

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025

Acha-se aberto na Fundação Arquivo e Memória de Santos – FAMS, o PREGÃO ELETRÔNICO n.º 02/2025, Processo n.º 39.397/2025-42, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática, de acordo com a descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. A data da sessão pública será em 23/09/2025, às 09:00h. O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir da data de publicação deste AVISO, no endereço eletrônico Plataforma “BLL Compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (bllcompras.com), no link da FAMS: [https://www.fundasantos.org.br \(Licitações em Andamento\) e no Portal Nacional de Contratações Públicas \(https://www.gov.br/pncp/pt-br\).](https://www.fundasantos.org.br (Licitações em Andamento) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br).)

Para quaisquer esclarecimentos, acessar: <https://bllcompras.com/>, em até 2(dois) dias antes da sessão, até às 09:00 horas.

Santos, 04 de setembro de 2025.

MARCELO FERREIRA BUENO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13038/202
(COM COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)

Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13038/2025 – Processo nº 34316/2025-63, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção mensal preventiva, corretiva e emergencial, sem cobertura de peças, no elevador de passageiros da marca OTIS, instalado no prédio da Procuradoria Fiscal do Município, situado na Rua XV de Novembro, nº 157 - Centro - Santos/SP, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme descrito constante no Anexo I - Termo de Referência deste Edital. A data da sessão pública será em 22/09/2025 às 10h00. Vistoria Técnica: A vistoria técnica dar-se-á de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 12h00 ou das 14h00 às 17h00, partindo do seguinte local: Rua XV de Novembro, nº 157 - Centro - Santos/SP, mediante agendamento através do telefone: (13) 3213-8364 ou (13) 3213 - 8350, com a Sra. Milagros Vivian Mascarenhas Silva, reg./RG 13.800-8. O Edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados a partir do dia 05/09/2025, no link do licitantes: <http://www.santos.sp.gov.br/licitacoes> (acesse) 13038/2025-Download, no endereço eletrônico: <http://www.bli.org.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato pelo telefone (13) 3201-5733/5165 e-mail licita1dels@santos.sp.gov.br.

Santos, 04 de setembro de 2025.

RENATA ARRAES LOPES
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM



Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R\$ 22,00 por anúncio.

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL READEQUADO
PROCESSO Nº. 689/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 32/2024

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 32/2024, em conformidade com o Processo nº. 689/2024, tipo menor preço, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL, DATA/HORARIO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME, 23/09/2025 AS 09h00min.** Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados. **LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA** – Prefeitura Municipal de Itariri – Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP. (Sala de Licitações). **FUNDAMENTO LEGAL:** Regido pela a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site oficial da Prefeitura de Itariri- endereço eletrônico: www.itariri.sp.gov.br/licitacoes e /ou ainda, no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP- CEP: 11760-000, telefone: (13) 34187282, sem custos, neste caso, devendo os interessados trazer mídia para que o Edital seja fornecido.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

**REABERTURA DE LICITAÇÃO – PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 83/2025 - Processo Supri
231/2025 – Aquisição de kit de uniforme escolar
destinados aos alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino. Edital disponível gratuitamente
nas páginas da internet: <http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/> ou
www.novobolmnet.com.br CADAS-
TRO E PROPOSTAS: a partir das 19h30min do dia
05/09/2025 até às 09h00min do dia 22/09/2025.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia
22/09/2025. **INÍCIO DO SESSÃO (FASE COMPE-
TITIVA):** às 09:10 min do dia 22/09/2025. Para todas
as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF). Maiores esclarecimentos: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
04/09/2025. Departamento de Compras e Licitações.**

**Prefeitura Municipal
de Quadra**

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 16/2025
PROTOCOLO N.º 350/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31/2025
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N.º 03/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**, por intermédio de seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados, que nos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 2362/2024 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, em sessão pública eletrônica **A PARTIR DAS 09H00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF) DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025**, através do site www.bll.org.br, destinado **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NA RUA CÂNDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, CONFORME PROJETO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS ANEXAS. CONVÊNIO SGRI 139737/2024**. Edital completo e anexos estarão disponíveis para leitura e download na página eletrônica da Prefeitura (www.quadra.sp.gov.br) na aba "Licitações" e no site www.bll.org.br em "Acesso Ilicitacao", bem como podem ser solicitados pelo e-mail licitacao@quadra.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone 15-3253-9006, em dias úteis, das 8 às 12 e das 13 às 17 h. Endereço: Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Antônio, Quadra/SP.

EDELMISON LOBO, Pregoeiro.
PMQ., 04/09/2025.



**UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL**

Termo de Extinção

O Reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei, extingue, a partir da data de vencimento (04/09/2025), o prazo de validade do Concurso Público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o Colégio Universitário – USCS (Psicólogo Escolar), GR nº 092/2023, Edital 006/2023, homologado e publicado em 05/09/2023.

São Caetano do Sul,
04 de setembro de 2025.

Termo de Prorrogação

O Reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei, prorroga por 2 (dois) anos, a partir da data de vencimento (04/09/2025), o prazo de validade do Concurso Público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o Colégio Universitário – USCS, GR nº 085, 90 e 91/2023, Edital 006/2023, homologado e publicado em 05/09/2023.

São Caetano do Sul,
04 de setembro de 2025.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

MUNICÍPIO DE ITAPEACERICA DA SERRA

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2025

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h e 59min do dia 22/09/2025.
DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 22/09/2025, às 09h e 00min.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL O MUNICÍPIO DE ITAPEACERICA DA SERRA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada na execução de serviços técnicos especializados para realização de diagnóstico físico e fundiário, elaboração de plano de urbanização, levantamento planialtimétrico cadastral, estudo técnico ambiental, selagem e cadastro socioeconômico das famílias, projetos de regularização fundiária nos núcleos habitacionais constantes nestes termos, ou áreas equivalentes e assessoria para realizar processos de aprovação, registros e acompanhamentos dos atos em caratório para o Município de Itapeacica da Serra. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 3603/2023 e na Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais disposições aplicáveis.

O Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente através da internet no endereço eletrônico www.novobmnet.com.br e no site da Prefeitura Municipal de Itapeacica da Serra: <https://www.itapecica.sp.gov.br/concursos-e-edital/licitacoes>.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEACERICA DA SERRA

FISCALIZAÇÃO/GESTÃO CONTRATUAL: A Administração reserva-se o direito de fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual e para tanto irá nomear em momento oportuno, os responsáveis para exercer tanto a função de fiscal contratual, quanto na condição de gestor do contrato.

Cadastro de Propostas iniciais até:	22/09/2025 às 08h59min
Abertura da Sessão Pública	22/09/2025 às 09h00min
Crítério de Julgamento	Menor Preço Global
Registro de Preços	Não
Modo de Disputa:	Aberto
Plataforma Eletrônica respectivo link de acesso	www.licitacaoitapecica.sp.com.br

Itapeacica da Serra, 04 de setembro de 2025.
CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA MACIEL
Pregoeira

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 1.244/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2025

A Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 27/2025, em conformidade com o Processo nº. 1.244/2025, tipo menor preço, para a AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL. DATA/HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 19/09/2025 ÀS 09h00min Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA – Prefeitura Municipal de Itariri – Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP. (Sala de Licitações). FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site oficial da Prefeitura de Itariri- endereço eletrônico: www.itariri.sp.gov.br/licitacoes e /ou ainda, no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP- CEP: 11760-000, telefone: (13) 34187282, sem custos, neste caso, devendo os interessados trazer mídia para que o Edital seja fornecido.

**Publique
em jornal de
grande circulação.**



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
**DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO DE
COMPRAS, LICITAÇÕES
E CONTRATOS**

**RESUMO DO 1º TERMO DE RESCISÃO
AMIGÁVEL Nº 119/2023 PROC.
Nº 300.162/2023. CONTRATADA:
ARMAZENA ARMAZÉNS GERAIS, dis-
ponibilizada em 04/09/2025, no Jornal
Gazeta de São Paulo e Diário Oficial
Eletrônico, para constar: Onde se lê: "DATA
DE ASSINATURA: 26/08/2024". Leia-se:
"DATA DE ASSINATURA: 26/08/2025".
São Caetano do Sul, 04 de setembro de
2025. Carolina Morales Duwe - Diretora
do Departamento de Planejamento de
Compras, Licitações e Contratos**

Ligue já:
11. 3729-6600

**RA MUNICIPAL
O PEDRO**
DE SÃO PAULO
CEP 13520-000 - São Pedro/SP
- Tel.: (19) 3481-9200

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO - AO CONTRATO Nº 142/2024 - PROC. 300.246/2023 - Oriundo do Proc. 15524/2023. CONTRATADA: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Alteração do gestor contratual, supressão parcial do objeto no valor de R\$ 78.839,00, equivalente a 26,0302% do valor contratual vigente, e acréscimo no valor de R\$ 24.625,00, correspondente a 8,1304% sobre o valor do contrato após a supressão. Valor total atualizado do contrato: R\$ 7.121.186,00 (sete milhões, cento e vinte e um mil, cento e oitenta e seis reais). Data de assinatura: 14/08/2025. Contratantes: SESEG, SEMOB, SESAUD.

CNPJ: 06.948.010/0001-90
CEP: 31520-000 - São Pedro/S/P
Cidade: (19) 3481-9200
CEL: (11) 3481-9200

Objeto: Licitação do Pregão
 Processo: 571/2025, que tem
 empresa para **PRESTA-
 ÇÃO DE MANUTENÇÃO E
 CAPACIDADE DE PNEUS**
 de frota da prefeitura
 acolhidas com início
 das horas até às 08:00 ho-
 ras da sessão de disputa
 das horas do dia 22/09/2025.
 Rio de Brasília. O Pregão
 de sessão publica por meio
 do Sistema BNC - acessí-
 vel integralmente encontra-se
 no site de Compras e Licita-
 ções do Governo Federal.

**RESUMO: PROCESSO Nº 3249/2025 -
 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 33/2025- OBJETO: REGISTRO DE
 PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE
 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO.
 DECISÃO: "Informamos que o item
 7 do Pregão Eletrônico 33/2025 res-
 tou FRACASSADO, conforme ata da
 sessão de fls.508/526". AGENTE DE
 CONTRATAÇÃO - 11/07/2025. São
 Caetano do Sul, 04 de setembro de
 2025 - Carolina Morales Duwe - Diretora
 do Departamento de Planejamento de
 Compras, Licitações e Contratos**

3481-9215 ou através do sp.gov.br/licitacoes-publicas
 Pedro, 04 de setembro
 Silva - Prefeito Municipal.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 03/2025 - PROC. Nº 124/2025 - Objeto: Credenciamento de instituições financeiras para concessão de empréstimos aos SERVIDORES ativos do SeMAE, nas condições aprovadas pelo Banco Central do Brasil, para pagamento através de descontos consignados em folha de pagamento, conforme Decreto Municipal nº 18.543/2020 e suas eventuais alterações.
Vigência do credenciamento: até 05.09.2030. Demais informações e retirada do edital através do e-mail cl@semae.riopreto.sp.gov.br, PNCP e página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P. 28.08.2025 - **André Pinto Camargo - DAFF.**



PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve **CONVOCAR** para tomar posse em cargo público a partir desta data, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/2023, sob o Regime Jurídico Estatutário: **TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Lista Geral 18º LUIZ FELIPE MARTINS BRAZ DE LIMA.** O candidato convocado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati, SP, a fim de tomar posse no cargo público, conforme Edital do Concurso Público nº 001/2023, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido. Cajati, 05 de setembro de 2025. A íntegra deste Edital de Convocação encontra-se no site: www.cajati.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município de Cajati.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

A Prefeitura do Município de Cajati – SP, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 horas do dia 23 de setembro de 2025.

LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.

Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 04 de setembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 835/2025 1DOC COMUNICADO Nº 005/2025

O SR. **LUIZ HENRIQUE KOGA**, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando os documentos, encaminhados pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE – CISMEL-NCP, corroborado pela Procuradoria Geral do Município da Prefeitura e Artigo 86, §2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 14133/, COMUNICA que, em conformidade com a fundamentação legal justificada nos Pareceres internos, RATIFICANDO o procedimento, com base nos termos do PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, promovido pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE – CISMEL-NCP, para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em regime de locação, de sistema integrado para gerenciamento de processos e análises, abrangendo todas as licenças, equipamentos e serviços necessários para a perfeita execução das atividades inerentes às necessidades da Prefeitura do Município de Cajati - SP, envolvendo fornecimento de materiais e equipamentos pertinentes, incluindo conectividade, suporte técnico dos itens fornecidos em locação, suporte de câmeras de legado, além de todo sistema de armazenamento em nuvem de imagens processadas por câmeras de videomonitoramento, bem como, imagens de câmeras compartilhadas por particulares, além do fornecimento de aplicativos personalizáveis, conforme descrito no presente Edital e Termo de Referência, no valor total de **R\$ 962.588,76 (novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)**; junto à sociedade empresarial **IRIS BS SYSTEM LTDA – CNPJ 06.958.113/0001-80**, para a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Cajati.

A precitada aquisição dar-se-á através do PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, promovido pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE – CISMEL-NCP, com recursos oriundos da Prefeitura do Município de Cajati – SP.

Cajati - SP, 04 de setembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 20- 836/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/09/2025 às 09:11:29

Bom dia! Anexo para assinaturas digitais a convocação do Agente de Contratações e Equipe de Apoio do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

memorando_informando_comissao_cce_30_25.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/09/2025 09:11:40	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Lucielen de Jesus Camargo ...	09/09/2025 09:13:32	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...
Amanda Cristina Silva Nova...	09/09/2025 09:34:00	1Doc	AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES CPF 273.XXX.XXX...
Antonia Cicera Linard	09/09/2025 10:57:38	1Doc	ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10
Jorge Vitor F. Carvalho	09/09/2025 15:28:34	1Doc	JORGE VITOR F. CARVALHO CPF 415.XXX.XXX-52

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EA22-CF2A-E99F-9432**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati/ SP, 04 de setembro de 2025.

**DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PARA: AGENTE DE CONTRATAÇÕES E EQUIPE DE APOIO**

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 30/ 2025

Vimos por meio desta convocar o Agente de Contratações e Equipe de Apoio que participará de Licitações para esta Prefeitura, sendo:

- **Concorrência Eletrônica nº 30/2025 – Processo Administrativo Eletrônico nº 836/2025 1Doc**

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP

AGENTE DE CONTRATAÇÕES: Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa (cópia do Certificado de Curso em anexo);

EQUIPE DE APOIO: Jorge Vitor Ferreira Carvalho, Antônia Cícera Linard e Amanda Cristina da Silva Novaes.

Designados conforme portaria 1.655/2025 de 02/09/2025.

Os convocados deverão acompanhar e realizar as ações necessárias na plataforma BLL COMPRAS em 23/09/2025 a partir das 09:00 horas.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Ciente:

Lucielen J. C. H. Costa
Agente Contratações

Jorge V. F. Carvalho
Equipe de Apoio

Amanda C. S. Novaes
Equipe de Apoio

Antônia C. Linard
Equipe de Apoio





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA22-CF2A-E99F-9432

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/09/2025 09:11:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 09/09/2025 09:13:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 09/09/2025 09:33:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 09/09/2025 10:57:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 09/09/2025 15:28:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EA22-CF2A-E99F-9432>

Proc. Administrativo 21- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 11/09/2025 às 08:34:28

Prezados,

[Antonia Cicera Linard - SMOME](#) e [Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO](#), anexo esclarecimento solicitado pela empresa MM LICITACOES, segue para análise e resposta o mais breve possível.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

Esclarecimentos_CCE30_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_BLLCOMPRAS.pdf



Esclarecimentos - Processo CCE30/2025CJ - MUNICIPIO DE CAJATI

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
10/09/2025 09:40	a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o § 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021? b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico? c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto? d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado? e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances? f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel? g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)? Desde já agradeço e fico à disposição. Atenciosamente,		Não há arquivo anexado.
MM LICITACOES - 22207254000118		administrativo@mmlcitacoes.com.br / (19) 99447-0873	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
CAJATI-SP - 11/09/2025

Gerado em: 11/09/2025 08:29:30

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/09/2025 às 08:47:39

Prezada Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP

- a) A informação está contida no item 8. Do edital;
- b) A informação está descrita no item 10. Do edital;
- c) Solicitar manifestação contábil;
- d) Não;
- e) A informação está contida no item 6. e 9. Do edital;
- f) As informações estão contida no link <https://www.cajati.sp.gov.br/licitacao/detalhe/6003/p-styletext-alignjustifystrongcontratacao-de-empresa-especializada-para-reforma-da-unidade-do-centro-de-atencao-psicossocial-caps-dom-quixote-i-localizado-na-rua-venerando-de-oliveira-n-276-vila-antunes-cajatispstrongp/>;
- g) Sim, todos os atestados devem estar registrados no CREA/CAU, conforme item 10. Do edital.

Att;

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Proc. Administrativo 23- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 12/09/2025 às 16:19:04

Prezada, [Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN](#), segue pedido de esclarecimento anexo no despacho 21, para análise e manifestação referente a letra C.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Lucielen C.

Data: 15/09/2025 às 10:01:45

Prezados,

Em resposta ao DESPACHOS 21:

Recentemente o TCU firmou o entendimento, por meio do Acórdão nº **Acórdão 610/2025**, de que é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo, por extrapolar o comando contido no art. 69, § 4º, da Lei 14.133/2021, o qual prevê tão somente a exigência de capital social mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, além de restringir desnecessariamente a competitividade do certame.

Atenciosamente,

Proc. Administrativo 25- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/09/2025 às 09:05:41

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Anexo as propostas iniciais obtidas através do portal do BLL Compras.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

PropostasProcesso_29d23e15_4d85_48ee_b2c9_9e4513bdfeb2.pdf

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE30/2025CJ

Processo Administrativo Nº 836/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

Data de Publicação: 04/09/2025 16:56:22

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: OBRA Val. Ref.: 1.170.303,88

Descrição: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 433	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 386	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 005	Obra	1.146.897,80
PARTICIPANTE 945	Obra	1.170.000,00
PARTICIPANTE 614	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 810	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 975	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 514	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 791	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 919	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 254	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 342	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 366	Obra	1.170.300,00
PARTICIPANTE 407	Obra	1.170.000,00
PARTICIPANTE 879	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 113	Obra	1.050.000,00
PARTICIPANTE 135	Obra	877.727,80
PARTICIPANTE 140	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 727	Obra	1.150.000,00
PARTICIPANTE 274	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 278	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 682	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 222	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 250	Obra	1.170.303,88
PARTICIPANTE 057	Obra	1.169.900,00

Assinado por 4 pessoas: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, JOSE ROBERTO DE LIMA, JOSE ROBERTO DE LIMA, JOSE ROBERTO DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C31D-E376-41AB-A245> e informe o código C31D-E376-41AB-A245





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C31D-E376-41AB-A245

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 23/09/2025 09:06:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 13:49:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 23/09/2025 13:53:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 23/09/2025 15:13:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C31D-E376-41AB-A245>

Proc. Administrativo 26- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 23/09/2025 às 16:34:30

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Anexo proposta atualizada, planilha de custo, cronograma financeiro e composição BDI, enviada pela empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA.

Prezados,

[Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO](#) e [Antonia Cicera Linard - SMOM](#), segue para análise e manifestação.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

PROPOSTA_ATUALIZADA_PLAN_CUSTO_CRON_FINAN_BDI_VIA_VALE.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Divisão de Licitações e Contratos

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 030/ 2025

ANEXO 03 PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para;

OBJETO / JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP, objeto da presente Concorrência, na Forma Eletrônica nº 030/ 2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.714.546/0001-63 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 234.185.992.118

REPRESENTANTE: SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES - **CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL

CART. IDENTIDADE: 43.068.636-5 SSP/SP **CPF:** 361.067.608-61

ENDEREÇO: Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava/SP – CEP 12.281-490

TELEFONE: (12) 99608 1200

BANCO: Brasil **AGÊNCIA:** 1683 **CONTA BANCÁRIA:** 48.253-6

LOT E	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
01	Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP	OBRA	300 (trezentos) dias	877.627,91

PREÇO : R\$ 877.627,91 (OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS)

Cajati, 23 09 2025



JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ
Arquiteta e Urbanista -CAU : A168837-5
Resp. Tecnica



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
SABRINA C.A.MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP LEGAL

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias				
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%	
						BDI:		25,92%		0 2		
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R\$ 936,83	R\$ 1.179,66	R\$ 7.077,96		884,74	5308,44	
								SUBTOTAL	R\$ 7.077,96	SUBTOTAL	R\$ -	
2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2			DEMOLIÇÕES									
2.1.1	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	87,37	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 1.349,02		11,58	1011,74	
								SUBTOTAL	R\$ 1.349,02	SUBTOTAL	R\$ -	
2			RETIRADAS									
2.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	6,30	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 251,62		29,96	188,75	
								SUBTOTAL	R\$ 251,62	SUBTOTAL	R\$ -	
3.			MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS									
3	CDHU	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	M2	284,63	R\$ 8,75	R\$ 11,02	R\$ 3.136,62		8,26	2351,04	
								SUBTOTAL	R\$ 3.136,62	SUBTOTAL	R\$ -	
4.			ACESSO									
4	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 127,86		77,21	95,74	
4	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	6,66	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 431,76		48,59	323,61	
4	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	6,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 502,98		62,87	377,22	
4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	6,54	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.150,81		246,65	1613,09	
5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	25,12	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 329,32		9,83	246,93	
5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	8,93	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 120,52		10,12	90,37	
5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,44	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 290,61		499,32	219,7	
5	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,44	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 65,44		112,45	49,48	
5	CDHU	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	3,28	R\$ 110,93	R\$ 139,68	R\$ 458,15		104,77	343,65	
4.10	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 973,50		89,04	730,13	
4	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	16,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 147,11		6,72	110,21	
4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	16,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 477,24		21,82	357,85	
4	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	16,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 275,03		12,58	206,31	
4	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	16,40	R\$ 19,02	R\$ 23,95	R\$ 392,78		17,97	294,71	
4	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,91	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 242,77		199,78	181,8	
4	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	1,22	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.517,01		936,27	1142,25	
								SUBTOTAL	R\$ 8.502,89	SUBTOTAL	R\$ -	

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%		U Z	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
5.			TROCA DO PISO						□ ▢ ◀	
5	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	612,36	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 7.881,07	9,66	5915,4
5	CDHU	03.04.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	388,60	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 1.503,88	2,90	1126,94
5	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,81	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.014,29	936,27	758,38
5	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	23,40	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 5.111,73	163,83	3833,62
6	CDHU	18.08.032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	675,76	R\$ 137,82	R\$ 173,54	R\$ 117.271,39	130,16	87956,92
6	CDHU	18.08.042	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	396,45	R\$ 28,70	R\$ 36,14	R\$ 14.327,66	27,11	10747,76
							SUBTOTAL	R\$ 147.110,02	SUBTOTAL	R\$ -
6.	6.		ESQUADRIAS						RNAR	
6	6		PORTAS							
6.1.1	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	14,00	R\$ 22,66	R\$ 28,53	R\$ 399,42	21,41	299,74
6.1.2	CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 637,62	R\$ 802,89	R\$ 802,89	602,17	602,17
6.1.3	CDHU	23.13.052	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	3,00	R\$ 807,12	R\$ 1.016,33	R\$ 3.048,99	762,24	2286,72
6.1.4	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,35	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 453,13	46,24	339,86
6.1.5	CDHU	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 314,60	R\$ 396,14	R\$ 396,14	297,11	297,11
6.1.6	CDHU	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	23,94	R\$ 1.178,63	R\$ 1.484,13	R\$ 35.530,07	1.113,10	26647,61
6.1.7	CDHU	25.02.040	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	2,10	R\$ 1.154,59	R\$ 1.453,86	R\$ 3.053,11	1.090,39	2289,82
6.1.8	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,24	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 546,84	1.719,63	412,71
							SUBTOTAL	R\$ 44.230,59	SUBTOTAL	R\$ -

7	CDHU	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	30,00	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 1.198,20	29,96	898,8
7	CDHU	04.09.140	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	26,00	R\$ 26,57	R\$ 33,46	R\$ 869,96	25,10	652,6
7	CDHU	34.05.260	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	149,14	R\$ 475,85	R\$ 599,19	R\$ 89.363,20	449,40	67023,52
7	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	15,40	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 615,08	29,96	461,38
7	CDHU	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	4,70	R\$ 1.602,49	R\$ 2.017,86	R\$ 9.483,94	1.513,39	7112,93
7	CDHU	34.05.300	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	10,70	R\$ 1.105,33	R\$ 1.391,83	R\$ 14.892,58	1.043,88	11169,52
							SUBTOTAL	R\$ 118.760,24	SUBTOTAL	R\$ -
8.	8.	MURO DE CONTENÇÃO							As s	
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%		Ü Z	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
8	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,79	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 184,69	77,21	138,21
8	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 120,45	386,07	88,8
8	CDHU	34.13.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	1,00	R\$ 782,20	R\$ 984,95	R\$ 984,95	738,71	738,71
8	SIURB	04-31-00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	5,43	R\$ 28,96	R\$ 36,47	R\$ 198,03	27,35	148,51
9	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	11,72	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 759,34	48,59	569,47
9	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,75	R\$ 72,58	R\$ 91,39	R\$ 342,71	68,55	257,06
							SUBTOTAL	R\$ 2.590,17	SUBTOTAL	R\$ -
9.	9.	RECEPÇÃO							Ö	
9	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,25	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,50	77,21	19,3
9	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,80	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 94,98	89,04	71,23

9	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	1,60	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 14,35	6,72	10,75
9	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	1,60	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 46,56	21,82	34,91
10	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	1,60	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 26,83	12,58	20,13
10	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 137,57	1.719,63	103,18
10	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,60	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 776,17	970,21	582,13
							SUBTOTAL	R\$ 1.121,96	SUBTOTAL	R\$ -
10.	10.	CONSULTÓRIOS							10	
10	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	16,29	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 138,47	6,37	103,77
10	CDHU	14.30.440	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2ST LM	M2	32,58	R\$ 253,84	R\$ 319,64	R\$ 10.413,87	239,73	7810,4
10	CDHU	32.06.030	LÁ DE VIDRO E/OU LÁ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2"	M2	32,58	R\$ 35,28	R\$ 44,42	R\$ 1.447,20	33,32	1085,57
10	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,11	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 114,27	77,21	85,7
							SUBTOTAL	R\$ 12.113,81	SUBTOTAL	R\$ -
11.	11.	ESTABILIZAÇÃO							11	
11	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,66	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 852,44	386,07	640,88
11	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,18	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 18,53	77,21	13,9
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%		11	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
11	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 56,29	42,22	42,22
11	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 9,76	7,32	7,32
12	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	4,20	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 35,70	6,37	26,75
12	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	4,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 498,62	89,04	373,97
12	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 75,35	6,72	56,45
12	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	8,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 244,44	21,82	183,29
12	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 140,87	12,58	105,67

11.10	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,12	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 69,17	46,33	51,89
11	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	1,12	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 18,63	12,48	13,98
11	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 66,49	29,34	49,88
11	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 50,39	R\$ 63,45	R\$ 107,87	47,59	80,9
11	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	1,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 40,48	30,36	30,36
11	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	182,74	182,74
11	CDHU	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00	R\$ 599,62	R\$ 755,04	R\$ 755,04	566,29	566,29
11	CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 214,91	R\$ 270,61	R\$ 270,61	202,96	202,96
11	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	1,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 79,32	59,48	59,48
11	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 84,17	63,12	63,12
							SUBTOTAL	R\$ 3.667,42	SUBTOTAL	R\$ -
12.	12.	TRIAGEM							I	
12	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,08	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 38,61	386,07	30,89
12	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,50	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.940,43	970,21	1455,32
							SUBTOTAL	R\$ 1.979,04	SUBTOTAL	R\$ -
13.	13.	SALA DE MEDICAÇÃO							Q	
13	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 199,45	89,04	149,59
13	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	6,72	22,58
13	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	21,82	73,32
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%		Z	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
13	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	12,58	42,27
							SUBTOTAL	R\$ 383,72	SUBTOTAL	R\$ -

14.	14.	SANITÁRIOS							S A	
14	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	5,69	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 585,27		
14	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 165,53	77,21	439,32
14	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	73,90	124,15
14	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	6,72	22,58
15	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	21,82	73,32
15	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	1,10	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 87,87	12,58	42,27
15	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 112,58	59,91	65,9
15	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	4,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 287,80	42,22	84,44
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,15	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.413,83	53,97	215,88
14.10	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	10,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 404,80	29,34	1060,64
14	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,46	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.888,69	30,36	303,6
14	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	5,00	R\$ 134,65	R\$ 169,55	R\$ 847,75	970,21	1416,51
14	CDHU	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	UN	5,00	R\$ 148,64	R\$ 187,17	R\$ 935,85	127,17	635,85
14	CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	2,00	R\$ 483,64	R\$ 609,00	R\$ 1.218,00	140,38	701,9
14	CDHU	47.04.090	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 587,29	R\$ 739,52	R\$ 1.479,04	456,75	913,5
14	CDHU	44.20.200	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2"	UN	7,00	R\$ 172,14	R\$ 216,76	R\$ 1.517,32	554,64	1109,28
14	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,57	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.128,21	162,58	1138,06
14	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,51	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 2.634,03	43,24	846,21
14	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	74,52	1975,53
14.20	CDHU	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	3,00	R\$ 482,82	R\$ 607,97	R\$ 1.823,91	93,94	281,82
14	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	4,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 986,36	455,98	1367,94
14	CDHU	44.01.820	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAMPA - 6 LITROS	UN	5,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.384,15	R\$ 6.920,75	184,94	739,76
									1.038,11	5190,55

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



OBJETO:	REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO	Valor da Obra:	R\$ 1.170.303,88	PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:	RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -	Prazo da obra:	300 (trezentos) dias	BDI LICITANTE	25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Referência:	agosto/2025		



					BDI:		25,92%		Σ Z	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
14	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	77,64	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.795,05	46,33	3597,06
14	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	77,64	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.291,15	12,48	968,95
14	CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	14,78	R\$ 1.214,99	R\$ 1.529,92	R\$ 22.612,22	1.147,43	16959,02
14	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 472,60	70,89	354,45
14	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	5,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 396,60	59,48	297,4
14	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	5,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 420,85	63,12	315,6
14	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1,83	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 1.385,21	569,27	1041,76
							SUBTOTAL	R\$ 56.371,29	SUBTOTAL	R\$ -
15.	15.	D.M.L. / DEPÓSITO							0 -	
15	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	8,52	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 72,42	6,37	54,27
15	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	10,20	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 1.005,01	73,90	753,78
15	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 182,99	6,72	137,09
15	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 593,64	21,82	445,13
16	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 342,11	12,58	256,63
16	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	24,00	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 1.482,24	46,33	1111,92
16	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	24,00	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 399,12	12,48	299,52
16	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.552,34	970,21	1164,25
16	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 1.697,53	1.273,15	1273,15
15.10	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 72,92	54,69	54,69
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,65	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 142,75	29,34	107,09
15	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	182,74	182,74
15	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 374,73	43,24	281,06
15	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 125,25	93,94	93,94

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%		⌚ ⚡	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
15	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 520,70	195,26	390,52
15	CDHU	44.04.030	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	3,60	R\$ 609,16	R\$ 767,06	R\$ 2.761,42	575,29	2071,04
							SUBTOTAL	R\$ 11.568,81	SUBTOTAL	R\$ -
16.	16.		LAVANDERIA						⌚ ⚡	
16	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 168,87	42,22	126,66
16	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	0,42	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 33,55	59,91	25,16
16	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	3,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 29,28	7,32	21,96
16	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	2,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 143,90	53,97	107,94
17	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	10,80	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 667,01	46,33	500,36
17	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	10,80	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 179,60	12,48	134,78
17	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,32	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.707,58	970,21	1280,68
17	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 3.395,06	1.273,15	2546,3
17	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´	UN	2,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 145,84	54,69	109,38
16.10	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 78,22	29,34	58,68
16	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 259,43	43,24	194,58
16	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	2,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 487,28	182,74	365,48
16	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 250,50	93,94	187,88
							SUBTOTAL	R\$ 7.546,12	SUBTOTAL	R\$ -
17.	17.		ATIVIDADE EM GRUPO						⌚ ⚡	
17	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,55	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 155,94	212,34	116,79
17	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,34	R\$ 61,32	R\$ 77,21	R\$ 26,06	57,91	19,69

17	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	4,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 335,32	62,87	251,48
17	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	2,70	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 358,97	99,72	269,24
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	7,65	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.515,86	246,65	1886,87
18	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	31,08	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 407,41	9,83	305,52
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%		☞ ☒	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
18	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	11,04	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 149,09	10,12	111,72
18	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,54	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 359,52	499,32	269,63
18	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,20	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 43,95	162,80	32,56
17.10	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,34	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 50,60	112,45	38,23
17	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,59	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 677,77	862,30	508,76
							SUBTOTAL	R\$ 5.080,49	SUBTOTAL	R\$ -
18.	18.	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS							☞ ☒	
18	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,16	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 119,49	77,21	89,56
18	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	2,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 167,66	62,87	125,74
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,70	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 887,95	246,65	665,96
18	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,77	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 101,85	9,83	76,38
19	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,76	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,27	10,12	27,93
19	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 89,88	499,32	69,9
19	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,24	112,45	15,74
19	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.032,86	89,04	774,65
19	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,10	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 180,30	6,72	135,07
18.10	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,10	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 584,91	21,82	438,58
18	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,10	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 337,08	12,58	252,86
18	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	6,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 431,70	53,97	323,82
18	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	4,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 39,04	7,32	29,28
18	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	25,12	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 387,85	11,58	290,89

18	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA		66,31	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.095,31		
									46,33	3072,14
18	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	66,31	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.102,74		
									12,48	827,55
18	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 225,16		
									42,22	168,88
18	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 496,70		
									29,34	372,62
18	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,95	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 458,32		
									43,24	343,76
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%		⌵ ⌶	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
18.20	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,00	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 1.092,96		
									74,52	819,72
18	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	3,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 739,77		
									184,94	554,82
18	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75		
									93,94	281,82
18	CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	3,00	R\$ 1.201,64	R\$ 1.513,11	R\$ 4.539,33		
									1.134,83	3404,49
18	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	R\$ 40,92	R\$ 51,53	R\$ 154,59		
									38,64	115,92
18	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	3,00	R\$ 1.682,21	R\$ 2.118,24	R\$ 6.354,72		
									1.588,68	4766,04
18	CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	3,00	R\$ 763,46	R\$ 961,35	R\$ 2.884,05		
									721,02	2163,06
18	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	6,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 242,88		
									30,36	182,16
18	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 MM	UN	8,00	R\$ 176,10	R\$ 221,75	R\$ 1.774,00		
									166,32	1330,56
18	CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	6,00	R\$ 178,16	R\$ 224,34	R\$ 1.346,04		
									168,25	1009,5

18.30	CDHU	30.06.080	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	UN	3,00	R\$ 36,53	R\$ 46,00	R\$ 138,00		34,50	103,5	
18	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	0,60	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 455,41		569,27	341,56	
18	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	3,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 283,56		70,89	212,67	
18	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	3,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 237,96		59,48	178,44	
18	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	3,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 252,51		63,12	189,36	
							SUBTOTAL	R\$ 31.667,84	SUBTOTAL	R\$ -		
19.	19.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								Oas: H		
19	19	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1										
19.1.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 218,53		212,34	163,5	
19.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,03	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 273,30		199,78	205,77	
19.1.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,68	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 853,88		936,27	636,66	
19.1.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	6,90	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 7.850,61		853,32	5887,91	
							SUBTOTAL	R\$ 9.196,32	SUBTOTAL	R\$ -		
19	19	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2								As		
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.												
OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias				
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%	
						BDI:		25,92%		U Z		
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
19.2.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,22	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 61,15		212,34	46,71	
19.2.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,11	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 28,77		199,78	21,98	
19.2.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,11	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 134,82		936,27	102,99	
19.2.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	1,50	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 1.706,66		853,32	1279,98	
							SUBTOTAL	R\$ 1.931,40	SUBTOTAL	R\$ -		
20.	20.	ADEQUAÇÃO DOS DRENOS								O D W		
20	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,66	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 185,52		212,34	140,14	
20	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,12		77,21	18,53	
20	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,80	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.908,57		29,34	1431,79	

20	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	13,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 3.384,55	195,26	2538,38
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	99,46	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 5.733,87	43,24	4300,65
21	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,10	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 64,98	499,32	49,93
21	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,88	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,77	6,72	32,79
21	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,88	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 142,01	21,82	106,48
21	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,88	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 81,84	12,58	61,39
20.10	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,60	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 744,97	936,27	561,76

21.	21.		TROCA DA COBERTURA						O Z	
21	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	603,11	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 6.212,03	7,73	4662,04
21	CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	574,49	R\$ 20,39	R\$ 25,68	R\$ 14.752,90	19,25	11058,93
21	CDHU	04.02.140	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	228,96	R\$ 2,37	R\$ 2,98	R\$ 682,30	2,24	512,87
21	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	63,29	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 814,54	9,66	611,38
22	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	15,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.863,43	89,04	1397,93
22	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	31,39	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 281,59	6,72	210,94
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	31,39	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 913,51	21,82	684,93
22	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	31,39	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 526,44	12,58	394,89
22	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	4329,57	R\$ 28,59	R\$ 36,00	R\$ 155.864,52	27,00	116898,39

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

OBJETO:	REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO	Valor da Obra:	R\$ 1.170.303,88	PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:	RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -	Prazo da obra:	300 (trezentos) dias	BDI LICITANTE	25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Referência:	agosto/2025		

				BDI:	25,92%	O Z
--	--	--	--	-------------	---------------	------------

	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
21.10	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	154,63	R\$ 48,54	R\$ 61,12	R\$ 9.450,83	45,85	7089,79
21	CDHU	16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)	M2	618,51	R\$ 173,87	R\$ 218,94	R\$ 135.416,58	164,20	101559,34
21	CDHU	16.12.220	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM	M	63,29	R\$ 76,61	R\$ 96,47	R\$ 6.105,59	72,35	4579,03
21	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	51,34	R\$ 4,70	R\$ 5,92	R\$ 303,93	4,44	227,95


21	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	42,24	R\$ 153,98	R\$ 193,89	R\$ 8.189,91	145,43	6142,96
21	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	42,24	R\$ 235,93	R\$ 297,08	R\$ 12.548,66	222,82	9411,92
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,40	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.521,96	43,24	1141,54
21	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	151,15	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 15.018,26	74,52	11263,7
21	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,07	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 302,20	212,34	227,2
21	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M	UN	17,00	R\$ 379,99	R\$ 478,48	R\$ 8.134,16	358,86	6100,62
21.20	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,76	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 950,50	936,27	711,57
							SUBTOTAL	R\$ 379.853,84	SUBTOTAL	R\$ -
22.	22.	COBERTURA EXTERNA							ㄩ ㄣ ㄩ	
22	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	3,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 251,49	62,87	188,61
22	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,26	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 81,08	48,27	60,82
22	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,60	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 744,52	99,72	558,43
22	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	4,80	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 1.578,58	246,65	1183,92
23	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	46,04	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 603,57	9,83	452,57
23	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	16,36	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 220,88	10,12	165,56
23	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,80	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 532,62	499,32	399,46
23	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,56	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 121,55	162,80	91,17
23	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,24	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 35,98	112,45	26,99
22.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,80	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,06	6,72	32,26
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,80	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 139,68	21,82	104,74
22	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 80,50	12,58	60,38
22	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,61	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 172,28	212,34	129,53
22	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,33	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 619,84	199,78	465,49
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%		ㄩ ㄣ	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)

22	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	1,40	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 1.605,27	862,30	1207,22
22	CDHU	04.03.060	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO	M	16,40	R\$ 6,13	R\$ 7,72	R\$ 126,61	5,79	94,96
22	CDHU	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	36,00	R\$ 16,35	R\$ 20,59	R\$ 741,24	15,44	555,84
22	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	36,00	R\$ 7,87	R\$ 9,91	R\$ 356,76	7,43	267,48
22	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,00	R\$ 23,78	R\$ 29,94	R\$ 1.077,84	22,46	808,56
22.20	CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	36,00	R\$ 177,40	R\$ 223,38	R\$ 8.041,68	167,54	6031,44
22	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	28,80	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 1.775,52	46,24	1331,71
22	CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 79,12	R\$ 99,63	R\$ 3.586,68	74,72	2689,92
22	CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	6,10	R\$ 31,86	R\$ 40,12	R\$ 244,73	30,09	183,55
22	CDHU	16.40.120	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 32,88	R\$ 41,40	R\$ 1.490,40	31,05	1117,8
22	CDHU	16.40.040	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	16,40	R\$ 20,67	R\$ 26,03	R\$ 426,89	19,52	320,13
							SUBTOTAL	R\$ 24.699,25	SUBTOTAL	R\$ -
23.	23.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								Z <
23	23	PADRÃO DE ENERGIA								E Z
23.1.1	SIURB	09-50-02	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	R\$ 249,68	R\$ 314,40	R\$ 314,40	235,80	235,8
23.1.2	SIURB	09-50-03	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 199,74	R\$ 251,51	R\$ 251,51	188,64	188,64
23.1.3	FDE	09.02.021	AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5	un	1,00	R\$ 7.095,97	R\$ 8.935,26	R\$ 8.935,26	6.701,44	6701,44
23.1.4	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,93	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 124,40	48,27	93,16
23.1.5	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,13	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 37,09	212,34	27,6
23.1.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	32,22	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 636,02	14,81	477,18
23.1.7	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	96,66	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.169,05	16,84	1627,75
23.1.8	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	3,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 591,51	147,88	443,64
23.1.9	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,16	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 180,74	862,30	137,97
							SUBTOTAL	R\$ 13.239,98	SUBTOTAL	R\$ -
23	23	MANUTENÇÕES ELÉTRICAS								O
23.2.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 1.140,48	R\$ 1.436,09	R\$ 1.436,09	1.077,07	1077,07
23.2.2	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 2,73	R\$ 3,44	R\$ 2.889,60	2,58	2167,2
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO				Valor da Obra:	R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA	R\$ 977.627,04

LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:	
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
						BDI:		25,92%		25,92%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
23.2.3	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	3,27	2746,8	
23.2.4	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1120,00	R\$ 4,95	R\$ 6,23	R\$ 6.977,60	4,67	5230,4	
23.2.5	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	111,00	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.490,84	16,84	1869,24	
23.2.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	35,00	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 690,90	14,81	518,35	
23.2.7	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	120,00	R\$ 19,75	R\$ 24,87	R\$ 2.984,40	18,65	2238	
23.2.8	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,35	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 99,09	212,34	74,32	
23.2.9	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	6,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 1.183,02	147,88	887,28	
23.2.10	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,35	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 402,41	862,30	301,81	
23.2.11	CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	65,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.645,15	18,99	1234,35	
23.2.12	CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	55,00	R\$ 296,05	R\$ 372,79	R\$ 20.503,45	279,59	15377,45	
23.2.13	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	12,00	R\$ 338,76	R\$ 426,57	R\$ 5.118,84	319,92	3839,04	
23.2.14	CDHU	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	20,00	R\$ 96,85	R\$ 121,95	R\$ 2.439,00	91,47	1829,4	
23.2.15	CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	67,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.695,77	18,99	1272,33	
23.2.16	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	36,00	R\$ 47,97	R\$ 60,40	R\$ 2.174,40	45,31	1631,16	
23.2.17	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	9,00	R\$ 28,99	R\$ 36,50	R\$ 328,50	27,38	246,42	
23.2.18	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	17,00	R\$ 31,13	R\$ 39,20	R\$ 666,40	29,40	499,8	
23.2.19	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	5,00	R\$ 35,31	R\$ 44,46	R\$ 222,30	33,34	166,7	
23.2.20	CDHU	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,36	R\$ 100,48	R\$ 126,52	R\$ 45,55	94,89	34,16	
23.2.21	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,36	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 42,74	89,04	32,05	
23.2.22	CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	0,36	R\$ 58,93	R\$ 74,20	R\$ 26,71	55,66	20,04	
23.2.23	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	0,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 6,04	12,58	4,53	
23.2.24	CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00	R\$ 832,82	R\$ 1.048,69	R\$ 3.146,07	786,52	2359,56	
23.2.25	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	16,00	R\$ 168,74	R\$ 212,48	R\$ 3.399,68	159,36	2549,76	



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%		0 2	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
23.2.26	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R\$ 209,87	R\$ 264,27	R\$ 792,81	198,20	594,6
23.2.27	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	10,00	R\$ 33,66	R\$ 42,38	R\$ 423,80	31,79	317,9
23.2.28	CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	25,00	R\$ 57,30	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75	54,12	1353
							SUBTOTAL	R\$ 67.297,31	SUBTOTAL	R\$ -
24.	24.		ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS						Σ O U	
24	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,08	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 8,37	77,21	6,18
24	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	11,15	R\$ 17,44	R\$ 21,96	R\$ 244,85	16,47	183,64
24	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,03	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 17,82	499,32	14,98
24	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,00	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 26,91	6,72	20,16
25	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	10,00	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 291,00	21,82	218,2
25	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	25,00	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 419,25	12,58	314,5
							SUBTOTAL	R\$ 1.008,20	SUBTOTAL	R\$ -
25.	25.		PINTURA						Σ R Z	
25	CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	826,17	R\$ 30,50	R\$ 38,41	R\$ 31.733,19	28,81	23801,96
25	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1098,53	R\$ 33,91	R\$ 42,70	R\$ 46.907,32	32,02	35174,93
25	CDHU	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	50,00	R\$ 53,55	R\$ 67,43	R\$ 3.371,50	50,57	2528,5
							SUBTOTAL	R\$ 82.012,01	SUBTOTAL	R\$ -
26.	26.		TRANSPORTE						Σ O	
26	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	99,76	R\$ 110,09	R\$ 138,63	R\$ 13.829,71	103,97	10372,05
							SUBTOTAL	R\$ 13.829,71	SUBTOTAL	R\$ -
27.	27.		LIMPEZA FINAL						Σ O	
27	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	675,76	R\$ 14,31	R\$ 18,02	R\$ 12.177,20	13,51	9129,52
							SUBTOTAL	R\$ 12.177,20	SUBTOTAL	R\$ -
						TOTAL GERAL		R\$ 1.170.303,88	TOTAL GERAL	R\$ -
BDI: 25,92% REFERÊNCIA: CDHU - 198 - COM DESONERAÇÃO										

DADOS DO LICITANTE										Assin a	
RAZÃO SOCIAL:											
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.											
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88				
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES -			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias				
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025			BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%			G Z	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
CNPJ:		33.714.546/0001-63									
ENDEREÇO:		RUA COMENDADOR JOÃO LOPES, 176/2 - CENTRO - CAÇAPAVA/SP - CEP 12.281-490									
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:		SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES									
TEL. CONTATO:		12 996081200									
VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS									
DATA DA PROPOSTA:		12 09 2025									
 JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ Arquiteto(a) e Urbanista - CAU : A168837-5 RESPONSÁVEL TÉCNICA  VIA VALE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 33.714.546/0001-63 SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES CPF 361.067.608-61 REPRESENTANTE LEGAL											
											UE KOGA e SANDRA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I		PRAZO PROPOSTO										DATA BASE		
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.										agosto-25		
		FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.												
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		UNIDADE ECONÔMICA		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	RECURSOS
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	R\$ 877.627,49	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES														
SERVIÇOS PRELIMINARES			% 100%											
2.1 DEMOLIÇÕES		RS												
DEMOLIÇÕES			% 100%											
2.2 RETIRADAS		RS												
RETIRADAS			% 100%										188,69	
3. MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS		RS												
MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS													2.352,20	
4. ACESSO		RS												
ACESSO			% 100%										6.376,44	
5. TROCA DO PISO		RS												
TROCA DO PISO			52% 48%										110.319,94	
6.1 PORTAS		RS												
PORTAS			20% 80%										33.169,16	
6.2 JANELAS		RS												
JANELAS			100%										66.167,83	
7. FECHAMENTO		RS												
FECHAMENTO			100%										89.060,03	
8. MURO DE CONTENÇÃO		RS												
MURO DE CONTENÇÃO			% 100%										1.942,41	
9. RECEPÇÃO		RS												
RECEPÇÃO			% 100%										841,37	
10. CONSULTÓRIOS		RS												
CONSULTÓRIOS			% 100%										9.084,17	
11. ESTABILIZAÇÃO		RS												
ESTABILIZAÇÃO			% 100%										2.750,25	
12. TRIAGEM		RS												
TRIAGEM			% 100%										1.484,11	
13. SALA DE MEDICAÇÃO		RS												
SALA DE MEDICAÇÃO			% 100%										287,76	
14. SANITÁRIOS		RS												
SANITÁRIOS			% 80% 20%										42.273,65	
15. D.M.L. / DEPOSITO		RS												
D.M.L. / DEPOSITO			% 100%										8.675,62	
16. LAVANDERIA		RS												
LAVANDERIA			% 100%										5.658,95	

Assinado por 4 pessoas: LUCIELE DE JESUS CAMARGO, HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA QICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6378-3895-865C-3BA0> e informe o código 6378-3895-865C-3BA0.

REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I		PRAZO PROPOSTO										DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.										agosto-25	
		FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.											
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		E C O C											
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	Re me
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	TOTAL
17. ATIVIDADE EM GRUPO													
ATIVIDADE EM GRUPO								% 100%					3.809,93
18. SANITÁRIOS ACESSÍVEIS		R\$											
SANITÁRIOS ACESSÍVEIS								% 100%					23.748,17
19.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1		R\$											
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1								% 100%					6.896,45
19.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2		R\$											
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2								% 100%					1.448,38
20. ADEQUAÇÃO DOS DRENOS		R\$											
ADEQUAÇÃO DOS DRENOS								% 100%					9.235,35
21. TROCA DA COBERTURA		R\$											
TROCA DA COBERTURA			27%	31%	31%	11%							284.857,92
22. COBERTURA EXTERNA		R\$											
COBERTURA EXTERNA								100%					18.522,33
23.1 PADRÃO DE ENERGIA		R\$											
PADRÃO DE ENERGIA								100%					9.928,85
23.2 MANUTENÇÕES ELÉTRICAS		R\$											
MANUTENÇÕES ELÉTRICAS								100%					50.467,23
24. ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS		R\$											
ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS								100%					756,06
25. PINTURA		R\$											
PINTURA								100%					61.502,00
26. TRANSPORTE		R\$											
TRANSPORTE								100%					10.371,10
27. LIMPEZA FINAL		R\$											
LIMPEZA FINAL								100%					9.131,86
TOTAL			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
			115.551,70	117.082,44	116.935,77	118.299,89	115.428,01	118.381,13	114.945,26	118.760,24	123.763,90		877.627,91

Cajati, 23 09 2025


JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ
 Arquiteta e Urbanista -CAU : A168837-5
 Resp. Tecnica


VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
 CJPJ 33.714.546/0001-63
SABRINA C.A.MARQUES
 CPF 361.067.608-61
 REP LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Divisão de Licitações e Contratos

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 030/ 2025

OBJETO / JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP, objeto da presente Concorrência, na Forma Eletrônica nº 030/ 2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

COMPOSIÇÃO BDI

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção e Reforma de Edifícios		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,15%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,92%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Cajati, 23 09 2025



JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ
Arquiteta e Urbanista -CAU : A168837-5
Resp. Tecnica



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
SABRINA C.A.MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Divisão de Licitações e Contratos

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 030/ 2025

OBJETO / JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP, objeto da presente Concorrência, na Forma Eletrônica nº 030/ 2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 028/ 2025.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL : 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Cajati, 12 de setembro de 2025.



JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ
Arquiteta e Urbanista -CAU : A168837-5
Resp. Técnica



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
SABRINA C.A.MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP LEGAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6378-3895-865C-3BA0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 23/09/2025 16:35:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 23/09/2025 16:47:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 24/09/2025 08:34:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 24/09/2025 08:47:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6378-3895-865C-3BA0>

Proc. Administrativo 27- 836/2025

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/09/2025 às 08:58:51

Prezada [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Conforme análise da planilha de custos da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, a planilha não apresenta somatório dos subtotais, e o cronograma apresenta valores divergentes da planilha orçamentária para algumas metas, além do cronograma físico financeiro não apresentar valor para os item 1. e 2.1, por fim recomendo utilizar 2 casas decimais.

Att;

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Proc. Administrativo 28- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 26/09/2025 às 10:14:54

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Prezado

[Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO](#)

Conforme solicitado no despacho 27, segue anexo planilha de custos e cronograma financeiro atualizados para análise e manifestação.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

CRONOGRAMA_FINANCEIRO_ATUAL_VIA_VALE.pdf
PLANILHA_ATUALIZADA_VIA_VALE.pdf

Assinado por 4 pessoas: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/622B-3D2A-CD7B-E893>

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I		PRAZO PROPOSTO										DATA BASE		
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.										agosto-25		
		FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.												
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		UNIDADE ECONÔMICA		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	RECURSOS
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	R\$ 877.627,49	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES														
SERVIÇOS PRELIMINARES			% 100%											
2.1 DEMOLIÇÕES		R\$												
DEMOLIÇÕES			% 100%											
2.2 RETIRADAS		R\$												
RETIRADAS			% 100%										188,69	
3. MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS		R\$											2.352,20	
MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS														
4. ACESSO		R\$												
ACESSO			% 100%										6.376,44	
5. TROCA DO PISO		R\$												
TROCA DO PISO			52% 48%										110.319,94	
6.1 PORTAS		R\$												
PORTAS			20% 80%										33.169,16	
6.2 JANELAS		R\$												
JANELAS			100%										66.167,83	
7. FECHAMENTO		R\$												
FECHAMENTO			100%										89.060,03	
8. MURO DE CONTENÇÃO		R\$												
MURO DE CONTENÇÃO			% 100%										1.942,41	
9. RECEPÇÃO		R\$												
RECEPÇÃO			% 100%										841,37	
10. CONSULTÓRIOS		R\$												
CONSULTÓRIOS			% 100%										9.084,17	
11. ESTABILIZAÇÃO		R\$												
ESTABILIZAÇÃO			% 100%										2.750,25	
12. TRIAGEM		R\$												
TRIAGEM			% 100%										1.484,11	
13. SALA DE MEDICAÇÃO		R\$												
SALA DE MEDICAÇÃO			% 100%										287,76	
14. SANITÁRIOS		R\$												
SANITÁRIOS			% 80% 20%										42.273,65	
15. D.M.L. / DEPOSITO		R\$												
D.M.L. / DEPOSITO			% 100%										8.675,62	
16. LAVANDERIA		R\$												
LAVANDERIA			% 100%										5.658,95	

Assinado por 4 pessoas: LUCIELE DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA QICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/622B-3D2A-CD7B-E893> e informe o código 622B-3D2A-CD7B-E893

REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I		PRAZO PROPOSTO										DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.										agosto-25	
		FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.											
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		E C O C											
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	RE me
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	TOTAL
17. ATIVIDADE EM GRUPO													
ATIVIDADE EM GRUPO												% 100%	3.809,93
18. SANITÁRIOS ACESSÍVEIS		R\$											
SANITÁRIOS ACESSÍVEIS												% 100%	23.748,17
19.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1		R\$											
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1												% 100%	6.896,45
19.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2		R\$											
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2												% 100%	1.448,38
20. ADEQUAÇÃO DOS DRENOS		R\$											
ADEQUAÇÃO DOS DRENOS												% 100%	9.235,35
21. TROCA DA COBERTURA		R\$											
TROCA DA COBERTURA			27%	31%	31%	11%						284.857,92	
22. COBERTURA EXTERNA		R\$											
COBERTURA EXTERNA												100%	18.522,33
23.1 PADRÃO DE ENERGIA		R\$											
PADRÃO DE ENERGIA												100%	9.928,85
23.2 MANUTENÇÕES ELÉTRICAS		R\$											
MANUTENÇÕES ELÉTRICAS												100%	50.467,23
24. ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS		R\$											
ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS												100%	756,06
25. PINTURA		R\$											
PINTURA												100%	61.502,00
26. TRANSPORTE		R\$											
TRANSPORTE												100%	10.371,10
27. LIMPEZA FINAL		R\$											
LIMPEZA FINAL												100%	9.131,86
TOTAL		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	877.627,91

Cajati, 23 09 2025


JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ
 Arquiteta e Urbanista -CAU : A168837-5
 Resp. Tecnica


VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
 CJPJ 33.714.546/0001-63
SABRINA C.A.MARQUES
 CPF 361.067.608-61
 REP LEGAL

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I				Valor da Obra:	R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:	300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:	agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
						BDI:	25,92%		Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R\$ 936,83	R\$ 1.179,66	R\$ 7.077,96	884,74	538,44
							SUBTOTAL	R\$ 7.077,96	SUBTOTAL	R\$ -
2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2			DEMOLIÇÕES							
2.1.1	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	87,37	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 1.349,02	11,58	104,74
							SUBTOTAL	R\$ 1.349,02	SUBTOTAL	R\$ -
2			RETIRADAS							
2.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	6,30	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 251,62	29,96	186,75
							SUBTOTAL	R\$ 251,62	SUBTOTAL	R\$ -
3.			MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS							
3	CDHU	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	M2	284,63	R\$ 8,75	R\$ 11,02	R\$ 3.136,62	8,26	235,04
							SUBTOTAL	R\$ 3.136,62	SUBTOTAL	R\$ -
4.			ACESSO							
4	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 127,86	77,21	96,74
4	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	6,66	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 431,76	48,59	324,61
4	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	6,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 502,98	62,87	370,22
4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	6,54	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.150,81	246,65	1643,09
5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	25,12	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 329,32	9,83	246,93
5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	8,93	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 120,52	10,12	90,37
5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,44	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 290,61	499,32	279,7
5	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,44	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 65,44	112,45	49,48
5	CDHU	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	3,28	R\$ 110,93	R\$ 139,68	R\$ 458,15	104,77	343,65
4.10	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 973,50	89,04	730,13
4	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	16,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 147,11	6,72	110,22
4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	16,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 477,24	21,82	357,84
4	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	16,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 275,03	12,58	205,03
4	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	16,40	R\$ 19,02	R\$ 23,95	R\$ 392,78	17,97	293,77
4	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,91	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 242,77	199,78	180,79
4	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	1,22	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.517,01	936,27	1142,25
							SUBTOTAL	R\$ 8.502,89	SUBTOTAL	R\$ -

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		R\$ 877.627,91	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
					BDI:		25,92%		25,92%	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
5.			TROCA DO PISO							
5	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	612,36	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 7.881,07	9,66	5915,4
5	CDHU	03.04.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	388,60	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 1.503,88	2,90	1128,94
5	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPa	M3	0,81	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.014,29	936,27	756,38
5	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	23,40	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 5.111,73	163,83	3834,62
6	CDHU	18.08.032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	675,76	R\$ 137,82	R\$ 173,54	R\$ 117.271,39	130,16	87958,92
6	CDHU	18.08.042	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	396,45	R\$ 28,70	R\$ 36,14	R\$ 14.327,66	27,11	10748,76
							SUBTOTAL	R\$ 147.110,02	SUBTOTAL	R\$ -
6.	6.		ESQUADRIAS					R\$ 147.110,02		
6	6		PORTAS							
6.1.1	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	14,00	R\$ 22,66	R\$ 28,53	R\$ 399,42	21,41	298,74
6.1.2	CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 637,62	R\$ 802,89	R\$ 802,89	602,17	606,17
6.1.3	CDHU	23.13.052	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	3,00	R\$ 807,12	R\$ 1.016,33	R\$ 3.048,99	762,24	2286,72
6.1.4	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,35	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 453,13	46,24	338,86
6.1.5	CDHU	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 314,60	R\$ 396,14	R\$ 396,14	297,11	297,11
6.1.6	CDHU	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	23,94	R\$ 1.178,63	R\$ 1.484,13	R\$ 35.530,07	1.113,10	26647,61
6.1.7	CDHU	25.02.040	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	2,10	R\$ 1.154,59	R\$ 1.453,86	R\$ 3.053,11	1.090,39	2288,82
6.1.8	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,24	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 546,84	1.719,63	416,71
							SUBTOTAL	R\$ 44.230,59	SUBTOTAL	R\$ -
6	6		JANELAS					R\$ 44.230,59		
6.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	56,21	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 2.245,03	29,96	1689,05
6.2.2	CDHU	25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	43,00	R\$ 858,81	R\$ 1.081,41	R\$ 46.500,63	811,06	34879,58
6.2.3	CDHU	25.01.040	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,48	R\$ 1.278,95	R\$ 1.610,46	R\$ 773,02	1.207,84	579,76
6.2.4	CDHU	25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	M2	2,20	R\$ 1.406,43	R\$ 1.770,98	R\$ 3.896,16	1.328,23	2921,11
6.2.5	CDHU	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	M2	3,57	R\$ 1.007,94	R\$ 1.269,20	R\$ 4.531,04	951,90	3398,28

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		R\$ 877.627,91	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
					BDI:		25,92%		25,92%	

Assinado por 4 pessoas: LUCIELE JORGE VITOR F. CARVALHO e ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/622B-3D2A-CD7B-E893 e informe o código 622B-3D2A-CD7B-E893

	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
6.2.6	CDHU	26.02.020	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	49,25	R\$ 247,66	R\$ 311,85	R\$ 15.358,61	233,90	11519,58
6.2.7	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	1,56	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 3.569,94	1.719,63	2682,62
6.2.8	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	52,00	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 11.359,40	163,83	8500,16
SUBTOTAL								R\$ 88.233,83	SUBTOTAL	R\$ -
7.	7.		FECHAMENTO					R\$ 88.233,83		
7	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,45	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 126,59	212,34	95,55
7	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,36	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 37,06	77,21	27,8
7	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	1,60	R\$ 80,12	R\$ 100,89	R\$ 161,42	75,67	120,07
7	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,20	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 723,51	246,65	542,63
8	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,91	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 103,74	9,83	70,76
8	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,81	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,96	10,12	28,44
8	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 91,54	499,32	139,9
8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,62	112,45	15,74
8	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,57	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 186,39	89,04	139,79
7.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,14	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 28,17	6,72	21,1
7	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,14	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 91,37	21,82	68,51
7	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,14	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 52,66	12,58	39,5
7	CDHU	04.09.160	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	124,54	R\$ 4,31	R\$ 5,43	R\$ 676,25	4,07	508,88
7	CDHU	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	30,00	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 1.198,20	29,96	3.598,8
7	CDHU	04.09.140	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	26,00	R\$ 26,57	R\$ 33,46	R\$ 869,96	25,10	652,6
7	CDHU	34.05.260	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	149,14	R\$ 475,85	R\$ 599,19	R\$ 89.363,20	449,40	67023,52
7	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	15,40	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 615,08	29,96	461,38
7	CDHU	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	4,70	R\$ 1.602,49	R\$ 2.017,86	R\$ 9.483,94	1.513,39	7109,93
7	CDHU	34.05.300	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	10,70	R\$ 1.105,33	R\$ 1.391,83	R\$ 14.892,58	1.043,88	11105,52
SUBTOTAL								R\$ 118.760,24	SUBTOTAL	R\$ -
8.	8.		MURO DE CONTENÇÃO					R\$ 118.760,24		
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE
						BDI:		25,92%		0 – Z
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
8	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,79	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 184,69	77,21	139,21
8	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 120,45	386,07	88,99
8	CDHU	34.13.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	1,00	R\$ 782,20	R\$ 984,95	R\$ 984,95	738,71	738,71
8	SIURB	04-31-00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	5,43	R\$ 28,96	R\$ 36,47	R\$ 198,03	27,35	148,55
9	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	11,72	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 759,34	48,59	568,44
9	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,75	R\$ 72,58	R\$ 91,39	R\$ 342,71	68,55	255,20
SUBTOTAL								R\$ 2.590,17	SUBTOTAL	R\$ -
9.	9.		RECEPÇÃO					R\$ 2.590,17		

9	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,25	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,50	77,21	
9	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,80	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 94,98	89,04	
9	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	1,60	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 14,35	6,72	
9	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	1,60	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 46,56	21,82	
10	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	1,60	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 26,83	12,58	
10	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 137,57	1.719,63	
10	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,60	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 776,17	970,21	
							SUBTOTAL	R\$ 1.121,96	SUBTOTAL	R\$ -
10.	10.	CONSULTÓRIOS						R\$ 1.121,96	= O	
10	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	16,29	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 138,47	6,37	
10	CDHU	14.30.440	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2ST LM	M2	32,58	R\$ 253,84	R\$ 319,64	R\$ 10.413,87	239,73	
10	CDHU	32.06.030	LÁ DE VIDRO E/OU LÁ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2"	M2	32,58	R\$ 35,28	R\$ 44,42	R\$ 1.447,20	33,32	
10	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,11	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 114,27	77,21	
							SUBTOTAL	R\$ 12.113,81	SUBTOTAL	R\$ -
11.	11.	ESTABILIZAÇÃO						R\$ 12.113,81		
11	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,66	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 852,44	386,07	
11	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,18	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 18,53	77,21	
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%			
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
11	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 56,29	42,22	42,22
11	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 9,76	7,32	7,32
12	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	4,20	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 35,70	6,37	26,75
12	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	4,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 498,62	89,04	376,97
12	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 75,35	6,72	66,45
12	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	8,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 244,44	21,82	187,29
12	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 140,87	12,58	109,67
11.10	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,12	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 69,17	46,33	50,89
11	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	1,12	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 18,63	12,48	13,98
11	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 66,49	29,34	49,88
11	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 50,39	R\$ 63,45	R\$ 107,87	47,59	55,9
11	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	1,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 40,48	30,36	36,36
11	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	182,74	182,74
11	CDHU	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00	R\$ 599,62	R\$ 755,04	R\$ 755,04	566,29	566,29
11	CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 214,91	R\$ 270,61	R\$ 270,61	202,96	202,96
11	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	1,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 79,32	59,48	59,48
11	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 84,17	63,12	63,12
							SUBTOTAL	R\$ 3.667,42	SUBTOTAL	R\$ -
12.	12.	TRIAGEM								
12	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,08	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 38,61	386,07	386,07

12	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,50	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.940,43	970,21	1456,32
							SUBTOTAL	R\$ 1.979,04	SUBTOTAL	R\$ -
13.	13.		SALA DE MEDICAÇÃO					R\$ 1.979,04	o o	
13	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 199,45	89,04	1456,59
13	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	6,72	1456,58
13	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	21,82	1456,32
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE
						BDI:		25,92%		25,92%
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
13	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	12,58	42,27
							SUBTOTAL	R\$ 383,72	SUBTOTAL	R\$ -
14.	14.		SANITÁRIOS					R\$ 383,72		
14	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	5,69	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 585,27	77,21	433,32
14	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 165,53	73,90	124,15
14	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	6,72	21,58
14	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	21,82	71,32
15	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	12,58	42,27
15	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	1,10	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 87,87	59,91	65,9
15	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 112,58	42,22	84,44
15	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	4,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 287,80	53,97	215,88
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,15	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.413,83	29,34	1066,64
14.10	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	10,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 404,80	30,36	303,6
14	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,46	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.888,69	970,21	1410,51
14	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	5,00	R\$ 134,65	R\$ 169,55	R\$ 847,75	127,17	634,85
14	CDHU	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	UN	5,00	R\$ 148,64	R\$ 187,17	R\$ 935,85	140,38	701,9
14	CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	2,00	R\$ 483,64	R\$ 609,00	R\$ 1.218,00	456,75	913,5
14	CDHU	47.04.090	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 587,29	R\$ 739,52	R\$ 1.479,04	554,64	1108,28
14	CDHU	44.20.200	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2"	UN	7,00	R\$ 172,14	R\$ 216,76	R\$ 1.517,32	162,58	1136,06
14	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,57	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.128,21	43,24	845,21
14	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,51	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 2.634,03	74,52	1974,53
14	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	93,94	289,82
14.20	CDHU	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	3,00	R\$ 482,82	R\$ 607,97	R\$ 1.823,91	455,98	1367,94
14	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	4,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 986,36	184,94	739,76
14	CDHU	44.01.820	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAMPA - 6 LITROS	UN	5,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.384,15	R\$ 6.920,75	1.038,11	5190,55
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:

Assinado por 4 pessoas: JORGE VITOR F. CARVALHO, ANTONIA SILVA DE SOUZA, ANTONIA MARIA DA SILVA, ANTONIA MARIA DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/622B-3D2A-CD7B-E893> e informe o código 622B-3D2A-CD7B-E893



UNIDADE REQUISITANTE:				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE		25,92%	
						BDI:		25,92%					
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
14	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	77,64	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.795,05	46,33	3592,06			
14	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	77,64	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.291,15	12,48	968,95			
14	CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	14,78	R\$ 1.214,99	R\$ 1.529,92	R\$ 22.612,22	1.147,43	16959,02			
14	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 472,60	70,89	394,45			
14	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	5,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 396,60	59,48	297,4			
14	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	5,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 420,85	63,12	305,6			
14	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1,83	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 1.385,21	569,27	1041,76			
								SUBTOTAL	R\$ 56.371,29	SUBTOTAL	R\$ -		
15.	15.		D.M.L. / DEPÓSITO					R\$ 56.371,29					
15	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	8,52	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 72,42	6,37	54,27			
15	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	10,20	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 1.005,01	73,90	752,78			
15	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 182,99	6,72	137,09			
15	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 593,64	21,82	445,13			
16	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 342,11	12,58	290,63			
16	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	24,00	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 1.482,24	46,33	1116,92			
16	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	24,00	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 399,12	12,48	299,52			
16	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.552,34	970,21	1160,25			
16	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 1.697,53	1.273,15	1279,15			
15.10	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´	UN	1,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 72,92	54,69	58,69			
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,65	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 142,75	29,34	117,09			
15	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	182,74	182,74			
15	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 374,73	43,24	261,06			
15	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 125,25	93,94	94,94			
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.													
OBJETO:				REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –		Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:				RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		Prazo da obra:		300 (trezentos) dias					
UNIDADE REQUISITANTE:				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE		25,92%	
						BDI:		25,92%					
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
15	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 520,70	195,26	390,56			
15	CDHU	44.04.030	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	3,60	R\$ 609,16	R\$ 767,06	R\$ 2.761,42	575,29	2076,00			
								SUBTOTAL	R\$ 11.568,81	SUBTOTAL	R\$ -		
16.	16.		LAVANDERIA					R\$ 11.568,81					
16	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 168,87	42,22	128,66			
16	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	0,42	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 33,55	59,91	25,16			
16	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	3,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 29,28	7,32	26,94			
16	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	2,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 143,90	53,97	107,94			

17	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	10,80	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 667,01	46,33	504,36
17	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	10,80	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 179,60	12,48	142,78
17	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,32	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.707,58	970,21	1280,68
17	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 3.395,06	1.273,15	2545,3
17	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´	UN	2,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 145,84	54,69	102,38
16.10	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 78,22	29,34	54,68
16	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 259,43	43,24	190,58
16	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	2,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 487,28	182,74	365,48
16	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 250,50	93,94	182,88
							SUBTOTAL	R\$ 7.546,12	SUBTOTAL	R\$ -
17.	17.	ATIVIDADE EM GRUPO						R\$ 7.546,12		
17	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,55	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 155,94	212,34	111,79
17	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,34	R\$ 61,32	R\$ 77,21	R\$ 26,06	57,91	13,69
17	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	4,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 335,32	62,87	252,48
17	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	2,70	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 358,97	99,72	267,24
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	7,65	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.515,86	246,65	1885,87
18	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	31,08	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 407,41	9,83	305,52
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE
						BDI:		25,92%		☐ – ☐
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
18	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	11,04	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 149,09	10,12	111,72
18	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL. FCK = 20 MPA	M3	0,54	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 359,52	499,32	266,63
18	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,20	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 43,95	162,80	32,56
17.10	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,34	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 50,60	112,45	38,23
17	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,59	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 677,77	862,30	502,76
							SUBTOTAL	R\$ 5.080,49	SUBTOTAL	R\$ -
18.	18.	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS						R\$ 5.080,49		
18	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,16	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 119,49	77,21	89,56
18	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	2,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 167,66	62,87	125,74
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,70	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 887,95	246,65	666,96
18	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,77	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 101,85	9,83	78,38
19	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,76	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,27	10,12	27,93
19	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL. FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 89,88	499,32	45,9
19	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,24	112,45	15,74
19	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.032,86	89,04	774,65
19	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,10	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 180,30	6,72	136,02
18.10	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,10	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 584,91	21,82	438,54
18	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,10	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 337,08	12,58	252,80
18	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	6,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 431,70	53,97	322,84
18	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	4,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 39,04	7,32	29,24
18	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	25,12	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 387,85	11,58	299,89
18	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	66,31	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.095,31	46,33	3071,4

18	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	66,31	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.102,74	12,48	822,55
18	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 225,16	42,22	168,88
18	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 496,70	29,34	376,62
18	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,95	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 458,32	43,24	345,76
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		PROPOSTA DO LICITANTE: R\$ 877.627,91
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE: 25,92%
						BDI:		25,92%		
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
18.20	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,00	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 1.092,96	74,52	819,72
18	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	3,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 739,77	184,94	554,82
18	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	93,94	281,82
18	CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	3,00	R\$ 1.201,64	R\$ 1.513,11	R\$ 4.539,33	1.134,83	3404,49
18	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	R\$ 40,92	R\$ 51,53	R\$ 154,59	38,64	115,92
18	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	3,00	R\$ 1.682,21	R\$ 2.118,24	R\$ 6.354,72	1.588,68	4769,04
18	CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	3,00	R\$ 763,46	R\$ 961,35	R\$ 2.884,05	721,02	2165,06
18	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	6,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 242,88	30,36	181,68
18	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	8,00	R\$ 176,10	R\$ 221,75	R\$ 1.774,00	166,32	1330,56
18	CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	6,00	R\$ 178,16	R\$ 224,34	R\$ 1.346,04	168,25	1009,5
18.30	CDHU	30.06.080	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	UN	3,00	R\$ 36,53	R\$ 46,00	R\$ 138,00	34,50	103,5
18	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	0,60	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 455,41	569,27	341,56
18	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	3,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 283,56	70,89	212,67
18	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	3,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 237,96	59,48	178,44
18	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	3,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 252,51	63,12	189,36
SUBTOTAL								R\$ 31.667,84	SUBTOTAL R\$ -	
19.	19.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
19	19	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1								
19.1.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 218,53	212,34	168,5
19.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,03	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 273,30	199,78	206,77
19.1.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,68	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 853,88	936,27	636,66
19.1.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	6,90	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 7.850,61	853,32	5869,9
SUBTOTAL								R\$ 9.196,32	SUBTOTAL R\$ -	
19	19	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2								
								R\$ 9.196,32		
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA R\$ 877.627,91

LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:	
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
						BDI:		25,92%		0 - Z	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
19.2.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,22	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 61,15	212,34	46,71	
19.2.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,11	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 28,77	199,78	66,98	
19.2.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,11	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 134,82	936,27	102,99	
19.2.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	1,50	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 1.706,66	853,32	127,98	
SUBTOTAL								R\$ 1.931,40	SUBTOTAL		R\$ -
20.	20.		ADEQUAÇÃO DOS DRENOS					R\$ 1.931,40			
20	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,66	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 185,52	212,34	16,14	
20	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,12	77,21	25,53	
20	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,80	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.908,57	29,34	143,179	
20	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	13,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 3.384,55	195,26	253,38	
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	99,46	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 5.733,87	43,24	430,65	
21	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,10	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 64,98	499,32	65,93	
21	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,88	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,77	6,72	32,79	
21	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,88	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 142,01	21,82	10,48	
21	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,88	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 81,84	12,58	6,39	
20.10	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,60	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 744,97	936,27	56,76	
SUBTOTAL								R\$ 12.315,20	SUBTOTAL		R\$ -
21.	21.		TROCA DA COBERTURA					R\$ 12.315,20			
21	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	603,11	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 6.212,03	7,73	469,04	
21	CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	574,49	R\$ 20,39	R\$ 25,68	R\$ 14.752,90	19,25	1108,93	
21	CDHU	04.02.140	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	228,96	R\$ 2,37	R\$ 2,98	R\$ 682,30	2,24	51,87	
21	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGAO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	63,29	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 814,54	9,66	610,38	
22	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	15,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.863,43	89,04	139,93	
22	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	31,39	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 281,59	6,72	21,94	
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	31,39	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 913,51	21,82	68,93	
22	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	31,39	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 526,44	12,58	39,89	
22	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	4329,57	R\$ 28,59	R\$ 36,00	R\$ 155.864,52	27,00	11689,39	
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.											
OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		R\$ 877.621,91	
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
						BDI:		25,92%			
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
21.10	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	154,63	R\$ 48,54	R\$ 61,12	R\$ 9.450,83	45,85	7089,79	
21	CDHU	16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)	M2	618,51	R\$ 173,87	R\$ 218,94	R\$ 135.416,58	164,20	10155,34	
21	CDHU	16.12.220	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM	M	63,29	R\$ 76,61	R\$ 96,47	R\$ 6.105,59	72,35	457,003	
21	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	51,34	R\$ 4,70	R\$ 5,92	R\$ 303,93	4,44	22,95	
21	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	42,24	R\$ 153,98	R\$ 193,89	R\$ 8.189,91	145,43	614,96	
21	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	42,24	R\$ 235,93	R\$ 297,08	R\$ 12.548,66	222,82	941,99	
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,40	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.521,96	43,24	114,55	

21	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	151,15	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 15.018,26	74,52	1128,7
21	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,07	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 302,20	212,34	227,2
21	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	17,00	R\$ 379,99	R\$ 478,48	R\$ 8.134,16	358,86	6106,62
21.20	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,76	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 950,50	936,27	719,57
							SUBTOTAL	R\$ 379.853,84	SUBTOTAL	R\$ -
22.	22.	COBERTURA EXTERNA						R\$ 379.853,84		
22	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	3,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 251,49	62,87	168,61
22	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,26	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 81,08	48,27	61,82
22	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,60	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 744,52	99,72	554,43
22	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	4,80	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 1.578,58	246,65	1183,92
23	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	46,04	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 603,57	9,83	492,57
23	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	16,36	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 220,88	10,12	165,56
23	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,80	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 532,62	499,32	399,46
23	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,56	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 121,55	162,80	91,17
23	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,24	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 35,98	112,45	26,99
22.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,80	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,06	6,72	31,26
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,80	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 139,68	21,82	104,74
22	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 80,50	12,58	61,38
22	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,61	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 172,28	212,34	131,53
22	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,33	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 619,84	199,78	464,49
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		PROPOSTA DO LICITANTE: R\$ 877.620,91
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE 25,92%
						BDI:		25,92%		
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
22	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	1,40	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 1.605,27	862,30	1202,22
22	CDHU	04.03.060	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO	M	16,40	R\$ 6,13	R\$ 7,72	R\$ 126,61	5,79	94,96
22	CDHU	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	36,00	R\$ 16,35	R\$ 20,59	R\$ 741,24	15,44	556,84
22	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	36,00	R\$ 7,87	R\$ 9,91	R\$ 356,76	7,43	262,48
22	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	36,00	R\$ 23,78	R\$ 29,94	R\$ 1.077,84	22,46	804,56
22.20	CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	36,00	R\$ 177,40	R\$ 223,38	R\$ 8.041,68	167,54	6034,44
22	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	28,80	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 1.775,52	46,24	1334,71
22	CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 79,12	R\$ 99,63	R\$ 3.586,68	74,72	2689,92
22	CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	6,10	R\$ 31,86	R\$ 40,12	R\$ 244,73	30,09	184,55
22	CDHU	16.40.120	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 32,88	R\$ 41,40	R\$ 1.490,40	31,05	1127,8
22	CDHU	16.40.040	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	16,40	R\$ 20,67	R\$ 26,03	R\$ 426,89	19,52	320,13
							SUBTOTAL	R\$ 24.699,25	SUBTOTAL	R\$ -
23.	23.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 24.699,25		
23	23	PADRÃO DE ENERGIA								
23.1.1	SIURB	09-50-02	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	R\$ 249,68	R\$ 314,40	R\$ 314,40	235,80	285,80
23.1.2	SIURB	09-50-03	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	un	1,00	R\$ 199,74	R\$ 251,51	R\$ 251,51	188,64	188,64
23.1.3	FDE	09.02.021	AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5	un	1,00	R\$ 7.095,97	R\$ 8.935,26	R\$ 8.935,26	6.701,44	6701,44
23.1.4	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,93	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 124,40	48,27	98,14
23.1.5	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,13	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 37,09	212,34	27,62
23.1.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	32,22	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 636,02	14,81	479,21
23.1.7	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	96,66	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.169,05	16,84	1627,59
23.1.8	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	3,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 591,51	147,88	445,66

23.1.9	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,16	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 180,74	862,30	159,97
							SUBTOTAL	R\$ 13.239,98	SUBTOTAL	R\$ -
23	23	MANUTENÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 13.239,98		
23.2.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 1.140,48	R\$ 1.436,09	R\$ 1.436,09	1.077,07	1077,07
23.2.2	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 2,73	R\$ 3,44	R\$ 2.889,60	2,58	2167,2
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%			
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
23.2.3	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	3,27	2758,8
23.2.4	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1120,00	R\$ 4,95	R\$ 6,23	R\$ 6.977,60	4,67	5200,4
23.2.5	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	111,00	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.490,84	16,84	1869,24
23.2.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	35,00	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 690,90	14,81	519,35
23.2.7	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	120,00	R\$ 19,75	R\$ 24,87	R\$ 2.984,40	18,65	2438
23.2.8	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,35	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 99,09	212,34	74,32
23.2.9	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	6,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 1.183,02	147,88	887,28
23.2.10	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,35	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 402,41	862,30	307,81
23.2.11	CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	65,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.645,15	18,99	1233,35
23.2.12	CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	55,00	R\$ 296,05	R\$ 372,79	R\$ 20.503,45	279,59	15377,45
23.2.13	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	12,00	R\$ 338,76	R\$ 426,57	R\$ 5.118,84	319,92	3839,04
23.2.14	CDHU	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	20,00	R\$ 96,85	R\$ 121,95	R\$ 2.439,00	91,47	1829,4
23.2.15	CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	67,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.695,77	18,99	1272,33
23.2.16	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	36,00	R\$ 47,97	R\$ 60,40	R\$ 2.174,40	45,31	1630,16
23.2.17	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	9,00	R\$ 28,99	R\$ 36,50	R\$ 328,50	27,38	246,42
23.2.18	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	17,00	R\$ 31,13	R\$ 39,20	R\$ 666,40	29,40	499,8
23.2.19	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	5,00	R\$ 35,31	R\$ 44,46	R\$ 222,30	33,34	166,7
23.2.20	CDHU	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,36	R\$ 100,48	R\$ 126,52	R\$ 45,55	94,89	34,16
23.2.21	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,36	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 42,74	89,04	32,05
23.2.22	CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	0,36	R\$ 58,93	R\$ 74,20	R\$ 26,71	55,66	20,04
23.2.23	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	0,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 6,04	12,58	4,53
23.2.24	CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00	R\$ 832,82	R\$ 1.048,69	R\$ 3.146,07	786,52	2362,56
23.2.25	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	16,00	R\$ 168,74	R\$ 212,48	R\$ 3.399,68	159,36	2549,76
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
					BDI:		25,92%			



37-5

SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES

CPF 361.067.608-61
REPRESENTANTE LEGAL





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 622B-3D2A-CD7B-E893

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 26/09/2025 10:18:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 26/09/2025 10:43:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 26/09/2025 11:58:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 26/09/2025 14:03:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/622B-3D2A-CD7B-E893>

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/09/2025 às 14:12:35

Prezada [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Conforme análise da planilha de custos da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, a mesma continua não apresentando o somatório dos subtotais, o total geral apresenta divergencias conforme lançamentos unitários em anexo e o cronograma apresenta valores divergentes da planilha orçamentária para algumas metas (Macroitens), além do cronograma fisico financeiro não apresentar valor para os itens 1. e 2.1, por fim recomendo utilizar 2 casas decimais.

Att;

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Anexos:

Analise_proposta_Via_Vale.pdf

ORÇAMENTO - LOTE 1										
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA		
OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		
						BDI:				
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1.	1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R\$ 936,83	R\$ 1.179,66	R\$ 7.077,96	R\$ 884,74	R\$ 5.308,44
								SUBTOTAL	R\$ 7.077,96	R\$ 5.308,44
2.	2.		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	2.1		DEMOLIÇÕES							
2.1.1	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	87,37	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 1.349,02	R\$ 11,58	R\$ 1.011,74
								SUBTOTAL	R\$ 1.349,02	R\$ 1.011,74
2.2	2.2		RETIRADAS							
2.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	6,30	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 251,62	R\$ 29,96	R\$ 188,75
								SUBTOTAL	R\$ 251,62	R\$ 188,75
3.	3.		MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS							
3.1	CDHU	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	M2	284,63	R\$ 8,75	R\$ 11,02	R\$ 3.136,62	R\$ 8,26	R\$ 2.351,04
								SUBTOTAL	R\$ 3.136,62	R\$ 2.351,04
4.	4.		ACESSO							
4.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 127,86	R\$ 77,21	R\$ 95,74
4.2	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	6,66	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 431,76	R\$ 48,59	R\$ 323,61
4.3	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	6,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 502,98	R\$ 62,87	R\$ 377,22
4.4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	6,54	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.150,81	R\$ 246,65	R\$ 1.613,09
4.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	25,12	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 329,32	R\$ 9,83	R\$ 246,93
4.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	8,93	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 120,52	R\$ 10,12	R\$ 90,37
4.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,44	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 290,61	R\$ 499,32	R\$ 219,70
4.8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,44	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 65,44	R\$ 112,45	R\$ 49,48
4.9	CDHU	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	3,28	R\$ 110,93	R\$ 139,68	R\$ 458,15	R\$ 104,77	R\$ 343,65
4.10	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 973,50	R\$ 89,04	R\$ 730,13
4.11	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	16,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 147,11	R\$ 6,72	R\$ 110,21
4.12	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	16,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 477,24	R\$ 21,82	R\$ 357,85
4.13	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	16,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 275,03	R\$ 12,58	R\$ 206,31
4.14	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	16,40	R\$ 19,02	R\$ 23,95	R\$ 392,78	R\$ 17,97	R\$ 294,71
4.15	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,91	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 242,77	R\$ 199,78	R\$ 181,80
4.16	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	1,22	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.517,01	R\$ 936,27	R\$ 1.142,25
								SUBTOTAL	R\$ 8.502,89	R\$ 6.383,05
5.	5.		TROCA DO PISO							
5.1	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	612,36	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 7.881,07	R\$ 9,66	R\$ 5.915,40
5.2	CDHU	03.04.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	388,60	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 1.503,88	R\$ 2,90	R\$ 1.126,94
5.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,81	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.014,29	R\$ 936,27	R\$ 758,38

ORÇAMENTO - LOTE 1											
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 BTS ENGENHARIA		PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA	
OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.765,84
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES			
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:	25,92%
						BDI:					
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
5.4	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	23,40	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 5.111,73	R\$ 163,83	R\$ 3.833,62	OK 75%
5.5	CDHU	18.08.032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	675,76	R\$ 137,82	R\$ 173,54	R\$ 117.271,39	R\$ 130,16	R\$ 87.956,92	OK 75%
5.6	CDHU	18.08.042	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	396,45	R\$ 28,70	R\$ 36,14	R\$ 14.327,66	R\$ 27,11	R\$ 10.747,76	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 147.110,02	SUBTOTAL	R\$ 110.339,02	OK 75%
6.	6.	ESQUADRIAS									
6.1	6.1	PORTAS									
6.1.1	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	14,00	R\$ 22,66	R\$ 28,53	R\$ 399,42	R\$ 21,41	R\$ 299,74	OK 75%
6.1.2	CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 637,62	R\$ 802,89	R\$ 802,89	R\$ 602,17	R\$ 602,17	OK 75%
6.1.3	CDHU	23.13.052	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	3,00	R\$ 807,12	R\$ 1.016,33	R\$ 3.048,99	R\$ 762,24	R\$ 2.286,72	OK 75%
6.1.4	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,35	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 453,13	R\$ 46,24	R\$ 339,86	OK 75%
6.1.5	CDHU	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 314,60	R\$ 396,14	R\$ 396,14	R\$ 297,11	R\$ 297,11	OK 75%
6.1.6	CDHU	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	23,94	R\$ 1.178,63	R\$ 1.484,13	R\$ 35.530,07	R\$ 1.113,10	R\$ 26.647,61	OK 75%
6.1.7	CDHU	25.02.040	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	2,10	R\$ 1.154,59	R\$ 1.453,86	R\$ 3.053,11	R\$ 1.090,39	R\$ 2.289,82	OK 75%
6.1.8	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,24	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 546,84	R\$ 1.719,63	R\$ 412,71	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 44.230,59	SUBTOTAL	R\$ 33.175,74	OK 75%
6.2	6.2	JANELAS									
6.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	56,21	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 2.245,03	R\$ 29,96	R\$ 1.684,05	OK 75%
6.2.2	CDHU	25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	43,00	R\$ 858,81	R\$ 1.081,41	R\$ 46.500,63	R\$ 811,06	R\$ 34.875,58	OK 75%
6.2.3	CDHU	25.01.040	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,48	R\$ 1.278,95	R\$ 1.610,46	R\$ 773,02	R\$ 1.207,84	R\$ 579,76	OK 75%
6.2.4	CDHU	25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	M2	2,20	R\$ 1.406,43	R\$ 1.770,98	R\$ 3.896,16	R\$ 1.328,23	R\$ 2.922,11	OK 75%
6.2.5	CDHU	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	M2	3,57	R\$ 1.007,94	R\$ 1.269,20	R\$ 4.531,04	R\$ 951,90	R\$ 3.398,28	OK 75%
6.2.6	CDHU	26.02.020	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	49,25	R\$ 247,66	R\$ 311,85	R\$ 15.358,61	R\$ 233,90	R\$ 11.519,58	OK 75%
6.2.7	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	1,56	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 3.569,94	R\$ 1.719,63	R\$ 2.682,62	OK 75%
6.2.8	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	52,00	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 11.359,40	R\$ 163,83	R\$ 8.519,16	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 88.233,83	SUBTOTAL	R\$ 66.181,14	OK 75%
7.	7.	FECHAMENTO									
7.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,45	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 126,59	R\$ 212,34	R\$ 95,55	OK 75%
7.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,36	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 37,06	R\$ 77,21	R\$ 27,80	OK 75%
7.3	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	1,60	R\$ 80,12	R\$ 100,89	R\$ 161,42	R\$ 75,67	R\$ 121,07	OK 75%
7.4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,20	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 723,51	R\$ 246,65	R\$ 542,63	OK 75%
7.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,91	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 103,74	R\$ 9,83	R\$ 77,76	OK 75%

ORÇAMENTO - LOTE 1											
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 BTS ENGENHARIA		PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA	
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.765,84
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI:		
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
7.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,81	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,96	R\$ 10,12	R\$ 28,44	OK 75%
7.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 91,54	R\$ 499,32	R\$ 69,90	OK 76%
7.8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,62	R\$ 112,45	R\$ 15,74	OK 76%
7.9	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,57	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 186,39	R\$ 89,04	R\$ 139,79	OK 75%
7.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,14	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 28,17	R\$ 6,72	R\$ 21,10	OK 75%
7.11	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,14	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 91,37	R\$ 21,82	R\$ 68,51	OK 75%
7.12	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,14	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 52,66	R\$ 12,58	R\$ 39,50	OK 75%
7.13	CDHU	04.09.160	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	124,54	R\$ 4,31	R\$ 5,43	R\$ 676,25	R\$ 4,07	R\$ 506,88	OK 75%
7.14	CDHU	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	30,00	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 1.198,20	R\$ 29,96	R\$ 898,80	OK 75%
7.15	CDHU	04.09.140	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	26,00	R\$ 26,57	R\$ 33,46	R\$ 869,96	R\$ 25,10	R\$ 652,60	OK 75%
7.16	CDHU	34.05.260	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	149,14	R\$ 475,85	R\$ 599,19	R\$ 89.363,20	R\$ 449,40	R\$ 67.023,52	OK 75%
7.17	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	15,40	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 615,08	R\$ 29,96	R\$ 461,38	OK 75%
7.18	CDHU	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	4,70	R\$ 1.602,49	R\$ 2.017,86	R\$ 9.483,94	R\$ 1.513,39	R\$ 7.112,93	OK 75%
7.19	CDHU	34.05.300	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	10,70	R\$ 1.105,33	R\$ 1.391,83	R\$ 14.892,58	R\$ 1.043,88	R\$ 11.169,52	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 118.760,24	SUBTOTAL	R\$ 89.073,42	OK 75%
8.	8.		MURO DE CONTENÇÃO								
8.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,79	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 184,69	R\$ 77,21	R\$ 138,21	OK 75%
8.2	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 120,45	R\$ 386,07	R\$ 88,80	OK 74%
8.3	CDHU	34.13.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	1,00	R\$ 782,20	R\$ 984,95	R\$ 984,95	R\$ 738,71	R\$ 738,71	OK 75%
8.4	SIURB	04-31-00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	5,43	R\$ 28,96	R\$ 36,47	R\$ 198,03	R\$ 27,35	R\$ 148,51	OK 75%
8.5	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	11,72	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 759,34	R\$ 48,59	R\$ 569,47	OK 75%
8.6	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,75	R\$ 72,58	R\$ 91,39	R\$ 342,71	R\$ 68,55	R\$ 257,06	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 2.590,17	SUBTOTAL	R\$ 1.940,76	OK 75%
9.	9.		RECEPÇÃO								
9.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,25	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,50	R\$ 77,21	R\$ 19,30	OK 76%
9.2	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,80	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 94,98	R\$ 89,04	R\$ 71,23	OK 75%
9.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	1,60	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 14,35	R\$ 6,72	R\$ 10,75	OK 75%
9.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	1,60	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 46,56	R\$ 21,82	R\$ 34,91	OK 75%
9.5	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	1,60	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 26,83	R\$ 12,58	R\$ 20,13	OK 75%
9.6	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 137,57	R\$ 1.719,63	R\$ 103,18	OK 75%

ORÇAMENTO - LOTE 1											
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 BTS ENGENHARIA		PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA	
OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.765,84
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:	25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025			
						BDI:					
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
9.7	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,60	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 776,17	R\$ 970,21	R\$ 582,13	OK 75%
								SUBTOTAL	R\$ 1.121,96	SUBTOTAL	R\$ 841,63 OK 75%
10.	10.	CONSULTÓRIOS									
10.1	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	16,29	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 138,47	R\$ 6,37	R\$ 103,77	OK 75%
10.2	CDHU	14.30.440	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2ST LM	M2	32,58	R\$ 253,84	R\$ 319,64	R\$ 10.413,87	R\$ 239,73	R\$ 7.810,40	OK 75%
10.3	CDHU	32.06.030	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´	M2	32,58	R\$ 35,28	R\$ 44,42	R\$ 1.447,20	R\$ 33,32	R\$ 1.085,57	OK 75%
10.4	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,11	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 114,27	R\$ 77,21	R\$ 85,70	OK 75%
								SUBTOTAL	R\$ 12.113,81	SUBTOTAL	R\$ 9.085,44 OK 75%
11.	11.	ESTABILIZAÇÃO									
11.1	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,66	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 852,44	R\$ 386,07	R\$ 640,88	OK 75%
11.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,18	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 18,53	R\$ 77,21	R\$ 13,90	OK 75%
11.3	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 56,29	R\$ 42,22	R\$ 42,22	OK 75%
11.4	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 9,76	R\$ 7,32	R\$ 7,32	OK 75%
11.5	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	4,20	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 35,70	R\$ 6,37	R\$ 26,75	OK 75%
11.6	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	4,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 498,62	R\$ 89,04	R\$ 373,97	OK 75%
11.7	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 75,35	R\$ 6,72	R\$ 56,45	OK 75%
11.8	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	8,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 244,44	R\$ 21,82	R\$ 183,29	OK 75%
11.9	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 140,87	R\$ 12,58	R\$ 105,67	OK 75%
11.10	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,12	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 69,17	R\$ 46,33	R\$ 51,89	OK 75%
11.11	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	1,12	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 18,63	R\$ 12,48	R\$ 13,98	OK 75%
11.12	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 66,49	R\$ 29,34	R\$ 49,88	OK 75%
11.13	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 50,39	R\$ 63,45	R\$ 107,87	R\$ 47,59	R\$ 80,90	OK 75%
11.14	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´	UN	1,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 40,48	R\$ 30,36	R\$ 30,36	OK 75%
11.15	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	R\$ 182,74	R\$ 182,74	OK 75%
11.16	CDHU	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00	R\$ 599,62	R\$ 755,04	R\$ 755,04	R\$ 566,29	R\$ 566,29	OK 75%
11.17	CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 214,91	R\$ 270,61	R\$ 270,61	R\$ 202,96	R\$ 202,96	OK 75%
11.18	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	1,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 79,32	R\$ 59,48	R\$ 59,48	OK 75%
11.19	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 84,17	R\$ 63,12	R\$ 63,12	OK 75%
								SUBTOTAL	R\$ 3.667,42	SUBTOTAL	R\$ 2.752,05 OK 75%
12.	12.	TRIAGEM									

ORÇAMENTO - LOTE 1											
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 BTS ENGENHARIA		PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA	
OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.765,84
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:	25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025			
						BDI:					
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
12.1	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,08	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 38,61	R\$ 386,07	R\$ 30,89	OK 80%
12.2	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,50	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.940,43	R\$ 970,21	R\$ 1.455,32	OK 75%
						SUBTOTAL	R\$ 1.979,04		SUBTOTAL	R\$ 1.486,21	OK 75%
13.	13.	SALA DE MEDICAÇÃO									
13.1	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 199,45	R\$ 89,04	R\$ 149,59	OK 75%
13.2	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	R\$ 6,72	R\$ 22,58	OK 75%
13.3	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	R\$ 21,82	R\$ 73,32	OK 75%
13.4	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	R\$ 12,58	R\$ 42,27	OK 75%
						SUBTOTAL	R\$ 383,72		SUBTOTAL	R\$ 287,76	OK 75%
14.	14.	SANITÁRIOS									
14.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	5,69	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 585,27	R\$ 77,21	R\$ 439,32	OK 75%
14.2	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 165,53	R\$ 73,90	R\$ 124,15	OK 75%
14.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	R\$ 6,72	R\$ 22,58	OK 75%
14.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	R\$ 21,82	R\$ 73,32	OK 75%
14.5	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	R\$ 12,58	R\$ 42,27	OK 75%
14.6	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	1,10	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 87,87	R\$ 59,91	R\$ 65,90	OK 75%
14.7	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 112,58	R\$ 42,22	R\$ 84,44	OK 75%
14.8	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	4,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 287,80	R\$ 53,97	R\$ 215,88	OK 75%
14.9	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,15	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.413,83	R\$ 29,34	R\$ 1.060,64	OK 75%
14.10	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	10,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 404,80	R\$ 30,36	R\$ 303,60	OK 75%
14.11	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,46	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.888,69	R\$ 970,21	R\$ 1.416,51	OK 75%
14.12	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	5,00	R\$ 134,65	R\$ 169,55	R\$ 847,75	R\$ 127,17	R\$ 635,85	OK 75%
14.13	CDHU	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	UN	5,00	R\$ 148,64	R\$ 187,17	R\$ 935,85	R\$ 140,38	R\$ 701,90	OK 75%
14.14	CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	2,00	R\$ 483,64	R\$ 609,00	R\$ 1.218,00	R\$ 456,75	R\$ 913,50	OK 75%
14.15	CDHU	47.04.090	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 587,29	R\$ 739,52	R\$ 1.479,04	R\$ 554,64	R\$ 1.109,28	OK 75%
14.16	CDHU	44.20.200	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2"	UN	7,00	R\$ 172,14	R\$ 216,76	R\$ 1.517,32	R\$ 162,58	R\$ 1.138,06	OK 75%
14.17	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,57	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.128,21	R\$ 43,24	R\$ 846,21	OK 75%
14.18	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,51	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 2.634,03	R\$ 74,52	R\$ 1.975,53	OK 75%
14.19	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	R\$ 93,94	R\$ 281,82	OK 75%
14.20	CDHU	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	3,00	R\$ 482,82	R\$ 607,97	R\$ 1.823,91	R\$ 455,98	R\$ 1.367,94	OK 75%

ORÇAMENTO - LOTE 1											
			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.							PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA	
OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.765,84
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:	25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI:	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
14.21	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	4,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 986,36	R\$ 184,94	R\$ 739,76	OK 75%
14.22	CDHU	44.01.820	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAMPA - 6 LITROS	UN	5,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.384,15	R\$ 6.920,75	R\$ 1.038,11	R\$ 5.190,55	OK 75%
14.23	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	77,64	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.795,05	R\$ 46,33	R\$ 3.597,06	OK 75%
14.24	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	77,64	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.291,15	R\$ 12,48	R\$ 968,95	OK 75%
14.25	CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	14,78	R\$ 1.214,99	R\$ 1.529,92	R\$ 22.612,22	R\$ 1.147,43	R\$ 16.959,02	OK 75%
14.26	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 472,60	R\$ 70,89	R\$ 354,45	OK 75%
14.27	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	5,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 396,60	R\$ 59,48	R\$ 297,40	OK 75%
14.28	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	5,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 420,85	R\$ 63,12	R\$ 315,60	OK 75%
14.29	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1,83	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 1.385,21	R\$ 569,27	R\$ 1.041,76	OK 75%
								SUBTOTAL	R\$ 56.371,29	SUBTOTAL	R\$ 42.283,25
15.	15.	D.M.L. / DEPÓSITO									
15.1	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	8,52	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 72,42	R\$ 6,37	R\$ 54,27	OK 75%
15.2	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	10,20	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 1.005,01	R\$ 73,90	R\$ 753,78	OK 75%
15.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 182,99	R\$ 6,72	R\$ 137,09	OK 75%
15.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 593,64	R\$ 21,82	R\$ 445,13	OK 75%
15.5	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 342,11	R\$ 12,58	R\$ 256,63	OK 75%
15.6	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	24,00	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 1.482,24	R\$ 46,33	R\$ 1.111,92	OK 75%
15.7	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	24,00	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 399,12	R\$ 12,48	R\$ 299,52	OK 75%
15.8	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.552,34	R\$ 970,21	R\$ 1.164,25	OK 75%
15.9	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 1.697,53	R\$ 1.273,15	R\$ 1.273,15	OK 75%
15.10	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 72,92	R\$ 54,69	R\$ 54,69	OK 75%
15.11	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,65	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 142,75	R\$ 29,34	R\$ 107,09	OK 75%
15.12	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	R\$ 182,74	R\$ 182,74	OK 75%
15.13	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 374,73	R\$ 43,24	R\$ 281,06	OK 75%
15.14	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 125,25	R\$ 93,94	R\$ 93,94	OK 75%
15.15	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 520,70	R\$ 195,26	R\$ 390,52	OK 75%
15.16	CDHU	44.04.030	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	3,60	R\$ 609,16	R\$ 767,06	R\$ 2.761,42	R\$ 575,29	R\$ 2.071,04	OK 75%
								SUBTOTAL	R\$ 11.568,81	SUBTOTAL	R\$ 8.676,82

ORÇAMENTO - LOTE 1												
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 BTS ENGENHARIA			PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA				
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.765,84	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025					
					BDI:							
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
16.			LAVANDERIA									
16.1	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 168,87	R\$ 42,22	R\$ 126,66	OK 75%	
16.2	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	0,42	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 33,55	R\$ 59,91	R\$ 25,16	OK 75%	
16.3	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	3,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 29,28	R\$ 7,32	R\$ 21,96	OK 75%	
16.4	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	2,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 143,90	R\$ 53,97	R\$ 107,94	OK 75%	
16.5	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	10,80	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 667,01	R\$ 46,33	R\$ 500,36	OK 75%	
16.6	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	10,80	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 179,60	R\$ 12,48	R\$ 134,78	OK 75%	
16.7	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,32	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.707,58	R\$ 970,21	R\$ 1.280,68	OK 75%	
16.8	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 3.395,06	R\$ 1.273,15	R\$ 2.546,30	OK 75%	
16.9	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 145,84	R\$ 54,69	R\$ 109,38	OK 75%	
16.10	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 78,22	R\$ 29,34	R\$ 58,68	OK 75%	
16.11	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 259,43	R\$ 43,24	R\$ 194,58	OK 75%	
16.12	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 487,28	R\$ 182,74	R\$ 365,48	OK 75%	
16.13	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 250,50	R\$ 93,94	R\$ 187,88	OK 75%	
							SUBTOTAL	R\$ 7.546,12	SUBTOTAL	R\$ 5.659,84	OK 75%	
17.			ATIVIDADE EM GRUPO									
17.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,55	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 155,94	R\$ 212,34	R\$ 116,79	OK 75%	
17.2	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,34	R\$ 61,32	R\$ 77,21	R\$ 26,06	R\$ 57,91	R\$ 19,69	OK 76%	
17.3	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	4,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 335,32	R\$ 62,87	R\$ 251,48	OK 75%	
17.4	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	2,70	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 358,97	R\$ 99,72	R\$ 269,24	OK 75%	
17.5	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	7,65	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.515,86	R\$ 246,65	R\$ 1.886,87	OK 75%	
17.6	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	31,08	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 407,41	R\$ 9,83	R\$ 305,52	OK 75%	
17.7	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	11,04	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 149,09	R\$ 10,12	R\$ 111,72	OK 75%	
17.8	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,54	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 359,52	R\$ 499,32	R\$ 269,63	OK 75%	
17.9	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,20	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 43,95	R\$ 162,80	R\$ 32,56	OK 74%	
17.10	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,34	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 50,60	R\$ 112,45	R\$ 38,23	OK 76%	
17.11	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,59	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 677,77	R\$ 862,30	R\$ 508,76	OK 75%	
							SUBTOTAL	R\$ 5.080,49	SUBTOTAL	R\$ 3.810,49	OK 75%	
18.			SANITÁRIOS ACESSÍVEIS									
18.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,16	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 119,49	R\$ 77,21	R\$ 89,56	OK 75%	
18.2	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	2,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 167,66	R\$ 62,87	R\$ 125,74	OK 75%	

ORÇAMENTO - LOTE 1											
			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.							PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA	
OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		R\$ 877.765,84	
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:	
						BDI:				25,92%	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
18.3	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,70	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 887,95	R\$ 246,65	R\$ 665,96	OK 75%
18.4	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,77	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 101,85	R\$ 9,83	R\$ 76,38	OK 75%
18.5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,76	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,27	R\$ 10,12	R\$ 27,93	OK 75%
18.6	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 89,88	R\$ 499,32	R\$ 69,90	OK 78%
18.7	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,24	R\$ 112,45	R\$ 15,74	OK 78%
18.8	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.032,86	R\$ 89,04	R\$ 774,65	OK 75%
18.9	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,10	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 180,30	R\$ 6,72	R\$ 135,07	OK 75%
18.10	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,10	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 584,91	R\$ 21,82	R\$ 438,58	OK 75%
18.11	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,10	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 337,08	R\$ 12,58	R\$ 252,86	OK 75%
18.12	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	6,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 431,70	R\$ 53,97	R\$ 323,82	OK 75%
18.13	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	4,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 39,04	R\$ 7,32	R\$ 29,28	OK 75%
18.14	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	25,12	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 387,85	R\$ 11,58	R\$ 290,89	OK 75%
18.15	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	66,31	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.095,31	R\$ 46,33	R\$ 3.072,14	OK 75%
18.16	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	66,31	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.102,74	R\$ 12,48	R\$ 827,55	OK 75%
18.17	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 225,16	R\$ 42,22	R\$ 168,88	OK 75%
18.18	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 496,70	R\$ 29,34	R\$ 372,62	OK 75%
18.19	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,95	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 458,32	R\$ 43,24	R\$ 343,76	OK 75%
18.20	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,00	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 1.092,96	R\$ 74,52	R\$ 819,72	OK 75%
18.21	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	3,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 739,77	R\$ 184,94	R\$ 554,82	OK 75%
18.22	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	R\$ 93,94	R\$ 281,82	OK 75%
18.23	CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	3,00	R\$ 1.201,64	R\$ 1.513,11	R\$ 4.539,33	R\$ 1.134,83	R\$ 3.404,49	OK 75%
18.24	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	R\$ 40,92	R\$ 51,53	R\$ 154,59	R\$ 38,64	R\$ 115,92	OK 75%
18.25	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	3,00	R\$ 1.682,21	R\$ 2.118,24	R\$ 6.354,72	R\$ 1.588,68	R\$ 4.766,04	OK 75%
18.26	CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	3,00	R\$ 763,46	R\$ 961,35	R\$ 2.884,05	R\$ 721,02	R\$ 2.163,06	OK 75%
18.27	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	6,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 242,88	R\$ 30,36	R\$ 182,16	OK 75%
18.28	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	8,00	R\$ 176,10	R\$ 221,75	R\$ 1.774,00	R\$ 166,32	R\$ 1.330,56	OK 75%

ORÇAMENTO - LOTE 1											
 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 BTS ENGENHARIA				PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA		
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.765,84
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		10 MESES			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:	25,92%
						BDI:					
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
18.29	CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	6,00	R\$ 178,16	R\$ 224,34	R\$ 1.346,04	R\$ 168,25	R\$ 1.009,50	OK 75%
18.30	CDHU	30.06.080	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	UN	3,00	R\$ 36,53	R\$ 46,00	R\$ 138,00	R\$ 34,50	R\$ 103,50	OK 75%
18.31	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	0,60	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 455,41	R\$ 569,27	R\$ 341,56	OK 75%
18.32	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	3,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 283,56	R\$ 70,89	R\$ 212,67	OK 75%
18.33	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	3,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 237,96	R\$ 59,48	R\$ 178,44	OK 75%
18.34	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	3,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 252,51	R\$ 63,12	R\$ 189,36	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 31.667,84	SUBTOTAL	R\$ 23.754,93	OK 75%
19.	19.		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
19.1	19.1		RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1								
19.1.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 218,53	R\$ 212,34	R\$ 163,50	OK 75%
19.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,03	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 273,30	R\$ 199,78	R\$ 205,77	OK 75%
19.1.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,68	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 853,88	R\$ 936,27	R\$ 636,66	OK 75%
19.1.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	6,90	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 7.850,61	R\$ 853,32	R\$ 5.887,91	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 9.196,32	SUBTOTAL	R\$ 6.893,84	OK 75%
19.2	19.2		RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2								
19.2.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,22	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 61,15	R\$ 212,34	R\$ 46,71	OK 76%
19.2.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,11	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 28,77	R\$ 199,78	R\$ 21,98	OK 76%
19.2.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,11	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 134,82	R\$ 936,27	R\$ 102,99	OK 76%
19.2.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	1,50	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 1.706,66	R\$ 853,32	R\$ 1.279,98	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 1.931,40	SUBTOTAL	R\$ 1.451,66	OK 75%
20.	20.		ADEQUAÇÃO DOS DRENOS								
20.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,66	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 185,52	R\$ 212,34	R\$ 140,14	OK 76%
20.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,12	R\$ 77,21	R\$ 18,53	OK 74%
20.3	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,80	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.908,57	R\$ 29,34	R\$ 1.431,79	OK 75%
20.4	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	13,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 3.384,55	R\$ 195,26	R\$ 2.538,38	OK 75%
20.5	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	99,46	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 5.733,87	R\$ 43,24	R\$ 4.300,65	OK 75%
20.6	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,10	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 64,98	R\$ 499,32	R\$ 49,93	OK 77%
20.7	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,88	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,77	R\$ 6,72	R\$ 32,79	OK 75%
20.8	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,88	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 142,01	R\$ 21,82	R\$ 106,48	OK 75%
20.9	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,88	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 81,84	R\$ 12,58	R\$ 61,39	OK 75%
20.10	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,60	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 744,97	R\$ 936,27	R\$ 561,76	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 12.315,20	SUBTOTAL	R\$ 9.241,84	OK 75%

ORÇAMENTO - LOTE 1											
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.				 BTS ENGENHARIA		PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA		
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.765,84
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		10 MESES			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:	25,92%
						BDI:					
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
21.		21.		TROCA DA COBERTURA							
21.1	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	603,11	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 6.212,03	R\$ 7,73	R\$ 4.662,04	OK 75%
21.2	CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	574,49	R\$ 20,39	R\$ 25,68	R\$ 14.752,90	R\$ 19,25	R\$ 11.058,93	OK 75%
21.3	CDHU	04.02.140	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	228,96	R\$ 2,37	R\$ 2,98	R\$ 682,30	R\$ 2,24	R\$ 512,87	OK 75%
21.4	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	63,29	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 814,54	R\$ 9,66	R\$ 611,38	OK 75%
21.5	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	15,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.863,43	R\$ 89,04	R\$ 1.397,93	OK 75%
21.6	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	31,39	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 281,59	R\$ 6,72	R\$ 210,94	OK 75%
21.7	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	31,39	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 913,51	R\$ 21,82	R\$ 684,93	OK 75%
21.8	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	31,39	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 526,44	R\$ 12,58	R\$ 394,89	OK 75%
21.9	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	4329,57	R\$ 28,59	R\$ 36,00	R\$ 155.864,52	R\$ 27,00	R\$ 116.898,39	OK 75%
21.10	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	154,63	R\$ 48,54	R\$ 61,12	R\$ 9.450,83	R\$ 45,85	R\$ 7.089,79	OK 75%
21.11	CDHU	16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)	M2	618,51	R\$ 173,87	R\$ 218,94	R\$ 135.416,58	R\$ 164,20	R\$ 101.559,34	OK 75%
21.12	CDHU	16.12.220	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM	M	63,29	R\$ 76,61	R\$ 96,47	R\$ 6.105,59	R\$ 72,35	R\$ 4.579,03	OK 75%
21.13	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	51,34	R\$ 4,70	R\$ 5,92	R\$ 303,93	R\$ 4,44	R\$ 227,95	OK 75%
21.14	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	42,24	R\$ 153,98	R\$ 193,89	R\$ 8.189,91	R\$ 145,43	R\$ 6.142,96	OK 75%
21.15	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	42,24	R\$ 235,93	R\$ 297,08	R\$ 12.548,66	R\$ 222,82	R\$ 9.411,92	OK 75%
21.16	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,40	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.521,96	R\$ 43,24	R\$ 1.141,54	OK 75%
21.17	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	151,15	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 15.018,26	R\$ 74,52	R\$ 11.263,70	OK 75%
21.18	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,07	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 302,20	R\$ 212,34	R\$ 227,20	OK 75%
21.19	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	17,00	R\$ 379,99	R\$ 478,48	R\$ 8.134,16	R\$ 358,86	R\$ 6.100,62	OK 75%
21.20	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,76	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 950,50	R\$ 936,27	R\$ 711,57	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 379.853,84	SUBTOTAL	R\$ 284.887,92	OK 75%
22.		22.		COBERTURA EXTERNA							
22.1	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	3,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 251,49	R\$ 62,87	R\$ 188,61	OK 75%
22.2	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,26	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 81,08	R\$ 48,27	R\$ 60,82	OK 75%
22.3	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,60	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 744,52	R\$ 99,72	R\$ 558,43	OK 75%
22.4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	4,80	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 1.578,58	R\$ 246,65	R\$ 1.183,92	OK 75%
22.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	46,04	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 603,57	R\$ 9,83	R\$ 452,57	OK 75%
22.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	16,36	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 220,88	R\$ 10,12	R\$ 165,56	OK 75%
22.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,80	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 532,62	R\$ 499,32	R\$ 399,46	OK 75%
22.8	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,56	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 121,55	R\$ 162,80	R\$ 91,17	OK 75%
22.9	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,24	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 35,98	R\$ 112,45	R\$ 26,99	OK 75%

ORÇAMENTO - LOTE 1											
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 BTS ENGENHARIA		PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA	
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.765,84
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI:		
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
22.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,80	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,06	R\$ 6,72	R\$ 32,26	OK 75%
22.11	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,80	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 139,68	R\$ 21,82	R\$ 104,74	OK 75%
22.12	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 80,50	R\$ 12,58	R\$ 60,38	OK 75%
22.13	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,61	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 172,28	R\$ 212,34	R\$ 129,53	OK 75%
22.14	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,33	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 619,84	R\$ 199,78	R\$ 465,49	OK 75%
22.15	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	1,40	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 1.605,27	R\$ 862,30	R\$ 1.207,22	OK 75%
22.16	CDHU	04.03.060	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO	M	16,40	R\$ 6,13	R\$ 7,72	R\$ 126,61	R\$ 5,79	R\$ 94,96	OK 75%
22.17	CDHU	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	36,00	R\$ 16,35	R\$ 20,59	R\$ 741,24	R\$ 15,44	R\$ 555,84	OK 75%
22.18	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	36,00	R\$ 7,87	R\$ 9,91	R\$ 356,76	R\$ 7,43	R\$ 267,48	OK 75%
22.19	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,00	R\$ 23,78	R\$ 29,94	R\$ 1.077,84	R\$ 22,46	R\$ 808,56	OK 75%
22.20	CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	36,00	R\$ 177,40	R\$ 223,38	R\$ 8.041,68	R\$ 167,54	R\$ 6.031,44	OK 75%
22.21	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	28,80	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 1.775,52	R\$ 46,24	R\$ 1.331,71	OK 75%
22.22	CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 79,12	R\$ 99,63	R\$ 3.586,68	R\$ 74,72	R\$ 2.689,92	OK 75%
22.23	CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	6,10	R\$ 31,86	R\$ 40,12	R\$ 244,73	R\$ 30,09	R\$ 183,55	OK 75%
22.24	CDHU	16.40.120	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 32,88	R\$ 41,40	R\$ 1.490,40	R\$ 31,05	R\$ 1.117,80	OK 75%
22.25	CDHU	16.40.040	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	16,40	R\$ 20,67	R\$ 26,03	R\$ 426,89	R\$ 19,52	R\$ 320,13	OK 75%
						SUBTOTAL	R\$ 24.699,25	SUBTOTAL	R\$ 18.528,54	OK 75%	
23.	23.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
23.1	23.1	PADRÃO DE ENERGIA									
23.1.1	SIURB	09-50-02	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	R\$ 249,68	R\$ 314,40	R\$ 314,40	R\$ 235,80	R\$ 235,80	OK 75%
23.1.2	SIURB	09-50-03	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 199,74	R\$ 251,51	R\$ 251,51	R\$ 188,64	R\$ 188,64	OK 75%
23.1.3	FDE	09.02.021	AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5	un	1,00	R\$ 7.095,97	R\$ 8.935,26	R\$ 8.935,26	R\$ 6.701,44	R\$ 6.701,44	OK 75%
23.1.4	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,93	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 124,40	R\$ 48,27	R\$ 93,16	OK 75%
23.1.5	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,13	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 37,09	R\$ 212,34	R\$ 27,60	OK 74%
23.1.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	32,22	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 636,02	R\$ 14,81	R\$ 477,18	OK 75%
23.1.7	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	96,66	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.169,05	R\$ 16,84	R\$ 1.627,75	OK 75%
23.1.8	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	3,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 591,51	R\$ 147,88	R\$ 443,64	OK 75%
23.1.9	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,16	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 180,74	R\$ 862,30	R\$ 137,97	OK 76%
						SUBTOTAL	R\$ 13.239,98	SUBTOTAL	R\$ 9.933,18	OK 75%	
23.2	23.2	MANUTENÇÕES ELÉTRICAS									
23.2.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 1.140,48	R\$ 1.436,09	R\$ 1.436,09	R\$ 1.077,07	R\$ 1.077,07	OK 75%
23.2.2	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 2,73	R\$ 3,44	R\$ 2.889,60	R\$ 2,58	R\$ 2.167,20	OK 75%

ORÇAMENTO - LOTE 1											
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 BTS ENGENHARIA		PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA	
OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.765,84
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:	25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025			
						BDI:					
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
23.2.3	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	R\$ 3,27	R\$ 2.746,80	OK 75%
23.2.4	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1120,00	R\$ 4,95	R\$ 6,23	R\$ 6.977,60	R\$ 4,67	R\$ 5.230,40	OK 75%
23.2.5	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	111,00	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.490,84	R\$ 16,84	R\$ 1.869,24	OK 75%
23.2.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	35,00	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 690,90	R\$ 14,81	R\$ 518,35	OK 75%
23.2.7	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	120,00	R\$ 19,75	R\$ 24,87	R\$ 2.984,40	R\$ 18,65	R\$ 2.238,00	OK 75%
23.2.8	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,35	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 99,09	R\$ 212,34	R\$ 74,32	OK 75%
23.2.9	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	6,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 1.183,02	R\$ 147,88	R\$ 887,28	OK 75%
23.2.10	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,35	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 402,41	R\$ 862,30	R\$ 301,81	OK 75%
23.2.11	CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	65,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.645,15	R\$ 18,99	R\$ 1.234,35	OK 75%
23.2.12	CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	55,00	R\$ 296,05	R\$ 372,79	R\$ 20.503,45	R\$ 279,59	R\$ 15.377,45	OK 75%
23.2.13	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	12,00	R\$ 338,76	R\$ 426,57	R\$ 5.118,84	R\$ 319,92	R\$ 3.839,04	OK 75%
23.2.14	CDHU	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	20,00	R\$ 96,85	R\$ 121,95	R\$ 2.439,00	R\$ 91,47	R\$ 1.829,40	OK 75%
23.2.15	CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	67,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.695,77	R\$ 18,99	R\$ 1.272,33	OK 75%
23.2.16	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	36,00	R\$ 47,97	R\$ 60,40	R\$ 2.174,40	R\$ 45,31	R\$ 1.631,16	OK 75%
23.2.17	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	9,00	R\$ 28,99	R\$ 36,50	R\$ 328,50	R\$ 27,38	R\$ 246,42	OK 75%
23.2.18	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	17,00	R\$ 31,13	R\$ 39,20	R\$ 666,40	R\$ 29,40	R\$ 499,80	OK 75%
23.2.19	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	5,00	R\$ 35,31	R\$ 44,46	R\$ 222,30	R\$ 33,34	R\$ 166,70	OK 75%
23.2.20	CDHU	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,36	R\$ 100,48	R\$ 126,52	R\$ 45,55	R\$ 94,89	R\$ 34,16	OK 75%
23.2.21	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,36	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 42,74	R\$ 89,04	R\$ 32,05	OK 75%
23.2.22	CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	0,36	R\$ 58,93	R\$ 74,20	R\$ 26,71	R\$ 55,66	R\$ 20,04	OK 75%
23.2.23	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	0,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 6,04	R\$ 12,58	R\$ 4,53	OK 75%
23.2.24	CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00	R\$ 832,82	R\$ 1.048,69	R\$ 3.146,07	R\$ 786,52	R\$ 2.359,56	OK 75%
23.2.25	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	16,00	R\$ 168,74	R\$ 212,48	R\$ 3.399,68	R\$ 159,36	R\$ 2.549,76	OK 75%
23.2.26	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R\$ 209,87	R\$ 264,27	R\$ 792,81	R\$ 198,20	R\$ 594,60	OK 75%
23.2.27	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	10,00	R\$ 33,66	R\$ 42,38	R\$ 423,80	R\$ 31,79	R\$ 317,90	OK 75%
23.2.28	CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	25,00	R\$ 57,30	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75	R\$ 54,12	R\$ 1.353,00	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 67.297,31	SUBTOTAL	R\$ 50.472,72	OK 75%
24.	24.	ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS									
24.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,08	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 8,37	R\$ 77,21	R\$ 6,18	OK 74%

ORÇAMENTO - LOTE 1											
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.					 BTS ENGENHARIA		PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA	
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.765,84
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI:		
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
24.2	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	11,15	R\$ 17,44	R\$ 21,96	R\$ 244,85	R\$ 16,47	R\$ 183,64	OK 75%
24.3	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,03	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 17,82	R\$ 499,32	R\$ 14,98	OK 84%
24.4	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,00	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 26,91	R\$ 6,72	R\$ 20,16	OK 75%
24.5	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	10,00	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 291,00	R\$ 21,82	R\$ 218,20	OK 75%
24.6	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	25,00	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 419,25	R\$ 12,58	R\$ 314,50	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 1.008,20	SUBTOTAL	R\$ 757,66	OK 75%
25.	25.	PINTURA									
25.1	CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	826,17	R\$ 30,50	R\$ 38,41	R\$ 31.733,19	R\$ 28,81	R\$ 23.801,96	OK 75%
25.2	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1098,53	R\$ 33,91	R\$ 42,70	R\$ 46.907,32	R\$ 32,02	R\$ 35.174,93	OK 75%
25.3	CDHU	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	50,00	R\$ 53,55	R\$ 67,43	R\$ 3.371,50	R\$ 50,57	R\$ 2.528,50	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 82.012,01	SUBTOTAL	R\$ 61.505,39	OK 75%
26.	26.	TRANSPORTE									
26.1	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	99,76	R\$ 110,09	R\$ 138,63	R\$ 13.829,71	R\$ 103,97	R\$ 10.372,05	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 13.829,71	SUBTOTAL	R\$ 10.372,05	OK 75%
27.	27.	LIMPEZA FINAL									
27.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	675,76	R\$ 14,31	R\$ 18,02	R\$ 12.177,20	R\$ 13,51	R\$ 9.129,52	OK 75%
							SUBTOTAL	R\$ 12.177,20	SUBTOTAL	R\$ 9.129,52	OK 75%
							TOTAL GERAL	R\$ 1.170.303,88	TOTAL GERAL	R\$ 877.765,84	OK 75%

Proc. Administrativo 30- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 29/09/2025 às 17:22:28

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Conforme solicitado segue anexo planilha de custos e cronograma físico financeiro atualizado, enviados pela empresa Via Vale Construtora Ltda.

Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO, segue para análise e manifestação.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

CRONOGRAMA_FINAN_ATUAL_VIAVALE.pdf
planilha_atual_VIAVALE_.pdf

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/ 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 836/ 2025 1DOC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DOM QUIXOTE L		PRAZO PROPOSTO											DATA BASE:
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.											agosto-25
ITEM	SERVIÇOS	UNIDA DE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	TOTAL R\$
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.307,84											
				100%									R\$ 5.307,84
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.011,74											R\$ 1.011,74
				100%									R\$ 1.011,74
2.2	RETIRADAS	R\$ 188,69											R\$ 188,69
				100%									R\$ 188,69
3.	MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS	R\$ 2.351,04											R\$ 2.351,04
												100%	R\$ 2.351,04
4.	ACESSO	R\$ 6.382,49											R\$ 6.382,49
								100%					R\$ 6.382,49
5.	TROCA DO PISO	R\$ 110.315,09											R\$ 110.315,09
								52%	48%				R\$ 110.315,09
6.1	PORTAS	R\$ 33.092,67											R\$ 33.092,67
									20%			80%	R\$ 33.092,67
6.2	JANELAS	R\$ 66.173,13											R\$ 66.173,13
											100%		R\$ 66.173,13
7.	FECHAMENTO	R\$ 89.061,49											R\$ 89.061,49
											100%		R\$ 89.061,49
8.	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 1.940,58											R\$ 1.940,58
				100%									R\$ 1.940,58
9.	RECEPÇÃO	R\$ 841,56											R\$ 841,56
								100%					R\$ 841,56
10.	CONSULTÓRIOS	R\$ 9.084,13											R\$ 9.084,13
								100%					R\$ 9.084,13
11.	ESTABILIZAÇÃO	R\$ 2.751,82											R\$ 2.751,82
								100%					R\$ 2.751,82
12.	TRIAGEM	R\$ 1.486,03											R\$ 1.486,03
								100%					R\$ 1.486,03
13.	SALA DE MEDICAÇÃO	R\$ 287,77											R\$ 287,77
								100%					R\$ 287,77
14.	SANITÁRIOS	R\$ 42.276,39											R\$ 42.276,39
							80%	20%					R\$ 42.276,39
15.	D.M.L. / DEPÓSITO	R\$ 8.675,87											R\$ 8.675,87
								100%					R\$ 8.675,87
16.	LAVANDERIA	R\$ 5.659,84											R\$ 5.659,84
								100%					R\$ 5.659,84




REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I		PRAZO PROPOSTO											DATA BASE:
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.											agosto-25
		FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.											
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	TOTAL R\$
17.	ATIVIDADE EM GRUPO		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	877.627,91
								R\$ 3.810,49					R\$ 3.810,49
18.	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS							R\$ 23.754,93					R\$ 23.754,93
19.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1							R\$ 6.893,84					R\$ 6.893,84
19.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2							R\$ 1.451,66					R\$ 1.451,66
20.	ADEQUAÇÃO DOS DRENOS							R\$ 9.241,84					R\$ 9.241,84
21.	TROCA DA COBERTURA												R\$ 284.887,92
22.	COBERTURA EXTERNA												R\$ 284.887,92
23.1	PADRÃO DE ENERGIA												R\$ 9.933,18
23.2	MANUTENÇÕES ELÉTRICAS												R\$ 50.472,72
24.	ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS												R\$ 757,66
25.	PINTURA												R\$ 61.505,39
26.	TRANSPORTE												R\$ 10.372,05
27.	LIMPEZA FINAL												R\$ 9.129,52
TOTAL													R\$ 877.627,91

Cajati, 23 09 2025

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ
Arquiteto(a) e Urbanista Registro CAU : A168837-5
Responsavel tecnica

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
Sabrina Cristina Araujo Marques
Representante legal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.											
OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	877.627,91
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias			
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%
						BDI:		25,92%		0 z	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES								
1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R\$936,83	R\$ 1.179,66	R\$ 7.077,96	884,64	5.307,84	
							SUBTOTAL	R\$ 7.077,96	SUBTOTAL	5.307,84	
2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2			DEMOLIÇÕES								
2.1.1	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	87,37	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 1.349,02	11,58	1.011,74	
							SUBTOTAL	R\$ 1.349,02	SUBTOTAL	1.011,74	
2			RETIRADAS								
2.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	6,30	R\$31,72	R\$39,94	R\$251,62	29,95	188,69	
							SUBTOTAL	R\$ 251,62	SUBTOTAL	188,69	
3.			MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS								
3	CDHU	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	M2	284,63	R\$8,75	R\$ 11,02	R\$3.136,62	8,26	2.351,04	
							SUBTOTAL	R\$ 3.136,62	SUBTOTAL	2.351,04	
4.			ACESSO								
4	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,24	R\$81,76	R\$ 102,95	R\$ 127,86	77,20	95,73	
4	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	6,66	R\$51,45	R\$64,79	R\$431,76	48,59	323,61	
4	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	6,00	R\$66,57	R\$83,83	R\$502,98	62,87	377,22	
4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	6,54	R\$261,17	R\$328,87	R\$2.150,81	246,62	1.612,89	
5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA	KG	25,12	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$329,32	9,83	246,93	
5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK =600 MPA	KG	8,93	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 120,52	10,12	90,37	
5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK =20 MPA	M3	0,44	R\$528,72	R\$665,77	R\$290,61	499,27	219,68	
5	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,44	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$65,44	112,43	49,47	
5	CDHU	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	3,28	R\$ 110,93	R\$ 139,68	R\$458,15	104,75	343,58	
4.10	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,20	R\$94,28	R\$ 118,72	R\$973,50	89,03	730,05	
4	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	16,40	R\$ 7,12	R\$8,97	R\$ 147,11	6,73	110,37	
4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	16,40	R\$23,11	R\$29,10	R\$477,24	21,82	357,85	
4	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	16,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$275,03	12,58	206,31	
4	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	16,40	R\$ 19,02	R\$23,95	R\$392,78	17,96	294,54	
4	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,91	R\$211,54	R\$266,37	R\$242,77	199,75	181,77	
4	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	1,22	R\$991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.517,01	936,16	1.142,12	
							SUBTOTAL	R\$ 8.502,89	SUBTOTAL	6.382,49	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		877.627,91	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
					BDI:		25,92%		25,92%	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
5.			TROCA DO PISO							
5	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	612,36	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 7.881,07	9,65	5.909,27
5	CDHU	03.04.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	388,60	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 1.503,88	2,90	1.126,94
5	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,81	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.014,29	936,15	758,28
5	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	23,40	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 5.111,73	163,82	3.833,39
6	CDHU	18.08.032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	675,76	R\$ 137,82	R\$ 173,54	R\$ 117.271,39	130,14	87.943,41
6	CDHU	18.08.042	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	396,45	R\$ 28,70	R\$ 36,14	R\$ 14.327,66	27,10	10.743,80
							SUBTOTAL	R\$ 147.110,02	SUBTOTAL	110.315,09
6.	6.		ESQUADRIAS							
6	6		PORTAS							
6.1.1	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	14,00	R\$ 22,66	R\$ 28,53	R\$ 399,42	2140	299,60
6.1.2	CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 637,62	R\$ 802,89	R\$ 802,89	523,00	523,00
6.1.3	CDHU	23.13.052	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	3,00	R\$ 807,12	R\$ 1.016,33	R\$ 3.048,99	762,16	2.286,48
6.1.4	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,35	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 453,13	46,23	339,79
6.1.5	CDHU	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 314,60	R\$ 396,14	R\$ 396,14	297,07	297,07
6.1.6	CDHU	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	23,94	R\$ 1.178,63	R\$ 1.484,13	R\$ 35.530,07	1.112,97	26.644,50
6.1.7	CDHU	25.02.040	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	2,10	R\$ 1.154,59	R\$ 1.453,86	R\$ 3.053,11	1.090,27	2.289,57
6.1.8	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,24	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 546,84	1.719,43	412,66
							SUBTOTAL	R\$ 44.230,59	SUBTOTAL	33.092,67
6	6		JANELAS							
6.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	56,21	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 2.245,03	29,95	1.683,49
6.2.2	CDHU	25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	43,00	R\$ 858,81	R\$ 1.081,41	R\$ 46.500,63	810,97	34.871,71
6.2.3	CDHU	25.01.040	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,48	R\$ 1.278,95	R\$ 1.610,46	R\$ 773,02	1.207,71	579,70
6.2.4	CDHU	25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	M2	2,20	R\$ 1.406,43	R\$ 1.770,98	R\$ 3.896,16	1.328,08	2.921,78
6.2.5	CDHU	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	M2	3,57	R\$ 1.007,94	R\$ 1.269,20	R\$ 4.531,04	951,79	3.397,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		877.627,91	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
					BDI:		25,92%		25,92%	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
6.2.6	CDHU	26.02.020	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	49,25	R\$ 247,66	R\$ 311,85	R\$ 15.358,61	233,86	11.517,61
6.2.7	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	1,56	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 3.569,94	1.719,43	2.682,31
6.2.8	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	52,00	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 11.359,40	163,82	8.518,64
							SUBTOTAL	R\$ 88.233,83	SUBTOTAL	66.173,13
7.	7.	FECHAMENTO								
7	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,45	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 126,59	212,32	95,54
7	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,36	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 37,06	77,20	27,79
7	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	1,60	R\$ 80,12	R\$ 100,89	R\$ 161,42	75,66	121,06
7	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,20	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 723,51	246,62	542,56
8	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,91	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 103,74	9,83	77,76
8	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,81	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,96	10,12	28,44
8	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 91,54	499,27	69,90
8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,62	112,43	15,74
8	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,57	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 186,39	89,03	139,78
7.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,14	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 28,17	6,73	21,13
7	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,14	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 91,37	21,82	68,51
7	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,14	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 52,66	12,58	39,50
7	CDHU	04.09.160	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	124,54	R\$ 4,31	R\$ 5,43	R\$ 676,25	4,07	506,88
7	CDHU	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	30,00	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 1.198,20	29,95	898,50
7	CDHU	04.09.140	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	26,00	R\$ 26,57	R\$ 33,46	R\$ 869,96	25,09	652,34
7	CDHU	34.05.260	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	149,14	R\$ 475,85	R\$ 599,19	R\$ 89.363,20	449,34	67.014,57
7	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	15,40	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 615,08	29,95	461,23
7	CDHU	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	4,70	R\$ 1.602,49	R\$ 2.017,86	R\$ 9.483,94	1.513,22	7.112,13
7	CDHU	34.05.300	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	10,70	R\$ 1.105,33	R\$ 1.391,83	R\$ 14.892,58	1.043,75	11.168,13
							SUBTOTAL	R\$ 118.760,24	SUBTOTAL	89.061,49
8.	8.	MURO DE CONTENÇÃO								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.												
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		877.627,91	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		BDI LICITANTE:		25,92%	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI:		25,92%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
8	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,79	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 184,69	77,20	138,19		
8	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 120,45	386,03	88,79		
8	CDHU	34.13.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	1,00	R\$ 782,20	R\$ 984,95	R\$ 984,95	738,63	738,63		
8	SIURB	04-31-00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	5,43	R\$ 28,96	R\$ 36,47	R\$ 198,03	27,35	148,51		
9	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	11,72	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 759,34	48,59	569,47		
9	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,75	R\$ 72,58	R\$ 91,39	R\$ 342,71	68,53	256,99		
								SUBTOTAL	R\$ 2.590,17	SUBTOTAL	1.940,58	
9.	9.		RECEPÇÃO									
9	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,25	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,50	77,20	19,30		
9	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,80	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 94,98	89,03	71,22		
9	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	1,60	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 14,35	6,73	10,77		
9	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	1,60	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 46,56	21,82	34,91		
10	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	1,60	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 26,83	12,58	20,13		
10	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 137,57	1.719,43	103,17		
10	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,60	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 776,17	970,10	582,06		
								SUBTOTAL	R\$ 1.121,96	SUBTOTAL	841,56	
10.	10.		CONSULTÓRIOS									
10	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	16,29	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 138,47	6,37	103,77		
10	CDHU	14.30.440	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2ST LM	M2	32,58	R\$ 253,84	R\$ 319,64	R\$ 10.413,87	239,70	7.809,43		
10	CDHU	32.06.030	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2"	M2	32,58	R\$ 35,28	R\$ 44,42	R\$ 1.447,20	33,31	1.085,24		
10	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,11	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 114,27	77,20	85,69		
								SUBTOTAL	R\$ 12.113,81	SUBTOTAL	9.084,13	
11.	11.		ESTABILIZAÇÃO									
11	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,66	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 852,44	386,03	640,81		
11	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,18	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 18,53	77,20	13,90		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
					BDI:		25,92%			
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
11	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 56,29	42,21	42,21
11	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 9,76	7,32	7,32
12	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	4,20	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 35,70	6,37	26,75
12	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	4,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 498,62	89,03	373,93
12	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 75,35	6,73	56,53
12	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	8,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 244,44	21,82	183,29
12	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 140,87	12,58	105,67
11.10	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,12	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 69,17	46,31	51,87
11	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	1,12	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 18,63	12,47	13,97
11	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4”), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 66,49	29,33	49,86
11	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2”), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 50,39	R\$ 63,45	R\$ 107,87	47,58	80,89
11	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2”	UN	1,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 40,48	30,36	30,36
11	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1” X 1 1/2”	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	182,71	182,71
11	CDHU	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00	R\$ 599,62	R\$ 755,04	R\$ 755,04	566,22	566,22
11	CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 214,91	R\$ 270,61	R\$ 270,61	202,93	202,93
11	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	1,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 79,32	59,48	59,48
11	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 84,17	63,12	63,12
							SUBTOTAL	R\$ 3.667,42	SUBTOTAL	2.751,82
12.	12.	TRIAGEM								
12	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,08	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 38,61	386,03	30,88
12	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,50	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.940,43	970,10	1.455,15
							SUBTOTAL	R\$ 1.979,04	SUBTOTAL	1.486,03
13.	13.	SALA DE MEDICAÇÃO								
13	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 199,45	89,03	149,57
13	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	6,73	22,61
13	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	21,82	73,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.												
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA		
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:	877.627,91	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%	
						BDI:		25,92%				
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
13	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	12,58	42,27		
							SUBTOTAL		R\$ 383,72		SUBTOTAL	287,77
14.	14.	SANITÁRIOS										
14	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	5,69	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 585,27	77,20	439,27		
14	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 165,53	73,89	124,14		
14	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	6,73	22,61		
14	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	21,82	73,32		
15	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	12,58	42,27		
15	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	1,10	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 87,87	59,90	65,89		
15	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 112,58	42,21	84,42		
15	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EM BUTIDOS	UN	4,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 287,80	53,96	215,84		
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM , DN= 25 MM , (3/4) , INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,15	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.413,83	29,33	1060,28		
14.10	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	10,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 404,80	30,36	303,60		
14	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM , ACABAMENTO POLIDO	M2	1,46	R\$ 1027,33	R\$ 1293,62	R\$ 1888,69	970,10	1416,35		
14	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EM BUTIR OVAL	UN	5,00	R\$ 134,65	R\$ 169,55	R\$ 847,75	127,15	635,75		
14	CDHU	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	UN	5,00	R\$ 148,64	R\$ 187,17	R\$ 935,85	140,36	701,80		
14	CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	2,00	R\$ 483,64	R\$ 609,00	R\$ 1218,00	456,70	913,40		
14	CDHU	47.04.090	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 587,29	R\$ 739,52	R\$ 1.479,04	554,58	1.109,16		
14	CDHU	44.20.200	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2"	UN	7,00	R\$ 172,14	R\$ 216,76	R\$ 1.517,32	162,55	1.137,85		
14	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,57	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.128,21	43,23	846,01		
14	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,51	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 2.634,03	74,51	1975,26		
14	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM , COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	93,93	281,79		
14.20	CDHU	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA , DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	3,00	R\$ 482,82	R\$ 607,97	R\$ 1.823,91	455,93	1.367,79		
14	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	4,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 986,36	184,92	739,68		
14	CDHU	44.01.820	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAMPA - 6 LITROS	UN	5,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.384,15	R\$ 6.920,75	1.037,99	5.189,95		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		877.627,91	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
					BDI:		25,92%		25,92%	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
14	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	77,64	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.795,05	46,31	3.595,51
14	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5MM	M2	77,64	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.291,15	12,47	968,17
14	CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	14,78	R\$ 1.214,99	R\$ 1.529,92	R\$ 22.612,22	1.147,31	16.957,24
14	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 472,60	70,88	354,40
14	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	5,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 396,60	59,48	297,40
14	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	5,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 420,85	63,12	315,60
14	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1,83	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 1.385,21	569,20	1.041,64
SUBTOTAL								R\$ 56.371,29	SUBTOTAL	42.276,39
15.	15.	D.M.L. / DEPÓSITO								
15	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	8,52	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 72,42	6,37	54,27
15	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	10,20	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 1.005,01	73,89	753,68
15	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 182,99	6,73	137,29
15	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	20,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 593,64	21,82	445,13
16	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 342,11	12,58	256,63
16	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	24,00	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 1.482,24	46,31	1.111,44
16	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5MM	M2	24,00	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 399,12	12,47	299,28
16	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.552,34	970,10	1.164,12
16	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 1.697,53	1.273,00	1.273,00
15.10	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 72,92	54,68	54,68
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,65	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 142,75	29,33	107,05
15	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	182,74	182,74
15	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 374,73	43,24	281,06
15	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 125,25	93,94	93,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.														
OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		877.627,91		
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		BDI LICITANTE		25,92%		
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025						
						BDI:		25,92%						
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
15	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M			UN	2,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 520,70	195,26	390,52		
15	CDHU	44.04.030	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM			M2	3,60	R\$ 609,16	R\$ 767,06	R\$ 2.761,42	575,29	2.071,04		
										SUBTOTAL	R\$ 11.568,81	SUBTOTAL	8.675,87	
16.	16.		LAVANDERIA											
16	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS			UN	3,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 168,87	42,22	126,66		
16	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES			M2	0,42	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 33,55	59,91	25,16		
16	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO			UN	3,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 29,28	7,32	21,96		
16	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EM BUTIDOS			UN	2,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 143,90	53,97	107,94		
17	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA			M2	10,80	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 667,01	46,33	500,36		
17	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5MM			M2	10,80	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 179,60	12,48	134,78		
17	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO			M2	1,32	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.707,58	970,21	1.280,68		
17	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL			UN	2,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 3.395,06	1.273,15	2.546,30		
17	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"			UN	2,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 145,84	54,69	109,38		
16.10	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	2,00	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 78,22	29,34	58,68		
16	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES			M	4,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 259,43	43,24	194,58		
16	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 X 1 1/2"			UN	2,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 487,28	182,74	365,48		
16	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA			UN	2,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 250,50	93,94	187,88		
										SUBTOTAL	R\$ 7.546,12	SUBTOTAL	5.659,84	
17.	17.		ATIVIDADE EM GRUPO											
17	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES			M3	0,55	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 155,94	212,34	116,79		
17	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M			M3	0,34	R\$ 61,32	R\$ 77,21	R\$ 26,06	57,91	19,69		
17	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA			M	4,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 335,32	62,87	251,48		
17	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO			M2	2,70	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 358,97	99,72	269,24		
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA			M2	7,65	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.515,86	246,65	1.886,87		
18	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA			KG	31,08	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 407,41	9,83	305,52		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		877.627,91	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
					BDI:		25,92%		25,92%	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
18	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK=600 MPA	KG	11,04	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 149,09	10,12	111,72
18	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,54	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 359,52	499,32	269,63
18	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,20	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 43,95	162,80	32,56
17.10	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,34	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 50,60	112,45	38,23
17	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,59	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 677,77	862,30	508,76
							SUBTOTAL	R\$ 5.080,49	SUBTOTAL	3.810,49
18.	18.	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS								
18	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,16	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 119,49	77,21	89,56
18	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	2,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 167,66	62,87	125,74
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,70	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 887,95	246,65	665,96
18	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA	KG	7,77	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 101,85	9,83	76,38
19	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK=600 MPA	KG	2,76	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,27	10,12	27,93
19	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 89,88	499,32	69,90
19	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,24	112,45	15,74
19	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.032,86	89,04	774,65
19	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,10	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 180,30	6,72	135,07
18.10	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,10	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 584,91	21,82	438,58
18	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,10	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 337,08	12,58	252,86
18	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EM BUTIDOS	UN	6,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 431,70	53,97	323,82
18	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	4,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 39,04	7,32	29,28
18	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	25,12	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 387,85	11,58	290,89
18	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	66,31	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.095,31	46,33	3.072,14
18	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	66,31	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.102,74	12,48	827,55
18	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 225,16	42,22	168,88
18	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 496,70	29,34	372,62
18	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,95	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 458,32	43,24	343,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.												
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	877.627,91	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias				
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%	
						BDI:		25,92%				
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
18.20	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,00	R\$ 78,91	R\$99,36	R\$ 1.092,96	74,52	819,72		
18	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	3,00	R\$ 195,83	R\$246,59	R\$ 739,77	184,94	554,82		
18	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$99,47	R\$ 125,25	R\$375,75	93,94	281,82		
18	CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	3,00	R\$ 1.201,64	R\$ 1.513,11	R\$ 4.539,33	1.134,83	3.404,49		
18	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	R\$ 40,92	R\$ 51,53	R\$ 154,59	38,64	115,92		
18	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	3,00	R\$ 1.682,21	R\$2.118,24	R\$ 6.354,72	1.588,68	4.766,04		
18	CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	3,00	R\$ 763,46	R\$961,35	R\$ 2.884,05	721,02	2.163,06		
18	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	6,00	R\$32,15	R\$ 40,48	R\$ 242,88	30,36	182,16		
18	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	8,00	R\$ 176,10	R\$221,75	R\$ 1.774,00	166,32	1.330,56		
18	CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COM PRIMENTO 25 A 30 CM	UN	6,00	R\$ 178,16	R\$224,34	R\$ 1.346,04	168,25	1.009,50		
18.30	CDHU	30.06.080	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	UN	3,00	R\$36,53	R\$ 46,00	R\$ 138,00	34,50	103,50		
18	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	0,60	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 455,41	569,27	341,56		
18	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	3,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 283,56	70,89	212,67		
18	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	3,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 237,96	59,48	178,44		
18	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	3,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 252,51	63,12	189,36		
								SUBTOTAL	R\$ 31.667,84	SUBTOTAL	23.754,93	
19.	19.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE										
19	19	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1										
19.1.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 218,53	212,34	163,50		
19.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,03	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 273,30	199,78	205,77		
19.1.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,68	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 853,88	936,27	636,66		
19.1.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	6,90	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 7.850,61	853,32	5.887,91		
								SUBTOTAL	R\$ 9.196,32	SUBTOTAL	6.893,84	
19	19	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		877.627,91	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
					BDI:		25,92%		25,92%	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
19.2.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,22	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 61,15	212,34	46,71
19.2.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,11	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 28,77	199,78	21,98
19.2.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,11	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 134,82	936,27	102,99
19.2.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	1,50	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 1.706,66	853,32	1.279,98
							SUBTOTAL	R\$ 1.931,40	SUBTOTAL	1.451,66
20.	20.	ADEQUAÇÃO DOS DRENOS						R\$ 1.931,40		
20	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,66	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 185,52	212,34	140,14
20	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,12	77,21	18,53
20	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,80	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.908,57	29,34	1.431,79
20	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	13,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 3.384,55	195,26	2.538,38
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	99,46	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 5.733,87	43,24	4.300,65
21	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,10	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 64,98	499,32	49,93
21	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,88	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,77	6,72	32,79
21	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	4,88	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 142,01	21,82	106,48
21	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,88	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 81,84	12,58	61,39
20.10	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,60	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 744,97	936,27	561,76
							SUBTOTAL	R\$ 12.315,20	SUBTOTAL	9.241,84
21.	21.	TROCA DA COBERTURA						R\$ 12.315,20		
21	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	603,11	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 6.212,03	7,73	4.662,04
21	CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	574,49	R\$ 20,39	R\$ 25,68	R\$ 14.752,90	19,25	11.058,93
21	CDHU	04.02.140	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	228,96	R\$ 2,37	R\$ 2,98	R\$ 682,30	2,24	512,87
21	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	63,29	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 814,54	9,66	611,38
22	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	15,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.863,43	89,04	1.397,93
22	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	31,39	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 281,59	6,72	210,94
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	31,39	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 913,51	21,82	684,93
22	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	31,39	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 526,44	12,58	394,89
22	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	4329,57	R\$ 28,59	R\$ 36,00	R\$ 155.864,52	27,00	116.898,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.											
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	877.627,91	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias				
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92%	
					BDI:		25,92%				
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
21.10	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	154,63	R\$ 48,54	R\$ 61,12	R\$ 9.450,83	45,85	7.089,79	
21	CDHU	16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)	M2	618,51	R\$ 173,87	R\$ 218,94	R\$ 135.416,58	164,20	101.559,34	
21	CDHU	16.12.220	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM	M	63,29	R\$ 76,61	R\$ 96,47	R\$ 6.105,59	72,35	4.579,03	
21	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	51,34	R\$ 4,70	R\$ 5,92	R\$ 303,93	4,44	227,95	
21	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	42,24	R\$ 153,98	R\$ 193,89	R\$ 8.189,91	145,43	6.142,96	
21	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	42,24	R\$ 235,93	R\$ 297,08	R\$ 12.548,66	222,82	9.411,92	
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,40	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.521,96	43,24	1.141,54	
21	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	151,15	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 15.018,26	74,52	11.263,70	
21	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,07	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 302,20	212,34	227,20	
21	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	17,00	R\$ 379,99	R\$ 478,48	R\$ 8.134,16	358,86	6.100,62	
21.20	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,76	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 950,50	936,27	711,57	
								SUBTOTAL	R\$ 379.853,84	SUBTOTAL	284.887,92
22.	22.	COBERTURA EXTERNA						R\$ 379.853,84			
22	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	3,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 251,49	62,87	188,61	
22	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,26	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 81,08	48,27	60,82	
22	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,60	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 744,52	99,72	558,43	
22	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	4,80	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 1.578,58	246,65	1.183,92	
23	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	46,04	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 603,57	9,83	452,57	
23	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	16,36	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 220,88	10,12	165,56	
23	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,80	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 532,62	499,32	399,46	
23	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,56	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 121,55	162,80	91,17	
23	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,24	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 35,98	112,45	26,99	
22.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,80	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,06	6,72	32,26	
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,80	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 139,68	21,82	104,74	
22	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 80,50	12,58	60,38	
22	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,61	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 172,28	212,34	129,53	
22	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,33	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 619,84	199,78	465,49	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.												
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		BDI LICITANTE		25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025				
						BDI:		25,92%				
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
22	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	1,40	R\$913,07	R\$1.149,74	R\$1.605,27	862,30	1207,22		
22	CDHU	04.03.060	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO	M	16,40	R\$6,13	R\$7,72	R\$126,61	5,79	94,96		
22	CDHU	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	36,00	R\$16,35	R\$20,59	R\$741,24	15,44	555,84		
22	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	36,00	R\$7,87	R\$9,91	R\$356,76	7,43	267,48		
22	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,00	R\$23,78	R\$29,94	R\$1.077,84	22,46	808,56		
22.20	CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	36,00	R\$177,40	R\$223,38	R\$8.041,68	167,54	6.031,44		
22	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	28,80	R\$48,96	R\$61,65	R\$1.775,52	46,24	1.331,71		
22	CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$79,12	R\$99,63	R\$3.586,68	74,72	2.689,92		
22	CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	6,10	R\$31,86	R\$40,12	R\$244,73	30,09	183,55		
22	CDHU	16.40.120	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$32,88	R\$41,40	R\$1.490,40	31,05	1.117,80		
22	CDHU	16.40.040	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	16,40	R\$20,67	R\$26,03	R\$426,89	19,52	320,13		
								SUBTOTAL	R\$24.699,25	SUBTOTAL	18.528,54	
23.	23.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
23	23	PADRÃO DE ENERGIA										
23.1.1	SIURB	09-50-02	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	R\$249,68	R\$314,40	R\$314,40	235,80	235,80		
23.1.2	SIURB	09-50-03	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$199,74	R\$251,51	R\$251,51	188,64	188,64		
23.1.3	FDE	09.02.021	AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5	un	1,00	R\$7.095,97	R\$8.935,26	R\$8.935,26	6.701,44	6.701,44		
23.1.4	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,93	R\$51,10	R\$64,35	R\$124,40	48,27	93,16		
23.1.5	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,13	R\$224,84	R\$283,12	R\$37,09	212,34	27,60		
23.1.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	32,22	R\$15,68	R\$19,74	R\$636,02	14,81	477,18		
23.1.7	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	96,66	R\$17,82	R\$22,44	R\$2.169,05	16,84	1.627,75		
23.1.8	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	3,00	R\$156,58	R\$197,17	R\$591,51	147,88	443,64		
23.1.9	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,16	R\$913,07	R\$1.149,74	R\$180,74	862,30	137,97		
								SUBTOTAL	R\$13.239,98	SUBTOTAL	9.933,18	
23	23	MANUTENÇÕES ELÉTRICAS										
23.2.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$1.140,48	R\$1.436,09	R\$1.436,09	1.077,07	1.077,07		
23.2.2	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$2,73	R\$3,44	R\$2.889,60	2,58	2.167,20		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.										
OBJETO:				REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88
LOCAL:				RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias
UNIDADE REQUISITANTE:				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025
								BDI:		25,92%
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
23.2.3	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	3,27	2.746,80
23.2.4	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1120,00	R\$ 4,95	R\$ 6,23	R\$ 6.977,60	4,67	5.230,40
23.2.5	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	111,00	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.490,84	16,84	1.869,24
23.2.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	35,00	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 690,90	14,81	518,35
23.2.7	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	120,00	R\$ 19,75	R\$ 24,87	R\$ 2.984,40	18,65	2.238,00
23.2.8	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,35	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 99,09	212,34	74,32
23.2.9	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	6,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 1.183,02	147,88	887,28
23.2.10	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,35	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 402,41	862,30	301,81
23.2.11	CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	65,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.645,15	18,99	1.234,35
23.2.12	CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	55,00	R\$ 296,05	R\$ 372,79	R\$ 20.503,45	279,59	15.377,45
23.2.13	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	12,00	R\$ 338,76	R\$ 426,57	R\$ 5.118,84	319,92	3.839,04
23.2.14	CDHU	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	20,00	R\$ 96,85	R\$ 121,95	R\$ 2.439,00	91,47	1.829,40
23.2.15	CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	67,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.695,77	18,99	1.272,33
23.2.16	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	36,00	R\$ 47,97	R\$ 60,40	R\$ 2.174,40	45,31	1.631,16
23.2.17	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	9,00	R\$ 28,99	R\$ 36,50	R\$ 328,50	27,38	246,42
23.2.18	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	17,00	R\$ 31,13	R\$ 39,20	R\$ 666,40	29,40	499,80
23.2.19	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	5,00	R\$ 35,31	R\$ 44,46	R\$ 222,30	33,34	166,70
23.2.20	CDHU	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,36	R\$ 100,48	R\$ 126,52	R\$ 45,55	94,89	34,16
23.2.21	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,36	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 42,74	89,04	32,05
23.2.22	CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	0,36	R\$ 58,93	R\$ 74,20	R\$ 26,71	55,66	20,04
23.2.23	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	0,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 6,04	12,58	4,53
23.2.24	CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00	R\$ 832,82	R\$ 1.048,69	R\$ 3.146,07	786,52	2.359,56
23.2.25	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	16,00	R\$ 168,74	R\$ 212,48	R\$ 3.399,68	159,36	2.549,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.														
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		877.627,91		
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		BDI LICITANTE		25,92%		
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025						
						BDI:		25,92%						
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)				
23.2.2.6	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R\$209,87	R\$264,27	R\$792,81	198,20	594,60				
23.2.27	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	10,00	R\$33,66	R\$42,38	R\$423,80	31,79	317,90				
23.2.2.8	CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	25,00	R\$57,30	R\$72,15	R\$1.803,75	54,12	1.353,00				
								SUBTOTAL	R\$ 67.297,31	SUBTOTAL			50.472,72	
24.	24.	ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS						R\$67.297,31						
24	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,08	R\$81,76	R\$102,95	R\$8,37	77,21	6,18				
24	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	11,15	R\$17,44	R\$21,96	R\$244,85	16,47	183,64				
24	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,03	R\$528,72	R\$665,77	R\$17,82	499,32	14,98				
24	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,00	R\$7,12	R\$8,97	R\$26,91	6,72	20,16				
25	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	10,00	R\$23,11	R\$29,10	R\$291,00	21,82	218,20				
25	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	25,00	R\$13,32	R\$16,77	R\$419,25	12,58	314,50				
								SUBTOTAL	R\$ 1.008,20	SUBTOTAL			757,66	
25.	25.	PINTURA						R\$1.008,20						
25	CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	826,17	R\$30,50	R\$38,41	R\$31.733,19	28,81	23.801,96				
25	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1098,53	R\$33,91	R\$42,70	R\$46.907,32	32,02	35.174,93				
25	CDHU	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	50,00	R\$53,55	R\$67,43	R\$3.371,50	50,57	2.528,50				
								SUBTOTAL	R\$ 82.012,01	SUBTOTAL			61.505,39	
26.	26.	TRANSPORTE						R\$82.012,01						
26	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	99,76	R\$110,09	R\$138,63	R\$13.829,71	103,97	10.372,05				
								SUBTOTAL	R\$ 13.829,71	SUBTOTAL			10.372,05	
27.	27.	LIMPEZA FINAL						R\$13.829,71						
27	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	675,76	R\$14,31	R\$18,02	R\$12.177,20	13,51	9.129,52				
								SUBTOTAL	R\$ 12.177,20	SUBTOTAL			9.129,52	
						TOTAL GERAL		R\$ 1.170.303,88	TOTAL GERAL				877.627,91	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RAZÃO SOCIAL:										DADOS DO LICITANTE										Assi na			
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.																							
OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –										Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88					PROPOSTA DO LICITANTE:	877.627,9		
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP										Prazo da obra:		300 (trezentos) dias								
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										Data Referência:		agosto/2025					BDI LICITANTE	25,92%		
										BDI:		25,92%										0 - 2	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)		Pr. Total (R\$)		Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)				
CNPJ:			33.714.546/0001-63																				
ENDEREÇO:			RUA COMENDADOR JOÃO LOPES, 176/2 - CENTRO - CAÇAPAVA/SP - CEP 12.281-490																				
RESPONSÁVEL PELA			SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES																				
TEL. CONTATO:			12 996081200																				
VALIDADE DA PROPOSTA:			60 (SESENTA) DIAS																				
DATA DA PROPOSTA:			23.09.2025																				

Caiati, 23 09 2025

Julia

JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU : A168837-5
RESPONSÁVEL TÉCNICA

Elmargues

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REPRESENTANTE LEGAL





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1477-A06A-A27F-9DF5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 30/09/2025 08:02:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 30/09/2025 08:41:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 30/09/2025 10:28:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 30/09/2025 10:53:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1477-A06A-A27F-9DF5>

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/09/2025 às 09:22:35

Prezada [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Conforme análise realizada pela empresa **Via Vale Construtora**, solicita-se a apresentação da composição de preços referente aos itens enquadrados na Curva A, tendo em vista que o valor ofertado corresponde a 74,99% do valor orçado pela Administração.

Ressalta-se que, nos termos do § 4º do artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, consideram-se inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, quando se tratar de obras e serviços de engenharia.

Deste modo, a apresentação da composição de preços se faz necessária para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta apresentada.

Ademais, segue planilha de custos analisada em anexo.

Att;

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Anexos:

Analise_proposta_Via_Vale_rev003.pdf

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



**PROPOSTA VIA VALE
CONSTRUTORA**

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
						BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
1.	1.		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA		M2	6,00	R\$ 936,83	R\$ 1.179,66	R\$ 7.077,96	R\$ 884,64	R\$ 5.307,84	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 7.077,96	SUBTOTAL	R\$ 5.307,84	OK	
2.	2.		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
2.1	2.1		DEMOLIÇÕES										
2.1.1	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE		M2	87,37	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 1.349,02	R\$ 11,58	R\$ 1.011,74	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 1.349,02	SUBTOTAL	R\$ 1.011,74	OK	
2.2	2.2		RETIRADAS										
2.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL		M2	6,30	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 251,62	R\$ 29,95	R\$ 188,69	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 251,62	SUBTOTAL	R\$ 188,69	OK	
3.	3.		MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS										
3.1	CDHU	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO		M2	284,63	R\$ 8,75	R\$ 11,02	R\$ 3.136,62	R\$ 8,26	R\$ 2.351,04	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 3.136,62	SUBTOTAL	R\$ 2.351,04	OK	
4.	4.		ACESSO										
4.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO		M3	1,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 127,86	R\$ 77,20	R\$ 95,73	OK	
4.2	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA		M3	6,66	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 431,76	R\$ 48,59	R\$ 323,61	OK	
4.3	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA		M	6,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 502,98	R\$ 62,87	R\$ 377,22	OK	
4.4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA		M2	6,54	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.150,81	R\$ 246,62	R\$ 1.612,89	OK	
4.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA		KG	25,12	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 329,32	R\$ 9,83	R\$ 246,93	OK	
4.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA		KG	8,93	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 120,52	R\$ 10,12	R\$ 90,37	OK	
4.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA		M3	0,44	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 290,61	R\$ 499,27	R\$ 219,68	OK	
4.8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA		M3	0,44	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 65,44	R\$ 112,43	R\$ 49,47	OK	
4.9	CDHU	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A		M2	3,28	R\$ 110,93	R\$ 139,68	R\$ 458,15	R\$ 104,75	R\$ 343,58	OK	
4.10	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C		M2	8,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 973,50	R\$ 89,03	R\$ 730,05	OK	
4.11	CDHU	17.02.020	CHAPISCO		M2	16,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 147,11	R\$ 6,73	R\$ 110,37	OK	
4.12	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM		M2	16,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 477,24	R\$ 21,82	R\$ 357,85	OK	
4.13	CDHU	17.02.220	REBOCO		M2	16,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 275,03	R\$ 12,58	R\$ 206,31	OK	
4.14	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA		M2	16,40	R\$ 19,02	R\$ 23,95	R\$ 392,78	R\$ 17,96	R\$ 294,54	OK	
4.15	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA		M3	0,91	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 242,77	R\$ 199,75	R\$ 181,77	OK	
4.16	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA		M3	1,22	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.517,01	R\$ 936,16	R\$ 1.142,12	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 8.502,89	SUBTOTAL	R\$ 6.382,49	OK	
5.	5.		TROCA DO PISO										
5.1	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO		M2	612,36	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 7.881,07	R\$ 9,65	R\$ 5.909,27	OK	
5.2	CDHU	03.04.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE		M	388,60	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 1.503,88	R\$ 2,90	R\$ 1.126,94	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91		
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%		
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025						
						BDI:								
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)				
5.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,81	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.014,29	R\$ 936,15	R\$ 758,28	OK			
5.4	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	23,40	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 5.111,73	R\$ 163,82	R\$ 3.833,39	OK			
5.5	CDHU	18.08.032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	675,76	R\$ 137,82	R\$ 173,54	R\$ 117.271,39	R\$ 130,14	R\$ 87.943,41	OK			
5.6	CDHU	18.08.042	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	396,45	R\$ 28,70	R\$ 36,14	R\$ 14.327,66	R\$ 27,10	R\$ 10.743,80	OK			
								SUBTOTAL	R\$ 147.110,02	SUBTOTAL	R\$ 110.315,09	OK		
6.	6.		ESQUADRIAS											
6.1	6.1		PORTAS											
6.1.1	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	14,00	R\$ 22,66	R\$ 28,53	R\$ 399,42	R\$ 21,40	R\$ 299,60	OK			
6.1.2	CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 637,62	R\$ 802,89	R\$ 802,89	R\$ 523,00	R\$ 523,00	OK			
6.1.3	CDHU	23.13.052	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	3,00	R\$ 807,12	R\$ 1.016,33	R\$ 3.048,99	R\$ 762,16	R\$ 2.286,48	OK			
6.1.4	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,35	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 453,13	R\$ 46,23	R\$ 339,79	OK			
6.1.5	CDHU	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 314,60	R\$ 396,14	R\$ 396,14	R\$ 297,07	R\$ 297,07	OK			
6.1.6	CDHU	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	23,94	R\$ 1.178,63	R\$ 1.484,13	R\$ 35.530,07	R\$ 1.112,97	R\$ 26.644,50	OK			
6.1.7	CDHU	25.02.040	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	2,10	R\$ 1.154,59	R\$ 1.453,86	R\$ 3.053,11	R\$ 1.090,27	R\$ 2.289,57	OK			
6.1.8	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,24	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 546,84	R\$ 1.719,43	R\$ 412,66	OK			
								SUBTOTAL	R\$ 44.230,59	SUBTOTAL	R\$ 33.092,67	OK		
6.2	6.2		JANELAS											
6.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	56,21	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 2.245,03	R\$ 29,95	R\$ 1.683,49	OK			
6.2.2	CDHU	25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	43,00	R\$ 858,81	R\$ 1.081,41	R\$ 46.500,63	R\$ 810,97	R\$ 34.871,71	OK			
6.2.3	CDHU	25.01.040	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,48	R\$ 1.278,95	R\$ 1.610,46	R\$ 773,02	R\$ 1.207,71	R\$ 579,70	OK			
6.2.4	CDHU	25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	M2	2,20	R\$ 1.406,43	R\$ 1.770,98	R\$ 3.896,16	R\$ 1.328,08	R\$ 2.921,78	OK			
6.2.5	CDHU	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	M2	3,57	R\$ 1.007,94	R\$ 1.269,20	R\$ 4.531,04	R\$ 951,79	R\$ 3.397,89	OK			
6.2.6	CDHU	26.02.020	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	49,25	R\$ 247,66	R\$ 311,85	R\$ 15.358,61	R\$ 233,86	R\$ 11.517,61	OK			
6.2.7	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	1,56	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 3.569,94	R\$ 1.719,43	R\$ 2.682,31	OK			
6.2.8	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	52,00	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 11.359,40	R\$ 163,82	R\$ 8.518,64	OK			
								SUBTOTAL	R\$ 88.233,83	SUBTOTAL	R\$ 66.173,13	OK		
7.	7.		FECHAMENTO											
7.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,45	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 126,59	R\$ 212,32	R\$ 95,54	OK			
7.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,36	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 37,06	R\$ 77,20	R\$ 27,79	OK			

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
						BDI:							
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
7.3	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA		M	1,60	R\$ 80,12	R\$ 100,89	R\$ 161,42	R\$ 75,66	R\$ 121,06		OK
7.4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA		M2	2,20	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 723,51	R\$ 246,62	R\$ 542,56		OK
7.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA		KG	7,91	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 103,74	R\$ 9,83	R\$ 77,76		OK
7.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA		KG	2,81	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,96	R\$ 10,12	R\$ 28,44		OK
7.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA		M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 91,54	R\$ 499,27	R\$ 69,90		OK
7.8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA		M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,62	R\$ 112,43	R\$ 15,74		OK
7.9	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C		M2	1,57	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 186,39	R\$ 89,03	R\$ 139,78		OK
7.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO		M2	3,14	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 28,17	R\$ 6,73	R\$ 21,13		OK
7.11	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM		M2	3,14	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 91,37	R\$ 21,82	R\$ 68,51		OK
7.12	CDHU	17.02.220	REBOCO		M2	3,14	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 52,66	R\$ 12,58	R\$ 39,50		OK
7.13	CDHU	04.09.160	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL		M2	124,54	R\$ 4,31	R\$ 5,43	R\$ 676,25	R\$ 4,07	R\$ 506,88		OK
7.14	CDHU	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL		M2	30,00	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 1.198,20	R\$ 29,95	R\$ 898,50		OK
7.15	CDHU	04.09.140	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO		UN	26,00	R\$ 26,57	R\$ 33,46	R\$ 869,96	R\$ 25,09	R\$ 652,34		OK
7.16	CDHU	34.05.260	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA		M2	149,14	R\$ 475,85	R\$ 599,19	R\$ 89.363,20	R\$ 449,34	R\$ 67.014,57		OK
7.17	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL		M2	15,40	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 615,08	R\$ 29,95	R\$ 461,23		OK
7.18	CDHU	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA		M2	4,70	R\$ 1.602,49	R\$ 2.017,86	R\$ 9.483,94	R\$ 1.513,22	R\$ 7.112,13		OK
7.19	CDHU	34.05.300	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA		M2	10,70	R\$ 1.105,33	R\$ 1.391,83	R\$ 14.892,58	R\$ 1.043,75	R\$ 11.168,13		OK
								SUBTOTAL	R\$ 118.760,24	SUBTOTAL	R\$ 89.061,49		OK
8.	8.		MURO DE CONTENÇÃO										
8.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO		M3	1,79	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 184,69	R\$ 77,20	R\$ 138,19		OK
8.2	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO		M3	0,23	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 120,45	R\$ 386,03	R\$ 88,79		OK
8.3	CDHU	34.13.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM		UN	1,00	R\$ 782,20	R\$ 984,95	R\$ 984,95	R\$ 738,63	R\$ 738,63		OK
8.4	SIURB	04-31-00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO		M3	5,43	R\$ 28,96	R\$ 36,47	R\$ 198,03	R\$ 27,35	R\$ 148,51		OK
8.5	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA		M3	11,72	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 759,34	R\$ 48,59	R\$ 569,47		OK
8.6	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		M2	3,75	R\$ 72,58	R\$ 91,39	R\$ 342,71	R\$ 68,53	R\$ 256,99		OK
								SUBTOTAL	R\$ 2.590,17	SUBTOTAL	R\$ 1.940,58		OK
9.	9.		RECEPÇÃO										
9.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO		M3	0,25	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,50	R\$ 77,20	R\$ 19,30		OK

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



**PROPOSTA VIA VALE
CONSTRUTORA**

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE		Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
					BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
9.2	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,80	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 94,98	R\$ 89,03	R\$ 71,22	OK	
9.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	1,60	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 14,35	R\$ 6,73	R\$ 10,77	OK	
9.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	1,60	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 46,56	R\$ 21,82	R\$ 34,91	OK	
9.5	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	1,60	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 26,83	R\$ 12,58	R\$ 20,13	OK	
9.6	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 137,57	R\$ 1.719,43	R\$ 103,17	OK	
9.7	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,60	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 776,17	R\$ 970,10	R\$ 582,06	OK	
							SUBTOTAL	R\$ 1.121,96	SUBTOTAL	R\$ 841,56	OK	
10.	10.		CONSULTÓRIOS									
10.1	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	16,29	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 138,47	R\$ 6,37	R\$ 103,77	OK	
10.2	CDHU	14.30.440	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2ST LM	M2	32,58	R\$ 253,84	R\$ 319,64	R\$ 10.413,87	R\$ 239,70	R\$ 7.809,43	OK	
10.3	CDHU	32.06.030	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2"	M2	32,58	R\$ 35,28	R\$ 44,42	R\$ 1.447,20	R\$ 33,31	R\$ 1.085,24	OK	
10.4	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,11	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 114,27	R\$ 77,20	R\$ 85,69	OK	
							SUBTOTAL	R\$ 12.113,81	SUBTOTAL	R\$ 9.084,13	OK	
11.	11.		ESTABILIZAÇÃO									
11.1	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,66	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 852,44	R\$ 386,03	R\$ 640,81	OK	
11.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,18	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 18,53	R\$ 77,20	R\$ 13,90	OK	
11.3	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 56,29	R\$ 42,21	R\$ 42,21	OK	
11.4	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 9,76	R\$ 7,32	R\$ 7,32	OK	
11.5	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	4,20	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 35,70	R\$ 6,37	R\$ 26,75	OK	
11.6	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	4,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 498,62	R\$ 89,03	R\$ 373,93	OK	
11.7	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 75,35	R\$ 6,73	R\$ 56,53	OK	
11.8	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	8,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 244,44	R\$ 21,82	R\$ 183,29	OK	
11.9	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 140,87	R\$ 12,58	R\$ 105,67	OK	
11.10	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,12	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 69,17	R\$ 46,31	R\$ 51,87	OK	
11.11	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	1,12	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 18,63	R\$ 12,47	R\$ 13,97	OK	
11.12	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 66,49	R\$ 29,33	R\$ 49,86	OK	
11.13	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 50,39	R\$ 63,45	R\$ 107,87	R\$ 47,58	R\$ 80,89	OK	
11.14	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	1,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 40,48	R\$ 30,36	R\$ 30,36	OK	
11.15	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	R\$ 182,71	R\$ 182,71	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91		
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES						
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%		
						BDI:								
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
11.16	CDHU	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa			UN	1,00	R\$ 599,62	R\$ 755,04	R\$ 755,04	R\$ 566,22	R\$ 566,22	OK	
11.17	CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO			UN	1,00	R\$ 214,91	R\$ 270,61	R\$ 270,61	R\$ 202,93	R\$ 202,93	OK	
11.18	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS			UN	1,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 79,32	R\$ 59,48	R\$ 59,48	OK	
11.19	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML			UN	1,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 84,17	R\$ 63,12	R\$ 63,12	OK	
									SUBTOTAL	R\$ 3.667,42	SUBTOTAL		R\$ 2.751,82	OK
12.	12.		TRIAGEM											
12.1	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO			M3	0,08	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 38,61	R\$ 386,03	R\$ 30,88	OK	
12.2	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO			M2	1,50	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.940,43	R\$ 970,10	R\$ 1.455,15	OK	
									SUBTOTAL	R\$ 1.979,04	SUBTOTAL		R\$ 1.486,03	OK
13.	13.		SALA DE MEDICAÇÃO											
13.1	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C			M2	1,68	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 199,45	R\$ 89,03	R\$ 149,57	OK	
13.2	CDHU	17.02.020	CHAPISCO			M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	R\$ 6,73	R\$ 22,61	OK	
13.3	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM			M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	R\$ 21,82	R\$ 73,32	OK	
13.4	CDHU	17.02.220	REBOCO			M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	R\$ 12,58	R\$ 42,27	OK	
									SUBTOTAL	R\$ 383,72	SUBTOTAL		R\$ 287,77	OK
14.	14.		SANITÁRIOS											
14.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO			M3	5,69	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 585,27	R\$ 77,20	R\$ 439,27	OK	
14.2	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C			M2	1,68	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 165,53	R\$ 73,89	R\$ 124,14	OK	
14.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO			M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	R\$ 6,73	R\$ 22,61	OK	
14.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM			M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	R\$ 21,82	R\$ 73,32	OK	
14.5	CDHU	17.02.220	REBOCO			M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	R\$ 12,58	R\$ 42,27	OK	
14.6	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES			M2	1,10	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 87,87	R\$ 59,90	R\$ 65,89	OK	
14.7	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS			UN	2,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 112,58	R\$ 42,21	R\$ 84,42	OK	
14.8	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS			UN	4,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 287,80	R\$ 53,96	R\$ 215,84	OK	
14.9	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	36,15	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.413,83	R\$ 29,33	R\$ 1.060,28	OK	
14.10	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"			UN	10,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 404,80	R\$ 30,36	R\$ 303,60	OK	
14.11	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO			M2	1,46	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.888,69	R\$ 970,10	R\$ 1.416,35	OK	
14.12	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL			UN	5,00	R\$ 134,65	R\$ 169,55	R\$ 847,75	R\$ 127,15	R\$ 635,75	OK	
14.13	CDHU	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"			UN	5,00	R\$ 148,64	R\$ 187,17	R\$ 935,85	R\$ 140,36	R\$ 701,80	OK	
14.14	CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE			UN	2,00	R\$ 483,64	R\$ 609,00	R\$ 1.218,00	R\$ 456,70	R\$ 913,40	OK	
14.15	CDHU	47.04.090	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"			UN	2,00	R\$ 587,29	R\$ 739,52	R\$ 1.479,04	R\$ 554,58	R\$ 1.109,16	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA

OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI:			
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
14.16	CDHU	44.20.200	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2"	UN	7,00	R\$ 172,14	R\$ 216,76	R\$ 1.517,32	R\$ 162,55	R\$ 1.137,85	OK	
14.17	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,57	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.128,21	R\$ 43,23	R\$ 846,01	OK	
14.18	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,51	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 2.634,03	R\$ 74,51	R\$ 1.975,26	OK	
14.19	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	R\$ 93,93	R\$ 281,79	OK	
14.20	CDHU	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	3,00	R\$ 482,82	R\$ 607,97	R\$ 1.823,91	R\$ 455,93	R\$ 1.367,79	OK	
14.21	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	4,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 986,36	R\$ 184,92	R\$ 739,68	OK	
14.22	CDHU	44.01.820	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAMPA - 6 LITROS	UN	5,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.384,15	R\$ 6.920,75	R\$ 1.037,99	R\$ 5.189,95	OK	
14.23	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	77,64	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.795,05	R\$ 46,31	R\$ 3.595,51	OK	
14.24	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	77,64	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.291,15	R\$ 12,47	R\$ 968,17	OK	
14.25	CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	14,78	R\$ 1.214,99	R\$ 1.529,92	R\$ 22.612,22	R\$ 1.147,31	R\$ 16.957,24	OK	
14.26	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 472,60	R\$ 70,88	R\$ 354,40	OK	
14.27	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	5,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 396,60	R\$ 59,48	R\$ 297,40	OK	
14.28	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	5,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 420,85	R\$ 63,12	R\$ 315,60	OK	
14.29	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1,83	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 1.385,21	R\$ 569,20	R\$ 1.041,64	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 56.371,29	SUBTOTAL	R\$ 42.276,39	OK
15.	15.	D.M.L. / DEPÓSITO										
15.1	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	8,52	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 72,42	R\$ 6,37	R\$ 54,27	OK	
15.2	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	10,20	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 1.005,01	R\$ 73,89	R\$ 753,68	OK	
15.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 182,99	R\$ 6,73	R\$ 137,29	OK	
15.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 593,64	R\$ 21,82	R\$ 445,13	OK	
15.5	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 342,11	R\$ 12,58	R\$ 256,63	OK	
15.6	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	24,00	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 1.482,24	R\$ 46,31	R\$ 1.111,44	OK	
15.7	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	24,00	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 399,12	R\$ 12,47	R\$ 299,28	OK	
15.8	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.552,34	R\$ 970,10	R\$ 1.164,12	OK	
15.9	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 1.697,53	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00	OK	
15.10	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 72,92	R\$ 54,68	R\$ 54,68	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
						BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
15.11	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,65	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 142,75	R\$ 29,33	R\$ 107,05	OK		
15.12	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	R\$ 182,74	R\$ 182,74	OK		
15.13	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 374,73	R\$ 43,24	R\$ 281,06	OK		
15.14	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 125,25	R\$ 93,94	R\$ 93,94	OK		
15.15	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 520,70	R\$ 195,26	R\$ 390,52	OK		
15.16	CDHU	44.04.030	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	3,60	R\$ 609,16	R\$ 767,06	R\$ 2.761,42	R\$ 575,29	R\$ 2.071,04	OK		
							SUBTOTAL	R\$ 11.568,81	SUBTOTAL		R\$ 8.675,87	OK	
16.	16.		LAVANDERIA										
16.1	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 168,87	R\$ 42,22	R\$ 126,66	OK		
16.2	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	0,42	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 33,55	R\$ 59,91	R\$ 25,16	OK		
16.3	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	3,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 29,28	R\$ 7,32	R\$ 21,96	OK		
16.4	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	2,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 143,90	R\$ 53,97	R\$ 107,94	OK		
16.5	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	10,80	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 667,01	R\$ 46,33	R\$ 500,36	OK		
16.6	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	10,80	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 179,60	R\$ 12,48	R\$ 134,78	OK		
16.7	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,32	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.707,58	R\$ 970,21	R\$ 1.280,68	OK		
16.8	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 3.395,06	R\$ 1.273,15	R\$ 2.546,30	OK		
16.9	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 145,84	R\$ 54,69	R\$ 109,38	OK		
16.10	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 78,22	R\$ 29,34	R\$ 58,68	OK		
16.11	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 259,43	R\$ 43,24	R\$ 194,58	OK		
16.12	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 487,28	R\$ 182,74	R\$ 365,48	OK		
16.13	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 250,50	R\$ 93,94	R\$ 187,88	OK		
							SUBTOTAL	R\$ 7.546,12	SUBTOTAL		R\$ 5.659,84	OK	
17.	17.		ATIVIDADE EM GRUPO										
17.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,55	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 155,94	R\$ 212,34	R\$ 116,79	OK		
17.2	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,34	R\$ 61,32	R\$ 77,21	R\$ 26,06	R\$ 57,91	R\$ 19,69	OK		
17.3	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	4,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 335,32	R\$ 62,87	R\$ 251,48	OK		
17.4	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	2,70	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 358,97	R\$ 99,72	R\$ 269,24	OK		
17.5	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	7,65	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.515,86	R\$ 246,65	R\$ 1.886,87	OK		

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
						BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
17.6	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	31,08	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 407,41	R\$ 9,83	R\$ 305,52	OK		
17.7	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	11,04	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 149,09	R\$ 10,12	R\$ 111,72	OK		
17.8	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,54	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 359,52	R\$ 499,32	R\$ 269,63	OK		
17.9	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,20	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 43,95	R\$ 162,80	R\$ 32,56	OK		
17.10	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,34	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 50,60	R\$ 112,45	R\$ 38,23	OK		
17.11	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,59	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 677,77	R\$ 862,30	R\$ 508,76	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 5.080,49	SUBTOTAL	R\$ 3.810,49	OK	
18.	18.		SANITÁRIOS ACESSÍVEIS										
18.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,16	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 119,49	R\$ 77,21	R\$ 89,56	OK		
18.2	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	2,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 167,66	R\$ 62,87	R\$ 125,74	OK		
18.3	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,70	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 887,95	R\$ 246,65	R\$ 665,96	OK		
18.4	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,77	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 101,85	R\$ 9,83	R\$ 76,38	OK		
18.5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,76	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,27	R\$ 10,12	R\$ 27,93	OK		
18.6	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 89,88	R\$ 499,32	R\$ 69,90	OK		
18.7	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,24	R\$ 112,45	R\$ 15,74	OK		
18.8	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.032,86	R\$ 89,04	R\$ 774,65	OK		
18.9	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,10	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 180,30	R\$ 6,72	R\$ 135,07	OK		
18.10	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,10	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 584,91	R\$ 21,82	R\$ 438,58	OK		
18.11	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,10	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 337,08	R\$ 12,58	R\$ 252,86	OK		
18.12	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	6,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 431,70	R\$ 53,97	R\$ 323,82	OK		
18.13	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	4,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 39,04	R\$ 7,32	R\$ 29,28	OK		
18.14	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	25,12	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 387,85	R\$ 11,58	R\$ 290,89	OK		
18.15	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	66,31	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.095,31	R\$ 46,33	R\$ 3.072,14	OK		
18.16	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	66,31	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.102,74	R\$ 12,48	R\$ 827,55	OK		
18.17	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 225,16	R\$ 42,22	R\$ 168,88	OK		
18.18	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 496,70	R\$ 29,34	R\$ 372,62	OK		
18.19	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,95	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 458,32	R\$ 43,24	R\$ 343,76	OK		
18.20	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,00	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 1.092,96	R\$ 74,52	R\$ 819,72	OK		

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
						BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
18.21	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL	UN	3,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 739,77	R\$ 184,94	R\$ 554,82	OK		
18.22	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	R\$ 93,94	R\$ 281,82	OK		
18.23	CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	3,00	R\$ 1.201,64	R\$ 1.513,11	R\$ 4.539,33	R\$ 1.134,83	R\$ 3.404,49	OK		
18.24	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	R\$ 40,92	R\$ 51,53	R\$ 154,59	R\$ 38,64	R\$ 115,92	OK		
18.25	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	3,00	R\$ 1.682,21	R\$ 2.118,24	R\$ 6.354,72	R\$ 1.588,68	R\$ 4.766,04	OK		
18.26	CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´	UN	3,00	R\$ 763,46	R\$ 961,35	R\$ 2.884,05	R\$ 721,02	R\$ 2.163,06	OK		
18.27	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´	UN	6,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 242,88	R\$ 30,36	R\$ 182,16	OK		
18.28	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	8,00	R\$ 176,10	R\$ 221,75	R\$ 1.774,00	R\$ 166,32	R\$ 1.330,56	OK		
18.29	CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	6,00	R\$ 178,16	R\$ 224,34	R\$ 1.346,04	R\$ 168,25	R\$ 1.009,50	OK		
18.30	CDHU	30.06.080	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	UN	3,00	R\$ 36,53	R\$ 46,00	R\$ 138,00	R\$ 34,50	R\$ 103,50	OK		
18.31	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	0,60	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 455,41	R\$ 569,27	R\$ 341,56	OK		
18.32	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	3,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 283,56	R\$ 70,89	R\$ 212,67	OK		
18.33	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	3,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 237,96	R\$ 59,48	R\$ 178,44	OK		
18.34	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	3,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 252,51	R\$ 63,12	R\$ 189,36	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 31.667,84	SUBTOTAL	R\$ 23.754,93	OK	
19.	19.		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE										
19.1	19.1		RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1										
19.1.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 218,53	R\$ 212,34	R\$ 163,50	OK		
19.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,03	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 273,30	R\$ 199,78	R\$ 205,77	OK		
19.1.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,68	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 853,88	R\$ 936,27	R\$ 636,66	OK		
19.1.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	6,90	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 7.850,61	R\$ 853,32	R\$ 5.887,91	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 9.196,32	SUBTOTAL	R\$ 6.893,84	OK	
19.2	19.2		RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2										
19.2.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,22	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 61,15	R\$ 212,34	R\$ 46,71	OK		
19.2.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,11	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 28,77	R\$ 199,78	R\$ 21,98	OK		
19.2.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,11	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 134,82	R\$ 936,27	R\$ 102,99	OK		
19.2.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	1,50	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 1.706,66	R\$ 853,32	R\$ 1.279,98	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 1.931,40	SUBTOTAL	R\$ 1.451,66	OK	
20.	20.		ADEQUAÇÃO DOS DRENOS										

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



**PROPOSTA VIA VALE
CONSTRUTORA**

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES				
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025				BDI LICITANTE:
						BDI:						
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
20.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,66	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 185,52	R\$ 212,34	R\$ 140,14	OK	
20.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,12	R\$ 77,21	R\$ 18,53	OK	
20.3	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,80	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.908,57	R\$ 29,34	R\$ 1.431,79	OK	
20.4	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	13,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 3.384,55	R\$ 195,26	R\$ 2.538,38	OK	
20.5	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	99,46	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 5.733,87	R\$ 43,24	R\$ 4.300,65	OK	
20.6	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,10	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 64,98	R\$ 499,32	R\$ 49,93	OK	
20.7	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,88	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,77	R\$ 6,72	R\$ 32,79	OK	
20.8	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,88	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 142,01	R\$ 21,82	R\$ 106,48	OK	
20.9	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,88	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 81,84	R\$ 12,58	R\$ 61,39	OK	
20.10	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,60	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 744,97	R\$ 936,27	R\$ 561,76	OK	
							SUBTOTAL	R\$ 12.315,20	SUBTOTAL	R\$ 9.241,84	OK	
21.	21.		TROCA DA COBERTURA									
21.1	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	603,11	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 6.212,03	R\$ 7,73	R\$ 4.662,04	OK	
21.2	CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	574,49	R\$ 20,39	R\$ 25,68	R\$ 14.752,90	R\$ 19,25	R\$ 11.058,93	OK	
21.3	CDHU	04.02.140	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	228,96	R\$ 2,37	R\$ 2,98	R\$ 682,30	R\$ 2,24	R\$ 512,87	OK	
21.4	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	63,29	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 814,54	R\$ 9,66	R\$ 611,38	OK	
21.5	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	15,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.863,43	R\$ 89,04	R\$ 1.397,93	OK	
21.6	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	31,39	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 281,59	R\$ 6,72	R\$ 210,94	OK	
21.7	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	31,39	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 913,51	R\$ 21,82	R\$ 684,93	OK	
21.8	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	31,39	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 526,44	R\$ 12,58	R\$ 394,89	OK	
21.9	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	4329,57	R\$ 28,59	R\$ 36,00	R\$ 155.864,52	R\$ 27,00	R\$ 116.898,39	OK	
21.10	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	154,63	R\$ 48,54	R\$ 61,12	R\$ 9.450,83	R\$ 45,85	R\$ 7.089,79	OK	
21.11	CDHU	16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)	M2	618,51	R\$ 173,87	R\$ 218,94	R\$ 135.416,58	R\$ 164,20	R\$ 101.559,34	OK	
21.12	CDHU	16.12.220	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM	M	63,29	R\$ 76,61	R\$ 96,47	R\$ 6.105,59	R\$ 72,35	R\$ 4.579,03	OK	
21.13	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	51,34	R\$ 4,70	R\$ 5,92	R\$ 303,93	R\$ 4,44	R\$ 227,95	OK	
21.14	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	42,24	R\$ 153,98	R\$ 193,89	R\$ 8.189,91	R\$ 145,43	R\$ 6.142,96	OK	
21.15	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	42,24	R\$ 235,93	R\$ 297,08	R\$ 12.548,66	R\$ 222,82	R\$ 9.411,92	OK	
21.16	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,40	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.521,96	R\$ 43,24	R\$ 1.141,54	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE		Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
					BDI:							
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
21.17	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	151,15	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 15.018,26	R\$ 74,52	R\$ 11.263,70	OK	
21.18	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,07	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 302,20	R\$ 212,34	R\$ 227,20	OK	
21.19	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	17,00	R\$ 379,99	R\$ 478,48	R\$ 8.134,16	R\$ 358,86	R\$ 6.100,62	OK	
21.20	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,76	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 950,50	R\$ 936,27	R\$ 711,57	OK	
							SUBTOTAL	R\$ 379.853,84	SUBTOTAL	R\$ 284.887,92	OK	
22.	22.		COBERTURA EXTERNA									
22.1	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	3,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 251,49	R\$ 62,87	R\$ 188,61	OK	
22.2	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,26	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 81,08	R\$ 48,27	R\$ 60,82	OK	
22.3	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,60	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 744,52	R\$ 99,72	R\$ 558,43	OK	
22.4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	4,80	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 1.578,58	R\$ 246,65	R\$ 1.183,92	OK	
22.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	46,04	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 603,57	R\$ 9,83	R\$ 452,57	OK	
22.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	16,36	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 220,88	R\$ 10,12	R\$ 165,56	OK	
22.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,80	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 532,62	R\$ 499,32	R\$ 399,46	OK	
22.8	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,56	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 121,55	R\$ 162,80	R\$ 91,17	OK	
22.9	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,24	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 35,98	R\$ 112,45	R\$ 26,99	OK	
22.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,80	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,06	R\$ 6,72	R\$ 32,26	OK	
22.11	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,80	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 139,68	R\$ 21,82	R\$ 104,74	OK	
22.12	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 80,50	R\$ 12,58	R\$ 60,38	OK	
22.13	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,61	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 172,28	R\$ 212,34	R\$ 129,53	OK	
22.14	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,33	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 619,84	R\$ 199,78	R\$ 465,49	OK	
22.15	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	1,40	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 1.605,27	R\$ 862,30	R\$ 1.207,22	OK	
22.16	CDHU	04.03.060	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO	M	16,40	R\$ 6,13	R\$ 7,72	R\$ 126,61	R\$ 5,79	R\$ 94,96	OK	
22.17	CDHU	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	36,00	R\$ 16,35	R\$ 20,59	R\$ 741,24	R\$ 15,44	R\$ 555,84	OK	
22.18	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	36,00	R\$ 7,87	R\$ 9,91	R\$ 356,76	R\$ 7,43	R\$ 267,48	OK	
22.19	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,00	R\$ 23,78	R\$ 29,94	R\$ 1.077,84	R\$ 22,46	R\$ 808,56	OK	
22.20	CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	36,00	R\$ 177,40	R\$ 223,38	R\$ 8.041,68	R\$ 167,54	R\$ 6.031,44	OK	
22.21	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	28,80	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 1.775,52	R\$ 46,24	R\$ 1.331,71	OK	
22.22	CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 79,12	R\$ 99,63	R\$ 3.586,68	R\$ 74,72	R\$ 2.689,92	OK	
22.23	CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	6,10	R\$ 31,86	R\$ 40,12	R\$ 244,73	R\$ 30,09	R\$ 183,55	OK	
22.24	CDHU	16.40.120	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 32,88	R\$ 41,40	R\$ 1.490,40	R\$ 31,05	R\$ 1.117,80	OK	
22.25	CDHU	16.40.040	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	16,40	R\$ 20,67	R\$ 26,03	R\$ 426,89	R\$ 19,52	R\$ 320,13	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE
CONSTRUTORA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
						BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)		Pr. Total (R\$)	
						SUBTOTAL		R\$ 24.699,25	SUBTOTAL		R\$ 18.528,54		OK
23.	23.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
23.1	23.1		PADRÃO DE ENERGIA										
23.1.1	SIURB	09-50-02	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO		UN	1,00	R\$ 249,68	R\$ 314,40	R\$ 314,40	R\$ 235,80	R\$ 235,80	OK	
23.1.2	SIURB	09-50-03	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO		UN	1,00	R\$ 199,74	R\$ 251,51	R\$ 251,51	R\$ 188,64	R\$ 188,64	OK	
23.1.3	FDE	09.02.021	AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5		un	1,00	R\$ 7.095,97	R\$ 8.935,26	R\$ 8.935,26	R\$ 6.701,44	R\$ 6.701,44	OK	
23.1.4	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO		M3	1,93	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 124,40	R\$ 48,27	R\$ 93,16	OK	
23.1.5	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES		M3	0,13	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 37,09	R\$ 212,34	R\$ 27,60	OK	
23.1.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS		M	32,22	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 636,02	R\$ 14,81	R\$ 477,18	OK	
23.1.7	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C		M	96,66	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.169,05	R\$ 16,84	R\$ 1.627,75	OK	
23.1.8	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM		UN	3,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 591,51	R\$ 147,88	R\$ 443,64	OK	
23.1.9	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK		M3	0,16	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 180,74	R\$ 862,30	R\$ 137,97	OK	
						SUBTOTAL		R\$ 13.239,98	SUBTOTAL		R\$ 9.933,18		OK
23.2	23.2		MANUTENÇÕES ELÉTRICAS										
23.2.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1		UN	1,00	R\$ 1.140,48	R\$ 1.436,09	R\$ 1.436,09	R\$ 1.077,07	R\$ 1.077,07	OK	
23.2.2	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C		M	840,00	R\$ 2,73	R\$ 3,44	R\$ 2.889,60	R\$ 2,58	R\$ 2.167,20	OK	
23.2.3	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C		M	840,00	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	R\$ 3,27	R\$ 2.746,80	OK	
23.2.4	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C		M	1120,00	R\$ 4,95	R\$ 6,23	R\$ 6.977,60	R\$ 4,67	R\$ 5.230,40	OK	
23.2.5	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C		M	111,00	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.490,84	R\$ 16,84	R\$ 1.869,24	OK	
23.2.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS		M	35,00	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 690,90	R\$ 14,81	R\$ 518,35	OK	
23.2.7	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM		M	120,00	R\$ 19,75	R\$ 24,87	R\$ 2.984,40	R\$ 18,65	R\$ 2.238,00	OK	
23.2.8	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES		M3	0,35	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 99,09	R\$ 212,34	R\$ 74,32	OK	
23.2.9	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM		UN	6,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 1.183,02	R\$ 147,88	R\$ 887,28	OK	
23.2.10	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK		M3	0,35	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 402,41	R\$ 862,30	R\$ 301,81	OK	
23.2.11	CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE		UN	65,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.645,15	R\$ 18,99	R\$ 1.234,35	OK	
23.2.12	CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W		UN	55,00	R\$ 296,05	R\$ 372,79	R\$ 20.503,45	R\$ 279,59	R\$ 15.377,45	OK	
23.2.13	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W		UN	12,00	R\$ 338,76	R\$ 426,57	R\$ 5.118,84	R\$ 319,92	R\$ 3.839,04	OK	
23.2.14	CDHU	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W		UN	20,00	R\$ 96,85	R\$ 121,95	R\$ 2.439,00	R\$ 91,47	R\$ 1.829,40	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%	
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE		Data Referência:		agosto/2025					
					BDI:							
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
23.2.15	CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	67,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.695,77	R\$ 18,99	R\$ 1.272,33	OK	
23.2.16	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	36,00	R\$ 47,97	R\$ 60,40	R\$ 2.174,40	R\$ 45,31	R\$ 1.631,16	OK	
23.2.17	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	9,00	R\$ 28,99	R\$ 36,50	R\$ 328,50	R\$ 27,38	R\$ 246,42	OK	
23.2.18	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	17,00	R\$ 31,13	R\$ 39,20	R\$ 666,40	R\$ 29,40	R\$ 499,80	OK	
23.2.19	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	5,00	R\$ 35,31	R\$ 44,46	R\$ 222,30	R\$ 33,34	R\$ 166,70	OK	
23.2.20	CDHU	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,36	R\$ 100,48	R\$ 126,52	R\$ 45,55	R\$ 94,89	R\$ 34,16	OK	
23.2.21	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,36	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 42,74	R\$ 89,04	R\$ 32,05	OK	
23.2.22	CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	0,36	R\$ 58,93	R\$ 74,20	R\$ 26,71	R\$ 55,66	R\$ 20,04	OK	
23.2.23	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	0,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 6,04	R\$ 12,58	R\$ 4,53	OK	
23.2.24	CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00	R\$ 832,82	R\$ 1.048,69	R\$ 3.146,07	R\$ 786,52	R\$ 2.359,56	OK	
23.2.25	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	16,00	R\$ 168,74	R\$ 212,48	R\$ 3.399,68	R\$ 159,36	R\$ 2.549,76	OK	
23.2.26	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R\$ 209,87	R\$ 264,27	R\$ 792,81	R\$ 198,20	R\$ 594,60	OK	
23.2.27	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	10,00	R\$ 33,66	R\$ 42,38	R\$ 423,80	R\$ 31,79	R\$ 317,90	OK	
23.2.28	CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	25,00	R\$ 57,30	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75	R\$ 54,12	R\$ 1.353,00	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 67.297,31	SUBTOTAL	R\$ 50.472,72	OK
24.	24.		ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS									
24.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,08	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 8,37	R\$ 77,21	R\$ 6,18	OK	
24.2	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	11,15	R\$ 17,44	R\$ 21,96	R\$ 244,85	R\$ 16,47	R\$ 183,64	OK	
24.3	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,03	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 17,82	R\$ 499,32	R\$ 14,98	OK	
24.4	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,00	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 26,91	R\$ 6,72	R\$ 20,16	OK	
24.5	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	10,00	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 291,00	R\$ 21,82	R\$ 218,20	OK	
24.6	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	25,00	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 419,25	R\$ 12,58	R\$ 314,50	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 1.008,20	SUBTOTAL	R\$ 757,66	OK
25.	25.		PINTURA									
25.1	CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	826,17	R\$ 30,50	R\$ 38,41	R\$ 31.733,19	R\$ 28,81	R\$ 23.801,96	OK	
25.2	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1098,53	R\$ 33,91	R\$ 42,70	R\$ 46.907,32	R\$ 32,02	R\$ 35.174,93	OK	
25.3	CDHU	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	50,00	R\$ 53,55	R\$ 67,43	R\$ 3.371,50	R\$ 50,57	R\$ 2.528,50	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 82.012,01	SUBTOTAL	R\$ 61.505,39	OK
26.	26.		TRANSPORTE									
26.1	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	99,76	R\$ 110,09	R\$ 138,63	R\$ 13.829,71	R\$ 103,97	R\$ 10.372,05	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 13.829,71	SUBTOTAL	R\$ 10.372,05	OK
27.	27.		LIMPEZA FINAL									
27.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	675,76	R\$ 14,31	R\$ 18,02	R\$ 12.177,20	R\$ 13,51	R\$ 9.129,52	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.  BTS ENGENHARIA PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA												
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88			PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025			BDI LICITANTE:	25,92%	
					BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
								SUBTOTAL	R\$ 12.177,20	SUBTOTAL	R\$ 9.129,52	OK
								TOTAL GERAL	R\$ 1.170.303,88	TOTAL GERAL	R\$ 877.627,91	OK

Proc. Administrativo 32- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 06/10/2025 às 10:19:38

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Prezado **Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO**

Conforme solicitado no despacho anterior segue anexo a planilha de composição de preços enviada pela empresa Via Vale Construtora Ltda, para análise e manifestação.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

planilha_curva_A_Via__Vale_encargos_.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Divisão de Licitações e Contratos

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 030/ 2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP.

CURVA A
(PRINCÍPIO DE PARETO 80/20)

5 TROCA DE PISO								
03.03.060			Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²				
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,41960	R\$	9,95	R\$ 4,17
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 4,17
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 3,48
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 7,65
			Custo Direto Total					R\$ 7,65
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 1,98
			Total da Composição					R\$ 9,65
03.04.040			Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	m				
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,60000	R\$	9,95	R\$ 5,97
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 5,97
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 4,98
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 10,95
			Custo Direto Total					R\$ 10,95
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 2,82
			Total da Composição					R\$ 13,77
17.05.070			Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	m³				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	5,25000	R\$	12,11	R\$ 63,58
	1	B.01.000.010146	Servente	h	4,25000	R\$	9,95	R\$ 42,19
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 105,77
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 88,28
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 194,05
	2	C.04.000.020535	Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1 cm, brita 1 e 2	m³	1,03000	R\$	462,01	R\$ 476,31
	2	D.02.000.021060	Ripa em camarã, cedrinho, cupuiba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm	m	24,00000	R\$	3,19	R\$ 76,56
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 552,87
			Custo Direto Total					R\$ 552,87
			Taxa de BDI %		25,40000			R\$ 140,43
			Total da Composição					R\$ 693,30
19.01.062			Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m				
	1	B.01.000.010124	Graniteiro	h	0,54700	R\$	14,51	R\$ 7,94
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,27300	R\$	9,95	R\$ 2,72
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 10,66
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 8,89
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 19,55
	2	B.02.000.039056	Argamassa colante industrializada, elevada resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente	kg	1,29000	R\$	3,93	R\$ 5,07
	2	K.02.000.032508	Peitoril e/ou soleira em granito, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material	m	1,00000	R\$	105,56	R\$ 105,56
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 110,63
			Custo Direto Total					R\$ 110,63
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 28,68
			Total da Composição					R\$ 139,31

Assinadas por 4 pessoas: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUE, ANTONIA CÍCERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificação a validade das assinaturas, acesse: https://cajati.1doc.com.br/verificacao/836/2025



			Total da Composição				R\$	163,92
--	--	--	---------------------	--	--	--	-----	--------

18.08.032			Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,45000	R\$	12,11	R\$ 5,45
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,45000	R\$	9,95	R\$ 4,48
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 9,93
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 8,28
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 8,21
	2	G.02.000.023001	Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, indicado para áreas externas, grupo de absorção Bla; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth ou equivalente	m²	1,08000	R\$	69,46	R\$ 5,02
	2	B.02.000.039032	Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente.	kg	5,00000	R\$	1,70	R\$ 8,50
	2	B.02.000.093344	Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente	kg	0,21000	R\$	7,70	R\$ 1,62
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 6,64
			Custo Direto Total					R\$ 11,27
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 2,88
			Total da Composição					R\$ 14,15

18.08.042			Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,12500	R\$	12,11	R\$ 1,51
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,12500	R\$	9,95	R\$ 1,24
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 2,75
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 2,29
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 5,04
	2	G.02.000.023001	Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, indicado para áreas externas, grupo de absorção Bla; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth ou equivalente	m²	0,18800	R\$	75,75	R\$ 14,22
	2	B.02.000.039032	Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente.	kg	1,00000	R\$	1,70	R\$ 1,70
	2	B.02.000.093344	Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente	kg	0,07000	R\$	7,70	R\$ 0,54
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 15,46
			Custo Direto Total					R\$ 20,50
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 5,31
			Total da Composição					R\$ 25,81

6	JANELAS
---	---------

04.09.020			Retirada de esquadria metálica em geral	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,58753	R\$	12,11	R\$ 7,11
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,58753	R\$	9,95	R\$ 5,84
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 12,95
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 10,81
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 23,76
			Custo Direto Total					R\$ 23,76
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 6,16
			Total da Composição					R\$ 30,00

25.01.080			Caixilho em alumínio de correr, sob medida	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,50000	R\$	12,11	R\$ 18,17

	1	B.01.000.010146	Servente	h	1,50000	R\$	9,95	R\$	14,93
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	33,10
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	27,61
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	60,71
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00910	R\$	169,06	R\$	1,54
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	3,92600	R\$	0,61	R\$	2,39
	2	H.05.000.031002	Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 de correr, sob medida	m²	1,00000	R\$	579,40	R\$	579,40
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	583,33
			Custo Direto Total					R\$	644,04
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	6,94
			Total da Composição					R\$	650,97

25.01.040			Caixilho em alumínio basculante, sob medida	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,50000	R\$	12,11	R\$	18,17
	1	B.01.000.010146	Servente	h	1,50000	R\$	9,95	R\$	14,93
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	33,10
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	27,61
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	60,71
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00910	R\$	169,06	R\$	1,54
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	3,92600	R\$	0,61	R\$	2,39
	2	H.05.000.031153	Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 basculante, sob medida	m²	1,00000	R\$	894,46	R\$	894,46
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	898,39
			Custo Direto Total					R\$	959,08
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	24,88
			Total da Composição					R\$	983,96

25.01.450			Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,00000	R\$	12,11	R\$	12,11
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,70000	R\$	9,95	R\$	6,97
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	19,08
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	15,95
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	35,03
	2	H.05.000.027631	Caixilho em alumínio anodizado natural para pele de vidro, linha Cittá da Alcoa ou equivalente	m²	1,00000	R\$	1.019,71	R\$	1.019,71
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	1.019,71
			Custo Direto Total					R\$	1.054,74
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	273,33
			Total da Composição					R\$	1.328,07

25.01.060			Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,50000	R\$	12,11	R\$	18,17
	1	B.01.000.010146	Servente	h	1,50000	R\$	9,95	R\$	14,93
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	33,10
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	27,61
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	60,71
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00910	R\$	169,06	R\$	1,54
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	3,92600	R\$	0,61	R\$	2,39
	2	H.05.000.031156	Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 maxim-ar, sob medida	m²	1,00000	R\$	691,23	R\$	691,23
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	695,16
			Custo Direto Total					R\$	755,87
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	196,05
			Total da Composição					R\$	951,92

26.02.020			Vidro temperado incolor de 6 mm	m²					
	2	H.07.000.037089	Vidro temperado incolor 6 mm - material	m²	1,20000	R\$	154,77	R\$	185,72
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	185,72
			Custo Direto Total					R\$	185,72
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	48,14
			Total da Composição					R\$	233,86

14.20.010			Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³					
	1	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	1,66850	R\$	12,11	R\$	20,21
	1	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	1,66850	R\$	9,95	R\$	16,56

	1	B.01.000.010121	Ferreiro/armador	h	3,00000	R\$	12,11	R\$	36,33
	1	B.01.000.010122	Ajudante de ferreiro	h	3,00000	R\$	9,95	R\$	29,85
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	3,00000	R\$	12,11	R\$	36,33
	1	B.01.000.010146	Servente	h	8,00000	R\$	9,95	R\$	79,60
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	218,92
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	182,58
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	401,50
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,60000	R\$	169,06	R\$	101,44
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	300,00000	R\$	0,61	R\$	183,00
	2	B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,80000	R\$	150,73	R\$	120,58
	2	D.02.000.021021	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	m²	1,00000	R\$	81,14	R\$	81,14
	2	B.06.000.021525	Aço CA-50-A \$MD bitolas	kg	63,00000	R\$	6,70	R\$	422,10
	2	E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	kg	0,40000	R\$	11,70	R\$	4,68
	2	E.02.000.027010	Arame recozido nº 18 BWG	kg	1,20000	R\$	13,56	R\$	16,27
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	99,21
			Custo Direto Total					R\$	1.300,71
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	334,92
			Total da Composição					R\$	1.635,63

19.01.062			Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m					
	1	B.01.000.010124	Graniteiro	h	0,54700	R\$	14,51	R\$	
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,27300	R\$	9,95	R\$	
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	
	2	B.02.000.039056	Argamassa colante industrializada, elevada resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente	kg	1,29000	R\$	3,93	R\$	
	2	K.02.000.032508	Peitoril e/ou soleira em granito, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material	m	1,00000	R\$	105,56	R\$	
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	
			Custo Direto Total					R\$	
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	
			Total da Composição					R\$	

7	FECHAMENTO								
---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

03.01.020			Demolição manual de concreto simples	m³					
	1	B.01.000.010146	Servente	h	9,23970	R\$	9,95	R\$	
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	
			Custo Direto Total					R\$	
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	
			Total da Composição					R\$	

03.02.040			Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³					
	1	B.01.000.010146	Servente	h	3,36000	R\$	9,95	R\$	
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	
			Custo Direto Total					R\$	
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	
			Total da Composição					R\$	

12.01.040			Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,24000	R\$	12,11	R\$	
	1	B.01.000.010146	Servente	h	1,66181	R\$	9,95	R\$	
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	

	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,03400	R\$	96,57	R\$	3,28
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	16,41000	R\$	0,39	R\$	6,40
	2	B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,05000	R\$	150,73	R\$	7,54
	2	B.06.000.021525	Aço CA-50-A \$MD bitolas	kg	0,98000	R\$	6,70	R\$	6,57
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,02110	R\$	30,25	R\$	0,64
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	24,43
			Custo Direto Total					R\$	60,08
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	15,57
			Total da Composição					R\$	95,66

09.01.030			Forma em madeira comum para estrutura	m²					
	1	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	1,49670	R\$	12,11	R\$	18,12
	1	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	1,50000	R\$	9,95	R\$	14,93
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	33,05
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	27,56
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	60,61
	2	D.02.000.021009	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	m	3,00000	R\$	18,13	R\$	54,39
	2	D.02.000.021017	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	m	1,53000	R\$	5,36	R\$	8,20
	2	D.02.000.021021	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	m²	0,85200	R\$	81,14	R\$	69,13
	2	E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	kg	0,20000	R\$	8,19	R\$	1,64
	2	F.12.000.028008	Desmoldante para formas	l	0,17000	R\$	11,05	R\$	1,88
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	82,00
			Custo Direto Total					R\$	142,61
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	37,00
			Total da Composição					R\$	179,61

10.01.040			Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg					
	1	B.01.000.010121	Ferreiro/armador	h	0,04050	R\$	12,11	R\$	4,91
	1	B.01.000.010122	Ajudante de ferreiro	h	0,08000	R\$	9,95	R\$	7,96
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	12,87
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	10,78
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	23,65
	2	B.06.000.021525	Aço CA-50-A \$MD bitolas	kg	1,10000	R\$	4,69	R\$	5,19
	2	E.02.000.027010	Arame recozido nº 18 BWG	kg	0,03000	R\$	9,49	R\$	2,85
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	8,04
			Custo Direto Total					R\$	31,69
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	8,22
			Total da Composição					R\$	39,91

10.01.060			Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg					
	1	B.01.000.010121	Ferreiro/armador	h	0,04090	R\$	12,11	R\$	4,95
	1	B.01.000.010122	Ajudante de ferreiro	h	0,08000	R\$	9,95	R\$	7,96
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	12,91
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	10,82
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	23,73
	2	B.06.000.021538	Aço CA-60-B \$MD bitolas	kg	1,10000	R\$	4,89	R\$	5,38
	2	E.02.000.027010	Arame recozido nº 18 BWG	kg	0,03000	R\$	9,49	R\$	2,85
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	8,23
			Custo Direto Total					R\$	31,96
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	8,29
			Total da Composição					R\$	40,25

11.03.090			Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³					
	1	B.01.000.010146	Servente	h	6,09600	R\$	9,95	R\$	60,46
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	60,46
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	50,52
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	110,98
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,63800	R\$	118,34	R\$	75,66
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	300,00000	R\$	0,43	R\$	129,00
	2	B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,70300	R\$	105,51	R\$	74,06

Assinado por: JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA SOFIA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://brs.casasimoes.com.br/assinaturas/



	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,30600	R\$	21,18	R\$	6,48
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	285,15
			Custo Direto Total					R\$	396,40
			Taxa de BDI %		25,95000			R\$	102,87
			Total da Composição					R\$	499,27

11.03.090			Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³					
	1	B.01.000.010146	Servente	h	6,09600	R\$	9,95	R\$	60,66
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	60,66
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	50,59
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	112,25
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,63800	R\$	118,34	R\$	75,50
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	300,00000	R\$	0,43	R\$	9,00
	2	B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,70300	R\$	105,51	R\$	4,17
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,30600	R\$	21,18	R\$	6,48
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	181,15
			Custo Direto Total					R\$	396,40
			Taxa de BDI %		25,95000			R\$	102,87
			Total da Composição					R\$	499,27

11.16.060			Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,26000	R\$	12,11	R\$	15,34
	1	B.01.000.010146	Servente	h	3,35829	R\$	9,95	R\$	33,45
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	48,79
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	40,68
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	89,47
			Custo Direto Total					R\$	89,47
			Taxa de BDI %		25,95000			R\$	23,13
			Total da Composição					R\$	112,60

14.10.111			Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,70000	R\$	12,11	R\$	8,48
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,78442	R\$	9,95	R\$	7,81
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	16,29
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	13,63
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	30,92
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,01200	R\$	118,34	R\$	1,42
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	0,45000	R\$	0,62	R\$	0,28
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	1,80000	R\$	0,43	R\$	0,77
	2	C.07.000.022522	Bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)	m²	13,00000	R\$	2,95	R\$	38,35
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	42,52
			Custo Direto Total					R\$	73,44
			Taxa de BDI %		25,95000			R\$	18,75
			Total da Composição					R\$	92,19

17.02.020			Chapisco	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,08800	R\$	12,11	R\$	1,07
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,09598	R\$	9,95	R\$	0,95
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	2,02
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	1,68
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	3,70
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00520	R\$	118,34	R\$	0,62
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,26500	R\$	0,43	R\$	0,97
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00220	R\$	21,18	R\$	0,05

Assinado por 4 pessoas: LUCIEN DE JESUS GAMA RGO HENRIQUESSON COSTA AMANDA CRISTINA SILVA ANTONIA CICELE e JORGE VITOR CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lucien.dejesusgama.com.br/assinaturas



			Sub-Total de MATERIAIS				R\$	1,64
			Custo Direto Total				R\$	5,34
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	1,38
			Total da Composição				R\$	6,73

17.02.120			Emboço comum	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,19000	R\$	12,11	R\$ 2,30
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,33550	R\$	9,95	R\$ 3,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 5,64
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 4,70
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 10,34
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,02550	R\$	118,34	R\$ 3,02
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	4,54000	R\$	0,62	R\$ 0,81
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,28000	R\$	0,43	R\$ 0,98
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00860	R\$	21,18	R\$ 0,18
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 6,99
			Custo Direto Total					R\$ 17,33
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 4,49
			Total da Composição					R\$ 21,14

17.02.220			Reboco	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,21000	R\$	12,11	R\$ 2,54
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,21000	R\$	9,95	R\$ 2,09
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 4,63
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 3,87
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 8,50
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00430	R\$	118,34	R\$ 0,51
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	1,51160	R\$	0,62	R\$ 0,95
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00220	R\$	21,18	R\$ 0,05
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 0,56
			Custo Direto Total					R\$ 9,06
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 2,35
			Total da Composição					R\$ 11,41

04.09.160			Retirada de entelamento metálico em geral	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,05000	R\$	12,11	R\$ 0,61
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,11600	R\$	9,95	R\$ 1,15
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 1,76
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 1,47
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 3,23
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 0,83
			Total da Composição					R\$ 4,06

04.09.100			Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,58588	R\$	12,11	R\$ 7,09
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,59000	R\$	9,95	R\$ 5,87
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 12,96
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 10,82
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 23,78
			Custo Direto Total					R\$ 23,78
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 6,17
			Total da Composição					R\$ 29,95

04.09.140			Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	un				
	1	B.01.000.010146	Servente	h	1,09196	R\$	9,95	R\$ 10,87
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 10,87
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 9,07
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 19,94

Assinado por 4 pessoas: LUCILENE DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://brb10012121f8-7834.com.br/verificacao>



			Custo Direto Total				R\$ 19,92
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 5,16
			Total da Composição				R\$ 25,09

34.05.260			Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	m²			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,93000	R\$ 12,11	R\$ 11,26
	1	B.01.000.010144	Serralheiro	h	0,34900	R\$ 15,80	R\$ 5,51
	1	B.01.000.010145	Ajudante serralheiro	h	0,69900	R\$ 9,95	R\$ 6,96
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,93000	R\$ 9,95	R\$ 9,25
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 2,98
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 7,51
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 10,49
	2	C.04.000.020536	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2	m³	0,00350	R\$ 484,50	R\$ 1,70
	2	H.04.000.031618	Gradil em aço galvanizado eletrofundido de 1718x1650mm e pintura eletrostática, 65x132mm e barra portante 25x2mm	un	0,35280	R\$ 530,00	R\$ 6,98
	2	H.04.000.031619	Montante para gradil em aço galvanizado eletrofundido, pintura eletrostática, chato, dimensões 2120 x 76 x 8 mm	un	0,56840	R\$ 178,00	R\$ 1,11
	2	O.02.000.062561	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	m	0,23870	R\$ 27,19	R\$ 6,53
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 16,88
			Custo Direto Total				R\$ 30,39
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 7,68
			Total da Composição				R\$ 38,07

04.09.020			Retirada de esquadria metálica em geral	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,58753	R\$	12,11	R\$
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,58753	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$
			Custo Direto Total					R\$
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$
			Total da Composição					R\$

34.05.290			Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,00700	R\$	12,11	R\$
	1	B.01.000.010144	Serralheiro	h	0,47600	R\$	15,80	R\$
	1	B.01.000.010145	Ajudante serralheiro	h	1,42900	R\$	9,95	R\$
	1	B.01.000.010146	Servente	h	1,54000	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$
	2	C.04.000.020536	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1 cm, slump 1 e 2	m³	0,02180	R\$	484,50	R\$
	2	H.04.000.031616	Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática 1 folha, medida 2200x1000mm, dimensão 100x2100mm, incluso Pilares	un	0,23810	R\$	1.807,60	R\$
	2	H.04.000.031617	Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, 2 folhas, medida 2200x3600mm, dimensões 1600x2100mm, incluso requadro e pilares	un	0,14880	R\$	4.505,75	R\$
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$
			Custo Direto Total					R\$
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$
			Total da Composição					R\$

34.05.300		Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²				
-----------	--	--	----	--	--	--	--



	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,00700	R\$	12,11	R\$	12,19
	1	B.01.000.010144	Serralheiro	h	0,47600	R\$	15,80	R\$	7,52
	1	B.01.000.010145	Ajudante serralheiro	h	1,42900	R\$	9,95	R\$	14,22
	1	B.01.000.010146	Servente	h	1,54000	R\$	9,95	R\$	15,32
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	49,25
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	41,07
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	90,32
	2	C.04.000.020536	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2	m³	0,02180	R\$	484,50	R\$	10,56
	2	H.04.000.031621	Portão deslizante/correr em aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, inclusive requadros e pilares, dimensão 1600x2100mm	un	0,29760	R\$	3.406,97	R\$	1.013,91
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	1.024,47
			Custo Direto Total					R\$	1.114,79
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	288,95
			Total da Composição					R\$	1.403,75

14	SANITARIOS								
03.02.040			Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³					
	1	B.01.000.010146	Servente	h	3,36000	R\$	9,95	R\$	33,43
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	33,43
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	27,90
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	61,33
			Custo Direto Total					R\$	61,33
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	15,80
			Total da Composição					R\$	77,13

14.10.101			Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,71000	R\$	12,11	R\$	8,59
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,76000	R\$	9,95	R\$	7,57
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	16,16
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	13,53
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	29,69
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00650	R\$	118,34	R\$	0,77
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	0,24000	R\$	0,62	R\$	0,15
	2	B.02.000.020508	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	0,96000	R\$	0,43	R\$	0,41
	2	C.07.000.022510	Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)	un	13,00000	R\$	2,12	R\$	27,56
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	28,74
			Custo Direto Total					R\$	58,43
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	15,80
			Total da Composição					R\$	74,23

17.02.020			Chapisco	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,08800	R\$	12,11	R\$	1,07
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,09598	R\$	9,95	R\$	0,95
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	2,02
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	1,68
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	3,70
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00520	R\$	118,34	R\$	0,61
	2	B.02.000.020508	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,26500	R\$	0,43	R\$	0,97
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00220	R\$	21,18	R\$	0,05
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	0,63
			Custo Direto Total					R\$	4,33
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	1,12
			Total da Composição					R\$	5,45

17.02.120			Emboço comum	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,19000	R\$	12,11	R\$	2,30

Assinado por 4 pessoas: LUCIEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUE, ANTONIA GICHERA LINARD e JORGE VITÓR CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://ltda.com.br/validacao/BB8D-8D-CC-D2-2F-87-B4-1



	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,33550	R\$	9,95	R\$	3,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	5,64
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	4,70
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	10,34
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,02550	R\$	118,34	R\$	3,02
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	4,54000	R\$	0,62	R\$	2,81
	2	B.02.000.020508	Cimento CIP-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,28000	R\$	0,43	R\$	0,98
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00860	R\$	21,18	R\$	0,18
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	6,99
			Custo Direto Total					R\$	7,33
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	4,49
			Total da Composição					R\$	1,82

17.02.220			Reboco	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,21000	R\$	12,11	R\$	2,54
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,21000	R\$	9,95	R\$	2,09
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	4,63
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	3,84
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	8,47
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00430	R\$	118,34	R\$	0,51
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	1,51160	R\$	0,62	R\$	0,94
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00220	R\$	21,18	R\$	0,05
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	0,56
			Custo Direto Total					R\$	0,99
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	0,26
			Total da Composição					R\$	1,25

04.11.030			Retirada de bancada incluindo pertences	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,17250	R\$	12,11	R\$	14,19
	1	B.01.000.010146	Servente	h	1,18000	R\$	9,95	R\$	11,74
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	25,93
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	21,61
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	47,54
			Custo Direto Total					R\$	47,54
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	12,32
			Total da Composição					R\$	59,86

04.11.020			Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un					
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	1,25947	R\$	14,51	R\$	18,27
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	18,27
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	15,24
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	33,51
			Custo Direto Total					R\$	33,51
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	8,69
			Total da Composição					R\$	42,20

04.11.080			Retirada de registro ou válvula embutidos	un					
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	1,25121	R\$	14,51	R\$	18,15
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,43000	R\$	12,11	R\$	5,21
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	23,36
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	19,48
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	42,84
			Custo Direto Total					R\$	42,84
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	11,11
			Total da Composição					R\$	53,95

46.01.020			Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m					
------------------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Assinado por 4 pessoas: LUCILENE DE JESUS CAMARGO, HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICEBA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cnpj.verificacaob41.com.br/verificacaob41



	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,37800	R\$	14,51	R\$	5,48
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,40000	R\$	9,95	R\$	3,98
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	9,46
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	7,89
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	17,35
	2	J.01.000.038040	Lixa d'água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	un	0,05000	R\$	2,10	R\$	0,11
	2	O.02.000.062502	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4")	m	1,50000	R\$	3,61	R\$	5,42
	2	B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	kg	0,00300	R\$	74,74	R\$	0,22
	2	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	l	0,00400	R\$	47,63	R\$	0,19
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	5,94
			Custo Direto Total					R\$	3,29
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	6,04
			Total da Composição					R\$	9,33

44.20.100			Engate flexível metálico DN= 1/2"	un					
	1	B.01.000.010101	Ajudante geral	h	0,25000	R\$	9,95	R\$	2,49
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	2,49
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	2,08
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	4,57
	2	O.12.000.066028	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2" x 30cm / 40cm	un	1,00000	R\$	19,43	R\$	19,43
	2	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	m	0,56000	R\$	0,19	R\$	0,10
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	0,10
			Custo Direto Total					R\$	0,10
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	0,26
			Total da Composição					R\$	4,93

44.02.062			Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²					
	1	B.01.000.010124	Graniteiro	h	1,86880	R\$	14,51	R\$	27,01
	1	B.01.000.010146	Servente	h	1,33760	R\$	9,95	R\$	13,30
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	40,31
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	33,63
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	73,94
	2	B.02.000.037501	Massa plástica	kg	0,58650	R\$	42,24	R\$	24,74
	2	B.02.000.039056	Argamassa colante industrializada, elevada resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente	kg	0,03930	R\$	3,93	R\$	1,55
	2	K.02.000.032502	Tampo (com frontão) em granito, com espessura de 2 cm, com furo para 1 cuba simples, nas cores Andorinha, Corumbá, acabamento polido	m²	1,00500	R\$	668,00	R\$	670,05
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	696,29
			Custo Direto Total					R\$	696,29
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	178,00
			Total da Composição					R\$	874,29

44.01.270			Cuba de louça de embutir oval	un					
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,50000	R\$	14,51	R\$	7,25
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,50000	R\$	9,95	R\$	4,97
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	12,22
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	10,20
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	22,42
	2	B.02.000.037501	Massa plástica	kg	0,50000	R\$	42,24	R\$	21,12
	2	O.10.000.065556	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	un	1,00000	R\$	57,41	R\$	57,41
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	78,53
			Custo Direto Total					R\$	78,53
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	20,15
			Total da Composição					R\$	98,68

44.04.645			TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	un					
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,20000	R\$	15,41	R\$	3,08

Assinado por 4 pessoas em 10/05/2025 às 15:05:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.br/validar>



	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,40000	R\$	9,95	R\$	3,98
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	7,06
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	5,89
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	12,95
	2	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	M	0,28000	R\$	0,19	R\$	0,05
	2	O.11.000.066091	Torneira de mesa automática em metal cromado de 1/2", medidas aproximadas: distância horizontal 110 a 125mm, altura vertical 90 a 120mm, ref.Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente	UN	1,00000	R\$	98,47	R\$	98,47
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	98,52
			Custo Direto Total					R\$	1,47
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	8,89
			Total da Composição					R\$	10,36

44.01.200			Mictório de louça sifonado auto aspirante	un					
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	1,00000	R\$	15,41	R\$	15,41
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	2,00000	R\$	9,95	R\$	9,90
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	25,31
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	21,45
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	46,76
	2	O.10.000.065538	Mictório auto sifonado de louça, branco, ref. Icasa, Celite ou equivalente	un	1,00000	R\$	267,98	R\$	267,98
	2	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	m	0,47000	R\$	0,19	R\$	0,09
	2	E.03.000.069568	Parafuso e bucha de 8" para fixação de louça sanitária	par	2,00000	R\$	14,93	R\$	29,86
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	30,05
			Custo Direto Total					R\$	30,05
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	7,79
			Total da Composição					R\$	37,84

47.04.090			Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4"	un					
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,50000	R\$	15,41	R\$	7,70
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,50000	R\$	9,95	R\$	4,97
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	12,67
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	10,58
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	23,25
	2	O.11.000.064056	Válvula para mictório antivandalismo DN= 3/4", ref. Presmatic / Docol	un	1,00000	R\$	417,08	R\$	417,08
	2	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	m	0,36000	R\$	0,19	R\$	0,07
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	0,07
			Custo Direto Total					R\$	0,07
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	0,18
			Total da Composição					R\$	0,25

44.20.200			Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	un					
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,30000	R\$	14,51	R\$	4,35
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,30000	R\$	9,95	R\$	2,98
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	7,33
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	6,11
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	13,44
	2	O.11.000.064513	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação, ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	un	1,00000	R\$	115,53	R\$	115,53
	2	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	m	0,50000	R\$	0,19	R\$	0,09
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	0,09
			Custo Direto Total					R\$	0,09
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	0,23
			Total da Composição					R\$	0,32

46.02.050			Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m					
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,50000	R\$	14,51	R\$	7,25
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,50000	R\$	9,95	R\$	4,97
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	12,22
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	10,20

			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 22,45
	2	O.02.000.062531	Tubo de PVC rígido branco Px B com virola, linha esgoto série normal, DN= 50mm	m	1,40000	R\$ 6,77	R\$ 9,48
	2	O.12.000.062671	Anel borracha para tubo PVC 50mm (2")	un	1,00000	R\$ 1,67	R\$ 1,67
	2	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	l	0,01100	R\$ 47,63	R\$ 0,52
	2	O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene	kg	0,01000	R\$ 20,61	R\$ 0,21
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 11,88
			Custo Direto Total				R\$ 34,33
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 8,90
			Total da Composição				R\$ 43,23

46.02.070			Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m				
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,80000	R\$ 14,51	R\$ 11,61	
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,80000	R\$ 9,95	R\$ 7,96	
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 19,57	
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 16,32	
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 35,89	
	2	O.02.000.062533	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 100mm	m	1,30000	R\$ 13,68	R\$	
	2	O.12.000.062673	Anel borracha para tubo PVC 100mm (4")	un	1,00000	R\$ 2,83	R\$	
	2	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	l	0,04600	R\$ 47,63	R\$	
	2	O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene	kg	0,02300	R\$ 20,61	R\$	
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 73,12	
			Custo Direto Total				R\$	
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	
			Total da Composição				R\$	

49.01.020			Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un				
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,80000	R\$	14,51	R\$
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,80000	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$
	2	O.02.000.067512	Caixa sifonada em PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm	un	1,00000	R\$	20,70	R\$
	2	O.05.000.067549	Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente	un	1,00000	R\$	18,00	R\$
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$
			Custo Direto Total					R\$
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$
			Total da Composição					R\$

47.02.050			Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	un			
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,45000	R\$ 14,51	R\$ 6,53
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,45000	R\$ 9,95	R\$ 4,44
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 10,97
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 9,17
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 20,14
	2	O.07.000.063549	Registro de gaveta cromado com canopla 1 1/2'	un	1,00000	R\$ 164,59	R\$ 164,59
	2	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	m	0,72000	R\$ 0,19	R\$ 0,14
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 0,14
			Custo Direto Total				R\$ 164,73
			Taxa de BDI %		-		R\$ 164,73
			Total da Composição				R\$ 164,73



44.01.820			Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UN			
		B.01.000.010118	Encanador	H	1,00000	R\$ 14,51	R\$ 14,51
		B.01.000.010119	Ajudante de encanador	H	1,65000	R\$ 9,95	R\$ 16,42
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 30,93
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 56,72
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				
		B.02.000.037043	Massa para vidro comum branca e/ou cinza	KG	0,25000	R\$ 6,76	R\$ 1,69
		E.03.000.026733	Parafusos niquelados para sanitários	UN	2,00000	R\$ 7,46	R\$ 14,92
		O.10.000.065555	Bacia louça branca 6 litros, com caixa descarga acoplada, linha Ravena da Deca, linha Diamantina, Azáleia da Celite, ou equivalente	UN	1,00000	R\$ 647,49	R\$ 647,49
		O.12.000.066053	Tubo de ligação com canopla para sanitários	UN	1,00000	R\$ 38,39	R\$ 38,39
		O.12.000.069503	Bolsa de borracha para bacia sifonada	UN	1,00000	R\$ 8,97	R\$ 8,97
		O.12.000.069550	Assento de plástico tipo universal para bacia sanitária; ref. Astra, Tupan ou equivalente	UN	1,00000	R\$ 37,85	R\$ 37,85
		O.12.000.069555	Anel de borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4")	UN	1,00000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 77,60
			Custo Direto Total				R\$ 824,32
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 213,66
			Total da Composição				R\$ 1.037,98

18.06.102			Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,40000	R\$ 12,11	R\$ 4,84
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,20000	R\$ 9,95	R\$ 1,99
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 6,83
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 5,69
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 12,52
	2	G.02.000.034525	Placa cerâmica esmaltada para área interna, grupo de absorção BIIb, classe de abrasão PEI-5, resistência química B; ref. Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente	m²	1,10000	R\$ 18,61	R\$ 20,47
	2	B.02.000.039031	Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081	kg	4,40000	R\$ 0,86	R\$ 3,80
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 24,27
			Custo Direto Total				R\$ 44,79
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 11,61
			Total da Composição				R\$ 56,40

18.06.410			Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²			
	1	B.01.000.010106	Azulejista	h	0,20000	R\$ 12,11	R\$ 2,42
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,15000	R\$ 9,95	R\$ 1,49
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 3,91
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 3,26
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 7,17
	2	B.02.000.039027	Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm	kg	0,40000	R\$ 6,82	R\$ 2,73
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 2,73
			Custo Direto Total				R\$ 9,90
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 2,55
			Total da Composição				R\$ 12,45

14.30.010			Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	m²			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,00000	R\$ 12,11	R\$ 12,11
	1	B.01.000.010146	Servente	h	2,00000	R\$ 9,95	R\$ 19,90
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 32,01
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 26,70
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 58,71
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00400	R\$ 169,06	R\$ 0,68
	2	B.02.000.020508	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	1,60000	R\$ 0,61	R\$ 0,98
	2	B.02.000.020509	Cimento branco comum (sacos de 20 kg)	kg	0,70000	R\$ 2,77	R\$ 1,94

	2	K.02.000.023504	Divisória placa granito cinza andorinha; dimensões 1,00x2,00m, e=3,0cm; colocado (fixada piso e parede)	m²	1,00000	R\$ 848,83	R\$ 848,83
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 852,43
			Custo Direto Total				R\$ 911,14
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 236,17
			Total da Composição				R\$ 1.147,31

44.03.050			Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	un			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,25000	R\$ 12,11	R\$ 3,03
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 3,03
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 2,53
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 5,56
	2	O.12.000.092036	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor. Ref. Unik JSN, Trilha ou equivalente	un	1,00000	R\$ 50,73	R\$ 50,73
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 50,73
			Custo Direto Total				R\$ 56,29
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 14,59
			Total da Composição				R\$ 70,88

44.03.180			Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,25000	R\$ 12,11	R\$ 3,03
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 3,03
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 2,53
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 5,56
	2	O.12.000.092309	Toalheiro plástico em ABS branco tipo dispenser para papel	un	1,00000	R\$ 41,68	R\$ 41,68
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 41,68
			Custo Direto Total				R\$ 46,29
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 11,99
			Total da Composição				R\$ 58,28

44.03.180			Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,25000	R\$ 12,11	R\$ 3,03
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 3,03
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 2,53
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 5,56
	2	O.12.000.092309	Toalheiro plástico em ABS branco tipo dispenser para papel	un	1,00000	R\$ 41,68	R\$ 41,68
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 41,68
			Custo Direto Total				R\$ 46,29
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 11,99
			Total da Composição				R\$ 58,28

26.04.010			Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²			
	2	H.07.000.037026	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede, peças aproximadamente 0,5 a 4,12 m²	m²	1,00000	R\$ 452,03	R\$ 452,03
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 452,03
			Custo Direto Total				R\$ 452,03
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 116,85
			Total da Composição				R\$ 568,88

21.			TROCA DA COBERTURA				
04.03.040			Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²			
	1	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	0,33650	R\$ 9,95	R\$ 3,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 3,34
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 2,78
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 6,12
			Custo Direto Total				R\$ 6,12
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 1,58
			Total da Composição				R\$ 7,70

04.02.070			Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	m²			
	1	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	0,37750	R\$ 12,11	R\$ 4,57
	1	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	0,37750	R\$ 9,95	R\$ 3,76
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 8,33
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 6,95
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 15,28
			Custo Direto Total				R\$ 15,28
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 3,96
			Total da Composição				R\$ 19,25

04.02.140			Retirada de estrutura metálica	kg			
	2	S.05.000.093275	Retirada de estrutura metálica	kg	1,00000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 1,78
			Custo Direto Total				R\$ 1,78
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 0,46
			Total da Composição				R\$ 2,24

04.03.080			Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	m			
	1	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	0,42000	R\$ 9,95	R\$ 4,18
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 4,18
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 3,49
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 7,67
			Custo Direto Total				R\$ 7,67
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 1,98
			Total da Composição				R\$ 9,65

14.10.111			Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,70000	R\$ 12,11	R\$ 8,48
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,78442	R\$ 9,95	R\$ 7,81
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 16,29
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 13,63
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 30,00
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,01200	R\$ 118,34	R\$ 1,42
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	0,45000	R\$ 0,62	R\$ 0,28
	2	B.02.000.020508	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	1,80000	R\$ 0,43	R\$ 0,77
	2	C.07.000.022522	Bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)	m²	13,00000	R\$ 2,95	R\$ 38,35
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 42,57
			Custo Direto Total				R\$ 42,57
			Taxa de BDI %		25,95000		R\$ 11,05
			Total da Composição				R\$ 53,62

17.02.020			Chapisco	m²			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,08800	R\$ 12,11	R\$ 1,07
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,09598	R\$ 9,95	R\$ 0,95
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 2,02
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 1,68
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 3,70
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00520	R\$ 118,34	R\$ 0,61
	2	B.02.000.020508	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,26500	R\$ 0,43	R\$ 0,97
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00220	R\$ 21,18	R\$ 0,05
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 1,63
			Custo Direto Total				R\$ 5,33
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 1,38
			Total da Composição				R\$ 6,71

17.02.120			Emboço comum	m²			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,19000	R\$ 12,11	R\$ 2,30
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,33550	R\$ 9,95	R\$ 3,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 5,64
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 4,70

Assinado por 4 pessoas: JUCILENE DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CÍCERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://brasil.matheusaraujo.com.br/verificacao>



			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$	10,34
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,02550	R\$	118,34	R\$ 3,02
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	4,54000	R\$	0,62	R\$ 2,81
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,28000	R\$	0,43	R\$ 0,98
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00860	R\$	21,18	R\$ 0,18
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$	6,99
			Custo Direto Total				R\$	17,33
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	4,49
			Total da Composição				R\$	11,82

17.02.220			Reboco	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,21000	R\$	12,11	R\$ 2,54
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,21000	R\$	9,95	R\$ 2,09
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$	4,63
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$	3,86
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$	8,49
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00430	R\$	118,34	R\$ 0,51
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	1,51160	R\$	0,62	R\$ 0,94
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00220	R\$	21,18	R\$ 0,41
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$	0,85
			Custo Direto Total				R\$	0,85
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	0,22
			Total da Composição				R\$	1,07

15.03.030			Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg				
	2	E.04.000.037532	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura	kg	1,00000	R\$	21,44	R\$
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$	0,00
			Custo Direto Total				R\$	0,00
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	0,00
			Total da Composição				R\$	0,00

33.11.050			Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²				
	1	B.01.000.010140	Pintor	h	0,43460	R\$	14,51	R\$
	1	B.01.000.010141	Ajudante de pintor	h	0,43460	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$	0,00
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$	0,00
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$	0,00
	2	J.02.000.028058	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralite Zero Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	l	0,25000	R\$	35,00	R\$
	2	J.02.000.038000	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente	l	0,20000	R\$	38,00	R\$
	2	J.01.000.038040	Lixa d'água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	un	0,30000	R\$	1,88	R\$
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$	0,00
			Custo Direto Total				R\$	0,00
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	0,00
			Total da Composição				R\$	0,00

16.13.070			Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²				
	1	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	0,30000	R\$	12,11	R\$
	1	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	0,60000	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$	0,00
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$	0,00
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUCIELE N. DE JESUS, CAMARGO HENRIQUES COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: <https://cda.jat.i1doc.com.br/verificacao>



	2	F.14.000.092047	Telha sanduíche chapa de aço zinc. pré pintada, perfil trapez. h=40mm p/face inf. e sup., esp 0,50mm, miolo poliur. injetado 30 kg/m3 de 30mm, montada, ref. MBP	m²	1,05000	R\$ 107,42	R\$ 112,79
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 112,79
			Custo Direto Total				R\$ 130,40
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 33,80
			Total da Composição				R\$ 164,20

16.12.220			Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m			
	1	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	0,20000	R\$ 12,11	R\$ 2,42
	1	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	0,20000	R\$ 9,95	R\$ 1,99
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 4,41
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 3,68
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 8,09
	2	F.14.000.025531	Cumeeira em de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, esp. 0,50mm- Ref.: LR-17 Perfilor, Eucatex, MBP17,5- MBP	m	1,00000	R\$ 35,45	R\$ 35,45
	2	E.03.000.026504	Gancho de 1/4' com porca e arruela, 550 mm	un	3,00000	R\$ 3,24	R\$ 9,72
	2	F.04.000.026505	Calço plástico para telha ondulada, 18 mm	un	3,00000	R\$ 1,40	R\$ 4,20
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 7,84
			Custo Direto Total				R\$ 47,18
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 12,24
			Total da Composição				R\$ 59,42

04.30.020			Remoção de calha ou rufo	m			
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,19347	R\$ 9,95	R\$ 1,91
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 1,91
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 1,59
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 3,50
			Custo Direto Total				R\$ 3,50
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 0,91
			Total da Composição				R\$ 4,41

16.33.052			Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m			
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	1,00000	R\$ 14,51	R\$ 14,51
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	1,00000	R\$ 9,95	R\$ 9,95
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 24,46
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 20,42
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 44,88
	2	E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	kg	0,15000	R\$ 11,70	R\$ 1,76
	2	E.03.000.026771	Rebites de ferro zincado nº 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3,00 mm	kg	0,00230	R\$ 42,71	R\$ 0,09
	2	F.14.000.068026	Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,50 m	m	1,05000	R\$ 53,49	R\$ 56,16
	2	S.04.000.069508	Solda liga chumbo e estanho de 70x30	kg	0,07000	R\$ 180,10	R\$ 12,61
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 170,56
			Custo Direto Total				R\$ 215,44
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 55,85
			Total da Composição				R\$ 271,29

16.33.062			Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m			
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	1,00000	R\$ 14,51	R\$ 14,51
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	1,00000	R\$ 9,95	R\$ 9,95
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 24,46
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 20,42
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 44,88
	2	E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	kg	0,30000	R\$ 11,70	R\$ 3,51
	2	E.03.000.026771	Rebites de ferro zincado nº 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3,00 mm	kg	0,00470	R\$ 42,71	R\$ 0,20
	2	F.14.000.068027	Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 1,00 m	m	1,05000	R\$ 98,26	R\$ 102,27
	2	S.04.000.069508	Solda liga chumbo e estanho de 70x30	kg	0,14000	R\$ 180,10	R\$ 25,21
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 128,04
			Custo Direto Total				R\$ 173,13

			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	45,87
			Total da Composição				R\$	222,82

46.02.050			Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m				
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,50000	R\$	14,51	R\$ 7,26
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,50000	R\$	9,95	R\$ 4,98
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 12,24
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 10,21
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 22,45
	2	O.02.000.062531	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 50mm	m	1,40000	R\$	6,77	R\$ 9,48
	2	O.12.000.062671	Anel borracha para tubo PVC 50mm (2')	un	1,00000	R\$	1,67	R\$ 1,67
	2	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	l	0,01100	R\$	47,63	R\$ 0,52
	2	O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene	kg	0,01000	R\$	20,61	R\$ 0,21
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 1,88
			Custo Direto Total					R\$ 4,33
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 8,90
			Total da Composição					R\$ 23,33

46.02.070			Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m				
	1	B.01.000.010118	Encanador	h	0,80000	R\$	14,51	R\$ 11,61
	1	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	0,80000	R\$	9,95	R\$ 7,96
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 19,57
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 16,38
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 35,95
	2	O.02.000.062533	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 100mm	m	1,30000	R\$	13,68	R\$ 17,79
	2	O.12.000.062673	Anel borracha para tubo PVC 100mm (4')	un	1,00000	R\$	2,83	R\$ 2,83
	2	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	l	0,04600	R\$	47,63	R\$ 2,19
	2	O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene	kg	0,02300	R\$	20,61	R\$ 0,47
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 5,49
			Custo Direto Total					R\$ 41,43
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 10,74
			Total da Composição					R\$ 52,17

03.01.020			Demolição manual de concreto simples	m³				
	1	B.01.000.010146	Servente	h	9,23970	R\$	9,95	R\$ 92,15
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 92,15
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 76,87
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 169,02
			Custo Direto Total					R\$ 169,02
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 43,82
			Total da Composição					R\$ 212,84

17.05.070			Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	m³				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	5,25000	R\$	12,11	R\$ 63,58
	1	B.01.000.010146	Servente	h	4,25000	R\$	9,95	R\$ 42,19
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 105,77
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 88,29
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 194,06
	2	C.04.000.020535	Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1 cm, brita 1 e 2	m³	1,03000	R\$	462,01	R\$ 476,31
	2	D.02.000.021060	Ripa em camará, cedrinho, cupuiba, eucalipto-citridora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm	m	24,00000	R\$	3,19	R\$ 76,56
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 552,87
			Custo Direto Total					R\$ 746,93
			Taxa de BDI %		25,40000			R\$ 190,73
			Total da Composição					R\$ 937,66

17.05.020			Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	6,29000	R\$ 12,11	R\$ 76,17
	1	B.01.000.010146	Servente	h	5,09000	R\$ 9,95	R\$ 50,65
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 126,82
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 105,77
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 232,59
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,69800	R\$ 154,36	R\$ 107,74
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	220,00000	R\$ 0,60	R\$ 132,00
	2	B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,87800	R\$ 140,10	R\$ 123,01
	2	D.02.000.021060	Ripa em camará, cedrinho, cupuiba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm	m	24,00000	R\$ 3,19	R\$ 76,56
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,43000	R\$ 30,00	R\$ 12,90
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 22,21
			Custo Direto Total				R\$ 624,80
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 161,75
			Total da Composição				R\$ 786,55

23			MANUTENÇÕES ELÉTRICAS					
01.17.111			Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un				
	1	B.01.000.020112	Coordenador de projetos	h	0,42000	R\$ 165,81	R\$	
	1	B.01.000.020121	Projetista pleno - nível técnico	h	3,02000	R\$ 53,93	R\$	
	1	B.01.000.020122	Desenhista pleno/cadista	h	4,96000	R\$ 24,97	R\$	
	1	B.01.000.020116	Engenheiro junior de elétrica	h	0,84000	R\$ 62,19	R\$	
	1	B.01.000.020119	Engenheiro senior de elétrica	h	0,59000	R\$ 97,95	R\$	
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$	
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$	
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$	
			Custo Direto Total				R\$	
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	
			Total da Composição				R\$	

39.21.010			Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m			
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,02000	R\$ 14,51	R\$
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,02000	R\$ 9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$
	2	P.08.000.043079	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	1,02000	R\$ 1,13	R\$
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$
			Custo Direto Total				R\$
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$
			Total da Composição				R\$

39.21.020			Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m			
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,02000	R\$ 14,51	R\$
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,02000	R\$ 9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$
	2	P.08.000.043080	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	1,02000	R\$ 1,67	R\$
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$
			Custo Direto Total				R\$
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$
			Total da Composição				R\$



39.21.030			Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m			
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,02000	R\$ 14,51	R\$ 0,29
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,02000	R\$ 9,95	R\$ 0,20
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 0,49
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 0,41
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 0,90
	2	P.08.000.043081	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	1,02000	R\$ 2,75	R\$ 2,81
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 2,81
			Custo Direto Total				R\$ 3,71
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 0,96
			Total da Composição				R\$ 4,67

39.21.060			Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m			
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,09000	R\$ 14,51	R\$ 1,31
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,09000	R\$ 9,95	R\$ 0,90
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 2,21
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 1,84
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 4,05
	2	P.08.000.043085	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	1,02000	R\$ 9,14	R\$ 9,34
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 9,34
			Custo Direto Total				R\$ 13,39
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 3,47
			Total da Composição				R\$ 16,86

38.13.030			Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	m			
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,03000	R\$ 14,51	R\$ 0,44
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,03000	R\$ 9,95	R\$ 0,30
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 0,74
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 0,62
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 1,36
	2	P.03.000.042623	Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 75mm	m	1,03000	R\$ 10,10	R\$ 10,40
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 10,40
			Custo Direto Total				R\$ 11,76
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 3,05
			Total da Composição				R\$ 14,81

38.19.040			Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m			
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,25000	R\$ 14,51	R\$ 3,63
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,25000	R\$ 9,95	R\$ 2,50
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 6,13
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 5,11
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 11,24
	2	P.02.000.042513	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 32mm	m	1,05000	R\$ 3,42	R\$ 3,59
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 3,59
			Custo Direto Total				R\$ 14,83
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 3,84
			Total da Composição				R\$ 18,67

03.01.020			Demolição manual de concreto simples	m³			
	1	B.01.000.010146	Servente	h	9,23970	R\$ 9,95	R\$ 92,15
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 92,15
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 76,88
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 169,03
			Custo Direto Total				R\$ 169,03
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 43,79
			Total da Composição				R\$ 212,82

40.02.100			Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	un			
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,40000	R\$ 14,51	R\$ 5,80
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,40000	R\$ 9,95	R\$ 3,98
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 8,16
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 17,94
	2	P.13.000.045007	Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 40 x 40 x 15 cm	un	1,00000	R\$ 99,50	R\$ 99,50
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 99,50
			Custo Direto Total				R\$ 117,44
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 30,44
			Total da Composição				R\$ 147,88

17.05.020			Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	6,29000	R\$ 12,11	R\$ 76,17
	1	B.01.000.010146	Servente	h	5,09000	R\$ 9,95	R\$ 50,65
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 126,82
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 105,87
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 232,69
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,69800	R\$ 154,36	R\$ 107,52
	2	B.02.000.020508	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	220,00000	R\$ 0,60	R\$ 132,00
	2	B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,87800	R\$ 140,10	R\$ 123,40
	2	D.02.000.021060	Ripa em camará, cedrinho, cupuiba, eucalipto-citridora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm	m	24,00000	R\$ 3,19	R\$ 76,56
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,43000	R\$ 30,00	R\$ 12,81
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 318,88
			Custo Direto Total				R\$ 551,57
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 141,04
			Total da Composição				R\$ 692,61

04.17.020			Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un			
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,33600	R\$ 14,51	R\$ 4,88
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,33600	R\$ 9,95	R\$ 3,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 8,22
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 6,86
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 15,08
			Custo Direto Total				R\$ 15,08
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 3,91
			Total da Composição				R\$ 18,99

41.31.070			Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W	un			
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,30000	R\$ 14,51	R\$ 4,35
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,30000	R\$ 9,95	R\$ 2,99
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 7,34
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 6,12
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 13,46
	2	B.07.000.049501	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR - uso especial	un	0,01000	R\$ 31,81	R\$ 31,81
	2	P.15.000.090205	Luminária LED quadrada de sobrepor, potência de 15 a 19W fluxo luminoso 1363 a 1800 lm, 220V, temperatura de cor 4000 K, difusor prismático transparente, ref. Maia PS LED Premium da Itaim, AL 0330 da Ajalumi, EF75-S2000840 da Lumicenter ou equivalente	un	1,00000	R\$ 208,26	R\$ 208,26
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 240,07
			Custo Direto Total				R\$ 253,53

			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	57,55
			Total da Composição				R\$	279,59

41.31.040			Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W	un				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,30000	R\$	14,51	R\$ 4,35
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,30000	R\$	9,95	R\$ 2,99
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 7,34
			Encargos Sociais %		83,84000			R\$ 6,15
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 13,49
	2	P.15.000.034118	Luminária LED retangular de sobrepor, potência 31 a 37W, fluxo luminoso 3350 a 3700 lm, 220V, temperatura cor 4000K, difusor acrílico translúcido, ref. Minotauro RS Itaim, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente	un	1,00000	R\$	240,26	R\$ 240,26
	2	B.07.000.049501	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR - uso especial	un	0,01000	R\$	31,81	R\$ 0,32
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 240,58
			Custo Direto Total					R\$ 481,07
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 124,65
			Total da Composição					R\$ 605,72

41.11.712			Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	UN				
		B.01.000.010115	Eletricista	H	0,40000	R\$	14,51	R\$ 5,80
		B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,80000	R\$	9,95	R\$ 7,96
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 13,76
			Encargos Sociais %		83,84000			R\$ 11,55
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 25,31
		B.07.000.049501	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	UN	0,01000	R\$	31,81	R\$ 0,32
		P.15.000.034123	Luminária LED redonda de embutir tipo balizador, para piso, potência 6W, 300lm / 360 lm, temperatura de cor 2700K/3000K, bivolt, ref. comercial: LM615 da Luminati	UN	1,00000	R\$	47,02	R\$ 47,02
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 47,34
			Custo Direto Total					R\$ 72,65
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 18,64
			Total da Composição					R\$ 91,29

04.19.120			Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	un				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,33600	R\$	14,51	R\$ 4,87
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,33600	R\$	9,95	R\$ 3,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 8,21
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 6,84
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 15,05
			Custo Direto Total					R\$ 15,05
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 3,90
			Total da Composição					R\$ 18,95

40.04.470			Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,20000	R\$	14,51	R\$ 2,90
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,20000	R\$	9,95	R\$ 1,99
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 4,89
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 4,07
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 8,96
	2	P.13.000.045574	Conjunto 02 tomadas 2P+T 10A, completa - ref. 054345 da Pial Legrand ou equivalente	cj	1,00000	R\$	27,01	R\$ 27,01
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 27,01
			Custo Direto Total					R\$ 35,97
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 9,33
			Total da Composição					R\$ 45,30

40.04.460			Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,20000	R\$	14,51	R\$ 2,90
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,20000	R\$	9,95	R\$ 1,99

			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$	4,89
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$	4,08
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$	8,97
	2	P.13.000.045573	Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa - ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente	cj	1,00000	R\$	12,77	R\$ 12,77
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$	12,77
			Custo Direto Total				R\$	21,74
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	5,64
			Total da Composição				R\$	27,38

40.05.020			Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,34000	R\$	14,51	R\$ 4,93
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,34000	R\$	9,95	R\$ 3,38
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 8,31
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 6,93
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 15,24
	2	P.13.000.045501	Interruptor com 1 tecla (simples), com placa	cj	1,00000	R\$	8,11	R\$ 8,11
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 8,11
			Custo Direto Total					R\$ 16,22
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 4,20
			Total da Composição					R\$ 20,42

40.05.040			Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,25000	R\$	14,51	R\$ 3,63
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,25000	R\$	9,95	R\$ 2,49
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 6,12
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 5,10
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 11,22
	2	P.13.000.045506	Interruptor com 2 teclas (simples), com placa	cj	1,00000	R\$	15,26	R\$ 15,26
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 15,26
			Custo Direto Total					R\$ 30,52
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 7,91
			Total da Composição					R\$ 38,43

04.21.160			Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	m²				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	1,62050	R\$	15,41	R\$ 25,06
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	1,62050	R\$	9,95	R\$ 16,15
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 41,21
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 34,39
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 75,60
			Custo Direto Total					R\$ 75,60
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 19,60
			Total da Composição					R\$ 95,20

14.10.111			Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,70000	R\$	12,11	R\$ 8,48
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,78442	R\$	9,95	R\$ 7,81
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 16,29
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 13,63
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 30,92
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,01200	R\$	118,34	R\$ 1,42
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	0,45000	R\$	0,62	R\$ 0,28
	2	B.02.000.020508	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	1,80000	R\$	0,43	R\$ 0,77
	2	C.07.000.022522	Bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)	m²	13,00000	R\$	2,95	R\$ 38,35
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 2,47
			Custo Direto Total					R\$ 33,39
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 8,66
			Total da Composição					R\$ 42,05

17.02.160			Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²				
------------------	--	--	---	-----------	--	--	--	--

Assinado por 4 pessoas: LUCIELE DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA JUNIOR E CARVALHO. Para verificar a autenticidade acesse o link: https://www.tre-pa.com.br/verificacao/1doc



	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,18000	R\$	12,11	R\$	2,18
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,18000	R\$	9,95	R\$	1,79
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	3,97
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	3,31
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	7,28
	2	B.02.000.039055	Massa para revestimento, ref. Multimassa pronta uso geral da Quartizolit - saco de 20 kg	kg	42,50000	R\$	0,86	R\$	36,55
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	36,55
			Custo Direto Total					R\$	43,83
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	1,36
			Total da Composição					R\$	55,66

17.02.220			Reboco	m²					
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,21000	R\$	12,11	R\$	2,54
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,21000	R\$	9,95	R\$	2,09
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	4,63
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	3,86
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	8,49
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00430	R\$	118,34	R\$	0,51
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	1,51160	R\$	0,62	R\$	0,94
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00220	R\$	21,18	R\$	0,05
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	0,51
			Custo Direto Total					R\$	0,51
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	0,13
			Total da Composição					R\$	0,64

37.03.220			Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un					
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	2,00000	R\$	14,51	R\$	29,02
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	2,00000	R\$	9,95	R\$	19,90
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	2,00000	R\$	12,11	R\$	24,22
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	73,14
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	61,01
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	134,15
	2	P.18.000.050273	Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on de 150 A, ODETC-ULI ref. 904503 da Cemar ou equivalente	un	1,00000	R\$	490,48	R\$	490,48
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	490,48
			Custo Direto Total					R\$	490,48
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	126,14
			Total da Composição					R\$	616,62

37.13.630			Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un					
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,60000	R\$	14,51	R\$	8,71
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,60000	R\$	9,95	R\$	5,97
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	14,68
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	12,27
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	26,95
	2	P.26.000.044616	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A	un	1,00000	R\$	99,64	R\$	99,64
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$	99,64
			Custo Direto Total					R\$	99,64
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$	25,83
			Total da Composição					R\$	125,47

37.13.640			Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un					
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,60000	R\$	14,51	R\$	8,71
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,60000	R\$	9,95	R\$	5,97
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$	14,68
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$	12,27
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$	26,95
	2	P.26.000.044617	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 até 100A	un	1,00000	R\$	130,48	R\$	130,48

			Sub-Total de MATERIAIS				R\$	130,48
			Custo Direto Total				R\$	157,40
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$	40,80
			Total da Composição				R\$	198,20

37.13.600			Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,20000	R\$	14,51	R\$ 2,90
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,20000	R\$	9,95	R\$ 1,99
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 4,89
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 4,08
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 8,97
	2	P.26.000.044613	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 30A	un	1,00000	R\$	16,28	R\$ 6,28
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 6,28
			Custo Direto Total					R\$ 5,25
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 6,54
			Total da Composição					R\$ 11,79

37.13.610			Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	un				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,20000	R\$	14,51	R\$
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,20000	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$
	2	P.26.000.044614	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 35 até 50A	un	1,00000	R\$	34,01	R\$
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$
			Custo Direto Total					R\$
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$
			Total da Composição					R\$

24. ADEQUAÇÃO DE TOMADAS

03.02.040			Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³				
	1	B.01.000.010146	Servente	h	3,36000	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$
			Custo Direto Total					R\$
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$
			Total da Composição					R\$

38.19.030			Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diametro externo de 25 mm	m				
	1	B.01.000.010115	Eletricista	h	0,20000	R\$	14,51	R\$
	1	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	0,20000	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$
	2	P.02.000.042512	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 25mm	m	1,05000	R\$	3,91	R\$
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$
			Custo Direto Total					R\$
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$
			Total da Composição					R\$

11.03.090			Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³				
	1	B.01.000.010146	Servente	h	6,09600	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,63800	R\$	118,34	R\$
	2	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	300,00000	R\$	0,43	R\$
	2	B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,70300	R\$	105,51	R\$

	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,30600	R\$ 21,18	R\$ 6,48
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 285,15
			Custo Direto Total				R\$ 396,40
			Taxa de BDI %		25,95000		R\$ 102,87
			Total da Composição				R\$ 499,32

17.02.020			Chapisco	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,08800	R\$	12,11	R\$ 1,07
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,09598	R\$	9,95	R\$ 0,95
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$ 2,02
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$ 1,68
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$ 3,70
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00520	R\$	118,34	R\$ 0,62
	2	B.02.000.020508	Cimento CP II-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,26500	R\$	0,43	R\$ 0,97
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00220	R\$	21,18	R\$ 0,05
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$ 2,24
			Custo Direto Total					R\$ 5,91
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$ 1,59
			Total da Composição					R\$ 9,49

17.02.120			Emboço comum	m²			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,19000	R\$	12,11
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,33550	R\$	9,95
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,02550	R\$	118,34
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	4,54000	R\$	0,62
	2	B.02.000.020508	Cimento CPPI-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,28000	R\$	0,43
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00860	R\$	21,18
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$
			Custo Direto Total				R\$
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$
			Total da Composição				R\$

17.02.220			Reboco	m²				
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,21000	R\$	12,11	R\$
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,21000	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$
	2	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,00430	R\$	118,34	R\$
	2	B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	kg	1,51160	R\$	0,62	R\$
	2	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,00220	R\$	21,18	R\$
			Sub-Total de MATERIAIS					R\$
			Custo Direto Total					R\$
			Taxa de BDI %		25,92000			R\$
			Total da Composição					R\$

25.			PINTURA					
33.10.020			Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²				
	1	B.01.000.010140	Pintor	h	0,35000	R\$	14,51	R\$
	1	B.01.000.010141	Ajudante de pintor	h	0,35000	R\$	9,95	R\$
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					R\$
			Encargos Sociais %		83,40000			R\$
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais					R\$



	2	J.02.000.037513	Tinta latex, acabamento fosco aveludado, Coralatex (Coral), Suvinil Latex PVA (Glasurit), Latex PVA (Sherwin Williams), Eucalatex (Eucatex), ou equivalente	l	0,25000	R\$ 16,80	R\$ 4,20
	2	J.02.000.037518	Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	l	0,24000	R\$ 10,80	R\$ 2,59
	2	J.01.000.038014	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	un	0,30000	R\$ 1,30	R\$ 0,39
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 7,18
			Custo Direto Total				R\$ 22,88
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 5,93
			Total da Composição				R\$ 28,81

33.10.030			Tinta acrílica antimifo em massa, inclusive preparo	m²			
	1	B.01.000.010140	Pintor	h	0,30000	R\$ 14,51	R\$ 4,35
	1	B.01.000.010141	Ajudante de pintor	h	0,30000	R\$ 9,95	R\$ 2,99
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 7,34
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 6,12
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 13,46
	2	J.02.000.037518	Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	l	0,24000	R\$ 10,80	R\$ 2,59
	2	J.02.000.038008	Tinta latex acrílica antimifo, ref. Metalatex antimifo (Sherwin Williams), ou equivalente	l	0,20000	R\$ 45,01	R\$ 9,00
	2	J.01.000.038014	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	un	0,30000	R\$ 1,30	R\$ 0,39
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 1,11
			Custo Direto Total				R\$ 19,95
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 5,18
			Total da Composição				R\$ 25,13

33.01.280			Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m			
	1	B.01.000.010140	Pintor	h	0,30000	R\$ 14,51	R\$ 4,35
	1	B.01.000.010141	Ajudante de pintor	h	0,30000	R\$ 9,95	R\$ 2,99
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 7,34
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 6,12
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 13,46
	2	J.02.000.024007	Emulsão acrílica para vedação de trincas, ref. Selatrinca Suvinil	l	0,12000	R\$ 136,90	R\$ 16,43
	2	F.12.000.024008	Fita auto-adesiva em poliéster de 5 cm, para trincas, ref. Fitafix ou equivalente	m	1,03000	R\$ 2,86	R\$ 2,94
	2	J.02.000.038001	Diluyente aguarrás mineral, referência Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente	l	0,03000	R\$ 20,68	R\$ 6,20
	2	J.01.000.038014	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	un	0,30000	R\$ 1,30	R\$ 0,39
	2	J.02.000.038058	Impermeabilizante acrílico, ref. Suviniflex ou equivalente	l	0,18000	R\$ 20,99	R\$ 3,78
	2	J.02.000.038061	Líquido de fundo (fundo preparador)	l	0,06000	R\$ 26,37	R\$ 1,58
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 32,11
			Custo Direto Total				R\$ 46,89
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 12,17
			Total da Composição				R\$ 59,06

Cajati, 03 de outubro de 2025



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
JULIANA ARAUJO RANGEL GOMEZ
ARQUITETA E URBANISTA CAU A168837-5
RESP. TECNICA



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608+61
REPRESENTANTE LEGAL

Assinado por 4 pessoas: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO, HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CIGERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cert.br/>

ENCARGOS SOCIAIS CONSIDERADOS

DISTRITO FEDERAL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,69%	0,88%	0,69%
B4	13º Salário	10,58%	8,33%	10,58%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,30%	Não incide	1,30%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,30%	9,68%	12,30%	9,68%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,14%	19,44%	47,14%	19,44%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81%	3,00%	3,81%	3,00%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	1,71%	1,35%	1,71%	1,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82%	3,01%	3,82%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,32%	0,25%	0,32%	0,25%
C	Total	9,75%	7,68%	9,75%	7,68%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,39%	3,46%	17,82%	7,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,32%	0,25%	0,34%	0,27%
D	Total	8,71%	3,71%	18,16%	7,62%
TOTAL(A+B+C+D)		83,40%	48,63%	112,85%	72,54%

Cajati, 03 de Outubro de 2025



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REPRESENTANTE LEGAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB8D-8DCD-21F8-7B41

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 06/10/2025 10:26:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 06/10/2025 10:43:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 06/10/2025 11:00:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 15:07:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BB8D-8DCD-21F8-7B41>

Processo Administrativo 33- 836/2025

composicao_197.pdf

De: Jorge C. - SMOM-DPO**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 07/10/2025 às 15:53:52Prezada [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Conforme análise da composição de custos apresentada pela empresa Via Vale Construtora, foram identificados divergências de compatibilidade nos coeficientes de mão de obra em relação às planilhas oficiais, o que compromete a credibilidade da composição apresentada.

Como exemplo, cita-se o item 18.08.032, que representa cerca de 10% do valor total da obra, e que, na composição apresentada, possui aproximadamente metade das horas de serviço previstas na composição original do referido item, conforme imagem abaixo:

18.08.032			Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²			
	1	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,45000	R\$ 12,11	R\$ 5,45
	1	B.01.000.010146	Servente	h	0,45000	R\$ 9,95	R\$ 4,48
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				R\$ 9,93
			Encargos Sociais %		83,40000		R\$ 8,28
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 18,21
	2	G.02.000.023001	Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, indicado para áreas externas, grupo de absorção Bla; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth ou equivalente	m²	1,08000	R\$ 69,46	R\$ 75,02
	2	B.02.000.039032	Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente.	kg	5,00000	R\$ 1,70	R\$ 8,50
	2	B.02.000.093344	Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente	kg	0,21000	R\$ 7,70	R\$ 1,62
			Sub-Total de MATERIAIS				R\$ 85,14
			Custo Direto Total				R\$ 103,35
			Taxa de BDI %		25,92000		R\$ 26,79
			Total da Composição				R\$ 130,14

Diante do exposto, recomendo a desclassificação da proposta da licitante, nos termos do art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021, por não ter comprovado de forma satisfatória a exequibilidade do preço ofertado, salvo melhor juízo.

Att;

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho

Diretor de Planejamento de Obras

Referência	Descrição	Unidade	Coeficiente
B.01.000.010146	Servente	H	0,2000
B.02.000.039043	Rejunte anticorrosivo bicomponente, composto de cimentos especiais à base de bauxita, agregados e aditivos químicos não tóxico, resistente a altas temperaturas até 300°C, ref. Rejunte Aluminoso da Gail, Resilit Aluminoso da Resinar ou equivalente	KG	2,0000
18.07.300	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	
B.01.000.010139	Pedreiro	H	0,0250
B.01.000.010146	Servente	H	0,0200
B.02.000.039028	Rejunte antiácido bicomponente, à base de resina furânica, para rejuntamento de placas cerâmicas anticorrosivas, ref. comercial Resilit FN da Resinar, rejunte furânico da Gail ou equivalente	KG	0,1200
18.07.310	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm	M	
B.01.000.010139	Pedreiro	H	0,0250
B.01.000.010146	Servente	H	0,0200
B.02.000.039041	Rejunte sintético anticorrosivo tricomponente, à base de resina epóxi, para rejuntamento de placas cerâmicas antiácidas de uso industrial, ref. comercial Resilit E da Resinar, Rejunte Epóxi Anticorrosivo da Gail ou equivalente	KG	0,1200
18.08	Revestimento em porcelanato		
18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	
B.01.000.010139	Pedreiro	H	0,9000
B.01.000.010146	Servente	H	0,9000
B.02.000.039032	Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente	KG	5,0000
B.02.000.093344	Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente	KG	0,2100
G.02.000.023001	Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas externas, grupo de absorção Bla; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa ou equivalente	M2	1,0800
18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	
B.01.000.010139	Pedreiro	H	0,2500
B.01.000.010146	Servente	H	0,2500
B.02.000.039032	Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente	KG	1,0000
B.02.000.093344	Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente	KG	0,0700
G.02.000.023001	Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas externas, grupo de absorção Bla; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa ou equivalente	M2	0,1880
18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	
B.01.000.010139	Pedreiro	H	0,9000
B.01.000.010146	Servente	H	0,9000
B.02.000.039032	Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente	KG	5,0000
B.02.000.093344	Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente	KG	0,2100

Proc. Administrativo 34- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/10/2025 às 14:51:20

Anexo comunicado de retomada.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

Comunicado_retomada_CC_30.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Lucielen de Jesus Camargo ...	09/10/2025 14:51:40	1Doc LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C4D7-5755-BDA8-1F60**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 30/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 30/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 10 de outubro de 2025 às 09:00 horas.

Cajati/SP, 09 de outubro de 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de Contratações

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C4D7-5755-BDA8-1F60>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C4D7-5755-BDA8-1F60

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 09/10/2025

14:51:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C4D7-5755-BDA8-1F60>

Proc. Administrativo 35- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/10/2025 às 09:08:27

Anexo publicação do comunicado de retomada no Diário Oficial Eletrônico do Município, no Mural do Paço Municipal, site da prefeitura e plataforma BLL.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

cajati_sp_gov_br_admin_licitacao_licitacao_doc_visualizar_30_6003_index.pdf

CCF_000213.pdf

Diario_Oficial_com_retomada.pdf

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



• **Ver Aula:**



Jailton...

Compras...

Pesquisar Módulo

- [Suporte Técnico](#)
- [Dashboard](#)
- [Ata de Abertura](#)
- [Ata de Registro de Preço](#)

1. [Dashboard](#)
 - [Diário Oficial Eletrônico](#)

Vamos a algumas instruções

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

ID	Nome Doc	Data	Ação
11915	Comunicado de retomada CC 30-2025 -1	09/10/2025	☐ ☐
11684	EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030-2025	04/09/2025	☐ ☐
11683	ANEXOS CCE 30-2025 P4	04/09/2025	☐ ☐
11682	ANEXOS CCE 30-2025 P3	04/09/2025	☐ ☐
11681	ANEXOS CCE 30-2025 P2	04/09/2025	☐ ☐
11680	ANEXOS CCE 30-2025 P1	04/09/2025	☐ ☐

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 30 - Ano: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

[Voltar](#)

Nº do Processo

836

Data de Acolhimento/Horario: 05/09/2025 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 23/09/2025 | 09:00:00

Data da Disputa/Horario: 23/09/2025 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Resumo

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Vídeo Aula



TREINAMENTO LICITAÇÃO



Out 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Out 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 30/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 30/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 10 de outubro de 2025 às 09:00 horas.

Cajati/SP, 09 de outubro de 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de Contratações

Publicado no Diário Oficial

Em 09/10/2025

Denise D. J. Domingos

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 13500-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C4D7-5755-BDA8-1F60>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C4D7-5755-BDA8-1F60

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 09/10/2025
14:51:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C4D7-5755-BDA8-1F60>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso	2
Extrato	8
Homologação	18

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Edital de Concurso e Processo Seletivo	54
--	----

Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Notificações	55
--------------------	----

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 30/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 30/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 10 de outubro de 2025 às 09:00 horas.

Cajati/SP, 09 de outubro de 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de Contratações

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C4D7-5755-BDA8-1F60> e informe o código C4D7-5755-BDA8-1F60





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C4D7-5755-BDA8-1F60

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 09/10/2025

14:51:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C4D7-5755-BDA8-1F60>

Proc. Administrativo 36- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/10/2025 às 16:00:25

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Em razão da desclassificação da licitante Via Vale Construtora, por não comprovar a exequibilidade, conforme manifestação no despacho 33, segue anexo proposta atualizada, planilha de custos, cronograma financeiro e composição BDI enviados pela empresa **FORTEC ENGENHARIA LTDA**, atual vencedora.

Prezado,

[Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO](#), segue para análise e manifestação.

Anexos:

prop_atual__planilha_de_custo_cronograma_BDI_FORTEC.pdf



PROPOSTA COMERCIAL

FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 02.467.395/0001-62

Av. Sagitário, nº 138 – Sala 602 – Torre London – Sítio Tamboré – Alphaville –
Barueri/SP – CEP 06473-073

Responsável Técnico: Eng. Civil Diego Bueno Ferreira – CREA/SP 5063172374

Certame: Concorrência Eletrônica nº 030/2025 – Reforma do CAPS Dom Quixote I –
Cajati/SP

Valor Global da Proposta: R\$ 877.727,91 (oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e
vinte e sete reais e noventa e um centavos)

BDI aplicado: 25,92%

Declaração Trabalhista

Nos termos do item 8.22 do edital, a empresa declara que cumpre integralmente as
normas relativas à legislação trabalhista e às condições de trabalho, não mantendo
trabalhadores em situação irregular ou análoga à de escravo, nem empregando
menores em condições proibidas pela legislação.

A presente proposta tem validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.

Barueri, 10 de outubro de 2025.

FORTEC
ENGENHARIA
LTDA:0246739500162
0162

Assinado de forma digital
por FORTEC ENGENHARIA
Dados: 2025.10.10
15:52:47 -03'00'

Eng. Civil Diego Bueno Ferreira – CREA/SP 5063172374

Representante Legal da Licitante

FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA

FORTEC ENGENHARIA
Av. Sagitário, 138 Sala 602 Torre London – Sítio Tamboré Alphaville
Barueri/SP – 064473-073
(11) 91284-9529 ou (11) 94760-8901
fortec.superficies@terra.com.br





FORTEC ENGENHARIA
Av. Sagitário, 138 Sala 602 Torre London – Sítio Tamboré Alphaville
Barueri/SP – 064473-073
(11) 91284-9529 ou (11) 94760-8901
fortec.superficies@terra.com.br

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2294-2C7A-0BBB-1EA5> e informe o código 2294-2C7A-0BBB-1EA5



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOSTA DO LICITANTE:		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias					
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agost o / 2 0 2 5		BDI LICITANTE		25,92 %	
						BDI:		25,92 %		B Z			
1.	CDHU	02.08.020	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	R\$ 936,83	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R\$ 936,83	R\$ 1.179,66	R\$ 7.077,96	884,64	5.307,84			
							SUBTOTAL	R\$ 7.077,96	SUBTOTAL	5.307,84			
2.	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
2	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÕES										
2.1.1	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	87,37	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 1.349,02	11,58	1.011,74			
							SUBTOTAL	R\$ 1.349,02	SUBTOTAL	1.011,74			
2	CDHU	04.09.020	RETIRADAS										
2.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	6,30	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 251,62	29,95	188,69			
							SUBTOTAL	R\$ 251,62	SUBTOTAL	188,69			
3.	CDHU	55.01.030	MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS										
3	CDHU	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	M2	284,63	R\$ 8,75	R\$ 11,02	R\$ 3.136,62	8,26	2.351,04			
							SUBTOTAL	R\$ 3.136,62	SUBTOTAL	2.351,04			
4.	CDHU	03.02.040	ACESSO										
4	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 127,86	77,20	95,73			
4	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	6,66	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 431,76	48,59	323,61			
4	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	6,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 502,98	62,87	377,22			
4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	6,54	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.150,81	246,62	1.612,89			
5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	25,12	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 329,32	9,83	246,93			
5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	8,93	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 120,52	10,12	90,37			
5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,44	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 290,61	499,27	219,68			
5	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,44	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 65,44	112,43	49,47			
5	CDHU	14.01.050	ALVENARIA DE EM BASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	3,28	R\$ 110,93	R\$ 139,68	R\$ 458,15	104,75	343,58			
4.10	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 973,50	89,03	730,05			
4	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	16,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 147,11	6,73	110,37			
4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	16,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 477,24	21,82	357,85			
4	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	16,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 275,03	12,58	206,31			
4	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	16,40	R\$ 19,02	R\$ 23,95	R\$ 392,78	17,96	294,54			
4	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,91	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 242,77	199,75	181,77			
4	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK=20 MPA	M3	1,22	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.517,01	936,16	1.142,12			
							SUBTOTAL	R\$ 8.502,89	SUBTOTAL	6.382,49			



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1						
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:								
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE		25,92 %						
						BDI:		25,92 %										
FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)									
5.		TROCA DO PISO																
5	CDHU	03.03.060																
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	612,36	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 7.881,07	9,65	5.909,27									
5	CDHU	03.04.040																
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	388,60	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 1.503,88	2,90	1.126,94									
5	CDHU	17.05.070																
		PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK=20 MPA	M3	0,81	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.014,29	936,15	758,28									
5	CDHU	19.01.062																
		PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	23,40	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 5.111,73	163,82	3.833,39									
6	CDHU	18.08.032																
		REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	675,76	R\$ 137,82	R\$ 173,54	R\$ 117.271,39	130,14	87.943,41									
6	CDHU	18.08.042																
		REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	396,45	R\$ 28,70	R\$ 36,14	R\$ 14.327,66	27,10	10.743,80									
							SUBTOTAL	R\$ 147.110,02	SUBTOTAL	110.315,09								
6.	6.	ESQUADRIAS																
6	6	PORTAS																
6.1.1	CDHU	04.08.020																
		RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	14,00	R\$ 22,66	R\$ 28,53	R\$ 399,42	21,40	299,60									
6.1.2	CDHU	23.09.040																
		PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 637,62	R\$ 802,89	R\$ 802,89	523,00	523,00									
6.1.3	CDHU	23.13.052																
		PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	3,00	R\$ 807,12	R\$ 1.016,33	R\$ 3.048,99	762,16	2.286,48									
6.1.4	CDHU	33.12.011																
		ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,35	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 453,13	46,23	339,79									
6.1.5	CDHU	28.01.550																
		FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 314,60	R\$ 396,14	R\$ 396,14	297,07	297,07									
6.1.6	CDHU	25.02.110																
		PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	23,94	R\$ 1.178,63	R\$ 1.484,13	R\$ 35.530,07	1.112,97	26.644,50									
6.1.7	CDHU	25.02.040																
		PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	2,10	R\$ 1.154,59	R\$ 1.453,86	R\$ 3.053,11	1.090,27	2.289,57									
6.1.8	CDHU	14.20.010																
		VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,24	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 546,84	1.719,43	412,66									
							SUBTOTAL	R\$ 44.230,59	SUBTOTAL	33.092,67								
6	6	JANELAS																
6.2.1	CDHU	04.09.020																
		RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	56,21	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 2.245,03	29,95	1.683,49									
6.2.2	CDHU	25.01.080																
		CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	43,00	R\$ 858,81	R\$ 1.081,41	R\$ 46.500,63	810,97	34.871,71									
6.2.3	CDHU	25.01.040																
		CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,48	R\$ 1.278,95	R\$ 1.610,46	R\$ 773,02	1.207,71	579,70									
6.2.4	CDHU	25.01.450																
		CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	M2	2,20	R\$ 1.406,43	R\$ 1.770,98	R\$ 3.896,16	1.328,08	2.921,78									
6.2.5	CDHU	25.01.060																
		CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	M2	3,57	R\$ 1.007,94	R\$ 1.269,20	R\$ 4.531,04	951,79	3.397,89									



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: LOCAL: UNIDADE REQUISITANTE:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Valor da Obra: R\$ 1.170.303,88 Prazo da obra: 300 (trezentos) dias Data Referência: agosto/2025 BDI: 25,92 %			PR OPOST A DO LICITANTE: BDI LICITANTE 25,92 %		
FONTE		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
6.2.6	CDHU	26.02.020	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	49,25	R\$ 247,66	R\$ 311,85	R\$ 15.358,61	233,86	11.517,61	
6.2.7	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	1,56	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 3.569,94	1.719,43	2.682,31	
6.2.8	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	52,00	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 11.359,40	163,82	8.518,64	
								SUBTOTAL	R\$ 88.233,83	SUBTOTAL	66.173,13
7.	7.	FECHAMENTO									
7	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,45	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 126,59	212,32	95,54	
7	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,36	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 37,06	77,20	27,79	
7	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	1,60	R\$ 80,12	R\$ 100,89	R\$ 161,42	75,66	121,06	
7	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,20	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 723,51	246,62	542,56	
8	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,91	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 103,74	9,83	77,76	
8	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,81	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,96	10,12	28,44	
8	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 91,54	499,27	69,90	
8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,62	112,43	15,74	
8	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,57	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 186,39	89,03	139,78	
7.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,14	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 28,17	6,73	21,13	
7	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,14	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 91,37	21,82	68,51	
7	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,14	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 52,66	12,58	39,50	
7	CDHU	04.09.160	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	124,54	R\$ 4,31	R\$ 5,43	R\$ 676,25	4,07	506,88	
7	CDHU	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	30,00	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 1.198,20	29,95	898,50	
7	CDHU	04.09.140	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	26,00	R\$ 26,57	R\$ 33,46	R\$ 869,96	25,09	652,34	
7	CDHU	34.05.260	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	149,14	R\$ 475,85	R\$ 599,19	R\$ 89.363,20	449,34	67.014,57	
7	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	15,40	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 615,08	29,95	461,23	
7	CDHU	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	4,70	R\$ 1.602,49	R\$ 2.017,86	R\$ 9.483,94	1.513,22	7.112,13	
7	CDHU	34.05.300	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	10,70	R\$ 1.105,33	R\$ 1.391,83	R\$ 14.892,58	1.043,75	11.168,13	
								SUBTOTAL	R\$ 118.760,24	SUBTOTAL	89.061,49
8.	8.	MURO DE CONTENÇÃO									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –					Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP					Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE		25,92 %	
							BDI:		25,92 %		O – Z			
FONTE		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
8	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO			M3	1,79	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 184,69	77,20	138,19		
8	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO			M3	0,23	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 120,45	386,03	88,79		
8	CDHU	34.13.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM <30CM			UN	1,00	R\$ 782,20	R\$ 984,95	R\$ 984,95	738,63	738,63		
8	SIURB	04-31-00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A			M3	5,43	R\$ 28,96	R\$ 36,47	R\$ 198,03	27,35	148,51		
9	SIURB	01-02-02	DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COM PACTADO			M3	11,72	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 759,34	48,59	569,47		
9	SINAPI	94992	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA			M2	3,75	R\$ 72,58	R\$ 91,39	R\$ 342,71	68,53	256,99		
			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE			25,92 %
						BDI:		25,92 %					
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
11	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 56,29	42,21	42,21			
11		04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 9,76	7,32	7,32			
12		03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	4,20	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 35,70	6,37	26,75			
12		14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	4,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 498,62	89,03	373,93			
12		17.02.020	CHAPISCO	M2	8,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 75,35	6,73	56,53			
12		17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	8,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 244,44	21,82	183,29			
12		17.02.220	REBOCO	M2	8,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 140,87	12,58	105,67			
11.10		18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,12	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 69,17	46,31	51,87			
11		18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	1,12	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 18,63	12,47	13,97			
11		46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4”), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 66,49	29,33	49,86			
11		46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2”), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 50,39	R\$ 63,45	R\$ 107,87	47,58	80,89			
11		44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2”	UN	1,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 40,48	30,36	30,36			
11		44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1” X 1 1/2”	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	182,71	182,71			
11		44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00	R\$ 599,62	R\$ 755,04	R\$ 755,04	566,22	566,22			
11		44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 214,91	R\$ 270,61	R\$ 270,61	202,93	202,93			
11		44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	1,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 79,32	59,48	59,48			
11	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 84,17	63,12	63,12				
						SUBTOTAL	R\$ 3.667,42	SUBTOTAL	2.751,82				
12.	12.	TRIAGEM											
12	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,08	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 38,61	386,03	30,88			
12	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,50	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.940,43	970,10	1.455,15			
						SUBTOTAL	R\$ 1.979,04	SUBTOTAL	1.486,03				
13.	13.	SALA DE MEDICAÇÃO											
13	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 199,45	89,03	149,57			
13	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	6,73	22,61			
13	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	21,82	73,32			



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:		25,92 %	
UNIDADE REQUISITANTE:						Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE			
						BDI:		25,92 %					
13	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
14.	14.		SANITÁRIOS										
14	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	5,69	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 585,27	77,20				439,27
14	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 165,53	73,89				124,14
14	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	6,73				22,61
14	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	21,82				73,32
15	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	12,58				42,27
15	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	1,10	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 87,87	59,90				65,89
15	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 112,58	42,21				84,42
15	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EM BUTIDOS	UN	4,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 287,80	53,96				215,84
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,15	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.413,83	29,33				1.060,28
14.10	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	10,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 404,80	30,36				303,60
14	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,46	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.888,69	970,10				1.416,35
14	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	5,00	R\$ 134,65	R\$ 169,55	R\$ 847,75	127,15				635,75
14	CDHU	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	UN	5,00	R\$ 148,64	R\$ 187,17	R\$ 935,85	140,36				701,80
14	CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	2,00	R\$ 483,64	R\$ 609,00	R\$ 1.218,00	456,70				913,40
14	CDHU	47.04.090	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 587,29	R\$ 739,52	R\$ 1.479,04	554,58				1.109,16
14	CDHU	44.20.200	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 11/2" X 2"	UN	7,00	R\$ 172,14	R\$ 216,76	R\$ 1.517,32	162,55				1.137,85
14	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,57	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.128,21	43,23				846,01
14	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,51	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 2.634,03	74,51				1.975,26
14	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	93,93				281,73
14.20	CDHU	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	3,00	R\$ 482,82	R\$ 607,97	R\$ 1.823,91	455,93				1.367,79
14	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 11/2" - LINHA ESPECIAL	UN	4,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 986,36	184,92				739,68
14	CDHU	44.01.820	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAMPA - 6 LITROS	UN	5,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.384,15	R\$ 6.920,75	1.037,99				5.189,95



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: LOCAL:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Valor da Obra: Prazo da obra: Data Referência: BDI:		R\$ 1.170.303,88 300 (trezentos) dias agosto/2025 25,92 %		PR OPOST A DO LICITANTE: BDI LICITANTE		8 77.6 2 7,9 1 25,92 %	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
14	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	77,64	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.795,05	46,31	3.595,51			
14	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	77,64	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.291,15	12,47	968,17			
14	CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	14,78	R\$ 1.214,99	R\$ 1.529,92	R\$ 22.612,22	1.147,31	16.957,24			
14	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 472,60	70,88	354,40			
14	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	5,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 396,60	59,48	297,40			
14	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	5,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 420,85	63,12	315,60			
14	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1,83	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 1.385,21	569,20	1.041,64			
15.		15.	D.M.L. / DEPÓSITO				SUBTOTAL		R\$ 56.371,29	SUBTOTAL		42.276,39	
15	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	8,52	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 72,42	6,37	54,27			
15	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	10,20	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 1.005,01	73,89	753,68			
15	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 182,99	6,73	137,29			
15	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	20,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 593,64	21,82	445,13			
16	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 342,11	12,58	256,63			
16	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	24,00	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 1.482,24	46,31	1.111,44			
16	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	24,00	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 399,12	12,47	299,28			
16	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.552,34	970,10	1.164,12			
16	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 1.697,53	1.273,00	1.273,00			
15.10	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 72,92	54,68	54,68			
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,65	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 142,75	29,33	107,05			
15	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	182,74	182,74			
15	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 374,73	43,24	281,06			
15	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 125,25	93,94	93,94			



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –					Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP					Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	
							BDI:		25,92 %		25,92 %	
FONTE		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
15	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 520,70	195,26	390,52		
15	CDHU	44.04.030	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	3,60	R\$ 609,16	R\$ 767,06	R\$ 2.761,42	575,29	2.071,04		
16.		16.	LAVANDERIA			SUBTOTAL		R\$ 11.568,81	SUBTOTAL		8.675,87	
16	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 168,87	42,22	126,66		
16	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	0,42	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 33,55	59,91	25,16		
16	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	3,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 29,28	7,32	21,96		
16	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EM BUTIDOS	UN	2,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 143,90	53,97	107,94		
17	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	10,80	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 667,01	46,33	500,36		
17	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	10,80	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 179,60	12,48	134,78		
17	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,32	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.707,58	970,21	1.280,68		
17	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 3.395,06	1.273,15	2.546,30		
17	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 145,84	54,69	109,38		
16.10	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 78,22	29,34	58,68		
16	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 259,43	43,24	194,58		
16	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 487,28	182,74	365,48		
16	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 250,50	93,94	187,88		
17.		17.	ATIVIDADE EM GRUPO			SUBTOTAL		R\$ 7.546,12	SUBTOTAL		5.659,84	
17	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,55	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 155,94	212,34	116,79		
17	CDHU	06.02.020	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,34	R\$ 61,32	R\$ 77,21	R\$ 26,06	57,91	19,69		
17	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	4,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 335,32	62,87	251,48		
17	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COM UM PARA FUNDAÇÃO	M2	2,70	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 358,97	99,72	269,24		
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COM UM PARA ESTRUTURA	M2	7,65	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.515,86	246,65	1.886,87		
18	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	31,08	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 407,41	9,83	305,52		



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -
LOCAL: RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor da Obra:	R\$ 1.170.303,88	PROPOSTA DO LICITANTE:	8 77.6 2 7,9 1
Prazo da obra:	300 (trezentos) dias	BDI LICITANTE	25,92 %
Data Referência:	agosto / 2025	U - Z	
BDI:	25,92 %		

				Preço unit. (R\$)	Pr. Unit. B.D.I. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)				
18	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,54	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 359,52	499,32	269,63
18	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,20	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 43,95	162,80	32,56
17.10	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,34	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 50,60	112,45	38,23
17	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,59	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 677,77	862,30	508,76
							SUBTOTAL	R\$ 5.080,49	SUBTOTAL	3.810,49
18.	18.	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS								
18	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,16	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 119,49	77,21	89,56
18	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	2,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 167,66	62,87	125,74
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COM UM PARA ESTRUTURA	M2	2,70	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 887,95	246,65	665,96
18	CDHU	10.01.040	ARM ADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	7,77	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 101,85	9,83	76,38
19	CDHU	10.01.060	ARM ADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	2,76	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,27	10,12	27,93
19	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 M PA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 89,88	499,32	69,90
19	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,24	112,45	15,74
19	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.032,86	89,04	774,65
19	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,10	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 180,30	6,72	135,07
18.10	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	20,10	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 584,91	21,82	438,58
18	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,10	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 337,08	12,58	252,86
18	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	6,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 431,70	53,97	323,82
18	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	4,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 39,04	7,32	29,28
18	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	25,12	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 387,85	11,58	290,89
18	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	66,31	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.095,31	46,33	3.072,14
18	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	66,31	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.102,74	12,48	827,55
18	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 225,16	42,22	168,88
18	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 496,70	29,34	372,62
18	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL. DN= 50 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,95	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 458,32	43,24	343,76



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –
LOCAL: RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor da Obra:	R\$ 1.170.303,88
Prazo da obra:	300 (trezentos) dias
Data Referência:	agosto/2025
BDI:	25,92%

PR OPOST A	8 77.6 2 7,9 1
DO LICIT ANTE:	
BDI LICIT ANTE	25.92%

FONTE		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
18.20	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,00	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 1.092,96	74,52	819,72
18	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 11/2' - LINHA ESPECIAL	UN	3,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 739,77	184,94	554,82
18	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	93,94	281,82
18	CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	3,00	R\$ 1.201,64	R\$ 1.513,11	R\$ 4.539,33	1.134,83	3.404,49
18	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	R\$ 40,92	R\$ 51,53	R\$ 154,59	38,64	115,92
18	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	3,00	R\$ 1.682,21	R\$ 2.118,24	R\$ 6.354,72	1.588,68	4.766,04
18	CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	3,00	R\$ 763,46	R\$ 961,35	R\$ 2.884,05	721,02	2.163,06
18	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	6,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 242,88	30,36	182,16
18	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	8,00	R\$ 176,10	R\$ 221,75	R\$ 1.774,00	166,32	1.330,56
18	CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4" , COM PRIM ENTO 25 A 30 CM	UN	6,00	R\$ 178,16	R\$ 224,34	R\$ 1.346,04	168,25	1.009,50
18.30	CDHU	30.06.080	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	UN	3,00	R\$ 36,53	R\$ 46,00	R\$ 138,00	34,50	103,50
18	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	0,60	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 455,41	569,27	341,56
18	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M , COM VISOR	UN	3,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 283,56	70,89	212,67
18	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	3,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 237,96	59,48	178,44
18	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	3,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 252,51	63,12	189,36
							SUBTOTAL	R\$ 31.667,84	SUBTOTAL	23.754,93
19.	19.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
19	19	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1								
19.1.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 218,53	212,34	163,50
19.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,03	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 273,30	199,78	205,77
19.1.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,68	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 853,88	936,27	636,66
19.1.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	6,90	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 7.850,61	853,32	5.887,91
							SUBTOTAL	R\$ 9.196,32	SUBTOTAL	6.893,84
19	19	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2								

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2294-2C7A-0BBB-1EA5> e informe o código 2294-2C7A-0BBB-1EA5

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:			
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE		25,92 %	
							BDI:		25,92 %		O – Z			
FONTE		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
19.2.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES		M3	0,22	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 61,15	212,34	46,71			
19.2.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA		M3	0,11	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 28,77	199,78	21,98			
19.2.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA		M3	0,11	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 134,82	936,27	102,99			
19.2.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO		m	1,50	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 1.706,66	853,32	1.279,98			
									SUBTOTAL	R\$ 1.931,40	SUBTOTAL	1.451,66		
20.	20.	ADEQUAÇÃO DOS DRENOS										R\$ 1.931,40		
20	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES		M3	0,66	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 185,52	212,34	140,14			
20	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO		M3	0,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,12	77,21	18,53			
20	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4”), INCLUSIVE CONEXÕES		M	48,80	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.908,57	29,34	1.431,79			
20	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M		UN	13,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 3.384,55	195,26	2.538,38			
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		M	99,46	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 5.733,87	43,24	4.300,65			
21	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA		M3	0,10	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 64,98	499,32	49,93			
21	CDHU	17.02.020	CHAPISCO		M2	4,88	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,77	6,72	32,79			
21	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM		M2	4,88	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 142,01	21,82	106,48			
21	CDHU	17.02.220	REBOCO		M2	4,88	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 81,84	12,58	61,39			
20.10	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA		M3	0,60	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 744,97	936,27	561,76			
									SUBTOTAL	R\$ 12.315,20	SUBTOTAL	9.241,84		
21.	21.	TROCA DA COBERTURA										R\$ 12.315,20		
21	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO		M2	603,11	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 6.212,03	7,73	4.662,04			
21	CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER		M2	574,49	R\$ 20,39	R\$ 25,68	R\$ 14.752,90	19,25	11.058,93			
21	CDHU	04.02.140	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA		KG	228,96	R\$ 2,37	R\$ 2,98	R\$ 682,30	2,24	512,87			
21	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER		M	63,29	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 814,54	9,66	611,38			
22	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C		M2	15,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.863,43	89,04	1.397,93			
22	CDHU	17.02.020	CHAPISCO		M2	31,39	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 281,59	6,72	210,94			
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM		M2	31,39	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 913,51	21,82	684,93			
22	CDHU	17.02.220	REBOCO		M2	31,39	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 526,44	12,58	394,89			
22	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA		KG	4329,57	R\$ 28,59	R\$ 36,00	R\$ 155.864,52	27,00	116.898,39			



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:		25,92 %	
UNIDADE REQUISITANTE:						Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE			
						BDI:		25,92 %					
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
21.10	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	154,63	R\$ 48,54	R\$ 61,12	R\$ 9.450,83	45,85	7.089,79			
21	CDHU	16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)	M2	618,51	R\$ 173,87	R\$ 218,94	R\$ 135.416,58	164,20	101.559,34			
21	CDHU	16.12.220	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM	M	63,29	R\$ 76,61	R\$ 96,47	R\$ 6.105,59	72,35	4.579,03			
21	CDHU	04.30.020	REM OÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	51,34	R\$ 4,70	R\$ 5,92	R\$ 303,93	4,44	227,95			
21	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	42,24	R\$ 153,98	R\$ 193,89	R\$ 8.189,91	145,43	6.142,96			
21	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	42,24	R\$ 235,93	R\$ 297,08	R\$ 12.548,66	222,82	9.411,92			
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORM AL, DN= 50 M M , INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,40	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.521,96	43,24	1.141,54			
21	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORM AL, DN= 100 M M , INCLUSIVE CONEXÕES	M	151,15	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 15.018,26	74,52	11.263,70			
21	CDHU	03.01.020	DEM OLIÇÃO M ANUAL DE CONCRETO SIM PLES	M3	1,07	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 302,20	212,34	227,20			
21	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARM ADO PRE-M OLDADO, COM FUNDO E TAM PA, DIM ENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	17,00	R\$ 379,99	R\$ 478,48	R\$ 8.134,16	358,86	6.100,62			
21.20	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIM PLES COM CONTROLE DE FCK=20 MPA	M3	0,76	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 950,50	936,27	711,57			
								SUBTOTAL	R\$ 379.853,84	SUBTOTAL	284.887,92		
22.	22.		COBERTURA EXTERNA					R\$ 379.853,84					
22	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARM ADO DIÂMETRO DE 20 CM - COM PLETA	M	3,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 251,49	62,87	188,61			
22	CDHU	06.01.020	ESCOVAÇÃO M ANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAM PO ABERTO	M3	1,26	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 81,08	48,27	60,82			
22	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,60	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 744,52	99,72	558,43			
22	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	4,80	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 1.578,58	246,65	1.183,92			
23	CDHU	10.01.040	ARM ADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	46,04	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 603,57	9,83	452,57			
23	CDHU	10.01.060	ARM ADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	16,36	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 220,88	10,12	165,56			
23	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 M PA	M3	0,80	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 532,62	499,32	399,46			
23	CDHU	11.16.040	LANÇAM ENTO E ADENSAM ENTO DE CONCRETO OU M ASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,56	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 121,55	162,80	91,17			
23	CDHU	11.16.060	LANÇAM ENTO E ADENSAM ENTO DE CONCRETO OU M ASSA EM ESTRUTURA	M3	0,24	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 35,98	112,45	26,99			
22.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,80	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,06	6,72	32,26			
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	4,80	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 139,68	21,82	104,74			
22	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 80,50	12,58	60,38			
22	CDHU	03.01.020	DEM OLIÇÃO M ANUAL DE CONCRETO SIM PLES	M3	0,61	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 172,28	212,34	129,53			
22	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,33	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 619,84	199,78	465,49			



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE			25,92 %
					BDI:		25,92 %					
FONTE		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
22	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	1,40	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 1.605,27	862,30	1.207,22		
22	CDHU	04.03.060	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGAO EM BARRO	M	16,40	R\$ 6,13	R\$ 7,72	R\$ 126,61	5,79	94,96		
22	CDHU	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	36,00	R\$ 16,35	R\$ 20,59	R\$ 741,24	15,44	555,84		
22	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	36,00	R\$ 7,87	R\$ 9,91	R\$ 356,76	7,43	267,48		
22	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,00	R\$ 23,78	R\$ 29,94	R\$ 1.077,84	22,46	808,56		
22.20	CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	36,00	R\$ 177,40	R\$ 223,38	R\$ 8.041,68	167,54	6.031,44		
22	CDHU	33.12.011	ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	28,80	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 1.775,52	46,24	1.331,71		
22	CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 79,12	R\$ 99,63	R\$ 3.586,68	74,72	2.689,92		
22	CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EM BOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	6,10	R\$ 31,86	R\$ 40,12	R\$ 244,73	30,09	183,55		
22	CDHU	16.40.120	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 32,88	R\$ 41,40	R\$ 1.490,40	31,05	1.117,80		
22	CDHU	16.40.040	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	16,40	R\$ 20,67	R\$ 26,03	R\$ 426,89	19,52	320,13		
23.	23.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				SUBTOTAL	R\$ 24.699,25	SUBTOTAL	18.528,54		
23	23		PADRÃO DE ENERGIA					R\$ 24.699,25				
23.1.1	SIURB	09-50-02	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	R\$ 249,68	R\$ 314,40	R\$ 314,40	235,80	235,80		
23.1.2	SIURB	09-50-03	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 199,74	R\$ 251,51	R\$ 251,51	188,64	188,64		
23.1.3	FDE	09.02.021	AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFLCATEGORIA C-5	un	1,00	R\$ 7.095,97	R\$ 8.935,26	R\$ 8.935,26	6.701,44	6.701,44		
23.1.4	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO M ANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,93	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 124,40	48,27	93,16		
23.1.5	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO M ANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,13	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 37,09	212,34	27,60		
23.1.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	32,22	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 636,02	14,81	477,18		
23.1.7	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	96,66	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.169,05	16,84	1.627,75		
23.1.8	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPAPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	3,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 591,51	147,88	443,64		
23.1.9	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,16	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 180,74	862,30	137,97		
23	23		MANUTENÇÕES ELÉTRICAS				SUBTOTAL	R\$ 13.239,98	SUBTOTAL	9.933,18		
23.2.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 1.140,48	R\$ 1.436,09	R\$ 1.436,09	1.077,07	1.077,07		
23.2.2	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 2,73	R\$ 3,44	R\$ 2.889,60	2,58	2.167,20		



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: LOCAL: UNIDADE REQUISITANTE:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					Valor da Obra: Prazo da obra: Data Referência: BDI:		R\$ 1.170.303,88 300 (trezentos) dias agosto/2025 25,92 %		PROPOSTA DO LICITANTE: BDI LICITANTE		877.627,91 25,92 %	
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
23.2.3	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C			M	840,00	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	3,27	2.746,80		
23.2.4	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C			M	1120,00	R\$ 4,95	R\$ 6,23	R\$ 6.977,60	4,67	5.230,40		
23.2.5	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C			M	111,00	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.490,84	16,84	1.869,24		
23.2.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS			M	35,00	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 690,90	14,81	518,35		
23.2.7	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM			M	120,00	R\$ 19,75	R\$ 24,87	R\$ 2.984,40	18,65	2.238,00		
23.2.8	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES			M3	0,35	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 99,09	212,34	74,32		
23.2.9	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM			UN	6,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 1.183,02	147,88	887,28		
23.2.10	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK			M3	0,35	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 402,41	862,30	301,81		
23.2.11	CDHU	04.17.020	REMEDIÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE			UN	65,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.645,15	18,99	1.234,35		
23.2.12	CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W			UN	55,00	R\$ 296,05	R\$ 372,79	R\$ 20.503,45	279,59	15.377,45		
23.2.13	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W			UN	12,00	R\$ 338,76	R\$ 426,57	R\$ 5.118,84	319,92	3.839,04		
23.2.14	CDHU	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EM BUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W			UN	20,00	R\$ 96,85	R\$ 121,95	R\$ 2.439,00	91,47	1.829,40		
23.2.15	CDHU	04.19.120	REMEDIÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA			UN	67,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.695,77	18,99	1.272,33		
23.2.16	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO			CJ	36,00	R\$ 47,97	R\$ 60,40	R\$ 2.174,40	45,31	1.631,16		
23.2.17	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA			CJ	9,00	R\$ 28,99	R\$ 36,50	R\$ 328,50	27,38	246,42		
23.2.18	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA			CJ	17,00	R\$ 31,13	R\$ 39,20	R\$ 666,40	29,40	499,80		
23.2.19	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA			CJ	5,00	R\$ 35,31	R\$ 44,46	R\$ 222,30	33,34	166,70		
23.2.20	CDHU	04.21.160	REMEDIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM			M2	0,36	R\$ 100,48	R\$ 126,52	R\$ 45,55	94,89	34,16		
23.2.21	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C			M2	0,36	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 42,74	89,04	32,05		
23.2.22	CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA			M2	0,36	R\$ 58,93	R\$ 74,20	R\$ 26,71	55,66	20,04		
23.2.23	CDHU	17.02.220	REBOCO			M2	0,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 6,04	12,58	4,53		
23.2.24	CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EM BUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES			UN	3,00	R\$ 832,82	R\$ 1.048,69	R\$ 3.146,07	786,52	2.359,56		
23.2.25	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A			UN	16,00	R\$ 168,74	R\$ 212,48	R\$ 3.399,68	159,36	2.549,76		



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: LOCAL: UNIDADE REQUISITANTE:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Valor da Obra: Prazo da obra: Data Referência: BDI:		R\$ 1.170.303,88 300 (trezentos) dias agosto/2025 25,92 %		PR OPOST A DO LICITANTE: BDI LICITANTE		8 77.6 2 7,9 1 25,92 %	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)		Pr. Total (R\$)	
23.2.26	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R\$ 209,87	R\$ 264,27	R\$ 792,81		198,20		594,60	
23.2.27	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	10,00	R\$ 33,66	R\$ 42,38	R\$ 423,80		31,79		317,90	
23.2.28	CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	25,00	R\$ 57,30	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75		54,12		1.353,00	
								SUBTOTAL	R\$ 67.297,31	SUBTOTAL		50.472,72	
24.24	CDHU	03.02.040	ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,08	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 8,37		77,21		6,18	
24	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	11,15	R\$ 17,44	R\$ 21,96	R\$ 244,85		16,47		183,64	
24	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,03	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 17,82		499,32		14,98	
24	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,00	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 26,91		6,72		20,16	
25	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	10,00	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 291,00		21,82		218,20	
25	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	25,00	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 419,25		12,58		314,50	
								SUBTOTAL	R\$ 1.008,20	SUBTOTAL		757,66	
25.25	CDHU	33.10.020	PINTURA TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	826,17	R\$ 30,50	R\$ 38,41	R\$ 31.733,19		28,81		23.801,96	
25	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1098,53	R\$ 33,91	R\$ 42,70	R\$ 46.907,32		32,02		35.174,93	
25	CDHU	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	50,00	R\$ 53,55	R\$ 67,43	R\$ 3.371,50		50,57		2.528,50	
								SUBTOTAL	R\$ 82.012,01	SUBTOTAL		6.150.539	
26.26	CDHU	05.07.040	TRANSPORTE REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	99,76	R\$ 110,09	R\$ 138,63	R\$ 13.829,71		103,97		10.372,05	
								SUBTOTAL	R\$ 13.829,71	SUBTOTAL		10.372,05	
27.27	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	675,76	R\$ 14,31	R\$ 18,02	R\$ 12.177,20		13,51		9.229,52	
								SUBTOTAL	R\$ 12.277,20	SUBTOTAL		9.229,52	
								TOTAL GERAL	R\$ 1.170.303,88	TOTAL GERAL		8 77.7 2 7,9 1	



DADOS DO LICITANTE										Assi na		
RAZAO SOCIAL:												
PREFEITURA DO M UNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E M OBILIDADE URBANA.										G		
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A DO LICITANTE:	8 77.7 2 7,9 1	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias				
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE	25,92 %	
						BDI:		25,92 %		– <		
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)

A FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA apresenta, neste anexo, a planilh de cálculo

Barueri 10 de outubro de 2025.

FORTEC ENGENHARIA
LTDA:02467395000162

Assinado de forma digital por FORTEC
ENGENHARIA LTDA:02467395000162
Dados: 2025.10.10 15:45:49 -03'00'

Eng. Civil Diego Bueno Ferreira – CREA/SP 5063172374
Representante Legal da Licitante
FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 836/2025 1DOC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUILOTE 1		PRAZO PROPOSTO											DATA BASE:
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.											agosto-25
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	TOTAL R\$
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	5.307,84										
				100%									
		H\$	5.307,84										H\$ 5.307,84
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$	1.011,74										
				100%									
		H\$	1.011,74										H\$ 1.011,74
2.2	RETIRADAS	R\$	188,69										
				100%									
		H\$	188,69										H\$ 188,69
3.	MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS	R\$	2.351,04										
												100%	
													H\$ 2.351,04
4.	ACESSO	R\$	6.382,49										
								100%					
		H\$	6.382,49										H\$ 6.382,49
5.	TROCA DO PISO	R\$	110.315,09										
								52%	48%				
		H\$	57.363,85					52.951,24					H\$ 110.315,09
6.1	PORTAS	R\$	33.092,67										
									20%			80%	
										6.618,53		26.474,14	
6.2	JANELAS	R\$	66.173,13										
											100%		
											66.173,13		H\$ 66.173,13
7.	FECHAMENTO	R\$	89.061,49										
											89.061,49		H\$ 89.061,49
8.	MURO DE CONTENÇÃO	R\$	1.940,58										
				100%									
		H\$	1.940,58										H\$ 1.940,58
9.	RECEPÇÃO	R\$	841,56										
								100%					
		H\$	841,56										H\$ 841,56
10.	CONSULTÓRIOS	R\$	9.084,13										
								100%					
		H\$	9.084,13										H\$ 9.084,13
11.	ESTABILIZAÇÃO	R\$	2.751,82										
								100%					
		H\$	2.751,82										H\$ 2.751,82
12.	TRIAGEM	R\$	1.486,03										
								100%					
		H\$	1.486,03										H\$ 1.486,03
13.	SALA DE MEDICAÇÃO	R\$	287,77										
								100%					
		H\$	287,77										H\$ 287,77
14.	SANITÁRIOS	R\$	42.276,39										
								80%	20%				
		H\$	33.821,11					8.455,28					H\$ 42.276,39
15.	D.M.L. / DEPOSITO	R\$	8.675,87										
								100%					
		H\$	8.675,87										H\$ 8.675,87
16.	LAVANDERIA	R\$	5.659,84										
								100%					
		H\$	5.659,84										H\$ 5.659,84



FL2/2

REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I		PRAZO PROPOSTO											DATA BASE												
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.											agosto-25												
		FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.																							
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		UNDA DE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês													
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	TOTAL R\$ 877.627,91												
17.	ATIVIDADE EM GRUPO	R\$	3.810,49																						
									100%																
								R\$	3.810,49					R\$	3.810,49										
18.	SANITARIOS ACESSIVEIS	R\$	23.754,93																						
									100%																
								R\$	23.754,93					R\$	23.754,93										
19.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1	R\$	6.893,84																						
									100%																
								R\$	6.893,84					R\$	6.893,84										
19.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2	R\$	1.451,66																						
									100%																
								R\$	1.451,66					R\$	1.451,66										
20.	ADEQUAÇÃO DOS DRENOS	R\$	9.241,84																						
									100%																
								R\$	9.241,84					R\$	9.241,84										
21.	TROCA DA COBERTURA	R\$	284.887,92																						
				27%	31%	31%	11%																		
			R\$	76.919,74	R\$	88.315,26	R\$	88.315,26	R\$	31.337,67				R\$	284.887,92										
22.	COBERTURA EXTERNA	R\$	18.528,54																						
									100%																
									R\$	18.528,54				R\$	18.528,54										
23.1	PADRAO DE ENERGIA	R\$	9.933,18																						
									100%																
									R\$	9.933,18				R\$	9.933,18										
23.2	MANUTENÇÕES ELETRICAS	R\$	50.472,72																						
									100%																
									R\$	50.472,72				R\$	50.472,72										
24.	ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS	R\$	757,66																						
									100%																
									R\$	757,66				R\$	757,66										
25.	PINTURA	R\$	61.505,39																						
									100%																
									R\$	61.505,39				R\$	61.505,39										
26.	TRANSPORTE	R\$	10.372,05																						
									100%																
									R\$	10.372,05				R\$	10.372,05										
27.	LIMPEZA FINAL	R\$	9.229,52																						
									100%																
									R\$	9.229,52				R\$	9.229,52										
TOTAL		R\$	877.727,91	R\$	85.368,59	R\$	88.315,26	R\$	88.315,26	R\$	31.337,67	R\$	33.821,11	R\$	146.141,39	R\$	139.261,88	R\$	89.061,49	R\$	92.647,27	R\$	83.458,00	R\$	877.727,91

Barueri 10 de outubro de 2025.

FORTEC ENGENHARIA
 LTDA:02467395000162

Assinado de forma digital por FORTEC
 ENGENHARIA LTDA:02467395000162
 Dados: 2025.10.10 15:45:23 -03'00'

Eng. Civil Diego Bueno Ferreira – CREA/SP 5063172374
 Representante Legal da Licitante
 FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA





DEMONSTRATIVO DE BDI

O presente demonstrativo apresenta a composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), calculado sobre os custos diretos dos serviços, conforme metodologia usual em obras públicas e parâmetros do SINAPI. O percentual total aplicado é de 25,92%.

Composição	Percentual (%)
Administração Central	3,00
Impostos (ISS 3,50% + PIS 0,65% + COFINS 3,00%)	7,15
Bonificação	6,16
Garantias / Seguros	0,80
Riscos	0,97
Despesas Financeiras	1,39
TOTAL	25,92

Barueri, 10 de outubro de 2025.

FORTEC
ENGENHARIA
LTDA:024673950001
62

Assinado de forma digital
por FORTEC ENGENHARIA
LTDA:02467395000162
Dados: 2025.10.10
15:53:10 -03'00'

Eng. Civil Diego Bueno Ferreira – CREA/SP 5063172374
Representante Legal da Licitante
FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA

FORTEC ENGENHARIA
Av. Sagitário, 138 Sala 602 Torre London – Sitio Tamboré Alphaville
Barueri/SP – 064473-073
(11) 91284-9529 ou (11) 94760-8901
fortec.superficies@terra.com.br



DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 02.467.395/0001-62

Av. Sagitário, nº 138 – Sala 602 – Torre London – Sítio Tamboré – Alphaville –
Barueri/SP – CEP 06473-073

Responsável Técnico: Eng. Civil Diego Bueno Ferreira – CREA/SP 5063172374

Certame: Concorrência Eletrônica nº 030/2025 – Reforma do CAPS Dom Quixote I –
Cajati/SP

1. Declaração de ME/EPP

Nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, declaramos que a empresa acima qualificada está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fazendo jus ao tratamento diferenciado previsto na legislação.

2. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação no presente certame, estando a empresa apta a contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021.

3. Declaração de Elaboração Independente da Proposta

Declaramos que a proposta apresentada para o presente certame foi elaborada de forma independente, sem a participação, influência ou conhecimento de quaisquer outros licitantes, em conformidade com o art. 25 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

4. Declaração de Ciência do Edital

Declaramos, para os devidos fins, que tomamos pleno conhecimento de todos os termos, condições e exigências contidos no edital e seus anexos, estando cientes e de acordo com as disposições ali estabelecidas.

FORTEC ENGENHARIA
Av. Sagitário, 138 Sala 602 Torre London – Sítio Tamboré Alphaville
Barueri/SP – 064473-073
(11) 91284-9529 ou (11) 94760-8901
fortec.superficies@terra.com.br





Barueri ,10 de outubro de 2025.

FORTEC
ENGENHARIA
LTDA:024673950001
62

Assinado de forma digital
por FORTEC ENGENHARIA
LTDA:02467395000162
Dados: 2025.10.10 15:52:24
-03'00'

Eng. Civil Diego Bueno Ferreira – CREA/SP 5063172374
Representante Legal da Licitante
FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA

FORTEC ENGENHARIA
Av. Sagitário, 138 Sala 602 Torre London – Sítio Tamboré Alphaville
Barueri/SP – 064473-073
(11) 91284-9529 ou (11) 94760-8901
fortec.superficies@terra.com.br

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2294-2C7A-0BBB-1EA5> e informe o código 2294-2C7A-0BBB-1EA5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2294-2C7A-0BBB-1EA5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 14/10/2025 16:09:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 14/10/2025 16:45:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 14/10/2025 16:57:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 15/10/2025 09:44:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2294-2C7A-0BBB-1EA5>

Proc. Administrativo 37- 836/2025

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/10/2025 às 09:49:40

Prezada, [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Conforme análise da planilha de custos apresentada pela empresa **FORTEC ENGENHARIA LTDA**, foram identificados erros de multiplicação, solicito também apresentação da composição de preço para comprovar exequibilidade da proposta.

Att.

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Anexos:

Analise_proposta_FORTECENGENHARIA.pdf

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



**PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA
LTDA**

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%	
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025					
						BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
1.		1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA		M2	6,00	R\$ 936,83	R\$ 1.179,66	R\$ 7.077,96	R\$ 884,64	R\$ 5.307,84	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 7.077,96	SUBTOTAL	R\$ 5.307,84	OK	
2.		2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
2.1		2.1	DEMOLIÇÕES										
2.1.1	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE		M2	87,37	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 1.349,02	R\$ 11,58	R\$ 1.011,74	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 1.349,02	SUBTOTAL	R\$ 1.011,74	OK	
2.2		2.2	RETIRADAS										
2.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL		M2	6,30	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 251,62	R\$ 29,95	R\$ 188,69	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 251,62	SUBTOTAL	R\$ 188,69	OK	
3.		3.	MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS										
3.1	CDHU	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO		M2	284,63	R\$ 8,75	R\$ 11,02	R\$ 3.136,62	R\$ 8,26	R\$ 2.351,04	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 3.136,62	SUBTOTAL	R\$ 2.351,04	OK	
4.		4.	ACESSO										
4.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO		M3	1,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 127,86	R\$ 77,20	R\$ 95,73	OK	
4.2	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA		M3	6,66	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 431,76	R\$ 48,59	R\$ 323,61	OK	
4.3	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA		M	6,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 502,98	R\$ 62,87	R\$ 377,22	OK	
4.4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA		M2	6,54	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.150,81	R\$ 246,62	R\$ 1.612,89	OK	
4.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA		KG	25,12	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 329,32	R\$ 9,83	R\$ 246,93	OK	
4.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA		KG	8,93	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 120,52	R\$ 10,12	R\$ 90,37	OK	
4.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA		M3	0,44	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 290,61	R\$ 499,27	R\$ 219,68	OK	
4.8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA		M3	0,44	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 65,44	R\$ 112,43	R\$ 49,47	OK	
4.9	CDHU	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A		M2	3,28	R\$ 110,93	R\$ 139,68	R\$ 458,15	R\$ 104,75	R\$ 343,58	OK	
4.10	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C		M2	8,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 973,50	R\$ 89,03	R\$ 730,05	OK	
4.11	CDHU	17.02.020	CHAPISCO		M2	16,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 147,11	R\$ 6,73	R\$ 110,37	OK	
4.12	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM		M2	16,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 477,24	R\$ 21,82	R\$ 357,85	OK	
4.13	CDHU	17.02.220	REBOCO		M2	16,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 275,03	R\$ 12,58	R\$ 206,31	OK	
4.14	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA		M2	16,40	R\$ 19,02	R\$ 23,95	R\$ 392,78	R\$ 17,96	R\$ 294,54	OK	
4.15	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA		M3	0,91	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 242,77	R\$ 199,75	R\$ 181,77	OK	
4.16	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA		M3	1,22	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.517,01	R\$ 936,16	R\$ 1.142,12	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 8.502,89	SUBTOTAL	R\$ 6.382,49	OK	
5.		5.	TROCA DO PISO										
5.1	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO		M2	612,36	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 7.881,07	R\$ 9,65	R\$ 5.909,27	OK	
5.2	CDHU	03.04.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE		M	388,60	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 1.503,88	R\$ 2,90	R\$ 1.126,94	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%	
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025					
						BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
5.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,81	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.014,29	R\$ 936,15	R\$ 758,28	OK		
5.4	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	23,40	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 5.111,73	R\$ 163,82	R\$ 3.833,39	OK		
5.5	CDHU	18.08.032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	675,76	R\$ 137,82	R\$ 173,54	R\$ 117.271,39	R\$ 130,14	R\$ 87.943,41	OK		
5.6	CDHU	18.08.042	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	396,45	R\$ 28,70	R\$ 36,14	R\$ 14.327,66	R\$ 27,10	R\$ 10.743,80	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 147.110,02	SUBTOTAL	R\$ 110.315,09	OK	
6.	6.		ESQUADRIAS										
6.1	6.1		PORTAS										
6.1.1	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	14,00	R\$ 22,66	R\$ 28,53	R\$ 399,42	R\$ 21,40	R\$ 299,60	OK		
6.1.2	CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 637,62	R\$ 802,89	R\$ 802,89	R\$ 523,00	R\$ 523,00	OK		
6.1.3	CDHU	23.13.052	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	3,00	R\$ 807,12	R\$ 1.016,33	R\$ 3.048,99	R\$ 762,16	R\$ 2.286,48	OK		
6.1.4	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,35	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 453,13	R\$ 46,23	R\$ 339,79	OK		
6.1.5	CDHU	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 314,60	R\$ 396,14	R\$ 396,14	R\$ 297,07	R\$ 297,07	OK		
6.1.6	CDHU	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	23,94	R\$ 1.178,63	R\$ 1.484,13	R\$ 35.530,07	R\$ 1.112,97	R\$ 26.644,50	OK		
6.1.7	CDHU	25.02.040	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	2,10	R\$ 1.154,59	R\$ 1.453,86	R\$ 3.053,11	R\$ 1.090,27	R\$ 2.289,57	OK		
6.1.8	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,24	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 546,84	R\$ 1.719,43	R\$ 412,66	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 44.230,59	SUBTOTAL	R\$ 33.092,67	OK	
6.2	6.2		JANELAS										
6.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	56,21	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 2.245,03	R\$ 29,95	R\$ 1.683,49	OK		
6.2.2	CDHU	25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	43,00	R\$ 858,81	R\$ 1.081,41	R\$ 46.500,63	R\$ 810,97	R\$ 34.871,71	OK		
6.2.3	CDHU	25.01.040	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,48	R\$ 1.278,95	R\$ 1.610,46	R\$ 773,02	R\$ 1.207,71	R\$ 579,70	OK		
6.2.4	CDHU	25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	M2	2,20	R\$ 1.406,43	R\$ 1.770,98	R\$ 3.896,16	R\$ 1.328,08	R\$ 2.921,78	OK		
6.2.5	CDHU	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	M2	3,57	R\$ 1.007,94	R\$ 1.269,20	R\$ 4.531,04	R\$ 951,79	R\$ 3.397,89	OK		
6.2.6	CDHU	26.02.020	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	49,25	R\$ 247,66	R\$ 311,85	R\$ 15.358,61	R\$ 233,86	R\$ 11.517,61	OK		
6.2.7	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	1,56	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 3.569,94	R\$ 1.719,43	R\$ 2.682,31	OK		
6.2.8	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	52,00	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 11.359,40	R\$ 163,82	R\$ 8.518,64	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 88.233,83	SUBTOTAL	R\$ 66.173,13	OK	
7.	7.		FECHAMENTO										
7.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,45	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 126,59	R\$ 212,32	R\$ 95,54	OK		
7.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,36	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 37,06	R\$ 77,20	R\$ 27,79	OK		

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA. BTS ENGENHARIA PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA											
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		10 MESES		R\$ 877.627,91	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:	
						BDI:				25,92%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
7.3	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	1,60	R\$ 80,12	R\$ 100,89	R\$ 161,42	R\$ 75,66	R\$ 121,06	OK
7.4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,20	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 723,51	R\$ 246,62	R\$ 542,56	OK
7.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,91	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 103,74	R\$ 9,83	R\$ 77,76	OK
7.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,81	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,96	R\$ 10,12	R\$ 28,44	OK
7.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 91,54	R\$ 499,27	R\$ 69,90	OK
7.8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,62	R\$ 112,43	R\$ 15,74	OK
7.9	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,57	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 186,39	R\$ 89,03	R\$ 139,78	OK
7.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,14	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 28,17	R\$ 6,73	R\$ 21,13	OK
7.11	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,14	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 91,37	R\$ 21,82	R\$ 68,51	OK
7.12	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,14	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 52,66	R\$ 12,58	R\$ 39,50	OK
7.13	CDHU	04.09.160	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	124,54	R\$ 4,31	R\$ 5,43	R\$ 676,25	R\$ 4,07	R\$ 506,88	OK
7.14	CDHU	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	30,00	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 1.198,20	R\$ 29,95	R\$ 898,50	OK
7.15	CDHU	04.09.140	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	26,00	R\$ 26,57	R\$ 33,46	R\$ 869,96	R\$ 25,09	R\$ 652,34	OK
7.16	CDHU	34.05.260	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	149,14	R\$ 475,85	R\$ 599,19	R\$ 89.363,20	R\$ 449,34	R\$ 67.014,57	OK
7.17	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	15,40	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 615,08	R\$ 29,95	R\$ 461,23	OK
7.18	CDHU	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	4,70	R\$ 1.602,49	R\$ 2.017,86	R\$ 9.483,94	R\$ 1.513,22	R\$ 7.112,13	OK
7.19	CDHU	34.05.300	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	10,70	R\$ 1.105,33	R\$ 1.391,83	R\$ 14.892,58	R\$ 1.043,75	R\$ 11.168,13	OK
SUBTOTAL								R\$ 118.760,24	SUBTOTAL	R\$ 89.061,49	OK
8.	8.		MURO DE CONTENÇÃO								
8.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,79	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 184,69	R\$ 77,20	R\$ 138,19	OK
8.2	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 120,45	R\$ 386,03	R\$ 88,79	OK
8.3	CDHU	34.13.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	1,00	R\$ 782,20	R\$ 984,95	R\$ 984,95	R\$ 738,63	R\$ 738,63	OK
8.4	SIURB	04-31-00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	5,43	R\$ 28,96	R\$ 36,47	R\$ 198,03	R\$ 27,35	R\$ 148,51	OK
8.5	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	11,72	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 759,34	R\$ 48,59	R\$ 569,47	OK
8.6	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,75	R\$ 72,58	R\$ 91,39	R\$ 342,71	R\$ 68,53	R\$ 256,99	OK
SUBTOTAL								R\$ 2.590,17	SUBTOTAL	R\$ 1.940,58	OK
9.	9.		RECEPÇÃO								
9.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,25	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,50	R\$ 77,20	R\$ 19,30	OK

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA
LTDA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
						BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
9.2	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,80	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 94,98	R\$ 89,03	R\$ 71,22	OK		
9.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	1,60	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 14,35	R\$ 6,73	R\$ 10,77	OK		
9.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	1,60	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 46,56	R\$ 21,82	R\$ 34,91	OK		
9.5	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	1,60	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 26,83	R\$ 12,58	R\$ 20,13	OK		
9.6	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 137,57	R\$ 1.719,43	R\$ 103,17	OK		
9.7	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,60	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 776,17	R\$ 970,10	R\$ 582,06	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 1.121,96	SUBTOTAL	R\$ 841,56	OK	
10.	10.		CONSULTÓRIOS										
10.1	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	16,29	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 138,47	R\$ 6,37	R\$ 103,77	OK		
10.2	CDHU	14.30.440	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2ST LM	M2	32,58	R\$ 253,84	R\$ 319,64	R\$ 10.413,87	R\$ 239,70	R\$ 7.809,43	OK		
10.3	CDHU	32.06.030	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´	M2	32,58	R\$ 35,28	R\$ 44,42	R\$ 1.447,20	R\$ 33,31	R\$ 1.085,24	OK		
10.4	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,11	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 114,27	R\$ 77,20	R\$ 85,69	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 12.113,81	SUBTOTAL	R\$ 9.084,13	OK	
11.	11.		ESTABILIZAÇÃO										
11.1	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,66	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 852,44	R\$ 386,03	R\$ 640,81	OK		
11.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,18	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 18,53	R\$ 77,20	R\$ 13,90	OK		
11.3	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 56,29	R\$ 42,21	R\$ 42,21	OK		
11.4	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 9,76	R\$ 7,32	R\$ 7,32	OK		
11.5	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	4,20	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 35,70	R\$ 6,37	R\$ 26,75	OK		
11.6	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	4,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 498,62	R\$ 89,03	R\$ 373,93	OK		
11.7	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 75,35	R\$ 6,73	R\$ 56,53	OK		
11.8	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	8,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 244,44	R\$ 21,82	R\$ 183,29	OK		
11.9	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 140,87	R\$ 12,58	R\$ 105,67	OK		
11.10	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,12	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 69,17	R\$ 46,31	R\$ 51,87	OK		
11.11	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	1,12	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 18,63	R\$ 12,47	R\$ 13,97	OK		
11.12	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 66,49	R\$ 29,33	R\$ 49,86	OK		
11.13	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 50,39	R\$ 63,45	R\$ 107,87	R\$ 47,58	R\$ 80,89	OK		
11.14	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´	UN	1,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 40,48	R\$ 30,36	R\$ 30,36	OK		
11.15	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	R\$ 182,71	R\$ 182,71	OK		

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA. BTS ENGENHARIA PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA												
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%	
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI:			
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
11.16	CDHU	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00	R\$ 599,62	R\$ 755,04	R\$ 755,04	R\$ 566,22	R\$ 566,22	OK	
11.17	CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 214,91	R\$ 270,61	R\$ 270,61	R\$ 202,93	R\$ 202,93	OK	
11.18	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	1,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 79,32	R\$ 59,48	R\$ 59,48	OK	
11.19	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 84,17	R\$ 63,12	R\$ 63,12	OK	
						SUBTOTAL	R\$ 3.667,42		SUBTOTAL	R\$ 2.751,82	OK	
12.	12.		TRIAGEM									
12.1	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,08	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 38,61	R\$ 386,03	R\$ 30,88	OK	
12.2	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,50	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.940,43	R\$ 970,10	R\$ 1.455,15	OK	
						SUBTOTAL	R\$ 1.979,04		SUBTOTAL	R\$ 1.486,03	OK	
13.	13.		SALA DE MEDICAÇÃO									
13.1	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 199,45	R\$ 89,03	R\$ 149,57	OK	
13.2	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	R\$ 6,73	R\$ 22,61	OK	
13.3	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	R\$ 21,82	R\$ 73,32	OK	
13.4	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	R\$ 12,58	R\$ 42,27	OK	
						SUBTOTAL	R\$ 383,72		SUBTOTAL	R\$ 287,77	OK	
14.	14.		SANITÁRIOS									
14.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	5,69	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 585,27	R\$ 77,20	R\$ 439,27	OK	
14.2	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 165,53	R\$ 73,89	R\$ 124,14	OK	
14.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	R\$ 6,73	R\$ 22,61	OK	
14.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	R\$ 21,82	R\$ 73,32	OK	
14.5	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	R\$ 12,58	R\$ 42,27	OK	
14.6	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	1,10	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 87,87	R\$ 59,90	R\$ 65,89	OK	
14.7	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 112,58	R\$ 42,21	R\$ 84,42	OK	
14.8	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	4,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 287,80	R\$ 53,96	R\$ 215,84	OK	
14.9	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,15	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.413,83	R\$ 29,33	R\$ 1.060,28	OK	
14.10	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´	UN	10,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 404,80	R\$ 30,36	R\$ 303,60	OK	
14.11	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,46	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.888,69	R\$ 970,10	R\$ 1.416,35	OK	
14.12	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	5,00	R\$ 134,65	R\$ 169,55	R\$ 847,75	R\$ 127,15	R\$ 635,75	OK	
14.13	CDHU	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4´	UN	5,00	R\$ 148,64	R\$ 187,17	R\$ 935,85	R\$ 140,36	R\$ 701,80	OK	
14.14	CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	2,00	R\$ 483,64	R\$ 609,00	R\$ 1.218,00	R\$ 456,70	R\$ 913,40	OK	
14.15	CDHU	47.04.090	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4´	UN	2,00	R\$ 587,29	R\$ 739,52	R\$ 1.479,04	R\$ 554,58	R\$ 1.109,16	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.  PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA											
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88			
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		10 MESES			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025			
						BDI:					
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
14.16	CDHU	44.20.200	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2"	UN	7,00	R\$ 172,14	R\$ 216,76	R\$ 1.517,32	R\$ 162,55	R\$ 1.137,85	OK
14.17	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,57	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.128,21	R\$ 43,23	R\$ 846,01	OK
14.18	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,51	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 2.634,03	R\$ 74,51	R\$ 1.975,26	OK
14.19	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	R\$ 93,93	R\$ 281,79	OK
14.20	CDHU	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	3,00	R\$ 482,82	R\$ 607,97	R\$ 1.823,91	R\$ 455,93	R\$ 1.367,79	OK
14.21	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	4,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 986,36	R\$ 184,92	R\$ 739,68	OK
14.22	CDHU	44.01.820	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAMPA - 6 LITROS	UN	5,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.384,15	R\$ 6.920,75	R\$ 1.037,99	R\$ 5.189,95	OK
14.23	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	77,64	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.795,05	R\$ 46,31	R\$ 3.595,51	OK
14.24	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	77,64	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.291,15	R\$ 12,47	R\$ 968,17	OK
14.25	CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	14,78	R\$ 1.214,99	R\$ 1.529,92	R\$ 22.612,22	R\$ 1.147,31	R\$ 16.957,24	OK
14.26	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 472,60	R\$ 70,88	R\$ 354,40	OK
14.27	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	5,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 396,60	R\$ 59,48	R\$ 297,40	OK
14.28	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	5,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 420,85	R\$ 63,12	R\$ 315,60	OK
14.29	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1,83	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 1.385,21	R\$ 569,20	R\$ 1.041,64	OK
								SUBTOTAL	R\$ 56.371,29	SUBTOTAL	R\$ 42.276,39
15.	15.	D.M.L. / DEPÓSITO									
15.1	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	8,52	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 72,42	R\$ 6,37	R\$ 54,27	OK
15.2	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	10,20	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 1.005,01	R\$ 73,89	R\$ 753,68	OK
15.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 182,99	R\$ 6,73	R\$ 137,29	OK
15.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 593,64	R\$ 21,82	R\$ 445,13	OK
15.5	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 342,11	R\$ 12,58	R\$ 256,63	OK
15.6	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	24,00	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 1.482,24	R\$ 46,31	R\$ 1.111,44	OK
15.7	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	24,00	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 399,12	R\$ 12,47	R\$ 299,28	OK
15.8	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.552,34	R\$ 970,10	R\$ 1.164,12	OK
15.9	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 1.697,53	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00	OK
15.10	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 72,92	R\$ 54,68	R\$ 54,68	OK

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.  PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA												
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
					BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
15.11	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,65	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 142,75	R\$ 29,33	R\$ 107,05	OK	
15.12	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	R\$ 182,74	R\$ 182,74	OK	
15.13	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 374,73	R\$ 43,24	R\$ 281,06	OK	
15.14	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 125,25	R\$ 93,94	R\$ 93,94	OK	
15.15	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 520,70	R\$ 195,26	R\$ 390,52	OK	
15.16	CDHU	44.04.030	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	3,60	R\$ 609,16	R\$ 767,06	R\$ 2.761,42	R\$ 575,29	R\$ 2.071,04	OK	
							SUBTOTAL	R\$ 11.568,81	SUBTOTAL	R\$ 8.675,87	OK	
16.	16.		LAVANDERIA									
16.1	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 168,87	R\$ 42,22	R\$ 126,66	OK	
16.2	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	0,42	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 33,55	R\$ 59,91	R\$ 25,16	OK	
16.3	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	3,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 29,28	R\$ 7,32	R\$ 21,96	OK	
16.4	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	2,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 143,90	R\$ 53,97	R\$ 107,94	OK	
16.5	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	10,80	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 667,01	R\$ 46,33	R\$ 500,36	OK	
16.6	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	10,80	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 179,60	R\$ 12,48	R\$ 134,78	OK	
16.7	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,32	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.707,58	R\$ 970,21	R\$ 1.280,68	OK	
16.8	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 3.395,06	R\$ 1.273,15	R\$ 2.546,30	OK	
16.9	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´	UN	2,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 145,84	R\$ 54,69	R\$ 109,38	OK	
16.10	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 78,22	R\$ 29,34	R\$ 58,68	OK	
16.11	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 259,43	R\$ 43,24	R\$ 194,58	OK	
16.12	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	2,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 487,28	R\$ 182,74	R\$ 365,48	OK	
16.13	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 250,50	R\$ 93,94	R\$ 187,88	OK	
							SUBTOTAL	R\$ 7.546,12	SUBTOTAL	R\$ 5.659,84	OK	
17.	17.		ATIVIDADE EM GRUPO									
17.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,55	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 155,94	R\$ 212,34	R\$ 116,79	OK	
17.2	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,34	R\$ 61,32	R\$ 77,21	R\$ 26,06	R\$ 57,91	R\$ 19,69	OK	
17.3	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	4,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 335,32	R\$ 62,87	R\$ 251,48	OK	
17.4	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	2,70	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 358,97	R\$ 99,72	R\$ 269,24	OK	
17.5	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	7,65	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.515,86	R\$ 246,65	R\$ 1.886,87	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
						BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
17.6	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	31,08	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 407,41	R\$ 9,83	R\$ 305,52	OK		
17.7	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	11,04	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 149,09	R\$ 10,12	R\$ 111,72	OK		
17.8	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,54	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 359,52	R\$ 499,32	R\$ 269,63	OK		
17.9	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,20	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 43,95	R\$ 162,80	R\$ 32,56	OK		
17.10	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,34	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 50,60	R\$ 112,45	R\$ 38,23	OK		
17.11	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,59	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 677,77	R\$ 862,30	R\$ 508,76	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 5.080,49	SUBTOTAL	R\$ 3.810,49	OK	
18.	18.		SANITÁRIOS ACESSÍVEIS										
18.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,16	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 119,49	R\$ 77,21	R\$ 89,56	OK		
18.2	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	2,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 167,66	R\$ 62,87	R\$ 125,74	OK		
18.3	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,70	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 887,95	R\$ 246,65	R\$ 665,96	OK		
18.4	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,77	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 101,85	R\$ 9,83	R\$ 76,38	OK		
18.5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,76	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,27	R\$ 10,12	R\$ 27,93	OK		
18.6	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 89,88	R\$ 499,32	R\$ 69,90	OK		
18.7	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,24	R\$ 112,45	R\$ 15,74	OK		
18.8	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.032,86	R\$ 89,04	R\$ 774,65	OK		
18.9	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,10	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 180,30	R\$ 6,72	R\$ 135,07	OK		
18.10	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,10	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 584,91	R\$ 21,82	R\$ 438,58	OK		
18.11	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,10	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 337,08	R\$ 12,58	R\$ 252,86	OK		
18.12	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	6,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 431,70	R\$ 53,97	R\$ 323,82	OK		
18.13	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	4,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 39,04	R\$ 7,32	R\$ 29,28	OK		
18.14	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	25,12	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 387,85	R\$ 11,58	R\$ 290,89	OK		
18.15	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	66,31	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.095,31	R\$ 46,33	R\$ 3.072,14	OK		
18.16	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	66,31	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.102,74	R\$ 12,48	R\$ 827,55	OK		
18.17	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 225,16	R\$ 42,22	R\$ 168,88	OK		
18.18	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 496,70	R\$ 29,34	R\$ 372,62	OK		
18.19	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,95	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 458,32	R\$ 43,24	R\$ 343,76	OK		
18.20	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,00	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 1.092,96	R\$ 74,52	R\$ 819,72	OK		

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.  PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA											
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:	R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		10 MESES			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE				Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:	25,92%
						BDI:					
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
18.21	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	3,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 739,77	R\$ 184,94	R\$ 554,82	OK
18.22	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	R\$ 93,94	R\$ 281,82	OK
18.23	CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	3,00	R\$ 1.201,64	R\$ 1.513,11	R\$ 4.539,33	R\$ 1.134,83	R\$ 3.404,49	OK
18.24	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	R\$ 40,92	R\$ 51,53	R\$ 154,59	R\$ 38,64	R\$ 115,92	OK
18.25	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	3,00	R\$ 1.682,21	R\$ 2.118,24	R\$ 6.354,72	R\$ 1.588,68	R\$ 4.766,04	OK
18.26	CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	3,00	R\$ 763,46	R\$ 961,35	R\$ 2.884,05	R\$ 721,02	R\$ 2.163,06	OK
18.27	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	6,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 242,88	R\$ 30,36	R\$ 182,16	OK
18.28	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	8,00	R\$ 176,10	R\$ 221,75	R\$ 1.774,00	R\$ 166,32	R\$ 1.330,56	OK
18.29	CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	6,00	R\$ 178,16	R\$ 224,34	R\$ 1.346,04	R\$ 168,25	R\$ 1.009,50	OK
18.30	CDHU	30.06.080	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	UN	3,00	R\$ 36,53	R\$ 46,00	R\$ 138,00	R\$ 34,50	R\$ 103,50	OK
18.31	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	0,60	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 455,41	R\$ 569,27	R\$ 341,56	OK
18.32	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	3,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 283,56	R\$ 70,89	R\$ 212,67	OK
18.33	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	3,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 237,96	R\$ 59,48	R\$ 178,44	OK
18.34	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	3,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 252,51	R\$ 63,12	R\$ 189,36	OK
								SUBTOTAL	R\$ 31.667,84	SUBTOTAL	R\$ 23.754,93 OK
19.	19.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE									
19.1	19.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1									
19.1.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 218,53	R\$ 212,34	R\$ 163,50	OK
19.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,03	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 273,30	R\$ 199,78	R\$ 205,77	OK
19.1.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,68	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 853,88	R\$ 936,27	R\$ 636,66	OK
19.1.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	6,90	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 7.850,61	R\$ 853,32	R\$ 5.887,91	OK
								SUBTOTAL	R\$ 9.196,32	SUBTOTAL	R\$ 6.893,84 OK
19.2	19.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2									
19.2.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,22	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 61,15	R\$ 212,34	R\$ 46,71	OK
19.2.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,11	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 28,77	R\$ 199,78	R\$ 21,98	OK
19.2.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,11	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 134,82	R\$ 936,27	R\$ 102,99	OK
19.2.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	1,50	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 1.706,66	R\$ 853,32	R\$ 1.279,98	OK
								SUBTOTAL	R\$ 1.931,40	SUBTOTAL	R\$ 1.451,66 OK
20.	20.	ADEQUAÇÃO DOS DRENOS									

ORÇAMENTO - LOTE 1



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.



PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA

OBJETO:			REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
						BDI:							
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
20.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,66	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 185,52	R\$ 212,34	R\$ 140,14	OK		
20.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,12	R\$ 77,21	R\$ 18,53	OK		
20.3	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,80	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.908,57	R\$ 29,34	R\$ 1.431,79	OK		
20.4	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	13,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 3.384,55	R\$ 195,26	R\$ 2.538,38	OK		
20.5	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	99,46	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 5.733,87	R\$ 43,24	R\$ 4.300,65	OK		
20.6	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,10	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 64,98	R\$ 499,32	R\$ 49,93	OK		
20.7	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,88	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,77	R\$ 6,72	R\$ 32,79	OK		
20.8	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,88	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 142,01	R\$ 21,82	R\$ 106,48	OK		
20.9	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,88	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 81,84	R\$ 12,58	R\$ 61,39	OK		
20.10	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,60	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 744,97	R\$ 936,27	R\$ 561,76	OK		
								SUBTOTAL	R\$ 12.315,20	SUBTOTAL	R\$ 9.241,84	OK	
21.	21.		TROCA DA COBERTURA										
21.1	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	603,11	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 6.212,03	R\$ 7,73	R\$ 4.662,04	OK		
21.2	CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	574,49	R\$ 20,39	R\$ 25,68	R\$ 14.752,90	R\$ 19,25	R\$ 11.058,93	OK		
21.3	CDHU	04.02.140	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	228,96	R\$ 2,37	R\$ 2,98	R\$ 682,30	R\$ 2,24	R\$ 512,87	OK		
21.4	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	63,29	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 814,54	R\$ 9,66	R\$ 611,38	OK		
21.5	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	15,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.863,43	R\$ 89,04	R\$ 1.397,93	OK		
21.6	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	31,39	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 281,59	R\$ 6,72	R\$ 210,94	OK		
21.7	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	31,39	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 913,51	R\$ 21,82	R\$ 684,93	OK		
21.8	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	31,39	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 526,44	R\$ 12,58	R\$ 394,89	OK		
21.9	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	4329,57	R\$ 28,59	R\$ 36,00	R\$ 155.864,52	R\$ 27,00	R\$ 116.898,39	OK		
21.10	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	154,63	R\$ 48,54	R\$ 61,12	R\$ 9.450,83	R\$ 45,85	R\$ 7.089,79	OK		
21.11	CDHU	16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)	M2	618,51	R\$ 173,87	R\$ 218,94	R\$ 135.416,58	R\$ 164,20	R\$ 101.559,34	OK		
21.12	CDHU	16.12.220	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM	M	63,29	R\$ 76,61	R\$ 96,47	R\$ 6.105,59	R\$ 72,35	R\$ 4.579,03	OK		
21.13	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	51,34	R\$ 4,70	R\$ 5,92	R\$ 303,93	R\$ 4,44	R\$ 227,95	OK		
21.14	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M	M	42,24	R\$ 153,98	R\$ 193,89	R\$ 8.189,91	R\$ 145,43	R\$ 6.142,96	OK		
21.15	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 1,00 M	M	42,24	R\$ 235,93	R\$ 297,08	R\$ 12.548,66	R\$ 222,82	R\$ 9.411,92	OK		
21.16	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,40	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.521,96	R\$ 43,24	R\$ 1.141,54	OK		

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA. BTS ENGENHARIA PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA														
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91			
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI:					
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)				
21.17	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	151,15	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 15.018,26	R\$ 74,52	R\$ 11.263,70			OK	
21.18	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,07	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 302,20	R\$ 212,34	R\$ 227,20			OK	
21.19	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	17,00	R\$ 379,99	R\$ 478,48	R\$ 8.134,16	R\$ 358,86	R\$ 6.100,62			OK	
21.20	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,76	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 950,50	R\$ 936,27	R\$ 711,57			OK	
								SUBTOTAL	R\$ 379.853,84	SUBTOTAL	R\$ 284.887,92			OK
22.	22.		COBERTURA EXTERNA											
22.1	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	3,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 251,49	R\$ 62,87	R\$ 188,61			OK	
22.2	CDHU	06.01.020	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,26	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 81,08	R\$ 48,27	R\$ 60,82			OK	
22.3	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,60	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 744,52	R\$ 99,72	R\$ 558,43			OK	
22.4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	4,80	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 1.578,58	R\$ 246,65	R\$ 1.183,92			OK	
22.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	46,04	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 603,57	R\$ 9,83	R\$ 452,57			OK	
22.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	16,36	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 220,88	R\$ 10,12	R\$ 165,56			OK	
22.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,80	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 532,62	R\$ 499,32	R\$ 399,46			OK	
22.8	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,56	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 121,55	R\$ 162,80	R\$ 91,17			OK	
22.9	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,24	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 35,98	R\$ 112,45	R\$ 26,99			OK	
22.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,80	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,06	R\$ 6,72	R\$ 32,26			OK	
22.11	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,80	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 139,68	R\$ 21,82	R\$ 104,74			OK	
22.12	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 80,50	R\$ 12,58	R\$ 60,38			OK	
22.13	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,61	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 172,28	R\$ 212,34	R\$ 129,53			OK	
22.14	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,33	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 619,84	R\$ 199,78	R\$ 465,49			OK	
22.15	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	1,40	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 1.605,27	R\$ 862,30	R\$ 1.207,22			OK	
22.16	CDHU	04.03.060	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO	M	16,40	R\$ 6,13	R\$ 7,72	R\$ 126,61	R\$ 5,79	R\$ 94,96			OK	
22.17	CDHU	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	36,00	R\$ 16,35	R\$ 20,59	R\$ 741,24	R\$ 15,44	R\$ 555,84			OK	
22.18	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	36,00	R\$ 7,87	R\$ 9,91	R\$ 356,76	R\$ 7,43	R\$ 267,48			OK	
22.19	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,00	R\$ 23,78	R\$ 29,94	R\$ 1.077,84	R\$ 22,46	R\$ 808,56			OK	
22.20	CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	36,00	R\$ 177,40	R\$ 223,38	R\$ 8.041,68	R\$ 167,54	R\$ 6.031,44			OK	
22.21	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	28,80	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 1.775,52	R\$ 46,24	R\$ 1.331,71			OK	
22.22	CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 79,12	R\$ 99,63	R\$ 3.586,68	R\$ 74,72	R\$ 2.689,92			OK	
22.23	CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	6,10	R\$ 31,86	R\$ 40,12	R\$ 244,73	R\$ 30,09	R\$ 183,55			OK	
22.24	CDHU	16.40.120	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 32,88	R\$ 41,40	R\$ 1.490,40	R\$ 31,05	R\$ 1.117,80			OK	
22.25	CDHU	16.40.040	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	16,40	R\$ 20,67	R\$ 26,03	R\$ 426,89	R\$ 19,52	R\$ 320,13			OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.  PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA											
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES		BDI LICITANTE:		25,92%
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025				
					BDI:						
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
						SUBTOTAL	R\$ 24.699,25		SUBTOTAL	R\$ 18.528,54	OK
23.	23.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
23.1	23.1		PADRÃO DE ENERGIA								
23.1.1	SIURB	09-50-02	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	R\$ 249,68	R\$ 314,40	R\$ 314,40	R\$ 235,80	R\$ 235,80	OK
23.1.2	SIURB	09-50-03	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 199,74	R\$ 251,51	R\$ 251,51	R\$ 188,64	R\$ 188,64	OK
23.1.3	FDE	09.02.021	AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5	un	1,00	R\$ 7.095,97	R\$ 8.935,26	R\$ 8.935,26	R\$ 6.701,44	R\$ 6.701,44	OK
23.1.4	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,93	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 124,40	R\$ 48,27	R\$ 93,16	OK
23.1.5	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,13	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 37,09	R\$ 212,34	R\$ 27,60	OK
23.1.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	32,22	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 636,02	R\$ 14,81	R\$ 477,18	OK
23.1.7	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	96,66	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.169,05	R\$ 16,84	R\$ 1.627,75	OK
23.1.8	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	3,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 591,51	R\$ 147,88	R\$ 443,64	OK
23.1.9	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,16	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 180,74	R\$ 862,30	R\$ 137,97	OK
						SUBTOTAL	R\$ 13.239,98		SUBTOTAL	R\$ 9.933,18	OK
23.2	23.2		MANUTENÇÕES ELÉTRICAS								
23.2.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 1.140,48	R\$ 1.436,09	R\$ 1.436,09	R\$ 1.077,07	R\$ 1.077,07	OK
23.2.2	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 2,73	R\$ 3,44	R\$ 2.889,60	R\$ 2,58	R\$ 2.167,20	OK
23.2.3	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	R\$ 3,27	R\$ 2.746,80	OK
23.2.4	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1120,00	R\$ 4,95	R\$ 6,23	R\$ 6.977,60	R\$ 4,67	R\$ 5.230,40	OK
23.2.5	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	111,00	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.490,84	R\$ 16,84	R\$ 1.869,24	OK
23.2.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	35,00	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 690,90	R\$ 14,81	R\$ 518,35	OK
23.2.7	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	120,00	R\$ 19,75	R\$ 24,87	R\$ 2.984,40	R\$ 18,65	R\$ 2.238,00	OK
23.2.8	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,35	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 99,09	R\$ 212,34	R\$ 74,32	OK
23.2.9	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	6,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 1.183,02	R\$ 147,88	R\$ 887,28	OK
23.2.10	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,35	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 402,41	R\$ 862,30	R\$ 301,81	OK
23.2.11	CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	65,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.645,15	R\$ 18,99	R\$ 1.234,35	OK
23.2.12	CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	55,00	R\$ 296,05	R\$ 372,79	R\$ 20.503,45	R\$ 279,59	R\$ 15.377,45	OK
23.2.13	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	12,00	R\$ 338,76	R\$ 426,57	R\$ 5.118,84	R\$ 319,92	R\$ 3.839,04	OK
23.2.14	CDHU	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	20,00	R\$ 96,85	R\$ 121,95	R\$ 2.439,00	R\$ 91,47	R\$ 1.829,40	OK

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.  PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA												
OBJETO:		REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		R\$ 877.627,91	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		10 MESES					
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA DE SAÚDE			Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE:		25,92%	
					BDI:							
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
23.2.15	CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	67,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.695,77	R\$ 18,99	R\$ 1.272,33	OK	
23.2.16	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	36,00	R\$ 47,97	R\$ 60,40	R\$ 2.174,40	R\$ 45,31	R\$ 1.631,16	OK	
23.2.17	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	9,00	R\$ 28,99	R\$ 36,50	R\$ 328,50	R\$ 27,38	R\$ 246,42	OK	
23.2.18	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	17,00	R\$ 31,13	R\$ 39,20	R\$ 666,40	R\$ 29,40	R\$ 499,80	OK	
23.2.19	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	5,00	R\$ 35,31	R\$ 44,46	R\$ 222,30	R\$ 33,34	R\$ 166,70	OK	
23.2.20	CDHU	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,36	R\$ 100,48	R\$ 126,52	R\$ 45,55	R\$ 94,89	R\$ 34,16	OK	
23.2.21	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,36	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 42,74	R\$ 89,04	R\$ 32,05	OK	
23.2.22	CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	0,36	R\$ 58,93	R\$ 74,20	R\$ 26,71	R\$ 55,66	R\$ 20,04	OK	
23.2.23	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	0,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 6,04	R\$ 12,58	R\$ 4,53	OK	
23.2.24	CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00	R\$ 832,82	R\$ 1.048,69	R\$ 3.146,07	R\$ 786,52	R\$ 2.359,56	OK	
23.2.25	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	16,00	R\$ 168,74	R\$ 212,48	R\$ 3.399,68	R\$ 159,36	R\$ 2.549,76	OK	
23.2.26	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R\$ 209,87	R\$ 264,27	R\$ 792,81	R\$ 198,20	R\$ 594,60	OK	
23.2.27	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	10,00	R\$ 33,66	R\$ 42,38	R\$ 423,80	R\$ 31,79	R\$ 317,90	OK	
23.2.28	CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	25,00	R\$ 57,30	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75	R\$ 54,12	R\$ 1.353,00	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 67.297,31	SUBTOTAL	R\$ 50.472,72	OK
24.	24.	ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS										
24.1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,08	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 8,37	R\$ 77,21	R\$ 6,18	OK	
24.2	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	11,15	R\$ 17,44	R\$ 21,96	R\$ 244,85	R\$ 16,47	R\$ 183,64	OK	
24.3	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,03	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 17,82	R\$ 499,32	R\$ 14,98	OK	
24.4	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,00	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 26,91	R\$ 6,72	R\$ 20,16	OK	
24.5	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	10,00	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 291,00	R\$ 21,82	R\$ 218,20	OK	
24.6	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	25,00	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 419,25	R\$ 12,58	R\$ 314,50	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 1.008,20	SUBTOTAL	R\$ 757,66	OK
25.	25.	PINTURA										
25.1	CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	826,17	R\$ 30,50	R\$ 38,41	R\$ 31.733,19	R\$ 28,81	R\$ 23.801,96	OK	
25.2	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1098,53	R\$ 33,91	R\$ 42,70	R\$ 46.907,32	R\$ 32,02	R\$ 35.174,93	OK	
25.3	CDHU	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	50,00	R\$ 53,55	R\$ 67,43	R\$ 3.371,50	R\$ 50,57	R\$ 2.528,50	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 82.012,01	SUBTOTAL	R\$ 61.505,39	OK
26.	26.	TRANSPORTE										
26.1	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	99,76	R\$ 110,09	R\$ 138,63	R\$ 13.829,71	R\$ 103,97	R\$ 10.372,05	OK	
								SUBTOTAL	R\$ 13.829,71	SUBTOTAL	R\$ 10.372,05	OK
27.	27.	LIMPEZA FINAL										
27.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	675,76	R\$ 14,31	R\$ 18,02	R\$ 12.177,20	R\$ 13,51	R\$ 9.129,52	OK	

ORÇAMENTO - LOTE 1

 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.  PROPOSTA FORTEC ENGENHARIA LTDA OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCAL: RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE Valor da Obra: R\$ 1.170.303,88 Prazo da obra: 10 MESES Data Referência: agosto/2025 BDI: PROPOSTA DO LICITANTE: R\$ 877.627,91 BDI LICITANTE: 25,92%
--

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
						SUBTOTAL	R\$ 12.177,20	SUBTOTAL	R\$ 9.129,52	OK
					TOTAL GERAL	R\$ 1.170.303,88	TOTAL GERAL	R\$ 877.627,91	OK	

Proc. Administrativo 38- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/10/2025 às 17:09:57

Anexo comunicado de retomada.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

comunicado_retomada_CC30_15_10.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Lucielen de Jesus Camargo ...	15/10/2025 17:10:37	1Doc LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E6A2-E224-BCAD-16D9**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 30/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 17 de outubro de 2025 às 09:00 horas.

Cajati/SP, 15 de outubro de 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de contratações

Assinado por 1 pessoa: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E6A2-E224-BCAD-16D9> e informe o código E6A2-E224-BCAD-16D9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E6A2-E224-BCAD-16D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 15/10/2025

17:10:36 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E6A2-E224-BCAD-16D9>

Proc. Administrativo 39- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/10/2025 às 14:02:58

Anexo publicação do comunicado de retomada.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

cajati_sp_gov_br_admin_licitacao_licitacao_doc_visualizar_30_6003_index_pdf_CC30_17_10.pdf

Diario_Oficial_pdfpublicacao.pdf

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



- Ver Aula:



Jailton...

Compras...

Pesquisar Módulo

- [Suporte Técnico](#)
- [Dashboard](#)
- [Ata de Abertura](#)
- [Ata de Registro de Preço](#)

1. [Dashboard](#)
 - [Diário Oficial Eletrônico](#)

Vamos a algumas instruções

[Licitação](#)

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

ID	Nome Doc	Data	Ação
11962	Comunicado de retomada CC 30/2025 - 2	15/10/2025	☐ ☐
11915	Comunicado de retomada CC 30-2025 -1	09/10/2025	☐ ☐
11684	EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030-2025	04/09/2025	☐ ☐
11683	ANEXOS CCE 30-2025 P4	04/09/2025	☐ ☐
11682	ANEXOS CCE 30-2025 P3	04/09/2025	☐ ☐
11681	ANEXOS CCE 30-2025 P2	04/09/2025	☐ ☐
11680	ANEXOS CCE 30-2025 P1	04/09/2025	☐ ☐

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 30 - Ano: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

[Voltar](#)

Nº do Processo

836

Data de Acolhimento/Horario: 05/09/2025 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 23/09/2025 | 09:00:00

Data da Disputa/Horario: 23/09/2025 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Resumo

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Vídeo Aula



TREINAMENTO LICITAÇÃO



Out 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Out 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

[Close Notification](#)

Sucesso

Transação realizada com sucesso!



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso 2

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 30/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 17 de outubro de 2025 às 09:00 horas.

Cajati/SP, 15 de outubro de 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de contratações

Assinado por 1 pessoa: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E6A2-E224-BCAD-16D9> e informe o código E6A2-E224-BCAD-16D9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E6A2-E224-BCAD-16D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 15/10/2025

17:10:36 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E6A2-E224-BCAD-16D9>

Proc. Administrativo 40- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 20/10/2025 às 11:32:04

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Segue planilha de custos retificada conforme solicitado no despacho 37.

Prezado, [Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO](#), aguardo análise para então solicitar a comprovação de exequibilidade.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

PLAN_ATUAL_CC30_RETIFICADA.pdf

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		877.627,91	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias					
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto / 2025		BDI LICITANTE		25,92 %	
						BDI:		25,92 %		BZ			
FONTE		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R\$ 936,83	R\$ 1.179,66	R\$ 7.077,96	884,64	5.307,84			
2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
2			DEMOLIÇÕES										
2.1.1	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	87,37	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 1.349,02	11,58	1.011,74			
2			RETIRADAS										
2.2.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	6,30	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 251,62	29,95	188,69			
3.			MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS										
3	CDHU	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	M2	284,63	R\$ 8,75	R\$ 11,02	R\$ 3.136,62	8,26	2.351,04			
4.			ACESSO										
4	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 127,86	77,20	95,73			
4	SIURB	01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	6,66	R\$ 51,45	R\$ 64,79	R\$ 431,76	48,59	323,61			
4	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	6,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 502,98	62,87	377,22			
4	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	6,54	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.150,81	246,62	1.612,89			
5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	25,12	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 329,32	9,83	246,93			
5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	8,93	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 120,52	10,12	90,37			
5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,44	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 290,61	499,27	219,68			
5	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,44	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 65,44	112,43	49,47			
5	CDHU	14.01.050	REVESTIMENTO EM CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE A	M2	3,28	R\$ 110,93	R\$ 139,68	R\$ 458,15	104,75	343,58			
4.10	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 973,50	89,03	730,05			
4	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	16,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 147,11	6,73	110,37			
4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	16,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 477,24	21,82	357,85			
4	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	16,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 275,03	12,58	206,31			
4	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	16,40	R\$ 19,02	R\$ 23,95	R\$ 392,78	17,96	294,54			
4	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,91	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 242,77	199,75	181,77			
4	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK=20 MPA	M3	1,22	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.517,01	936,16	1.142,12			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1						
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:								
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto / 2025		BDI LICITANTE		25,92 %						
						BDI:		25,92 %										
FORTE	COD.	DESCRIBÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)									
TROCA DO PISO																		
5	CDHU	03.03.060																
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	612,36	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 7.881,07	9,65	5.909,27									
5	CDHU	03.04.040																
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	388,60	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 1.503,88	2,90	1.126,94									
5	CDHU	17.05.070																
		PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,81	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 1.014,29	936,15	758,28									
5	CDHU	19.01.062																
		PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	23,40	R\$ 173,48	R\$ 218,45	R\$ 5.111,73	163,82	3.833,39									
6	CDHU	18.08.032																
		REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	675,76	R\$ 137,82	R\$ 173,54	R\$ 117.271,39	130,14	87.943,41									
6	CDHU	18.08.042																
		RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	396,45	R\$ 28,70	R\$ 36,14	R\$ 14.327,66	27,10	10.743,80									
							SUBTOTAL	R\$ 147.110,02	SUBTOTAL	110.315,09								
6.	6.	ESQUADRIAS																
6	6	PORTAS																
6.1.1	CDHU	04.08.020																
		RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	14,00	R\$ 22,66	R\$ 28,53	R\$ 399,42	21,40	299,60									
6.1.2	CDHU	23.09.040																
		PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 637,62	R\$ 802,89	R\$ 802,89	523,00	523,00									
6.1.3	CDHU	23.13.052																
		PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIMRU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	3,00	R\$ 807,12	R\$ 1.016,33	R\$ 3.048,99	762,16	2.286,48									
6.1.4	CDHU	33.12.011																
		ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,35	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 453,13	46,23	339,79									
6.1.5	CDHU	28.01.550																
		FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 314,60	R\$ 396,14	R\$ 396,14	297,07	297,07									
6.1.6	CDHU	25.02.110																
		PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	23,94	R\$ 1.178,63	R\$ 1.484,13	R\$ 35.530,07	1.112,97	26.644,50									
6.1.7	CDHU	25.02.040																
		PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	2,10	R\$ 1.154,59	R\$ 1.453,86	R\$ 3.053,11	1.090,27	2.289,57									
6.1.8	CDHU	14.20.010																
		VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,24	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83	R\$ 546,84	1.719,43	412,66									
							SUBTOTAL	R\$ 44.230,59	SUBTOTAL	33.092,67								
6	6	JANELAS																
6.2.1	CDHU	04.09.020																
		RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	56,21	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 2.245,03	29,95	1.683,49									
6.2.2	CDHU	25.01.080																
		CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	43,00	R\$ 858,81	R\$ 1.081,41	R\$ 46.500,63	810,97	34.871,71									
6.2.3	CDHU	25.01.040																
		CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,48	R\$ 1.278,95	R\$ 1.610,46	R\$ 773,02	1.207,71	579,70									
6.2.4	CDHU	25.01.450																
		CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	M2	2,20	R\$ 1.406,43	R\$ 1.770,98	R\$ 3.896,16	1.328,08	2.921,78									
6.2.5	CDHU	25.01.060																
		CAIXILHO EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR, SOB MEDIDA	M2	3,57	R\$ 1.007,94	R\$ 1.269,20	R\$ 4.531,04	951,79	3.397,89									



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:			RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:			
UNIDADE REQUISITANTE:			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto / 2025		B D I LICITANTE			25,92 %
						BDI:		25,92 %					
	7.												

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA		8 77.6 2 7,9 1		
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:				
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto / 2025		BDI LICITANTE		25,92 %		
						BDI:		25,92 %		0 – Z				
FONTE		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)		Pr. Total (R\$)		Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)		Pr. Total (R\$)	
8	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,79	R\$ 81,76	R\$ 102,95		R\$ 184,69		77,20		138,19	
8	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23	R\$ 408,80	R\$ 514,76		R\$ 120,45		386,03		88,79	
8	CDHU	34.13.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	1,00	R\$ 782,20	R\$ 984,95		R\$ 984,95		738,63		738,63	
8	SIURB	04-31-00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A	M3	5,43	R\$ 28,96	R\$ 36,47		R\$ 198,03		27,35		148,51	
9	SIURB	01-02-02	DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COM PACTADO	M3	11,72	R\$ 51,45	R\$ 64,79		R\$ 759,34		48,59		569,47	
9	SINAPI	94992	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M2	3,75	R\$ 72,58	R\$ 91,39		R\$ 342,71		68,53		256,99	
			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022											
							SUBTOTAL		R\$ 2.590,17		SUBTOTAL		1.940,58	
9.	9.	RECUPERAÇÃO												
9	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,25	R\$ 81,76	R\$ 102,95		R\$ 25,50		77,20		19,30	
9	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,80	R\$ 94,28	R\$ 118,72		R\$ 94,98		89,03		71,22	
9	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	1,60	R\$ 7,12	R\$ 8,97		R\$ 14,35		6,73		10,77	
9	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	1,60	R\$ 23,11	R\$ 29,10		R\$ 46,56		21,82		34,91	
10	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	1,60	R\$ 13,32	R\$ 16,77		R\$ 26,83		12,58		20,13	
10	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	R\$ 1.820,86	R\$ 2.292,83		R\$ 137,57		1.719,43		103,17	
10	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,60	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62		R\$ 776,17		970,10		582,06	
							SUBTOTAL		R\$ 1.121,96		SUBTOTAL		841,56	
10.	10.	CONSULTÓRIOS												
10	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	16,29	R\$ 6,75	R\$ 8,50		R\$ 138,47		6,37		103,77	
10	CDHU	14.30.440	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60	M2	32,58	R\$ 253,84	R\$ 319,64		R\$ 10.413,87		239,70		7.809,43	
10	CDHU	32.06.030	MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2ST LM	M2	32,58	R\$ 35,28	R\$ 44,42		R\$ 1.447,20		33,31		1.085,24	
10	CDHU	03.02.040	LÂ DE VIDRO E/OU LÂ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2"	M3	1,11	R\$ 81,76	R\$ 102,95		R\$ 114,27		77,20		85,69	
							SUBTOTAL		R\$ 12.113,81		SUBTOTAL		9.084,13	
11.	11.	ESTABILIZAÇÃO												
11	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,66	R\$ 408,80	R\$ 514,76		R\$ 852,44		386,03		640,81	
11	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,18	R\$ 81,76	R\$ 102,95		R\$ 18,53		77,20		13,90	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto / 2025		BDI LICITANTE		25,92 %	
						BDI:		25,92 %					
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
11	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 56,29	42,21	42,21			
11	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 9,76	7,32	7,32			
12	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	4,20	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 35,70	6,37	26,75			
12	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	4,20	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 498,62	89,03	373,93			
12	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 75,35	6,73	56,53			
12	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	8,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 244,44	21,82	183,29			
12	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 140,87	12,58	105,67			
11.10	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,12	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 69,17	46,31	51,87			
11	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	1,12	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 18,63	12,47	13,97			
11	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4”), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 66,49	29,33	49,86			
11	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1/2”), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,70	R\$ 50,39	R\$ 63,45	R\$ 107,87	47,58	80,89			
11	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2”	UN	1,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 40,48	30,36	30,36			
11	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1” X 1/2”	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64	182,71	182,71			
11	CDHU	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00	R\$ 599,62	R\$ 755,04	R\$ 755,04	566,22	566,22			
11	CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 214,91	R\$ 270,61	R\$ 270,61	202,93	202,93			
11	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	1,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 79,32	59,48	59,48			
11	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 84,17	63,12	63,12			
							SUBTOTAL	R\$ 3.667,42	SUBTOTAL	2.751,82			
12.	12.		TRIAGEM										
12	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M3	0,08	R\$ 408,80	R\$ 514,76	R\$ 38,61	386,03	30,88			
12	CDHU	44.02.062	ACABAMENTO	M2	1,50	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.940,43	970,10	1.455,15			
							SUBTOTAL	R\$ 1.979,04	SUBTOTAL	1.486,03			
13.	13.		SALA DE MEDICAÇÃO										
13	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 199,45	89,03	149,57			
13	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	6,73	22,61			
13	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	21,82	73,32			



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: LOCAL: UNIDADE REQUISITANTE:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Valor da Obra: Prazo da obra: Data Referência: BDI:			R\$ 1.170.303,88 300 (trezentos) dias agosto / 2025 25,92%			PR OPOST A DO LICITANTE: BDI LICITANTE			8 77.6 2 7,9 1 25,92%		
FONTE		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)						
13	CDHU	17.02.220	REBOCO		M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	12,58	42,27						
14.	14.	SANITÁRIOS		SUBTOTAL								R\$ 383,72	SUBTOTAL	287,77			
14	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO M ANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEM ENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIM ENTO		M3	5,69	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 585,27	77,20	439,27						
14	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C		M2	1,68	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 165,53	73,89	124,14						
14	CDHU	17.02.020	CHAPISCO		M2	3,36	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 30,14	6,73	22,61						
14	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM		M2	3,36	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 97,78	21,82	73,32						
15	CDHU	17.02.220	REBOCO		M2	3,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 56,35	12,58	42,27						
15	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES		M2	1,10	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 87,87	59,90	65,89						
15	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS		UN	2,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 112,58	42,21	84,42						
15	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EM BUTIDOS		UN	4,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 287,80	53,96	215,84						
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM , DN= 25 M M , (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES		M	36,15	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.413,83	29,33	1.060,28						
14.10	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM ,		UN	10,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 404,80	30,36	303,60						
14	CDHU	44.02.062	ACABAM ENTO POLIDO		M2	1,46	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.888,69	970,10	1.416,35						
14	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL		UN	5,00	R\$ 134,65	R\$ 169,55	R\$ 847,75	127,15	635,75						
14	CDHU	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROM ADO, DN= 1/2´ OU 3/4´		UN	5,00	R\$ 148,64	R\$ 187,17	R\$ 935,85	140,36	701,80						
14	CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE		UN	2,00	R\$ 483,64	R\$ 609,00	R\$ 1.218,00	456,70	913,40						
14	CDHU	47.04.090	VÁLVULA DE M ICTÓRIO ANTIVANDALISM O, DN= 3/4´		UN	2,00	R\$ 587,29	R\$ 739,52	R\$ 1.479,04	554,58	1.109,16						
14	CDHU	44.20.200	SIFÃO DE M ETAL CROM ADO DE 11/2´ X 2´		UN	7,00	R\$ 172,14	R\$ 216,76	R\$ 1.517,32	162,55	1.137,85						
14	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORM AL, DN= 50 M M , INCLUSIVE CONEXÕES		M	19,57	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.128,21	43,23	846,01						
14	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORM AL, DN= 100 M M , INCLUSIVE CONEXÕES		M	26,51	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 2.634,03	74,51	1.975,26						
14	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 M M , COM GRELHA CAIXA DE CONCRETO ARM ADO PRE-M OLDADO, COM FUNDO E TAM PA,		UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	93,93	281,79						
14.20	CDHU	41629	DIM ENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M		UN	3,00	R\$ 482,82	R\$ 607,97	R\$ 1.823,91	455,93	1.367,79						
14	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 11/2´ - LINHA ESPECIAL		UN	4,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 986,36	184,92	739,68						
14	CDHU	44.01.820	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAM PA - 6 LITROS		UN	5,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.384,15	R\$ 6.920,75	1.037,99	5.189,95						



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: LOCAL: UNIDADE REQUISITANTE:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Valor da Obra: Prazo da obra: Data Referência: BDI:		R\$ 1.170.303,88 300 (trezentos) dias agosto / 2025 25,92 %		PROPOSTA DO LICITANTE: BDI LICITANTE		877.627,91 25,92 %	
FONTE	COD.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)		Pr. Total (R\$)	
14	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	77,64	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.795,05		46,31		3.595,51	
14	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	77,64	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.291,15		12,47		968,17	
14	CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	14,78	R\$ 1.214,99	R\$ 1.529,92	R\$ 22.612,22		1.147,31		16.957,24	
14	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 472,60		70,88		354,40	
14	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	5,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 396,60		59,48		297,40	
14	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	5,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 420,85		63,12		315,60	
14	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1,83	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 1.385,21		569,20		1.041,64	
							SUBTOTAL	R\$ 56.371,29			SUBTOTAL	42.276,39	
15.	15.		D.M.L. / DEPÓSITO										
15	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	8,52	R\$ 6,75	R\$ 8,50	R\$ 72,42		6,37		54,27	
15	CDHU	14.10.101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C	M2	10,20	R\$ 78,25	R\$ 98,53	R\$ 1.005,01		73,89		753,68	
15	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,40	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 182,99		6,73		137,29	
15	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	20,40	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 593,64		21,82		445,13	
16	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,40	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 342,11		12,58		256,63	
16	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	24,00	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 1.482,24		46,31		1.111,44	
16	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	24,00	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 399,12		12,47		299,28	
16	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.552,34		970,10		1.164,12	
16	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 1.697,53		1.273,00		1.273,00	
15.10	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 72,92		54,68		54,68	
15	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,65	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 142,75		29,33		107,05	
15	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 243,64		182,74		182,74	
15	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 374,73		43,24		281,06	
15	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 125,25		93,94		93,94	



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: LOCAL: UNIDADE REQUISITANTE:			REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Valor da Obra: R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A DO LICITANTE: 8 77.6 2 7,9 1		
						Prazo da obra: 300 (trezentos) dias				
						Data Referência: agosto / 2025		BDI LICITANTE 25,92 %		
						BDI:				
						Preço		Pr. Unit. +		
						Unitário		B.D.I. (R\$)		
						(R\$)		(R\$)		
15	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAM PA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 520,70	195,26	390,52
15	CDHU	44.04.030	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	3,60	R\$ 609,16	R\$ 767,06	R\$ 2.761,42	575,29	2.071,04
						SUBTOTAL		R\$ 11.568,81	SUBTOTAL 8.675,87	
16.	16.		LAVANDERIA							
16	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 168,87	42,22	126,66
16	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	0,42	R\$ 63,44	R\$ 79,88	R\$ 33,55	59,91	25,16
16	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	3,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 29,28	7,32	21,96
16	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EM BUTIDOS	UN	2,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 143,90	53,97	107,94
17	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	10,80	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 667,01	46,33	500,36
17	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	10,80	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 179,60	12,48	134,78
17	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,32	R\$ 1.027,33	R\$ 1.293,62	R\$ 1.707,58	970,21	1.280,68
17	CDHU	44.06.200	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	R\$ 1.348,10	R\$ 1.697,53	R\$ 3.395,06	1.273,15	2.546,30
17	CDHU	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 57,91	R\$ 72,92	R\$ 145,84	54,69	109,38
16.10	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 78,22	29,34	58,68
16	CDHU	46.02.030	ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,50	R\$ 43,78	R\$ 57,63	R\$ 239,43	43,24	194,58
16	CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 193,49	R\$ 243,64	R\$ 487,28	182,74	365,48
16	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 250,50	93,94	187,88
						SUBTOTAL		R\$ 7.546,12	SUBTOTAL 5.659,84	
17.	17.		ATIVIDADE EM GRUPO							
17	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,55	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 155,94	212,34	116,79
17	CDHU	06.02.020	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,34	R\$ 61,32	R\$ 77,21	R\$ 26,06	57,91	19,69
17	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COM PLETA	M	4,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 335,32	62,87	251,48
17	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COM UM PARA FUNDAÇÃO	M2	2,70	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 358,97	99,72	269,24
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COM UM PARA ESTRUTURA	M2	7,65	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 2.515,86	246,65	1.886,87
18	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	31,08	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 407,41	9,83	305,52



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -
LOCAL: RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor da Obra:	R\$ 1.170.303,88	PROPOSTA DO LICITANTE:	8 77.6 2 7,9 1
Prazo da obra:	300 (trezentos) dias	BDI LICITANTE	25,92 %
Data Referência:	agosto / 2025	U - Z	
BDI:	25,92 %		

					Preço Unit. (R\$)	Pr. Unit. B.D.I. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)			
16	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa	M3	0,34	R\$ 328,72	R\$ 665,77	R\$ 339,32	499,32	209,03
18	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,20	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 43,95	162,80	32,56
17.10	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,34	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 50,60	112,45	38,23
17	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,59	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 677,77	862,30	508,76
							SUB TOTAL	R\$ 5.080,49	SUB TOTAL	3.810,49
18	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,16	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 119,49	77,21	89,56
18	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	2,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 167,66	62,87	125,74
18	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COM UM PARA ESTRUTURA	M2	2,70	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 887,95	246,65	665,96
18	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	KG	7,77	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 101,85	9,83	76,38
19	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPa	KG	2,76	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 37,27	10,12	27,93
19	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa	M3	0,14	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 89,88	499,32	69,90
19	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,14	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 20,24	112,45	15,74
19	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	8,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.032,86	89,04	774,65
19	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	20,10	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 180,30	6,72	135,07
18.10	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	20,10	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 584,91	21,82	438,58
18	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	20,10	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 337,08	12,58	252,86
18	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EM BUTIDOS	UN	6,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 431,70	53,97	323,82
18	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	4,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 39,04	7,32	29,28
18	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	25,12	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 387,85	11,58	290,89
18	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	66,31	R\$ 49,05	R\$ 61,76	R\$ 4.095,31	46,33	3.072,14
18	CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	66,31	R\$ 13,21	R\$ 16,63	R\$ 1.102,74	12,48	827,55
18	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 225,16	42,22	168,88
18	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,70	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 496,70	29,34	372,62
18	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,95	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 458,32	43,24	343,76

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –
 LOCAL: RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP
 UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor da Obra:	R\$ 1.170.303,88
Prazo da obra:	300 (trezentos) dias
Data Referência:	agosto / 2025
BDI:	25,92%

PR OPOST A	8 77.6 2 7,9 1
DO LICITANTE:	
BDI LICITANTE	25,9 2 %

FONTE			COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
18.20	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORM AL, DN= 100 M M , INCLUSIVE CONEXÕES			M	11,00	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 1.092,96	74,52	819,72	
18	CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 11/2´ - LINHA ESPECIAL			UN	3,00	R\$ 195,83	R\$ 246,59	R\$ 739,77	184,94	554,82	
18	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM , COM GRELHA			UN	3,00	R\$ 99,47	R\$ 125,25	R\$ 375,75	93,94	281,82	
18	CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS			UN	3,00	R\$ 1.201,64	R\$ 1.513,11	R\$ 4.539,33	1.134,83	3.404,49	
18	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA			UN	3,00	R\$ 40,92	R\$ 51,53	R\$ 154,59	38,64	115,92	
18	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA			UN	3,00	R\$ 1.682,21	R\$ 2.118,24	R\$ 6.354,72	1.588,68	4.766,04	
18	CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´			UN	3,00	R\$ 763,46	R\$ 961,35	R\$ 2.884,05	721,02	2.163,06	
18	CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´			UN	6,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 242,88	30,36	182,16	
18	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 11/2´ X 800 MM			UN	8,00	R\$ 176,10	R\$ 221,75	R\$ 1.774,00	166,32	1.330,56	
18	CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/ 4" , COM PRIMENTO 25 A 30 CM			UN	6,00	R\$ 178,16	R\$ 224,34	R\$ 1.346,04	168,25	1.009,50	
18.30	CDHU	30.06.080	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE			UN	3,00	R\$ 36,53	R\$ 46,00	R\$ 138,00	34,50	103,50	
18	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM			M2	0,60	R\$ 602,78	R\$ 759,02	R\$ 455,41	569,27	341,56	
18	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M , COM VISOR			UN	3,00	R\$ 75,06	R\$ 94,52	R\$ 283,56	70,89	212,67	
18	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS			UN	3,00	R\$ 62,99	R\$ 79,32	R\$ 237,96	59,48	178,44	
18	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML			UN	3,00	R\$ 66,84	R\$ 84,17	R\$ 252,51	63,12	189,36	
								SUBTOTAL	R\$ 31.667,84	SUBTOTAL			23.754,93
19.	19.		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE										
19	19		RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1										
19.1.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES			M3	0,77	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 218,53	212,34	163,50	
19.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA			M3	1,03	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 273,30	199,78	205,77	
19.1.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA			M3	0,68	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 853,88	936,27	636,66	
19.1.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO			m	6,90	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 7.850,61	853,32	5.887,91	
								SUBTOTAL	R\$ 9.196,32	SUBTOTAL			6.893,84
19	19		RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2										

Assinado por 4 pessoas: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES , JORGE VITOR F. CARVALHO e ANTONIA CICERA LINARD

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/22EE-2397-2B14-80FD> e informe o código 22EE-2397-2B14-80FD

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP					Valor da Obra:	R\$ 1.170.303,88	PR OPOST A	8 77.6 2 7,9 1
LOCAL:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					Prazo da obra:	300 (trezentos) dias	DO LICITANTE:	
UNIDADE REQUISITANTE:							Data Referência:	agosto / 2025	BDI LICITANTE	25,92%
							BDI:	25,92%	U – Z	
							Preço	Pr. Unit. +	Pr. Unit. + B.D.I.	
							Unitário	B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	(R\$)
19.2.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,22	R\$ 224,04	R\$ 224,04	R\$ 58,13	212,34	40,71
19.2.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,11	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 28,77	199,78	21,98
19.2.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK=20 MPA	M3	0,11	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 134,82	936,27	102,99
19.2.4	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	1,50	R\$ 903,56	R\$ 1.137,77	R\$ 1.706,66	853,32	1.279,98
							SUBTOTAL	R\$ 1.931,40	SUBTOTAL	1.451,66
20.	20.	ADEQUAÇÃO DOS DRENOS					R\$ 1.931,40	R\$ 185,52	212,34	140,14
20	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,66	R\$ 224,84	R\$ 283,12			
20	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,24	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 25,12	77,21	18,53
20	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4”), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,80	R\$ 31,06	R\$ 39,11	R\$ 1.908,57	29,34	1.431,79
20	SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	13,00	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 3.384,55	195,26	2.538,38
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	99,46	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 5.733,87	43,24	4.300,65
21	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,10	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 64,98	499,32	49,93
21	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,88	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 43,77	6,72	32,79
21	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	4,88	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 142,01	21,82	106,48
21	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,88	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 81,84	12,58	61,39
20.10	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK=20 MPA	M3	0,60	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 744,97	936,27	561,76
							SUBTOTAL	R\$ 12.315,20	SUBTOTAL	9.241,84
21.	21.	TROCA DA COBERTURA					R\$ 12.315,20	R\$ 6.212,03	7,73	4.662,04
21	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	603,11	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 6.212,03		
21	CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	574,49	R\$ 20,39	R\$ 25,68	R\$ 14.752,90	19,25	11.058,93
21	CDHU	04.02.140	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	228,96	R\$ 2,37	R\$ 2,98	R\$ 682,30	2,24	512,87
21	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEIDEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	63,29	R\$ 10,22	R\$ 12,87	R\$ 814,54	9,66	611,38
22	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	15,70	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 1.863,43	89,04	1.397,93
22	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	31,39	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 281,59	6,72	210,94
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COM UM	M2	31,39	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 913,51	21,82	684,93
22	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	31,39	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 526,44	12,58	394,89
22	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	4329,57	R\$ 28,59	R\$ 36,00	R\$ 155.864,52	27,00	116.898,39



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto / 2025		BDI LICITANTE		25,92 %	
						BDI:		25,92 %					
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)			
21.10	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	154,63	R\$ 48,54	R\$ 61,12	R\$ 9.450,83	45,85	7.089,79			
21	CDHU	16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50M M , COM POLIISOCIANURATO (PIR)	M2	618,51	R\$ 173,87	R\$ 218,94	R\$ 135.416,58	164,20	101.559,34			
21	CDHU	16.12.220	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50M M	M	63,29	R\$ 76,61	R\$ 96,47	R\$ 6.105,59	72,35	4.579,03			
21	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	51,34	R\$ 4,70	R\$ 5,92	R\$ 303,93	4,44	227,95			
21	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	42,24	R\$ 153,98	R\$ 193,89	R\$ 8.189,91	145,43	6.142,96			
21	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	42,24	R\$ 235,93	R\$ 297,08	R\$ 12.548,66	222,82	9.411,92			
21	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 M M , INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,40	R\$ 45,78	R\$ 57,65	R\$ 1.521,96	43,24	1.141,54			
21	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 M M , INCLUSIVE CONEXÕES	M	151,15	R\$ 78,91	R\$ 99,36	R\$ 15.018,26	74,52	11.263,70			
21	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO M ANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,07	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 302,20	212,34	227,20			
21	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	17,00	R\$ 379,99	R\$ 478,48	R\$ 8.134,16	358,86	6.100,62			
21.20	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK=20 MPA	M3	0,76	R\$ 991,39	R\$ 1.248,36	R\$ 950,50	936,27	711,57			
								SUBTOTAL	R\$ 379.853,84	SUBTOTAL	284.887,92		
22.	22.	COBERTURA EXTERNA											
22	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COM PLETA	M	3,00	R\$ 66,57	R\$ 83,83	R\$ 379.853,84					
22	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO M ANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,26	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 251,49	62,87	188,61			
22	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,60	R\$ 105,58	R\$ 132,95	R\$ 81,08	48,27	60,82			
22	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	4,80	R\$ 261,17	R\$ 328,87	R\$ 744,52	99,72	558,43			
23	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	46,04	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 1.578,58	246,65	1.183,92			
23	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	16,36	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 603,57	9,83	452,57			
23	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,80	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 220,88	10,12	165,56			
23	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,56	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 532,62	499,32	399,46			
23	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,24	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 121,55	162,80	91,17			
22.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,80	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 35,98	112,45	26,99			
22	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	4,80	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 43,06	6,72	32,26			
22	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 139,68	21,82	104,74			
22	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO M ANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,61	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 80,50	12,58	60,38			
22	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,33	R\$ 211,54	R\$ 266,37	R\$ 172,28	212,34	129,53			
								R\$ 619,84	199,78	465,49			



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -
LOCAL: RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor da Obra: R\$ 1.170.303,88
Prazo da obra: 300 (trezentos) dias
Data Referência: agosto / 2025
BDI: 25,92 %
PROPOSTA DO LICITANTE: 877.627,91
BDI LICITANTE: 25,92 %

FONTE			COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
22	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	1,40	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 1.605,27		862,30	1.207,22
22	CDHU	04.03.060	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGAO EM BARRO	M	16,40	R\$ 6,13	R\$ 7,72	R\$ 126,61		5,79	94,96
22	CDHU	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	36,00	R\$ 16,35	R\$ 20,59	R\$ 741,24		15,44	555,84
22	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	36,00	R\$ 7,87	R\$ 9,91	R\$ 356,76		7,43	267,48
22	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,00	R\$ 23,78	R\$ 29,94	R\$ 1.077,84		22,46	808,56
22.20	CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	36,00	R\$ 177,40	R\$ 223,38	R\$ 8.041,68		167,54	6.031,44
22	CDHU	33.12.011	ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	28,80	R\$ 48,96	R\$ 61,65	R\$ 1.775,52		46,24	1.331,71
22	CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 79,12	R\$ 99,63	R\$ 3.586,68		74,72	2.689,92
22	CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EM BOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	6,10	R\$ 31,86	R\$ 40,12	R\$ 244,73		30,09	183,55
22	CDHU	16.40.120	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	36,00	R\$ 32,88	R\$ 41,40	R\$ 1.490,40		31,05	1.117,80
22	CDHU	16.40.040	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	16,40	R\$ 20,67	R\$ 26,03	R\$ 426,89		19,52	320,13
23.23	23.23		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PADRÃO DE ENERGIA				SUBTOTAL	R\$ 24.699,25	SUBTOTAL		18.528,54
23.1.1	SIURB	09-50-02	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	R\$ 249,68	R\$ 314,40	R\$ 314,40		235,80	235,80
23.1.2	SIURB	09-50-03	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 199,74	R\$ 251,51	R\$ 251,51		188,64	188,64
23.1.3	FDE	09.02.021	AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5	un	1,00	R\$ 7.095,97	R\$ 8.935,26	R\$ 8.935,26		6.701,44	6.701,44
23.1.4	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO M ANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,93	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 124,40		48,27	93,16
23.1.5	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO M ANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,13	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 37,09		212,34	27,60
23.1.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	32,22	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 636,02		14,81	477,18
23.1.7	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	96,66	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.169,05		16,84	1.627,75
23.1.8	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	3,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 591,51		147,88	443,64
23.1.9	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,16	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 180,74		862,30	137,97
23.23	23		MANUTENÇÕES ELÉTRICAS				SUBTOTAL	R\$ 13.239,98	SUBTOTAL		9.933,18
23.2.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 1.140,48	R\$ 1.436,09	R\$ 1.436,09		1.077,07	1.077,07
23.2.2	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 2,73	R\$ 3,44	R\$ 2.889,60		2,58	2.167,20



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –		Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOSTA		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Data Referência:		agosto/2025		BDI LICITANTE		25,92%	
BDI:						25,92%					
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)		
23.2.3	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 M M ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	840,00	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	3,27	2.746,80	
23.2.4	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 M M ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1120,00	R\$ 4,95	R\$ 6,23	R\$ 6.977,60	4,67	5.230,40	
23.2.5	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 M M ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	111,00	R\$ 17,82	R\$ 22,44	R\$ 2.490,84	16,84	1.869,24	
23.2.6	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 M M, COM ACESSÓRIOS	M	35,00	R\$ 15,68	R\$ 19,74	R\$ 690,90	14,81	518,35	
23.2.7	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	120,00	R\$ 19,75	R\$ 24,87	R\$ 2.984,40	18,65	2.238,00	
23.2.8	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,35	R\$ 224,84	R\$ 283,12	R\$ 99,09	212,34	74,32	
23.2.9	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPAS PARAFUSADAS, 400 X 400 X 150 MM	UN	6,00	R\$ 156,58	R\$ 197,17	R\$ 1.183,02	147,88	887,28	
23.2.10	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,35	R\$ 913,07	R\$ 1.149,74	R\$ 402,41	862,30	301,81	
23.2.11	CDHU	04.17.020	REMEDIÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	65,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.645,15	18,99	1.234,35	
23.2.12	CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	55,00	R\$ 296,05	R\$ 372,79	R\$ 20.503,45	279,59	15.377,45	
23.2.13	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	12,00	R\$ 338,76	R\$ 426,57	R\$ 5.118,84	319,92	3.839,04	
23.2.14	CDHU	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	20,00	R\$ 96,85	R\$ 121,95	R\$ 2.439,00	91,47	1.829,40	
23.2.15	CDHU	04.19.120	REMEDIÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	67,00	R\$ 20,10	R\$ 25,31	R\$ 1.695,77	18,99	1.272,33	
23.2.16	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	36,00	R\$ 47,97	R\$ 60,40	R\$ 2.174,40	45,31	1.631,16	
23.2.17	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	9,00	R\$ 28,99	R\$ 36,50	R\$ 328,50	27,38	246,42	
23.2.18	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	17,00	R\$ 31,13	R\$ 39,20	R\$ 666,40	29,40	499,80	
23.2.19	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	5,00	R\$ 35,31	R\$ 44,46	R\$ 222,30	33,34	166,70	
23.2.20	CDHU	04.21.160	REMEDIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,36	R\$ 100,48	R\$ 126,52	R\$ 45,55	94,89	34,16	
23.2.21	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	0,36	R\$ 94,28	R\$ 118,72	R\$ 42,74	89,04	32,05	
23.2.22	CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	0,36	R\$ 58,93	R\$ 74,20	R\$ 26,71	55,66	20,04	
23.2.23	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	0,36	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 6,04	12,58	4,53	
23.2.24	CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00	R\$ 832,82	R\$ 1.048,69	R\$ 3.146,07	786,52	2.359,56	
23.2.25	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	16,00	R\$ 168,74	R\$ 212,48	R\$ 3.399,68	159,36	2.549,76	



PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.

OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –				Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PR OPOST A		8 77.6 2 7,9 1	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP				Prazo da obra:		300 (trezentos) dias		DO LICITANTE:			
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Data Referência:		agosto / 2025		BDI LICITANTE		25,92 %	
						BDI:		25,92 %					
		FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)		Pr. Total (R\$)	
23.2.26		CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R\$ 209,87	R\$ 264,27	R\$ 792,81		198,20	594,60	
23.2.27		CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	10,00	R\$ 33,66	R\$ 42,38	R\$ 423,80		31,79	317,90	
23.2.28		CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	25,00	R\$ 57,30	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75		54,12	1.353,00	
									SUBTOTAL	R\$ 67.297,31	SUBTOTAL		50.472,72
24.	24.			ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS									
	24	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,08	R\$ 81,76	R\$ 102,95	R\$ 8,37		77,21	6,18	
	24	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	11,15	R\$ 17,44	R\$ 21,96	R\$ 244,85		16,47	183,64	
	24	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,03	R\$ 528,72	R\$ 665,77	R\$ 17,82		499,32	14,98	
	24	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,00	R\$ 7,12	R\$ 8,97	R\$ 26,91		6,72	20,16	
	25	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	10,00	R\$ 23,11	R\$ 29,10	R\$ 291,00		21,82	218,20	
	25	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	25,00	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 419,25		12,58	314,50	
									SUBTOTAL	R\$ 1.008,20	SUBTOTAL		757,66
25.	25.			PINTURA					R\$ 1.008,20				
	25	CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	826,17	R\$ 30,50	R\$ 38,41	R\$ 31.733,19		28,81	23.801,96	
	25	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1098,53	R\$ 33,91	R\$ 42,70	R\$ 46.907,32		32,02	35.174,93	
	25	CDHU	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	50,00	R\$ 53,55	R\$ 67,43	R\$ 3.371,50		52,57	2.628,50	
									SUBTOTAL	R\$ 82.012,01	SUBTOTAL		6.160,53
26.	26.			TRANSPORTE					R\$ 82.012,01				
	26	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	99,76	R\$ 110,09	R\$ 138,63	R\$ 13.829,71		103,97	10.372,05	
									SUBTOTAL	R\$ 13.829,71	SUBTOTAL		10.372,05
27.	27.			LIMPEZA FINAL					R\$ 13.829,71				
	27	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	675,76	R\$ 14,31	R\$ 18,02	R\$ 12.177,20		13,51	9129,52	
									SUBTOTAL	R\$ 12.277,20	SUBTOTAL		9.129,52
									TOTAL GERAL	R\$ 1.170.303,88	TOTAL GERAL		877.727,91



DADOS DO LICITANTE							Assinatura					
RAZAO SOCIAL:							G					
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA.												
OBJETO:		REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –			Valor da Obra:		R\$ 1.170.303,88		PROPOSTA DO LICITANTE:		877.727,91	
LOCAL:		RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, Nº 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP			Prazo da obra:		300 (trezentos) dias					
UNIDADE REQUISITANTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Data Referência:		agosto / 2025		BDI LICITANTE		25,92 %	
					BDI:		25,92 %		—			
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)

A FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA apresenta, neste anexo, a planilh de cálculo

Barueri 17 de outubro de 2025.

FORTEC ENGENHARIA
LTDA:02467395000162

Assinado de forma digital por
FORTEC ENGENHARIA
LTDA:02467395000162
Dados: 2025.10.17 14:33:23 -03'00'

Eng. Civil Diego Bueno Ferreira – CREA/SP 5063172374
Representante Legal da Licitante
FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/ 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 836/ 2025 1DOC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DOM QUIXOTE I		PRAZO PROPOSTO											DATA BASE:
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI / SP		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.											agosto-25
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	TOTAL R\$
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	5.307,84										
				100									
		R\$	5.307,84										R\$ 5.307,84
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$	1.011,74										
				100									
		R\$	1.011,74										R\$ 1.011,74
2.2	RETIRADAS	R\$	188,69										
				100									
		R\$	188,69										R\$ 188,69
3.	MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS	R\$	2.351,04										
												100	
													R\$ 2.351,04
4.	ACESSO	R\$	6.382,49										
								100					
								R\$ 6.382,49					R\$ 6.382,49
5.	TROCA DO PISO	R\$	110.315,09										
								52	48				
								R\$ 57.363,85	R\$ 52.951,24				R\$ 110.315,09
6.1	PORTAS	R\$	33.092,67										
									20		80		
									R\$ 6.618,53		R\$ 26.474,14		R\$ 33.092,67
6.2	JANELAS	R\$	66.173,13										
											100		
											R\$ 66.173,13		R\$ 66.173,13
7.	FECHAMENTO	R\$	89.061,49										
										100			
										R\$ 89.061,49			R\$ 89.061,49
8.	MURO DE CONTENÇÃO	R\$	1.940,58										
				100									
		R\$	1.940,58										R\$ 1.940,58
9.	RECEPÇÃO	R\$	841,56										
								100					
								R\$ 841,56					R\$ 841,56
10.	CONSULTÓRIOS	R\$	9.084,13										
								100					
								R\$ 9.084,13					R\$ 9.084,13
11.	ESTABILIZAÇÃO	R\$	2.751,82										
								100					
								R\$ 2.751,82					R\$ 2.751,82
12.	TRIAGEM	R\$	1.486,03										
								100					
								R\$ 1.486,03					R\$ 1.486,03
13.	SALA DE MEDICAÇÃO	R\$	287,77										
								100					
								R\$ 287,77					R\$ 287,77
14.	SANITÁRIOS	R\$	42.276,39										
15.	D.M.L. / DEPOSITO	R\$	8.675,87										
								80	20				
								R\$ 33.821,11	R\$ 8.455,28				R\$ 42.276,39
16.	LAVANDERIA	R\$	5.659,84										
								100					
								R\$ 5.659,84					R\$ 5.659,84



REFORMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DOM QUIXOTE I		PRAZO PROPOSTO												FL2/2
RUA VENERANDO DE OLIVEIRA, N° 276 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP		INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.												DATA BASE:
		FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.												agosto-25
ITEM	SERVIÇOS	UNDA DE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	TOTAL R\$	
17.	ATIVIDADE EM GRUPO	R\$ 3.810,49	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	8 77.6 2 7,9 1	
18.	SANITARIOS ACESSIVEIS	R\$ 23.754,93						R\$ 3.810,49	100%				R\$ 3.810,49	
19.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1	R\$ 6.893,84						R\$ 23.754,93	100%				R\$ 23.754,93	
19.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2	R\$ 1.451,66						R\$ 6.893,84	100%				R\$ 6.893,84	
20.	ADEQUAÇÃO DOS DRENOS	R\$ 9.241,84						R\$ 1.451,66	100%				R\$ 1.451,66	
21.	TROCA DA COBERTURA	R\$ 284.887,92						R\$ 9.241,84	100%				R\$ 9.241,84	
22.	COBERTURA EXTERNA	R\$ 18.528,54	R\$ 76.919,74	R\$ 88.315,26	R\$ 88.315,26	R\$ 31.337,67							R\$ 284.887,92	
23.1	PADRAO DE ENERGIA	R\$ 9.933,18							R\$ 18.528,54	100%			R\$ 18.528,54	
23.2	MANUTENÇÕES ELETRICAS	R\$ 50.472,72							R\$ 9.933,18	100%			R\$ 9.933,18	
24.	ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS	R\$ 757,66							R\$ 50.472,72	100%			R\$ 50.472,72	
25.	PINTURA	R\$ 61.605,39							R\$ 757,66	100%			R\$ 757,66	
26.	TRANSPORTE	R\$ 10.372,05										R\$ 61.605,39	R\$ 61.605,39	
27.	LIMPEZA FINAL	R\$ 9.229,52										R\$ 10.372,05	R\$ 10.372,05	
TOTAL		R\$ 877.727,91	R\$ 85.368,59	R\$ 88.315,26	R\$ 88.315,26	R\$ 31.337,67	R\$ 33.821,11	R\$ 146.141,39	R\$ 139.261,88	R\$ 89.061,49	R\$ 92.647,27	R\$ 83.458,00	R\$ 877.727,91	

Barueri 17 de outubro de 2025.

FORTEC ENGENHARIA
 LTDA:02467395000162

Assinado de forma digital por
 FORTEC ENGENHARIA
 LTDA:02467395000162
 Dados: 2025.10.17 14:38:08 -03'00'

Eng. Civil Diego Bueno Ferreira – CREA/SP 5063172374
 Representante Legal da Licitante
 FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS LTDA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 22EE-2397-2B14-80FD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 20/10/2025 11:33:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 20/10/2025 11:48:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 20/10/2025 14:53:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 21/10/2025 11:31:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/22EE-2397-2B14-80FD>

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/10/2025 às 15:14:34

Prezada [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Verificou-se, durante a análise da documentação apresentada pela licitante **FORTEC ENGENHARIA LTDA**, que a Planilha de Custos, contém identificação de outro CNPJ, pertencente a empresa **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 33.714.546/0001-63**, a qual já se encontra formalmente inabilitada neste certame.

Tal ocorrência configura inconsistência grave e vício insanável na proposta, uma vez que compromete a autenticidade e a fidedignidade das informações apresentadas, bem como contraria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o disposto no item 8.4 do Edital, que determina a desclassificação de propostas que apresentem desconformidade com as exigências do ato convocatório.

Diante do exposto, opina-se pela desclassificação da empresa **FORTEC ENGENHARIA LTDA**, em razão da constatação de vício insanável na Planilha de Custos e Formação de Preços, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da transparência que regem o procedimento licitatório. s.m.j.

Att;

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Proc. Administrativo 42- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/10/2025 às 09:26:29

Anexo comunicado de retomada.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

Comunicado_retomada_CC_30_22_10.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Lucielen de Jesus Camargo ...	21/10/2025 09:26:56	1Doc LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EE6A-70A1-1FB6-8823**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Em conformidade com o edital, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 030/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 22 de outubro 2025 às 10:00 horas.

Cajati/SP, 21 de outubro 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de Contratações

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE6A-70A1-1FB6-8823> e informe o código EE6A-70A1-1FB6-8823





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE6A-70A1-1FB6-8823

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 21/10/2025

09:26:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE6A-70A1-1FB6-8823>

Proc. Administrativo 43- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/10/2025 às 13:45:52

Anexo publicação do comunicado de retomada no Diário Oficial Eletrônico do Município, Mural do Paço Municipal e plataforma BLL.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

CCE30_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf

CCF_000216.pdf

Diario_Oficial_pdf_publicacao_retomada.pdf



MENSAGENS DO LOTE



Lido	Horário	Autor	Mensagem
☒	22/10/2025 11:42:06	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PARA PARTICIPANTE 366: Foi aberto o prazo para o envio da proposta atualizada, planilha de custos, cronograma financeiro e composição BDI, favor se atentar ao modelo e exigências do edital. O prazo se encerra às 8h40m do dia 23/10/2025.
☒	22/10/2025 11:30:01	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PARA PARTICIPANTE 366: Obrigada!
☒	22/10/2025 11:25:07	PARTICIPANTE 366	Prezado, bom dia! Esse é o valor máximo da nossa proposta.
☒	22/10/2025 10:56:53	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PARA PARTICIPANTE 366: Bom dia! É possível melhorar o valor final ofertado?
☒	17/10/2025 09:21:18	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PARA PARTICIPANTE 135: Bom dia! Foi aberto o prazo para ajuste da planilha, conforme parecer técnico anexo.

Licitante: TODOS

Limite 500 caracteres

Enviar

21/10/2025 09:00:18

Bom dia! A sessão será retomada dia 22/10/2025 às 10 horas.

17/10/2025 14:42:20

O participante FORTEC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 33d388973bf045ebb7ca473701d3d4c8.rar aos documentos complementares.

17/10/2025 09:17:06

Conforme parecer técnico em anexo, solicito a empresa FORTEC ENGENHARIA LTDA, fazer os ajustes necessários na planilha no prazo de 5 horas. Devido ao horário do expediente no qual se refere ao intervalo do almoço o prazo se encerra às 15h50m.

17/10/2025 09:12:19

O arquivo análise_planilha_FORTEC.pdf foi adicionado ao processo.

17/10/2025 09:12:19

O arquivo Análise_planilha_FORTEC_Prefeitura de Cajati_1Doc.pdf foi removido pelo condutor do processo.

17/10/2025 09:07:57

Bom dia! Anexo em arquivos do processo o parecer referente a planilha apresentada pela empresa FORTEC ENGENHARIA LTDA.

17/10/2025 09:05:50

O arquivo Análise_planilha_FORTEC_Prefeitura de Cajati_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

15/10/2025 16:26:18

Boa tarde! Daremos continuidade a sessão no dia 17/10/2025 a partir das 9 horas.

10/10/2025 15:55:05

O participante FORTEC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 2fd115b91e72483e9589b73a17797888.rar aos documentos complementares.

10/10/2025 15:54:46

O participante FORTEC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 66e91741b7c840ff855fb0f885988554.rar aos documentos complementares.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Em conformidade com o edital, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 030/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 22 de outubro 2025 às 10:00 horas.

Cajati/SP, 21 de outubro 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de Contratações

Publicado no Mura

Em 21 / 10 / 2025

[Assinatura]

Responsável

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 13950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: LUCIEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE6A-70A-1-1FB6-8823 e informe o código EE6A-70A-1-1FB6-8823





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE6A-70A1-1FB6-8823

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 21/10/2025
09:26:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE6A-70A1-1FB6-8823>