Proc. Administrativo 85- 796/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 13/10/2025 às 15:39:41

Segue documentos da empresa **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA** para analise e parecer tecnico quanto a aceitabilidade dos documentos apresentados.

Obs: Favor analisar o despahco nº 84 também

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

doc_vai_vale_compressed.pdf

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL VIA VALE CONSTRUTORA LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35602810590	CNPJ 33.714.546/0001-63	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.138.673/23-7	DATA DO ARQUIVAMENTO 02/08/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 02/08/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 20:04:06	CÓDIGO DE CONTROLE 216062451
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 02/08/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.138.673/23-7 em 02/08/2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº SPP2330723467. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 216062451. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330723467

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Consolidação da Matriz, Alteração de Nome Empresarial, Alteração de Atividades/Objeto**		
NOME EMPRESARIAL **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA**		PORTE **ME**
LOGRADOURO **RUA RUA COMENDADOR JOAO LOPES**		NÚMERO **176**
COMPLEMENTO **SALA 2**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	CEP **12281490**
MUNICÍPIO **CAÇAPAVA**		UF **SP**
E-MAIL **marxsergio@hotmail.com**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE **33714546000163**	NIRE - SEDE **35602810590**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES - Sócio-Administrador** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 195,28** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
JUCESP ER 100 - ACSP SÃO PAULO 31 JUL. 2023 PROTOCOLO	

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.138.673/23-7 em 02/08/2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº SPP2330723467. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 216062451. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA "VIA VALE CONSTRUTORA LTDA" NIRE 35602810590 – CNPJ 33.714.546/0001-63

Sabrina Cristina Araujo Marques, brasileira, casada em regime comunhão parcial de bens, empresária, natural de Aparecida - SP, nascida em 16/07/1985, portadora da cédula de identidade RG nº 43.068.636-5 SSP/SP, expedida em 26/04/2019 e do CPF nº 361.067.608-61, residente e domiciliado na Rua José Bonani , 58 – Vila São João, na cidade de Caçapava – SP, CEP 12.281-300, única sócia da Empresa VIA VALE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº **35.602.810.590** em sessão de **23/05/2019**, e no CNPJ sob o nº **33.714.546/0001-63,** estabelecida a Rua Comendador João Lopes nº 176, sala 2, Centro, Caçapava SP, CEP: 12.281-490; resolve registrar a Segunda Alteração Contratual, conforme as seguintes clausulas:

Cláusula 1ª – Alteração de Razão social para **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA**

Cláusula 2ª – O objeto social da sociedade passa a ser: **Atividade principal** Serviços de arquitetura **CNAE 7111-1-00 Atividades secundárias;** Obras de urbanização de Praças calçadas e ruas; **CNAE 4213-8-00** Edificações, pavimentação de rua, construção de edificios e obras de engenharia civil; **CNAE 4120-4-00** Obras de artes Especiais; **CNAE 4212-0-00** Construção de rede e tratamento de esgoto, Construção de rede de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação; **CNAE 4222-7-01** Terraplenagem e outros movimentos de terra; **CNAE 4313-4-00** , Serviço de engenharia , Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; **CNAE 4299-5-99** Comércio atacadista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificadas anteriormente **CNAE 4759-8-99** Comércio atacadista de materiais de construção em geral; **CNAE 4679-6-99**

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

Sabrina Cristina Araujo Marques - brasileira, casada em regime comunhão parcial de bens, empresária, natural de Aparecida - SP, nascida em 16/07/1985, portadora da cédula de identidade RG nº 43.068.636-5 SSP/SP, expedida em 26/04/2019 e do CPF nº 361.067.608-61, residente e domiciliada na Rua José Bonani , 58 – Vila São João, na cidade de Caçapava – SP, CEP 12.281-300.

"VIA VALE CONSTRUTORA LTDA" NIRE 35602810590 – CNPJ 33.714.546/0001-63

Cláusula 1ª - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial **"VIA VALE CONSTRUTORA LTDA",**

Cláusula 2ª - A sociedade limitada unipessoal tem sede à **Rua Comendador João Lopes, nº 176 - sala 2 – Centro, na cidade de Caçapava – SP, CEP: 12.281-490.**

Cláusula 3ª - **O objeto social é: Atividade principal** Serviços de arquitetura **CNAE 7111-1-00 Atividades secundárias;** Obras de urbanização de Praças e calçadas, obras e ruas, **CNAE 4213-8-00** Edificações, pavimentação de rua, construção de edificios e obras de engenharia civil; **CNAE 4120-4-00** Obras de artes Especiais; **CNAE 4212-0-00** Construção de rede e tratamento de esgoto, Construção de rede de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação; **CNAE 4222-7-01** Terraplenagem e outros movimentos de terra; **CNAE 4313-4-00** Serviço de engenharia, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; **CNAE**

Certifico o registro sob o nº 1.138.673/23-7 em 02/08/2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº SPP2330723467. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 216062451. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

4299-5-99 Comércio atacadista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificadas anteriormente **CNAE 4759-8-99** Comércio atacadista de materiais de construção em geral **CNAE 4679-6-99**

Cláusula 4ª – O capital social da Sociedade Limitada Unipessoal é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 100 (cem) quotas, no valor nominal de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)** cada quota, integralizado em moeda corrente nacional, ficando distribuído da seguinte maneira:

Sabrina Cristina Araujo Marques	**100quotas**	**R$ 1.000.000,00**
TOTAL	**100 quotas**	**R$ 1.000.000,00**

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

Cláusula 6ª - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª - A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em **13/05/2019** e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 8ª - Todas as mudanças que venham a ocorrer no contrato social mediante a aprovação dos sócios serão efetuadas através de instrumento de alteração contratual.

Cláusula 9ª - O sócio que cometer desvio de finalidade, confusão patrimonial, ou qualquer outro ato que possa caracterizar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 da Lei 10.406/2002, responderá individualmente pelas sanções do presente instituto.

Cláusula 10ª - A administração da empresa caberá a socia única **Sabrina Cristina Araujo Marques**, acima nomeada e qualificada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancarias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio.

Cláusula 11ª – A gerencia técnica de todos os serviços de construção civil, arquitetura e projetos executados pela empresa serão de responsabilidade da arquiteta **Nancy Antunes de Moura,** nacionalidade brasileira, natural de São Paulo/SP, nascida em 29/01/1960, solteira, empresária, inscrita no CAU/SP sob o nº A101524, portadora da cédula de identidade RG nº 13.030.998-9 SSP/SP, expedida em 26/11/2012, e do CPF nº 019.527.188-21, residente e domiciliada na Rua Francisco Glicério, 129 – Vila Nair, na cidade de Pindamonhangaba / SP – CEP 12.400-130.

Cláusula 12ª - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a distribuir antecipadamente lucros de exercício com base em levantamento de balanço de intermediários, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

Cláusula 13ª – Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, a administradora procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao socio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Certifico o registro sob o nº 1.138.673/23-7 em 02/08/2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº SPP2330723467. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 216062451. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Cláusula 14ª - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, a sócia delibera sobre as contas e designara o administrador quando for o caso.

Cláusula 15ª – A sócia única **Sabrina Cristina Araujo Marques**, poderá fixar uma retirada mensal, a título de **"pró-labore"**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 16ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Cláusula 17ª - A administradora declara sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 18ª - Falecendo ou interditado a sócia da sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 19ª – Fica eleito o foro de **Caçapava – SP**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina juntamente com 02 (duas) testemunhas, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Caçapava - SP, 21 de Julho de 2023.

Sabrina Cristina Araujo Marques
RG nº 43.068.636-5 SSP/SP
CPF nº 361.067.608-61

TESTEMUNHAS:

JULIANA CUNHA DUTRA
RG 29.399.485-7 SSP/SP

MARIANA CUNHA DUTRA
RG 57.280.322-9 SSP/SP

Certifico o registro sob o nº 1.138.673/23-7 em 02/08/2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº SPP2330723467. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 216062451. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

Eu, SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES, portador do Documento de Identificação nº 430686365, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 36106760861, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA RUA COMENDADOR JOAO LOPES, 176 SALA 2 - Bairro: CENTRO, Caçapava - SP CEP 12281490, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES (Sócio-Administrador)
430686365

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.138.673/23-7 em 02/08/2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº SPP2330723467. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 216062451. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2330723467** da empresa **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Vera Nilza Duarte Alencar**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 02/08/2023.

Vera Nilza Duarte Alencar, CPF: 07743198871

Este documento foi assinado digitalmente por Vera Nilza Duarte Alencar e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330723467.

Certifico o registro sob o nº 1.138.673/23-7 em 02/08/2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº SPP2330723467. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 216062451. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330723467** de Alteração de Nome Empresarial, Alteração de Dados, Alteração de Atividades/Objeto e Consolidação da Matriz da empresa **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Vera Nilza Duarte Alencar**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 02/08/2023.

Vera Nilza Duarte Alencar, CPF: 07743198871

Este documento foi assinado digitalmente por Vera Nilza Duarte Alencar e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330723467.

Certifico o registro sob o nº 1.138.673/23-7 em 02/08/2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº SPP2330723467. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 216062451. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA de NIRE 35602810590**, protocolizado sob o número **SPP2330723467** em **02/08/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1138673237**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 02/08/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.138.673/23-7 em 02/08/2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº SPP2330723467. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 216062451. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
NANCY ANTUNES DE MOURA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA		
TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)		
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35602810590	23/05/2019	31/07/2025 14:17:19
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13/05/2019	33.714.546/0001-63	

CAPITAL
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA FRANCISCO GLICERIO	NÚMERO: 129	
BAIRRO: VILA NAIR	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA	CEP: 12400-130	UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
NANCY ANTUNES DE MOURA, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 019.527.188-21, RG/RNE: 130309989 - SP, RESIDENTE À RUA FRANCISCO GLICERIO, 129, VILA NAIR, PINDAMONHANGABA - SP, CEP 12400-130, OCUPANDO CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00

ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 751.525/19-4 SESSÃO: 23/05/2019

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (10/239) 2678/3596

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 1.128.206/23-7 SESSÃO: 19/07/2023

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA COMENDADOR JOAO LOPES, 176, SALA 2, CENTRO, CACAPAVA - SP, CEP 12281-490.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA VIA VALE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA VIA VALE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA., DATADA DE: 19/07/2023.

ADMITIDO SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 361.067.608-61, RG/RNE: 430686365 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE BONANI, 58, VILA SAO JOAO, CACAPAVA - SP, CEP 12281-300, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE NANCY ANTUNES DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 019.527.188-21, RG/RNE: 13030998-9 - SP, RESIDENTE À RUA FRANCISCO GLICERIO, 129, VILA NAIR, PINDAMONHANGABA - SP, CEP 12400-130, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 19/07/2023.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA COMENDADOR JOAO LOPES, 176, SALA 2, CENTRO, CACAPAVA - SP, CEP 12281-490. , DATADA DE: 19/07/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 1.138.673/23-7 SESSÃO: 02/08/2023

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA VIA VALE CONSTRUTORA LTDA.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA VIA VALE CONSTRUTORA LTDA., DATADA DE: 02/08/2023.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 02/08/2023.

REMANESCENTE SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 361.067.608-61, RG/RNE: 430686365 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE BONANI, 58, VILA SAO JOAO, CACAPAVA - SP, CEP 12281-300, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO., DATADA DE: 02/08/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 235.665/24-1 SESSÃO: 27/06/2024

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/02/2024. ATA PARA APROVACAO DE BALANCO EXERCICIO 2022

NUM.DOC: 235.666/24-5 SESSÃO: 27/06/2024

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/02/2024. ATA PARA APROVACAO DE BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023

NUM.DOC: 225.319/25-1 SESSÃO: 14/07/2025

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 .

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/01/2025. ATA PARA APROVACAO DO BALANCO EXERCICIO 2024

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602810590
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/07/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 273273336, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 14:17:19.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.714.546/0001-63 **MATRIZ**		**23/05/2019**

NOME EMPRESARIAL
VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIA VALE CONSTRUTORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R COMENDADOR JOAO LOPES	**176**	**SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.281-490	**CENTRO**	**CACAPAVA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARXSERGIO@HOTMAIL.COM	**(12) 9608-1200**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/05/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2025** às **08:15:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.714.546/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:38:43 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2024.
Código de controle da certidão: **53EB.A73B.D1B4.8A1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.714.546/0001-63

Razão Social: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO GLICERIO 129 / VILA NAIR / PINDAMONHANGABA / SP / 12400-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/10/2025 a 05/11/2025

Certificação Número: 2025100719285735186135

Informação obtida em 08/10/2025 09:25:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.714.546/0001-63
Certidão nº: 50146691/2025
Expedição: 28/08/2025, às 14:05:04
Validade: 24/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.714.546/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: e482459b-414e-4a18-9efa-d29801c6b877

Estabelecimento

IE: 234.185.992.118
CNPJ: 33.714.546/0001-63
Nome Empresarial: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: VIA VALE CONSTRUTORA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA COMENDADOR JOAO LOPES
Nº: 176 **Complemento:** SALA 2
CEP: 12.281-490 **Bairro:** CENTRO
Município: CACAPAVA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 12/05/2022
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas:
Serviços de arquitetura
Construção de edifícios
Construção de obras de arte especiais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Obras de terraplenagem
Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 24/05/2019

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

MUNICIPIO DE CAÇAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 000000000033985

Início do Processo	10/08/2023
Alterado em	_____/_____/_____

CONTRIBUINTE
VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA ATIVIDADE
RUA COMENDADOR JOAO LOPES, 176, SALA 2 CENTRO, Caçapava – SP – 12281-490

Atividade
EXECUCAO EMPREITADA SUBEMPREIT

7111-1/00 Serviços de arquitetura
4120-4/00 Construção de edifícios
4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil Não especificadas anteriormente
4313-4/00 Obras de terraplenagem
4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral

DATA DE VALIDADE CLI/L.F./AMBULANTE	

CPF/CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**
33.714.546/0001-63	234.185.992.118

PROCESSO DE ABERTURA	**PROCESSO DE ALTERAÇÃO**	**PROCESSO DE ENCERRAMENTO**
7380/2023		

ASSINATURA DO ENCARREGADO	**ASSINATURA DO CONTRIBUINTE**
MATR. 3008 **CLÁUDIA APARECIDA VALÉRIO** **Chefe de Seção de Tributos Mobiliários**	

ATENÇÃO

- QUANDO ENCERRAR AS ATIVIDADES OU OCORRER QUALQUER ALTERAÇÃO É OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE INFORMAR A PREFEITURA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (art. 73 do Código Tributário Municipal).

- NÃO OCORRENDO A SOLICITAÇÃO DA BAIXA SERÃO LANÇADOS ANUALMENTE TAXAS E IMPOSTOS ENQUANTO A INSCRIÇÃO ESTIVER ATIVA. EXCETO PARA AMBULANTES ONDE A RENOVACAO É OBRITÓRIA A CADA 02 ANOS.

- CONTRIBUINTES DO ISS VARIÁVEL, SEU IMPOSTO VENCE TODO DIA 15 (QUINZE) DO MÊS SUBSEQUENTE AO FATURAMENTO. MESMO QUE NÃO PRESTE SERVIÇO NO PERÍODO APRESENTE A GUIA SEM MOVIMENTO.

- ESTA INSCRIÇÃO DEVERÁ SER FIXADA EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO À FISCALIZAÇÃO.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 33.714.546

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	73557908	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	08/10/2025 09:26:41	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Caçapava

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nro: 1094/2025

Inscrição Municipal: **000000000033985** Codigo: **0033985**
Razão Social: **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: **33.714.546/0001-63**
I.E.:
Endereço: **RUA COMENDADOR JOAO LOPES, 176 N SALA 2 CENTRO Caçapava - SP Cep: 12281-490**

Atividade: **EXECUCAO EMPREITADA SUBEMPREIT**

Certifico que o CONTRIBUINTE acima identificado NADA DEVE a esta Prefeitura até a presente data..

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas relativas aos créditos tributário, fiscal e do exercício corrente, que por ventura venham a ser apurados, mesmo referente ao período compreendido nesta certidão de débitos..

A validade da certidão é de 90 dias.

Certidão emitida no dia 26/03/2025 - 16:13:45 Caçapava - SP

Número de controle : ceec804434a4e81c2c6aa8a4a20cd7ce

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço http://cacapava.sp.gov.br/.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3847276 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 20/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.714.546/0001-63, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 21 de agosto de 2025.

PEDIDO N°: 0089193151

JUCESP PROTOCOLO
0.954.692/24-0

ATA DE APROVAÇÃO DE BALANÇO DE SOCIEDAD

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 33.714.546/0001-63

Ata da Reunião de sócios, realizada no dia 05 de Fevereiro de 2024.

Aos cinco dias de Fevereiro de 2024, as 10 horas, em sua sede social, situada a Rua Comendador João Lopes nº 176, sala 2, Centro Caçapava SP, CEP: 12.281.490.

PRESENÇAS: SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES, única sócia quotistas, representante da totalidade do Capital Social, conforme acordado entre os sócios.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face a presença da totalidade dos sócios, na forma prevista na Clausula de seu Contrato Social e no § 2º do Artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002.

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas do administrador, examinar o Balanço Patrimonial e o de Resultado Economico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2023.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados a disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: Relatório do Administrador e Demonstrações Contábeis do Exercicio Social encerrado em 31/12/2023: aprovadas por unanimidade as contas da diretoria, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2023, e Balanço Patrimonial, com a abstenção dos legalmente impedidos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Caçapava, 05 de Fevereiro de 2024.

Assinam a presente Ata: sócia presente SABRINA CRSITINA ARAUJO MARQUES como PRESIDENTE da reunião.

SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES

Presidente da Reunião

JUCESP
27 JUN 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 235.666/24-5
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

BALANÇO PATRIMONIAL 2023
VIA VALE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 33.714.546/0001-63

TERMO DE ABERTURA

Este documento relatara a movimentação financeira do ano base de 2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 33.714.546/0001-63, estabelecida à Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava / SP – CEP 12.281.290, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP – sob n.º 35602810590 sessão 23/05/2019, inscrita no CNPJ sob o nº 33.714.546/0001-63 contendo 05 (cinco) folhas numeradas de 01 (um) a 05 (cinco) tendo seus registros iniciais na folha 01 (um) datada de 01 de janeiro de 2023.

Caçapava, 01 de janeiro de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
Data: 25/06/2024 16:04:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Via vale construtora ltda
CNPJ 33.714.546/0001-63
Sabrina Cristina Araujo Marques
CPF 361.067.608-61

Luciana Dutra
CRC 1SP225078/O-2
CPF 251.624.818-09

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 33.714.546/0001-63

ATIVO

CIRCULANTE			R$ 1,009,588.20
DISPONIVEL			
CAIXA	R$	305,842.94	
BANCOS COM MOVIMENTO	R$	502,600.00	
BANCOS COM APLICAÇÃO	R$	201,145.26	
CREDITO			
DUPLICATAS A RECEBER			
(-) DUPLICATAD DESCONTADAS			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS			
IMPOSTOS A RECUPERAR			
OUTRAS CONTAS A RECEBER			
ESTOQUES			
MERCADOREIAS			
MATERIA PRIMA			
PRODUTOS ACABADOS			
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			
PREMIOS DE SEGURO A APURAR			
JUROS PASSIVOS A APURAR			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
EMPRESTIMOS A SÓCIOS			
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS ALONGO PRAZ			
DEPESAS ANTECIPADAS			
OUTRAS CONTAS A RECEBER			
PERMANENTE			R$ 5,852,577.85
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS EMPRESAS			
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
OUTROS INVESTIMENTOS			
IMOBILIZADOS			
IMÓVEIS	R$	457,213.21	
MÓVEIS E UTENSILIOS	R$	66,325.00	
MAQUINÁRIOS	R$	2,580,950.00	
VEÍCULOS	R$	380,445.00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	72,904.64	
INSTALAÇÕES	R$	264,740.00	
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			
TERRENOS	R$	2,030,000.00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
DEFERIDO			
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS			
INATINGIVEIS			
RAZÃO SOCIAL E ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA			
TOTAL DO ATIVO			**R$ 6,862,166.05**

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 33.714.546/0001-63

PASSIVO

CIRCULANTE			**R$**	**324,783.37**
	FORNECEDORES	R$ 104,785.12		
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	R$ 92,145.83		
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	R$ 115,809.42		
	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R$ 12,043.00		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
	FORNECEDORES A PAGAR			
	EMPRESTIMOS BANCARIOS			
	OUTRAS CONTAS A PAGAR			
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS			
	ALUGUEIS ATIVOS A VENCER			
	OUTRAS RECEITAS A VENCER			
PATRIMONIO LIQUIDO			**R$**	**6,537,382.68**
	CAPITAL SOCIAL	R$ 1,000,000.00		
	LUCRO DO EXERCICIO	R$ 1,091,691.13		
	LUCROS ACUMULADOS	R$ 2,216,522.43		
	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS			
	RESERVA DE LUCROS	R$ 109,169.11		
	RESERVA LEGAL	R$ 2,120,000.00		
	TOTAL DO ATIVO		**R$**	**6,862,166.05**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
	SERVIÇOS A VISTA	**R$ 3,508,004.92**		
2. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			R$	3,508,004.92
3. CUSTOS OPERACIONAL				
	CUSTO DOS SERVIÇOS	R$ 684,060.96		
4. CUSTO OPERACIONAL BRUTO			R$	841,921.18
5. DESPESAS OPERACIONAIS			R$	890,331.65
	DESPESAS COM SERVIÇOS	R$ 273,624.38		
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 55,426.48		
	DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ 561,280.79		
LUCRO DO EXERCICIO			**R$**	**1,091,691.13**

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 33.714.546/0001-63

Reconheço a exatidão do presente ***BALANÇO PATRIMONIAL do ano de 2023*** cujo ATIVO de R$ 6.862.166,05 (Seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e cinco centavos) e PASSIVO de R$ 6.862.166,05 (Seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e cinco centavos) assim como DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS onde foi apirado um lucro de R$ 1.091.691,13 (Um milhão, noventa e um mil, seiscentos e noventa e um reais e reze centavos) ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da empresa que se responsabilisa pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela própria gerencia e sua total e exclusiva responsabilidade.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
Data: 25/06/2024 16:04:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Via vale construtora ltda
CNPJ 33.714.546/0001-63
Sabrina Cristina Araujo Marques
CPF 361.067.608-61

Sabrina Cristina
CRC 1SP225078/O-2
CPF 251.624.818-09

Clicksign 3d09433a-633f-4b68-bde6-0ccc28687716

BALANÇO PATRIMONIAL 2023
VIA VALE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 33.714.546/0001-63

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este documento relatou a movimentação financeira do ano base de 2023 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 33.714.546/0001-63, estabelecida à Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava / SP – CEP 12.281.290, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP – sob n.º 35602810590 sessão 23/05/2019, inscrita no CNPJ sob o nº 33.714.546/0001-63 contendo 05 (cinco) folhas numeradas de 01 (um) a 05 (cinco) tendo seus registros finais na folha 05 (cinco) datada de 31 de dezembro de 2023

Caçapava, 31 de dezembro de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
Data: 25/06/2024 16:04:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Via vale construtora ltda
CNPJ 33.714.546/0001-63
Sabrina Cristina Araujo Marques
CPF 361.067.608-61

Liciana Dutra
CRC 1SP225018/O-2
CPF 251.624.818-09

Balanço 2023.pdf

Documento número #3d09433a-633f-4b68-bde6-0ccc28687716

Hash do documento original (SHA256): a2bec22918cbce674bba21ebd4faee67e8d11afa25ca88e952642ddb0a243479

Assinaturas

JULIANA CUNHA DUTRA
Assinou em 26 jun 2024 às 11:41:59

Log

26 jun 2024, 11:40:37	Operador com email ju.cpv@hotmail.com na Conta 338af5a8-b5c1-40c7-b6cd-e654fc8d8e90 criou este documento número 3d09433a-633f-4b68-bde6-0ccc28687716. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2024 (11:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 jun 2024, 11:40:49	Operador com email ju.cpv@hotmail.com na Conta 338af5a8-b5c1-40c7-b6cd-e654fc8d8e90 adicionou à Lista de Assinatura: ju.cpv@hotmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JULIANA CUNHA DUTRA.
26 jun 2024, 11:45:19	JULIANA CUNHA DUTRA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ju.cpv@hotmail.com. IP: 143.137.39.196. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.10261496381518 e longitude -45.7065438736931. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.898.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 jun 2024, 11:45:19	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3d09433a-633f-4b68-bde6-0ccc28687716.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3d09433a-633f-4b68-bde6-0ccc28687716, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 14:35 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

Balanço 2023 - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):
19f5f9816f7ed772c52a2c1727993f825e6285a5dc355a602bd831ed30e62972

Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
MEC48RTVTO

1. Acesse: https://validador.clicksign.com.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso

Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

VIA VALE CONSTRUTORA , CNPJ 33.714.546/0001-63, é uma empresa individual de responsabilidade LTDA, tributada pelo Lucro Presumido, com sede a Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro, Caçapava/São Paulo, tendo como objeto Prestações de Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1-00) Atividades secundárias; Obras de urbanização de Praças calçadas e ruas; (CNAE 4213-8-00) Edificações, pavimentação de rua, construção de edificios e obras de engenharia civil; (CNAE 4120-4-00} Obras de artes Especiais; (CNAE 4212-0-00) Construção de rede e tratamento de esgoto, Construção de rede de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação; (CNAE 4222-7-01) Terraplenagem e outros movimentos de terra; (CNAE 4313-4-00), Serviço de engenharia, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (CNAE 4299-5-99) Comércio atacadista de materiais de construção em geral; (CNAE 4679499)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Índices de liquidez foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010, Notas explicativas-NBC T-3-CRF.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

a) Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento;

b) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos;

c) Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas de serviços e mercadorias no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal;

d) Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou Produção e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção e os valores de reposição ou realização;

e) Ativos Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais;

f) Demais passivos circulantes Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos;

g) Patrimônio Líquido: O Capital social integralizado é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) composto de 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma, sendo que 100% (cem) por cento pertencem à sócia Sabrina Cristina Araujo Marquesc CPF 361.067.608-61 ;

h) Lucros/Reservas: A empresa apresenta em seu acumulado um total de R$ 1.124.831,30 (Um milhão, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais, trinta centavos);

i) Prejuízos Acumulados: No patrimônio líquido apresenta-se um prejuízo acumulado no total de R$ 0,00 (zero reais).

Caçapava, 31 de dezembro de 2022.





Via vale construtora ltda
CNPJ 33.714.546/0001-63
Sabrina Cristina Araujo Marques
CPF 361.067.608-61

Juliana Cunha Dutra
CONTADORA - CRC 1SP225078/0-2
CPF 251.627.878-09

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL VIA VALE CONSTRUTORA LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35602810590	CNPJ 33.714.546/0001-63	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 225.319/25-1	DATA DO ARQUIVAMENTO 14/07/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 16/07/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:51:56	CÓDIGO DE CONTROLE 272153331
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 16/07/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

14 07 25

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
2.483.976/25-6

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
034960413-4

DADOS CADASTRAIS

ATO
Arquivamento de Ata; Arquivamento de Balanço;

JUCESP – S
GUICHÊ
10 JUL

NOME EMPRESARIAL
VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

PORTE
ME

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP
Rua Comendador Joao Lopes	176	SALA 2	12281-490

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	EMAIL
Caçapava	SP		

NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
0	33.714.546/0001-63	3560281059-0

PROTOCO

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA	VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC.
NOME: SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES (Administrador) ASSINATURA: DATA: 02/07/2025	DARE: R$ 211,01 DARF: R$,00	1 / 1

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUCESP – SEDE
GUICHÊ 13
10 JUL 2025
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

CARIMBO ANÁLISE

JUCESP
DEFERIDO
11 JUL 2025
Lucas Farias de Cinquetra
Assessor Técnico do Registro Público
RG: 49.180.592-6

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

( ) DBE	( ) Documentos Pessoais
( ) Procuração	( ) Laudo de Avaliação
( ) Alvará Judicial	( ) Jornal
( ) Formal de Partilha	( ) Protocolo / Justificação
(X) Balanço Patrimonial	( ) Certidão
( ) Outros	

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP
20
14 JUL 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
225.319/25-1
JUCESP

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Gerência de Guarda e Distribuição

( )Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
(~)Verificação de Ficha Cadastral
( )Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
( )MEI sem Cadastro
( )MEI com Cadastro :
( )Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
( )Vide Protocolo

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP PROTOCOLO
2.483.976/25-6

ATA DE APROVAÇÃO DE BALANÇO DE SOCIEDADE LI

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 33.714.546/0001-63

Ata da Reunião de sócios, realizada no dia 30 de Janeiro de 2025.

Aos trinta dias de Janeiro de 2025, as 10 horas, em sua sede social, situada a Rua Comendador João Lopes nº 176, sala 2, Centro Caçapava SP, CEP: 12.281.490.

PRESENÇAS: SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES, única sócia quotistas, representante da totalidade do Capital Social, conforme acordado entre os sócios.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face a presença da totalidade dos sócios, na forma prevista na Clausula de seu Contrato Social e no § 2º do Artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002.

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas do administrador, examinar o Balanço Patrimonial e o de Resultado Economico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2024.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados a disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: Relatório do Administrador e Demonstrações Contábeis do Exercicio Social encerrado em 31/12/2024: aprovadas por unanimidade as contas da diretoria, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2024, e Balanço Patrimonial, com a abstenção dos legalmente impedidos. Anexa o Balanço Patrimonial ao Registro dessa Ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Caçapava, 30 de Janeiro de 2025.

Assinam a presente Ata: sócia presente SABRINA CRSITINA ARAUJO MARQUES como PRESIDENTE da reunião.

SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES

Presidente da Reunião

JUCESP 20 14 JUL 2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
EDUARDO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
225.319/25-1
JUCESP

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
14 07 25

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO	: Rua Comendador João Lopes, 176 sa
CEP/BAI./CID.	: 12281-490 / Centro / Caçapava - SP
TELEFONE	: (12)99608-1200
I.MUN.CCM	:
INSCR.EST	: 234.185.992.118
CNPJ/CPF	: 33.714.546/0001-63
REGIME	: RAM
ATIVIDADE	: SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA
C.N.A.E	: 7111-1/00
NIRE	: 35602810590 de: 23/05/2019

Código da Empresa:0318

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | NIRE: 35602810590 | I.E: 234.185.992.118 | CNPJ: 33.714.548/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
302.005-3	SERVIÇOS PRESTADOS	756.944,64			
	soma do grupo		756.944,64		
	total dos grupos			756.944,64	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.				
327.006-8	(-)PIS S/ VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	-4.920,14			
327.007-6	(-)COFINS S/ VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	-22.708,35			
327.008-4	(-)ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-37.847,24			
	soma do grupo		-65.475,73		
	total dos grupos			-65.475,73	-8,65 %
	RECEITA LÍQUIDA			**691.468,91**	**91,35 %**
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS	-106.418,54			
450.021-0	DESPESAS COM RESCISÃO	-16.323,45			
	soma do grupo		-122.741,99		
	total dos grupos			-122.741,99	-16,22 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.017-7	FGTS	-10.587,30			
	soma do grupo		-10.587,30		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.007-5	INSS	-45.896,27			
	soma do grupo		-45.896,27		
	total dos grupos			-56.483,57	-7,46 %
	LUCRO OPERACIONAL			**512.243,35**	**67,67 %**
492.003-1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS				
492.004-0	PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO				
492.005-8	PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL PRESUM/EST	-21.800,01			
	soma do grupo		-21.800,01		
492.104-6	PROVISÕES PARA IMPOSTOS S/ LUCRO				
492.106-2	PROVISÃO P/ IRPJ - PRESUMIDO/ESTIMADO	-20.747,25			
	soma do grupo		-20.747,25		
	total dos grupos			-42.547,26	-5,62 %
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			**469.696,09**	**62,05 %**

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (38/239) 2706/3596

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0002

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | F.Social VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | NIRE: 35602810590 | I.E: 234.185.892.118 | CNPJ: 33.714.546/0001-63

JUCESP ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE				
100.003-9	DISPONÍVEL				
100.004-7	CAIXA GERAL				
100.005-5	CAIXA	1.569.151,22			
	soma do grupo		1.569.151,22		
	TOTAL DO DISPONÍVEL				1.569.151,22
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR				
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR	998,40			
	soma do grupo		998,40		
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				998,40
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE				1.570.149,62
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
180.003-5	IMOBILIZADO				
180.104-0	TERRENOS				
180.105-8	TERRENOS	2.030.000,00			
	soma do grupo		2.030.000,00		
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)				
180.905-9	IMOVEIS	457.213,21			
	soma do grupo		457.213,21		
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)				
182.305-1	MAQUINARIOS	2.845.690,00			
	soma do grupo		2.845.690,00		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES				
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	66.325,00			
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72.904,64			
	soma do grupo		139.229,64		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES				
187.505-1	VEICULOS	380.445,00			
	soma do grupo		380.445,00		
	TOTAL DO IMOBILIZADO				5.852.577,85
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE				5.852.577,85
	TOTAL GERAL DO ATIVO				7.422.727,47

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (39/239) 2707/3596

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | F.Social: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | NIRE: 35602810590 | I.E: 234.185.992.118 | CNPJ: 33.714.546/0001-63

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR	37.847,24		
252.007-9	COFINS A PAGAR	22.708,35		
252.009-5	PIS A PAGAR	4.920,14		
	soma do grupo		65.475,73	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			65.475,73
253.003-1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO			
253.004-0	PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
253.005-8	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.800,01		
	soma do grupo		21.800,01	
254.004-5	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA			
254.005-3	IRPJ A RECOLHER	13.177,79		
	soma do grupo		13.177,79	
	TOTAL DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO			34.977,80
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			100.453,53
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.005-5	CAPITAL	1.000.000,00		
	soma do grupo		1.000.000,00	
	TOTAL DE CAPITAL			1.000.000,00
290.003-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.504-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.843-3	LUCROS ACUMULADOS MARÇO 2023	469.696,09		
290.852-2	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2023	5.852.577,85		
	soma do grupo		6.322.273,94	
	TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS			6.322.273,94
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.322.273,94
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			7.422.727,47

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (40/239) 2708/3596

* * DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS * *

Ajustes Credores de Periodos Bases Anteriores	+	5.852.577,85
Lucro Líquido do Exercício depois da Provisão para o Imposto de Renda	+	469.696,09
TOTAL DOS RECURSOS	=	6.322.273,94

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	=	6.322.273,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.**********7.422.727,47 (Sete Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CAÇAPAVA , 31 de Dezembro de 2024

Nome: SABRINA C ARAUJO MARQUES
Qualificação: Administrador
CPF: 361.067.608-61 RG: 430686365

JULIANA CUNHA DUTRA
Contador - CRC: 1SP225078O2

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | NIRE: 35602810590 | I.E: 234.185.992.118 | CNPJ: 33.714.546/0001-63

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

VIA VALE CONSTRUTORA , CNPJ 33.714.546/0001-63, é uma empresa individual de responsabilidade LTDA, tributada pelo Lucro Presumido, com sede a Rua Comendador João Lopes, 179/2 – Centro, Caçapava/São Paulo, tendo como objeto Prestações de Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1-00) Atividades secundárias; Obras de urbanização de Praças calçadas e ruas; (CNAE 4213-8-00) Edificações, pavimentação de rua, construção de edificios e obras de engenharia civil; (CNAE 4120-4-00) Obras de artes Especiais; (CNAE 4212-0-00) Construção de rede e tratamento de esgoto, Construção de rede de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação; (CNAE 4222-7-01) Terraplenagem e outros movimentos de terra; (CNAE 4313-4-00), Serviço de engenharia, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (CNAE 4299-5-99) Comércio atacadista de materiais de construção em geral; (CNAE 4679499)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Índices de liquidez foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010, Notas explicativas-NBC T-3-CRF.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

a) Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento;

b) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos;

c) Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas de serviços e mercadorias no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal;

d) Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou Produção e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção e os valores de reposição ou realização;

e) Ativos Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais;

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (42/239) 2710/3596

f) Demais passivos circulantes Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos;

g) Patrimônio Líquido: O Capital social integralizado é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) composto de 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma, sendo que 100% (cem) por cento pertencem à sócia Sabrina Cristina Araujo Marquesc CPF 361.067.608-61 ;

h) Lucros/Reservas: A empresa apresenta em seu acumulado um total de R$ 6.322.273,94 seis milhões, trezentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e tres reais, noventa e quatro centavos);

i) Prejuízos Acumulados: No patrimônio líquido apresenta-se um prejuízo acumulado no total de R$ 0,00 (zero reais).

Caçapava, 31 de dezembro de 2024.

Via vale construtora ltda
CNPJ 33.714.548/0001-63
Sabrina Cristina Araujo Marques
CPF 361.067.608-61

Juliana Cunha Dutra
CONTADORA - CRC 1SP225078/0-2
CPF 251.627.878-09

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

QUOCIENTES PARA ANÁLISE DO BALANÇO

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | NIRE: 35602810590 | I.E: 234.185.992.118 | CNPJ: 33.714.546/0001-63

-As fórmulas, os quocientes apurados, e as avaliações constantes deste relatório, representam informações preliminares.
-Resultados mais positivos e conclusivos dependem dos métodos adotados por cada profissional, e das características e peculiaridades de cada empresa, em função de sua atividade, etc...

ATENÇÃO: (INFORMAÇÕES CONFIDÊNCIAIS, DE USO RESERVADO AO ESCRITÓRIO / EMPRESA)

01. LIQUIDEZ IMEDIATA: (Demonstra a medida da capacidade financeira imediata para liquidação das obrigações com vencimento a curto prazo)

Disponível	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante	20,90												15,62

02. LIQUIDEZ CORRENTE: (Demonstra quanto a empresa tem de Ativo Circulante para pagar cada "R$ 1,00" das obrigações a curto prazo)

Ativo Circulante	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante	20,92												15,63

03. LIQUIDEZ SECA: (Demonstra quanto a empresa tem de Disponível e de direitos a receber para pagar cada R$ 1,00 de obrigações a curto prazo)

Ativo Circulante - Estoques	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante	20,92												15,63

04. LIQUIDEZ GERAL: (Demonstra quanto a empresa tem de bens/direitos a curto e longo prazo para pagar as obrigações a curto e longo prazo)

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	20,92												15,63

05. SOLVÊNCIA GERAL: (Demonstra se a empresa tem bens e direitos suficientes ou insuficientes para pagar as obrigações a curto e longo prazo)

Ativo Total - Compensação	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	20,92												73,89

06. PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS: (Demonstra quanto a empresa possui de capital de terceiros em relação ao todo o seu Passivo)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circ. + Pass. Não Circ. + Patr.Líquido	0,05												0,01

07. ENDIVIDAMENTO COMPOSIÇÃO: (Demonstra grau de dependência, quanto vencerá a curto prazo, em relação ao Capital de terceiros)

Passivo Circulante	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,00												1,00

08. GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS: (Demonstra o grau de garantia, de segurança para os credores que emprestam capital a empresa)

Patrimônio Líquido	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	19,92												72,89

09. GARANTIA..... (Demonstra a situação econômica, quanto maior o quociente, maior segurança para quem empresta para empresa)

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	20,92												73,89

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (44/239) 2712/3596

10. ENDIVIDAMENTO TOTAL: (Quanto maior o grau de endividamento, menor a capacidade e estabilidade financeira terá a empresa a longo prazo)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativo Total - Compensação	0,05												0,01

11. ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra o percentual de endividamento da empresa em relação ao Capital Próprio da Empresa)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido	0,05												0,01

12. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra o grau de imobilidade da empresa, em relação ao patrimônio líquido)

Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													0,80

13. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Real. Longo Prazo	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													0,80

14. CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO EM RELAÇÃO AO ATIVO CIRCULANTE: (Demonstra percentual do Capital de Giro Próprio em rel. ao Ativo Circulante)

Ativo Circulante - Passivo Circulante	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativo Circulante	0,95												0,94

15. RENTABILIDADE DO ATIVO: (Demonstra que no ano, para cada R$ 1,00 Investido, houve um retorno, lucro líquido de R$ centavos/milésimos)

Lucro Líquido Exercício	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativo Total - Compensação													0,063

16. RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra que no ano, para cada R$ 1,00 investido, houve um retorno de R$ centavos/milésimos)

Lucro Líquido Exercício	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													0,064

17. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Investimentos	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													0,80

18. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Imobilizado	dez/2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													

19. RELAÇÃO ENTRE IMPOSTOS/DESPESAS/LUCRO LÍQUIDO, EM RELAÇÃO A RECEITA BRUTA: (veja Demonstração de Resultados do Exercício)

Certifico o registro sob o nº 225.319/25-1 em 14/07/2025 da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602810590, protocolado sob o nº 2483976256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 272153331. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.


1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (45/239) 2713/3596

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE: 35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	FOLHA MES 12/2023	6.653,55
10	450.021-0	100.005-5	pagto efet.conf.doc.	PG RESCISÃO JOSE ROBERIO	3.670,06
10	450.021-0	100.005-5	pagto efet.conf.doc.	PG RESCISÃO MATIAS VINICIUS ROSA BATISTA	3.630,04
10	450.021-0	100.005-5	pagto efet.conf.doc.	PG RESCISÃO A PAULO HENRIQUE ROSA BATISTA	1.839,71
12	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	FGTS MES 12/2023	1.629,49
12	450.021-0	100.005-5	pagto efet.conf.doc.	PG RESCISÃO A SIMONE DUARTE RODRIGUES	5.323,92
12	450.021-0	100.005-5	pagto efet.conf.doc.	PG RESCISÃO A WALLACE LUIZ BATISTA MORETTO	1.859,72
15	100.005-5	302.005-3	serviços vis/cf. RPS	NFSE 7	98.841,10
15	327.008-4	252.006-0	iss s/serv.ef.cf.RPS	NFSE 7	4.991,98
15	153.007-0	302.005-3	ir.fonte s/ serviços	NFSE 7	998,40
19	461.007-5	100.005-5	pagto Inss conf.guia		7.006,46
22	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	PAGO MULTA GRRF	1.946,28
31	254.005-3	100.005-5	pagto efet.conf.doc.	IRPJ	38.294,28
31	253.005-8	100.005-5	pagto efet.conf.doc.	CSLL	11.896,18
31	327.007-6	252.007-9	cofins dev.a recolh.		2.995,19
31	327.006-8	252.009-5	pis rec/oper.recolh.		648,96

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 16 **TOTAL :** 192.225,32

****




VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE:35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	folha mes 01/2024	2.277,44
07	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	ref fgts mes 01/2024	918,77
20	461.007-5	100.005-5	pagto Inss conf.guia	INSS REF MES 01/2024	3.445,51

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 3 **TOTAL :** 6.641,72

****



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | NIRE:35602810590 | I.E:234.185.992.118 | CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	folha mes 02/2024	6.527,67
07	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	ref mes 02/2024	1.225,08
15	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	folha de adiantamento	5.908,86
20	461.007-5	100.005-5	pagto Inss conf.guia	ref mes 02/2024	5.447,96
31	254.005-3	153.007-0	irpj compensação IRF		998,40
31	492.106-2	254.005-3	irpj pres/estim. rec		2.396,15
31	492.005-8	253.005-8	contr.social recolh.		2.875,38

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 7 **TOTAL :** 25.379,50

****

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE:35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	ref mes 03/2024	6.324,16
06	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	rescisão EVERTON HENRIQUE DOS SANTOS ABREU	1.695,28
08	153.007-0	302.005-3	ir.fonte s/ serviços	NFSE 8	3.239,24
08	327.008-4	252.006-0	iss s/serv.ef.cf.RPS	NFSE 8	16.196,18
08	100.005-5	302.005-3	serviços vis/cf. RPS	NFSE 8	320.684,29
15	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	ref folha de adiantamento	4.274,86
19	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	ref mes 03/2024	854,96
20	461.007-5	100.005-5	pagto Inss conf.guia	ref mes 03/2024	5.275,14
30	327.006-8	252.009-5	pis rec/oper.recolh.		2.105,50
30	327.007-6	252.007-9	cofins dev.a recolh.		9.717,71

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 10 **TOTAL :** 370.367,32


****

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE:35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
02	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RSCISÃO PAULO SERGIO COITUNHO SANTOS	477,50
02	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO MARCOS PRUDENTE GUIMARAES	5.332,30
03	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO WANDERLEI ELIAS DO NASCIMENTO	182,88
03	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO JOSE AUGUSTO DE ARAUJO COSTA	222,48
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	FOLHA MES 04/2024	7.959,79
15	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	FOLHA ADIANTAMENTO	3.365,20
20	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	REF MES 04/2024	1.194,09
20	461.007-5	100.005-5	pagto Inss conf.guia	REF INSS MES 04/2024	6.426,62

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 8 **TOTAL :** 25.160,86

****




VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | NIRE:35602810590 | I.E:234.185.992.118 | CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	REF MES 05/2024	4.468,70
06	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO LUCAS VINICIUS ALVES PEREIRA	925,90
06	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO RENNA PEREIRA DOS SANTOS	1.212,42
06	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO DAVID WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA	1.212,42
17	100.005-5	302.005-3	serviços vis/cf. RPS	NFSE 9	210.239,03
17	327.008-4	252.006-0	iss s/serv.ef.cf.RPS	NFSE 9	10.618,13
17	153.007-0	302.005-3	ir.fonte s/ serviços	NFSE 9	2.123,63
20	461.007-5	100.005-5	pagto Inss conf.guia	REF MES 05/2024	5.898,18
20	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	REF MES 05/2024	992,04
30	327.007-6	252.007-9	cofins dev.a recolh.		6.370,88
30	327.006-8	252.009-5	pis rec/oper.recolh.		1.380,36
30	254.005-3	153.007-0	irpj compensação IRF		5.362,87
30	492.106-2	254.005-3	irpj pres/estim. rec		15.451,45
30	492.005-8	253.005-8	contr.social recolh.		15.445,04

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 14 **TOTAL :** 281.701,05

****



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE:35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
01	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO GERALDO BRASIL DA SILVA	5.662,51
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	FOLHA MES 06/2024	4.013,41
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	rescisão CLEBERSON DOS SANTOS MORAIS	436,59
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO CLODOALDO RAIMUNDO MORAIS	436,59
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO DIEGO HENRIQUE DA COSTA SILVA	436,59
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO JULIANO AUGUSTO DOS SANTOS	392,66
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO LENILSON GONÇALVES DE ARAUJO	392,66
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	436,59
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	436,59
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO MARCELO DAMIÃO DA SILVA	392,66
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO REINALDO DA FONSECA JUVENCIO	392,66
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO SAMUEL TENÓRIO DE LIMA FILHO	436,59
15	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	ADIANTAMENTO REF MES 06/2024	2.403,18
20	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	REF MES 06/2024	504,40
20	461.007-5	100.005-5	pagto Inss conf.guia	REF MES 06/2024	5.365,72

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 15 **TOTAL :** 22.139,40

****

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | NIRE:35602810590 | I.E:234.185.992.118 | CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024	4.957,55
15	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	FOLHA ADIANTAMENTO	3.194,00
20	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	REF MES 07/2024	733,99
20	461.007-5	100.005-5	pagto Inss conf.guia	REF MES 07/2024	3.978,68
28	153.007-0	302.005-3	ir.fonte s/ serviços	NFSE 11	1.208,19
28	327.008-4	252.006-0	iss s/serv.ef.cf.RPS	NFSE 11	6.040,95
28	100.005-5	302.005-3	serviços vis/cf. RPS	NFSE 11	119.610,76
31	327.006-8	252.009-5	pis rec/oper.recolh.		785,32
31	327.007-6	252.007-9	cofins dev.a recolh.		3.624,57

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 9 **TOTAL :** 144.134,01

****

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE:35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
05	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	ref mes 08/2024	3.477,73
15	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	RESCISÃO MATEUS HENRIQUE DA CUNHA	1.658,50
15	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	folha de adiantamento	4.894,48
16	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	rescisão FRANCISCO BENTO DE MATOS	3.550,14
16	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	rescisão ANTONIO PAULO NICOLAU	5.845,31
17	450.006-7	100.005-5	pagto salários folha	rescisão FRANCISCO BENTO DE MATOS	3.550,14
20	460.017-7	100.005-5	pagto Fgts conf.guia	REF MES 08/2024	588,20
20	461.007-5	100.005-5	pagto Inss conf.guia	REF MES 08/2024	3.052,00
30	492.005-8	253.005-8	contr.social recolh.		3.479,59
30	492.106-2	254.005-3	irpj pres/estim. rec		2.899,65
30	254.005-3	153.007-0	irpj compensação IRF		1.208,19

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 11 **TOTAL :** 34.203,93

****

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE:35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR

TOTAL DE LANÇAMENTOS :

****


TOTAL : 0,00

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE:35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR

TOTAL DE LANÇAMENTOS : **TOTAL :** 0,00

****




VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE:35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

DATA	CTA DEV. CC	CTA CRED.CC	HISTÓRICO	ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO	VALOR
01	182.305-1	290.852-2	cad imobilizado	MAQUINARIOS	2.580.950,00
01	183.505-0	290.852-2	cad imobilizado	MOVEIS E UTENSILIO	66.325,00
01	180.905-9	290.852-2	cad imobilizado	imoveis	457.213,21
01	180.105-8	290.852-2	cad imobilizado	TERRENOS	2.030.000,00
01	182.305-1	290.852-2	cad imobilizado	MAQUINARIOS	264.740,00
01	183.506-8	290.852-2	cad imobilizado	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72.904,64
01	187.505-1	290.852-2	cad imobilizado	VEICULOS	380.445,00
31	302.005-3	493.005-3	transf.p/Result.exer		756.944,64
31	493.005-3	327.006-8	transf.p/Result.exer		4.920,14
31	493.005-3	327.007-6	transf.p/Result.exer		22.708,35
31	493.005-3	327.008-4	transf.p/Result.exer		37.847,24
31	493.005-3	450.006-7	transf.p/Result.exer		106.418,54
31	493.005-3	450.021-0	transf.p/Result.exer		16.323,45
31	493.005-3	460.017-7	transf.p/Result.exer		10.587,30
31	493.005-3	461.007-5	transf.p/Result.exer		45.896,27
31	493.005-3	492.005-8	transf.p/Result.exer		21.800,01
31	493.005-3	492.106-2	transf.p/Result.exer		20.747,25
31	493.005-3	292.016-6	lucro líq. exercício		469.696,09
31	292.016-6	290.843-3	lucro liq. exercicio		469.696,09

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 19 **TOTAL :** 7.836.163,22

****



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA | NIRE: 35602810590 | I.E:234.185.992.118 | CNPJ: 33.714.546/0001-63

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
302.005-3	SERVIÇOS PRESTADOS.....	756.944,64			
	soma do grupo		756.944,64		
	total dos grupos.....			756.944,64	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.				
327.006-8	(-)PIS S/ VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS.....	-4.920,14			
327.007-6	(-)COFINS S/ VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS..	-22.708,35			
327.008-4	(-)ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS.....	-37.847,24			
	soma do grupo.....		65.475,73		
	total dos grupos.....			-65.475,73	-8,65 %
	R E C E I T A L Í Q U I D A			**691.468,91**	**91,35 %**
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	106.418,54			
450.021-0	DESPESAS COM RESCISÃO.....	16.323,45			
	soma do grupo.....		122.741,99		
	total dos grupos.....			-122.741,99	-16,22 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.017-7	FGTS	10.587,30			
	soma do grupo.....		10.587,30		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.007-5	INSS.....	45.896,27			
	soma do grupo.....		45.896,27		
	total dos grupos.....			-56.483,57	-7,46 %
	L U C R O O P E R A C I O N A L.....			**512.243,35**	**67,67 %**
492.003-1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS				
492.004-0	PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO				
492.005-8	PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL PRESUM/EST	-21.800,01			
	soma do grupo.....		21.800,01		
492.104-6	PROVISÕES PARA IMPOSTOS S/ LUCRO				
492.106-2	PROVISÃO P/ IRPJ - PRESUMIDO/ESTIMADO	20.747,25			
	soma do grupo.....		20.747,25		
	total dos grupos.....			-42.547,26	-5,62 %
	L U C R O L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....			**469.696,09**	**62,05 %**

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE: 35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63



Nome: SABRINA C ARAUJO MARQUES
Qualificação: Administrador
CPF: 361.067.608-61
RG: 430686365



JULIANA CUNHA DUTRA
Contador - CRC: 1SP225078O2

****

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1.569.151,22		
	soma do grupo.....		1.569.151,22	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**1.569.151,22**
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	998,40		
	soma do grupo.....		998,40	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			**998,40**

	T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E.....			**1.570.149,62**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS...	2.030.000,00		
	soma do grupo.....		2.030.000,00	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	IMOVEIS	457.213,21		
	soma do grupo		457.213,21	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	MAQUINARIOS...	2.845.690,00		
	soma do grupo.....		2.845.690,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	66.325,00		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....	72.904,64		
	soma do grupo		139.229,64	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS	380.445,00		
	soma do grupo		380.445,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**5.852.577,85**

	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**5.852.577,85**

	T O T A L G E R A L D O A T I V O			**7.422.727,47**

****

****

BALANÇO PATRIMONIAL

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	37.847,24		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	22.708,35		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	4.920,14		
	soma do grupo.....		65.475,73	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			**65.475,73**
253.003-1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO			
253.004-0	PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
253.005-8	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER.....	21.800,01		
	soma do grupo.....		21.800,01	
254.004-5	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA			
254.005-3	IRPJ A RECOLHER.....	13.177,79		
	soma do grupo.....		13.177,79	
	TOTAL DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO.....			**34.977,80**
	T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E			**100.453,53**
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.005-5	CAPITAL.....	1.000.000,00		
	soma do grupo.....		1.000.000,00	
	TOTAL DE CAPITAL.....			**1.000.000,00**
290.003-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.504-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.843-3	LUCROS ACUMULADOS MARÇO 2023.	469.696,09		
290.852-2	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2023.....	5.852.577,85		
	soma do grupo.....		6.322.273,94	
	TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS.....			**6.322.273,94**
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**7.322.273,94**
	T O T A L G E R A L D O P A S S I V O.....			**7.422.727,47**

Nome: SABRINA C ARAUJO MARQUES
Qualificação: Administrador
CPF: 361.067.608-61
RG: 430686365

JULIANA CUNHA DUTRA
Contador - CRC: 1SP225078O2

****

*

****

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social:VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	NIRE:35602810590	I.E:234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

* * D E M O N S T R A Ç Ã O D O S L U C R O S O U P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S * *

Ajustes Credores de Periodos Bases Anteriores	+	5.852.577,85
Lucro Líquido do Exercício depois da Provisão para o Imposto de Renda	+	469.696,09
TOTAL DOS RECURSOS	=	6.322.273,94

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	=	6.322.273,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.********7.422.727,47(Sete Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CAÇAPAVA , 31 de Dezembro de 2024

Nome: SABRINA C ARAUJO MARQUES
Qualificação: Administrador
CPF: 361.067.608-61
RG: 430686365

JULIANA CUNHA DUTRA
Contador - CRC: 1SP225078O2

NOTAS EXPLICATIVAS E DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024

VIA VALE CONSTRUTORA , CNPJ 33.714.546/0001-63, é uma empresa individual de responsabilidade LTDA, tributada pelo Lucro Presumido, com sede a Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro, Caçapava/São Paulo, tendo como objeto Prestações de Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1-00) Atividades secundárias; Obras de urbanização de Praças calçadas e ruas; (CNAE 4213-8-00) Edificações, pavimentação de rua, construção de edificios e obras de engenharia civil; (CNAE 4120-4-00} Obras de artes Especiais; (CNAE 4212- 0-00) Construção de rede e tratamento de esgoto, Construção de rede de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação; (CNAE 4222-7-01) Terraplenagem e outros movimentos de terra; (CNAE 4313-4-00), Serviço de engenharia, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (CNAE 4299-5-99) Comércio atacadista de materiais de construção em geral; (CNAE 4679499)

1. APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕESCONTABEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Índices de liquidez foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010, Notas explicativas-NBC T-3-CRF.

2. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

a). Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento;

b). Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos;

c). Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas de serviços e mercadorias no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal;

d). Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou Produção e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção e os valores de reposição ou realização;

e). Ativos Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais;

f). Demais passivos circulantes Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos;

g). Patrimônio Líquido: O Capital social integralizado é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) composto de 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma, sendo que 100% (cem) por cento pertencem à sócia Sabrina Cristina Araujo Marques CPF 361.067.608-61 ;

h). Lucros/Reservas: A empresa apresenta em seu acumulado um total de R$ 6.322.273,94 (Seis milhões,

trezentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e tres reais, noventa e quatro centavos);

i). Prejuízos Acumulados: No patrimônio líquido apresenta-se um prejuízo acumulado no total de R$ 0,00 (zero).

Caçapava, 31 de dezembrode 2024.



Viavaleconstrutoraltda
CNPJ33.714.546/000-163
SabrinaCristinaAraujoMarques
CPF361.067.608-61



JulianaCunhaDutra
CONTADOR-ACRC1SP225078/-02
CPF251.627.878-09

Plano de Contas da Empresa

N.Conta	Descrição	Grau Conta	Depr. %
100.001-2	A T I V O	1	
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2	
100.003-9	DISPONÍVEL	3	
100.004-7	CAIXA GERAL	4	
100.005-5	CAIXA	5	
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4	
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR	5	
153.087-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR	5	
153.088-7	PIS RETIDO A COMPENSAR	5	
153.089-5	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5	
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
180.003-5	IMOBILIZADO	3	
180.104-0	TERRENOS	4	
180.105-8	TERRENOS	5	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	4	
180.905-9	IMOVEIS	5	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	4	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	4	
181.405-2	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	5	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	4	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	4	
182.305-1	MAQUINARIOS	5	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	4	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	4	
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MAQUINARIOS	5	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	4	
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	5	
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	4	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	4	
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	5	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	4	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	4	
187.505-1	VEICULOS	5	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	4	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	4	
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	5	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	4	
189.504-4	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	4	
189.904-0	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS(CP)	4	
190.004-8	(-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERCEIRO	4	
190.404-3	(-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERC(CP)	4	
190.504-0	RECURSOS MINERAIS	4	
190.904-5	RECURSOS MINERAIS (CP)	4	
191.004-3	(-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS MINERAIS	4	
191.404-9	(-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS MINERAIS (CP)	4	
191.504-5	FLORESTAMENTOS E REFLORESTAMENTOS	4	

Plano de Contas da Empresa

N.Conta	Descrição	Grau Conta	Depr. %
191.904-0	FLORESTAMENTOS E REFLORESTAMENTOS (CP)	4	
192.004-9	(-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS FLOREST/REFL	4	
192.404-4	(-)EXAUSTÃO ACUM. REC. FLOREST/REFL.(CP)	4	
192.504-0	DIREITOS CONTRATUAIS DE EXPLOR.FLORESTAS	4	
192.904-6	DIREITOS CONTRAT. EXPLOR.FLORESTAS (CP)	4	
193.004-4	(-)EXAUSTÃO ACUM. DIR.CONTR.EXPL.FLOREST	4	
193.404-0	(-)EXAUSTÃO ACUM. DIR.CONT.EXPL.FLOR(CP)	4	
198.503-5	INTANGÍVEL	3	
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS	4	
198.604-0	BENS INTANGÍVEIS (CP)	4	
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS	4	
198.904-9	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍV.(CP)	4	
200.001-6	P A S S I V O	1	
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	2	
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	4	
252.006-0	ISS A PAGAR	5	
252.007-9	COFINS A PAGAR	5	
252.009-5	PIS A PAGAR	5	
253.003-1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	3	
253.004-0	PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4	
253.005-8	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5	
254.004-5	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	4	
254.005-3	IRPJ A RECOLHER	5	
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	2	
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	3	
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	4	
280.005-5	CAPITAL	5	
290.003-3	LUCROS ACUMULADOS	3	
290.504-3	LUCROS ACUMULADOS	4	
290.843-3	LUCROS ACUMULADOS MARÇO 2023	5	
290.852-2	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2023	5	
292.003-4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	3	
292.004-2	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	4	
292.016-6	RESULTADOS DE DEZEMBRO	5	
293.003-0	(-)REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3	
294.004-3	(-)RENDIMENTO DISTRIBUIÇÃO ANTEC. LUCROS	4	
294.006-0	(-) R.DISTR. SABRINA C ARAUJO MARQUES	5	
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	1	
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	2	
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	3	
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
302.005-3	SERVIÇOS PRESTADOS	5	
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	3	
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV	4	
327.006-8	(-)PIS S/ VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	5	
327.007-6	(-)COFINS S/ VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	5	
327.008-4	(-)ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	5	
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	2	
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE	3	

Plano de Contas da Empresa

N.Conta	Descrição	Grau Conta	Depr. %
341.104-4	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	4	
341.105-2	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
341.106-0	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
341.108-7	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5	
341.110-9	ALIENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	
341.111-7	ALIENÇÃO DE IMOVEIS	5	
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1	
450.002-4	D E S P E S A S	2	
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3	
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4	
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
450.021-0	DESPESAS COM RESCISÃO	5	
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3	
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4	
460.017-7	FGTS	5	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4	
461.007-5	INSS	5	
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	2	
492.003-1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS	3	
492.004-0	PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	4	
492.005-8	PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL PRESUM/ESTIM	5	
492.006-6	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5	
492.104-6	PROVISÕES PARA IMPOSTOS S/ LUCRO	4	
492.106-2	PROVISÃO P/ IRPJ - PRESUMIDO/ESTIMADO	5	
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3	
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4	
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5	

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	I.E: 234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº 0002

NESTA DATA PROCEDEMOS A ABERTURA DO PRESENTE LIVRO Nº 0002 CONSTITUÍDO PARA FORMULÁRIOS COM 0024 FOLHAS NUMERADAS DE: 0001 À 0024 CONTENDO A ESCRITURAÇÃO QUE TEM COMO INÍCIO A DATA: 01/01/2024 QUE SERVIRÁ DE L I V R O D I Á R I O DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

F.SOCIAL	: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO	: Rua Comendador João Lopes, 176 sa
CEP/BAI./CID.	: 12281-490 / Centro / Caçapava - SP
TELEFONE	: (12)99608-1200
I.MUN.CCM	:
INSCR.EST	: 234.185.992.118
CNPJ/CPF	: 33.714.546/0001-63
REGIME	: RAM
ATIVIDADE	: SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA
C.N.A.E	: 7111-1/00
NIRE	: 35602810590 de: 23/05/2019

CAÇAPAVA , 01 DE JANEIRO DE 2024



Nome: SABRINA C ARAUJO MARQUES
Qualificação: Administrador
CPF: 361.067.608-61
RG: 430686365

JULIANA CUNHA DUTRA

Contador - CRC: 1SP225078O2

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	F.Social VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	I.E: 234.185.992.118	CNPJ: 33.714.546/0001-63

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº 002

NESTA DATA PROCEDEMOS AO ENCERRAMENTO DO PRESENTE LIVRO Nº 002 CONSTITUIDO PARA FORMULARIOS COM 0024 FOLHA NUMERADAS DE: 001 À 0024 COM ESCRITURAÇÃO EFETUADA NO PERIODO DE : 01/01/2024 A 31/12/2024 QUE SERVIU DE L I V R O D I Á R I O DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

F.SOCIAL	: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO	: Rua Comendador João Lopes, 176 sa
CEP/BAI./CID.	: 12281-490 / Centro / Caçapava - SP
TELEFONE	: (12)99608-1200
I.MUN.CCM	:
INSCR.EST	: 234.185.992.118
CNPJ/CPF	: 33.714.546/0001-63
REGIME	: RAM
ATIVIDADE	: SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA
C.N.A.E	: 7111-1/00
NIRE	: 35602810590 de: 23/05/2019

CAÇAPAVA , 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Wellington de Souza Almeida
RG [illegible]-1
Assessor Técnico

Nome: SABRINA C ARAUJO MARQUES
Qualificação: Administrador
CPF: 361.067.608-61
RG: 430686365

JULIANA CUNHA DUTRA
Contador - CRC: 1SP225078O2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

INDICES FINANCEIROS

INDICE	FÓRMULA	ANO BASE	
		2023	2024
LG (Liquidez Geral)	Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	3,11	15,63
SG (Solvência Geral)	Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	21,13	73,89
LC (Liquidez Corrente)	Ativo Circulante / Passivo Circulante	3,11	15,63

ONDE	ANO BASE 2023		ANO BASE 2024
AC (ATIVO CIRCULANTE)	R$ 1.009.588,20		R$ 1.570.149,62
RLP (REAL. LONGO PRAZO)	R$ -		R$ -
PC (PASSIVO CIRCULANTE)	R$ 324.783,37		R$ 100.453,53
PNC (PASS. N CIRCULANTE)	R$ -		R$ -
AT (ATIVO TOTAL)	R$ 6.862.166,05		R$ 7.422.727,47

Cajati, 12 de setembro de 2025

Via Vale construtora
CNPJ 33.714.546/0001-63
Sabrina Cristina Araújo Marques
CPF 361.067.608-61

Juliana Cunha Dutra
contadora CRC 1SP225078/0-2
RG 29.399.485-7 SSP SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

DECLARAÇÃO 10.9.7

Via Vale construtora ltda, CNPJ/ MF Nº 33.714.546/0001-63, sediada à Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava/SP – CEP 12.281-490, DECLARA, que não existem ***compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira***, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante.

Cajati, 12 de setembro de 2025.

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL

Juliana Cunha Dutra
contadora CRC 1SP225078/0-2
RG 29.399.485-7 SSP SP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001031754

20250001031754

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 24/06/2025 - 20/12/2025

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 02/08/2023
Data de Registro: 06/08/2019
Registro CAU : PJ43265-1
CNPJ: 33.714.546/0001-63
Objeto Social: Atividade principal Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1-00) Atividades secundárias; Obras de urbanização de Praças calçadas e ruas; (CNAE 4213-8-00) Edificações, pavimentação de rua, construção de edifícios e obras de engenharia civil; (CNAE 4120-4-00) Obras de artes Especiais; (CNAE 4212-0-00) Construção de rede e tratamento de esgoto, Construção de rede de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação; (CNAE 4222-7-01) Terraplenagem e outros movimentos de terra; (CNAE 4313-4-00), Serviço de engenharia, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (CNAE 4299-5-99) Comércio atacadista de materiais de construção em geral; (CNAE 4679-6-99

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA

Capital social: R$ 1.000.000,00
Última atualização do capital: 02/08/2023

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 22/06/2024
Número do RRT: 14428710
Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001031754

2025000 1031754

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1031754/2025

Expedida em 24/06/2025, CAÇAPAVA/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: Z48317

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

ANEXO 06
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Via Vale construtora ltda, CNPJ/ MF Nº 33.714.546/0001-63, sediada à Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava/SP – CEP 12.281-490, Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 028/ 2025 instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. (Local e Data)

Cajati, 12 de setembro de 2025.

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

Via Vale construtora ltda, CNPJ/ MF Nº 33.714.546/0001-63, sediada à Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava/SP – CEP 12.281-490, Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati, 12 de setembro de 2025

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

ANEXO 08
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Via Vale construtora ltda, CNPJ/ MF Nº 33.714.546/0001-63, sediada à Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava/SP – CEP 12.281-490, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Const ituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Cajati, 12 de setembro de 2025

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

ANEXO 9
DECLARAÇÃO ME/ EPP

Via Vale construtora ltda, CNPJ/ MF Nº 33.714.546/0001-63, sediada à Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava/SP – CEP 12.281-490, Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Concorrência, que estou sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar 123/ 2006, atualizada pela Lei Complement ar 147/ 2014.

Cajati, 12 de setembro de 2025

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE RESPONSABI LIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Concor rência nº 028/ 2025 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cajati, 12 de setembro de 2025

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

ANEXO 11
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCI A DE PARENTESCO E VÍNCULO

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concor rência, sob nº 028/ 2025, instaurado pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cajati, 12 de setembro de 2025

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCI AS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Via Vale construtora ltda, CNPJ/ MF Nº 33.714.546/0001-63, sediada à Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava/SP – CEP 12.281-490, Declaro para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133, de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Cajati, 12 de setembro de 2025

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Agente de contratação

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

ANEXO 15
DECLARAÇÃO NÃO REALIZAÇÃO VISITA TÉCNICA

Eu, SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES, RG nº 43.068.636-5 SSP SP, representante legal da empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 33.714.546/0001-63, DECLARO para fins de comprovação junto à Concorrência nº 028/ 2025, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/ MCidades/ Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

Cajati, 12 de setembro de 2025



VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL



JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ
Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A168837-5
Resp . Tecnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa , **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 33.714.546/0001-63, com sede à Rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava/SP – CEP 12.281-490 , executou serviços conforme especificado abaixo cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Limpeza mecanizada do terreno	m2	750,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
1.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	10,00
1.4	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória,pequenas obras-instalação mínima	un.	1,00
1.5	Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ canteiro obra	un.	1,00
1.6	Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas com reaproveitamento de 3 vezes	m2	291,56
2.0	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	Sondagem de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento ø 2 1/2"	m	90,00
2.2	Estaca hélice continua	m	476,00
2.3	Escavação manual (valas ou fundações rasas)	m3	28,03
2.4	Forma plana para fundação e baldrame em chapa resinada e= 10mm	m2	84,00
2.5	Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço para , CA 50/60	kg	2.250,00
2.6	Concreto usinado bombeado fck=18MPa, inclusive colocação, espalhamento e	m3	25,00
2.7	Reaterro apiloado de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20cm	m3	1,56
3.0	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	Forma compensado 10 mm para estrutura	m²	654,34
3.2	Armação aço para superestrutura aço CA 50		6.425,10
3.3	Concreto usinado fck 25,0 Mpa bombeado		71,39
3.4	escoramento metalico para laje pré fabricada	m²	2.308,00
3.5	Laje pré-fab. mista vigota treliçada/lajota cer - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	2.308,00
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
4.1	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm ,assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)	m2	4.629,51
5.0	**VERGAS, CONTRAVERGAS**		
5.1	Verga, contra verga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. Mecan	m3	30,33
6.0	**COBERTURAS**		
6.1	**ESTRUTURA METÁLICA**		
6.1.1	Estrutura metálica em tesouras para cobertura	m2	804,38

R. DUQUE DE CAXIAS, nº 112 - SALA 11 - CENTRO – TAUBATÉ/SP - TEL (12) 3631-2394

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (82/239) 2750/3596

6.1.2	Telhamento com telha galvanizada tipo sanduiche, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m2	965,26
6.2	**RUFO E CALHAS**		
6.2.1	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24,desenvolvimento 16cm.	m	253,04
6.2.2	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm	m	108,90
7.0	**REVESTIMENTOS, FORROS E PEITORIS**		
7.1	**REVESTIMENTO INTERNO**		
7.1.1	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual,	m2	4.629,51
7.1.2	Emboco interno, traço 1,0:2,0:9,0 sobre chapisco 1:4	m2	4.629,51
7.1.3	Revestimento de gesso em paredes internas em blocos de concreto, espessura 0,5cm	m2	4.629,51
7.1.4	Revestimento com azulejo branco 15 x 15 cm, junta a prumo,assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento.	m2	1.560,64
7.2	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
7.2.1	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual,	m2	4.629,51
7.2.2	Reboco Paulista (massa única) traço 1:2: 9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm,	m2	4.629,51
7.2.3	Peitoril em mármore branco E = 2cm	m3	162,00
7.3	**FORROS**		
7.3.1	Forro Mineral OWA New Decor 625x625x12mm Branco	m2	906,00
8.0	**PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS**		
8.1	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1.1	Lastro de concreto traço 1:3:5, E= 5 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeab.	m2	2.388,96
8.1.2	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual.	m2	2.388,96
8.1.3	Piso em cerâmica esmaltada, assentada com argamassa colante, rejunt. cimento branco.	m2	1.858,48
8.1.4	Piso em pedra ardósia, 40x40cm, espessura 1 cm, assentada com argamassa colante, com rejunte em cimento comum.	m2	530,88
8.1.5	Rodapé em pedra ardósia, largura 7 cm, assentada com argamassa de cimento, cal e areia, com rejuntamento em cimento branco.	m	106,18
9.0	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
9.1	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
9.1.1	Porta de madeira tipo macho/femea para pintura, 0,80 x 2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça	un	27,00
9.1.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,70x2,0m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça	un	81,00
9.1.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,60 x 2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça.	un	54,00
9.1.4	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	81,00
9.1.5	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	54,00
9.1.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	27,00
9.2	**ESQUARIAS DE ALUMINIO/GALVANIZADA**		
9.2.1	Fornecimento e assentamento de alçapão em chapa galvanizada 80x80cm	un	1,00

R. DUQUE DE CAXIAS, nº 112 - SALA 11 - CENTRO – TAUBATÉ/SP - TEL (12) 3631-2394

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (83/239) 2751/3596

9.2.2	Fornecimento e assentamento de porta de abrir em cantoneira "T" ou "U" quadriculado para vidro	m2	2,94
9.2.3	Fornecimento e assentamento de basculante 0,60x0,60	m2	19,44
9.2.4	Forn. e assent de janela veneziana aluminio com 1 folha fixa,1 folha móvel 1,20x1,20	m2	97,20
9.2.5	Fornecimento e assentamento de porta balcao com 2 folhas 2,00 x 2,10	m2	113,40
10.0	**VIDROS**		
10.1	Fornecimento e colocação de vidro, espessura 3mm	m2	230,04
11.0	**PINTURAS**		
11.1	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
11.1.1	Pintura látex acrílica ambiente internos/externos, duas demãos.	m2	10.184,92
11.1.2	Pintura em esmalte sintético em esquadrias de metal, duas demãos, incluso uma demão fundo oxido de ferro/zarcão.	m2	965,26
11.1.3	Piintura eslmalte acetinado em madeira, duas demãos	m2	232,06
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS**		
		un	
12.1.1	Padrão subterrâneo tipo C8, 66,1 <= demanda <= 100 kVA, trifásico.	un	1,00
12.1.2	Quadro de medição geral em chapa metálica para edifícios com 27 aptos, inclusive disjuntores e aterramento.	un	1,00
12.1.3	Caixa de medição padrão concessionária local alta tensao-fornecimento e instalação.	un	28,00
12.1.4	Interfonia/Tv (só tubulação)	gb	1,00
12.1.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	1,00
12.1.6	Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R2, 107 x 52 x 50 cm	un	1,00
12.1.7	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC 70°, camada de proteção em PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750V encordoamento classe 5, flexivel, seção nominal # 1,5mm²	mt	1.520,00
12.1.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC 70°, camada de proteção em PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750V encordoamento classe 5, flexivel, seção nominal # 2,5mm²	mt	2.357,20
12.1.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC 70°, camada de proteção em PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750V encordoamento classe 5, flexivel, seção nominal # 25,00mm²	mt	113,60
12.1.10	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC 70°, camada de proteção em PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750V encordoamento classe 5, flexivel, seção nominal # 50,00mm²	mt	313,60
12.1.11	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC 70°, camada de proteção em PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750V encordoamento classe 5, flexivel, seção nominal # 95,00mm²	mt	25,80
12.1.12	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC 70°, camada de proteção em PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750V encordoamento classe 5, flexivel, seção nominal # 150,00mm²	mt	26,90
12.1.13	Cabo CCI-50 2 pares	mt	60,00
12.1.14	Cabo CCE-50 2 pares	mt	60,00
12.2	**TOMADAS E INTERRUPTORES - MATERIAL E MÃO- DE - OBRA**		

R. DUQUE DE CAXIAS, nº 112 - SALA 11 - CENTRO – TAUBATÉ/SP - TEL (12) 3631-2394

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (84/239) 2752/3596

12.2.1	Ponto tomada bipolar 10A /250 V com eletroduto ferro galvanizado 3/4" e caixa 4x2" com placa	pt	410,00
12.2.2	Ponto interruptor simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2"	pt	162,00
12.2.3	Ponto interruptor three-way com eletroduto pvc 3/4" e caixa 4x2"	pt	10,00
12.2.4	Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão telebrás em caixa de pvc com placa, eletroduto de pvc rígido e fiação ate a caixa de distribuição do pavimento.	pt	27,00
12.2.5	Ponto para chuveiro elétrico com caixa, eletroduto e fio	pt	54,00
12.2.6	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios)	pt	189,00
12.2.7	Ponto de campanhia com cigarra	pt	27,00
12.2.8	Ponto de TV seco para edifícios	pt	108,00
12.3	**LUMINÁRIAS E LAMPADAS - MATERIAL E MAO - DE- OBRA**		
12.3.1	Luminária Led Quadrada De Sobrepor C/Difusor Translúcido <= 40W	un	324,00
12.3.2	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação.	un	23,00
13.0	**APARELHOS METAIS**		
13.1	**APARELHOS - MATERIAL E MÃO - DE - OBRA**		
1.3.1.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca.	pç	54,00
1.3.1.2	Lavatório em louca branca	pç	54,00
1.3.1.3	Bancada de marmore branco 140x60 esp.2cm com bojo nº 2 em aço inóx	un	54,00
1.3.1.4	Tanque mármore sintético 22 litros, fornecimento e instalação.	un	27,00
1.3.1.5	Divisória de granito	m²	65,80
13.2	**METAIS**		
13.2.1	Torneira para lavatório, cromada DN 1/2"	un	54,00
13.2.2	Torneira para pia	un	54,00
13.2.3	Torneira para jardim	un	27,00
13.2.4	Torneira de tanque	un	54,00
13.2.5	Torneira para máquina de lavar roupa	un	27,00
13.2.6	Válvula para lavatório	un	81,00
13.2.7	Válvula de esgoto para pia, tipo americana	un	81,00
13.2.8	Válvula de esgoto para tanque	un	27,00
13.2.9	Sifão regulável para pia, tipo americana	un	27,00
13.2.10	Sifão regulável para lavatório	un	254,00
13.2.11	Sifão regulável para tanque	un	27,00
13.3	**COMPLEMENTOS - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA**		
13.3.1	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	un	54,00
13.3.2	Saboneteira de louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	un	54,00
13.3.3	Porta - toalhas de louça branca com bastão plastico - fornecimento e instalação	un	54,00
13.3.4	Ligação flexível longa	un	54,00
13.3.5	Parafuso castelo p/ fixação de lavatório, vaso sanitário e tanque	un	162,00
14.1	**INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCENDIO**		
14.1	Extintor incêndio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	pç	14,00

R. DUQUE DE CAXIAS, nº 112 - SALA 11 - CENTRO – TAUBATÉ/SP - TEL (12) 3631-2394

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (85/239) 2753/3596

15.0	**INSTALAÇÕES DE GLP**		
15.1	Instalação gás central p/ edifício residencial c/ 7 pavtos 27 unid.	pç	4,00
15.2	Abrigo para gás (sem cilindros e medidores)	un	4,00
16.0	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**		
16.1	**PISO INTERNO/ESTACIONAMENTO/CALÇADAS**		
16.1.1	Piso em bloquete 16 faces E=8cm (estacionamento	m²	594,56
17.0	**PLACAS INDICADORAS**		
17.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	vb	1,00
17.2	Placa de identificação em chapa galvanizada num.18,12x18cm	un	1,00
17.3	Placa de identificação em chapa galvanizada n.18, dimensões 8x12cm	un	27,00
18.0	**LIMPEZA**		
18.1	Limpeza geral por hidrojateamento	m2	2.452,64
19.0	**PROTEÇÃO E SEGURANÇA**		
19.1	Bandeja salva-vidas /coleta de entulhos com tábua	m	86,40
19.2	Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado	m2	442,00
19.3	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro	m2	500,00

LOCAL DA OBRA: JOSÉ ARISTIDES MONTEIRO, PARTE DO LOTE 05 E 06 - QUADRA AA - VILA SÃO JOSÉ TAUBATÉ/SP - CEP: 12070-560
Período de Execução: 05/06/2019 a 12/11/2021
Responsável Técnico: Raul Alvarenga – Engº civil
Número de Registro: 0601091995
ART nº: **2620251311066**
Contrato nº: **01/2019**

Por ser verdade, firmamos a presente.

Taubaté, 20 de novembro de 2021

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEX ALVES PINTO
Data: 31/07/2025 09:17:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alex Alves Pinto
ALX Construtora e Incorporadora Ltda.
CNPJ: 10.945.305/0001-20
CPF: 271.093.268-70

R. DUQUE DE CAXIAS, nº 112 - SALA 11 - CENTRO – TAUBATÉ/SP - TEL (12) 3631-2394

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (86/239) 2754/3596

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de atividade técnica, que a empresa NANCY ANTUNES DE MOURA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, 33.714.546/0001-63, estabelecida à Rua Francisco Glicério, 129 – Vila Nair na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP 12.400-130, prestou para a empresa CONVALE CONSTRUTORA VALE DO PARAIBA, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATANTE : CONVALE CONSTRUTORA VALE DO PARAIBA LTDA

CONTRATO : Nº 27R/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES INTERTRAVADOS EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SILVEIRAS/SP

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/05/2020 A 19/03/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SILVEIRAS/SP

RESPONSAVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO: RAUL DE ALVARENGA ENG CIVIL CREASP 0601091995

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Placa de obra (1,50 x 3,00m)	m²	24,00
2	Preparo de caixa	m²	17.901,00
3	Escavação e carga de material escavado	m³	4.117,23
4	Transporte de material escavado em distancia < 5,00 km	m³xKm	20.586,15
5	Compactação mecanizada de base	m²	17.901,00
6	Sub-base brita graduada simples - BGS, E= 10cm	m³	1.790,10
7	Compactação mecanizada de subase	m²	17.901,00
8	Base Colchão de areia media lavada, E= 5cm	m³	895,05
9	Pavimentação em bloquete de concreto 35 Mpa, E= 8 cm, intertravado de 16 faces com rejunte em areia	m²	17.901,00
10	Guia e sarjeta extrusada, concreto Fck 20Mpa, moldado in loco	m³	528,00
11	Boca de Lobo dupla com tampa de concreto	und	63,00
12	Escada hidráulica, L= 60cm	mt	70,00
13	Canaleta meia cana de concreto 300 mm	mt	720,00

São José dos Campos, 26 de março de 2021

CONVALE CONSTRUTORA VALE DO PARAIBA EIRELI
CNPJ 02.888.400/0001-00
RAUL DE ALVARENGA
ENG CIVIL CREASP 0601091995

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de atividade técnica, que a empresa NANCY ANTUNES DE MOURA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, 33.714.546/0001-63, estabelecida à Rua Francisco Glicério, 129 – Vila Nair na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP 12.400-130, prestou para a empresa CONVALE CONSTRUTORA VALE DO PARAIBA, os serviços abaixo descritos e detém qualificação técnica para o desenvolvimento dos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	**Serviços preliminares**		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Tapume com portão	m²	710,40
1.3	Ligação provisória de energia elétrica	und	1,00
1.4	Instalações de água e esgoto	und	1,00
1.6	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	undxmes	6,00
1.7	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2.720,70
1.8	Demol. (levant) mecaniz. de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	8.595,60
1.9	Demoliçao Manual de lajes pré-moldadas, inlcuindo revestimento	m²	98,80
1.10	Demolição Manual de Alvenaria de elevação, incluindo Revestimento	m³	67,68
2	**Detalhamento executivo**		
2.1	Detalhamento complementar estrutural (fundações e estrutura em concreto pré-moldado)	und	1,00
2.2	Detalhamento complementar de estrutura metálica (cobertura e fechamentos laterais)	und	1,00
2.3	Detalhamento complementar de hidráulica (Abastecimento, AF, AQ, Esgotos, AP)	und	1,00
2.4	Detalhamento de entrada de energia elétrica (incluso aprovação junto à EDP Energia)	und	1,00
2.5	Detalhamento complementar de instalações elétricas	und	1,00
2.6	Detalhamento complementar de telefonia, lógica e rede	und	1,00
2.7	Detalhamento complementar de SPDA	und	1,00
2.8	Detal complementar de prevenção e combate a incêndio (incl aprov do Corpo de Bombeiros)	und	1,00
2.9	Serviços técnicos profissionais para obtenção de AVCB - Corpo de Bombeiros	und	1,00
3	**Movimento de terra**		
3.1	Fornecimento de solo de 1ª categoria	m³	859,56
3.2	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	859,56
3.3	Transp de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	m³	859,56
3.4	Compactação de aterro mecaniz mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	859,56
3.5	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	2.389,34
4	**Infraestrutura**		
4.1	Escavação de valas	m³	179,77
4.2	Apiloamento para regularizacao	m²	316,75
4.3	Lastro de pedra britada - 5cm	m³	179,80

4.4	Lastro de concreto - 5 cm	m³	179,80
4.5	Reaterro de vala com compactação manual	m³	35,95
4.6	Estacas tipo strauss diam 32 cm capacidade ate 30 tf	m	968,00
4.7	Taxa de mobilizacao de equipamentos - escatas Strauss	un	1,00
4.8	Forma de madeira para concreto em fundação	m²	591,36
4.9	Armação de fundações de conc armado em edificação térrea utilizando aço ca-50 de 6.3 mm	kg	1.281,88
4.10	Armação de fundações de conc armado em uma edificação térrea utilizando aço ca-50 de 8.0 mm	kg	2.509,43
4.11	Armação de fundações de conc armado em uma edifícação térrea utilizando aço ca-50 de 10.0 mm	kg	2.999,87
4.12	Armação de fundações de conc armado em uma edifícação térrea utilizando aço ca-50 de 12.5 mm	kg	3.265,69
4.13	Armação de fundações de conc armado em uma edifícação térrea utilizando aço ca-60 de 5.0 mm	kg	1831,81
4.14	Concreto usinado fck 25,0 MPa	m³	105,90
4.15	Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado	m³	4,83
4.16	Tela Armadura (Malha Aço Ca-60)	kg	2.382,00
5	**Superestrutura**		
5.1	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cer - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	534,17
5.2	Fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada de concreto	m³	92,56
5.3	Inserts em cantoneiras ou chapa aço a-36 p/solidarização de vigas e pilares	kg	486,00
5.4	Chumbadores quimicos d=3/4"	und	136,00
6	**Alvenaria e divisórias**		
6.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm	m²	1281,03
6.2	Vergas e contravergas em concreto armado	m³	23,83
6.3	Div de bº e sanit em granito com E= 3 cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	39,42
6.4	Fechamento de shafts em placas, incluso estrutura	m²	17,20
6.5	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39x39x10 cm	m²	539,67
7.0	**Impermeabilizações**		
7.1	Imperm c/ emulsão acrílica estrut c/ veu de poliester-6 demãos / 2 est	m²	158,80
7.2	Regularização de superfície p/ preparo imperm 1:3 e=2,5cm	m²	52,90
7.3	Impermeabil com argamassa polimérica semiflexível com aplicação 4 demãos	m²	64,00
7.4	Impermeabilização com tinta betuminosa	m²	68,50
8.0	**Revestimentos**		
8.1	Chapisco	m²	2.562,06
8.2	Emboço	m²	2562,06
8.3	Revestimento com gesso	m²	1.305,12
8.4	Perfil sextavado em alumínio com pintura branca	m	99,60
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. Rejunte - branca	m²	360,75

9.0	**Pisos**		
9.1	Lastro de brita - 5 cm	m²	1.499,94
9.2	Lastro de concreto impermeabilizado	m²	119,99
9.3	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	29,99
9.4	Piso em granilite moldado no local	m²	1.499,94
9.5	Peitoril em granito polido	m	95,40
9.6	Revest em borracha sint color de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	34,50
9.7	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	133,24
9.8	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego,grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	197,99
9.9	Soleira em Granito, espessura 2 cm . Largura de até 20 cm	m	100,53
9.10	Nivelamento de piso de concreto com acabadora de superfície	m²	892,11
10	**Cobertura**		
10.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica	kg	31.662,12
10.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica - fechamento lateral	kg	2.920,63
10.3	Telha aço galv chapa 0,5mm com sand poliuret h=50mm trapez nas duas faces com pint faces aparentes	m²	2.638,51
10.4	Telha aço galv chapa 0,5mm com sand poliuret h=30mm trapez nas duas faces com pint faces aparentes	m²	1202,59
10.5	Cumeeira aço galv pint po/coil-coating perfil trapez h=100mm e=0,65mm	m	131,63
10.6	Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 50 cm	m²	371,10
11	**Esquadrias**		
11.1	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62cm-Completa	und	10,00
11.2	Pm-63 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. C/ Band. Bat. Mad. L=82cm	und	2,00
11.3	Pm-64 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. C/ Band. Bat. Mad. L=92cm	und	7,00
11.4	Caixilhos de ferro - basculantes	m²	10,80
11.5	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	m²	453,11
11.6	Brise metálico fixo em chapa microperfurada aluzinc pré-pintada	m²	133,25
11.7	Porta de correr em alumínio cor branca (2580 mm x 2960 mm), vidro laminado	m²	38,48
11.8	Pm- 81 Porta Sarrafeado maciço para boxe acessível - Completa	und	2,00
12	**Instalações hidrossaniatárias**		
12.1	Ac-05 abrigo e cavalete de 1" completo 85x65x30cm	und	1,00
12.2	Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa	und	1,00
12.3	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inc conexões	m	25,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inc conexões	m	142,00

12.5	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inc conexões	m	45,00
12.6	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inc conexões	m	157,00
12.7	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inc conexões	m	92,00
12.8	Tubo PVC soldável Ø 75mm, inc conexões	m	34,00
12.9	Tubo PVC soldável Ø 85mm, inc conexões	m	11,00
12.10	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	und	1,00
12.11	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	und	1,00
12.12	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	und	1,00
12.13	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	und	1,00
12.14	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial	und	6,00
12.15	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	und	16,00
12.16	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	und	6,00
12.17	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	und	1,00
12.18	Caixa sifonada	und	4,00
12.19	Tubo pvc normal "sn" junta soldável/elástica dn 40 incl conexões	m	90,00
12.20	Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 50 incl conexões	m	80,00
12.21	Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 75 incl conexões	m	75,00
12.22	Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 100 incl conexões	m	110,00
12.23	Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 150 incl conexões	m	26,00
12.24	Tubo pvc reforçado "sr" junta elástica dn 75 incl conexões	m	11,00
12.25	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´	und	11,00
12.26	Cj motor-bomba (centríf) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h	und	1,00
12.27	Reservatório metálico	und	1,00
12.28	Bacia sifonada de louca branca (vdr 6l) c/ assento	und	10,00
12.29	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	und	10,00
12.30	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	und	3,00
12.31	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	und	13,00
12.32	Cabide cromado para banheiro	und	13,00
12.33	Br-01 bacia p/ sanitario acessivel	cj	3,00
12.34	Br-02 lavatorio para sanitario acessivel	cj	3,00
12.35	Br-05 trocador acessível	und	1,00
12.36	Torneira de lavagem com canopla de 1/2"	und	4,00
12.37	Torneira de jardim	und	4,00
12.38	Bs-08 bancada para fraldário	m	3,20
12.39	Climatização - tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	90,00
12.40	Climatização - joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	und	18,00
12.41	Climatização - joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	und	24,00
12.42	Climatização - tê 25mm, fornecimento e instalação	und	6,00
12.43	Mictório de louça sifonado	und	4,00
12.44	Lavatório comum de louça com coluna	und	1,00
12.45	Cuba de louça de embutir oval	und	4,00
12.46	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	und	4,00
12.47	Tampo de Pia em granito, e= 2 cm	m	1,50

12.48	Cuba Simples de Aço inox (304)- Chapa 22 - 400x340x140 mm	und	1,50
13	**Drenagem de águas pluviais**		
13.1	Tubo pvc ocre junta elastica dn 150 inclusive conexoes - enterrado	m	58,00
13.2	Tubo pvc ocre junta elastica dn 200 inclusive conexoes - enterrado	m	37,00
13.3	Tubo pvc ocre junta elastica dn 250 inclusive conexoes - enterrado	m	43,00
13.4	Ca-10 caixa de areia 50x50 cm para aguas pluviais	und	8,00
13.5	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 mpa	m³	11,50
13.6	Guias pré-moldada tipo PMSP	m	488,68
13.7	Guia Leve ou separador de pisos	m	136,55
14	**Instalações de gás**		
14.1	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	35,40
14.2	Protecao anticorrosiva para ramais sob a terra	m	35,40
14.3	Vg-01 valvula e regulador de pressao de gas	und	1,00
14.4	Tubo aco galv nbr5590-classe pesada dn 20mm (3/4") incl conexoes	m	35,40
14.5	Tubo aco galv nbr5590-classe pesada dn 25mm (1") incl conexoes	m	9,00
14.6	Abrigo padronizado de gás GLP	und	1,00
14.7	Portão tipo gradil sob medida	m²	2,61
15	**Sistema de proteção contra incêndio**		
15.1	Registro de recalque no passeio (rr-01)	und	1,00
15.5	Tubo de ferro fundido dn 75mm (3") - inclusive conexoes - desc	m	67,50
15.6	Tubo de ferro fundido dn 50mm (2") - inclusive conexoes - desc	m	60,10
15.7	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	und	1,00
15.8	Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano	und	3,00
15.9	Detector óptico de fumaça com base endereçável	und	23,00
15.10	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	und	2,00
15.11	Sirene tipo corneta de 12 V	und	2,00
15.12	Acionador do alarme de incendio	und	4,00
15.14	Luminária de emergência de blocos autônomos	und	56,00
15.15	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m	12,00
15.16	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	und	43,00
15.17	Extintores manuais de co2 com capacidade de 6 kg	und	6,00
15.18	Extintores manuais po quimico seco com capacidade de 4 kg	und	8,00
15.19	Extintor manual po quimico seco c/ capacidade de 12kg	und	2,00
15.20	Extintores manuais de agua pressurizada cap de 10 l	und	4,00

16	Instalações elétricas		
16.1	Posto de transformação de energia - rede pública ao edifício, inclusive vistoria e aprovação da concessionária	und	1,00
16.2	At-01 entrada aerea para telefone	und	1,00
16.3	Ae-21 abrigo e entrada de energia (caixa m ou h): aes eletrop/bandeirante/elektro	und	1,00
16.4	Conj 4 cabos p/ entrada energia seccao 50mm2 c/ eletrodutos	und	1,00
16.5	Disjuntor tripolar termomagnetico 3x125a a 3x225a	und	1,00
16.6	Chave seccionadora nh com carga 3x250a seca	und	1,00
16.7	Cabo de 25 mm2 - 750 v de isolacao	m	250,00
16.8	Cabo de 50 mm2 - 750 v de isolacao	m	750,00
16.9	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 60mm - incl conexoes	m	250,00
16.10	Envelope de concreto para dutos	m	250,00
16.11	Caixa em chapa de aço 16 com porta e fecho	m²	0,50
16.12	Quadro geral - disjuntor termomagnetico 3x10a a 3x50a	und	4,00
16.13	Quadro geral - disjuntor termomagnetico 3x60a a 3x100a	und	4,00
16.14	Quadro geral - disjuntor termo magnetico 3x125a a 3x225a	un	1,00
16.15	Quadro geral-barramento de 60 a	m	5,00
16.16	Quadro geral-barramento de 100 a	m	2,00
16.17	Quadro geral-barramento de 150 a	m	2,00
16.18	Eletrod aco galv quente (nbr 5624) 32 mm (1 1/4") - incl conexoes	m	16,00
16.19	Eletrod aco galv quente (nbr 5624) 40 mm (1 1/2") - incl conexoes	m	10,00
16.20	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 25mm - incl conexoes	m	155,00
16.21	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 32mm - incl conexoes	m	627,50
16.22	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 40mm - incl conexoes	m	300,00
16.23	Eletroduto PVC rigido roscavel, ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	409,30
16.24	Eletroduto PVC rigido roscavel, ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	45,10
16.25	Eletroduto PVC rigido roscavel, ø110mm (DN 4"), inclusive conexões	m	26,30
16.26	Eletroduto aço galvanizado, ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	40,60
16.27	Envelope de concreto para dutos	m	368,00
16.28	Quadro distribuicao, disj. Geral 30a p/ 4 a 8 disjs.	und	1,00
16.29	Quadro distribuicao, disj. Geral 50a p/ 10 a 12 disjs.	und	2,00
16.30	Quadro distribuicao, disj. Geral 60a p/ 14 a 20 disjs.	und	17,00
16.31	Quadro distribuicao, disj. Geral 100a p/ 28 a 42 disjs.	und	1,00
16.32	Interruptor tipo automático de bóia	und	2,00
16.33	Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a	und	36,00
16.34	Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a a 1x30a	und	35,00
16.35	Disjuntor tripolar termomagnetico 3x10a a 3x50a	und	5,00
16.36	Disjuntor tripolar termomagnetico 3x60a a 3x100a	und	3,00
16.37	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	und	56,00
16.38	Disjuntor unipolar termomagnético 13A	und	12,00
16.39	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	und	4,00
16.40	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	und	3,00
16.41	Disjuntor bipolar termomagnético 10A	und	2,00
16.42	Disjuntor bipolar termomagnético 15A	und	1,00
16.43	Disjuntor bipolar termomagnético 20A	und	24,00
16.44	Disjuntor bipolar termomagnético 32A	und	6,00
16.45	Disjuntor bipolar termomagnético 40A	und	1,00

16.46	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	und	2,00
16.47	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	und	2,00
16.48	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	und	2,00
16.49	Disjuntor tripolar termomagnético 90A	und	4,00
16.50	Disjuntor tripolar termomagnético 100A	und	4,00
16.51	Disjuntor tripolar termomagnético 400A	und	2,00
16.52	Quadro comando para conjunto motor bomba trifasico de 3/4 a 1 hp	und	1,00
16.53	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 ma	und	2,00
16.54	Caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4"x4"	und	20,00
16.55	Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 15x15x8 cm	und	4,00
16.56	Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m	und	8,00
16.57	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	und	14,00
16.58	Caixa de passagem de sobrepor	und	2,00
16.59	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao	und	150,00
16.60	Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação	und	168,00
16.61	Quadro em chapa com porta e fechadura (telebras) de 20x20x12cm	und	2,00
16.62	Cabo de 2,5mm² - 750V de isolação	m	4847,66
16.63	Cabo de 4mm² - 750V de isolação	m	2411,60
16.64	Cabo de 6mm² - 750V de isolação	m	6691,60
16.65	Fio trancado para telefone - pad. Telebras	m	152,00
16.66	Cabo de 10 mm² - 750 V de isolação	m	4579,84
16.67	Cabo de 16 mm2 - 750 v de isolacao	m	952,00
16.68	Cabo de 25 mm2 - 750 v de isolacao	m	319,40
16.69	Interruptor de 2 teclas simples em cx.4"x2"-eletrod.aço galv.a quente	und	2,00
16.70	Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.aço galv.a quente	und	2,00
16.71	Botoeira para acionamento da bomba de incendio	und	3,00
16.72	Interruptor 1 tecla bipolar simples caixa 4"x2"- eletr pvc rãgido	und	17,00
16.73	2 interruptores 1 tecla bipolar simples caixa 4"x4"-eletr pvc rãgido	und	12,00
16.74	3 interruptores de 1 tecla bipolar em caixa 4"x4"-eletroduto de pvc	und	2,00
16.75	Interruptor 1 tecla simples/tomada 2p+t padrão nbr 14136 corrente 10a eletrod.pvc rigido	und	2,00
16.76	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. Pvc rígido	und	88,00
16.77	Ponto seco p/instalacao de som/tv/alarme/logica - eletroduto pvc	und	24,00
16.78	Il-42 luminaria c/ difusor transparente p/ lampada fluor (2x32w)	und	4,00
16.79	Il-59 iluminação p/passagem coberta e circulações - lamp.fluoresc.compacta (1x23w)	und	8,00
16.80	Il-44 luminaria para lampada fluorescente (1x32w)	und	16,00
16.81	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	und	112,00
16.82	Il-60 luminaria de sobrepor c/refletor e aletas p/lamp.fluorescente (2x32w)	und	33,00
16.83	Il-68 luminaria c/difusor translucido p/lampadas fluor. (2x16w)	und	8,00

16.84	Il-69 luminaria c/difusor translucido p/lampadas fluor. (2x32w)	und	12,00
16.85	Il-72 luminaria prismatica transp.p/lampada a vapor metalico (250w)	und	40,00
16.86	Il-83 iluminação autonoma de emergência - led	und	18,00
16.87	Il-84 projetor com facho simétrico ou assimetrico para lampada tubular de vapor de sódio 1x150w.	und	5,00
16.88	Ponto de utilização de equipamentos elétricos, incluindo suporte, placa, caixa elétrica, eletroduto, cabos, rasgo, quebra e chumbamento	und	18,00
16.89	Medidores individuais - Caixa de medição tipo II (300 X 560X200)mm, padrão concessionárias	und	19,00
16.90	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	278,00
16.91	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	1.199,40
16.92	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	4.784,68
16.93	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	274,80
16.94	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	286,67
17	**Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)**		
17.1	Pp-02 para raios flanklin com mastro aço galvanizado 02" x 3,00m	un	1,00
17.2	Cordoalha de aço galv. A quente 80mm2 (7/16") sob a terra	m	265,00
17.3	Terra simples - 1 haste com caixa de inspeção e tampa de concreto	und	16,00
17.4	Conexao exotermica cabo/cabo	und	16,00
17.5	Conexao exotermica cabo/haste	und	18,00
17.6	Conexao exotermica em estrutura metalica	und	14,00
17.7	Cordoalha de aço galv. A quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixação	m	457,00
17.8	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	kg	185,10
17.9	Conector mini-gar em bronze estanhado	und	16,00
17.10	Clips galvanizado	und	48,00
17.11	Caixa de equalização de potências 400x400mm em aço com barramento	und	1,00
17.12	Haste de aterramento 5/8"	und	24,00
17.13	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	65,00
17.14	Cabo de cobre nu 35mm²	m	16,00
17.15	Cabo de cobre nu 50mm²	m	242,00
17.16	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido	und	16,00
17.18	Eletroduto de PVC roscável 3/4	m	54,00
17.19	Barra condutora chata em alumínio 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	m	108,00
18	**Instalações de rede e telefonia**		
18.7	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	420,00
18.8	Cabo utp - categoria 4 e 5 pares	m	1.360,00
18.9	Cabo coaxial tipo RG 11	m	171,65
18.10	Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	und	28,00

18.11	Tomada RJ 45 para rede de dados E TELEFONE, com placa	und	42,00
18.12	Tomada completa TV/SAT	und	8,00
18.13	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	220,00
18.14	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	m	185,00
18.15	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	486,10
18.16	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios	m	40,00
18.17	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	m	40,00
18.18	Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 50x50x15 cm	und	6,00
18.19	Caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4"x4"	und	18,00
18.20	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	und	42,00
18.21	Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100x50mm com tampa e instalação	m	118,00
19	**Vidros**		
19.1	Vidro liso comum incolor de 3mm	m²	65,28
19.4	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m²	18,00
19.5	Dobradiça inferior em zamac, para porta de vidro temperado	und	8,00
19.6	Dobradiça superior em zamac, para porta de vidro temperado	und	8,00
19.7	Suporte em zamac para vidro temperado	und	8,00
19.8	Pivô superior lateral em zamac, para porta em vidro temperado	und	8,00
19.9	Mancal inferior com rolamento em zamac, para porta em vidro temperado	und	8,00
19.10	Porta de vidro temperada, espessura de 10 mm, inclusive acessórios	und	1,00
20	**Pintura**		
20.1	Esmalte em estrutura metalica	m²	3.222,64
20.2	Tinta latex economica	m²	1.305,12
20.3	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	m²	58,90
20.4	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	65,28
20.5	Face externa de calhas/condutores com tinta sintetica (esmalte)	m	520,00
21	**Paisagismo**		
21.01	Guarda corpo tubular sobre alvenaria aço galvanizado com pintura esmalte	m	42,21
21.02	Corrimão Tubular em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	m	79,44
22	**Execução do Pórtico e comunicação visual**		
22.02	Fechamento em telha perfurada pintura nas 2 Faces, Trapezoidal- cor Cinza Platina	m²	328,80
22.03	Chapa Perfurada Galv 14, (Furos Redondos e alternados 3/8"), área Perfurada 48 %	m²	488,19

OBRA: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MOREIRA CESAR – PINDAMONHANGABA/SP

Local de Execução: Avenida Senador Teotonio Vilela, 127 - Moreira César- Pindamonhangaba - SP
Período de Execução: Novembro de 2019 - Fevereiro de 2021.
Valor de Contrato: R$3.482.096,45 (Três milhões Quatrocentos e ointenta e dois mil e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)
Responsável Técnico: RAUL DE ALVARENGA
Número de Registro: 0601091995

Registramos que a empresa prestou serviços e entregou, conforme a solicitação .

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pindamonhangaba, 01 de Março de 2020.

CONVALE CONSTRUTORA VALE DO PARAIBA
CNPJ 02.888.400/0001-00
RAUL DE ALVARENGA
ENG CIVIL CREASP 0601091995

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA**, de CNPJ: 33.714.546/0001-63, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil, Patrícia Anunciação Bezerra, CREA: 11.723-D/AM executaram de forma satisfatória os ***SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE ESPORTES, COM ÁREA DE CONVIVENCIA, REFEITORIO, VESTIÁRIOS E QUADRAS***, *localizado* na Rua Marques da Vila Real da Praia Grande, S/N, Bairro Parque das Laranjeiras, Manaus-Am. Conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO: **CT. N°:0004/2023.**

CONTRATANTE*:* A EMPRESA RG NERY LTDA DE CNPJ: 52.042.676/0001-41, localizada na Rua 03 de Março S/N, Bairro Santa Luzia, Autazes-Am. Neste ato representado pela Sr. Francisco Gomes Nery, Brasileiro, Solteiro, Natural de Manaus-Am, Cpf: 962.985.022-20 e R.G: 1972595-7, residente e domiciliado na Rua Muritiba, N°515, Parque das Laranjeiras, Cidade Manaus, Estado do Amazonas CEP.: 69058-140. De acordo com a ART: AM20230413806.

PRAZO CONTRATUAL: (INICIO) ***09/02/2022*** *(TÉRMINO)* ***06/10/2023.***

CARACTERISTICA DOS SERVÇIÇOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	ÁREA DE CONVIVENCIA	UND	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	10,00
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	210,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	24,50
1.1.4	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	M²	31.950,00
1.1.5	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VB	1,00
1.1.6	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1,00
1.1.7	TAXAS DE PREFEITURA E CREA	CO	1,00
1.1.8	PCMAT - PROG. DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO	UN	1,00
1.1.9	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAUDE OCUPACIONAL	UN	1,00
1.1.10	PPRA - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAL	UN	1,00
1.1.11	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (EQUIPE PARCIAL + RESP. TÉCNICO + ENCARREGADO)	UN	1,00
1.1.12	SEGURANÇA DO TRABALHO - TÉCNICO	UN	1,00
1.1.13	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA)	UN	1,00
1.1.14	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA	CJ.	1,00
1.1.15	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES	CJ.	1,00
1.1.16	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS	CJ.	1,00
1.1.17	MAQUETES ELETRONICAS EM 3D	CJ.	1,00

1.1.18	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	CJ.	1,00
1.1.19	SONDAGEM DO TERRENO	CJ.	100,00
1.2	**CANTEIRO DE OBRA**		
1.2.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	VB	1,00
1.2.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	VB	1,00
1.2.3	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	CONJ	1,00
1.2.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	20,00
1.2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	40,00
1.2.6	BANHEIRO QUÍMICO	UNID	2,00
1.2.7	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, 40A	UND	1,00
1.2.8	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS	UND	1,00
1.2.9	TAXA DE ILUMINAÇÃO MENSAL (ESTIMATIVA PELO CONSUMO DOS EQUIPAMENTOS DE OBRA)	KWH	6,00
1.3	**TRANSPORTE DE INSUMOS**		
1.3.1	MOBILIZAÇÃO DE INSUMO FLUVIAL MANAUS: CONJUNTO DE EMPURRADOR 600HP BALSA DE CAPACIDADE 6.000 TONELADAS.	DIAS	20,00
1.3.2	MOBILIZAÇÃO DE INSUMO FLUVIAL MANAUS CONJUNTO DE EMPURRADOR 600HP BALSA DE CAPACIDADE 2.000 TONELADAS.	DIAS	20,00
1.3.3	MOBILIZAÇÃO DE INSUMO FLUVIAL MANAUS: CONJUNTO DE EMPURRADOR 315 HP BALSA DE CAPACIDADE 1.000 TONELADAS.	DIAS	20,00
2.0	**DEMOLIÇÕES COM RETIRADAS**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M2	482,50
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE VIGAS E PILARES ESTRUTURAIS	M3	48,25
2.2.1	DEMOLIOÇÕES DE PAREDES EM ALVENARIA	M2	360,00
2.2.2	DEMOLIÇÕES DE FORRO EM LAJE ANTIGA	M2	725,00
2.2.3	RETIRADA DE MATERIAL INSERVÍVEL	M^3	283,38
3.0	**PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA E ACESSO DO TERRENO**		
3.1	**PREPARO DO TERRENO PARA SUBSOLO**		
3.1.1	CORTE, CARGA DE MATERIAL PARA SUBSOLO	M3	7.200,00
3.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	36.000,00
3.2	**LIMPEZA**		
3.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	36.368,00
3.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M^3 - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M^3(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE.	M3	8.303,47
3.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M^3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	41.517,35
3.3	**CORTE**		
3.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	1.589,53

3.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	M3	
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	7.945,00
3.4	**ATERRO**		
3.4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	787,58
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	4.267,70
3.4.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	2.377,11
3.5	**SUB-BASE**		
3.5.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	31.950,00
3.5.2	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	6.390,00
3.5.3	BASE BETUMINOSA DE MATERIAL PROVENIENTE DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (RAP)RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP	M3	6.390,00
3.5.4	PINTUR DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	31.950,00
3.5.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, BINDER, COM ESPESSURA DE 3,00 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	958,50
3.6	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.6.1	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO COM CM-30. AF_11/2022	M2	31.950,00
3.6.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	31.950,00
3.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10,00 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³xKM	4.658,22
3.6.4	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,00 M³	M3	1.597,50
3.6.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ALTERADA.	M3	1.597,50
3.7	**FRESAGEM**		
3.7.1	FRESAGEM CONTINUA INDEPENDENTE DA ESPESSURA	M3	4.680,00
3.7.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULÇÃO RR-2C	M2	93.600,00
3.7.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ	M3	4.680,00
3.7.4	GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTENCIA A ATRAÇÃO DE 30 KN/M DEFORMAÇÃO < 5% - MALHA 36 x 34 MM	M2	27.393,00
3.8	**DRENAGEM PROFUNDA**		
3.8.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.172,37
3.8.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	M3	1.172,37
3.8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	M³xKM	5.861,85
3.8.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	1.202,94
3.8.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	187,45
3.8.6	BOCA DE LOBO DUPLA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	114,00
3.8.7	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	156,06
3.8.8	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	1,00
3.8.9	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	1,00

3.8.10	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	1,00
3.8.11	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	2,00
3.8.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	141,48
3.8.13	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	378,48
3.9	**SINALIZAÇÃO**		
3.9.1	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	463,02
3.9.2	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2, H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	10,00
3.9.3	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM) E PLACA DE ADVERTÊNCIA (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 2,33M)	UND	20,00
3.9.4	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 2,20M) E INSTALAÇÃO	UND	10,00
3.9.5	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (FORMA CIRCULAR, DIÂMETRO 500MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 1,70M) E INSTALAÇÃO	UND	14,00
3.9.6	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, PLACA DE ADVERTÊNCIA (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 1,70M) E INSTALAÇÃO	UND	16,00
3.10	**RAMPA PNDE**		
3.10.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	70,08
3.10.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	39,20
4.0	**FUNDAÇÃO**		
4.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES SAPATAS**		
4.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	420,00
4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO	M3	125,85
4.1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, INCLUSO CARRETA PRANCHÃO	VB	1,00
4.1.4	PERFURAÇÃO ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DIAM-30CM	M	339,00
4.1.5	PERFURAÇÃO ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DIAM-40CM	M	228,00
4.1.6	ARMAÇÃO PARA ESTACAS	KG	1.820,00
4.1.7	ARMAÇÃO PARA BLOCO DE COROAMENTO	KG	12.585,00

4.1.8	CONCRETO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA SLUMP 20+-2 - FCK: 20 MPA COM 600KG/M3 DE CIMENTO	M3	68,40
4.1.9	PREPARO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BLOCO DE COROAMENTO	M3	2,68
4.1.10	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO FCK: 20 MPA	M3	125,85
4.1.11	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	1.286,00
4.1.12	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	M^3	29,00
4.1.13	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m^2	729,00
4.1.14	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55
4.1.15	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82
4.1.16	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45
4.1.17	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36
4.1.18	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55
4.1.19	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82
4.1.20	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m^3	59,57
4.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m^2	1.911,62
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.850,00
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.565,82
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.195,18
4.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	766,73
4.2.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.824,45
4.2.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m^3	151,49
4.3	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA**		
4.3.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m^2	5,60
4.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00
4.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00
4.3.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m^3	3,92
4.3.5	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00
4.3.6	Impermeabilização de baldrames com tibta betuminosa	m2	1.911,62
5.0	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA	M2	200,00
5.1.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50	KG	5.320,00
5.1.3	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA PILARES FCK 20 MPA	M3	56,00
5.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS	M2	990,00
5.1.5	ARMAÇÃO PARA VIGAS, AÇO CA-50	KG	9.595,00
5.1.6	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA VIGAS	M3	101,00
5.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJES	M2	393,00
5.1.8	ARMAÇÃO PARA LAJES, AÇO CA-50	KG	5.035,00
5.1.9	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA LAJES	M3	

			53,00
5.1.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA	M2	33,05
5.1.11	ARMAÇÃO PARA ESCADA, AÇO CA-50	KG	261,63
5.1.12	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA ESCADA	M3	2,75
5.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		-
5.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60
5.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82
5.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91
5.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36
5.2.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09
5.2.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55
5.2.8	Concreto para Estrutura USINADOfck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	55,99
5.3	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**		
5.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78
5.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64
5.3.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91
5.3.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91
5.3.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73
5.3.6	Concreto para Estrutura Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	82,43
5.3.7	Laje pré-moldada	m²	2.210,17
5.3.8	LAJE CONVENCIONAL, ESP=16CM, CONCRETO 25MPA, ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	m²	460,00
5.3.9	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UM	30,00
6.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
6.1	**PAREDES**		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERAMICO 9X19X19 (ESP 9 CM)	M2	2.369,00
6.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	4.738,00
6.1.3	SERVIÇO DE REBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	4.738,00
6.2	**MURO EXTERNO**		
6.2.1	FORMA/AÇO E CONCRETO DA FUNDAÇÃO, PILARES E VIGAS DO MURO	M2	696,00
6.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO EM CONCRETO ESTRUTURA	M2	6.721,00
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	13.442,00
6.2.4	SERVIÇO DE REBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	13.442,00
6.3	**ELEMENTOS VAZADOS**		
6.3.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	424,72
6.4	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.4.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81

6.4.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62
6.4.3	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	676,70
6.4.4	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	614,20
6.4.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41
6.5	**PAREDES DRYWALL**		
6.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES FACE DUPLA EM CHAPA DE DRYWALL, e=15mm, STANDARD, KNAUF OU SIMILAR	M2	2.812,50
6.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES FACE DUPLA EM CHAPA DE DRYWALL, e=15mm, RESISTENTE À UMIDADE, KNAUF OU SIMILAR	M2	703,13
7.0	**FORROS**		
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM CHAPA DE DRYWALL, e=15mm, STANDARD, KNAUF OU SIMILAR	M2	2.380,00
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM CHAPA DE DRYWALL, e=15mm, RESISTENTE À UMIDADE, KNAUF OU SIMILAR	M2	2.380,00
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SANCA INVERTIDA PARA ILUMINAÇÃO EMBUTIDA	M	126,00
7.4	FORRO DE FIBRA MINERAL	M²	980,00
7.5	ESTRUTURA DE FORRO EM METALON 40X30	M2	1.190,00
7.6	FORRO DE PVC	M2	1.190,00
8.0	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
8.1	**REVESTIMENTOS DE PISOS**		
8.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO ÁREA EXTERNA DA FUNDAÇÃO APARENTE	M3	12,10
8.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS E = 3 CM ÁREA EXTERNA DA FUNDAÇÃO APARENTE	M2	570,00
8.1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS E = 3 CM, PAVIMENTO TÉRREO E SUBSOLO	M2	825,00
8.1.4	COLCHÃO DE AREIA PARA BLOCO INTERTRAVADO DA GARAGEM, H=4CM	M2	350,00
8.1.5	PISO INTERTRAVADO, HOLLAND 10x6x20 cm, NA COR GRAFITE, PAVIBLOCOS OU SIMILAR	M2	350,00
8.1.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	475,00
8.1.7	PORCELANATO 120x120 cm HARPA VOLCANO, ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	M2	634,00
8.1.8	CONCRETO DESEMPENADO	M2	825,00
8.1.9	PORCELANATO 120x120 cm, AREA BLACK RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	M2	471,00
8.1.10	SOLEIRA EM PORCELANATO HARPA VOLCANO ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	M2	43,00
8.1.11	RALO SIFONADO INVISÍVEL COM TAMPA OCULTA 15x15 cm ANTINSETO, CINZA ESCURO	UND	7,00
8.1.12	RALO LINEAR INVISÍVEL COM TAMPA OCULTA EM PORCELANATO, LINHA SEKAPLUS, SEKAPISO OU SIMILAR	UND	5,00
8.1.13	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	249,00
8.2	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
8.2.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13
8.2.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13
8.2.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62
8.2.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	4.060,78
8.2.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m²	1.531,13
8.2.6	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	

			1,18
8.2.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77
8.2.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07
8.2.9	Impermeabilização com argamassa selante	m²	1.650,00
8.2.10	Impermeabilização com tinta	m²	1.990,00
8.2.11	Impermeabilização com manta adesiva	m²	1.250,00
8.2.12	Impermeabilização com manta asfaltica aplicada com massarico	m²	1.540,00
8.2.13	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m²	558,42
8.2.14	PORCELANATO 120x120 cm, AREA BLACK, RETIFICADO, ACABAMNTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	480,00
8.2.15	PORCELANATO 30x90 cm, VIA ACERO, RETIFICADO, ACABAMNTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	480,00
8.2.16	PORCELANATO 19x19 cm, MOS CARTESIAN NEGATIVE WHITE, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	480,00
8.2.17	PORCELANATO HARPA VOLCANO 120x120 cm ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	165,00
8.2.18	PORCELANATO 60x120 cm STEEL BLUE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	172,00
8.2.19	PORCELANATO 20x120 cm HARPA VOLCANO, ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	483,00
8.2.20	REVESTIMENTO CERÂMICO HOPS BLACK, LINHA CONNECTIONS, ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	720,00
8.2.21	EMBOÇO/REBOCO RÚSTICO	m²	160,14
9.0	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
9.1	**PORTAS DE MADEIRA**		-
9.1.1	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00
9.1.2	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00
9.1.3	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00
9.1.4	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças	un	16,00
9.1.5	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças	un	6,00
9.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
9.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	m	6,40
9.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	22,00
9.2.3	Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	20,80
9.3	**PORTAS DE ALUMÍNIO**		
9.3.1	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35
9.3.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
9.3.3	Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04
9.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
9.4.1	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,05
9.4.2	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,60

9.4.3	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70
9.4.4	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70
9.4.5	Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,40
9.4.6	Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	10,35
9.4.7	Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	77,00
9.4.8	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,80
9.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64
9.4.10	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10
9.4.11	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	204,12
9.4.12	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20
9.5	**PORTÕES METÁLICOS**		
9.5.1	Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69
9.5.2	Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51
9.5.3	Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90
9.5.4	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16
9.5.5	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
9.6	**GRADIL METÁLICO**		
9.6.1	Gradil pré-fabricado,conforme projeto de arquitetura	m²	129,10
9.7	**VIDROS-ESQUADRIAS**		
9.7.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	221,13
9.7.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	808,37
9.7.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	88,00
9.7.4	PAREDE DE VIDRO TEMPERADO, 10MM	M2	922,00
9.7.5	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM VERTICAL L=25CM	M2	7,50
9.7.6	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM VERTICAL L=100CM	M2	3,00
9.7.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA DE CORRER	M2	4,62
9.7.8	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM	M2	11,70
9.7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 72CM	UND	6,00
9.7.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 82 CM	UND	4,00
9.7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 82 CM	UND	4,00
9.7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 90 CM	UND	1,00
9.7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 110 CM	UND	1,00
9.7.14	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 420X160 CM	M2	6,72

9.7.15	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 330X160 CM	M2	5,28
9.7.16	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO FIXA 135X270 CM	M2	7,29
9.7.17	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 100X50 CM	M2	0,50
9.7.18	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 145X50 CM	M2	0,73
9.7.19	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 195X2,70 CM	M2	5,27
9.7.20	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 180X50 CM	M2	0,90
9.7.21	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 240X50 CM	M2	1,20
9.7.22	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 80X50 CM	M2	0,40
9.7.23	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR 80X270 CM	M2	2,16
9.7.24	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 315X270 CM	M2	17,01
9.7.25	PORTÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO BRANCO TIPO VENEZIANA FIXO 185X200 CM E PORTA DE ABRIR 75 CM	M2	3,70
9.7.26	PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO TIPO VENEZIANA ABRIR 120X250 CM COM BANDEIRA 60 CM	M2	3,00
9.7.27	PORTÃO DE ROLAR EM ALUMÍNIO BRANCO TIPO VENEZIANA 1 FOLHA 570X270 CM	M2	15,39
9.7.28	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO TIPO VENEZIANA 1 FOLHA 350X200 CM	M2	7,00
9.7.29	PORTA EM ACM DE ABRIR 60X210 CM	M2	2,52
9.7.30	PORTA EM ACM DE ABRIR 80X210 CM	M2	3,36
9.7.31	PORTA REVESTIDA EM ACM PRETO PIVOTANTE 100X270 CM	M2	2,70
9.7.32	PORTA EM ACM DE CORRER 340X210 CM	M2	7,14
9.7.33	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 1191X110 CM	M2	13,10
9.7.34	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 315X110 CM	M2	3,47
9.7.35	CORREMÃO EM AÇO INOX	M	35,01
9.7.36	COBERTURA DE VIDRO LAMINADO	M2	14,22
9.7.37	BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 120X190 CM	UM	12,00
9.7.38	BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 140X190 CM	UM	12,00
9.7.39	ESPELHO LAPIDADO SEM BISOTE	M2	111,00
10.0	**INSTALAÇÕES AGUA FRIA**		
10.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ÁGUA FRIA 3/4"	UND	8,00
10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ÁGUA QUENTE 3/4"	UND	8,00
10.3	REGISTRO MISTURADOR MONOCOMANDO 3/4"	UND	7,00
10.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SALDÁVEL MARROM, DM 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	360,00
10.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SALDÁVEL MARROM, DM 32MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	180,00

10.6	TUBO DE PVC RÍGIDO SALDÁVEL MARROM, DM 40MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	72,00
10.7	TUBO DE PVC RÍGIDO SALDÁVEL MARROM, DM 50MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	72,00
10.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA 1500L	UND	1,00
10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOILER 300L, BAIXA PRESSÃO	UND	-
10.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO	UND	1,00
10.11	PONTOS DE HIDRAULICA	PTO	36,00
10.12	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
10.13	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30
10.14	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
10.15	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00
10.16	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35
10.17	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
10.18	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00
10.19	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00
10.20	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	un	58,00
10.21	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	un	7,00
10.22	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	un	8,00
10.23	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm	un	23,00
10.24	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	un	1,00
10.25	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm	un	4,00
10.26	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00
10.27	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00
10.28	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00
10.29	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00
10.30	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00
10.31	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00
10.32	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00
10.33	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00
10.34	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00
10.35	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00
10.36	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00
10.37	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00
10.38	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
10.39	Caixa dágua enterrada de concreto15.000l, conforme projeto	un	1,00

10.40	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	2,00	2,00
10.41	Poco de Captacao de Aguas Subterraneas - 150M com d= 6", completo inclusive Desinfecção do Poço com Produtos Químicos Específicos, Licenças, Autorizações e Taxas e Relatório Técnico e Garantia das Condições de Produção do Poço	VB	1,00
10.42	Reservatorio Metalico Cilindrico Vertical 60.000L, Pintado Int. e Ext. c/ Escada de Acesso e Base de Concreto Armado.	UNI	1,00
10.43	Estrutura metálica em aço estrutural para pilares de sustentação da caixa d'agua	KG	8.000,00
11.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
11.1	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	425,00
11.2	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	331,00
11.3	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	150,00
11.4	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	250,00
11.5	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	125,00
11.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UND	11,00
11.7	RALO SECO MONTADO COM GRELHA E PORTA GRELHA REDENDOO 100X100X40 MM	UND	6,00
11.8	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENRIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA	UND	4,00
11.9	CAIXA DE GORDURA - ALVENRIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA	UND	2,00
11.10	PONTOS DE ESGOTO	PTO	25,00
11.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00
11.12	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00
11.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
11.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	62,54
11.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,64
11.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,10
11.17	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.18	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.19	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	UN	1,00
11.20	FOSSA E SUMIDOURO	UN	1,00

12.0	**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM**		
12.2	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 40MM	M	1,00
12.3	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 50MM	M	0,50
12.4	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 75MM	M	77,00
12.5	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 100MM	M	169,00
12.6	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 200MM	M	3,10
12.7	TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO -DN 75MM	M	50,00
12.8	Caixa de Areia de tijolo revestida com Tampa Cega 0,50 x 0,50X0,50	UND	4,00
12.9	Corpo Ralo Cônico - Branco 100 x 40mm, Esgoto - TIGRE	UND	6,00
12.10	Bucha de Reducao Longa, Série Normal 100x75mm	UND	6,00
12.11	Curva 90º Curta, Série Normal 100mm	UND	53,00
12.12	Curva 90º Curta, Série Normal 75mm		16,00
12.13	Cap, Série Normal 100mm	UND	2,00
12.14	Redução Excêntrica, Série Normal 75mm	UND	6,00
12.15	Tê/Junção Simples, Série Normal 75mm	UND	6,00
12.16	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	119,40
12.17	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação	m	90,00
12.18	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornecimento e instalação	m	112,50
12.19	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	358,60
12.20	Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação	m	53,00
12.21	Tubo de PVC Série Normal 200mm , fornecimento e instalação	m	45,00
12.22	Tubo de PVC Série Normal 250mm , fornecimento e instalação	m	33,00
12.23	Tubo de PVC Série Normal 300mm , fornecimento e instalação	m	60,00
12.24	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	26,00
12.25	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	14,00
12.26	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00
12.27	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	70,00
12.28	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	36,00
12.29	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	4,00
12.30	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	15,00
12.31	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
12.32	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00
12.33	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
12.34	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
12.35	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	

			16,00
12.36	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00
12.37	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00
12.38	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00
12.39	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00
12.40	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00
12.41	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
12.42	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
12.43	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00
12.44	Caixas dissipadoras	unid	12,00
12.45	Caixas de passagem de drenagem 100x100x100 cm.	unid	24,00
12.46	Caixas de passagem de drenagem 080x080x100 cm.	unid	18,00
12.47	Poço de visita de drenagem	unid	42,00
12.48	Bola de lobo em bueiros	unid	31,00
12.49	Muro de contenção em Rip Rap	m²	2.640,00
12.50	Muro gabião de contenção	m²	1.500,00
12.51	Instalação de manilhas em concreto para drenagem 800 mm	ml	264,00
12.52	Instalação de manilhas em concreto para drenagem 600 mm	ml	432,00
12.53	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
12.54	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00
12.55	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00
12.56	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00
12.57	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20
12.58	Grelha de drenagem	ml	432,00
13.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.1	**PONTOS E INFRA**		
13.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO ELETRODUTO, RASGO TETO, CHUMBAMENTO E CABO FLEXÍVEL, EXCLUINDO LUMINÁRIAS	UND	#REF!
13.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, SUPORTE, CAPA E MÓDULO, SOMENTE MÃO DE OBRA	UND	40,00
13.1.3	QUADRO ELÉTRICO COM BARRAMENTO, EMBUTIDO E DISJUNTORES	UND	6,00
13.1.4	CABO 2,5MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	2.341,00
13.1.5	CABO 4MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	4.522,00
13.1.6	CABO 6MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	3.220,00
13.1.7	CABO 10MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	1.980,00
13.1.8	CABO 16MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	722,00
13.1.9	CABO 35MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	320,00
13.1.10	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, EXCLUINDO LUMINÁRIAS	UM	82,00
13.1.11	INTERRUPTOR THREE WAY, INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, SUPORTE, CAPA E MÓDULO, SOMENTE MÃO DE OBRA	UND	122,00

13.1.12	PONTO DE TOMADA, RESIDENCIAL, TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO	UND	73,00
13.2	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		-
13.2.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4,00
13.2.2	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
13.2.3	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
13.2.4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
13.2.5	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
13.2.6	Sub-estação elevada de 750 kva	um	1,00
13.2.7	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	19,00
13.2.8	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	31,00
13.2.9	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	14,00
13.2.10	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	18,00
13.2.11	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00
13.2.12	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
13.3	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-
13.3.1	Eletroduto PVC flexivel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	420,00
13.3.2	Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	1.754,92
13.3.3	Eletroduto PVC flexivel, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	428,00
13.3.4	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	348,25
13.3.5	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	325,00
13.3.6	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50
13.3.7	Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação	m	26,70
13.3.8	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15
13.3.9	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	20,00
13.3.10	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
13.3.11	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00
13.3.12	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00
13.3.13	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00
13.3.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00
13.3.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00
13.3.16	Condulete PVC 3/4"	m	163,00
13.3.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m^3	47,00
13.4	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		-
13.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm^2	m	5.077,00

13.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00
13.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00
13.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00
13.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00
13.4.6	Cabo CCE-50 2 pares	m	5,54
13.4.7	Cabo UTP cstegoria 5	m	1.870,85
13.4.8	Cabo coaxial	m	288,90
13.5	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-
13.5.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	187,00
13.5.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00
13.5.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00
13.5.4	Tomada dupla para piso	un	3,00
13.5.5	Interruptor simples 10 A, completa	un	19,00
13.5.6	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	6,00
13.5.7	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
13.5.8	Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00
13.5.9	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00
13.5.10	Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples	un	2,00
13.5.11	Arandela de uso ao tempo	un	82,00
13.5.12	Conector de TV tipo F	un	15,00
13.5.13	Luminárias 2x32W completa	un	166,00
13.5.14	Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W	un	8,00
13.5.15	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00
13.5.16	Arandela de sobrepor	un	22,00
13.5.17	Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	4,00
13.5.18	Poste de concreto	un	40,00
13.5.19	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00
13.6	**INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225 KVA, GRUPO GERADOR E QGBT**		
13.6.0	**ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO**		
13.6.1	HASTE COPPERWELD 5/8• X 3,0M COM CONECTO R	UN	4,00
13.6.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES- 95,00 MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
13.6.3	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM' A 95MM2 PARA HASTE DE 5/8 E 3/4	UN	4,00
13.6.4	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	6,00

13.6.5	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAç:;o EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	6,00
13.6.6	CAIXA.DE INSP ÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM- H= 600MM	UN	1,00
13.6.7	TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM GARRA, DIÃMETRO 300MM	UN	1,00
13.6.8	Laje em concreto 20MPa, espessura 15cm, para base do gerador	M2	5,94
13.7	**INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO**		
13.7.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.7.2	CABO DE COBRE ISOLADO EPR RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 300,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	76,00
13.7.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOL T• - PARA CABO DE 16MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
13.7.4	CONECTOR GRAMPO DE LINHA VIVA	UN	3,00
13.7.5	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
13.7.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
13.7.7	ISOLADOR SUSPENSO TIPO DISCO PORCELANA 152MM	UN	18,00
13.7.8	CABO DE COBRE NU 25MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
13.7.9	PINO P/ ISOLADOR 15KV DIMENSOES 16 X 19 X 290MM	UN	6,00
13.7.10	GANCHO SUSPENSÃO OLHA L	UN	9,00
13.7.11	CABO DE COBRE NU 16MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
13.7.12	OLHAL PARA PARAFUSO	UN	9,00
13.7.13	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	KG	2,00
13.7.14	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 6,4MM COM SETE FIOS	UN	10,00
13.7.15	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI DE 90X115X2400MM	UN	5,00
13.7.16	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	6,00
13.7.17	CINTA PARA POSTE DUPLO T 11M/400DAN	UN	2,00
13.7.18	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
13.7.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AINEL MODULAR FEITO EM MATERIAL METALICO COM DIMENSÕES 800X600X300MM PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO 800A	UN	1,00
13.7.20	CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
13.7.21	CAIXA PARA TC'S	UN	1,00
13.7.22	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV -100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.7.23	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.7.24	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.7.25	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CAIXA EM ESTRUTURA HT	UN	2,00
13.7.26	ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO PESADO 4" PAREDE E=2,25MM , FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
13.7.27	CURVA FERRO GALVANIZADO 4" 3M	UN	2,00
13.7.28	FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

13.7.29	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
13.7.30	CURVA DE 135° METÁLICA P/ ELETRODUTO 1"	UN	1,00
13.7.31	CABO DE ALUMÍNIO 21MW 4AWG CAA	M	150,00
13.7.32	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	9,00
13.7.33	LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO 4AWG	UN	3,00
13.7.34	MANILHA SAPATILHA EM FERRO GALVANIZADO	UN	9,00
13.7.35	GUPO GERADOR 300KVA	UN	1,00
13.7.36	DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V , INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
13.8	**INSTALAÇÃO DO QGBT**		
13.8.1	QGBT- QUADRO I PAINEL M CHAP DE AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAM ENTO, SEM DISJUNTORES- 1200X800X250M M (QGBT MODULAR 1000A)	UN	1,00
13.8.2	DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V , INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
13.8.3	CABO DE COBRE ISOLADO EPR RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 300,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	147,50
13.8.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 45KA	UN	4,00
13.8.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
13.9	**TUBULAÇÕES E CAIXAS DE PASSAGEM**		
13.9.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	513,00
13.9.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	321,00
13.9.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
13.9.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
13.9.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	53,00
13.9.6	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA 150X50MM, COM CONEXOES- REF CEMAR, GENERAL, OU EQUIVALENTE	M	35,00
13.9.7	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA 100X50MM COM CONEXOES- REF CEMAR, GENERAL OU EQUIVALENTE	M	151,00
13.9.8	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA 50X50MM COM CONEXOES- REF CEMAR, GENERAL OU EQUIVALENTE	M	71,00
13.9.9	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	102,00
13.9.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00
13.9.11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	25,10
13.9.12	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAS::O EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	25,10
13.9.13	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR PAREDE EM PVC 120X120X75MM	UN	4,00
13.9.14	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
13.9.15	SUPORTE COMPLETO 01XCHUMBADOR "CB" + 01XVERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8" 70 CM, 03XPORCA SEXTAVADA+ARRUELA LISA, SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES VERTICAL	UN	117,00
14.0	**INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA-CONDUTORES E TOMADAS-RACKS E ACESSÓRIOS**		
14.1	**CONDUTORES E TOMADAS**	M	40,00
14.1.1	CABO DE COBRE NU 16MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7.453,00

14.1.2	CABO UTP CAT.6 4PARES REF FURUKAWA OU SIMILAR	M	90,00
14.1.3	CABO ÓPTICO MM (50/125mm) 12 FIBRAS (USO INTERNO) REF. FURUKAWA OU SIMILAR	M	105,00
14.1.4	CABO ÓPTICO MM (50/125mm) 04 FIBRAS (USO EXTERNO). REF. FURUKAWA OU SIMILAR	UN	22,00
14.1.5	TOMADA RJ45 DE EMBUTIR C/ PLACA 4x4"- 4 MÓDULOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
14.1.6	TOMADA RJ45 DE EMBUTIR C/ PLACA- 1 MÓDULO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	10,00
14.1.7	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	UN	39,00
14.1.8	TOMADA RJ45 DE EMBUTIR C/ PLACA- 2 MÓDULOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00
14.1.9	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 50PARES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
14.1.10	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
14.1.11	PATCH PANEL MODULAR 24 PORTAS 19" CAT.6		
14.2	**RACKS E ACESSÓRIOS**		
14.2.1	RACK FECHADO DE PISO 44U PADRÃO 19" 870MM, INCLUINDO ORGANIZADOR VERTICAL DE CABOS DE FAB. FURUKAWA, TRIUNFO, CARTHON'S OU SIMILAR	UN	2,00
14.2.2	RACK FECHADO 8U PADRÃO 19" 470MM, DE FAB. FURUKAWA, TRIUNFO, CARTHON'S OU SIMILAR	UN	1,00
14.2.3	KIT EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM 2 FIBRAS- CONECTOR LC COMPOSTO POR PIG-TAIL, ADAPTADORES E SUPORTES PARA ADAPTADORES	UN	32,00
14.2.4	KIT BANDEJA DE EMENDA 24 FIBRAS PARA DIO - REF. FURUKAWA OU SIMILAR	UN	12,00
14.2.5	TAMPA CEGA 1U	UN	50,00
14.2.6	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19' 1 u	UN	40,00
14.2.7	RÉGUA ELÉTRICA PARA RACKS 19" 12 TOMADAS- 2P + T- 1U	UN	12,00
14.2.8	KIT PORCA GAIOLA M5+PARAFUSO NIQUELADO M5	UN	550,00
14.2.9	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 AZUL	UN	160,00
14.2.10	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 AMARELO	UN	25,00
14.2.11	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 VERMELHO	UN	12,00
14.2.12	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 VERDE	UN	40,00
14.2.13	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 LARANJA	UN	60,00
14.2.14	PATCH CABLE 3,0M CAT. 6 AZUL	UN	220,00
14.2.15	IDENTIFICAÇÃO DE PONTO	UN	220,00
14.2.16	CERTIF)CAÇÃO EM CAT. 6 COM EMISSÃO DE RELATOR lO	UN	220,00
14.2.17	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	32,00
14.2.18	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 48 FIBRAS P/ CONECTORES, INCLUINDO EXTENSÃO+ BANDEJA LC. REF. DIO A270 FURUKAWA OU SIMILAR	UN	10,00
14.2.19	FORNEÇIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR)	UN	320,00
14.2.20	CABO SFP+ 1,0M	M	20,00
14.2.21	CABO SFP+ 1,5M	M	22,00
14.2.22	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTI MODO LC/LC- 2,5M DE MARCA FURUKAWA OU EQUIVALENTE SUPERIOR	M	18,00
14.2.23	RACK FECHADO DE PISO 16U PADRÃO 19" 870MM, INCLUINDO ORGANIZADOR VERTICAL DE CABOS DE FAB. FURUKAWA, TRIUNFO, CARTHON'S OU SIMILAR	UN	3,00

15.0	**INSTALAÇÃO DE ANTENA E TV-SISTEMA DE SONORIZAÇÃO**		
15.1	**INSTALAÇÃO DE ANTENA-TV**		
15.1.1	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1 1/4"	UN	1,00
15.1.2	MASTRO DE FERRO GALVANIZADO H=3,00M- FORNECIMENTO E INSTALACAO(DN=1")	UN	1,00
15.1.3	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
15.1.4	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,20
15.1.5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA 50X50MM COM CONEXOES	M	75,80
15.1.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,80
15.1.7	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
15.1.8	TOMADA ANTENA/TV 4X4 BRANCO DE EMBUTIR C/ PLACA E PRÉ-CORTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. LINHA PRATIS PIAL LEGRAND	UN	21,00
15.1.9	ANTENA EXTERNA VHF/UHF/HDTV/FM. REF. AQUARIO OU SIMILAR	UN	1,00
15.1.10	DIVISOR SPLITTER 4 SAÍDAS BLINDADO CONECTORES TIPO F	UN	1,00
15.1.11	CONECTOR MACHO RF PARA CABO COAXIAL RG 6	UN	64,00
15.1.12	CABO COAXIAL 95% MALHA RG6 75 OHMS BRANCO	M	292,00
15.1.13	SUPORTE COMPLETO 01XCHUMBADOR "CB" + 01XVERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8" 50 CM, 03XPORCA SEXTAVADA+ARRUELA LISA, SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES VERTICAL	UN	38,00
15.1.14	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00
15.1.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.1.16	TOMADA BLINDADA PARA VHF/ZUHF, CATV E FM, FREQUÊNCIA 5M A 1GHZ	UN	1,00
15.1.17	ACESSÓRIO CARGA CASADA 750HMS	UN	4,00
15.2	**INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO**		
15.2.1	ARANDELA COM AUTOFALANTE 6" 15 W COR BRANCA	UN	13,00
15.2.2	TRANSFORMADOR DE LINHA 210V PARA AUTOFALANTE 15W	UN	13,00
15.2.3	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5MM2, 450/750V- FORNECIMENTO	M	329,50
15.2.4	CABO Pê'-RA MICROFONE SC30P FABRICAÇÃO SANTO ANGELO OU EQUIVALENTE	M	33,70
15.2.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,70
15.2.6	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	93,00
15.2.7	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
15.2.8	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 300X300X120MM (EMBUTIR)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.2.9	PLACA DE PISO SIMPLES 4X4" ACABAMENTO ESCOVADO. REF. PPS-460, WETZEL OU SIMILAR+ CAIXA DE PISO BAIXA 4X4". REF. B4-1/15, WETZEL OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.2.10	ESPELHO COM POTENCIÔMETRO (50? 4W), COM KNOB	UN	2,00
15.2.11	CONECTORES P10 FÊMEA E MACHO PARA MICROFONE	CONJ	3,00
15.2.12	SUPORTE COMPLETO 01XCHUMBADOR "CB", 01XVERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8" 50 CM, 03XPORCA SEXTAVADA+ARRUELA LISA, 01xSUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES VERTICAL	UN	60,00
15.2.13	CONECTORES CANNON MACHO	UN	3,00

15.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE DE 19" X 5U X 350MM	UN	1,00
15.2.15	TRANSFORMADOR TRONCO 210V 250 W	UN	1,00
15.2.16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	213,30
15.2.17	ESPELHO COM POTENCIÔMETRO (200+200?, 4+4Vv), COM KNOB	UN	5,00
15.2.18	CONECTORES P10 MACHO PARA CAIXA DE SOM PASSIVA	UN	6,00
15.2.19	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO T- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
15.2.20	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LL- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.2.21	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO X- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.2.22	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.2.23	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO E- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.2.24	PLACA CEGA CONDULETE 4X2"	UN	11,00
15.2.25	ESPELHO PLASTICO 4X2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
15.2.26	SUPORTE DE CAIXA ACÚSTICA PASSIVA PARA PAREDE, ARTICULÁVEL	UN	6,00
15.3	**EQUIPAMENTOS**		
15.3.1	MESA DE SOM 10 ENTRADAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, ÇONECTORIZAÇ O, CONFIGURAÇAq E EQUALIZAÇAO DO SISTEMA DE SONORIZAÇAO	UN	1,00
15.3.2	AMPLIFICADOR 50DB BANDA LARGA COM CONECTOR F.	UN	1,00
15.3.3	CAIXA ACÚSTICA INSTALADA NA PAREDE 80W	UN	6,00
15.3.4	AMPLIFICADOR 400W POR CANAL	UN	2,00
15.3.5	VOICE PANEL 30 PORTAS	UN	3,00
15.3.6	CENTRAL INTELIGENTE DE SUPERVISÃO E ALARME DE INCÊNDIO ALGORÍTMICA, ENDEREÇÁVEL, MODULAR EM CLAS?E A, AUTONOMIA DE 24H SOB SUPERVISAO E 15MIN EM REGIME DEALARME.REF .. BOSCH OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.0	**COMBATE A INCENDIO**		
16.1.1	EXTINTOR DE C02 6KG- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.1.2	PLACA EM PVC- "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIG009(136X 136X 136)MM	UN	2,00
16.1.3	PLACA EM PVC- "SAIDA"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 12, 13 E 17 (dimensão em projeto)	UN	21,00
16.1.4	PLACA EM PVC-" EXTINTOR"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 23 (dimensão em projeto)	UN	20,00
16.1.5	PLACA EM PVC-" HIDRANTE"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 26 (dimensão em projeto)	UN	1,00
16.1.6	PLACA EM PVC-" COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 21(dimensão em projeto)	UN	1,00
16.1.7	PLACA EM PVC-" COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 21 (dimensão em projeto)	UN	6,00
16.1.8	PLACA EM PVC-" ALARME SONORO"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 20(dimensão em projeto)	UN	6,00
16.2	**DETECÇÃO DE FUMAÇA**		
16.2.1	ACIONADOR MANUAL POR QUEBRA DE VIDRO. REF. BOSCH OU SIMILAR	UN	6,00
16.2.2	INDICADOR SONORO TIPO SIRENE COMPATÍVEL COM A CENTRAL, INCLUINDO STROBE. REF. BOSCH OU SIMILAR	UN	6,00

16.2.3	DETECTOR DE FUMAÇA AUTOMÁTICO, INCLUSIVE BASE, COMPATIVEL COM A CENTRAL. REF. BOSCH OU SIMILAR	UN	52,00
16.2.4	DETECTOR DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, INCLUSIVE BASE, COMPATÍVEL COM A CENTRAL. REF. FAH-T 420BOSCH OU SIMILAR	UN	1,00
16.2.5	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO, INCLUSIVE BASE, COMPATÍVEL COM A CENTRAL. REF.• BOSCH OU SIMILAR	UN	1,00
16.2.6	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 1 PAR C!E 1,5MM2 BLINDADO COM FIO DRENO, ISOLAÇAO 300V- PVC 105oC	UN	968,00
16.2.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	440,05
16.2.8	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO T- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
16.2.9	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LL- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
16.2.10	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO X- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.2.11	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,20
16.2.12	CONECTOR RETO 3/4" EM FERRO GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS (CONECTOR BOX RETO 3/4")	UN	104,00
16.2.13	SUPORTE COMPLETO 01XCHUMBADOR "CB" + 01XVERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8" 60 CM, 03XPORCA SEXTAVADA+ARRUELA LISA, ABRAÇADERIA TIPO D	UN	220,00
16.3	**HIDRANTES**		
16.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2 (65MM), INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67,50
16.3.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.3.3	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.3.4	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	1,00
16.3.5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.0	**SPDA-SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRIAS**		
17.1.1	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO 1"	UN	138,00
17.1.2	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2PARA HASTE DE 5/8 E 3/4	UN	119,00
17.1.3	CABO DE COBRE NU 70MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	264,70
17.1.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
17.1.5	CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVC TI O SUSPENSA PRUMADA COM FITA DEALUMINIO- REF. GELCAM CÓDIGO CAJM OU SIMILAR	UN	30,00
17.1.6	CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE OU AÇO INOXIDAVEL TIPO FRANKLIN- 4 PONTAS	UN	1,00
17.1.7	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.1.8	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN -CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	1,00
17.1.9	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOL T• - PARA CABO DE 35MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
17.1.10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	279,50
17.1.11	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC)	M3	279,50
17.1.12	CAIXA _DE INSP ÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM- H= 600MM	UN	26,00
17.1.13	TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM GARRA, DIÃMETRO 300MM	UN	21,00

17.1.14	TAMPA EM FER_RO FUNDIDO REFORÇADA COM ESCOTILHA, DIAMETRO 300MM	UN	11,00
17.1.15	HASTE COPPERWELD 5/8• X 3,0M COM CONECTO R	UN	106,00
17.1.16	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES- 35,00 MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	779,20
17.1.17	CABO DE COBRE NU 25MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	407,10
17.1.18	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	51,00
17.1.19	SINALIZADOR DE TOPO DUPLO C/2 LÂMPADAS INCANDESCENTE E FOTOCÉLULA 60W/127V P/ PÁRA-RAIOS	UN	1,00
17.1.20	CONECTOR MINI-GAR EM LATÃO ESTANHADO- PARA CABO DE 35MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	162,00
17.1.21	PRESILHA DE LATÃO COM FURO, DIÁMETRO 5MM	UN	672,00
17.1.22	SUPORTE GUIA REFORÇADO COM ROLDANA EM POLIPROPILENO H=200MM	UN	68,00
17.1.23	Para-raios tipo Franklin	m	3,00
17.1.24	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00
17.1.25	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	40,00
17.1.26	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm	un	1,00
17.1.27	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00
17.1.28	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00
17.1.29	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00
17.1.30	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	un	39,00
17.1.31	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	34,00
18.0	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
18.1.1	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	70,00
18.1.2	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	12,00
18.1.3	Fita anticorrosiva	m	20,00
18.1.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	16,00
18.1.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	2,00
18.1.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
18.1.7	Registro do Regulador	un	8,00
18.1.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	2,00
18.1.9	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	4,00
18.1.10	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	4,00
19.0	**AR-CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**		
19.1	**INSTALAÇÃO**		
19.1.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,13
19.1.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,71
19.1.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,20

19.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇAO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAM NTO, ALIME_NTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXOES E FIXAÇOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 9.000 BTU.	M	72,00
19.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12.000 BTU E 18.000 BTU.	M	90,00
19.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 24.000 BTU E CASSETE 30.000 BTU.	M	76,00
19.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇAO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAM NTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXOES E FIXAÇOES, P/ CONDICIONADORES DE AR CASSETE 36.000 BTU.	M	57,00
19.1.8	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO	UN	22,00
19.1.9	EXAUSTOR 110 M'/H INCLUINDO GRADE EXTERNA AUTOFECHANTE. REF. ARKIT OU SIMILAR	UN	7,00
19.1.10	TUBO DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 100MM	M	46,60
19.1.11	MOLDURA PLÁSTICA PARA DAR ACABAMENTO EM PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT. DIAM INT 60MM	UN	15,00
19.1.12	EXAUSTOR 250 M'/H INCLUINDO GRADE EXTERNA AUTOFECHANTE. REF. ARKIT OU SIMILAR	UN	6,00
19.1.13	TUBO DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 150MM	M	30,00
19.1.14	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO	UN	44,00
19.1.15	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDENSADORA- 39X17X7CM	UN	22,00
19.1.16	TAMPA PARA ACABAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR - 37,5 X 15,5 CM	UN	8,00
19.1.17	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
19.1.18	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
19.1.19	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
19.1.20	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
19.1.21	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
19.1.22	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
19.1.23	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 64.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
19.2	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**		
19.2.1	**EQUIPAMENTOS**		
19.2.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - HI-WALL – 9.000 BTUS/H	UN	7,00
19.2.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - HI-WALL –12.000 BTUS/H	UN	42,00
19.2.3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - HI-WALL –15.000 BTUS/H	UN	12,00
19.2.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - HI-WALL –24.000 BTUS/H	UN	10,00
19.2.5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - PISO-TETO –36.000 BTUS/H	UN	5,00
19.2.6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - CASSETE 02 VIAS –18.000 BTUS/H	UN	11,00
19.2.7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 12.000 BTUS/H	UN	6,00

19.2.8	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 15.000 BTUS/H	UN	4,00
19.2.9	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 24.000 BTUS/H	UN	8,00
19.2.10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 28.000 BTUS/H	UN	6,00
19.2.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 36.000 BTUS/H	UN	13,00
19.2.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 42.000 BTUS/H	UN	47,00
19.2.13	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 48.000 BTUS/H	UN	21,00
19.2.14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – HIGH STATIC DUTADO – 96.000 BTUS/H	UN	11,00
19.2.15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	6,00
19.2.16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	7,00
19.2.17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A –	UN	7,00
19.2.18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	6,00
19.2.19	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	5,00
19.2.20	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	11,00
19.2.21	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PROVISÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA	GL	1,00
20.0	**COBERTURA**		
20.1	**COBERTURAS**		
20.1.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97
20.1.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88
20.1.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34
20.1.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59
20.1.5	Rufo para telha cerâmica	m	82,60
20.1.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72
20.1.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.737,27
20.1.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.618,00
20.1.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	119,27
20.1.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	73,80
20.1.11	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	m²	450,24
20.1.12	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10mm	m²	450,24
20.1.13	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	977,73
20.2	**CONVIVENCIA**		
20.2.1	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	286,00
20.2.2	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICA A BASE DE POLIURÉIA, BAUTECH OU SIMILAR	M2	286,00

20.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGILA EXPANDIDA	M3	32,89
20.2.4	VIDRO LAMINADO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, e=12mm	M2	19,00
20.2.5	GRELHA EM BARRA CHATA METÁLICA	M2	6,10
20.2.6	PINGADEIRA EM LAJOTA DE CONCRETO APARENTE PRÉ MOLDADA COM VERNIZ FOSCO	M	90,00
20.2.7	DUTO DE EXAUSTÃO E CAPA EM TUBO DE AÇO CARBONO	UND	1,00
20.2.8	RALO SEMIESFÉRICO	UND	24,00
20.3	**QUADRAS**		
20.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA PARA COBERTURA, VÃO DE 15M COM TERÇAS - COM PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	50.500,00
20.3.2	TELHA TERMOACÚSTICA SEMI-SANDUÍCHE	M2	4.525,00
20.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA	M	1.465,40
20.3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO	M	1.532,60
20.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA GALVALUME	M	1.532,70
21.0	**PINTURA**		
21.1	**PINTURA DE PAREDES**		
21.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO	M2	8.491,00
21.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, 2 DEMÃOS	M2	8.491,00
21.1.3	PINTURA LISA EM PAREDES INTERNAS, COR BRANCA, ACABAMENTO ACETINADO, CORAL OU SIMILAR	M2	8.491,00
21.1.4	PINTURA INTERNA DE EMBOÇO/REBOCO RÚSTICO NA COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, CORAL	M2	2.575,00
21.1.5	PINTURA EXTERNA DE EMBOÇO/REBOCO RÚSTICO NA COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, CORAL	M2	3.247,00
21.1.6	PINTURA DE EMBOÇO/REBOCO RÚSTICO NA COR GRAFITE EM FACHADA, ACABAMENTO FOSCO, CORAL	M2	3.280,00
21.1.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM MURO EXTERNO, DUAS DEMÃOS	M2	3.340,00
21.1.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS, SEMIBRILHO OU ACETINADO	M2	3.340,00
21.1.9	ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO PARA CONCRETO APARENTE	M2	3.520,00
21.1.10	TEXTURAS COM MASSA	M2	2.575,00
21.2	**PINTURA DE FORROS**		
21.2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM TETO	M2	4.380,00
21.2.2	PINTURA LISA NA COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, SUVINIL	M2	4.380,00
21.2.3	ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO PARA CONCRETO APARENTE	M2	361,00
22.0	**JARDINAGEM E PAISAGISMO**		
22.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	1.170,00
22.2	PLANTIO DE PLANTAS DIVERSAS	M2	845,00
22.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.679,00
22.4	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,DOM, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	25,00
23.0	**BRINQUEDOS**		
23.1	Playground modular, colorido, dim. 580x300 cm (sem área de circulação), contendo: torre com cobertura, escorrgador ou tobogã, escada, rampa de cordas, balanço duplo e proteção tubular, inclusive frete e instalação.	und	1,00
23.2	Casinha de madeira com duas janelas, uma porta, varanda e telhado de fibrocimento, inclusive pintura	und	1,00

23.3	Gangorra com 03 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto	und	1,00
23.4	Carrossel tipo OLA, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto	und	1,00
23.5	Escorregador pequeno, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto	und	1,00
24.0	**MÁRMORES, LOUÇAS E METAIS**		
24.1	**COZINHA - MÁRMORES**		
24.1.1	BANCADA EM DEKTON SIRIUS, e=2cm, OU SIMILAR	M2	2,00
24.1.2	BANCADA EM DEKTON SIRIUS, e=2cm, OU SIMILAR	M2	2,12
24.1.3	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACAB. FLAMEADO, e=2cm, OU SIMILAR	M2	1,50
24.1.4	BANCADA DA LAVANDERIA EM SILESTONE BLANCO ZEUS, e=2cm, OU SIMILAR	M2	1,65
24.2	**COZINHA - EQUIPAMENTOS**		
24.2.1	COOKTOP QUADRATTO 60 CM, 600x510mm, REF.: CKG-4Q-60-XQ-3ZEA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	2,00
24.2.2	REFRIGERADOR FRENCH DOOR 531 LITROS, 765x600mm, REF.: REFRI FD 600 X2, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	2,00
24.2.3	LAVA-LOUÇAS VETRO 14 SERVIÇOS, 596x560x820mm, REF.:LL-14S-60-SR-2GZA + FR-LL-60-VT-NMKA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	2,00
24.2.4	ADEGA 45 GARRAFAS DUAL ZONE, 595x570x820mm REF.: CV-2BI-45-XV-1ATA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.5	COIFA RAVENNA PAREDE 60cm, REF.: CFP-RVN-60-XV-1ATA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.6	FORNO VETRO MULTIFUNÇÃO DIGITAL 60 CM, 595x600x578mm, REF.: FM-DG-60-VT-2TNA, ELETTROMEC OU SIMILAR. INSTALADO COM EIXO A 90cm DO PISO	UND	2,00
24.2.7	MICRO-ONDAS VETRO 40 LITROS, 596x455x569mm REF.: FMC-FR-40-VT-2TNA, ELETTROMEC OU SIMILAR, INSTALADO COM EIXO A 149cm DO PISO	UND	3,00
24.2.8	TORRE DE TOMADA DE EMBUTIR A DEFINIR	UND	1,00
24.2.9	LIXEIRA DE EMBUTIR CLEAN ROUND EM AÇO INOX COM BALDE PLÁSTICO 5 L, REF.: 94518005, TRAMONTINA OU SIMILAR	UND	2,00
24.2.10	LIXEIRA DUPLA DESLIZANTE, REF.: 6051, MASUTTI OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.11	LIXEIRA DESLIZANTE, REF.:1202, MASUTTI OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.12	CHURRASQUEIRA PROFESSIONAL GÁS 95 CM, REF.: BBQ-5Q-95-XP-NSCA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.13	BEER CENTER 135 LITROS, PORTA ABERTURA P/ DIREITA, REF.:BC-BI-135-XV-1ATA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.14	LAVA & SECA FRONT LOAD PERFECT CARE 11KG/7KG, 600x665x850cm, REF.: LSP11, ELETROLUX OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.15	TULHA VERSÁTIL COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, REF.:6183, MASUTTI OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.16	PORTA-GARRAFAS LATERAL COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, REF.:1207, MASUTTI COPAT OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.17	BUTIJÃO DE GÁS	UND	2,00
24.3	**COZINHA - METAIS**		
24.3.1	ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1" BLEND FLEX, ACAB. CROMADO, REF.: 00696706, DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00
24.3.2	SIFÃO PARA COZINHA, REF.:00661006, DOCOL OU SIMILAR	UND	3,00
24.3.3	CUBA DE COZINHA BOX CENTER BWX 220-54-27 TL AÇO INOX, REF.: 16060, FRANKE OU SIMILAR	UND	1,00

24.3.4	CUBA DREAM PARA COZINHA, ACABAMENTO ESTANHO, REF.: CC.630.50.STD.SN, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
24.3.5	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA COM PURIFICADOR DE ÁGUA DOCOLVITALIS DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00808970, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
24.3.6	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA COM DUCHA BISTRÔ DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00647370, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
24.3.7	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA DOC, ACAB. CHROME/CINZA REF.:00695763, DOCOL OU SIMILAR (LAVANDERIA)	UND	1,00
24.3.8	CUBA TANQUE CT-50, 500x400x230, MEKAL U SIMILAR (LAVANDERIA)	UND	1,00
24.3.9	DOSADOR DE SABABÃO ACTIVE SM, ACAB. BLACK MATTE, REF.: 16592, FRANKE OU SIMILAR	UND	1,00
24.4	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - MARMORARIA**		
24.4.1	BANCADA COM CUBA ESCULPIDA EM SILESTONE KENSHO, e=2cm, OU SIMILAR	M2	2,45
24.4.2	BANCADA COM CUBA ESCULPIDA EM SILESTONE BLANCO ZEUS, e=2cm, OU SIMILAR	M2	1,58
24.4.3	NICHO EM EM SILESTONE KENSHO, e=2cm, OU SIMILAR	UND	1,00
24.4.4	CUBA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO	UND	1,00
25.0	**MOBILIÁRIO**		
25.1	CADEIRA ESCOLAR	UNID	560,00
25.2	MESA ESCOLAR	UNID	560,00
25.3	ARMÁRIOS	UNID	75,00
25.2	**MÓVEIS PLANEJADOS**		
25.2.1	ARMÁRIOS COPA E COZINHA EM MDF BRANCO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
25.2.2	PAINEIS DE TV COM FRISOS EM MDF AMADEIRADO COM INSTALAÇÃO	UNID	10,00
25.2.3	PAINEIS LISO EM MDF BRANCO COM INSTALAÇÃO	UNID	7,00
25.2.4	PAINEIS RIPADOS AMADEIRADOS (CORTE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO)	M²	261,00
25.2.5	NICHOS DE 40X40 EM MDF BRANCO COM INSTALAÇÃO	UNID	35,00
25.2.6	NICHOS DE 30X30 EM MDF BEGE COM INSTALAÇÃO	UNID	47,00
25.2.7	APARADOR EM MDF CINZA COM FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
25.2.8	GUARDA ROUPAS DE 06 PORTAS EM MDF BRANCO COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	11,00
25.2.9	GUARDA ROUPAS DE 04 PORTAS EM MDF CINZA COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	7,00
25.2.10	MESAS EM MDF PARA REFEITORIO CAPACIDADE 12 PESSOAS COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	6,00
25.2.11	BANCADA EM MDF BRANCO PARA ESTUDOS COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	12,00
25.2.12	MESAS EM MDF BRANCO COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	9,00
25.2.13	PORTAS DE ABRIR EM MDF BRANCO DE 0,80X2,10 COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	18,00
25.2.14	PORTAS DE ABRIR EM MDF BRANCO DE 0,60X2,10 COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	13,00
25.2.15	PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DE 1,00X2,10 COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	9,00
25.2.16	GAVETEIRO EM MDF BRANCO COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	6,00

25.2.17	ROD MEIO EM MDF AMADEIRADO COM LARG. DE 30CM COM INSTALAÇÃO	ML	174,00
26.0	**LOUÇAS E METAIS**		
26.1	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - LOUÇAS**		
26.1.1	BACIA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA DOCOLSTILLO, REF.: 00969866, DOCOL OU SIMILAR	UND	4,00
26.1.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA CINZA FOSCO, LINHA UNIC, REF.: P.450.86, DECA OU SIMILAR	UND	2,00
26.1.3	BACIA COM CAIXA ACOPLADA EBANO FOSCO, LINHA CARRARA, REF.: P.606.94, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
26.1.4	CUBA DE APOIO REDONDA L55, COR 93 GREYSTONE, REF.:L.55.93, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
26.1.5	CUBA DE EMBUTIR REDONDA, REF.:L.41.17, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
26.2	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - METAIS**		
26.2.1	CABIDE MINIMA DOCOLCHROMA , ACAB. COBRE ESCOVADO, REF.: 00960669, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.2	CABIDEIRO PUNTO ARGENTO 5CM, LINHA DISEGNO, ACAB. PORCELANATO PRETO, PORTOBELLO	UND	8,00
26.2.3	MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE DOCOLSTILLO DOCOLCHROMA, ACAB.COBRE POLIDO, REF.: 00832430 DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.4	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00847770, DOCOL OU SIMILAR	UND	3,00
26.2.5	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00847870, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.6	MISTURADOR DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, DUNA CLÁSSICA, ACAB. BLACK MATTE, REF.: 1877.BL64.MT, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.7	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. CROMADO, REF.: 00847706, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE 230 LISS DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00922270, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.9	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA LIFT, ACAB: CROMADO, REF.: 00795906, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.10	VÁLVULA DE ESCOAMENTO ARTE COM TAMPA DE METAL, LINHA CHROME, ACAB. COBRE ESCOVADO, REF.:00486369, DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00
26.2.11	VÁLVULA DE ESCOAMENTO ARTE COM TAMPA DE METAL, LINHA CHROME, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.:00486370, DOCOL OU SIMILAR	UND	5,00
26.2.12	VÁLVULA DE ESCOAMENTO ARTE COM TAMPA DE METAL, LINHA CHROME, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, VÁLVULA DE SAÍDA D'ÁGUA CLICK CLACK DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.:00922470, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.13	VÁLVULA DE ESCOAMENTO ARTE COM TAMPA DE METAL, LINHA CHROME, ACAB. CROMADO, REF.:00486306, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.14	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 3/4" ALTA VAZÃO NEW EDGE / MINIMA DOCOLCHROMA, ACABAMENTO COBRE ESCOVADO, REF.: 00925969, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.15	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP 3/4 ALTA VAZÃO ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00848670, DOCOL OU SIMILAR	UND	5,00

26.2.16	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO ALTA PRESSÃO 1/2" LIFT, ACAB. CROMADO, REF.: 00804906, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.17	ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4" DE MINIMA DOCOLCHROMA, ACAB. COBRE ESCOVADO, REF.: 00921369, DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00
26.2.18	ACABAMENTO PARA REGISTRO (DE) 1/2 - 3/4 E 1 ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.:00873870, DOCOL OU SIMILAR	UND	8,00
26.2.19	ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" A 1" LIFT, ACAB. CROMADO, REF.: 00804706, DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00
26.2.20	CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE, DOCOLEDEN R200 DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00887970, DOCOL OU SIMILAR	UND	4,00
26.2.21	CHUVEIRO DE TETO, DOCOLEDEN R200, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00909306, DOCOL OU SIMILAR (NÃO ENCONTRADO O LOCAL DE APLICAÇÃO NO PROJETO)	UND	6,00
26.2.22	CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE, DOCOLEDEN R200 DOCOLCHROMA, ACABAMENTO COBRE ESCOVADO, REF.: 00887969, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.23	CHUVEIRO ELÉTRICO, TRADIÇÃO, LORENZETTI OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.24	PAPELEIRA MINIMA DOCOLCHROMA, ACABAMENTO COBRE ESCOVADO, REF.: 00961469, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.25	PAPELEIRA MINIMA DOCOLCHROMA, ACABAMENTO GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00961470, DOCOL OU SIMILAR	UND	6,00
26.2.26	PORTA-TOALHAS 700MM MINIMA DOCOLCHROMA - GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00987670 DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00
26.2.27	PORTA-TOALHAS 700MM MINIMA DOCOLCHROMA - COBRE ESCOVADO, REF.: 00987669 DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.28	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO NEW EDGE DOCOLCHROMA, ACABAMENTO COBRE ESCOVADO, REF.: 00925669, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.29	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO MIX&MATCH DOCOLCHROMA, ACABAMENTO GRAFITE ESCOVADO, REF.:00931670, DOCOL OU SIMILAR	UND	6,00
26.2.30	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, REF.:00322606, DOCOL OU SIMILAR	UND	9,00
27.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
27.1	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00
27.2	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00
27.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00
27.4	Gradil pré-fabricado	m²	26,37
28.0	**LIMPEZA E BOTA FORA**		
28.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	1,00
28.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	VB	1,00
28.3	TRASPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	VB	1,00
28.4	LIMPEZA COM HIGIENIZAÇÃO	VB	1,00
29.0	**DIVERSOS**		
29.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00

Manaus-Am , 20 de Outubro de 2023.

CONTRATANTE

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO GOMES NERY
Data: 30/09/2024 17:43:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

RG NERY LTDA
CNPJ: 52.042.676/0001-41
FRANCISCO GOMES NERY
RESPONSAVEL TECNICO E REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 962.985.022-20
CREA:35361

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (128/239) 2796/3596

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de atividade técnica, que a empresa NANCY ANTUNES DE MOURA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, 33.714.546/0001-63, estabelecida à Rua Francisco Glicério, 129 – Vila Nair na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP 12.400-130, prestou para a empresa CONVALE CONSTRUTORA VALE DO PARAIBA, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATANTE ORIGINAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 003/2021
CONTRATO : Nº R01305/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ROÇADA, CAPINAGEM, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CERCAS, ABERTURA DE VALAS E DESENTUPIMENTO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E GALERIAS DAS MARGENS DAS
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

ITEM	QTD ESTIMADA	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO
			LOTE 1 – Varrição
1	500.000,00	M	Varrição manual, limpeza e conservação de vias
			LOTE 2 – Roçada/Capina
1	500.000,00	M²	Serviço de capina manual com despraguejamento
2	1.000.000,00	M²	Roçada mecanizada, a contar dos limites laterais da estrada.
			LOTE 3 – Cercas
1	500,00	M	Remoção de cercas de arame nas margens das estradas vicinais.
2	200,00	M	Construção de cercas de 4 fios de arame farpado, com mourão de eucalipto, espaçamento de 3 m entre mourões
3	200,00	M	Construção de cercas de 6 fios de arame farpado, com mourão de eucalipto, espaçamento de 3 m entre mourões
			LOTE 4 – Equipe de Conservação
01	24,00	Equipe	- Intervenção de poda em árvores e arbustos (englobando todos os tipos de podas) e em alguns casos, supressão de árvores, remoção de galhos e entulhos; - Limpeza de bueiros (diâmetros: D<=0,60M, 0,6<D<=0,8M, de 0,8 < D <=1,0M), bocas de lobo e galerias, incluindo os equipamentos para perfeita execução dos serviços; - Alinhamento dos gramados eventuais junto às margens das estradas, bem como, das guias, calçadas e canaletas (eventualmente existentes).
			LOTE 5 – Assentamento de Tubos
1	500,00	M	Tubo concreto D=0,40M - assentamento
2	500,00	M	Tubo concreto D=0,60M - assentamento
3	100,00	M	Tubo concreto D=1,00M - assentamento

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/02/2021 A 07/02/2022
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO
RESPONSAVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO: RAUL DE ALVARENGA – ENG CIVIL CREASP 0601091995

São José dos Campos, 26 de março de 2021

CONVALE CONSTRUTORA VALE DO PARAIBA LTDA
RAUL DE ALVARENGA
EN CIVIL CREASP 0601091995

CONVALE CONSTRUTORA VALE DO PARAIBA – CNPJ. 02.888.400/0001-00
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 – CENTRO – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP 12.245-820

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 000.855/09

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, QUE OS ENGENHEIROS CIVIS "RONALDO SILVA PIMENTEL", CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NÚMERO 17.939/D-MG, E "ALINE SIMÕES GARCIA", CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.° 84.897/D-MG., ENQUANTO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA "DELFT SERVIÇOS LTDA.", EFETIVARAM O REGISTRO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS - ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR RELACIONADAS.:::

ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE ÀS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NAS ARTS.:::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO N° 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES":::::::::::

INTEGRA A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES QUE NELE CONSTAM E CUJA CÓPIA ENCONTRA-SE NUMERADA DE 01 A 02 (HUM A DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.:::::::::::::::::::::::::

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0003 FOLHAS.

ELABORADO POR:

JOSE ROBERTO COSTA REIS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CREA-MG

APROVADO POR:

VICTOR TORRES BRITO
COORDENADORIA REGIONAL SUL
CREA-MG

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 000.855/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : RONALDO SILVA PIMENTEL
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000017939
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : DELFT SERVICOS LTDA-EPP

REGISTRO: 30182

NRO DA ART : 1-4026519900 DATA ANOTACAO : 17/03/2008 DATA BAIXA : 08/01/2009
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIV BAIRROS DO MUNICIPIO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CIDADE : POUSO ALEGRE - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
1544 DIRECAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34510 PAVIMENTACAO
QUANTIFICACAO : 3.647,10 TONELADAS
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 3.548.328,31
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE

Jose Roberto Costa Reis
Auxiliar Administrativo
REG SUL
CREA-MG

COD. 100120

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG 30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700, 0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 000.855/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:
NOME : ALINE SIMOES GARCIA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000084897
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : DELFT SERVICOS LTDA-EPP

REGISTRO: 30182

NRO DA ART : 1-4039230200 DATA ANOTACAO : 23/10/2008 DATA BAIXA : 08/01/2009
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIV BAIRROS DO MUNICIPIO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CIDADE : POUSO ALEGRE - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34510 PAVIMENTACAO
QUANTIFICACAO : 3.647,10 TONELADAS
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 3.548.328,31
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EM CO-AUTORIA A RT Nª 40265199 - EXECUCA
O DE OBRAS PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DI
V BAIRROS DA CIDADE

POUSO ALEGRE 18 DE Janeiro DE 2009

Jose Roberto Costa Reis
Auxiliar Administrativo
REG SUL
CREA-MG

Victor Torres Brito
Gerente Regional
REG SUL
CREA-MG

COD. 100120

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG
Rua Carijós, 45 – Centro – CEP 37.550-000 – Pouso Alegre/MG
DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 000.855/09
EXPEDIDA EM 18/02/09
ASS.
FLS. 01/02

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais **Ronaldo Silva Pimentel , Engenheiro Civil portador do CREA-MG 17.939/D** (desde 06/03/2008 a 08/01/2009) e **Aline Simões Garcia , Engenheira Civil, portadora do CREA-MG 84.897/D**,(desde 17/03/2008 a 08/01/2009) como Responsáveis Técnicos pela DELFT SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.806.130/0001-77, situada a Rodovia BR 459, km 99 S/N, Bairro Santa Edwirges, cidade de Pouso Alegre – MG, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato N. º: 169/2007
2. Valor do Contrato: R$ 3.548.328,31
3. Objeto do contrato: Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de Pouso Alegre – MG..
4. Contratante dos serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG, CNPJ Nº 18.675.983/0001-21, SITUADA A RUA DOS CARIJOS Nº 45 – CENTRO, CIDADE DE POUSO ALEGRE – MG CEP: 37550.000:
5. Proprietário do empreendimento PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG, CNPJ Nº 18.675.983/0001-21, SITUADA A RUA DOS CARIJOS Nº 45 – CENTRO, CIDADE DE POUSO ALEGRE – MG CEP: 37550.000:
6. Período de execução: *06/03/2008 a 08/01/2009*
7. Endereço da obra ou serviço: diversos bairros do município.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra 3,00 x 2,00 afixada com peças de madeira	unid	6,00
1.2	Alteamento de poço de visita, caixa de inspeção ou		
	caixa para boca de lobo	unid.	125,00
2	DRENAGEM PLUVIAL		
2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA1 DN 400mm inclusive escavação, regularização e reaterro compactado	m	150,00
2.2	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA1 DN 600mm inclusive escavação, regularização e reaterro compactado	m	500,00
2.3	Caixa de passagem de 80x80x110 com tampão em ferro fundido inclusive fornecimento de todos materiais e serviços	unid	10,00
2.4	Boca de lobo simples com grelha em ferro fundido inclusive	unid	12,00

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO 020.855/09
EXPEDIDA EM 12/02/09
ASS.
FLS. 02/02

	fornecimento de todos os materiais e serviços		
2.5	Boca de lobo dupla com grelha em ferro fundido inclusive fornecimento de todos os materiais e serviços	unid	12,00
2.6	Meio fio pré moldado de concreto Fck 18,0 Mpa inclusive fornecimento de todos os materiais e serviços	m	16.445,20
2.7	sarjetas moldada em loco, L = 0,40m, e = 0,08 inclusive fornecimento de todos os materiais e serviços	m	16.445,20
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	Limpeza de área com bota fora de material DMT < 5,0 km	m2	4.546,50
3.2	Escavação carga e transporte da base existente DMT < 5.0 km	m3	550,00
3.3	Regularização e compactação do sub leito	m2	90.233,80
3.4	Bloco Sextavado e = 8 cm fck 18 Mpa sobre coxim de areia	m2	40.759,30
3.5	Base de solo estabilizada granulometricamente sem mistura, espessura 20 cm compactada, inclusive transporte DMT = 40 km	m2	49.474,50
3.6	Imprimação CM-30	m2	49.474,50
3.7	Pintura de Ligação RR2 - C	m2	50.588,50
3.8	CBUQ faixa "C " DNIT esp. 3 cm		
3.8.1	Usinagem	ton	3.647,10
3.8.2	Aplicação	ton	3.647,10
3.8.3	Transporte de CBUQ para a pista (DMT 21,00km)	ton	3.647,10
3.9	Transporte de agregado para a usina (DMT 12,00km)	ton	3.647,10
4	Revestimento Vegetal com grama em placa	M2	5.000,00

Pouso Alegre – MG 12 de Janeiro de 2009.

1º SERVIÇO NOTARIAL

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Jesus Cunha Gonçalves

PRIMEIRO TABELIONATO DE POUSO ALEGRE - MG
Rua Adolfo Olinto, 284 - Telefax: (35)3421-2572
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo(s)
JESUS CUNHA GONÇALVES
Dou Fé.
Pouso Alegre, 07/02/2009 15:37:19 77713
Em testemunho da verdade
Cristina Maia da Silva
Cristina Maia da Silva
Tx.Fisc.R$0,84+Recompe R$0,17+Famil+R$0 Atos:1 Cl

Selo de Autenticidade
RECONHECIMENTO DE FIRMA
AQU 77774
1º SERVIÇO NOTARIAL - MG

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG
ATENDIMENTO: 0800312732 - OUVIDORIA: 08002830273

Certidão de Acervo Técnico

Nº. 002.065/07

Folha: 01/03

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Minas Gerais – Crea–MG, **CERTIFICA**, para fins de acervo técnico, que o profissional Engenheiro Civil "Ronaldo Silva Pimentel" registrado no CREA-MG sob número 17.939/D, efetivou no Crea-MG sob sua responsabilidade técnica as anotações de responsabilidade técnica – ART's, apresentadas a seguir, passando a integrar desta forma sua experiência profissional, conforme art. 1º da Resolução nº 317/86 do Confea.::::::::::::::::::::::::::::::::
Esta Certificação refere-se exclusivamente à(s) atividade(s) Técnica(s) anotada(s) na(s) ART(s).::
Integra a presente certidão o atestado emitido pela "Prefeitura Municipal de Pouso Alegre", a quem cabe a responsabilidade pela informação que nele consta e cuja cópia encontra-se numerada de 001 a 006(Hum a seis), devidamente autenticada(s) e chancelada(s) no Crea-MG.::::::::::::::::::::::::

Esta certidão contem 03 folhas.

Elaborado por:

Marlene Aparecida Costa
Assistente Administrativo
Delegação p/ Portaria n.º 042/05

Aprovado por:

Victor Torres Brito
Gerente Regional
Delegação p/ Portaria n.º 229/06

Victor Torres Brito
Engenheiro Agrônomo
Gerente Regional Sul
CREA-MG - Portaria 229/2006

CERTIDÃO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG

200020

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (135/239) 2803/3596
Digitalizado com CamScanner

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (31) 3299 8700 - FAX: (31) 3299-8720 - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG
ATENDIMENTO: 0800312732 - OUVIDORIA: 08002830273

CERTIDAO: 002.065/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : RONALDO SILVA PIMENTEL
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000017939
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : DELFT SERVICOS LTDA-EPP

REGISTRO: 030182
NRO DA ART: 1-3104694600 DATA ANOTACAO : 22/08/2006 DATA BAIXA : 16/02/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CIDADE : POUSO ALEGRE - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34510 PAVIMENTACAO
QUANTIFICACAO : 6.785,25 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 698.960,58
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPI O CONFORME TOMADA DE PRECOS N 008/2006.

Marlene Aparecida Costa
Assistente Administrativo
REG SUL
CREA-MG

200020

Digitalizado com CamScanner

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (31) 3299-6700 - FAX: (31) 3299-6720 - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG
ATENDIMENTO: 0800312732 - OUVIDORIA: 08002830273

PROFISSIONAL:
NOME : RONALDO SILVA PIMENTEL
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000017939
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : DELFT SERVICOS LTDA-EPP

REGISTRO: 030182
NRO DA ART: 1-4009394100 DATA ANOTACAO : 09/05/2007 DATA BAIXA : 16/02/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIV BAIRROS DO MUNICIPIO 0
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CIDADE : POUSO ALEGRE - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34510 PAVIMENTACAO
QUANTIFICACAO : 1.143,27 TONELADAS
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 698.960,58
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPI O CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 008/2006

POUSO ALEGRE 15 DE Maio DE 2007

Marlene Aparecida Costa
Assistente Administrativo
REG SUL
CREA-MG

Victor Torres Brito
Gerente Regional
REG SUL
CREA-MG

200020

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG
Rua Carijós, 45 – Centro – CEP 37.550-000 – Pouso Alegre.
DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 002 065/07
EXPEDIDA EM 19/02/07
ASS.
FLS. 01

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional *Ronaldo Silva Pimentel, Engenheiro Civil*, como Responsável Técnico pela DELFT SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.806.130/0001-77, situada a Rodovia BR 459, km 99 S/N, Bairro Santa Edwirges, cidade de Pouso Alegre – MG, prestou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:
1. Contrato N. °: 164/2006.
2. Valor do Contrato: R$ 698.960,58
3. Objeto do contrato: Execução de serviços de Pavimentação e Drenagem em diversos Bairros no município de Pouso Alegre – MG..
4. Profissional: Ronaldo Silva Pimentel, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 316.404.006-72, Residente a Rua Orvietto Butil nº 125, Bairro Fátima II, Cidade de Pouso Alegre, MG, portador do CREA / MG: 17.939/D.
5. Contratante dos serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG, CNPJ Nº 18.675.983/0001-21, SITUADA A RUA DOS CARIJOS Nº 45 – CENTRO, CIDADE DE POUSO ALEGRE – MG CEP: 37550.000:
6. Proprietário do empreendimento PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG, CNPJ Nº 18.675.983/0001-21, SITUADA A RUA DOS CARIJOS Nº 45 – CENTRO, CIDADE DE POUSO ALEGRE – MG CEP: 37550.000:
7. Período de execução: *29/06/2006 a 16/02/2007*
8. Endereço da obra ou serviço: diversos bairros do município.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DRENAGEM			
A	BAIRRO FOCH II - Ruas José Nora, João Guilherme, Rubens Moisés Rios, Joselina Nora Loyola, **Ruas Nhonho de Abreu, Terezinha S. Sarkis e rua 09 (nove)**		
ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1.0	Drenagem		
1.1	**Tubo de concreta inclusive escavação, regularização. de fundo de vala, rejuntamento e reaterro compactado.**		
1.1.1	**DN 300mm**	283	m
1.1.2	**DN 400mm**	519	m
1.2	**Bueiro Celular de Concreto**	78	m
1.3	**Caixas**		
1.3.1	**Caixa de inspeção e ou passagem completa inclusive tampão metálico, alvenaria de tijolos maciços esp. 20cm, medidas livres - 80x80x110**	11	un

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (138/239) 2806/3596
Digitalizado com CamScanner

PROCESSO Nº 002.069/07
EXPEDIDA EM 15/05/07
ASS.
FLS. 02

1.3.2	Caixa de inspeção e ou passagem completa inclusive tampa de concreto, alvenaria de tijolos maciços esp. 10cm, medidas livres -50x50x100 (interferências).	16	un
1.3.3	Caixas boca de lobo simples (completas)	44	un
2.0	Serviços diversos		
3.1	Escavação mecanizada de canal à céu aberto com descarga lateral e espalhamento	1	vb
3.2	Ala em concreto ciclópico	2	m3

B	BAIRRO N. S. DE GUADALUPE - Ruas 07, 11, 12 e 13	QUANT.	UNID.
1.0	Drenagem		
1.1	Fornecimento e execução de dreno c/ tubo canalete PVC DN 100mm incl. Escavação, regularização, brita e reaterro	100	m
1.2	Tubo de concreto inclusive escavação, regularização de fundo de vala, rejuntamento e reaterro compactado.	QUANT.	UNID.
1.2.1	DN 400mm	10	m
1.2.2	DN 600mm	190	m
1.3	Caixas	QUANT.	UNID.
1.3.1	Caixa de inspeção e ou passagem completa inclusive tampão metálico, alvenaria de tijolos maciços esp. 20cm, medidas livres - 80x80x110	3	un
1.3.2	Caixas boca de lobo simples (completas)	9	un

ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
2.0	Rede de esgoto		
2.1	Tubo cerâmico DN 150 mm inclusive escavação, Regularização e reaterro	170	ml
2.2	Ligações domiciliares de água e esgoto inclusive Fornecimento de material	12	un
2.3	Caixa de inspeção e ou passagem completa inclusive Tampão metálico	3	un
3.0	Serviços diversos	QUANT.	UNID.
3.1	Ala em concreto ciclópico	1	m3

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (139/239) 2807/3596
Digitalizado com CamScanner

VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 002.065/07
EXPED. EM 15/05/07
ASS.
FLS. 03

C	BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - Rua Palmeira da Concordia		
1.0	Drenagem	QUANT.	UNID.
1.1	Tubo de concreto inclusive escavação, regularização de fundo de vala, rejuntamento e reaterro compactado		
1.1.1	DN 400mm	15	m
1.1.2	DN 600mm	130	m
1.1.3	Retirada e reassentamento de tubo DN 600mm	10	m
1.2	Berço de brita	38	m3
1.3	Caixas	QUANT.	UNID.
1.3.1	Caixa de inspeção e ou passagem completa inclusive tampão metálico, alvenaria de tijolos maciços esp. 20cm, medidas livres - 80x80x110	2	un
1.3.2	Caixas boca de lobo simples (completas)	4	un
1.3.3	Caixa boca de lobo com grelha de ferro DN 5/8" de 0,70m de largura x 5,00m de extensão.	3	un

2.0	Serviços diversos	QUANT.	UNID.
2.1	Demolição de pavimento asfáltico	370	m2
2.2	Alvenarias	QUANT.	UNID.
2.2.1	Tijolos maciços espessura 0,20m	20	m2
2.2.2	Bloco de concreto aparente espessura 0,20m	20	m2
2.2.3	Armação aço CA-50a	300	kg
2.2.4	Concreto simples	6	m3
2.3	Aterro	QUANT.	UNID.
2.3.1	Reaterro compactado	405	m3
2.3	Aterro compactado incl. Fornecimento de material	120	m3
2.4	Recuperação de grama inclusive fornecimento	100	m2
2.5	Recomposição de piso asfáltico	370	m2

D	BAIRRO SÃO GERALDO - Rua Roberto Ramos de Oliveira		
ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1.0	Drenagem		
1.1	Escavação mecanizada com descarga sobre caminhão	180	m
1.2	Escavação manual	27,9	m3
1.3	Berço de brita p/ regularização	19,5	m3
1.4	Berço de concreto		
1.4.1	Concreto simples espes. 10 cm inclusive forma	16,5	m3
1.5	Tubo de concreto inclusive, regularização de fundo. de vala, rejuntamento e reaterro compactado	QUANT.	UNID.
1.5.1	DN 400mm	200	m
1.5.2	PVC DN 200mm	62	m
1.6	Contra berço de concreto simples inclusive forma	11	m3
1.7	Aterro de valas inclusive fornecimento de material	162	m3

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (140/239) 2808/3596
Digitalizado com CamScanner

FLS. 04

2.0	Rede de esgoto	QUANT.	UNID.
2.1	Tubo cerâmico DN 150 mm inclusive escavação Regularização e reaterro	160	ml
2.2	Ligações domiciliares de água e esgoto inclusive Fornecimento de material	20	un
2.3	Caixas	QUANT.	UNID.
2.3.1	Caixa de inspeção e ou passagem completa inclusive tampão metálico, alvenaria de tijolos maciços esp. 20cm, medidas livres - 60x60x100	4	un
2.3.2	Caixa de inspeção e ou passagem completa inclusive Tampa de concreto, alvenaria de tijolos maciços esp. 20cm, medidas livres -50x50x80 (interferências)	6	un
2.3.3	Caixas boca de lobo simples (completas)	14	un

3.0	Serviços diversos	QUANT.	UNID.
3.1	Retirada de pavimento em bloket incl. empilhamento	300	m2
3.2	Reassentamento de pavimento incl. Preparo de caixa e coxim de areia	300	m2

A	BAIRRO BOA VISTA -Praça Sul de Minas		
ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1.0	Serviços preliminares		
1.1	Preparo de caixa (cortes e aterros até 0,50m)	470	m2
2.0	Pavimentação	QUANT.	UNID.
2.1	Base de cascalho espessura 0,15m compactada	441	m2
2.2	Imprimação	441	m2
2.3	Pintura de ligação	441	m2
2.4	CBUQ espessura 3cm	32	ton

B	BAIRRO SÃO FERNANDO -Rua Gensro Vitale		
1.0	Serviços preliminares	QUANT.	UNID.
1.1	Preparo de caixa (cortes e aterros até 0,50m)	2.430,00	m2
2.0	Pavimentação		
2.1	Base de cascalho espessura 0,15m compactada	2.430,00	m2
2.2	Imprimação	2.430,00	m2
2.3	Pintura de ligação	2.430,00	m2
2.4	CBUQ espessura 3cm	175,6	ton

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (141/239) 2809/3596
Digitalizado com CamScanner

VINCULADO A CERTIDÃO
NO 002.065/07
EXPEDIDA EM 15/05/07
FLS. 05

C	BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA -Ruas Argemiro T. Furtado e Argemito R. Furtado e parte da Rua Ten. Henrique Moretl.		
1.0	Serviços preliminares	QUANT.	UNID.
1.1	**Preparo de caixa (cortes e aterros até 0,50m)**	2.738,37	m2
2.0	**Pavimentação**		
2.1	**Base de cascalho espessura 0,15m compactada**	2.738,37	m2
2.2	**Imprimação**	2.738,37	m2
2.3	**Pintura de ligação**	2.738,37	m2
2.4	**CBUQ espessura 3cm**	199,09	ton

D	BAIRRO AEROPORTO JATOBÁ - Ruas Maria Antonia Carvalho, José Vieira Carvalho, **Ruas José Inácio da Silva, José Augusto Machado e Rua Abílio Cerqueira Albuquerque.**		
1.0	Serviços preliminares	QUANT.	UNID.
1.1	**Preparo de caixa (cortes e aterros até 0,50m)**	6.785,25	m2
2.0	Pavimentação		
2.1	**Base de cascalho espessura 0,15m compactada**	6.785,25	m2
2.2	**Imprimação**	6.785,25	m2
2.3	**Pintura de ligação**	6.785,25	m2
2.4	**CBUQ espessura 3cm**	490,58	ton

E	LOTEAMENTO JARDIM SANTO ANTONIO - Praça Padre Eusébio L. Olivares		
1.0	Serviços preliminares	QUANT.	UNID.
1.1	**Preparo de caixa (cortes e aterros até 0,50m)**	1.647,00	m2
2.0	Pavimentação	QUANT.	UNID.
2.1	**Base de cascalho espessura 0,15m compactada**	1.647,00	m2
2.2	**Imprimação**	1.647,00	m2
2.3	**Pintura de ligação**	1.647,00	m2
2.4	**CBUQ espessura 3cm**	119	ton

F	CENTRO - Rua Dr. José Macedo		
1.0	Pavimentação	QUANT.	UNID.
1.1	**Limpeza da rua (varrição e capina)**	352	m2
1.2	**Pintura de ligação**	352	m2
1.3	**Capa asfáltica (espalhamento manual)**	35	ton

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (142/239) 2810/3596
Digitalizado com CamScanner

G	BAIRRO SANTA EFIGÊNIA -Rua "B"		
1.0	Serviços preliminares	QUANT.	UNID.
1.1	**Preparo de caixa (cortes e aterros até 0,50m)**	1.276,00	m2
2.0	Pavimentação	QUANT.	UNID.
2.1	**Base de cascalho espessura 0,15m compactada**	1.276,00	m2
2.2	**Imprimação**	1.276,00	m2
2.3	**Pintura de ligação**	1.276,00	m2
2.4	**CBUQ espessura 3cm**	92	ton
2.5	**Guias pré-fabricadas inclusive preparo de caixa**	344	m

Pouso Alegre – MG 24 de Março de 2007.

3º Ofício

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Alexandre Fernandes Magalhães
Secretario Municipal de Obras, Infra-estrutura e Transito.

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
AHR 82132

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
Reconheço a (s) 01 Firma (s) SUPRA Assinada (s) de
ALEXANDRE FERNANDES DE MAGALHÃES e dou fé
Pouso Alegre - MG 13 de 04 de 2007 da verdade.
Em Testemunho
Edmundo Olavo Ferreira Oliveira - Tabelião
Marina Angélica Tresinari Camargo Oliveira - Escrevente

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 002.065/07
EXPEDIDA EM 13/05/07
ASS.
FLS. 06

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (143/239) 2811/3596
Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

998050/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **PATRÍCIA ANUNCIAÇÃO BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRÍCIA ANUNCIAÇÃO BEZERRA**
Registro: **11723/07 AM** RNP: **0401428338**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20220298085** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/02/2022 Baixada em: 30/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**
Endereço do contratante: RUA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 260-A
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000
Contrato: 144/2021 Celebrado em: 14/12/2021
Valor do contrato: R$ 783.800,84 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Evanilda Sampaio e Marechal Rondon Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO E SÃO FRANCISCO II
Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000
Data de início: 14/12/2021 Conclusão efetiva: 11/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 5247.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 5247.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 5247.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 5247.00 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2021, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 144/2021 ASSINADO DIA 14/12/2021 E ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA 14/12/2021. PRAZO DA OBRA: 60 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (04 páginas, emitido em 30/12/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civil BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 007.825.282-28, com RNP sob o Nº 041796233-9, é o profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

998050/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 998050/2023
09/02/2023, 14:51
23C5b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 23C5b

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
Gabinete do Prefeito

TERMO CONTRATO Nº 144/2021.

TERMO DE CONTRATO Nº 144/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPLA DE FONTE BOA E MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, NA FORMA ABAIXO:

PREÂMBULO:

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE FONTE BOA - PREFEITURA MUNICIPAL,** pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Cidade de Fonte Boa/AM, situada na Avenida Boulevard Álvaro Maia, nº 270 – São Francisco I, inscrita no **CNPJ/MF nº 04.530.101/0001-25**, neste ato representado pela Exmo. Prefeito Municipal **GILBERTO FERREIRA LISBOA,** brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n° 132.914.402-34, portador da carteira de identidade nº 436.937 SSP/AM, residente e domiciliado à Estrada do Aeroporto, s/nº 01, Bairro Centro, CEP: 69.670-000 – Fonte Boa/AM, doravante denominada simplemente como **CONTRATANTE,** e

MAIS OPÇÕES - MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº **24.332.463/0001-19,** estabelecida na cidade de Manaus/AM, sito à Rua Acre nº 67, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-130, neste ato representada pela sua Sócia Administradora a Sra. **LARYSSA DA COSTA MOURA**, brasileira, empresária, portadora do RG 2783532-4 SSP/AM e CPF: 023.325.442-08, residente e domiciliado na Rua Lindon Johnson nº S/N Bairro: Parque 10 de Novembro CEP 69.054-712 Manaus – AM, conforme proposta apresenta no processo Licitatório **Tomada de Preços nº 006/2021-PMFB**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**;

Aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro de 2021, entre as partes acima qualificadas é celebrado o presente Termo de Contrato, lavrado e assinado nesta cidade de FONTE BOA-AM, Estado do Amazonas, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço epigrafado acima, oriundo da **Tomada de Preço nº 006/2021-CPL**, adjudicado e homologado em 14 de Dezembro de 2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Pelo instrumento contratual, na melhor forma de direito, com fulcro no que dispõe o art. 55 inciso I da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA compromete-se a fornecer ao CONTRATANTE o objeto do

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

presente contrato, quais sejam, **Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Obras e Serviços de Engenharia necessária a Pavimentação de Ruas e Vias do Município de Fonte Boa-AM**, nos moldes da planilha de preços adjudicada e homologada em favor do contratado e nos termos consignados no Projeto Básico, o qual é parte integrante deste Termo de Contrato e ajuste e conforme abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O objeto do presente contrato está vinculado ao objeto adjudicado e homologado em favor do CONTRATADO, de acordo com as informações constantes no termo de referência, a qual integra o presente Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Este Termo de Contrato víncula-se ao Edital da **Tomada de Preço nº 006/2021-CPL/PMFB** e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO

2.1 Este Termo de Contrato está vinculada ao Processo Licitatório **Tomada de Preço, autuado sob o nº 006/2021 – CPL/PMFB**, tendo o despacho de adjudicação e homologação sido assinado em 14 de Dezembro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1 O **CONTRATADO** se compromete e se obriga junto à **CONTRATANTE**, dentre outros, a cumprir o estabelecido a seguir:

I. Na realização do objeto do presente contrato, obriga-se a envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

II. Prestar os serviços no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no contrato, mediante solicitação da CONTRATANTE;

III. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciários e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados;

IV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolorosa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou ilegais a que estiver sujeita;

V. Estar plenamente habilitada á assunção dos encargos contratuais, assumindo o compromisso de manter, durante a execução do contrato, inclusive para pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidades exigidas na licitação;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

VI. Garantir a qualidade dos serviços prestados entregues, de acordo com os padrões de qualidades exigidos;

3.1 **O CONTRATADO** não serão responsáveis:

I. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

II. Por qualquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO. A **CONTRATANTE** não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade do contratado para outras entidades, sejam fabricantes, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 A **CONTRATANTE**, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

I. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso de representantes do contratado ás dependências da **CONTRATANTE** relacionadas á execução do contrato;

II. Promover os pagamentos dentro do(s) prazo(s) estipulado(s) neste contrato, salvo motivo de força maior ou fato superveniente;

III. Fornecer atestados de capacidades técnicas, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

IV. Designar formalmente, após a assinatura do contrato, servidor para exercer a função de fiscalização da execução dos serviços de engenharia, função esta a ser exercida preferencialmente pelo engenheiro que integra os quadros da Prefeitura Municipal, o qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos do art.73, inciso I ou II, da Lei nº 8.666/93, inclusive no que tange á realização das medições e atestes para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

5.1 O CONTRATADO será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução deste contrato.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO será também responsáveis por todos os o ônus ou obrigações concernentes ás lesgislações sociais, trabalhista, fiscal provenientes da prestação de serviços, objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1 A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, sendo que o prazo para execução da Obra será de 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado, através da celebração de termo aditivo, mediante justificativa e autorização da administração Pública, nos termos do art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: Tão-logo haja a entrega dos serviços e o pagamento do valor contratado, o termo de contrato estará encerrado, independente do termino ou não do prazo de vigência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

7.1 O valor global adjudicado e homologado para contratação é, conforme abaixo, de acordo com a proposta vencedora e outros documentos que integram esse contrato, e no valor global de **R$ 783.800,84 (Setecentos e Oitenta e Três Mil Oitocentos Reais e Oitenta e Quatro Centavos)**, conforme consta na planilha de proposta apresentada e aprovada na **Tomada de Preço nº 006/2021 – PMFB**.

CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO

8.1 A solicitação para a prestação do serviço acima, respeitados seus quantitativos máximos constante no termo de referência, através da emissão de autorização de serviço.

8.2 O pagamento devido pela execução deste Contrato será feito de acordo com a "Autorização de Aquisição" ou "Requisição de Compra de Materiais" emitidas pelo **CONTRATANTE,** contra a emissão de Nota Fiscal e Fatura, mediante Atestado de Execução do Serviço, no prazo fixado na cláusula sétima, após a apresentação dos citados documentos no Gabinete da Prefeitura Municipal de FONTE BOA-AM.

8.3 Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias úteis contados da data de apresentação do Requerimento, Nota Fiscal, Recibos (02 vias).

CLÁUSULA NONA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 As despesas decorrentes da prestação de serviço desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária para o ano de 2021. E repasse do Governo Federal través de Termo de Convênio nº 895116/2019 Ministério do Desenvolvimento Regional, em conformidade o Termo de Convênio assinado e Contrapartida recursos próprios.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

10.1 O **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** manterão os entendimentos necessários para a execução deste Contrato, sempre por intermédio do gabinete da Presidente, nos termos do art. 73, á 76, da Lei nº 8.666/93, que acompanhará e fiscalizará o fornecimento através do órgão, comissão ou funcionário designado, que terão autoridade para exercer, em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual dos materiais solicitados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Fiscalização compete, entre outras atribuições:

a) Tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente a cópia dos documentos escritos, que comprovem estas solicitações e providências;

b) Acompanhar os fornecimentos ou a prestação do(s) serviço(s), atestar seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade do(s) produto(s) ou serviço(s);

c) Encaminhar os documentos que relacionem a importância relativa a multas aplicadas á **CONTRATADA**, bem como os referentes a pagamentos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O objeto deste Contrato será recebido por Servidor do Executivo ou Comissão Designada pela CONTRATANTE, que procederá na forma do art. 73, incisos I ou II, da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO: Caso as especificações dos serviços prestados ou dos produtos entregues não sejam compatíveis, a critério da **CONTRATANTE** o(s) mesmo(s) deverão ser trocado(s) ou reparado(s) das inconformidades dentro do prazo de 05 (cinco) dias. No caso de o contratado continuar a apresentar produtos ou prestar serviço(s) que não estejam em conformidade com as especificações, o fato será considerado como inexecução total, gerando rescisão da contratação com a consequente aplicação das penalidades cabíveis ao caso.

PARÁGRAFO QUINTO: Os prazos de adimplemento das obrigações contratado admitem prorrogação nos casos e condições especificados na legislação pertinente, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários á comprovações das alegações deverão ser recebidas contemporaneamente ao fato que a ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMEIRA: DAS PENALIDADES SOBRE O CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

11.1 Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a **CONTRATANTE**, as sanções administrativas em relação à CONTRATADA serão:
a) Advertência por escrito;

b) Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por centro) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada oficialmente;

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores totais contratados, no caso de inexecução do objeto contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada oficialmente;

d) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

11.2 A aplicação da multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais cominações Editalícias legais; dando causa á rescisão, a empresa contratada, pagará à PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA, além da multa, a apuração das perdas e danos.

11.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido exigida), além da perda desta, a empresa penalizada responderá pelas suas diferenças.

11.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas justamente com as das alíneas “b” e “c”, garantida a prévia defesa.

11.5 No caso das alíneas “a” e “d”, ficará garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência da intimação; e no caso da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da intimação.

11.6 A declaração da inidoneidade será de competência exclusiva do Presidente da CPL, ratificada pelo ordenador de despesas, nos termos do art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

11.7 As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser aplicadas o CONTRATADO que, em razão do contrato:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolorosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.8 Ficará impedido de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA pelo prazo de 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a das demais comunicação contratuais e legais, a CONTRATANTE que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetos de contratação;
d) Convocação dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar ou não celebrar o Contrato, de forma injustificada, ou ainda, não apresentar a situação regular no ato da assinatura do contrato;
e) Ensejar retardamento na execução do contrato;
f) Não mantiver a proposta injustificadamente;
g) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
h) Comportar-se de modo inidôneo;
i) Fizer declaração falsa;
j) Cometer fraude fiscal;

PARÁGRAFO ÚNICO. As penalidades supramencionadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA-AM, justamente com o descredenciamento da licitante por igual período.

11.9 A desistência por parte do CONTRATADO sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10% valor estipulado, calculado a partir da multiplicação da quantidade estimada para o(s) item(ns)/lote(s) pelo(s) seu(s) valor(es) unitário(s) ofertado(s) na sua proposta de preços ou lançado(s), salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais.

a) Na mesma pena incorre o contratado, que se recusar a assinar o Contrato ou não firmá-lo mesmo devidamente convocada, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela secretaria requisitante, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais, sendo facultada a abertura do prazo para que a licitante regularize e cumpra as pendências, não prejudicando, assim, o objeto do certame e o interesse da Administração.

b) Na mesma pena incorre o contratado, que não apresentar situação regular no ato da assinatura do Contrato, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

11.10 As multas previstas nestas cláusulas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial.

11.11 Se o contratado não recolher à PREFEITURA DE FONTE BOA, o valor as multas que porventura lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de intimação, será inscrita na Dívida ativa do Município.

11.12 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicado cumulativamente ás demais sanções previstas nesta cláusula.
11.13 Do ato de aplicar a sanção administrativa caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação.

11.14 Caso algum ato praticado pelo contratado seja enquadrado numa das previsões do art. 89 ao art. 99 da Lei nº 8.666/93, os autos processuais serão encaminhados ao ministério público, nos termos do art. 100 e seguintes do referido disposto legal, para a tomada de medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

12.1 Competem ás partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei nº 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes, nos termos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2 No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial do Contrato poderá ser aumentado até o limite de 50%, conforme disposto no art. 65 §1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

12.3 O contratado fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratado, os acréscimos ou supressões que se fizeram necessárias, dentro do limite permitido pelo art. 65§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

12.4 Nenhum acréscimo poderá exercer o limite aqui estabelecido, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRTUAL

18.1 O Contrato poderá ser rescindido por infringência a qualquer das cláusulas ou condições, por mútuo acordo entre partes ou, ainda, se o interesse público assim recomendar sem a exclusão das previsões elencadas no art. 77 a 80, da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO. A rescisão do contrato, nas hipóteses previstas nas alíneas anteriores, será formalizado por despacho do ordenador de despesas, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

13.2 A rescisão contratual, nas hipóteses previstas nas alíneas anteriores, será formalizada por despacho do ordenador de despesas, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor, desde que haja autorização do órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1 O CONTRATANTE obriga-se a promover às suas expensas, a publicação, em extrato, do presente contrato, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO DO CONTRATO

15.1 A CONTRATANTE designa como gestora desta Carta-Contrato, a **AURICELIO LISBOA CRISPIM**, ou quem ela designar por Termo próprio.

15.2 Compete ao servidor acima designado, dentre outras atribuições:
I - abrir pasta para cada contrato, visando arquivar eventuais termos aditivos;
II - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar o processo administrativo ao setor responsável pelos contratos, com a solicitação de prorrogação;
III - verificar se a prestação de serviços será cumprida integral na forma contratada;
IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
V - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
VI - receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
VII - solicitar à unidade de programação orçamentária disponibilidade de recursos para o pagamento de valores que tenham extrapolado o valor do contrato e necessitem de reconhecimento de dívida;
VIII - acompanhar a evolução dos preços de mercado referentes ao objeto contratado e informar à unidade competente as oscilações bruscas;
IX - comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada;
X - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade;
XI - informar à unidade de programação orçamentária e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar;
XII - encaminhar à unidade de programação orçamentária e financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

XIII - manter sob sua guarda os processos de contratação;
XIV - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
XV - receber, provisória e definitivamente, as aquisições e serviços sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado, quando não for designada Comissão de Recebimento ou outro servidor;
XVI - comunicar à unidade competente eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;
XVII - zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;
XVIII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;
XIX - encaminhar ao setor responsável pelos contratos pedido de alteração em projeto, serviço ou de acréscimos (quantitativos e qualitativos) ao contrato, acompanhadas das devidas justificativas e observadas às disposições do artigo 65 da Lei n.º 8.666/1993;
XX - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do Contrato;
XXI - encaminhar à autoridade competentes eventuais pedidos de substituições, formulados pela contratada;
XXII - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;
XXIII - cientificar à autoridade competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LIVRE ACESSO

16.1 Fica o CONTRATADO obrigado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, bem como a Obra do objeto contratado, para os servidores do CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo.

16.2 É dever do CONTRATANTE exercer controle e fiscalização sobre a execução, mediante a supervisão e o acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste Instrumento, solicitando do CONTRATADO a imediata correção de eventuais desvios detectados.

16.3 Poderá ainda o CONTRATANTE assumir ou transferir a responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente contrato, fica eleito o foro da comarca de FONTE BOA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02(duas) vias de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
Gabinete do Prefeito

iguais teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelo representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Fonte Boa/AM, 14 de Dezembro de 2021.

_____

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa
CONTRATANTE

_____

MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 24.332.463/0001-19
LARYSSA DA COSTA MOURA
RG 2783532-4 SSP/AM e CPF: 023.325.442-08

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 -_____
CPF:

2 -_____
CPF:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 11 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP**, CNPJ: **24.332.463/0001-19**, sob a responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) profissionais **ENGENHEIRA CIVIL PATRÍCIA ANUNCIAÇÃO BEZERRA**, CREA-AM: **0420188770**, executou de forma satisfatória os serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM**, na Rua Evanilda Sampaio, Bairro São Francisco e na Rua Marechal Rondon Bairro São Francisco II, cep: 69670-000, conforme dados abaixo.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**
CNPJ: 04.530.101/0001-25

PRAZO CONTRATUAL: **14/12/2021 a 11/02/2022**

Nº CONTRATO: **144/2021**

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLNILHA ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	10,00
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	13,75
3	LIMPEZA DO TERRENO		

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito de Fonte Boa/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	5.247,00
3.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	524,70
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.537,37
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M³	524,70
4	CORTE		
4.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	1.049,40
4.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	1.259,28
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	3.689,69
4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	1.049,40

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito de Fonte Boa/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

5	ATERRO		
5.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1.049,40
5.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	1.049,40
5.3	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	1.259,28
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	3.777,84
5.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	1.049,40
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	636,00
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	3.434,40
6.3	SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	636,00
6.4	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO – UTILIZAÇÃI 1 VEZ – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M²	245,31

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito de Fonte Boa/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

6.5	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	KG	817,53
6.6	BARRA DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA 25 DE 16MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5.456,72
6.7	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE – AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	381,60
7	CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA		
7.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 – AREIA E BRITA COMERCIAIS – FÔRMA DE MADEIRA	M	1.060,00
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	159,00

Fonte Boa /AM, 30 de junho de 2022

Página **4** de **4**

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito de Fonte Boa/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP**, CNPJ: **24.332.463/0001-19**, sob a responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) profissionais **ENGENHEIRA CIVIL PATRÍCIA ANUNCIAÇÃO BEZERRA**, CREA-AM: **0420188770**, executou de forma satisfatória os serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM**, na Rua Evanilda Sampaio, Bairro São Francisco e na Rua Marechal Rondon Bairro São Francisco II, cep: 69670-000, conforme dados abaixo.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**
CNPJ: 04.530.101/0001-25

PRAZO CONTRATUAL: **14/12/2021 a 11/02/2022**

Nº CONTRATO: **144/2021**

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLNILHA ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	10,00
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	13,75
3	LIMPEZA DO TERRENO		

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Gilberto Ferreira Lisboa
Prefeito Municipal de Fonte Boa/AM
CPF: 132.914.402-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	5.247,00
3.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	524,70
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.537,37
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M³	524,70
4	CORTE		
4.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	1.049,40
4.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	1.259,28
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	3.689,69

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Gilberto Ferreira Lisboa
Prefeito Municipal de Fonte Boa/AM
CPF: 132.914.402-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	1.049,40
5	ATERRO		
5.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1.049,40
5.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	1.049,40
5.3	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	1.259,28
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	3.777,84
5.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	1.049,40
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	636,00
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	3.434,40
6.3	SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	636,00
6.4	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO – UTILIZAÇÃI 1 VEZ – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M²	245,31

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Gilberto Ferreira Lisboa
Prefeito Municipal de Fonte Boa/AM
CPF: 132.914.402-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

6.5	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	KG	817,53
6.6	BARRA DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA 25 DE 16MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5.456,72
6.7	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE – AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	381,60
7	CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA		
7.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 – AREIA E BRITA COMERCIAIS – FÔRMA DE MADEIRA	M	1.060,00
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	159,00

Fonte Boa /AM, 30 de junho de 2022

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Gilberto Ferreira Lisboa
Prefeito Municipal de Fonte Boa/AM
CPF: 132.914.402-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998050/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 998050/2023
16/06/2023, 17:04
Chave de Impressão: 23C5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1000445/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **PATRÍCIA ANUNCIAÇÃO BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRÍCIA ANUNCIAÇÃO BEZERRA**
Registro: **11723/07 AM** RNP: **0401428338**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20190160257** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/03/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA** CPF/CNPJ: **04.532.057/0001-92**
Endereço do contratante: RUA ALVARO MAIA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ UF: AM CEP: 69680000
Contrato: 007/2019 Celebrado em: 14/03/2019
Valor do contrato: R$ 1.863.400,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DO BALNEÁRIO PANTANAL Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: PATAQUIRA
Cidade: SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ UF: AM CEP: 69680000
Data de início: 14/03/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 4000.00 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA EXECUTAR SERVIÇOS E OBRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA - PROJETO FNDE - PATAQUIRA, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇA/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS Nº 07/2019 ASSINADO NO DIA 14/03/2019, DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 E ORDEM DE SERVIÇOS ASSINADA DIA 14/03/2019. PRAZO DA OBRA: 210 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS.

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (24 páginas, emitido em 27/03/2023), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civil Lais Prata, CPF Nº 010.902.512-11, com RNP sob o Nº 231284619-5, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1000445/2023
02/05/2023, 14:16
ZAD87

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: ZAD87

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
O trabalho faz a diferença

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP**, CNPJ: **24.332.463/0001-19**, sob a responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) profissionais **ENGENHEIRA CIVIL PATRÍCIA ANUNCIAÇÃO BEZERRA**, CREA-AM: **0401428338**, executou de forma satisfatória os serviços de **CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 06 SALAS COM QUADRA (PATAQUIRA) - PROJETO FNDE, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNO DO IÇÁ/AM**, na Estrada do Balneário Pantanal, Bairro Pataquira, cep: 69680-000, conforme dados abaixo.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNO DO IÇÁ**

CNPJ: 04.532.057/0001-92

PRAZO CONTRATUAL: **14/03/2019 a 10/10/2019**

Nº CONTRATO: **007/2019**

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLNILHA ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	% CONCLUÍDO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	6,40	100%
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	UN	1,00	100%
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M2	1.129,64	100%
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	UN	1,00	100%
1.5	Instalação provisória de água	UN	1,00	100%
1.6	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00	100%
1.7	Sondagem do terreno	M	70,00	100%
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	M2	176,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
O trabalho faz a diferença

1.9	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	M2	4.000,00	100%
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**			
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	M3	168,50	100%
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	94,33	100%
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	184,58	100%
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M3	55,58	100%
3	**FUNDAÇÕES**			
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**			
3.1.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	441,00	100%
3.1.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M2	61,88	100%
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	165,15	100%
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	6,55	100%
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	32,45	100%
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	312,36	100%
3.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	32,64	100%
3.1.8	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	307,55	100%
3.1.9	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	16,12	100%
3.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**			
3.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	463,48	100%
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,73	100%
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	829,82	100%
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	UN	100,82	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

3.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	395,00	100%
3.2.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	26,87	100%
3.3	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA**			
3.3.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	5,60	100%
3.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	325,00	100%
3.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	82,00	100%
3.3.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	3,92	100%
3.3.5	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	M	63,00	100%
4	**SUPERESTRUTURA**			
4.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**			
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M2	453,62	100%
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,73	100%
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	829,82	100%
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	100,82	100%
4.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	379,00	100%
4.1.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	27,81	100%
4.2	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**			
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	319,27	100%
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.063,91	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	102,27	100%
4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	404,73	100%
4.2.5	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	16,15	100%
4.2.6	Laje pré-moldada para forro	M3	647,46	100%
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**			
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	914,03	100%
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	M	295,30	100%
5.3	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	M	232,00	100%
5.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	12,92	100%
6	**ESQUADRIAS**			
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**			
6.1.1	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	7,00	100%
6.1.2	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	7,00	100%
6.1.3	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	2,00	100%
6.1.4	Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, PM4, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	1,00	100%
6.1.5	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM5, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	3,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

6.1.6	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças	UN	3,00	100%
6.1.7	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM7, incluso marco e dobradiças	UN	2,00	100%
6.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**			
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas PM2 e PM7 e nos lavatórios e paredes	M	4,30	100%
6.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	UN	5,00	100%
6.2.3	Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	M2	7,20	100%
6.3	**PORTAS DE ALUMÍNIO**			
6.3.1	Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal	M2	1,00	100%
6.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**			
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	0,24	100%
6.4.2	Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	1,08	100%
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	3,20	100%
6.4.4	Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, JA-4,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	0,60	100%
6.4.5	Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	6,00	100%
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	3,30	100%
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	8,80	100%
6.4.8	Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	67,76	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm,JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	6,48	100%
6.4.10	Janela de Alumínio, fixa, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	1,98	100%
6.4.11	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	UN	4,20	100%
6.5	**VIDROS**			
6.5.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm-fornecimento e instalação	M2	2,00	100%
6.5.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm-fornecimento e instalação	M2	89,78	100%
6.5.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	M2	4,40	0%
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**			
7.1	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica	UN	23,00	100%
7.2	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica	UN	10,00	100%
7.3	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	UN	6,00	100%
7.4	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica	UN	6,00	100%
7.5	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	M2	1.189,68	100%
7.6	Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos	M2	1.714,31	100%
7.7	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	M2	1.189,68	100%
7.8	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	M	213,80	100%
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	463,48	100%
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**			
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	1.969,41	100%
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	579,57	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	M2	1.969,41	100%
9.4	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	M2	579,57	100%
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M2	439,53	100%
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M2	222,12	100%
9.7	Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	257,15	100%
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**			
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**			
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	M2	814,48	100%
10.1.2	Piso cimentadado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	M2	814,48	100%
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	M2	65,28	100%
10.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	M2	749,20	100%
10.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	M2	40,95	100%
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	5,40	100%
10.1.7	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	18,50	100%
10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**			
10.2.1	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	M2	250,81	0%
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M3	11,98	0%
10.2.3	Meio-fio (guia) de concreto premoldado	M	27,30	0%
10.2.4	Lastro de brita para o estacionamento	M3	11,28	0%
11	**PINTURA**			
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	M2	432,55	100%
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	M2	579,57	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
O trabalho faz a diferença

11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	M2	1.307,77	100%
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	M2	579,57	100%
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	M2	25,72	100%
11.6	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	M2	21,60	100%
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	M2	62,56	100%
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
12.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	23,00	100%
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	8,00	100%
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	3,00	100%
12.4	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	M	11,00	100%
12.5	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	4,00	100%
12.6	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	69,00	100%
12.7	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm	UN	14,00	100%
12.8	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	UN	15,00	100%
12.9	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	UN	42,00	100%
12.10	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	UN	8,00	100%
12.11	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	UN	2,00	100%
12.12	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm	UN	2,00	100%
12.13	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	UN	1,00	100%
12.14	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm	UN	2,00	100%
12.15	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm	UN	5,00	100%
12.16	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	UN	2,00	100%
12.17	Te PVC soldável agua fria 20mm	UN	6,00	100%
12.18	Te PVC soldável agua fria 25mm	UN	4,00	100%
12.19	Te PVC soldável agua fria 40mm	UN	1,00	100%
12.20	Te PVC soldável agua fria 60mm	UN	8,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

12.21	Registro de gaveta bruto, Ø 1”	UN	4,00	100%
12.22	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4”	UN	2,00	100%
12.23	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2”	UN	1,00	100%
12.24	Registro de gaveta bruto, Ø 2”	UN	1,00	100%
12.25	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2”	UN	2,00	100%
12.26	Registro de pressao com canopla Ø 3/4”	UN	1,00	100%
12.27	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	UN	1,00	100%
13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**			
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	M	28,00	100%
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação	M	25,00	100%
13.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	M	77,00	100%
13.4	Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação	M	2,00	100%
13.5	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	UN	4,00	100%
13.6	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	20,00	100%
13.7	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	UN	8,00	100%
13.8	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	9,00	100%
13.9	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	UN	5,00	100%
13.10	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	UN	3,00	100%
13.11	Caixa Sifonada 100x100x50mm	UN	4,00	100%
13.12	Ralo Seco PVC 100x40mm	UN	4,00	100%
13.13	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	UN	4,00	100%
13.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido	UN	10,00	100%
13.15	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	UN	1,00	100%
13.16	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	UN	4,00	100%
13.17	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	UN	1,00	100%
13.18	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	M	8,42	100%
14	**LOUÇAS E METAIS**			
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	UN	2,00	100%
14.2	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	UN	5,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

14.3	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½", acabamento cromado, DECA ou equivalente	UN	5,00	100%
14.4	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	UN	3,00	100%
14.5	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	UN	8,00	100%
14.6	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente	UN	1,00	100%
14.7	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	UN	5,00	100%
14.8	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira	UN	6,00	100%
14.9	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	UN	11,00	100%
14.10	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	UN	8,00	100%
14.11	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	M	4,00	100%
14.12	Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	M	2,00	100%
14.13	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	UN	9,00	100%
14.14	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	UN	9,00	100%
14.15	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	UN	1,00	100%
14.16	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	4,00	100%
14.17	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	UN	5,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

14.18	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	2,00	100%
14.19	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	UN	1,00	100%
14.20	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	UN	1,00	100%
14.21	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	UN	5,00	100%
15	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**			
15.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	M3	0,80	0%
15.2	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	KG	0,46	0%
15.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	M	7,20	0%
15.4	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	UN	2,00	0%
15.5	Fita anticorrosiva	M	7,20	0%
15.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	UN	4,00	0%
15.7	Registro 1º Estágio c/ manômetro	UN	1,00	0%
15.8	Registro 2º Estágio c/ manômetro	UN	2,00	0%
15.9	Registro do Regulador	UN	2,00	0%
15.10	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	UN	1,00	0%
15.11	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	UN	1,00	0%
15.12	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	UN	1,00	0%
16	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**			
16.1	Extintor PQS - 6KG	UN	5,00	0%
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	UN	16,00	0%
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	M2	5,00	0%
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	UN	2,00	0%
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	UN	14,00	0%
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	UN	5,00	0%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
O trabalho faz a diferença

17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**			
17.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
17.1.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	2,00	100%
17.1.2	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00	100%
17.1.3	Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
17.1.4	Quadro de medição fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
17.1.5	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UN	6,00	100%
17.1.6	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UN	1,00	100%
17.1.7	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	UN	2,00	100%
17.1.8	Dispositivo de proteção contra surto	UN	4,00	100%
17.1.9	Disjuntor bipolar termomagnetico 0,5 A - 12kA	UN	1,00	100%
17.1.10	Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA	UN	23,00	100%
17.1.11	Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 5 kA	UN	5,00	100%
17.1.12	Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA	UN	11,00	100%
17.1.13	Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 4.5 kA	UN	2,00	100%
17.1.14	Disjuntor bipolar termomagnetico 40 A - 4.5 kA	UN	1,00	100%
17.1.15	Disjuntor bipolar termomagnetico 200A	UN	1,00	100%
17.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**			
17.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação	M	593,30	100%
17.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação	M	199,50	100%
17.2.3	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação	M	159,50	100%
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação	M	52,40	100%
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação	M	80,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

17.2.6	Curva 45º PVC rosqueavel 1.1/2” - fornecimento e instalação	UN	2,00	100%
17.2.7	Luva de aço galvanizado 1.1/2” - fornecimento e instalação	UN	9,00	100%
17.2.8	Luva de aço galvanizado 1/2” - fornecimento e instalação	UN	2,00	100%
17.2.9	Curva de aço galvanizado 1.1/4” - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
17.2.10	Caixa de passagem 40x40 com tampa - fornecimento e instalação	UN	9,00	100%
17.2.11	Caixa de passagem 30x30 para telefone - fornecimento e instalação	UN	5,00	100%
17.2.12	Caixa de passagem PVC 4x4” - fornecimento e instalação	UN	5,00	100%
17.2.13	Caixa de passagem PVC 4x2” - fornecimento e instalação	UN	87,00	100%
17.2.14	Caixa de passagem PVC 3” octogonal - fornecimento e instalação	UN	147,00	100%
17.2.15	Canaleta PVC 80x80cm - fornecimento e instalação	M	2,00	100%
17.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm²	M	1.520,00	100%
17.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	2.357,20	100%
17.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	M	56,80	100%
17.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm²	M	113,60	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

17.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm²	M	12,90	100%
17.3.6	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #150 mm²	M	51,60	100%
17.3.7	Cabo CCI-50 2 pares	M	52,60	100%
17.3.8	Cabo CCE-50 2 pares	M	53,60	100%
17.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	37,00	100%
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	UN	4,00	100%
17.4.3	Interruptor simples 10 A, completa	UN	7,00	100%
17.4.4	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	UN	1,00	100%
17.4.5	Interruptor três seções 10A por seção, completa	UN	11,00	100%
17.4.6	Interruptor simples com uma tomada	UN	3,00	100%
17.4.7	Placa cega 2x4”	UN	7,00	100%
17.4.8	Luminárias 2x32W completa	UN	74,00	100%
17.4.9	Luminárias 2x16W completa	UN	3,00	100%
17.4.10	Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	UN	13,00	100%
17.4.11	Tomada para telefone	UN	10,00	100%
18	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
18.1	Para-raios tipo Franklin	M	3,00	100%
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	KG	26,00	100%
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	UN	26,00	100%
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm	UN	1,00	100%
18.5	Haste tipo coopperweld 5/8” x 3,00m	UN	26,00	100%
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	M	449,20	100%
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	M	305,20	100%
18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12”, com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	UN	5,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
O trabalho faz a diferença

18.9	Conector de bronze para haste de 5/8” e cabo de 50 mm²	UN	26,00	100%
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
19.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	UN	1,00	0%
19.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	12,22	0%
19.3	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	3,50	0%
19.4	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	71,30	0%
19.5	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	M	71,30	0%
19.6	Prateleira de madeira	M2	6,55	0%
19.7	Gradil pré-fabricado, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de tela de arame galvanizado em malha quadrangular	M	1,90	0%
19.8	Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	M2	75,90	0%
19.9	Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2” e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m	M2	90,96	0%
19.10	Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2” e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m	M2	5,40	0%
20	**SERVIÇOS FINAIS**			
20.1	Limpeza geral	M2	1.129,64	100%
21	**SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA**			
21.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M2	516,58	100%
21.2	Sondagem do terreno	M	2,00	100%
22	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA**			
22.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	M3	93,92	100%
22.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50 m	M3	32,94	100%
22.3	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	42,15	100%
22.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M3	19,10	100%
23	**FUNDAÇÕES - QUADRA**			

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

23.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**			
23.1.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	234,50	100%
23.1.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M2	24,01	100%
23.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	43,75	100%
23.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	447,35	100%
23.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	78,88	100%
23.1.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	6,36	100%
23.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**			
23.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	165,32	100%
23.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	139,49	100%
23.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	375,38	100%
23.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	214,97	100%
23.2.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	9,55	100%
24	**SUPERESTRUTURA - QUADRA**			
24.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**			
24.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M2	39,34	100%
24.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	79,64	100%
24.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	40,30	100%
24.1.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	2,12	100%
24.2	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**			
24.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M3	44,27	100%
24.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	127,73	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

24.2.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	49,00	100%
24.2.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	2,04	100%
24.2.5	Laje pré-moldada para forro	M2	49,29	100%
24.3	**CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS**			
24.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	59,24	100%
24.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	57,53	100%
24.3.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	35,48	100%
24.3.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	51,00	100%
24.3.5	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	4,29	100%
24.4	**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**			
24.4.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	8,07	100%
24.4.2	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	M2	577,82	100%
24.4.3	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	39,04	100%
25	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) - QUADRA**			
25.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	207,65	100%
25.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	M	4,56	100%
25.3	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	M	29,40	100%
25.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	27,03	100%
26	**ESQUADRIAS - QUADRA**			
26.1	**PORTAS DE MADEIRA**			

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

26.1.1	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	2,00	100%
26.1.2	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças	UN	12,00	100%
26.1.3	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, Barra de Apoio PNE, PM8, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00	100%
26.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**			
26.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas PM2 e PM7 e nos lavatórios e paredes	M	3,00	100%
26.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	UN	12,00	100%
26.2.3	Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	M2	0,80	100%
26.3	**JANELA DE ALUMÍNIO**			
26.3.1	Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	M2	4,40	100%
26.4	**VIDROS**			
26.4.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	M2	4,40	100%
26.4.2	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	M2	2,80	100%
27	**SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA**			
27.1	Cobertura e fechamento lateral em telha metálica trapezoidal	M2	410,00	100%
27.2	Estrutura metálica para cobertura em telha metálica trapezoidal	KG	410,00	100%
27.3	Cumeeira para telha metalica trapezoidal	M	26,00	100%
27.4	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	M2	13,52	100%
27.5	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	M2	14,12	100%
27.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	M	4,72	100%
27.7	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec	KG	17.514,84	100%
27.8	Telha ondulada de fibrocimento 6mm	M2	44,40	100%
27.9	Estrutura para cobertura em telha de Fibrocimento	KG	44,40	100%
27.10	Rufo metálico	M	40,80	100%
27.11	Calha metálica, desenvolvimento 50cm	M	22,00	100%
27.12	Calha metálica, desenvolvimento 100cm	M	50,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

28	**IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA**			
28.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	M2	165,32	100%
29	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA**			
29.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	435,29	100%
29.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	43,87	100%
29.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	M2	435,29	100%
29.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	M2	302,55	100%
29.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	M2	43,87	100%
29.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M2	84,58	100%
29.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M2	48,16	100%
29.8	Telha metálica trapezoidal perfurada	M2	439,74	100%
30	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA**			
30.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**			
30.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	M2	65,34	100%
30.1.2	Piso cimentadado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	M2	65,34	100%
30.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	M2	43,87	100%
30.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	M2	21,47	100%
30.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	M2	10,08	0%
30.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	3,87	0%
30.1.7	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	2,70	0%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

30.1.8	Piso industrial em concreto polido	M2	390,42	0%
30.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**			
30.2.1	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	M2	13,64	100%
30.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M3	5,25	0%
31	**PINTURA - QUADRA**			
31.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	M2	42,32	100%
31.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	M2	43,87	100%
31.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	M2	302,55	100%
31.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	M2	43,87	100%
31.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	M2	220,00	100%
32	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA**			
32.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	6,00	100%
32.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	7,00	100%
32.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	6,00	100%
32.4	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	M	9,00	100%
32.5	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	7,00	100%
32.6	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	30,00	100%
32.7	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm	UN	8,00	100%
32.8	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	UN	2,00	100%
32.9	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	UN	6,00	100%
32.10	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	UN	7,00	100%
32.11	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	UN	5,00	100%
32.12	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm	UN	7,00	100%
32.13	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	UN	1,00	100%
32.14	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm	UN	3,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
O trabalho faz a diferença

32.15	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm	UN	1,00	100%
32.16	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	UN	3,00	100%
32.17	Te PVC soldável agua fria 20mm	UN	2,00	100%
32.18	Te PVC soldável agua fria 60mm	UN	2,00	100%
32.19	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4”	UN	1,00	100%
32.20	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4”	UN	3,00	100%
32.21	Registro de gaveta bruto, Ø 2”	UN	3,00	100%
32.22	Registro de pressao com canopla Ø 3/4”	UN	6,00	100%
33	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA**			
33.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	M	21,00	100%
33.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação	M	13,00	100%
33.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	M	187,00	100%
33.4	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	UN	8,00	100%
33.5	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	9,00	100%
33.6	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	UN	6,00	100%
33.7	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	10,00	100%
33.8	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	UN	5,00	100%
33.9	Caixa Sifonada 100x100x50mm	UN	2,00	100%
33.10	Ralo Seco PVC 100x40mm	UN	7,00	100%
33.11	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	UN	3,00	100%
33.12	Ralo hemisférico 100mm	UN	10,00	100%
33.13	Caixa de areia 60x60 para aguas pluviais	M3	12,00	100%
33.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido	UN	5,00	100%
34	**LOUÇAS E METAIS - QUADRA**			
34.1	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	UN	1,00	100%
34.2	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	UN	7,00	100%
34.3	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente	UN	7,00	100%
34.4	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	UN	7,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

34.5	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	UN	1,00	100%
34.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira	UN	6,00	100%
34.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	UN	7,00	100%
34.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	UN	7,00	100%
34.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	M	2,00	100%
34.10	Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	M	1,00	100%
34.11	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	UN	5,00	100%
34.12	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	UN	5,00	100%
34.13	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	UN	6,00	100%
34.14	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	UN	1,00	100%
35	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - QUADRA**			
35.1	Extintor PQS - 6KG	UN	2,00	0%
35.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	UN	2,00	100%
35.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	M2	2,00	0%
35.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	UN	2,00	0%
35.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	UN	2,00	0%
36	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA**			
36.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
36.1.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

36.1.2	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UN	8,00	100%
36.1.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 40A, padrão DIN (linha branca)	UN	2,00	100%
36.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**			
36.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação	M	22,60	100%
36.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação	M	46,00	100%
36.2.3	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação	M	12,80	100%
36.2.4	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação	M	4,80	100%
36.2.5	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação	M	17,00	100%
36.2.6	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	11,00	100%
36.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
36.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm²	M	30,00	100%
36.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	91,60	100%
36.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
36.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	5,00	100%
36.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	UN	5,00	100%
36.4.3	Interruptor simples 10 A, completa	UN	5,00	100%
36.4.4	Luminária pendente para lampada de vapor metalico de 250W	UN	12,00	100%
36.4.5	Luminárias 2x32W completa	UN	6,00	100%
36.4.6	Luminárias 2x16W completa	UN	3,00	100%
36.4.7	Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	UN	4,00	100%

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
O trabalho faz a diferença

37	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - QUADRA**			
37.1	Haste tipo coopperweld 5/8” x 3,00m	UN	6,00	100%
37.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	M	105,00	100%
37.3	Caixa de inspeção, PVC de 12”, com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	UN	1,00	100%
37.4	Conector de bronze para haste de 5/8” e cabo de 50 mm²	UN	6,00	100%
38	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA**			
38.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	3,54	0%
38.2	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	1,08	0%
38.3	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	11,00	0%
38.4	Pingadeira em concreto pre moldada, cor natural, largura=20cm	M	32,70	0%
38.5	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	UN	1,00	0%
38.6	Estrutura metálica de traves de futsal	UN	1,00	0%
38.7	Estrutura metálica p/ rede de voley	UN	1,00	0%
39	**SERVIÇOS FINAIS - QUADRA**			
39.1	Limpeza geral	M2	516,58	0%

Santo Antônio do Iça/AM, 27 de março de 2023.

Walder Ribeiro da Costa
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá/AM
CPF: 077.788.992-72

Laís Prata
Engenheira Civil
RNP: 2312846195
CPF: 010.902.512-11

Av. Álvaro Maia, s/n – Centro – Santo Antônio do Içá – AM
CEP: 69.680-000 - CNPJ: 04.532.057/0001-92
e-mail Representação: repsai.am@gmail.com
e-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1000445/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 1000445/2023
16/06/2023, 16:59
Chave de Impressão: ZAD87
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 24 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1008578/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO GOMES NERY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO GOMES NERY**
Registro: **35361AM** RNP: **0421224886**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230413806** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/10/2023 Baixada em: 19/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R G NERY LTDA**

Contratante: **SARLON R DA SILVA - ME** CPF/CNPJ: **28.547.498/0001-26**
Endereço do contratante: AVENIDA MARGARITA Nº: 1984
Complemento: Bairro: NOVA CIDADE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69097305
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.750.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MARQUÊS DE VILA REAL DA PRAIA GRANDE Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE DA LARANGEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058140
Coordenadas Geográficas: -3.053947, -59.995186
Data de início: 02/09/2023 Conclusão efetiva: 06/10/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: SARLON R DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 28.547.498/0001-26

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

ART DE AUTORIA E EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ESPORTES, COM ÁREA DE CONVIVENCIA, REFEITORIO, VESTIÁRIOS E QUADRAS. INICIO: 02/09/2023 TÉRMINO: 06/10/2023 , ENDEREÇO DA OBRA RUA MARQUES DE VILA REAL DA PRAIA GRANDE BAIRRO: PQ DAS LARANJEIRAS, MANAUS – AM.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (32 páginas, emitido em 18/10/2023), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página, emitido em 19/10/2023 referente à ART Nº AM20230414382, elaborado pelo Eng. Civ. SALIZAMAR MACEDO DE OLIVEIRA, CPF Nº 666.851.332-87, RNP Nº: 041915128-1, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1008578/2023
20/10/2023, 10:37
x17y8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: x17y8

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R G NERY LTDA**, CNPJ. N°: 52.042.676/0001-41 sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **FRANCISCO GOMES NERY**, RNP: 0421224886 executaram de forma satisfatória os ***SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE ESPORTES, COM ÁREA DE CONVIVENCIA, REFEITORIO, VESTIÁRIOS E QUADRAS****, localizado* na Rua Marques da Vila Real da Praia Grande, S/N, Bairro Parque das Laranjeiras, Manaus-Am. Conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO: **CT. N°:0004/2023.**

CONTRATANTE*:* A EMPRESA **SARLON R DA SILVA ME**, DE CNPJ: 28.547.498/0001-26, localizada na Avenida Margarita, N°1984, Bairro Nova Cidade, Cidade de Manaus-Am. Neste ato representado pela Sr. Sarlon Ramos da Silva, Brasileiro, Solteiro, Natural de Presidente Figueiredo - Am, portador do C.P.F.: 666.855.402-49 e R.G: 1432914-0, residente e domiciliado na Rua Muritiba, N°515, Parque das Laranjeiras, Cidade Manaus, Estado do Amazonas CEP.: 69058-140, Fone celular: 92-99347-0277.

PRAZO CONTRATUAL : (INICIO) **02*/09/2023*** ***(****TÉRMINO)*** ***06/10/2023.***

CARACTERISTICA DOS SERVÇIÇOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	ÁREA DE CONVIVENCIA	UND	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	10,00
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	210,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	24,50
1.1.4	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	M²	10.650,00
1.1.5	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VB	1,00
1.1.6	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1,00
1.1.7	TAXAS DE PREFEITURA E CREA	CO	1,00
1.1.8	PCMAT - PROG. DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO	UN	1,00
1.1.9	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAUDE OCUPACIONAL	UN	1,00
1.1.10	PPRA - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAL	UN	1,00
1.1.11	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (EQUIPE PARCIAL + RESP. TÉCNICO + ENCARREGADO)	UN	1,00
1.1.12	SEGURANÇA DO TRABALHO - TÉCNICO	UN	1,00
1.1.13	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA)	UN	1,00
1.1.14	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA	CJ.	1,00
1.1.15	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES	CJ.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

1.1.16	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS	CJ.	1,00
1.1.17	MAQUETES ELETRONICAS EM 3D	CJ.	1,00
1.1.18	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	CJ.	1,00
1.1.19	SONDAGEM DO TERRENO	CJ.	100,00
1.2	**CANTEIRO DE OBRA**		
1.2.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	VB	1,00
1.2.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	VB	1,00
1.2.3	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	CONJ	1,00
1.2.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	20,00
1.2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	40,00
1.2.6	BANHEIRO QUÍMICO	UNID	2,00
1.2.7	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, 40A	UND	1,00
1.2.8	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS	UND	1,00
1.2.9	TAXA DE ILUMINAÇÃO MENSAL (ESTIMATIVA PELO CONSUMO DOS EQUIPAMENTOS DE OBRA)	KWH	6,00
1.3	**TRANSPORTE DE INSUMOS**		
1.3.1	MOBILIZAÇÃO DE INSUMO FLUVIAL MANAUS: CONJUNTO DE EMPURRADOR 600HP BALSA DE CAPACIDADE 6.000 TONELADAS.	DIAS	20,00
1.3.2	MOBILIZAÇÃO DE INSUMO FLUVIAL MANAUS CONJUNTO DE EMPURRADOR 600HP BALSA DE CAPACIDADE 2.000 TONELADAS.	DIAS	20,00
1.3.3	MOBILIZAÇÃO DE INSUMO FLUVIAL MANAUS: CONJUNTO DE EMPURRADOR 315 HP BALSA DE CAPACIDADE 1.000 TONELADAS.	DIAS	20,00
2.0	**DEMOLIÇÕES COM RETIRADAS**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M2	482,50
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE VIGAS E PILARES ESTRUTURAIS	M3	48,25
2.2.1	DEMOLIOÇÕES DE PAREDES EM ALVENARIA	M2	360,00
2.2.2	DEMOLIÇÕES DE FORRO EM LAJE ANTIGA	M2	725,00
2.2.3	RETIRADA DE MATERIAL INSERVÍVEL	M³	283,38
3.0	**PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA E ACESSO DO TERRENO**		
3.1	**PREPARO DO TERRENO PARA SUBSOLO**		
3.1.1	CORTE, CARGA DE MATERIAL PARA SUBSOLO	M3	7.200,00
3.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	6.431,00
3.2	**LIMPEZA**		
3.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	36.368,00
3.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE.	T	12.455,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

3.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	8.617,75
3.3	**CORTE**		
3.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	1.589,53
3.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2.980,37
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	596,07
3.4	**ATERRO**		
3.4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	787,58
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	4.267,70
3.4.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	2.377,11
3.5	**SUB-BASE**		
3.5.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	10.560,00
3.5.2	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.056,00
3.5.3	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.056,00
3.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	11.444,40
3.6	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**		
3.6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA,CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM	M2	10.560,00
3.7	**CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA**		
3.7.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO XBASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3.228,63
3.7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	287,28
3.7.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	3.228,63
3.7.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	287,28
3.7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	3.103,38
3.8	**DRENAGEM PROFUNDA**		
3.8.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.172,37
3.8.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	178,62
3.8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	1.275,96
3.8.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	1.202,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

3.8.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	187,45
3.8.6	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	12,00
3.8.7	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	156,06
3.8.8	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	1,00
3.8.9	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	1,00
3.8.10	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	1,00
3.8.11	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	2,00
3.8.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	141,48
3.8.13	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	378,48
3.9	**SINALIZAÇÃO**		
3.9.1	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	463,02
3.9.2	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2, H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	10,00
3.9.3	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM) E PLACA DE ADVERTÊNCIA (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 2,33M)	UND	20,00
3.9.4	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 2,20M) E INSTALAÇÃO	UND	10,00
3.9.5	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (FORMA CIRCULAR, DIÂMETRO 500MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 1,70M) E INSTALAÇÃO	UND	14,00
3.9.6	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, PLACA DE ADVERTÊNCIA (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 1,70M) E INSTALAÇÃO	UND	16,00
3.10	**RAMPA PNDE**		
3.10.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	70,08
3.10.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	39,20
4.0	**FUNDAÇÃO**		
4.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES SAPATAS**		
4.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	420,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO	M3	125,85
4.1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, INCLUSO CARRETA PRANCHÃO	VB	1,00
4.1.4	PERFURAÇÃO ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DIAM-30CM	M	339,00
4.1.5	PERFURAÇÃO ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DIAM-40CM	M	228,00
4.1.6	ARMAÇÃO PARA ESTACAS	KG	1.820,00
4.1.7	ARMAÇÃO PARA BLOCO DE COROAMENTO	KG	12.585,00
4.1.8	CONCRETO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA SLUMP 20+-2 - FCK: 20 MPA COM 600KG/M3 DE CIMENTO	M3	68,40
4.1.9	PREPARO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BLOCO DE COROAMENTO	M3	2,68
4.1.10	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO FCK: 20 MPA	M3	125,85
4.1.11	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	1.286,00
4.1.12	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	M³	29,00
4.1.13	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	729,00
4.1.14	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55
4.1.15	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82
4.1.16	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45
4.1.17	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36
4.1.18	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55
4.1.19	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82
4.1.20	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	59,57
4.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	1.911,62
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.850,00
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.565,82
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.195,18
4.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	766,73
4.2.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.824,45
4.2.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	151,49
4.3	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA**		
4.3.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60
4.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00
4.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00
4.3.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,92
4.3.5	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00
4.3.6	Impermeabilização de baldrames com tibta betuminosa	m2	1.911,62
5.0	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA	M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fiscalizacao@crea-am.org.br
CREA-AM
1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (195/239)
Impresso em: 20/10/2023, às 11:41.

			200,00
5.1.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50	KG	5.320,00
5.1.3	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA PILARES FCK 20 MPA	M3	56,00
5.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS	M2	990,00
5.1.5	ARMAÇÃO PARA VIGAS, AÇO CA-50	KG	9.595,00
5.1.6	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA VIGAS	M3	101,00
5.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJES	M2	393,00
5.1.8	ARMAÇÃO PARA LAJES, AÇO CA-50	KG	5.035,00
5.1.9	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA LAJES	M3	53,00
5.1.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA	M2	33,05
5.1.11	ARMAÇÃO PARA ESCADA, AÇO CA-50	KG	261,63
5.1.12	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA ESCADA	M3	2,75
5.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		-
5.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60
5.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82
5.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91
5.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36
5.2.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09
5.2.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55
5.2.8	Concreto para Estrutura USINADOfck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	55,99
5.3	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**		
5.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78
5.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64
5.3.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91
5.3.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91
5.3.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73
5.3.6	Concreto para Estrutura Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	82,43
5.3.7	Laje pré-moldada	m²	2.210,17
5.3.8	LAJE CONVENCIONAL, ESP=16CM, CONCRETO 25MPA, ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	m²	460,00
5.3.9	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UM	30,00
6.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
6.1	**PAREDES**		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERAMICO 9X19X19 (ESP 9 CM)	M2	2.369,00
6.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	4.738,00
6.1.3	SERVIÇO DE REBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	4.738,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

6.2	**MURO EXTERNO**		
6.2.1	FORMA/AÇO E CONCRETO DA FUNDAÇÃO, PILARES E VIGAS DO MURO	M2	696,00
6.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO EM CONCRETO ESTRUTURA	M2	6.721,00
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	13.442,00
6.2.4	SERVIÇO DE REBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	13.442,00
6.3	**ELEMENTOS VAZADOS**		
6.3.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	424,72
6.4	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.4.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81
6.4.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62
6.4.3	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	676,70
6.4.4	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	614,20
6.4.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41
6.5	**PAREDES DRYWALL**		
6.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES FACE DUPLA EM CHAPA DE DRYWALL, e=15mm, STANDARD, KNAUF OU SIMILAR	M2	2.812,50
6.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES FACE DUPLA EM CHAPA DE DRYWALL, e=15mm, RESISTENTE À UMIDADE, KNAUF OU SIMILAR	M2	703,13
7.0	**FORROS**		
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM CHAPA DE DRYWALL, e=15mm, STANDARD, KNAUF OU SIMILAR	M2	2.380,00
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM CHAPA DE DRYWALL, e=15mm, RESISTENTE À UMIDADE, KNAUF OU SIMILAR	M2	2.380,00
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SANCA INVERTIDA PARA ILUMINAÇÃO EMBUTIDA	M	126,00
7.4	FORRO DE FIBRA MINERAL	M²	980,00
7.5	ESTRUTURA DE FORRO EM METALON 40X30	M2	1.190,00
7.6	FORRO DE PVC	M2	1.190,00
8.0	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
8.1	**REVESTIMENTOS DE PISOS**		
8.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO ÁREA EXTERNA DA FUNDAÇÃO APARENTE	M3	12,10
8.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS E = 3 CM ÁREA EXTERNA DA FUNDAÇÃO APARENTE	M2	570,00
8.1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS E = 3 CM, PAVIMENTO TÉRREO E SUBSOLO	M2	825,00
8.1.4	COLCHÃO DE AREIA PARA BLOCO INTERTRAVADO DA GARAGEM, H=4CM	M2	350,00
8.1.5	PISO INTERTRAVADO, HOLLAND 10x6x20 cm, NA COR GRAFITE, PAVIBLOCOS OU SIMILAR	M2	350,00
8.1.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	475,00
8.1.7	PORCELANATO 120x120 cm HARPA VOLCANO, ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	M2	634,00
8.1.8	CONCRETO DESEMPENADO	M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

			825,00
8.1.9	PORCELANATO 120x120 cm, AREA BLACK RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	M2	471,00
8.1.10	SOLEIRA EM PORCELANATO HARPA VOLCANO ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	M2	43,00
8.1.11	RALO SIFONADO INVISÍVEL COM TAMPA OCULTA 15x15 cm ANTINSETO, CINZA ESCURO	UND	7,00
8.1.12	RALO LINEAR INVISÍVEL COM TAMPA OCULTA EM PORCELANATO, LINHA SEKAPLUS, SEKAPISO OU SIMILAR	UND	5,00
8.1.13	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	249,00
8.2	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
8.2.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13
8.2.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13
8.2.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62
8.2.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	4.060,78
8.2.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m²	1.531,13
8.2.6	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	1,18
8.2.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77
8.2.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07
8.2.9	Impermeabilização com argamassa selante	m²	1.650,00
8.2.10	Impermeabilização com tinta	m²	1.990,00
8.2.11	Impermeabilização com manta adesiva	m²	1.250,00
8.2.12	Impermeabilização com manta asfaltica aplicada com massarico	m²	1.540,00
8.2.13	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m²	558,42
8.2.14	PORCELANATO 120x120 cm, AREA BLACK, RETIFICADO, ACABAMNTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	480,00
8.2.15	PORCELANATO 30x90 cm, VIA ACERO, RETIFICADO, ACABAMNTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	480,00
8.2.16	PORCELANATO 19x19 cm, MOS CARTESIAN NEGATIVE WHITE, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	480,00
8.2.17	PORCELANATO HARPA VOLCANO 120x120 cm ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	165,00
8.2.18	PORCELANATO 60x120 cm STEEL BLUE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	172,00
8.2.19	PORCELANATO 20x120 cm HARPA VOLCANO, ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	483,00
8.2.20	REVESTIMENTO CERÂMICO HOPS BLACK, LINHA CONNECTIONS, ACABAMENTO NATURAL, PORTOBELLO OU SIMILAR	m²	720,00
8.2.21	EMBOÇO/REBOCO RÚSTICO	m²	160,14
9.0	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
9.1	**PORTAS DE MADEIRA**		-
9.1.1	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00
9.1.2	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00
9.1.3	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00
9.1.4	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças	un	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fale.conosco@crea-am.org.br
CREA-AM
1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (198/239)
Impresso em: 20/10/2023, às 11:41.

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

9.1.5	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças	un	6,00
9.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
9.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	m	6,40
9.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	22,00
9.2.3	Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	20,80
9.3	**PORTAS DE ALUMÍNIO**		
9.3.1	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35
9.3.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
9.3.3	Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04
9.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
9.4.1	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,05
9.4.2	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,60
9.4.3	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70
9.4.4	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70
9.4.5	Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,40
9.4.6	Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	10,35
9.4.7	Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	77,00
9.4.8	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,80
9.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64
9.4.10	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10
9.4.11	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	204,12
9.4.12	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20
9.5	**PORTÕES METÁLICOS**		
9.5.1	Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69
9.5.2	Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51
9.5.3	Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90
9.5.4	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16
9.5.5	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
9.6	**GRADIL METÁLICO**		
9.6.1	Gradil pré-fabricado,conforme projeto de arquitetura	m²	129,10
9.7	**VIDROS-ESQUADRIAS**		
9.7.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	221,13
9.7.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	808,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

9.7.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	88,00
9.7.4	PAREDE DE VIDRO TEMPERADO, 10MM	M2	922,00
9.7.5	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM VERTICAL L=25CM	M2	7,50
9.7.6	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM VERTICAL L=100CM	M2	3,00
9.7.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA DE CORRER	M2	4,62
9.7.8	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM	M2	11,70
9.7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 72CM	UND	6,00
9.7.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 82 CM	UND	4,00
9.7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 82 CM	UND	4,00
9.7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 90 CM	UND	1,00
9.7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, INCLUSO FERRAGENS, 110 CM	UND	1,00
9.7.14	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 420X160 CM	M2	6,72
9.7.15	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 330X160 CM	M2	5,28
9.7.16	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO FIXA 135X270 CM	M2	7,29
9.7.17	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 100X50 CM	M2	0,50
9.7.18	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 145X50 CM	M2	0,73
9.7.19	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 195X2,70 CM	M2	5,27
9.7.20	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 180X50 CM	M2	0,90
9.7.21	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 240X50 CM	M2	1,20
9.7.22	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO MAXI-AR 80X50 CM	M2	0,40
9.7.23	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR 80X270 CM	M2	2,16
9.7.24	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 315X270 CM	M2	17,01
9.7.25	PORTÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO BRANCO TIPO VENEZIANA FIXO 185X200 CM E PORTA DE ABRIR 75 CM	M2	3,70
9.7.26	PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO TIPO VENEZIANA ABRIR 120X250 CM COM BANDEIRA 60 CM	M2	3,00
9.7.27	PORTÃO DE ROLAR EM ALUMÍNIO BRANCO TIPO VENEZIANA 1 FOLHA 570X270 CM	M2	15,39
9.7.28	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO TIPO VENEZIANA 1 FOLHA 350X200 CM	M2	7,00
9.7.29	PORTA EM ACM DE ABRIR 60X210 CM	M2	2,52
9.7.30	PORTA EM ACM DE ABRIR 80X210 CM	M2	3,36
9.7.31	PORTA REVESTIDA EM ACM PRETO PIVOTANTE 100X270 CM	M2	2,70
9.7.32	PORTA EM ACM DE CORRER 340X210 CM	M2	7,14
9.7.33	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 1191X110 CM	M2	13,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

9.7.34	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 315X110 CM	M2	3,47
9.7.35	CORREMÃO EM AÇO INOX	M	35,01
9.7.36	COBERTURA DE VIDRO LAMINADO	M2	14,22
9.7.37	BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 120X190 CM	UM	12,00
9.7.38	BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO CORRER 140X190 CM	UM	12,00
9.7.39	ESPELHO LAPIDADO SEM BISOTE	M2	111,00
10.0	**INSTALAÇÕES AGUA FRIA**		
10.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ÁGUA FRIA 3/4"	UND	8,00
10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ÁGUA QUENTE 3/4"	UND	8,00
10.3	REGISTRO MISTURADOR MONOCOMANDO 3/4"	UND	7,00
10.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SALDÁVEL MARROM, DM 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	360,00
10.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SALDÁVEL MARROM, DM 32MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	180,00
10.6	TUBO DE PVC RÍGIDO SALDÁVEL MARROM, DM 40MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	72,00
10.7	TUBO DE PVC RÍGIDO SALDÁVEL MARROM, DM 50MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	72,00
10.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA 1500L	UND	1,00
10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOILER 300L, BAIXA PRESSÃO	UND	-
10.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO	UND	1,00
10.11	PONTOS DE HIDRAULICA	PTO	36,00
10.12	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
10.13	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30
10.14	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
10.15	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00
10.16	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35
10.17	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
10.18	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00
10.19	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00
10.20	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	un	58,00
10.21	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	un	7,00
10.22	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	un	8,00
10.23	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm	un	23,00
10.24	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	un	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

			1,00
10.25	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm	un	4,00
10.26	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00
10.27	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00
10.28	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00
10.29	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00
10.30	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00
10.31	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00
10.32	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00
10.33	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00
10.34	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00
10.35	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00
10.36	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00
10.37	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00
10.38	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
10.39	Caixa dágua enterrada de concreto15.000l, conforme projeto	un	1,00
10.40	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	2,00	2,00
10.41	Poco de Captacao de Aguas Subterraneas - 150M com d= 6", completo inclusive Desinfecção do Poço com Produtos Químicos Específicos, Licenças, Autorizações e Taxas e Relatório Técnico e Garantia das Condições de Produção do Poço	VB	1,00
10.42	Reservatorio Metalico Cilindrico Vertical 60.000L, Pintado Int. e Ext. c/ Escada de Acesso e Base de Concreto Armado.	UNI	1,00
10.43	Estrutura metálica em aço estrutural para pilares de sustentação da caixa d'agua	KG	8.000,00
11.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
11.1	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	425,00
11.2	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	331,00
11.3	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	150,00
11.4	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	250,00
11.5	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	125,00
11.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UND	11,00
11.7	RALO SECO MONTADO COM GRELHA E PORTA GRELHA REDENDOO 100X100X40 MM	UND	6,00
11.8	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENRIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA	UND	4,00
11.9	CAIXA DE GORDURA - ALVENRIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA	UND	2,00
11.10	PONTOS DE ESGOTO	PTO	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

11.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00
11.12	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00
11.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
11.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	62,54
11.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,64
11.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,10
11.17	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.18	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.19	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	UN	1,00
11.20	FOSSA E SUMIDOURO	UN	1,00
12.0	**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM**		
12.2	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 40MM	M	1,00
12.3	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 50MM	M	0,50
12.4	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 75MM	M	77,00
12.5	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 100MM	M	169,00
12.6	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal DN 200MM	M	3,10
12.7	TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO -DN 75MM	M	50,00
12.8	Caixa de Areia de tijolo revestida com Tampa Cega 0,50 x 0,50X0,50	UND	4,00
12.9	Corpo Ralo Cônico - Branco 100 x 40mm, Esgoto - TIGRE	UND	6,00
12.10	Bucha de Reducao Longa, Série Normal 100x75mm	UND	6,00
12.11	Curva 90º Curta, Série Normal 100mm	UND	53,00
12.12	Curva 90º Curta, Série Normal 75mm		16,00
12.13	Cap, Série Normal 100mm	UND	2,00
12.14	Redução Excêntrica, Série Normal 75mm	UND	6,00
12.15	Tê/Junção Simples, Série Normal 75mm	UND	6,00
12.16	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

			119,40
12.17	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação	m	90,00
12.18	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornecimento e instalação	m	112,50
12.19	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	358,60
12.20	Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação	m	53,00
12.21	Tubo de PVC Série Normal 200mm , fornecimento e instalação	m	45,00
12.22	Tubo de PVC Série Normal 250mm , fornecimento e instalação	m	33,00
12.23	Tubo de PVC Série Normal 300mm , fornecimento e instalação	m	60,00
12.24	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	26,00
12.25	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	14,00
12.26	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00
12.27	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	70,00
12.28	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	36,00
12.29	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	4,00
12.30	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	15,00
12.31	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
12.32	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00
12.33	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
12.34	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
12.35	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00
12.36	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00
12.37	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00
12.38	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00
12.39	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00
12.40	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00
12.41	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
12.42	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
12.43	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00
12.44	Caixas dissipadoras	unid	12,00
12.45	Caixas de passagem de drenagem 100x100x100 cm.	unid	24,00
12.46	Caixas de passagem de drenagem 080x080x100 cm.	unid	18,00
12.47	Poço de visita de drenagem	unid	42,00
12.48	Bola de lobo em bueiros	unid	31,00
12.49	Muro de contenção em Rip Rap	m²	2.640,00
12.50	Muro gabião de contenção	m²	1.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

12.51	Instalação de manilhas em concreto para drenagem 800 mm	ml	264,00
12.52	Instalação de manilhas em concreto para drenagem 600 mm	ml	432,00
12.53	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
12.54	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00
12.55	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00
12.56	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00
12.57	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20
12.58	Grelha de drenagem	ml	432,00
13.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.1	**PONTOS E INFRA**		
13.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO ELETRODUTO, RASGO TETO, CHUMBAMENTO E CABO FLEXÍVEL, EXCLUINDO LUMINÁRIAS	UND	#REF!
13.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, SUPORTE, CAPA E MÓDULO, SOMENTE MÃO DE OBRA	UND	40,00
13.1.3	QUADRO ELÉTRICO COM BARRAMENTO, EMBUTIDO E DISJUNTORES	UND	6,00
13.1.4	CABO 2,5MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	2.341,00
13.1.5	CABO 4MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	4.522,00
13.1.6	CABO 6MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	3.220,00
13.1.7	CABO 10MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	1.980,00
13.1.8	CABO 16MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	722,00
13.1.9	CABO 35MM, INCLUINDO MÃO DE OBRA	M	320,00
13.1.10	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, EXCLUINDO LUMINÁRIAS	UM	82,00
13.1.11	INTERRUPTOR THREE WAY, INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, SUPORTE, CAPA E MÓDULO, SOMENTE MÃO DE OBRA	UND	122,00
13.1.12	PONTO DE TOMADA, RESIDENCIAL, TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO	UND	73,00
13.2	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		-
13.2.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4,00
13.2.2	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
13.2.3	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
13.2.4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
13.2.5	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
13.2.6	Sub-estação elevada de 750 kva	um	1,00
13.2.7	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	19,00
13.2.8	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	31,00
13.2.9	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	14,00
13.2.10	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	18,00
13.2.11	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

13.2.12	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
13.3	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-
13.3.1	Eletroduto PVC flexivel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	420,00
13.3.2	Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	1.754,92
13.3.3	Eletroduto PVC flexivel, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	428,00
13.3.4	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	348,25
13.3.5	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	325,00
13.3.6	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50
13.3.7	Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação	m	26,70
13.3.8	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15
13.3.9	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	20,00
13.3.10	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
13.3.11	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00
13.3.12	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00
13.3.13	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00
13.3.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00
13.3.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00
13.3.16	Condulete PVC 3/4"	m	163,00
13.3.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00
13.4	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		-
13.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	5.077,00
13.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00
13.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00
13.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00
13.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00
13.4.6	Cabo CCE-50 2 pares	m	5,54
13.4.7	Cabo UTP cstegoria 5	m	1.870,85
13.4.8	Cabo coaxial	m	288,90
13.5	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-
13.5.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	187,00
13.5.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

13.5.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00
13.5.4	Tomada dupla para piso	un	3,00
13.5.5	Interruptor simples 10 A, completa	un	19,00
13.5.6	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	6,00
13.5.7	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
13.5.8	Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00
13.5.9	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00
13.5.10	Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples	un	2,00
13.5.11	Arandela de uso ao tempo	un	82,00
13.5.12	Conector de TV tipo F	un	15,00
13.5.13	Luminárias 2x32W completa	un	166,00
13.5.14	Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W	un	8,00
13.5.15	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00
13.5.16	Arandela de sobrepor	un	22,00
13.5.17	Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	4,00
13.5.18	Poste de concreto	un	40,00
13.5.19	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00
13.6	**INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225 KVA, GRUPO GERADOR E QGBT**		
13.6.0	**ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO**		
13.6.1	HASTE COPPERWELD 5/8• X 3,0M COM CONECTO R	UN	4,00
13.6.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES- 95,00 MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
13.6.3	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM' A 95MM2 PARA HASTE DE 5/8 E 3/4	UN	4,00
13.6.4	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	6,00
13.6.5	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAç:;o EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	6,00
13.6.6	CAIXA.DE INSP ÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM- H= 600MM	UN	1,00
13.6.7	TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM GARRA, DIÃMETRO 300MM	UN	1,00
13.6.8	Laje em concreto 20MPa, espessura 15cm, para base do gerador	M2	5,94
13.7	**INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO**		
13.7.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.7.2	CABO DE COBRE ISOLADO EPR RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 300,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	76,00
13.7.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOL T• - PARA CABO DE 16MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
13.7.4	CONECTOR GRAMPO DE LINHA VIVA	UN	3,00
13.7.5	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

13.7.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
13.7.7	ISOLADOR SUSPENSO TIPO DISCO PORCELANA 152MM	UN	18,00
13.7.8	CABO DE COBRE NU 25MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
13.7.9	PINO P/ ISOLADOR 15KV DIMENSOES 16 X 19 X 290MM	UN	6,00
13.7.10	GANCHO SUSPENSÃO OLHA L	UN	9,00
13.7.11	CABO DE COBRE NU 16MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
13.7.12	OLHAL PARA PARAFUSO	UN	9,00
13.7.13	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	KG	2,00
13.7.14	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 6,4MM COM SETE FIOS	UN	10,00
13.7.15	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI DE 90X115X2400MM	UN	5,00
13.7.16	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	6,00
13.7.17	CINTA PARA POSTE DUPLO T 11M/400DAN	UN	2,00
13.7.18	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
13.7.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AINEL MODULAR FEITO EM MATERIAL METALICO COM DIMENSÕES 800X600X300MM PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO 800A	UN	1,00
13.7.20	CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
13.7.21	CAIXA PARA TC'S	UN	1,00
13.7.22	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV -100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.7.23	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.7.24	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.7.25	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CAIXA EM ESTRUTURA HT	UN	2,00
13.7.26	ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO PESADO 4" PAREDE E=2,25MM , FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
13.7.27	CURVA FERRO GALVANIZADO 4" 3M	UN	2,00
13.7.28	FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.7.29	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
13.7.30	CURVA DE 135° METÁLICA P/ ELETRODUTO 1"	UN	1,00
13.7.31	CABO DE ALUMÍNIO 21MW 4AWG CAA	M	150,00
13.7.32	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	9,00
13.7.33	LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO 4AWG	UN	3,00
13.7.34	MANILHA SAPATILHA EM FERRO GALVANIZADO	UN	9,00
13.7.35	GUPO GERADOR 300KVA	UN	1,00
13.7.36	DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V , INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
13.8	**INSTALAÇÃO DO QGBT**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

13.8.1	QGBT- QUADRO I PAINEL M CHAP DE AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAM ENTO, SEM DISJUNTORES-1200X800X250M M (QGBT MODULAR 1000A)	UN	1,00
13.8.2	DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V , INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
13.8.3	CABO DE COBRE ISOLADO EPR RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 300,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	147,50
13.8.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 45KA	UN	4,00
13.8.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
13.9	**TUBULAÇÕES E CAIXAS DE PASSAGEM**		
13.9.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	513,00
13.9.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	321,00
13.9.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
13.9.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
13.9.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	53,00
13.9.6	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA 150X50MM, COM CONEXOES- REF CEMAR, GENERAL, OU EQUIVALENTE	M	35,00
13.9.7	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA 100X50MM COM CONEXOES- REF CEMAR, GENERAL OU EQUIVALENTE	M	151,00
13.9.8	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA 50X50MM COM CONEXOES- REF CEMAR, GENERAL OU EQUIVALENTE	M	71,00
13.9.9	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	102,00
13.9.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00
13.9.11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	25,10
13.9.12	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAS::O EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	25,10
13.9.13	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR PAREDE EM PVC 120X120X75MM	UN	4,00
13.9.14	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
13.9.15	SUPORTE COMPLETO 01XCHUMBADOR "CB" + 01XVERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8" 70 CM, 03XPORCA SEXTAVADA+ARRUELA LISA, SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES VERTICAL	UN	117,00
14.0	**INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA-CONDUTORES E TOMADAS-RACKS E ACESSÓRIOS**		
14.1	**CONDUTORES E TOMADAS**	M	40,00
14.1.1	CABO DE COBRE NU 16MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7.453,00
14.1.2	CABO UTP CAT.6 4PARES REF FURUKAWA OU SIMILAR	M	90,00
14.1.3	CABO ÓPTICO MM (50/125mm) 12 FIBRAS (USO INTERNO) REF. FURUKAWA OU SIMILAR	M	105,00
14.1.4	CABO ÓPTICO MM (50/125mm) 04 FIBRAS (USO EXTERNO). REF. FURUKAWA OU SIMILAR	UN	22,00
14.1.5	TOMADA RJ45 DE EMBUTIR C/ PLACA 4x4"- 4 MÓDULOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
14.1.6	TOMADA RJ45 DE EMBUTIR C/ PLACA- 1 MÓDULO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	10,00
14.1.7	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	UN	39,00
14.1.8	TOMADA RJ45 DE EMBUTIR C/ PLACA- 2 MÓDULOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

14.1.9	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 50PARES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
14.1.10	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
14.1.11	PATCH PANEL MODULAR 24 PORTAS 19" CAT.6		
14.2	**RACKS E ACESSÓRIOS**		
14.2.1	RACK FECHADO DE PISO 44U PADRÃO 19" 870MM, INCLUINDO ORGANIZADOR VERTICAL DE CABOS DE FAB. FURUKAWA, TRIUNFO, CARTHON'S OU SIMILAR	UN	2,00
14.2.2	RACK FECHADO 8U PADRÃO 19" 470MM, DE FAB. FURUKAWA, TRIUNFO, CARTHON'S OU SIMILAR	UN	1,00
14.2.3	KIT EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM 2 FIBRAS- CONECTOR LC COMPOSTO POR PIG-TAIL, ADAPTADORES E SUPORTES PARA ADAPTADORES	UN	32,00
14.2.4	KIT BANDEJA DE EMENDA 24 FIBRAS PARA DIO - REF. FURUKAWA OU SIMILAR	UN	12,00
14.2.5	TAMPA CEGA 1U	UN	50,00
14.2.6	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19' 1 u	UN	40,00
14.2.7	RÉGUA ELÉTRICA PARA RACKS 19" 12 TOMADAS- 2P + T- 1U	UN	12,00
14.2.8	KIT PORCA GAIOLA M5+PARAFUSO NIQUELADO M5	UN	550,00
14.2.9	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 AZUL	UN	160,00
14.2.10	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 AMARELO	UN	25,00
14.2.11	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 VERMELHO	UN	12,00
14.2.12	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 VERDE	UN	40,00
14.2.13	PATCH CABLE 0,5M CAT. 6 LARANJA	UN	60,00
14.2.14	PATCH CABLE 3,0M CAT. 6 AZUL	UN	220,00
14.2.15	IDENTIFICAÇÃO DE PONTO	UN	220,00
14.2.16	CERTIF)CAÇÃO EM CAT. 6 COM EMISSÃO DE RELATOR IO	UN	220,00
14.2.17	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	32,00
14.2.18	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 48 FIBRAS P/ CONECTORES, INCLUINDO EXTENSÃO+ BANDEJA LC. REF. DIO A270 FURUKAWA OU SIMILAR	UN	10,00
14.2.19	FORNEÇIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR)	UN	320,00
14.2.20	CABO SFP+ 1,0M	M	20,00
14.2.21	CABO SFP+ 1,5M	M	22,00
14.2.22	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTI MODO LC/LC- 2,5M DE MARCA FURUKAWA OU EQUIVALENTE SUPERIOR	M	18,00
14.2.23	RACK FECHADO DE PISO 16U PADRÃO 19" 870MM, INCLUINDO ORGANIZADOR VERTICAL DE CABOS DE FAB. FURUKAWA, TRIUNFO, CARTHON'S OU SIMILAR	UN	3,00
15.0	**INSTALAÇÃO DE ANTENA E TV-SISTEMA DE SONORIZAÇÃO**		
15.1	**INSTALAÇÃO DE ANTENA-TV**		
15.1.1	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1 1/4"	UN	1,00
15.1.2	MASTRO DE FERRO GALVANIZADO H=3,00M- FORNECIMENTO E INSTALACAO(DN=1")	UN	1,00
15.1.3	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
15.1.4	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

15.1.5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA 50X50MM COM CONEXOES	M	75,80
15.1.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,80
15.1.7	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
15.1.8	TOMADA ANTENA/TV 4X4 BRANCO DE EMBUTIR C/ PLACA E PRÉ-CORTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. LINHA PRATIS PIAL LEGRAND	UN	21,00
15.1.9	ANTENA EXTERNA VHF/UHF/HDTV/FM. REF. AQUARIO OU SIMILAR	UN	1,00
15.1.10	DIVISOR SPLITTER 4 SAÍDAS BLINDADO CONECTORES TIPO F	UN	1,00
15.1.11	CONECTOR MACHO RF PARA CABO COAXIAL RG 6	UN	64,00
15.1.12	CABO COAXIAL 95% MALHA RG6 75 OHMS BRANCO	M	292,00
15.1.13	SUPORTE COMPLETO 01XCHUMBADOR "CB" + 01XVERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8" 50 CM, 03XPORCA SEXTAVADA+ARRUELA LISA, SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES VERTICAL	UN	38,00
15.1.14	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00
15.1.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.1.16	TOMADA BLINDADA PARA VHF/ZUHF, CATV E FM, FREQUÊNCIA 5M A 1GHZ	UN	1,00
15.1.17	ACESSÓRIO CARGA CASADA 750HMS	UN	4,00
15.2	**INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO**		
15.2.1	ARANDELA COM AUTOFALANTE 6" 15 W COR BRANCA	UN	13,00
15.2.2	TRANSFORMADOR DE LINHA 210V PARA AUTOFALANTE 15W	UN	13,00
15.2.3	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5MM2, 450/750V- FORNECIMENTO	M	329,50
15.2.4	CABO Pê'-RA MICROFONE SC30P FABRICAÇÃO SANTO ANGELO OU EQUIVALENTE	M	33,70
15.2.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,70
15.2.6	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	93,00
15.2.7	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
15.2.8	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 300X300X120MM (EMBUTIR)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.2.9	PLACA DE PISO SIMPLES 4X4" ACABAMENTO ESCOVADO. REF. PPS-460, WETZEL OU SIMILAR+ CAIXA DE PISO BAIXA 4X4". REF. B4-1/15, WETZEL OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.2.10	ESPELHO COM POTENCIÔMETRO (50? 4W), COM KNOB	UN	2,00
15.2.11	CONECTORES P10 FÊMEA E MACHO PARA MICROFONE	CONJ	3,00
15.2.12	SUPORTE COMPLETO 01XCHUMBADOR "CB", 01XVERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8" 50 CM, 03XPORCA SEXTAVADA+ARRUELA LISA, 01xSUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES VERTICAL	UN	60,00
15.2.13	CONECTORES CANNON MACHO	UN	3,00
15.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE DE 19" X 5U X 350MM	UN	1,00
15.2.15	TRANSFORMADOR TRONCO 210V 250 W	UN	1,00
15.2.16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	213,30
15.2.17	ESPELHO COM POTENCIÔMETRO (200+200?, 4+4Vv), COM KNOB	UN	5,00
	CONECTORES P10 MACHO PARA CAIXA DE SOM PASSIVA	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

15.2.18			6,00
15.2.19	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO T- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
15.2.20	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LL- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.2.21	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO X- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.2.22	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.2.23	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO E- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.2.24	PLACA CEGA CONDULETE 4X2"	UN	11,00
15.2.25	ESPELHO PLASTICO 4X2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
15.2.26	SUPORTE DE CAIXA ACÚSTICA PASSIVA PARA PAREDE, ARTICULÁVEL	UN	6,00
15.3	**EQUIPAMENTOS**		
15.3.1	MESA DE SOM 10 ENTRADAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, ÇONECTORIZAÇ O, CONFIGURAÇAq E EQUALIZAÇAO DO SISTEMA DE SONORIZAÇAO	UN	1,00
15.3.2	AMPLIFICADOR 50DB BANDA LARGA COM CONECTOR F.	UN	1,00
15.3.3	CAIXA ACÚSTICA INSTALADA NA PAREDE 80W	UN	6,00
15.3.4	AMPLIFICADOR 400W POR CANAL	UN	2,00
15.3.5	VOICE PANEL 30 PORTAS	UN	3,00
15.3.6	CENTRAL INTELIGENTE DE SUPERVISÃO E ALARME DE INCÊNDIO ALGORÍTMICA, ENDEREÇÁVEL, MODULAR EM CLAS?E A, AUTONOMIA DE 24H SOB SUPERVISAO E 15MIN EM REGIME DEALARME.REF .. BOSCH OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.0	**COMBATE A INCENDIO**		
16.1.1	EXTINTOR DE C02 6KG- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.1.2	PLACA EM PVC- "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIG009(136X 136X 136)MM	UN	2,00
16.1.3	PLACA EM PVC- "SAIDA"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 12, 13 E 17 (dimensão em projeto)	UN	21,00
16.1.4	PLACA EM PVC-" EXTINTOR"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 23 (dimensão em projeto)	UN	20,00
16.1.5	PLACA EM PVC-" HIDRANTE"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 26 (dimensão em projeto)	UN	1,00
16.1.6	PLACA EM PVC-" COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 21(dimensão em projeto)	UN	1,00
16.1.7	PLACA EM PVC-" COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 21 (dimensão em projeto)	UN	6,00
16.1.8	PLACA EM PVC-" ALARME SONORO"- DE ACORDO COM PROJETO, CÓDIGO 20(dimensão em projeto)	UN	6,00
16.2	**DETECÇÃO DE FUMAÇA**		
16.2.1	ACIONADOR MANUAL POR QUEBRA DE VIDRO. REF. BOSCH OU SIMILAR	UN	6,00
16.2.2	INDICADOR SONORO TIPO SIRENE COMPATÍVEL COM A CENTRAL, INCLUINDO STROBE. REF. BOSCH OU SIMILAR	UN	6,00
16.2.3	DETECTOR DE FUMAÇA AUTOMÁTICO, INCLUSIVE BASE, COMPATIVEL COM A CENTRAL. REF. BOSCH OU SIMILAR	UN	52,00
16.2.4	DETECTOR DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, INCLUSIVE BASE, COMPATÍVEL COM A CENTRAL. REF. FAH-T 420BOSCH OU SIMILAR	UN	1,00
16.2.5	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO, INCLUSIVE BASE, COMPATÍVEL COM A CENTRAL. REF.• BOSCH OU SIMILAR	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

16.2.6	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 1 PAR CIE 1,5MM2 BLINDADO COM FIO DRENO, ISOLAÇAO 300V- PVC 105oC	UN	968,00
16.2.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	440,05
16.2.8	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO T- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
16.2.9	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LL- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
16.2.10	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO X- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.2.11	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,20
16.2.12	CONECTOR RETO 3/4" EM FERRO GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS (CONECTOR BOX RETO 3/4")	UN	104,00
16.2.13	SUPORTE COMPLETO 01XCHUMBADOR "CB" + 01XVERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8" 60 CM, 03XPORCA SEXTAVADA+ARRUELA LISA, ABRAÇADERIA TIPO D	UN	220,00
16.3	**HIDRANTES**		
16.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2 (65MM), INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67,50
16.3.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.3.3	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.3.4	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	1,00
16.3.5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.0	**SPDA-SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRIAS**		
17.1.1	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO 1"	UN	138,00
17.1.2	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2PARA HASTE DE 5/8 E 3/4	UN	119,00
17.1.3	CABO DE COBRE NU 70MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	264,70
17.1.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
17.1.5	CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVC TI O SUSPENSA PRUMADA COM FITA DEALUMINIO- REF. GELCAM CÓDIGO CAJM OU SIMILAR	UN	30,00
17.1.6	CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE OU AÇO INOXIDAVEL TIPO FRANKLIN- 4 PONTAS	UN	1,00
17.1.7	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.1.8	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN -CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	1,00
17.1.9	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOL T• - PARA CABO DE 35MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
17.1.10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	279,50
17.1.11	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC)	M3	279,50
17.1.12	CAIXA _DE INSP ÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM- H= 600MM	UN	26,00
17.1.13	TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM GARRA, DIÃMETRO 300MM	UN	21,00
17.1.14	TAMPA EM FER_RO FUNDIDO REFORÇADA COM ESCOTILHA, DIAMETRO 300MM	UN	11,00
17.1.15	HASTE COPPERWELD 5/8• X 3,0M COM CONECTO R	UN	106,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

17.1.16	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES- 35,00 MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	779,20
17.1.17	CABO DE COBRE NU 25MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	407,10
17.1.18	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	51,00
17.1.19	SINALIZADOR DE TOPO DUPLO C/2 LÂMPADAS INCANDESCENTE E FOTOCÉLULA 60W/127V P/ PÁRA-RAIOS	UN	1,00
17.1.20	CONECTOR MINI-GAR EM LATÃO ESTANHADO- PARA CABO DE 35MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	162,00
17.1.21	PRESILHA DE LATÃO COM FURO, DIÁMETRO 5MM	UN	672,00
17.1.22	SUPORTE GUIA REFORÇADO COM ROLDANA EM POLIPROPILENO H=200MM	UN	68,00
17.1.23	Para-raios tipo Franklin	m	3,00
17.1.24	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00
17.1.25	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	40,00
17.1.26	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm	un	1,00
17.1.27	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00
17.1.28	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00
17.1.29	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00
17.1.30	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	un	39,00
17.1.31	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	34,00
18.0	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
18.1.1	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	70,00
18.1.2	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	12,00
18.1.3	Fita anticorrosiva	m	20,00
18.1.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	16,00
18.1.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	2,00
18.1.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
18.1.7	Registro do Regulador	un	8,00
18.1.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	2,00
18.1.9	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	4,00
18.1.10	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	4,00
19.0	**AR-CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**		
19.1	**INSTALAÇÃO**		
19.1.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,13
19.1.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,71
19.1.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

19.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇAO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAM NTO, ALIME_NTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXOES E FIXAÇOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 9.000 BTU.	M	72,00
19.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12.000 BTU E 18.000 BTU.	M	90,00
19.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 24.000 BTU E CASSETE 30.000 BTU.	M	76,00
19.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇAO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAM NTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXOES E FIXAÇOES, P/ CONDICIONADORES DE AR CASSETE 36.000 BTU.	M	57,00
19.1.8	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO	UN	22,00
19.1.9	EXAUSTOR 110 M'/H INCLUINDO GRADE EXTERNA AUTOFECHANTE. REF. ARKIT OU SIMILAR	UN	7,00
19.1.10	TUBO DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 100MM	M	46,60
19.1.11	MOLDURA PLÁSTICA PARA DAR ACABAMENTO EM PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT. DIAM INT 60MM	UN	15,00
19.1.12	EXAUSTOR 250 M'/H INCLUINDO GRADE EXTERNA AUTOFECHANTE. REF. ARKIT OU SIMILAR	UN	6,00
19.1.13	TUBO DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 150MM	M	30,00
19.1.14	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO	UN	44,00
19.1.15	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDENSADORA- 39X17X7CM	UN	22,00
19.1.16	TAMPA PARA ACABAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR - 37,5 X 15,5 CM	UN	8,00
19.1.17	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
19.1.18	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
19.1.19	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
19.1.20	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
19.1.21	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
19.1.22	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
19.1.23	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 64.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
19.2	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**		
19.2.1	**EQUIPAMENTOS**		
19.2.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - HI-WALL – 9.000 BTUS/H	UN	7,00
19.2.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - HI-WALL –12.000 BTUS/H	UN	42,00
19.2.3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - HI-WALL –15.000 BTUS/H	UN	12,00
19.2.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - HI-WALL –24.000 BTUS/H	UN	10,00
19.2.5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - PISO-TETO –36.000 BTUS/H	UN	5,00
19.2.6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA - CASSETE 02 VIAS –18.000 BTUS/H	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

19.2.7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 12.000 BTUS/H	UN	6,00
19.2.8	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 15.000 BTUS/H	UN	4,00
19.2.9	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 24.000 BTUS/H	UN	8,00
19.2.10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 28.000 BTUS/H	UN	6,00
19.2.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 36.000 BTUS/H	UN	13,00
19.2.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 42.000 BTUS/H	UN	47,00
19.2.13	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 04 VIAS – 48.000 BTUS/H	UN	21,00
19.2.14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE EVAPORADORA – HIGH STATIC DUTADO – 96.000 BTUS/H	UN	11,00
19.2.15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	6,00
19.2.16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	7,00
19.2.17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A –	UN	7,00
19.2.18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	6,00
19.2.19	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	5,00
19.2.20	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIDADE CONDENSADORA MULTI V 5 – 50.60 HZ – R410A	UN	11,00
19.2.21	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PROVISÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA	GL	1,00
20.0	**COBERTURA**		
20.1	**COBERTURAS**		
20.1.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97
20.1.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88
20.1.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34
20.1.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59
20.1.5	Rufo para telha cerâmica	m	82,60
20.1.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72
20.1.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.737,27
20.1.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.618,00
20.1.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	119,27
20.1.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	73,80
20.1.11	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	m²	450,24
20.1.12	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10mm	m²	450,24
20.1.13	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	977,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

20.2	**CONVIVENCIA**		
20.2.1	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	286,00
20.2.2	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICA A BASE DE POLIURÉIA, BAUTECH OU SIMILAR	M2	286,00
20.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGILA EXPANDIDA	M3	32,89
20.2.4	VIDRO LAMINADO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, e=12mm	M2	19,00
20.2.5	GRELHA EM BARRA CHATA METÁLICA	M2	6,10
20.2.6	PINGADEIRA EM LAJOTA DE CONCRETO APARENTE PRÉ MOLDADA COM VERNIZ FOSCO	M	90,00
20.2.7	DUTO DE EXAUSTÃO E CAPA EM TUBO DE AÇO CARBONO	UND	1,00
20.2.8	RALO SEMIESFÉRICO	UND	24,00
20.3	**QUADRAS**		
20.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA PARA COBERTURA, VÃO DE 15M COM TERÇAS - COM PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	50.500,00
20.3.2	TELHA TERMOACÚSTICA SEMI-SANDUÍCHE	M2	4.525,00
20.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA	M	1.465,40
20.3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO	M	1.532,60
20.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA GALVALUME	M	1.532,70
21.0	**PINTURA**		
21.1	**PINTURA DE PAREDES**		
21.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO	M2	8.491,00
21.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, 2 DEMÃOS	M2	8.491,00
21.1.3	PINTURA LISA EM PAREDES INTERNAS, COR BRANCA, ACABAMENTO ACETINADO, CORAL OU SIMILAR	M2	8.491,00
21.1.4	PINTURA INTERNA DE EMBOÇO/REBOCO RÚSTICO NA COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, CORAL	M2	2.575,00
21.1.5	PINTURA EXTERNA DE EMBOÇO/REBOCO RÚSTICO NA COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, CORAL	M2	3.247,00
21.1.6	PINTURA DE EMBOÇO/REBOCO RÚSTICO NA COR GRAFITE EM FACHADA, ACABAMENTO FOSCO, CORAL	M2	3.280,00
21.1.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM MURO EXTERNO, DUAS DEMÃOS	M2	3.340,00
21.1.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS, SEMIBRILHO OU ACETINADO	M2	3.340,00
21.1.9	ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO PARA CONCRETO APARENTE	M2	3.520,00
21.1.10	TEXTURAS COM MASSA	M2	2.575,00
21.2	**PINTURA DE FORROS**		
21.2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM TETO	M2	4.380,00
21.2.2	PINTURA LISA NA COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, SUVINIL	M2	4.380,00
21.2.3	ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO PARA CONCRETO APARENTE	M2	361,00
22.0	**JARDINAGEM E PAISAGISMO**		
22.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	1.170,00
22.2	PLANTIO DE PLANTAS DIVERSAS	M2	845,00
22.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.679,00
22.4	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,DOM, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

23.0	**BRINQUEDOS**		
23.1	Playground modular, colorido, dim. 580x300 cm (sem área de circulação), contendo: torre com cobertura, escorrgador ou tobogã, escada, rampa de cordas, balanço duplo e proteção tubular, inclusive frete e instalação.	und	1,00
23.2	Casinha de madeira com duas janelas, uma porta, varanda e telhado de fibrocimento, inclusive pintura	und	1,00
23.3	Gangorra com 03 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto	und	1,00
23.4	Carrossel tipo OLA, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto	und	1,00
23.5	Escorregador pequeno, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto	und	1,00
24.0	**MÁRMORES, LOUÇAS E METAIS**		
24.1	**COZINHA - MÁRMORES**		
24.1.1	BANCADA EM DEKTON SIRIUS, e=2cm, OU SIMILAR	M2	2,00
24.1.2	BANCADA EM DEKTON SIRIUS, e=2cm, OU SIMILAR	M2	2,12
24.1.3	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACAB. FLAMEADO, e=2cm, OU SIMILAR	M2	1,50
24.1.4	BANCADA DA LAVANDERIA EM SILESTONE BLANCO ZEUS, e=2cm, OU SIMILAR	M2	1,65
24.2	**COZINHA - EQUIPAMENTOS**		
24.2.1	COOKTOP QUADRATTO 60 CM, 600x510mm, REF.: CKG-4Q-60-XQ-3ZEA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	2,00
24.2.2	REFRIGERADOR FRENCH DOOR 531 LITROS, 765x600mm, REF.: REFRI FD 600 X2, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	2,00
24.2.3	LAVA-LOUÇAS VETRO 14 SERVIÇOS, 596x560x820mm, REF.:LL-14S-60-SR-2GZA + FR-LL-60-VT-NMKA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	2,00
24.2.4	ADEGA 45 GARRAFAS DUAL ZONE, 595x570x820mm REF.: CV-2BI-45-XV-1ATA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.5	COIFA RAVENNA PAREDE 60cm, REF.: CFP-RVN-60-XV-1ATA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.6	FORNO VETRO MULTIFUNÇÃO DIGITAL 60 CM, 595x600x578mm, REF.: FM-DG-60-VT-2TNA, ELETTROMEC OU SIMILAR. INSTALADO COM EIXO A 90cm DO PISO	UND	2,00
24.2.7	MICRO-ONDAS VETRO 40 LITROS, 596x455x569mm REF.: FMC-FR-40-VT-2TNA, ELETTROMEC OU SIMILAR, INSTALADO COM EIXO A 149cm DO PISO	UND	3,00
24.2.8	TORRE DE TOMADA DE EMBUTIR A DEFINIR	UND	1,00
24.2.9	LIXEIRA DE EMBUTIR CLEAN ROUND EM AÇO INOX COM BALDE PLÁSTICO 5 L, REF.: 94518005, TRAMONTINA OU SIMILAR	UND	2,00
24.2.10	LIXEIRA DUPLA DESLIZANTE, REF.: 6051, MASUTTI OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.11	LIXEIRA DESLIZANTE, REF.:1202, MASUTTI OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.12	CHURRASQUEIRA PROFESSIONAL GÁS 95 CM, REF.: BBQ-5Q-95-XP-NSCA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.13	BEER CENTER 135 LITROS, PORTA ABERTURA P/ DIREITA, REF.:BC-BI-135-XV-1ATA, ELETTROMEC OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.14	LAVA & SECA FRONT LOAD PERFECT CARE 11KG/7KG, 600x665x850cm, REF.: LSP11, ELETROLUX OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.15	TULHA VERSÁTIL COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, REF.:6183, MASUTTI OU SIMILAR	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

24.2.16	PORTA-GARRAFAS LATERAL COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, REF.:1207, MASUTTI COPAT OU SIMILAR	UND	1,00
24.2.17	BUTIJÃO DE GÁS	UND	2,00
24.3	**COZINHA - METAIS**		
24.3.1	ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1" BLEND FLEX, ACAB. CROMADO, REF.: 00696706, DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00
24.3.2	SIFÃO PARA COZINHA, REF.:00661006, DOCOL OU SIMILAR	UND	3,00
24.3.3	CUBA DE COZINHA BOX CENTER BWX 220-54-27 TL AÇO INOX, REF.: 16060, FRANKE OU SIMILAR	UND	1,00
24.3.4	CUBA DREAM PARA COZINHA, ACABAMENTO ESTANHO, REF.: CC.630.50.STD.SN, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
24.3.5	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA COM PURIFICADOR DE ÁGUA DOCOLVITALIS DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00808970, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
24.3.6	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA COM DUCHA BISTRÔ DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00647370, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
24.3.7	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA DOC, ACAB. CHROME/CINZA REF.:00695763, DOCOL OU SIMILAR (LAVANDERIA)	UND	1,00
24.3.8	CUBA TANQUE CT-50, 500x400x230, MEKAL U SIMILAR (LAVANDERIA)	UND	1,00
24.3.9	DOSADOR DE SABABÃO ACTIVE SM, ACAB. BLACK MATTE, REF.: 16592, FRANKE OU SIMILAR	UND	1,00
24.4	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - MARMORARIA**		
24.4.1	BANCADA COM CUBA ESCULPIDA EM SILESTONE KENSHO, e=2cm, OU SIMILAR	M2	2,45
24.4.2	BANCADA COM CUBA ESCULPIDA EM SILESTONE BLANCO ZEUS, e=2cm, OU SIMILAR	M2	1,58
24.4.3	NICHO EM EM SILESTONE KENSHO, e=2cm, OU SIMILAR	UND	1,00
24.4.4	CUBA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO	UND	1,00
25.0	**MOBILIÁRIO**		
25.1	CADEIRA ESCOLAR	UNID	560,00
25.2	MESA ESCOLAR	UNID	560,00
25.3	ARMÁRIOS	UNID	75,00
25.2	**MÓVEIS PLANEJADOS**		
25.2.1	ARMÁRIOS COPA E COZINHA EM MDF BRANCO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
25.2.2	PAINEIS DE TV COM FRISOS EM MDF AMADEIRADO COM INSTALAÇÃO	UNID	10,00
25.2.3	PAINEIS LISO EM MDF BRANCO COM INSTALAÇÃO	UNID	7,00
25.2.4	PAINEIS RIPADOS AMADEIRADOS (CORTE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO)	M²	261,00
25.2.5	NICHOS DE 40X40 EM MDF BRANCO COM INSTALAÇÃO	UNID	35,00
25.2.6	NICHOS DE 30X30 EM MDF BEGE COM INSTALAÇÃO	UNID	47,00
25.2.7	APARADOR EM MDF CINZA COM FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
25.2.8	GUARDA ROUPAS DE 06 PORTAS EM MDF BRANCO COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	11,00
25.2.9	GUARDA ROUPAS DE 04 PORTAS EM MDF CINZA COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

25.2.10	MESAS EM MDF PARA REFEITORIO CAPACIDADE 12 PESSOAS COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	6,00
25.2.11	BANCADA EM MDF BRANCO PARA ESTUDOS COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	12,00
25.2.12	MESAS EM MDF BRANCO COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	9,00
25.2.13	PORTAS DE ABRIR EM MDF BRANCO DE 0,80X2,10 COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	18,00
25.2.14	PORTAS DE ABRIR EM MDF BRANCO DE 0,60X2,10 COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	13,00
25.2.15	PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DE 1,00X2,10 COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	9,00
25.2.16	GAVETEIRO EM MDF BRANCO COM FERRAGENS INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	6,00
25.2.17	ROD MEIO EM MDF AMADEIRADO COM LARG. DE 30CM COM INSTALAÇÃO	ML	174,00
26.0	**LOUÇAS E METAIS**		
26.1	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - LOUÇAS**		
26.1.1	BACIA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA DOCOLSTILLO, REF.: 00969866, DOCOL OU SIMILAR	UND	4,00
26.1.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA CINZA FOSCO, LINHA UNIC, REF.: P.450.86, DECA OU SIMILAR	UND	2,00
26.1.3	BACIA COM CAIXA ACOPLADA EBANO FOSCO, LINHA CARRARA, REF.: P.606.94, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
26.1.4	CUBA DE APOIO REDONDA L55, COR 93 GREYSTONE, REF.:L.55.93, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
26.1.5	CUBA DE EMBUTIR REDONDA, REF.:L.41.17, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
26.2	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - METAIS**		
26.2.1	CABIDE MINIMA DOCOLCHROMA , ACAB. COBRE ESCOVADO, REF.: 00960669, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.2	CABIDEIRO PUNTO ARGENTO 5CM, LINHA DISEGNO, ACAB. PORCELANATO PRETO, PORTOBELLO	UND	8,00
26.2.3	MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE DOCOLSTILLO DOCOLCHROMA, ACAB.COBRE POLIDO, REF.: 00832430 DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.4	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00847770, DOCOL OU SIMILAR	UND	3,00
26.2.5	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00847870, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.6	MISTURADOR DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, DUNA CLÁSSICA, ACAB. BLACK MATTE, REF.: 1877.BL64.MT, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.7	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. CROMADO, REF.: 00847706, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE 230 LISS DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00922270, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.9	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA LIFT, ACAB: CROMADO, REF.: 00795906, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.10	VÁLVULA DE ESCOAMENTO ARTE COM TAMPA DE METAL, LINHA CHROME, ACAB. COBRE ESCOVADO, REF.:00486369, DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

26.2.11	VÁLVULA DE ESCOAMENTO ARTE COM TAMPA DE METAL, LINHA CHROME, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.:00486370, DOCOL OU SIMILAR	UND	5,00
26.2.12	VÁLVULA DE ESCOAMENTO ARTE COM TAMPA DE METAL, LINHA CHROME, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, VÁLVULA DE SAÍDA D'ÁGUA CLICK CLACK DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.:00922470, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.13	VÁLVULA DE ESCOAMENTO ARTE COM TAMPA DE METAL, LINHA CHROME, ACAB. CROMADO, REF.:00486306, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.14	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 3/4" ALTA VAZÃO NEW EDGE / MINIMA DOCOLCHROMA, ACABAMENTO COBRE ESCOVADO, REF.: 00925969, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.15	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP 3/4 ALTA VAZÃO ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00848670, DOCOL OU SIMILAR	UND	5,00
26.2.16	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO ALTA PRESSÃO 1/2" LIFT, ACAB. CROMADO, REF.: 00804906, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.17	ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4'' DE MINIMA DOCOLCHROMA, ACAB. COBRE ESCOVADO, REF.: 00921369, DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00
26.2.18	ACABAMENTO PARA REGISTRO (DE) 1/2 - 3/4 E 1 ARGON DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.:00873870, DOCOL OU SIMILAR	UND	8,00
26.2.19	ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" A 1" LIFT, ACAB. CROMADO, REF.: 00804706, DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00
26.2.20	CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE, DOCOLEDEN R200 DOCOLCHROMA, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00887970, DOCOL OU SIMILAR	UND	4,00
26.2.21	CHUVEIRO DE TETO, DOCOLEDEN R200, ACAB. GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00909306, DOCOL OU SIMILAR (NÃO ENCONTRADO O LOCAL DE APLICAÇÃO NO PROJETO)	UND	6,00
26.2.22	CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE, DOCOLEDEN R200 DOCOLCHROMA, ACABAMENTO COBRE ESCOVADO, REF.: 00887969, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.23	CHUVEIRO ELÉTRICO, TRADIÇÃO, LORENZETTI OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.24	PAPELEIRA MINIMA DOCOLCHROMA, ACABAMENTO COBRE ESCOVADO, REF.: 00961469, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.25	PAPELEIRA MINIMA DOCOLCHROMA, ACABAMENTO GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00961470, DOCOL OU SIMILAR	UND	6,00
26.2.26	PORTA-TOALHAS 700MM MINIMA DOCOLCHROMA - GRAFITE ESCOVADO, REF.: 00987670 DOCOL OU SIMILAR	UND	2,00
26.2.27	PORTA-TOALHAS 700MM MINIMA DOCOLCHROMA - COBRE ESCOVADO, REF.: 00987669 DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.28	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO NEW EDGE DOCOLCHROMA, ACABAMENTO COBRE ESCOVADO, REF.: 00925669, DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
26.2.29	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO MIX&MATCH DOCOLCHROMA, ACABAMENTO GRAFITE ESCOVADO, REF.:00931670, DOCOL OU SIMILAR	UND	6,00
26.2.30	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, REF.:00322606, DOCOL OU SIMILAR	UND	9,00
27.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
27.1	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00
27.2	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

SILVA EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26

			1,00
27.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00
27.4	Gradil pré-fabricado	m²	26,37
28.0	**LIMPEZA E BOTA FORA**		
28.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	1,00
28.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	VB	1,00
28.3	TRASPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	VB	1,00
28.4	LIMPEZA COM HIGIENIZAÇÃO	VB	1,00
29.0	**DIVERSOS**		
29.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00

Manaus, 18 de Outubro de 2023.

CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
SARLON RAMOS DA SILVA
Data: 18/10/2023 14:05:20-0200
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SARLON R. DA SILVA ME
CNPJ: 28.547.498/0001-26
SARLON RAMOS DA SILVA
CPF: 666855402-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008578/2023, emitida em 20/10/2023

Certidão nº 1008578/2023
20/10/2023, 11:41
Chave de Impressão: x17y8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 32 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fale.conosco@crea-am.org.br

CREA-AM

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (222/239)

Impresso em: 20/10/2023, às 11:41.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180000600
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RONALDO SILVA PIMENTEL..... ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **RONALDO SILVA PIMENTEL**.....
Registro: **04.0.0000017939**..... RNP: **1402089252**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....
.....
.....
Número ART: **14201500000002674588**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....
Registrada em: ..... Baixada em: **26/6/2015**.....
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **PAVISUL ENGENHARIA LTDA - ME**.....
.....
Contratante: **AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A**..... CPF/CNPJ: **09326342000170**
Logradouro: **RODOVIA BR 381, FERNÃO DIAS - KM 850,5 PISTA NORTE**..... Nº: .....
Complemento: ..... Bairro: **IPIRANGA**.....
Cidade: **POUSO ALEGRE**..... UF: **MG**..... CEP: **37550-000**
Contrato: **CO.AFD.ENG.2051/14**... celebrado em ..... Vinculado à ART: **14201400000002152418**
Valor do contrato: **R$ 1926852,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
Ação institucional: .....
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA FERNÃO DIAS BR-381 - KM 944 P.SUL E KM 947 P.NOR**.... Nº: .....
Complemento: ..... Bairro: .....
Cidade: **EXTREMA**..... UF: **MG**..... CEP: **37640-000**
Data Início: **28/9/2014**. Conclusão efetiva: **26/6/2015**. Coord. Geográficas: .....
Finalidade: **OUTRO**..... Código: .....
Proprietário: **AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A**..... CPF/CNPJ: **09326342000170**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 653,00 , Unidade m³**.....
.....
.....
.....
.....
.....

Observações

IMPLANTAÇÃO TERC.FAIXAS ROD.FERNÃO DIAS BR 381 NOS KM 944+540 A 945+200 PISTA SUL E KM 947+870 A 947+145 PISTA NORTE ; E OBRAS DE ACESSOS KM 902 PISTA NORTE E KM 947,88 PISTA SUL.....
.....

Informações Complementares

.....
.....
.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 300958 a 300962, o documento contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180000600/2018
01/02/2018 , 14:47:00
1420180000600

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDA DE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **Pavisul Engenharia Ltda**, com sede na Avenida Ismênia Vitta Reis nº315, bairro Ipiranga, Pouso Alegre/MG, CEP.37550-000, inscrita no CNPJ. Nº 08.090.339/0001-38, executou os serviços de pavimentação de terceira faixa na Rodovia Fernão Dias BR 381 nos Km 944+540 ao Km 945+200(Pista Sul); Km 947+145 ao Km 947+870(Pista Norte), execução de acessos nos Km 947+880 (Pista Sul), e acesso no Km 902 (Pista Norte), conforme contrato firmado junto à **Autopista Fernão Dias S.A.,** com sede na Rodovia Fernão Dias BR-381, Km 850,5, Pouso Alegre/MG, CEP. 37550-000, inscrita no CNPJ. Nº 09.326.342/0001-70, a saber:

- Contrato: OC.AFD.ENG.2051/14;
- Local da Obra: Rodovia Fernão Dias BR 381 nos Km 944+540 ao Km 945+200(Pista Sul); Km 947+145 ao Km 947+870(Pista Norte), Km 947+880 (Pista Sul) e Km 902 (Pista Norte);
- Valor do contrato: R$ 1.926.852,00;
- Período de execução da obra: 28/09/2014 a 26/06/2015;
- Responsável Técnico: Engº Ronaldo Silva Pimentel, CREA-MG Nº 17.939D
- Volume: 645,02 M³

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1 – EXECUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA NO KM 944+540 AO KM 945+200 (PISTA SUL)

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (224/239) 2892/3596



PAVIMENTAÇÃO		
Pintura de ligação	M²	7.871,10
Concreto Betuminoso Usinado a quente (C.B.U.Q.) faixa "B"	M³	162,54
Concreto Betuminoso Usinado a quente (C.B.U.Q.) faixa "C"	M³	160,50
Fresagem contínua do Revestimento Betuminoso	M³	7,13
Demolição de pavimento flexível	M³	685,11
DRENAGEM		
Valeta de proteção de corte c/ revestimento Concreto VPC04 AC/BC	M	264,00
Sarjeta triangular de concreto – STC 01 AC/BC	M	50,00
Descida d´água de corte – degrau – DSD 01/02	M	10,52
Demolição de dispositivos de concreto simples	M³	24,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
Sinalização Viária	Vb	1,00

2 – EXECUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA NO KM 947+145 AO KM 947+870(PISTA NORTE)

TERRAPLENAGEM		
Limpeza de áreas	M²	2.135,00
Escavação, carga transporte mat. 1ª Cat. DMT 200 A 400 m	M³	890,00
Escavação, carga transporte mat. 1ª Cat. DMT 3000 A 5000 m c/ escavadeira	M³	9.750,12
Compactação de aterros a 95% proctor normal – bota fora	M³	4.000,00

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: doc_vai_vale_compressed.pdf (225/239) 2893/3596



Compactação de aterros a 100% proctor normal – bota fora	M³	890,00
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do subleito	M²	3.157,96
Imprimação impermeabilizante	M²	2.519,99
Pintura de ligação	M²	7.761,99
Concreto Betuminoso Usinado a quente (C.B.U.Q.) faixa "B"	M³	141,87
Concreto Betuminoso Usinado a quente (C.B.U.Q.) faixa "C"	M³	140,09
Fresagem contínua do Revestimento Betuminoso	M³	6,21
Demolição de pavimento flexível	M³	744,25
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE		
Demolição de Sarjeta	M²	308,00
Valeta de proteção de corte c/ revestimento Concreto VPC04 AC/BC	M	298,00
Valeta de proteção de corte c/ revestimento Concreto VPC03 AC/BC	M	337,47
SEGURANÇA		
Segurança Viária	Vb	1,00

3 – EXECUÇÃO DE ACESSO NO KM 947+880 (PISTA SUL)

SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição de concreto simples barreira NJ	M³	11,50
TERRAPLENAGEM		
Escavação, carga transp. mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 mts	M³	315,00
Compactação de aterro a 100% proctor normal	M³	193,00
Compactação de aterro a 95% proctor normal – bota fora	M³	82,00
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do subleito	M²	700,00

Sub base de solo estabilizado granulometricamente com uso de pedra de mão	M³	241,00
Imprimação	M²	700,00
Pintura de ligação	M²	700,00
Concreto Betuminoso Usinado a quente faixa C	M³	28,00
Calçada de concreto Fck 15 Mpa	M²	99,75
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE		
Corpo BSTC D = 0,60m AC/BC/PC	M	14,25
Sarjeta trapezoidal de concreto SZC 01	M	6,19
Meio fio de concreto MFC 01	M	138,80
Descida d´água tipo rap – canal retang. – DAR 02	M	2,63
Descida d´água cortes em degraus – DCD 01/02	M	5,40
Dissipador de energia – DEB 01	Un	1,00
Boca de lobo simples BLS	Un	1,00
Demolição de dispositivos de concreto simples	M³	11,21
Remoção de tubo de concreto diâmetro superior a 0,60m	M	19,24
SINALIZAÇÃO VIARIA		
Sinalização viária da pista	Vb	1,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
300961

4 – EXECUÇÃO DE ACESSO NO KM 902 (PISTA NORTE)

TERRAPLENAGEM		
Escavação, carga transp. mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 mts	M³	948,00
Escavação, carga transp. mat. 1ª Cat. DMT 3000 a 5000 mts com escavadeira	M³	708,00
Compactação de aterro a 100% proctor normal	M³	240,00
Compactação de aterro a 95% proctor normal – bota fora	M³	708,00
PAVIMENTAÇÃO		

Regularização do subleito	M²	480,00
Sub base de solo estabilizado granulometricamente com uso de pedra de mão	M³	160,00
Imprimação	M²	480,00
Pintura de ligação	M²	480,00
Concreto Betuminoso Usinado a quente faixa C	M³	20,00
Muro de contenção sobre a PI	M	22,00
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE		
Sarjeta triangular de concreto STC 01 ACBC	M	150,00
Sarjeta trapezoidal de concreto SZC 01	M	128,00
Sarjeta triangular de grama	M	101,00
Meio fio de concreto MFC 01	M	158,00
Dissipador de energia DEB 01	Un.	1,00
Dissipador de energia DES 01 AC/PC	Un.	2,00
SINALIZAÇÃO VIARIA		
Sinalização viária da pista	Vb	1,00

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, atendendo as instruções pertinentes e conformidade das exigências contratuais.

Pouso Alegre, 05 de dezembro de 2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
300962

2º Ofício

Helvécio Tamm de Lima Filho - Diretor Superintendente
CREA/SP 50605707

2º TABELIONATO DE NOTAS DE POUSO ALEGRE - MG
Rua Marechal Deodoro, 105 - Centro - 37550-000 - Fone (35) 3421-4922 - Fax (35) 3423 - 6375
Bel. Humberto Libânio da Silveira Santos - Tabelião

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) abaixo:
HELVECIO TAMM DE LIMA FILHO **********

Em Testemunho da verdade
FABIANO CASSEMIRO DOS SANTOS
Emol.:R$4,80 TFJ:R$1,49 Total:R$6,29
Pouso Alegre, 16/01/2018 17:14:23 5588

(QUALQUER RASURA OU EMENDA SERÁ CONSIDERADO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU FRAUDE)
"VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE FISCALIZAÇÃO"

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CLG 31695

Rod. BR 381, Km 850,5 - Pista Norte
Pouso Alegre, MG
CEP: 37.556-338
Autopista Fernão Dias
Arteris

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001050157

20250001050157

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 22/08/2025 - 18/02/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ **CPF:** 385.632.618-94
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A168837-5
Data de obtenção de Títulos: 08/02/2019
Data de Registro nacional profissional: 16/07/2019
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1050157/2025
Expedida em 22/08/2025, APARECIDA/SP, CAU/SP
Chave de Impressão: AB8C6Y

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO QUE ENTRE SI FAZEM VIA VALE CONSTRUTORA LTDA E PATRICIA ANUNCIAÇÃO BEZERRA, ENGENHEIRA CIVIL CREASP 5063136726, CPF: 673.076.472-49 E RG: 70.171.422-0 (SSP-SP)

Pelo presente instrumento particular, Via Vale Construtora Ltda, CNPJ 33.714.546/0001-63, estabelecida à Rua Comendador João Lopes, 176 – sala 2 – Centro – Caçapava / SP – CEP 12.281-490, representada pela sócia-administradora Sergio Marques, Empresaria, inscrito(a) no CPF/MF sobre o n.º 081.258.238-16 , portador da carteira de identidade de n.º 12.258.238-16, expedidapor SSPSP, residente e domiciliado(a) em Rua José Bonani, 58 – Vila São João – Caçapava – SP – CEP 12.281-300 , telefone de contato: (12) 3653 6444 e endereço de e-mail: viavalecon@outlook.com, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, Patrícia Anunciação Bezerra , engenheira civil , registrado no CREA sob o número CREASP 5063136726, inscrito no CPF/MF sob o nº 673.076.472-49 , portador da carteira de identidade de n.º 70.171.422-0 , expedida por SSPSP, residente e domiciliado à Rua: Serimbura, n. 355, Bairro: Vila Ema São José dos Campos-SP CEP: 12.243-908 e endereço de e-mail: viavale.eng@outlook.com, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, ajustam entre si, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Considerando que a **CONTRATANTE** necessita de Responsável Técnico registrado perante o C RE A S P _ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO ;

Celebram entre si o presente contrato de prestação de serviços, em conformidade com o Código Civil, a legislação vigente e todos os regramentos a cerca da atividadede de engenharia civil , que passa a ser regido conformeas cláusulas a seguir expostas.

CLÁUSULA1ª: DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de responsabilidade tecnica, para que o **CONTRATADO** figure como Responsável Técnico perante o CREASP da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 2ª: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Caberá ao **CONTRATADO** acompanhar e fiscalizar os serviços realizados pela **CONTRATANTE,** bem como demais serviços tecnicos pertinentes.

CLÁUSULA 3ª: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 DA CONTRATANTE:
3.1.1 Efetuar o pagamento nos termos especificados deste contrato;
3.1.2 Definir os horários de funcionamento de suas obras, que ficarão acessíveis paraque a **CONTRATADA** e/ou seus prepostos realizem a fiscalização e faça quaisquer apontamentos;
3.1.3 Realizar toda e qualquer adequação apontada pela **CONTRATADA** e/ou seus prepostos, a fim de sanar quaisquer irregularidades, técnicas ou não, sob pena de responsabilidade exclusiva do **CONTRATANTE**;
3.1.4 Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, quanto ao início de qualquer obra nova,contendo seus dados elocalização, sob pena de não responsabilidade técnica da **CONTRATADA**;
3.1.5 Exigir a correção na prestação de serviço efetivada em desacordo com este Contrato ou em desconformidadecom as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

3.2 DO CONTRATADO:
3.2.1 Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços sejam prestados de acordo com as normas legais e técnicas pertinentes ao seu objeto;
3.2.2 Cumprir jornada de trabalho de 8 (oito) horas diarias de segunda à sexta feira ou 40h00 semanais;
3.2.2 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação,devendo comunicar ao **CONTRATANTE**, imediatamente,qualquer alteração que possa comprometer a execução do contrato.
3.2.3

CLÁUSULA 4ª: DA CARGA HORARIA

O **CONTRATADO** terá jornada de trabalho de segunda à sexta feira das 08h00 às 17:00h com 1 hora para almoço ou 20h00 semanais.

CLÁUSULA 5ª: DO VALOR

Pelo serviço contratado a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor de 5,67 (cinco virgula sessenta e sete) salários mínimos vigentes conforme "Art. 4º e § 3° da Resolução nº 150 do CAU/BR.

CLÁUSULA 6ª: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Será de 4 (quatro) anos o prazo de vigência do presente contrato, contado a partir da data de assinatura.

CLÁUSULA 7ª: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será feito mediante depositado/transferência em conta bancária estipulada pela **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 8ª: DA ALTERAÇÃO

Este contato poderá ser alterado mediante comum acordo.

CLÁUSULA 9ª: DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser reincidido:Por ato unilateral e escrito de qualquer parte, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial caso a outra parte descumpra qualquer cláusula contratual;

a) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;
b) Por incapacidade, desaparelhamento ou inidoneidade revelados pelaCONTRATADA durante a execução do contrato;
c) Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, independente de motivação, mediante aviso com 10 diascorridos de antecedência.

9.1 No caso de rescisão unilateral, nenhuma parte indenizará a outra, resguardado o pagamento da **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO** pelos serviços já realizados até o momento da rescisão, que serão pagos no vencimento do mês subsequente, normalmente.

CLÁUSULA 10ª: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Caçapava/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios eventualmente emergentes deste contrato.

E por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente contrato em 02 (duas)vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Caçapava, 20 de Agosto de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
Data: 22/08/2024 16:32:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.bt

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 33.714.546/0001-6
Sabrina C. A. Marques
RG 43.068.636-5-SSP SP
CPF nº 361.067.608-61

Documento assinado digitalmente
gov.br
PATRICIA ANUNCIACAO BEZERRA
Data: 22/08/2024 16:36:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PATRICIA ANUNCIAÇÃO BEZERRA
ENG. CIVL CREASP 5063136726

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 33.714.546/0001-63, Rua Comendador João Lopes, 176/2 - Centro Caçapava/SP - CEP 12.281-490, doravante denominada CONTRATANTE e

RONALDO SILVA PIMENTEL, brasileiro, engenheiro, inscrita no CPF sob o nº 316.404.006-72 e no CREA/MG 17.939-D, residente e domiciliado à Rua Maurícia Pellegrini Mariosa, nº 45, Fátima II, Pouso Alegre/MG, doravante denominado**CONTRATADO**,

CONSIDERANDO que a CONTRATANTE necessita de Responsável Técnico registrado perante o CREA/SP;

Celebram entre si o presente contrato de prestação de serviços, em conformidade com o Código Civil, a legislação vigente e todos os regramentos a cerca da atividadede engenharia, que passa a ser regido conforme as cláusulas a seguir expostas.

DO OBJETO

CLÁUSULA 1ª: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia civil, para que o Contratado figure como Responsável Técnico da Contratante.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA 2ª: A CONTRATANTE poderá realizar a fiscalização do serviço prestado pelo CONTRATADO, objeto deste contrato.

2.1 O CONTRATADO poderá fiscalizar toda e qualquer obra ou serviço que estiver sendo executado pela CONTRATANTE, à qualquer momento e independente de aviso prévio, podendo fiscalizar pessoalmente ou através de preposto enviado para tal finalidade.

2.2 O CONTRATADO terá direito de regresso face ao CONTRATANTE por quaisquer reparações civis e/ou criminais oriundas das execuções, planejamentos e desenvolvimentos das obras da CONTRATANTE, renunciando desde já, a CONTRATANTE, qualquer direito de responsabilizar ou buscar qualquer tipo de indenização ou reparação face ao CONTRATADO, exceto se comprovada sua má- prestação dos serviços.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA 3ª: Constituem obrigações:

3.1 DA CONTRATANTE:

3.1.1 Efetuar o pagamento nos termos especificados deste contrato.

3.1.2 Definir os horários de funcionamento de suas obras, que ficarão acessíveis para que o CONTRATADO e/ou seus prepostos realizem a fiscalização e faça quaisquer apontamentos.

3.1.3 Realizar toda e qualquer adequação apontada pelo CONTRATADO e/ou seus prepostos, a fim de sanar quaisquer irregularidades, técnicas ou não, sob pena de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE.

3.1.4 Notificar o CONTRATADO, por escrito, quanto ao início de qualquer obra nova,contendo seus dados e localização, sob pena de não responsabilidade técnica do CONTRATADO.

3.1.5 Exigir a correção na prestação de serviço efetivada em desacordo com este Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

3.2 DO CONTRATADO:

3.2.1 Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços sejam prestados de acordo com as normas legais e técnicas pertinentes ao seu objeto.

3.2.2 Emitir, às suas despesas, documentos fiscais referentes aos serviços prestadosquando requerido pela CONTRATANTE.

3.2.3 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação,devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possacomprometer a execução do contrato.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA 4ª: O serviço objeto deste contrato consiste na responsabilidade técnica junto da CONTRATANTE.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

CLÁUSULA 5º: Será de 04 (quatro)anos o prazo de vigência do presente contrato, contado a partir da data de assinatura.

5.1 O presente contrato renova-se automaticamente, por igual período, por quantasvezes forem necessárias, desde que não haja oposição, por escrito, com 30 dias de antecedência ao vencimento do mesmo.

DO VALOR

CLÁUSULA 6º: Pelo serviço contratado a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o percentual de 2% sobre o faturamento bruto da CONTRATADA ao longo do mês anterior ao do pagamento.

6.1 O pagamento será feito até o dia 10 do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sendo calculado sobre o faturamento total da empresa entre o primeiro e último dia corridos do mês.

6.2 A CONTRATANTE se compromete a expor documentalmente, sempre que requerida pelo CONTRATADO, os documentos fiscais e contábeis que comprovem o valor faturado em cada mês de atividade empresarial, a fim de que se possam averiguar a veracidade dos pagamentos efetuados/à serem efetuados.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 7ª: O pagamento será feito em espécie ao CONTRATADO, mediante recibo, ou depositado/transferência em conta bancária estipulada pelo mesmo, no prazo previsto no item 6.1.

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA 8ª: Este contato poderá ser alterado mediante comum acordo.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA 9ª: O presente Contrato poderá ser reincidido:

a) Por ato unilateral e escrito de qualquer parte, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial caso a outra parte descumpra qualquer cláusula contratual;
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
c) Por incapacidade, desaparelhamento ou inidoneidade revelados pelo CONTRATADO durante a execução do contrato;
d) Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, independente de motivação, mediante aviso com 10 dias corridos de antecedência.

9.1 No caso de rescisão unilateral, a nenhuma parte indenizará a outra, resguardado o pagamento da CONTRATANTE ao CONTRATADO pelos serviços já realizados até o momento da rescisão, que serão pagos no vencimento do mês subsequente, normalmente.

DO FORO

CLÁUSULA 10º: As partes elegem o foro da Comarca de Pindamonhangaba/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios eventualmente emergentes deste contrato.

E por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Caçapava, 12 de março de 2023.

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 33.714.546/0001-63
SABRINA C. ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
SÓCIA - DIRETORA

Ronaldo Silva Pimentel
Engº Civil CREA MG 17.939-D

TESTEMUNHAS

Adailton Antonio Dias
RG 19.714.279-8 SSP SP

Robson da Silva Lima
RG 30.938.652-6 SSP SP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO QUE ENTRE SI FAZEM VIA VALE CONSTRUTORA LTDA E FRANCISCO GOMES NERY, ENGENHEIRO CIVIL CREA 0421224886, CPF: 962.985.022-20 E RG: 19725957 SSP-AM

Pelo presente instrumento particular, Via Vale Construtora Ltda, CNPJ 33.714.546/0001-63, estabelecida à Rua Comendador João Lopes, 176 – sala 2 – Centro – Caçapava / SP – CEP 12.281-490, representada pela sócia-administradora Sbrina Cristina Araujo Marques, Empresaria, inscrito(a) no CPF/MF sobre o n.º 361.067.608-61, residente e domiciliado(a) em Rua José Bonani, 58 – Vila São João – Caçapava – SP – CEP 12.281-300 , telefone de contato: (12) 3653 6444 e endereço de e-mail: viavalecon@outlook.com, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, FRANCISCO GOMES NERY, ENGENHEIRO CIVIL CREA 0421224886, CPF: 962.985.022-20 E RG: 19725957 SSP-AM ,residente e
domiciliado à Rua: Serimbura, n. 355, Bairro: Vila Ema São José dos Campos-SP CEP: 12.243-908 e endereço de e-mail: viavale.eng@outlook.com, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, ajustam entre si, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Considerando que a **CONTRATANTE** necessita de Responsável Técnico registrado perante o C R E A S P _ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO ;

Celebram entre si o presente contrato de prestação de serviços, em conformidade com o Código Civil, a legislação vigente e todos os regramentos a cerca da atividadede de engenharia civil , que passa a ser regido conformeas cláusulas a seguir expostas.

CLÁUSULA 1ª: DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de responsabilidade tecnica, para que o **CONTRATADO** figure como Responsável Técnico perante o CREASP da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 2ª: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Caberá ao **CONTRATADO** acompanhar e fiscalizar os serviços realizados pela **CONTRATANTE,** bem como demais serviços tecnicos pertinentes.

CLÁUSULA 3ª: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 DA CONTRATANTE:
3.1.1 Efetuar o pagamento nos termos especificados deste contrato;
3.1.2 Definir os horários de funcionamento de suas obras, que ficarão acessíveis paraque a **CONTRATADA** e/ou seus prepostos realizem a fiscalização e faça quaisquer apontamentos;
3.1.3 Realizar toda e qualquer adequação apontada pela **CONTRATADA** e/ou seus prepostos, a fim de sanar quaisquer irregularidades, técnicas ou não, sob pena de responsabilidade exclusiva do **CONTRATANTE**;
3.1.4 Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, quanto ao início de qualquer obra nova,contendo seus dados elocalização, sob pena de não responsabilidade técnica da **CONTRATADA**;
3.1.5 Exigir a correção na prestação de serviço efetivada em desacordo com este Contrato ou em desconformidadecom as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

3.2 DO CONTRATADO:
3.2.1 Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços sejam prestados de acordo com as normas legais e técnicas pertinentes ao seu objeto;
3.2.2 Cumprir jornada de trabalho de 8 (oito) horas diarias de segunda à sexta feira ou 40h00 semanais;
Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação,devendo comunicar ao **CONTRATANTE**, imediatamente,qualquer alteração que possa comprometer a execução do contrato.

CLÁUSULA 4ª: DA CARGA HORARIA

O **CONTRATADO** terá jornada de trabalho de segunda à sexta feira das 08h00 às 17:00h com 1 hora para almoço ou 20h00 semanais.

CLÁUSULA 5ª: DO VALOR

Pelo serviço contratado a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor de 4 (QUATRO) salários mínimos vigentes conforme "Art. 4º e § 3° da Resolução nº 150 do CAU/BR.

CLÁUSULA 6ª: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Será de 4 (quatro) anos o prazo de vigência do presente contrato, contado a partir da data de assinatura.

CLÁUSULA 7ª: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será feito mediante depositado/transferência em conta bancária estipulada pela **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 8ª: DA ALTERAÇÃO

Este contato poderá ser alterado mediante comum acordo.

CLÁUSULA 9ª: DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser reincidido:Por ato unilateral e escrito de qualquer parte, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial caso a outra parte descumpra qualquer cláusula contratual;

a) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;
b) Por incapacidade, desaparelhamento ou inidoneidade revelados pelaCONTRATADA durante a execução do contrato;
c) Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, independente de motivação, mediante aviso com 10 dias corridos de antecedência.

9.1 No caso de rescisão unilateral, nenhuma parte indenizará a outra, resguardado o pagamento da **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO** pelos serviços já realizados até o momento da rescisão, que serão pagos no vencimento do mês subsequente, normalmente.

CLÁUSULA 10ª: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Caçapava/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios eventualmente emergentes deste contrato.

E por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente contrato em 02 (duas)vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Caçapava, 20 de Agosto de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO GOMES NERY
Data: 30/09/2024 13:38:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 33.714.546/0001-63
SABRINA C. A. MARQUES
CPF nº 361.067.608-61

FRANCISCO GOMES NERY
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0421224886
CPF: 962.985.022-20

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 33.714.546/0001-63, estabelecida à rua Comendador João Lopes, 176/2 – Centro – Caçapava/SP – CEP 12.281-490, neste ato representada por seu sócio-gerente Sabrina Cristina Araújo Marques, Brasileira, Casada em regime comunhão parcial de bens, Empresaria,inscrito(a) no CPF/MF sobre o n.º 361.067.608/61, portador(a) da carteira de identidade de n.º 43.068.636-5, expedidapor SSPSP, residente e domiciliado(a) em Rua José Bonani, 58 – Vila São João – Caçapava – SP – CEP 12.281-300 , telefone de contato: (12) 3653 6444 e endereço de e-mail: viavalecon@outlook.com

CONTRATADA: JULIANA ARAUJO OTERO RANGEL GOMEZ, brasileira, solteira, arquiteta, Registro no CAU A168837-5, portadora do RG Nº 35.424.830 e do CPF Nº 385.632.618-84, residente e domiciliada à Rua Elcio Augusto Andrini, 440 – Potim/SP CEP 12.525-612.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e de Assunção de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade é da área da construção civil, a fim de atender ao que determina o parágrafo único do Artigo 10 da Lei Federal nº 12378 de 31 de dezembro de 2010, firma o presente contrato com a **CONTRATADA**, a qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação e habilitação técnico-profissional conforme atribuições previstas na Lei Federal 12.378/2010, nas áreas afins e correlatas de arquitetura e urbanismo e a assumir a responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional (CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e outros que lhe exijam.

Parágrafo único – A **CONTRATADA** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades:

Responsabilidade técnica pela execução das obras de construção civil, enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação profissional para manter a regularidade da atividade explorada pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATANTE** deverá indicar a **CONTRATADA** como responsável técnico, por sua atividade na área arquitetura e urbanismo, perante o CAU e o **CONTRATADO** deverá registrar, perante aquele Órgão, RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de Cargo/Função que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará à **CONTRATADA**, todo dia 05 do mês subseqüente àquele do serviço efetivamente prestado , a importância equivalentes à 04 (quatro) salários mínimo vigente conforme Resolução nº 38 e 150 do CAU/BR. O pagamento será efetuado em conta corrente indicado pela CONTRATADA.

Parágrafo 1º - À **CONTRATADA** fica reservado o período de trabalho das 4:00 hs/dia de segunda à sexta feira.

Parágrafo 2º - Em nenhuma hipótese o **CONTRATADO** perceberá remuneração inferior ao salário mínimo profissional,conforme na Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966.

Parágrafo 3º - No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado a **CONTRATADA** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

Parágrafo único – No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado ao(à) **CONTRATADA** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por 04 (quatro) anos, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes caso não ocorra à aprovação do Responsável Técnico pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo e, neste caso, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado, não se aplicando a cláusula sexta.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato,pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo a **CONTRATADA** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo quanto à responsabilidade técnica. A **CONTRATADA** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denunciação da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pela **CONTRATADA**.

Parágrafo único – Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, a **CONTRATADA** deverá fazer por escrito suas orientações à **CONTRATANTE** e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro da Comarca de Caçapava, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Caçapava, 22 de junho de 2024.

Via Vale construtora ltda
CNPJ 33.714.546/0001-63
Sabrina Cristina Araujo Marques
CPF 361.067.068-61

JULIANA ARAÚJO OTERO RANGEL GOMEZ
Arquiteta CAU A168837-5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Divisão de Licitações e Contratos

EDITAL DE CONCORRÊNCI A ELETRÔNI CA CONCORRÊNCI A Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

QUADRO DE LOCALIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO	UNID	QTDE 50%	QUALIFICAÇÃO TECNICA				
			PROFISSIONAL		OPERACIONAL		
			CAT Nº	ITEM	ATESTADO	ITEM	QTD
Escavação, carga e desc. Mat.sil-arg no corte	M3	13.800,00	1008578/2023	3.1.1	RG NERY	3.1.1	7.200,00
						3.3.1	1.589,53
						3.4.1	787,58
						3.8.1	1.172,37
					CONVALE - PAV PREF. SILVEIRAS	3	4.117,23
						TOTAL	**14.866,71**
Transporte de ½categoria até 5km	M³xKm	62.800,00	1008578/2023	3.1.2	RG NERY	3.1.2	36.000,00
						3.2.3	41.517,35
						3.3.3	7.945,00
						3.4.2	4.267,70
						3.8.3	5.861,85
						TOTAL	**95.591,90**
Abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do subleito	m²	3.240,00	1420180000600	2.TERRAPLENAGEM	CONVALE - PAV SILVEIRAS/SP	2 ao 6	17.901,00
						TOTAL	**17.901,00**
Tubo de concreto (PA-2) DN=600mm	m	175,00	000.855/09	2.2	CONVALE-ROÇADA SILVEIRAS/SP	LT 5 / ITEM 2	500,00
						TOTAL	**500,00**
Boca de lobo dubla tipo PMSP com tampa de concreto	und	8,00	000.855/09	2.5	RG NERY	3.8.6	114,00
					CONVALE-PAVIMENTAÇÃO SILVEIRAS/SP	11	63,00
						TOTAL	**177,00**
Cabo de cobre de 50mm², isolamento de 15/25KV isolação EPR 105ºC	m	969,00	1000445/2023	17.3.4	CONVALE - TERMINAL ROD MOREIRA CESAR	16.8	750,00
					ALX	12.1.10	313,60
						TOTAL	**1.063,60**
Transformador de potência trifásico de 225 KVA, classe 15KV, a óleo	und	1,00	1008578/2023	13.7.24	RG NERY	13.7.24	1,00
						TOTAL	**1,00**

Cajati, 12 de setembro de 2025

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
Cnpj 33.714.546/0001-63
SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES
CPF 361.067.608-61
REP. LEGAL

Proc. Administrativo 86- 796/2025

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/10/2025 às 16:08:49

Prezado Leandro de Moraes - SEADM-DESUP

Conforme análise da documentação apresentada pela empresa **Via Vale Construtora Ltda.**, referente ao **Lote 01**, verifica-se que a licitante apresentou diversos atestados **sem a devida Certidão de Acervo Técnico (CAT)**. Além disso, foram apresentados outros atestados acompanhados de CATs **emitidas em nome de CNPJ distinto do da licitante.**

Dessa forma, a empresa não comprova os quantitativos mínimos exigidos no item 10.10.3 e 10.10.3.1 do edital, referentes à capacidade operacional. s.m.j.

Att;

–

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Proc. Administrativo 87- 796/2025

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/10/2025 às 08:41:35

Prezado Leandro de Moraes - SEADM-DESUP

Conforme análise da documentação referente a qualificação técnica da empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME,** a documentação atende os quantitativos mínimos exigidos no edital.

Para os itens Trama de madeira, Telhamento com telha cerâmica e Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, foram considerados serviços de características similares, com equivalência igual ou superior, atendendo, portanto, às exigências editalícias. S.m.j.

Att;

–

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Proc. Administrativo 88- 796/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/10/2025 às 09:38:50

Segue comunicado da Concorrencia nº28-2025.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

com_conco_28.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	15/10/2025 09:39:00	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **DAEC-474F-AA7F-A963**

CONCORRENCIA Nº28/2025
PROCESSO N° 796/2025 1Doc
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/nº - Jardim Hold - Município de Cajati/SP

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº28/2025 que no dia 16/10/2025 as 10:00 horas estremos retomando a sessão.

Cajati 15 de outubro de 2025

Leandro de Morais
Agente de Contratação

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DAEC-474F-AA7F-A963 e informe o código DAEC-474F-AA7F-A963

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DAEC-474F-AA7F-A963

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 15/10/2025 09:38:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DAEC-474F-AA7F-A963

Proc. Administrativo 89- 796/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/10/2025 às 10:38:10

Segue comunicado de reabertura da sessão da Concorrencia nº28-2025.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

Cadastro_de_CONCORRENCIA_ELETRONICA_BLLCOMPRAS.pdf
CCE28_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf
CCF_000001_3_.pdf

Arquivos do Processo

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Edital	Tamanho	
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 028-2025 CASAS POPULARES.pdf	25/08/2025 14:29	SIM	16 MB	PNCP
TR COMPLETO.pdf	25/08/2025 14:30	NÃO	34 MB	PNCP
TR COMPLETO L2.pdf	25/08/2025 14:32	NÃO	31 MB	PNCP
CONVÊNIO.pdf	25/08/2025 14:32	NÃO	1 MB	PNCP
com. conco. 28-2025.pdf	16/09/2025 08:52	NÃO	222 KB	PNCP
PARECER VIA VALE.pdf	17/09/2025 10:00	NÃO	795 KB	PNCP
PARECER SANTOS DILORETO.pdf	17/09/2025 10:00	NÃO	657 KB	PNCP
COMUNICADO CONCO. 28-2025.pdf	18/09/2025 16:22	NÃO	221 KB	PNCP
CONC. 28-2025- PARECER TECNICO.pdf	19/09/2025 14:00	NÃO	1 MB	PNCP
comunicado reabert. conco. 28-2025.pdf	22/09/2025 15:25	NÃO	222 KB	PNCP
PARECER OBRAS- CONC. 28-2025.pdf	23/09/2025 10:05	NÃO	695 KB	PNCP
COM. CONCORRENCIA 28-2025.pdf	24/09/2025 10:27	NÃO	221 KB	PNCP
PARECER TEC. CONC. 28-2025.pdf	25/09/2025 09:56	NÃO	263 KB	PNCP
COMU. CONC. 28-2025- REABERTURA.pdf	26/09/2025 09:25	NÃO	211 KB	PNCP
PARECER LOTE 02.pdf	29/09/2025 09:58	NÃO	786 KB	PNCP
parecer concocrrencia 28-2025.pdf	01/10/2025 10:12	NÃO	616 KB	PNCP
COMU. CONCORRENCIA 28-2025.pdf	03/10/2025 14:55	NÃO	221 KB	PNCP
PARECER TECNICO - CONCO. 28-2025.pdf	06/10/2025 11:10	NÃO	474 KB	PNCP
emissao_AC669CC3F58121CB318DDF60_proc.-administrativo-79--796-2025_assinado_versaoImpressao.pdf	07/10/2025 11:07	NÃO	221 KB	PNCP
comunicado Conco 28-2025.pdf	15/10/2025 09:39	NÃO	104 KB	PNCP

Salvar

Todos participantes (pré disputa)
Apenas o vencedor (pós disputa)

Suspensão automática da disputa

Salvar Publicar Excluir

Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
☑	15/10/2025 09:37:53	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia, Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº28/2025 que no dia 16/10/2025 as 10:00 horas estremos retomando a sessão.
☑	13/10/2025 09:39:43	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia, estaremos analisando os documentos de habilitação apresentado pelas empresas VIA VALE CONSTRUTORA LTDA e WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME, assim que concluirmos avisaremos aqui no chat o dia e a hora para retomarmos a sessão.
			Conforme item 10.19 do edital que diz "Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
15/10/2025 09:39:57	O arquivo comunicado Conco 28-2025.pdf foi adicionado ao processo.
15/10/2025 09:37:44	Bom dia, Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº28/2025 que no dia 16/10/2025 as 10:00 horas estremos retomando a sessão.
13/10/2025 09:39:39	Bom dia, estaremos analisando os documentos de habilitação apresentado pelas empresas VIA VALE CONSTRUTORA LTDA e WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME, assim que concluirmos avisaremos aqui no chat o dia e a hora para retomarmos a sessão.
12/10/2025 16:04:01	O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 0656570fcca246399788b6e1ceca0797.pdf aos documentos complementares.
09/10/2025 09:06:37	Conforme item 10.19 do edital que diz "Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização". e conforme lei complementar 123/2006.
	Bom dia, após analise dos documentos apresentado pelas empresas VIA VALE CONSTRUTORA LTDA e WAS

Licitante: TODOS

Limite **500** caracteres

Enviar

Limite **500** caracteres

Enviar

CONCORRENCIA Nº28/2025
PROCESSO N° 796/2025 1Doc
OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/nº - Jardim Hold - Município de Cajati/SP

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº28/2025 que no dia 16/10/2025 as 10:00 horas estremos retomando a sessão.

Cajati 15 de outubro de 2025

Leandro de Morais
Agente de Contratação

Publicado no Mural

Em 15 / 10 / 2025

Responsável

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: CCF_000001_3_.pdf (1/2) 2916/3596
Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DAEC-474F-AA7F-A963 e informe o código DAEC-474F-AA7F-A963

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DAEC-474F-AA7F-A963

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 15/10/2025 09:38:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DAEC-474F-AA7F-A963