

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

TIPO DA DEMANDA:

- () Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV)
() Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)
() Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)
() Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)
(X) Serviço de obra e/ou engenharia
() Aquisição de material de consumo
() Aquisição de bens e/ou materiais permanentes
() Locações
() Outro: _____

I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Implantação de muro de contenção, execução de passeio na Av. Fernando Costa e obras complementares – Bairro Parafuso – Cajati/SP, através do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Contrato 164/2025 FEHIDRO – código do empreendimento 2025-RB_COB-171.

II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A topografia natural do Município de Cajati é caracterizada por relevo acidentado, fator que, aliado a ocupações inadequadas ao longo do tempo, contribui significativamente para o surgimento de áreas de risco, especialmente em períodos de chuvas intensas. Essas condições favorecem processos erosivos, deslizamentos de terra e comprometimento da infraestrutura urbana. Com base nos diagnósticos apresentados no Plano Diretor de Macrodrenagem, foi constatada a necessidade de implantação de obras de contenção, com a finalidade de mitigar os riscos existentes, garantir a estabilidade do terreno e promover a segurança dos usuários da via pública. Dessa forma, a execução da obra na Avenida Fernando Costa mostra-se imprescindível, tanto para a redução de riscos geotécnicos, quanto para a melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade de pedestres, atendendo ao interesse público e às diretrizes do planejamento municipal

III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

A quantidade será definida de acordo com a planilha orçamentária, a ser levantada pela Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana.

IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

O valor estimado para a execução das obras em questão é de R\$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais)

V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

A data pretendida para a conclusão da contratação é para 10/03/2026.

VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Grau de prioridade: Alta.

VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL

Unidade requisitante/demandante: Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana

Responsável pela demanda: Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres

Secretaria demandante: Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana

Email: diretoriaobras@cajati.sp.gov.br

Telefone: (13) 3854 - 8707



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5858-1F39-642C-4A97

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 12/01/2026

10:41:49 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5858-1F39-642C-4A97>