

Proc. Administrativo 29- 156/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/04/2025 às 14:22:31

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP

Anexo os documentos de habilitação da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1_0_CARTEIRA_CREA.pdf
1_2_CNH_WANDER.pdf
1_3_8_3_ALTERCAO_CONTRATUAL_11_02_25.pdf
2_1_CNPJ.pdf
2_2_CND_FEDERAL_02_2025.pdf
2_3_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS_2_1.pdf
2_4_CNDT_02_2025.pdf
2_5_CADESP_Estadual_Municipal.pdf
2_6_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf
2_6_CND_ESTADUAL_02_2025.pdf
2_7_CND_MUNICIPAL.pdf
3_1_Certidao_Falencia_Concordata_02_2025.pdf
3_2_Indices_Balanco_Patrimonial_2023.pdf
3_3_Indices_Balanco_Patrimonial_2022.pdf
4_10_CAT_2620230014876_20250316000239_PM_CAJATI_ESCOLA_CHAPEUZINHO_VERMELHO_1_1_.pdf
4_11_CAT_2620240010612_20250316001453_PM_CAJATI_REFORMA_DO_GINASIO_e_COMPLEXO_ESPORTIVO.pdf
4_12_CAT_2620240014504_20250316001551_PM_ELDORADO_PRACA_DE_ITAPEUNA.pdf
4_13_CAT_2620240023384_20250316002147_PM_CAJATI_AMPLIACAO_CEMITERIO_POUSO_ALTO.PDF
4_14_CAT_CONSTRUCAO_CENTRO_ESPIRITA_BEZERRA_DE_MENEZES_1_OBRA.pdf
4_1_CERTIDAO_CREA_PJ_03_2025.pdf
4_2_CERTIDAO_CREA_PF_03_2025.pdf
4_3_Certidao_Pessoa_Fisica_03_2025_CFT.pdf
4_4_Certidao_Pessoa_Juridica_03_2025_CRT.pdf
4_5_CAT_REFORMA_ALBERGUE_BEZERRA_DE_MENEZES.pdf
4_6_CAT_2620200010776_20250315234740_CM_SERVICOS.PDF
4_7_CAT_2620220009043_20250315235142_FUTURE_PEDIATRIA.PDF
4_8_CAT_2620220010400_20250315235333_PM_CAJATI_PRO_IDOSO.pdf
4_9_CAT_2620230005983_20250315235558_PM_MIRACATU_CRECHE_DE_SANTA_RITA_1_.pdf
5_11_Declaracao_de_Responsabilidade.pdf

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

5_12_Declaracao_de_nao_visita.pdf
5_13_Instrumento_de_credenciamento.pdf
5_14_Declaracao_BLL.pdf
5_15_Declaracao_de_Reserva_de_Encargos.pdf
5_1_Declaracao_de_Empresa_Idonea_Concorrenca_006.pdf
5_2_Declaracao_Pessoal_Tecnico.pdf
5_3_Declaracao_Concorrenca_006.pdf
5_4_Declaracao_Item_8_22.pdf
5_5_Declaracao_de_atendimento_de_requisitos.pdf
5_6_Declaracao_de_Parentesco_de_vinculo.pdf
5_7_Declaracao_de_Fato_Impeditivo.pdf
5_8_Declaracao_de_Microempresa_Concorrenca_006.pdf
5_9_Declaracao_nao_emprega_menor.pdf



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome
WANDER ZEIYN



Data de Registro no Crea-SP
07/04/2011

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
TECNÓLOGO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

José Krüger
Presidente do Confea

CREA-SP
Registro Crea Nº
5063552113



Registro Nacional
2619464366
Data de Emissão
14/07/2020

[Assinatura]
Presidente do Crea-SP



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome
WANDER ZEINY

Filiação
NÃO POSSUI O NOME DO PAI NO REGISTRO
MARIA APARECIDA ZEINY

| | | |
|------------|----------------|--------------------|
| Nascimento | CPF | Doc. de Identidade |
| 22/12/1984 | 311.666.248-70 | 40.011.754 SSP SP |

Crea de Registro
CREA-SP



Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
PARIQUERA-AÇU SP

| | |
|------------|-------------------|
| Tipo Sang. | Título de Eleitor |
| NC | 3049 6810 0124 |

PIS/PASEP

Wander Zeiny
Assinatura do Profissional



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
WANDER ZEINY

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
40011754 SSP SP

CPF
311.666.248-70

DATA NASCIMENTO
22/12/1984

FILIAÇÃO
MARIA APARECIDA ZEINY

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03851320787

VALIDADE
15/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
29/05/2006

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2285083460

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
REGISTRO, SP

DATA EMISSÃO
28/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

83385844516
SP007192420

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

| DADOS DA EMPRESA | | | |
|--|----------------------------|---|------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | | TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.) | |
| NIRE 35603318907 | CNPJ 29.466.485/0001-95 | NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.040.199/25-2 | DATA DO ARQUIVAMENTO 11/02/2025 |

| DADOS DA CERTIDÃO | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DATA DE EXPEDIÇÃO 12/02/2025 | HORA DE EXPEDIÇÃO 18:55:02 | CÓDIGO DE CONTROLE 257145848 |
| A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR | | |

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/02/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

Requerimento Capa

| SEQ. DOC |
|----------|
| 01 |
| 01 |

Protocolo Redesim

SPN2511811382



DADOS CADASTRAIS

| | | |
|---|--|--|
| ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA | | |
| NOME EMPRESARIAL CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | | PORTE EPP |
| LOGRADOURO AVENIDA SAO JUDAS TADEU | | NÚMERO 121 |
| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO JARDIM CAICARA I | CEP 11900000 |
| MUNICÍPIO REGISTRO | | UF SP |
| E-MAIL COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR | | TELEFONE |
| NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR | CNPJ - SEDE 29466485000195 | NIRE - SEDE 35603318907 |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: FERNANDA CUNHA BADARI - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA: | | VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 211,01 DARF Isento |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

| | |
|-------------------|--------------|
| CARIMBO PROTOCOLO | OBSERVAÇÕES: |
|-------------------|--------------|

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

30/01/2025

Página 1 de 1



ZapSign d0447156-fe81-47bf-9372-cd5b3e308842. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

3º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

Pelo presente instrumento particular **WANDER ZEIYN**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 40.011.754-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 311.666.248-70, nascido em 22/12/1984, residente e domiciliado na Rua Ghana, nº 95, Jardim Xangrilá, Registro/SP – CEP 11.900-000, único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação de **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**, com sede à Avenida São Judas Tadeu, nº 121, Jardim Caiçara I, CEP: 11.900-000, município de Registro, Estado de São Paulo, conforme inscrição no CNPJ nº 29.466.485/0001-95, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35603318907 em 26/12/2022, e última alteração registrada sob o nº 1.272.334/24-7 em 18/10/2024, resolve o seguinte:

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) divididos em 370.000,00 (trezentos e setenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma e já totalmente integralizado em moeda corrente e nacional, neste ato, é elevado para R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, aumento este procedido com a incorporação do saldo de Lucros Acumulados, sendo subscrito e integralizado pelo único sócio **WANDER ZEIYN**.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Capítulo I Denominação, Sede, Foro, Filiais e Objetivo

ART.1º) A sociedade gira sob a denominação social de: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

ART.2º) A sociedade tem sua sede e foro no município de Registro, Estado de São Paulo, à Avenida São Judas Tadeu, nº 121, Jardim Caiçara I, CEP 11.900-000, podendo abrir e manter filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou no exterior e desde que agregado à matriz contribuam para que sejam atingidos os objetivos sociais.

Página 1 de 5

ART.3º) A sociedade tem por objetivo social:

- Serviços de engenharia;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras de arte especiais;
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Instalação e manutenção elétrica;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;
- Obras de alvenaria;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Atividades paisagísticas;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Obras de fundações;
- Obras de terraplenagem;
- Obras de urbanização: Ruas, praças e calçadas;
- Obras de engenharia civil;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviços de preparação de terreno;
- Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Capítulo II

Início, Duração e Encerramento da Sociedade

ART.4º) O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

ART.5º) A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Capítulo III

Administração, Representação e Atividade dos Sócios

ART.6º) A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **WANDER ZEYIN**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

ART.7º) O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Capítulo IV

Capital Social e Responsabilidade dos Sócios

ART.9º) O Capital Social é de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado pela único sócio neste ato em moeda corrente nacional da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS: | VALOR R\$: |
|--------------|-----------|--------------|
| WANDER ZEYIN | 1.300.000 | 1.300.000,00 |
| TOTAL | 1.300.000 | 1.300.000,00 |

PARÁGRAFO ÚNICO – O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Capítulo V

Encerramento do Exercício, Remuneração dos Sócios e Conselho Fiscal

ART.9º) Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

ART.10º) O administrador fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Capítulo VI

Cessão de Quotas, Retirada e Falecimento dos Sócios

ART.11º) Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Capítulo VII

Do Atendimento à LGPD

ART.12º) Serão aplicáveis a este instrumento as “Leis Aplicáveis à Proteção de Dados” que significa todas as leis, normas e regulamentos que regem o tratamento de dados pessoais, especificamente, a LGPD, além das normas e dos regulamentos adotados pelas competentes autoridades de proteção de dados.

ART.13º) Os sócios consentem com o tratamento dos seus dados pessoais e se declaram cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da LGPD obrigando-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os dados protegidos e tratados pela empresa na extensão autorizada na referida LGPD.

Capítulo VII

Disposições Finais

ART.14º) Fica eleito o foro da Comarca de Registro/SP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 03 (três) vias, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Registro/SP, 30 de Janeiro de 2025.

Wander Zeiyn

WANDER ZEIYN
Sócio Administrador

Testemunhas:

Fernanda Cunha Badari

FERNANDA CUNHA BADARI
RG 27.736.936-8 (SSP-SP)
CRC: SP-338337/O-6

Celina Pereira Da Cunha Badari

CELINA PEREIRA DA CUNHA BADARI
RG 9.642.783 (SSP-SP)
TC-CRC-1SP-164.948/O-0

Página 5 de 5


Status: Assinado

Documento: CONSTRUZEIYN - 3° ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Número: d0447156-fe81-47bf-9372-cd5b3e308842







Data da criação: 30 Janeiro 2025, 11:11:09

Hash do documento original (SHA256): ad542679923164e3991d9cc43b3fc940e9a786e88a26ddd0968aa4e783b4f326



Assinaturas

3 de 3 Assinaturas

| | |
|--|--|
| <div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>WANDER ZEIYN</div> <div>Data e hora da assinatura: 30 Janeiro 2025, 11:14:46</div> <div>Token: 484afba7-5679-490a-be1d-9c593d812f68</div> | <div>Assinatura</div> <div></div> <div>WANDER ZEIYN</div> |
| <div>Pontos de autenticação:</div> <div>Telefone: + 5513996736076</div> <div>E-mail: wander.zeiyn@bol.com.br</div> <div>Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</div> | <div>IP: 187.90.208.153</div> <div>Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X)</div> <div>AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1</div> |
| <div>Assinado como testemunha  via ZapSign by Truora</div> <div>FERNANDA CUNHA BADARI</div> <div>Data e hora da assinatura: 30 Janeiro 2025, 11:21:24</div> <div>Token: 5680550c-9981-4894-8518-93a925268c84</div> | <div>Assinatura</div> <div></div> <div>Fernanda Cunha Badari</div> |
| <div>Pontos de autenticação:</div> <div>Telefone: + 5513996621915</div> <div>Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS</div> <div>E-mail: fernanda@badaricontabil.com.br</div> | <div>IP: 179.0.126.231</div> <div>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36</div> |
| <div>Assinado como testemunha  via ZapSign by Truora</div> <div>CELINA PEREIRA DA CUNHA BADARI</div> <div>Data e hora da assinatura: 30 Janeiro 2025, 11:40:01</div> <div>Token: 6ec7bf19-8f2f-47c7-a026-1b73b73936f7</div> | <div>Assinatura</div> <div></div> <div>Celina Pereira da Cunha Badari</div> |
| <div>Pontos de autenticação:</div> <div>Telefone: + 5513991420054</div> <div>Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS</div> <div>E-mail: celina@badaricontabil.com.br</div> | <div>IP: 177.26.236.151</div> <div>Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X)</div> <div>AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Safari/604.1</div> |

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.





Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d0447156-fe81-47bf-9372-cd5b3e308842, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign d0447156-fe81-47bf-9372-cd5b3e308842. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **FERNANDA CUNHA BADARI** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP338337**, expedida em **16/06/2014**, inscrito no CPF nº 22108978828, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 30/01/2025.

FERNANDA CUNHA BADARI

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821>

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2511811382** de Alteração de Capital e QSA e Consolidação da Matriz da empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Sandy Soares Pompilio**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/02/2025.

Sandy Soares Pompilio, CPF: 31261044878

Este documento foi assinado digitalmente por Sandy Soares Pompilio e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2511811382.

11/02/2025

Página 1 de 1

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA de NIRE 35603318907**, protocolizado sob o número **SPN2511811382** em **11/02/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1040199252**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/02/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 30/01/2025 são:

| Nome Completo | CPF | Data e hora | Certificado |
|---------------|-----|-------------|-------------|
|---------------|-----|-------------|-------------|

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| FERNANDA CUNHA BADARI 22108978828 | 30/01/25 18:03 | AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.4 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|

juntada de doc.pdf

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| FERNANDA CUNHA BADARI 22108978828 | 30/01/25 18:03 | AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.7 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL.pdf

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| FERNANDA CUNHA BADARI 22108978828 | 30/01/25 18:03 | AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.7 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2511811382

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.466.485/0001-95 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/01/2018 |
|---|---|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| NOME EMPRESARIAL CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | |
|--|--|

| | |
|---|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUZEIYN ENGENHARIA | PORTE EPP |
|---|--------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO AV SAO JUDAS TADEU | NÚMERO 121 | COMPLEMENTO ***** |
|----------------------------------|---------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| CEP 11.900-000 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM CAICARA I | MUNICÍPIO REGISTRO | UF SP |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|

| | |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR | TELEFONE (13) 3828-1122 |
|--|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/01/2018 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/10/2024 às 14:23:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:40 do dia 02/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2025.

Código de controle da certidão: **32A2.365C.89AB.9543**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.466.485/0001-95
Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA GHANA 95 / JARDIM XANGRILA / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032618515017244195

Informação obtida em 28/03/2025 10:35:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 9655912/2025

Expedição: 20/02/2025, às 07:34:53

Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: e4fe092c-3d80-463b-9d1c-75578fe135d7

| Estabelecimento | |
|--|--|
| IE: 574.075.816.110 CNPJ: 29.466.485/0001-95 Nome Empresarial: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | |
| Endereço | |
| Logradouro: AVENIDA SAO JUDAS TADEU Nº: 121 CEP: 11.900-000 Município: REGISTRO | Complemento: Bairro: JARDIM CAICARA I UF: SP |
| Informações Complementares | |
| Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL | Data da Situação Cadastral: 23/01/2018 Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS |
| Atividades Econômicas: Serviços de engenharia Incorporação de empreendimentos imobiliários Construção de edifícios Construção de obras de arte especiais Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de instalações esportivas e recreativas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagem Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Serviços de pintura de edifícios em geral Obras de fundações Obras de alvenaria Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Atividades paisagísticas | |
| Informações NF-e | |
| Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 25/01/2018 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018 | |

Voltar



Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.40.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821





Prefeitura Municipal de Registro

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

1 - Dados da Solicitação

Solicitante: CELINA PEREIRA DA CUNHA BADARI
CPF/CNPJ Solicitante: 595.361.878-68
Requerente: CELINA PEREIRA DA CUNHA BADARI
Nome Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
CPF do Requerente: 595.361.878-68
Inscrição Municipal: 3179491

2 - Dados do Contribuinte

Nome Empresarial: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
CNPJ: 29.466.485/0001-95
I.Estadual: 574.075.816.110

3 - Dados do Registro

Orgão de Registro: Junta Comercial
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - 2062
Documento: Contrato Social
Número Registro: 35603318907
Data de Registro: 18/01/2018
Data da Última Alteração: 18/10/2024
Capital Social: R\$ 370.000,00

4 - Dados da Inscrição Municipal

I.Municipal: 3179491
Data da Inscrição Municipal: 22/10/2024
Data de Abertura: 17/04/2018
Data do Deferimento: 22/10/2024

5 - Local de Atividade

Dados de Localização

Logradouro: AV SAO JUDAS TADEU, Nº: 121
Complemento: NÃO CADASTRADO
Bairro: JARDIM CAICARA I
CEP/UF/Cidade: 11900-000 / SP / REGISTRO

Dados para Contato

Telefone/Celular/Fax: (13) 38281122 / NÃO CADASTRADO / NÃO CADASTRADO
E-Mail: COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR
Site: NÃO CADASTRADO

6 - Endereço de Correspondência

Dados de Localização

Logradouro: AVENIDA SAO JUDAS TADEU, Nº: 121
Complemento: NÃO CADASTRADO
JARDIM CAICARA I





Prefeitura Municipal de Registro

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Bairro:

CEP/UF/Cidade:

11900-000 - SP - REGISTRO

7 - Atividade(s)

Tipo de Unidade:

Unidade Auxiliar - Sede - Matriz

Descrição da Atividade:

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIO EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ATIVIDADE DE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES PAISAGISTICAS INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Objeto Social:

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIO EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO

Lista de Atividade - CNAE

1 - 7112-000/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Lista de Atividades Não Exercidas - CNAE

- 1 - 4120-400/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 2 - 4213-800/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -
- 3 - 4321-500/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4 - 4399-103/00 - OBRAS DE ALVENARIA
- 5 - 7119-703/00 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 6 - 4299-599/00 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 7 - 4744-099/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 8 - 4212-000/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 9 - 4313-400/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 10 - 4322-301/00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 11 - 8130-300/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- 12 - 4391-600/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 13 - 4319-300/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 14 - 4744-001/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 15 - 4299-501/00 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 16 - 4311-802/00 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 17 - 4330-404/00 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 18 - 4110-700/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Formas de Atuação

1 - Estabelecimento Fixo

8 - QSA - Quadro de Sócios e Administradores

1 - Pessoa **Física** Responsável Legal - Sócio-Administrador

Nome Completo:

WANDER ZEINY

Data de Nascimento:

22/12/1984





Prefeitura Municipal de Registro

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF: 311.666.248-70
Sexo: Masculino
Documento: RG - 40011754X - SP - SSP - 28/09/2021
Participação em R\$: R\$ 370.000,00 - 100%

Dados de **Localização**

Logradouro: RUA GHANA, Nº: 95
Complemento: NÃO CADASTRADO
Bairro: JARDIM XANGRILA
CEP/UF/Cidade: 11900-000 / SP / REGISTRO

Dados para **Contato**

Telefone/Celular/Fax: (13) 38281122 / NÃO CADASTRADO / NÃO CADASTRADO
E-Mail: COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR

9 - Responsável Contábil

CNPJ: 11.229.720/0001-40
Nome Empresarial: YAMADA & BADARI ASSESSORIA CONTABIL S/S
E-Mail: comercial@badaricontabil.com.br
Telefone/Celular/Fax: (13) 38211491 - Não Cadastrado - (13) 38212065

10 - Dados Complementares

Perguntas de **Viabilidade**

Perguntas **DECA**

- 1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (SÓCIOS E EMPREGADOS)
R : 1
- 2 - PUBLICIDADE - LUMINOSOS - (ÁREA TOTAL)
R : 0.00
- 3 - PUBLICIDADE - ILUMINADOS - (ÁREA TOTAL)
R : 0.00
- 4 - PUBLICIDADE - NÃO LUMINOSOS; NEM ILUMINADOS - (ÁREA TOTAL)
R : 0.00
- 5 - PUBLICIDADE PRÓPRIO COM TERCEIROS - LUMINOSOS - (ÁREA TOTAL)
R : 0.00
- 6 - PUBLICIDADE PRÓPRIO COM TERCEIROS - ILUMINADOS - (ÁREA TOTAL)
R : 0.00
- 7 - PUBLICIDADE PRÓPRIO COM TERCEIROS - NÃO LUMINOSOS NEM ILUMINADOS (ÁREA TOTAL)
R : 0.00

Requisito(s):

Lista de Requisitos

Não há requisitos cadastrados para esta empresa.

Observações

- PROTOCOLO JUCESP/REDESIM: SPP2431111108
- PROTOCOLO ICAD ONLINE: 35802401598
- EVENTOS:

22/10/2024 - 16:50

Registro, 22 de Outubro de 2024 - Página 3 de 4

1 Doc. Proc. Administrativo 29- 156/2025

409/1311

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821>





Prefeitura Municipal de Registro

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE

INCLUI-SE:

7112-000/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4311-802/00 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4110-700/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

-DOCUMENTOS: FICHA CADASTRAL/NIRE - JUCESP, CNPJ - RFB, CADESP - INSCRIÇÃO ESTADUAL, CAES.

-REQUISITOS PARA O ALVARA: AVCB/CLCB (BOMBEIROS), LAUDO DE VISTORIA (PREFEITURA)

-TAXA: APOS A INTEGRACAO DOS DADOS CADASTRAIS, SERA REALIZADA NOTIFICACAO VIA DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO (DTE): [HTTPS://DTEREGISTRO.GISS.COM.BR](https://dteregistro.giss.com.br), E A TAXA FICARA DISPONIVEL PARA CONSULTA E GERACAO ATRAVES DO SITE DA PREFEITURA DE REGISTRO: [HTTPS://REGISTRO.SP.GOV.BR/](https://registro.sp.gov.br/) | TODOS OS SERVIÇOS | PARA O CIDADAO | 2ª VIA DE IPTU/ISS TAXAS | DEBITOS PENDENTES | OPCAO: EMPRESA.

-FICHA CADASTRAL E LICENCA PROVISORIA: ACESSAR O SISTEMA ICAD ONLINE: [HTTPS://PORTAL.ICADONLINE.COM.BR/INDEX.CFM?PID=3580](https://portal.icadonline.com.br/index.cfm?pid=3580) | OPCAO: CADASTRE-SE AQUI | ESCOLHA O TIPO: CADASTRO COMPLETO (COM OS DADOS DA PESSOA RESPONSAVEL DECLARADA). LOGO APOS, ACESSE A OPCAO: AREA EXCLUSIVA E DIGITE O USUARIO E SENHA CADASTRADOS, LOCALIZE O PROTOCOLO DESEJADO PARA TER ACESSO AO CONTEUDO.

...

CONCLUSAO AUTOMATICA DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS

...

Município utiliza o VRE Municipal onde a análise de viabilidade ocorre automaticamente. Esse registro é somente para controle e histórico do ICAD Online.;

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.466.485

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 66179381

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/03/2025 14:22:45

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25020805365-26

Data e hora da emissão 20/02/2025 07:37:43

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 12533

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

AV SAO JUDAS TADEU , 121 -

bairro: JARDIM CAICARA

cep: 11900000

REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3179491

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

17/04/2018

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

26/03/2025

Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **CONSTAM** pendência(s) nesta data, com exigibilidade suspensa em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.informe.issqn.com.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: WALDIR RODRIGUES DE FREITAS

Matrícula: 4248

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 9056

Para verificar a autenticidade da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site <http://www.informe.issqn.com.br> e entre com o código abaixo:

9056



04/02/2025

0083736166

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8595607**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/02/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 29.466.485/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2025.

PEDIDO Nº:

0083736166



"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número de Controle de Serviço: 1899668876/4026
Município: REGISTRO **UF:** SP
NIRE: 35603318907
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 08/09/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Signatários | |
|-----------------------|----------------|
| Nome/Empresa | CPF/CNPJ |
| FERNANDA CUNHA BADARI | 221.089.788-28 |
| WANDER ZEIYN | 311.666.248-70 |

São Paulo, 2 de Abril de 2024.

Balanço Patrimonial Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

| Código | Nome | 2023 |
|--------|--|--------------|
| 19 | ATIVO | 1.247.849,87 |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 1.068.863,29 |
| 35 | DISPONIBILIDADES | 1.038.963,54 |
| 43 | CAIXA | 968.867,00 |
| 51 | Caixa | 968.867,00 |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20,04 |
| 94 | Bradesco S/A | 1,00 |
| 101422 | Banco Original | 19,04 |
| 108 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 70.076,50 |
| 100062 | Banco Bradesco SA | 70.076,50 |
| 132 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 29.899,75 |
| 248 | ADIANTAMENTOS | 6.761,22 |
| 310 | Adiantamento de férias | 6.761,22 |
| 329 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 23.138,53 |
| 100030 | INSS a Recuperar | 22.444,66 |
| 100724 | SIMPLES A RECUPERAR | 693,87 |
| 523 | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS | 0,00 |
| 531 | Remessa de Produtos/Mercadoria a Debito | 4.160,00 |
| 100551 | Remessa de Produtos/Mercadoria a Credito | (4.160,00) |
| 663 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 178.986,58 |
| 671 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 70.719,87 |
| 100205 | Bens Comodato | 70.719,87 |
| 100206 | Bens Recebidos em Comodatos | 70.719,87 |
| 817 | IMOBILIZADO | 108.266,71 |
| 825 | BENS E DIREITOS EM USO | 109.000,00 |
| 876 | Veículos | 109.000,00 |
| 957 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (733,29) |
| 1007 | (-) Veículos | (733,29) |
| 1163 | PASSIVO | 1.247.849,87 |
| 1171 | PASSIVO CIRCULANTE | 397.617,40 |
| 1180 | FORNECEDORES | 170.893,68 |
| 100004 | FORNECEDORES | 170.893,68 |
| 100005 | Fornecedores | 170.893,68 |
| 1260 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 54.058,97 |
| 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 19.910,73 |
| 1287 | Salários a pagar | 19.910,73 |
| 1376 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.395,27 |
| 1392 | FGTS a pagar | 3.273,01 |
| 101658 | DCTFWEB a pagar | 3.122,26 |
| 100007 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 27.752,26 |
| 100009 | Provisão de férias | 21.682,26 |
| 1449 | Provisão FGTS férias | 1.734,00 |
| 1457 | Provisão INSS férias | 4.336,00 |
| 1465 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 101.944,13 |
| 1589 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 55.315,08 |
| 1643 | SIMPLES a Pagar | 55.315,08 |
| 100244 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 46.629,13 |
| 100245 | Parcelamento do simples | 46.629,13 |
| 1678 | CONTAS A PAGAR | 70.719,87 |
| 100224 | Bens Comodato | 70.719,87 |
| 100225 | Bens em Comodato a Devolver | 70.719,87 |
| 1775 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 216.376,48 |
| 1783 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 216.376,48 |
| 1791 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 216.376,48 |
| 100583 | Banco Brasileiro de Descontos sa | 216.376,48 |
| 1902 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 633.856,47 |
| 1910 | CAPITAL | 370.000,00 |
| 1929 | CAPITAL SOCIAL | 370.000,00 |
| 100066 | Capital Social Integralizado | 370.000,00 |
| 2011 | RESERVAS | 263.856,47 |
| 2020 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 263.856,47 |
| 100065 | Lucros Acumulados | 263.856,47 |

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70



| Nome | 2023 |
|--|----------------|
| RECEITA BRUTA | 2.744.902,78 |
| Receita com Prestação de Serviços | 2.744.902,78 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS | (312.834,63) |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços | (312.834,63) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 2.432.068,15 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS | (1.097.293,35) |
| (+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização | (20.452,86) |
| Compra de material para uso e consumo | (91.315,24) |
| Outros custos operacionais | (985.525,25) |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 1.334.774,80 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (821.981,00) |
| Despesas Trabalhistas | (570.039,13) |
| Despesas Com Encargos Sociais | (65.123,07) |
| Despesas Financeiras | (59.092,46) |
| Despesas Tributárias | (514,50) |
| Despesas Gerais | (127.211,84) |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO | 512.793,80 |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL | 512.793,80 |
| (+) Lucro Operacional Bruto | 512.793,80 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO | 512.793,80 |

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

Demonstração de Índices Diversos Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Folha: 105

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Nome | 2023 |
|---|--------------|
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) | |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.139.583,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 613.993,74 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL | 1,86 |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.068.863,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 397.617,40 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | 2,69 |
| GRAU DE ENDIVIDAMENTO | |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 613.993,74 |
| ATIVO TOTAL | 1.247.849,87 |
| RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO | 0,49 |
| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL | |
| ATIVO TOTAL - AT | 1.247.849,87 |
| PASSIVO CIRCULANTE - PC | 397.617,40 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - ELP | 216.376,34 |
| ISG = AT ÷ (PC + ELP) | 2,03 |

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821



"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número de Controle de Serviço: 1899668876/4026
Município: REGISTRO **UF:** SP
NIRE: 35603318907
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 08/09/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Signatários | |
|-----------------------|----------------|
| Nome/Empresa | CPF/CNPJ |
| FERNANDA CUNHA BADARI | 221.089.788-28 |
| WANDER ZEIYN | 311.666.248-70 |

São Paulo, 2 de Abril de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29466485000195 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1899668876/4026

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35603318907

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 4

Nº de Autenticação: 453121

Quantidade de Folhas: 108

Hash do Livro: 2404025029-8828

Hash Termo de Abertura: 4324032620-8907

Hash Termo de Encerramento: 2024032643-8907

Signatários

| Nome/Empresa | Qualificação | CPF/CNPJ |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Fernanda Cunha Badari | Contador | 221.089.788-28 |
| Wander Zeiyn | SOCIO / ADMINISTRADOR | 311.666.248-70 |

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de Abril de 2024.

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente
do número 1 a 103 e servirá para os lançamentos das operações
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Registro, 01 de Janeiro de 2023

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:
FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.
FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 26/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51

1Doc: Proc. Administrativo 29- 156/2025 421/1311

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821>

Balanço Patrimonial Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Folha: 95

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Código | Nome | 2022 |
|--------|--|--------------|
| 19 | ATIVO | 723.531,89 |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 708.531,89 |
| 35 | DISPONIBILIDADES | 619.338,02 |
| 43 | CAIXA | 434.433,83 |
| 51 | Caixa | 434.433,83 |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19,04 |
| 101422 | Banco Original | 19,04 |
| 108 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 184.885,15 |
| 100062 | Banco Bradesco SA | 184.885,15 |
| 132 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 89.193,87 |
| 248 | ADIANTEMENTOS | 88.500,00 |
| 100399 | Adiantamentos a socios | 88.500,00 |
| 329 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 693,87 |
| 100724 | SIMPLES A RECUPERAR | 693,87 |
| 663 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.000,00 |
| 671 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 15.000,00 |
| 100205 | Bens Comodato | 15.000,00 |
| 100206 | Bens Recebidos em Comodatos | 15.000,00 |
| 1163 | PASSIVO | 723.531,89 |
| 1171 | PASSIVO CIRCULANTE | 180.651,40 |
| 1180 | FORNECEDORES | 7.242,90 |
| 100004 | FORNECEDORES | 7.242,90 |
| 100005 | Fornecedores | 7.242,90 |
| 1210 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.840,60 |
| 1228 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 16.840,60 |
| 100706 | Banco Bradesco | 16.840,60 |
| 1260 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 70.191,85 |
| 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 23.855,87 |
| 1287 | Salários a pagar | 23.855,87 |
| 1350 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 1.869,00 |
| 1368 | Pro-labore a pagar | 1.869,00 |
| 1376 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.251,05 |
| 1384 | INSS a pagar | 7.977,59 |
| 1392 | FGTS a pagar | 6.273,46 |
| 100007 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 30.215,93 |
| 100009 | Provisão de férias | 27.977,75 |
| 1449 | Provisão FGTS férias | 2.238,18 |
| 1465 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 71.299,65 |
| 1473 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 20.846,06 |
| 100641 | Cont.Providencia a recolher | 20.846,06 |
| 1589 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 50.453,59 |
| 1643 | SIMPLES a Pagar | 50.453,59 |
| 1678 | CONTAS A PAGAR | 15.076,00 |
| 1732 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 76,00 |
| 100221 | Cheque Pre-Datado | 76,00 |
| 100224 | Bens Comodato | 15.000,00 |
| 100225 | Bens em Comodato a Devolver | 15.000,00 |
| 1775 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 136.818,00 |
| 1783 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 136.818,00 |
| 1791 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 136.818,00 |
| 100583 | Banco Brasileiro de Descontos sa | 136.818,00 |
| 1902 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 406.062,49 |
| 1910 | CAPITAL | 370.000,00 |
| 1929 | CAPITAL SOCIAL | 370.000,00 |
| 100066 | Capital Social Integralizado | 370.000,00 |
| 2011 | RESERVAS | 36.062,49 |
| 2020 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 36.062,49 |
| 2038 | Prejuízos Acumulados | (710.596,00) |
| 100065 | Lucros Acumulados | 746.658,49 |

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEINY
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO e WANDER ZEINY em 26/05/2023 às 08:51:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821>

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R\$

Folha: 96

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ: 29.466.485/0001-95

| Nome | 2022 |
|--|--------------|
| RECEITA BRUTA | 1.286.993,15 |
| Receita com Prestação de Serviços | 1.286.993,15 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS | (134.167,85) |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços | (108.599,34) |
| Contribuição Previdenciária | (25.568,51) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.475,74 |
| Receitas Financeiras | 355,74 |
| Outras Receitas | 1.120,00 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 1.154.301,04 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS | (250.423,53) |
| Compra de material para uso e consumo | (181.040,04) |
| Outros custos operacionais | (69.383,49) |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 903.877,51 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (521.322,05) |
| Despesas Trabalhistas | (426.642,13) |
| Despesas Com Encargos Sociais | (76.851,71) |
| Despesas Financeiras | (7.649,42) |
| Despesas Tributárias | (862,64) |
| Despesas Gerais | (9.316,15) |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO | 382.555,46 |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL | 382.555,46 |
| (+) Lucro Operacional Bruto | 382.555,46 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO | 382.555,46 |

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEINY
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

Demonstração de Índices Diversos Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R\$

Folha: 98

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Nome | 2022 |
|---|------------|
| <u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</u> | |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 723.531,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 317.469,56 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL | 2,28 |
| <u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</u> | |
| ATIVO CIRCULANTE | 708.531,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 180.651,40 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | 3,92 |
| <u>GRAU DE ENDIVIDAMENTO</u> | |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 317.469,56 |
| ATIVO TOTAL | 723.531,89 |
| RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO | 0,44 |
| <u>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</u> | |
| ATIVO TOTAL - AT | 723.531,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE - PC | 180.651,40 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - ELP | 136.818,16 |
| ISG = AT ÷ (PC + ELP) | 2,28 |

FERNANDA CUNHA BADARI

Contador(a)

CPF: 221.089.788-28

CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN

Administrador(a)

CPF: 311.666.248-70

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente
do número 1 a 103 e serviu para os lançamentos das operações
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Período da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Registro, 31 de Dezembro de 2022

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 26/05/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51

1Doc: Proc. Administrativo 29- 156/2025

425/1311

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230014876

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY
Registro: 5063552113-SP RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230796444 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/05/2023 Baixada em: 13/11/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28 ...

PRAÇA PAÇO MUNICIPAL No.: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 076/2023 Celebrado em: 09/05/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 427.043,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA PASTOR MARIO BELCHIOR No.: 00

Complemento: Bairro: PARAFUSO

Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 22/05/2023 Conclusão Efetiva: 22/08/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 110,50000 metro quadrado.

Observações

Trata-se da execução de Ampliação da Escola de Educação Infantil Chapéuzinho Vermelho

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230014876

23/11/2023 09:39:04

Autenticação Digital: sBFnz6Cs1Bn6An6zAKgUTUJz5K5gC6xs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheiro Civil - Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (11900-000), executou as obras do Contrato 076/2023 - Tomada de Preços nº 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 047/2023 1DOC - cujo o objeto é a “Ampliação da Escola de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, situada na Rua Pastor Mário Belchior, s/nº - Bairro Parafuso - Cajati - SP - Etapa 02”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230230796444. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 427.043,07 (quatrocentos e vinte e sete mil, quarenta e três reais e sete centavos), pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando em 22 de maio de 2023 e encerrando em 22 de agosto de 2023, contendo 04 (quatro) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 13 de novembro de 2023.

Engº Civil – Jaison Sangaletti
Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA-SP 5060838477– CPF/MF 823.774.999-53
RNP Nº 26.203.370.38



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B88-9132-3664-D644

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAISON SANGALETTI (CPF 823.XXX.XXX-53) em 13/11/2023 08:59:02 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5B88-9132-3664-D644>

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230014876 - 23/11/2023 09:39:04 - Autenticação Digital: sBFnz6Cs1Bn6An6zAKgUTUJz5K5gC6xs.





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------------------------|---|---------|------------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 3,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 110,50 |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 2,00 |
| 1.4 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 19,35 |
| 1.5 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 19,35 |
| 2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | | |
| 2.1 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) | M3 | 35,36 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 7,74 |
| 2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 43,10 |
| 3. | FUNDAÇÕES SAPATAS | | |
| 3.1 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M3 | 0,77 |
| 3.2 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M3 | 0,77 |
| 3.3 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 41,95 |
| 3.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 291,79 |
| 3.5 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 103,62 |
| 3.6 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 5,07 |
| 3.7 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 5,07 |
| 3.8 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 34,96 |
| 4. | VIGAS | | |
| 4.1 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 41,95 |
| 4.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 181,07 |
| 4.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 64,35 |
| 4.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 3,15 |
| 4.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 3,15 |
| 5. | PILARES | | |
| 5.1 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 40,32 |
| 5.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 99,52 |
| 5.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 35,34 |
| 5.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 1,73 |
| 5.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 1,73 |
| 6. | PISO EXTERNO CALÇADA | | |
| 6.1 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK | M3 | 6,29 |
| 6.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 4,50 |
| 7. | PAREDES DIVISÓRIAS | | |
| 7.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 226,50 |
| 7.2 | CHAPISCO | M2 | 452,99 |
| 7.3 | EMBOÇO COMUM | M2 | 452,99 |
| 7.4 | REBOCO | M2 | 452,99 |
| 7.5 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,73 |
| 7.6 | RAMPA ACESSÍVEL | | |
| 7.7 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK | M3 | 2,91 |
| 7.8 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 2,91 |
| 7.9 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 21,05 |
| 7.10 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 14,19 |
| 7.11 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM | M | 22,82 |
| 8. | ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA | | |
| 8.1 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | UN | 4,00 |
| 8.2 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 4,00 |
| 8.3 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 15,12 |
| 9. | ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMÍNIO | | |



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|---------|------------|
| 9.1 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS | M2 | 13,20 |
| 9.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA | M2 | 12,00 |
| 9.3 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 1,20 |
| 10. | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 76,91 |
| 11. | ACABAMENTO E REVESTIMENTO | | |
| 11.1 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 203,43 |
| 11.2 | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 203,43 |
| 11.3 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 153,59 |
| 11.4 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 18,00 |
| 11.5 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 68,84 |
| 11.6 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK | M3 | 16,58 |
| 11.7 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 5,53 |
| 11.8 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 110,50 |
| 11.9 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 110,50 |
| 11.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 46,56 |
| 11.11 | QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO | m² | 0,00 |
| 12 | COBERTURA | | |
| 12.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA | KG | 1.135,26 |
| 12.2 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 42,57 |
| 12.3 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0.50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 141,91 |
| 12.4 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 70,10 |
| 12.5 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 110,50 |
| 12.6 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 35,31 |
| 13 | ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS | | |
| 13.1 | BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77 X 45 X 20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 |
| 13.2 | TORNEIRA ELÉTRICA | UN | 2,00 |
| 13.3 | ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 0,00 |
| 13.4 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN | 0,00 |
| 13.5 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 1,00 |
| 13.6 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 13.7 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 1,00 |
| 13.8 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 1,00 |
| 13.9 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" | M | 0,60 |
| 13.10 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 3,04 |
| 13.11 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 13.12 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM | M | 0,60 |
| 13.13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 13.14 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 13,00 |
| 13.15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 110,50 |
| 14. | ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA | | |
| 14.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 |
| 14.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4,70 |



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|---------|------------|
| 14.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23,93 |
| 15. | ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA | | |
| 15.1 | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 15.2 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL | UN | 1,00 |
| 15.3 | REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN= 25MM (3/4") | UN | 1,00 |
| 15.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 15.5 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO | UN | 1,00 |
| 16. | ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA | | |
| 16.1 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 3,00 |
| 16.2 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 1,00 |
| 16.3 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UN | 1,00 |
| 16.4 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1' | UN | 4,00 |
| 16.5 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 |
| 16.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24,80 |
| 16.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9,60 |
| 16.8 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2" | UN | 1,00 |
| 17. | ÁGUA PLUVIAL | | |
| 17.1 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS | M2 | 0,00 |
| 17.2 | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M | m | 15,00 |
| 17.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 24,24 |
| 17.4 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | UN | 5,00 |
| 18. | COBERTURA ACESSO AMPLIAÇÃO | | |
| 18.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA | KG | 155,12 |
| 18.2 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 15,51 |
| 18.3 | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 10 MM | M2 | 19,39 |
| 18.4 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 30,05 |
| 18.5 | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M | m | 18,00 |
| 19. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 19.1 | CAIXA EM PVC DE 4" X 2" | UN | 26,00 |
| 19.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 123,45 |
| 19.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 195,54 |
| 19.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65,46 |
| 19.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37,80 |
| 19.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM | UN | 1,00 |
| 19.7 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 140,75 |
| 19.8 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN | 18,00 |
| 19.9 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED | UN | 6,00 |
| 19.10 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 5,00 |
| 19.11 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 3,00 |
| 19.12 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 15,00 |
| 19.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 3,00 |
| 19.14 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 6,00 |
| 19.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1,00 |



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|--|---------|------------|
| 19.16 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1,00 |
| 19.17 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1,00 |
| 20. | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | |
| 20.1 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 2,00 |
| 20.2 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 2,00 |
| 20.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4,00 |
| 20.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 3,00 |
| 20.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 3,00 |
| 20.6 | PROJETO DE BOMBEIRO/ APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E EMISSÃO DE AVCB NA CONCLUSÃO DA OBRA | m² | 110,50 |
| 21. | FECHAMENTO EXTERNO | | |
| 21.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 9,18 |
| 21.2 | CHAPISCO | M2 | 117,66 |
| 21.3 | EMBOÇO COMUM | M2 | 117,66 |
| 21.4 | REBOCO | M2 | 117,66 |
| 21.5 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 117,66 |
| 21.6 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 55,25 |
| 21.7 | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 142,20 |
| 21.8 | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | un | 0,00 |
| 21.9 | PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM | un | 0,00 |
| 21.10 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 4,59 |
| 22. | ITENS A INCLUIR | | |
| 22.1 | 26.02.060 - CDHU - VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M2 | 5,52 |
| 22.2 | 38168 - SINAPI - PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1") | un | 1,00 |
| 22.3 | 28.20.510 - CDHU - PIVÔ SUPERIOR LATERAL PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | un | 1,00 |
| 22.4 | 28.20.550 - CDHU - MANCAL INFERIOR COM ROLAMENTO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | un | 1,00 |
| 22.5 | 28.20.590 - CDHU - CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | un | 1,00 |
| 22.6 | 28.20.600 - CDHU - FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | un | 1,00 |
| 22.7 | 28.20.770 - CDHU - TRINCO DE PISO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | un | 1,00 |
| 22.8 | 28.01.160 - CDHU - MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50KG ATE 60 KG | un | 1,00 |
| 22.9 | 33.06.020 - CDHU - ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISO CIMENTADOS | un | 257,90 |
| 22.10 | 34.05.290 - CDHU - PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 x 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | un | 2,16 |

ENGº CIVIL - JAISON SANGALETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

CREA-SP 5060838477 - CPF/MF 823.774.999-53

RNP Nº 26.203.370.38

CAJATI, 13 DE NOVEMBRO DE 2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240010612

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY
Registro: 5063552113-SP RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 2620240848100 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/05/2024 Baixada em: 15/05/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231011776
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUZEINY ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL No.: 10
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL
Contrato: 089/2023 Celebrado em: 06/06/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.242.586,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Rua Joaquim Seabra de Oliveira No.: 179
Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL Bairro:
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL
Data de início: 28/06/2023 Conclusão Efetiva: 26/10/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 1309,71000 metro quadrado.

Observações

TRATA-SE DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES MARCIAIS "ROBSON FERNANDO BARBOSA".
HOUE ADITIVO DE PRAZO DE 120 DIAS E DE VALOR DE R\$ 22.251,37

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor inicial do contrato: 1.220.334,92. Valor total do contrato com aditivo: R\$ 1.242.586,29

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240010612

14/06/2024 16:44:56

Autenticação Digital: gGSc0fInkf6TyGB3K6xkJkxAnsByT6a0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Construizeyn Engenharia Ltda - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (11900-000), responsável pelas obras do Contrato 089/2023 – Concorrência nº 006/2023 - Processo Administrativo Eletrônico nº 286/2023-1DOC - cujo o objeto é a “Reforma e adequações do Ginásio de Esportes Municipal “Luiz Carlos Felizardo Rodrigues “Tatu” e Complexo de Artes Marciais “Robson Fernando Barbosa”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230231011776. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 1.220.334,92 (hum milhão, duzentos e vinte mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 28 de junho de 2023 e encerrando em 26 de outubro de 2023, contendo 05 (cinco) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

O contrato foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 26/10/23 e findando em 22/02/24.

Essa obra foi aditada em R\$ 22.251,37 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

Cajati, 14 de maio de 2024.

Engº Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. |
|-----------|---|---------|---------|
| 40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 54,30 |
| 17.40.020 | REPAROS EM PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA FUNDIDOS NO LOCAL - ESTUCAMENTO E POLIMENTO | M2 | 108,60 |
| 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 1389,28 |
| 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 275,60 |
| 3.4 | COBERTURA | | |
| 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 0,00 |
| 16.33.022 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 154,00 |
| 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 91,00 |
| 16.12.020 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM | M2 | 0,00 |
| 16.12.050 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM | M2 | 167,82 |
| 3.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | UN | 4,00 |
| 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,00 |
| 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO "T" (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 0,00 |
| 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 15,00 |
| 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 14,00 |
| 39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 8,00 |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2526,75 |
| 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600,00 |
| 41.12.210 | PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W | UN | 12,00 |
| 39391 | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 8,00 |
| 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 8,00 |
| 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 144,00 |
| 41.13.040 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LÂMPADA LED DE 18 A 20 W | UN | 63,00 |
| 40.04.480 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 10,00 |
| 40.04.490 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 2,00 |
| 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 20,00 |
| 40.06.040 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4" | CJ | 1,00 |
| 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 4,00 |
| 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS | M | 34,00 |
| 43.02.140 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | UN | 7,00 |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 |
| 3.6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 08.17.051 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 80 L | un | 1,00 |
| 48.02.204 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS | UN | 1,00 |
| 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12,80 |
| 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | UN | 0,00 |
| 44.20.150 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | UN | 13,00 |
| 3.7 | SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS | | |
| 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 1,00 |
| 44.01.690 | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 1,00 |
| 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN | 14,00 |
| 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 |
| 44.20.120 | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 22,00 |
| 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 14,00 |
| 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 6,00 |
| 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | M2 | 2,40 |
| 44.03.130 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 6,00 |
| 3.8 | PINTURA | | |
| 3.8.1 | INTERNA | | |
| 33.10.010 | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1074,32 |
| 3.8.2 | EXTERNA | | |
| 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1051,62 |
| 3.8.3 | GRADIL, PORTAS E PORTÕES | | |
| 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 892,10 |
| 3.8.4 | MUROS, CALÇADAS E CANTEIROS | | |
| 15.04.001 | CAIACAO | m² | 412,60 |
| 3.9 | ADEQUAÇÕES | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. |
|-----------|--|---------|--------|
| 24.03.340 | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4' | M2 | 0,00 |
| 02.08.040 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | M2 | 18,65 |
| 28.20.090 | DOBRADIÇA TIPO GONZO, DIÂMETRO DE 1 1/2' COM ABAS DE 2' X 3/8' | UN | 4,00 |
| 17-70-94 | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO | M2 | 8,00 |
| 23.08.080 | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M2 | 5,70 |
| 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 1,08 |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 1,08 |
| 17.02.220 | REBOCO | M2 | 1,08 |
| 24.02.590 | PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA | M2 | 3,24 |
| 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 | M3 | 2,00 |
| 35.20.010 | TELA EM POLIETILENO, MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM | M2 | 756,20 |
| 3.10 | ESCADA - PALCO | | |
| 3.10.1 | FUNDAÇÃO | | |
| 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 0,07 |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA | M3 | 0,07 |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M3 | 0,07 |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 4,03 |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 1,43 |
| 3.10.2 | PILARES E VIGAS | | |
| 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 3,51 |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA | M3 | 0,20 |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M3 | 0,20 |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 11,51 |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 4,09 |
| 3.10.3 | ESTRUTURA DA ESCADA | 0,00 | 0,00 |
| 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020 | M3 | 4,37 |
| 24.08.040 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2' E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2' | M | 0,00 |
| 3.10.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | |
| 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 38,28 |
| 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 97,89 |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 97,89 |
| 17.02.220 | REBOCO | M2 | 97,89 |
| 4. | CLCB/AVCB | | |
| 50.05.312 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 0,00 |
| 50.01.080 | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2' (38 MM) | M | 0,00 |
| 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M | CJ | 5,00 |
| 70.02.010 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | M2 | 8,00 |
| 43.10.480 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H | UN | 1,00 |
| 97.02.195 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 18,00 |
| 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUMNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS | UN | 1,00 |
| 20-05-36 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1,00 |
| 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | un | 14,00 |
| 12559 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 A 5000 M2 | GL | 1,00 |
| 5. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | |
| 42.01.020 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO | UN | 0,00 |
| 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8' | M | 0,00 |
| 36.20.050 | TERMINAL PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8' | UN | 0,00 |
| 42.05.380 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA | UN | 0,00 |
| 06.02.040 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M | M3 | 34,13 |
| 42.05.210 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 3 M | UN | 10,00 |
| 39.04.050 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² | M | 0,00 |
| 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | M | 26,00 |
| 42.05.320 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 10,00 |
| 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8' | UN | 10,00 |
| 6. | SERVIÇO FINAL | | |
| 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 202,83 |
| 7. | ITENS A INCLUIR | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. |
|------|--|---------|--------|
| 7.1 | CDHU - 14.30.020 - DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 cm | M2 | 28,80 |
| 7.2 | CPOS - 17.01.040 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 6,79 |
| 7.3 | CPOS - 11.18.040- LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 2,06 |
| 7.4 | SINAPI - 9868- TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 38,70 |
| 7.5 | CPOS - 47.02.050 - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL | UN | 8,00 |
| 7.6 | CPOS - 47.02.110 - REGISTRO DE PRESSAO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL | UN | 12,00 |
| 7.7 | CPOS - 47.04.040 - VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1 1/2' | UN | 9,00 |
| 7.8 | CPOS - 47.04.100 - VALVULA DE MICTORIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMATICA, DN= 3/4' | UN | 6,00 |
| 7.9 | CPOS - 49.01.020 - CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 x 150 x 50 mm, COM GRELHA | UN | 2,00 |
| 7.10 | SINAPI - 11743 - RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 4,00 |
| 7.11 | FDE - 08.12.008 - LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | un | 38,00 |
| 7.12 | CPOS - 41.13.050 - LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LAMPADAS LED LED DE 18 a 20w | un | 25,00 |
| 7.13 | CPOS - 38.07.300 - PERFILADO PERFURADO 38 x 38 mm EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSORIOS | m | 133,00 |
| 7.14 | CPOS - 03.01.210 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 6,52 |
| 7.15 | CPOS - 16.33.062 - CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 m | m | 90,00 |
| 7.16 | CPOS - 37.13.660 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 3,00 |
| 7.17 | FDE - 09.05.064 - BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | m | 2,65 |
| 7.18 | CPOS - 39.21.060 - CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 88,33 |
| 7.19 | CPOS - 39.21.070 - CABO FLEXIVEL DE 25 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 265,00 |
| 7.20 | FDE - 04.01.058 - VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | m | 56,14 |
| 7.21 | CPOS - 03.01.230 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m3 | 6,83 |
| 7.22 | CPOS - 17.01.020 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m3 | 3,55 |
| 7.23 | CPOS - 39.04.080 - CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 mm² | m | 195,00 |
| 7.24 | FDE - 09.13.015 - BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | m | 590,00 |
| 7.25 | FDE - 09.13.033 - CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 11,00 |
| 7.26 | CPOS - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENCIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1,00 |
| 7.27 | CPOS - 50.01.090 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN | 2,00 |
| 7.28 | CPOS - 50.01.320 - ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2' COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 m (2 x 15 m) | UN | 2,00 |
| 7.29 | CPOS - 46.07.070 - TUBO GAVANIZADO DN= 2 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES | m | 74,00 |
| 7.30 | CPOS - 50.05.080 - LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W | UN | 26,00 |
| 7.31 | CPOS - 50.05.280 - SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V | UN | 2,00 |
| 7.32 | CPOS - 38.04.040 - ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSORIOS | m | 93,00 |
| 7.33 | CPOS - 39.02.010 - CABO DE COBRE 1,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 560,00 |
| 7.34 | CPOS - 39.02.016 - CABO DE COBRE DE 2,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 340,00 |
| 7.35 | CPOS - 24.20.020 - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m | 22,68 |
| 7.36 | CPOS - 16.03.010 - TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6MM | m² | 16,70 |
| 7.37 | FDE - 07.80.099 - SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO | M² | 25,08 |
| 7.38 | CPOS - 32.16.050 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA | UN | 41,40 |
| 7.39 | CPOS - 24.02.060 - PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | UN | 10,00 |
| 7.40 | CPOS - 04.09.100 - RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | UN | 25,00 |
| 7.41 | FDE - 06.03.101 - CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | UN | 7,50 |
| 7.42 | FDE - 06.03.103 - CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | UN | 16,10 |
| 7.43 | FDE - 09.05.081 - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 1,00 |

ENGª CIVIL - SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA 0600840870 - CPF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

CAJATI, 14 DE MAIO DE 2024.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8C6-70C2-BBB9-D7E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 15/05/2024

10:49:41 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BBB9-D7E4>

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gGsc0fink6TyGB3K6xkxAnsByT6a0.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240014504

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEIN
Registro: 5063552113-SP RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 2620241215939 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/07/2024 Baixada em: 15/07/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220908050
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUZEIN ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO CNPJ: 45.089.885/0001-85
PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA No.: 348
Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Eldorado UF: SP CEP: 11960000 PAIS: BRASIL
Contrato: 022/2022 Celebrado em: 09/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 549.321,49 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: PRAÇA PRAÇA CENTRAL No.:
Complemento: Bairro: ITAPEUNA
Cidade: Eldorado UF: SP CEP: 11960000 PAIS: BRASIL
Data de início: 09/06/2022 Conclusão Efetiva: 30/04/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de reforma de edificação, em materiais mistos. 4073,85000 metro quadrado. ...

Observações

Esta ART trata-se do contrato 022/2022 que tem como objetivo: REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE ITAPEUNA - Houve Aditivo de prazo e a supressão de alguns itens, conforme planilha que alterou o valor do contrato.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240014504
05/08/2024 08:43:11
Autenticação Digital: GTs0KKT36C6zxU1lgxT1C0AkIFgsJxgk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Eldorado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TOMADA DE PREÇO: Nº 002/2022

CONTRATO: Nº 022/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 038/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE ITAPEUNA-ELDORADO/SP

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado, SP, inscrito no CNPJ sob o nº 45.089.885/0001-85, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra, Sr. Júlio César Leite França, ENGENHEIRO CIVIL – CREA /SP 5060269957 em atendimento ao ofício 01/2023 da empresa Contratada CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 29.466.485/0001-95, localizada na Rua Ghana nº 95, Jardim Xangrilá-Registro-SP, através do responsável técnico Wander Zeiyn, Eng. CIVIL CREA /SP 5063552113, ART de execução nº28027230220908050, executou até a presente data 100 %, que equivale ao valor de R\$549.321,49 dos serviços contratados conforme planilha em anexo (6 páginas)

Período de realização: 09/06/2022 a 30/04/2024



Júlio Cesar Leite França
Engenheiro Civil – CREA SP 5060269957
Diretor de Departamento de Obras



Andressa Andrade da Silva
Escritorinha Autorizada



| PLANILHA DE MEDIÇÃO | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-----------|---|---------|--------|------------------|------|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | QUANT. EXECUTADA | % |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 01.01.00 CANTEIRO | | | | | | | |
| 01.01.01 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 01.01.02 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,8 m² | U NMES | 6,00 | - | 0% |
| 01.01.03 | CDHU | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m2 | 50,00 | 50,00 | 100% |
| TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 02.00.00 CONSTRUÇÃO DO CORETO | | | | | | | |
| 02.01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 02.01.01 | CDHU | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2 | 195,00 | 195,00 | 100% |
| 02.01.02 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 195,00 | 195,00 | 100% |
| 02.02.00 INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 02.02.01 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 8,57 | 8,57 | 100% |
| 02.02.02 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 26,00 | 26,00 | 100% |
| 02.02.03 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1,50 | 1,50 | 100% |
| 02.02.04 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 71,20 | 71,20 | 100% |
| 02.02.05 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 413,64 | 413,64 | 100% |
| 02.02.06 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 39,73 | 39,73 | 100% |
| 02.02.07 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 55,30 | 55,30 | 100% |
| 02.02.08 | CDHU | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | M3 | 8,57 | 8,57 | 100% |
| 02.02.09 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 8,57 | 8,57 | 100% |
| 02.02.10 | CDHU | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19x19x39cm - classe A | M2 | 16,30 | 16,30 | 100% |
| 02.02.11 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com moço de 30 kg | M3 | 62,30 | 62,30 | 100% |
| 02.02.12 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 71,20 | 71,20 | 100% |
| 02.03.00 SUPRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 02.03.01 | CDHU | 09.01.030 | FORMA em madeira comum para estrutura | M3 | 78,20 | 78,20 | 100% |
| 02.03.02 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | M | 256,67 | 256,67 | 100% |
| 02.03.03 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | M3 | 58,91 | 58,91 | 100% |
| 02.03.04 | CDHU | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | M2 | 20,98 | 20,98 | 100% |
| 02.03.05 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | KG | 20,98 | 20,98 | 100% |
| 02.03.06 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | KG | 56,60 | 56,60 | 100% |
| 02.04.00 COBERTURA | | | | | | | |
| 02.04.01 | CDHU | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m2 | 114,00 | 114,00 | 100% |
| 02.04.02 | CDHU | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | M2 | 114,00 | 114,00 | 100% |
| 02.04.03 | CDHU | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 35,20 | 35,20 | 100% |
| 02.04.04 | CDHU | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 35,20 | 35,20 | 100% |
| 02.04.05 | CDHU | 22.01.080 | Fôrro xadrez em ripas de angelim-vermelho/bacuri/maçaram-duba tarugado | m2 | 114,00 | 114,00 | 100% |
| 02.05.00 REVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 02.05.01 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 112,40 | 112,40 | 100% |
| 02.05.02 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 112,40 | 112,40 | 100% |
| 02.05.03 | CDHU | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m2 | 56,60 | 56,60 | 100% |
| 02.05.04 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo | m2 | 56,60 | 56,60 | 100% |
| 02.05.05 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m2 | 114,00 | 114,00 | 100% |
| 02.06.00 PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 02.06.01 | CDHU | 17.10.020 | piso em granilite moldado no local | M2 | 79,00 | 79,00 | 100% |
| 02.06.02 | CDHU | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento/m³ | m3 | 4,74 | 4,74 | 100% |
| 02.06.03 | CDHU | 11.16.020 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m3 | 4,74 | 4,74 | 100% |
| 02.07.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | |
| 02.07.01 | CDHU | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1 1/4" - com acessórios | M | 72,00 | 72,00 | 100% |
| 02.07.02 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10A até 30A | uni | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 02.07.03 | CDHU | 40.05.060 | interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 02.07.04 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20A-250 V, completa | cj | 8,00 | 8,00 | 100% |
| 02.07.05 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70° C | m | 300,00 | 300,00 | 100% |
| 02.07.06 | CDHU | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000k, fluxo luminoso de 800 a 1060lm, potência de 9 a 12W | uni | 9,00 | 9,00 | 100% |
| 02.07.07 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | uni | 8,00 | 8,00 | 100% |
| 02.07.08 | CDHU | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED | uni | 8,00 | 8,00 | 100% |



| 02.08.00 | | COMPLEMENTAÇÕES | | | | |
|----------|--------|-----------------|--|----|--------|------|
| 02.08.01 | SINAPI | 100665 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1 1/2 espaçados de 1,20m travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019 | m | 18,00 | 100% |
| 02.08.02 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m2 | 120,00 | 100% |

TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO CORETO

| 03.00.00 | | REFORMA E AMPLIAÇÃO NA RODOVIARIA | | | | |
|----------|------|-----------------------------------|--|-----|--------|------|
| 03.01.00 | | RETIRADAS E DEMOLIÇÃO | | | | |
| 03.01.01 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m2 | 152,80 | 100% |
| 03.01.02 | CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m2 | 138,00 | 100% |
| 03.01.03 | CDHU | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 27,40 | 100% |
| 03.01.04 | CDHU | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m2 | 144,00 | 100% |
| 03.01.05 | CDHU | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m2 | 144,00 | 100% |
| 03.01.06 | CDHU | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m2 | 25,00 | 100% |
| 03.01.07 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | uni | 3,00 | 100% |
| 03.01.08 | CDHU | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão, ou peças lineares, metálicas, chumbados | m | 9,00 | 100% |
| 03.01.09 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | uni | 8,00 | 100% |
| 03.01.10 | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m2 | 1,80 | 100% |
| 03.01.11 | CDHU | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | uni | 7,00 | 100% |
| 03.01.12 | CDHU | 04.18.070 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | uni | 1,00 | 100% |
| 03.01.13 | CDHU | 04.19.120 | remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | uni | 18,00 | 100% |
| 03.01.14 | CDHU | 04.30.060 | Remoção de Tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 48,00 | 100% |
| 03.01.15 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m2 | 2,56 | 100% |
| 03.01.16 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 5,46 | 100% |
| 03.01.17 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 73,00 | 100% |
| 03.01.18 | CDHU | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m3 | 73,00 | 100% |
| 03.01.19 | CDHU | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão a disposição dentro da obra, até o raio de 1km | m3 | 73,00 | 100% |

| 03.02.00 | | PAREDES E PAINÉIS | | | | |
|----------|------|-------------------|--|----|-------|------|
| 03.02.01 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm - Classe C | m2 | 94,20 | 100% |
| 03.02.02 | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m2 | 12,40 | 100% |

| 03.03.00 | | COBERTURAS E PROTEÇÕES | | | | |
|----------|------|------------------------|--|----|--------|------|
| 03.03.01 | CDHU | 15.01.330 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | m2 | 142,50 | 100% |
| 03.03.02 | CDHU | 16.03.030 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS-perfil trapezoidal de 44 cm | m2 | 142,50 | 100% |
| 03.03.03 | CDHU | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50m | m | 49,00 | 100% |
| 03.03.04 | CDHU | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | m2 | 46,20 | 100% |

| 03.04.00 | | ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS | | | | |
|----------|------|-----------------------------|---|----|-------|------|
| 03.04.01 | CDHU | 25.01.050 | Caxilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | m2 | 10,97 | 100% |
| 03.04.02 | CDHU | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m2 | 17,30 | 100% |

| 03.05.00 | | ACABAMENTOS | | | | |
|----------|------|-------------|---|----|--------|------|
| 03.05.01 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 188,40 | 100% |
| 03.05.02 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 188,40 | 100% |
| 03.05.03 | CDHU | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento/m³ | m3 | 5,75 | 100% |
| 03.05.04 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 5,75 | 100% |
| 03.05.05 | CDHU | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m2 | 25,00 | 100% |
| 03.05.06 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m2 | 46,20 | 100% |
| 03.05.07 | CDHU | 18.06.183 | Rodape em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna com acesso ao exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 52,00 | 0% |
| 03.05.08 | CDHU | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m2 | 68,80 | 100% |

| 03.06.00 | | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | | | | |
|----------|------|---------------------|---|-----|------|--------|
| 03.06.01 | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | uni | 2,00 | 100% |
| 03.06.02 | CDHU | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2" | uni | 6,00 | 83,33% |



| | | | | | | | |
|----------|------|-----------|--|-----|------|------|------|
| 03.06.03 | CDHU | 44.03.380 | Torneira curva com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4" | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.04 | CDHU | 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.06.05 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.06.06 | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | uni | 5,00 | 0,00 | 0% |
| 03.06.07 | CDHU | 44.01.610 | Lavatório de louça para canto - sem coluna sem pertences | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.08 | CDHU | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.06.09 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800mm | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.06.10 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 8,25 | 8,25 | 100% |
| 03.06.11 | CDHU | 44.03.920 | ducha higiênica com registro | uni | 1,00 | 0,00 | 0% |
| 03.06.12 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500W/ 220V em pvc | uni | 1,00 | 0,00 | 0% |
| 03.06.13 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | uni | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.06.14 | CDHU | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.15 | CDHU | 44.01.690 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.16 | CDHU | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca | uni | 4,00 | 4,00 | 100% |
| 03.06.17 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser toalheiro em ABS para rolo 300x600m, com visor | uni | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.06.18 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | uni | 4,00 | 4,00 | 100% |



| 03.07.00 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | |
|----------|------|-------------------------|--|-----|-------|-------|------|
| 03.07.01 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro gaveta, DN 3/4" | UN | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.07.02 | CDHU | 46.01.020 | Tubo PVC rígido soldável marrom, DN=25mm(3/4"), inclusive conexões | M2 | 76,55 | 76,55 | 100% |
| 03.07.03 | CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1000 litros | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.07.04 | CDHU | 48.05.010 | Torneira de boia, DN=3/4" | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.07.05 | CDHU | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, 3/4" | uni | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 03.07.06 | CDHU | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial | uni | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.07.07 | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1' | uni | 9,00 | 9,00 | 100% |
| 03.07.08 | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2" | uni | 9,00 | 9,00 | 100% |

| 03.08.00 | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | | | | |
|----------|--------|-----------|--|-----|-------|-------|------|
| 03.08.01 | CDHU | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100x100x50mm com grelha | uni | 4,00 | 4,00 | 100% |
| 03.08.02 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=50 mm, inclusive conexões | m | 48,00 | 48,00 | 100% |
| | | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões | m | 30,00 | 30,00 | 100% |
| 03.08.04 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600x600x600mm | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.08.05 | CDHU | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100x40 mm, com grelha | uni | 5,00 | 0,00 | 0% |
| 03.08.06 | CDHU | 49.11.141 | Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm | m | 4,00 | 0,00 | 0% |
| 03.08.07 | CDHU | 49.08.250 | caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100mm | uni | 3,00 | 0,00 | 0% |
| 03.08.08 | SINAPI | 89773 | Composição representativa do serviço de instalação de tubos PVC série R, água Pluvial, DN 10mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores vrticais) inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios AF_10/2015 | M | 36,00 | 36,00 | 100% |
| 03.08.09 | CDHU | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100x100x50mm com grelha | uni | 2,00 | 0,00 | 0% |

| 03.09.00 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |
|----------|------|-----------|--|-----|--------|--------|------|
| 03.09.01 | CDHU | 38.01.080 | Eléctroduto de PVC rígido roscável de 100x100x50 mm, com grelha | M | 9,00 | 9,00 | 100% |
| 03.09.02 | CDHU | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 20,00 | 20,00 | 100% |
| 03.09.03 | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4" x 3 m | uni | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 03.09.04 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4" | uni | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 03.09.05 | CDHU | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.09.06 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.09.07 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | uni | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.09.08 | CDHU | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 A até 100 A | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.09.09 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 50 A | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.09.10 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 72,00 | 72,00 | 100% |
| 03.09.11 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 12,00 | 9,00 | 75% |
| 03.09.12 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10A, completo | cj | 17,00 | 9,00 | 53% |
| 03.09.13 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 5,00 | 5,00 | 100% |
| 03.09.14 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300,00 | 300,00 | 100% |
| 03.09.15 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 30,00 | 30,00 | 100% |
| 03.09.16 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 10,00 | 10,00 | 100% |
| 03.09.17 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 10,00 | 10,00 | 100% |
| 03.09.18 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10A, completo | CJ | 8,00 | 8,00 | 100% |
| 03.09.19 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 5,00 | 5,00 | 100% |



| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|---|-----|--------|--------|-------|
| 03.09.20 | CDHU | 40.04.490 | Conjunto 2 interruptores amples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.09.21 | CDHU | 41.31.080 | Luminária LED redonda d embutir com difusor translúcido, 4000k, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12W | uni | 15,00 | 15,00 | 100% |
| 03.09.22 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5 W, com base E-27, 1400 até 1510lm | uni | 5,00 | 5,00 | 100% |
| 03.09.23 | CDHU | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | uni | 5,00 | 5,00 | 100% |
| 03.09.24 | CDHU | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | m2 | 1,00 | 0,00 | 0% |
| 03.09.25 | CDHU | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | m2 | 1,00 | 0,00 | 0% |
| 03.10.00 | | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | | |
| 03.10.01 | CDHU | 33.02.080 | Massa Corrida à base de resina acrílica | m² | 375,00 | 375,00 | 100% |
| 03.10.02 | CDHU | 33.10.030 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m² | 375,00 | 375,00 | 100% |
| TOTAL DA REFORMA DA RODOVIÁRIA | | | | | | | |
| 04.00.00 | | | | | | | |
| ORQUIDÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, FLOREIRA E FONTE | | | | | | | |
| 04.01.00 | | | | | | | |
| PREPARO DO TERRENO | | | | | | | |
| 04.01.01 | CDHU | 02.10.020 | Locação da obra de edificação | m2 | 198,10 | 198,10 | 100% |
| 04.01.02 | CDHU | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, cm caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1km | m2 | 198,10 | 198,10 | 100% |
| 04.01.03 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 86,10 | 86,10 | 100% |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| 04.02.00 | | | | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 04.02.01 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m3 | 1,58 | 1,58 | 100% |
| 04.02.02 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 22,00 | 22,00 | 100% |
| 04.02.03 | CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m2 | 91,00 | 91,00 | 100% |
| 04.02.04 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m3 | 0,20 | 0,20 | 100% |
| 04.02.05 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck 20 Mpa | m3 | 1,58 | 1,58 | 100% |
| 04.02.06 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 162,89 | 162,89 | 100% |
| 04.02.07 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 1,58 | 1,58 | 100% |
| 04.03.00 | | | | | | | |
| SUPRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 04.03.01 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 18,20 | 18,20 | 100% |
| 04.03.02 | CDHU | 09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente | m2 | 53,30 | 26,82 | 50% |
| 04.03.03 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 57,75 | 57,57 | 99,7% |
| 04.03.04 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 190,65 | 130,00 | 68,2% |
| 04.03.05 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 51,30 | 40,00 | 78,0% |
| 04.03.06 | CDHU | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck 30 Mpa | M3 | 9,12 | 8,00 | 87,7% |
| 04.03.07 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 9,12 | 8,00 | 87,7% |
| 04.03.08 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 184,20 | 184,20 | 100% |
| 04.03.09 | CDHU | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m2 | 10,60 | 10,60 | 100% |
| 04.03.10 | CDHU | 15.20.020 | fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 6,90 | 6,90 | 100% |
| 04.03.11 | CDHU | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m2 | 80,70 | 80,70 | 100% |
| 04.03.12 | CDHU | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m2 | 80,70 | 80,70 | 100% |
| 04.04.00 | | | | | | | |
| REVESTIMENTO | | | | | | | |
| 04.04.01 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 389,60 | 389,60 | 100% |
| 04.04.02 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 389,60 | 389,60 | 100% |
| 04.04.03 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo | m2 | 194,80 | 194,80 | 100% |
| 04.05.00 | | | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 04.05.01 | CDHU | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | M3 | 30,20 | 30,20 | 100% |
| 04.05.02 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 30,20 | 30,20 | 100% |
| 04.05.03 | CDHU | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 82,50 | 82,50 | 100% |
| 04.05.04 | SINAPI | 101172 | Execução de pavimento em pedras poliedricas, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020 | m2 | 204,50 | 204,50 | 100% |
| 04.06.00 | | | | | | | |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | |
| 04.06.01 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4" | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 04.06.02 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25mm(3/4"), inclusive conexões | m | 12,00 | 12,00 | 100% |
| 04.06.03 | CDHU | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN=3/4" | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 04.06.04 | CDHU | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN = 1 1/2", jato regulável | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 04.06.05 | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2" | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| TOTAL ORQUIDÁRIO/PAVIMENTAÇÃO FLOREIRA E FONTE | | | | | | | |
| 05.00.00 | | | | | | | |
| ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL | | | | | | | |
| 05.01.00 | | | | | | | |
| ELÉTRICA | | | | | | | |
| 05.01.01 | CDHU | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento | m3 | 1,80 | 1,80 | 100% |
| 05.01.02 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m | m3 | 3,00 | 3,00 | 100% |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|-----|--------|--------|-------|
| 05.01.03 | CDHU | 41.10.490 | Poste teleconico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 | uni | 9,00 | 9,00 | 100% |
| 05.01.04 | CDHU | 41.11.721 | Luminaria LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113lm/W | uni | 9,00 | 9,00 | 100% |
| 05.01.05 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750 V -isolação em PVC 70° C | m | 500,00 | 500,00 | 100% |
| 05.01.06 | CDHU | 40.02.620 | Caixa de passagem em aluminio fundido à prova do tempo 300x300mm | uni | 10,00 | 10,00 | 100% |
| 05.01.07 | CDHU | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70° C | m | 100,00 | 100,00 | 100% |
| 05.01.08 | CDHU | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 150,00 | 150,00 | 100% |
| 05.01.09 | CDHU | 41.12.210 | Projektor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125lm/W, para uso externo | UN | 3,00 | 3,00 | 100% |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| TOTAL DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL | | | | | | | |
| URBANIZAÇÃO | | | | | | | |
| JARDINAGEM | | | | | | | |
| 06.01.01 | CDHU | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m2 | 201,60 | 201,60 | 100% |
| 06.01.02 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m2 | 201,60 | 201,60 | 100% |
| 06.01.03 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lirio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m2 | 35,10 | 35,10 | 100% |
| 06.01.04 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléia - h= 0,60 a 0,80 m | uni | 10,00 | 10,00 | 100% |
| 06.01.05 | CDHU | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | uni | 30,00 | 30,00 | 100% |
| PLACAS INTERPRETATIVAS | | | | | | | |
| 06.02.01 | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película IAI/A - área até 2,0m² | m2 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.02.02 | CDHU | 97.05.130 | colocação de placa em suporte de madeira/ metálico -solo | m2 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.02.03 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m3 | 0,32 | 0,00 | 0,00% |
| 06.02.04 | CDHU | 11.05.040 | Argamassa Graute | m3 | 0,40 | 0,00 | 0,00% |
| 06.02.05 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 0,40 | 0,00 | 0,00% |
| MOBILIÁRIO | | | | | | | |
| 06.03.01 | CDHU | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 06.03.02 | CDHU | 35.05.220 | Gangorra duppla em madeira rústica | m | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 06.03.03 | CDHU | 35.05.210 | Balanco duplo em madeira rústica | m | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 06.03.04 | CDHU | 98.02.210 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | uni | 16,00 | 16,00 | 100% |
| 06.03.05 | CDHU | 35.20.050 | conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | uni | 3,00 | 3,00 | 100% |
| TOTAL DA URBANIZAÇÃO | | | | | | | |
| SOMATÓRIO DOS SERVIÇOS QUE SE APLICA BDI | | | | | | | |
| BDI 28,82% | | | | | | | |
| TOTAL GERAL A SER CONVENIADO | | | | | | | |
| ELDORADO, 06 DE JUNHO DE 2024. | | | | | | | |
| Atesto ainda que os serviços foram executados de forma satisfatoria, dentro dos padrões exigidos, não havendo até a presente data nada que os desabone. Eldorado, 06 de junho 2024 | | | | | | | |
|   | | | | | | | |
| Júlio Cesar Leite França Engenheiro Civil - CREA SP 5060269957 Diretor de Departamento de Obras | | | | | | | |



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240023384

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY
Registro: 5063552113-SP RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 2620240203166 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/02/2024 Baixada em: 19/11/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28 ...

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL No.: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 16/01/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 647.610,89 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA TAKASHI FUKUDA No.: 00

Complemento: Bairro: POUSO ALTO

Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 05/02/2024 Conclusão Efetiva: 30/10/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 903,00000 metro quadrado.

Observações

Trata-se da execução de Ampliação do Cemitério Pouso Alto com a construção
de lóculos

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240023384

03/12/2024 09:10:22

Autenticação Digital: KfKcz1xCkBkz5CgnCgFG55xFFgln3z6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, juntamente com o Técnico em Edificações – Douglas Pelegri de Oliveira, **ATESTAM** para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, empresário, casado, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro - SP (11900-000), responsável pelas obras do Contrato 002/2024 – Concorrência nº 23/2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 876/2023 1DOC - cujo o objeto é a “Ampliação do Cemitério Pouso Alto com a construção de lóculos, situado na Estrada Takashi Fukuda, s/nº - Bairro Pouso Alto – Cajati - SP”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113, RNP 2619464366 - ART 2620240203166. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 647.610,89 (seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais e oitenta e nove centavos), pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando em 05 de fevereiro de 2024 a 30 de outubro de 2024, contendo 02 (duas) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Este contrato teve uma Prorrogação Contratual por 90 (noventa) dias, iniciando em 02/08/2024 e encerrando dia 30/10/2024.

Cajati, 19 de novembro de 2024.

Engª Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

Douglas Pelegri de Oliveira
Técnico em Edificações
CFT-SP 36174972844





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO POUSO ALTO COM A CONSTRUÇÃO DE LOCULOS, SITUADO NA ESTRADA TAKASHI FUKUDA
S/Nº - BAIRRO POUSO ALTO - CAJATI - SP

CONTRATO: 002/24 - CONCORRENCIA: 023/23 - PROCESSO ADM ELETRONICO: 876/23

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. |
|--------|--|---------|--------|
| 8.1.4 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³ | 1,00 |
| 8.1.5 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M² | 18,00 |
| 8.1.6 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 22,20 |
| 8.1.7 | ARGAMASSA GRAUTE | M³ | 0,30 |
| 8.1.8 | CHAPISCO | M² | 18,00 |
| 8.1.9 | EMBOÇO COMUM | M² | 18,00 |
| 8.1.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M² | 36,00 |
| 8.1.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M² | 9,98 |
| 8.1.12 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 2,04 |
| 8.1.13 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M³ | 1,00 |
| 8.1.14 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 1,00 |
| 8.1.15 | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M² | 1,00 |
| 8.1.16 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS | UN | 1,00 |
| 9. | CALÇAMENTO | | |
| 9.1 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M² | 520,40 |
| 9.2 | LASTRO DE AREIA | M³ | 20,99 |
| 9.3 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 15,00 |
| 9.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 | M² | 520,40 |
| 10. | CORRIMÃO | | |
| 10.1 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2" | M | 78,00 |
| 11. | PINTURA | | |
| 11.1 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 115,87 |
| 12. | LIMPEZA FINAL | | |
| 12.1.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 558,70 |

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56
RNP 26.059.234.01

DOUGLAS PELEGRI DE OLIVEIRA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CFT-SP 36174972844

CAJATI, 19 DE NOVEMBRO DE 2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85FC-94AA-392F-BD80

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 19/11/2024 10:32:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOUGLAS PELEGRI DE OLIVEIRA (CPF 361.XXX.XXX-44) em 19/11/2024 10:33:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/85FC-94AA-392F-BD80>

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023384 - 03/12/2024 09:10:22 - Autenticação Digital: KFKCz1xCKBKBz5CgnCgFG55xFFgn3z6.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1410495/2020

Atividade concluída

Profissional: **WANDER ZEINY**
 Registro: RNP: **31166624870**
 Título profissional: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número do TRT: **BR20200559179** Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO - DERIVADO (ART) Registrada em: 10/04/2020 Baixada em: 24/04/2020

Forma de registro: INICIAL - ISENTA DE TAXAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **WANDER ZEINY**

Contratante: **PUZZI ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **03.810.438/0001-23**
 Endereço do contratante: AVENIDA WILD JOSÉ DE SOUZA Nº: 350
 Complemento: SOBRE LOJA Bairro: VILA TUPI
 Cidade: REGISTRO UF: SP CEP: 11900000
 Contrato: Celebrado em: 27/03/2018
 Valor do contrato: R\$ 80.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
 Ação institucional: NENHUM
 Endereço da obra/serviço: RUA SINFRÔNIO COSTA Nº: 00
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: REGISTRO UF: SP CEP: 11900000
 Data de início: 27/03/2018 Conclusão efetiva: 20/08/2019
 Finalidade: Religioso
 Proprietário: CENTRO ESPIRITA/ALBERGUE DR. BEZERRA DE MENEZES CPF/CNPJ: 01.546.144/0001-00

Atividade Técnica: **2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 577.920 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #3152 - EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS 15 - EXECUÇÃO 577.920 metro quadrado;**

Observações

Execução de fechamento em alvenaria; Revestimento em paredes; Forro de gesso acartonado; Forro de fibra mineral, Instalação de vidro temperado, Revestimento em porcelanato esmaltado e instalação de corrimão em alumínio.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas e quantitativos constantes do TRT, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na modalidade de Técnico em O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas qualitativos e quantitativos constantes do TRT, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na modalidade de Técnico em Eletrotécnica, respeitando-se os limites de suas atribuições conforme Resolução 74/2019 do CFT. Técnico em edificações conforme Resolução 58/2019 do CFT.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1410495/2020
13/05/2020, 10:33
7W7bZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: 7W7bZ

PUZZI ENGENHARIA LTDA.

puzzieng@uol.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa WANDER ZEINY, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, Registro no Conselho Federal dos Técnicos nº 200011419-8, estabelecida na Rua Gana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro/SP foi contratada pela empresa PUZZI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.810.438.0001/23, Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia nº 0557876, estabelecida na Avenida Wild José de Souza, nº350 – Vila Tupi – Cidade de Registro/SP e executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Declaramos também que, os serviços contratados foram executados em regime de sub empreitada com a autorização do Proprietário da Obra.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Puzzi Engenharia Ltda
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carlos Alberto Puzzi
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil

CNPJ:03.810.438./0001-03
CPF: 032.583.628-07
CREA/SP: 0600878584

CONTRATO

OBJETO: Execução de fechamentos em alvenaria; Revestimento em paredes; Forro de gesso acartonado; Forro de fibra mineral, Instalação de Vidro Temperado; Revestimento de piso com Porcelanato Esmaltado e Instalação de Corrimão e Guarda Corpo em Alumínio.
LOCAL: Rua Sinfrônio Costa, Nº 776 – Centro – Registro/SP.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/03/2018 à 20/08/2019

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Wander Zeiny
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiny
TÍTULO PROFISSIONAL: Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica
TRT da Obra: BR20200559179

CNPJ:29.466.485/0001-95
CPF: 311.666.248-70
CFT-BR nº 31166624870

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Obra referente a uma construção com 577,92m² sob- responsabilidade da empresa PUZZI ENGENHARIA LTDA, que por sua vez contratou alguns serviços da empresa WANDER ZEINY para execução, **APENAS** dos serviços descritos neste atestado.

Faz parte integrante deste atestado a Planilha com todas as descrições e quantidades dos serviços executados pela empresa WANDER ZEINY.

Registro/SP , 25 de Agosto de 2019

Carlos Alberto Puzzi

CARLOS ALBERTO PUZZI
Engenheiro Civil
CREA/SP: 0600878584

Avenida Wild José de Souza, nº 350 - Vila Tupi - CEP 11.900-000 - Registro - SP
Telefone: (13) 3822-3148 / (13) 3821-2803 / E-mail: puzzieng@uol.com.br
CNPJ nº 03.810.438/0001-23 Inscr. Est. nº 574.092.818.113

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1410495/2020, emitida em 13/05/2020



Certidão nº 1410495/2020
13/05/2020, 19:00

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://app.cft.org.br/verificacao/BR29487573-8037-F821 e informe o código 524B-7573-8037-F821





Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1410495/2020, emitida em 13/05/2020




Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, FRANCISCA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cfti.org.br/verificacao> e informe o código B24B-7573-8037-F821

Certidão nº 1410495/2020
13/05/2020, 19:00



PUZZI ENGENHARIA LTDA.

puzzieng@uol.com.br



PLANILHA DE ORÇAMENTO

Proponente: Puzzi Engenharia Ltda

Objeto/Assunto: Execução de fechamentos em alvenaria; Revestimento em paredes; Forro de Gesso acartonado; Forro de Fibra Mineral; Instalação de Vidro Temperado; Revestimento de piso com Porcelanato Esmaltado e Instalação de Corrimão e Guarda

Local: Rua Sinfrônio Costa 776 - Centro - Registro/SP

Fonte: FDE/Mercado

| Código | Serviço | Unid. | Qtd. |
|-----------|---|-------|---------|
| 02.01.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 | M3 | 64,00 |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M3 | 142,72 |
| 02.03.001 | FORMAS DE MADEIRA MACIÇA | M2 | 395,12 |
| 02.04.002 | AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 2550,00 |
| 02.04.003 | AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 498,00 |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20MPA | M3 | 38,00 |
| 02.06.014 | ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E BEM. EM BLOCOS DE CONCRETO | M2 | 58,00 |
| 02.07.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV BEM C/CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M2 | 32,00 |
| 03.50.01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | M3 | 51,00 |
| 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 15CM | M2 | 790,00 |
| 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL. ESTRUTURA | M2 | 179,00 |
| 12.02.001 | CHAPISCO | M2 | 1580,00 |
| 12.02.001 | EMBOCO | M2 | 1580,00 |
| 12.02.007 | REBOCO | M2 | 1580,00 |
| MERCADO | FORRO DE FIBRA MINERAL INCL. ESTRUTURA | M2 | 145,00 |
| MERCADO | FORRO DE PVC INCL. ESTRUTURA | M2 | 201,00 |
| MERCADO | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2 FOLHAS TIPO PIVOLTANTE INCL. ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS | M2 | 25,80 |
| MERCADO | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2 FOLHAS TIPO DE CORRER INCL. ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS | M2 | 10,60 |
| MERCADO | VIDRO TEMPERADO 10MM FIXO | M2 | 32,00 |
| MERCADO | JANELAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, COM 2 FOLHAS TIPO DE CORRER | M2 | 22,40 |
| MERCADO | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, TIPO BASCULANTE | M | 7,20 |
| 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,5CM | M2 | 585,00 |
| 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO COM HIDROFUGO E=5CM | M2 | 585,00 |
| 13.02.069 | PORCELANAO ESMALTADO | M2 | 585,00 |
| MERCADO | CORRIMÃO E GUARDA CORPO EM ALUMINIO BRANCO | M | 38,00 |

Carlos Alberto Puzzi

CARLOS ALBERTO PUZZI

Engenheiro Civil

CREA/SP: 0600878584

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO
Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro - Registro - SP - Cep: 11900-000
Fone: (013) 3821-1258 - Tab. João Nepomuceno S. Ferreira

Reconheço por semelhança, em documento sem valor econômico,
a(s) firma(s) de: CARLOS ALBERTO PUZZI(5086). Dou fé.
Registro-SP, 27/04/2020.

EDSON CARDOSO - ESCRIVENTE
Valor Unitário: R\$ 6,42 - Valor Total: R\$ 6,42



Avenida Wild José de Souza, nº 350 - Vila Tupy - CEP 11.900-000 - Registro - SP
Telefone: (13) 3822-3148 / (13) 3821-2803 / E-mail: puzzieng@uol.com.br
CNPJ nº 03.810.438/0001-23 Inscr. Est. nº 574.092.818.113

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1410495/2020, emitida em 13/05/2020



Certidão nº 1410495/2020
13/05/2020, 19:00

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e CARLOS ALBERTO PUZZI. O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2020, às 19:00h. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cft.org.br/verificacao e informe o código 524B-7573-8037-F821

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2 - Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer, 9º Andar, Brasília
Tel: 0800 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731 E-mail: atendimento@cft.org.br

CFT

1Doc: Proc. Administrativo 29-156/2025 456/1311

Impresso em: 13/05/2020, às 19:00.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3589395/2025

Válida até: 30/04/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Endereço: Rua GHANA, 95
JARDIM XANGRILÁ
11900000 - Registro - SP

Número de registro no CREA - SP: 2137780

Data do registro: 27/02/2018

Processo (Sipro): F-000746/2018

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANOTADO, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA.

Objetivo Social:

Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Construção de instalações esportivas e recreativas;

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3589395/2025 Página 02

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: WANDER ZEIYN

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

TECNÓLOGO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Provisórias do artigo 3º da Resolução 313/86 do Confea, circunscritas no âmbito de sua formação.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063552113

Registro Nacional: 2619464366

Data de início da responsabilidade técnica: 08/07/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b3cf34ea-8c7f-4f85-84cc-3e806ac8c674

Situação cadastral extraída em: 28/03/2025 10:49:20

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 28 de Março de 2025





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3589390/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: WANDER ZEIYN

Número de registro no CREA-SP: 5063552113
Registro Nacional do Profissional: 2619464366

Expedido em: 02/07/2020
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 311.666.248-70

Endereço: Rua COQUEIRO DA BAHIA, 442
RESIDENCIAL REGISTRO PALM PARK
11900000 - REGISTRO - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

Título: TECNÓLOGO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Provisórias do artigo 3º da Resolução 313/86 do Confea, circunscritas no âmbito de sua formação.

ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA baixada em 08/04/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49200458862X - quitada em 27/03/2012

ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492003786533 - quitada em 30/01/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220285914X - quitada em 31/01/2014

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492046098744 - quitada em 30/01/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492247579960 - quitada em 15/04/2016

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3589390/2025 Página 02

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170740541 - quitada em 21/08/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180113213 - quitada em 26/02/2018
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 901964-28027180200856726 - quitada em 02/07/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1882436-28027180210201312 - quitada em 27/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3963843-28027180220368166 - quitada em 16/02/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6602056-28027180230747098 - quitada em 01/03/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9165298-28027180240970884 - quitada em 05/04/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11164092-28027180250657858 - quitada em 20/02/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f6ef9d9f-d039-427d-941b-e5b0e925fcaf

Situação cadastral extraída em: 28/03/2025 10:53:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 28 de Março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821>



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT SP

Nº 2059367/2025

Emissão: 28/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: wc78W

Conselho Regional dos Técnicos Industriais SP

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei 13.639/2018, de 26/03/2018, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento na referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CFT.

Interessado(a)

Profissional: WANDER ZEIYN

Registro: 31166624870

CPF: 311.666.248-70

Endereço: Rua GANA, 95, JARDIM XANGRILA, REGISTRO, SP, 11900000

Tipo de Registro: Definitivo

Data de registro: 10/03/2011

Título(s)

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei Federal nº 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto Federal nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto Federal nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei Federal nº 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto Federal nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto Federal nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Condição Fiscal

Adimplente - Anuidade 2025 quitada

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro: 29466485000195

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Data Início: 24/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CRT SP

Chave: ZyWZc

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13.639/2018, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Registro Regional: 2200011597DDBR

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ano: 2025 (1/1)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1387729/2019

Atividade concluída

Profissional: **WANDER ZEINY**

Registro: RNP: **31166624870**

Título profissional: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número do TRT: **BR20190191397** Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/06/2019 Baixada em: 25/09/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **WANDER ZEINY**

Contratante: **CENTRO ESPIRITA/ALBERGUE DR. BEZERRA DE MENEZES** CPF/CNPJ: **01.546.144/0001-00**
 Endereço do contratante: RUA SINFRÔNIO COSTA Nº: 00
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: REGISTRO UF: SP CEP: 11900000
 Contrato: 02/2019 Celebrado em: 17/06/2019
 Valor do contrato: R\$ 230.099,82 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
 Ação institucional: NENHUM
 Endereço da obra/serviço: RUA Rua Presidente Getúlio Vargas Nº: 776
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: REGISTRO UF: SP CEP: 11900000
 Coordenadas Geográficas: -24.495168, -47.841166
 Data de início: 26/06/2019 Conclusão efetiva: 17/09/2019
 Finalidade: Religioso
 Proprietário: CENTRO ESPIRITA/ALBERGUE DR. BEZERRA DE MENEZES CPF/CNPJ: 01.546.144/0001-00
 Atividade Técnica: **2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #3123 - EXECUTAR REFORMA 52 - REFORMA 441.09 metro quadrado;**

Observações

Reforma Geral de residencia para uso religioso. Não haverá demolições ou modificações que interfiram na estrutura do prédio.

Informações Complementares

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes do TRT, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Técnico em Edificações e Técnico em Eletrotécnica. Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1387729/2019
14/11/2019, 15:09
bdy61

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: bdy61



CENTRO ESPIRITA "DOUTOR BEZERRA DE MENEZES"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa WANDER ZEIYN, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, com registro no Conselho Federal dos Técnicos nº 200011419-8, estabelecida na Rua Gana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro/SP foi contratada por essa instituição denominada Centro Espirita "Doutor Bezerra de Menezes", inscrita no CNPJ: 01.546.144/0001-00, com a sede principal, estabelecida na Rua Sinfrônio Costa, 776 – Centro – Registro/SP e executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Centro Espirita Doutor "Bezerra de Menezes"
REPRESENTANTE LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: Vânia Trigo Monteiro
CARGO: Presidente da Instituição

CNPJ: 01.546.144/0001-00
CPF: 084.353.798-17

LOCAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

OBJETO: Reforma Geral, com Ampliação da Lavanderia da edificação para instalação do "Albergue Doutor Bezerra de Menezes", com área de reforma :441,092m² e área de ampliação: 9,60m².

LOCAL: Rua Presidente Getúlio Vargas, Nº 776 – Centro – Registro/SP.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.099,82

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/06/2019 à 26/09/2019

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Wander Zeiyn
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiyn
TÍTULO PROFISSIONAL: Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica
TRT da Obra: BR20190191397

CNPJ: 29.466.485/0001-95
CPF: 311.666.248-70
CFT-BR nº 070939948-0


DECLARAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Reformas e elevação dos muros, Ampliação da Lavanderia, Reforma geral do Imóvel.

Faz parte integrante deste atestado a Planilha de Orçamento com todas as descrições e quantidades dos serviços executados.

Declaramos também, que não houve durante a obra, demolições e modificações na estrutura armada do prédio, não houve também acréscimo de peso, sob a estrutura da edificação..

Registro/SP, 30 de Outubro de 2019


VÂNIA TRIGO MOTEIRO
PRESIDENTE

CPF: 084.353.798-17



CNPJ: 01.546.144/0001-00
Rua Sinfrônio Costa, 776 – Centro – Registro/SP
Telefone: 013 38213401

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1387729/2019, emitida em 14/11/2019



Certidão nº 1387729/2019
06/09/2020, 22:37

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cftbrasil.com.br/verificacao/1387729-2019-06092020-2237



CENTRO ESPIRITA "DOUTOR BEZERRA DE MENEZES"

PLANILHA DE ORÇAMENTO

INTERESSADO: CENTRO ESPIRITA "DRº BEZERRA DE MENEZES"
LOCAL: RUA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO - CIDADE DE REGISTRO/SP
OBJETO: REFORMA DE EDIFÍCIO DENOMINADO "ALBERGUE DR BEZERRA DE MENEZES"
PRAZO: 3 MESES
FONTE: TABELA FDE/CPOS E MERCADO

| | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|
| FDE | 05.05.040 | BS-05 BANCADA EM GRANITO | | |
| FDE | 05.05.064 | PRATELEIRA DE GRANITO | M | 7.00 |
| | | | M | 18.00 |
| 9 ELÉTRICA | | | | |
| FDE | 09.02.021 | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5 | UN | 1.00 |
| FDE | 09.02.011 | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | UN | 1.00 |
| FDE | 09.02.074 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1.00 |
| FDE | 09.03.021 | CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | UN | 1.00 |
| FDE | 09.02.089 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | M | 64.00 |
| FDE | 09.04.089 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 1.00 |
| FDE | 09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 10.00 |
| FDE | 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 15.00 |
| FDE | 09.05.074 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 2.00 |
| FDE | 09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | UN | 2.00 |
| FDE | 09.07.026 | CABO DE 6,00MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 2350.00 |
| FDE | 09.07.009 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 130.00 |
| FDE | 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | M | 43.00 |
| FDE | 09.08.032 | INTERRUPTOR DE 3 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 8.00 |
| FDE | 09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM | UN | 1.00 |
| MERCADO | 00.00.003 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED 24W MINIMO DE 1.800 LUMENS | UN | 38.00 |
| MERCADO | 00.00.004 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED 18W MINIMO DE 1.250 LUMENS | UN | 10.00 |
| CPOS | 66.02.460 | VIDEO PORTEIRO ELETROICO COLORIDO COM 1 INTERFONE E FECHADURA | UN | 11.00 |
| CPOS | 66.02.239 | SISTEMA ELETROICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE | UN | 1.00 |
| FDE | 09.10.002 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | CJ | 1.00 |
| | | | UN | 21.00 |
| 10 REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | |
| FDE | 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS | M2 | 153.06 |
| FDE | 12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 459.12 |
| FDE | 12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 459.12 |
| FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG | M2 | 153.06 |
| 11 REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | | | | |
| FDE | 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 380.00 |
| FDE | 13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 380.00 |
| FDE | 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 380.00 |
| FDE | 13.02.100 | CERAMICA ESMALTADA | M2 | 380.00 |
| FDE | 13.05.100 | RODAPE DE CERAMICA ESMALTADA | M2 | 441.09 |
| FDE | 13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M2 | 156.00 |
| | | | M3 | 19.00 |
| 12 PINTURA GERAL | | | | |
| FDE | 12.02.010 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO | M2 | 636.40 |
| FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 1298.64 |
| FDE | 15.03.006 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 22.68 |
| FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 80.64 |
| FDE | 15.02.052 | ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA | M2 | 18.00 |
| FDE | 15.04.082 | PINTURA LATEX PARA PISO | M2 | 70.00 |

CNPJ: 01.546.144/0001-00

Rua Sinfrônio Costa, 776 – Centro – Registro/SP

Telefone: 013 38213401

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1387729/2019, emitida em 14/11/2019



Certidão nº 1387729/2019
06/09/2020, 22:37

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA DA VEIGA MOREIRA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019, e contém 4 folhas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cfti.org.br/verificacao> e informe o código B24B-7573-8037-F821



CENTRO ESPIRITA "DOUTOR BEZERRA DE MENEZES"

PLANILHA DE ORÇAMENTO

INTERESSADO: CENTRO ESPIRITA "DRº BEZERRA DE MENEZES"
LOCAL: RUA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO - CIDADE DE REGISTRO/SP
OBJETO: REFORMA DE EDIFÍCIO DENOMINADO "ALBERGUE DR BEZERRA DE MENEZES"
PRAZO: 3 MESES
FONTE: TABELA FDE/CPOS E MERCADO

| Fonte | Código | Serviço | Unid. | Qtd. |
|---|-----------|--|-------|--------|
| 1 MUROS E FECHAMENTOS | | | | |
| FDE | 04.01.030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=9 CM CLASSE C | M2 | 43.60 |
| FDE | 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 185.96 |
| 2 MUROS/AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA | | | | |
| FDE | 02.01.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M | M3 | 5.20 |
| FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 284.00 |
| FDE | 02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 18.00 |
| FDE | 02.02.003 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 25.20 |
| FDE | 03.03.082 | LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KG/M2 | M2 | 9.60 |
| FDE | 03.03.026 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK-25MPA | M3 | 3.80 |
| FDE | 11.02.027 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRILICA - 6 DEMÃOS | M2 | 9.60 |
| MERCADO | 00.00.010 | INSTALAÇÃO DE CERCA DE SEGURANÇA TIPO CONCERTINA | M | 15.00 |
| 3 PORTAS | | | | |
| CPOS | 24.02.070 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | M2 | 13.23 |
| FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UNID | 3.00 |
| 4 PORTÕES DE FERRO REFORÇADO | | | | |
| FDE | 16.01.046 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO | M2 | 15.20 |
| 5 CORRIMÃO NA ESCADA | | | | |
| MERCADO | 00.00.001 | CORRIMÃO TUBULAR SIMPLES COM TUBO GALVANIZADO | M | 5.00 |
| 6 RUFOS/ PINGADEIRAS NOS MUROS | | | | |
| FDE | 07.04.100 | RUFO LISO DE AÇO E=0,50MM CORTE ATÉ 300MM | M | 88.00 |
| 7 GRADE DE PROTEÇÃO NAS JANELAS | | | | |
| FDE | 06.80.003 | CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO | M2 | 23.10 |
| 8 HIDRÁULICA, BANCADAS PARA COZINHA E PRATELEIRAS DE GRANITO | | | | |
| FDE | 08.01.001 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1.00 |
| FDE | 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 4.00 |
| FDE | 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 3.00 |
| FDE | 08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 2.00 |
| FDE | 16.80.089 | LIMPEZA DE CAIXA D" AGUA ATÉ 1000 LITROS | UN | 2.00 |
| FDE | 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA (VDR 6L) COM ASSENTO | UN | 3.00 |
| MERCADO | 00.00.002 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 3.00 |
| FDE | 08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES COM ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN-15MM (1/2") | UN | 3.00 |
| FDE | 05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 2.00 |

CNPJ: 01.546.144/0001-00

Rua Sinfrônio Costa, 776 – Centro – Registro/SP

Telefone: 013 38213401

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1387729/2019, emitida em 14/11/2019



Certidão nº 1387729/2019

06/09/2020, 22:37

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARCELO DA VEIGA MOREIRA. O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019, e contém 4 folhas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cft.org.br/verificacao> e informe o código B24B-7573-8037-F821

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2 - Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer, 9º Andar, Brasília
 Tel: 0800 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731 E-mail: atendimento@cft.org.br

CFT

1Doc: Proc. Administrativo 29-156/2025 467/1311


Impresso em: 06/09/2020, às 22:37.



CENTRO ESPIRITA "DOUTOR BEZERRA DE MENEZES"

| PLANILHA DE ORÇAMENTO | | | | |
|--|-----------|---|------|-----------------------|
| INTERESSADO: CENTRO ESPIRITA "DRº BEZERRA DE MENEZES" | | | | |
| LOCAL: RUA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO - CIDADE DE REGISTRO/SP | | | | |
| OBJETO: REFORMA DE EDIFÍCIO DENOMINADO "ALBERGUE DR BEZERRA DE MENEZES" | | | | |
| PRAZO: 3 MESES | | | | |
| FONTE: TABELA FDE/CPOS E MERCADO | | | | |
| 13 REFORMA DO TELHADO | | | | |
| FDE | 07.04.001 | CUMEEIRAS E EPIGÕES EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M2 | 14.00 |
| FDE | 07.60.050 | RETIRADA DE TELHA DE BARRO | M2 | 140.00 |
| FDE | 07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA | M | 124.00 |
| FDE | 07.60.015 | RETIRADA DE CAIBROS | M | 344.44 |
| FDE | 07.60.016 | RETIRADA DE RIPA | M | 469.70 |
| FDE | 07.70.052 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO | M2 | 140.00 |
| FDE | 07.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE RIPAS | M | 469.70 |
| FDE | 07.70.002 | RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS | M | 344.44 |
| FDE | 07.70.003 | RECOLOCAÇÃO DE VIGAS | M | 124.00 |
| FDE | 10.01.021 | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO | M2 | 18.00 |
| 14 DIVERSOS | | | | |
| FDE | 14.01.002 | VIDRO LISO COMUM 3MM | M2 | 3.27 |
| MERCADO | 00.00.05 | FLOREIRA PRÉ FABRICADA COM 0,80X0,30X0,30 | UNID | 11.00 |
| FDE | 12.02.004 | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO | M | 54.00 |
| 15 LIMPEZA DA OBRA | | | | |
| FDE | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 7.00 |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: | | | | R\$ 230,099.82 |


WANDER ZEIYN
 CPF: 311.666.248-70
WANDER ZEIYN ME
 CNPJ: 29.466.485/0001-95


VANIA TRIGO MONTEIRO
 CPF: 084.353.798-17
PRESIDENTE: CENTRO ESPIRITA "DRº BEZERRA DE MENEZES"
 CNPJ: 01.546.144/0001-00

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO
 Rua Gerônimo Monteiro 1.º pes, 60 - Centro - Registro - SP - Cap: 11900-500
 Fone: (013) 3821-1256 - Tabelão Nemésio E. S. Ferreira

Reconheço por semelhança, em documento sem valor econômico,
 a(s) firma(s) de: VANIA TRIGO MONTEIRO(32608). Dou fé.
 Registro-SP, 01/11/2019.
 EDSON CARDOSO - ESCRIVENTE
 Valor Unitário: R\$ 6,17 - Valor total: R\$ 6,17

CNPJ: 01.546.144/0001-00
 Rua Sinfrônio Costa, 776 - Centro - Registro/SP
 Telefone: 013 38213401



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1387729/2019, emitida em 14/11/2019



Certidão nº 1387729/2019
 06/09/2020, 22:37

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e VÂNIA TRIGO MONTEIRO. O documento deste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 4 folhas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cfti.org.br/verificacao> e informe o código B24B-7573-8037-F821



Referente à A.R.T. 28027230191444949



Página 1/3

Laudo: 191001

LAUDO TÉCNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (CONTRATADO)

Contratado: William Gonçalves
 Título Profissional: Engenheiro civil
 CPF: 363.567.068-56
 CREA/SP: 5069239792
 Inscrição Municipal: 5412
 Endereço: Rua Norberto Franco, Nº 133, Bairro Jardim Lorena - Eldorado/SP, CEP: 11960-000.
 Telefone: (19) 9 8169-6238; (13) 9 8182-0202.
 E-mail: william.wg1@hotmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

Contratante: Centro Espirita / Albergue Dr. Bezerra de Menezes
 CNPJ: 01.546.144/0001-00

Representante legal: Vania Trigo Moteiro
 Função: Presidente
 CPF: 084.353.798-17
 Telefone: (13) 3821-3401

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Contratado: Wander Zeiyn
 Título Profissional: Técnico em edificações / Técnico em Eletrotécnica
 CPF: 311.666.248-70
 Registro Nacional: CFT-BR nº 311.666.248-70
 Endereço: Rua Gana, Nº95, Bairro Jardim Xangrilá - Registro/SP, CEP: 11900-000.
 Telefone: (13) 9 9177-8819
 E-mail: wander.zeiyn@bol.com.br

4. CARACTERÍSTICAS DO EDIFÍCIO

Endereço do edifício reformado: Rua Presidente Getúlio Vargas, Nº776, Bairro Centro - Registro/SP, CEP: 11900-000.
 Coordenadas: -24.495168, -47.841166 (Google Maps).
 Edifício com finalidade religiosa constituído por 02 andares. Prédio executado em estrutura de concreto armado, com fachadas externas em pintura. Edifício com idade aproximada de 20 anos de construção, com base em avaliação visual.

5. DATA DA DILIGÊNCIA (VISITA TÉCNICA)

01 de outubro de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1387729/2019, emitida em 14/11/2019



Certidão nº 1387729/2019
 06/09/2020, 22:37

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARCELO DA VEIGA MOREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cft.org.br/verificacao>



Referente à A.R.T. 28027230191444949

Página 2/3

Laudo: 191001

6. CONDIÇÕES GERAIS VERIFICADAS NO LOCAL

Durante a visita técnica, foi avaliado o estado geral da unidade religiosa, dando prioridade a fissuras ou trincas (vício estrutural), infiltração (vício de instalações hidráulicas e/ou impermeabilização) e outras patologias que pudessem se destacar por causa da reforma com ampliação. Constatou-se que a unidade religiosa não apresentou qualquer patologia aparente.

7. SERVIÇOS EXECUTADOS

Durante a visita técnica realizada no dia 01 de outubro de 2019, foi solicitado para serem analisados as seguintes execuções concluídas e seus efeitos sobre a estrutura do edifício reformado com ampliação:

- Reformas e ampliação dos muros:

Remoção e ampliação da estrutura de concreto armado com alvenaria, a que se constatou um muro apoiado exclusivamente nos elementos estruturais (vigas e colunas).

- Ampliação da lavanderia:

Foram executadas pinturas nas paredes; Esquadrias (inclusive reparos); Retoques de massa; Remoção do piso existente, com a utilização de talhadeiras, ponteiros e marretas, sem o uso de equipamentos pesados como rompedores ou qualquer outro equipamento de alto impacto. Foram executadas pinturas nas esquadrias de madeira inclusive reparos e retoques de massa.

- Reforma nos demais cômodos:


Foram executadas pinturas nas paredes; Esquadrias (inclusive reparos); Retoques de massa; Remoção do piso existente; Realocação de pontos elétricos, como pontos de iluminação; Remoção do piso existente, com a utilização de talhadeiras, ponteiros e marretas, sem o uso de equipamentos pesados como rompedores ou qualquer outro equipamento de alto impacto.

8. PADRÃO CONTRUTIVO DA EDIFICAÇÃO

O edifício avaliado é uma edificação executada em estrutura de concreto armado, com alvenaria de vedação nas suas faces externas e internas, não possuindo elevadores, sendo seu acesso por meio de duas escadas de acesso comum na parte externa e, nenhuma escada de emergência.

9. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Após avaliado o imóvel e os serviços que foram executados, conclui-se que a reforma proposta permanece de acordo com as planilhas de orçamento da obra/reforma do edifício e, não representa qualquer risco para a edificação como um todo ou como uma unidade religiosa. Sendo que a substituição dos pisos e dos elementos estruturais com alvenaria não representam qualquer sobrecarga significativa para a estrutura. Os itens de demolição não afetaram a estrutura do edifício, como a remoção de revestimento cerâmico (azulejos e pisos). A reforma realizada no edifício foi utilizada apenas itens de substituição, ou seja, substituíram produtos já existentes por produtos similares, não devendo ser considerado como sobrecarga para estrutura.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1387729/2019, emitida em 14/11/2019



Certidão nº 1387729/2019
06/09/2020, 22:37

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cft.org.br/verificacao>

Referente à A.R.T. 28027230191444949

Página 3/3

Laudos: 191001

10. DECLARAÇÕES FINAIS

Ressalta-se neste momento, que o presente laudo é referente, apenas, a avaliação da obra já executada da ampliação e reforma indicada, não sendo um laudo de acompanhamento obra. No presente instrumento, foi aprovada a ampliação e reforma executada, seguindo os itens descritos no item 7. (serviços executados), sendo que qualquer outro serviço não informado necessitará de nova avaliação.

Nada mais restando, encerram o presente trabalho, que é composto de 03 folhas digitadas e impressas somente no anverso, todas rubricadas, sendo esta datada e assinada.

Registro/SP, 01 de outubro de 2019.



WILLIAM GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1387729/2019, emitida em 14/11/2019



Certidão nº 1387729/2019
06/09/2020, 22:37

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARCELO DA VEIGA MOREIRA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 4 folhas
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cfti.org.br/verificacao> e informe o código B24B-7573-8037-F821





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230191444949

1. Responsável Técnico

WILLIAM GONÇALVES

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada:

RNP: **2612860606**

Registro: **5069239792-SP**

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **CENTRO ESPIRITA/ALBERGUE DR. BEZERRA DE MENEZES**

CPF/CNPJ: **01.546.144/0001-00**

Endereço: **Rua SINFRÔNIO COSTA**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Registro**

UF: **SP**

CEP: **11900-000**

Contrato:

Celebrado em: **01/11/2019**

Vinculada à Art nº:

Valor: **R\$ 660,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**

Nº: **776**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Registro**

UF: **SP**

CEP: **11900-000**

Data de Início: **01/11/2019**

Previsão de Término: **01/11/2019**

Coordenadas Geográficas: **-24.495168; -47.841166**

Finalidade: **Religioso**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Fiscalização

| | Quantidade | Unidade |
|----------|------------------|-----------------------|
| 1 | 441,09000 | metro quadrado |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

45 - REGISTRO - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Registro-SP 04 de outubro de 2019

Local

data

WILLIAM GONÇALVES - CPF: 363.567.068-56

CENTRO ESPIRITA/ALBERGUE DR. BEZERRA DE MENEZES - CPF/CNPJ: 01.546.144/0001-00

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessarlink@faleconosco.org.br



Valor ART R\$ **85,96**

Registrada em: **01/11/2019**

Valor Pago R\$ **85,96**

Nosso Número: **28027230191444949**

Versão do sistema

Impresso em: **04/11/2019 12:11:53**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1387729/2019, emitida em 14/11/2019



Certidão nº 1387729/2019
 06/09/2020, 22:37

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cft.org.br/verificacao>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200010776

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEIN
Registro: 5063552113-SP RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200866247 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/07/2020 Baixada em: 02/11/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200809635
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WANDER ZEIN ENGENHARIA

Contratante: IRIANE DA CUNHA MARQUES CNPJ: 24.391.728/0001-50
AVENIDA PREFEITO JONAS BANKS LEITE No.: 312
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 01/2020 Celebrado em: 15/07/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 136.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA RUA 03 No.: 148
Complemento: Bairro: JARDIM DAS BROMÉLIAS
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/07/2020 Conclusão Efetiva: 29/10/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: Iriane da Cunha Marques CNPJ: 24.391.728/0001-50
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Materiais Misto. 245,71000 metro quadrado.

Observações

Trata-se da execução de obra conforme projeto existente.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Tecnologia de Segurança do Trabalho.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200010776

25/11/2020 10:49:36

Autenticação Digital: FJFBnJsknyJa0030xkCKJFxyU3x1aIF0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



CM SERVIÇOS

CNPJ Nº 24.391.728/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa WANDER ZEIYN ENGENHARIA, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, estabelecida na Rua Gana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro/SP, foi contratada pela empresa IRIANE DA CUNHA MARQUES, inscrita no CNPJ: 24.391.728/0001-50, estabelecida na Avenida Prefeito Jonas Banks Leite, 312 e executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Iriane da Cunha Marques
 PROPRIETÁRIO: Iriane da Cunha Marques
 TIPO DE CONTRATANTE: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CNPJ: 24.391.728.0001-50
 CPF: 303.957.958-42

CONTRATO

OBJETO: Construção de Edifício para uso Residencial e Comercial, com área total de 245,71m².
 LOCAL: Rua 03, Nº 148 – Jardim das Bromélias – Registro/SP.
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 136.000,00
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/07/2020 à 29/10/2020

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Wander Zeiyn Engenharia
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiyn
 TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil
 ART da Obra: 28027230200866247

CNPJ: 29.466.485/0001-95
 CPF: 311.666.248-70
 CREA/SP: 5063552113

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Obra referente a uma construção com 245,71m² sob- responsabilidade da empresa WANDER ZEIYN ENGENHARIA para execução APENAS dos serviços descritos neste atestado.
 Faz parte integrante deste atestado a **Planilha de Orçamento**, com todas as descrições e quantidades dos serviços executados pela empresa.



Registro/SP, 04 de Novembro de 2020

Iriane da Cunha Marques
 IRIANE DA CUNHA MARQUES
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 303.957.958-42

CM SERVIÇOS
 CNPJ 24.391.728/0001-50
 Insc Estadual. 574.071.519-10
 End.: Av. Pref. Jonas Banks Leite, 312
 Centro - Registro/SP
 Tel.: (13) 3821-6623 // (13) 99739-1847

Avenida Prefeito Jonas Banks Leite, nº 312 Centro – Registro/SP
 Tel.: (13)38216623 – (13) 996616772 Email: cmcontabil@hotmail.com

CM SERVIÇOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa, inscrita no CNPJ nº 23.123.456/0001-00, possui a capacidade técnica necessária para a execução dos serviços objeto do presente contrato, conforme especificado no Edital nº 001/2020, publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo, em 10/03/2020.

Este atestado é emitido em conformidade com o disposto no artigo 1º, inciso II, do Decreto nº 11.072, de 20 de junho de 2019, e no artigo 1º, inciso III, do Decreto nº 11.072, de 20 de junho de 2019.

CONTRATO EXISTENTE

CNPJ nº 23.123.456/0001-00
CPF nº 000.000.000-00

CONTRATO EXISTENTE
CNPJ nº 23.123.456/0001-00
CPF nº 000.000.000-00

CONTRATO EXISTENTE
CNPJ nº 23.123.456/0001-00
CPF nº 000.000.000-00

CNPJ nº 23.123.456/0001-00
CPF nº 000.000.000-00

CNPJ nº 23.123.456/0001-00
CPF nº 000.000.000-00

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE REGISTRO
Rua João Batista Pucci Jr., 263
Centro - CEP 11900-000
Registro/SP - Fone: (13) 3821-4074

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de
IRIANE DA CUNHA MARQUES
Registro, 15 de novembro de 2020.
Em test. da verdade: 1
Leticia Tayná da Silva Felix - Escrevente Autorizado
Vlr: R\$ 6,42 - C. 40408 Selo(s): 18546-0842AA
VALIDAÇÃO EM SELO ELETTRÔNICO DE ASSINATURAS

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Comarca de Registro - SP
Leticia Tayná da Silva Felix
Escrevente Autorizada



Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620200010776 - 25/11/2020 10:49:36 - Autenticação Digital: FJFBnJsknyJa0030xkCKJFxyU3x1aIF0.

CM SERVIÇOS

CNPJ Nº 24.391.728/0001-50

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Construção de Edifício para uso Residencial e Comercial, com total de 245,71m²
ENDEREÇO: Rua 3, Nº 148 - Jardim das Bromélias - Cidade de Registro/SP
FONTE: FDE/Mercado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDADE |
|------------------|---|----------------|----------|
| 01.01.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M ² | 300,00 |
| 02.00.000 | INFRA-ESTRUTURA | | |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M ³ | 68,67 |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M ² | 62,08 |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M ² | 62,08 |
| 02.01.012 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M ² | 62,08 |
| 02.03.001 | REATERRO INTERNO APILOADO | M ³ | 7,89 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M ² | 114,24 |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 1.234,00 |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 385,00 |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA | M ³ | 14,90 |
| 02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M ² | 30,40 |
| 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M ² | 76,00 |
| 03.00.000 | SUPER - ESTRUTURA | | |
| 03.01.002 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE | M ² | 27,00 |
| 03.01.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M ² | 364,08 |
| 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 2.943,78 |
| 03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 605,32 |
| 03.02.005 | TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYK=600MPA) | KG | 193,00 |
| 03.03.018 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 | M ² | 132,35 |

Avenida Prefeito Jonas Banke Leite, nº 312 Centro – Registro/SP
 Tel.: (13)38216623 – (13) 996616772 Email.: cmcontabil@hotmail.com

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200010776 - 25/11/2020 10:49:36 - Autenticação Digital: FJFBnJsknyJa0030xkCKJFxyU3x1aIF0.

CM SERVIÇOS

CNPJ Nº 24.391.728/0001-50

| | | | |
|------------------|---|------|--------|
| 03.03.026 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M³ | 42,40 |
| 03.03.029 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 | M² | 113,92 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | | |
| 04.01.070 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | M² | 38,89 |
| 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M² | 396,80 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | | |
| 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UNID | 8,00 |
| MERCADO | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCLUINDO ACESSÓRIOS DE ALUMINIO | M² | 18,71 |
| MERCADO | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCLUINDO ACESSÓRIOS DE ALUMINO | M² | 21,00 |
| 07.00.000 | COBERTURA | | |
| 07.01.026 | EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST | M² | 123,80 |
| 07.80.040 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | M² | 123,80 |
| 07.80.042 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 13,10 |
| 08.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 08.01.001 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UNID | 1,00 |
| 08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 48,00 |
| 08.13.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 23,00 |
| 08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UNID | 2,00 |
| 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UNID | 6,00 |
| 08.10.010 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UNID | 6,00 |
| 08.14.103 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UNID | 1,00 |
| 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 37,00 |
| 08.12.023 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M | M | 26,00 |
| 08.13.006 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 39,00 |
| 09.00.000 | ELÉTRICA | | |
| 09.02.059 | AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES ELETROP/BANDEIRANTES/CPFL/ELEKTRO | UNID | 1,00 |

Avenida Prefeito Jonas Banke Leite, nº 312 Centro – Registro/SP
Tel.: (13)38216623 – (13) 996616772 Email.: cmcontabil@hotmail.com

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200010776 - 25/11/2020 10:49:36 - Autenticação Digital: FJFBnJsknyJa0030xCKJFxyU3x1aIF0.

CM SERVIÇOS

CNPJ Nº 24.391.728/0001-50

| | | | |
|------------------|--|------|----------|
| 09.02.063 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS | UNID | 1,00 |
| 09.03.004 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 86,00 |
| 09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 23,00 |
| 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS | UNID | 2,00 |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UNID | 8,00 |
| 09.05.071 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UNID | 2,00 |
| 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UNID | 8,00 |
| 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UNID | 1,00 |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 2.700,00 |
| 09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 200,00 |
| 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO | UNID | 6,00 |
| 09.08.032 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO | UNID | 3,00 |
| 09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM | UNID | 31,00 |
| 09.10.002 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNID | 18,00 |
| 10.00.000 | FORRO | | |
| 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M² | 210,00 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE PAREDE E TETO | | |
| 12.01.001 | CHAPISCO | M² | 919,61 |
| 12.02.005 | EMBOCO | M² | 919,61 |
| 12.02.007 | REBOCO | M² | 919,61 |
| 12.02.032 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M² | 138,00 |
| 11.00.000 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 11.02.027 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | M² | 293,73 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS | | |
| 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M² | 113,92 |

Avenida Prefeito Jonas Banke Leite, nº 312 Centro – Registro/SP
 Tel.: (13)38216623 – (13) 996616772 Email.: cmcontabil@hotmail.com

CM SERVIÇOS

CNPJ Nº 24.391.728/0001-50

| | | | |
|------------------|--|----------------|--------|
| 13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M ² | 113,92 |
| 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M ² | 230,00 |
| 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M ² | 230,00 |
| 13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 114,00 |
| 15.00.000 | PINTURA | | |
| MERCADO | SELADOR ACRILICO | M ² | 919,61 |
| MERCADO | MASSA CORRIDA PVA | M ² | 671,61 |
| 16 | MURO | | |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M ³ | 15,68 |
| 02.01.012 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M ³ | 9,80 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M ² | 58,20 |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 258,00 |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 74,20 |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA | M ³ | 5,64 |
| 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M ² | 147,00 |
| 04.01.058 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 98,00 |
| 12.01.001 | CHAPISCO | M ² | 333,20 |
| 12.02.005 | EMBOCO | M ² | 333,20 |
| 12.02.007 | REBOCO | M ² | 333,20 |



Registro, 04 de novembro de 2020

Iriane da Cunha Marques
 Iriane da Cunha Marques
 CNPJ nº 24.391.728/0001-50

CM SERVIÇOS

CNPJ 24.391.728/0001-50
 Inscrição Estadual. 574.071.501-110

End.: Av. Prof. Jonas Banks Lda. 312
 Centro - Registro/SP

Tel.: (13) 3821-6623 / (13) 9966-1877

Avenida Prefeito Jonas Banke Leite, nº 312 Centro – Registro/SP
 Tel.: (13)38216623 – (13) 996616772 Email.: cmcontabil@hotmail.com

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200010776 - 25/11/2020 10:49:36 - Autenticação Digital: FJFBnJsknyJa0030xkCKJFxyU3x1aIF0.

Colégio Notarial
do Brasil
São Paulo
13.000
FIRMEZA 1
S1084ZAA0018547

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARCVTO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200010776 - 25/11/2020 10:49:36 - Autenticação Digital: FJFBnJskyJa0030xkCJFxyU3x1aIf0.
 Para mais informações, consulte o site: <https://portal.crea.sp.br/verificacao/B24B-75/3-803/-F821> e informe o código B24B-75/3-803/-F821



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220009043

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY
Registro: 5063552113-SP RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221572505 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/09/2022 Baixada em: 30/09/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221076092, 28027230201271862
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Contratante: REJANE PAULINO DA SILVA LTDA CNPJ: 37.540.628/0001-90
RUA COQUEIRO DA BAHIA No.:
Complemento: LOTE Nº 05, QUADRA 07 Bairro: RESIDENCIAL REGISTRO PALM PARK
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 01/2020 Celebrado em: 15/10/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 186.363,80 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA COQUEIRO DA BAHIA No.:
Complemento: LOTE Nº 05, QUADRA 07 Bairro: RESIDENCIAL REGISTRO PALM PARK
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/12/2020 Conclusão Efetiva: 15/06/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: Rejane Paulino da Silva CPF: 263.658.148-01
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Materiais Mistos. 371,08000 metro quadrado.

Observações

TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME PROJETO EXISTENTE

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Tecnologia de Segurança do Trabalho.
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220009043
30/09/2022 13:43:30
Autenticação Digital: 6zFgssKlfz3CaT6UfnF0GK13K6a5JkTk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





FUTURE PEDIATRIA

DRA. REJANE PAULINO DA SILVA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro por meio deste, para os devidos fins legais que a empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ: 29.466.485/0001-95, com sede na Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro/SP – CEP:11.900-000, foi contratada pela empresa **FUTURE PEDIATRIA**, inscrita no CNPJ: 37.540.628/0001-90, estabelecida na Rua Coqueiro da Bahia quadra 07 lote 05- S/Nº – Residencial Registro Palm Park – Registro/SP - CEP: 11.900-000 e executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contrato de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: REJANE PAULINO DA SILVA LTDA
NOME FANTASIA: FUTURE PEDIATRIA
CNPJ: 37.540.628/0001-90
PROPRIETÁRIO: REJANE PAULINO DA SILVA
CPF: 263.658.148-01
TIPO DE CONTRATANTE: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO



CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA USO RESIDENCIAL E COMERCIAL CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
LOCAL: RUA COQUEIRO DA BAHIA, LOTE Nº 05, QUADRA Nº 07, LOTEAMENTO "RESIDENCIAL REGISTRO PALM PARK", REGISTRO/SP.
VALOR DO CONTRATO: R\$: 186.363,80
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/12/2020 À 15/06/2021

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WANDER ZEIYN
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
ART DA OBRA: 28027230221076092
CNPJ: 29.466.485/0001-95
CPF: 311.666.248/70
CREA/SP: 5063552113

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

OBRA REFERENTE A UMA CONSTRUÇÃO COM 371,08M², SOB-RESPONSABILIDADE DA EMPRESA **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI** PARA **EXECUÇÃO, APENAS** DOS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE ATESTADO.

FAZ PARTE DESTA ATESTADO A **PLANILHA DE ORÇAMENTO** CONTENDO 03 PÁGINAS, COM TODAS AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

REGISTRO, 15 DE NOVEMBRO DE 2021.


REJANE PAULINO DA SILVA
PROPRIETÁRIA
CPF: 263.658.148-01

CNPJ: 37.540.628/0001-90

Rua Coqueiro da Bahia, Lote nº 05 - Residencial Registro Palm Park - Registro/SP

FONE: (12) 981547572

1Doc: Proc. Administrativo 29- 156/2025

482/1311

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE REGISTRO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009043 - 30/09/2022 13:43:30 - Autenticado por: 167565ssKltz - CaT0UtmF0GK13K6a5JKtk.





FUTURE PEDIATRIA

DRA. REJANE PAULINO DA SILVA



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Construção de Edifício para uso Residencial e Comercial, com total de 371,08m²

ENDEREÇO: Rua Coqueiro da Bahia, lote nº 05, Quadra nº 07, "Residencial Registro Palm Park", cidade de Registro/SP

FONTE: FDE/Mercado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDADE |
|------------------|--|------|----------|
| 01.01.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.02.002 | CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M² | 67,50 |
| 01.02.003 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 202,50 |
| 01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 430,00 |
| 02.00.000 | INFRA-ESTRUTURA | | |
| 02.02.101 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | M | 168,00 |
| 02.01.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M | M³ | 283,92 |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M² | 185,20 |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M² | 185,20 |
| 02.01.012 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M² | 185,20 |
| 02.03.001 | REATERRO INTERNO APILOADO | M³ | 7,89 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M² | 166,20 |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 3.130,65 |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 869,63 |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA | M³ | 34,79 |
| 02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M² | 30,60 |
| 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M² | 17,75 |
| 03.00.000 | SUPER - ESTRUTURA | | |
| 03.01.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M² | 482,80 |
| 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 5.839,20 |
| 03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 1.622,00 |
| 03.02.005 | TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYK=600MPA) | KG | 806,48 |
| 03.03.018 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 | M² | 168,68 |
| 03.03.029 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 | M2 | 197,90 |
| 03.03.026 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA | M³ | 64,88 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | | |
| 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM 15 CM | M² | 611,54 |
| MERCADO | PAREDE EM DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO | M² | 12,00 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ESQUADRIAS/VIDROS E COMPONENTES ESPECIAIS | | |
| MERCADO | PORTA DE MADEIRA LISA SARRAFEADA 0,80 INCLUINDO BATENTE/FECHADURA E ACESSÓRIOS | UNID | 10,00 |
| MERCADO | PORTA PIVOTANTE DE MADEIRA MACIÇA | M² | 5,40 |
| MERCADO | PORTA E JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD COM VIDRO TEMPERADO 8MM INCLUINDO | | 72,84 |
| | ACESSÓRIOS DE ALUMINIO | M² | |
| MERCADO | VIDRO TEMPERADO FIXO 10MM | M² | 52,70 |
| MERCADO | BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIO | M | 4,50 |
| MERCADO | BANCADA DE GRANITO PARA PIA | M | 4,00 |
| MERCADO | BALCÃO DE GRANITO | M | 5,00 |
| MERCADO | BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM | UNID | 1,00 |
| 07.00.000 | COBERTURA | | |
| 07.01.026 | EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST | M² | 213,84 |
| 07.80.040 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | M² | 213,84 |
| 07.80.042 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 19,00 |
| 08.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/GÁS | | |
| 08.01.001 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UNID | 1,00 |

CNPJ: 37.540.628/0001-90

Rua Coqueiro da Bahia, Lote nº 05 - Residencial Registro Palm Park - Registro/SP

FONE: (12) 981547572

1Doc: Proc. Administrativo 29-156/2025

483/1311

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009043 - 30/09/2022 13:43:30 - Autenticação Digital: 6zFgssKlr3CaT6Umf0GK13K6a5JkTk.





FUTURE PEDIATRIA

DRA. REJANE PAULINO DA SILVA



| | | | |
|------------------|--|------|----------|
| 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UNID | 1,00 |
| 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UNID | 3,00 |
| 08.03.012 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 28,00 |
| 08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 126,00 |
| 08.13.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 92,00 |
| MERCADO | TUBO CPVC PARA AGUA QUENTE DE 22MM | M | 118,00 |
| MERCADO | TUBO CPVC PARA AGUA QUENTE DE 28MM | M | 80,00 |
| MERCADO | MISTURADOR MONOBLOCO PARA CHUVEIRO | UNID | 5,00 |
| MERCADO | DUCHA HIGIENICA | UNID | 5,00 |
| 08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UNID | 2,00 |
| 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UNID | 7,00 |
| 08.10.010 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UNID | 7,00 |
| 08.14.103 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UNID | 1,00 |
| 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 70,00 |
| 08.12.023 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M | M | 38,00 |
| 08.13.006 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 90,00 |
| MERCADO | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA | UNID | 4,00 |
| MERCADO | VASO SANITARIO SEM CAIXA ACOPLADA | UNID | 2,00 |
| 09.00.000 | ELÉTRICA | | |
| MERCADO | ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA COM CABOS 16MM | UNID | 1,00 |
| MERCADO | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS | UNID | 1,00 |
| 09.03.004 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 166,00 |
| 09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 25,00 |
| 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS | UNID | 2,00 |
| MERCADO | DISJUNTOR TRIPOLAR ATÉ 100A | UNID | 4,00 |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UNID | 12,00 |
| 09.05.071 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UNID | 24,00 |
| 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UNID | 8,00 |
| 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UNID | 2,00 |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 3.900,00 |
| 09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 237,00 |
| 09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 450,00 |
| 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO | UNID | 6,00 |
| 09.08.032 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO | UNID | 3,00 |
| MERCADO | PRESSURIZADOR DE AGUA | UNID | 1,00 |
| MERCADO | BOILER 600 LITROS COM PLACA DE AQUECIMENTO SOLAR | UNID | 1,00 |
| 09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM | UNID | 39,00 |
| 09.10.002 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNID | 21,00 |
| MERCADO | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU | UNID | 6,00 |
| MERCADO | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU | UNID | 2,00 |
| 10.00.000 | FORRO | | |
| 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M² | 292,94 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE PAREDE E TETO | | |
| 12.01.001 | CHAPISCO | M² | 1.238,80 |
| 12.02.005 | EMBOCO | M² | 1.238,80 |
| 12.02.007 | REBOCO | M² | 1.078,00 |
| 12.02.032 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO | M² | 160,80 |
| 11.00.000 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 11.02.027 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | M² | 197,60 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS | | |
| 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M² | 177,30 |
| MERCADO | LONA PRETA PARA PROTEÇÃO DO PISO | M² | 177,30 |

CNPJ: 37.540.628/0001-90

Rua Coqueiro da Bahia, Lote nº 05 - Residencial Registro Palm Park - Registro/SP

FONE: (12) 981547572

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009043 - 30/09/2022 13:43:30 - Autenticação Digital: 6zFgssKlrz3CaT6UfmF0GK13K6a5JkTk.





FUTURE PEDIATRIA

DRA. REJANE PAULINO DA SILVA

| | | | |
|------------------|--|----|----------|
| 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M² | 316,62 |
| 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M² | 191,62 |
| MERCADO | RODAPÉ SANTA LUZIA | M | 132,80 |
| MERCADO | PISO EM MADEIRA MACIÇA COLADA (TACO) | M | 125,00 |
| 15.00.000 | PINTURA | | |
| MERCADO | SELADOR ACRILICO | M² | 1.531,74 |
| MERCADO | MASSA CORRIDA E ACRILICA PVA | M² | 1.531,74 |
| MERCADO | PINTURA COM TINTA ACRILICA | M² | 1.531,74 |
| MERCADO | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² | 76,20 |
| 16.00.000 | PISO EXTERNO | | |
| MERCADO | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M² | 197,40 |
| MERCADO | PISO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA | M³ | 15,79 |
| MERCADO | PISO DE PEDRA PORTUGUESA BRANCA E VERMELHA | M² | 197,40 |
| 17.00.000 | CONSTRUÇÃO DA PISCINA | | |
| 01.02.002 | CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M³ | 64,94 |
| 01.02.003 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 194,83 |
| 02.01.012 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M² | 29,05 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M² | 65,52 |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 1.395,90 |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 167,40 |
| MERCADO | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA | M³ | 12,69 |
| 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M² | 30,48 |
| 12.01.001 | CHAPISCO | M² | 80,00 |
| | ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 | | 80,00 |
| 11.02.067 | ESPESSURA 3CM | M² | 80,00 |
| 11.03.007 | IMPERMEABIL RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM 4 DEMÃOS | M² | 80,00 |
| MERCADO | REVESTIMENTO EM AZULEJO PARA PISCINAS | M² | 68,90 |
| 18.00.000 | MURO | | |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M³ | 22,40 |
| 02.01.012 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M² | 28,00 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M² | 75,00 |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 467,87 |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 98,43 |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA | M³ | 5,64 |
| 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M² | 175,00 |
| 04.01.058 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 140,00 |
| 12.01.001 | CHAPISCO | M² | 350,00 |
| 12.02.005 | EMBOCO | M² | 350,00 |
| 12.02.007 | REBOCO | M² | 350,00 |



Registro, 15 de Novembro de 2021

REJANE PAULINO DA SILVA
CNPJ: 37.540.628/0001-90

CNPJ: 37.540.628/0001-90

Rua Coqueiro da Bahia, Lote nº 05 - Residencial Registro Palm Park - Registro/SP

FONE: (12) 981547572

Doc: - Processo Administrativo 29- 156/2025

485/1311

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009043 - 30/09/2022 13:43:30 - Autenticação Digital: 6zFgssKlfz3CaT6UfmF0GK13K6a5JKtk.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220010400

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEIN
Registro: 5063552113-SP RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220758686 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/05/2022 Baixada em: 31/08/2022

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUZEIN ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28 ...

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL No.: 10 ...

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 069/2022 Celebrado em: 04/05/2022

Vinculado à ART: 28027230221572602

Valor do Contrato: R\$ 107.919,61 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA FRANCISCO BATISTA DA COSTA No.:

Complemento: Bairro: PARAFUSO

Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 30/05/2022 Conclusão Efetiva: 31/08/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos.

Observações

Trata-se da Contratação de empresa para reforma e adequação para renovação do AVCB do Corpo de Bombeiros para o prédio onde está instalado a Casa de Longa Permanência (Pró-Idoso).....

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Tecnologia em Segurança do Trabalho.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Valor Inicial do Contrato: R\$ 107.919,61

Valor Final do Contrato (Após Aditivo): R\$ 129.016,79

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220010400

10/11/2022 09:23:00

Autenticação Digital: CaJBCKKC306BC6y0BkKfxyFz3CBFUJgA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

E-mail: obras@cajati.sp.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati - SP, CEP 11.950-000, através do Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, Engenheiro Civil Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa Construzeiyn Engenharia Eireli - EPP, situada na Rua Ghana, nº 95 - Jardim Xangrilá - Registro - SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. WANDER ZEINY, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 - Jardim Xangrilá - Registro - SP (11900-000), responsável pela obra do Contrato 087/20069/200 - Tomada de Preços nº 007/2022 - Processo nº 71599/2022 - cujo o objeto é a "reforma e adequação para renovação do AVCB do Corpo de Bombeiros para o prédio onde está instalado a Casa de Longa Permanência (Pró Idoso), localizado na Rua Francisco Batista da Costa - Bairro Parafuso - Cajati - SP", tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230220758686. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 107.919,61 (cento e sete mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), pelo período de 03 (três) meses, iniciando em 30 de maio de 2022 e encerrando em 31 de agosto de 2022, contendo 01 (uma) folha dos quantitativos que seguem em anexo.

Essa obra foi aditada em R\$ 21.097,18 (vinte e um mil, noventa e sete reais e dezoito centavos), 19,54% sobre o valor original do contrato.

Cajati, 01 de setembro de 2022.


Engº Civil - Jaison Sangaletti

Diretor do Departamento de Planejamento Urbano

CREA-SP 5060838477- CPF/MF 823.774.999-53

RNP Nº 26.203.370.38



64.037.815/0001-2

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal, N.º 10
Centro - CEP 11950-000

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP

SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

1Doc: Proc. Administrativo 29-156/2025

487/1311

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220010400 - 10/11/2022 09:23:00 - Autenticação Digital: CaJBCKKC306BC6Y0BKkxyFz3CBFJgA.





Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de, 01 firma de JAISON SANGALETTI,
em documento com valor econômico, do que dou fe. Em test. da verdade.
Cajati, 1 de setembro de 2022 4745/98-47 14:28

RS 11.44 - Pamela Mattos de Registro
PAMELA CRISTINA DAS DORES DE MATTOS - Escrevente Autorizada

Valido Somente c/Selo Autenticidade

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821

CAT No: 2620220010400 - 10/11/2022 09:23:00 - Autenticação Digital: CaJBCKKC308BC6y0BbKkxvFz3CBFujgA.
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 Para mais detalhes, consulte o site do CREA-SP: <https://portal.crea.sp.br/verificacao/5245-7-573-8037-F621> e insira o código 5245-7373-8037-F621
 nesse <https://portal.crea.sp.br/verificacao/5245-7-573-8037-F621> e insira o código 5245-7373-8037-F621



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br



64.037.815/0001-287

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELLI - EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O PREDIO ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DE LONGA PERMANENCIA (PRÓ-IDOSO), LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DA COSTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP

CONTRATO: 069/2022 - TOMADA DE PREÇOS: 007/2022 - PROCESSO: 71559/2022

Paço Municipal N° 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. |
|-------------------------------|---|---------|---------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| 1. | TELA DE PROTEÇÃO / JANELAS DISPENSA | | |
| 1.1 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M2 | 24,00 |
| 1.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 0,60 |
| 1.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 0,12 |
| 2. | PISO LAVANDERIA | | |
| 2.1 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 12,90 |
| 2.2 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 10,30 |
| 2.3 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 12,90 |
| 3. | REVESTIMENTO COPA / COZINHA | | |
| 3.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 61,68 |
| 3.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 | M2 | 61,68 |
| 3.3 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 61,68 |
| 3.4 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 11,80 |
| 4. | TROCA DE PISO QUEBRADO - PÁTIO | | |
| 4.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 20,00 |
| 4.2 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 20,00 |
| 4.3 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 20,00 |
| 5. | GABINETE SALA DE MEDICAMENTOS | | |
| 5.1 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 1,00 |
| 6. | REPARO EM FISSURAS | | |
| 6.1 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 1,00 |
| 6.2 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 20,00 |
| 7. | PINTURA | | |
| 7.1 | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1878,46 |
| 7.2 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 18,40 |
| 8. | PORTÃO DE ACESSO | | |
| 8.1 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 8,00 |
| 8.2 | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG | CJ | 1,00 |
| 9. | ADEQUAÇÃO BOMBEIRO | | |
| 9.1 | CORRIMÃO INTERNO | | |
| 9.1.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019_P | M | 10,10 |
| 9.1.2 | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS | M | 10,10 |
| 9.2 | CORRIMÃO EXTERNO | | |
| 9.2.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019_P | M | 52,00 |
| 9.2.2 | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS | M | 52,00 |
| 9.3 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | |
| 9.3.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 | UN | 10,00 |
| 9.3.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 10,00 |
| 9.4 | REGULARIZAÇÃO DE MANGUEIRA GLP | | |
| 9.4.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 1,53 |
| 9.4.2 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 15,50 |
| 9.4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | M3 | 1,53 |
| 9.5 | CORREDOR ACESSÍVEL | | |
| 9.5.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M2 | 1,89 |
| 9.5.2 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 5,10 |
| 9.5.3 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 1,00 |

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA FRANCISCA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821 e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220010400 - 10/11/2022 09:23:00 - Autenticação Digital: CaJBCkKC306BCy0BkKxyFz3CBFJgA.





DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br



64.037.815/0001-28

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELLI - EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA RENOVACÃO DO AVCB DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O PREDIO

ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DE LONGA PERMANENCIA (PRÓ-IDOSO), LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO

BATISTA DA COSTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP

CONTRATO: 069/2022 - TOMADA DE PREÇOS: 007/2022 - PROCESSO: 71559/2022

Praca do Paço Municipal N° 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. |
|--------|--|---------|--------|
| 9.5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | M2 | 1,89 |
| 9.5.5 | CHAPISCO | M2 | 4,20 |
| 9.5.6 | EMBOÇO COMUM | M2 | 4,20 |
| 9.5.7 | REBOCO | M2 | 4,20 |
| 9.5.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 0,60 |
| 9.6 | PARTE ELÉTRICA DA REALOCAÇÃO DA PORTA | | |
| 9.6.1 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 36,00 |
| 9.6.2 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 109,00 |
| 9.6.3 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 1,00 |
| 10. | ADEQUAÇÃO PARTE ELÉTRICA | | |
| 10.1 | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5 | un | 1,00 |
| 10.2 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS | un | 1,00 |
| 10.3 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A | UN | 1,00 |
| 10.4 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² | M | 3,00 |
| 10.5 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² | UN | 8,00 |
| 10.6 | CABO DE COBRE DE 50 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M | 120,39 |
| 10.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1,00 |
| 10.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1,00 |
| 10.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 8,00 |
| 10.10 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 30,00 |
| 10.11 | PROJETO DE BOMBEIRO/ APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E EMISSÃO DE AVCB NA CONCLUSÃO DA OBRA | m² | 611,86 |
| 11. | ITENS A INCLUIR | | |
| 11.1 | ALIMENTAÇÃO LAVANDERIA | | |
| 11.1.1 | CPOS - 17.01.050 - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | m | 164,00 |
| 11.1.2 | CPOS - 37.13.360 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, 220/380 V, CORRENTE DE 60A ATE 100A | un | 1,00 |
| 11.1.3 | CPOS - 39.10.130 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35MM² | un | 8,00 |
| 11.1.4 | SINAPI - 39756 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | un | 1,00 |
| 11.1.5 | CPOS - 04.18.380 - REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIAMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5MM | m | 164,00 |
| 11.2 | ALIMENTAÇÃO LAVANDERIA | | |
| 11.2.1 | CPOS - 17.01.050 - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | m² | 35,28 |
| 11.2.2 | CPOS - 18.06.142 - PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA INTERNA COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BILA, RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | m² | 35,28 |
| 11.2.3 | CPOS - 18.06.143 - RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA INTERNA COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BILA, RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | m | 25,80 |
| 11.2.4 | CPOS - 18.06.400 - REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5MM | m² | 35,28 |
| 11.3 | PISO RAMPAS INTERNA | | |
| 11.3.1 | CPOS - 18.06.142 - PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA INTERNA COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BILA, RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | m² | 2,94 |
| 11.3.2 | CPOS - 18.06.400 - REJUNTAMENTO EM PLACA CERAMICA COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5MM | m² | 2,94 |
| 11.3.3 | CPOS - 17.40.110 - FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, PATAMARES OU PISOS | m | 2,80 |
| 11.4 | PISO RAMPAS INTERNA | | |
| 11.4.1 | CPOS - 04.07.020 - RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | m² | 21,98 |
| 11.4.2 | CPOS - 22.03.070 - FORRO EM LAMINA DE PVC | m² | 21,98 |

ENGENHEIRO CIVIL JAISON SANGALETTI
DIRETOR DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF 823.774.999-53 - RNP 26.203.370-38



117242
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C10179AA0050317

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELÃO DE NOTAS

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de, 01 firma de JAISON SANGALETTI, em documento com valor econômico, do que dou fe. Em test. da verdade. 4744/105-47 14:28

RS 11.44 PAMELA CRISTINA DAS DORES DE MATTOS - Escrevente Autorizada

Valido Somente c/Selo Autenticidade

| ITEM | UNIDADE | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|------|---------|--------|--|
| 1.01 | M | 1.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS AZADOS DE CONCRETO DE 6X16X30CM (ESPESURA 8CM) DE |
| 1.02 | M | 1.00 | PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM |
| 1.03 | M | 1.00 | PREPARO MANUAL AF. 00/20/14 |
| 1.04 | M | 1.00 | CHAPISCO |
| 1.05 | M | 1.00 | EMBOCO COMUM |
| 1.06 | M | 1.00 | REBOCO |
| 1.07 | M | 1.00 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO |
| 1.08 | M | 1.00 | PARTE ELÉTRICA DA REALIZAÇÃO DA PORTA |
| 1.09 | M | 1.00 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM |
| 1.10 | M | 1.00 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |
| 1.11 | M | 1.00 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA |
| 1.12 | M | 1.00 | ADAPTAÇÃO PARTE ELÉTRICA |
| 1.13 | M | 1.00 | ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPTL CATEGORIA C-8 |
| 1.14 | M | 1.00 | CONJ. 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 80MM² C/ ELETRODUTOS |
| 1.15 | M | 1.00 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADE TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO |
| 1.16 | M | 1.00 | 4150V, DE 125 A 250A |
| 1.17 | M | 1.00 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² |
| 1.18 | M | 1.00 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² |
| 1.19 | M | 1.00 | CABO DE COBRE DE 80 MM², ISOLAMENTO 8,7/10 KV, ISOLAÇÃO EPR 90°C |
| 1.20 | M | 1.00 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 60 BOLT-ON - 225 A - |
| 1.21 | M | 1.00 | SEM COMPONENTES |
| 1.22 | M | 1.00 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/240 V, CORRENTE DE 80 A ATÉ 100 A |
| 1.23 | M | 1.00 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/240 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A |
| 1.24 | M | 1.00 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |
| 1.25 | M | 1.00 | PROJETO DE BOMBIEIRO/ APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBIEIROS E EMISSÃO DE AVIS NA |
| 1.26 | M | 1.00 | CONCLUSÃO DA OBRA |
| 1.27 | M | 1.00 | ITEM A INCLUIR |
| 1.28 | M | 1.00 | ALIMENTAÇÃO LAVANDERIA |
| 1.29 | M | 1.00 | CPDS - 17.01.080 - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO |
| 1.30 | M | 1.00 | CPDS - 27.13.260 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/240 V, 220/240 V, CORRENTE DE 80 A ATÉ |
| 1.31 | M | 1.00 | 100A |
| 1.32 | M | 1.00 | CPDS - 38.10.130 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35MM² |
| 1.33 | M | 1.00 | SINAPI - 38788 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE |
| 1.34 | M | 1.00 | ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A |
| 1.35 | M | 1.00 | CPDS - 04.18.280 - REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 5 MM |
| 1.36 | M | 1.00 | ALIMENTAÇÃO LAVANDERIA |
| 1.37 | M | 1.00 | CPDS - 17.01.080 - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO |
| 1.38 | M | 1.00 | CPDS - 18.08.142 - PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-3 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA |
| 1.39 | M | 1.00 | PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BILA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A ASSENTADO COM ARGAMASSA |
| 1.40 | M | 1.00 | COLANTE INDUSTRIALIZADA |
| 1.41 | M | 1.00 | CPDS - 18.08.142 - RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-3 PARA ÁREA INTERNA |
| 1.42 | M | 1.00 | COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BILA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A ASSENTADO COM |
| 1.43 | M | 1.00 | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA |
| 1.44 | M | 1.00 | CPDS - 18.08.400 - RELUTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 |
| 1.45 | M | 1.00 | ATE 5MM |
| 1.46 | M | 1.00 | PISO RAMPAS INTERNA |
| 1.47 | M | 1.00 | CPDS - 18.08.142 - PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-3 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA |
| 1.48 | M | 1.00 | PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BILA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A ASSENTADO COM ARGAMASSA |
| 1.49 | M | 1.00 | COLANTE INDUSTRIALIZADA |
| 1.50 | M | 1.00 | CPDS - 18.08.400 - RELUTAMENTO EM PLACA CERÂMICA COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 |
| 1.51 | M | 1.00 | 5MM |
| 1.52 | M | 1.00 | CPDS - 17.40.110 - FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAS, SOLEIRAS, PATAMARES OU PISOS |
| 1.53 | M | 1.00 | PISO RAMPAS INTERNA |
| 1.54 | M | 1.00 | CPDS - 04.07.020 - RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS |
| 1.55 | M | 1.00 | CPDS - 22.03.070 - FORRO EM LÂMINA DE PVC |

ENGENHEIRO CIVIL - JAISON SANGALETTI
DIRETOR DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 000038477 - CPF 823.774.988-83 - RNP 28.203.370-38

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220010400 - 10/11/2022 09:23:00 - Autenticação Digital: CaJBCKKC306BC6y0BKkyFz3CBFJgA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230005983

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY
Registro: 5063552113-SP RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230860325 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/06/2023 Baixada em: 04/06/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230700005, 28027230221755714
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU CNPJ: 46.583.654/0001-96
AVENIDA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA No.: 360
Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 161/2022 Celebrado em : 27/10/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 523.366,69 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO PAULO No.: 00
Complemento: Bairro: SANTA RITA
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/11/2022 Conclusão Efetiva: 08/05/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA DE MIRACATU CNPJ: 46.583.654/0001-96

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO PAULO No.: 00
Complemento: Bairro: SANTA RITA
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/11/2022 Conclusão Efetiva: 08/05/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA DE MIRACATU CNPJ: 46.583.654/0001-96

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 401,95000 metro quadrado. .

Observações

TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DE SANTA RITA, O CONTRATO INICIAL TEM VALOR DE R\$ 461.500,00, HOUVE UM ADITIVO DE SERVIÇOS COM VALOR DE R\$ 61.866,69.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230005983

05/06/2023 09:38:42

Autenticação Digital: nKfCCFn5CFCJzCnkf0IC55FFJATG31fG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Departamento de Obras e Planejamento Urbano

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, com registro no Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, sob o nº 2137780-SP, empresa estabelecida na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara – Cidade de Registro/SP, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Miracatu, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.583.654/0001-96 com sede na Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Miracatu/SP. Tendo em vista o resultado da Concorrência Pública Nº 07/2022 - Contrato 161/2022 – que teve como Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação da Creche do Bairro de Santa Rita, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado, Memorial Descritivo e Normas Técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Miracatu/SP

CNPJ:46.583.654/0001-96

FISCAL DO CONTRATO: Patricia Beneton Luques

CREA/SP: 5069496144

CARGO: Engenheira Civil

LOCAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação da Creche do Bairro de Santa Rita

LOCAL DA OBRA: Creche do Bairro de Santa Rita

ENDEREÇO: Rua São Paulo, S/Nº– Bairro de Santa Rita – Miracatu/SP.

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - Centro – 11850-000 - Miracatu – SP
(13)3847-7000 - obras@miracatu.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nKtCCFn5CFCJzCnkf0IC55FFJATG31fG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Departamento de Obras e Planejamento Urbano

VALOR DO CONTRATO: R\$ 461.500,00

VALOR DO ADITIVO 20/2023: R\$ 61.866,69

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 523.366,69

Período de execução: 01/11/2022 (autorização de início de serviços) a 02/06/2023 (vigência do aditivo de prazo).

CONTRATADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUZEIYN CNPJ:29.466.485/00
 ENGENHARIA LTDA 01-95
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiyn CREA: 5063552113
 TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil
 ART: 28027230230700005
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Ribeiro de Andrade
 CREA:5070700365
 TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil
 ART:28027230221755714

DECLARAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Faz parte integrante deste Atestado a Planilha de Orçamento com 6 páginas, contendo todas as descrições e quantidades dos serviços executados;

Miracatu/SP, 08 de Maio de 2023

 PATRICIA BENETON LUQUES
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: 5069496144

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - Centro – 11850-000 - Miracatu – SP
 (13)3847-7000 - obras@miracatu.sp.gov.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022 - PROCESSO Nº 3.922/2022
OBJETO: REFORMA DA CRECHE NO BAIRRO SANTA RITA
LOCAL: RUA SÃO PAULO, S/N - BAIRRO SANTA RITA - MIRACATU/SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



PLANILHA DE ORÇAMENTO

| | | | | CONTRATO | ADITIVO | |
|---------------------------------|-----------|--|-------|------------|------------|----------------------|
| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE EXECUTADA |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | |
| Sinapi | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 6,00 | | 6,00 |
| CDHU | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 4,50 | | 4,50 |
| 1.2 DEMOLIÇÕES | | | | | | |
| CDHU | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 4,71 | | 4,71 |
| CDHU | 04.02.070 | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER | M2 | 0,00 | | 0,00 |
| CDHU | 04.03.040 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | M2 | 0,00 | | 0,00 |
| CDHU | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4,09 | | 4,09 |
| CDHU | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 3,15 | | 3,15 |
| CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M3 | 8,81 | | 8,81 |
| 2. INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 2.1 SAPATAS E ARRANQUES | | | | | | |
| CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 9,72 | | 9,72 |
| CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0,32 | | 0,32 |
| CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2,60 | | 2,60 |
| CDHU | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 2,60 | | 2,60 |
| CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 181,00 | | 181,00 |
| CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 39,00 | | 39,00 |
| CDHU | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 31,11 | | 31,11 |
| 2.2 VIGAS BALDRAME | | | | | | |
| CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 0,00 | | 0,00 |
| CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0,54 | | 0,54 |
| CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 6,23 | | 6,23 |
| CDHU | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 6,23 | | 6,23 |
| CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 411,48 | | 411,48 |
| CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 165,96 | | 165,96 |
| CDHU | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 94,18 | | 94,18 |
| 3. SUPERESTRUTURA | | | | | | |
| 3.1 PILARES E VIGAS | | | | | | |
| CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 1,70 | | 1,70 |
| CDHU | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 1,70 | | 1,70 |

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENEFON LUQUES
 Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENEFON LUQUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nKYCCFn5CfCzCnkf0IC55FFJATG31fG.

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|----|--------|--------|--------|
| CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 308,00 | | 308,00 |
| CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 140,00 | | 140,00 |
| CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 16,84 | | 16,84 |
| CDHU | 32.16.030 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA | M2 | 21,69 | | 21,69 |
| 3.2 LAJE E FORRO | | | | | | |
| CDHU | 13.01.130 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 10,72 | | 10,72 |
| CDHU | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | M2 | 231,65 | 97,87 | 329,52 |
| 4. ABRIGO DE GAS | | | | | | |
| FDE | 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | un | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 46.10.010 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5,00 | | 5,00 |
| FDE | 08.04.060 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | m | 5,00 | | 5,00 |
| 5. ALVENARIA E DIVISÓRIAS | | | | | | |
| CDHU | 14.01.060 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 47,48 | | 47,48 |
| CDHU | 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 106,06 | | 106,06 |
| CDHU | 14.30.010 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 4,44 | | 4,44 |
| 6. COBERTURA | | | | | | |
| CDHU | 15.01.110 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 105,54 | | 105,54 |
| CDHU | 32.06.151 | LÂMINA REFLETIVA REVESTIDA COM DUPLA FACE EM ALUMÍNIO, DUPLA MALHA DE REFORÇO E LAMINAÇÃO ENTRE CAMADAS, PARA ISOLAÇÃO TÉRMICA | M2 | 158,54 | | 158,54 |
| CDHU | 16.03.020 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM | M2 | 108,54 | | 108,54 |
| CDHU | 16.03.310 | CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO | M | 20,49 | | 20,49 |
| CDHU | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 152,64 | | 152,64 |
| FDE | 08.12.001 | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M | m | 22,40 | | 22,40 |
| 7. REVESTIMENTO | | | | | | |
| CDHU | 17.02.060 | CHAPISCO FINO PENEIRADO | M2 | 240,00 | 67,08 | 307,08 |
| CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 67,88 | 239,20 | 307,08 |
| CDHU | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 18,92 | 288,16 | 307,08 |
| CDHU | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 11,84 | | 11,84 |
| CDHU | 18.06.410 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 36,09 | | 36,09 |
| CDHU | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 773,53 | 29,42 | 802,95 |
| CDHU | 33.10.020 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 566,05 | 236,90 | 802,95 |
| CDHU | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 324,86 | 207,61 | 532,47 |
| CDHU | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 76,23 | | 76,23 |
| CDHU | 33.07.102 | ESMALTE À BASE DE EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | | 31,08 | 31,08 |
| CDHU | 33.10.100 | TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO E EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO | M2 | | 337,93 | 337,93 |
| 8. PISO | | | | | | |
| CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 5,15 | | 5,15 |
| CDHU | 11.03.090 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 6,18 | | 6,18 |
| CDHU | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 16,74 | 2,74 | 19,48 |

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENEFON LUQUES
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENEFON LUQUES
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENEFON LUQUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nKtCCFn5CFcJzCnkf0IC55FFJATG31G.

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|----|--------|--------|--------|
| CDHU | 18.08.032 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 51,98 | | 51,98 |
| CDHU | 18.08.090 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 231,65 | | 231,65 |
| CDHU | 18.08.100 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 193,53 | | 193,53 |
| 9. ESQUADRIAS E PORTÕES | | | | | | |
| CDHU | 25.01.030 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M2 | 1,44 | | 1,44 |
| CDHU | 25.01.070 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M2 | 6,48 | | 6,48 |
| CDHU | 23.12.001 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM | UN | 3,00 | | 3,00 |
| CDHU | 23.20.330 | FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 80 X 210 CM | UN | 11,00 | | 11,00 |
| CDHU | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | M | 140,00 | | 140,00 |
| CDHU | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 11,00 | | 11,00 |
| FDE | 06.03.032 | GR-01 GRADE DE PROTECAO | m² | 31,08 | 0,31 | 31,39 |
| Sinapi | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021 | UN | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M | CJ | 1,00 | (1,00) | 0,00 |
| CDHU | 34.05.360 | GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO | M2 | 36,85 | | 36,85 |
| FDE | 16.01.093 | PT-34 PORTÃO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METÁLICO (300X185CM) | un | 1,00 | | 1,00 |
| FDE | 06.02.088 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 3,96 | | 3,96 |
| CDHU | 24.03.310 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2" | M | 25,64 | | 25,64 |
| CDHU | 04.80.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | | 190,00 | 190,00 |
| CDHU | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS | M | | 70,00 | 70,00 |
| 10. LOUÇAS E METAIS | | | | | | |
| CDHU | 44.01.040 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | UN | 4,00 | | 4,00 |
| CDHU | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 44.01.100 | LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA | UN | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 44.01.160 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSÃO - LINHA ESPECIAL | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 1,63 | | 1,63 |
| CDHU | 44.03.210 | DUCHA CROMADA SIMPLES | UN | 1,00 | | |
| CDHU | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 44.03.720 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" | UN | 3,00 | | 3,00 |
| CDHU | 43.02.140 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | UN | 1,00 | | 1,00 |

Assinado por: PÁTRICA BENEFON LOQUES

Assinado por: PÁTRICA BENEFON LOQUES

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nKtCCFn5CFczCnkf0IC55FFJATG31G.

| | | | | | | |
|--|-----------|---|----|-------|--|-------|
| Sinapi | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | | 1,00 |
| COTAÇÃO | 1 | BANHEIRA INFANTIL PARA CRECHE | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 43.01.032 | PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | UN | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 30.01.061 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 2,00 | | 2,00 |
| 11. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS / SANITÁRIO | | | | | | |
| CDHU | 48.02.204 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 48.05.010 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4" | UN | 1,00 | | 1,00 |
| Sinapi | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | | 1,00 |
| Sinapi | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | | 1,00 |
| Sinapi | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 77,70 | | 77,70 |
| CDHU | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,60 | | 10,60 |
| Sinapi | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | | 3,00 |
| CDHU | 47.02.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | UN | 5,00 | | 5,00 |
| CDHU | 47.04.040 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2" | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 44.20.300 | BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 44.20.100 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2" | UN | 4,00 | | 4,00 |
| CDHU | 44.20.110 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2" | UN | 3,00 | | 3,00 |
| CDHU | 44.20.230 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO | UN | 1,00 | | 1,00 |
| FDE | 16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | un | 4,00 | | 4,00 |
| CDHU | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS | UN | 1,00 | | 1,00 |
| Sinapi | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 49.01.016 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 4,00 | | 4,00 |
| Sinapi | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 44.20.240 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1" X 1 1/2" | UN | 3,00 | | 3,00 |
| CDHU | 44.20.260 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4" X 2" | UN | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 44.20.010 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1" | UN | 2,00 | | 2,00 |

Assinado por: PÁTRICA BENETON LUQUES

Assinado por: PÁTRICA BENETON LUQUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nKtCCFn5CFcJzCnkf0IC55FFJATG31fG.

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|----|--------|--|--------|
| CDHU | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 16,60 | | 16,60 |
| CDHU | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 27,00 | | 27,00 |
| CDHU | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 16,70 | | 16,70 |
| 12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 12.1 QM1 | | | | | | |
| CDHU | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (VERDE-AMARELO) | M | 16,70 | | 16,70 |
| CDHU | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (AZUL CLARO) | M | 17,60 | | 17,60 |
| CDHU | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (BRANCO) | M | 17,60 | | 17,60 |
| CDHU | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (PRETO) | M | 17,60 | | 17,60 |
| CDHU | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 38.19.040 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 1,80 | | 1,80 |
| CDHU | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 16,70 | | 16,70 |
| CDHU | 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO 'T' (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1,00 | | 1,00 |
| SIURB | 98003 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UN | 1,00 | | 1,00 |
| 12.2 QD1 | | | | | | |
| CDHU | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4' X 2' | UN | 66,00 | | 66,00 |
| CDHU | 40.07.040 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4' | UN | 23,00 | | 23,00 |
| CDHU | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 101,50 | | 101,50 |
| CDHU | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 127,80 | | 127,80 |
| CDHU | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 458,20 | | 458,20 |
| CDHU | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 549,50 | | 549,50 |
| CDHU | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 50,10 | | 50,10 |
| CDHU | 40.05.160 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA | CJ | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 40.05.080 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 40.05.100 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA | CJ | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 40.05.120 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA | CJ | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 12,00 | | 12,00 |
| CDHU | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 8,00 | | 8,00 |
| CDHU | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 34,00 | | 34,00 |
| CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 3,00 | | 3,00 |
| CDHU | 37.13.810 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 37.13.840 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 3,00 | | 3,00 |
| CDHU | 38.19.040 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 45,10 | | 45,10 |
| CDHU | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 278,80 | | 278,80 |
| CDHU | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 16,70 | | 16,70 |

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUGUESI
 Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUGUESI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.docu.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nKtCCFn5CFczCnkf0IC55FFJATG31fG.

| | | | | | | |
|--|-----------|---|----|--------|---------|--------|
| CDHU | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN | 23,00 | | 23,00 |
| CDHU | 41.31.101 | PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | UN | 61,00 | (28,00) | 33,00 |
| CDHU | 37.03.220 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1,00 | | 1,00 |
| CDHU | 41.31.070 | Luminária de LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potencia de 15w à 24w | UN | | 28,00 | 28,00 |
| 13. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | | | | | | |
| CDHU | 50.10.120 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 2,00 | | 2,00 |
| CDHU | 50.10.100 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 3,00 | | 3,00 |
| Sinapi | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5,00 | | 5,00 |
| CDHU | 97.02.194 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 5,00 | | 5,00 |
| CDHU | 97.02.195 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 5,00 | | 5,00 |
| 14. SERVIÇOS COMPLEMENTARE | | | | | | |
| CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 401,95 | - | 401,95 |

Miracatu,08 de Maio de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU/SP
PATRICIA BENETON LUQUES
CREA/SP: 5069496144

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821 e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nKYCCFn5CFcJzCnkf0IC55FFJATG31fG.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7167-5F66-11AB-2D9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 09/05/2023 10:15:12 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B>

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821> e informe o código B24B-7573-8037-F821
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nKYCCFn5CFCJzCnkf0IC55FFJATG31fG.





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025**

OBJETO / JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE REFORMA NA E.M.E.B. DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do Concorrência nº 006/2025 da Prefeitura Municipal de CAJATI – SP, que a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a Fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Cajati, 01 de Abril de 2025.

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:2946648500019
5

Assinado de forma digital por
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01 15:45:50
-03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

À
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

**OBJETO / JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE REFORMA NA E.M.E.B. DO
BAIRRO CAPITÃO BRÁZ**

Eu, WANDER ZEIYN, RG nº 40.011.754-X, representante legal da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.466.488/0001-95, DECLARO, para fins de comprovação junto à Concorrência nº 006/2025, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de **Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP.**

Cajati, 01 de Abril de 2025.

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:29466485000195

Assinado de forma digital por
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01 15:46:18
-03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO



INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E.M.E.B. DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ

| | |
|---|------------------------------------|
| Razão Social: CONTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | |
| Ramo de Atividade: Serviços de Engenharia | |
| Endereço Completo: Avenida São Judas Tadeu, Nº121 | |
| Completamento: | Bairro: Caiçara 1 |
| CIDADE: REGISTRO | UF:SP |
| CEP:11900-000 | CNPJ/CPF:29.466.485/0001-95 |
| Telefone Comercial: (13)9967-3607 | Inscrição Estadual:574.075.816.110 |
| Representante Legal: WANDER ZEIYN | RG:40.011.754-X |
| Email: construzeiynengenharia@gmail.com | CPF:311.666.248-70 |
| Cargo:Socio/Engenheiro Civil | Celular: (13) 99673-6076 |
| Resp. Financeiro: WANDER ZEIYN | |
| E-mail Financeiro:wander.zeiyn@bol.com.br | Telefone: (13) 99673-6076 |
| ME/EPP: (X) SIM () NÃO | |

- Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento da Plataforma de Sistema Eletrônico, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
- São responsabilidade do Licitante:
 - Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha participar;
 - Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
 - Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
 - Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo ao Termo de Adesão a Plataforma de Sistema Eletrônico –(WANDER ZEIYN) abaixo disposto; e pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico e Licitações (caso haja a cobrança).
 - Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
- O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

4. O Licitante autoriza a Plataforma de Sistema Eletrônico a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônica de Licitações da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescidindo, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ ou em andamento. O licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Cajati, 01 de Abril de 2025.

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:294664850001
95

Assinado de forma digital por
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01 15:46:51
-03'00'

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

WANDER ZEIYN

RG: 40.011.754-X

CPF: 311.666.248-70

PROPRIETÁRIO

**TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL COMPRAS**

| | |
|--|----------------------------------|
| Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | |
| Endereço: AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 121 | |
| Complemento: | Bairro: CAIÇARA 1 |
| Cidade: REGISTRO | UF: SP |
| CEP: 11.900-000 | CNPJ: 29.466.485/0001-95 |
| Telefone Comercial: (13)9967-3607 | Inscrição Estadual: 574075816110 |
| ME/EPP: Sim | |
| Representante Legal: WANDER ZEIYN | RG: 40011754 |
| Email: construzeiynengenharia@gmail.com | CPF: 311.666.248-70 |
| Resp. Financeiro: WANDER ZEIYN | |
| E-mail Financeiro: wander.zeiyn@bol.com.br | |

Por meio do presente Termo, o Representante Legal do Licitante especificado acima concorda com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS, do qual declara ter pleno conhecimento e está em conformidade com as disposições que seguem:


1. São responsabilidades do Licitante:

- I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- II. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e Regulamentos expedidos pela BLL COMPRAS, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- III. Designar Representante Legal como responsável perante a BLL COMPRAS; e
- IV. Pagar taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

2. O Licitante reconhece que a utilização do Sistema Eletrônico de Licitação implica no pagamento da utilização, conforme regras previstas no Capítulo VIII do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL COMPRAS, podendo escolher entre os planos por taxa variável ou por período.

3. A escolha dos planos se dá por ação do usuário no Sistema, na tela de Configurações de Plano e Cobrança no perfil do Representante Legal após autenticação por login e senha previamente cadastrados, selecionando o plano desejado e confirmando a opção.
4. O Plano por Período tem a opção de renovação automática, diretamente pelo perfil de Representante Legal da empresa Licitante na plataforma.
5. Os valores são apresentados pelo Sistema na tela de escolha dos planos, sendo que a BLL COMPRAS poderá alterar ou reajustar os valores dos planos sem qualquer aviso prévio, apresentando uma nova tabela de cobrança, através do Regulamento.
6. A alteração do plano não isenta o licitante de quaisquer ônus devido a BLL COMPRAS, referente ao plano anterior.
7. O não pagamento das cobranças mencionadas acima sujeitam o Licitante ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BLL COMPRAS, além da automática desativação do Licitante e todos os seus acessos.
8. O Licitante autoriza a BLL COMPRAS a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento.
9. A liberação de acesso ao sistema se dará mediante validação de documentação anexada ao sistema, sendo o contrato social e procurações, quando for o caso; em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, conforme regras estabelecidas no Capítulo V do Regulamento.
10. O presente Termo de Adesão é válido por termo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado a qualquer tempo pelo Licitante, mediante comunicação expressa.
11. A rescisão do presente Termo não isenta o Licitante de quaisquer ônus devidos à BLL COMPRAS referentes ao seu período válido.

REGISTRO, 8 de Fevereiro de 2024

Documento assinado digitalmente
 WANDER ZEIYN
Data: 08/02/2024 08:51:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WANDER ZEIYN



CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 006/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) da concorrência realizada na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de CONCORRÊNCIAS, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Cajati, 01 de Abril de 2025.

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:294664850001
95

Assinado de forma digital por
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01 15:47:21
-03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO





DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

OBJETO / JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE REFORMA NA E.M.E.B. DO
BAIRRO CAPITÃO BRÁZ

Eu, WANDER ZEIYN, RG nº 40.011.754-X, representante legal da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.466.488/0001-95, situada na Avenida São Judas Tadeu, Nº 121, Bairro Caiçara 1, REGISTRO-SP, Declaro para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Cajati, 01 de Abril de 2025.

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:294664850
00195

Assinado de forma digital
por CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01
15:57:03 -03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025**

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA NA E.M.E.B. DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ

A empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 29.466.485/0001-95, sediada Avenida São Judas Tadeu, Nº 121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP, declara sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 006/2025 instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati-SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati, 01 de Abril de 2025

**CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:294664850
00195**

Assinado de forma digital
por CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01
15:38:56 -03'00'

**WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO**



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025**

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA NA E.M.E.B. DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ

**PROPONENTE: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 29.466.485/0001-95
ENDEREÇO: AVENIDA São Judas Tadeu, Nº 121, Bairro Caiçara 1 ,
REGISTRO/SP.**

A empresa CONTRUZEIYN ENGENHARIA, sediada na Avenida São Judas Tadeu, Nº 121, na cidade de Registro, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, por intermédio de seu representante legal WANDER ZEIYN portador da carteira de identidade e inscrito no CPF sob nº 311.666.248-70, declara para fins do disposto Art. 67, inciso III da Lei Federal n.º 14.133/2021 para fins de participação no (a) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025, ora sendo realizada pela Prefeitura Municipal de CAJATI/SP, que dispõem de pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação, de acordo com o descrito abaixo:

PESSOAL TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO DE CADA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

| |
|--|
| Responsavel Técnico: WANDER ZEIYN - Engenheiro Civil – CREA/SP: 5063552113 Técnico em Eletrotécnica – CRT/SP: 31166624870 |
|--|

Na oportunidade, declara que o mesmo tem vinculação permanente ao nosso quadro técnico e está devidamente habilitado, como comprovam as certidões emitidas e/ou atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia - CREA.



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

INSTALAÇÕES ADEQUADAS E DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Objeto da Licitação 006/2025, será executado pelos colaboradores da Empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA, assim como o material para sua execução descritos no Memorial Descritivo.

APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços serão disponibilizados pela Empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA, martelos, marteletes, serra-marmore, Equipamentos de Segurança, betoneiras e etc.

Cajati , 01 de Abril de 2025

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:29466485
000195

Assinado de forma digital
por CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01
15:39:40 -03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO





DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E.M.E.B. DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ

A empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA**, CNPJ / MF Nº 29.466.485/0001-95, SP/SSP, sediada na Avenida São Judas tadeu, Nº121, Bairro Caiçara1, REGISTRO/SP, Declaro para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Cajati, 01 de Abril de 2025.

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:294664850
00195

Assinado de forma digital
por CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01
15:40:56 -03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0156/2025**

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA NA E.M.E.B. DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ

A empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA**, CNPJ / MF Nº 29.466.485/0001-95, SP/SSP, sediada na Avenida São Judas Tadeu, Nº121, Bairro Caiçara1, REGISTRO/SP, por intermédio do representante legal WANDER ZEINY que esta subscreve, Declaro que após ter analisado minuciosamente todo conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade.

Declaro ainda que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos e atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalhos e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 006/2025

Validade da Proposta Comercial 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

Cajati, 01 de Abril de 2025.

**CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA**

LTDA:29466485000195

Assinado de forma digital por
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01 15:41:27
-03'00'

**WANDER ZEINY
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO**



DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Á

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E.M.E.B DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ

A empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95 por seu representante legal WANDER ZEIYN (Proprietário), vem pela presente, apresentar a V. Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e DECLARAMOS que atendemos a todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Cajati, 01 de Abril de 2025.

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:2946648500
0195

Assinado de forma digital
por CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:2946648500195
Dados: 2025.04.01 15:42:23
-03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

A PREFEITURA MUNICIPAL CAJATI/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

DECLARAÇÃO

Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: 29.466.485/0001-95
Sediada: Avenida São Judas Tadeu, Nº 121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob Nº 006/2025, instaurada pelo Município de Cajati – SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade firmamos o presente.

Data: 01/04/2025
Loca: REGISTRO-SP
Nome do declarante: WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70

**CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA**

LTDA: 29466485000195

Assinado de forma digital por
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
LTDA: 29466485000195
Dados: 2025.04.01 15:43:02
-03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

A empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 29.466.485/0001-95, sediada Avenida São Judas Tadeu, Nº121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP, Declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati, 01 de Abril de 2025

CONSTRUZEIYN Assinado de forma digital
ENGENHARIA por CONSTRUZEIYN
LTDA:29466485 ENGENHARIA
000195 LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01
15:43:38 -03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO





DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025**

A empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA**, CNPJ / MF Nº 29.466.485/0001-95, SP/SSP, sediada na Avenida São Judas tadeu, Nº121, Bairro Caiçara1, REGISTRO/SP. Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Concorrência, que estamos sob o **regime de ME/EPP**, para efeito do disposto na Lei Complementar 123/2006, atualizada pela Lei Complementar 147/2014

Cajati, 01 de Abril de 2025.

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:294664850001
95

Assinado de forma digital por
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01 15:44:21
-03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

(inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

OBJETO / JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO REFORMA NA E.M.E.B. DO BAIRRO
CAPITÃO BRÁZ

A empresa empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 29.466.485/0001-95, situada na Avenida São Judas Tadeu, Nº 121 Bairro Caiçara 1 –Cidade de Registro/SP, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Cajati, 01 de Abril de 2025

CONSTRUZEIYN
ENGENHARIA
LTDA:294664850001
95

Assinado de forma digital por
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
LTDA:29466485000195
Dados: 2025.04.01 15:44:56
-03'00'

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B24B-7573-8037-F821

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 10/04/2025 14:34:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA (CPF 403.XXX.XXX-96) em 10/04/2025 15:09:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B24B-7573-8037-F821>

Proc. Administrativo 30- 156/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Mayra M.

Data: 10/04/2025 às 14:24:30

Prezada [Mayra Cristina da Veiga Moreira - SMOM](#) encaminho para análise e manifestação a documentação do despacho anterior.

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 31- 156/2025

De: Mayra M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/04/2025 às 10:15:19

Prezados. bom dia!

Após análise da documentação, verifiquei que os documentos apresentados atendem aos itens 10.10 Qualificação Técnica estipulados no edital. (10.10.1, 10.10.2, 10.10.4, 10.10.9, 10.10.10, 10.10.11, 10.10.12, 10.10.13, 10.10.14 e 10.10.15).

Sem mais.

—

Mayra Cristina da Veiga Moreira

Engenheira Civil

CREA 5069469210

Proc. Administrativo 32- 156/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 16/04/2025 às 14:53:12

Boa tarde! [Luiz Henrique Koga - GABGabriel Orbeli França - SEADM](#)

Anexo para assinaturas digitais a Portaria para nomeação de integrante da Equipe de Apoio da licitação, em conformidade com o Artigo 8º da Lei Federal nº 14133/2021, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 156/2025 1Doc, Concorrência, por meio de sistema Eletrônico nº 006/2025, que trata da Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP.

—

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PORTARIA_722_2025_CCE_006_2025_COMPLEMENTAR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-----------------------|---------------------|------------|--|
| Gabriel Orbeli França | 16/04/2025 14:55:15 | 1Doc | GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73 |
| Luiz Henrique Koga | 16/04/2025 14:57:56 | 1Doc | LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6D9B-FFE1-1B7D-0EF4**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PORTARIA Nº 722/ 25

Cajati/ SP, 16 de abril de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

REDESIGNAR, para atendimento ao disposto no Artigo 8º, §2º da Lei Federal nº 14133/2021, membro da Equipe de Apoio, que farão parte da Concorrência, por meio de sistema Eletrônico nº 006/2025, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 156/2025 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da **Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP**, sendo:

EQUIPE DE APOIO: Maria Lúcia de Oliveira Machado (em substituição a servidora Amanda Cristina da Silva Novaes que se encontra em férias).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/ SP, aos 16 de abril de 2025.

GABRIEL ORBELI FRANÇA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D9B-FFE1-1B7D-0EF4> e informe o código 6D9B-FFE1-1B7D-0EF4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D9B-FFE1-1B7D-0EF4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 16/04/2025 14:55:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 16/04/2025 14:57:54 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D9B-FFE1-1B7D-0EF4>

Proc. Administrativo 33- 156/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/04/2025 às 15:53:17

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da Portaria complementar do procedimento na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Portarias referente a licitações.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
SITE_PMC_PORTARIA_CCE_6_2025_COMPLEMENTAR.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E32-645C-D795-10EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 16/04/2025 15:53:28 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5E32-645C-D795-10EB>

| | | | | |
|-------|--|------------|----------------------|----------------------|
| 10759 | PORTARIA COMPLEMENTAR DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006-2025 | 16/04/2025 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 10519 | PORTARIA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 | 10/03/2025 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 6 - Ano: 2025 - Modalidade: PORTARIAS REFERENTES A LICITAÇÕES

[Voltar](#)

Nº do Processo

156

Objeto

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP

Resumo

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP

Vídeo Aula



Proc. Administrativo 34- 156/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/04/2025 às 07:44:40

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da Portaria complementar do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
DOM_PORTARIA_CCE_6_2025_COMPLEMENTAR.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B67-5551-49DB-C63D> e informe o código 2B67-5551-49DB-C63D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B67-5551-49DB-C63D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/04/2025 07:44:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B67-5551-49DB-C63D>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

| | |
|-------------------|----|
| Notificação | 2 |
| Processos | 24 |

Departamento de Suprimentos

| | |
|-------------------|----|
| Aviso | 66 |
| Extrato | 71 |
| Homologação | 77 |

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

| | |
|------------------|----|
| Extrato | 83 |
| Legislação | 84 |

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PORTARIA Nº 722/ 25

Cajati/ SP, 16 de abril de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

REDESIGNAR, para atendimento ao disposto no Artigo 8º, §2º da Lei Federal nº 14133/2021, membro da Equipe de Apoio, que farão parte da Concorrência, por meio de sistema Eletrônico nº 006/2025, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 156/2025 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da **Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP**, sendo:

EQUIPE DE APOIO: Maria Lúcia de Oliveira Machado (em substituição a servidora Amanda Cristina da Silva Novaes que se encontra em férias).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 16 de abril de 2025.

GABRIEL ORBELI FRANÇA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D9B-FFE1-1B7D-0EF4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 16/04/2025 14:55:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 16/04/2025 14:57:54 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D9B-FFE1-1B7D-0EF4>

Proc. Administrativo 35- 156/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Maria M.

Data: 17/04/2025 às 16:26:59

Maria Lucia de Oliveira Machado - SEFIT-DEFIN

Segue Balanço Patrimonial da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA para análise e parecer quanto a aceitabilidade do Balanço apresentado.

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

3_2_Indices_Balanco_Patrimonial_2023.pdf

3_3_Indices_Balanco_Patrimonial_2022.pdf

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número de Controle de Serviço: 1899668876/4026
Município: REGISTRO **UF:** SP
NIRE: 35603318907
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 08/09/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

| Nome/Empresa | CPF/CNPJ |
|-----------------------|----------------|
| FERNANDA CUNHA BADARI | 221.089.788-28 |
| WANDER ZEIYN | 311.666.248-70 |

São Paulo, 2 de Abril de 2024.

Balanço Patrimonial Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 103

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Código | Nome | 2023 |
|--------|--|--------------|
| 19 | ATIVO | 1.247.849,87 |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 1.068.863,29 |
| 35 | DISPONIBILIDADES | 1.038.963,54 |
| 43 | CAIXA | 968.867,00 |
| 51 | Caixa | 968.867,00 |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20,04 |
| 94 | Bradesco S/A | 1,00 |
| 101422 | Banco Original | 19,04 |
| 108 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 70.076,50 |
| 100062 | Banco Bradesco SA | 70.076,50 |
| 132 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 29.899,75 |
| 248 | ADIANTAMENTOS | 6.761,22 |
| 310 | Adiantamento de férias | 6.761,22 |
| 329 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 23.138,53 |
| 100030 | INSS a Recuperar | 22.444,66 |
| 100724 | SIMPLES A RECUPERAR | 693,87 |
| 523 | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS | 0,00 |
| 531 | Remessa de Produtos/Mercadoria a Debito | 4.160,00 |
| 100551 | Remessa de Produtos/Mercadoria a Credito | (4.160,00) |
| 663 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 178.986,58 |
| 671 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 70.719,87 |
| 100205 | Bens Comodato | 70.719,87 |
| 100206 | Bens Recebidos em Comodatos | 70.719,87 |
| 817 | IMOBILIZADO | 108.266,71 |
| 825 | BENS E DIREITOS EM USO | 109.000,00 |
| 876 | Veículos | 109.000,00 |
| 957 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (733,29) |
| 1007 | (-) Veículos | (733,29) |
| 1163 | PASSIVO | 1.247.849,87 |
| 1171 | PASSIVO CIRCULANTE | 397.617,40 |
| 1180 | FORNECEDORES | 170.893,68 |
| 100004 | FORNECEDORES | 170.893,68 |
| 100005 | Fornecedores | 170.893,68 |
| 1260 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 54.058,97 |
| 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 19.910,73 |
| 1287 | Salários a pagar | 19.910,73 |
| 1376 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.395,27 |
| 1392 | FGTS a pagar | 3.273,01 |
| 101658 | DCTFWEB a pagar | 3.122,26 |
| 100007 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 27.752,97 |
| 100009 | Provisão de férias | 21.682,17 |
| 1449 | Provisão FGTS férias | 1.734,44 |
| 1457 | Provisão INSS férias | 4.336,36 |
| 1465 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 101.944,88 |
| 1589 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 55.315,66 |
| 1643 | SIMPLES a Pagar | 55.315,66 |
| 100244 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 46.629,22 |
| 100245 | Parcelamento do simples | 46.629,22 |
| 1678 | CONTAS A PAGAR | 70.719,87 |
| 100224 | Bens Comodato | 70.719,87 |
| 100225 | Bens em Comodato a Devolver | 70.719,87 |
| 1775 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 216.376,34 |
| 1783 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 216.376,34 |
| 1791 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 216.376,34 |
| 100583 | Banco Brasileiro de Descontos sa | 216.376,34 |
| 1902 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 633.856,13 |
| 1910 | CAPITAL | 370.000,00 |
| 1929 | CAPITAL SOCIAL | 370.000,00 |
| 100066 | Capital Social Integralizado | 370.000,00 |
| 2011 | RESERVAS | 263.856,13 |
| 2020 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 263.856,13 |
| 100065 | Lucros Acumulados | 263.856,13 |

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

| | |
|--|----------------|
| RECEITA BRUTA | 2.744.902,78 |
| Receita com Prestação de Serviços | 2.744.902,78 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS | (312.834,63) |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços | (312.834,63) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 2.432.068,15 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS | (1.097.293,35) |
| (+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização | (20.452,86) |
| Compra de material para uso e consumo | (91.315,24) |
| Outros custos operacionais | (985.525,25) |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 1.334.774,80 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (821.981,00) |
| Despesas Trabalhistas | (570.039,13) |
| Despesas Com Encargos Sociais | (65.123,07) |
| Despesas Financeiras | (59.092,46) |
| Despesas Tributárias | (514,50) |
| Despesas Gerais | (127.211,84) |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO | 512.793,80 |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL | 512.793,80 |
| (+) Lucro Operacional Bruto | 512.793,80 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO | 512.793,80 |

FERNANDA CUNHA BADARI

Contador(a)

CPF: 221.089.788-28

CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn

Administrador(a)

CPF: 311.666.248-70

Demonstração de Índices Diversos Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Folha: 105

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Nome | 2023 |
|---|--------------|
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) | |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.139.583,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 613.993,74 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL | 1,86 |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.068.863,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 397.617,40 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | 2,69 |
| GRAU DE ENDIVIDAMENTO | |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 613.993,74 |
| ATIVO TOTAL | 1.247.849,87 |
| RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO | 0,49 |
| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL | |
| ATIVO TOTAL - AT | 1.247.849,87 |
| PASSIVO CIRCULANTE - PC | 397.617,40 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - ELP | 216.376,34 |
| ISG = AT ÷ (PC + ELP) | 2,03 |

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número de Controle de Serviço: 1899668876/4026
Município: REGISTRO **UF:** SP
NIRE: 35603318907
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 08/09/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

| Nome/Empresa | CPF/CNPJ |
|-----------------------|----------------|
| FERNANDA CUNHA BADARI | 221.089.788-28 |
| WANDER ZEIYN | 311.666.248-70 |

São Paulo, 2 de Abril de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29466485000195 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1899668876/4026

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35603318907

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 4

Nº de Autenticação: 453121

Quantidade de Folhas: 108

Hash do Livro: 2404025029-8828

Hash Termo de Abertura: 4324032620-8907

Hash Termo de Encerramento: 2024032643-8907

Signatários

| Nome/Empresa | Qualificação | CPF/CNPJ |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Fernanda Cunha Badari | Contador | 221.089.788-28 |
| Wander Zeiyn | SOCIO / ADMINISTRADOR | 311.666.248-70 |

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de Abril de 2024.

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente
do número 1 a 103 e servirá para os lançamentos das operações
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Registro, 01 de Janeiro de 2022

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Balanço Patrimonial Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 95

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Código | Nome | 2022 |
|--------|--|--------------|
| 19 | ATIVO | 723.531,89 |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 708.531,89 |
| 35 | DISPONIBILIDADES | 619.338,02 |
| 43 | CAIXA | 434.433,83 |
| 51 | Caixa | 434.433,83 |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19,04 |
| 101422 | Banco Original | 19,04 |
| 108 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 184.885,15 |
| 100062 | Banco Bradesco SA | 184.885,15 |
| 132 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 89.193,87 |
| 248 | ADIANTAMENTOS | 88.500,00 |
| 100399 | Adiantamentos a socios | 88.500,00 |
| 329 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 693,87 |
| 100724 | SIMPLES A RECUPERAR | 693,87 |
| 663 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.000,00 |
| 671 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 15.000,00 |
| 100205 | Bens Comodato | 15.000,00 |
| 100206 | Bens Recebidos em Comodatos | 15.000,00 |
| 1163 | PASSIVO | 723.531,89 |
| 1171 | PASSIVO CIRCULANTE | 180.651,40 |
| 1180 | FORNECEDORES | 7.242,90 |
| 100004 | FORNECEDORES | 7.242,90 |
| 100005 | Fornecedores | 7.242,90 |
| 1210 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.840,60 |
| 1228 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 16.840,60 |
| 100706 | Banco Bradesco | 16.840,60 |
| 1260 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 70.191,85 |
| 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 23.855,87 |
| 1287 | Salários a pagar | 23.855,87 |
| 1350 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 1.869,00 |
| 1368 | Pro-labore a pagar | 1.869,00 |
| 1376 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.251,05 |
| 1384 | INSS a pagar | 7.977,59 |
| 1392 | FGTS a pagar | 6.273,46 |
| 100007 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 30.215,93 |
| 100009 | Provisão de férias | 27.977,75 |
| 1449 | Provisão FGTS férias | 2.238,18 |
| 1465 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 71.299,65 |
| 1473 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 20.846,09 |
| 100641 | Cont.Previdencia a recolher | 20.846,09 |
| 1589 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 50.453,56 |
| 1643 | SIMPLES a Pagar | 50.453,56 |
| 1678 | CONTAS A PAGAR | 15.076,40 |
| 1732 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 76,40 |
| 100221 | Cheque Pre-Datado | 76,40 |
| 100224 | Bens Comodato | 15.000,00 |
| 100225 | Bens em Comodato a Devolver | 15.000,00 |
| 1775 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 136.818,16 |
| 1783 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 136.818,16 |
| 1791 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 136.818,16 |
| 100583 | Banco Brasileiro de Descontos sa | 136.818,16 |
| 1902 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 406.062,33 |
| 1910 | CAPITAL | 370.000,00 |
| 1929 | CAPITAL SOCIAL | 370.000,00 |
| 100066 | Capital Social Integralizado | 370.000,00 |
| 2011 | RESERVAS | 36.062,33 |
| 2020 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 36.062,33 |
| 2038 | Prejuízos Acumulados | (710.596,35) |
| 100065 | Lucros Acumulados | 746.658,68 |

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R\$

Folha: 96

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ: 29.466.485/0001-95

| Nome | 2022 |
|--|--------------|
| RECEITA BRUTA | 1.286.993,15 |
| Receita com Prestação de Serviços | 1.286.993,15 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS | (134.167,85) |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços | (108.599,34) |
| Contribuição Previdenciária | (25.568,51) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.475,74 |
| Receitas Financeiras | 355,74 |
| Outras Receitas | 1.120,00 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 1.154.301,04 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS | (250.423,53) |
| Compra de material para uso e consumo | (181.040,04) |
| Outros custos operacionais | (69.383,49) |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 903.877,51 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (521.322,05) |
| Despesas Trabalhistas | (426.642,13) |
| Despesas Com Encargos Sociais | (76.851,71) |
| Despesas Financeiras | (7.649,42) |
| Despesas Tributárias | (862,64) |
| Despesas Gerais | (9.316,15) |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO | 382.555,46 |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL | 382.555,46 |
| (+) Lucro Operacional Bruto | 382.555,46 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO | 382.555,46 |

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Demonstração de Índices Diversos Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R\$

Folha: 98

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Nome | 2022 |
|---|------------|
| <u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</u> | |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 723.531,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 317.469,56 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL | 2,28 |
| <u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</u> | |
| ATIVO CIRCULANTE | 708.531,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 180.651,40 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | 3,92 |
| <u>GRAU DE ENDIVIDAMENTO</u> | |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 317.469,56 |
| ATIVO TOTAL | 723.531,89 |
| RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO | 0,44 |
| <u>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</u> | |
| ATIVO TOTAL - AT | 723.531,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE - PC | 180.651,40 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - ELP | 136.818,16 |
| ISG = AT ÷ (PC + ELP) | 2,28 |

FERNANDA CUNHA BADARI

Contador(a)

CPF: 221.089.788-28

CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN

Administrador(a)

CPF: 311.666.248-70

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente
do número 1 a 103 e serviu para os lançamentos das operações
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Período da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Registro, 31 de Dezembro de 2022

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Proc. Administrativo 36- 156/2025

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/04/2025 às 16:59:44

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP

Em atenção ao **Despacho nº 35**, conformidade com o **Edital de Concorrência Eletrônica nº 06/2025** e Processo Administrativo 156/2025, a empresa comprova a sua situação financeira, constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), **SUPERIORES a 1 (um)** resultantes da aplicação das fórmulas exigidas neste edital, desta forma, estou de acordo com a documentação apresentada.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado
Contadora SP-329856/O-0

Assinado por 1 pessoa: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3BC4-911D-9C0B-A19D> e informe o código 3BC4-911D-9C0B-A19D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3BC4-911D-9C0B-A19D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF 303.XXX.XXX-90) em 17/04/2025 17:00:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3BC4-911D-9C0B-A19D>

Proc. Administrativo 37- 156/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/04/2025 às 16:46:47

anexo o comunicado de recurso

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Comunicado_recurso.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---------------------------|---------------------|------------|--|
| Francielli Ribeiro Miguel | 23/04/2025 16:46:57 | 1Doc | FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1646-5A3E-8469-F5BF**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 156/2025

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 006/2025

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 006/2025 que no dia 24/04/2025 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 23 de abril de 2025.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Pregoeira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1646-5A3E-8469-F5BF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/04/2025 16:46:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1646-5A3E-8469-F5BF>

Proc. Administrativo 38- 156/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 13/05/2025 às 09:42:06

Anexo as autenticidades

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

certidao_29466485000195.pdf

CND25020805365_26.pdf

Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes.pdf

Consulta_de_Autenticidade_da_Certidao_Negativa_de_Debitos_ISSQN_e_outros_.pdf

crda66179381.pdf

Historico_do_Empregador.pdf

realizarConferencia_do.pdf

Site_do_Contribuinte.pdf

____CREANET_Versao.pdf

____CREANET_Versao__1_0_79.pdf

____CREANET_Versao__1_0_7983_0.pdf

____CREANET_Versao__1_0_7983_0____.pdf



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 9655912/2025

Expedição: 20/02/2025, às 07:34:53

Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25020805365-26

Data e hora da emissão 20/02/2025 07:37:43

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Código de Controle: 32A2.365C.89AB.9543

Data da Emissão: 02/01/2025

Hora da Emissão: 12:17:40

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 02/01/2025, com validade até 01/07/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





■ Consulta de Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos (ISSQN e outros)

RESULTADO DA CONSULTA

■ Dados do Contribuinte

Nome da empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**
Inscrição Municipal: **3179491**
Inscrição Estadual: **574075816110**
CGC / CPF: **29.466.485/0001-95**

■ Dados da Certidão (CND)

Nº Certidão: **12533**
Nº da Aut. da Certidão: **9056**
Data de Emissão: **26/03/2025**

CERTIDÃO NEGATIVA EMITIDA EM 26/03/2025, VÁLIDA ATÉ 25/04/2025.

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.466.485

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66179381

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/03/2025 14:22:45

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 29.466.485/0001-95
Razão social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Nome fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 03/05/2025 | 03/05/2025 a 01/06/2025 | 2025050303015017244105 |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 a 13/05/2025 | 2025041409025017244118 |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 a 24/04/2025 | 2025032618515017244195 |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 a 05/04/2025 | 2025030702055017244193 |
| 15/02/2025 | 15/02/2025 a 16/03/2025 | 2025021505015017244178 |
| 25/01/2025 | 25/01/2025 a 23/02/2025 | 2025012509495017244182 |
| 04/01/2025 | 04/01/2025 a 02/02/2025 | 2025010404345017244167 |
| 16/12/2024 | 16/12/2024 a 14/01/2025 | 2024121604225017244118 |
| 27/11/2024 | 27/11/2024 a 26/12/2024 | 2024112704335017244124 |
| 08/11/2024 | 08/11/2024 a 07/12/2024 | 2024110821545017244141 |
| 20/10/2024 | 20/10/2024 a 18/11/2024 | 2024102004125017244151 |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 a 30/10/2024 | 2024100121185017244130 |
| 12/09/2024 | 12/09/2024 a 11/10/2024 | 2024091207445017244103 |
| 24/08/2024 | 24/08/2024 a 22/09/2024 | 2024082404185017244121 |
| 04/08/2024 | 04/08/2024 a 02/09/2024 | 2024080403225017244174 |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 a 14/08/2024 | 2024071621275017244169 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 a 26/07/2024 | 2024062720375017244121 |
| 08/06/2024 | 08/06/2024 a 07/07/2024 | 2024060803135017244109 |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 a 18/06/2024 | 2024052007225017244139 |
| 01/05/2024 | 01/05/2024 a 30/05/2024 | 2024050103033760767986 |
| 12/04/2024 | 12/04/2024 a 11/05/2024 | 2024041222403933256068 |
| 24/03/2024 | 24/03/2024 a 22/04/2024 | 2024032402490964658133 |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 a 03/04/2024 | 2024030520272776960303 |
| 15/02/2024 | 15/02/2024 a 15/03/2024 | 2024021512243571723915 |
| 27/01/2024 | 27/01/2024 a 25/02/2024 | 2024012703194662928215 |
| 08/01/2024 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 2024010805175492530618 |
| 20/12/2023 | 20/12/2023 a 18/01/2024 | 2023122008374620662368 |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 a 30/12/2023 | 2023120109170931462920 |
| 12/11/2023 | 12/11/2023 a 11/12/2023 | 2023111202185683797590 |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 a 22/11/2023 | 2023102406540428127504 |

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 05/10/2023 | 05/10/2023 a 03/11/2023 | 2023100520463455103170 |
| 16/09/2023 | 16/09/2023 a 15/10/2023 | 2023091603013081793696 |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 a 26/09/2023 | 2023082805573838825840 |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 a 07/09/2023 | 2023080920570391330090 |
| 21/07/2023 | 21/07/2023 a 19/08/2023 | 2023072110000787847585 |
| 02/07/2023 | 02/07/2023 a 31/07/2023 | 2023070202492317594135 |
| 13/06/2023 | 13/06/2023 a 12/07/2023 | 2023061303252510288260 |
| 25/05/2023 | 25/05/2023 a 23/06/2023 | 2023052503365344683008 |

Resultado da consulta em 13/05/2025 09:29:47

Voltar



04/02/2025

0083736166

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8595607**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/02/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 29.466.485/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2025.

PEDIDO Nº:**0083736166**



e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: *

66179381

Pesquisar

| Número | Documento | Data de Emissão | Data de Validade | Arquivo |
|----------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 66179381 | 29466485 | 25/03/2025 14:22 | 24/04/2025 | crda66179381.pdf |

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)

5063552113

Nº da Certidão

2620240023384

Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)

gln3z6

2620240023384

Número da Certidão:

Autenticacao Digital: KfKcz1xCkKBz5CgnCgFG55xFFgln3z6

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: WANDER ZEINY

Número de Registro CREA-SP: 5063552113

[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)

5063552113

Nº da Certidão

2620240014504

Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)

gsJxgk

2620240014504

Número da Certidão:

Autenticacao Digital: GTs0KKT36C6zxU1lgxT1C0AkIFgsJxgk

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: WANDER ZEIYN

Número de Registro CREA-SP: 5063552113

[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)

5063552113

Nº da Certidão

2620240010612

Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)

ByT6a0

2620240010612

Número da Certidão:

Autenticacao Digital: gGsC0fInkf6TyGB3K6xkJkxAnsByT6a0

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: WANDER ZEINY

Número de Registro CREA-SP: 5063552113

[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

| | |
|---|--|
| Nº de Registro do Profissional (CREASP) | <input type="text" value="5063552113"/> |
| Nº da Certidão | <input type="text" value="2620230014876"/> |
| Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres) | <input type="text" value="5gC6xs"/> |

2620230014876

Número da Certidão:

Autenticacao Digital: sBFnz6Cs1Bn6An6zAKgUTUJz5K5gC6xs

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: WANDER ZEIYN

Número de Registro CREA-SP: 5063552113

[Visualizar CAT](#)

Proc. Administrativo 39- 156/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 13/05/2025 às 09:42:42

anexo as atas

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

AtaSessaoFinal18720250513093916966.pdf

ClassificacaoFinal_18720250513093932151.pdf

ReportPage.pdf

VencedoresProcessoFinal_18720250513093922874.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Francielli Ribeiro Miguel | 13/05/2025 09:44:08 | 1Doc | FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64 |
| Mayra Cristina da Veiga Mo... | 14/05/2025 13:43:06 | 1Doc | MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA CPF 403.XXX.... |
| Antonia Cicera Linard | 15/05/2025 08:19:57 | 1Doc | ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **12D6-CB39-8A11-3861**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE06/2025CJ

Processo Administrativo Nº 156/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Data de Publicação: 13/03/2025 15:38:42

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| 15/03/2025 09:09:16 | CADASTRO DE PROPOSTA | CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA |
| 18/03/2025 19:17:13 | CADASTRO DE PROPOSTA | BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA |
| 26/03/2025 12:54:25 | CADASTRO DE PROPOSTA | WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME |
| 26/03/2025 14:23:30 | CADASTRO DE PROPOSTA | ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP |
| 29/03/2025 12:35:23 | CADASTRO DE PROPOSTA | ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA |
| 31/03/2025 09:44:35 | CADASTRO DE PROPOSTA | OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA |
| 31/03/2025 09:54:35 | CADASTRO DE PROPOSTA | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA |
| 31/03/2025 16:11:14 | CADASTRO DE PROPOSTA | OFOS - TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIOS |
| 31/03/2025 17:48:45 | CADASTRO DE PROPOSTA | GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 31/03/2025 18:16:16 | CADASTRO DE PROPOSTA | AMEFAC CONSTRUcoes LTDA |
| 31/03/2025 18:49:12 | CADASTRO DE PROPOSTA | ENGENHARIA INTELIGENTE PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA |
| 31/03/2025 18:50:33 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | ENGENHARIA INTELIGENTE PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA |
| 01/04/2025 07:04:33 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA |
| 01/04/2025 07:56:30 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO O agente de contratação original do processo (JAILTON PEREIRA DOS SANTOS) foi substituído pela autoridade do promotor. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL assume suas atribuições. |
| 01/04/2025 09:00:57 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia. Estamos dando início a Concorrência Eletrônica Nº 006/2025. |
| 01/04/2025 09:01:14 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO Salientamos que todas as exigências do edital deverão ser cumpridas |
| 01/04/2025 09:03:14 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO os preços ofertados ainda podem ser melhorados |
| 01/04/2025 09:24:49 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO Agradecemos a participação de todos. O vencedor tem até 03 (três) horas para mandar a Proposta atualizada de acordo com o modelo e as exigências do edital. Favor anexar em "documentos complementares" da plataforma BLL. |
| 01/04/2025 09:25:00 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO De acordo com o item 7.23.4, tendo em vista o prazo se encerraria durante o horário de almoço que é das 12:00 até as 13:30, o prazo para a apresentação da proposta será até as 14:00h |
| 01/04/2025 09:25:05 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares. |
| 01/04/2025 14:26:11 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO Devido a desclassificação da primeira colocada, fica a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA convocada a apresentar a proposta atualizada no prazo máximo de 03 horas |
| 01/04/2025 15:22:32 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 6f99e4edf7a24d28a3ff9c99f55ac30e.rar aos documentos complementares. |
| 01/04/2025 16:04:59 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 6bd50e9743fd4e0ca2a9627563902e97.rar aos documentos complementares. |
| 02/04/2025 10:13:27 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia, a proposta apresentada está sendo analisada pela equipe técnica |
| 03/04/2025 09:55:36 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo Prefeitura de Cajati _ 1Doc.pdf foi adicionado ao processo. |

Assinado por 3 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA GICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/12D6-CB39-8A11-3861> e informe o código 12D6-CB39-8A11-3861



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

03/04/2025 09:56:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, conforme o parecer técnico anexado ao processo, foi verificado que a planilha apresentada pela empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA apresenta erros nos arredondamentos de valores e divergência entre os valores unitários de alguns itens.

03/04/2025 09:56:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Porém conforme item 8.13 do edital "Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço".

03/04/2025 09:56:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disto, fica a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA convocada a apresentar a planilha retificada no prazo de 03 horas. Tendo em vista que o horário de almoço é das 12:00h as 13:30h, o prazo para apresentação da planilha será até as 14:30h.

03/04/2025 11:21:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 74c4afbc69824a0ba94a13f9faeb63fd.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 11:21:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo f633877bcc0e46eab7d6c24052eb8a85.pdf aos documentos complementares.

04/04/2025 10:40:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, a planilha está sendo analisada pela equipe técnica

10/04/2025 14:25:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Prefeitura de Cajati _ 1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

10/04/2025 14:25:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, os documentos de habilitação foram encaminhados para análise técnica

23/04/2025 16:47:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Comunicado recurso.pdf foi adicionado ao processo.

23/04/2025 16:48:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Amanhã, dia 24/04, as 09:00h será aberto o prazo para manifestação de recursos

24/04/2025 09:00:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, está aberto o prazo para manifestação de recursos

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| Item: 1 | Unidade: OBRA | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: Reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 422.000,00 | Valor Total: 422.000,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | 990 | 29.466.485/0001-95 | 457.253,00 | 422.000,00 | | Sim |
| 2 AMEFAC CONSTRUÇOES LTDA | 134 | 27.399.610/0001-66 | 457.253,03 | 422.900,00 | 0,21 | Sim |
| 3 CERQUEIRA TORRES | 119 | 50.426.432/0001-37 | 457.253,03 | 424.000,00 | 0,26 | Sim |
| 4 SUL VALE CONSTRUTORA LTDA | 495 | 17.325.475/0001-50 | 457.240,00 | 424.600,00 | 0,14 | Sim |
| 5 WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME | 580 | 20.638.118/0001-57 | 457.253,03 | 446.000,00 | 5,04 | Sim |
| 6 BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA | 660 | 40.376.601/0001-18 | 452.680,50 | 452.680,50 | 1,50 | Sim |
| 7 ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA | 748 | 65.830.549/0001-59 | 457.253,03 | 456.800,00 | 0,91 | Sim |
| 8 ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO | 595 | 10.651.046/0001-24 | 457.253,03 | 456.900,00 | 0,02 | Sim |
| 9 ENGENHARIA INTELIGENTE PROJETOS | 432 | 35.631.882/0001-78 | 457.000,00 | 457.000,00 | 0,02 | Sim |
| 10 OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA | 238 | 17.155.297/0001-67 | 457.250,00 | 457.250,00 | 0,05 | Sim |
| 11 OFOS - TECNOLOGIA, COMERCIO E | 890 | 72.024.599/0001-04 | 457.253,03 | 457.253,03 | 0,00 | Não |

DESCCLASSIFICADOS



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 846 | 51.217.260/0001-54 | 457.253,03 | 365.900,00 | | Sim |

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|------------|
| 13/03/2025 15:38:41 | PUBLICADO | | | |
| 14/03/2025 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | |
| 01/04/2025 08:59:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | |
| 01/04/2025 09:00:46 | DISPUTA | | | |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | OFOS - TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIOS | | 457.253,03 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | AMEFAC CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 134) | | 457.253,03 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 748) | | 457.253,03 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 846) | | 457.253,03 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | | 457.253,03 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 660) | | 452.680,50 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 580) | | 457.253,03 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP (PARTICIPANTE 595) | | 457.253,03 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 238) | | 457.250,00 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | | 457.240,00 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | ENGENHARIA INTELIGENTE PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA | | 457.000,00 |
| 01/04/2025 09:00:46 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | | 457.253,00 |
| 01/04/2025 09:04:11 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | | 450.000,00 |
| 01/04/2025 09:05:43 | LANCE | ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP (PARTICIPANTE 595) | | 456.900,00 |
| 01/04/2025 09:08:22 | LANCE | ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 748) | | 456.800,00 |
| 01/04/2025 09:08:58 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | | 449.000,00 |
| 01/04/2025 09:10:14 | LANCE | AMEFAC CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 134) | | 448.900,00 |
| 01/04/2025 09:10:51 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | | 447.000,00 |
| 01/04/2025 09:13:56 | LANCE | WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 580) | | 446.000,00 |
| 01/04/2025 09:14:34 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | | 445.000,00 |
| 01/04/2025 09:15:22 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | | 440.000,00 |
| 01/04/2025 09:15:32 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | | 439.000,00 |
| 01/04/2025 09:15:46 | TEMPO RANDÔMICO | | | |
| 01/04/2025 09:15:47 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | | 437.000,00 |
| 01/04/2025 09:15:58 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | | 436.500,00 |
| 01/04/2025 09:16:04 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | | 435.000,00 |
| 01/04/2025 09:16:12 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | | 434.500,00 |
| 01/04/2025 09:16:21 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | | 430.000,00 |
| 01/04/2025 09:16:33 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | | 429.500,00 |
| 01/04/2025 09:16:39 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | | 428.000,00 |
| 01/04/2025 09:16:51 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | | 427.500,00 |
| 01/04/2025 09:17:17 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | | 427.000,00 |
| 01/04/2025 09:17:19 | LANCE | CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | | 426.000,00 |
| 01/04/2025 09:17:26 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | | 425.000,00 |



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

| | | | |
|---|---|--|------------|
| 01/04/2025 09:17:48 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | 424.900,00 |
| 01/04/2025 09:17:58 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | 424.700,00 |
| 01/04/2025 09:18:16 | LANCE | SUL VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 495) | 424.600,00 |
| 01/04/2025 09:18:18 | LANCE | CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | 424.000,00 |
| 01/04/2025 09:18:23 | LANCE | GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 846) | 423.900,00 |
| 01/04/2025 09:18:27 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | 423.000,00 |
| 01/04/2025 09:18:44 | LANCE | AMEFAC CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 134) | 422.900,00 |
| 01/04/2025 09:18:46 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 134, PARTICIPANTE 990, PARTICIPANTE 846, PARTICIPANTE 119, PARTICIPANTE 495, PARTICIPANTE 580, PARTICIPANTE 660, PARTICIPANTE 748, PARTICIPANTE 595, PARTICIPANTE 432, PARTICIPANTE 238, PARTICIPANTE 890 | | | |
| 01/04/2025 09:18:46 | FECHADO 1 | | |
| 01/04/2025 09:18:50 | LANCE | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | 422.000,00 |
| 01/04/2025 09:20:21 | LANCE | GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 846) | 365.900,00 |
| 01/04/2025 09:23:46 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | |
| 01/04/2025 09:23:46 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | | | |
| 01/04/2025 09:23:46 | HABILITAÇÃO | | |
| 01/04/2025 13:23:28 | MENSAGEM | GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 846) | |
| Boa tarde, Senhora Pregoeira solicitamos prorrogação do prazo conforme consta no edital item 8.16.1. | | | |
| 01/04/2025 13:58:55 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| PARA PARTICIPANTE 846: Boa tarde, conforme item 9.1.9. A não apresentação da proposta no prazo estipulado no item 9.1 levará a desclassificação da empresa e às penalidades previstas nos itens 20.1 e 20.3 do edital. | | | |
| 01/04/2025 13:59:49 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| PARA PARTICIPANTE 846: o item 8.16.1 se refere a documentos complementares, conforme item 8.16 | | | |
| 01/04/2025 14:23:31 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta é CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | | | |
| 01/04/2025 14:23:31 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | |
| 01/04/2025 14:23:32 | DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO | | |
| GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA desclassificado. Motivo: A empresa não apresentou a proposta no prazo estipulado pelo edital | | | |
| 01/04/2025 14:27:47 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| PARA PARTICIPANTE 990: Favor verificar a possibilidade de melhorar o preço ofertado | | | |
| 01/04/2025 14:29:46 | MENSAGEM | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | |
| Boa Tarde, caro pregoeiro esse seria nosso valor maximo para execução da obra. | | | |
| 01/04/2025 15:23:16 | MENSAGEM | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | |
| Prezado pregoeiro, anexado planilha e demais documentos ref a proposta atualizada | | | |
| 03/04/2025 11:22:28 | MENSAGEM | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 990) | |
| Bom dia, Prezado pregoeiro, anexado a planilha e cronograma corrigidos, ficamos a disposição do certame. | | | |
| 24/04/2025 09:00:21 | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 24/04/2025 09:30:21 | EM ADJUDICAÇÃO | | |

Assinado por 3 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CICEIRA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/12D6-CB39-8A11-3861> e informe o código 12D6-CB39-8A11-3861



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

ENGENHEIRA MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Assinado por 3 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/12D6-CB39-8A11-3861> e informe o código 12D6-CB39-8A11-3861

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE06/2025CJ
Processo Administrativo Nº 156/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 13/03/2025 15:38:42

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| Item: 1 | Unidade: OBRA | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: Reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 422.000,00 | Valor Total: 422.000,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | 990 | 29.466.485/0001-95 | 457.253,00 | 422.000,00 | | Sim |
| 2 AMEFAC CONSTRUÇOES LTDA | 134 | 27.399.610/0001-66 | 457.253,03 | 422.900,00 | 0,21 | Sim |
| 3 CERQUEIRA TORRES | 119 | 50.426.432/0001-37 | 457.253,03 | 424.000,00 | 0,26 | Sim |
| 4 SUL VALE CONSTRUTORA LTDA | 495 | 17.325.475/0001-50 | 457.240,00 | 424.600,00 | 0,14 | Sim |
| 5 WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME | 580 | 20.638.118/0001-57 | 457.253,03 | 446.000,00 | 5,04 | Sim |
| 6 BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA | 660 | 40.376.601/0001-18 | 452.680,50 | 452.680,50 | 1,50 | Sim |
| 7 ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA | 748 | 65.830.549/0001-59 | 457.253,03 | 456.800,00 | 0,91 | Sim |
| 8 ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO | 595 | 10.651.046/0001-24 | 457.253,03 | 456.900,00 | 0,02 | Sim |
| 9 ENGENHARIA INTELIGENTE PROJETOS | 432 | 35.631.882/0001-78 | 457.000,00 | 457.000,00 | 0,02 | Sim |
| 10 OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA | 238 | 17.155.297/0001-67 | 457.250,00 | 457.250,00 | 0,05 | Sim |
| 11 OFOS - TECNOLOGIA, COMERCIO E | 890 | 72.024.599/0001-04 | 457.253,03 | 457.253,03 | 0,00 | Não |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 846 | 51.217.260/0001-54 | 457.253,03 | 365.900,00 | | Sim |

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

Assinado por 3 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIO CLEBER LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/12D6CB398A11-3861> e informe o código 12D6CB39-8A11-3861



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

ENGENHEIRA MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Assinado por 3 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/12D6-CB39-8A11-3861> e informe o código 12D6-CB39-8A11-3861



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE06/2025CJ
Processo Administrativo Nº 156/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 13/03/2025 15:38:42

| | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------------|--|
| | | Valor ref. total: 457.253,03 | | Desconto médio: 7,71% | | Total economizado: 35.253,03 | |
| LOTE 1 | | Quantidade.: 1 | | Total lote: 457.253,03 | | Média lote (%): 7,71% | |
| | | | | | | Econ. lote: 35.253,03 | |
| Item | Descrição | Quantidade | Val. Ref. | Val. Final | Economia (%) | Econ. Item | |
| 1 | Reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Bráz - Cajati/SP | 1 | 457.253,03 | 422.000,00 | 7,71% | 35.253,03 | |



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

ENGENHEIRA MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE06/2025CJ
Processo Administrativo Nº 156/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 13/03/2025 15:38:42

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL DO PROCESSO: | | | | 422.000,00 |
| CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | | 29.466.485/0001-95 | | 422.000,00 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 990 | Lance: 422.000,00 | Total: 422.000,00 |
| Item: 1 | Unidade: OBRA | Marca: Obra | Modelo: | |
| Descrição: Reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP | | | | |
| Quantidade: 1 | Val. Ref.: 457.253,03 | Valor Unit.: 422.000,00 | Total Item: 422.000,00 | |

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

ENGENHEIRA MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Assinado por 3 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/12D6-CB39-8A11-3861> e informe o código 12D6-CB39-8A11-3861





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 12D6-CB39-8A11-3861

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 13/05/2025 09:44:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA (CPF 403.XXX.XXX-96) em 14/05/2025 13:43:05 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/05/2025 08:19:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/12D6-CB39-8A11-3861>

Proc. Administrativo 40- 156/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

Data: 13/05/2025 às 09:43:25

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP

Prezada, encaminho o processo para análise e parecer

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Memorando_juridico_CCE_006_2025.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati, 13 de maio de 2025.

DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO Nº 156/2025 1DOC

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025

Trata-se de Processo Licitatório na Modalidade **CONCORRÊNCIA por meio de sistema ELETRÔNICO**, com o objetivo de **Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP.**

Estamos enviando para análise, o procedimento licitatório para que possamos estar providenciando a Adjudicação e Homologação da Concorrência Eletrônica em referência.

A sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 006/2025 foi realizada no portal BLL COMPRAS com início às 09:00h do dia 01/04/2025, com a participação de 13 (treze) empresas: **GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP, AMEFAC CONSTRUÇÕES LTDA, ENGENHARIA INTELIGENTE PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME, SUL VALE CONSTRUTORA LTDA, OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA, ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA, CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, OFOS - TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIOS LTDA, BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA.**

Após a sessão de lances, a licitante **GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, foi inicialmente declarada vencedora do certame, mas foi desclassificada por não apresentar a proposta atualizada.

A empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**, próxima classificada no processo, foi convocada para envio da proposta e dos documentos de habilitação, os quais foram analisados e aprovados, conforme despachos 28, 31 e 36.

Após análise da proposta e dos documentos, a licitante **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA** foi considerada vencedora. Segundo relatório de economia emitido pelo sistema BLL COMPRAS, a economia obtida foi de 7,71 %, num total geral de R\$ 15.805,00 (quinze mil, oitocentos e cinco reais) para o procedimento.

As empresas participantes da Concorrência em questão, foram notificadas via chat sobre o prazo para manifestação de recursos, o qual foi aberto às 09:00h do dia 24/04/2025.

Ultrapassado a fase recursal, sem manifestações, foi declarada vencedora do certame a licitante a seguir:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

| | |
|-------------|--|
| Valor Total | R\$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais) |
|-------------|--|

Atenciosamente,

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Agente de Contratações





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E8E-2F51-7D57-642A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 13/05/2025 09:43:49 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4E8E-2F51-7D57-642A>

Proc. Administrativo 41- 156/2025

De: Thais R. - SEAJ-PGM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Francielli M.

Data: 13/05/2025 às 15:09:13

Prezada,

Segue Parecer,

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_JURIDICO_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_156_25_POSSIBILIDADE_DE_ADJUDICACAO_NOVAEI_DE_LICITACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------|---------------------|--|
| Thais Novaes Ribeiro | 13/05/2025 15:09:22 | 1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C844-8C88-2F48-0561**



PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 156/2025

Concorrência nº 006/2025

EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO.

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica quanto à possibilidade de adjudicação dos objetos licitados.

No que se refere ao **exame do edital, ratificamos o parecer constante no despacho nº 14**, tendo em vista o atendimento jurídico-formal a norma 14.133/2021, além de obediência aos princípios da administração pública.

O aviso de edital foi regularmente publicado com sessão marcada para 01/04/2025 (Despacho 21), atendendo assim plenamente o **Princípio da Publicidade**.

Cadastraram propostas as licitantes GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL – EPP, AMEFAC CONSTRUÇOES LTDA, ENGENHARIA INTELIGENTE PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME, SUL VALE CONSTRUTORA LTDA, OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA, ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA, CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA, OFOS - TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIOS LTDA, BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA.

Após a abertura da proposta, análises das documentações e recursos foram classificadas conforme disposto no Memorando do Agente de Contratações (Despacho 40).

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C844-8C88-2F48-0561>





PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

É o relatório. Opino.

Inicialmente, é importante esclarecer que o Parecer Jurídico Conclusivo **analisa apenas o plano da legalidade**, ficando a conveniência a cargo do gestor público.

Destarte, trata-se de Concorrência para ***Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP.,*** que obedeceu ao artigo 53 e seguintes da Lei de Licitações.

Da análise dos autos verifica-se que os princípios vinculados ao Procedimento licitatório foram respeitados, com a regular publicação do aviso de Edital, e atendimento aos prazos legais.

E ainda, houve apresentação da documentação necessária e existência de competitividade, objetivando a melhor proposta a Administração, **sendo possível constatar que aparentemente houve regularidade no procedimento.**

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da **homologação do certame e adjudicação do objeto** a licitante vencedora nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021.

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 13 de maio de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C844-8C88-2F48-0561>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C844-8C88-2F48-0561

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 13/05/2025 15:09:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C844-8C88-2F48-0561>

Proc. Administrativo 42- 156/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 13/05/2025 às 15:28:56

Boa tarde! [Luiz Henrique Koga - GAB](#)

Anexo para assinatura digital a Adjudicação e Homologação do procedimento, em conformidade com o inciso IV do Artigo 71 da Lei Federal nº 14133/2021.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCE06_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_ADJUDICADO.pdf
CCE06_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_HOMOLOGADO.pdf
homologacao_e_adjudicacao_concorrencia_006_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|--------------------|---------------------|--|
| Luiz Henrique Koga | 13/05/2025 15:30:53 | 1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9AF9-ECF7-BDC7-B420**

TODOS

JULGAMENTO DE RECURSOS

EM ADJUDICAÇÃO

ADJUDICADO

HOMOLOGADO

CANCELADO

FRACASSADO

✓

0

▶▶

PROCESSO: CCE06/2025CJ

🔔

0

| Lote | | Descrição | Início Fase | Fase | 1º Colocado | Melhor Lance | VI. Ref. | Variação | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------|--|------------|------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ◆ | ◆ | | | | | | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | <div><div><div></div></div></div> | 1 | Contratação de empresa para ex | 13/05/2025 15:20:37 | ADJUDICADO | <div><div><div></div></div></div> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | 422.000,00 | 457.253,03 | 7,71% | <div><div><div></div></div></div> | <div><div><div></div></div></div> | <div><div><div></div></div></div> | <div><div><div></div></div></div> |

| | Lote | | Descrição | Início Fase | Fase | 1º Colocado | Melhor Lance | Vi. Ref. | Variação | |
|--------------------------|------|---|--------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 1 | Contratação de empresa para ex | 13/05/2025 15:21:03 | HOMOLOGADO | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | 422.000,00 | 457.253,03 | 7,71% | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 156/ 2025 1 DOC

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 006/ 2025

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, nos seguintes valores:

1) **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ29.466.485/ 0001-95):**

| | |
|--------------|--|
| Valor Total: | R\$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais) |
|--------------|--|

Cajati/ SP, 13 de maio de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9AF9-ECF7-BDC7-B420> e informe o código 9AF9-ECF7-BDC7-B420



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9AF9-ECF7-BDC7-B420

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 13/05/2025 15:30:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9AF9-ECF7-BDC7-B420>

Proc. Administrativo 43- 156/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 14:48:18

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da Adjudicação e Homologação parcial do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000661.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 14/05/2025 14:48:55 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0495-5B19-A9E3-4B13**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 156/ 2025 1 DOC

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 006/ 2025

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura do respectivo contrato ou retirada de documento equivalente, nos seguintes valores:

1) **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ29.466.485/ 0001-95):**


| | |
|--------------|--|
| Valor Total: | R\$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais) |
|--------------|--|

Cajati/ SP, 13 de maio de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural







Em 13 / 05 / 2025


Responsável



| Lote | | | | | | Melhor | | Varição | | | | | | |
|------|--|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------|--|--|--|--|
| | | Descrição | Início Fase | Fase | | Lance | Vi. Ref. | | | | | | | |
| | | 1 | Contratação de empresa para ex | 13/05/2025 15:20:37 | ADJUDICADO | | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | 422.000,00 | 457.253,03 | 7,71% | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://calatui.1dgc.com.br/verificacao/04955B19A9E34B1386AC2AC6_proc.-administrativo-43--156-2025_assinado_versaoImpressao.pdf
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://calatui.1dgc.com.br/verificacao/04955B19A9E34B1386AC2AC6_proc.-administrativo-43--156-2025_assinado_versaoImpressao.pdf

| | Lote | Descrição | Início Fase | Fase | 1º Colocado | Melhor Lance | Vi. Ref. | Varição | |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------------|------------|--|--------------|------------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> |  1 | Contratação de empresa para ex | 13/05/2025 15:21.03 | HOMOLOGADO |  CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | 422.000,00 | 457.253,03 | 7,71% |     |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9AF9-ECF7-BDC7-B420

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 13/05/2025 15:30:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9AF9-ECF7-BDC7-B420>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0495-5B19-A9E3-4B13

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/05/2025 14:48:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0495-5B19-A9E3-4B13>

Proc. Administrativo 44- 156/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 14:49:35

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da adjudicação e homologação da licitação no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP - IMESP - Caderno Municípios (Seção de Atos Municipais).

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOE_SP_HOMOLOGACAO_CCE_6_2025.pdf
DOM_HOMOLOGACAO_CCE_6_2025.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD8C-748E-261F-21C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/05/2025 14:49:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FD8C-748E-261F-21C3>



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 14 de maio de 2025 | Caderno Municípios | Seção Atos Municipais

Homologação da Concorrência Eletrônica nº 006/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 156/2025 1DOC

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 006/2025

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, nos seguintes valores:

1) CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 29.466.485/0001-95):

Valor Total: R\$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais).

Cajati/SP, 13 de maio de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal





Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

| | |
|-------------------|----|
| Aviso | 2 |
| Homologação | 10 |
| Ratificação | 22 |

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

| | |
|--|----|
| Edital de Concurso e Processo Seletivo | 24 |
|--|----|

Secretaria de Assuntos Jurídicos

| | |
|-----------------|----|
| Decisão | 25 |
| Portarias | 27 |

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Homologação

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|--|--|------------|--|---------------|--|
| TODOS | | JULGAMENTO DE RECURSOS | | EM ADJUDICAÇÃO | | ADJUDICADO | | HOMOLOGADO | | CANCELADO | | FRACASSADO | |
| <div>✓</div> | | <div> 0</div> | | <div>▶▶</div> | | PROCESSO: CCE06/2025CJ | | | | | | <div> 0</div> | |
| Lote | | | | | | | | Melhor | | | | Variação | |
| ⬆ | | Descrição ⬆ | | Início Fase ⬆ | | Fase ⬆ | | 1º Colocado ⬆ | | Lance ⬆ | | VI. Ref. ⬆ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div><div>0</div></div> | 1 | Contratação de empresa para ex | | 13/05/2025 15:20:37 | | ADJUDICADO | | <div>▶▶</div> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | | 422.000,00 | | 457.253,03 | |
| | | | | | | | | | | | | 7,71% | |
| | | | | | | | | | | | | <div> </div> | |

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9AF9-ECF7-BDC7-B420> e informe o código 9AF9-ECF7-BDC7-B420



TODOSJULGAMENTO DE RECURSOS

EM ADJUDICAÇÃO

ADJUDICADO

HOMOLOGADO

CANCELADO

FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE06/2025CJ

0

| Lote | Descrição | Início Fase | Fase | 1º Colocado | Melhor Lance | VI. Ref. | Variação | |
|------|--------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|--------------|------------|----------|--|
| 1 | Contratação de empresa para ex | 13/05/2025 15:21:03 | HOMOLOGADO | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | 422.000,00 | 457.253,03 | 7,71% | |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 156/ 2025 1DOC

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 006/ 2025

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, nos seguintes valores:

1) **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ29.466.485/ 0001-95):**

| | |
|--------------|--|
| Valor Total: | R\$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais) |
|--------------|--|

Cajati/ SP, 13 de maio de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9AF9-ECF7-BDC7-B420> e informe o código 9AF9-ECF7-BDC7-B420





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9AF9-ECF7-BDC7-B420

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 13/05/2025 15:30:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9AF9-ECF7-BDC7-B420>

Proc. Administrativo 45- 156/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

Data: 14/05/2025 às 15:12:57

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP

Boa tarde! [Camila Karine de Moraes Redhed Camargo - SEAJ](#)

Encaminho para assinatura digital o Memorando visando a elaboração dos contratos do procedimento.

—

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_contratos_77_2025_JAILTON_CCE_6_2025_CONSTRUZEIYN.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



MEMORANDO Nº 115/ 2025-JPS

Cajati/ SP, 14 de maio de 2025.

CONTRATO Nº 77/ 2025
14/ 05/ 2025

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP** referente à **Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP.**

SEGUINTE DADOS:

CNPJ/ MF:

29.466.485/ 0001-95

ENDEREÇO:

Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000)

VALOR TOTAL DO CONTRATO:

R\$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE

PRAZO DE ENTREGA:

A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 150 (cento e cinquenta dias), na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/ 2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/ 2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual

DATA DO EMPENHO:

14 de maio de 2025.

PROCESSO Nº:

156/ 2025 1DOC

MODALIDADE:

Concorrência Eletrônica, sob nº 6/ 2025

RESPONSÁVEL:

Sr. Wander Zeiyn, brasileira, empresário, casado, portador do RG 40.011.754-X, CPF nº 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (1190-000), nascido em 22/ 12/ 1984, representante legal da empresa

OBSERVAÇÕES:

18 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana – Portaria 959/ 2025 de 14/ 05/ 2025 – Seguro Garantia de R\$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Constante na minuta do edital

SETOR RESPONSÁVEL:

Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/ SP

| |
|--|
| CPF/ CNPJ do Contratado: <u>29.466.485/ 0001-95</u> |
| Nome do Contratado: <u>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</u> |
| Responsável: <u>Sra. Wander Zeiyn, brasileira, empresária, casada, portadora do RG 40.011.754-X, CPF nº 311.666.248-70, residente e domiciliada à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (1190-000), nascida em 22/ 12/ 1984, representante legal da empresa</u> |
| Endereço: <u>Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000)</u> |
| Número do Contrato: <u>77/ 2025</u> |
| Data de assinatura: <u>14/ 05/ 2025</u> |
| Tipo de objeto: <u>Reforma EMEB Capitão Brás</u> |
| Objeto: <u>Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/ nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/ SP</u> |
| Data início da vigência: <u>14/ 05/ 2025</u> |
| Data término da vigência: <u>11/ 10/ 2025</u> |
| Prazo de vigência: <u>150 (cento e cinquenta) dias.</u> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



| |
|---|
| Valor do Contrato: <u>R\$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais)</u> |
| Fonte de recurso: <u>Conforme minuta</u> |
| Houve licitação: (x) sim () não |
| Número do Edital de Licitação: <u>06/ 2025</u> |
| Modalidade de Licitação: <u>Concorrência Eletrônica</u> |
| Processo: <u>156/ 2025 1DOC</u> |
| Setor responsável: <u>Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana</u> |
| Tipo de licitação: () maior lance ou oferta () maior retorno econômico () melhor técnica (x) menor preço () técnica e preço |
| Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R\$): <u>457.253,03</u> |
| Número de Proponentes: <u>12 (doze)</u> |
| Número de Habilitados: <u>01 (um)</u> |
| Número de Classificados: <u>11 (onze)</u> |
| Houve Recurso (Adm/ Jud): () sim (x) não |
| Houve Exame Prévio de Edital no TCE/SP: () sim (x) não |
| Houve Registro de Preços: () sim (x) não |
| e-mail: construzeiynengenharia@gmail.com |
| Telefone: <u>(13) 99673-6076</u> |

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

| |
|--|
| Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u> |
| Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u> |

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6591-067B-F02B-AC74

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/05/2025 15:13:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6591-067B-F02B-AC74>

Proc. Administrativo 46- 156/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 14/05/2025 às 15:14:45

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Boa tarde! Anexo aos autos os pedidos do procedimento para assinatura digital e encaminhamento para posteriores empenhos contábeis.

Anexos:

Pedidos_3527_0_2025_CCE_6_2025_CONSTRUZEIYN_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 14/05/2025 15:14:53 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CE74-EBC0-5D26-E0E4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------------------|--------------------|
| Pedido: 3527/0-2025 | | Modalidade: Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 6/2025 | | | | |
| Processo/ Ano: 156 / 2025 | | Requisição Nro.: 2552/2025 | | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000229 | | Contrato: 77/2025 | | | | |
| Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS | | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: NORMAL | | | | |
| Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Ficha: 699 REFORMA E OBRAS COMPL. EMEB CAPITÃO BRÁZ | | Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS | | | | |
| Fonte de Recurso: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Varição FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Aplicação: Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP | | | | | | |
| Observação: O forro da EMEB Capitão Braz é atualmente composto por placas de isopor, material que, com o passar do tempo, sofreu grande deterioração. Esse desgaste comprometeu significativamente a estrutura, resultando em fragilidade, queda de partes do forro, e cria | | | | | | |
| Tipo de Objeto: Obras e Serviços de Engenharia | | | | | | |
| Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP | | | | | | |
| Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | | | | | |
| Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP | | | | | | |
| Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA | | Fone: (13)996736076 Fax: | | | | |
| Contato: | | E-mail: | | | | |
| Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I | | | | | | |
| Cidade: REGISTRO | | Cep: 11900000 Estado: SP | | | | |
| Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 | | Inscrição Municipal: 3179491 | | | | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | | | | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Prazo Entrega: 150 dias | | | | |
| Dt. Vencimento: | | | | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO | | | | | |
| | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
| 0001 | 100,000000 | % | 44.25753-0 | Reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP | 4.220,0000 | 422.000,00 |
| Valor Total: | | 422.000,00 | Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 | | Valor Líquido: | 422.000,00 |

CAJATI, 14 de Maio de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE74-EBC0-5D26-E0E4> e informe o código CE74-EBC0-5D26-E0E4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE74-EBC0-5D26-E0E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/05/2025 15:14:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE74-EBC0-5D26-E0E4>

Proc. Administrativo 47- 156/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Sandra T.

Data: 14/05/2025 às 15:15:45

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP

Boa tarde! Eng^a [Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres - SMOM](#) [Maria Claudia Brondani Rabelo - SEDUC](#) [Leandro Antunes Dos Santos - GAB](#)

O processo se encontra finalizado e com contrato solicitado. Segue para ciência.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ABCE-928B-ECC8-9528

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/05/2025 15:15:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ABCE-928B-ECC8-9528>

Proc. Administrativo 48- 156/2025

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/05/2025 às 11:49:02

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 46.

Att,


—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

156.pdf

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|
| <div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>5546/000</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> | |
| <div>JL SOFT</div> | | | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/05/2025</div> | | <div>FICHA</div> <div>699</div> | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div> | | <div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div> | | | | | |
| <div>Aplicação:</div> <div>220 ENSINO FUNDAMENTAL</div> | | <div>FUNDO</div> | | | | | |
| <div>Variação:</div> <div>2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL</div> | | <div>DÍVIDA</div> | | | | | |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> | | <div>PROTOCOLO</div> | | | | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div> | | <div>PROCESSO</div> <div>156/2025</div> | | <div>CONTRATO Nº</div> <div>77/2025</div> | | | |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>02 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA</div> | | <div>VENCIMENTO</div> | | | | | |
| <div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div> | | <div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência Eletrônica Obras 6/2025</div> | | | | | |
| <div>SubFunção:</div> <div>361 ENSINO FUNDAMENTAL</div> | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> | | | | | |
| <div>Programa:</div> <div>0017 INFRAESTRUTURA MODERNA E SUFICIENTE</div> | | <div>PEDIDO</div> <div>03527/000-2025</div> | | | | | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>1159 REFORMA E OBRAS COMPL. EMEB CAPITÃO BRÁZ</div> | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | | | | | |
| <div>Categ. Econômica:</div> <div>4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> | | | | | | | |
| <div>Elemento Despesa:</div> <div>51 OBRAS E INSTALAÇÕES</div> | | | | | | | |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</div> | | | | | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div> | | | | | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>11378</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div> | |
| <div>ENDERECO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div> | | <div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div> | | | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div> | | <div>UF</div> <div>SP</div> | <div>CEP</div> <div>11900000</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div> | | | |
| <div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div> | <div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div> | <div>CONTA</div> <div>7632-5</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> | |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP (Obs.: O forro da EMEB Capitão Brás é atualmente composto por placas de isopor, material que, com o passar do tempo, sofreu grande deterioração. Esse desgaste comprometeu significativamente a estrutura, resultando em fragilidade, queda de partes do forro, e cria)</div> | | | | | | | |
| <div>Entrega</div> | | <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div> | | | | | |
| <div>ITEM</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> | <div>UN.</div> | <div>QUANTIDADE</div> | <div>VALOR UNITÁRIO</div> | <div>VALOR TOTAL</div> | | |
| 001 | Reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP | % | 100,0000 | 4.220,00 | 422.000,00 | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>422.000,00</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>422.000,00</div> | | | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>470.000,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>422.000,00</div> | | <div>SALDO ATUAL</div> <div>48.000,00</div> | |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | |
| <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div> | | | | | | <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div> | |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> | | | | | | | |
| <div>(quatrocentos e vinte e dois mil reais)</div> | | | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | | | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> | | | <div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div> | |

Proc. Administrativo 49- 156/2025

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/05/2025 às 09:28:58

Prezados,

Encaminho o contrato, a portaria e a publicação no PNCP.

att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

959_2025.pdf

CONSTRUZEIYN_ENGENHARIA_LTDA_EPP_CONTRATO_077_2025.pdf

contrato_077_2025_Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PORTARIA Nº 959, DE 14 DE MAIO DE 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1 Fica designada **SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, como Gestora do Contrato nº 077/2025, sendo que a fiscalização do presente contrato será exercida por **MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA**, servidora efetiva, Engenheira, Modalidade Concorrência Eletrônica, sob nº 6/2025, Processo nº 156/2025 1DOC, firmado com **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP**, referente a contratação de empresa para execução de reforma na E.M.E.B. do Bairro Capitão Brás, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº, Bairro Capitão Brás - Cajati/SP.

Art. 2 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 14 DE MAIO DE 2025 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

