CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

Razão Social do Licitante: Washington Timóteo de Lima – ME	
CNPJ/CPF: 20.638.118/0001-57	
OPERADORES	
Nome: Washington Timóteo de Lima	
CPF: 430.417.168-28	Função: Proprietário/Administrador
Telefone: (13) 3844-3378	Celular: (13) 99738-2904
E-mail: washingtonlima6123@gmail.com	FAX:
WhatsApp: (13) 99738-2904	

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

O Licitante reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:13:55 -03'00'

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timoteo de Lima

nº 10

Termo de abertura

Contém este livro 4 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Washington Timoteo de Lima

Complemento: ********

Bairro: Vila Florindo

Cidade / UF / CEP: Juquia / SP / 11800-000

Registro junta: 356 em 06/05/2010

Inscrição estadual: 409.018.670.110

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Inscrição municipal:

Data da constituição: 06/05/2010

Juquia / SP, 01 de Janeiro de 2023

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887

Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2024.05.13 15:59:57 -03'00'

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO
CONTADOR
CPF: 597.929.498-87
CRC: 1SP147199O1 SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2024.05.13 15:58:33 -03'00'

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Empresário
CPF: 430.417.168-28

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405143226-9887 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57
I.E.: 409.018.670.110
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.437.041,18	2.471.149,61	345.071,94	5.563.118,85
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.437.041,18	2.471.149,61	345.071,94	5.563.118,85
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.990.840,37	2.470.150,73	344.171,94	5.116.819,16
43	01.1.1.01	CAIXA	2.041.920,10	2.470.150,73	344.171,94	4.167.898,89
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.041.920,10	2.470.150,73	344.171,94	4.167.898,89
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.527,09)	0,00	0,00	(6.527,09)
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	(6.528,09)	0,00	0,00	(6.528,09)
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	955.447,36	0,00	0,00	955.447,36
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	525.412,19	0,00	0,00	525.412,19
5479	01.1.1.03.003	Banco Bradesco	430.035,17	0,00	0,00	430.035,17
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	446.200,81	998,88	900,00	446.299,69
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	452.454,56	0,00	0,00	452.454,56
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	452.454,56	0,00	0,00	452.454,56
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	900,00	900,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(6.253,75)	0,00	0,00	(6.253,75)
4405	01.1.2.08.011	INSS a Compensar	(6.253,75)	0,00	0,00	(6.253,75)
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	98,88	0,00	98,88
4448	01.1.2.10.001	Estoque de Material de Uso e Consumo	0,00	98,88	0,00	98,88
1163	02	PASSIVO	3.437.041,18	608.180,14	2.734.257,81	5.563.118,85
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.962,40	315.246,66	384.183,59	219.899,33
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	72.213,32	0,00	73.655,90	145.869,22
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	72.213,32	0,00	73.655,90	145.869,22
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	72.213,32	0,00	73.655,90	145.869,22
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.011,55	187.719,64	195.472,64	27.764,55
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.125,76	146.088,89	149.135,99	17.172,86
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	14.125,76	115.933,29	118.980,39	17.172,86
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	5.081,41	5.081,41	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	17.635,88	17.635,88	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	7.438,31	7.438,31	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.057,68	13.937,40	14.033,52	2.153,80
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.057,68	13.937,40	14.033,52	2.153,80
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.828,11	27.693,35	32.303,13	8.437,89
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.461,84	10.495,34	16.100,25	7.066,75
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.161,63	10.829,02	11.277,85	3.610,46
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	(795,36)	6.368,99	4.925,03	(2.239,32)
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.737,53	127.527,02	109.675,25	40.885,76
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	33,67	33,67
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	0,00	33,67	33,67
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	58.737,53	127.527,02	109.641,58	40.852,09
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	58.737,53	127.527,02	109.641,58	40.852,09
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.379,80	5.379,80
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.379,80	5.379,80
5460	02.1.5.02.006	Honorários a Pagar	0,00	0,00	5.379,80	5.379,80
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.286.078,78	292.933,48	2.350.074,22	5.343.219,52
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.086.078,78	292.933,48	2.350.074,22	5.143.219,52
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.086.078,78	292.933,48	2.350.074,22	5.143.219,52
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	3.086.078,78	292.933,48	2.350.074,22	5.143.219,52
2089	03	RECEITAS	0,00	2.569.357,38	2.569.357,38	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.569.357,38	2.569.357,38	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.459.715,80	2.459.715,80	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	2.459.715,80	2.459.715,80	0,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	2.459.715,80	2.459.715,80	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	109.641,58	109.641,58	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	109.641,58	109.641,58	0,00
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	0,00	109.641,58	109.641,58	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	314.003,36	314.003,36	0,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	103.162,53	103.162,53	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	103.162,53	103.162,53	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	103.162,53	103.162,53	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405143226-9887 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57
I.E.: 409.018.670.110
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	98,88	98,88	0,00
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	103.063,65	103.063,65	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	210.840,83	210.840,83	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.751,86	210.751,86	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	186.128,11	186.128,11	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	138.183,13	138.183,13	0,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	16.747,81	16.747,81	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	13.670,84	13.670,84	0,00
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	0,00	1.758,33	1.758,33	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.701,11	18.701,11	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	2.498,23	2.498,23	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	12.034,25	12.034,25	0,00
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	4.168,63	4.168,63	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	5.922,64	5.922,64	0,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	1.037,58	1.037,58	0,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	1.628,33	1.628,33	0,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	867,51	867,51	0,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	535,41	535,41	0,00
5495	04.2.1.03.048	Conselho Regional de Engenharia	0,00	1.853,81	1.853,81	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	88,97	88,97	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	88,97	88,97	0,00
3557	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	88,97	88,97	0,00

Resumo

ATIVO	5.563.118,85	PASSIVO	5.563.118,85
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	5.962.690,49	Total dos créditos	5.962.690,49
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Prejuízo do exercício	0,00		

Juquia / SP, 31 de dezembro de 2023.

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2024.05.13 15:44:31 -03'00'

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2024.05.13 13:52:03 -03'00'

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO
CONTADOR
CPF: 597.929.498-87
CRC: 1SP147199O1 SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Empresário
CPF: 430.417.168-28

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405143226-9887 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57
I.E.: 409.018.670.110
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023
Expresso em R$

Nome	31/12/2023	Nome	31/12/2023
ATIVO	5.563.118,85	PASSIVO	5.563.118,85
ATIVO CIRCULANTE	5.563.118,85	PASSIVO CIRCULANTE	219.899,33
DISPONIBILIDADES	5.116.819,16	FORNECEDORES NACIONAIS	145.869,22
CAIXA	4.167.898,89	FORNECEDORES DIVERSOS	145.869,22
Caixa	4.167.898,89	Fornecedores Diversos	145.869,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.527,09)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.764,55
Banco do Brasil S/A	(6.528,09)	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.172,86
Bradesco S/A	1,00	Salários a Pagar	17.172,86
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	955.447,36	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.153,80
Banco do Brasil	525.412,19	Pro-Labore a Pagar	2.153,80
Banco Bradesco	430.035,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.437,89
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	446.299,69	I.N.S.S. a Pagar	7.066,75
CLIENTES NACIONAIS	452.454,56	F.G.T.S. a Pagar	3.610,46
Clientes Diversos	452.454,56	GRRF a Pagar	(2.239,32)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(6.253,75)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.885,76
INSS a Compensar	(6.253,75)	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	33,67
ESTOQUES	98,88	IRRF a Recolher - Pessoa Física	33,67
Estoque de Material de Uso e Consumo	98,88	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	40.852,09
		Simples Nacional a Pagar	40.852,09
		CONTAS A PAGAR	5.379,80
		DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.379,80
		Honorários a Pagar	5.379,80
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.343.219,52
		CAPITAL	200.000,00
		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
		Capital Social Integralizado	200.000,00
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.143.219,52
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.143.219,52
		Resultado do Exercício	5.143.219,52

JUQUIA/SP , 31 Dezembro de 2023.

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (6/391)

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405143226-9887 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57
I.E.: 409.018.670.110
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023
Expresso em R$

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 5.563.118,85 - Cinco Milhões Quinhentos e Sessenta e Tres Mil Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Cinco Centavos

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2024.05.13 15:45:12 -03'00'

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO
CONTADOR
CPF: 597.929.498-87
CRC: 1SP147199O1 SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2024.05.13 13:51:26 -03'00'

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Empresário
CPF: 430.417.168-28

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (7/391)
2283/3596

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405143226-9887 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

nº 10

Termo de encerramento

Contém este livro 4 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social:	Washington Timoteo de Lima
Complemento:	********
Bairro:	Vila Florindo
Cidade / UF / CEP:	Juquia / SP / 11800-000
Registro junta:	356 em 06/05/2010
Inscrição estadual:	409.018.670.110
CNPJ:	20.638.118/0001-57
Inscrição municipal:	
Data da constituição:	06/05/2010
Período de escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023

Juquia / SP, 31 de Dezembro de 2023

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887

Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2024.05.13 15:47:25 -03'00'

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO
CONTADOR
CPF: 597.929.498-87
CRC: 1SP147199O1 SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2024.05.13 13:47:04 -03'00'

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Empresário
CPF: 430.417.168-28

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405143226-9887 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Porte: ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57 **UF:** SP
NIRE: 35129685746
Número de Controle de Serviço: 1940731874/2550
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 10
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Hash Termo de Abertura: 9424051317-5746
Hash Termo de Encerramento: 1724051394-5746
Hash Procuração: 2024134345-1055

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 13 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405143378-9887 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME

Porte: ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 1940731874/2550
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
NIRE: 35129685746
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem: 10
Nº de Autenticação: 456016
Hash do Livro: 2405143226-9887
Hash Termo de Abertura: 9424051317-5746
Hash Termo de Encerramento: 1724051394-5746
Hash da Declaração: 2405143378-9887
Hash Procuração: 2024134345-1055

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Zaide Goncalves de Carvalho	Contador e Procurador	597.929.498-87

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 2414052414-6198. 14 de Maio de 2024

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Porte: ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57
Número de Controle de Serviço: 1940731874/2550
Município: Juquiá **UF:** SP
NIRE: 35129685746
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/07/2014
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 10
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO	597.929.498-87

São Paulo, 13 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 9424051317-5746 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Porte: ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57
Número de Controle de Serviço: 1940731874/2550
Município: Juquiá **UF:** SP
NIRE: 35129685746
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/07/2014
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 10
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO	597.929.498-87

São Paulo, 13 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 1724051394-5746 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Porte: ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57
Número de Controle de Serviço: 1940731874/2550
Município: Juquiá **UF:** SP
NIRE: 35129685746
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/07/2014
Natureza: LIVRO RAZAO
Número de Ordem: 10
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO	597.929.498-87

São Paulo, 13 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 14/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 4324051318-5746 - terça-feira, 14 de maio de 2024 15:09

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Porte: ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57
Número de Controle de Serviço: 1213227198/6446
Município: Juquiá **UF:** SP
NIRE: 35129685746
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/07/2014
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 11
Período: 01/01/2024 a 03/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO	597.929.498-87

São Paulo, 3 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 03/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 4425060354-5746 - terça-feira, 3 de junho de 2025 16:24

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57
I.E.: 409.018.670.110
Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024
Expresso em R$

Nome	31/12/2024	Nome	31/12/2024
ATIVO	7.423.469,83	PASSIVO	7.423.469,83
ATIVO CIRCULANTE	7.423.469,83	PASSIVO CIRCULANTE	338.528,47
DISPONIBILIDADES	6.904.343,19	FORNECEDORES NACIONAIS	255.248,87
CAIXA	5.955.422,92	FORNECEDORES DIVERSOS	255.248,87
Caixa	5.955.422,92	Fornecedores Diversos	255.248,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.527,09)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.895,90
Banco do Brasil S/A	(6.528,09)	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.418,74
Bradesco S/A	1,00	Salários a Pagar	14.795,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	955.447,36	Rescisões a Pagar	2.623,08
Banco do Brasil	525.412,19	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.235,68
Banco Bradesco	430.035,17	Pro-Labore a Pagar	2.235,68
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	519.126,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.241,48
CLIENTES NACIONAIS	452.454,56	I.N.S.S. a Pagar	11.432,93
Clientes Diversos	452.454,56	F.G.T.S. a Pagar	6.416,60
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.973,19)	GRRF a Pagar	(608,05)
INSS a Compensar	(5.973,19)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.003,90
ESTOQUES	72.645,27	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	151,81
Estoque de Material de Uso e Consumo	72.606,80	IRRF a Recolher - Pessoa Física	151,81
Estoque de Mercadoria para Revenda	38,47	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	40.852,09
		Simples Nacional a Pagar	40.852,09
		CONTAS A PAGAR	5.379,80
		DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.379,80
		Honorários a Pagar	5.379,80
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.084.941,36
		CAPITAL	200.000,00
		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
		Capital Social Integralizado	200.000,00
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.884.941,36
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.884.941,36
		Resultado do Exercício	6.884.941,36

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (16/391)

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 03/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506031725-9887 - terça-feira, 3 de junho de 2025 16:24

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57
I.E.: 409.018.670.110
Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024
Expresso em R$

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 7.423.469,83 - Sete Milhões Quatrocentos e Vinte e Tres Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Tres Centavos

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887

Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2025.06.03 13:45:22 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Data: 04/06/2025 15:37:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO
CONTADOR
CPF: 597.929.498-87
CRC: 1SP147199O1 SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Empresário
CPF: 430.417.168-28

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (17/391)

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 03/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506031725-9887 - terça-feira, 3 de junho de 2025 16:24

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57
I.E.: 409.018.670.110
Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nome	C/C	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO		5.563.118,85	2.337.713,62	477.362,64	7.423.469,83
27	ATIVO CIRCULANTE		5.563.118,85	2.337.713,62	477.362,64	7.423.469,83
35	DISPONIBILIDADES		5.116.819,16	2.259.941,65	472.417,62	6.904.343,19
43	CAIXA		4.167.898,89	2.259.941,65	472.417,62	5.955.422,92
51	Caixa	s/C.C.	4.167.898,89	2.259.941,65	472.417,62	5.955.422,92
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO		(6.527,09)	0,00	0,00	(6.527,09)
78	Banco do Brasil S/A	s/C.C.	(6.528,09)	0,00	0,00	(6.528,09)
94	Bradesco S/A	s/C.C.	1,00	0,00	0,00	1,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		955.447,36	0,00	0,00	955.447,36
116	Banco do Brasil	s/C.C.	525.412,19	0,00	0,00	525.412,19
5479	Banco Bradesco	s/C.C.	430.035,17	0,00	0,00	430.035,17
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		446.299,69	77.771,97	4.945,02	519.126,64
140	CLIENTES NACIONAIS		452.454,56	0,00	0,00	452.454,56
159	Clientes Diversos	s/C.C.	452.454,56	0,00	0,00	452.454,56
248	ADIANTAMENTOS		0,00	4.945,02	4.945,02	0,00
302	Adiantamento 13º Salário	s/C.C.	0,00	4.945,02	4.945,02	0,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		(6.253,75)	280,56	0,00	(5.973,19)
4405	INSS a Compensar	s/C.C.	(6.253,75)	280,56	0,00	(5.973,19)
426	ESTOQUES		98,88	72.546,39	0,00	72.645,27
4448	Estoque de Material de Uso e Consumo	s/C.C.	98,88	72.507,92	0,00	72.606,80
4456	Estoque de Mercadoria para Revenda	s/C.C.	0,00	38,47	0,00	38,47
1163	PASSIVO		5.563.118,85	741.665,90	2.602.016,88	7.423.469,83
1171	PASSIVO CIRCULANTE		219.899,33	409.662,85	528.291,99	338.528,47
1180	FORNECEDORES NACIONAIS		145.869,22	0,00	109.379,65	255.248,87
1198	FORNECEDORES DIVERSOS		145.869,22	0,00	109.379,65	255.248,87
1201	Fornecedores Diversos	s/C.C.	145.869,22	0,00	109.379,65	255.248,87
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		27.764,55	223.368,11	232.499,46	36.895,90
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		17.172,86	181.898,78	182.144,66	17.418,74
1287	Salários a Pagar	s/C.C.	17.172,86	150.822,77	148.445,57	14.795,66
1295	Férias a Pagar	s/C.C.	0,00	6.974,31	6.974,31	0,00
1309	Rescisões a Pagar	s/C.C.	0,00	20.489,42	23.112,50	2.623,08
1317	13º. Salário a Pagar	s/C.C.	0,00	3.612,28	3.612,28	0,00
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		2.153,80	14.998,28	15.080,16	2.235,68
1368	Pro-Labore a Pagar	s/C.C.	2.153,80	14.998,28	15.080,16	2.235,68
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.437,89	26.471,05	35.274,64	17.241,48
1384	I.N.S.S. a Pagar	s/C.C.	7.066,75	14.981,61	19.347,79	11.432,93
1392	F.G.T.S. a Pagar	s/C.C.	3.610,46	11.489,44	14.295,58	6.416,60
1414	GRRF a Pagar	s/C.C.	(2.239,32)	0,00	1.631,27	(608,05)
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.885,76	186.294,74	186.412,88	41.003,90
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		33,67	77,98	196,12	151,81
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	s/C.C.	33,67	77,98	196,12	151,81
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		40.852,09	186.216,76	186.216,76	40.852,09
1660	Simples Nacional a Pagar	s/C.C.	40.852,09	186.216,76	186.216,76	40.852,09
1678	CONTAS A PAGAR		5.379,80	0,00	0,00	5.379,80
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.379,80	0,00	0,00	5.379,80
5460	Honorários a Pagar	s/C.C.	5.379,80	0,00	0,00	5.379,80
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.343.219,52	332.003,05	2.073.724,89	7.084.941,36
1910	CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	Capital Social Integralizado	s/C.C.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS		5.143.219,52	332.003,05	2.073.724,89	6.884.941,36
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.143.219,52	332.003,05	2.073.724,89	6.884.941,36
2062	Resultado do Exercício	s/C.C.	5.143.219,52	332.003,05	2.073.724,89	6.884.941,36
2089	RECEITAS		0,00	2.446.158,41	2.446.158,41	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.446.158,41	2.446.158,41	0,00
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		0,00	2.259.941,65	2.259.941,65	0,00
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS		0,00	2.259.941,65	2.259.941,65	0,00
2178	Serviços Prestados a Vista	s/C.C.	0,00	2.259.941,65	2.259.941,65	0,00
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS		0,00	186.216,76	186.216,76	0,00
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		0,00	186.216,76	186.216,76	0,00
2291	Simples S/Vendas e Serviços	s/C.C.	0,00	186.216,76	186.216,76	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS		0,00	361.003,65	361.003,65	0,00
2771	CUSTOS		0,00	86.056,37	86.056,37	0,00
2780	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	86.056,37	86.056,37	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 03/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506031725-9887 - terça-feira, 3 de junho de 2025 16:24

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57
I.E.: 409.018.670.110
Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nome	C/C	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2798	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	86.056,37	86.056,37	0,00
2801	Custo das Mercadorias Vendidas	s/C.C.	0,00	38,47	38,47	0,00
4243	Compra de Mercadoria para Revenda	s/C.C.	0,00	85.877,90	85.877,90	0,00
4294	Compra de Material para Uso e Consumo	s/C.C.	0,00	140,00	140,00	0,00
2925	DESPESAS		0,00	274.947,28	274.947,28	0,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	274.620,62	274.620,62	0,00
2941	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	240.350,76	240.350,76	0,00
2950	Salários	s/C.C.	0,00	184.147,00	184.147,00	0,00
2968	Pró-Labore	s/C.C.	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
2984	Férias	s/C.C.	0,00	18.583,08	18.583,08	0,00
2992	13.Salário	s/C.C.	0,00	20.676,68	20.676,68	0,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	18.008,33	18.008,33	0,00
3034	I.N.S.S.	s/C.C.	0,00	2.081,48	2.081,48	0,00
3042	F.G.T.S.	s/C.C.	0,00	15.926,85	15.926,85	0,00
3085	DESPESAS GERAIS		0,00	16.261,53	16.261,53	0,00
3115	Água e Esgoto	s/C.C.	0,00	821,79	821,79	0,00
3123	Energia Elétrica	s/C.C.	0,00	726,74	726,74	0,00
3182	Combustíveis e Lubrificantes	s/C.C.	0,00	330,08	330,08	0,00
3301	Telefone	s/C.C.	0,00	861,44	861,44	0,00
3409	Seguros	s/C.C.	0,00	1.557,35	1.557,35	0,00
4235	Honorários Contábeis	s/C.C.	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
5223	Despesas Diversas	s/C.C.	0,00	2.591,71	2.591,71	0,00
5495	Conselho Regional de Engenharia	s/C.C.	0,00	3.322,42	3.322,42	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		0,00	326,66	326,66	0,00
3522	IMPOSTOS		0,00	326,66	326,66	0,00
3565	IPVA	s/C.C.	0,00	326,66	326,66	0,00

Resumo

ATIVO	7.423.469,83	PASSIVO	7.423.469,83
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	5.886.541,58	Total dos créditos	5.886.541,58
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

Juquia / SP, 31 de dezembro de 2024.

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2025.06.03 13:48:45 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Data: 04/06/2025 15:28:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO
CONTADOR
CPF: 597.929.498-87
CRC: 1SP147199O1 SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Empresário
CPF: 430.417.168-28

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 03/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506031725-9887 - terça-feira, 3 de junho de 2025 16:24

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Porte: ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57
Número de Controle de Serviço: 1213227198/6446
Município: Juquiá **UF:** SP
NIRE: 35129685746
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/07/2014
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 11
Período: 01/01/2024 a 03/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO	597.929.498-87

São Paulo, 3 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 03/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 5425060344-5746 - terça-feira, 3 de junho de 2025 16:24

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Porte: ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57 **UF:** SP
NIRE: 35129685746
Número de Controle de Serviço: 1213227198/6446
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 11
Período: 01/01/2024 a 03/12/2024
Hash Termo de Abertura: 4425060354-5746
Hash Termo de Encerramento: 5425060344-5746
Hash Procuração: 2025033010-4275

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 3 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO CPF: 597.929.498-87 Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 03/06/2025.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506031890-9887 - terça-feira, 3 de junho de 2025 16:24

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME

Porte: ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 1213227198/6446
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
NIRE: 35129685746
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2024 a 03/12/2024
Número de Ordem: 11
Nº de Autenticação: 509253
Hash do Livro: 2506031725-9887
Hash Termo de Abertura: 4425060354-5746
Hash Termo de Encerramento: 5425060344-5746
Hash da Declaração: 2506031890-9887
Hash Procuração: 2025033010-4275

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Zaide Goncalves de Carvalho	Contador e Procurador	597.929.498-87

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 3 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Aloisio Epifanio Soares Junior.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe
o código de autenticidade: 2503062503-3854. 3 de Junho de 2025

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170010436
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220161139656 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 19/10/2016 Baixada em: 10/10/2017
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: MUNICÍPIO DE TAPIRAI
RUA AUGUSTO MORITZ . No.: 305
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Tapiraí . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 47/2016 . Celebrado em : 20/09/2016
Vinculado à ART: 28027230172653476, 28027230172660298
Valor do Contrato: R$ 152.450,08 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ DE MOURA GLASSER . No.: 80
Complemento: . Bairro: DISTRITO DO RIO TURVO
Cidade: Tapiraí . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/09/2016 Conclusão Efetiva: 17/02/2017 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: MUNICÍPIO DE TAPIRAI . CNPJ: 46.634.465/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 94,00000 metro quadrado.

Observações
OBRAS AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA EMEI. "VER. VADERLEI JULIO DA COSTA"

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe Termo de Aditivo no valor de R$ 17.192,04, datado de 30/11/2016.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 29/09/2017, devidamente assinado por Joyce Rafaela Almeida Santos Alves, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170010436
09/11/2017 10:05:17
Autenticação Digital: TlyxTxlgCy3CA5FglKg6yTfnKKzCn5kf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ**, inscrito no CNPJ/MF nº 46.634.465/0001-03, com sede a Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Município de Tapiraí / SP, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, Inscrita no CNPJ sob o nº 20.638.118/0001-57 e Inscrição Estadual sob o nº 409.018.670.110, com sede a Rua Maranhão, 161, Parque Nacional, Município de Juquiá / SP, representada pelo seu responsável técnico a Engenheira Civil **Sra. MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE, CREA-SP nº 0601289234 (VISTO CREA SP) e RNP nº 2602909327**, **executou** a obra de **Ampliação do Prédio da EMEI "Vereador Vanderlei Júlio da Costa**, localizado na Rua José de Moura Glasser, nº 80 - Distrito do Rio Turvo - Tapiraí - SP, contrato nº 047/2016 , com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para o completo desempenho do trabalho, conforme segue:

A) VALOR DO CONTRATO: **R$ 169.642,12**
B) ÁREA TOTAL: **94,05 m²**
C) PRAZO DE EXECUÇÃO: **05 (cinco) meses**
D) PERIODO DE EXECUÇÃO: **23/09/2016 a 17/02/2017**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1.0	**Serviços Preliminares**				**R$ 3.787,71**
1.1	Placa de identificação para obra - 3,00x1,50 m	m²	4,50	R$ 339,65	R$ 1.528,42
1.2	Locação de obra de edificação	m²	94,05	R$ 6,10	R$ 573,70
1.4	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	10,68	R$ 45,25	R$ 492,32
1.5	Retirada de telhamento em barro	m²	11,45	R$ 8,50	R$ 97,32
1.6	Retirada de elemento em madeira	m³	11,45	R$ 2,35	R$ 26,90
1.7	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	3,36	R$ 17,30	R$ 58,12
1.8	Retirada de esquadria em vidro	m²	3,36	R$ 23,65	R$ 79,46
1.9	Retirada de gradil em geral	m²	3,38	R$ 17,30	R$ 58,47
1.10	Recolocação de gradil	m²	3,38	R$ 23,65	R$ 79,93
1.11	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	139,20	R$ 2,54	R$ 353,57
1.12	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	uni	30,00	R$ 14,65	R$ 439,50
2.0	**Infraestrutura**				**R$ 6.995,93**
2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	105,00	R$ 30,00	R$ 3.150,00
2.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	5,28	R$ 33,42	R$ 176,45
2.3	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,06	R$ 10,90	R$ 11,55
2.4	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,75	R$ 410,89	R$ 308,17
2.5	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	m²	36,19	R$ 19,90	R$ 720,18

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	238,53	R$ 4,10	R$ 969,77
2.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m³	3,62	R$ 300,00	R$ 1.086,00
2.8	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	48,26	R$ 11,89	R$ 573,81
3.0	**Superestrutura**				**R$ 11.317,87**
3.1	**Pilares**				**R$ 3.117,04**
3.1.1	Formas de madeira macica - Reaproveitamento 2x	m²	17,84	R$ 67,00	R$ 1.195,28
3.1.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	330,43	R$ 4,10	R$ 1.354,76
3.1.3	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m³	1,89	R$ 300,00	R$ 567,00
3.2	**Vigas**				**R$ 3.715,63**
3.2.1	Formas de madeira macica - Reaproveitamento 2x	m²	23,98	R$ 67,00	R$ 1.606,66
3.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	284,83	R$ 4,10	R$ 1.166,97
3.2.3	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m³	3,14	R$ 300,00	R$ 942,00
3.3	**Laje**				**R$ 4.485,20**
3.3.1	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa	m²	37,18	R$ 78,00	R$ 2.900,04
3.3.2	Formas de madeira macica - Reaproveitamento 2x	m²	3,00	R$ 67,00	R$ 201,00
3.3.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	63,21	R$ 4,10	R$ 259,16
3.3.4	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m³	3,72	R$ 302,42	R$ 1.125,00
4.0	**Alvenaria - Reforço**				**R$ 9.316,22**
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m³	182,90	R$ 41,00	R$ 7.498,90
4.2	Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm	m	76,35	R$ 22,30	R$ 1.702,60
4.3	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm - 1,60 x 0,60 m	m²	0,96	R$ 119,50	R$ 114,72
5.0	**Cobertura**				**R$ 16.917,61**
5.1	Estrutura em terças para telhas de barro	m³	122,74	R$ 40,75	R$ 5.002,00
5.2	Telha de barro tipo plan	m²	122,74	R$ 69,45	R$ 8.524,29
5.3	Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	12,00	R$ 75,68	R$ 908,16
5.4	Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	11,45	R$ 54,00	R$ 618,30
5.5	Verniz em superfície de madeira	m²	66,52	R$ 13,00	R$ 864,76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6.0	**Revestimentos - Pisos, Paredes e Tetos**				**R$ 31.569,63**
6.1	**Piso**				**R$ 13.460,45**
6.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO COM BETONEIRA)	m²	82,48	R$ 27,15	R$ 2.239,33
6.1.2	Argamassa de regularização e/ou proteção - 3 cm	m²	2,47	R$ 485,20	R$ 1.149,04
6.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃOEM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	117,40	R$ 33,13	R$ 3.889,46
6.1.4	Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada	m²	82,48	R$ 40,00	R$ 3.299,20
6.1.5	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	82,48	R$ 5,20	R$ 428,89
6.1.6	Rodapé cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	61,70	R$ 7,40	R$ 456,58
6.1.7	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m	61,70	R$ 0,73	R$ 45,04
6.1.8	Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm	m	10,95	R$ 90,00	R$ 985,50
6.1.9	Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil de alerta	m²	1,25	R$ 78,90	R$ 98,62
6.1.10	Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil direcional	m²	9,96	R$ 78,90	R$ 785,84
6.1.11	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	11,21	R$ 7,40	R$ 82,95
6.2	**Parede**				**R$ 17.102,07**
6.2.1	Chapisco	m²	435,94	R$ 4,25	R$ 1.852,75
6.2.2	Emboço comum	m²	435,94	R$ 11,00	R$ 4.795,34
6.2.3	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes assentado com argamassa AC-I colante industrializada	m²	107,68	R$ 39,00	R$ 4.199,52
6.2.4	Rejuntamento de cerâmica esmaltada com cimento branco, juntas até 3 mm	m²	107,68	R$ 6,61	R$ 711,76
6.2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - Pintura interna	m²	125,56	R$ 2,64	R$ 331,48
6.2.6	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo - Pintura interna	m²	125,56	R$ 14,20	R$ 1.782,95
6.2.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - Pintura externa	m²	162,05	R$ 1,98	R$ 320,86
6.2.8	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - Pintura externa	m²	162,05	R$ 14,20	R$ 2.301,11
6.2.9	Peitoril de Granito (Janelas)	m	9,60	R$ 57,89	R$ 555,74
6.2.10	Revestimento em granito com 3 cm de espessura, assente com massa - Bancada 0,60x1,20 m	m²	0,72	R$ 348,00	R$ 250,56
6.3	**Teto**				**R$ 1.007,11**
6.3.1	Chapisco	m²	31,18	R$ 4,25	R$ 132,52
6.3.2	Emboço comum	m²	31,18	R$ 11,00	R$ 342,98

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6.3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	31,18	R$ 2,85	R$ 88,86
6.3.4	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo - Pintura interna	m²	31,18	R$ 14,20	R$ 442,75
7.0	**Esquadrias**				**R$ 7.301,08**
7.1	**Madeira**				**R$ 2.247,53**
7.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO BATENTE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL - PM 04	uni	3,00	R$ 345,00	R$ 1.035,00
7.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO BATENTE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL - PM 04	uni	1,00	R$ 349,00	R$ 349,00
7.1.3	Guarnição de madeira	m	20,10	R$ 3,50	R$ 70,35
7.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOMÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	uni	4,00	R$ 87,59	R$ 350,36
7.1.5	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	20,79	R$ 21,30	R$ 442,82
7.2	**Alumínio / Ferro**				**R$ 1.026,70**
7.2.1	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado - 0,60x0,60 m	m²	0,36	R$ 999,00	R$ 359,64
7.2.2	Porta de enrolar manual, cega ou vazada - Chapa 24	m²	1,44	R$ 310,00	R$ 446,40
7.2.3	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	10,36	R$ 21,30	R$ 220,66
7.3	**Vidro**				**R$ 4.026,85**
7.3.1	Caixilho em alumínio fixo, sob medida - Janelas	m²	2,40	R$ 490,00	R$ 1.176,00
7.3.2	Janela em vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm	m²	10,80	R$ 158,00	R$ 1.706,40
7.3.3	Caixilho em alumínio fixo, sob medida - Porta	m²	0,58	R$ 490,00	R$ 284,20
7.3.4	Porta em vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm	m²	3,78	R$ 227,58	R$ 860,25
8.0	**Instalações Elétricas**				**R$ 12.023,61**
8.1	**Padrão de Entrada**				**R$ 1.500,00**
8.1.1	PADRÃO DE ENTRADA C1 TRIFÁSICO DE EMBUTIR - COMPLETO COM POSTE - ENTRADA SUBTERRÂNEA, INCLUINDO ART DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	conj	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
8.2	**Pontos de Iluminação e Tomada**				**R$ 4.693,27**
8.2.1	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas LED tubulares de 18 W	uni	8,00	R$ 42,10	R$ 336,80
8.2.2	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 lm - 18 W	uni	16,00	R$ 35,20	R$ 563,20
8.2.3	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	uni	2,00	R$ 25,60	R$ 51,20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.2.4	Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27	uni	2,00	R$ 4,76	R$ 9,52
8.2.5	Interruptor com 1 tecla simples e placa	uni	3,00	R$ 13,50	R$ 40,50
8.2.6	Interruptor com 2 teclas simples e placa	uni	2,00	R$ 19,90	R$ 39,80
8.2.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	conj	3,00	R$ 28,65	R$ 85,95
8.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	conj	2,00	R$ 20,30	R$ 40,60
8.2.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	conj	3,00	R$ 39,90	R$ 119,70
8.2.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	conj	1,00	R$ 30,00	R$ 30,00
8.2.11	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	uni	10,00	R$ 9,80	R$ 98,00
8.2.12	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	200,00	R$ 10,00	R$ 2.000,00
8.2.13	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Cor preto	m	100,00	R$ 1,68	R$ 168,00
8.2.14	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Cor azul	m	100,00	R$ 1,68	R$ 168,00
8.2.15	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Cor preto	m	200,00	R$ 3,14	R$ 628,00
8.2.16	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Cor azul	m	100,00	R$ 3,14	R$ 314,00
8.3	**QPDG - Quadro Principal**				**R$ 2.415,27**
8.3.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	uni	1,00	R$ 367,00	R$ 367,00
8.3.2	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	uni	1,00	R$ 89,00	R$ 89,00
8.3.3	PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA	uni	1,00	R$ 140,00	R$ 140,00
8.3.4	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios	m	30,00	R$ 29,90	R$ 897,00
8.3.5	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Cor preto	m	90,00	R$ 5,00	R$ 450,00
8.3.6	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Cor azul	m	30,00	R$ 5,00	R$ 150,00
8.3.7	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos	uni	1,00	R$ 178,00	R$ 178,00
8.3.8	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	uni	6,00	R$ 14,10	R$ 84,60
8.3.9	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	uni	3,00	R$ 19,89	R$ 59,67
8.4	**PARA-RAIO**				**R$ 3.415,07**
8.4.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	m	55,80	R$ 45,90	R$ 2.561,22
8.4.2	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - 1"	uni	9,00	R$ 39,65	R$ 356,85
8.4.3	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Cor preto	m	35,00	R$ 7,00	R$ 245,00
8.4.4	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	12,60	R$ 10,00	R$ 126,00
8.4.5	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	uni	3,00	R$ 22,00	R$ 66,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.4.6	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	uni	3,00	R$ 20,00	R$ 60,00
9.0	**Instalações Hidráulicas**				**R$ 9.839,84**
9.1	**Louças e Metais**				**R$ 209,30**
9.1.1	Instalação de Tanque simples em concreto pré-moldado	uni	2,00	R$ 25,00	R$ 50,00
9.1.2	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ - Lavanderia	uni	2,00	R$ 27,65	R$ 55,30
9.1.3	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado - Cozinha	uni	2,00	R$ 52,00	R$ 104,00
9.2	**Água Fria**				**R$ 2.401,00**
9.2.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	uni	1,00	R$ 780,00	R$ 780,00
9.2.2	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	uni	3,00	R$ 58,00	R$ 174,00
9.2.3	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	uni	2,00	R$ 40,00	R$ 80,00
9.2.4	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	uni	1,00	R$ 371,00	R$ 371,00
9.2.5	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	uni	1,00	R$ 61,00	R$ 61,00
9.2.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	55,00	R$ 17,00	R$ 935,00
9.3	**Esgoto**				**R$ 6.071,40**
9.3.1	Ralo sifonado conico pvc dn 100mm c/grelha pvc cromado	uni	2,00	R$ 55,00	R$ 110,00
9.3.2	Caixa sifonada de pvc dn 100x150x50mm c/grelha pvc cromado	uni	1,00	R$ 29,00	R$ 29,00
9.3.3	Cg-01 caixa de gordura em alvenaria	uni	1,00	R$ 810,00	R$ 810,00
9.3.4	Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto	uni	5,00	R$ 390,00	R$ 1.950,00
9.3.5	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	15,00	R$ 19,00	R$ 285,00
9.3.6	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	18,00	R$ 22,30	R$ 401,40
9.3.7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	55,00	R$ 45,20	R$ 2.486,00
9.4	**Águas Pluviais**				**R$ 1.158,14**
9.4.1	Caixa de alvenaria - escavacao manual com apiloamento do fundo - 0,40x0,40 m - 02 caixas	m³	0,32	R$ 119,19	R$ 38,14
9.4.2	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões	m	28,00	R$ 40,00	R$ 1.120,00
10.0	**Prevenção e Combate à Incêndio**				**R$ 450,00**
10.1	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	uni	3,00	R$ 50,00	R$ 150,00
10.2	Extintor manual de pó quimico seco ABC - capacidade de 6 kg	uni	2,00	R$ 150,00	R$ 300,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.0	**Comunicação Visual**				**R$ 100,00**
11.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM20X10CM - Identificação Compartimentos	uni	3,00	R$ 20,00	R$ 60,00
11.2	Placa de Identificação de Extintor em Polipropileno de alta resistência, em tinta fotoluminescente na cor vermelha - Dim. 15x15 cm	uni	2,00	R$ 20,00	R$ 40,00
12.0	**Fechamento de Divisa**				**R$ 52.494,83**
12.1	**Muro**				**R$ 28.280,77**
12.1.1	Fd-16 fechamento divisa/bl concreto/revest chapisco fino h=235cm/broca	m	63,00	R$ 425,48	R$ 26.805,00
12.1.2	Formas de madeira macica	m²	1,12	R$ 62,00	R$ 69,44
12.1.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	24,51	R$ 5,12	R$ 125,49
12.1.4	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,15	R$ 290,27	R$ 43,54
12.1.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,15	R$ 62,00	R$ 9,30
12.1.6	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	16,66	R$ 41,00	R$ 683,06
12.1.7	Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm	m	23,70	R$ 20,00	R$ 474,00
12.1.8	Chapisco	m²	17,78	R$ 3,99	R$ 70,94
12.2	**Mourão de Concreto e Tela**				**R$ 6.968,00**
12.2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	27,00	R$ 30,00	R$ 810,00
12.2.2	Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	m	45,00	R$ 98,00	R$ 4.410,00
12.2.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	18,00	R$ 41,00	R$ 738,00
12.2.4	Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm	m	45,00	R$ 19,00	R$ 855,00
12.2.5	Chapisco	m²	36,00	R$ 4,25	R$ 153,00
12.3	**Muro de Contenção**				**R$ 17.248,06**
12.3.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	33,40	R$ 471,09	R$ 15.734,41
12.3.2	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	m²	37,00	R$ 16,93	R$ 626,41
12.3.3	Dreno com pedra britada	m³	3,70	R$ 82,65	R$ 305,81
12.3.4	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm	m	18,00	R$ 20,56	R$ 370,08
12.3.5	Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa - Acabamento final	m³	0,60	R$ 290,27	R$ 174,16
12.3.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,60	R$ 62,00	R$ 37,20
13.0	**Serviços Complementares**				**R$ 8.527,88**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.1	**Paisagismo**				**R$ 5.477,80**
13.1.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m²	425,60	R$ 1,21	R$ 516,25
13.1.2	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	425,60	R$ 8,06	R$ 3.430,34
13.1.3	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	m	38,00	R$ 40,30	R$ 1.531,21
13.2	**Equipamentos Cozinha**				**R$ 2.830,00**
13.2.1	Ag-08 abrigo para 2 bujoes de 13 kg - Completo	uni	1,00	R$ 990,00	R$ 990,00
13.2.2	Exaustor elétrico tipo domiciliar	uni	1,00	R$ 390,00	R$ 390,00
13.2.3	Tampo aco inox (304) c/ cuba dupla - ch.22 - 1,80x0,56 m	m²	1,01	R$ 1.000,00	R$ 1.010,00
13.2.4	Bs-05 bancada para cozinha - granito polido 20mm	m	2,00	R$ 220,00	R$ 440,00
13.3	**Limpeza da Obra**				**R$ 220,08**
13.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	94,05	R$ 2,34	R$ 220,08
	TOTAL GERAL				**R$ 169.642,12**

Os serviços foram realizados dentro dos prazos previstos, cumprindo as cláusulas do contrato, demonstrando conhecimento e capacidade técnica, nada havendo que desabone a referida empresa e seu responsável.

Tapiraí, 29 de Setembro de 2017.

Joyce Rafaela Almeida Santos Alves
Diretora de Infraestrutura, Desenvolvimento e Planejamento
Engenheira Civil
CREA 5069318824

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250009046
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620250735126 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 02/05/2025Baixada em: 09/05/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240018330
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: Prefeitura Municipal de Tapiraí . . . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03
RUA Augusto Moritz . . . . . No.: 305
Complemento: . . . . . Bairro: Centro
Cidade: Tapiraí . . . . . UF: SP CEP: 18180019 . PAIS: BRASIL
Contrato: 80/2023 . . . . . Celebrado em : 28/12/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 386.588,09 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Professor Natan Chaves . . . . . No.: 210
Complemento: Centro Cultural . . . . . Bairro: Centro
Cidade: Tapiraí . . . . . UF: SP CEP: 18180041 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/01/2024 . . . . . Previsão de Término: 03/08/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: Prefeitura Municipal De Tapiraí . . . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 612,18000 metro quadrado.

Observações

Contratação de empresa especializada para a execução das obras, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de reforma do prédio do Centro Cultural, conforme Memorial Descritivo - Anexo I do Edital da Tomada de Preços nº 13/2023.
Contrato com aditivo de prazo e valor.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Valor do contrato inicial - R$ 348.740,26
Valor do contrato executado - R$ 386.588,09

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250009046
23/05/2025 09:45:34
Autenticação Digital: fG3sfG0x6s3AFUUKgfnBBfK10Fk00yU6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18.180-000 • (15) 3277-4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAPIRAI, Estado de São Paulo, sediada a Rua Augusto Moritz, N° 305, Centro, Tapiraí/SP, CEP: 18.180-000, inscrita junto ao CNPJ sob o N°. 46.634.465/0001-03, representado pelo Arquiteto e Urbanista Anderson Pereira, CAU – A168343-8 infra-assinado.

ATESTA para os devidos fins que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, com sede na Rua da Fazenda, 164 – Vila Florindo, Município de Juquiá/S.P, inscrita no CNPJ sob o n°. 20.638.118/0001-57 e inscrição estadual n°. 409.018.670.110, tendo como engenheiro responsável a senhora **Maria Inês Martins Cavalcante, CREA N°. 0601289234-SP** com RNP-2602909327 **ART N°.** 2620240018330, que executaram para a Prefeitura do Município de Tapiraí, **Contratação de empresa especializada para a execução das obras, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de reforma do prédio do Centro Cultural.**

Local: Avenida Professor Natan Chaves, Tapiraí – SP Área do projeto: 612,18000 m²
Processo: PMT n°. 200000112/2023 Contrato: 80/2023 Tomada de Preço: 13/2023
Data da Assinatura: 28/12/2023 Início: 04/01/2024 Término: 03/08/2024.

ATESTA ainda que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com o projeto e memorial descritivo da obra em questão.
O presente **ATESTADO** não exime a empresa da responsabilidade técnica e civil, pela solidez e segurança dos serviços executados dentro dos limites estabelecidos por Lei. Os serviços foram executados no período de 04 de janeiro de 2024 a 03 de agosto de 2024.

ATIVIDADE TÉCNICA

Contratação de empresa especializada para a execução das obras, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de reforma do prédio do Centro Cultural.
Valor do Contrato: R$ 348.740,26 (Trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).
Valor do Aditivo: R$ 52.803,06 (Cinquenta e dois mil, oitocentos e três reais e seis centavos).
Supressão: R$ 14.955,29 (Quatorze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Os serviços executados estão descritos na Planilha de Preços e Serviços em anexo.

Tapiraí/SP, 18 de setembro de 2024.

ANDERSON PEREIRA - 31189692880
Assinado de forma digital por ANDERSON PEREIRA - 31189692880
Dados: 2025.04.30 09:56:25 -03'00'

Anderson Pereira
CAU-A168343-8
Arquiteto e Urbanista

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009046 - 23/05/2025 09:45:34 - Autenticação Digital: fG3sfG0x6s3AFUUKgfnBBfK10FK00yU6.

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.			**Serviços Preliminares**		
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	4,50
1.2	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	68,00
1.3	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	34,00
1.4	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	25,99
1.5	CDHU	04.01.060	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	m²	43,60
1.6	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	144,66
1.7	CDHU	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	132,28
1.8	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	4,46
1.9	CDHU	04.07.040	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	m²	130,73
1.10	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	60,10
1.11	CDHU	04.02.110	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer	m²	0,90
1.12	CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	kg	840,64
1.13	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	uni	17,00
1.14	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	35,00
1.15	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	35,32
1.16	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	uni	10,00
1.17	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	uni	14,00
1.18	CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	4,80
1.19	CDHU	04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	uni	3,00
1.20	CDHU	04.18.370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	m	247,00
1.21	CDHU	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	uni	84,00
1.22	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	uni	45,00
2			**Alvenaria**		
2.1	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	14,98
2.2	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	m²	9,21
2.3	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,06
2.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,06
2.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	2,56

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009046 - 23/05/2025 09:45:34 - Autenticação Digital: fG3sfG0x6s3AFUUKgfnBBfK10FK00yU6.

3			**Cobertura**		
3.1	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	6,35
3.2	SINAPI	94227	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	4,30
3.3	CDHU	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	uni	1,00
3.4	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	kg	320,10
3.5	CDHU	27.02.041	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm	m²	22,54
4			**Forro**		
4.1	CDHU	22.03.030	Forro em fibra mineral NRC 0,55 acústico, revestido em látex	m²	358,85
4.2	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	205,00
5			**Divisórias**		
5.1	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	30,81
6			**Piso e acabamentos**		
6.1	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m²	4,18
6.2	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	139,99
6.3	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	139,99
6.4	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	81,10
6.5	CDHU	18.06.510	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m	81,10
6.6	CDHU	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	m	14,10
7			**Revestimento parede**		
7.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	240,72
7.2	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	240,72
7.3	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	161,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009046 - 23/05/2025 09:45:34 - Autenticação Digital: fG3sfG0x6s3AFUUKgfnBBfK10FK00yU6.

8			**Esquadrias**		
8.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,80
8.2	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	uni	3,00
8.3	CDHU	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	uni	3,00
8.4	CDHU	23.20.120	Guarnição de madeira	m	15,30
8.5	CDHU	14.30.842	Porta em vidro temperado 8mm, fumê, de correr	m²	10,40
8.6	CDHU	14.30.842	Janela em vidro temperado 8 mm, fumê, maxim-ar	m²	14,16
9			**Pintura**		
9.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	205,00
9.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	205,00
9.3	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	548,78
9.4	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1089,37
9.5	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	6618,83
9.6	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	34,02
10			**Instalações Hidráulicas**		
10.1			**Água Fria**		
10.1.1	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	uni	3,00
10.1.2	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	23,55
10.1.3	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	uni	2,00
10.2			**Esgoto (Distribuição)**		
10.2.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	2,25
10.2.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,00
10.2.3	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	m³	0,38
10.2.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,38
10.2.5	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	uni	2,00
10.2.6	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	18,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009046 - 23/05/2025 09:45:34 - Autenticação Digital: fG3sfG0x6s3AFUUKgfnBBfK10Fk00yU6.

10.2.7	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	12,00
10.3			**Louças e metais**		
10.3.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	uni	9,00
10.3.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	uni	9,00
10.3.3	CDHU	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	uni	5,00
10.3.4	CDHU	47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	uni	5,00
10.3.5	CDHU	44.01.610	Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences	uni	3,00
10.3.6	CDHU	44.20.010	*Sifão plástico sanfonado universal de 1*	*uni*	*10,00*
10.3.7	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	uni	10,00
10.3.8	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de sobrepor oval	uni	7,00
10.3.9	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	7,95
10.3.10	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4' x 400 mm	uni	4,00
10.3.11	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	uni	6,00
10.3.12	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	uni	5,00
10.3.13	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	uni	9,00
10.3.14	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	uni	5,00
11			**Instalações Elétricas**		
11.1			**Distribuição**		
11.1.1	CDHU	40.05.340	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	uni	4,00
11.1.2	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	uni	0,00
11.1.3	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	uni	0,00
11.1.4	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	165,50
11.1.5	SINAPI	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	290,00
11.1.6	SINAPI	32.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	449,00
11.2			**Pontos de iluminação e tomadas**		
11.2.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	uni	12,00
11.2.2	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	78,00
11.2.3	COMPOSIÇÃO	1	Luminária LED quadrada de embutir com difusor translúcido, cor branca, 62x62 cm, potência de 45-50 W	uni	25,00
11.2.4	COMPOSIÇÃO	2	Luminária LED quadrada de embutir com difusor translúcido, cor branca, 30x30 cm, potência de 25 W	uni	48,00
11.2.5	CDHU	41.31.100	Luminária LED tipo arandela, para ficação em parede, potência 25 W	uni	12,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009046 - 23/05/2025 09:45:34 - Autenticação Digital: fG3sfG0x6s3AFUUKgfnBBfK10FK00yU6.

12			**Climatização**		
12.1	CDHU	61.10.300	Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4')	m	18,05
12.2	CDHU	61.10.564	Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m²	m²	0,02
12.3	CDHU	43.05.100	Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h	uni	2,00
13			**Serviços pleliminares**		
13.1	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4mm	m²	7,88

1			**Setviços Preliminares**		
1.23	CDHU	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	38,35
1.24	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	71,10
1.25	CDHU	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	1,57
1.26	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	162,00
3			**Cobertura**		
3.6	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	24,10
3.7	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	3,80
3.8	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	0,18
3.9	CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	m²	162,00
7			**Revestimento parede**		
7.5	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	1,42
7.6	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna	m²	27,82
8			**Esquadrias**		
8.7	CDHU	26.01.230	Vidro fantasia de 3/4 mm	m²	1,57
8.8	CDHU	24.20.090	Solda MIG em esquadrias metálicas	m	45,00
9			**Pintura**		
9.7	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	59,14
11.2			**Pontos de iluminação e tomadas**		
11.2.6	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	uni	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009046 - 23/05/2025 09:45:34 - Autenticação Digital: fG3sfG0x6s3AFUUKgfnBBfK10FK00yU6.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160005082
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220160208644 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 22/03/2016 Baixada em: 27/04/2016
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: MUNICÍPIO DE TAPIRAI
RUA AUGUSTO MORITZ . No.: 305
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Tapiraí . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 24/2015 . Celebrado em : 21/05/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 73.850,00 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:COMUNIDADE BAIRRO DO GÓES . No.:
Complemento: . Bairro: GÓES
Cidade: Tapiraí . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/05/2015 Conclusão Efetiva: 20/10/2015 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: MUNICIPIO DE TAPIRAI . CNPJ: 46.634.465/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Estação Tratamento de Esgoto. 20,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Sistemas e Estações de Tratamento, Rejeitos e Resíduos Domiciliares. 20,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR EM COMUNIDADE ISOLADA (BAIRRO DOS GOES) PROTOCOLO Nº 31553/2016 PROCESSO Nº A-000105/1997 TOMO 1.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 20/10/2015, devidamente assinado por Elaine Nanci C. da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160005082
31/05/2016 15:39:50
Autenticação Digital: Kz6gCln1sUF1GKxx5TCBnyFksUgJ315x

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO TÉCNICO

O MUNICIPIO DE TAPIRAÍ , inscrita no CNPJ/MF Nº 46.634.465/0001-03, com sede a Rua Augusto Moritz, 305 – centro, Tapirai/SP , CEP: 18180-000, **ATESTA** , para os devidos fins e direitos com a finalidade de certificar a aptidão técnica como instaladora, que a empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA – ME.**, inscrita no C.N.P.J. /M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57 e com Inscrição Estadual sob o nº 409.018.670.110, com sede na Rua: Maranhão, representada pelo seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil **Sr.MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE , CREA-SP Nº 0601289234 (VISTO CREA-SP) e RNP Nº 2602909327,** executou as Obras do CONTRATO Nº 24//2015, com objeto contratual: Executou os serviços de instalação de unidade sanitária individual (USI), para o tratamento de esgoto unifamiliar em comunidade isolada (Bairro dos Góes), localizado neste município, no período de **21 de Maio de 2015 á 20 de Outubro de 2015, no valor R$ 73.850,00 (setenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais).**

ITEM	DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	PROGRAMA ESTADUAL AGUÁ É VIDA		
1	**Frente 1 - INSPEÇÃO PRELIMINAR**		
1.1	INSPEÇÃO PRELIMINAR PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL (USI)	un.	20
2	**Frente 2 – FORNECIMENTO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI)**		
2.1	FORNECIMENTO DE UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL (USI) TIPO 1	un.	20
3	**Frente 3 – INTALAÇÃO**		
3.1	INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL (USI)	un.	20

Tapiraí, 20 de Outubro de 2015.

Elaine NC Silva

Responsável pela fiscalização da Obra
Eng.ª Civil Elaine Nanci C. da Silva
CREA Nº506148386-3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210002651
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230200675772 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 22/06/2020Baixada em: 19/03/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU . . . CNPJ: 46.583.654/0001-96 . . .
AVENIDA Dona Evarista de Castro Ferreira . . . No.: 360 . . . .
Complemento: . . . Bairro: Centro
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 53/2020 . . . Celebrado em : 18/06/2020
Vinculado à ART: 28027230201129012
Valor do Contrato: R$ 150.000,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Brasil . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: Pedro Barros
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/06/2020 . . . Previsão de Término: 20/01/2021
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 636,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe Termo de Aditivo no valor de R$ 51.866,21.
Valor Medido Executado R$ 201.176,13.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210002651
19/03/2021 13:56:16
Autenticação Digital: gxaClF63nKaxzCA0n10Ja3FKBClgnfC3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, inscrita no **CNPJ/MF n. 46.583.654/0001-96**, com sede a Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro, Miracatu-SP, nesse ato representado pelo Diretor do Departamento de Obras e serviços, o Sr. THIAGO MARTINS LINHARES LOPES, portador do RG 13.886.148/MG, e pela Sra. PATRICIA BENETON LUQUES, Engenheira civil, portadora do RPN n. 2614106506 e CREA-SP 5069496144, ATESTA que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA- ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF 20.638.118/0001-57**, com sede a Rua Da Fazenda, 164- Vila Florindo, CEP 11.800-000, Juquiá- SP. Em cumprimento ao contrato firmado sob nº 53/2020, executou por meio de sua **responsável técnica ENGENHEIRA MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE, CREA-SP 0601289234-SP, RNP n. 2602909327 e ART 28027230200675772**, os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: REFORMA COMPLETA DO GINÁSIO DA E.M. JÚLIA BOTARO DOS SANTOS EM PEDRO BARROS.

LOCAL: Avenida Brasil, SN, Bairro Pedro Barros, Miracatu/SP.

QUANTIFICAÇÃO: Conforme planilha anexa.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 201.866,21 (Duzentos e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos).
Valor Inicial: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)
Valor do Aditivo: R$ 51.866,21 (Cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos).

VALOR PAGO EM MEDIÇÕES: R$ 201.176,13 (Duzentos e um mil cento e setenta e seis reais e treze centavos).

PERIODO DE EXECUÇÃO INICIAL: 210 (duzentos e dez) dias. 18/06/2020 a 20/01/2021.

AREA TOTAL: 636,50 m².

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE FORMA SATISFATORIA, NÃO TENDO NADA QUE OS DESABONE.

Miracatu, 25 de janeiro de 2021.

PATRICIA BENETON LUQUES
CREA-SP 5069496144
ENGENHEIRA CIVIL

THIAGO MARTINS LINHARES LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVIÇOS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FKBCIgnfC3.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI -11/2019 DES	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	un	5,63
2			EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (PASSEIO, CALÇADA DOS BANHEIROS E ÁREA EXTERNA DO TANQUE)		
2.1	SINAPI -11/2019 DES	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	109,28
3			NOVOS PORTÕES DE FERRO		
3.1	CPOS 176	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	5,7
3.2	CPOS 176	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	0
3.3	CPOS 176	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	2,1
3.4	CPOS 176	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	1,6
3.5	SINAPI -11/2019 DES	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	35
3.6	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	17,5
4			PINTURA DO PISO DA QUADRA		
4.1	SINAPI -11/2019 DES	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	636.5
5			PINTURA DO MURO DE ENTRADA		
5.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	133,67
5.2	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	133,67
6			REGULARIZAÇÃO E PINTURA DO MURO DOS FUNDOS		
6.1	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	152,64
6.2	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	152,64
6.4	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	152,64
6.5	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	152,64
7			REGULARIZAÇÃO E PINTURA - GINÁSIO - EXTERNO		
FACHADA					
7.1	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	74,03
7.2	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	74,03

Página 3/11

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FKBCIg%3D%3D.

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (44/391) 2320/3596

7.4	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	74,03
7.5	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	74,03
			LATERAL DIREITA		
7.6	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	136,15
7.7	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	136,15
7.9	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	136,15
7.10	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	136,15
			LATERAL ESQUERDA		
7.11	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	136,15
7.12	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	136,15
7.13	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	136,15
7.14	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	136,15
			FACHADA POSTERIOR		
7.15	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	82,13
7.16	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	82,13
8			REGULARIZAÇÃO E PINTURA - GINÁSIO - INTERNO		
			FRENTE		
8.1	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	81
8.2	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	81
8.4	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	81
8.5	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	81
			LATERAL ESQUERDA		
8.6	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	122,5

Página 4/11

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FKBCIgnfC3.

8.7	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	122,5
8.9	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	122,5
8.10	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	122,5
			LATERAL DIREITA		
8.11	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	122,5
8.12	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	122,5
8.14	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	122,5
8.15	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	122,5
			FUNDOS		
8.16	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	83,25
8.17	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	83,25
9			BANHEIROS EXTERNOS		
9.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	46,8
9.2	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	46,8
9.3	SINAPI -11/2019 DES	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	m²	11,96
9.4	SINAPI -11/2019 DES	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0	m²	11,96
9.5	SINAPI -11/2019 DES	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF	m²	53,94
9.6	SINAPI -11/2019 DES	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	11,96
9.7	CPOS 179	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	0
9.8	CPOS 179	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m²	3,65
9.9	SINAPI -11/2019 DES	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	1,28
9.10	SINAPI -11/2019 DES	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	0
9.11	SINAPI -11/2019 DES	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
9.12	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
9.13	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
9.14	SINAPI -11/2019 DES	86885	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2

Página 5/11

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FK%2BCIgnfC3.

9.15	SINAPI -11/2019 DES	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIASFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	15
9.16	SINAPI -11/2019 DES	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30
9.17	SINAPI -11/2019 DES	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/201¶	UN	2
9.18	SINAPI -11/2019 DES	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2
10			BANHEIRO 01		
10.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	22,6
10.2	SINAPI -11/2019 DES	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	22,6
10.3	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
10.4	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
10.5	SINAPI -11/2019 DES	89352	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1
10.6	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,95
10.7	CPOS 178	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	0
10.8	CPOS 176	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m²	2,95
11			BANHEIRO ACESSÍVEL		
11.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,35
11.2	SINAPI -11/2019 DES	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	12,35
11.3	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1
11.4	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
11.5	SINAPI -11/2019 DES	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1
11.6	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,83
11.7	CPOS 176	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	0
11.8	CPOS 176	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m²	1,83
12			BANHEIRO 02		
12.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	21,72
12.2	SINAPI -11/2019 DES	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	21,72
12.3	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
12.4	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FKBCIgnfC3.

12.5	SINAPI -11/2019 DES	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1
12.6	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,07
12.7	CPOS 176	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	0
12.8	CPOS 176	24.02.450	Grade de proteção para calcilhos	m²	4,07
13			COZINHA		
13.1	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,65
13.2	CPOS 176	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	0
13.3	CPOS 176	24.02.450	Grade de proteção para calcilhos	m²	3,65
13.4	SINAPI -11/2019 DES	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,32
13.5	CPOS 173	14.28.060	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 10 x 10 cm	m²	4,32
13.6	SINAPI -11/2019 DES	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	86,81
13.7	SINAPI -11/2019 DES	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	71,53
13.8	SINAPI -11/2019 DES	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	m²	33,81
13.9	SINAPI -11/2019 DES	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMAS	m	2,5
13.10	SINAPI -11/2019 DES	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	0,38
13.11	SINAPI -11/2019 DES	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2,3
			CUBA E BALCÃO		
13.12	SINAPI -11/2019 DES	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
13.13	SINAPI -11/2019 DES	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
13.14	SINAPI -11/2019 DES	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,25
13.15	SINAPI -11/2019 DES	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1,2
13.16	SINAPI -11/2019 DES	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1,2

Página 7/11

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FKBCIgnfC3.

13.17	SINAPI -11/2019 DES	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDROLISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	2,7
14			EXTINTORES DE INCÊNDIO		
14.1	SINAPI -11/2019 DES	83634	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2
14.2	SINAPI -11/2019 DES	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2
15			CENTRAL DE GÁS		
15.1	SINAPI -11/2019 DES	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	m	16,05
15.2	SINAPI -11/2019 DES	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD	un	4
15.3	SINAPI -11/2019 DES	92700	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	un	2
15.4	SINAPI -11/2019 DES	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO E M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3
15.5	CPOS 176	45.02.040	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	1
16			ÁREA EXTERNA		
16.1	SINAPI -11/2019 DES	86875	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1
16.2	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1
16.3	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
16.4	SINAPI -11/2019 DES	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIASFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	6
16.5	SINAPI -11/2019 DES	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10
16.6	SINAPI -11/2019 DES	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	0
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
17.1	SINAPI -11/2019 DES	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
17.2	SINAPI -11/2019 DES	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO	UN	1
17.4	SINAPI -11/2019 DES	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7
17.5	SINAPI -11/2019 DES	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
17.6	SINAPI -06/2019 DES	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10

Página 8/11

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FKBCIgnfC3.

17.7	SINAPI -11/2019 DES	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	95
17.8	SINAPI -11/2019 DES	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	285
17.9	CPOS 176	41.11.711	Luminária led retangular para parede/piso de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W	UN	14
17.10	CPOS 176	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 [illegible]	un	1
17.11	CPOS 176	37.24.040	Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA	un	1

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QT.
18			COZINHA E BANHEIRO EXTERNO		
18.1	SINAPI 11/2019	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	m²	46,68
18.2	SINAPI 11/2019	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,00
18.3	CPOS 176	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	46,00
18.4	CPOS 176	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	m²	2,70
19			SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS POR ALUMINIO		
19.1	CPOS 176	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	m²	16,15
20			ÁREA EXTERNA LAVANDERIA		
20.1	CPOS 176	15.01.040	Estrtura de madeira tesoura para telha de barro - vãos de 13,01 a 18m	m²	24,10
20.2	CPOS 176	12.01.040	Broca em concreto armado, diâmetro de 25cm - completa	m	12,00
20.3	CPOS 176	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,20
20.4	CPOS 176	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,00 mpa	m³	0,75
20.5	CPOS 176	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,75
20.6	CPOS 176	10.01.020	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa	kg	55,00
20.7	CPOS 176	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 50	m	4,45

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FKBCIgnfC3.

20.8	CPOS 176	22.01.210	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm	m	8,45
20.9	CPOS 176	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	8,10
21			SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS		
21.1	CPOS 176	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	27,00
22			PINTURA DO MURO AO LADO DO PISO NOVO DE CONCRETO		
22.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	66,00
22.2	SINAPI -11/2019 DES	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	66,00
23			PINTURA DO CORREDOR AO LADO DO BANHEIRO E COZINHA		
23.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	32,40
23.2	SINAPI -11/2019 DES	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	32,40
24			REBOCO DO MURO DOS FUNDOS - EXTENSÃO		
24.1	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	48,60
24.2	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	48,60
24.3	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	48,60
24.4	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	48,60
25			VEDAÇÃO SUPERIOR DO GINÁSIO		
25.1	CPOS 176	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,00 mpa	m³	2,28
25.2	CPOS 176	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	2,28
25.3	CPOS 176	10.01.020	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa	kg	95,16
25.4	SINAPI -11/2019 DES	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²	m²	167,40

Página 10/11

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FKBCIgnfC3.

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (51/391) 2327/3596

			SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		
25.5	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	334,80
25.6	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	334,80
25.7	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	334,80
25.8	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	334,80

Patricia Benaton Luques
Engenheira Civil
CREA-SP 506.949.614-4
Prefeitura Municipal de Miracatu

Página 11/11

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620210002651 - 19/03/2021 13:56:16 - Autenticação Digital: gxaCIF63nKaxzCA0n10Ja3FKBCIgnfC3.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250012592
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620251238969 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 19/07/2025Baixada em: 21/07/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620242058613
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI . . . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28 . . .
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL . . . . . No.: 10 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 137/2020 . . . . . Celebrado em : 27/11/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 45.259,72 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ROMA . . . . . No.: 406 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA ANTUNES
Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 23/12/2020 . . . . . Previsão de Término: 23/03/2021
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI . . . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, rampas. 37,10000 metro quadrado.

Observações

Numero de protocolo referente a regularização de ART (ACTO 780991)

Informações Complementares

- A presente certidão foi emitida com base nos dados da ART acima citada, registrada apenas para as atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, sendo seus dados de exclusiva responsabilidade do profissional requerente.

- Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA-SP a fiscalização das atividades nele relacionadas. A ART foi devidamente regularizada de acordo com a Resolução 1050 de 13/12/2013, do Confea.

- ART regularizada conforme protocolo ACTO 780991;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250012592
21/07/2025 10:09:27
Autenticação Digital: TCsnBzUTGUsGsBCI1GkCyFxa6nUgl3n3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do seu Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, Engenheiro Civil Silvério Domingues, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa Washington Timoteo de Lima ME, situada à Rua Maranhão, nº 161 – Parque Nacional – Juquiá – SP (11800-000), com inscrição no CNPJ sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo Sr. WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 49.003.184-5, CPF nº 430.417.168-28, executou as obras do Contrato 137/2020 – Tomada de Preços 008/2020 – Processo: 64691/2020, cujo o objeto é a "Adequação de Rampa de Acessibilidade, Corrimão e Escada Marinheiro no Departamento de Educação e Cultura, sito a Rua Roma, nº 406 – Bairro Vila Antunes – Cajati/SP, tendo como Responsável Técnico a Engenheira Civil Maria Ines Martins Cavalcante, inscrita no CREA sob nº 0601289234 - ART 28027230210594681, pelo período de 02 (dois) meses, tendo iniciado em 23 de dezembro de 2020 e encerrado em 23 de março de 2021. Essa obra foi contratada pelo valor fixo e irreajustável de R$ 45.259,72 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) contendo 01 (uma) folha dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 14 de julho de 2021.

Engº Civil – Silvério Domingues
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA-SP 5061285557 – CPF/MF 129.409.758-09
RNP Nº 260201009-0

64.037.815/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
Praça do Paço Municipal Nº 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250012592 - 21/07/2025 10:09:27 - Autenticação Digital: TCsnBzUTGUsGsBC1GkCyFxa6nUgI3n3.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SITIO A RUA ROMA, Nº 406 BAIRRO VILA ANTUNES - CAJATI - SP".

CONTRATO: 137/2020 - TOMADA DE PREÇOS: 008/2020 - PROCESSO: 64691/2020

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
	IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	m²	5,50
1.3	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	m³	0,57
2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO LATERAL RAMPA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,00
2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	23,77
2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,78
2.4	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	1,78
2.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	102,57
2.6	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	m²	9,81
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	30,89
2.8	CHAPISCO	m²	9,81
2.9	EMBOÇO COMUM	m²	9,81
2.10	REBOCO	m²	9,81
2.11	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	9,81
3.	PISO DA RAMPA		
3.1	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	m³	6,36
3.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	37,1
3.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	1,0775
3.4	PISO EM PLACAS DE GRANILITE, ACABAMENTO ENCERADO	m²	37,1
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,724
3.6	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	22
3.2	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO	m	6,6
4.	ESCADA MARINHEIRO E CORRIMÃO		
4.1	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (DEGRAU EM 'T')	m	2,2
4.2	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²	9,81
4.3	GUARDA-CORPO TUBULAR EM AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	46,51

ENGº CIVIL - SILVERIO DOMINGUES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5061255557
CPF/MF 129.409.758-09 - RNP 260201009-0

CAJATI, 14 DE JULHO DE 2021.

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250012592 - 21/07/2025 10:09:27 - Autenticação Digital: TCsnBzUTGUsGsBC1GkCyFxa6nUgI3n3.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180000067
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230172307905 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 07/08/2017Baixada em: 03/01/2018
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO
AVENIDA WIL JOSÉ DE SOUZA . No.: 456
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 003/2017 . Celebrado em : 08/06/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 153.700,08 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA WIL JOSÉ DE SOUZA . No.: 456
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2017 Conclusão Efetiva: 13/09/2017 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RURAL
Proprietário: ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO . CNPJ: 46.384.400/0015-44

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 422,28000 metro quadrado. 2) Direção, Execução, Reforma com Ampliação. 422,28000 metro quadrado.

Observações

ESTE A ART REFERE-SE EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ - SP. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO nº 003/2017 DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CAT DE REGISTRO. CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 04/12/2017, devidamente assinado por Antonio Eduardo Sodrzfeski, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180000067
05/01/2018 10:21:15
Autenticação Digital: 0AaCaF3C6kJzn3FJasUFJk3Gl5xx3G31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL – CATI
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO
Avenida Wild José de Souza, 456 – Caixa Postal 134 – REGISTRO-SP – CEP 11900-970
FONE/FAX (13) 3821-3444 – E-MAIL: edr.registro@cati.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a Empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, Inscrita no C.N.P.J/MF sob o nº 20.638.118/0001-57 e Inscrição Estadual sob o nº 409.018.670.110 e **CREA-SP Nº 1969609** , com sede a Rua Maranhão, 161, Parque Nacional, Município de Juquiá / SP, representada pelo seu **Responsável técnico,Engenheiro Civil,Sra. Maria Inês Martins Cavalcante** ,CREA-SP Nº 060.128.923-4 , RPN nº 2602909327,executou a obra do contrato nº 003/2017,com objeto contratual : **Serviços de reforma e Adequação do Prédio da Casa da Agricultura do Município de Juquiá,com fornrcimento de mão de obra,materiais e equipamento necessário para o completo desempenho do trabalho** ,sob a guarda do Escritório de Desenvolvimento Rural de Registro, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral,da SAA/SP, no período de 13 de junho de 2017 a 13 de setembro de 2017 no **valor R$ 153.700,08 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETESSENTOS REAIS E OITO CENTAVOS)**, cujas quantidades dos serviços estão na planilhas em anexo contendo – (03) três folhas

A)VALOR DO CONTRATO: 153.700,08

B) ÁREA TOTAL: 422,280 m²

C) PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES.

D) PERIODO DE EXECUÇÃO:13/06/2017 a 13/09/2017.

O referido é a expressão da verdade e dou fé.

REGISTRO 4 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO EDUARDO SODRZEIESKI
DIRETOR TECNICO DE DIVISÃO
Engenheiro Agrônomo
CREA nº 0605004014

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO
Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro - Registro - SP - Cep: 11900-000
Fone: (013) 3821-1258 - Tabelião Nemésio E. S. Ferreira
Reconheço por semelhança, em documento sem valor econômico, a(s) firma(s) de: ANTONIO EDUARDO SODRZEIESKI(71363). Dou fé.
Registro-SP, 07/12/2017
EDSON CARDOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 5,82 - Valor Total:R$ 5,82
Colégio Notarial do Brasil
126029 FIRMA 1
0843AA0120594

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL – CATI
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO
Avenida Wild José de Souza, 456 – Caixa Postal 134 – REGISTRO-SP – CEP 11900-970
FONE/FAX (13) 3821-3444 – E-MAIL: edr.registro@cati.sp.gov.br

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R$
1,00			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1,10	CPOS	20802	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	2,00	R$ -	R$ -
			SUB-TOTAL				R$ -
2,00			**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**				
2,10	CPOS	30204	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO,INCLUINDO REVENTIMENTO	M³	0,68	R$ 42,00	R$ 28,56
2,20	CPOS	30102	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	3,21	R$ 110,00	R$ 321,00
2,30	CPOS	30302	APICOAMENTO MANUAL DE PISO,PAREDE OU TETO	M²	250,35	R$ 86,00	R$ 21.530,10
2,40	CPOS	40207	RETIRADA DE ESTRUTUTA EM MADEIRA TESOURA-TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	422,28	R$ 17,00	R$ 7.178,76
2,50	CPOS	40304	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFI E MATERIAL QUALQUER,EXCETO BARRO	M²	422,28	R$ 4,92	R$ 2.077,61
2,60	CPOS	40308	RETIRADA DE CUMEIRA	M	24,57	R$ 4,00	R$ 98,28
2,70	CPOS	50704	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METALICA	M³	28,92	R$ 100,00	R$ 2.892,00
2,80	CPOS	31014	REMOÇÃO DE PINTURA COM MASA COM LIXAMENTO	M²	312,99	R$ 8,50	R$ 2.660,41
2,90	CPOS	41402	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRDA DE BAGUETE	M²	10,82	R$ 17,39	R$ 188,15
2,10	CPOS	41002	RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE EMBUTIR	UN	4,00	R$ 8,90	R$ 35,60
2,11	CPOS	43010	RETIRADA DE CAIXA DA AGUA	UN	1,00	R$ 12,00	R$ 12,00
2,12	CPOS	42113	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 22,00	R$ 22,00
2,13	CPOS	41806	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	R$ 8,50	R$ 8,50
2,14	CPOS	40202	RETIRADA DE PEÇAS LÍNEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM²	M	54,15	R$ 9,50	R$ 514,42
			SUB-TOTAL				R$ 38.767,39
3,00			**INFRA-ESTRUTURA**				
3,10			BROCAS				
3.1.1	CPOS	120102	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM COMPLETA	M	22,80	R$ 35,00	R$ 798,00
3,20	CPOS		SAPATAS				
3.2.1	CPOS	60202	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1 E2 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1:50	M³	3,72	R$ 31,00	R$ 115,32
3.2.2	CPOS	61102	REATERRO INTERNO APILOAMENTO	M³	4,26	R$ 36,50	R$ 155,49
3.2.3	CPOS	111804	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	0,24	R$ 75,20	R$ 18,40
3.2.4	CPOS	110113	CONCRETO USINADO,FCK=25,0 MPA	M³	1,90	R$ 280,00	R$ 532,00
3.2.5	CPOS	100104	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=MPA	KG	190,00	R$ 5,74	R$ 1.090,60
3.2.6	CPOS	90102	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	19,00	R$ 20,00	R$ 380,00
3,30	CPOS		VIGA BALDRAME				
3.3.1	CPOS	60202	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1 E 2 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1:50	M³	3,19	R$ 31,00	R$ 98,89
3.3.2	CPOS	61120	REATERRO INTERNO APILOAMENTO	M³	0,51	R$ 36,50	R$ 18,61
3.3.3	CPOS	111804	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	0,64	R$ 75,20	R$ 48,12
3.3.4	CPOS	110113	CONCRETO USINADO,FCK=25,0 MPA	M³	1,02	R$ 280,00	R$ 285,60
3.3.5	CPOS	100104	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA	KG	204,00	R$ 6,28	R$ 1.281,12
3.3.6	CPOS	90102	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	14,03	R$ 20,00	R$ 280,60
3,40	CPOS		IMPERMEABILIZAÇÃO				
3.4.1	CPOS	321705	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UNIDADE DE AGUÁ DE PERCOLAÇÃO	M²	12,75	R$ 36,00	R$ 459,00
			SUB-TOTAL				R$ 5.561,39
4,00			**SUPER ESTRUTURA(MURO + RAMPAS)**				
4,10	CPOS		PILARES				
4.1.1	CPOS	90102	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M³	39,60	R$ 20,00	R$ 792,00
4.1.2	CPOS	110113	CONCRETO USINADO,FCK=25,0 MPA	M³	2,61	R$ 280,00	R$ 730,80
4.1.3	CPOS	100104	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA	KG	261,00	R$ 6,28	R$ 1.639,08
4,20	CPOS		VIGAS INTERMEDIARIA				
4.2.1	CPOS	90102	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	8,93	R$ 20,00	R$ 178,60
4.2.2.	CPOS	110113	CONCRETO USINADO,FCK=25,0 MPA	M³	0,57	R$ 280,00	R$ 159,60

4.2.3	CPOS	100104	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA	KG	57,38	R$ 6,28	R$ 360,34
4.2.4	CPOS	110113	RAMPAS CONCRETO USINADO	M³	4,59	R$ 360,00	R$ 1.652,40
			SUB-TOTAL				R$ 5.512,82
5,00			**ALVENARIA MURO**				
5,10	CPOS	141011	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO=14CM	M²	49,50	R$ 41,10	R$ 2.034,45
			SUB-TOTAL				R$ 2.034,45
6,00			**COBERTURA**				
6,10	CPOS	150102	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO VÃO DE DE 7,01 A 10,00M	M²	422,28	R$ 59,00	R$ 24.914,52
6,20	CPOS	160203	TELHADO TIPO ROMANA	M²	422,28	R$ 18,00	R$ 7.601,04
			SUB-TOTAL				R$ 32.515,56
7,00			**REVESTIMENTO (MURO + CASA DO GAS)**				
7,10	CPOS	170206	CHAPISCO FINO E PENEIRADO	M²	86,24	R$ 6,00	R$ 517,44
7,20	CPOS	170233	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	86,24	R$ 8,00	R$ 689,92
			SUB-TOTAL				R$ 1.207,36
8,00			**PISO**				
8,10	CPOS	170510	PISO EM REQUADRO EM CONCRETO	M³	8,94	R$ 30,00	R$ 268,20
8,20	CPOS	170106	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA CIMENTO E BIANCO	M²	117,55	R$ 33,00	R$ 3.879,15
8,30	CPOS	180602	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI - 4 RESISTÊNCIAS A QUÍMICA A, PARA ÁREAS M² INTERNAS SUJEITAS A	M²	250,35	R$ 31,50	R$ 7.886,02
			LAVAGEM FREQUENTE , ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INTERNAS SUJEITAS A LAVAGEM				
			FREQUENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE				
8,40	CPOS	180604	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEI - 4 RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA ÁREAS INTERNAS SUJEITA A	M	128,21	R$ 10,97	R$ 1.406,46
			LAVAGEM FREQUENTE ASSENTADO COM ARGAMASSA, COLANTE INDUSTRIALIZADA, INTERNAS SUJEITAS				
			A LAVAGEM FREQUENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA				
			SUB-TOTAL				R$ 13.439,83
9,00			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**				
9,10	CPOS	300802	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	1,00	R$ 751,00	R$ 751,00
9,20	CPOS	300804	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	2,00	R$ 730,00	R$ 1.460,00
9,30	CPOS	300103	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE	UN	3,00	R$ 112,00	R$ 336,00
			1 1/2' X 800 MM	UN			
9,40	CPOS	440131	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	R$ 240,00	R$ 480,00
9,50	CPOS	440340	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN = 3/4	UN	2,00	R$ 67,00	R$ 67,00
9,60	CPOS	442026	SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4 ' X 2'	UN	1,00	R$ 20,00	R$ 20,00
9,70	CPOS	480202	RESERVATÓRIO DE VIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE PARA MIL LITROS	UN	2,00	R$ 750,00	R$ 1.500,00
			SUB-TOTAL				R$ 4.614,00
10,00			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**				
10,10	CPOS	400414	TOMADA 3P + T DE 32A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA	UN	22,00	R$ 12,00	R$ 264,00
10,20	CPOS	400408	TOMADA PARA TELEFONE 4P - PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	UN	6,00	R$ 18,00	R$ 108,00
10,30	CPOS	400502	INTERRUPTOR COM UMA TECLA SIMPLES E PLACA	UN	17,00	R$ 13,00	R$ 221,00
10,40	CPOS	411513	LUMINÁRIA PLAFONIER DE EMBUTIR COM ALOJAMENTO PARA UMA LÂMPADA HALÓGENA PAR 20 DE 50W	UN	17,00	R$ 7,80	R$ 132,60
10,50	CPOS	381903	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 25 MM	M	245,00	R$ 14,00	R$ 3.430,00
10,60	CPOS	392603	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM ISOLAMENTO DE 0,6 KV - 90C° BAIXA EMISSÃO FUMAÇA E GASES	M	232,00	R$ 2,50	R$ 580,00
10,70	CPOS	392604	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM ISOLAMENTO DE 0,6 KV - 90C° BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	8,00	R$ 3,59	R$ 28,72
10,80	CPOS	392605	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM ISOLAMENTO DE 0,6 KV - 90C° BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	104,08	R$ 4,50	R$ 468,36
10,90	CPOS	392606	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM ISOLAMENTO DE 0,6 KV - 90C° BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	15,00	R$ 9,90	R$ 148,50
10,10	CPOS	370426	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DIJUNTORES 24 DJIN / 18 BOLT-ON - 150 A	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 490,00
			- SEM COMPONENTES				
10,11	CPOS	371361	DIJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	15,00	R$ 18,00	R$ 270,00
10,12	CPOS	680160	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200 KG, H 7, 00	UN	1,00	R$ 220,00	R$ 220,00
			SUB-TOTAL				R$ 6.361,18
11,00			**VIDRO**				

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL – CATI
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO
Avenida Wild José de Souza, 456 – Caixa Postal 134 – REGISTRO-SP – CEP 11900-970
FONE/FAX (13) 3821-3444 – E-MAIL: edr.registro@cati.sp.gov.br

11,10	CPOS	260103	VIDRO COMUM INCOLOR	M²	10,82	R$ 150,00	R$ 1.623,00
			SUB-TOTAL				R$ 1.623,00
12,00			**PINTURA INTERNA E EXTERNA**				
12,10	CPOS	331002	TINTA LATÉX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	2287,77	R$ 15,00	R$ 34.316,55
12,20	CPOS	331102	ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M²	73,92	R$ 21,50	R$ 1.589,28
12,30	CPOS	331201	ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M²	43,40	R$ 15,00	R$ 651,00
			SUB-TOTAL				R$ 36.556,83
13,00			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
13,10	CPOS	240332	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVENIZADO, DIÂMETRO 2'	M	20,21	R$ 112,00	R$ 2.263,52
			SUB-TOTAL				R$ 2.263,52
14,00			**LIMPEZA FINAL**				
14,10	CPOS	550102	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	381,50	R$ 8,50	R$ 3.242,75
			SUB-TOTAL				R$ 3.242,75
							R$153.700,08

Os serviços foram realizados dentro dos prazos previstos,cumprindo as cláusulas do contrato,demonstrando conhecimento e capacidade técnica,nada havendo que desabone a referida empresa e seu responsável.

REGISTRO 4 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTONIO EDUARDO SODRZEIESKI
DIRETOR TECNICO DE DIVISÃO
Engenheiro Agrônomo
CREA nº 0605004914

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO
Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro - Registro - SP - Cep: 11900-000
Fone: (013) 3821-1256 - Tabelião Nemésio E. S. Ferreira
Reconheço por semelhança, em documento sem valor econômico, a(s)firma(s) de: ANTONIO EDUARDO SODRZEIESKI(71363). Dou fé.
Registro-SP, 07/12/2017.
EDSON CARDOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 5,82 - Valor Total:R$ 5,82

Colégio Notarial do Brasil
126025
FIRMA 1
0841AA04120696

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190001218
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230180796456 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 12/07/2018Baixada em: 31/01/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO . . . CNPJ: 46.384.400/0015-44 . . .
AVENIDA WILD JOSE DE SOUZA . . . No.: 456 . . . .
Complemento: . . . Bairro: VILA TUPI
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 001/2018 . . . Celebrado em : 04/06/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 140.275,32 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CAPITÃO CASEMIRO LINO VIEIRA . . . No.: 255 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/06/2018 . . . Previsão de Término: 04/09/2018
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Reparo, Regularização de Obra. 329,65 metros quadrados.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da engenharia civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190001218
20/02/2019 15:41:37
Autenticação Digital: B3UCyysUCC6TC5xCyF0CGBT0JkCCU3CJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL – CATI
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO
Avenida Wild José de Souza, 456 – Caixa Postal 134 – REGISTRO-SP – CEP 11900-970
FONE/FAX (13) 3821-3444 – E-MAIL: edr.registro@cati.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNIDA

Atesto para os devidos fins que a Empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME**, Inscrita no **CNPJ/MF sob o n° 20.638.118/0001-57** e Inscrição Estadual sob o n° 409.670.110 e **CREA-SP n° 1969609**, com sede à Rua Maranhão, 161, Parque Nacional, Município de Juquiá/SP, representada pelo seu **Responsável técnico Engenheira Civil Srª Maria Inês Martins Cavalcante**, CREA-SP n° 060.128.923-4, RNP n° 2602909327, executou a obra do contrato 001/2018, com objeto contratual: **Reforma e adequação do prédio da Casa da Agricultura do Município de Pariquera-Açú, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para o completo desempenho do trabalho**, sob a guarda do Escritório de Desenvolvimento rural de Registro, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, da SAA/SP, no período de 18 de Junho de 2018 à 04 de Setembro de 2018 **no valor de R$ 140.275,32 (CENTO E QUARENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**, cujas quantidades dos serviços estão nas planilhas em anexo contendo 04 (quatro) folhas.

A) Valor do Contrato: 140.275,32
B) Área Total: 329.65m²
C) Prazo de Execução: 03 Meses
D) Período de Execução: 18/06/2018 à 04/09/2018.

O referido é a expressão da verdade e dou fé.

Registro, 23 de Janeiro de 2019.

Antonio Eduardo Sodrzeieski
Diretor Técnico de Divisão
Engenheiro Agrônomo
CREA n° 0605004014

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190001218 - 20/02/2019 15:41:37 - Autenticação Digital: B3UCysUCC6TC5xCyF0CGBT0JkCCU3CJ.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL – CATI
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO
Avenida Wild José de Souza, 456 – Caixa Postal 134 – REGISTRO-SP – CEP 11900-970
FONE/FAX (13) 3821-3444 – E-MAIL: edr.registro@cati.sp.gov.br

ITEM	CÓDIGO CPOS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		1				
1.1	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	M²	6,00	X	X
		SUB TOTAL				X
		2				
2.1	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA C/ CAÇAMBA METÁLICA- TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M³	75,11	R$ 65,00	R$ 4.882,15
2.2	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	35,86	R$ 50,72	R$ 1.818,81
2.3	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M²	1090,18	R$ 4,50	R$ 4.905,81
2.4	03.10.080	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	M²	50,96	R$ 8,99	R$ 458,13
2.5	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	X	X	X
2.6	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M²	454,52	R$ 8,90	R$ 4.045,22
2.7	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁCICA EM GERAL	M²	37,46	R$ 19,63	R$ 735,33
		SUB TOTAL				**R$ 16.845,45**
		3				
3.1	14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIMENTO, DE 14 CM	M²	20,64	R$ 52,00	R$ 1.073,28
		SUB TOTAL				**R$ 1.073,28**
		4				
4.1	17.02.220	REBOCO	M²	100,00	R$ 8,00	R$ 800,00
4.2	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M²	188,70	R$ 13,00	R$ 2.453,10
4.3	17.02.020	CHAPISCO	M²	188,70	R$ 4,26	R$ 803,86
4.4	18.11.040	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 20X20CM , ASENTADO COM ARGAMASSA AC-I COLANTE INDUSTRIALIZADA	M²	188,70	R$ 32,00	R$ 6.038,40
4.5	18.11.230	REJUNTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 3mm	M²	188,70	R$ 7,54	R$ 1.422,79
4.6	18.07.010	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9mm, ASSENTADO COM ARMASSA DE CIMENTO E AREIA	M²	48,60	R$ 67,00	R$ 3.256,20
4.7	18.07.200	REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO EXTRUDADO ANTIÁCIDO DE 9mm, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA Á BASE DE RESINA FURÂNICA, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 6mm	M²	48,60	R$ 31,99	R$ 1.554,71
4.8	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M²	18,00	R$ 1,91	R$ 34,38
4.9	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPELHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M³	0,90	R$ 53,40	R$ 48,06
4.10	11.02.040	CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200KG CIMENTO/M³	M³	0,90	R$ 265,44	R$ 238,90
4.11	11.16.220	NIVELAMENTO DE PISO CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE	M²	18,00	R$ 14,41	R$ 259,38
4.12	22.03.070	FORRO EM LÂMINHA DE PVC	M²	48,00	R$ 47,00	R$ 2.256,00
4.13	33.05.330	VERNIZ EM SUPERFICIE DE MADEIRA	M²	29,40	R$ 15,07	R$ 443,05

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190001218 - 20/02/2019 15:41:37 - Autenticação Digital: B3UCysUCC6TC5xCyF0CGBT0JkCCU3CJ.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL – CATI
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO
Avenida Wild José de Souza, 456 – Caixa Postal 134 – REGISTRO-SP – CEP 11900-970
FONE/FAX (13) 3821-3444 – E-MAIL: edr.registro@cati.sp.gov.br

4.14	33.10.030	TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	537,58	R$ 14,00	R$ 7.526,12
4.15	33.11.020	ESMALTE EM SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO (ESQUADRIAS)	M²	96,65	R$ 26,58	R$ 2.568,96
4.16	33.10.050	TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	552,60	R$ 14,02	R$ 7.747,45
		SUBTOTAL				**R$ 37.451,36**
		5				
5.1	23.04.100	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO - 82X210CM	UNID.	4,00	R$ 891,68	R$ 3.566,72
5.2	23.04.110	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO- 92X210CM	UNID.	1,00	R$ 916,99	R$ 916,99
5.3	23.04.090	PORTAL EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO - 72X210 CM	UNID.	2,00	R$ 846,06	R$ 1.692,12
5.4	24.02.590	PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA	M²	19,50	R$ 340,55	R$ 6.640,72
5.5	24.02.630	PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR DIÂMETRO DE 3', COM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2', ALTURA ACIMA DE 3,00M COMPLETO	M²	8,40	R$ 398,01	R$ 3.343,28
5.6	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	4,00	R$ 147,11	R$ 588,44
5.7	28.01.020	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA	CJ	3,00	R$ 189,17	R$ 567,51
5.8	24.01.010	CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA	M²	1,20	R$ 550,50	R$ 660,60
5.9	24.20.020	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	37,46	R$ 28,04	R$ 1.050,38
		SUB TOTAL				**R$ 19.026,76**
		6				
6.1	26.01.040	VIDRO LISO TRANSPARENTE 4MM	M²	38,66	R$ 97,00	R$ 3.750,02
		SUB TOTAL				**R$ 3.750,02**
		7				
7.1	45.02.020	ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP DOMICIAR COM 2 BUJÕES DE 13KG	UNID.	1,00	R$ 1.617,26	R$ 1.617,26
7.2	45.02.200	ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO	UNID.	1,00	R$ 650,40	R$ 650,40
		SUB TOTAL				**R$ 2.267,66**
		8				
8.1	45.01.020	ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4'	UNID.	1,00	R$ 836,23	R$ 836,23
8.2	04.30.100	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS	UNID.	1,00	R$ 93,57	R$ 93,57
8.3	48.02.001	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 500 LITROS	UNID.	1,00	R$ 268,59	R$ 268,59
8.4	48.02.003	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1.500 LITROS	UNID.	1,00	R$ 644,05	R$ 644,05
8.5	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS	UNID.	1,00	R$ 481,36	R$ 481,36
8.6	30.08.020	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UNID.	1,00	R$ 537,68	R$ 537,68
8.7	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UNID.	3,00	R$ 901,25	R$ 2.703,75
8.8	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TURBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/²X800X800MM	UNID.	1,00	R$ 1.637,67	R$ 1.637,67
8.9	30.01.010	BARRA DE APOIO, PARA COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/²	M	1,00	R$ 129,78	R$ 129,78

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190001218 - 20/02/2019 15:41:37 - Autenticação Digital: B3UCysUCC6TC5xCyF0CGBT0JkCCU3CJ.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL – CATI
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO
Avenida Wild José de Souza, 456 – Caixa Postal 134 – REGISTRO-SP – CEP 11900-970
FONE/FAX (13) 3821-3444 – E-MAIL: edr.registro@cati.sp.gov.br

8.10	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2 X 500M	UNID.	1,00	R$ 170,30	R$ 170,30
8.11	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2X 800MM	UNID.	1,00	R$ 115,55	R$ 115,55
8.12	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	4,00	R$ 418,67	R$ 1.674,68
8.13	44.01.370	TANQUE EM GRANITO SINTÉTICO, LINHA COMERCIAL SEM PERTENCES	UNID.	1,00	R$ 163,00	R$ 163,00
8.14	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA	UNID.	1,00	R$ 290,67	R$ 290,67
8.15	44.02.060	TAMPO /BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM	M²	5,00	R$ 700,00	R$ 3.500,00
8.16	44.01.600	PIA COM CUBA SUMPLES EM MÁRMORES E SINTÉTICO, LINHA COMERCIAL - SEM PERTENCES	M²	9,60	R$ 225,04	R$ 2.160,40
8.17	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=25MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	81,25	R$ 19,83	R$ 1.611,19
8.18	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=50MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,90	R$ 32,95	R$ 490,95
8.19	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4'- LINHA	UNID.	4,00	R$ 45,97	R$ 183,90
8.20	44.03.460	TORNEIRA PARA LAVATÓRIA EM LATÃO FUNDIDO CROMODO, DN= 1/2'	UNID.	3,00	R$ 43,15	R$ 129,45
8.21	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2	UNID.	3,00	R$ 7,80	R$ 23,40
8.22	44.03.450	TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO	UNID.	1,00	R$ 39,74	R$ 39,74
8.23	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UNID.	2,00	R$ 55,83	R$ 111,66
8.24	44.20.640	VÁVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UNID.	2,00	R$ 60,54	R$ 121,08
8.25	44.20.390	VÁVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO	UNID.	3,00	R$ 4,60	R$ 13,80
		SUB TOTAL				**R$18.132,45**
		9				
9.1	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R$ 22,64	R$ 679,20
9.2	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	R$ 28,84	R$ 432,60
9.3	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,00	R$ 49,47	R$ 2.720,85
9.4	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150X150X50MM, COM GRELHA	UNID.	3,00	R$ 61,06	R$ 183,18
9.5	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'	UNID.	9,00	R$ 20,31	R$ 182,79
9.6	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60X60X60CM	UNID.	2,00	R$ 196,85	R$ 393,70
9.7	49.08.250	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL= 100MM	UNID.	2,00	R$ 253,46	R$ 506,92
		SUB TOTAL				**R$ 5.099,24**
		10				
10.1	41.598	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A	UNID.	1,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
10.2	40.20.120	PLACA DE 4'X2'	UNID.	76,00	R$ 3,08	R$ 234,08
10.3	38.07.780	TOMADA SIMPLES 2P+T DE 20A - 250V COM RABICHO DE 2,5MM X 180MM , PARA CANALETA APARENTE	UNID.	79,00	R$ 30,60	R$ 2.417,40
10.4	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34DIN/ 24 BOLT-ON- 150A- SEM COMPONENTES	UNID.	3,00	R$ 426,32	R$ 1.278,96

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190001218 - 20/02/2019 15:41:37 - Autenticação Digital: B3UCysUCC6TC5xCyF0CGBT0JkCCU3CJ.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL – CATI
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE REGISTRO
Avenida Wild José de Souza, 456 – Caixa Postal 134 – REGISTRO-SP – CEP 11900-970
FONE/FAX (13) 3821-3444 – E-MAIL: edr.registro@cati.sp.gov.br

10.5	38.15.010	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4'	M	467,13	R$ 15,43	R$ 7.207,82
10.6	40.20.140	PLACA DE 4'X4'	UNID.	14,00	R$ 3,08	R$ 43,12
10.7	40.05.080	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	13,00	R$ 15,15	R$ 196,95
10.8	40.05.100	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA	CJ	1,00	R$ 23,98	R$ 23,98
10.9	41.07.070	LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32W	UNID.	39,00	R$ 7,71	R$ 300,69
10.10	41.14.040	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W	UNID.	39,00	R$ 75,85	R$ 2.958,15
10.11	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4'X2'	UNID.	4,00	R$ 9,36	R$ 37,44
10.12	40.05.060	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	4,00	R$ 29,38	R$ 117,52
10.13	41.11.120	LUMINÁRIA ARANDELA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, TIPO PÉTALA PEQUENA	UNID.	6,00	R$ 192,85	R$ 1.157,10
10.14	37.13.600	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UNID.	12,00	R$ 18,66	R$ 223,92
10.15	37.13.610	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UNID.	1,00	R$ 24,96	R$ 24,96
10.16	37.13.630	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10A ATÉ 50A	UNID.	5,00	R$ 86,05	R$ 430,25
10.17	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60A ATÉ 100A	UNID.	1,00	R$ 117,71	R$ 117,71
10.18	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60A ATÉ 100A	UNID.	1,00	R$ 122,25	R$ 122,25
10.19	37.24.032	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE- TERRA, IN >OU = 20KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UNID.	3,00	R$ 138,30	R$ 414,90
10.20	39.07.020	CABO DE COBRE 2,5MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV- ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	1587,75	R$ 9,00	R$ 14.289,75
		SUB TOTAL				**R$ 33.896,95**
		11				
11.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	420,33	R$ 6,50	R$ 2.732,15
		SUB TOTAL				**R$ 2.732,15**
		TOTAL				**R$ 140.275,32**

OBS: De acordo com o item XIV da clausula 9 da minuta de contrato, que íntegra este edital, a placa de identificação da reforma é de responsabilidade e custas da contratada.

Registro, 23 de Janeiro de 2019.

Antonio Eduardo Sodrzeieski
Diretor Técnico de Divisão
Engenheiro Agrônomo
CREA N° 0605004014

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190001218 - 20/02/2019 15:41:37 - Autenticação Digital: B3UCysUCC6TC5xCyF0CGBT0JkCCU3CJ.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170011195
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP ... RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220151349499 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 23/10/2015 Baixada em: 16/10/2017
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA DE PARIQUERA-AÇU
RUA XV DE NOVEMBRO ... No.: 686
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu ... UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 068/2015 ... Celebrado em : 21/09/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 46.300,16 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ROMEU MONTI ... No.:
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu ... UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/09/2015 Conclusão Efetiva: 21/11/2015 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Reforma. 322,00 metro quadrado.

Observações

CONTRATO PARA REFORMA DO PISO DO PRÉDIO DO CECOPA, SITO A RUA ROMEU MONTI - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 08/03/2016, devidamente assinado por EDISON AKABANE, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170011195
03/12/2017 16:47:26
Autenticação Digital: F56CBF3F0lAJzlAxsCg10KFGgKaFfBaT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 10O. ANDAR CENTRO São Paulo-SP, CEP 01041000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA que a Empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, com sede na Rua Maranhão, 161, Parque Nacional, município de Juquiá/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 068/2015** executou, através de seus responsáveis técnicos, os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Reforma piso do prédio do CECOPA, no Centro, neste município.

Local: Rua Romeu Monti, no Centro, Pariquera-Açu/SP.

Período da Execução: 21/09/2015 a 21/11/2015.

Valor do Contrato: R$ 46.300,16 (Quarenta e seis mil e trezentos reais e désseis centavos)

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**PISO TERREO**		
1.1	Regularização de piso com nata de cimento e bianco	m²	294,70
1.2	Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada	m²	294,70
1.3	Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada	m	239,27
1.4	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	m	239,27
1.5	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (40-43 x 40-43 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	m²	294,70
1.6	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm	m	9,60
2	**PISO SUPERIOR**		
2.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	
2.2	Regularização de piso com nata de cimento e bianco	m²	322,00
2.3	Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada	m²	322,00
2.4	Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada	m	95,42

PREF. MUN. PARIQUERA-AÇU
Edison Akabane
Eng. Civil CREA 060.124.574-0

"DEUS SEJA LOUVADO"

2.5	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	m	95,42
2.6	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (40-43 x 40-43 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	m²	322,00
2.7	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm	m	2,05

EQUIPE TÉCNICA:
MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE – Engenheira Civil – RNP 2602909327 – CREA-SP: 0601289234-SP.

Pariquera-Açu/SP, 08 de Março de 2016.

Edison Akabane
Engenheiro Civil
Diretor do Departamento de Obras
CREA-SP: 0601245740
CPF: 005.082.478-37

TABELIONATO DE NOTAS PARIQUERA-AÇU
Rua Horácio Simonetti, nº: 100, sala 01 - Centro
CEP: 11.930-000 - Pariquera-Açu/SP - Tel.: (13) 3856-1132
E-mail: cartoriopariquera@uol.com.br

Selo(s): 1 Ato:1-053086
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: (1) EDISON AKABANE, com valor econômico, e dou fé.
Pariquera-Açu, 07 de novembro de 2017.
LIGIA MARIA MACIEL - Escrevente e Substituta
Por Firma R$ 9,07 Total R$ 9,07 Validade somente com o selo!

"DEUS SEJA LOUVADO"

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190007068
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230190623999 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 21/05/2019Baixada em: 30/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172671855
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU . CNPJ: 57.741.852/0001-57
AVENIDA WASHINGTON LUIS . No.: 200
Complemento: . Bairro: ESTAÇÃO
Cidade: Miracatu . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 11/2017 . Celebrado em : 20/10/2017
Vinculado à ART: 28027230190624204
Valor do Contrato: R$ 20.222,15 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA WASHINGTON LUIS . No.: 200
Complemento: . Bairro: ESTAÇÃO
Cidade: Miracatu . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/10/2017 . Previsão de Término: 17/05/2018
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA WASHINGTON LUIS . No.: 200
Complemento: . Bairro: ESTAÇÃO
Cidade: Miracatu . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/10/2017 . Previsão de Término: 17/05/2018
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edifícios Complexos. 132,00000 metro quadrado.

Observações

REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
-A vigência inicial do contrato era de 20/10/2017 a 18/12/2017, tendo sido prorrogado até 17/05/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007068
02/08/2019 09:18:37
Autenticação Digital: y66lg36BkJTaCFGFByyFgC0k53k6JCGT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Washington Luis, 200 - Estação - CEP 11.850-000 - Miracatu/SP
Telefax: (13) 3847-1299 / 3847-3033
E-mail: camara@miracatu.sp.leg.br
Site: www.miracatu.sp.leg.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Miracatu, inscrita no C.N.P.J. nº 57.741.852/0001-57, com sede a Av. Washington Luiz, nº 200 – Centro – Miracatu/SP, atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 20.638.118/0001-57 e Inscrição Estadual nº 409.018.670.110, com sede a Av. Brasil, nº. 930 - 2º andar - Centro – Juquiá/S.P., tendo como responsável técnico a Engenheira Civil Maria Ines Martins Cavalcante, CREA(SP) nº 0601289234, RNP nº 2602909327, ART nº 28027230172671855, em cumprimento ao Contrato nº 11/2017, executou os seguintes serviços:

Serviços executados: Reforma do Telhado do Prédio da Câmara Municipal de Miracatu.

Período execução: 20/10/2017 a 18/12/2017

Aditamento de vigência de Contrato: 20/10/2017 a 17/05/2018

Valor do contrato: R$ 20.222,15 (vinte mil, duzentos e vinte e dois reais e quinze centavos).

Obs:

Local da obra: Av. Washington Luiz, nº 200 – Centro – Miracatu/SP

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, não tendo nada que os desabone.

Faz parte deste atestado a planilha de quantidades composta de 01 (uma) folha.

Miracatu, 25 de janeiro de 2019

Câmara Municipal de Miracatu
Presidente Sueli Tiemi Tanaka de Matos
C.P.F. nº 030.970.708-00

Silverio Domingues Serviços de Engenharia EPP
C.N.P.J. nº. 23.210.621/0001-03
Fiscal : Engº. Civil Silverio Domingues
CREA-SP nº. 5061285557

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007068 - 02/08/2019 09:18:37 - Autenticação Digital: y66lg36BkJTaCFGFByyFgC0k53k6JCGT.

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

PLANILHA DE QUANTIDADES

CONTRATADA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA -ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU/SP

CONTRATO: 011/2017
CONCORRÊNCIA: 002/2017- PROCESSO: 16/2017

CÓD	ITEM	UNIDADE	QUANT.
02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	0
02.03.500	Proteção em madeira e lona plástica para equipamentos: Mecânico/informática, para obras de reforma	m³	25,00
02.05.200	Andaime Torre metálica (1,50 x 1,50 m) com piso metálico	m x mês	26,00
02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00
04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	132,00
04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	25,00
05.07.070	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall	m³	15,00
16.10.020	Telha em fibra vegetal, perfil ondulado com espessura de 3 mm	m²	47,50
16.10.020	Telha em fibra vegetal, perfil ondulado com espessura de 3 mm	m²	84,50
16.33.040	Calha, rufo, afins e chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	6,00
20.03.010	Soalho em tábua de madeira aparelhada	m²	6,75
22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	25,00
33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	500,00
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	6,00

Camara Municipal de Miracatu
Representante

Silverio Domingues Serviços de Engenharia - EPP
CNPJ: 23.210.621/0001-03
Fiscal : Engº Civil: Silverio Domingues
CREA/SP: 5061285557

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007068 - 02/08/2019 09:18:37 - Autenticação Digital: y66lg36BkJTaCFGFByyFgC0k53k6JCGT.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200003768
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230181422765 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 14/11/2018Baixada em: 31/03/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181385030
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA . . . CNPJ: 46.585.964/0001-40 . . .
RUA MOHAMAD SAID HEDJAZI . . . No.: 42 . . . . .
Complemento: . . . Bairro: FLORESTA
Cidade: Juquiá . . . UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 052/2018 . . . Celebrado em : 06/11/2018
Vinculado à ART: 28027230200384408, 28027230200371469
Valor do Contrato: R$ 219.942,81 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Dez de Abril . . . No.: s/nº . . . .
Complemento: . . . Bairro: Centro
Cidade: Juquiá . . . UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/11/2018 . . . Previsão de Término: 18/12/2019
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: Prefeitura Municipal de Juquiá . . . CNPJ: 46.585.964/0001-40

Atividade Técnica: 1) Execução, Reparo, Regularização de Obra. 429,49000 metro quadrado.

Observações

Contratação de empresa para realização da obra de reforma do Centro de Múltiplo uso, com fornecimento de equipamentos, material e mão de obra, para fazer cumprir o contrato Nº 052/2018.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

- Valor do Contrato: R$ 219.942,81
- 1º Aditivo: de 26/05/2019 a 25/11/2019
- 2º Aditivo: + R$ 33.803,70
- 3º Aditivo:de 26/11/2019 a 25/05/2020

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200003768
13/05/2020 09:54:47
Autenticação Digital: yx3UxyKfFGnyTCnCAG66gCnyA3KBCxCl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Mohamad Said Hedjazi, n º 42, Bairro Floresta, Município de Juquiá, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n º 46.585.964/0001-40, por seu representante legal abaixo identificado, ***ATESTA*** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa denominada empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA – ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob n º 20.638.118/0001-57 Inscrição Estadual sob n º 409.018.670.110, com sede na Rua Maranhão nº 161 – Parque Nacional – Juquiá/SP, - Juquiá/SP – CEP: 11.800-000, ***EXECUTOU as Obras de*** **"Reforma do Centro de Múltiplo Uso",** sob responsabilidade do **Engenheiro Civil** Maria Inês Martins Cavalcante - **CREA:** 0601289234 SP – **RNP nº** 2602909327 conforme serviços demonstrados em planilha anexa.

- Valor do contrato Inicial: R$ 219.942,81
- Valor do Aditivo: R$ 33.803,70
- Data de inicio: 12/11/2018 Data de Término: 18/12/2019
- Quantificação: conforme planilha anexa contendo 5 folhas.
- Local: Bairro Juquiá-Guaçu

Tudo conforme o Contrato n º 052/2018, firmado entre as partes em 03 de Julho de 2018, Tomada de nº 008/2018 e autorização constante do Processo n º 384/2018

Juquiá 03 de Março de 2020

Izilda Fernandes da Cunha
Engº Civil - CREA: 0601270390
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200003768 - 13/05/2020 09:54:47 - Autenticação Digital: yx3UxyKfFGnyTCnCAG66gCnyA3KBCxCl.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho

Contrato n º 052/2018 – **Tomada de Preços** nº 008/2018 - **Processo** n º 384/2018.

PLANILHA DE SEVIÇOS				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	6,00
2		RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	04.01.040	RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM MONTANTES METÁLICOS	M²	71,20
2.2	04.14.020	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE	M²	34,68
2.3	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M²	38,25
2.4	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	19,00
2.5	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	94,00
2.6	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	13,00
2.7	03.02.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO	M³	21,05
2.8	03.01.250	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M²	5,98
2.9	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M²	383,01
2.10	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	5,71
2.11	*02.03.120*	*TAPUME MÓVEL P/FECHAMENTO DE ÁREAS*	*M²*	*47,00*
2.12	*02.05.200*	*ANDAIME TORRE METÁLICO*	*HXM*	*40,00*
2.13	*03.10.140*	*REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO*	*M²*	*1.123,64*
2.14	*03.01.060*	*DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, INCLUINDO REVESTIMENTO*	*M²*	*1,30*
2.15	*03.03,.020*	*APICOAMENTO MANUAL DE PISOS, PAREDE OU TETO*	*M²*	*99,47*
2.16	*03.10.140*	*REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO*	*M²*	*1.123,64*
2.17	*04.09.020*	*RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL*	*UNID.*	*1,70*
2.18	*04.14.020*	*RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA DE RETIRADA DE BAGUETE*	*M²*	*70,36*
2.19	*04.18.060*	*REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA*	*UNID.*	*1,00*
2.20	*04.21.160*	*REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRUIBUÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM*	*UNID.*	*3,00*
2.21	*04.30.100*	*REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO DE 1000 LITROS*	*UNID.*	*2,00*
2.22	*04.35.050*	*RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO*	*UNID.*	*2,00*
2.23	*04.40.070*	*RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPINHAMENTO*	*M²*	*29,25*
3		IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	06.02.040	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1º E 2º CATEGORIA EM VALA OU COVA ALÉM DE 1.50 M	M³	0,00
3.2	32.15.080	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM, FACE EXPOSTA EM GEOTÊXTIL, COM MEMBRANA ACRÍLICA	M²	22,50
3.3	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	40,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200003768 - 13/05/2020 09:54:47 - Autenticação Digital: yx3UxyKfFGnyTCnCAG66gCnyA3KBCxCl.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho

3.4	*06.02.040*	*ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1º E 2º CATEGORIA EM VALA OU COVA ALÉM DE 1.50 M*	*M³*	*40,50*
4		**INFRA ESTRUTURA**		
4.1	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	0,06
4.2	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	5,55
4.3	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	0,99
4.4	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA	M³	1,52
4.5	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	KG	152,00
4.6	*13.01.020*	*LAJE PRÉ FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ LAJOTA CERAMICA - LT+12 (8+4) E CAPA DE CONCRETO DE 20 MPA*	*M²*	*12,88*
5		**ALVENARIA**		
5.1	14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M²	62,13
5.2	17.02.020	CHAPISCO	M²	119,43
5.3	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M²	119,43
5.4	17.02.220	REBOCO	M²	138,03
5.5	*17.01.020*	*ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO*	*M³*	*9,94*
5.6	*17.02.020*	*CHAPISCO*	*M²*	*286,80*
6		**REVESTIMENTO**		
6.1	18.11.010	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 15 X 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	0,00
6.2	*17.10.020*	*PISO EM GRANELITI MOLDADO NO LOCAL*	*M²*	*8,77*
6.3	*17.40.010*	*REPAROS EM PISO DE GRANELITI- ESTUCAMENTO E POLIMENTO*	*M²*	*9,40*
6.4	*18.06.110*	*RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 , RESISTÊNCIA QUÍMICA B, PARA ÁREAS INTERNAS ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA*	*M*	*74,80*
6.5	*18.11.230*	*Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm*	*M²*	*49,96*
6.6	*18.11.110*	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada	*M²*	*51,41*
7		**ESQUADRIAS**		
7.1	23.09.030	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM	UN	3,00
7.2	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	5,00
7.3	23.09.050	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM	UN	2,00
7.4	25.01.050	CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA	M²	0,00
7.5	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M²	34,65
7.6	26.02.060	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	M²	24,38
7.7	28.01.030	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 2 FOLHAS	CJ	2,00
7.8	*26.01.080*	*VIDRO LISO TRANSPARENTE 6mm*	*M²*	*68,36*
7.9	*26.03.090*	*VIDRO LAMINADO JATEADO DE 8mm*	*M²*	*1,40*
7.10	*26.20.010*	*MASSA PARA VIDRO*	*M*	*364,80*
8		**PISO**		
8,1	18.06.090	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B, PARA ÁREAS INTERNAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	192,11
9		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**		
9.1	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	2,00
9.2	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200003768 - 13/05/2020 09:54:47 - Autenticação Digital: yx3UxyKfFGnyTCnCAG66gCnyA3KBCxCl.

9.3	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	4,00
9.4	44.03.080	PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR	UN	4,00
9.5	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	2,00
9.6	44.01.160	LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA - LINHA ESPECIAL	UN	2,00
9.7	44.03.460	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2´	UN	4,00
9.8	44.20.260	SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4´ X 2´	UN	4,00
9.9	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,21
9.10	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00
9.11	46.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00
9.12	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM	UN	4,00
9.13	*44.03.590*	*TORNEIRA DE MESA PARA OIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO*	*UNID.*	*1,00*
9.14	*44.06.300*	*CUBA EM AÇO INOSIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140mm*	*UNID.*	*1,00*
9.15	*44.20.010*	*SIFÃO PLASTICO UNIVERSAL DE A1'*	*UNID.*	*1,00*
9.16	*44.20.100*	*ENGATE FLEXÍVEL METALICO DN 1/2*	*UNID.*	*1,00*
9.17	*44.20.110*	*ENGATE FLXÍVEL DE PUC DN= 1/2*	*UNI*	*3,00*
9.18	*44.20.650*	*VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO*	*UNID.*	*3,00*
9.19	*44.20.640*	*VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 ¹/²*	*UNID.*	*1,00*
9.20	*45.01.040*	*ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA DN=1*	*UNID.*	*1,00*
9.21	*46.01.020*	*TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM DN= 25mm (3/4) INCLUSIVE CONEXÕES*	*UNID.*	*55,00*
9.22	*46.01.030*	*TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM DN= 32mm (3/4) INCLUSIVE CONEXÕES*	*UNID.*	*12,00*
9.23	*47.02.020*	*REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA DN= 3/4 - LINHA ESPECIAL*	*UNID.*	*6,00*
9.24	*48.02.001*	*RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 500 LITROS*	*UNID.*	*2,00*
9.25	*48.05.010*	*TORNEIRA DE BOIA DN= 3/4*	*UNID.*	*2,00*
9.26	*49.01.016*	*CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100X150X50mm*	*UNID.*	*4,00*
10		***INSTALAÇÕES ELETRICA***		
10.1	*37.01.020*	*QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 200X200X120*	*UNID.*	*1,00*
10.2	*37.03.220*	*QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAO DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN/24 BOLT- OM - 150A- SEM COMPONENTES*	*UNID.*	*2,00*
10.3	*37.10.010*	*BARRAMENTO DE COBRE NU*	*KG*	*2,00*
10.4	*37.11.060*	*BASE DE FUSÍVEL TIPO NH até 125A*	*UNID.*	*6,00*
10.5	*37.12.020*	*FUSÍVEL TIPO NH 00 DE 6A até 160A*	*UNID.*	*18,00*
10.6	*37.13.600*	*DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 10A ATÉ 30A*	*UNID.*	*16,00*
10.7	*37.13.610*	*DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 35A ATÉ 50A*	*UNID.*	*16,00*
10.8	*37.13.620*	*DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 60A ATÉ 70A.*	*UNID.*	*4,00*
10.9	*38.13.016*	*Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios*	*M*	*565,02*
10.10	*38.13.020*	*Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios*	*M*	*20,00*

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200003768 - 13/05/2020 09:54:47 - Autenticação Digital: yx3UxyKfFGnyTCnCAG66gCnyA3KBCxCl.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho

10.11	39.03.160	CABO DE COBRE DE 1,5mm², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	380,00
10.12	39.03.170	CABO DE COBRE DE 2,5mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	800,00
10.13	39.03.174	CABO DE COBRE DE 4mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	300,00
10.14	39.03.178	CABO DE COBRE DE 6mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	100,00
10.15	39.03.182	CABO DE COBRE DE 10mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	80,00
10.16	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5mm	UNID.	8,00
10.17	39.10.060	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 5 ATÉ 10mm²	unid.	30,00
10.18	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	CJ	6,00
10.19	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10A- 250V COMPLETA	CJ	60,00
10.20	40.04.480	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES+ 1 TOMADA 2P+T DE 10A, COMLETO	UNID.	6,00
10.21	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	9,00
10.22	40.05.040	ITERRUPTOR COM 02 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	4,00
10.23	40.10.016	CAIXA EM PVC DE 4X2	UNID.	85,00
10.24	41.05.010	LAMPADA MISTA, BASE E27 DE 160W	UNID.	12,00
10.25	41.05.030	LÂMPADA MISTA , BASE E-40	UNI	8,00
10.26	41.02.550	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1600 ATÉ 1943 IM - 18 W	UNID.	40,00
10.27	41.14.160	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA LÂMPADAS TUBULARES 32/36W	UNID.	20,00
10.28	41.20.080	PAFLON PLÁSTICO E OU PVC PARA ACABAMENTO , COM SOQUETE E-27 PARA LAMPÂDA FLUORESCENTE COMPACTADA	UNID.	8,00
10.29	41598	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFÁSICA 40A	UNID.	2,00
10.30	40.20.120	PLACA DE 4X2	UNID.	85,00
10.31	41.11.120	LUMIÁRIA ARANDELA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, TIPO PETALA PEQUENA	UNID.	5,00
10.32	37.24.032	SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE TERRA, IN> OU = 20KA, IMAX DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UNI	2,00
11		**COBERTURA**		
11.1	16.40.060	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO COLONIAL/PAULISTINHA	M²	40,00
11.2	15.01.210	ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS DE BARRO	M²	8,00
11.3	16.02.060	TELHA DE BARRO TIPO PLAN	M²	8,00
11.4	16.32.120	COBERTURA PLANA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM	M²	58,42
11.5	*22.01.240*	*BEIRAL EM TÁBUA DE ANGELIM MACARANDUBA MACHO E FÊMEA*	*M²*	*5,71*
12		**FORRO**		
12.1	03.08.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO	M²	176,76
12.2	22.03.010	FORRO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM TEXTURA ACRÍLICA, ESPESSURA DE 20 MM	M²	176,76
13		**DIVISÓRIA**		
13.1	14.30.230	DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM 3,5 CM	M²	96,50
14		**ELEVADOR**		
14.1	30.14.010	ELEVADOR DE USO RESTRITO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA COM 02 PARADAS, CAPACIDADE DE 225 KG - USO INTERNO EM ALVENARIA	CJ	0,00
15		**PINTURA**		
15.1	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	50,00
15.2	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	1.123,64
15.3	33.12.010	ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M²	144,94
15.4	*33.05.330*	*VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA*	*M²*	*37,16*

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200003768 - 13/05/2020 09:54:47 - Autenticação Digital: yx3UxyKfFGnyTCnCAG66gCnyA3KBCxCl.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho

15.5	33.10.010	TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA INCLUSIVE PREPARO	M²	138,00
15.6	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF/06/2014	M²	305,51
15.7	90407	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20mm, COM EXECUÇÃO DE TOLISCAS. AF. 03/2015	M²	258,12
16		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
16.1	24.06.030	GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´	M	3,69
16.2	32.06.231	PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	M²	89,52
16.3	44.02.100	TAMPO BANCADA EM MARMORE NACIONAL DE 3CM	M²	1,20
16.4	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	429,49
17		**RAMPA**		
17.1	04.09.020	RETIRADA ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M²	3,36
17.2	04.40.070	RETIRADA MANUAL DE PARALELEPIPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO	M²	4,4
17.3	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M²	1,87
17.4	06.12.020	ATERRO MANUAL APILOADO DE AREA INTERNA COM MAÇO DE 30KG	M³	13,68
17.5	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	9,6
17.6	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO (A Ou B) FYK= 500MPA	KG	138
17.7	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK=20,0 MPA	M³	2,16
17.8	13.01.020	LAJE PRÉ FABRICA MISTA VIGOTA TRELIÇADA, LAJOTA CERÂMICA	M²	27,05
17.9	14.10.110	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14cm	M²	23,26
17.10	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M²	2,35
17.11	17.02.020	CHAPISCO	M²	27,9
17.12	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER	M²	27,9
17.13	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE FCK	M³	1,55
17.15	24.03.320	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO	M	58,2
17.16	24.20.020	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	3,36
17.17	33.10.050	TINTA ACRILICA EM MASSA INCLUSIVE PREPARO	M²	27,9

Juquiá 03 de Março de 2020.

Izilda Fernandes da Cunha
Engº Civil - CREA: 0601270390
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200003768 - 13/05/2020 09:54:47 - Autenticação Digital: yx3UxyKfFGnyTCnCAG66gCnyA3KBCxCl.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250015820
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620251475844 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 24/08/2025Baixada em: 29/08/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620241694626
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajati . . . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28 . . .
RUA PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL . . . . . No.: 10 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 136/2024 . . . . . Celebrado em : 27/09/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 521.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTÔNIO DOMINGUES BRECHÓ . . . . . No.: 116 . . . .
Complemento: PRONTO ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA.... Bairro: JARDIM CENTRAL

Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 27/09/2024 . . . . . Previsão de Término: 23/07/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cajati . . . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 473,43000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250015820
13/09/2025 10:46:55
Autenticação Digital: gCfCaTTTz5TC056sya0k3fA06ksfx6k6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, juntamente com a Técnica em Edificações – Juliana Antunes Muniz, **ATESTAM** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME**, situada na Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000),inscrita no C.N.P.J sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo Sr. Washington Timóteo de Lima, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG 49.003.184, CPF nº 430.417.168-28, residente e domiciliado à Rua Nabor da Silva Franco, nº 310 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), responsável pelas obras do Contrato 136/2024 – Concorrência nº 017/2024 – Processo Administrativo Eletrônico nº 554/2024 1DOC - cujo o objeto é a "reforma de diversos ambientes do Pronto Atendimento Reynaldo Guerra, situado na Rua Antônio Domingues Brechó, 116 - Jardim Central - Cajati - SP", tendo como Responsável Técnico pela obra a Engenheira Civil, Sra. Maria Inês Martins Cavalcante, portador do CREA/SP 0601289234, RNP 2602909327 - ART 2620241694626. A obra foi contratada pelo valor de R$ 521.000,00 (quinhentos e vinte e um mil reais), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 27 de setembro de 2024 a 23 de julho de 2025, contendo 02 (duas) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Este contrato teve duas prorrogações, sendo:
1ª Prorrogação Contratual por 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 25/01/2025 e encerrando dia 24/05/2025.
2ª Prorrogação Contratual por 60 (sessenta) dias, iniciando em 25/05/2025 e encerrando dia 23/07/2025.

Cajati, 28 de agosto de 2025.

Engª Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações
CRT/SP: 3533925684-7 – CPF/MF 353.392.568-47

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8660

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e JULIANA ANTUNES MUNIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDE7-62C6-8979-88C3 e informe o código BDE7-62C6-8979-88C3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250015820 - 13/09/2025 10:46:55 - Autenticação Digital: gCfCaTTTz5TC056sya0k3fA06ksfx6k6.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PLANILHA DE ACERVO

EMPRESA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
OBJETO: REFORMA EM DIVERSOS AMBIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA, SITUADO NA RUA ANTÔNIO DOMINGUES BRECHÓ, 116 - JARDIM CENTRAL, CAJATI/SP
CONTRATO: 136/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 017/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 554-1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
1.	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	3,00
1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	272,83
1.3	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS		6,00
1.4	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	3,30
1.5	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	130,95
1.6	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	19,00
1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	52,00
1.8	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	25,06
1.9	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS	M	13,34
1.10	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	77,80
1.11	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	198,62
1.12	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE	M2	15,00
1.13	RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL	M2	1,50
1.14	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL		25,00
2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	176,10
2.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	176,10
2.3	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ - COM ACESSÓRIOS	M	40,00
2.4	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	130,00
2.5	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	130,00
2.6	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	130,00
2.7	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	20,00
2.8	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	38,00
2.9	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	12,00
2.10	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	M	80,00
2.11	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	18,00
2.12	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	9,00
2.13	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	19,00
2.14	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	2,00
3.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACABAMENTOS		
3.1	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,00
3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,00
3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,00
3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00
3.5	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA	UN	5,00
3.6	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,10
3.7	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´	UN	13,00
3.8	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	10,00
3.9	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	2,00
3.10	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	UN	-
3.11	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	4,00
3.12	TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22	m²	4,06
3.13	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	1,00
3.14	ARMÁRIO SOB MEDIDA EM COMPENSADO DE MADEIRA TOTALMENTE REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COMPLETO	M2	8,90
3.15	TAMPO/BANCADA EM MÁRMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	M2	3,20
3.16	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00
3.17	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	UN	1,00
3.18	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	10,00
3.19	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	3,00
3.20	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	10,00
3.21	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2622500015820 - 13/09/2025 10:46:55 - Autenticação Digital: gCfCaTTTz5TC056sya0k3fA06ksfx6k6.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e JULIANA ANTUNES MUNIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDE7-62C6-8979-88C3 e informe o código BDE7-62C6-8979-88C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PLANILHA DE ACERVO

EMPRESA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
OBJETO: REFORMA EM DIVERSOS AMBIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA, SITUADO NA RUA ANTÔNIO DOMINGUES BRECHÓ, 116 - JARDIM CENTRAL, CAJATI/SP
CONTRATO: 136/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 017/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 554-1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
3.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM	UN	6,00
3.23	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	4,00
3.24	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00
4.	**ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAIS / EXPURGO**		
4.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,71
4.2	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05
4.3	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	1,02
4.4	CHAPISCO	M2	6,22
4.5	REBOCO	M2	6,22
4.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	1,00
5.	**PISO**		
5.1	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	7,44
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	4,29
5.3	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	M2	168,44
5.4	RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	159,96
5.5	RESINA EPÓXI PARA PISO DE GRANILITE	M2	168,44
5.6	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	43,63
5.7	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	1,50
6.	**PINTURA E REVESTIMENTOS**		
6.1	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	2.455,13
6.2	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	M	200,00
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	0,73
6.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	2,45
6.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	147,26
7.	**ESQUADRIAS**		
7.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	72,06
7.2	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	M2	8,90
7.3	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	18,90
7.4	BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA	m	5,74
7.5	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	14,98
7.6	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00
7.7	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 300 MM, PARA PORTA	UN	5,00
7.8	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	35,00
7.9	FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 14 MSG, PERFURADA COM DIÂMETRO DE 12,7 MM, REQUADRO EM CHAPA DOBRADA	M2	4,08
8.	**MANUTENÇÃO EM TELHADO**		
8.1	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	142,33
8.2	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 7,01 A 10,00 M	M2	71,01
8.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	142,33
9.	**SERVIÇOS FINAIS**		
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	40,00
9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	473,43

ENGENHEIRA CIVIL - SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA 0600840870
CPF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234.01

JULIANA ANTUNES MUNIZ
TECNICA EM EDIFICAÇÕES
CRT/SP: 3533925684-7 - CPF 353.392.568-47

CAJATI, 28 DE AGOSTO DE 2025.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2622500015820 - 13/09/2025 10:46:55 - Autenticação Digital: gCfCaTTTz5TC056sya0k3fA06ksfx6k6.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e JULIANA ANTUNES MUNIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDE7-62C6-8979-88C3 e informe o código BDE7-62C6-8979-88C3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BDE7-62C6-8979-88C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 28/08/2025 14:40:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 28/08/2025 14:53:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDE7-62C6-8979-88C3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250015820 - 13/09/2025 10:46:55 - Autenticação Digital: gCfCaTTTz5TC056sya0k3fA06ksfx6k6.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220001801
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230201438838 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 17/11/2020Baixada em: 29/04/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI . CNPJ: 64.037.815/0001-28
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL . No.: 10
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 129/2020 . Celebrado em : 12/11/2020
Vinculado à ART: 28027230220198039
Valor do Contrato: R$ 59.220,27 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA . No.:
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/11/2020 . Previsão de Término: 16/01/2021
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA DA BIBLIA . No.:
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/11/2020 . Previsão de Término: 16/01/2021
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pintura Externa. 411,10000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Pintura Externa. 517,69000 metro quadrado.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe aditivo de prazo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220001801
07/03/2022 08:39:40
Autenticação Digital: F5l6T5kl11FkzFGFAykUfKFAxKKUfxAC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do seu Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, Engenheiro Civil Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa Washington Timóteo de Lima- ME, situada à Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), com inscrição no CNPJ sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo Sr. WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 49.003.184-5, CPF nº 430.417.168-28, executou as obras do Contrato 129/2020 – Tomada de Preços 011/2020 – Processo: 65200/2020, tendo como Responsável Técnico a Eng. Civil Maria Inês Martins Cavalcante, inscrita no CREA sob nº 0601289234/SP – RNP N°2602909327 - cujo o objeto é a execução de "Reparos e Pintura Geral da Praça da Bíblia e Vereador Antônio Ribeiro da Cunha", ambas no Centro da Cidade de Cajati, pelo período de 01 (um) mês sendo prorrogado por mais 1 (um) mês, sendo 16 de novembro de 2020 a 16 de janeiro de 2021. Essa obra foi contratada pelo valor fixo e irreajustável de R$ 59.220,27 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos) contendo 01 (uma) folha dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 07 de fevereiro de 2022.

Engº Civil – Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA-SP 5060838477 – CPF/MF 823.774.999-53
RNP Nº 26.203.370.38

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220001801 - 07/03/2022 08:39:40 - Autenticação Digital: F5l6T5kl11FkzFGFAykUfKFAxKKUfxAC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME

OBJETO: "REPAROS E PINTURA GERAL DA PRAÇA DA BÍBLIA E VER. ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA".

CONTRATO: 129/2020 - TOMADA DE PREÇOS: 011/2020 - PROCESSO: 65200/2020

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
1	**PRAÇA DA BÍBLIA**		
1.1	**LIMPEZA DO PASSEIO**		
1.1.1	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM PRODUTOS QUÍMICOS	m³	2430,05
2	**REPAROS**		
2.1	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	m³	2,00
2.2	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	1,80
2.3	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	un	2,00
3.1	**PINTURA**		
3.2	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	517,69
3.3	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²	46,08
3.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	20,29
4	**PRAÇA ANTÔNIO RIBEIRO DA CUNHA**		
4	**LIMPEZA DO PASSEIO**		
4.1	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM PRODUTOS QUÍMICOS	m²	2891,31
4	**REPAROS**		
4.2	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	m	15,00
4	**PINTURA**		
4.3	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	411,10
4.4	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²	56,72

ENGº CIVIL - JAISON SANGALETTI
DIRETOR DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA/SP 5060838477 - CPF/MF 823.774.999-53
RNP Nº 2620337038

CAJATI, 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220001801 - 07/03/2022 08:39:40 - Autenticação Digital: F5l6T5kl11FkzFGFAykUfKFAxKKUfxAC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180009589
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220161318230 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 07/12/2016 Baixada em: 28/05/2018
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA No.: 360
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: nº 63/2016 Celebrado em : 29/06/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 132.631,63 *Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO* .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA JORGE WOLPERT No.:
Complemento: Bairro: OLIVEIRA BARROS
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/12/2016 Conclusão Efetiva: 06/11/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU *CNPJ: 46.583.654/0001-96*

Atividade Técnica: 1) EXECUÇÃO, REPARO, REFORMA. 374,00000 METRO QUADRADO.

Observações
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UBS OLIVEIRA BARROS, COM FECHAMENTO EM GRADIL.

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180009589
19/12/2018 14:46:05
Autenticação Digital: zBn3AlGnkAxCz5kC6zgUx11lg1FanCKB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, inscrita no CNPJ/MF n. 46.583.654/0001-96, com sede a Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro, Miracatu-SP, nesse ato representada pelo Diretor do departamento municipal de obras e serviços, o Sr. LUCAS MARQUES DE ANDRES, portador do CPF nº 369.253.648-81 e pela Sra. PATRICIA BENETON LUQUES, Engenheira Civil, portadora do CPF 407.924.978-05; RPN 2614106596 e CREA-SP 5069496144, ATESTA que a empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.638.118/0001-57, com sede na Rua Maranhão, 161 – Parque Nacional, 118000-000, em cumprimento ao contrato firmado sob nº 63/2016, executou, por meio de seu responsável técnico **ENGENHEIRA CIVIL MARIA INES MARTINS CAVALCANTE – CREA-SP 0601289234-SP, RPN Nº 2602909327 e ART 92221220161318230**, os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UBS OLIVEIRA BARROS, COM FECHAMENTO EM GRADIL

LOCAL: PRAÇA JORGE WOLPERT, SN – OLIVEIRA BARROS - MIRACATU - SP – CEP 11.850-000

QUANTIFICAÇÃO: CONFORME PLANILHA ANEXA (04 PÁGINAS).

VALOR DA OBRA: R$ 132.631,63 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/12/2016 A 08/11/2017

ÁREA TOTAL DA OBRA: 374,00M²

Atestamos ainda, que os serviços estão sendo executados de forma satisfatória, não tendo nada que os desabone.

Miracatu, 24 de Julho de 2018.

Patricia Beneton Luques

PATRICIA BENETON LUQUES
CREA-SP N.º 506.9496144
CPF: 407.924.978-05
ENGENHEIRA CIVIL

LUCAS MARQUES DE ANDRES
CPF nº 369.253.648-81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620180009589 - 19/12/2018 14:46:05 - Autenticação Digital: zBn3AIGnkAxCz5kC6zgUx11lg1FanCKB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira,360 , 3º andar – Centro – Fone (13) 3847-7000
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - QUANTITATIVOS

CONTRATO 63/2016
OBJETO: REFORMA DA UBS DE OLIVEIRA BARROS, COM FECHAMENTO EM GRADIL
EMPRESA: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME - CNPJ: 20.638.118/0001-57

ITEM	FONTE	COD.ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	050705	CPOS	Remoção de entulho de obra com camba metalica-material volumoso misturado por alvenaria,terra, madeira, papel, plastico e metal	m³	2,53
1.2	020802	CPOS	Placa de indentificação para obra	m²	4,00
1.3	030204	CPOS	Demoliçao manual de alvenaria de elevação ou elementos vazados, incluindo revestimento	m³	1,01
1.4	040802	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	und.	3,00
1.5	040904	CPOS	Retirada de folha de esquadria metalica	und.	2,00
1.6	030306	CPOS	Demoliçao manual de revestimento em massa de piso	m²	129,78
1.7	030304	CPOS	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	17.92
1.8	040916	CPOS	Retirada de entelamento metalico em geral	m²	156,00
1.9	040304	CPOS	Retirada de telhamento perfil e materia qualquer, execeto barro	m²	239,50
2			ALVENARIA		
2.1	141010	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação uso revestido de 9cm	m²	12,56
2.2	170204	CPOS	Chapisco com bianco	m²	8,96
2.3	170222	CPOS	Reboco - argamassa cimento/cal/areia 1:4 12	m²	8,96
3			COBERTURA		
3.1	160330	CPOS	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintetico CRFS-perfil ondulado	m	55,51
3.2	160301	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintetico CRFS-perfil ondulado de 6mm	m²	239,50

10oc: Proc. Administrativo 79/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (90/391) 2360:3596

4			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
4.1	400448	CPOS	Conjunto interruptor simples e uma tomada 2P + T de 10A completa	cj	7,00
4.2	400449	CPOS	Conjunto 2 interruptor simples e uma 1 tomada 2P + T de 10A completa	cj	4,00
4.3	400506	CPOS	Interruptor com 3 teclas simples e placa	cj	1,00
4.4	400502	CPOS	Interruptor com uma tecla simples e placa	cj	7,00
4.5	400504	CPOS	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	1,00
4.6	500516	CPOS	Modulo para adaptação de luminaria de emergencia, autonomia 90 minutos para lampada fluerecente de 32w	und.	3,00
4.7	400445	CPOS	Tomada 2p + T 10A- completa	cj	41,00
4.8	400446	CPOS	Tomada 2p + T 10A- 250-completa	cj	6,00
4.9	400435	CPOS	Tomada RJ 45 para rede de dados com placa	und.	6,00
4.10	371363	CPOS	Disjuntor termomagnetico bipolar 220/380 v, corrente de 10A ate 50A	und.	14,00
4.11	370323	CPOS	quadro de distribuição universal de embutir para disjuntores 44 DIN/32 Boit-on - 150A - sem componentes	und.	1,00
4.12	370206	CPOS	Quadro telebras de sobrepor de 400x400x120mm	und.	1,00
4.13	390216	CPOS	Cabos de cobre de 2,5 mm² isolamento 750v isolação pvc 70 °C	ml	60,00
4.14	380104	CPOS	Eledroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 com acessorios	ml	35,00
4.15	410745	CPOS	Lampada fluerecente compacta 3U, base E27 de 25w-110 ou 220w	und.	46,00
4.16	410743	CPOS	Lampada fluerecente compacta 3U, base E27 de 20w-110 ou 220w	und.	14,00
4.17	412008	CPOS	Plafon plastico e ou PVC para acabamento de ponto de luz com soquete E-27 para lampada flurecente compacta	und.	60,00

5			INSTALAÇÃO HIDRAULICAS		
5.1	300801	CPOS	Bacia sifonada de louça com abertura fronatl - 6 litro	und.	2,00
5.2	300802	CPOS	Assento para bacia sanitaria com abertura frontal para pessoas com mobilidade reduzida	und.	2,00
5.3	300804	CPOS	Lavatorio de louça individual para cnto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	und.	2,00
5.4	300103	CPOS	Barra de apoio reto para pessoas com mobilidade reduzida em tubo de aço inoxidavel de 1 1/2 x 800 mm	und.	6,00
5.5	440330	CPOS	Torneira volante tipo alavanca	und.	2,00
5.6	230905	CPOS	Porta lisa com batente madeira - 92x210 cm	und.	2,00
5.7	442028	CPOS	Tampa de plastico para bacia sanitaria	und.	3,00
5.8	440305	CPOS	Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m com visor	und.	5,00
5.9	440313	CPOS	Saboneteira tipo dispeser para refil de 800ml	und.	12,00
5.10	440303	CPOS	Dispenser toalheiro metalico esmaltado para bobina de 25 cm x 50m sem alavanca	und.	13,00
6.11	440312	CPOS	porta toalha com bastão	und.	6,00
6.12	470105	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN = 1 1/2"	und.	2,00

1Doc: Proc. Administrativo 7962/2025 | Anexo DOC. WASHINGTON_compressed.pdf (fls.39) - 23573356

6.13	442001	CPOS	Sifão plastico sanfonado universal 1''	und.	17,00
6.14	440359	CPOS	Torneira de mesa para pia com bica movel e arejador em latão fundido cromado	und.	8,00
6.15	440364	CPOS	Torneira de parede aciopnamento hidromecanico, em latão cromado DN= 1/2 OU 3/4	und.	3,00
6.16	440363	CPOS	Torneira de acionamento restrito em latão cromado DN 1/2"	und.	1,00
6.17	430208	CPOS	Chuveiro eletrico de 6500w / 220v com resistencia brindada	und.	1,00

6			**ESQUADRIAS**		
6.1	230904	CPOS	Porta lisa com batente madeira - 82x210 cm	und.	3,00
6.2	250201	CPOS	Porta de entrada de abrir em aluminio com vidro, linha comercial	m²	8,40
6.3	250223	CPOS	Porta em aluminio anodizado de abrir sob medida- bronze/preto	m²	14,20

7			**REVESTIMENTO PISO - PAREDE**		
7.1	160605	CPOS	Piso ceramico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistencia quimica A para area internas assentados com argamassa mista	m²	189,93
7.2	180643	CPOS	Rejuntamento de piso em placas de ceramicas(40-43 x 40-43 cm) com argamassa industrializada para rejunte , juntas acima da 5 ate 10mm	m²	189,93
7.3	181111	CPOS	Revestimento em placa esmaltada para parede de 20 x20 cm assentado com argamassa CA-II colante industrial	m²	141,37
7.4	181121	CPOS	Rejuntamento de placa ceramica de 15 x 15 cm com argamassa industrializada para rejunte juntas ate 3 mm	m²	141,37
7.5	180616	CPOS	Rodape ceramico esmaltado PEI - 5 resistencia quimica A, para areas internas com saida para exterior, assentado com argamassa mista	m	124,80
7.6	180651	CPOS	Rejuntamento de rodape em placa ceramica de ate 10 cm de altura com argamassa industri alizada para rejunte, junta acima de 3ate 5 mm	m²	124,80

8			**PINTURA**		
8.1	331003	CPOS	Tina acrilica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	598,73
8.2	331104	CPOS	Esmalte em superficie galavanizada de aluminio, inclusive preparo	m²	21,62
8.3	331201	CPOS	Esmalte em superficie de madeira, preparo	m²	32,42

9			**AGUA PLUVIAL**		
9.1	163304	CPOS	Calha, rufo em chapa galvanizado nº 24 corte 0,50m	m	42,00
9.2	491210	CPOS	Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m	und.	1,00

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (80/391) 2268/3596

9.3	460207	CPOS	Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha linha esgoto serie normal DN 100 mm inclusive conexões	ml	18,00
9.4	110309	CPOS	Concreto preoarodo no local , fck= 20,0 Mpa (Canaleta de concreto)	m^3	0,38
9.5	490619	CPOS	Grelha pre- moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8cm	und.	8,00

10			**MURO DE DIVISA/GRADIL**		
10.1	140505	CPOS	Alvenaria de blo ceramico estrutural, uso revestido de 14 cm	m^2	117,90
10.2	170204	CPOS	Chapisco com bianco	m^2	140,00
10.3	170222	CPOS	Reboco	m^2	140,00
10.4	331002	CPOS	Tinta latex em massa inclusive preparo	m^2	140,00
10.5	340526	CPOS	Gradil em aço galvanizado aletrofundido, malha 65x132 mm, e pintura eletrostatica	m^2	46,00
10.6	340530	CPOS	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65x132 mm e pintura eletrostatica	m^2	9,00

11			**PINTURA EXTERNA**		
11.1	331002	CPOS	Tinta latex em massa, inclusive preparo	m^2	193,80
11.2	970301	CPOS	Sinalização com pictograma em tinta acrilica	u	2,00

12			**PISO EXTERNO**		
12.1	170105	CPOS	Regularização de piso com nata de cimento	m^2	124,80
12.2	300410	CPOS	Piso tatil concreto, alerta/direcional, intertravado, espessura de 6cm com rejunte em areia	m^2	18,00

13			**LIMPEZA**		
13.1	550102	CPOS	Limpeza final da obra	m^2	374,00

TOTAL GERAL

MIRACATU, 24 DE JULHO DE 2018

Patricia Beneton Luques

PATRICIA BENETON LUQUES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP 5069496144

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (93/391) 23693596

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200006007
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230190238083 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 26/02/2019Baixada em: 29/06/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190178175
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28 . . .
PRAÇA PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL . . . No.: 10 . . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 187/2018 . . . Celebrado em : 29/10/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 183.811,95 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:SITIO BAIRRO CACHOEIRINHA . . . No.: . . . . .
Complemento: . . . Bairro:
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/02/2019 . . . Previsão de Término: 25/02/2020
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Fossas Sépticas. 25,00000 unidade.

Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS EM DIVERSOS LOCAIS NO BAIRRO CACHOEIRINHA. CAJATI-SP

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folha.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200006007
23/07/2020 10:56:17
Autenticação Digital: ns6BUTIGC6zgFy3AF6kg00UgfCAnnyUa

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

Prefeitura CAJATI
EDUCAR PARA CRESCER.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do seu Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, o Engenheiro Civil: Silvério Domingues, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.638.118/0001-57, com sede na Rua Maranhão, nº 164 – Bairro Vila Florindo – Juquiá/SP, representada pelo sócio proprietário, Sr. Washimgton Timoteo de Lima, portador da Cédula de Identidade RG nº 49.003.184-5 e do CPF nº 430.417.168-28, executou as obras do Contrato 187/2018 – Tomada de Preços 012/2018 – Processo 54701/2018, cujo o objeto é a "**Fornecimento e instalação de 25 (vinte e cinco) USIS's – Unidades Sanitárias Individuais em diversos locais no Bairro Cachoeirinha – Convenio FEHIDRO – Contrato de Repasse 203/18**, pelo período de 25 de fevereiro de 2019 a 25 de fevereiro de 2020, tendo como Responsável Técnico pela obra a Engenheira Civil: Maria Ines Martins Cavalcante, CREA 0601289234/SP, RNP 260290327, ART 280272301190238083.

Essa obra foi contratada pelo valor de R$ 183.811,95 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e onze rais e noventa e cinco centavos), contendo 01 (uma) folha dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 19 de junho de 2020.

Engº Civil – Silvério Domingues
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA-SP 5061285557 – CPF/MF 129.409.758-09
RNP Nº 260201009-0

64.037.815/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (95/391)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006007 - 23/07/2020 10:56:17 - Autenticação Digital: ns6BUTIGC6zgFy3AF6kg00UgfCAnnyUa.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

Prefeitura CAJATI
EDUCAR PARA CRESCER.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME
OBJETO: "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) USI's - UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS EM DIVERSOS LOCAIS NO BAIRRO CACHOEIRINHA - CONVEIO FEHIDRO - CONTRATO REPASSE 203/2018".
CONTRATO: 187/2018 - TOMADA DE PREÇOS: 012/2018 - PROCESSO: 54701/2018

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
1.	**CONJUNTO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USIs)**		
1.1	UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI)	unid.	25,00

ENGENHEIRO CIVIL - SILVERIO DOMINGUES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5061285557 - CPF 129.409.758-09
RNP 260201009-0

CAJATI, 19 DE JUNHO DE 2020

64.037.815/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006007 - 23/07/2020 10:56:17 - Autenticação Digital: ns6BUTIGC6zgFy3AF6kg00UgfCAnnyUa.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220001347
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230220169446 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 03/02/2022Baixada em: 03/02/2022
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230200440838
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28 . . .
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL . . . No.: 10 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 010/2020 . . . Celebrado em : 29/01/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 917.380,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:SITIO CAPELINHA . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: CAPELINHA
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/04/2020 . . . Previsão de Término: 15/10/2021
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sanitária. 85,00000 unidade.

Informações Complementares

Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folha.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220001347
17/02/2022 09:28:01
Autenticação Digital: 3lCaG6fTFlyGsBBCKKCnUxTC3afCgl3C

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do seu Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, o Engenheiro Civil Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME**, situada à Rua Maranhão, nº 161 – Parque Nacional – Juquiá – SP (11800-000), com inscrição no CNPJ sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo sócio proprietário Sr. **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 49.003.184-5, CPF nº 430.417.168-28, residente e domiciliada à Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), executou as obras do Contrato 010/2020 – Tomada de Preços: 022/2019 – Processo: 60984/2019, tendo como Responsável Técnico a Engenheira Civil Maria Ines Martins Cavalcante, inscrita no CREA sob nº 0601289234 - ART 28027230200440838, cujo o objeto é a "fornecimento e instalação de 85 (oitenta e cinco) Unidades Sanitárias Individuais no Bairro Capelinha – Convenio SJC/FID – Processo SJC 1308105/2017 – Secretaria de Justiça e Cidadania através do Fundo Estadual de Defesa dos Interesse Difusos", pelo período de 12 (doze) meses, tendo iniciado em 13 de abril de 2020 e encerrado em 15/10/2021. Essa obra foi contratada pelo valor fixo e irreajustável de R$ 917.380,00 (novecentos e dezessete mil, trezentos e oitenta reais) contendo 01 (uma) folha dos quantitativos que seguem em anexo. Por se tratar de recursos provenientes de convenio, o contrato teve que ser prorrogado por igual período aguardando a liberação do repasse, encerrando-se definitivamente em 15 de outubro de 2021.

Cajati, 31 de janeiro de 2022.

Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano
CREA: 506...

Engº Civil – Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA-SP 5060838477 – CPF/MF 823.774.999-53
RNP Nº 26.203.370-38

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220001347 - 17/02/2022 09:28:01 - Autenticação Digital: 3ICaG6fTFlyGsBBCKKCnUxTC3afCgI3C.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) USI's - UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS NO BAIRRO CAPELINHA - CONVENIO SJC/FID

CONTRATO: 010/2020 - TOMADA DE PREÇOS: 022/2019 - PROCESSO: 60984/2019

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	% Medida
1.				
1.1	**CONJUNTO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USIs)**			
1.2	UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI)	CJ	85,00	100%
2.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
2.1	PLACA DE OBRA	UNIDADE	1	100%

ENG. CIVIL - JAISON SANGALETTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJMANETO URBANO
CREA 5060838477 - CPF 823.774.999-53 - RNP 26.203.370-38

CAJATI, 31 DE JANEIRO DE 2022.

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (99/391) 2375/3596

Página 3/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220001347 - 17/02/2022 09:28:01 - Autenticação Digital: 3lCaG6fTFlyGsBBCKKCnUxTC3afCgl3C.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230006676
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230210203823 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 17/02/2021Baixada em: 03/03/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79 . . .
RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS . . . No.: 250 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 0972020 . . . Celebrado em : 24/11/2020
Vinculado à ART: 28027230230184933
Valor do Contrato: R$ 492.810,24 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:SITIO GUAVIRUVA . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: GUAVIRUVA
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/02/2021 . . . Previsão de Término: 14/05/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 52,00000 unidade.

Observações
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 52 UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS NO BAIRRO GUAVIRUVA EM REGISTRO/SP.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230006676
23/06/2023 08:04:21
Autenticação Digital: K3yGB6sJ0fFC1B0nyKxksz0Cn50Gx13J

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PLANEJAMENTO | PREFEITURA DE Registro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antônio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelo seu representante abaixo assinado e qualificado, em atendimento ao requerido no Processo nº 9248/22 de 21/09/2022, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, quea empresa **Washington Timóteo de Lima-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.638.118/0001-57 e Inscrição Estadual 409.018.670.110, estabelecida a Rua da Fazenda nº 164, Vila Florindo, no município de Juquiá/SP, executou os serviços objeto do Proc. Adm. 163/20 (TP 016/20) e Contrato 097/20, datado de 24/11/2020.

Descrição dos Serviços Executados: Fornecimento e instalação de Unidades Sanitária Individual (USI) para tratamento de esgoto unifamiliar.

Local da Obra/Serviço: Bairro Guaviruva-Zona Rural-Registro/SP.

Período: 15/02/2021 a 14/05/2022.

Valor do Contrato: R$ 492.810,24 (quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos).

Quantificação: Vide Planilhas de Quantitativos em anexo, contendo 02 (duas) folhas.

Responsável Técnico: Eng.ª Civil Maria Inês Martins Cavalcante-CREA/SP-0601289234-RNP-2602909327.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro das boascaracterísticas técnicas, não havendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 02 de março de 2023.

Eng.ª Civil Vanessa Cabral Santos
CREA/SP-5070612569
CPF-353.634.258-23

Luis Augusto Vaz de Arruda
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CPF-255.343.308-55

Válida sómente mediante assinatura digital

R. José a de Campos, nº 250
Centro – Registro, SP
planejamento@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br

Assinado por 2 pessoas: VANESSA CABRAL SANTOS e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8207-FB32-9C0A-5DF2 e informe o código 8207-FB32-9C0A-5DF2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006676 - 23/06/2023 08:04:21 - Autenticação Digital: K3yGB6sJ0fFC1B0nyKxksz0Cn50Gx13J.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8207-FB32-9C0A-5DF2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VANESSA CABRAL SANTOS (CPF 353.XXX.XXX-23) em 12/06/2023 08:42:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA (CPF 255.XXX.XXX-56) em 13/06/2023 08:51:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://registro.1doc.com.br/verificacao/8207-FB32-9C0A-5DF2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006676 - 23/06/2023 08:04:21 - Autenticação Digital: K3yGB6sJ0fFC1B0nyKxksz0Cn50Gx13J.

PLANILHA QUANTITATIVA **PLANEJAMENTO E OBRAS** PREFEITURA DE Registro

OBJETIVO: Execução de Instalação e Fornecimento de 52 unidades Sanitárias Individuais. CONTRATO Nº 097/2020

LOCAL: Bairro Guaviruva - Registro/SP CEP:11900-000.

VALOR DA OBRA:	R$ 492.810,24
PRAZO DA OBRA:	12 meses Processo nº 153/2020 Tomada de Preços nº 016/2020
DATA DE EDIÇÃO:	10/10/2022

ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0			**Fossa séptica h=1,50m**		
1.0.1	CPOS	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.1			**Ligação**		
1.1.1	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	6,00
2.0			**Filtro Anaeróbio h=1,50m**		
2.0.1	CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,00
2.0.2	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,23
2.0.3	CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,23
2.0.4	CPOS	49.15.050	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m	m	2,00
2.0.5	CPOS	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,88
2.0.6	CPOS	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	3,10
2.1			**Tampa**		
2.1.1	CPOS	49.06.430	Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	un	1,00
2.1.2	CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,52
2.1.3	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	17,60
2.1.4	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,22
2.1.5	CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,22
2.2			**Ligação**		
2.2.1	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	6,00
2.3			**Enchimento de Brita**		
2.3.1	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,25
2.4			**Anteparo Furado**		
2.4.1	CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,47
2.4.2	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	14,40
2.4.3	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,18
2.4.4	CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,18
2.4.5	CPOS	08.06.040	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	m	6,80
3.0			**Sumidouro h=2,00m**		
3.0.1	CPOS	49.14.060	SM01 Sumidouro - poço absorvente	m	2,00
3.1			**Tampa**		
3.1.1	CPOS	49.14.070	Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâm	m	1,00
3.2			**Ligação**		

Assinado por 2 pessoas: VANESSA CABRAL SANTOS e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacaodoc/0BE-70C2-0932-961A e informe o código 0BE-70C2-0932-961A

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006676 - 23/06/2023 08:04:21 - Autenticação Digital: K3yGB6sJ0fFC1B0nyKxksz0Cn50Gx13J.

3.2.1	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões	m	2,00
4.0			**Caixa de Gordura**		
4.0.1	CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,45
4.0.2	CPOS	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	0,08
4.0.3	CPOS	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,05
4.0.4	CPOS	17.02.120	Emboço comum	m²	1,92
4.0.5	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,08
4.0.6	CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,08
4.1			**Septo**		
4.1.1	CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,13
4.1.2	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	1,60
4.1.3	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,02
4.1.4	CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,02
4.2			**Tampa**		
4.2.1	CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,40
4.2.2	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	32,00
4.2.3	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,04
4.2.4	CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,04
4.3			**Ligação**		
4.3.1	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões	m	6,00

REGISTRO(SP) em 24 de janeiro de 2023.

Eng.ª Civil Vanessa Cabral Santos
CREA/SP-5070612569
CPF-353.634.258-23

Luis Augusto Vaz de Arruda
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CPF-255.343.308-55

Válida sómente mediante assinatura digital

Assinado por 2 pessoas: VANESSA CABRAL SANTOS e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8BBE-76C2-6932-961A e informe o código 8BBE-76C2-6932-961A

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006676 - 23/06/2023 08:04:21 - Autenticação Digital: K3yGB6sJ0fFC1B0nyKxksz0Cn50Gx13J.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8BBE-76C2-6932-961A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VANESSA CABRAL SANTOS (CPF 353.XXX.XXX-23) em 25/01/2023 08:20:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA (CPF 255.XXX.XXX-56) em 25/01/2023 08:47:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://registro.1doc.com.br/verificacao/8BBE-76C2-6932-961A

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006676 - 23/06/2023 08:04:21 - Autenticação Digital: K3yGB6sJ0fFC1B0nyKxksz0Cn50Gx13J.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190000046
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230181439793 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 20/11/2018 Baixada em: 27/12/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180486749
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇÚ
RUA XV DE NOVEMBRO . No.: 686
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 033/2016 . Celebrado em : 20/05/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 435.183,00 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: SENADOR DANTAS . No.:
Complemento: . Bairro: SENADOR DANTAS
Cidade: Pariquera-Açu . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/05/2016 Conclusão Efetiva: 22/12/2017 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Fossas Sépticas. 60,00000 unidade.

Observações

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS DE ESGOTO DOMÉSTICO NO BAIRRO SENADOR DANTAS, MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇÚ.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190000046
07/01/2019 15:09:08
Autenticação Digital: IJCTgJgUkzszTFCKKTCC1lf5gl0fgG0z

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA que a Empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, com sede na Rua Maranhão, 161, Parque Nacional, município de Juquiá /SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 033/2016** executou, através de seus responsáveis técnicos, os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Execução de serviço de construção de 60 unidades sanitárias individuais de esgoto doméstico no Bairro Senador Dantas, neste município.

Local: Bairro Senador Dantas, Pariquera-Açu/SP.

Período da Execução: 20/05/2016 a 22 /12/2017.

Valor do Contrato: R$ 435.183,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil cento e oitenta e três reais).

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	**UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL**		
1.1	**FOSSA SÉPTICA**		
1.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,99
1.1.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,23
1.1.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,23
1.1.4	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m	m	2,00
	TAMPA		
1.1.5	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,22
1.1.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,22
1.1.7	Tampa em ferro fundido circular reforçada, com diâmetro de 300 mm, com boca de visita quadrada articulada	un	1,00
1.1.8	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,52
1.1.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	17,60
	LIGAÇÃO		
1.1.10	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	6,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190000046 - 07/01/2019 15:09:08 - Autenticação Digital: IJCTgJgUkzszTFCKKTCC1lI5gl0fgG0z

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

1.1.11	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	0,50
			Sub Total 1.1
1.2	**FILTRO ANAERÓBIO**		
1.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,99
1.2.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,23
1.2.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,23
1.2.5	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m	m	2,00
	TAMPA		
1.2.6	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,22
1.2.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,22
1.2.8	Tampa em ferro fundido circular reforçada, com diâmetro de 300 mm, com boca de visita quadrada articulada	un	1,00
1.2.9	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,52
1.2.10	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	17,60
	LIGAÇÃO		
1.2.11	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	3,00
	ENCHIMENTO DE BRITA		
1.2.12	Lastro de pedra britada	m³	1,33
1.2.13	**ANTERPARO FURADO**		
1.2.14	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,18
1.2.15	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,18
1.2.16	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,47
1.2.17	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	14,40
1.2.18	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 25 mm	m	6,80
			Sub Total 1.2
1.3	**SUMIDOURO**		
1.3.1	SM-01 sumidouro - poço absorvente	m	2,50
	TAMPA		
1.3.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,22
1.3.3	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,20
1.3.4	Tampa em ferro fundido circular reforçada, com diâmetro de 300 mm, com boca de visita quadrada articulada	un	1,00
1.3.5	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,66
1.3.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	17,60
	LIGAÇÃO		
1.3.7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190000046 - 07/01/2019 15:09:08 - Autenticação Digital: IJCTgJgUkzszTFCKKTCC1lf5gl0fgG0z

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

1.4	**CAIXA DE GORDURA**		
1.4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,45
1.4.2	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	1,92
1.4.3	Chapisco	m²	1,92
1.4.4	Emboço comum	m²	1,92
1.4.5	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,08
	TAMPA		
1.4.6	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,16
1.4.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	12,80
1.4.8	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,04
1.4.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,04
	SEPTO		
1.4.10	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,13
1.4.11	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	1,60
1.4.12	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,02
1.4.13	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,02
	LIGAÇÃO		
1.4.14	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	6,00

EQUIPE TÉCNICA:
MARIA INES MARTINS CAVALCANTE – Engenheira Civil – RNP 2602909327 – CREA-SP: 0601289234-SP.

Pariquera-Açu/SP, 08 de Maio de 2018.

Paulo Henrique Barbosa
Diretor de Obras
CREA-SP: 5061346283
CPF: 630.114.509-78

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190000046 - 07/01/2019 15:09:08 - Autenticação Digital: IJCTgJgUkzszTFCKKTCC1lf5gl0fgG0z

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230007664
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230221061781 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 07/07/2022Baixada em: 07/02/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03 . . .
RUA AUGUSTO MORITZ . . . No.: 305 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 43/2022 . . . Celebrado em : 30/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 244.484,83 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ DE MOURA GLASSER . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: DISTRITO RIO TURVO
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 30/06/2022 . . . Previsão de Término: 30/11/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 71,30000 metro quadrado.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230007664
11/07/2023 10:01:57
Autenticação Digital: s05sng5xCTBF3x1nICCx6UxGUfAFgGTT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE **SÃO PAULO**
Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapiraí/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 20.638.118/0001-57 e Inscrição Estadual nº 409.018.670.110, com sede na Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá / SP, CEP 11800-000, TELEFONE (13) 3844-3378, e-mail construtoratimoteodelima@gmail.com, representada por seu proprietário, Sr. Washington Timóteo, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Nabor da Silva Franco, nº 310 – Vila Florindo - Juquiá / SP, CEP 11800-000, portador da cédula de identidade RG nº 49.003.184-5 SSP/SP e inscrito no CPF nº 430.417.168-28, executou para o **MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ**, os serviços de ***""Ampliação do Prédio da ESF do Bairro do Turvo"***, conforme Tomada de Preços nº 10/2022 e Contrato nº 043/2022 , com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários ao completo desempenho do trabalho, conforme segue:

1. VALOR DO CONTRATO: R$ 244.484,83
2. ÁREA DO PROJETO: 71,28 m²
3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 meses
4. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/06/2022 a 30/11/2022
5. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA: Engenheira Civil Maria Inês Martins Cavalcante – CREA SP 0601289234-SP – ART 28027230221061781

As quantidades e descrições dos trabalhos realizados estão listadas abaixo, a saber:

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.			**Serviços Preliminares**		
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,50
1.2	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	87,94
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	5,00
1.4	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	5,00
1.5	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	5,66
2			**Infraestrutura**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007664 - 11/07/2023 10:01:57 - Autenticação Digital: s05sng5xCTBF3x1nlCCx6UxGUfAFgGTT.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE **SÃO PAULO**
Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapiraí/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

2.1	CDHU	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	uni	1,00
2.2	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	102,00
2.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	9,84
2.4	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m²	2,81
2.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,88
2.6	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	56,20
2.7	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	6,15
2.8	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	6,15
2.9	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	766,42
2.10	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	59,71
3			**Superestrutura**		
3.1			**Pilares**		
3.1.1	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	60,19
3.1.2	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	2,87
3.1.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	2,87
3.1.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	484,87
3.2			**Vigas**		
3.2.1	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	59,38
3.2.2	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	3,57
3.2.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	3,57
3.2.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	428,77
3.3			**Laje**		
3.3.1	CDHU	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa	m²	71,10
3.3.2	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,49
3.3.3	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	7,11
3.3.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	7,11
3.3.5	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	221,11
3.3.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	69,15
4			**Alvenaria**		
4.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	175,92
4.2	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,89
4.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,89
4.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	28,95
5			**Cobertura**		

2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007664 - 11/07/2023 10:01:57 - Autenticação Digital: s05sng5xCTBF3x1nICCx6UxGUfAFgGTT.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE **SÃO PAULO**
Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapiraí/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

5.1	CDHU	15.01.110	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m	m²	65,80
5.2	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m²	65,80
5.3	CDHU	16.33.062	Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	13,16
5.4	CDHU	16.33.022	Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	23,16
5.5	CDHU	16.33.022	Pingadeira em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	36,32
6			**Piso**		
6.1	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	6,39
6.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	3,19
6.3	CDHU	11.04.060	Contrapiso em concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	4,51
6.4	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	1,93
6.5	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	64,42
6.6	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	64,42
6.7	CDHU	18.06.183	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	38,67
6.8	CDHU	18.06.510	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m	38,67
6.9	CDHU	19.01.062	Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm,	m	9,00
7			**Revestimento parede**		
7.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	488,18
7.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	m²	488,18
7.3	CDHU	17.02.220	Reboco	m²	445,88
7.4	SINAPI	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	38,94
8			**Esquadrias**		
8.1	CDHU	25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	m²	7,20
8.2	CDHU	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida - 80 x 210 cm	m²	1,68

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007664 - 11/07/2023 10:01:57 - Autenticação Digital: s05sng5xCTBF3x1nICCx6UxGUfAFgGTT.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE **SÃO PAULO**
Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapiraí/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

8.3	CDHU	14.30.842	Porta em vidro temperado 8 mm - 90 x 210 m	m²	1,89
8.4	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	uni	1,00
8.5	CDHU	23.09.030	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	uni	1,00
8.6	CDHU	23.20.120	Guarnição de madeira	m	20,00
9			**Vidros**		
9.1	CDHU	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	7,20
10			**Pintura**		
10.1	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	10,08
10.2	CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m²	243,99
10.3	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	445,88
11			**Instalações Hidráulicas**		
11.1			**Água Fria**		
11.1.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	2,37
11.1.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,65
11.1.3	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	uni	2,00
11.1.4	CDHU	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4	uni	1,00
11.1.5	CDHU	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	uni	1,00
11.1.6	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	60,80
11.1.7	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	14,35
11.1.8	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	m	1,00
11.2			**Esgoto**		
11.2.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	2,66
11.2.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,85
11.2.3	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	uni	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007664 - 11/07/2023 10:01:57 - Autenticação Digital: s05sng5xCTBF3x1nICCx6UxGUfAFgGTT.

11.2.4	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	13,90
11.2.5	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	4,10
11.2.6	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	21,55
11.2.7	SINAPI	49.03.020	Caixa de inspeção em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	uni	3,00
11.3			**Água Pluvial**		
11.3.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	0,99
11.3.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	0,25
11.3.3	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	17,70
11.3.4	CDHU	49.03.020	Caixa de inspeção em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	uni	3,00
11.4			**Peças e acessórios**		
11.4.1	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	uni	2,00
11.4.2	CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	uni	3,00
11.4.3	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	uni	3,00
11.4.4	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	uni	3,00
11.4.5	CDHU	44.03.300	Torneira volante tipo alavanca	uni	3,00
11.4.6	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	uni	3,00
11.4.7	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	uni	2,00
11.4.8	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	uni	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007664 - 11/07/2023 10:01:57 - Autenticação Digital: s05sng5xCTBF3x1nICCx6UxGUfAFgGTT.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE **SÃO PAULO**
Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapiraí/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

12			**Instalações Elétricas**		
12.1			**Entrada de energia / Distribuição**		
11.2.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	2,38
11.2.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,66
11.2.3	CDHU	40.02.610	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	uni	2,00
11.2.4	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	m	28,50
11.2.5	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	uni	1,00
11.2.6	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	uni	2,00
11.2.7	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	uni	3,00
11.2.8	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	120,65
11.2.9	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	uni	85,50
11.2.10	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	305,00
11.2.11	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	190,00
12.2			**Pontos de iluminação e tomadas**		
12.2.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	uni	28,00
12.2.2	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	uni	11,00
12.2.3	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W	uni	11,00
12.2.4	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	4,00
12.2.5	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	14,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007664 - 11/07/2023 10:01:57 - Autenticação Digital: s05sng5xCTBF3x1nICCx6UxGUfAFgGTT.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE **SÃO PAULO**
Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapiraí/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

12.2.6	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	4,00
12.2.7	CDHU	40.04.080	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa	cj	2,00
12.2.8	CDHU	40.04.080	Tomada LÓGICA, com placa	cj	2,00
12.2.9	CDHU	40.04.080	Placa cega	cj	2,00
13			**Serviços complementares**		
13.1	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	25,50
13.2	CDHU	34.02.100	Retirada de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	28,04
13.3	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m²	28,04
13.4	CDHU	34.02.100	Recolocação de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	28,04
13.5	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	71,28

Os serviços foram realizados dentro dos prazos previstos, cumprindo as cláusulas do contrato, demonstrando conhecimento e capacidade técnica, nada havendo que desabone a referida empresa e seu responsável.

Tapiraí, 06 de Fevereiro de 2023.

JOYCE RAFAELA ALMEIDA SANTOS ALVES
CPF nº 394.940.428-75
Responsável pela fiscalização da Obra
Engenheira Civil - CREA/SP n º 5069318824
Diretora de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007664 - 11/07/2023 10:01:57 - Autenticação Digital: s05sng5xCTBF3x1nICCx6UxGUfAFgGTT.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210005163
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230200368553 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 19/03/2020Baixada em: 19/03/2020
Forma de Registro: INICIAL à 28027230200756443
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU . . . CNPJ: 46.583.654/0001-96 . . .
AVENIDA DONA EVARISTA CASTRO FERREIRA . . . No.: 360 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . Celebrado em : 22/11/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 178.110,64 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA 14 . . . No.: 238 . . . .
Complemento: Escola Municipal João Hirotaka Kayó . . . Bairro: SANTA RITA
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/02/2020 . . . Previsão de Término: 23/06/2020
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Quadra Poliesportiva. 374,00000 metro quadrado.

Observações
Escola Municipal João Hirotaka kayó

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Houve termo aditivo de valor de R$ 37.467,38. O Valor total da obra/serviço com aditivo foi de 215.578,02.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210005163
20/05/2021 11:57:45
Autenticação Digital: KClCBnfgTxUaC6T5T1n3FUl3C1ysBC5s

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, inscrita no **CNPJ/MF n. 46.583.654/0001-96**, com sede a Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro, Miracatu-SP, nesse ato representado pelo Diretor do Departamento de Obras e Planejamento Urbano, o Sr. CHRISTIAN JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA, portador do RG nº 14.549.001-4, e pela Sra. PATRICIA BENETON LUQUES, Engenheira civil, portadora do RPN n. 2614106506 e CREA-SP 5069496144, ATESTA que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA- ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF 20.638.118/0001-57**, com sede a Rua Da Fazenda, 164- Vila Florindo, CEP 11.800-000, Juquiá- SP. Em cumprimento ao contrato firmado sob nº 115/2019, executou por meio de sua **responsável técnica ENGENHEIRA MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE, CREA-SP 0601289234-SP, RNP n. 2602909327 e ART 28027230200863744**, os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA NA E.M. PROF. JOÃO HIROTAKA KAYÓ.

LOCAL: Rua 14, N.238, Bairro Santa Rita, Miracatu/SP.

QUANTIFICAÇÃO: Conforme planilha anexa.

Valor total da obra: R$ 215.578,02 (Duzentos e quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e dois centavos).

Valor inicial: R$ 178.110,64 (Cento e setenta e oito mil cento e dez reais e sessenta e quatro centavos).

Valor de aditivo: R$ 37.467,38 (Trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

PERIODO DE EXECUÇÃO: 120 (Cento e Vinte) dias. 24/02/2020 á 23/06/2020.

AREA TOTAL: 374,00 m².

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005163 - 20/05/2021 11:57:45 - Autenticação Digital: KCICBnfgTxUaC6T5Tn3FUI3C1ysBC5s.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE FORMA SATISFATORIA, NÃO TENDO NADA QUE OS DESABONE.

Miracatu, 26 de abril de 2021.

PATRICIA BENETON LUQUES
CREA-SP 5069496144
ENGENHEIRA CIVIL DO DEPARTAMENTO
DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

CHRISTIAN JOSE NOGUEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
E PLANEJAMENTO URBANO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005163 - 20/05/2021 11:57:45 - Autenticação Digital: KCICBnfgTxUaC6T5Tin3FUI3C1ysBC5s.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

PLANILHA INCIAL					
1	**Código**	**Fonte**	**Serviços Preliminares**	**Und**	**Quant.**
1.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	4,50
1.2	01.17.061	CPOS	Projeto executivo de estrutura em formato A0 **(ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA)**	un	1,00
1.3	01.17.061	CPOS	Projeto executivo de estrutura em formato A0 **(FUNDAÇÕES)**	un	1,00
1.4	02.10.020	CPOS	Locação de obra de edificação	m²	374,00
1.5	03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m²	8,00
2			**FUNDAÇÕES - SAPATA PRÉ MOLDADA**		
2.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	3,75
2.2	06.01.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	40,00
2.3	06.11.02	CPOS	Reaterro manual para simples regularização sem compactação06	m³	30,00
2.4	15.05.290	CPOS	PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FCK 40 MPA	m³	10,00
2.5	32.16.030	CPOS	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	137,72
3			**SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E TERÇAS**		
3.1	15.05.290	CPOS	PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FCK 40 MPA	m³	23,58
4			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
4.1	16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	374,00
4.2	16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	22,00
4.3	16.33.100	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	44,00
4.4	46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	26,00
5			**EXECUÇÃO DE PISO PARA QUADRA POLIESPORTIVA**		
5.1	03.03.020	CPOS	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	374,00
5.2	10.02.020	CPOS	Armadura em tela soldada de aço	kg	261,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005163 - 20/05/2021 11:57:45 - Autenticação Digital: KCICBnfgTxUaC6T5T1n3FUI3C1ysBC5s.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

5.3	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	44,88
5.4	11.20.090	CPOS	Selante endurecedor de concreto antipó	m²	374,00
5.5	33.06.020	CPOS	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	374,00
6			SERVIÇOS FINAIS		
6.1	14.10.121	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m²	8,00
6.2	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	16,00
6.3	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	16,00
6.4	33.10.020	CPOS	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	16,00
6.5	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	374,00

PLANILHA DE ADITIVO

Nº	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Und	Quant.
1.1	46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	51,39
1.2	42.12.100	CPOS	Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m49.12.100	Und	3
1.3	03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado03	M³	1,21
1.4	06.01.040	CPOS	Escavação manual em solo brejoso em campo aberto06	M³	12
1.5	17.05.020	CPOS	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck17.05.020	M²	3,5
1.6	46.13.026	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões46	M	27,8
1.7	08.05.220	CPOS	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m08	M²	57
1.8	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada11	M²	9
1.9	06.11.040	CPOS	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação06	M²	12
2.0	49.11.130	CPOS	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm49.11.130	M	24
2.1	46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	13,47
2.2	11.16.080	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	44,80
2.3	11.16.220	CPOS	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	374

Patrícia Beneton Luques
Engenheira Civil
CREA-SP 506.949.614-4
Prefeitura Municipal de Miracatu

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005163 - 20/05/2021 11:57:45 - Autenticação Digital: KCICBnfgTxUaC6T5Tin3FUI3C1ysBC5s.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200008205
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230191229125 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 30/09/2019Baixada em: 27/08/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU . . . CNPJ: 46.583.654/0001-96 . . .
AVENIDA DONA EVARISTA COSTA . . . No.: 360 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 077/2019 . . . Celebrado em : 05/09/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 214.126,69 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TENENTE JOSÉ PÚBLIO RIBEIRO . . . No.: 73 . . . . .
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DIOGO RIBEIRO . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/09/2019 . . . Previsão de Término: 21/01/2020
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Quadra Poliesportiva. 600,00000 metro quadrado.

Observações
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PRÉ-MOLDADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF DIOGO RIBEIRO

Informações Complementares
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200008205
15/09/2020 15:15:58
Autenticação Digital: AKAxksz10JkyJyysygIBFIfB0BAGCC0x

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, inscrita no **CNPJ/MF n. 46.583.654/0001-96**, com sede a Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro, Miracatu-SP, nesse ato representado pela Diretora de departamento de municipal de obras e serviços, a Sra. NICOLI DOS SANTOS AMARAL, portadora do CPF n. 431.441.818-46 e pela Sra. Wanessa Almeida Valente de Matos, Engenheira civil, portadora do RPN n. 2602136328 e CREA-SP 506233523-4, ATESTA que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA- ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF 20.638.118/0001-57**, com sede a Rua Maranhão, 161- Parque Nacional, CEP 11.800-000, Juquiá- SP. Em cumprimento ao contrato firmado sob nº 77/2019, executou por meio de sua **responsável técnica ENGENHEIRA MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE, CREA-SP 0601289234-SP, RNP n. 2602909327 e ART 28027230191229125**, os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PRÉ-MOLDADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF DIOGO RIBEIRO.

LOCAL: Rua Tenente José Públio Ribeiro, n.73- Centro, Miracatu/SP.

QUANTIFICAÇÃO: Conforme planilha anexa.

VALOR DA OBRA: R$214.126,69 (Duzentos e quatorze mil cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

PERIODO DE EXECUÇÃO: 120 (Cento e vinte) dias. 23/09/2019 á 21/01/2020.

AREA TOTAL: 600,00 m² .

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE FORMA SATISFATORIA, NÃO TENDO NADA QUE OS DESABONE.

Miracatu, 24 de julho de 2020.

WANESSA ALMEIDA V. MATOS
CREA-SP Nº506233523-4
ENGENHEIRA CIVIL

NICOLI DOS SANTOS AMARAL
CPF: 431.441.818-46
DIRETORA DEP. OBRAS E SERVIÇOS

Pref. Mun. de Miracatu
Wanessa Almeida Valente de Matos
Engenheira Civil
CREA 506233523-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008205 - 15/09/2020 15:15:58 - Autenticação Digital: AKAxksz10JkyJysygIBFIfB0BAGCC0x.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
END.: AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, Nº 360 - CENTRO - MIRACATU
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Obra: Construção de Cobertura de Quadra - EMEF DIOGO RIBEIRO
Endereço: Rua Tenente José Públio Ribeiro, nº 73 - Centro - Miracatu - SP
Data de preço: CPOS 173

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	EXECUTADO
			CUSTO TOTAL:			
			EMEF DIOGO RIBEIRO - RUA TENENTE JOSÉ PUBLIO RIBEIRO, Nº 73 - CENTRO			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			100%
1.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	4,50	100%
1.2	01.17.061	CPOS	Projeto executivo de estrutura em formato A0 (ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA)	un	1,00	100%
1.3	01.17.061	CPOS	Projeto executivo de estrutura em formato A0 (FUNDAÇÕES)	un	1,00	100%
1.4	02.10.020	CPOS	Locação de obra de edificação	m²	704,00	100%
1.5	03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m²	8,00	100%
2			FUNDAÇÕES - SAPARA PRÉ MOLDADA			100%
2.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	5,25	100%
2.2	06.01.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	56,00	100%
2.3	06.11.02	CPOS	Reaterro manual para simples regularização sem compactação06	m³	42,00	100%
2.4	15.05.290	CPOS	PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FCK 40 MPA	m³	14,00	100%
2.5	32.16.030	CPOS	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	137,72	100%
3			SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E TERÇAS			100%
3.1	15.05.290	CPOS	PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FCK 40 MPA	m³	36,54	100%
4			SISTEMAS DE COBERTURA			100%
4.1	16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	704,00	100%
4.2	16.33.100	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	64,00	100%
4.3	46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	m	36,00	100%
5			SERVIÇOS FINAIS			100%
5.1	14.10.121	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m²	8,00	100%
5.2	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	16,00	100%
5.3	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	16,00	100%
5.4	33.10.020	CPOS	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	16,00	100%
5.5	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	704,00	100%

Obra: Construção de Cobertura de Quadra - EMEF DIOGO RIBEIRO
Endereço: Rua Tenente José Públio Ribeiro, nº 73 - Centro - Miracatu - SP
Data de preço: CPOS 173 - DESCONTO DA LICITAÇÃO: 4%

100%
INICIAL

ITEM	CÓDIGO	FONTE	REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO CONTRATUAL)	UN.	QUANT.	
6			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			100%
6.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M 3	0,70	100%
6.2	06.01.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	3,64	100%
6.3	46.05.040	CPOS	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	56,00	100%
6.4	46.05.020	CPOS	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,00	100%
6.5	16.05.004	fde-04/2018	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	35,00	100%
6.6	16.08.026	fde-04/2018	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN.	4,00	100%
6.7	94992	sinapi	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m2	81,40	100%
7			REPARO NO PISO DA QUADRA APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS PILARES ESTRUTURAIS			100%
7.1	54.01.010	CPOS	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	174,50	100%
7.2	54.01.210	CPOS	Base de brita graduada	M3	8,73	100%
7.3	10.02.020	CPOS	Armadura em tela soldada de aço	kg	174,50	100%
7.4	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	12,22	100%
7.5	11.16.080	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	12,22	100%
7.6	01.23.060	CPOS	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m²	9,21	100%
7.7	32.07.160	CPOS	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	cm³	12320,00	100%
7.8	11.16.220	CPOS	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	174,50	100%

100%
ADITIVO

Miracatu, 24 de julho de 2020

WANESSA ALMEIDA VALENTE DE MATOS
Engenheira Civil
CREA-SP 506233523-4

114%
INICIAL E ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008205 - 15/09/2020 15:15:58 - Autenticação Digital: AKAxksz10JkyJysygIBFIfB0BAGCC0x.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200009494
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230191241189 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 24/09/2019Baixada em: 16/10/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU . . . CNPJ: 45.685.120/0001-08 . . .
RUA XV DE NOVEMBRO . . . No.: 686 . . . .
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU.... Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº. 077/2019 . . . Celebrado em : 12/09/2019
Vinculado à ART: 28027230201122698
Valor do Contrato: R$ 346.927,13 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA DO BAIRRO BOA VISTA . . . No.: . . . . .
Complemento: EMEIF DO BAIRRO BOA VISTA . . . Bairro: BOA VISTA
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2019 . . . Previsão de Término: 25/01/2020
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Quadra Poliesportiva. 732,60000 metro quadrado.

Observações
REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA DO BAIRRO BOA VISTA.

Informações Complementares
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."
Aditivo: R$ 86.649,67.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200009494
21/10/2020 14:29:36
Autenticação Digital: 5KKlx0xf6kfFF0xaBf5Kf3KUl06gnx6F

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, nº 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA que a Empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA – ME,** inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual sob o nº 409018670110, com sede na Rua Maranhão, nº 161, Parque Nacional, Juquiá/ SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 077/2019** executou, através de seus responsáveis técnicos, os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma, ampliação e cobertura de quadra na escola do Bairro Boa Vista.

Local: Estrada Municipal PA-08, Bairro Boa Vista, Pariquera-Açu/SP.

Período de Execução: 25/09/2019 a 25/01/2020.

Valor do Contrato: R$ 346.927,13 (Trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e treze centavos).

ITEM	SERVIÇOS	UNI.	QUANT.
1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.1	Retirada de telhamento em barro	m²	123,00
1.3	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	m²	2,63
1.4	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	2,00
1.5	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	10,00
1.6	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	1,00
1.7	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	0,50
1.8	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	55,00
1.9	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	23,80
2	**COBERTURA**		
2.1	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m	m²	50,00
2.2	Telha de barro tipo romana	m²	123,00
2.3	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	20,00
3	**SANITÁRIOS**		
3.1	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	25,00
3.2	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	25,00
3.3	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	55,00
3.4	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009494 - 21/10/2020 14:29:36 - Autenticação Digital: 5KKIx0xf6KfFF0xaBf5Kf3KUI06gnx6F.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

3.5	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	2,00
3.6	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00
3.7	Lavatório de louça com coluna	un	4,00
3.8	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	m	3,30
3.9	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´	un	6,00
3.10	Válvula de metal cromado de 1 1/2´	un	2,00
3.11	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm	un	4,00
4	**HALL (ACESSO AOS SANITÁRIOS)**		
4.1	Regularização de piso com nata de cimento	m²	25,02
4.2	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	25,02
4.3	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	25,02
4.4	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	15,00
5	**FECHAMENTO DA QUADRA**		
5.1	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,00
5.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,00
5.3	Forma em madeira comum para estrutura	m²	2,40
5.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	192,00
5.5	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	1,15
5.6	Chapisco	m²	2,30
5.7	Reboco	m²	2,30
5.8	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	8,00
5.9	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	3,00
6	**BEBEDOURO**		
6.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	2,25
6.2	Chapisco	m²	8,00
6.3	Emboço comum	m²	8,00
6.4	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	8,00
6.5	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´	un	8,00
7	**COZINHA/ DESPENSA**		
7.1	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	35,10
7.2	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	35,10
7.3	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	54,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009494 - 21/10/2020 14:29:36 - Autenticação Digital: 5KKIx0xf6KfFF0xaBf5Kf3KUI06gnx6F.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

8	**ACESSIBILIDADE DO PÁTEO COBERTO**		
8.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	1,20
8.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,90
9	**CALÇADA LATERAL**		
9.1	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	6,33
10	**COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA**		
10.1	Fundação, estrutura, superestrutura em pré moldado e cobertura ondulada.	m²	600,60
11	**COBERTURA DA ARQUIBANCADA**		
11.1	Fundação, estrutura, superestrutura em pré moldado e cobertura ondulada.	m²	132,00
12	**COBERTURA DE ACESO A ESCOLA**		
12.1	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,34
12.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,34
12.3	Forma em madeira comum para estrutura	m²	9,00
12.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	27,20
12.5	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	12,00
12.6	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m²	51,00
12.7	Telha de barro tipo romana	m²	51,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Termo Aditivo: 001/2020

Valor do Contrato: R$ 86.649,67 (Oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1	**PISO QUADRA**		
1.1	Nivelamento de piso em concreto com acabamento de superfície	M²	92,40
1.2	Demolição manual de concreto armado	M³	9,10
1.3	Piso em alta resistência moldado no local 12mm	M²	92,40
1.4	Acrilico para quadra e pisos cimentados	M²	600,60
1.5	Regularização e compactação mecanizada de superficie, sem controle do procto normal	M²	92,40
1.6	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN	M³	8,62
1.7	Armadura em tela soldada de aço	KG	174,50
1.8	Junta de dilatação elastica a base de poluretano	CM³	12.320,00
2	**ÁGUA PLUVIAIS - QUADRA**		
2.1	Nivelamento de piso em concreto com acabamento de superficie.	M²	18,75
2.2	Regularização e compactação mecanizada de superficie, sem controe do proctor normal	M²	18,75

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009494 - 21/10/2020 14:29:36 - Autenticação Digital: 5KKIx0xf6KfFF0xaBf5Kf3KUI06gnx6F.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

2.3	Armadura em tela soldada de aço	KG	18,75
2.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50m	M	126,00
2.5	Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha linha esgoto série normal db= 100mm, inclusive conexões	M	84,00
2.6	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UND	2,00
2.7	Tubo de pvc	M	75,00
2.8	Demolição manual de concreto armado	M³	2,06
2.9	Piso em alta resistência moldado no local 12mm	M²	18,75
2.10	Lona plástica	M²	111,15
3	**DEMOLIÇÃO MURO - ENTRADA**		
3.1	Demolição manual de alvenaria de fundação/ embasamento	M³	0,40
3.2	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UND	7,00
3.3	Retirada de entelamento metálico em geral	M²	90,00
3.4	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm - classe c	M²	12,00
3.5	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500	KG	85,00
3.6	Concreto usinado, fck= 25,0 mpa	M³	1,32
3.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa	M²	1,32
3.8	Forma em madeira comum para estrutura	M	6,60
3.9	Chapisco	M²	19,20
3.10	Cerca em tela de aço galvanizado de 2' montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arape farpado	M	48,00
3.11	Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3	M²	6,00
4	**CHUMBAMENTO ALAMBRADO DIVISA QUADRA**		
4.1	Vergas, contravergas e pilares de concreto armando.	M³	1,20
5	**COBERTURA DE ENTRADA**		
5.1	Chapisco	M²	18,00
5.2	Reboco	M²	18,00
5.3	Emboço comum	M²	18,00
5.4	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M²	18,00
5.5	Cumeeira de barro emboçado tipos plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	19,80
5.6	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500	KG	19,00
5.7	Concreto usinado, fck= 25,0 mpa	M³	0,33
5.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M³	0,33
5.9	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33m	M	5,00
6	**ESGOTO**		
6.1	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UND	4,00
6.2	Tubo de pvc rígido branco dn 100mm	M	40,00
7	**ÁGUA PLUVIAL COBERTURA DE ACESSO**		
7.1	Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha linha esgoto série normal db= 100mm, inclusive conexões	M	15,00
7.2	Canaleta com grelha em aluminio, largura 80mm	M	2,00
7.3	Demolição manual de concreto simples	M³	0,35

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009494 - 21/10/2020 14:29:36 - Autenticação Digital: 5KKIx0xf6KfFF0xaBf5Kf3KUI06gnx6F.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

7.4	Escavação manual em solo 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M³	1,80

EQUIPE TÉCNICA:

Maria Ines Martins Cavalcante – Engenheira Civil – CREA-SP: 0601289234 – RNP 2602909327.
Responsável técnica pela execução dos serviços.

Pariquera-Açu/SP, 03 de setembro de 2020.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009494 - 21/10/2020 14:29:36 - Autenticação Digital: 5KKIx0xf6KfFF0xaBf5Kf3KUI06gnx6F.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210005752
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230210708356 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 24/05/2021Baixada em: 24/05/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200675974
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU . . . CNPJ: 46.583.654/0001-96 . . .
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA . . . No.: 360 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 52/2020 . . . Celebrado em : 18/06/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 171.619,63 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ONZE . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: SANTA RITA
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/06/2020 . . . Previsão de Término: 20/01/2021
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 107,64000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas e quantitativos constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil, não sendo contempladas neste registro o item 8.

O valor total pago foi de R$ 167.529,10.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210005752
04/06/2021 10:31:01
Autenticação Digital: nyFFCfzg5sBA3TgBs1zCUggyxTaC0f0F

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, inscrita no **CNPJ/MF n. 46.583.654/0001-96**, com sede a Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro, Miracatu-SP, nesse ato representado pelo Diretor do Departamento de Obras e serviços, o Sr. THIAGO MARTINS LINHARES LOPES, portador do RG 13.886.148/MG, e pela Sra. PATRICIA BENETON LUQUES, Engenheira civil, portadora do RPN n. 2614106506 e CREA-SP 5069496144, ATESTA que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA- ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF 20.638.118/0001-57**, com sede a Rua Da Fazenda, 164- Vila Florindo, CEP 11.800-000, Juquiá- SP. Em cumprimento ao contrato firmado sob nº 52/2020, executou por meio de sua **responsável técnica ENGENHEIRA MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE, CREA-SP 0601289234-SP, RNP n. 2602909327 e ART 28027230200675974**, os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO NO BAIRRO SANTA RITA.

LOCAL: Rua Onze, SN, Bairro Santa Rita, Miracatu/SP.

QUANTIFICAÇÃO: Conforme planilha anexa.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 171.619,63 (Cento e setenta e um mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e três centavos).

VALOR PAGO EM MEDIÇÕES: R$ 167.529,10 (Cento e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos)

PERIODO DE EXECUÇÃO INCIAL: 210 (duzentos e dez) dias. 18/06/2020 a 20/01/2021.

AREA TOTAL: 107,64 m².

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE FORMA SATISFATORIA, NÃO TENDO NADA QUE OS DESABONE.

Miracatu, 25 de janeiro de 2021.

PATRICIA BENETON LUQUES
CREA-SP 5069496144
ENGENHEIRA CIVIL

THIAGO MARTINS LINHARES LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVIÇOS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No.: 2620210005752 - 04/06/2021 10:31:01 - Autenticação Digital: nyFFCfzg5sBA3TgBs1zCUggyxTaC0f0F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

Cod	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	un	R$ UNT
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,50
1.2	CPOS	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km	m²	207,01
1.3	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	207,01
1.4	CPOS	02.01.021	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	m²	9,00
2.			MURO DE DIVISA		
2.1	FDE	16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=225CM/BROCA	m	16,43
2.2	CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	131,55
2.3	CPOS	17.02.120	Emboço comum	m²	131,55
2.4	CPOS	17.02.220	Reboco	m²	131,55
2.5	CPOS	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	131,55
3.			Super estrutura		
3.1	CPOS	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	14,87
3.2	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada (base das sapatas)	m³	1,11
3.3	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	81,12
3.4	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (50 kg/m³ de concreto)	kg	1189,50
3.5	CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	7,18
4.			Alvenaria		
4.1	CPOS	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	140,76
4.2	CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	265,32
4.3	CPOS	17.02.220	Reboco	m²	265,32
5.			Pisos e contrapisos internos e calçada ao entorno da edificação		
5.1	CPOS	17.01.020	Argamassa de Regularização e/ou proteção	m³	4,94
5.2	CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	2,68
5.3	CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço (Q138 2,2 /m²)	kg	73,70
5.4	sinapi	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	8,40
6.			Laje - Revestimento		
6.1	CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	96,00
6.2	CPOS	22.20.050	Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm	m	67,60
6.3	CPOS	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	96,00
6.4	CPOS	17.04.020	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	m²	96,00
7.			Instalações Hidráulicas		
7.01	CPOS	45.01.060	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2"	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005752 - 04/06/2021 10:31:01 - Autenticação Digital: nyFFCfzg5sBA3TgBs1zCUggyxTaC0f0F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

7.02	CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	38,99
7.03	CPOS	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm (1"), inclusive conexões	m	7,16
7.04	CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco Px8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	1,16
7.05	CPOS	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco Px8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	16,62
7.06	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco Px8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	18,28
7.07	CPOS	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	3,00
7.08	CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	2,00
7.09	CPOS	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	un	1,00
7.10	CPOS	48.02.002	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un	1,00
7.11	SINAPI	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
7.12	CPOS	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	un	4,00
7.13	CPOS	47.01.130	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	1,00
7.14	CPOS	47.02.030	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	un	1,00
7.15	CPOS	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	1,00
7.16	CPOS	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	2,00
7.17	CPOS	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	1,00
7.18	CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un	2,00
7.19	CPOS	44.03.460	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2"	un	3,00
7.20	CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un	4,00
7.21	CPOS	44.06.310	Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm	un	1,00
7.22	CPOS	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	2,01
7.23	CPOS	43.01.030	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado	un	1,00
7.24	CPOS	44.06.200	Tanque em aço inoxidável	un	1,00
7.25	CPOS	45.01.060	Entrada Completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2	un	0,00
7.26	CPOS	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal 1"	unid	2,00
7.27	CPOS	44.20.260	Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4" x 2"	unid	2,00
7.28	CPOS	48.05.010	Torneira bóia dn 3/4"	unid	1,00
7.29	CPOS	44.20.620	Válvula americana	unid	1,00
8.	Instalações Elétricas				

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No.: 2620210005752 - 04/06/2021 10:31:01 - Autenticação Digital: nyFFCfzg5sBA3TgBs1zCUggyxTaC0f0F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

			Elétrica interna		
8.01	CPOS	40.05.020	Interruptor com uma tecla simples e placa	cj	4,00
8.02	CPOS	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	2,00
8.03	CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	9,00
8.04	CPOS	41.07.450	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	Unid.	9,00
8.05	CPOS	40.04.450	Tomada 2P+T- 10-A - completa	cj	13,00
8.06	CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T- 20-A - 250 v completa	cj	4,00
8.07	CPOS	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	unid	1,00
8.08	CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 110/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	4,00
8.09	CPOS	50.05.080	Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W	unid	2,00
8.10	CPOS	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750 v isolação PVC 70ºC	m	320,00
8.11	CPOS	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	37,00
8.12	CPOS	37.01.080	Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm	Unid	1,00
8.13	CPOS	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	unid	26,00
8.14	CPOS	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	38,00
8.2			Para-raio		
8.2.1	CPOS	42.05.440	Barra condutora chata de alumínio, 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação	m	66,00
8.2.2	CPOS	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	m	11,00
8.2.3	CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	11,00
8.2.4	CPOS	42.20.080	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²	un	11,00
8.2.5	CPOS	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	11,00
8.3			Padrão de Entrada		
8.3.1	CPOS	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	un	1,00
8.3.2	CPOS	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios	m	2,00
8.3.3	CPOS	38.01.08	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	un	24,00
8.3.4	CPOS	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	un	1,00
8.3.5	CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	m	1,00
8.3.6	CPOS	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	m	1,00
8.3.7	CPOS	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	un	2,00
8.3.8	CPOS	39.06.060	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	un	2,00
8.3.9	CPOS	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2" - com acessórios	un	1,00
8.3.10	CPOS	68.02.030	Estrutura tipo M2	m	1,00
9.			Revestimento		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005752 - 04/06/2021 10:31:01 - Autenticação Digital: nyFFCfzg5sBA3TgBs1zCUggyxTaC0f0F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

9.1	CPOS	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	70,84
9.3	CPOS	18.06.022	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	61,75
9.4	CPOS	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	61,75
9.5	CPOS	18.06.023	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	53,32
10.			Telhado		
10.1	CPOS	16.02.010	Telha de barro tipo italiana	m²	107,94
10.2	CPOS	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m	m²	107,94
10.3	CPOS	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	24,80
10.4	CPOS	16.02.270	Espigão de barro emboçado	m	26,42
10.5	CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	22,65
10.6	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco Px8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,80
11.			Pintura		
11.1	CPOS	33.02.060	Massa Corrida a Base de PVA	m²	309,32
11.2	CPOS	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	36,00
11.3	CPOS	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	273,32
11.4	CPOS	33.12.011	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (portas)	m²	14,28
12.			Esquadrias		
12.1	CPOS	25.01.030	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial (banheiros e hall)	m²	3,20
12.3	CPOS	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida (demais)	m²	8,64
12.4	CPOS	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	8,64
12.5	CPOS	24.02.010	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	m²	7,56
12.6	CPOS	26.02.120	Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm (medido em projeto)	m²	2,50
12.7	CPOS	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	un	3,00
12.8	CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	un	3,00
12.9	CPOS	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	9,40
12.10	CPOS	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M²	0,59
13.			Limpeza final		
13.1	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	96,00
14.			Paisagismo		
14.1	CPOS	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	35,95

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No.: 2620210005752 - 04/06/2021 10:31:01 - Autenticação Digital: nyFFCfzg5sBA3TgBs1zCUggyxTaC0f0F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

14.2	sinapi-11	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	10,50
14.3	CPOS	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m²	24,06
14.4	FDE	16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	m	39,82

Patricia Beneton Luques
Engenheira Civil
CREA-SP 506.949.614-4
Prefeitura Municipal de Miracatu

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005752 - 04/06/2021 10:31:01 - Autenticação Digital: nyFFCfzg5sBA3TgBs1zCUggyxTaC0f0F.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240017660
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620241461035 . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 26/08/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: Prefeitura Municipal de Registro . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79
RUA José Antônio de Campos . . . No.: 250
Complemento: . . . Bairro: Centro
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 160/2023 . . . Celebrado em : 28/11/2023
Vinculado à ART: 28027230231941178
Valor do Contrato: R$ 144.310,70 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Jesus da Costa . . . No.: 568
Complemento: CRAS PAULISTANO LOTE 3 - QUADRA L2 . . . Bairro: JD Paulistano
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/12/2023 . . . Previsão de Término: 06/04/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Registro . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 252,55000 metro quadrado.

Observações

Contratação de empresa visando a reforma da cobertura do Centro de Referência em Assistência Social CRAS Paulistano, sito a Avenida Jesus da Costa, nº 568 Lote 3 Quadra L2 Jd Paulistano, neste Município de Registro/SP.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240017660
19/09/2024 13:32:17
Autenticação Digital: AKaaKJnICk5J5GKzUa5FACfGzTUlzTaT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE Registro

1Doc

Protocolo 7- 3.909/2024

De: Marcio C. - SMPUO - DPEA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2024 às 07:58:43

Setores envolvidos:

SEMA - PROT, SMPUO, SMPUO - DPEA, SMPUO - DA

Atestado de Capacidade Técnica

Prezados

Para atendimento ao ajuste solicitado no despacho anterior, segue atestado técnico com correção.

sds

_

Marcio Aurélio Camillo
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Drenagem

Anexos:
Atestado.pdf
Planilha_de_Quantitativos.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARCIO AURÉLIO CAMILLO e REINALDO KODI OZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/A8E2-908B-039B-CCD9 e informe o código A8E2-908B-039B-CCD9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240017660 - 19/09/2024 13:32:17 - Autenticação Digital: AKaaKJnICk5J5GKzUa5FACfGzTUlzTaT.

PLANEJAMENTO | PREFEITURA DE Registro

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

45.685.872/0001 79, com sede a Rua José Antônio de Campos nº 250, centro, nesta Registro, Estado de São Paulo, pelos seus representantes abaixo assinados e qualificados, em atendimento ao requerido no Processo nº para os devidos fins de direito que, **Washington Timóteo de** , inscrita no CNPJ sob o nº 20.638.118/0001 , estabelecida a Rua da Fazenda 64, Vila Florindo, município de , Estado de São Paulo, executou os serviços

Serviços Executados: a cobertura do Centro de Referência em Assistência Social CRAS do Jardim Paulistano

Obra/Serviço: Av. Jesus Alves Costa Jardim Paulistano

139.134,26 trinta e nove mil cento e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos

Termo Aditivo: cinco mil cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro

Quantificação: anexo, contendo

Maria Inês Martins Cavalcante

forma satisfatória,

características havendo nada

Eng.º Civil Marcio Aurélio Camilo
Diretor de Planej., Desenvolv. Urbano e Drenagem

Reinaldo Kodi Ozaki
Diretor Geral de Plan Urbano e Obras

Assinado por 2 pessoas: MARCIO AURÉLIO CAMILLO e REINALDO KODI OZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/A8E2-908B-039B-CCD9 e informe o código A8E2-908B-039B-CCD9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240017660 - 19/09/2024 13:32:17 - Autenticação Digital: AKaaKJnICk5J5GKzUa5FACfGzTUIzTaT.

ATESTADO TÉCNICO

Empresa: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME - CNPJ: 20.638.118/0001-57

Objeto: Contratação de empresa visando a reforma da cobertura do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Paulistano, sito a Avenida Jesus da Costa, nº 568 – Lote 3 – Quadra L2 – Jd Paulistano, neste Município de Registro/SP. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras.

Local: Av. Jesus Alves da Costa, nº 568 - Jardim Paulistano, Registro - SP

Contrato Nº 160/2023 **- Tomada de Preços** N° 020/2023 **- Processo Administrativo** Nº 384/2023

FONTE: CDHU Boletim 190 Com Desoneração - MAIO/2023 - B.D.I. adotado: 25%

Item	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			**SERVICOS PRELIMINARES**		
1.1	CDHU	02.08	Sinalização de obra		
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	2,40
2			**COBERTURA**		
2.1	CDHU	02.05	Andaime e balancim		
2.1.1	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	8,00
2.1.2	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	32,00
2.2	CDHU	04.30	Retirada em instalação hidráulica		
2.2.1	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	4,20
2.3			Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)		
2.3.1	CDHU	04.02.070	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	M2	154,85
2.4			Retirada de telhamento e proteção		
2.4.1	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	274,61
2.4.2	CDHU	04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	17,05
2.5			Demolição de forro / divisórias		
2.5.1	CDHU	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	64,39
2.5.2	CDHU	03.08.060	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	111,75
2.6			Estrutura em madeira para cobertura		
2.6.1	CDHU	15.01.320	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	162,54
2.7			Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)		
2.7.1	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	277,75
2.7.2	CDHU	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	28,68
2.8			Calhas e rufos		
2.8.1	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	49,77
2.8.2	CDHU	46.25.050	Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP	M	35,00
2.9			Forro de gesso		
2.9.1	CDHU	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	176,14
2.9.2	CDHU	22.20.050	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	173,01
2.10			Isolamentos termicos / acusticos		
2.10.1	CDHU	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica	M2	201,56
3			**REVESTIMENTOS**		
3.1			Demolição de revestimento em massa		
3.1.1	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	9,00
3.2			Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico		
3.2.1	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	4,00
3.3			Preparo de base		
3.3.1	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	30,00
3.4			Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 32		
3.4.1	CDHU	32.20.050	Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa	M2	9,00
3.5			Revestimento em argamassa		
3.5.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	9,00

Assinado por 2 pessoas: MARCIO AURÉLIO CAMILLO e REINALDO KODI OZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/A8E2-908B-039B-CCD9 e informe o código A8E2-908B-039B-CCD9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240017660 - 19/09/2024 13:32:17 - Autenticação Digital: AKaaKJnICk5J5GKzUa5FACtGzTUlzTaT.

3.5.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	9,00
3.5.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	9,00
3.6			Placa cerâmica esmaltada prensada		
3.6.1	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	-
3.6.2	CDHU	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	-
4			**PINTURA**		
4.1			Remoção de pintura		
4.1.1	CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	140,00
4.1.2	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	697,35
4.2			Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo		
4.2.1	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	873,49
4.3			Pintura em superficie metalica, inclusive preparo		
4.3.1	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	68,48
4.4			Pintura em superficie de madeira, inclusive preparo		
4.4.1	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	71,52
5			**GRADIS**		
5.1			Portas, portoes e gradis		
5.1.1	CDHU	24.02.490	Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida	M2	2,08
6			**ELÉTRICA**		
6.1			Retirada em instalação elétrica - letra A ate B		
6.1.1	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	28,00
6.1.2	CDHU	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	21,00
6.1.3	CDHU	04.18.370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	M	89,45
6.1.4	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	2,00
6.1.5	CDHU	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	2,00
6.1.6	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	3,00
6.2			Eletroduto em PVC corrugado flexivel		
6.2.1	CDHU	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	89,45
6.2.2	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	49,90
6.3			Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolacao em PVC 70°C		
6.3.1	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	799,12
6.3.2	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00
6.3.3	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	-
6.4			Tomadas		
6.4.1	CDHU	40.04.230	Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa	CJ	-
6.4.2	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	37,00
6.4.3	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	1,00
6.4.4	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	13,00
6.4.5	CDHU	40.04.492	Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 tomada de 3 polos	CJ	2,00
6.5			Interruptores e minuterias		
6.5.1	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	7,00
6.5.2	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00
6.5.3	CDHU	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	1,00
6.5.4	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	48,00
6.5.5	CDHU	40.20.120	Placa de 4´ x 2´	UN	2,00
6.6			Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 41		
6.6.1	CDHU	41.20.020	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	UN	-
6.6.2	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	24,00
6.6.3	CDHU	41.31.101	Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	2,00
7			**LIMPEZA**		

Assinado por 2 pessoas: MARCIO AURÉLIO CAMILLO e REINALDO KODI OZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/A8E2-908B-039B-CCD9 e informe o código A8E2-908B-039B-CCD9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240017660 - 19/09/2024 13:32:17 - Autenticação Digital: AKaaKJnlCk5J5GKzUa5FACfGzTUlzTaT.

7.1			Remocao de entulho		
7.1.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	6,61
7.1.2	CDHU	05.07.070	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall	M3	13,19

Marcio Aurelio Camillo
Engenheiro Civil
CREA 5060514057

Reinaldo Kodi Ozaki
Diretor Geral de Planejamento Urbano e Obras

Valido mediante assinatura digital

Assinado por 2 pessoas: MARCIO AURÉLIO CAMILLO e REINALDO KODI OZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/A8E2-908B-039B-CCD9 e informe o código A8E2-908B-039B-CCD9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240017660 - 19/09/2024 13:32:17 - Autenticação Digital: AKaaKJnlCk5J5GKzUa5FACfGzTUlzTaT.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A8E2-908B-039B-CCD9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIO AURÉLIO CAMILLO (CPF 066.XXX.XXX-70) em 07/08/2024 07:59:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

REINALDO KODI OZAKI (CPF 046.XXX.XXX-58) em 07/08/2024 08:10:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://registro.1doc.com.br/verificacao/A8E2-908B-039B-CCD9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240017660 - 19/09/2024 13:32:17 - Autenticação Digital: AKaaKJnICk5J5GKzUa5FACfGzTUlzTaT.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240000578
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230210945674 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 07/07/2021 Baixada em: 03/02/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28
PRAÇA Do Paço Municipal . . . No.: 10
Complemento: . . . Bairro: Centro
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 44/2021 . . . Celebrado em : 20/05/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 75.050,04 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Luiz de Lima . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/07/2021 . . . Previsão de Término: 09/10/2021
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rampa. 86,93000 metro quadrado.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240000578
02/02/2024 14:44:51
Autenticação Digital: JKUasU1xJJ55Fx5F0yCxUx361zCUkJyK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura
CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, Engenheiro Civil Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa Washington Timoteo de Lima ME, situada à Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), com inscrição no CNPJ sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo Sr. WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 49.003.184-5, CPF nº 430.417.168-28, executou as obras do Contrato 044/2021 – Tomada de Preços: 005/2021 – Processo: 67342/2021, tendo como Responsável Técnico a Engenheira Civil Maria Inês Martins Cavalcante, inscrita no CREA sob nº 0601289234 - ART 28027230210945674, cujo o objeto é a "Implantação de rampa de acesso e execução de ala de drenagem no pátio da feira, sito a Av. Luiz de Lima, s/nº - Centro – Cajati/SP", pelo período de 03 (três) meses, tendo iniciado em 12 de julho de 2021 e encerrado em 09 de outubro de 2021. Essa obra foi contratada pelo valor fixo e irreajustável de R$ 75.050,04 (setenta e cinco mil, cinquenta reais e quatro centavos) contendo 01 (uma) folha dos quantitativos de cada lote, que seguem em anexo.

Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA 504 083 847-7

Engº Civil – Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA-SP 5060838477 – CPF/MF 823.774.999-53
RNP Nº 26.203.370-38

Cajati, 24 de janeiro de 2022.

64.037.815/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000578 - 02/02/2024 14:44:51 - Autenticação Digital: JKUasU1xJJ55Fx5F0yCxUx361zCUkJyK.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

LOTE 01

EMPRESA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO E EXECUÇÃO DE ALA DE DRENAGEM NO PÁTIO DA FEIRA, SITO AV. LUIZ DE LIMA, S/N - CENTRO - CAJATI-SP
CONTRATO: 044/2021 - TOMADA DE PREÇOS: 005/2021 - PROCESSO: 67342/2021

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	% Medida
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,92	100%
1.2	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	m	13,34	100%
1.3	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	12,63	100%
1.4	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	2,921	100%
1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	m³	12,51	100%
2.	**EXECUÇÃO DE MURETA E RAMPA**			
2.1	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	12,51	100%
2.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	1,591425	100%
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,4947	100%
2.4	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	m	24	100%
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	19,32	100%
2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	3,51	100%
2.7	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	m²	49,7172	100%
2.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,59768	100%
2.9	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	3,59768	100%
2.10	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	47,765172	100%
2.11	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	108,190992	100%
2.12	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	85,35	100%
2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	29,23	100%
2.14	CHAPISCO	m²	86,93	100%
2.15	EMBOÇO COMUM	m²	86,93	100%
2.16	REBOCO	m²	86,93	100%
2.17	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	86,93	100%
3.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
3.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	100%
3.2	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"	m	67,58	100%
3.2	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	31,09	100%
4.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
3.1	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	1,20	100%
3.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,00	100%

ENG. CIVIL - JAILSON SANGALETTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJMANETO URBANO
CREA 5060838477
CPF: 823.774.999-53 - RNP: 26.203.370.-38

CAJATI, 24 DE JANEIRO DE 2022.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000578 - 02/02/2024 14:44:51 - Autenticação Digital: JKUasU1xJJ55Fx5F0yCxUx361zCUkJyK.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

PLANILHA DE QUANTITATIVOS
LOTE 02

EMPRESA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME

OBJETO - IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO E EXECUÇÃO DE ALA DE DRENAGEM NO PÁTIO DA FEIRA, SITO AV. LUIZ DE LIMA, S/N - CENTRO - CAJATI-SP
CONTRATO: 044/2021 - TOMADA DE PREÇOS: 005/2021 - PROCESSO: 67342/2021

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	% Medida
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	40,16	100%
1.2	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	10	100%
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	m³	40,16	100%
2.	**EXECUÇÃO DE ALA DE DRENAGEM - MURETA**			
2.1	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	m	43,2	100%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,762	100%
2.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	0,5852	100%
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	33,44	100%
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	20,16	100%
2.6	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	m²	66,88	100%
2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,372	100%
2.8	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	3,372	100%
2.9	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	193,938108	100%
2.10	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	83,6	100%
2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	66,88	100%
2.12	CHAPISCO	m²	66,88	100%
2.13	REBOCO	m²	66,88	100%
3.	**TAMPA DE CONCRETO**			
3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,41	100%
3.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	m²	12,54	100%
3.3	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	9,41	100%
3.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	541,53	100%
4.	**PISO DA ALA**			
4.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	3,14	100%
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,39	100%
4.3	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	4,39	100%
4.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	62,70	100%
5.	**CAIXA DE AREIA**			
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	m²	5,50	100%
5.2	CHAPISCO	m²	5,50	100%
5.3	REBOCO	m²	5,50	100%
5.4	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	m²	7,50	100%
5.5	LASTRO DE AREIA	m³	0,15	100%
5.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,90	100%
5.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,11	100%
5.8	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	0,11	100%
5.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	2,00	100%
5.	**PISO DE CONCRETO TRECHO ANTES DA ALA**			
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	10,7478	100%

ENG. CIVIL - JAILSON SANGALETTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJMANETO URBANO
CREA 5060838477
CPF: 823.774.999-53 - RNP: 26.203.370.-38

CAJATI, 24 DE JANEIRO DE 2022.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000578 - 02/02/2024 14:44:51 - Autenticação Digital: JKUasU1xJJ55Fx5F0yCxUx361zCUkJyK.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190008100
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230190005816 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 04/01/2019Baixada em: 26/02/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03 . . .
RUA AUGUSTO MORITZ . . . No.: 305 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 55/2018 . . . Celebrado em : 01/11/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 70.118,46 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOAQUIM DOS REIS . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro:
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 02/01/2019 . . . Previsão de Término: 26/02/2019
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pluvial. 2490,44000 metro quadrado.

Observações
OBJETO DA OBRA: RETIRADA DE LAJOTAS E EXECUÇÃO DE DRENO NA RUA JOAQUIM DOS REIS.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190008100
30/08/2019 09:07:35
Autenticação Digital: gyyanFsIxFJlAKnCkKksJC10nAgnsJaJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ATESTADO TÉCNICO

O MUNICIPIO DE TAPIRAI, inscrito no CNPJ/MF Nº 46.634.465/0001-03, com sede a Rua Augusto Moritz, 305- Centro, Tapirai/SP, CEP 18.180-000, ATESTA, para os devidos fins de direitos com a finalidade de certificar a aptidão técnica como instaladora, que a empresa WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.638.118/0001-57 e com Inscrição Estadual sob o nº 409.018.670.110, com sede á rua Maranhão, representada pelo seu Responsável Técnico Srª MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE, CREA-SP Nº 0601289234 (VISTO CREA-SP) E RNP Nº 2602909327, executou obras do CONTRATO Nº 55/2018 com objeto contratual: RETIRADA DE LAJOTAS E EXECUÇÃO DE DRENO NA RUA JOAQUIM REIS, neste município, no período de 02 de Janeiro á 26 de Fevereiro de 2019.

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0			DRENO		
CPOS	02.08.020	1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	4,50
CPOS	04.40.050	1.2	RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMETNO, TRANSPORTE DE 1,0KM E DESCARREGAMENTO	M³	2490,44
2.0			DRENO		
CPOS	07.01.020	2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M³	258,00
CPOS	06.11.040	2.2	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	32,25
CPOS	05.10.021	2.3	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIA SUPERIORES AO 2º KM O 3° KM	M³	293,48
CPOS	11.18.040	2.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA- 5cm (INCLUINDO COMPACTAÇÃO)	M³	10,75
SINAPI	73881/001	2.5	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTEL 200g/M²	M²	1849,00
SINAPI	96399	2.6	BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M³	201,50
CPOS	46.13.020	2.7	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN=4, INCLUSIVE CONEXÕES	M	442,00

Tapiraí, 27 de Junho de 2019.

Elaine Nanci Cavalcante da Silva
CREA5061483863
Engenheira Civil

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE TAPIRAÍ/SP
Av. Santa Catarina, nº 200 - Centro, Tapiraí/SP - CEP. 18.180-000 - e-mail: cartorio@tapirai.com.br - Tel.: (15) 3277-1218
Reconheço por semelhança 01 firma de ELAINE NANCI CAVALCANTE DA SILVA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Tapiraí, 25 de julho de 2019
R$ 6,28
KETHELIN CRISTINA RIOS MACIA DE CAMARGO - Oficial e Tabelia Substituta
1164AA0013117 - FISV
Válido Somente com o Selo de Autenticação
FIRMA 1 S1164AA0013117

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008100 - 30/08/2019 09:07:35 - Autenticação Digital: gyyanFsIxFJIAKnCkKksJC10nAgnsJaJ.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190010460
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230190545076 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 06/05/2019Baixada em: 30/09/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU . . . CNPJ: 45.685.120/0001-08 . . .
RUA XV DE NOVEMBRO . . . No.: 686 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 046/2019 . . . Celebrado em : 03/05/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 55.816,51 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DOUTOR CARLOS BOTELHO . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2019 . . . Previsão de Término: 08/07/2019
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 120,00000 metro quadrado. . . . .

Observações
REFORMA DE ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DE BANCOS RESERVAS NO ESTÁDIO LAURO LOBO. . . . .

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190010460
23/10/2019 17:52:50
Autenticação Digital: Kk1JgKzC0KJBT3gl15Jnz111GsxJ1n36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/ SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA .que a Empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA – ME,** inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual sob o nº 409018670110, com sede na Rua Maranhão, nº 161, Parque Nacional, Juquiá - SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 046/2019** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Contratação de empresa para execução de reforma no Estádio Lauro Lobo, na Avenida Doutor Carlos Botelho, Centro, neste município.

Período de Execução: 08/05/2019 a 08/07/2019.

Valor do Contrato: R$ 55.816,51 (Cinquenta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos).

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**Estádio Lauro Lobo**		
1.1	**Serviços Preliminares**		
1.1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00
1.1.2	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	608,40
1.1.3	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	m²	608,40
1.2	**Infraestrutura - Muro Divisório**		
1.2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	6,00
1.2.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,20
1.2.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,20
1.2.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	2,60
1.2.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	16,00
1.3	**Superestrutura - Muro Divisório**		
1.3.1	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,21
1.3.2	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,21
1.3.3	Forma em madeira comum para fundação	m²	3,20
1.3.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	21,00
1.4	**Alvenaria**		
1.4.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	4,00
1.5	**Revestimento**		
1.5.1	Chapisco	m²	8,00
1.5.2	Reboco	m²	8,00
1.6	**Piso**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010460 - 23/10/2019 17:52:50 - Autenticação Digital: Kk1JgKzC0KJBT3gl15Jnz111GsxJ1n36.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

1.6.1	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	1,20
2.0	**Vestiário (reforma)**		
2.1	**Piso**		
2.1.1	Piso em alta resistência moldado no local 8 mm	m³	88,00
2.2	**Revestimento (azulejo)**		
2.2.1	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	24,00
2.3	**Pintura Vestiário**		
2.3.1	Epóxi em massa, inclusive preparo	m²	72,00
2.3.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	203,40
2.4	**Pintura Depósito**		
2.4.1	Epóxi em massa, inclusive preparo	m²	24,00
2.4.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	36,00
2.5	**Vidros**		
2.5.1	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	0,52
2.6	**Elementos de Madeira (esquadrias)**		
2.6.1	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	5,00
2.6.2	Recolocação de batentes de madeira	u n	1,00
3.0	**Construção de Bancos de Reserva**		
3.1	**Infraestrutura**		
3.1.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	28,00
3.1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,70
3.1.3	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	1,62
3.1.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,62
3.1.5	Forma em madeira comum para fundação	m²	11,20
3.1.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	129,60
3.2	**Superestrutura**		
3.2.1	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,75
3.2.2	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,75
3.2.3	Forma em madeira comum para fundação	m²	14,56
3.2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	75,00
3.2.5	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m²	34,20
3.3	**Alvenaria**		
3.3.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	56,00
3.4	**Revestimento**		
3.4.1	Chapisco	m²	121,00
3.4.2	Reboco	m²	121,00
3.5	**Piso**		
3.5.1	Cimentado desempenado	m²	12,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010460 - 23/10/2019 17:52:50 - Autenticação Digital: Kk1JgKzC0KJBT3gI15Jnz111GsxJ1n36.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

3.6	**Serviços Complementares**		
3.6.1	Banco contínuo em concreto vazado	m	12,00
3.6.2	Limpeza final da obra	m²	53,50

EQUIPE TÉCNICA:

Maria Ines Martins Cavalcante – Engenheira Civil – CREA-SP: 0601289234 – RNP 2602909327.
Responsável técnica pela execução dos serviços.

Pariquera-Açu/SP, 27 de Setembro de 2019.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010460 - 23/10/2019 17:52:50 - Autenticação Digital: Kk1JgKzC0KJBT3gl15Jnz111GsxJ1n36.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240023572
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620241923295 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 04/11/2024 Baixada em: 04/11/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240381386
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI . . . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28
PRAÇA Do Paço Municipal . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro: Centro
Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 018/2024 . . . . . Celebrado em : 21/02/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 119.813,40 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Roma . . . . . No.: 426
Complemento: E.M. Profº Francisco José de Lima Junior . . . . . Bairro: Vila Antunes
Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/03/2024 Conclusão Efetiva: 02/06/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI . . . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 4005,80000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240023572
04/12/2024 15:55:49
Autenticação Digital: aTK3la0kyaC1fTf0CJynl3UlUlzyA0gg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
OBJETO: EXECUÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÃO DE COBERTURA DA E.M. PROFº FRANCISCO JOSÉ DE LIMA JUNIOR, SITUADA NA RUA ROMA, Nº 426 – BAIRRO VILA ANTUNES – CAJATI/SP
CONTRATO: 018/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 032/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 994/2023-1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
1.	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA		
1.1	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1364,94
1.1	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	2413,90
2.	TROCA DE CALHA		
2.1	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	74,20
2.1	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	74,20
2.	TROCA DE ESTRUTURA METÁLICA		
3.1	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	53,06
3.2	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	530,60
3.1	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	53,06
3.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM	M2	53,06
2.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	530,60

ENGª CIVIL - SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA 0600840870 - CPF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

CAJATI, 31 DE OUTUBRO DE 2024

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B2DC-EAF5-2A1B-2BB4 e informe o código B2DC-EAF5-2A1B-2BB4
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023572 - 04/12/2024 15:55:49 - Autenticação Digital: aTK3la0kyaC1fTf0CJynl3UIUIzyA0gg.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, situada na Rua Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Júquia – SP (11800-000), com inscrição no CNPJ sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo Sr. Washington Timóteo de Lima, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG 49.003.184, CPF 430.417.168-28, residente e domiciliado à Rua Nabor da Silva Franco, nº 310 – Vila Florindo – Júquia - SP (11800-000), responsável pelas obras do contrato 018/2024 – Concorrência nº 032/2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 994/2023 1DOC - cujo o objeto é a "Pintura e adequação da cobertura da E.M. Profº Francisco José de Lima Junior, situada na Rua Roma, nº 426 – Bairro Vila Antunes – Cajati/SP", tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheira Civil, Sra. Maria Inês Martins Cavalcante, portador do CREA/SP 0601289234, RNP 2602909327 - ART 2620240381386. A obra foi contratada pelo valor de R$ 119.813,40 (cento e dezenove mil, oitocentos e treze reais e quarenta centavos), pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando em 04 de março de 2024 e encerrando em 02 de junho de 2024, contendo 01 (01) folha dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 31 de outubro de 2024.

Engª Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B2DC-EAF5-2A1B-2BB4 e informe o código B2DC-EAF5-2A1B-2BB4
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023572 - 04/12/2024 15:55:49 - Autenticação Digital: aTK3la0kyaC1fTf0CJynl3UIUIzyA0gg.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B2DC-EAF5-2A1B-2BB4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 01/11/2024 15:53:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B2DC-EAF5-2A1B-2BB4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023572 - 04/12/2024 15:55:49 - Autenticação Digital: aTK3la0kyaC1fTf0CJynl3UIUlzyA0gg.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190012759
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230191536903 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 02/12/2019Baixada em: 03/12/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181419308
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU . . . CNPJ: 45.685.120/0001-08 . . .
RUA XV DE NOVEMBRO . . . No.: 686 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 036/2018 . . . Celebrado em : 05/06/2018
Vinculado à ART: 28027230191349030
Valor do Contrato: R$ 201.825,67 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA OLIMPICA . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: VILA MARIA
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/11/2018 . . . Previsão de Término: 09/10/2019
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Pré-Moldada. 300,00000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA COLETA SELETIVA COM ÁREA DE 300 METROS QUADRADOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA FAZER CUMPRIR CONTRATO FEHIDRO Nº 175/2017.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190012759
20/12/2019 11:01:47
Autenticação Digital: zkJ1BG3FBngyJTCC3F3n06k0Cgk0flCB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/ SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA que a Empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LMA - ME,** inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual sob o nº 409018670110, com sede na Rua Maranhão, nº 161 - Parque Nacional, Juquiá - SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 036/2018** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Construção de um Galpão para Coleta Seletiva com área de 300m² em atendimento ao Departamento de Obras, localizado na Av. Olímpica, Vila Paulino, Pariquera-Açu/ SP.

Período de Execução: 09/11/2018 a 09/10/2019.

Valor do Contrato: R$ 201.825,67 (Duzentos e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos).

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**GALPÃO PRÉ MOLDADO**		
1.1	**Serviços preliminares**		
1.1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00
1.1.2	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km	m²	500,00
1.1.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	25,00
2	**Infraestrutura**		
2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	40,00
2.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	2,88
2.3	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	2,88
2.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,88
2.5	Forma em madeira comum para fundação	m²	18,20
2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	288,00
3	**Superestrutura**		
3.1	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	u n	10,00
3.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	1,20
3.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,20
3.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,98
3.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	120,00
3.6	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m²	60,72
4	**Alvenaria**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012759 - 20/12/2019 11:01:47 - Autenticação Digital: zkJ1BG3FBngyJTCC3F3n06k0Cgk0fICB.

"DEUS SEJA LOUVADO"

4.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 19 cm	m²	338,32
4.2	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,46
4.3	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm	m²	45,00
4.4	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	33,60
5	**Elementos de madeira (esquadrias)**		
5.1	Porta lisa com batente madeira - 62 x 210 cm	un	10,00
5.2	Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm	un	4,00
6	**Elementos Metálico (esquadrias)**		
6.1	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	8,70
6.2	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco	m²	3,40
7	**Cobertura**		
7.1	Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa	un	10,00
7.2	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m²	379,78
7.3	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	22,00
8	**Hidráulica**		
8.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	un	1,00
8.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	5,00
8.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	50,00
8.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	7,00
8.5	Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m	un	3,00
8.6	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	1,00
8.7	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
8.8	SM-01 sumidouro - poço absorvente	un	1,00
8.9	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un	6,00
8.10	Lavatório em louça com coluna suspensa	un	4,00
8.11	Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences	un	1,00
8.12	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	un	4,00
8.13	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un	1,00
8.14	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	un	1,00
8.15	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	un	5,00
8.16	Torneira de bóia, DN= 3/4´	un	1,00
8.17	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´	un	5,00
8.18	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	60,50
9	**Elétrica**		
9.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	un	1,00
9.2	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00
9.3	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	50,00
9.4	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012759 - 20/12/2019 11:01:47 - Autenticação Digital: zkJ1BG3FBngyJTCC3F3n06k0Cgk0fICB.

"DEUS SEJA LOUVADO"

9.5	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00
9.6	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	8,00
9.7	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	60,00
9.8	Caixa em PVC de 4´ x 2´	un	12,00
9.9	Caixa em PVC de 4´ x 4´	un	2,00
9.10	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	un	7,00
9.11	Interruptor com 1 tecla simples e placa	un	4,00
9.12	Interruptor com 2 teclas simples e placa	un	2,00
9.13	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
9.14	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	5,00
9.15	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00
9.16	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	2,00
9.17	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00
9.18	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00
9.19	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	m	2,00
9.20	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/32/36/54W	un	15,00
9.21	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V	un	15,00
9.22	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	8,00
10	**Revestimento**		
10.1	Chapisco	m²	239,52
10.2	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m³	239,52
10.3	Reboco	m²	144,00
10.4	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada	m²	144,00
11	**Piso**		
11.1	Piso em alta resistência moldado no local 8 mm	m³	285,00
11.2	Argamassa de regularização e/ou proteção	m²	4,00
11.3	Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m²	54,00
11.4	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m	18,00
12	**Vidro**		
12.1	Vidro fantasia de 3/4 mm	m²	3,40
13	**Pintura**		
13.1	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	231,00
13.2	Esmalte em estrutura metálica	m²	3,40
13.3	Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira	m²	49,77
13.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	153,69

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012759 - 20/12/2019 11:01:47 - Autenticação Digital: zkJ1BG3FBngyJTCC3F3n06k0Cgk0fICB.

"DEUS SEJA LOUVADO"

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

13.5	Caiação em massa	m²	530,37
14	**Serviços Complementares**		
14.1	Limpeza final da obra	m²	500,00

EQUIPE TÉCNICA:

Maria Ines Martins Cavalcante – Engenheira Civil – CREA-SP: 0601289234 – RNP 2602909327
Responsável técnica pela execução dos serviços.

Pariquera-Açu/SP, 09 de Outubro de 2019.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012759 - 20/12/2019 11:01:47 - Autenticação Digital: zkJ1BG3FBngyJTCC3F3n06k0Cgk0fICB.

"DEUS SEJA LOUVADO"

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220010864
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230220005026 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 04/01/2022Baixada em: 10/10/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI . CNPJ: 46.634.465/0001-03
RUA Augusto Moritz . No.: 305
Complemento: . Bairro: Centro
Cidade: Tapiraí . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº 532021 . Celebrado em : 15/12/2021
Vinculado à ART: 28027230221200251
Valor do Contrato: R$ 135.760,80 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOAQUIM DOS REIS . No.: 500
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Tapiraí . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2021 . Previsão de Término: 27/04/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Alambrado. 129,55000 metro.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Termo Aditivo, de 13/04/2022: Acréscimo de Valor: R$ 4.868,91

Valor Total Recebidos pelos serviços executados: R$ 140.629,71

Consta planilha anexa ao atestado contendo 03 (tres) folhas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220010864
22/11/2022 10:43:39
Autenticação Digital: UKC6n3FC3CUAkC0KlfnsATATBB1ByfKA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAPIRAI, Estado de São Paulo, sediada a Rua Augusto Moritz, N° 305, Centro, Tapiraí/SP, CEP: 18.180-000, inscrita junto ao CNPJ sob o N°. 46.634.465/0001-03, representada pela Engenheira Civil Elaine Nanci Cavalcante da Silva , CREA N°. 5061483863 infra-assinado.

ATESTA para os devidos fins que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, com sede na Rua da Fazenda, 164 – Vila Florindo, Município de Juquiá/S.P, inscrita no CNPJ sob o n°. 20.638.118/0001-57 e inscrição estadual n°. 409.018.670.110, tendo como engenheiro responsável a senhora **Maria Inês Martins Cavalcante, CREA N°. 0601289234-SP** com RNP-2602909327 **ART N°.28027230220975027**, que executaram para a Prefeitura do Município de Tapiraí, **Construção de guarita e fechamento da garagem municipal, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos que forem necessários ao completo desempenho do trabalho.**

Local: Rua Joaquim dos Reis, 500 - Centro, Tapiraí – S.P

Processo: PMT n°.200000038/21 **Contrato: 53/2021** **Tomada de Preço: 06/2021**
Data da Assinatura: 15/12/2021 **Início: 27/12/2021** **Término: 27/04/2022**

ATESTA ainda que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com o projeto e memorial descritivo da obra em questão.
O presente **ATESTADO** não exime a empresa da responsabilidade técnica e civil, pela solidez e segurança dos serviços executados dentro dos limites estabelecidos por Lei.
Os serviços foram executados no período de 27 de Dezembro de 2021 a 27 de Abril de 2022.

ATIVIDADE TÉCNICA
Execução de Construção de Guarita e fechamento com alambrado com 137,55 metros.
Valor do Contrato: R$ 140.629,71 (Cento e Quarenta Mil, Seiscentos e Vinte Nove Reais e Setenta e um Centavos).

Os serviços executados estão descritos na Planilha de Preços e Serviços em anexo.

Tapiraí, 27 de Julho de 2022.

Elaine Nanci Cavalcante da Silva
CREA 5061483863
Engenheira Civil

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220010864 - 22/11/2022 10:43:39 - Autenticação Digital: UKC6n3FC3CUAkC0KIfnsATATBB1BYfKA.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapiraí.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
		1.0	Execução de Guarita		
CDHU	02.10.020	1.1	Locação de obra de edificação	m²	18,50
CDHU	04.09.160	1.2	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	10,50
CDHU	12.01.021	1.3	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	24,00
CDHU	09.01.030	1.4	Forma em madeira comum para estrutura	m²	22,44
CDHU	10.01.040	1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	156,44
CDHU	11.01.130	1.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	1,88
CDHU	11.16.060	1.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,88
SINAPI	93193	1.8	Canaletas em bloco de concreto com concreto graute e armação	m	21,40
CDHU	14.04.210	1.9	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m	64,20
CDHU	15.01.220	1.10	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	m²	30,38
CDHU	16.03.020	1.11	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	30,38
CDHU	16.03.330	1.12	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	m	6,20
CDHU	22.03.070	1.13	Forro em lâmina de PVC	m²	16,40
CDHU	23.09.050	1.14	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UNID.	1,00
CDHU	28.01.070	1.15	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	UNID.	1,00
CDHU	25.01.371	1.16	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	m²	0,36
CDHU	25.01.380	1.17	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	m²	3,60
CDHU	24.02.070	1.18	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	1,89
CDHU	54.01.010	1.19	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	16,39
CDHU	17.03.040	1.20	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	16,39

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220010864 - 22/11/2022 10:43:39 - Autenticação Digital: UKC6n3FC3CUAkC0KlfnsATATBB1BYfKA.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

CDHU	46.01.020	1.21	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	20,00
CDHU	47.02.020	1.22	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UNID.	1,00
CDHU	30.08.060	1.23	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UNID.	1,00
CDHU	30.08.040	1.24	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UNID.	1,00
CDHU	44 03 720	1.25	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado	UNID.	1,00
CDHU	30.01.030	1.26	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800mm	UNID.	2,00
CDHU	44.03.050	1.27	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	UNID.	1,00
CDHU	44.03.130	1.28	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UNID.	1,00
CDHU	44.03.180	1.29	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UNID.	1,00
CDHU	46.02.010	1.30	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm,	m	30,00
CDHU	49.01.016	1.31	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UNID.	1,00
CDHU	49.08.250	1.32	Caixa de Inspeção	UNID.	1,00
CDHU	01.23.060	1.33	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m²	2,00
CDHU	11.03.090	1.34	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,20
CDHU	40.01.020	1.35	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	UNID.	9,00
CDHU	40.04.080	1.36	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa	CJ	1,00
CDHU	40.04.450	1.37	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	4,00
CDHU	40.05.020	1.38	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	2,00
CDHU	40.05.040	1.39	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00
CDHU	41.31.070	1.40	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso	UNID.	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220010864 - 22/11/2022 10:43:39 - Autenticação Digital: UKC6n3FC3CUAkC0KIfnsATATBB1ByfKA.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

CDHU	39.02.020	1.41	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	200,00
CDHU	39.06.060	1.42	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	25,00
CDHU	38.19.030	1.43	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	50,00
CDHU	37.03.200	1.44	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UNID.	1,00
CDHU	37.13.610	1.45	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UNID.	2,00
CDHU	33.10.050	1.46	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	132,78
		2.0	**Fechamento garagem**		
CDHU	02.10.050	2.1	Locação para muros, cercas e alambrados	m	143,55
CDHU	12.01.021	2.2	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	90,00
CDHU	09.01.030	2.3	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,96
CDHU	10.01.040	2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	49,45
CDHU	11.01.130	2.5	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	0,42
CDHU	11.16.060	2.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,42
SINAPI	93193	2.7	Canaletas em bloco de concreto com concreto graute e armação	m	137,55
CDHU	34.05.050	2.8	Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	m	137,55
CDHU	34.05.300	2.9	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura elestrostática	m²	12,60
Mercado		2.10	Instalação de Concertina dupla clipada 30cm, em Aço galvanizado com tratamento,em toda a extensão do alambrado	m	137,55

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220010864 - 22/11/2022 10:43:39 - Autenticação Digital: UKC6n3FC3CUAkC0KIfnsATATBB1BYfKA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240003844
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230211565205 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 26/10/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA . . . CNPJ: 46.585.956/0001-01
AVENIDA Independencia . . . No.: 374
Complemento: . . . Bairro: Rocio
Cidade: Cananéia . . . UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 025/2021 . . . Celebrado em : 15/10/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 341.958,54 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA BENEDITO PAIVA . . . No.: 200
Complemento: . . . Bairro: ACARAÚ
Cidade: Cananéia . . . UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/10/2021 . . . Previsão de Término: 25/02/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 409,55000 metro quadrado.

Observações
Reforma do prédio E.M.E.F. GERALDO BELLETTI BRITTO.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240003844
15/04/2024 14:37:41
Autenticação Digital: gyz3G600Uk15CJyC03F5sGkx6CxfAF6x

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
– Primeiro Povoado do Brasil –

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Independência, nº 374, Rocio, Cananéia / SP, CEP 11.990-000 inscrita no CNPJ 46.585.956/0001-01, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa **Washington Timóteo de Lima- ME**, com sede Rua Fazenda, 164 - Vila Florindo, Juquiá/SP, CEP: 11800-000, CNPJ nº 20.638.118/0001-57 **EXECUTOU** os serviços de **"Reforma EMI Geraldo Belletti"**. Tendo a execução, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **Maria Ines Martins Cavalcante**, registrado no conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob o nº 0601289234 – RNP: 2602909327,

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	15,62
1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	73,26
1.3	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	10,99
1.4	Demolição manual de concreto simples	m³	25,35
1.5	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	119,88
1.6	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	82,82
1.7	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	m²	2,80
2	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.1	Limpeza de caixa de inspeção	UNID	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003844 - 15/04/2024 14:37:41 - Autenticação Digital: gyz3G600Uk15CJyC03F5sGkx6CxfAF6x.

2.2	Retirada de torneira ou chuveiro	UNID	4,00
2.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	11,20
2.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	9,20
2.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	6,30
2.6	Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical	UNID	1,00
2.7	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UNID	1,00
2.8	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4	UNID	4,00
3	**ÁGUAS PLUVIAIS**		
3.1	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	m	51,73
3.2	CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	m	83,74
3.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	30,00
3.4	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	UNID	2,00
3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID	30,00
4	**PISOS**		
4.1	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	14,49
4.2	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	m³	8,21
4.3	Regularização de piso com nata de cimento	m²	409,55

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003844 - 15/04/2024 14:37:41 - Autenticação Digital: gyz3G600Uk15CJyC03F5sGkx6CxfAF6x.

4.4	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	-
4.5	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	m²	44,59
4.6	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m²	183,67
4.7	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	408,54
4.8	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	244,04
4.9	Base de brita graduada	m³	19,52
4.10	Lona plástica	m²	244,04
4.11	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	536,89
4.12	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	24,40
4.13	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	244,04
4.14	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	m	255,20
4.15	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	3,24
4.16	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	24,40
4.17	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI- 5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	52,00
4.18	Vidro liso transparente de 6 mm	m²	14,62
4.19	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	26,62
5	**COBERTURA**		
5.1	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	m²	472,26

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003844 - 15/04/2024 14:37:41 - Autenticação Digital: gyz3G600Uk15CJyC03F5sGkx6CxfAF6x.

5.2	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	121,80
5.3	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	14,00
5.4	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	3,66
5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	m	14,65
5.6	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	-
5.7	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	201,75
6	**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**		
6.1	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	m²	82,82
6.2	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	5,04
6.3	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	m	33,14
6.4	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	5,00
6.5	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	m²	113,79
6.6	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	m²	96,58
6.7	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	m²	-
6.8	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	2,97
6.9	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	m²	14,65
6.10	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	m²	13,16
6.11	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UNID	1,00
6.12	Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm	m²	11,69
7	**PINTURA**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003844 - 15/04/2024 14:37:41 - Autenticação Digital: gyz3G600Uk15CJyC03F5sGkx6CxfAF6x.

7.1	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	491,10
7.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	150,58
7.3	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz	m²	25,90
7.4	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	m²	-
8	**MURO E MURETA**		
8.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	30,00
8.2	Forma em madeira comum para fundação	m²	39,82
8.3	Base de brita graduada	m³	0,54
8.4	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	4,75
8.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	220,78
8.6	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	37,81
8.7	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	94,17
8.8	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m²	8,79
8.9	Chapisco	m²	242,01
8.10	Emboço comum	m²	242,01
8.11	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	188,50
8.12	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	-
8.13	Escavação manual em solo brejoso em campo aberto	m³	1,58
8.14	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	4,75
8.15	Reboco	m²	203,71

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003844 - 15/04/2024 14:37:41 - Autenticação Digital: gyz3G600Uk15CJyC03F5sGkx6CxfAF6x.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
– Primeiro Povoado do Brasil –

9	**SERVIÇOS FINAIS**		
9.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	115,34
9.2	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m³ x km	2.883,50
10	**ELÉTRICA**		
10.1	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	6,00
10.2	Caixa em PVC de 4´ x 2´	unid	1,00
10.3	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj.	1,00
10.4	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	10,00

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

Período da Obra: 25/10/2021 a 25/02/2022
Valor do Contrato: R$ 341.958,54 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Cananéia, 21 de fevereiro de 2024

Ana Luiza Carriel de Camargo
Engenheira Civil
CREA/SP: 5070612445
RNP: 2619123062

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003844 - 15/04/2024 14:37:41 - Autenticação Digital: gyz3G600Uk15CJyC03F5sGkx6CxfAF6x.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180006397
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230171418258 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 13/01/2017Baixada em: 24/05/2018
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU . CNPJ: 45.685.120/0001-08
RUA XV DE NOVEMBRO . No.: 686
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 087/2016 . Celebrado em : 06/10/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 53.226,47 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DR. CARLOS BOTELHO . No.:
Complemento: . Bairro:
Cidade: Pariquera-Açu . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/10/2016 . Previsão de Término: 11/11/2016
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Regularização de Obra. 654,25000 metro quadrado. 2) Execução, Manutenção, Regularização de Obra. 654,25000 metro quadrado.

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL E OBRAS COMPLEMENTARES(SERVIÇOS PRELIMINARES, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PISO EM LADRILHO HIDRAULICO, BASE EM CONCRETO ACESSEBILIDADE, SERVIÇOS COMPLEMENTARES) A SER REALIZADO NA AV. DR. CARLOS BOTELHO PRAÇA MATRIZ NESTE MUNICIPIO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180006397
06/09/2018 15:48:47
Autenticação Digital: JGsAxx5CJTT5sJ0kkJn6CzGgIC566JxC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA que a Empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, com sede na Rua Maranhão Nº 161, Parque Nacional, município de Juquiá/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 087/2016** executou, através de seus responsáveis técnicos, os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Prestação de Serviços de Pavimentação com piso Tátil e Obras Complementares (Serviços Preliminares, Placa de Identificação, Piso em Ladrilho Hidráulico, Base em concreto Acessibilidade, Serviços Complementares) a ser realizado na Av. Dr. Carlos Botelho - Praça da Matriz – neste Município.

Local: Praça da Matriz – Av. Dr. Carlos Botelho, Centro, Pariquera-Açu/ SP.

Período da Execução: 11/10/2016 a 11/11/2016.

Valor do Contrato: R$ 53.226,47 (Cinquenta e três mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos).

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00
2	**PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA**		
2.1	Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores (30x30cm) antiderrapante, assentado com argamassa mista (inclusive pontos de acessibilidade)	m²	654,25
3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.1	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões (arremate degrau dos banos)	m²	2,00

EQUIPE TÉCNICA:
MARIA INES MARTINS CAVALCANTE – Engenheira Civil – RNP 2602909327 – CREA-SP: 0601289234-SP.

Pariquera-Açu/SP, 08 de Maio de 2018.

Paulo Henrique Barbosa
Diretor de Obras
CREA-SP: 5061346 283
CPF: 630.114.509-78

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180006397 - 06/09/2018 15:48:47 - Autenticação Digital: JGsAxx5CJTT5sJ0kkJn6CzGgIC566JxC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230009356
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230211678100 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 17/11/2021Baixada em: 24/07/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA . . . . . CNPJ: 46.582.185/0001-90 . . .
AVENIDA Hilda Mohring de Macedo . . . . . No.: 777 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Elias
Cidade: Jacupiranga . . . . . UF: SP CEP: 11940000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 036/2021 . . . . . Celebrado em : 10/11/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150.072,01 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Apatita . . . . . No.: 400 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Cidade Nova
Cidade: Jacupiranga . . . . . UF: SP CEP: 11940000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/11/2021 Conclusão Efetiva: 10/01/2022 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pintura Externa. 3903,24000 metro quadrado.

Observações
Reforma e adequações na Escola Conceição Colaço

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230009356
14/08/2023 08:22:49
Autenticação Digital: nTGCfCFkaUAzFKBTAIAT0FT3K3f5Aaza

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE JACUPIRANGA | PLANEJAMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Washington Timóteo De Lima - Me - ME com CNPJ: 20.638.118/0001-57, estabelecida na Rua da Fazenda, 164, bairro Vila Florindo, CEP: 11.800-000, no Município de Juquiá/SP, executou para a Prefeitura Municipal Jacupiranga com CNPJ: 46.582.185/0001-90, estabelecida na Av. Hilda Mohring de Macedo nº 777, Bairro Vila Elias no município de Jacupiranga, de forma satisfatória todas as atividades e exigências pactuadas no Contrato nº 036/2021, conforme descrito abaixo:

Contrato nº 036/2021
Período de Execução: 11/11/2021 à 10/01/2022.
Valor do contrato: R$ 150.072,01

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1	**Concretagem de Piso - Corredor de Entrada**		
1.1	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	6,37
1.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	2,12
1.3	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	4,25
2	**Instalação de Calhas**		
2.1	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	42,00
3	**Construção de Coberturas**		
3.1	ESTRUTURAS DE COBERTURA	MV	2,00
3.2	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA	M2	5,00
	Ar condicionado		
3.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	180,00
3.4	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	12,00
3.5	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM	M2	14,40
	Entrada da Escola		
3.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	1800,00
3.7	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	21,00
3.8	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	73,29

Assinado por 1 pessoa: AMAURI MAIA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/6B3B-CE91-AC7D-0CFC e informe o código 6B3B-CE91-AC7D-0CFC
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009356 - 14/08/2023 08:22:49 - Autenticação Digital: nTGCfCFkaUAzFKBTAIAT0FT3K3f5Aaza.

4	**Pintura**		
4.1	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	100,00
4.2	LATEX EM ELEMENTO VAZADO	M2	40,00
4.3	PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	90,00
4.4	15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	85,00
4.5	TINTA LATEX STANDARD	M2	3903,24
5	**Abrigo de Gás**		
5.1	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG	UNID	1,00

Atividade Técnica:
Execução de obras de reforma e readequações na EMEB Prof.° Conceição Collaço no município de Jacupiranga.

Responsável Técnico: Maria Inês Martins Cavalcante
CREA 0601289234

Certificamos ainda, que as referidas manutenções foram realizadas a contento.
Prefeitura Municipal Jacupiranga/SP em 21 de julho de 2023.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Engenheira Rita Marisa Castro Becher Rodrigues CREA SP 5069824288

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS :
Engenheiro Amauri Maia Rocha CREA SP 5069044499

MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Responsável técnico
CREA 0601289234
Washington Timóteo de Lima - ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57

AMAURI MAIA ROCHA
Secretário Interino da Secretaria de
Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras
CREA 5069044499

Assinado por 1 pessoa: AMAURI MAIA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/6B3B-CE91-AC7D-0CFC e informe o código 6B3B-CE91-AC7D-0CFC
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009356 - 14/08/2023 08:22:49 - Autenticação Digital: nTGCfCFkaUAzFKBTAIAT0FT3K3f5Aaza.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6B3B-CE91-AC7D-0CFC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

AMAURI MAIA ROCHA (CPF 384.XXX.XXX-82) em 24/07/2023 15:37:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/6B3B-CE91-AC7D-0CFC

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262023000356 - 14/08/2023 08:22:49 - Autenticação Digital: nTGCfCFkaUAzFKBTAIAT0FT3K3f5Aaza.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240016705
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620241532092 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 04/09/2024 Baixada em: 05/09/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240313277
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79
RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS . . . . . No.: 250
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 161/2021 . . . . . Celebrado em : 22/12/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 214.431,19 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA Guanabara . . . . . No.: 71
Complemento: Creche Carmem Helena Pacheco Lomba . . . . . Bairro: Centro
Cidade: Registro . . . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/12/2021 . . . . . Previsão de Término: 27/01/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79

Endereço da Obra/serviço:RUA MANOEL CAMILO . . . . . No.: 676
Complemento: EMEB ALBERTO BERTELLI . . . . . Bairro: VILA NOVA
Cidade: Registro . . . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/12/2021 . . . . . Previsão de Término: 27/01/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79

Endereço da Obra/serviço:RUA ARAPONGAS (BR 116 - KM 440) . . . . . No.:
Complemento: EMEB FERNANDO SÉRGIO . . . . . Bairro:
Cidade: Registro . . . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/12/2021 . . . . . Previsão de Término: 27/01/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA FRANCO MONTORO . . . . . No.:
Complemento: EMEB JOSÉ MENDES . . . . . Bairro:
Cidade: Registro . . . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/12/2021 . . . . . Previsão de Término: 27/01/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PREF. JONAS BANKS LEITE . . . . . No.: 358
Complemento: EMEF FRANCISCO MANUEL . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/12/2021 . . . . . Previsão de Término: 27/01/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA BR 116 . . . . . No.:
Complemento: Secretaria Municipal de Educação . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/12/2021 . . . . . Previsão de Término: 27/01/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de manutenção, de edificação, de alvenaria. 11926,93000 metro quadrado.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240016705
Atividade concluída

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, HIDROJATEAMENTO E DEMAIS RETOQUES NECESSÁRIOS Á FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. (Regularização de ART concluída).

Referências: Protocolo Acto nº 524641/24 - Processo nº 7272/2024.

Informações Complementares

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA-SP a fiscalização das atividades nele relacionadas.

A ART 2620240313277 foi devidamente regularizada de acordo com a Resolução 1050 de 13/12/2013, do Confea.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Data efetiva de início dos serviços: 27/12/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240016705
05/09/2024 09:11:48
Autenticação Digital: K5g3fsCfaGUBA1ABT3CAgsJJCs0T5zTf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE Registro

1Doc

Protocolo 46- 10.242/2022

De: Marcio C. - SMPUO - DPEA

Para: SMPUO - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras

Data: 28/09/2023 às 17:23:27

Setores envolvidos:

SME, GAB, SEMA - PROT, SEMA - DCL, SME - DPPRE, SMPUO, SMPUO - DPEA, SMPUO - DA, SME - COMP, SME - PROT

Atestado de Capacidade Técnica

Segue com correção solicitada

sds

_

Marcio Aurélio Camillo
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Drenagem

Anexos:

Atestado_Proc_10242_22_Pintura_e_Hdrojateamento_em_deiveros_locais.pdf
Planilha_Proc_10242_22_Pintura_e_Hdrojateamento_em_deiveros_locais.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARCIO AURÉLIO CAMILLO e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/9BE2-C90E-BEE7-8498 e informe o código 9BE2-C90E-BEE7-8498
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240016705 - 05/09/2024 09:11:48 - Autenticação Digital: K5g3fsCfaGUBA1ABT3CAgsJJCs0T5zTf.

PLANEJAMENTO | PREFEITURA DE Registro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antônio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelo seu representante abaixo assinado e qualificado, em atendimento ao requerido no Processo nº 10242/22 de 19/10/2022, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **Washington Timóteo de Lima-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.638.118/0001-57 e Inscrição Estadual 409.018.670.110, estabelecida a Rua da Fazenda nº 164, Vila Florindo, no município de Juquiá/SP, executou os serviços objeto do Contrato de Prestação de Serviços 161/21, datado de 22/12/2021.

Descrição dos Serviços Executados: Serviços de pintura, hidrojateamento e demais retoques necessários a finalização dos serviços.

Local da Obra/ Serviço: Diversos locais (vide planilha de quantitativos).

Período: 27/12/2021 a 27/01/2022.

Valor do Contrato: R$ 214.431,19 (duzentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e um real e dezenove centavos).

Quantificação: Vide Planilha de Quantitativos em anexo, contendo 01 (uma) folha.

Responsável Técnico: Eng.ª Civil Maria Inês Martins Cavalcante-CREA/SP-0601289234-RNP-2602909327.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro das boas características técnicas, não havendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 28 de setembro de 2023.

Engº Civil Marcio Aurédio Camilo
CREA/SP-5060514057
CPF-066.028.078-70

Luis Augusto Vaz de Arruda
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CPF-255.343.308-55

Válida sómente mediante assinatura digital

Assinado por 2 pessoas: MARCIO AURÉLIO CAMILLO e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/9BE2-C90E-BEE7-8498 e informe o código 9BE2-C90E-BEE7-8498
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240016705 - 05/09/2024 09:11:48 - Autenticação Digital: K5g3fsCfaGUBA1ABT3CAgsJJCs0T5zTf.

ATESTADO TÉCNICO
PLANILHA QUANTITATIVA

PLANEJAMENTO E OBRAS | PREFEITURA DE Registro

OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura, hidrojateamento e demais retoques necessários a finalização do serviço,em diversas unidades escolares, localizadas no Município de Registro-SP.CONTRATO Nº 161/2021

LOCAL: EMEB José Mendes - AV. FRANCO MONTORO- CONJ. HABIT. DRA ALZIRA PACHECO LOMBA Registro/SP CEP:11900-000. Estado: São Paulo.
EMEB Franscisco Manoel- AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, 358- CENTRO- Registro/SP CEP:11900-000. Estado: São Paulo.
EMEB Alberto Bertelli- RUA MANOEL CAMILO, 676- VILA NOVA-Registro/SP CEP:11900-000. Estado: São Paulo.
EMEB Fernando Sergio de Campos Machado - BR 116 - KM 440 - BAIRRO ARAPONGAL-Registro/SP CEP:11900-000. Estado: São Paulo.
Secretaria Municipal de Educação - BR 116 -S/N- CENTRO-Registro/SP CEP:11900-000. Estado: São Paulo.
Creche Carmem Helena Pacheco Lomba - Rua Guanabara,71-Centro- Registro/SP CEP:11900-000. Estado: São Paulo.

Base: FDE - Vigência: JULHO 2021

VALOR DA OBRA:	R$ 214.431,19
PRAZO DA OBRA:	30 dias Processo nº 496/2021 Carta Convite nº 001/2021
DATA DE EDIÇÃO:	26/09/2023

Item	Base	Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1			**Pintura Interna (EMEB José Mendes)**		
1.1	FDE	15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	m²	100,00
1.2	FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m²	3065,05
2			**Pintura Externa (EMEB José Mendes)**		
2.1	FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m³	1722,80
3			**Pintura da Fachada (EMEB Francisco Manoel)**		
3.1	FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m³	509,29
3.2	FDE	15.04.001	CAIAÇÃO	m²	184,95
4			**Pintura Interna (Creche Carmem Helena)**		
4.1	FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m³	702,96
4.2	FDE	11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICAÇÃO INTERNA)	m²	83,00
4.3	FDE	16.11.020	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO	m²	271,65
5			**Pintura Externa (Creche Carmem Helena)**		
5.1	FDE	16.11.020	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO	m²	257,92
5.2	FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m³	262,28
5.3	FDE	11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	m²	47,8
5.4	FDE	15.04.001	CAIAÇÃO	m²	110,12
6			**Pinturade Estrutura Metálica em Quadra Esportiva (EMEB Alberto Bertelli)**		
6.1	FDE	15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCÃO	m²	1344,00
7			**Pintura Externa (EMEB Fernando Sergio)**		
7.1	FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m³	828,57
8			**Pintura da Fachada (Secretaria Municipal de Educação)**		
8.1	FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m³	1066,50
8.2	FDE	15.04.001	CAIAÇÃO	m²	504,17
8.3	FDE	16.11.020	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO	m²	865,77

REGISTRO (SP) em 26 de setembro de 2023.

Engº Marcio Aurelio Camillo
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Drenagem
CREA/SP: 5060514057

Luis Augusto Vaz de Arruda
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CPF-255.343.308-55

Válida sómente mediante assinatura digital

Assinado por 2 pessoas: MARCIO AURÉLIO CAMILLO e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/9BE2-C90E-BEE7-8498 e informe o código 9BE2-C90E-BEE7-8498
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240016705 - 05/09/2024 09:11:48 - Autenticação Digital: K5g3fsCfaGUBA1ABT3CAgsJJCs0T5zTf.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9BE2-C90E-BEE7-8498

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIO AURÉLIO CAMILLO (CPF 066.XXX.XXX-70) em 28/09/2023 17:28:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA (CPF 255.XXX.XXX-56) em 29/09/2023 09:23:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://registro.1doc.com.br/verificacao/9BE2-C90E-BEE7-8498

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262024001670 5 - 05/09/2024 09:11:48 - Autenticação Digital: K5g3fsCfaGUBA1ABT3CAgsJJCs0T5zTf.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220009273
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230220037978 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 11/01/2022Baixada em: 23/09/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03 . . .
RUA Augusto Moritz . . . No.: 305 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 57/2021 . . . Celebrado em : 27/12/2021
Vinculado à ART: 28027230220975211
Valor do Contrato: R$ 149.988,78 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Professor Natan Chaves . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: Centro
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/01/2022 . . . Previsão de Término: 09/05/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 954,65000 metro quadrado.

Observações
Implantação de praça de alimentação e construção de sanitários na Casa do Artesão.

Informações Complementares
" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "
" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "
" Valor total do Contrato R$ 172.499,61 "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220009273
07/10/2022 08:16:51
Autenticação Digital: sa6AGCAaF0fzzCTaTkTJkCkJ61z3lf55

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE **SÃO PAULO**
Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapiraí/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009273 - 07/10/2022 08:16:51 - Autenticação Digital: sa6AGCAaF0fzzCTaTkTJkCkJ61z3lf55.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 20.638.118/0001-57 e Inscrição Estadual nº 409.018.670.110, com sede na Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá / SP, CEP 11800-000, TELEFONE (13) 3844-3378, e-mail construtoratimoteodelima@gmail.com, representada por seu proprietário, Sr. Washington Timóteo, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Nabor da Silva Franco, nº 310 – Vila Florindo - Juquiá / SP, CEP 11800-000, portador da cédula de identidade RG nº 49.003.184-5 SSP/SP e inscrito no CPF nº 430.417.168-28, executou para o **MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ**, os serviços de ""***Implantação de Praça de Alimentação e Construção de Sanitários na Casa do Artesão"***, conforme Tomada de Preços nº 08/2021 e Contrato nº 057/2021 , com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários ao completo desempenho do trabalho, conforme segue:

1. VALOR DO CONTRATO: R$ 172.499,61
2. ÁREA DO PROJETO: 954,65 m²
3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses
4. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/01/2022 a 09/05/2022
5. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA: Engenheira Civil Maria Inês Martins Cavalcante – CREA SP 0601289234-SP – ART 28027230220037978

As quantidades e descrições dos trabalhos realizados estão listadas abaixo, a saber:

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			**Serviços Preliminares**		
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira - 3,00 x 1,50 m	m²	4,50
1.2	CDHU	02.10.020	Locação da obra	m²	35,30
1.3	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	4,70

1.4	CDHU	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	6,00
1.5	CDHU	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	2,72
1.6	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	2,72
2			**Pavimentação em Concreto**		
2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	75,00
2.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	3,75
2.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica	m²	75,00
2.4	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	165
2.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	16
2.6	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	11,25
2.7	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	11,25
2.8	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	12,50
3			**Piso em intertravado**		
3.1	CDHU	54.01.030	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	386,60
3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m³	38,66
3.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	386,60
3.4	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	85,55
4			**Paisagismo**		
4.1	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m²	179,09
4.2	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	8,96
4.3	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	179,09
5			**Sanitários**		
5.1			**Infraestrutura**		
5.1.1	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	9,00
5.1.2	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	1,81
5.1.3	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	0,31

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009273 - 07/10/2022 08:16:51 - Autenticação Digital: sa6AGCAaF0fzzCTaTkTJkCkJ61z3lf55.

5.1.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,26
5.1.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	12,40
5.1.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	80,86
5.1.7	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	1,24
5.1.8	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,24
5.1.9	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	14,46
5.2			**Alvenaria**		
5.2.1	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14x 19 x 39 cm - classe B	m²	36,65
5.2.2	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,57
5.2.3	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,57
5.2.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	50,42
5.3			**Revestimento**		
5.3.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	73,30
5.3.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	m²	73,30
5.3.3	CDHU	17.02.220	Reboco	m²	53,10
5.3.4	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	20,20
5.4			**Piso**		
5.4.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,61
5.4.2	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	m³	0,86
5.4.3	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,86
5.4.4	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	0,37
5.4.5	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência colante industrializadaquímica B, assentado com argamassa	m²	12,23
5.4.6	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	12,23
5.4.7	CDHU	18.06.183	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	8,50
5.4.8	CDHU	18.06.510	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m	8,50
5.5			**Telhado e forro**		
5.5.1	CDHU	15.01.310	Estrutura em terças para telhas de barro	m²	20,48

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009273 - 07/10/2022 08:16:51 - Autenticação Digital: sa6AGCAaF0fzzCTaTkTJkCkJ61z3lf55.

5.5.2	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	m²	20,48
5.5.3	CDHU	22.01.210	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm	m	12,95
5.5.4	CDHU	16.33.102	Calha em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	5,45
5.5.5	CDHU	16.33.102	Rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	5,45
5.5.6	CDHU	16.33.102	Condutor em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	2,75
5.5.7	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	11,35
5.6			**Esquadrias**		
5.6.1	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	uni	2,00
5.6.2	CDHU	25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	m²	0,00
5.6.3	CDHU	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	uni	2,00
5.6.4	CDHU	25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m²	0,72
5.7			**Pintura**		
5.7.1	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	5,67
5.7.2	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	73,30
6			**Instalações Hidráulicas**		
6.1			**Água fria**		
6.1.1	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	uni	0,00
6.1.2	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	6,87
6.1.3	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	4,77
6.1.4	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	85,28
6.2			**Esgoto**		
6.2.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	28,85
6.2.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	18,47
6.2.3	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	uni	2,00
6.2.4	CDHU	49.03.022	Caixa de gordura premoldada premoldada com tampa em concreto, 40 x 40 x 35 cm	uni	5,00
6.2.5	CDHU	49.03.020	Caixa de inspeção em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	uni	8,00
6.2.6	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	23,69
6.2.7	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	52,59
6.2.8	CDHU	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	41,94
6.3			**Louças e metais**		
6.3.1	CDHU	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	conj	0,00
6.3.2	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	conj	2,00
6.3.3	CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	uni	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009273 - 07/10/2022 08:16:51 - Autenticação Digital: sa6AGCAaF0fzzCTaTkTJkCkJ61z3lf55.

6.3.4	CDHU	44.03.300	Torneira volante tipo alavanca	uni	2,00
6.3.5	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	uni	2,00
6.3.6	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	uni	2,00
6.3.7	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	uni	2,00
6.3.8	CDHU	47,02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	uni	2,00
6.3.9	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	uni	6,00
6.3.10	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm	uni	6,00
7			**Instalações Elétricas**		
7.1			**Entrada de energia**		
7.1.1	MERCADO	1	Padrão de entrada de energia trifásico T2 com ART	uni	0,00
7.1.2	MERCADO	2	PADRÃO ENTRADA COM 5 RELÓGIOS INDIVIDUAIS B1, INCLUINDO PROJETO E ART	uni	1,00
7.1.3	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	4,00
7.1.4	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14x 19 x 39 cm - classe B	m²	2,84
7.1.5	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,15
7.1.6	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,15
7.1.7	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	8,05
7.1.8	ADITIVO	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	m	3,00
7.1.9	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	0,03
7.1.10	CDHU	40.02.060	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	uni	9,00
7.1.11	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	uni	1,00
7.1.12	CDHU	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	m	1,00
7.1.13	CDHU	39.06.060	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15kV - isolação EPR 90°C	m	0,00
7.2			**Distribuição**		
7.2.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	11,93
7.2.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	8,28
7.2.3	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	uni	4,00
7.2.4	ADITIVO	38.01.160	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios	m	31,66
7.2.5	CDHU	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	m	26,04
7.2.6	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	74,84
7.2.7	CDHU	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	9,70
7.2.8	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V isolação em PVC 70°C	m	117,26

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009273 - 07/10/2022 08:16:51 - Autenticação Digital: sa6AGCAaF0fzzCTaTkTJkCkJ61z3lf55.

7.2.9	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V isolação em PVC 70°C	m	53,12
7.2.10	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V isolação em PVC 70°C	m	0,00
7.2.11	ADITIVO	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	4,00
7.2.12	ADITIVO	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	223,90
7.2.13	ADITIVO	40.11.060	Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz	uni	1,00
7.2.14	CDHU	40.05.340	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	uni	2,00
7.2.15	CDHU	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	uni	2,00
7.2.16	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	uni	2,00
7.2.17	CDHU	41.31.100	Projetor LED verde retangular, foco orientável, para fixação no piso ou parede, potência de 30 W	uni	8,00
7.2.18	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 25 W	uni	4,00
8			**Serviços complementares**		
8.1	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	109,80
8.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	30,00
8.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	m²	30,00
8.4	CDHU	17.02.220	Reboco	m²	30,00
8.5	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	210,82

Os serviços foram realizados dentro dos prazos previstos, cumprindo as cláusulas do contrato, demonstrando conhecimento e capacidade técnica, nada havendo que desabone a referida empresa e seu responsável.

JOYCE RAFAELA ALMEIDA SANTOS:39494042875
Assinado de forma digital por JOYCE RAFAELA ALMEIDA SANTOS:39494042875
Dados: 2022.09.01 16:42:36 -03'00'

Tapiraí, 01 de Setembro de 2022.

JOYCE RAFAELA ALMEIDA SANTOS ALVES
CPF nº 394.940.428-75
Responsável pela fiscalização da Obra
Engenheira Civil - CREA/SP n º 5069318824
Diretora de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009273 - 07/10/2022 08:16:51 - Autenticação Digital: sa6AGCAaF0fzzCTaTkTJkCkJ61z3lf55.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200009695
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230191228725 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 20/09/2019Baixada em: 29/07/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU . . . CNPJ: 46.583.654/0001-96 . . .
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA . . . No.: 360 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 79/2019 . . . Celebrado em : 20/09/2019
Vinculado à ART: 28027230200863744
Valor do Contrato: R$ 278.858,02 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CONEGO CIPIÃO . . . No.: 84 . . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/09/2019 . . . Previsão de Término: 24/02/2020
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 296,00000 metro quadrado.

Observações
CONTRATO 079/2019- CRECHE BEM ME QUER- REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 04 folhas.
Houve aditivo ao contrato de "prazo", sendo registrada a devida ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200009695
27/10/2020 12:14:45
Autenticação Digital: BCx5U0AaCUBFn6gKzk3xJ6U63xBCkfkK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, inscrita no **CNPJ/MF n. 46.583.654/0001-96**, com sede a Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro, Miracatu-SP, nesse ato representado pela Diretora de departamento de municipal de obras e serviços, a Sra. NICOLI DOS SANTOS AMARAL, portadora do CPF n. 431.441.818-46 e pela Sra. Wanessa Almeida Valente de Matos, Engenheira civil, portadora do RPN n. 2602136328 e CREA-SP 506233523-4, ATESTA que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA- ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF 20.638.118/0001-57**, com sede a Rua Maranhão, 161- Parque Nacional, CEP 11.800-000, Juquiá- SP. Em cumprimento ao contrato firmado sob nº 79/2019, executou por meio de sua **responsável técnica ENGENHEIRA MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE, CREA-SP 0601289234-SP**, RNP n. **2602909327** e **ART 28027230200863744**, os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEM ME QUER.

LOCAL: Rua Cônego Cipião, N.84- Centro, Miracatu/SP.
QUANTIFICAÇÃO: Conforme planilha anexa.
VALOR DA OBRA: R$278.858,02 (Duzentos e setenta e oito mil oitocentos e cinqüenta e oito reais e dois centavos).
PERIODO DE EXECUÇÃO INCIAL: 90 (noventa) dias. 23/09/2019 á 23/12/2019.
ADITIVO DE PRAZO: 60 (sessenta) dias. 24/12/2019 á 24/02/2020.
AREA TOTAL: 296,00m² .
ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE FORMA SATISFATORIA, NÃO TENDO NADA QUE OS DESABONE.

Miracatu, 24 de julho de 2020.

WANESSA ALMEIDA V. MATOS
CREA-SP Nº506233523-4
ENGENHEIRA CIVIL

NICOLI DOS SANTOS AMARAL
CPF: 431.441.818-46
DIRETORA DEP. OBRAS E SERVIÇOS

Prof. Mun. de Miracatu
Wanessa Almeida Valente de Matos
Engenheira Civil
CREA 506233523-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009695 - 27/10/2020 12:14:45 - Autenticação Digital: BCx5U0AaCUBFn6gKzk3xJ6U63xBCkfkK.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
OBRA: REFORMA DA CRECHE BEM ME QUER- CENTRO - CONTRATO 79/2019
ENDEREÇO: Rua Conego Cipião, nº 84 - Centro - Miracatu - SP
FONTE: CPOS 173, SINAPI ABRIL 2019 E FDE ABRIL 2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PLANILHA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	EXECUTADO %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					69%
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,50	100%
1.2	CPOS	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	un	1,00	100%
1.3	CPOS	45.02.040	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	1,00	100%
2.	REFORMA DO PISO					100%
2.1	CPOS	18.06.022	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	239,74	100%
2.2	CPOS	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	239,74	100%
2.3	CPOS	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	m	93,30	100%
2.4	CPOS	18.06.023	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	93,30	100%
2.5	CPOS	18.06.520	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	m	93,30	100%
3.	PINTURA DAS PAREDES - INTERNA					91%
3.1	CPOS	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m²	369,63	100%
3.2	CPOS	33.10.040	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	147,70	100%
3.3	CPOS	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	221,93	75%
4.	PINTURA DAS PAREDES- EXTERNA					100%
4.1	CPOS	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	179,90	100%
4.2	CPOS	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	179,90	100%
5.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES ATÉ O TETO					100%
5.1	CPOS	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	41,82	100%
5.2	CPOS	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	182,19	100%
6.	PORTAS: RETIRADA, TRATAMENTO DOS BATENTES E INSTALAÇÃO DE NOVAS.					100%
6.1	CPOS	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	12,00	100%
6.2	CPOS	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	6,00	100%
6.3	CPOS	33.03.710	Verniz acrílico a base de solvente	m²	6,00	100%
6.4	CPOS	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	un	11,00	100%
6.5	CPOS	33.03.710	Verniz acrílico a base de solvente	m²	42,84	100%
6.6	CPOS	04.08.040	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	m	120,00	100%
6.7	CPOS	23.20.120	Guarnição de madeira	m	110,00	100%
6.8	CPOS	25.02.220	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro, cor branca	m²	3,15	100%
6.9	CPOS	23.02.030	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm	un	-	
6.10	CPOS	25.02.060	Porta/portinhola em alumínio, sob medida	m²	3,20	100%
7.	JANELAS: TRATAMENTO DAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE NOVAS					
7.1	CPOS	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	-	
7.2	CPOS	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	-	
7.3	CPOS	33.03.710	Verniz acrílico a base de solvente	m²	-	
7.4	CPOS	24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	-	
7.5	CPOS	24.01.060	Caixilho em ferro maximar com grade, linha comercial	m²	-	
7.6	CPOS	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	-	
7.7	CPOS	23.01.060	Caixilho em madeira tipo veneziana de correr	m²	-	
7.8	CPOS	33.03.710	Verniz acrílico a base de solvente	m²	-	
8.	DEMOLIÇÕES, FUNDAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS PAREDES					100%
8.1	CPOS	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	12,85	100%
8.2	CPOS	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	185,16	100%
8.3	CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	370,32	100%
8.4	CPOS	17.02.120	Emboço comum	m²	370,32	100%
8.5	CPOS	17.02.220	Reboco	m²	370,32	100%
8.6	CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,35	100%
8.7	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	44,67	100%
8.8	CPOS	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	6,04	100%
8.9	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	394,95	100%
8.10	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,48	100%
9.	CONTRAPISO NAS AMPLIAÇÕES DAS SALAS					100%
9.1	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	4,13	100%
9.2	CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	82,65	100%
9.3	CPOS	11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	8,27	100%
9.4	CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	59,18	100%
9.5	CPOS	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	82,65	100%
10.	REFORMA BANHEIRO INFANTIL 01					-95%
10.1	CPOS	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	un	1,00	100%
10.2	CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	2,00	100%
10.3	CPOS	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	un	3,00	100%
10.4	CPOS	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	9,67	100%
10.5	CPOS	25.02.210	Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca	m²	2,52	100%
10.6	CPOS	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	m²	2,74	100%
10.7	CPOS	30.01.060	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2" x 300 mm	un	2,00	100%
10.8	CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	un	1,00	100%
10.9	CPOS	30.08.041	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	1,00	100%
10.10	CPOS	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	1,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009695 - 27/10/2020 12:14:45 - Autenticação Digital: BCx5U0AaCUBFn6gKzk3xJ6U63xBCkfkK.

10.11	CPOS	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	un	1,00	100%
11.	**BANHEIRO INFANTIL 02**					**13%**
11.1	CPOS	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	un	1,00	100%
11.2	CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	2,00	100%
11.3	CPOS	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	un	3,00	100%
11.4	CPOS	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	9,67	100%
11.5	CPOS	25.02.210	Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca	m²	2,52	100%
11.6	CPOS	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	m²	2,74	100%
11.7	CPOS	30.01.060	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2" x 300 mm	un	2,00	100%
11.8	CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	un	1,00	100%
11.9	CPOS	30.08.041	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	1,00	100%
11.10	CPOS	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	un	1,00	100%
11.11	CPOS	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	un	1,00	100%
12.	**COZINHA, DESPENSA E LAVANDERIA**					**73%**
Cozinha						
12.1	CPOS	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	1,20	100%
12.2	CPOS	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	2,66	100%
12.3	CPOS	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	1,80	100%
12.4	CPOS	44.06.320	Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm	un	1,00	100%
12.5	CPOS	44.20.620	Válvula americana	un	1,00	100%
12.6	CPOS	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	un	1,00	100%
íveis, conforme planta. 1,60m de altura						
12.7	CPOS	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	3,84	100%
12.8	CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	7,68	100%
12.9	CPOS	17.02.120	Emboço comum	m²	7,68	100%
12.10	CPOS	17.02.220	Reboco	m²	7,68	100%
12.11	CPOS	44.04.030	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	m²	3,90	100%
avanderia						
12.12	CPOS	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	un	2,00	100%
12.13	CPOS	44.03.430	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2'	un	2,00	100%
13.	**BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS**					**100%**
13.1	CPOS	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	1,00	100%
13.2	CPOS	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	1,00	100%
13.3	CPOS	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	1,00	100%
13.4	CPOS	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	un	1,00	100%
13.5	CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	un	1,00	100%
14.	**BANHEIRO ANEXO À SALA DE AULA 01 e 03**					**100%**
14.1	CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	1,00	100%
14.2	CPOS	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	1,00	100%
14.3	CPOS	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	1,00	100%
14.4	CPOS	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	un	1,00	100%
14.5	CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	un	1,00	100%
14.6	FDE-04-20	08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	2,00	100%
15.	**MANTA, FORRO DE GESSO, MADEIRAMENTO, TELHAMENTO, BEIRAL, TABEIRA**					**99%**
15.1	CPOS	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	118,41	100%
15.2	CPOS	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica	m²	209,18	100%
15.3	CPOS	22.02.010	Forro em placa de gesso liso fixo	m²	209,18	100%
15.4	CPOS	15.01.120	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m	m²	123,03	100%
15.5	CPOS	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	296,00	100%
15.6	CPOS	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	18,34	100%
15.7	CPOS	16.33.020	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	-	
15.8	CPOS	46.02.020	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	14,00	100%
16.	**PLATIBANDA METÁLICA**					**100%**
16.1	CPOS	16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	m²	15,74	100%
16.2	CPOS	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	377,76	100%
16.3	CPOS	22.01.240	Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea	m²	30,26	100%
16.4	CPOS	22.01.210	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm	m	60,53	100%
17.	**REBOCO DOS MUROS E PINTURA DO GRADIL DE DIVISA**					**100%**
17.1	CPOS	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	m²	154,85	100%
17.2	CPOS	17.02.120	Emboço comum	m²	154,85	100%
17.3	CPOS	17.02.220	Reboco	m²	154,85	100%
17.4	CPOS	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	184,13	100%
17.5	CPOS	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	34,50	100%
17.6	CPOS	33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	5,04	100%
18.	**REGULARIZAÇÃO DO PISO DE ENTRADA**					**100%**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009695 - 27/10/2020 12:14:45 - Autenticação Digital: BCx5U0AaCUBFn6gKzk3xJ6U63xBCkfkK.

18.1	CPOS	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	106,96	100%
18.2	SINAPI - 0	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	91,82	100%
19.	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**					**100%**
19.1	CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	59,47	100%
19.2	CPOS	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	m	12,56	100%
19.3	CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	9,95	100%
19.4	CPOS	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	14,42	100%
19.5	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	34,65	100%
19.6	CPOS	46.03.060	Tubo de PVC rígido com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 150 mm, inclusive conexões	m	13,99	100%
19.7	FDE	01.08.052	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	m²	2,52	100%
19.8	CPOS	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	10,00	100%
19.9	CPOS	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	3,00	100%
19.10	CPOS	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	2,00	100%
19.11	CPOS	48.02.002	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un	2,00	100%
20.	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**100%**
20.1	CPOS	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	7,00	100%
20.2	CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	un	35,00	100%
20.3	CPOS	41.07.450	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	35,00	100%
20.4	CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	17,00	100%
20.5	CPOS	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	10,00	100%
20.6	CPOS	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	219,38	100%
20.7	CPOS	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	424,38	100%
20.8	CPOS	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	233,76	100%
20.9	CPOS	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	60,00	100%
20.10	CPOS	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	60,00	100%
20.11	CPOS	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00	100%
20.12	CPOS	37.01.080	Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm	un	1,00	100%
21.	**SPDA**					**100%**
21.1	CPOS	42.01.096	Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	un	8,00	100%
21.2	CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	8,00	100%
21.3	CPOS	42.20.080	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²	un	8,00	100%
21.4	CPOS	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	101,73	100%
21.5	CPOS	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	8,00	100%
21.6	CPOS	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4"	un	8,00	100%
21.7	CPOS	42.05.390	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²	un	24,00	100%
22.	**REFORMA DA ÁREA EXTERNA**					**100%**
22.1	CPOS	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	3,08	100%
22.2	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	3,08	100%
22.3	CPOS	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 MPa	m³	3,08	100%
22.4	CPOS	40.02.020	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	un	1,00	100%
22.5	CPOS	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 MPa	m³	1,84	100%
23.	**PADRÃO DE ENTRADA**					**100%**
23.1	CPOS	68.01.420	Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m	un	1,00	100%
23.2	CPOS	37.14.310	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A	un	2,00	100%
23.3	CPOS	37.12.040	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	un	6,00	100%
23.4	CPOS	38.01.160	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3" - com acessórios	m	13,00	100%
23.5	CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	1,00	100%
23.6	CPOS	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	1,00	100%
23.7	CPOS	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	un	1,00	100%
23.8	CPOS	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	41,10	100%
23.9	CPOS	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	2,00	100%
23.10	CPOS	38.01.020	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2" - com acessórios	m	2,00	100%
23.11	CPOS	68.02.030	Estrutura tipo M2	un	1,00	100%
						66,0%

REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO)						
24	**JANELAS**					**100%**
24.1	CPOS	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	2,00	100%
24.2	CPOS	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	5,40	100%
24.3	CPOS	25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco	m²	21,00	100%
24.4	CPOS	25.01.360	Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor branco	m²	6,10	100%
24.5	CPOS	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m3	0,36	100%
25	**PISO**					**100%**
25.1	CPOS	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	144,10	100%
25.2	CPOS	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	144,10	100%
25.3	CPOS	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	144,10	100%
26	**EXTERNO: COBERTURA DE ENTRADA E DRENAGEM DO JARDIM**					**100%**
26.1	CPOS	15.01.120	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m	m²	91,82	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009695 - 27/10/2020 12:14:45 - Autenticação Digital: BCx5U0AaCUBFn6gKzk3xJ6U63xBCkfkK.

26.2	CPOS	03.05.010	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)	UNID	16,00	100%
26.3	CPOS	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	91,82	100%
26.4	CPOS	16.33.100	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	18,34	100%
26.5	CPOS	16.33.070	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	31,00	100%
26.6	CPOS	16.03.360	Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	4,00	100%
26.7	CPOS	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)		90,57	100%
26.8	CPOS	16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	m²	3,60	100%
26.9	CPOS	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	86,40	100%
26.10	CPOS	04.21.280	Remoção de poste de concreto	UNID	2,00	100%
26.11	CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,90	100%
26.12	CPOS	08.05.100	Dreno com pedra britada	m3	0,45	100%
26.13	CPOS	08.06.080	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm	M	22,50	100%
26.14	CPOS	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	m2	4,50	100%
26.15	CPOS	49.08.250	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm	un	1,00	100%
27	**PORTAS**					**100%**
27.1	CPOS	25.02.220	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro, cor branca	m²	2,94	100%
27.2	CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	11,00	100%
28	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (COMPLEMENTAÇÃO)**					**100%**
28.1	CPOS	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	UN	1,00	100%
28.2	CPOS	48.05.010	Torneira de bóia, DN= 3/4'	UN	2,00	100%
28.3	CPOS	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	9,00	100%
28.4	CPOS	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	8,00	100%
28.5	CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	8,00	100%
29	**PINTURA DO FORRO DE GESSO**					**100%**
29.1	CPOS	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	239,74	100%
29.2	CPOS	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica	m²	30,56	100%
29.3	CPOS	22.02.010	Forro em placa de gesso liso fixo	m²	30,56	100%
30	**APICOAMENTO APÓS A REMOÇÃO DA CERÂMICA NAS PAREDES**					**100%**
30.1	CPOS	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	182,19	100%
31	**FUNDAÇÕES**					**100%**
31.1	CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	68,30	100%
31.2	CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m3	6,04	100%
32	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COMPLEMENTAÇÃO)**					**100%**
32.1	CPOS	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	43	100%
32.2	CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UN	29	100%
32.3	CPOS	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	UN	4	100%
32.4	CPOS	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	un	1	100%
32.5	CPOS	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	un	1	100%
32.6	CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	35,00	100%
32.7	CPOS	38.07.790	Tomada dupla 2P+T de 20 A - 250 V com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm, para canaleta aparente	un	2	100%
32.8	CPOS	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	311	100%
32.9	CPOS	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	50	100%
32.10	CPOS	39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	80	100%
32.12	CPOS	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	35,00	100%
32.13	CPOS	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	90,00	100%
32.14	CPOS	40.04.080	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa	CJ	2	100%
32.15	CPOS	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UNID	12	100%
32.16	CPOS	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UNID	1	100%
32.17	CPOS	37.24.032	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka	UNID	2	100%
32.18	CPOS	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	UNID	30	100%
33	**CIMALHA**					**100%**
33.4	CPOS	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	85,00	100%
34	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**100%**
34.1	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	296,00	100%

85%

77%

WANESSA ALMEIDA VALENTE DE MATOS
Engenheira Civil
CREA - SP 506233523-4

Miracatu, 24 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

supressão total
executado acumulado anterior
supressão parcial

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009695 - 27/10/2020 12:14:45 - Autenticação Digital: BCx5U0AaCUBFn6gKzk3xJ6U63xBCkfkK.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250015915
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620251475871 . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . Registrada em: 24/08/2025 Baixada em: 02/09/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620250176510
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajati . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28
RUA PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL . . . No.: 10
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 003/2025 . . . Celebrado em : 23/01/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 539.000,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA BICO DO PATO . . . No.: 48
Complemento: PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 03/02/2025 . . . Previsão de Término: 02/08/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cajati . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 189,71000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

Houve aditamentos de contrato.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250015915
15/09/2025 13:54:19
Autenticação Digital: 3JKaUTKTgxyUB0FxU50fJ3F1kCJ6yKCJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, juntamente com a Engenheira Civil – Mayra Cristina da Veiga Moreira, **ATESTAM** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME**, situada na Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000),inscrita no C.N.P.J sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo Sr. Washington Timóteo de Lima, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG 49.003.184, CPF nº 430.417.168-28, residente e domiciliado à Rua Nabor da Silva Franco, nº 310 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), responsável pelas obras do Contrato 003/2025 – Concorrência nº 029/2024 – Processo Administrativo Eletrônico nº 811/2024-1DOC - cujo o objeto é a "reforma e adequação do prédio do Cadastro Único, situado na Rua Bico do Pato, nº 48 – Centro – Cajati/SP", tendo como Responsável Técnico pela obra a Engenheira Civil, Sra. Maria Inês Martins Cavalcante, portador do CREA/SP 0601289234, RNP 2602909327 – ART: 2620250176510. A obra foi contratada pelo valor de R$ 539.000,00 (quinhentos e trinta e nove mil reais), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 03 de fevereiro de 2025 a 02 de agosto de 2025, contendo 04 (quatro) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Este contrato foi prorrogado por 60 (sessenta) dias, iniciando em 04/06/2025 a 02/08/2025.

Cajati, 01 de setembro de 2025.

Engª Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

Mayra Cristina da Veiga Moreira
Engenheira Civil
CREA 5069469210 – CPF/MF: 403.531.328-96 – RNP: 26.139.374-75

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EC5-16FF-1CDB-EB72 e informe o código 7EC5-16FF-1CDB-EB72

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250015915 - 15/09/2025 13:54:19 - Autenticação Digital: 3JKaUTKTgxyUB0FxU50fJ3F1kCJ6yKCJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
REFORMA DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO, LOCALIZADO NA RUA BICO DO PATO, N° 48 - CENTRO - CAJATI/SP.
CONTRATO: 003/2025 - CONCORRENCIA: 029/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO: 811/2024 1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00
1.2	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	32,00
1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M	M2	96,00
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	118,00
2.	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	8,28
2.2	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	7,00
2.3	RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS	M	35,00
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO	M2	15,22
2.5	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M2	165,24
2.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	77,28
2.7	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	165,24
2.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	229,85
2.9	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA	UN	1,00
2.10	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	5,00
2.11	REMOÇÃO DE PORTA DE QUADRO OU PAINEL	M2	5,04
2.12	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	35,10
3.	**ESQUADRIAS**		
3.1	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	13,23
3.2	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	8,26
3.3	CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA	M2	12,22
3.4	VIDRO LISO LAMINADO LEITOSO DE 6 MM	M2	12,22
3.5	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	3,00
3.6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00
3.7	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
3.8	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS	M2	24,45
3.9	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	1,40
4.	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PILARES**		
4.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2	118,03
4.2	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2ST LM	M2	24,69
4.3	REBOCO	M2	236,04
4.4	CHAPISCO	M2	236,04
4.5	EMBOÇO COMUM	M2	236,04
4.6	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	2,48
4.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	142,74
4.8	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	50,73
4.9	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	21,75
4.10	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	7,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250015915 - 15/09/2025 13:54:19 - Autenticação Digital: 3JKaUTKTgxyUB0FxU50fJ3F1kCJ6yKCJ.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EC5-16FF-1CDB-EB72 e informe o código 7EC5-16FF-1CDB-EB72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
REFORMA DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO, LOCALIZADO NA RUA BICO DO PATO, N° 48 - CENTRO - CAJATI/SP.
CONTRATO: 003/2025 - CONCORRENCIA: 029/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO: 811/2024 1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
4.11	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	1,18
4.12	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	19,59
4.13	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	2,48
4.14	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	19,59
5.	**FORRO E COBERTURA**		
5.1	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO	M2	189,71
5.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M2	305,03
5.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	2747,30
5.4	TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO	m²	189,71
5.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	106,64
5.6	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	m	35,20
5.7	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	21,00
6.	**ADEQUAÇÕES DOS BANHEIROS**		
6.1	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM	UN	5,00
6.2	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	2,00
6.3	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	1,00
6.4	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´	UN	1,00
6.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	44,00
6.6	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,60
6.7	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	51,04
6.8	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,80
6.9	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	33,00
6.10	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ - LINHA ESPECIAL	UN	5,00
7.	**LOUÇAS E METAIS**		
7.1	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	2,00
7.2	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	1,00
7.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA	UN	2,00
7.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	1,00
7.5	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´	UN	3,00
7.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
7.7	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	3,00
7.8	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	3,00
7.9	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250015915 - 15/09/2025 13:54:19 - Autenticação Digital: 3JKaUTKTgxyUB0FxU50fJ3F1kCJ6yKCJ.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EC5-16FF-1CDB-EB72 e informe o código 7EC5-16FF-1CDB-EB72

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
REFORMA DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO, LOCALIZADO NA RUA BICO DO PATO, N° 48 - CENTRO - CAJATI/SP.
CONTRATO: 003/2025 - CONCORRENCIA: 029/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO: 811/2024 1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
7.10	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	UN	1,00
7.11	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	2,06
7.12	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00
7.13	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	4,00
7.14	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
8.	**PISO**		
8.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	M2	189,71
8.2	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	5,69
8.3	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE	M2	189,71
8.4	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	M2	189,71
8.5	RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	137,87
9.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	**REMOÇÕES**		
9.1.1	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	1,20
9.1.2	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	28,00
9.1.3	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2"	m	15,00
9.1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	5,00
9.1.5	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	m	150,00
9.2	**ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.2.1	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	15,00
9.2.2	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	125,08
9.2.3	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	450,29
9.2.4	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	441,60
9.2.5	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	232,31
9.2.6	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	13,00
9.2.7	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	46,00
9.2.8	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	40,00
9.2.9	RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, SEM COMPONENTES	M2	0,60
9.2.10	RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO	un	28,00
9.2.11	SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2000 A, TRIFÁSICO, BARRA DE COBRE	Axm	2,00
10.	**REPAROS E ACABAMENTO**		
10.1	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	743,04
10.2	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	186,71
10.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	189,71
10.4	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M2	28,56
10.5	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	UN	2,00
10.6	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	54,56
10.7	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	17,01
11.	**AVCB**		
11.1	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	UN	1,00
11.2	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250015915 - 15/09/2025 13:54:19 - Autenticação Digital: 3JKaUTKTgxyUB0FxU50fJ3F1kCJ6yKCJ.
Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EC5-16FF-1CDB-EB72 e informe o código 7EC5-16FF-1CDB-EB72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
REFORMA DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO, LOCALIZADO NA RUA BICO DO PATO, N° 48 - CENTRO - CAJATI/SP.
CONTRATO: 003/2025 - CONCORRENCIA: 029/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO: 811/2024 1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00
11.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME	UN	2,00
11.5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00
11.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS	UN	14,00
11.7	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	2,00
12.	**ABRIGO DE GÁS**		
12.1	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	1,00
12.2	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00

ENGª CIVIL - SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETARIA MUNICIPALD E OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234.01

MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5069469210 - CPF/MF: 403.531.328-96 - RNP: 2613937475

CAJATI,01 DE SETEMBRO DE 2025.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EC5-16FF-1CDB-EB72 e informe o código 7EC5-16FF-1CDB-EB72

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262025001591 5 - 15/09/2025 13:54:19 - Autenticação Digital: 3JKaUTKTgxyUB0FxU50fJ3F1kCJ6yKCJ.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Atendendo ao Protocolo nº 5.119/2025-1DOC, a Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, juntamente com a Engenheira Civil – Mayra Cristina da Veiga Moreira**,** responsável pela fiscalização da obra, lavram o presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO** referente o contrato 003/2025, que tem como objeto reforma e adequação do prédio do Cadastro Único, situado na Rua Bico do Pato, nº 48 - Centro - Cajati/SP, firmado com a empresa WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME, Concorrência nº 029/2024**,** Processo Administrativo Eletrônico nº 811/2024 1DOC.

Cajati, 01 de setembro de 2025.

Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870

Mayra Cristina da Veiga Moreira
Engenheira Civil
CREA/SP 5069469210

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8660

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EC5-16FF-1CDB-EB72 e informe o código 7EC5-16FF-1CDB-EB72

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262025001591 5 - 15/09/2025 13:54:19 - Autenticação Digital: 3JKaUTKTgxyUB0FxU50fJ3F1kCJ6yKCJ.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7EC5-16FF-1CDB-EB72

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 01/09/2025 16:10:38 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA (CPF 403.XXX.XXX-96) em 02/09/2025 09:12:54 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EC5-16FF-1CDB-EB72

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262025001591 5 - 15/09/2025 13:54:19 - Autenticação Digital: 3JKaUTKTgxyUB0FxU50fJ3F1kCJ6yKCJ.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250010583
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620250714113 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 29/04/2025Baixada em: 31/05/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620241927125
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: Câmara Municipal de Cajati . . . . . CNPJ: 64.037.963/0001-42 . . .
RUA Josefa Chagas Domingues . . . . . No.: 131 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Central
Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 010/2024 . . . . . Celebrado em : 01/11/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 186.679,02 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Josefa Chagas Domingues . . . . . No.: 131 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Central
Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/11/2024 . . . . . Previsão de Término: 25/02/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: Câmara Municipal de Cajati . . . . . CNPJ: 64.037.963/0001-42

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 2627,46000 metro quadrado.

Observações

Contratação de empresa para a execução de reforma interna de obras de engenharia civil e serviços de demolições de pilares, vigas e laje, acrescido de fornecimentos de materiais, conforme quantidades e especificações previstas no Projeto Básico e no Termo de Referência do Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024.

Aditivo de prazo com data de término 25/02/2025.
Aditivo de valor: R$ 26.679,02.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250010583
17/06/2025 10:29:13
Autenticação Digital: Tn3Fx30kKxCFC1A0CJznA5G0CK6ByngJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ nº 64.037.963/0001-42, com sede na Rua Josefa Chagas Domingues, nº 131, Bairro Jardim Central, Cidade Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do Presidente da Câmara, Vereador Senhor NICOLAS FELISARDO ROSA juntamente com a responsável técnico, a engenheira civil Sra. Barbara Taeko Da Silva Sioia, CREA 5070673435-SP, contratada nos autos do processo nº 163/2024, Contrato nº 07/2024 - Parte 02, **ATESTAM** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA -ME,** inscrita no **CNPJ 20.638.118/0001-57**, situada na Rua da Fazenda, nº 164, bairro Vila Florindo, cidade Juquiá, CEP 11800-000, sendo a responsável técnica a Sra. Maria Inês Martins Cavalcante, CREA 060.128.923-4, engenheira civil, prestou integralmente os serviços descritos na planilha abaixo, sob Contrato nº 010/2024, Proc. 216/24, cujo objeto consistiu em: *"Contratação de empresa para a execução de reforma interna de obras de engenharia civil e serviços de demolições de pilares, vigas e laje, acrescido de fornecimentos de materiais, conforme quantidades e especificações previstas no Projeto Básico e Termo de Referência, anexos ao presente edital"*, iniciado em 04/11/2024 e encerrado em 25/02/2025.

A descrição pormenorizada está na planilha em anexo.

Declaramos igualmente que as prestações dos serviços/entrega dos materiais referidos no Contrato nº 010/2024 apresentaram bom desempenho operacional e de qualidade adequada, tendo a empresa WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA-ME, inscrita no CNPJ 20.638.118/0001-57, cumprido tempestiva e satisfatoriamente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Câmara Municipal de Cajati, 01 de abril de 2025.

NICOLAS FELISARDO ROSA
Presidente da Câmara Municipal de Cajati

Barbara Sioia
BARBARA TAEKO DA SILVA SIOIA
Engenheira Civil, CREA 5070673435-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250010583 - 17/06/2025 10:29:13 - Autenticação Digital: Tn3Fx30kKxCFC1A0CJznA5G0CK6ByngJ.

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00
	2.	TROCA DAS PORTAS		
	2.1	GABINETES		
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	8,00
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	40,00
CDHU	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	15,12
CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	1,30
	2.2	SANITÁRIOS		
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	10,00
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	49,80
CDHU	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	16,38
CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	1,59
	2.3	DEMAIS PORTAS		
CDHU	04.14.040	RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO	M2	6,18
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	15,00
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	74,90
CDHU	23.13.001	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 70 X 210 CM	UN	1,00
CDHU	23.13.001	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM	UN	9,00
CDHU	23.13.002	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	5,00
CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	78,12
CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	29,40
CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	2,55
	3.	PINTURA INTERNA		
	3.1	PINTURA INTERNA - TÉRREO		
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1737,70
	3.2	PINTURA INTERNA - 1° PAVIMENTO		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250010583 - 17/06/2025 10:29:13 - Autenticação Digital: Tn3Fx30kKxCFC1A0CJznA5G0CK6ByngJ.

CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	889,76
	4.	**ADEQUAÇÃO DOS DEGRAUS DO PLENÁRIO**		
CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	3,78
CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	5,40
CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	65,26
CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	23,19
CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	1,13
CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	1,13
CDHU	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	14,58
CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	14,58
CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	0,15
	5.	**DEMOLIÇÃO**		
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	59,52
SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	178,56
SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1428,48
	6.	**ADEQUAÇÃO NA SALA DA PROMOTORIA**		
CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	6,99
CDHU	04.14.040	RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO	M2	2,00
CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	2,00
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	2,00
CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2,00
SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	12,39
CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	1,35

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250010583 - 17/06/2025 10:29:13 - Autenticação Digital: Tn3Fx30kKxCFC1A0CJznA5G0CK6ByngJ.

	7.	**ITENS A INCLUIR**		
	7.1	**PORTAS**		
CDHU	25.01.020	CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA	M2	10,40
CDHU	14.30.410	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU	M2	12,60
	7.2	**ACABAMENTO EXTERNO**		
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	2,00
CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	2,00
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	2,00
CDHU	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	7,00
	7.3	**RODAPÉS**		
CDHU	18.08.072	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	12,00
	7.4	**FITA PARA OS DEGRAUS DO PLENÁRIO**		
CDHU	21.20.300	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM	M	43,20
	7.5	**CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO**		
FDE	06.03.063	CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	9,10
	7.6	**PORTAS CORTA-FOGO**		
CDHU	28.20.840	BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,40 A 1,60 M	CJ	2,00
CDHU	28.20.220	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	4,00
CDHU	28.20.230	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	4,00
CDHU	26.02.160	VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE DE 10 MM	M2	6,37
	7.7	**PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO TETO DA GARAGEM**		
CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	52,50

Barbara Sicia

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250010583 - 17/06/2025 10:29:13 - Autenticação Digital: Tn3Fx30kKxCFC1A0CJznA5G0CK6ByngJ.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240012147
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230231739929 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 31/10/2023Baixada em: 17/05/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: Câmara Municipal de Miracatu . . . . . CNPJ: 57.741.852/0001-57 . . .
AVENIDA Washington Luiz . . . . . No.: 200 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Estação
Cidade: Miracatu . . . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 13/2023 . . . . . Celebrado em : 27/10/2023
Vinculado à ART: 2620240823596
Valor do Contrato: R$ 232.073,67 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Washington Luiz . . . . . No.: 200 . . . .
Complemento: CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU . . . . . Bairro: Estação
Cidade: Miracatu . . . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 31/10/2023 Conclusão Efetiva: 28/04/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: Câmara Municipal de Miracatu . . . . . CNPJ: 57.741.852/0001-57

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 1042,83000 metro quadrado.

Observações

REFORMA DA FACHADA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU/SP.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.....

.O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240012147
06/07/2024 12:41:42
Autenticação Digital: BA1UFgfFCIA3xzsJsaKA50A0GssAyTUa

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 – Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Miracatu, Estado de São Paulo, com sede na Avenida Washington Luís, n° 200, Bairro Estação, inscrita junto ao CNPJ sob o N° 57.741.852/0001-57, representada pelo Presidente Pablo Lopes da Silva Pereira, infra-assinado.

ATESTA para os devidos fins que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, com sede na Rua da Fazenda, 164 – Vila Florindo, Município de Juquiá/S.P, inscrita no CNPJ sob o n°. 20.638.118/0001-57 e inscrição estadual n°. 409.018.670.110, tendo como engenheiro responsável a senhora **Maria Inês Martins Cavalcante, CREA N°. 0601289234-SP** com RNP-2602909327 **ART N°.** 28027230231739929, que executaram para a Câmara Municipal de Miracatu, **Reforma da fachada e adequações no prédio da câmara municipal de Miracatu-SP.**

Local: Avenida Washington Luís Área do projeto: 1.042,83 m²
Processo n° 18/2023 Contrato: 13/2023 Concorrência n° 01/2023
Data da Assinatura: 27/10/2023 Início: 31/10/2023 Término: 28/04/2024

ATESTA ainda que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com o projeto e memorial descritivo da obra em questão.
O presente **ATESTADO** não exime a empresa da responsabilidade técnica e civil, pela solidez e segurança dos serviços executados dentro dos limites estabelecidos por Lei. Os serviços foram executados no período de 31 de outubro de 2023 à 28 de abril de 2024.

ATIVIDADE TÉCNICA

Reforma da fachada e adequações no prédio da câmara municipal de Miracatu-SP
Valor do Contrato: R$ 232.073,67 (duzentos e trinta e dois mil, setenta e três reais e sessenta e sete centavos).
Valor do Aditivo: R$ 27.131,18 (vinte e sete mil cento e trinta e um reais e dezoito centavos).

Os serviços executados estão descritos na Planilha de Preços e Serviços em anexo.

Câmara Municipal de Miracatu, 13 de maio de 2024.

Pablo Lopes da Silva Pereira
Presidente

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012147 - 06/07/2024 12:41:42 - Autenticação Digital: BA1UFgfFCIA3xzsJsaKA50A0GssAyTUa.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 – Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

ORÇAMENTO
OBJETO: SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
LOCAL: WASHINGTON LUIZ, 200 - BAIRRO ESTAÇÃO - MIRACATU/SP PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1.1	CANTEIRO DE OBRAS		
CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00
CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00
	1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
Sinapi	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,00
CDHU	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	6,03
Sinapi	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	109,90
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	2,79
CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	14,10
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	2,00
CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	3,64
CDHU	02.05.212	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM	M2MES	115,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012147 - 06/07/2024 12:41:42 - Autenticação Digital: BA1UFgfFCIA3xzsJsaKA50A0GssAyTUa.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 – Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

	2.	**ALVENARIA E FECHAMENTOS**		
	2.1	**DIVISÓRIA**		
CDHU	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	M2	15,57
Sinapi	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	128,97
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	128,97
	2.2	**ESQUADRIAS**		
CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00
Sinapi	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
CDHU	28.01.080	FERRAGEM ADICIONAL PARA PORTA VÃO SIMPLES EM DIVISÓRIA	CJ	1,00
Sinapi	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,04
CDHU	25.01.240	CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA - BRANCO	M2	4,14
CDHU	25.01.380	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO - BRANCO	M2	2,52
CDHU	26.02.060	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	M2	4,14
	3.	**FACHADA - VIDRO**		
CDHU	25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	M2	42,00
CDHU	26.02.160	VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE DE 10 MM	M2	109,90

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012147 - 06/07/2024 12:41:42 - Autenticação Digital: BA1UFgfFCIA3xzsJsaKA50A0GssAyTUa.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 – Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

CDHU	02.05.212	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS	M2MES	109,90
CDHU	15.03.131	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA	KG	214,54
CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	12,00
	4.	PISO		
CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,18
CDHU	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M3	0,29
CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,18
CDHU	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	3,64
CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	3,64
CDHU	18.06.143	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	7,66
CDHU	18.06.510	REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, ALTURA ATÉ 10 CM, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M	7,66

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012147 - 06/07/2024 12:41:42 - Autenticação Digital: BA1UFgfFCIA3xzsJsaKA50A0GssAyTUa.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 – Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	45,41
	6,	REFORMA DO MURO EXTERNO		
CDHU	02.03.260	TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 10 MM	M2	78,87
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	13,93
CDHU	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	20,89
FDE	16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA	m	37,65
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	75,30
CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	75,30
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	75,30
CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	75,30

ORÇAMENTO ADITIVO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
		1. SALA DE SOM		
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UNID	1,00
CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	UNID	1,00
CDHU	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W	UNID	1,00
CDHU	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	M2	11,75

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012147 - 06/07/2024 12:41:42 - Autenticação Digital: BA1UFgfFCIA3xzsJsaKA50A0GssAyTUa.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 – Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

CDHU	18.06.143	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM	M	5,23
CDHU	18.06.510	REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, ALTURA ATÉ 10 CM, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M	5,23
2. SALA PRESIDENTE				
CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,03
CDHU	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	2,00
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UNID	4,00
CDHU	14.30.310	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	M2	6,60
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6,60
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,60
CDHU	15.03.131	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA	KG	30,50
CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UNID	4,00
CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	30,00
3. MURO				

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012147 - 06/07/2024 12:41:42 - Autenticação Digital: BA1UFgfFCIA3xzsJsaKA50A0GssAyTUa.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 – Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	94,12
CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	94,12
4. FACHADA				
CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	116,35
CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,45
CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,63
CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	7,60
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	9,60
CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	9,60
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	9,60
CDHU	28.20.220	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UNID	7,00
CDHU	28.20.550	Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado	UNID	1,00
CDHU	28.20.590	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UNID	1,00
CDHU	28.20.600	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UNID	1,00
5. ENTRADA FORRO				
CDHU	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	M2	3,81
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,81
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	3,81
6. CONDUTOR CALHAS				
CDHU	08.12.003	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	7,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012147 - 06/07/2024 12:41:42 - Autenticação Digital: BA1UFgfFCIA3xzsJsaKA50A0GssAyTUa.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 – Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

CDHU	08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3	UNID	2,00
7. CALHA LATERAL				
CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M2	16,45
CDHU	08.12.003	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	6,00
CDHU	08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3	UNID	2,00
8. BANHEIROS				
CDHU	25.01.240	CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA - BRANCO	M2	0,96
CDHU	26.02.060	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	M2	0,96

PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA
RG Nº 35.420.501-8
CPF Nº 306.126.358-64

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012147 - 06/07/2024 12:41:42 - Autenticação Digital: BA1UFgfFCIA3xzsJsaKA50A0GssAyTUa.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240022104
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620241840505 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 22/10/2024 Baixada em: 23/10/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240120890
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: Câmara municipal de Ilha Comprida . . . . . CNPJ: 64.037.898/0001-55 . . .
AVENIDA Beira Mar . . . . . No.: 11476 . .
Complemento: . . . . . Bairro: Balneário Icaraí
Cidade: Ilha Comprida . . . . . UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 15/2023 . . . . . Celebrado em : 28/12/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 209.703,46 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Beira Mar . . . . . No.: 11476 . .
Complemento: . . . . . Bairro: Balneário Icaraí
Cidade: Ilha Comprida . . . . . UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/01/2024 . . . . . Previsão de Término: 28/08/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: Câmara municipal de Ilha Comprida . . . . . CNPJ: 64.037.898/0001-55

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 60,60000 metro quadrado.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 14 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240022104
16/11/2024 15:59:21
Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Município de Ilha Comprida
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS

Atestado de Capacidade Técnica

O(A) **Câmara Municipal de Ilha Comprida**, Inscrito no CNPJ: **64.037.898/0001-55**, com sede a Av. Beira Mar nº:11.476 - Balneário Icaraí, neste ato representado(a) pelo(a) **engenheiro civil Gustavo de Oliveira Rezende**, atesta para os devidos fins de direito que o(a) **engenheira civil Maria Inês Martins Cavalcante**, registrado(a) no CREA-SP sob o nº **06012889234-SP**, enquanto responsável técnico(a) da empresa Washington Timóteo de Lima- ME, inscrita no CNPJ: **20.638.118/0001-57**, registro no CREA-SP sob o nº **1969609**, **prestou serviços de REFORMA DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA** conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

- **Dados da Obra / serviço**

Objeto do contrato: REFORMA DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA.
Local da obra/serviço: AVENIDA BEIRA MAR, 11476 – BALNEÁRIO ICARAÍ – ILHA COMPRIDA – SP
Período de realização/prestação do serviço: 19/01/2024 a 28/08/2024

- **Dados do contratante / Proprietário**

Razão Social: *CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA*
CNPJ: 64.037.898/0001-55

- **Dados da empresa contratada**

Razão Social: *WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA*
CNPJ: 20.638.118/0001-57

Dados do(s) Responsável(is) técnico(s)

Rua Parana nº155 – Balneário Adriana – Ilha Comprida/SP – CEP 11.925-000 – Tel.: 13.3842.3002
e-mail: engenharia@ilhacomprida.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

Município de Ilha Comprida
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS

Engenheiro(a): engenheira civil Maria Inês Martins Cavalcante

Registro (RNP): 06012889234-SP

- **Descrição do(s)Serviço(s) Realizado(s)**

ITEM	COMP.	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1			**RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**		
1.1.1	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	9,40
1.1.2	CDHU	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	0,72
1.1.3	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	5,07
1.1.4	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	16,28
1.1.5	CDHU	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	M2	16,28
1.1.6	SIURB	96014	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	35,00
1.1.7	SIURB	10106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	14,81
1.1.8	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	14,81
1.2			**CANTEIRO**		
1.2.1	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	60,60

Rua Parana nº155 – Balneário Adriana – Ilha Comprida/SP – CEP 11.925-000 – Tel.: 13.3842.3002
e-mail: engenharia@ilhacomprida.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

1.2.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,50
1.2.3	CDHU	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	19,80
1.3			**TRATAMENTO MURO EXISTENTE**		
1.3.1	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	90,69
1.3.2	CDHU	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	90,69
2			**INFRAESTRUTURA**		
2.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	32,58
2.2	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,76
2.3	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,76
2.4	SIURB	30101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	43,31
2.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	568,89
2.6	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	40,63
2.7	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	5,14

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

Município de Ilha Comprida
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS

			PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		
2.8	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,14
2.9	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	92,43
2.10	CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	7,14
2.11	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	35,71
2.12	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	1,02
2.13	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	27,64
3			**SUPERESTRUTURA**		
3.1	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	496,83
3.2	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	62,28
3.3	SIURB	30101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	76,85
3.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETO-	M3	4,26

Rua Parana nº155 – Balneário Adriana – Ilha Comprida/SP – CEP 11.925-000 – Tel.: 13.3842.3002
e-mail: engenharia@ilhacomprida.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

			NEIRA 400 L. AF_05/2021		
3.5	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	4,26
4			**PISO**		
4.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,68
4.2	CDHU	11.18.060	Lona plástica - 150 micron	M2	53,65
4.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	52,04
4.4	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	3,22
4.5	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,22
4.6	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	1,61
4.7	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	40,85
4.8	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	15,86
4.9	CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	12,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

4.10	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,00
5			**VEDAÇÃO**		
5.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	91,32
5.2	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60
5.3	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,50
5.4	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	191,87
5.5	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	191,87
5.6	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	127,36
5.7	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	107,19
5.8	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	31,62

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

5.9	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	18,18
5.10	SIURB	40150	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM	M2	3,91
5.11	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	60,60
6			**COBERTURA**		
6.1	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	61,88
6.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	59,39
6.3	CDHU	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	M2	60,60
6.4	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	60,60
6.5	CDHU	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica	M2	60,60
6.6	CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,34
6.7	.CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	31,75
6.8	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVE-	M	31,75

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

			NARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALE-TA. AF_03/2016		
6.9	CDHU	32.16.050	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	M2	76,20
6.10	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	80,96
6.11	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	76,20
6.12	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	76,20
7			**ÁGUAS PLUVIAIS**		
7.1	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	15,90
7.2	SIURB	101105	CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	9,51
7.3	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	19,11
7.4	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	15,89
7.5	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	6,30
8			**HIDROSSANITÁRIO**		
8.1			**HIDRÁULICA**		
8.1.1	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive cone-	M	29,28

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

			xões		
8.1.2	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	10,06
8.1.3	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
8.1.4	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
8.1.5	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00
8.1.6	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN	1,00
8.1.7	SINAPI(INS)	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00
8.1.8	SINAPI(INS)	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00
8.1.9	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	2,00
8.1.10	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	1,00
8.2			**ESGOTO**		
8.2.1	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	10,48

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

8.2.2	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	2,20
8.2.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	31,86
8.2.4	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	1,00
8.2.5	CDHU	49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	1,00
8.2.6	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
8.2.7	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
9			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
9.1	SIURB	101314	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
9.2	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

9.3	CDHU	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	UN	1,00
9.4	CDHU	44.20.620	Válvula americana	UN	1,00
9.5	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	UN	1,00
9.6	CDHU	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	1,00
9.7	CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	M	1,80
9.8	MERCADO		Assento de sanitário acessível (abertura central) com 7,5 cm de altura e tampa inclusa	UN	1,00
9.9	CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	1,00
9.10	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	1,00
9.11	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	UN	1,00
9.12	CDHU	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	0,36
10			**ELÉTRICA**		
10.1			**ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**		
10.1	CDHU	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	UN	1,00
10.2	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR	M	30,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

			90°C		
10.3	SINAPI(INS)	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
10.4	CDHU	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	1,00
10.5	CDHU	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	3,00
10.6	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	51,50
10.7	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	64,00
10.8	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	60,00
10.9	CDHU	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	81,00
10.10	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	19,00
10.11	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UN	7,00
10.2			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
10.2.1	CDHU	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	7,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

10.2.2	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
10.2.3	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	3,00
10.2.4	SIURB	98210	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	5,00
10.2.5	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	9,00
10.3			**RETIRADAS E REMOÇÕES**		
10.3.1	FDE	09.64.099	retiradas de aparelhos e equipamentos	MV	1,00
11			**ESQUADRIAS**		
11.1	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	8,81
11.2	CDHU	25.01.040	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	M2	0,60
11.3	CDHU	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	0,60
11.4	FDE	05.01.108	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN.	1,00
11.5	SIURB	70240	CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA	CJ	1,00
11.6	CDHU	28.20.590	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	1,00
11.7	CDHU	28.20.600	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	1,00
12			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

Município de Ilha Comprida
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS

12.1	CDHU	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	6,50
12.2	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	3,34
12.3	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	1,62
12.4	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	3,51
12.5	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	3,51
12.6	CDHU	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	6,50
12.7	SIURB	110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	3,51
12.8	FDE	05.81.065	FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB PIA - COM 2 FOLHAS DE CORRER	CJ	2,00
12.9	CDHU	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	2,39
12.10	SIURB	100760	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	-
12.11	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	60,60

- **Ilha Comprida, 28 de agosto de 2024.**

Gustavo de Oliveira Rezende
Engenheiro Civil
CREA:5070032308

Rua Parana nº155 – Balneário Adriana – Ilha Comprida/SP – CEP 11.925-000 – Tel.: 13.3842.3002
e-mail: engenharia@ilhacomprida.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022104 - 16/11/2024 15:59:21 - Autenticação Digital: KxyyUaaJJBBaGC5l0kz3GF5afCkg5Bza.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250016532
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620251588077 . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . Registrada em: 09/09/2025 Baixada em: 09/09/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620250760791
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu . . . CNPJ: 45.685.120/0001-08
RUA XV DE NOVEMBRO . . . No.: 686
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 043/2022 . . . Celebrado em : 09/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.412.974,38 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA OLÍMPICA . . . No.:
Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES . . . Bairro: VILA PAULINO RIBEIRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 09/06/2022 . . . Previsão de Término: 30/04/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu . . . CNPJ: 45.685.120/0001-08

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 1435,50000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250016532
23/09/2025 14:40:48
Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnICCy11T5gsAFU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelo signatário abaixo, **ATESTA** que a **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME,** inscrita no CNPJ./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual sob o nº 409.018.670.110, com sede à Rua da Fazenda, 164, Vila Florindo – Juquiá/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 043/2022** executou os seguintes serviços:

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para reforma do ginásio de esporte, localizado na Av. Olímpica, Vila Paulino Ribeiro, neste Município.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/06/2022 a 30/04/2023

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.412.974,38 (um milhão quatrocentos e doze mil novecentos e setenta quatro reais e trinta e oito centavos).

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria Inês Martins Cavalcante
ART: 28027230221322764
ART: 2620250760791
ART: 2620251588077

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	**Vestiários e Sanitários Públicos**		
2.1.1	Remoção de lâmpada	un	10,00
2.1.2	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	10,00
2.1.3	Retirada de registro ou válvula aparentes	un	15,00
2.1.4	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	m²	25,84
2.1.5	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	11,00
2.1.6	Retirada de torneira ou chuveiro	un	21,00
2.2	**Esquadrias - madeira, metal e vidro**		
2.2.1	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	57,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250016532 - 23/09/2025 14:40:48 - Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnlCCy11T5gsAFU.

Deus Seja Louvado

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

2.2.2	Retiradas de esquadria metálica em geral	m²	7,44
2.2.3	Retirada de fechadura ou fecho de embutir	un	17,00
2.2.4	Retirada de dobradiça	un	24,00
2.2.5	Retirada de esquadria em vidro	m²	7,44
2.2.6	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	10,00
2.2.7	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	un	17,00
2.3	**Piso / Alvenaria / Revestimento/ Concreto**		
2.3.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	1,80
2.3.2	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	59,39
2.3.3	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	93,60
2.3.4	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	703,68
2.3.5	Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural	m³	4,81
2.4	**Cobertura da Quadra**		
2.4.2	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	kg	87,00
2.4.3	Remoção de lâmpada	un	28,00
2.4.4	Remoção de reator para lâmpada	un	28,00
3	**GINÁSIO**		
3.1	**Cobertura**		
3.1.2	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	kg	9.080,72
3.1.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	87,00
3.2	**Pisos**		
3.2.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	35,59
3.2.2	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	35,59
3.2.3	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	889,81
3.2.4	Epóxi em massa, inclusive preparo	m²	889,81
3.3	**Iluminação**		
3.3.1	Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W	un	60,00
3.3.2	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para	un	60,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250016532 - 23/09/2025 14:40:48 - Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnlCCy11T5gsAFU.

Deus Seja Louvado

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

	lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V		
3.3.3	Lâmpada vapor metálico tubular 400 W (base E40)	un	60,00
3.4	**Acessos**		
3.4.1	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	5,40
3.4.2	Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm	m²	73,42
3.4.3	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2	m	75,80
3.4.4	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	7,05
3.4.5	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	14,10
3.4.6	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	m²	14,10
4	**PINTURA (ALVENARIAS INTERNAS E EXTERNAS)**		
4.1	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	1.416,70
5	**ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA**		
5.2	Placas, vigas e pilares em concreto armado prémoldado - fck= 40 MPa	m³	115,78
5.4	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´	m	40,80
6	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
6.1	Limpeza de armadura com escova de aço	m²	11,53
6.2	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m²	11,53
6.3	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	m²	11,53
6.4	Argamassa graute	m³	8,80
7	**ALVENARIA**		
7.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, 14 x 19 x 39cm, classe A	m²	90,09
7.2	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, 19 x 19 x 39cm, classe A	m²	184,32
7.3	Chapisco	m²	79,73
7.4	Emboço comum	m²	79,73
7.5	Reboco	m²	79,73

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250016532 - 23/09/2025 14:40:48 - Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnlCCy11T5gsAFU.

Deus seja Louvado

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN = 3/4"	un	1,00
8.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN = 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	40,10
8.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	m	92,48
8.4	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	6,53
8.5	Torneira volante tipo alavanca	un	15,00
8.6	Cuba de louça de embutir oval	un	16,00
8.7	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	1,00
8.8	Lavatório em louça com coluna suspensa	un	1,00
8.9	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	un	18,00
8.10	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un	18,00
8.11	Válvula de metal cromado de 1´	un	18,00
8.12	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litro	un	5,00
8.13	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	15,00
8.14	Mictório de louça sifonado auto aspirante	un	5,00
8.15	Bolsa para bacia sanitária	un	20,00
8.16	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´	un	20,00
8.17	Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´	un	5,00
8.18	Tubo de ligação para sanitário	un	20,00
8.19	Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´	un	5,00
8.20	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	20,00
8.21	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	un	1,00
8.22	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm	un	18,00
8.23	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN = 3/4", linha especial	un	6,00
8.24	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especia	un	10,00
8.25	Acabamento cromado para registro	un	16,00
8.26	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada	un	11,00
8.27	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	un	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250016532 - 23/09/2025 14:40:48 - Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnlCCy11T5gsAFU.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

8.28	Torneira de bóia, DN = 3/4"	un	2,00
8.29	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	15,00
8.30	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	2,00
8.31	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensões de 0,40x um 215,24 0,40 X 0,40 m	un	4,00
8.32	Tubo de PVC rígido branco P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 100mm, inclusive conexões	m	105,73
8.33	Tubo de PVC rígido branco P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 50mm, inclusive conexões	m	162,38
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	un	1,00
9.2	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A	un	1,00
9.3	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	39,00
9.4	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	3,00
9.5	Caixa em PVC de 4 x 2"	un	65,00
9.6	Tomada 2P + T de 10A, 250V, completa	un	23,00
9.7	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	un	10,00
9.8	Interruptor com 01 tecla simples e placa	un	17,00
9.9	Interruptor com 02 teclas simples e placa	un	3,00
9.10	Interruptor com 3 teclas simples e placa	un	3,00
9.11	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	un	36,00
9.13	Cabo de cobre de 2,5mm2, isolamento 0,6 / 1kV, isolação em PVC 70°C	m	1.243,78
9.14	Cabo de cobre de 6mm2, isolamento 0,6 / 1kV, isolação em PVC 70°C	m	229,38
9.15	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	10,00
9.16	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	580,00
10	**BANHEIROS PÚBLICOS / VESTIÁRIOS/ SALA DO**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250016532 - 23/09/2025 14:40:48 - Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnlCCy11T5gsAFU.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

	ÀRBITRO		
10.1	**Portas**		
10.1.1	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm	un	4,00
10.1.2	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm	un	1,00
10.1.3	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm	un	11,00
10.1.4	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm	un	21,00
10.1.5	Ferragem completa com maçaneta, tipo alavanca, para porta interna com 01 folha	cj	37,00
10.1.6	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	28,35
10.2	**Janelas**		
10.2.1	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	m²	12,06
10.2.2	Vidro fantasia de 3/4 mm	m²	12,06
10.3	**Divisórias**		
10.3.1	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	83,42
10.4	**Revestimento e Piso**		
10.4.1	Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco	m²	198,47
10.4.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	198,47
10.4.3	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5, para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	265,24
10.4.4	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	168,73
10.4.5	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até	m²	79,76

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250016532 - 23/09/2025 14:40:48 - Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnlCCy11T5gsAFU.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

	5mm		
10.4.6	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	185,51
11	**SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO**		
11.1	Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples	un	5,00
11.2	Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	un	5,00
11.3	Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável	un	5,00
11.4	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un	8,00
11.5	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	un	4,00
11.6	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg	un	8,00
11.7	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	un	1,00
11.8	Sirene audiovisual tipo endereçável	un	1,00
11.9	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	un	1,00
11.10	Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W	un	1,00
11.11	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	un	5,00
11.12	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, M 187,69 *10,55* KG/M (NBR 5580)	m	250,00
12	**ACESSÓRIOS**		
12.1	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	1,00
12.2	Tabela completa com suporte e rede para basquete	Un	2,00
12.3	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00
13	**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	Limpeza final da obra	m²	1.435,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250016532 - 23/09/2025 14:40:48 - Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnlCCy11T5gsAFU.

Deus Seja Louvado

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

TERMO ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.1	**ALVENARIA**		
1.1.1	Chapisco	m³	152,40
1.1.2	Emboço comum	m³	152,40
1.1.3	Reboco	m³	152,40
1.2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.2.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=30 mm, com acessórios	m	45,80
1.3	**REVESTIMENTO E PISO**		
1.3.1	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	198,47
1.3.2	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	370,99
1.4	**ACESSÓRIOS**		
1.4.1	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	1,00
2.0	**SERVIÇOS NÃO PREVISTOS**		
2.1	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	168,73
2.2	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	m	383,00
2.3	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN/12 Bolt-on-150-A - sem componentes	un	2,00
2.4	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar – capacidade de 10.000 litros	un	1,00
2.5	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	un	19,00
2.6	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 25 mm	m	165,00
2.7	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200 x 200mm), com indicação de equipamento de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	15,00
2.8	Eletroduto galvanizado conforme NBR 13057 – ¾ com acessórios	m	90,00
2.9	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2	un	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250016532 - 23/09/2025 14:40:48 - Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnlCCy11T5gsAFU.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

EQUIPE TÉCNICA:

Maria Inês Martins Cavalcante – Engenheira Civil – CREA-SP: 0601289234 – RNP 2602909327

Responsável técnica pela execução dos serviços.

Pariquera-Açu, 26 de agosto de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE BARBOSA
Data: 23/09/2025 11:21:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2602500016532 - 23/09/2025 14:40:48 - Autenticação Digital: zzky0CG6xKJJsTKxfsnlCCy11T5gsAFU.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230013991
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230231616994 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 10/10/2023Baixada em: 11/10/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230611295
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: Prefeitura Municipal de Miracatu . . . CNPJ: 46.583.654/0001-96 . . .
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA . . . No.: 360 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº. 99/2023 . . . Celebrado em : 18/04/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 61.390,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA DA SERRARIA S/N . . . No.: . . . .
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO BONITO . . Bairro: SÍTIO RIBEIRÃO BONITO
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/04/2023 . . . Previsão de Término: 12/09/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Miracatu . . . CNPJ: 46.583.654/0001-96

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA MUNICIPAL DO MORAES S/N . . . No.: . . . .
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DO MORAES . . . Bairro: SÍTIO DO MORAES
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/04/2023 . . . Previsão de Término: 12/09/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Miracatu . . . CNPJ: 46.583.654/0001-96

Endereço da Obra/serviço:RUA JOAQUIM CAMPOS BALBINO S/N . . . No.: . . . .
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DO JARDIM ALVORADA . Bairro: JARDIM ALVORADA
Cidade: Miracatu . . . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/04/2023 . . . Previsão de Término: 12/09/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Miracatu . . . CNPJ: 46.583.654/0001-96

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 168,35000 metro.

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE TELHADOS DE ESCOLAS.
O valor referente a quantidade (168,35 metros) é referente a somatória das três escolas.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230013991
06/11/2023 09:23:26
Autenticação Digital: yAKfn61IFKlyCzl0CUFyl0kTBCFzJBsk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras e Planejamento Urbano
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Fone (13) 3847-7000
Cep 11.850-000 – Miracatu – SP
Email: obras@miracatu.sp.gov.br Tel: (13)3847-7000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME**, inscrita no CNPJ nº 20.638.118/0001-57, estabelecida na Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquia/SP, realizou para a Prefeitura do Município de Miracatu, inscrita no CNPJ nº 46.583.654/0001-96, localizada com sede na a Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Miracatu/SP, a obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE TELHADOS DE ESCOLAS**, nesta cidade, força do contrato nº 99/2023, firmado em 18/04/2023, em função do previsto na modalidade Concorrência nº 08/2023, conforme especificações e quantidade abaixo discriminadas:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro Civil: Maria Ines Martins Cavalcante

Registro CREA São Paulo: 0601289234-SP

Registro Nacional: 2602909327

ART Nº: 28027230230611295

DADOS DE EXECUÇÃO

Ordem de início de serviços: 26/04/2023

Término: 12/09/2023

Valor do contrato: R$ 61.390,00 (sessenta e um mil trezentos e noventa reais)

Assinado por 2 pessoas: PATRICIA BENETON LUQUES e JULIE MORAES SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/DBB1-CCE5-F43A-8B1A e informe o código DBB1-CCE5-F43A-8B1A
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013991 - 06/11/2023 09:23:26 - Autenticação Digital: yAKfn61IFKlyCzl0CUFyl0kTBCFzJBsk.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras e Planejamento Urbano
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Fone (13) 3847-7000
Cep 11.850-000 – Miracatu – SP
Email: obras@miracatu.sp.gov.br Tel: (13)3847-7000

SERVIÇOS E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO CONTRATO:

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
FDE	16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	4,50
	2.	ESCOLA MUNICIPAL DO JARDIM ALVORADA		
FDE	07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	14,20
FDE	07.03.106	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA	M2	14,20
FDE	08.12.015	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M	M	48,60
FDE	08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	19,00
FDE	08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	29,20
FDE	08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	96,80
FDE	08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	6,00
	2.	ESCOLA MUNICIPAL DO MORAES		
FDE	07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	14,03
FDE	07.70.050	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA	M2	14,03
FDE	08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	42,50
FDE	08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	7,00
FDE	08.12.001	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M	M	20,30
FDE	08.13.006	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	8,40
FDE	16.05.030	CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM)	M	46,00
FDE	16.05.040	TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM)	M	46,00
	3.	ESCOLA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO BONITO		
FDE	07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	13,80
FDE	07.03.106	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA	M2	13,80
FDE	08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	4,80
FDE	08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	24,15
FDE	08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	29,15
FDE	08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	4,80

Atestamos ainda, que os serviços foram realizados dentro dos padrões técnicos e ditames do edital e contrato firmado, não existindo nada que desabone a referida empresa.

Miracatu, 12 de setembro de 2023.

PATRICIA BENETON LUQUES
CREA-SP 506949614-4
Engª Civil
Dpto de Obras e Planejamento Urbano

JULIE MORAES SILVA
Diretora do Dpto de Educação
Gestora do Contrato

Assinado por 2 pessoas: PATRICIA BENETON LUQUES e JULIE MORAES SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/DBB1-CCE5-F43A-8B1A e informe o código DBB1-CCE5-F43A-8B1A
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013991 - 06/11/2023 09:23:26 - Autenticação Digital: yAKfn61IFKlyCzl0CUFyl0kTBCFzJBsk.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DBB1-CCE5-F43A-8B1A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 12/09/2023 15:47:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIE MORAES SILVA (CPF 388.XXX.XXX-35) em 12/09/2023 17:18:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/DBB1-CCE5-F43A-8B1A

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013991 - 06/11/2023 09:23:26 - Autenticação Digital: yAKfn61IFKIyCzl0CUFyl0kTBCFzJBsk.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160005459
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP ... RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220160553392 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 25/05/2016 Baixada em: 09/06/2016
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151306470
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: prefeitura de pariquera açu
RUA XV DE NOVEMBRO ... No.:
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu ... UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 059/2015 ... Celebrado em : 11/09/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 50.550,73 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MINAS GERAIS ... No.:
Complemento: ... Bairro: VILA SÃO JOÃO
Cidade: Pariquera-Açu ... UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/09/2015 Conclusão Efetiva: 11/12/2015 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Reforma. 167,00000 metro quadrado.

Observações

REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS - VILA SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO ...

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Contrato: 59/2015.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 08/03/2016, devidamente assinado por Edison Akabane, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160005459
09/06/2016 16:21:30
Autenticação Digital: 0fFKgJAkJaK0nsC1lg1BFCTCfk5xkxfF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua NATANAEL TITO SALMON, 313 CENTRO Osasco-SP, CEP 06016075

CREA-SP

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA que a Empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, com sede na Rua Maranhão, 161, Parque Nacional, município de Juquiá/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 59/2015** executou, através de seus responsáveis técnicos, os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Execução de reforma do centro comunitário, no bairro Vila São João, neste município.

Local: Rua Minas Gerais, no bairro Vila São João, Pariquera-Açu/SP.

Período da Execução: 11/09/2015 a 11/12/2015.

Valor do Contrato: R$ 50.550,73 (Cinquenta mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos)

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0			
1.1	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada	m²	72,18
1.2	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	543,41
1.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	36,00
1.4	Chapisco	m²	11,18
1.5	Reboco	m²	11,18
1.6	Mictório de louça sifonado auto aspirante	un	1,00
1.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00
1.8	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	2,00
1.9	Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	m	4,00
1.10	Bacia sifonada de louça com abertura frontal - 6 litros	un	2,00
1.11	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00
1.12	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00
1.13	Fechadura com maçaneta para pessoas com mobilidade reduzida, em alumínio	un	2,00
1.14	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	22,37
1.15	Retirada de telhamento em barro	m²	221,00
1.16	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	30,00
1.17	Telha de barro tipo francesa	m²	25,00
1.18	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m²	-
1.19	Recolocação de telhas de barro tipo francesa	m²	196,00
1.20	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	-
1.21	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	8,61

PREF. MUN. PARIQUERA-AÇU
Eng. Civil CREA 060.124.574-0

"DEUS SEJA LOUVADO"

1.22	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	un	8,00
1.23	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	90,00
1.24	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado	m²	90,00
1.25	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	m²	-
1.26	Caixilho em ferro maximar, sob medida	m²	-
1.27	Vidro liso transparente de 3 mm	m²	7,10
1.28	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial	m²	8,61
1.29	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 92 x 210 cm	un	3,00
1.30	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	18,08
1.31	Regularização de piso com nata de cimento	m²	18,08
1.32	Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m²	18,08
1.33	Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta externa	cj	6,00
1.34	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	2,10
1.35	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
1.36	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	30,00
1.37	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	30,00
1.38	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un	17,00
1.39	Luminária plafonier de embutir com alojamento para 1 lâmpada halógena PAR 20 de 50W	un	4,00
1.40	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	4,00
1.41	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	300,00
1.42	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	100,00
1.43	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	19,00
1.44	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
1.45	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	8,00
1.46	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	-
1.47	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	-
1.48	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	60,00
1.49	Caixa em PVC de 4´ x 2´	un	19,00
1.50	Caixa em PVC de 4´ x 4´	un	4,00
1.51	Luminária esferica fechada para iluminação decorativa externa	un	6,00
1.52	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 20 W - 110 ou 220 V	un	6,00
1.53	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	un	2,00
1.54	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	40,00
1.55	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	-
1.56	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	7,00
1.57	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	un	1,00
1.58	Suporte para 1 isolador de baixa tensão	un	2,00
1.59	Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 120 mm²/25 kV	cj	3,00
1.60	Barramento de cobre nu	kg	1,00
1.61	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 60 A até 70 A	un	2,00

PREF. MUN. PARIQUERA-AÇU
Edison Akabane
Eng. Civil CREA 060.124.574-0

1.62	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	m	2,00
1.63	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	40,00
1.64	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	un	3,00
1.65	Poste tubular reto em aço SAE 1010/1020, seção quadrada, altura de 7,50 m	un	1,00
1.66	Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m	un	1,00
1.67	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	m	-

EQUIPE TÉCNICA:
MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE – Engenheira Civil – RNP 2602909327 – CREA-SP: 0601289234-SP.

Pariquera-Açu/SP, 08 de Março de 2016.

Edison Akabane
Engenheiro Civil
Diretor do Departamento de Obras
CREA-SP: 0601245740
CPF: 005.082.478-37

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240009339
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620240886266 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 22/05/2024 Baixada em: 24/05/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231154689
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03
RUA AUGUSTO MORITZ . . . No.: 305
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 50/2023 . . . Celebrado em : 19/07/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 266.419,96 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA TPR 110 - FRANCISCO CRENE . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: MIRANTE SERRA VERDE
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/07/2023 . . . Previsão de Término: 25/11/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: AMBIENTAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 158,55000 metro quadrado.

Observações

Contratação de empresa especializada para a execução das obras, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de estruturação do Mirante Serra Verde.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240009339
24/05/2024 07:34:39
Autenticação Digital: 3ksUlsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAPIRAI, Estado de São Paulo, sediada a Rua Augusto Moritz, N° 305, Centro, Tapiraí/SP, CEP: 18.180-000, inscrita junto ao CNPJ sob o N°. 46.634.465/0001-03, representada pela Engenheira Civil Joyce Rafaela Almeida Santos Alves, CREA N°. 5069318824 infra-assinado.

ATESTA para os devidos fins que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, com sede na Rua da Fazenda, 164 – Vila Florindo, Município de Juquiá/S.P, inscrita no CNPJ sob o n°. 20.638.118/0001-57 e inscrição estadual n°. 409.018.670.110, tendo como engenheiro responsável a senhora **Maria Inês Martins Cavalcante, CREA N°. 0601289234-SP** com RNP-2602909327 **ART N°.** 28027230231154689, que executaram para a Prefeitura do Município de Tapiraí, **Contratação de empresa especializada para a execução das obras, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de estruturação do Mirante Serra Verde.**

Local: Estrada TPR 110 - FRANCISCO CRENE, Tapiraí – S.P Área do projeto: 158,55 m²
Processo: PMT n°. 200000110/2023 Contrato: 50/2023 Tomada de Preço: 04/2023
Data da Assinatura: 19/07/2023 Início: 26/07/2023 Término: 25/11/2023

ATESTA ainda que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com o projeto e memorial descritivo da obra em questão.
O presente **ATESTADO** não exime a empresa da responsabilidade técnica e civil, pela solidez e segurança dos serviços executados dentro dos limites estabelecidos por Lei. Os serviços foram executados no período de 19 de julho de 2023 a 25 de novembro 2023.

ATIVIDADE TÉCNICA

Contratação de empresa especializada para a execução das obras, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de estruturação do Mirante Serra Verde.

Valor do Contrato: R$ 251.360,01 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta reais e um centavo).
Valor do Aditivo: R$ 18.457,66 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
Supressão: R$ 3.397,71 (três mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos).

Os serviços executados estão descritos na Planilha de Preços e Serviços em anexo.

Tapiraí, 12 de abril de 2024.

JOYCE RAFAELA ALMEIDA SANTOS:39494042875

Assinado de forma digital por JOYCE RAFAELA ALMEIDA SANTOS:39494042875
Dados: 2024.04.12 16:03:19 -03'00'

Joyce Rafaela Almeida Santos Alves
CREA 5069318824
Engenheira Civil

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUlsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.			**Serviços Preliminares**		
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	4,50
1.2	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	105,47
1.3	CDHU	02.10.060	Locação de DECK	m²	35,00
1.4	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	0,00
1.5	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	0,09
1.6	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	0,24
1.7	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	0,90
1.8	CDHU	03.04.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	128,09
1.9	CDHU	04.02.110	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer	m²	73,83
1.10	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	129,08
1.11	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	uni	1,00
1.12	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	4,90
1.13	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	2,43
1.14	CDHU	04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	4,90
1.15	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	uni	3,00
1.16	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	uni	4,00
1.17	CDHU	04.18.030	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	m	50,00
1.18	CDHU	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	uni	20,00
1.19	CDHU	04.19.080	Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem	uni	1,00
1.20	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	uni	5,00
2			**Fundação**		
2.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	49,50
2.2	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	10,88
2.3	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	2,43
2.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,08
2.5	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	58,02
2.6	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 25 MPa	m³	6,88
2.7	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	6,88
2.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	827,08
2.9	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	0,23
2.10	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	94,47
3			**Estrutura**		
3.1.1	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/202	m²	10,60
3.1.2	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 25 MPa	m³	0,53

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUlsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.1.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,53
3.1.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	65,75
4			**Alvenaria**		
4.1	CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	m²	183,08
4.2	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	m³	1,66
4.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,66
4.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	72,12
4.5	CDHU	14.02.080	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente	m²	3,90
4.6	CDHU	14.28.030	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm	m²	6,70
5			**Cobertura**		
5.1	SINAPI	15.20.040	Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	m	0,00
5.2	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	162,30
5.3	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - Telhado	m³	1,99
5.4	SINAPI	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	218,55
5.5	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	60,80
5.6	SINAPI	94.229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	8,95
5.7	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	32,73
5.8	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - Testeira	m²	0,48
5.9	CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	m²	49,98
6			**Piso**		
6.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	6,16
6.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	4,24
6.3	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	m³	4,24
6.4	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	4,76

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUlsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
6.5	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	158,55
6.6	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	158,55
6.7	CDHU	18.06.183	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	48,96
6.8	CDHU	18.06.510	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m	48,96
6.9	CDHU	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	m	19,40
7			**Revestimento parede**		
7.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	487,53
7.2	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	487,53
7.3	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	145,27
8			**Esquadrias**		
8.1	CDHU	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	12,81
8.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36
8.3	CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	1,20
8.4	CDHU	102180	JANELA DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	1,44
8.5	CDHU	26.02.040	Retirada em vidro temperado 8 mm	m²	9,10
8.6	CDHU	26.02.040	Recolocação em vidro temperado 8 mm	m²	9,10
8.7	CDHU	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	uni	2,00
8.8	CDHU	23.20.120	Guarnição de madeira	m	10,00
8.9	CDHU	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna	uni	2,00
9			**Pintura**		
9.1	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	4,00
9.2	CDHU	33.03.740	Resina acrílica plastificante	m²	8,00
9.3	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - Portas	m²	10,08
9.4	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - Telhado e forro	m²	226,61

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2602240009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUlsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
9.5	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	300,16
9.6	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	300,16
9.7	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em parede, inclusive preparo	m²	76,32
10			**Instalações Hidráulicas**		
10.1			**Água Fria**		
10.1.1	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	uni	8,00
10.1.2	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	uni	2,00
10.1.3	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	uni	1,00
10.1.4	CDHU	47.02.200	Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´	uni	4,00
10.1.5	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	16,65
10.1.6	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	56,30
10.2			**Esgoto (Distribuição)**		
10.2.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	19,24
10.2.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	12,31
10.2.3	SINAPI	89709	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	uni	10,00
10.2.4	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	uni	2,00
10.2.5	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	uni	5,00
10.2.6	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	20,42
10.2.7	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	15,20
10.2.8	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	41,33
10.3			**Fossa Biodigestora**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUlsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.3.1	COMPOSIÇÃO	1	Fossa Biodigestora 1500 litros	uni	1,00
10.3.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	5,60
10.3.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	2,48
10.3.4	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,34
10.3.5	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	2,83
10.3.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,28
10.3.7	CDHU	11.18.060	Lona plástica - 150 micron	m²	2,83
10.3.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	6,23
10.3.9	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 25 MPa	m³	1,13
10.3.10	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,13
10.3.11	SINAPI	101826	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m³	3,44
10.3.12	CDHU	08.05.100	Dreno com pedra britada	m³	0,38
10.3.13	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	6,80
10.3.14	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	1,60
10.3.15	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - caixa de inspeção	uni	2,00
10.4			**Água Pluvial**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUIsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.4.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	0,00
10.4.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	0,00
10.4.3	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADOEM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	uni	0,00
10.4.4	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO - ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	3,00
10.4.5	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	uni	1,00
10.5			**Louças e metais**		
10.5.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	uni	4,00
10.5.2	CDHU	44.01.800	Recolocação de Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	uni	1,00
10.5.3	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	uni	2,00
10.5.4	CDHU	44.01.110	Recolocação de Lavatório de louça com coluna	uni	1,00
10.5.5	CDHU	44.01.610	Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences	uni	1,00
10.5.6	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	uni	5,00
10.5.7	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	uni	4,00
10.5.8	CDHU	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	uni	8,00
10.5.9	CDHU	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	uni	1,00
10.5.10	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	uni	4,00
10.5.11	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	uni	4,00
10.5.12	CDHU	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	uni	4,00
10.5.13	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	3,24
10.5.14	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm	uni	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUlsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.5.15	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	uni	12,00
10.5.16	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	uni	6,00
10.5.17	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	uni	5,00
10.5.18	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	uni	6,00
11			**Instalações Elétricas**		
11.1			**Entrada de energia**		
11.1.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	3,00
11.1.2	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	4,38
11.1.3	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	2,99
11.1.4	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	2,50
11.1.5	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,08
11.1.6	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,08
11.1.7	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	3,39
11.1.8	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,00
11.1.9	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,00
11.1.10	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	m	0,00
11.2			**Distribuição**		
11.2.1	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	uni	2,00
11.2.2	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	uni	2,00
11.2.3	CDHU	40.02.610	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	uni	7,00
11.2.4	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	uni	2,00
11.2.5	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	uni	3,00
11.2.6	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	uni	13,00
11.2.7	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	7,84
11.2.8	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	45,30

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUIsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.2.9	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	11,15
11.2.10	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	147,10
11.2.11	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	13,25
11.2.12	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	33,25
11.2.13	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	65,00
11.2.14	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	76,00
11.2.15	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	47,00
11.2.16	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	392,30
11.3			**Pontos de iluminação e tomadas**		
11.3.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	uni	16,00
11.3.2	CDHU	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	uni	19,00
11.3.3	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	uni	6,00
11.3.4	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	uni	2,00
11.3.5	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	9,00
11.3.6	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	18,00
11.3.7	COMPOSIÇÃO	3	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translúcido, cor preto, potência de 25 W	uni	15,00
11.3.8	COMPOSIÇÃO	4	Luminária LED pendente tipo lustre, cor preto, potência de 70 W (7 lâmpadas de 10 W)	uni	1,00
11.3.9	COMPOSIÇÃO	5	Luminária LED tipo spot duplo direcionável, cor preto, potência de 14 W (2 spots de 7 W)	uni	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262024009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUlsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.3.10	COMPOSIÇÃO	6	Luminária LED tipo régua com trilho eletrificado, cor preto, com 04 spot, potência total de 28 W (4 spots de 7 W)	uni	4,00
11.3.11	CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	uni	4,00
11.3.12	CDHU	41.10.400	Instalação de Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m - somente mão de obra	uni	5,00
11.3.13	CDHU	41.11.450	Instalação de Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala - somente mão de obra	uni	5,00
11.3.14	CDHU	41.11.403	Instalação de Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W - somente mão de obra	uni	10,00
11.3.15	CDHU	41.31.101	Projetor LED retangular de 100 W	uni	0,00
12			**Deck**		
12.1	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	0,94
12.2	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	35,00
13			**Serviços complementares**		
13.1	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m²	213,96
13.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada - calçada	m³	1,38
13.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	3,22
13.4	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	168,00
13.5	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (bancada)	m³	0,12

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009339 - 24/05/2024 07:34:39 - Autenticação Digital: 3ksUIsyznAsBBkJnn0zayKyCsUFf1BKJ.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220009237
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230221450891 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 12/09/2022Baixada em: 14/09/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210358407, 28027230220974835, 28027230220801303
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA . . . CNPJ: 46.585.964/0001-40 . . .
RUA MOHAMED SAID HEDJAZI . . . No.: 42 . . . . .
Complemento: . . . Bairro: FLORESTA
Cidade: Juquiá . . . UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 014/2021 . . . Celebrado em : 05/03/2021
Vinculado à ART: 28027230221286262, 28027230221461197
Valor do Contrato: R$ 102.294,83 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:SITIO DIQUE . . . No.: . . . . .
Complemento: . . . Bairro: DIQUE
Cidade: Juquiá . . . UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/03/2021 . . . Previsão de Término: 06/07/2021
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 225,26000 metro quadrado.

Observações
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DIQUE.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
O valor inicialmente contrato foi de R$ 102.294,83.
Houve aditivo de valor de R$ 47.901,58.
O valor total executado foi de R$ 150.196,41.
Houve aditivo de prazo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220009237
06/10/2022 14:06:59
Autenticação Digital: kJFTKT1UaGUaG355l6xanklfaCC1aykK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Município de Interesse Turístico

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Mohamad Said Hedjazi, n º 42, Bairro Floresta, Município de Juquiá, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n º 46.585.964/0001-40, por seu representante legal abaixo identificado, ***ATESTA*** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa denominada empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA – ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob n º 20.638.118/0001-57 Inscrição Estadual sob n º 409.018.670.110, com sede na Rua Maranhão nº 161 – Parque Nacional – Juquiá/SP, - Juquiá/SP –CEP: 11.800-000, ***EXECUTOU as Obras de "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F BAIRRO DIQUÊ",*** sob responsabilidade da **Engenheira Civil** Maria Inês Martins Cavalcante – **CREA:** 0601289234 SP – **RNP nº**2602909327 conforme serviços demonstrados em planilha anexa.

- Valor do contrato Inicial: R$ 102.294,83
- Valor do Aditivo: R$ 47.901,58
- Data de inicio 09/03/2021 Data de Término: 06/07/2021
- Quantificação: conforme planilha anexa contendo 4 folhas
- Local: Bairro Diquê

Tudo conforme o Contrato n º 014/2021, firmado entre as partes em 05 de Março de 2021, Carta Convite nº 001/2021 e autorização constante do Processo n º 009/2021.

Juquiá 03 de Março de 2022.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso
CREA: 506.222.971-5
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009237 - 06/10/2022 14:06:59 - Autenticação Digital: kJFTKT1UaGUaG355l6xanklfaCC1aykK.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Município de Interesse Turístico

Contrato n º 014/2021 – **Carta Convite** nº 001/2021- **Processo** n º 009/2021.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	02.08.020	Placa de identificação da obra	m²	3,00
1.2	04.10.020	Retirada de fechadura ou fecho de embutir	und	5,00
1.3	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	und	5,00
1.4	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	28,40
1.5	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	3,00
1.6	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m²	46,10
1.7	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	1,31
1.8	04.05.060	Retirada de soalho inclusive vigamento	m²	25,85
1.9	04.11.020	Retirada de aparelho sanitario incluindo acessórios	und	2,00
1.10	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	199,41
2		**INFRA ESTRUTURA**		
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	6,97
2.2	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	25,28
2.3	11.03.090	Concreto preparado no local, FCK= 20mpa	m³	3,66
2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (AouB) FYK= 500MPA	KG	439,01
2.5	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	3,66
2.6	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	3,78
3		**SUPER ESTRUTURA**		
3.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	31,37
3.2	11.03.090	Concreto preparado no local, FCK= 20mpa	m³	1,91
3.3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (AouB) FYK= 500MPA	kg	228,96
3.4	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,91
4		**ALVENARIA**		
4.1	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	0,20
4.2	14.04.210	Alvenaria de bloco ceramico de vedação, uso revestido de 14cm	m²	64,77
4.3	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,37
5		**COBERTURA**		
5.1	15.01.110	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado- vãos até 7,00m	m²	54,94
5.2	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintetico CRFS- Perfil ondulado de 6mm	m²	54,94
5.3	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintetico CRFS- Perfil ondulado	m	8,20
5.4	22.03.070	Forro em lamina de pvc	m²	81,32
5.5	16.33.052	Calha rufo, afins em chapa galvanizada n 24 corte 0,50m	m	4,70

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009237 - 06/10/2022 14:06:59 - Autenticação Digital: kJFTKT1UaGUaG355l6xanklfaCC1aykK.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Município de Interesse Turístico

6		**REVESTIMENTO**		
6.1	17.02.020	Chapisco	m²	147,60
6.2	17.02.120	Emboço comum	m²	147,60
6.3	17.02.220	Reboco	m²	147,60
6.4	18.11.032	Revestimento em placa ceramica esmaltada de 15x15cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada.	m²	3,00
7		**ESQUADRIAS**		
7.1	25.01.040	Caixilho em aluminio basculante, sob medida	m²	7,75
7.2	23.09,30	Porta lisa com batente madeira- 70x210cm	und	3,00
7.3	23.09.050	porta lisa com batente madeira-90x210cm	und	1,00
7.4	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	2,00
7.5	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidavel, para porta externa	und	7,00
7.6	28.20 412	Dobradiça em aço inoxidavel de 3'x2'/²	und	12,00
8		**PISO**		
8.1	06.11.040	Reaterro manual apiloado em controle de compactação	m³	6,07
8.2	11.18.040	Lastro de porta britada	m³	3,03
8.3	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, minimo 150kg cm/m³	m³	4,25
8.4	18.06.062	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para area interna, com textura semirrugosa, grupo de absorçãoBIB, resitencia quimica A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	225,26
8.5	18.06.023	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para areas internas grupo de absorção BIIA, resistencia quimica A, asssentado com argamassa colante industrializada.	m	146,10
9		**CALÇADA**		
9.1	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	1,88
9.2	11.18.040	Lastro de porta britada	m³	0,47
9.3	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, minimo 150kg cm/m³	m³	0,56
9.4	17.03.020	Cimentado desempenado	m²	9,40
10		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
10.1	44.01.100	Lavatorio de louça sem coluna	und	1,00
10.2	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa- 6 litros	CJ	2,00
10.3	Composição	Fossa septica, filtro e sumidouro, anéis pré-moldados em concreto, diametro interno de 1,50m, altura útil de 2,00m	und	1,00
10.4	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600x600x600mm	und	2,00
11		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
11.1	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2cm, acabamento polido	m²	1,50
11.2	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	und	1,00
11.3	44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	und	1,00
11.4	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1	und	2,00
11.5	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	und	1,00
11.6	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral em latão fundido cromado, DN=3/4	und	1,00
11.7	49.04.010	Ralo seco em PVC rigido de 100x40mm, com grelha	und	2,00
11.8	46.02.060	Tubo de pvc rigido branco PXB com virola e anel de borracha, linha	m	6,00

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mahomed Said Hedjaz, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009237 - 06/10/2022 14:06:59 - Autenticação Digital: kJFTKT1UaGUaG355l6xanklfaCC1aykK.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Município de Interesse Turístico

		esgoto série normal, DN=75mm, inclusive conexões.		
11.9	46.01.020	Tubo de pvc rigido soldavel marrom, DN- 25mm, (3/4), inclusive consexões	m	6,00
12		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1	40.04.460	Tomada 22P+T DE 20A-250V, COMPLETA	CJ	4,00
12.2	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	1,00
12.3	41.31.040	Luminária led retagular de sobrepor com difusor tanslucido, 4000k, fluxo luminoso de 33503350x3700, potencia de 31 q 37w	und	4,00
12.4	39.26.030	cabo de flexivel de 4 mm², isolamento 0,6/1kv- isolação HFPR 90°C- Baixa emissão de fumaça e gases	m	25,00
12.5	39.26.020	Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kv isolaçãoo HEPR 90°C- Baixa emissão defumaça e gases	m	25,00
12.6	39.26.030	cabo de flexivel de 4 mm², isolamento 0,6/1kv- isolação HFPR 90°C- Baixa emissão de fumaça e gases	m	50,00
12.7	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25mm.	m	24,00
12.8	40.07.010	Caixa em pvc de 41x2'	und	5,00
12.9	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25mm.	m	20,00
13		**PINTURA**		
13.1	33.10.030	Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	819,35
13.2	33.12.011	Esmalte a base de agua em madeira inclusive preparo	m²	32,76
13.3	33.11.050	Esmalte a base de agua em superficie inclusive preparo	m²	4,00
14		**VIDRO**		
14.1	26.01.020	Vidro liso transparente de 3mm	m²	8,49
15		**SERVIÇOS ADICIONAIS**		
15.1	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	2,86
15.2	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1/2	und	2
15.3	44.20.110	Engate flexível de PVC DN=1/2'	und	5
15.4	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	und	2
15.5	44.20.620	Válvula americana	und	2
15.6	47.02.030	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN=1' - linha especial	und	2
15.7	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	m²	1
15.8	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	und	1
15.9	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	und	26
15.10	41.20.080	Platon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	und	26
15.11	43.02.080	Chuveiro elétrico de 6.500W/220V com resistência blindada	und	1
15.12	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	235,06
15.13	18.06.510	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	146,1
15.14	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	11,8

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009237 - 06/10/2022 14:06:59 - Autenticação Digital: kJFTKT1UaGUaG355l6xanklfaCC1aykK.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Município de Interesse Turístico

15.15	19.02.080	Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3cm	m²	0,45
15.16	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	36
15.17	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	295,08
15.18	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	63,2
15.19	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	63,2
15.20	44.01.160	Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial	und	1
15.21	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	9
15.22	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	2
15.23	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	und	2
15.24	25.01.371	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	m²	0,72
15.25	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	5,2
15.26	23.20.120	Guarnição de madeira	m	25
15.27	23.20.040	Recolocação de folhas de porta ou janela	und	5
15.28	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	7,7

Juquiá 03 de Março de 2022.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mohamed Said Hedjaz, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax. (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009237 - 06/10/2022 14:06:59 - Autenticação Digital: kJFTKT1UaGUaG355l6xankIfaCC1aykK.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200007968
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230200275795 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 11/03/2020Baixada em: 08/09/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO . . . . . CNPJ: 46.578.530/0001-12 . . .
AVENIDA CORONEL RAIMUNDO VASCONCELOS . . . . . No.: 230 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pedro de Toledo . . . . . UF: SP CEP: 11790000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº 05/2020 . . . . . Celebrado em : 18/02/2020
Vinculado à ART: 28027230200874536
Valor do Contrato: R$ 61.878,87 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DONA ISABEL . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL AGNELLO LEANDRO PEREIRA.... Bairro: CENTRO

Cidade: Pedro de Toledo . . . . . UF: SP CEP: 11790000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 28/02/2020 . . . . . Previsão de Término: 18/04/2020
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO . . . . . CNPJ: 46.578.530/0001-12

Atividade Técnica: 1) Execução, Pintura Externa. 2.900,00 metros quadrados.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado e planilha, vinculados à presente certidão.
Houve aditivo contratual referente a prazo e valor, perfazendo um total de R$ 77.348,58.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200007968
10/09/2020 10:33:10
Autenticação Digital: CGgGfk00CTABIgzaAfAf3n6Gxfk55C31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO, inscrita no CNPJ 46.578.530/0001-12, estabelecida á Avenida Coronel Raimundo Vasconcelos, nº 230, Centro- Pedro de Toledo- SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA, que a Empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA- ME**, inscrita no CNPJ 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual sob o nº 409.018.670.110, com sede na Rua Maranhão, nº 161, Parque Nacional, Juquiá-SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº05/2020** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Contratação de empresa especializada para recuperação e conservação da Escola Agnello Leandro Pereira.

Local: Rua Dona Isabel – Centro- Pedro de Toledo- SP

Período de Execução: 28/02/2020 á 18/04/2020.

Valor do Contrato: R$ 77.348,58 (Setenta e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.08.020	1.1	Placa de identificação da obra em chapa zincada	m²	3
02.09.030	1.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1km	m²	100
	2.0	MURO DE ARRIMO		
06.01.020	2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	18
06.11.020	2.2	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	27
06.14.020	2.3	Carga manual de solo	m³	27
12.01.020	2.4	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa	m	27
09.01.030	2.5	Forma em madeira comum para estrutura	m²	20
10.01.040	2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	520
11.18.040	2.7	Lastro de pedra britada	m³	1
11.03.090	2.8	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	7
11.16.040	2.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	7
14.01.050	2.10	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	m²	7
32.16.040	2.11	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster	m²	14

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007968 - 10/09/2020 10:33:10 - Autenticação Digital: CGgGfk00CTABIgzaAfAf3n6Gxfk55C31.

14.11.221	2.12	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	m²	43
17.02.020	2.13	Chapisco	m²	80
	3.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - COZINHA E CORRIMÕES**		
17.04.020	3.0	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	m²	55
33.03.740	3.1	Resina acrílica plastificante	m²	55
24.08.040	3.2	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´	m	29
	4.0	**PINTURA**		
33.10.010	4.1	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	2900
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	1.0			
02.08.020	1.1	Placa de identificação da obra em chapa zincada	m²	3
16.03.010	1.2	Telhamento em cimento reforçado fio sintetico CRFS- perfil ondulado 6mm	m²	20
16.33.052	1.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24, corte 0,50m	m	10
35.01.070	1.4	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG malha de 2	m²	50
35.01.150	1.5	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	02
33.06.020	1.6	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	535,78

EQUIPE TÉCNICA:
Maria Inês Martins Cavalcante- Engenheira Civil- CREA-SP: 0601289234- RNP 2602909327.
Responsável técnica pela execução dos serviços.

Pedro de Toledo, 14 de julho de 2020.

Engº Civil Jeferson Serradilha Schuindt
CREA 5069992012

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007968 - 10/09/2020 10:33:10 - Autenticação Digital: CGgGfk00CTABIgzaAfAf3n6Gxfk55C31.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240023599
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620241922994 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 04/11/2024 Baixada em: 04/11/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240381919
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI . . . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 011/2024 . . . . . Celebrado em : 06/02/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 574.848,04 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Darci Bueno da Cruz . . . . . No.: 220
Complemento: Garagem Municipal . . . . . Bairro: Bico do Pato
Cidade: Cajati . . . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/03/2024 Conclusão Efetiva: 31/07/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI . . . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de muro. 153,13000 metro. 2) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 1044,98000 metro quadrado.

Observações
Contrato com prorrogação de prazo.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240023599
05/12/2024 09:37:24
Autenticação Digital: Ffn363B1KGFxnxCBKInKgGgFTzIGTTx0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBAN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME

OBJETO: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO, REFORMA E MELHORIAS DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADA NA RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI-SP

CONTRATO: 011/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 029/2023 - PROCESSO Nº 979/2023 1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
1	**FECHAMENTO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	3,00
16.01.068	FD-34 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO H=235CM/BROCA	M	153,13
33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	719,71
1.2	**EXECUÇÃO DE PISO DO GALPÃO**		
11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	52,25
11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	120,98
11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	424,26
10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	1790,48
34051	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO	M2	1044,98
09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	37,54
1.3	**PAREDES E DIVISÓRIAS**		
14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	7,20
17.02.020	CHAPISCO	M2	811,02
17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	811,02
17.02.220	REBOCO	M2	811,02
33.02.060	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M2	421,92
33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	363,15
33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	589,92
2	**ESQUADRIAS**		
2.1	**MADEIRA**		
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,20
23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	15,00
28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	15,00
33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	50,40
25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	10,50
26.02.060	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	M2	10,50
2.2	**ESQUADRIA DE ALUMÍNIO**		
04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	20,52
25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	M2	2,88
25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	17,64
33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	8,82
26.02.020	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	20,52
3	**ACABAMENTO E REVESTIMENTO**		
3.1	**PINTURA**		
03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	103,36
3.2	**PISO E REVESTIMENTO**		
03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	88,27
17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	3,62
18.08.072	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	109,49
18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	103,36
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	121,05

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F480-4E32-DE45-46BB e informe o código F480-4E32-DE45-46BB
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023599 - 05/12/2024 09:37:24 - Autenticação Digital: Ffn363B1KGFxnxCBKlnKgGgFTzlGTTx0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBAN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME

OBJETO: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO, REFORMA E MELHORIAS DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADA NA RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI-SP

CONTRATO: 011/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 029/2023 - PROCESSO Nº 979/2023 1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	3,39
11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	6,78
11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	25,00
10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	100,34
34051	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO	M2	67,80
09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,92
3.3	**COBERTURA**		
15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	1013,95
33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	54,36
16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M2	104,50
12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	9,00
11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	1,92
11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	1,92
10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	110,58
09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	9,60
3.4	**ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS**		
377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3,00
44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00
44.01.070	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA COM SAÍDA HORIZONTAL - 6 LITROS	UN	3,00
44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	3,00
44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	3,00
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	23,00
41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	11,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	409,46
38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	103,15
37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	10,00
40.04.480	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	4,00
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
5	**SERVIÇOS FINAIS**		
45.02.200	ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO	UN	1,00

ENGª CIVIL - SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA 0600840870 - CPF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

CAJATI, 31 DE OUTUBRO 2024

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F480-4E32-DE45-46BB e informe o código F480-4E32-DE45-46BB
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023599 - 05/12/2024 09:37:24 - Autenticação Digital: Ffn363B1KGFxnxCBKInKgGgFTzlGTTx0.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, situada na Rua Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), com inscrição no CNPJ sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo Sr. Washington Timóteo de Lima, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG 49.003.184, CPF 430.417.168-28, residente e domiciliado à Rua Nabor da Silva Franco, nº 310 – Vila Florindo – Juquiá - SP (11800-000), responsável pelas obras do Contrato 011/2024 – Concorrência nº 029/2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 979/2023 1DOC - cujo o objeto é a "Fechamento, reforma e melhorias da Garagem Municipal, situada na Rua Darci Bueno da Cruz, 200 – Bairro Bico do Pato – Cajati-SP", tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheira Civil, Sra. Maria Inês Martins Cavalcante, portador do CREA/SP 0601289234, RNP 2602909327 - ART 2620240381919. A obra foi contratada pelo valor de R$ 574.848,04 (quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando em 04 de março de 2024 e encerrando em 31 de julho de 2024, contendo 02 (duas) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Este contrato teve uma Prorrogação Contratual por 60 (sessenta) dias, iniciando em 02/06/2024 e encerrando dia 31/07/2024.

Cajati, 31 de outubro de 2024.

Engª Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F480-4E32-DE45-46BB e informe o código F480-4E32-DE45-46BB
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023599 - 05/12/2024 09:37:24 - Autenticação Digital: Ffn363B1KGFxnxCBKInKgGgFTzlGTTx0.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F480-4E32-DE45-46BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 01/11/2024 15:53:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F480-4E32-DE45-46BB

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023599 - 05/12/2024 09:37:24 - Autenticação Digital: Ffn363B1KGFxnxCBKInKgGgFTzlGTTx0.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220001340
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230210881598 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 25/06/2021Baixada em: 03/02/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28 . . .
PRAÇA Paço Municipal . . . No.: 10 . . . .
Complemento: . . . Bairro: Centro
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . Celebrado em : 10/05/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 81.381,40 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Dr. Pierri H Geisweller . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: Centro
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/05/2021 . . . Previsão de Término: 15/07/2021
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 397,64000 metro quadrado.

Observações
Manutenção de prédio alugado pela prefeitura.

Informações Complementares
Consta planilha anexa ao atestado contendo 02 folhas.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220001340
17/02/2022 09:04:40
Autenticação Digital: BBK3fJa5Ksn3JJ3C3n1lxxkkxTCs05gk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, Engenheiro Civil Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa Washington Timoteo de Lima ME, situada à Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), com inscrição no CNPJ sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo Sr. Washington Timóteo de Lima, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 49.003.184-5, CPF nº 430.417.168-28, executou as obras do Contrato 033/2021 – Tomada de Preços: 003/2021 – Processo: 66532/2021, tendo como Responsável Técnico a Engenheira Civil Maria Inês Martins Cavalcante, inscrita no CREA sob nº 0601289234 - ART 28027230210881598, cujo o objeto é a "manutenção de prédio alugado pela Prefeitura, sito a Rua Dr. Pierre H. Geisweller, s/nº - Centro – Cajati/SP", pelo período de 60 (sessenta) dias, tendo iniciado em 17 de maio de 2021 e encerrado em 15 de julho de 2021. Essa obra foi contratada pelo valor fixo e irreajustável de R$ 81.381,40 (oitenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), contendo 02 (duas) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA: 506.083.847-7

Engº Civil – Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA-SP 5060838477 – CPF/MF 823.774.999-53
RNP Nº 26.203.370-38

Cajati, 31 de janeiro de 2022.

64.037.815/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220001340 - 17/02/2022 09:04:40 - Autenticação Digital: BBK3tJa5Ksn3JJ3C3n1lxxkkxTCs05gk.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA, SITO A RUA DR. PIERRE H. GEISWELLER, S/N - CENTRO - CAJATI/SP
CONTRATO: 033/2021 - TOMADA DE PREÇOS: 003/2021 - PROCESSO: 66532/2021

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
1.	**Serviços Preliminares**		
1.1	Demolição manual de revestimento cerâmico incluindo a base	m²	397,64
1.2	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	und	16
1.3	Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3km ate o 5km.	m³	19,88
1.4	Revisão geral eletrica- eletricista com encargos complentares.	h	16
1.5	Revisão geral eletrica- auxiliar de eletricista com encargos complentares.	h	16
1.6	Serviços- Eletrica	mv	2
2.	**Revestimento Cerâmico- Piso e lavabos**		
2.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	5,25
2.2	Revestimento em placa cerâmica esmaltada tipo monoporosa, retangular, assentamento e rejuntado com argamassa industrializada	m²	135
2.3	Placa ceramica esmaltada pei-5 para area interna com textura semirrugosa, grupo de absorção BIB, resistencia quimica A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	262,64

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (284/391) 2560/3596

Página 3/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220001340 - 17/02/2022 09:04:40 - Autenticação Digital: BBK3fJa5Ksn3JJ3C3n1IxxkkxTCs05gk.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA, SITO A RUA DR. PIERRE H. GEISWELLER, S/N - CENTRO - CAJATI/SP
CONTRATO: 033/2021 - TOMADA DE PREÇOS: 003/2021 - PROCESSO: 66532/2021

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
2.4	Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna com textura semirrugosa, grupo de absorção BIB, resistencia quimica A, assentado com argamassa colante industrializada.	m²	0
2.5	Reboco	m2	67,2
3.	**Pintura**		
3.1	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	1456,77
3.2	Tinta acrilica em massa, inclusive preparo	m²	523,38

Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano
CREA: 506.083.8/7-5

ENGENHEIRO CIVIL - JAISON SANGALETTI
DIRETOR DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF 823.774.999-53 - RNP 26.203.370-38

64.037.815/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

CAJATI, 31 DE JANEIRO DE 2022.

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (285/391) 2561/3596

Página 4/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220001340 - 17/02/2022 09:04:40 - Autenticação Digital: BBK3fJa5Ksn3JJ3C3n1IxxkkxTCs05gk.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210002015
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230201555820 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 09/12/2020Baixada em: 16/02/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191458727
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU . . . CNPJ: 45.685.120/0001-08 . . .
RUA XV DE NOVEMBRO . . . No.: 686 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 084/2019 . . . Celebrado em : 30/09/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 219.810,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:SITIO CONCHAL . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: CONCHAL
Cidade: Pariquera-Açu . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/04/2020 . . . Previsão de Término: 07/07/2020
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Quadra Poliesportiva. 600,60 metros quadrados.

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210002015
02/03/2021 18:29:01
Autenticação Digital: KT3lJzsUCJA5Cg3fnKJg30UTGUx5Gl00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA que a Empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LMA - ME,** inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual sob o nº 409018670110, com sede na Rua Maranhão, nº 161 - Parque Nacional, Juquiá - SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 084/2019** executou, através de seus responsáveis técnicos, os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Execução de obra de implantação de cobertura de quadra poliesportiva no Bairro Conchal.

Local: Rua Projetada Conchal 4, s/nº, Bairro Conchal - Pariquera-Açu/ SP.

Período de Execução: 07/04/2020 a 07/07/2020.

Valor do Contrato: R$ 219.810,00 (Duzentos e dezenove mil oitocentos e dez reais).

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
2	**INFRAESTRUTURA, ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
2.1	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO	m²	600,00
3	**PINTURA**		
3.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	540,00
3.2	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	m	285,90
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	uni	1,00
4.2	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	uni	1,00

EQUIPE TÉCNICA:

Maria Ines Martins Cavalcante – Engenheira Civil – CREA-SP: 0601289234 – RNP 2602909327
Responsável técnica pela execução dos serviços.

Pariquera-Açu/SP, 09 de dezembro de 2020.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210002015 - 02/03/2021 18:29:01 - Autenticação Digital: KT3IJzsUCJA5Cg3fnKJg30UTGUx5Gl00.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210005161
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230201118083 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 17/09/2020Baixada em: 29/04/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajati . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28 . . .
PRAÇA Do Paço Municipal . . . No.: 10 . . . . .
Complemento: . . . Bairro: centro
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 090/2020 . . . Celebrado em : 24/08/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 45.694,97 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA Do Paço Municipal . . . No.: 10 . . . . .
Complemento: . . . Bairro: centro
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/09/2020 . . . Previsão de Término: 14/12/2020
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Quadra Poliesportiva. 615,09000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folhas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210005161
20/05/2021 11:47:36
Autenticação Digital: a1annJKxT5fKyUTFJTsgKkxFBlkFfsla

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do seu Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, o Engenheiro Civil Silvério Domingues, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME**, situada à Rua Maranhão, nº 161 – Parque Nacional – Juquiá – SP (11800-000), com inscrição no CNPJ sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo sócio proprietário Sr. **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 49.003.184-5, CPF nº 430.417.168-28, residente e domiciliada à Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), executou as obras do Contrato 090/2020 – Tomada de Preços: 006/2020 – Processo: 63817/2020, tendo como Responsável Técnico a Engenheira Civil Maria Ines Martins Cavalcante, inscrita no CREA sob nº 0601289234 - ART 28027230201118083, cujo o objeto é a "Reforma e Manutenção da Quadra de Esportes do Bairro Vila Vitoria – Cajati/SP", pelo período de 03 (tres) meses, tendo iniciado em 14 de setembro de 2020 e encerrado em 14 de dezembro de 2020. Essa obra foi contratada pelo valor fixo e irreajustável de **R$ 45.694,97 (quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos),** contendo 01 (uma) folha dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 12 de abril de 2021.

Engº Civil – Silvério Domingues
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA-SP 5061285557 – CPF/MF 129.409.758-09
RNP Nº 260201009-0

64.037.815/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005161 - 20/05/2021 11:47:36 - Autenticação Digital: a1annJKxT5fKyUTFJTsgKkxFBIkFfsIa.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO - PLANILA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME

OBJETO: "REFORMA MANUTENÇÃO QUADRA NA RUA IGUAPE, S/N - VILA VITÓRIA CAJATI/SP".

CONTRATO: 090/2020 - TOMADA DE PREÇOS: 006/2020 - PROCESSO: 63817/2020

1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	RETIRADA DE BARREIRA DE PROTEÇÃO COM ARAME DE ALTA SEGURANÇA, SIMPLES OU DUPLO	m	303,00
1.2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	3,00
1.3	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	m³	15,00
2.	**FECHAMENTO**		
2.1	TELA EM AÇO GALVANIZADO FIO 16 BWG, MALHA DE 1' - TIPO ALAMBRADO	m²	407,39
2.2	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	234,03
2.3	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²	29,76
3.1	**REFORÇO PILARES**		
3.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	2,88
3.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,11
3.1.3	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	0,11
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	6,33
4.1	**QUADRA**		
4.1.1	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	cj	1,00
4.1.2	ARO DE BASQUETE MEDIDA OFICIAL COM MOLAS E REDE	UN	5,00
5.1	**ELÉTRICA**		
5.1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
5.2.1	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	112,80
5.2.2	LUMINÁRIA ~~LED~~ RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W	un	4,00
5.3.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	615,09
6.1	**SERVIÇOS FINAIS**		
6.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÃO DE DRENAGEM)	m²	615,09

ENGº CIVIL - SILVERIO DOMINGUES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5061285557
CPF/MF: 129.409.758-09 - RNP: 260201009-0

CAJATI, 12 DE ABRIL DE 2021.

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (290/391) 2566/3596

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005161 - 20/05/2021 11:47:36 - Autenticação Digital: a1annJKxT5fKyUTFJTsgKkxFBlkFfsla.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190012028
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230191473253 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 07/11/2019 Baixada em: 07/11/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181438677
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA . CNPJ: 46.585.964/0001-40
RUA MOHAMED SAID HEDJAZI . No.: 42
Complemento: . Bairro: FLORESTA
Cidade: Juquiá . UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Contrato: . Celebrado em : 09/11/2018
Vinculado à ART: 28027230191313473, 28027230191473584
Valor do Contrato: R$ 29.161,00 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:SITIO JUQUIA-GUAÇU . No.:
Complemento: . Bairro:
Cidade: Juquiá . UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/11/2018 . Previsão de Término: 28/06/2019
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: Prefeitura municipal de Juquia . CNPJ: 46.585.964/0001-40

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 563,97000 metro quadrado.

Observações
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA UBS JUQUIA-GUAÇU

Informações Complementares
"Consta aditivo de valor: R$ 8.130,01."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190012028
04/12/2019 13:15:37
Autenticação Digital: aksnUgg1a3CCJ5FUl15n5kk5TUBkBC6s

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Mohamad Said Hedjazi, n º 42, Bairro Floresta, Município de Juquiá, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n º 46.585.964/0001-40, por seu representante legal abaixo identificado, ***ATESTA*** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa denominada empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA – ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob n º 20.638.118/0001-57 Inscrição Estadual sob n º 409.018.670.110, com sede na Rua Maranhão nº 161 – Parque Nacional – Juquiá/SP, - Juquiá/SP – CEP: 11.800-000, ***EXECUTOU as Obras de "Reforma da UBS Juquiá-Guaçu",*** sob responsabilidade do **Engenheiro Civil** Maria Ines Martins Cavalcante_ **CREA:** 0601289234 SP – **RNP nº** 2602909327 conforme serviços demonstrados em planilha anexa.

- Valor do contrato Inicial: **R$ 29.161,00**
- Valor do Aditivo: **R$ 8.130,01**

- Data de inicio: 26/11/2018 Data de Término: 28/06/2019
- Quantificação: conforme planilha anexa contendo 3 folhas.
- Local: Bairro Juquiá-Guaçu

Tudo conforme o Contrato n º 082/2018, firmado entre as partes em 09 de Novembro de 2018, Pregão Presencial nº 039/2018 e autorização constante do Processo n º 420/2018

Juquiá 30 de Setembro de 2019.

Izilda Fernandes da Cunha
Engº Civil - CREA: 0601270390
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012028 - 04/12/2019 13:15:37 - Autenticação Digital: aksnUgg1a3CCJ5FUl15n5kk5TUBkBC6s.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho

Contrato n º 082/2018 – **Pregão Presencial** nº 039/2018 - **Processo** n º 420/2018.

PLANILHA DE SERVIÇOS					
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANT**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1,1	CPOS	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	2,26
1,2	CPOS	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	2,26
2			**INFRA ESTRUTURA**		
2,1	CPOS	44.04.050	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	0,75
2,2	CPOS	01.23.221	FURAÇÃO PARA ATÉ 10MM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE COLAGEM DE ARMADURA (BARRA DE ATÉ Ø 8,0MM)	UN	10,00
3			**ELÉTRICA**		
3,1	CPOS	68.01.310	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 90 KG, H = 7,50 M	UN	1,00
3,2	CPOS	38.01.100	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS	M	7,50
3,3	CPOS	36.03.020	CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS	UN	1,00
3,4	CPOS	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	40,00
3,5	CPOS	37.12.130	FUSÍVEL TIPO HH PARA 25 KV DE 6 A ATÉ 63 A	UN	1,00
3,6	CPOS	37.13.620	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 70 A	UN	1,00
3,7	CPOS	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00
3,8	CPOS	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00
3,9	CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS	M	7,50
3,10	CPOS	42.05.190	HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3,00 M	UN	1,00
4			**HIDRAULICA**		
4,1	CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´	UN	10,00
4,2	CPOS	44.01.100	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	UN	2,00
4,3	CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	1,00
4,4	CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00
5			**ESQUADRIAS**		
5,1	CPOS	23.20.040	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	4,00
5,2	CPOS	26.20.020	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO DE BAGUETES	M²	7,50
5,3	CPOS	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	3,00
5,4	CPOS	24.01.010	CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA	M²	7,50
6			**PINTURAS**		
6,1	CPOS	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	563,97

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012028 - 04/12/2019 13:15:37 - Autenticação Digital: aksnUgg1a3CCJ5FUl15n5kk5TUBkBC6s.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho

7			**AZULEJO**		
7,1	CPOS	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	91,92
8			**FORRO EM LÂMINA DE PVC**		
8,1	CPOS	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M²	14,35
9			**COBERTURA**		
9,1	CPOS	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	21,07
9,2	CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M²	21,07

PLANILHA DE ADITIVO				
FONTE	**CÓDIGO**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANT**
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPOS 173	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M²	11,07
		INFRA ESTRUTURA		
CPOS 173	17.02.220	REBOCO	M²	43,22
CPOS 173	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	0,66
CPOS 173	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M²	1,05
		ELÉTRICA		
CPOS 173	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00
CPOS 173	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	11,00
CPOS 173	38.19.020	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM	M	30,68
CPOS 173	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	11,00
CPOS 173	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	11,00
CPOS 173	41.07.400	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "2U", BASE E27 DE 9 W - 110 OU 220 V	UN	11,00
CPOS 173	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	9,00
		HIDRAULICA		
CPOS 173	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00
CPOS 173	44.20.160	BOTÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00
CPOS 173	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	UN	1,00
CPOS 173	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´	UN	3,00
CPOS 173	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00
CPOS 173	44.20.390	VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO	UN	5,00
CPOS 173	44.03.370	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´	UN	5,00
		ESQUADRIAS		
CPOS 173	23.20.320	FOLHA DE PORTA LISA COMUM, 70 X 210 CM	UN	3,00
CPOS 173	23.20.330	FOLHA DE PORTA LISA COMUM, 80 X 210 CM	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012028 - 04/12/2019 13:15:37 - Autenticação Digital: aksnUgg1a3CCJ5FUl15n5kk5TUBkBC6s.

PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho

CPOS 173	23.20.340	FOLHA DE PORTA LISA COMUM, 90 X 210 CM	UN	1,00
CPOS 173	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00
CPOS 173	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	4,00
CPOS 173	26.01.040	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	M²	8,50
		AZULEJO		
CPOS 173	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M²	91,92
CPOS 173	18.06.143	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	33,98
		COBERTURA		
CPOS 173	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	18,78
CPOS 173	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M²	18,78
CPOS 173	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	6,13
CPOS 173	16.03.310	CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	6,13

Juquiá 30 de Setembro de 2019.

Izilda Fernandes da Cunha
Engº Civil - CREA: 0601270390
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012028 - 04/12/2019 13:15:37 - Autenticação Digital: aksnUgg1a3CCJ5FUI15n5kk5TUBkBC6s.

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240002030
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230231721175 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 27/10/2023Baixada em: 27/10/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221789763
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU . . . . . CNPJ: 45.685.120/0001-08 . . .
RUA XV DE NOVEMBRO . . . . . No.: 686 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 089/2022 . . . . . Celebrado em : 31/10/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 156.988,73 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MAXIMO ZANELLA . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA DÉBORA
Cidade: Pariquera-Açu . . . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 31/10/2022 . . . . . Previsão de Término: 30/04/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu . . . . . CNPJ: 45.685.120/0001-08

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 300,00000 metro quadrado.

Observações
Serviços de Engenharia para execução de obra de reforma de UBS Vila Débora.

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240002030
08/03/2024 12:17:23
Autenticação Digital: zaBCfalGTxTJ35JFgxffy0Fs63AfylCy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelo signatário abaixo, **ATESTA** que a **Washington Timotéo de Lima - ME.**, inscrita no CNPJ./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual sob o nº 409.018.670.110, com sede à Rua da Fazenda, 164 – Vila Florindo – Juquiá/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 089/2022** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Engenharia para Execução de Obra de Reforma de USB Vila Débora.

Período de Execução: 31/10/2022 a 30/04/2023

Período Contratual: 31/10/2022 a 31/08/2023

Valor do Contrato: R$ 156.988,73 (Cento e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M²	6,00
1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento de altura	M³	3,07
1.3	Retirada de folha de esquadria em madeira	UND.	10,00
1.4	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	20,30
1.5	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UND.	2,00
1.6	Retirada de bancada incluindo pertences	M²	1,44
2	**ESQUADRIAS**		
2.1	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UND.	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240002030 - 08/03/2024 12:17:23 - Autenticação Digital: zaBCfaIGTxTJ35JFgxffy0Fs63AfyICy.

2.2	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UND.	3,00
2.3	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M²	5,04
2.4	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UND.	4,00
2.5	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UND.	2,00
3	**DRYWALL**		
3.1	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M²	18,15
4	**BASE PARA COMPRESSOR = 2,00 M X 1,00 M**		
4.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M²	6,80
4.2	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M²	0,40
4.3	Base de brita graduada	M³	0,40
4.4	Forma em madeira comum para fundação	M²	0,80
4.5	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M³	0,46
4.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	0,46
4.7	Armadura em tela soldada de aço	KG	2,96
5	**REVESTIMENTO**		
5.1	Emboço comum	M²	24,00
5.2	Reboco	M²	24,00
5.3	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	M²	36,30
5.4	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M²	122,42
6	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
6.1	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M²	8,54
6.2	Chapa de aço em bitolas medias	KG	58,90
6.3	Mão francesa de 700 mm	UND.	6,00
6.4	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm	UND.	3,00
6.5	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UND.	3,00
6.6	Engate flexível metálico DN= 1/2´	UND.	3,00
6.7	Válvula de metal cromado de 1´	UND.	3,00
6.8	Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´	UND.	3,00
6.9	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões	M	20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240002030 - 08/03/2024 12:17:23 - Autenticação Digital: zaBCfaIGTxTJ35JFgxffy0Fs63AfyICy.

6.10	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	40,00
6.11	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	15,00
6.12	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UND.	2,00
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h	CJ	2,00
7.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	100,00
7.3	Cabo de cobre de 2,5 m², isolamento 750 V -isolação em PVC 70°C	M	200,00
7.4	Cabo de cobre de 4 m², isolamento 750 V -isolação em PVC 70°C	M	200,00
7.5	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UND.	3,00
7.6	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	50,00
7.7	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	M	50,00
7.8	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UND.	1,00
7.9	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UND.	14,00
7.10	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UND.	12,00
7.11	Interruptor com 1 teclas simples e placa	UND.	2,00
7.12	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UND.	2,00
8	**PINTURA**		
	Pintura Interna		
8.1	Massa corrida à base de resina acrílica	M²	24,00
8.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M²	1.125,69
	Portas		
8.3	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M²	24,68
	Pintura Externa		
8.4	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M²	1.030,10
8.5	Caiação (Muro)	M²	189,36
9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
9.1	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M²	6,80
9.2	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M²	6,80
9.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	21,20
9.4	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	M²	4,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240002030 - 08/03/2024 12:17:23 - Autenticação Digital: zaBCfaIGTxTJ35JFgxffy0Fs63AfyICy.

9.5	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M³	3,07
9.6	Limpeza final da obra	M²	50,58

EQUIPE TÉCNICA:

Maria Inês Martins Cavalcante – Engenheira Civil – CREA-SP: 0601289234 – RNP 2602909327
Responsável técnica pela execução dos serviços.

Pariquera-Açu, 26 de Julho de 2023.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240002030 - 08/03/2024 12:17:23 - Autenticação Digital: zaBCfaIGTxTJ35JFgxffy0Fs63AfyICy.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160005346
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220160553815 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 25/05/2016Baixada em: 06/06/2016
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151306189
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: Prefeitura de Pariquera Açu
RUA XV DE NOVEMBRO . . . . . No.: 686 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . . . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 11/09/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 32.064,70 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CARLOS MELCHER . . . . . No.: . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA CLEMENTINA
Cidade: Pariquera-Açu . . . . . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/09/2015 Conclusão Efetiva: 11/11/2015 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . .
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Reparo, Regularização de Obra. 124,49000 metro quadrado.

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO VESTIÁRIO ANEXO AO CAMPO DA VILA CLEMENTINA , LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA CLEMENTINA, NESTE MUNICÍPIO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 08/03/2016, devidamente assinado por Edison Akabane, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160005346
07/06/2016 15:32:46
Autenticação Digital: fykaG6yKzzKUFxC3ykkkJTs15Cyax0A3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA que a Empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, com sede na Rua Maranhão, 161, Parque Nacional, município de Juquiá/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 058/2015** executou, através de seus responsáveis técnicos, os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Execução de reforma nas dependências do vestiário anexo ao campo da Vila Clementina, no bairro Vila Clementina, neste município.

Local: Rua Carlos Melcher, no bairro Vila Clementina, Pariquera-Açu/SP.

Período da Execução: 11/09/2015 a 11/11/2015.

Valor do Contrato: R$ 32.064,70 (Trinta e dois mim e sessenta e quatro reais e setenta centavos)

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**REMOÇOES**		
1.1	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	un	28,00
1.2	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	86,40
1.3	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	3,00
1.4	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	m	3,00
1.5	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	15,00
1.6	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	7,28
1.7	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	111,38
2	**ALAMBRADO**		
2.1	Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	m	20,23
2.2	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	5,00
3	**ESQUADRIAS E ELEMENTOS VAZADOS**		
3.1	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 82 x 210 cm	un	3,00
3.2	Elemento vazado em vidro tipo veneziana - 20 x 20 x 6 cm	m²	7,28
4	**COBERTURA**		
4.1	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m²	111,38
5	**PINTURA**		

PREF. MUN. PARIQUERA-AÇU
Edison Akabane
Eng. Civil CREA 060126574-0

"DEUS SEJA LOUVADO"

5.1	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	10,08
5.2	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	563,51
6	**REFORMA HIDRÁULICA**		
6.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	40,00
6.2	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´	un	5,00
6.3	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	un	6,00
6.4	Cuba de louça de embutir oval	un	4,00
6.5	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un	5,00
6.6	Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 15 cm, com registro e tubo de ligação acoplados	cj	7,00
6.7	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	9,00
6.8	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial.	un	1,00
6.9	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	5,00
6.10	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	4,00
7	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
7.1	Limpeza de armadura com escova de aço	m²	10,00
7.2	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	m²	7,50
7.3	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m²	7,50
7.4	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m²	7,50
7.5	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m²	10,00
7.6	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	1,00
7.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	50,00
7.8	Chapisco	m²	20,00
7.9	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	20,00
8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
8.1	Placa de identificação para obra	m²	4,00

EQUIPE TÉCNICA:

MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE – Engenheira Civil – RNP 2602909327 – CREA-SP: 0601289234-SP.

Pariquera-Açu/SP, 08 de Março de 2016.

Edison Akabane
Engenheiro Civil
Diretor do Departamento de Obras
CREA-SP: 0601245740
CPF: 005.082.478-37

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240000873
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230230095460 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 23/01/2023Baixada em: 12/12/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU . CNPJ: 45.685.120/0001-08
RUA XV DE NOVEMBRO . No.: 686
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 016/2023 . Celebrado em : 23/01/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.071.269,38 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA VIRIATO LEÃO DE MOURA . No.:
Complemento: ESCOLA MOACYR PINTO SANTIAGO . Bairro: VILA CLEMENTINA
Cidade: Pariquera-Açu . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/01/2023 . Previsão de Término: 22/07/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu . CNPJ: 45.685.120/0001-08

Endereço da Obra/serviço:RUA PEDRO BONNE . No.:
Complemento: ESCOLA E.M.E.F PRESIDENTE VARGAS . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/01/2023 . Previsão de Término: 22/07/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu . CNPJ: 45.685.120/0001-08

Endereço da Obra/serviço:RUA ALAMEDA PETROPEN . No.:
Complemento: ESCOLA EMEIF MANUEL JOSÉ MARTINS . Bairro: CONCHAL
Cidade: Pariquera-Açu . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/01/2023 . Previsão de Término: 22/07/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu . CNPJ: 45.685.120/0001-08

Endereço da Obra/serviço:RUA AECIO GAUGLITZ . No.:
Complemento: Escola EMEIF SYDNEI CONCEIÇÃO . Bairro: Vila São João
Cidade: Pariquera-Açu . UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/01/2023 . Previsão de Término: 22/07/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu . CNPJ: 45.685.120/0001-08

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 2316,87000 metro quadrado.

Observações

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, SENDO: LOTE 01 EMEIF MANUEL JOSÉ MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO CONCHAL E EMEIF SYDNEI CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA SÃO JOÃO E LOTE 02 ESCOLA PRESIDENTE VARGAS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BONNE S/N CENTRO E ESCOLA MOACYR PINTO SANTIAGO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240000873
Atividade concluída

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240000873
10/02/2024 12:58:53
Autenticação Digital: TCB3U53yGyJa0f53UnU5T6kJ3ynUTACn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelo signatário abaixo, **ATESTA** que a **Washington Timotéo de Lima - ME.,** inscrita no CNPJ./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual sob o nº 409.018.670.110, com sede à Rua da Fazenda, 164 – Vila Florindo – Juquiá/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 016/2022** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Engenharia para Reforma e Revitalização de Quadras Poliesportivas, sendo: Lote 01 EMEIF Manuel José Martins, localizado no Bairro Conchal e EMEIF Sydnei Conceição, localizado no Bairro da Vila São João e Lote 02 Escola Presidente Vargas, localizada na Rua Pedro Bonne S/N Centro e Escola Moacyr Pinto Santiago, localizada na Rua Viriatto Leão de Moura S/N Vila Clementina, ambas neste Município.

Período Contratual: 23/01/2023 a 22/07/2023

Valor do Contrato: R$ 1.071.269,38 (um milhão setenta e um mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos).

QUADRA POLIESPORTIVA, ESCOLA MOACYR PINTO SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA VIRIATTO LEÃO DE MOURA, S/N, BAIRRO VILA CLEMENTINA - PARIQUERA-AÇU/SP.			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00
QUADRA			
2.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
2.1	Regularização de piso com nata de cimento	m²	50,00
2.2	Epóxi em massa, inclusive preparo	m²	610,00
PINTURA			
3.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
3.1	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2	m²	300,00
3.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	704,00
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
4.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
4.1	Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	22,00
4.2	Cesto para basquete em malha de náilon, fio 2	cj	2,00
4.3	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000873 - 10/02/2024 12:58:53 - Autenticação Digital: TCB3U53yGyJa0f53UnU5T6kJ3ynUTACn.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

PROTEÇÃO/ALAMBRADO			
5.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
5.1	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	m²	303,50
5.2	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	m²	303,50
5.3	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	6,00
5.4	Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	333,60
ILUMINAÇÃO			
6.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
6.1	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	2,00
6.2	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	un	1,00
6.3	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	300,00
6.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	200,00
6.5	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	200,00
6.6	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	un	8,00
6.7	Interruptor com 01 tecla simples e placa	un	1,00
6.8	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	un	3,00
COBERTURA			
7.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
7.1	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	9,00
7.2	Limpeza de armadura com escova de aço	m²	640,00
7.3	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m²	640,00
7.4	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	25,00
7.5	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m²	25,00
7.7	Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP	m	68,00
FECHAMENTO			
8.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
8.1	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	m²	128,00
LIMPEZA FINAL			
9.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
9.1	Limpeza final da obra	m²	640,00

QUADRA POLIESPORTIVA, ESCOLA EMEIF MANUEL JOSÉ MARTINS LOCALIZADA NO BAIRRO CONCHAL –PARIQUERA-AÇU/SP			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00
QUADRA			
2.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
2.1	Regularização de piso com nata de cimento	m²	25,00
2.2	Epóxi em massa, inclusive preparo	m²	640,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000873 - 10/02/2024 12:58:53 - Autenticação Digital: TCB3U53yGyJa0f53UnU5T6kJ3ynUTACn.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

PINTURA			
3.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
3.1	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2	m²	405,24
3.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	45,12
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
4.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
4.1	Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	22,00
4.2	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1,00
4.3	Tabela completa com suporte e rede para basquete	un	2,00
ESQUADRIAS			
5.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
5.1	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	1,60
5.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	5,04
5.3	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	15,00
5.4	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	1,85
5.5	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	1,85
5.6	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,28
5.7	Chapisco	m²	1,85
5.8	Emboço comum	m²	1,85
5.9	Reboco	m²	1,85
5.10	Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida	m²	5,04
5.11	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m²	2,70
5.12	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	m²	2,40
5.13	Grade de proteção para caixilhos	m²	2,40
ELEMENTOS HIDROSSANITÁRIOS			
6.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
6.1	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	2,00
6.2	Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´	un	2,00
6.3	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un	2,00
6.4	Lavatório de louça sem coluna	un	2,00
FORRO DE PVC			
7.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
7.1	Forro em lâmina de PVC	m²	1,85
PROTEÇÃO/ALAMBRADO			
8.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
8.1	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	167,75
8.2	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´	m²	76,78
8.3	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	m²	172,33
8.4	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	6,00
8.5	Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	225,00
ILUMINAÇÃO			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000873 - 10/02/2024 12:58:53 - Autenticação Digital: TCB3U53yGyJa0f53UnU5T6kJ3ynUTACn.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

9.0	Serviço	Un	Qtde
9.1	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	4,00
9.2	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	un	1,00
9.3	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	300,00
9.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	200,00
9.5	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	200,00
9.6	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	un	8,00
9.7	Interruptor com 01 tecla simples e placa	un	5,00
9.8	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	un	3,00
COBERTURA			
10.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
10.1	Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP	m	34,00
FECHAMENTO			
11.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
11.1	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	m²	128,00
DRENAGEM SUPERFICIAL			
12.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
12.1	Concreto usinado, fck = 20 Mpa para guia e sarjeta	m³	6,64
12.2	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	6,64
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO			
13.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
13.1	Base de brita graduada	m³	28,08
13.2	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	22,46
13.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e / ou enchimento	m³	22,46
13.4	Armadura em tela soldada de aço	kg	181,57
CALÇADA E PASSEIOS			
14.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
14.1	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	17,33
14.2	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e / ou enchimento	m³	17,33
14.3	Lona plástica	m²	173,33
14.4	Forma ripada em 5cm na vertical	m²	25,07
14.5	Armadura em tela soldada de aço	kg	168,13
14.6	Base de bica corrida	m³	17,33
LIMPEZA FINAL			
15.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
15.1	Limpeza final da obra	m²	640,00

QUADRA POLIESPORTIVA , ESCOLA EMEIF SYDNEI CONCEIÇÃO LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO - PARIQUERA-AÇU/SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000873 - 10/02/2024 12:58:53 - Autenticação Digital: TCB3U53yGyJa0f53UnU5T6kJ3ynUTACn.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00
QUADRA			
2.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
2.1	Regularização de piso com nata de cimento	m²	50,00
2.2	Epóxi em massa, inclusive preparo	m²	575,25
PINTURA			
3.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
3.1	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2	m²	200,00
3.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	91,98
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
4.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
4.1	Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	22,00
4.2	Cesto para basquete em malha de náilon, fio 2	cj	2,00
4.3	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1,00
PROTEÇÃO/ALAMBRADO			
5.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
5.1	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´	m²	328,24
5.2	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	m²	32,50
5.3	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	23,77
5.4	Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	303,50
	Recomposição de pilarete		
5.5	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,03
5.6	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,84
ILUMINAÇÃO			
6.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
6.1	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	2,00
6.2	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	un	1,00
6.3	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	300,00
6.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	200,00
6.5	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	200,00
6.6	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	un	8,00
6.7	Interruptor com 01 tecla simples e placa	un	1,00
6.8	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	un	3,00
COBERTURA			
7.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
7.1	Limpeza de armadura com escova de aço	m²	150,00
7.2	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m²	10,00
7.3	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	150,00
7.4	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	28,12
7.5	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	9,00
7.6	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de	m²	28,12

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000873 - 10/02/2024 12:58:53 - Autenticação Digital: TCB3U53yGyJa0f53UnU5T6kJ3ynUTACn.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

	6 mm		
7.8	Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP	m	20,00
FECHAMENTO			
8.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
8.1	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	m²	116,32
LIMPEZA FINAL			
9.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
9.1	Limpeza final da obra	m²	575,25

QUADRA POLIESPORTIVA, ESCOLA EMEIF PRESIDENTE VARGAS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BONNE, S/N, BAIRRO CENTRO - PARIQUERA-AÇU/SP.			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6
ESCOLA			
PISO			
2.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
2.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	19,02
2.2	Lastro de pedra britada	m³	1,902
2.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	1,902
2.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	2,302
FORRO			
3.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
3.1	Forro em lâmina de PVC	m²	59,21
3.2	Forro em placa de gesso liso fixo	m²	1,25
3.3	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2	m²	1,25
ELÉTRICA			
4.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
4.1	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	8
4.2	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	un	8
4.3	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	un	14
4.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	200
4.5	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	cj	2
ESQUADRIAS			
5.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
5.1	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	5,28
5.1	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	m²	5,28
5.2	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio	m²	5,28
QUADRA 01 (SEM COBERTURA)			
QUADRA			
6.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000873 - 10/02/2024 12:58:53 - Autenticação Digital: TCB3U53yGyJa0f53UnU5T6kJ3ynUTACn.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

6.1	Regularização de piso com nata de cimento	m²	177,28
6.2	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	367,4
7.4	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2	m²	46,70
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
7.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
	Manutenção das traves		
7.1	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	15,00
7.2	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	15,00
7.3	Rede para futebol de salão, em náilon, fio 2	un	2
QUADRA 02 (COM COBERTURA)			
QUADRA			
8.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
8.1	Demolição manual de concreto simples	m³	1,95
8.2	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	19,45
8.3	Lastro de pedra britada	m³	1,95
8.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	2,33
8.5	Regularização de piso com nata de cimento	m²	50,00
8.6	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	461,62
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
9.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
9.1	Aro duplo de aço basquete	un	2
9.2	Cesto para basquete em malha de náilon, fio 2	un	2
9.3	Rede para futebol de salão, em náilon, fio 2	un	2
9.4	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1
9.5	Manutenção das tabelas de basquete e traves		
9.6	Limpeza de armadura com escova de aço	m²	20
9.7	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	20
9.8	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	20
PROTEÇÃO/ALAMBRADO			
10.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
10.1	Limpeza de armadura com escova de aço	m²	289,72
10.2	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	289,72
10.3	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	298,12
10.4	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança	m²	6,2
	Muretas		
10.5	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2	m²	115,89
COBERTURA			
11.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
11.1	Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP	m	10
FECHAMENTO			
12.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
12.1	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	m²	101,92
INFRAESTUTURA			
13.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000873 - 10/02/2024 12:58:53 - Autenticação Digital: TCB3U53yGyJa0f53UnU5T6kJ3ynUTACn.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

13.1	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado	un	1
LIMPEZA FINAL			
14.0	**Serviço**	**Un**	**Qtde**
14.1	Limpeza final da obra	m²	461,62

EQUIPE TÉCNICA:

Maria Inês Martins Cavalcante – Engenheira Civil – CREA-SP: 0601289234 – RNP 2602909327
Responsável técnica pela execução dos serviços.

Pariquera-Açu, 03 de Novembro de 2023.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000873 - 10/02/2024 12:58:53 - Autenticação Digital: TCB3U53yGyJa0f53UnU5T6kJ3ynUTACn.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250009388
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620250717822 . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . Registrada em: 29/04/2025 Baixada em: 19/05/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620241117795
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajati . . . CNPJ: 64.037.815/0001-28
RUA Praça do Paço Municipal . . . No.: 10
Complemento: . . . Bairro: Centro
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 081/2024 . . . Celebrado em : 27/06/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 419.000,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA Diamante . . . No.: 176
Complemento: . . . Bairro: Inhunguvira
Cidade: Cajati . . . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/06/2024 . . . Previsão de Término: 22/04/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 718,26000 metro quadrado.

Observações

Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da UBS Vereador Ângelo Baccin, situada a Rua Diamante, no 176 - Bairro Inhunguvira - Cajati/SP.

Contrato com prorrogação de prazo.

Informações Complementares

Houve no referido contrato aditivo de prazo.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250009388
30/05/2025 11:26:58
Autenticação Digital: 51F0U06Jg5Gl5lxsx0UxJKyaJGnaTn5F

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, juntamente com o Arquiteto e Urbanista – Lucas Felipe Pereira Cará, **ATESTAM** para os devidos fins, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, situada na Rua da Fazenda, nº 164 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), com inscrição no CNPJ sob nº 20.638.118/0001-57, aqui representada pelo Sr. Washington Timóteo De Lima, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG 49.003.184, CPF 430.417.168-28, residente e domiciliado à Rua Nabor da Silva Franco, nº 310 – Vila Florindo – Juquiá – SP (11800-000), responsável pela obra do Contrato 081/2024 – Concorrência nº 005/2024 – Processo Administrativo Eletrônico nº 335/2024 1DOC - cujo o objeto é a "reforma e adequação da UBS Vereador Ângelo Baccin, situada a Rua Diamante, nº 176 - Bairro Inhunguvira - Cajati/SP", tendo como Responsável Técnico pela obra a Engenheira Civil, Sra. Maria Inês Martins Cavalcante, portador do CREA/SP 0601289234/SP, RNP 2602909327- ART 2620241117795. A obra foi contratada pelo valor de R$ 419.000,00 (quatrocentos e dezenove mil reais), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 28 de junho 2024 a 22 de abril de 2025, contendo 02 (duas) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Este contrato teve duas Prorrogações, sendo:

1ª Prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias: de 25/10/2024 a 21/02/2025;
2ª Prorrogação por mais 60(sessenta) dias: de 22/02/2025 a 22/04/2025.

Cajati, 16 de maio de 2025.

Engª Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

Lucas Felipe Pereira Cará
Arquiteto e Urbanista
CAU: A169653-0 - CPF 406.999.958-25

Assinado por 2 pessoas: LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A5C0-AAC3-B39C-8884 e informe o código A5C0-AAC3-B39C-8884
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009388 - 30/05/2025 11:26:58 - Autenticação Digital: 51F0U06Jg5Gi5ixsx0UxJKyaJGnaTn5F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS VEREADOR ÂNGELO BACCIN, SITUADA A RUA DIAMANTE, Nº 176 - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI - SP - Requalifica UBS - Reforma registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES 9565221,Proposta SISMOB n° 13833213000123006

CONTRATO: 081/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 335/24 1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00
1.2	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	284,45
1.3	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	22,68
1.4	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	72,68
2.	MANUTENÇÃO TELHADO		
2.1	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	284,45
2.2	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	57,22
2.3	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM	M2	22,68
2.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	136,08
2.5	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	22,68
2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	224,00
2.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	316,78
3.	SERVIÇOS DE LIMPEZA		
3.1	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	17,19
4.	REPAROS GERAIS		
4.1	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M2	50,00
4.2	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M2	120,00
4.3	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO	M2	120,00
5.	PINTURA DO PRÉDIO		
5.1	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	144,62
5.2	CAIACAO	m²	531,50
5.3	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	2.705,82
5.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	3,45
5.5	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	115,00
6.	COBERTURA DO REBAIXO DA LAJE		
6.1	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	76,32
6.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM	M2	82,11
6.3	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M2	161,99
6.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	1.526,40
7.	ILUMINAÇÃO DO REBAIXO DA LAJE		
7.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023	UN	12,00
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	178,53
7.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´´ - COM ACESSÓRIOS	M	59,51
7.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
7.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	1,00
7.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00
8.	BUZINOTES		
8.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	0,00
9.	VENTILAÇÃO - EXAUSTOR		
9.1	EXAUSTOR TIPO EÓLICO, 44 PALETAS CHAPA PERFILADA DE ALUMÍNIO LIGA 3105-H26 MEDIDA 70X0,4 EIXO EM AÇO SAE 1010/1020 TREFILADO, MANCAL EM POLIPROPILENO.	UN	11,00

Assinado por 2 pessoas: LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A5C0-AAC3-B39C-8884 e informe o código A5C0-AAC3-B39C-8884
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009388 - 30/05/2025 11:26:58 - Autenticação Digital: 51F0U06Jg5GI5IxsxOUxJKyaJGnaTn5F.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS VEREADOR ÂNGELO BACCIN, SITUADA A RUA DIAMANTE, Nº 176 - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI - SP - Requalifica UBS - Reforma registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES 9565221,Proposta SISMOB n° 13833213000123006

CONTRATO: 081/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 335/24 1DOC

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.
10.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
10.1	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	m	1,50
10.2	PORTA/PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	1,68
11.	**FECHAMENTO EXTERNO**		
11.1	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	m²	12,60
11.2	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	12,60
11.3	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M2	262,32
11.4	BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	un	1,00
11.5	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	142,80
11.6	RETIRADA DE CERCA	M	142,80

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56
RNP 26.059.234.01

LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ
ARQUITETO E URBANISTA
FISCAL DO CONTRATO
CAU: A169653-0 - CPF 406.999.958-25

Assinado por 2 pessoas: LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A5C0-AAC3-B39C-8884 e informe o código A5C0-AAC3-B39C-8884
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009388 - 30/05/2025 11:26:58 - Autenticação Digital: 51F0U06Jg5Gi5IxsxOUxJKyaJGnaTn5F.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A5C0-AAC3-B39C-8884

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ (CPF 406.XXX.XXX-25) em 16/05/2025 17:15:26 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 16/05/2025 18:38:53 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A5C0-AAC3-B39C-8884

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009388 - 30/05/2025 11:26:58 - Autenticação Digital: 51F0U06Jg5Gi5lxsx0UxJKyaJGnaTn5F.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230007666
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230230752475 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 16/05/2023Baixada em: 07/07/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220683572
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03 . . .
1ª RUA AUGUSTO MORITZ . . . No.: 305 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 26/2022 . . . Celebrado em : 20/04/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 287.647,55 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:1ª VILA COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI MBYA TEKOA PYAU . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: BAIRRO RIBEIRÃO DO OURO
Cidade: Tapiraí . . . UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 02/05/2022 Conclusão Efetiva: 01/10/2022 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: prefeitura municipal de tapirai . . . CNPJ: 46.634.465/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 202,50000 metro quadrado.

Observações
Comunidade de Unidade Básica de Saúde na Comunicação Indígena.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230007666
11/07/2023 10:04:04
Autenticação Digital: 5K5CzC0gA1CUz1sCG5BlakJ6KCgGnz30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAPIRAI, Estado de São Paulo, sediada a Rua Augusto Moritz, N° 305, Centro, Tapiraí/SP, CEP: 18.180-000, inscrita junto ao CNPJ sob o N°. 46.634.465/0001-03, representada pela Engenheira Civil Elaine Nanci Cavalcante da Silva , CREA N°. 5061483863 infra-assinado.

ATESTA para os devidos fins que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME**, com sede na Rua da Fazenda, 164 – Vila Florindo, Município de Juquiá/S.P, inscrita no CNPJ sob o n°. 20.638.118/0001-57 e inscrição estadual n°. 409.018.670.110, tendo como engenheiro responsável a senhora **Maria Inês Martins Cavalcante, CREA N°. 0601289234-SP** com RNP-2602909327 **ART N°.28027230220683572**, que executaram para a Prefeitura do Município de Tapiraí, **Construção de Unidade Básica de Saúde na Comunidade Indígena, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos que forem necessários ao completo desempenho do trabalho.**

Local: Bairro Ribeirão do Ouro, Tapiraí – S.P

Processo: PMT n°.200000103/22 **Contrato: 26/2022** **Tomada de Preço: 08/2022**
Data da Assinatura: 20/04/2022 **Início: 02/05/2022** **Término: 01/10/2022**

ATESTA ainda que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com o projeto e memorial descritivo da obra em questão.
O presente **ATESTADO** não exime a empresa da responsabilidade técnica e civil, pela solidez e segurança dos serviços executados dentro dos limites estabelecidos por Lei.
Os serviços foram executados no período de 02 de Maio de 2022 a 04 de Agosto de 2022.

ATIVIDADE TÉCNICA
Execução de Construção de Unidade Básica de Saúde na Comunidade Indígena.
Valor do Contrato: R$ 287.647,55 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Os serviços executados estão descritos na Planilha de Preços e Serviços em anexo.

Tapiraí, 06 de Fevereiro de 2023.

Elaine Nanci Cavalcante da Silva
CREA 5061483863
Engenheira Civil

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007666 - 11/07/2023 10:04:04 - Autenticação Digital: 5K5CzC0gA1CUz1sCG5BiakJ6KCgGnz30.

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.
1.0	**Instalações Provisórias e Sinalização de Obra**				
1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m²	6,00
1.2	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	un/mes	5,00
1.3	07.01.060	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m³	66,00
1.4	05.10.022	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m³	66,00
2.0	**Locação da Obra**				
2.1	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	m²	165,00
3.0	**Estacas**				
3.1	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	7,83
3.2	54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	26,11
3.3	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	105,00
4.0	**Bloco de Fundação**				
4.1	09.01.020	CDHU	Forma em madeira comum para fundação	m²	43,53
4.2	09.01.030	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	82,15
4.3	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	835,07
4.4	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	m³	9,84
4.5	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	9,84
5.0	**SUPERESTRUTURA**				
5.1	32.16.010	CDHU	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	52,23
5.2	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m³	204,66
5.3	15.01.020	CDHU	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10 m	m²	202,50
5.4	16.02.030	CDHU	Telha de barro tipo romana	m²	202,50
5.5	16.02.230	CDHU	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulista	m	4,20
5.6	16.02.270	CDHU	Espigão de barro emboçado	m	29,60
5.7	22.03.070	CDHU	Forro em lâmina de PVC	m²	67,12

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007666 - 11/07/2023 10:04:04 - Autenticação Digital: 5K5CzC0gA1CUz1sCG5BlakJ6KCgGnz30.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

6.0	**PISO**				
6.1	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	m²	42,57
6.2	17.02.020	CDHU	Chapisco	m²	409,32
6.3	17.02.120	CDHU	Emboço comum	m²	409,32
6.4	17.02.220	CDHU	Reboco	m²	339,33
6.5	18.06.182	CDHU	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saida para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	94,09
6.6	18.06.183	CDHU	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	44,46
6.7	18.06.410	CDHU	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	94,09
6.8	18.11.042	CDHU	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	96,54
6.9	11.01.160	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa	m³	11,42
6.10	11.16.060	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	11,42
6.11	11.16.220	CDHU	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie	m²	94,09
6.12	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	kg	100,40
7.0			**ESQUADRIAS**		
7.1	23.09.050	CDHU	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	unid.	2,00
7.2	23.09.040	CDHU	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	unid.	2,00
7.3	23.09.030	CDHU	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	unid.	3,00
7.4	23.09.020	CDHU	Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm	unid.	1,00
7.5	24.02.410	CDHU	Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida	m²	7,14
7.6	25.01.050	CDHU	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m²	0,54
7.7	25.01.070	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha còmercial	m²	7,98
7.8	28.01.030	CDHU	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas	CJ	1,00
7.9	28.01.020	CDHU	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	2,00
7.10	28.01.040	CDHU	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	8,00
7.11	26.01.040	CDHU	Vidro liso transparente de 4 mm	M²	7,14

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007666 - 11/07/2023 10:04:04 - Autenticação Digital: 5K5CzC0gA1CUz1sCG5BiakJ6KCgGnz30.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) **3277.4800**
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

8.0			ACESSÓRIOS		
8.1	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	unid.	2,00
8.2	30.01.020	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm	unid.	2,00
8.3	30.08.040	CDHU	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	unid.	2,00
8.4	30.08.060	CDHU	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid.	2,00
8.5	44.03.720	CDHU	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´	unid.	2,00
8.6	44.03.130	CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid.	4,00
8.7	44.03.010	CDHU	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	unid.	4,00
8.8	44.03.050	CDHU	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	unid.	2,00
8.9	44.01.690	CDHU	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	unid.	1,00
9.0			HIDRAULICA /ESGOTO		
9.1	44.20.010	CDHU	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	unid.	6,00
9.2	44.20.230	CDHU	Tubo de ligação para sanitário	unid.	2,00
9.3	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	2,40
9.4	44.06.300	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	unid.	3,00
9.5	44.03.590	CDHU	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	unid.	3,00
9.6	49.03.020	CDHU	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	unid.	1,00
9.7	44.03.370	CDHU	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	unid.	1,00
9.8	49.01.016	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid.	6,00
9.9	49.08.250	CDHU	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	unid.	4,00
9.10	48.02.400	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	unid.	1,00
9.11	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	52,00
9.12	46.03.050	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	36,75
9.13	46.03.038	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	30,00
9.14	46.03.080	CDHU	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	10,00
9.15	49.14.010	CDHU	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	unid.	1,00
9.16	49.14.061	CDHU	SM01 Sumidouro - poço absorvente	m	4,00
9.17	49.13.010	CDHU	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	unid.	1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007666 - 11/07/2023 10:04:04 - Autenticação Digital: 5K5CzC0gA1CUz1sCG5BlakJ6KCgGnz30.

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
ESTADO DE SÃO PAULO
R. Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46.634.465/0001-03

10.0			**Elétricas**		
10.1	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4´ x 2´	Un.	40
10.2	38.19.210	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	124,2
10.3	39.21.020	CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90ºC	m	500
10.4	39.21.030	CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90ºC	m	200
10.5	39.21.060	CDHU	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90ºC	m	20
10.6	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	27,00
10.7	40.04.480	CDHU	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	7,00
10.8	40.05.080	CDHU	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	2,00
10.9	40.04.080	CDHU	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa	CJ	4,00
10.10	37.03.220	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN /	Un.	1,00
10.11	37.13.600	CDHU	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	Un.	8,00
10.12	37.13.630	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	Un.	2,00
10.13	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K,luxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	Un.	30,00
10.14	36.03.010	CDHU	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	Un.	1,00
10.15	41.10.260	CDHU	Poste padrão de energia	unid.	1,00
11.0			**PINTURA**		
11.1	33.07.102	CDHU	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	15,12
11.2	33.10.050	CDHU	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	321,93
11.3	33.12.011	CDHU	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	28,98
12.0			**LIMPEZA FINAL**		
12.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M²	165,00

Elaine N C Silva

Elaine Nanci Cavalcante da Silva
CREA 5061483863
Engenheira Civil

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230007666 - 11/07/2023 10:04:04 - Autenticação Digital: 5K5CzC0gA1CUz1sCG5BiakJ6KCgGnz30.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250012340
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620241671349 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 25/09/2024 Baixada em: 16/05/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210468478
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA . . . . . CNPJ: 46.582.185/0001-90 . . .
AVENIDA Hilda Mohring de Macedo . . . . . No.: 777 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Elias . . . . . .
Cidade: Jacupiranga . . . . . UF: SP CEP: 11940000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 02/2021 . . . . . Celebrado em : 08/03/2021 . . . . . .
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 515.004,48 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:SITIO GUARAU . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: GUARAU . . . . . .
Cidade: Jacupiranga . . . . . UF: SP CEP: 11940000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de Início: 29/03/2021 . . . . . Previsão de Término: 28/06/2022 . . . . . .
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de destinação de resíduos sólidos, domiciliares e de limpeza urbana. 37,00000 unidade.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil

Houve Termo de Aditamento de Contrato datado de 29/03/2022

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250012340
16/07/2025 08:22:23
Autenticação Digital: A1yyyfnfzFJsfy00sTA01yalTgsUU1C1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE JACUPIRANGA | PLANEJAMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA,** Entidade Pública, inscrito no CNPJ nº 46.582.185/0001-90, com sede na Avenida Hilda Mohring Macedo, nº 777, Vila Elias, Município de Jacupiranga - SP, CEP 11.940-000, através do seu Diretor do Departamento de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras, Engenheiro Amauri Maia Rocha, CREA/SP Nº 5069044499, **ATESTA** que a empresa **WSHINGTOM TIMOTEO DE LIMA ME** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20638118/0001-57, com sede na Rua da Fazenda nº 164, Vila Florindo - Município de Juquiá - Estado de São Paulo, executou as obras de **"EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL - USI, NO BAIRRO GUARAÚ - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA"**, objeto do **Contrato nº 002/2021, Tomada de Preços 002/2021, Processo Administrativo 053/2022**, conforme descrição abaixo:

ÍTEM	FONTE E CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		**UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL**		
1.1		**FOSSA SÉPTICA**		
1.1.1	FDE 04/19 16.08.034	FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M	Unid	37,00
1.2		**FILTRO ANAERÓBIO**		
1.2.1	FDE 04/19 16.08.050	FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M	Unid	37,00
1.3		**SUMIDOURO**		
1.3.1	FDE 04/19 16.08.060	CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS	Unid	37,00
1.3.2	FDE 04/19 16.09.003	SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M	m	111,00
1.4		**CAIXA DE GORDURA**		
1.4.1	CPOS 176 SD 49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	Unid	37,00

Período de execução da obra de **29/03/2021 a 28/06/2022.**

Valor total contratado: **R$ 515.004,48** (Quinhentos e Quinze Mil, Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Empreitada por preço global.

Assinado por 2 pessoas: JORGE FRANZ AMARILLA TERRA e ROBSON GONZALES DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/7BBB-411F-AE3B-7A26
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250012340 - 16/07/2025 08:22:23 - Autenticação Digital: A1yyyfnfzFJsfy00sTA01yaITgsUU1C1.

PREFEITURA DE JACUPIRANGA | PLANEJAMENTO URBANO

Jacupiranga, 15 de Julho de 2025.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ENGENHEIRA CIVIL: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
CREA SP 0601289234 SP

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Engenheiro JORGE FRANZ AMARILLA TERRA CREA SP 5063552725

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS :
ARQUITETO ROBSON GONZALES DA SILVA
CAU : A-137603-9

ROBSON GONZALES DA SILVA
Secretário de Planejamento Urbano e Fiscalização
CAU A-137603-9

Assinado por 2 pessoas: JORGE FRANZ AMARILLA TERRA e ROBSON GONZALES DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/7BBB-411F-AE3B-7A26
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250012340 - 16/07/2025 08:22:23 - Autenticação Digital: A1yyyfnfzFJsfy00sTA01yalTgsUU1C1.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7BBB-411F-AE3B-7A26

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JORGE FRANZ AMARILLA TERRA (CPF 559.XXX.XXX-20) em 15/07/2025 16:48:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROBSON GONZALES DA SILVA (CPF 173.XXX.XXX-56) em 15/07/2025 18:49:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 15/07/2025 às 18:50 e assinada digitalmente pela 1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/7BBB-411F-AE3B-7A26

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250012340 - 16/07/2025 08:22:23 - Autenticação Digital: A1yyyfnfzFJsfy00sTA01yaITgsUU1C1.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230011830
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP . . . RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230211639809 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 09/11/2021 Baixada em: 06/02/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79 . . .
RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS . . . No.: 250 . . . .
Complemento: . . . Bairro: Centro
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 124/2021 . . . Celebrado em : 09/11/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 598.779,57 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:SITIO RIBEIRAÃO BRANCO DAS PALMEIRAS . . . No.: . . . .
Complemento: . . . Bairro: RIBEIRAÃO BRANCO DAS PALMEIRAS
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/01/2022 . . . Previsão de Término: 09/01/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sanitária. 38,00000 unidade.

Observações
Execução, fornecimento e instalação de 38 Unidades Sanitárias Individuais no Bairro Ribeirão Branco das Palmeiras.

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230011830
26/09/2023 09:41:01
Autenticação Digital: AFaCzzC5CKITfF5k51yn6GyzaUs1l15G

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PLANEJAMENTO | PREFEITURA DE Registro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antônio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelo seus representantes abaixo assinados e qualificados, em atendimento ao requerido no Processo nº 9250/22 de 21/09/2022, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **Washington Timóteo de Lima-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.638.118/0001-57, estabelecida à Rua da Fazenda nº 164, Vila Forindo, no município de Juquiá/SP, executou os serviços objeto do Proc. Adm. 201/21 (TP 008/21) e Contrato de Prestação de Serviços 124/21 de 09/11/2021.

Descrição dos Serviços Executados: Execução, fornecimento e instalação de Unidade Sanitária Individual (USI) para tratamento de esgoto unifamilar.

Local da Obra/Serviço: Bairro Riberião Branco das Palmeiras-Zona Rural-Registro/SP.

Período: 10/01/2022 a 09/01/2023.

Valor do Contrato: R$ 598.779,57 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e setenta e nove reais e cincoenta e sete centavos).

Quantificação: Vide Planilha de Quantitativos em anexo, contendo 03 (três) folhas.

Responsável Técnico: Eng.ª Civil Maria Inês Martins Cavalcante-CREA/SP-0601289234-RNP-2602909327.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro das boascaracterísticas técnicas, não havendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 24 de agosto de 2023.

Eng.ª Civil Vanessa Cabral Santos
CREA/SP-5070612569
CPF-353.634.258-23

Luis Augusto Vaz de Arruda
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CPF-255.343.308-55

Válida sómente mediante assinatura digital

R. José Antônio de Campos nº 250
Centro – Registro, SP
planejamento@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br

Assinado por 2 pessoas: VANESSA CABRAL SANTOS e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/37F7-C297-96F3-B586 e informe o código 37F7-C297-96F3-B586
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011830 - 26/09/2023 09:41:01 - Autenticação Digital: AFaCzzC5CK1TfF5k51yn6GyzaUs1I15G.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 37F7-C297-96F3-B586

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VANESSA CABRAL SANTOS (CPF 353.XXX.XXX-23) em 29/08/2023 16:00:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA (CPF 255.XXX.XXX-56) em 30/08/2023 13:35:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://registro.1doc.com.br/verificacao/37F7-C297-96F3-B586

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011830 - 26/09/2023 09:41:01 - Autenticação Digital: AFaCzzC5CKITfF5k51yn6GyzaUs1I15G.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura de Registro

Obra: Execução de Instalação e Fornecimento de 38 unidades Sanitárias Individuais.					**Valor Total Para 01 U.S.I.**		**R$ 15.665,69**
Local: Bairro RIBEIRÃO BRANCO - Registro/SP CEP:11900-000.					**Valor Total**		**R$ 598.779,57**
Base: CDHU Base 182 - Vigência: JULHO 2021 - B.D.I. adotado 26,37%					**Prazo de Execução da Obra:**		**12 meses**

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1			**Fossa séptica h=1,50m**				
1.1	CDHU	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00	**R$ 3.246,22**	R$ 3.246,22
			Ligação				
1.2	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	6,00	**R$ 63,40**	R$ 380,40
							R$ 3.626,62
2			**Filtro Anaeróbio h=1,50m**				
2.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,00	**R$ 36,30**	R$ 145,20
2.2	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,23	**R$ 383,73**	R$ 88,26
2.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,23	**R$ 84,54**	R$ 19,44
2.4	CDHU	49.15.050	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m	m	2,00	**R$ 724,82**	R$ 1.449,64
2.5	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,88	**R$ 13,55**	R$ 25,47
2.6	CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	2,12	**R$ 10,56**	R$ 22,39
			Tampa				
2.6	CDHU	49.06.430	Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	un	0,00	**R$ 214,23**	R$ -
2.7	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,52	**R$ 170,25**	R$ 88,53
2.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	12,50	**R$ 11,40**	R$ 142,50
2.9	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,22	**R$ 383,73**	R$ 84,42
2.10	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,22	**R$ 84,54**	R$ 18,60
			Ligação				
2.8	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	6,00	**R$ 63,40**	R$ 380,40
			Enchimento de Brita				
2.9	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,25	**R$ 120,91**	R$ 151,14
			Anteparo Furado				
2.10	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,47	**R$ 170,25**	R$ 80,02
2.11	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	10,26	**R$ 11,40**	R$ 116,96
2.12	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,18	**R$ 383,73**	R$ 69,07
2.13	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,18	**R$ 84,54**	R$ 15,22

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (332/391) 2608/3596

Assinado por 2 pessoas: LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA e VANESSA CABRAL SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/2976-F239-81A4-D079 e informe o código 2976-F239-81A4-D079

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011830 - 26/09/2023 09:41:01 - Autenticação Digital: AFaCzzC5CKITfF5k51yn6GyzaUs1I15G.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura de Registro

Obra: Execução de Instalação e Fornecimento de 38 unidades Sanitárias Individuais.						**Valor Total Para 01 U.S.I.**		**R$ 15.665,69**
Local: Bairro RIBEIRÃO BRANCO - Registro/SP CEP:11900-000.						**Valor Total**		**R$ 598.779,57**
Base: CDHU Base 182 - Vigência: JULHO 2021 - B.D.I. adotado 26,37%						**Prazo de Execução da Obra:**		**12 meses**
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição dos Serviços**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário**		**Valor Total R$**
2.14	CDHU	08.06.040	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	m	6,80	R$ 22,26	R$	151,37
							R$	**3.048,62**
3			**Sumidouro h=2,00m**					
3.1	CDHU	49.14.061	SM01 Sumidouro - poço absorvente	m	2,00	R$ 1.642,34	R$	3.284,68
			Tampa					
3.2	CDHU	49.14.071	Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 2,00 m	m	1,00	R$ 578,20	R$	578,20
			Ligação					
3.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	2,00	R$ 63,40	R$	126,80
							R$	**3.989,68**
4			**Caixa de Gordura**					
4.1	CDHU	49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	Unid.	1,00	555,21	R$	555,21
			Ligação					
4.2	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel série de borracha, linha es go normal, DN= 75 mm,inclusive conexões	m	3,00	59,02	R$	177,06
							R$	**732,27**
5			**Caixa de inspeção**					
5.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,45	R$ 36,30	R$	16,34
5.2	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	0,08	R$ 705,19	R$	56,42
5.3	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,05	R$ 522,24	R$	26,11
5.4	CDHU	17.02.120	Emboço comum	m²	1,92	R$ 16,22	R$	31,14
5.5	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,08	R$ 383,73	R$	30,70
5.6	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,08	R$ 84,54	R$	6,76
			Tampa					
5.7	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,40	R$ 170,25	R$	68,10
5.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	32,00	R$ 11,40	R$	364,80
5.9	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,04	R$ 383,73	R$	15,35
5.10	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,04	R$ 84,54	R$	3,38

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (333/391) 2609/3596

Assinado por 2 pessoas: LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA e VANESSA CABRAL SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/2976-F239-81A4-D079 e informe o código 2976-F239-81A4-D079

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011830 - 26/09/2023 09:41:01 - Autenticação Digital: AFaCzzC5CKITfF5k51yn6GyzaUs1I15G.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura de Registro

Obra: Execução de Instalação e Fornecimento de 38 unidades Sanitárias Individuais.	**Valor Total Para 01 U.S.I.**	**R$ 15.665,69**
Local: Bairro RIBEIRÃO BRANCO - Registro/SP CEP:11900-000.	**Valor Total**	**R$ 598.779,57**
Base: CDHU Base 182 - Vigência: JULHO 2021 - B.D.I. adotado 26,37%	**Prazo de Execução da Obra:**	**12 meses**

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor	Valor Total R$
			Ligação				
5.11	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	6,00	R$ 63,40	R$ 380,40
							R$ 999,50
Total dos Serviços por Unidade Sanitária.....							**R$ 12.396,69**
Total Geral dos Serviços por Unidade Sanitária com B.D.I. de 26,37%.....							**R$ 15.665,65**

Base: CDHU Base 182 - Vigência: JULHO 2021 - B.D.I. adotado 26,37%

Quadro Resumo dos Serviços					Unidades	
Item	Fonte				01	38
					Valores	Valores R($)
1	CDHU	**Fossa séptica**			R$ 3.626,62	R$ 137.811,56
2	CDHU	**Filtro Anaeróbio**			R$ 3.048,62	R$ 115.847,50
3	CDHU	**Sumidouro**			R$ 3.989,68	R$ 151.607,84
4	CDHU	**Caixa de Gordura**			R$ 732,27	R$ 27.826,26
5	CDHU	**Caixa de Inspeção**			R$ 999,50	R$ 37.980,89
Valores Totais Sem B.D.I					**R$ 12.396,69**	**R$ 471.074,04**
Valor do B.D.I. adotado: 26,37%					**R$ 3.269,01**	**R$ 124.222,22**
Valores Totais com B.D.I. 26,37%					**R$ 15.665,69**	**R$ 595.296,27**
					placa	**3.483,30**
					total	**R$ 598.779,57**

Vanessa Cabral Santos
Engenheiro civil-CREA 5070612569

Luis Augusto Vaz de Arruda
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (334/391) 2610/3596

Assinado por 2 pessoas: LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA e VANESSA CABRAL SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/2976-F239-81A4-D079 e informe o código 2976-F239-81A4-D079

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011830 - 26/09/2023 09:41:01 - Autenticação Digital: AFaCzzC5CKITfF5k51yn6GyzaUs1I15G.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2976-F239-81A4-D079

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA (CPF 255.XXX.XXX-56) em 19/07/2023 16:12:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VANESSA CABRAL SANTOS (CPF 353.XXX.XXX-23) em 26/07/2023 11:44:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://registro.1doc.com.br/verificacao/2976-F239-81A4-D079

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011830 - 26/09/2023 09:41:01 - Autenticação Digital: AFaCzzC5CKITfF5k51yn6GyzaUs1I15G.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2727292 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/07/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME, CNPJ: 20.638.118/0001-57, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de julho de 2025.

PEDIDO N°: 0088036175

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3671589/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
CNPJ: 20.638.118/0001-57
Endereço: Rua DA FAZENDA, 164
VILA FLORINDO
11800000 - Juquiá - SP

Número de registro no CREA - SP: 1969609
Data do registro: 14/08/2014
Processo (Sipro): F-002477/2014
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
EMPRESA REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DA(O) RESPONSÁVEL TÉCNICA(O) ANOTADA(O), NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, DA ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:
Construção de edifícios, Atividades paisagísticas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e obras de alvenaria. Serviços especializados para construção, locação de outros meios de transporte, sem condutor. Comércio varejista de materiais de construção em geral. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de equipamentos para escritório.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3671589/2025 Página 02

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601289234
Registro Nacional: 2602909327
Data de início da responsabilidade técnica: 02/08/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 83bdcdd8-06d0-4584-a5f9-575bd34efa32

Situação cadastral extraída em: 08/07/2025 11:21:02

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Julho de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: *CI - 3657428/2025*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Número de registro no CREA-SP: 0601289234 **Expedido em:** 10/07/1985
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2602909327

CPF: 005.766.158-89

RG - REGISTRO GERAL: 7.538.335-4 SSP/SP

Data de Nascimento: 19/11/1956

Endereço: Avenida RUA DR. RODRIGUES ALVES, 673
ESTAÇÃO
11800000 - JUQUIÁ - SP

Título, curso e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Atribuição:
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Diploma/Certificado expedido em: 21/01/1983
Pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE ARARAQUARA
Ano Letivo: 1982 **Data de Colação de Grau:** 21/01/1983

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 9bec4c61-7bcb-4429-8111-b85449231720

Situação cadastral extraída em: 17/06/2025 23:00:53

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 17 de Junho de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3657427/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Número de registro no CREA-SP: 0601289234 **Expedido em:** 10/07/1985
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2602909327

CPF: 005.766.158-89

Endereço: Avenida RUA DR. RODRIGUES ALVES, 673
ESTAÇÃO
11800000 - JUQUIÁ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492207349204 - quitada em 12/04/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492209064959 - quitada em 14/01/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210842080 - quitada em 05/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492213324145 - quitada em 01/03/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491902914811 - quitada em 30/03/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492219425644 - quitada em 27/07/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492266995338 - quitada em 11/04/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491941831840 - quitada em 31/03/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492204782152 - quitada em 15/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203223060 - quitada em 12/01/2016

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491934430755 - quitada em 18/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170517953 - quitada em 13/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180023775 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190001939 - quitada em 01/02/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 478999-28027180200434178 - quitada em 31/03/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1701551-28027180210025495 - quitada em 06/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3848965-28027180220257203 - quitada em 01/02/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6121821-28027180230185208 - quitada em 09/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8476635-28027180240027133 - quitada em 03/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10838425-28027180250341962 - quitada em 07/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b7f53e87-7418-4f5c-b9a6-f4ce8b8cc638

Situação cadastral extraída em: 17/06/2025 23:00:45

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 17 de Junho de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3216701/2024*

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME
Número de registro no CREA - SP: 1969609
Data do registro: 14/08/2014
Processo (Sipro): F-002477/2014
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2602909327
Data de início da responsabilidade técnica: 02/08/2023

Responsabilidades Técnicas Inativas:

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2602909327
Data de início da responsabilidade técnica: 14/08/2014
Data de término da responsabilidade técnica: 04/08/2015

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2602909327
Data de início da responsabilidade técnica: 05/08/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Data de término da responsabilidade técnica: 03/08/2017

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2602909327
Data de início da responsabilidade técnica: 30/08/2017
Data de término da responsabilidade técnica: 16/08/2021

Nome: EDISON LUIZ TELES RIBEIRO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-PR
Número do Registro (CREASP): 0700204495 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 1702446573
Data de início da responsabilidade técnica: 16/08/2019
Data de término da responsabilidade técnica: 07/08/2020

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2602909327
Data de início da responsabilidade técnica: 17/08/2021
Data de término da responsabilidade técnica: 01/08/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 596ceb27-d92f-4020-ad4b-b6bfdac08f00

Situação cadastral extraída em: 06/01/2024 10:52:12 - Certidão reimpressa em 01/06/2025 19:05:30.

Emitida via Serviços Online.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3657430/2025*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Número de registro no CREA-SP: 0601289234 **Expedido em:** 10/07/1985
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2602909327

CPF: 005.766.158-89

Endereço: Avenida RUA DR. RODRIGUES ALVES, 673
ESTAÇÃO
11800000 - JUQUIÁ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Número de Registro no Crea-SP: 1969609
Expedido em: 14/08/2014
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 02/08/2023

Razão Social: JOÃO VICTOR PIRES DE FREITAS -ME
Número de Registro no Crea-SP: 2267366
Expedido em: 23/06/2020
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 29/06/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Código de controle da certidão: 3f049605-ac1c-4703-8f6b-7835ed897d78

Situação cadastral extraída em: 17/06/2025 23:02:56

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 17 de Junho de 2025

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 20.638.118

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	72365999	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/09/2025 08:47:31	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
CNPJ: 20.638.118/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:42 do dia 11/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2026.
Código de controle da certidão: **D288.5318.7531.7215**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.638.118/0001-57
Certidão nº: 38428092/2025
Expedição: 07/07/2025, às 13:37:02
Validade: 03/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.638.118/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA MOHAMAD HEDJAZI, Nº 42, BAIRRO FLORESTA, CEP: 11.800-000
FONE / FAX: (013) 3844-6111

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 306/2025 - VIA WEB

Razão Social ....:WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
CNPJ/CPF Nº .....:20.638.118/0001-57
Atividade.....:CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Inscrição Atual..:4737
Logradouro .....: Rua FAZENDA 164
Bairro .....:VILA FLORINDO
Cidade.....:JUQUIA - SP
CEP .....:11800-000

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas mobiliárias

---

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicados(s), até a presente data.

CERTIFICAMOS que fica ressalvado o direito da Fazenda Municípal na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2025

Validade desta Certidão: 60 dias da data de expedição

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Juquiá. **Certidão expedida gratuitamente.**	Informações para Verificação de Autenticidade: Inscrição Cadastral **: 4737** Número de Controle **: 57466992557346664** Data da Emissão **: 19/09/2025** Hora da Emissão **: 10:54:01**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35129685746		15/07/2014	26/06/2014	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA	EMPRESÁRIO (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
20.638.118/0001-57	RUA DA FAZENDA	164	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
VILA FLORINDO	JUQUIÁ	SP	11800-000	R$	200.000,00

OBJETO SOCIAL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

EMPRESÁRIO

NOME
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA NABOR DA SILVA FRANCO	310	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA FLORINDO	JUQUIÁ	SP	11800-000	490031845

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
430.417.168-28	EMPRESÁRIO	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
01/06/2023	1.093.889/23-8

PROCURACAO: OUTORGANTE: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESARIO, NASCIDO EM 31/02/1993, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N° 49.033.184-5 SSP/SP, CPF N° 430.417.168-28, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA DA FAZENDA, 164, VILA FLORIANO DE CIMA, CIDADE DE JUQUIA, SP, CEP 11.800-000. OUTORGADO: ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO, BRASILEIRA, VIUVA, CONTADORA, NASCIDA EM 16/02/1954, PORTADORA DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N° 6.517.430-6 SSP/SP, CPF N° 597.929.498-87, RUA MOHAMED SAID HEDJAZE, 160 BAIRRO FLORESTA, CIDADE DE JUQUIA-SP CEP 11.800-000, OUTORGANTE CONSTITUI PROCURADOR O OUTORGADO, A QUEM CONFERE PODERES. DATATA EM 01/01/2022.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35129685746
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 06/07/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 271545867, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 14:44:37.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25070581908-46
Data e hora da emissão	09/07/2025 20:19:03
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.638.118/0001-57 **MATRIZ**		**15/07/2014**

NOME EMPRESARIAL
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA TIMOTEO DE LIMA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FAZENDA	**164**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.800-000	**VILA FLORINDO**	**JUQUIA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM.MABCON@HOTMAIL.COM	**(13) 9743-8357**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/07/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **14:21:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa Washington Timóteo de Lima – ME, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ N° 20.638.118/0001-57, com sede a Rua Da Fazenda, n° 164, Vila Florindo, na cidade de Juquiá – SP, de outro lado a Engenheira Civil Srª. Maria Inês Martins Cavalcante, portadora do RG N° 7.538.335-4 e CPF N° 005.766.158-89. Domiciliada a Rua Dr. Rodrigues Alves, n°763, Bairro Estação, na cidade de Juquiá – SP, sob o Registro Profissional no CREA/SP N° 060.128.923-4. Reafirmam o presente contrato de prestação de serviços.

- CLÁUSULA 1°: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME, tendo necessidade de um profissional de engenharia civil, contrata a engenheira acima qualificada para a prestação de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região.

- CLÁUSULA 2°: A profissional ora contratada receberá pelos seus serviços mensalmente a quantia de 06 (seis) salários mínimos vigentes na região, de acordo com a LEI 4.950-A, pagáveis até o dia 15 do mês subsequente ao vencimento, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

- CLÁUSULA 3°: A profissional obriga-se a prestar serviços nos dias de quarta-feira 08:00h às 14:00h e sexta-feira da 08:00h às 14:00h, ficando responsável pela parte de execução e fiscalização de obras de Construção Civil.

- CLÁUSULA 4°: Nestes termos o contrato será prorrogado por mais 04 (quatro) anos, mediante contrato firmado em 26 de julho de 2023, que estabelecia vigência de 04 (quatro) anos. Podendo ser rescindido por ambas partes em qualquer época ou data, face ao disposto artigo 598 do código Civil Brasileiro.

Juquiá, 26 de julho de 2023.

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME
WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA
CPF N° 430.417.168-28

MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
RG N° 7538.335-4
CREA/SP N° 060.128.923-4

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JUQUIÁ - SP
Rua Espírito Santo, 90 - Centro - Juquiá - SP - Tel.: (13) 3844-1165
Reconheço por semelhança com valor econômico
a(s) firma(s) de: Washington Tomáz de
Lima e Maria José Martins Cavalcante
Juquiá, 27 JUL. 2023
Em testemunho da verdade.
Valor por Fi... Total R$ 24,80.
SELO DE AUTENTICIDADE
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C20512AA0001449
Lucas [illegible] Oli[illegible]a
RG: 42.[illegible]-7 SSP/SP
Escrevente

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Cargo ou Função

28027230231158800

1. Responsável Técnico

MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Título Profissional: **Engenheira Civil**
RNP: **2602909327**
Registro: **0601289234-SP**

2. Contratante

Contratante: **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME** CPF/CNPJ: **20.638.118/0001-57**
Endereço: **Rua da Fazenda** Nº: **164**
Complemento: Bairro: **Vila Florindo**
Cidade: **Juquiá** UF: **SP** CEP: **11800000**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado** Registro: **1969809-SP**

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **Matriz**
Endereço: **Rua Dr. Rodrigues Alves** Nº: **763**
Complemento: Bairro: **Estação**
Cidade: **Juquiá** UF: **SP** CEP: **11800000**
Data de Início: **26/07/2023**
Previsão de Término: **26/07/2027**
Tipo de Vínculo: **Prestador de serviço**
Identificação do Cargo/Função: **Responsável Técnica**

4. Atividade Técnica

Desempenho de Função Técnica	Quantidade	Unidade
Responsável Técnica	**12,00000**	**hora por semana**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsável Técnica.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Juquiá (Local) 27 de Julho (data) de 2023.

MARIA INES MARTINS CAVALCANTE - CPF: 005.766.158-89

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME - CPF/CNPJ: 20.638.118/0001-57

9. Informações

- **A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$96,62 Registrada em: 27/07/2023 Valor Pago R$ 96,62 Nosso Número: 28027230231158800 Versão do Sistema

Impresso em: 28/07/2023 08:52:51

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
Registro	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
SILVANO DE LIMA	VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
21/02/1993	49003184	5	13/07/2005	SSP	SP	430.417.168-28

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA NABOR DA SILVA FRANCO	310

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILA FLORINDO	11800-000	5162

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
Juquiá	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Constituição Normal:

NOME EMPRESARIAL
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MARANHÃO	161

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE NACIONAL	11800-000	5162

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Juquiá	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
100.000,00	CEM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4120400 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4311801 4313400	Construção de edifícios, Atividades paisagísticas, Demolição de edifícios e o tras estruturas, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e Obras de alvenaria

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
26/06/2014				Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/sucessor/gerente/procurador)
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA Washington Timóteo de Lima

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
26/05/2014	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário) Washington Timóteo de Lima

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
014685952-9

CONFERE COM O ORIGINAL
José Carlos Ribeiro Junior
RG: 53.693.246-1
Prefeitura Municipal de Miracatu

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - 18 JUL. 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 12968574-6
NIRE SEDE OU FILIAL
FLÁVIA REGINA BARRETO
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
JUCESP

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		NACIONALIDADE	SEXO
Registro	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
SILVANO DE LIMA	VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
21/02/1993	49003184	5	13/07/2005	SSP	SP	430.417.168-28

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA NABOR DA SILVA FRANCO	310

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILA FLORINDO	11800-000	5162

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
Juquiá	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Constituição Normal;

NOME EMPRESARIAL
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MARANHÃO	161

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE NACIONAL	11800-000	5162

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Juquiá	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
100.000,00	CEM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4213800	
4321500	
4322301	
4330404	
4330402	
4330405	
4399103	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
26/06/2014				Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA Washington Timoteo de Lima

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
26/05/2014	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário) Washington Timoteo de Lima

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
014685952-9

CONFERE COM O ORIGINAL
José Carlos Ribeiro Junior
RG: 53.696.246-7
Prefeitura Municipal de Milacatu

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

Eu, WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA, portador da Cédula de Identidade nº 49.003.184-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 430.417.168-28, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA MARANHÃO, 161 , PARQUE NACIONAL, São Paulo, Juquiá, CEP 11800-000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Washington Timóteo de Lima

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

RG: 49.003.184-5 SSP/SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Registro		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	SEXO Masculino	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO (pai) SILVANO DE LIMA		(mãe) VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO			
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/02/1993	IDENTIDADE (número) 49003184	DÍGITO 5	DATA DE EXPEDIÇÃO 13/07/2005	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 430.417.168-28
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)						
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA NABOR DA SILVA FRANCO						NÚMERO 310
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO				CEP 11800-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162
COMPLEMENTO						
MUNICÍPIO Juquiá				UF SP	País Brasil	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Constituição Normal					
NOME EMPRESARIAL WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MARANHÃO					NÚMERO 161
BAIRRO/DISTRITO PARQUE NACIONAL			CEP 11800-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162
COMPLEMENTO					
MUNICÍPIO Juquiá	UF SP	País Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)		
VALOR DO CAPITAL (R$) 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS				

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4120400 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4311801 4313400	Construção de edifícios, Atividades paisagísticas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e Obras de alvenaria

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
26/06/2014				Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA Washington Timóteo de Lima

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
26/05/2014	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário) Washington Timóteo de Lima

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
014685952-9

CONFERE COM O ORIGINAL
José Carlos Ribeiro Junior
RG: 53.696.746-7
Prefeitura Municipal de Miracatu

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE EMPRESÁRIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 35229685746
FLÁVIA REGINA BARRETTO
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
JUCESP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 15 JUL 2014

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (se for o caso)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
Registro	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
SILVANO DE LIMA	VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
21/02/1993	49003184	5	13/07/2005	SSP	SP	430.417.168-28

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA NABOR DA SILVA FRANCO	310

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILA FLORINDO	11800-000	5162

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
Juquiá	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Constituição Normal:

NOME EMPRESARIAL
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MARANHÃO	161

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE NACIONAL	11800-000	5162

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Juquiá	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
100.000,00	CEM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4213800	
4321500	
4322301	
4330404	
4330402	
4330405	
4399103	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
26/06/2014				Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA Washington Timoteo de Lima

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
26/05/2014	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário) Washington Timoteo de Lima

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
014685952-9

CONFERE COM O ORIGINAL
José Carlos Ribeiro Junior
RG: 58.695.246-7
Prefeitura Municipal de Miracatu

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

Eu, WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA, portador da Cédula de Identidade nº 49.003.184-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 430.417.168-28, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA MARANHÃO, 161 , PARQUE NACIONAL, São Paulo, Juquiá, CEP 11800-000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

*Washington Timoteo de Lima

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

RG: 49.003.184-5 SSP/SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

O Empresário WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME, estabelecido na RUA MARANHÃO, 161, PARQUE NACIONAL, Juquiá, SP, CEP:11800-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Juquiá - SP	26/05/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário)	Washington Timóteo de Lima

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO	ETIQUETA
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUCESP MICROEMPRESA CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 770.610/14-6 FLÁVIA REGINA BRITTO SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 15 JUL. 2014 JUCESP

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (365/391) 2641/3596

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Requerimento de Empresario

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512968574-6			NIRE DA FILIAL (somente para filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA						
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Registro			UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	COR OU RAÇA Não Declarada	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)				SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) SILVANO DE LIMA			FILIAÇÃO (Mãe) VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO			
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/02/1993	IDENTIDADE (número) 49003184	DIGITO 5	DATA DE EXPEDIÇÃO 13/07/2005	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 430.417.168-28
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)						
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA NABOR DA SILVA FRANCO					NÚMERO 310	
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO				CEP 11800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162	
COMPLEMENTO						
MUNICÍPIO Juquiá				UF SP	PAÍS Brasil	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;				
NOME EMPRESARIAL WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA				PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DA FAZENDA				NÚMERO 164
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO			CEP 11800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162
COMPLEMENTO				
MUNICÍPIO Juquiá	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	

VALOR DO CAPITAL (R$) 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4120400 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4311801 4313400 4213800	DESCRIÇÃO DE OBJETO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ 20.638.118/0001-57	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA	Washington Timóteo de Lima			
DATA DA ASSINATURA 04/08/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO ou pelo representante/assistente/gerente/procurador WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário)	Washington Timóteo de Lima		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
027934633-6

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3512968574-6	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	COR OU RAÇA
Registro	SP	Brasileira	Não Declarada

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Solteiro(a)		Masculino

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
SILVANO DE LIMA	VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
21/02/1993	49003184	6	13/07/2005	SSP	SP	430.417.168-28

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA NABOR DA SILVA FRANCO	310

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILA FLORINDO	11800-000	5162

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
Juquiá	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA	ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DA FAZENDA	164

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILA FLORINDO	11800-000	5162

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Juquiá	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4321500 4322301 4330404 4330402 4330405 4399103 4744099 4789007 4761003	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	20.638.118/0001-57			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA Washington Timoteo de Lima

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
04/08/2020	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário) Washington Timoteo de Lima

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
027934633-6

1Doc: Proc. Administrativo 796/2025 | Anexo: DOC_WASHINGTON_compressed.pdf (367/391) 2643/3596

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512968574-6				NIRE DA FILIAL (somente para filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA						
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Registro			UF SP	NACIONALIDADE Brasileira		COR OU RAÇA Não Declarada
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)					SEXO Masculino
FILIAÇÃO (Pai) SILVANO DE LIMA			FILIAÇÃO (Mãe) VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO			
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/02/1993	IDENTIDADE (número) 49003184	DÍGITO 5	DATA DE EXPEDIÇÃO 13/07/2005	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 430.417.168-28
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)						
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA NABOR DA SILVA FRANCO						NÚMERO 310
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO				CEP 11800-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162
COMPLEMENTO						
MUNICÍPIO Juquiá				UF SP		PAÍS Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;					
NOME EMPRESARIAL WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA					PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DA FAZENDA					NÚMERO 154
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO			CEP 11800-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162
COMPLEMENTO					
MUNICÍPIO Juquiá	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)		
VALOR DO CAPITAL (R$) 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE 7719599 4399199	DESCRIÇÃO DE OBJETO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ 20.638.118/0001-57	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA	Washington Timoteo de Lima				
DATA DA ASSINATURA 04/08/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário)	Washington Timoteo de Lima			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
027934633-6

JUCESP
19 AGO 2020
ACESP - SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
295.856/20-8

JUCESP

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) da concorrência realizada na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de CONCORRÊNCIAS, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:14:38 -03'00'

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

ANEXO 11

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 028/ 2025, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:15:39 -03'00'

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5
CPF:430.417.168-28

Data: 08 de outubro de 2025
Local: Cajati/SP
Nome do declarante: Washington Timóteo de Lima
RG: 49.003.184-5
CPF: 430.417.168-28

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

ANEXO 07

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME, CNPJ/ MF Nº 20.638.118/0001-57**, sediada na Rua da Fazenda, N° 164, Vila Florindo, Juquiá/SP

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:15:00 -03'00'

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5
CPF:430.417.168-28

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

A Empresa WASHINGTON **TIMÓTEO DE LIMA ME** sob CNPJ/ MF Nº **20.638.118/0001-57**, sediada na Rua da Fazenda, N°164, Vila Florindo, Juquiá/SP

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 028/2025 instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:16:38 -03'00'

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5
CPF:430.417.168-28

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/ EPP

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

A **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME**, CNPJ / MF **nº 20.638.118/0001-57** sediada na Rua da Fazenda, N° 164, Vila Florindo, Juquiá/SP. Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Concorrência, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar 123/ 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/ 2014.

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:17:10 -03'00'

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5
CPF:430.417.168-28

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

Ao
AGENTE DE CONTRATAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP
CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

Eu, Washington Timóteo de Lima, RG nº 49.003.184-5, representante legal da empresa, Washington Timóteo de Lima – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.638.118/001-57, DECLARO para fins de comprovação junto à Concorrência nº 028/2025, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de **OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.**

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:17:50 -03'00'

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5
CPF:430.417.168-28

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

ANEXO 12

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME CNPJ/ MF **Nº 20.638.118/0001-57**, sediada Rua da Fazenda, N°164, Vila Florindo, Juquiá/SP

Declaro para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133, de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:18:33 -03'00'

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5
CPF:430.417.168-28

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

ANEXO 10

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da **Concorrência nº 028/ 2025** da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:18:56 -03'00'

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5
CPF:430.417.168-28

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

ANEXO 08

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
DECLARAÇÃO

A empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME,** inscrita sob o **CNPJ/ MF Nº 20.638.118/0001/57**, sediada, Rua da Fazenda, N° 164, Vila Florindo, Juquiá-/SP

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:19:22 -03'00'

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5
CPF:430.417.168-28

ESCRITÓRIO: ESDRO CONTABILIDADE
Washington Timoteo de Lima
CNPJ : 20.638.118/0001-57

I.E.: 409.018.670.110

Rua Da Fazenda, 164 - Vila Florindo - 11800-000 - JUQUIA/SP

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Expresso em R$

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	2.073.724,89C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.073.724,89C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.259.941,65C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.259.941,65C
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.259.941,65C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	186.216,76D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	186.216,76D
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	186.216,76D
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	332.003,05D
2771	04.1	CUSTOS	85.979,43D
2780	04.1.1	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	85.979,43D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	85.979,43D
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	38,47C
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	85.877,90D
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	140,00D
2925	04.2	DESPESAS	246.023,62D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	245.696,96D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	211.427,10D
2950	04.2.1.01.001	Salários	159.887,80D
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	16.944,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	18.583,08D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	16.012,22D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.008,33D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	2.081,48D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	15.926,85D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	16.261,53D
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	821,79D
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	726,74D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	330,08D
3301	04.2.1.03.022	Telefone	861,44D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	1.557,35D
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	6.050,00D
5223	04.2.1.03.040	Despesas Diversas	2.591,71D
5495	04.2.1.03.048	Conselho Regional de Engenharia	3.322,42D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	326,66D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	326,66D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	326,66D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário nº 0

JUQUIA / SP, 31 de Dezembro de 2024

ESCRITÓRIO: ESDRO CONTABILIDADE
Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57

I.E.: 409.018.670.110

Rua Da Fazenda, 164 - Vila Florindo - 11800-000 - JUQUIA/SP

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Expresso em R$

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887

Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2025.06.03 13:48:11 -03'00'

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO
CONTADOR
CPF: 597.929.498-87
CRC: 1SP147199O1 SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Empresário
CPF: 430.417.168-28

ESCRITÓRIO: ESDRO CONTABILIDADE
Washington Timoteo de Lima
CNPJ : 20.638.118/0001-57
I.E.: 409.018.670.110
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023
Expresso em R$

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	2.350.074,22C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.350.074,22C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.459.715,80C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.459.715,80C
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.459.715,80C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	109.641,58D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	109.641,58D
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	109.641,58D
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	292.933,48D
2771	04.1	CUSTOS	102.964,77D
2780	04.1.1	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	102.964,77D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	102.964,77D
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	98,88C
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	103.063,65D
2925	04.2	DESPESAS	189.968,71D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	189.879,74D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	175.299,25D
2950	04.2.1.01.001	Salários	128.254,27D
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	15.768,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	16.747,81D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	12.770,84D
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	1.758,33D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.701,11D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	2.498,23D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	12.034,25D
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	4.168,63D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.120,62C
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.037,58C
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.628,33C
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	867,51D
3301	04.2.1.03.022	Telefone	468,41C
5495	04.2.1.03.048	Conselho Regional de Engenharia	1.853,81C
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	88,97D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	88,97D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	88,97D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário nº 0

JUQUIA / SP, 31 de Dezembro de 2023

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2024.05.13 15:45:42 -03'00'

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2024.05.13 13:50:51 -03'00'

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO
CONTADOR
CPF: 597.929.498-87
CRC: 1SP147199O1 SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Empresário
CPF: 430.417.168-28

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA – ME
20.638.118/0001-57

- **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ILG = AC + RLP / PC + ELP = 5.563.118,85 / 219.899,33 **ILG = 25,29**

- **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

ILC = AC / PC = 5.563.118,85 / 219.899,33 **ILC = 25,29**

- **INDICE DE SOLVENCIA GERAL**

ISG = AT / PC + ELP = 5.563.118,85 / 219.899,33 **ILC = 25,29**

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO**

EN = PC + ELP / AT = 219.899,33 / 5.563.118,85 **IE = 0,039**

Juquiá, 31 de Dezembro de 2023.

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887

Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2024.05.16 15:12:36 -03'00'

CONTADOR RESPONSAVEL:

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO

CPF: 597.929.498-87

CRC: 1 SP 147199 O1

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.638.118/0001-57
Razão Social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME
Endereço: RUA MARANHAO 161 / PQ NACIONAL / JUQUIA / SP / 11800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2025 a 30/09/2025

Certificação Número: 2025090104532188973850

Informação obtida em 11/09/2025 08:48:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA – EXERCICIO 2024

Empresa: Washington Timóteo de lima
CNPJ: 20.638.118/0001-57

- **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ILG = AC + RLP / PC + ELP = 7.423.469,83 / 338.528,47 = 21,93

- **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

ILC = AC / PC = 7.423.469,83 / 338.528,47 = 21,93

- **INDICE DE SOLVENCIA GERAL**

ISG = AT / PC + ELP = 7.423.469,83 / 338.528,47 = 21,93

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO**

IE = PC + ELP / AT = 338.528,47 / 7.423.469,83 = 0,045

Juquiá, 31 de Dezembro de 2024.

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2025.06.04 16:07:00 -03'00'

_____
CONTADOR: ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO
CPF: 597.929.498-87
CRC SP 1SP 147199 O 1

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 1ebb7626-715a-448d-b12e-63989d382e3e

Estabelecimento

IE: 409.018.670.110
CNPJ: 20.638.118/0001-57
Nome Empresarial: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TIMOTEO DE LIMA
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA DA FAZENDA
Nº: 164 **Complemento:**
CEP: 11.800-000 **Bairro:** VILA FLORINDO
Município: JUQUIA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 15/07/2014
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - SANTOS
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Construção de edifícios
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Demolição de edifícios e outras estruturas
Obras de terraplenagem
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Obras de alvenaria
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Atividades paisagísticas

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/10/2018

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: 384.***.***-75
Data: 03/07/2025 11:07
Sistema CECAM

- Ficha Cadastral - [Exercício : 2025 - Usuário: 384.*.***-75]**

Contribuinte: 2063 **Inscrição Municipal : 4737**
Razão Social : WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
Nome Fantasia : CONSTRUTORA TIMOTEO DE LIMA
Inscrição Anterior : **Email :**
Telefone : **Complemento :**
Início Atividade : 25/08/2014 **Encerramento :**
Reabertura : **Atualização : 05/04/2022**
Protocolo : **Ano Protocolo : 2020**
Protocolo JUCESP :

Endereço : 1051 - Rua - FAZENDA Número : 164
Andar : Apto : Complemento :
Bairro : VILA FLORINDO CEP : 11800-000
Cidade : UF :

Registro: **CNPJ/CPF: 20.638.118/0001-57**
Inscrição Estadual/RG: 409018670110 **Órgão Emissor:**

Área Ocupada : 0,00 **Tipo de Cálculo : Optante SuperSimples**
Área Construída : 0,00 **Valor do Capital Social: 0,00**
Área Indireta : 0,00 **Qtde. Funcionários : 0**
Estabelecido : NÃO

CONTADOR
Contador : 2 - MARISA A. BARBOSA CONTABILIDADE - ME
Nome Fantasia : MABCON
Responsável : MARISA AMELIA BARBOSA CARAVAGE
CRC : 1SP149986/O-6 Telefone : 01338441723 Complemento :
RG : Telefone : 01338441267 Complemento :
E-Mail : marisa@mabcontabilidade.com.br

Endereço Entrega : Rua FAZENDA Numero : 164
Complemento :
Cidade : JUQUIA Estado : SP
Bairro : VILA FLORINDO CEP : 11800-000 Andar : Apto :

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

Sócio	R.G./INSC.	C.P.F./C.N.P.J.	Data Início	Data Fim	Maj.
58834 - WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA	49003184	430.***.***-28	25/08/2014		X

ATIVIDADES

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Grupo	SubGrupo	Item	Qtde/Fator	Principal	Descrição
3	7	2	1	X	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

HORÁRIO
Cód. Horário 1 **Descrição** NORMAL

TAXAS

Taxa	Grupo	Item	Qtde/Fator	Coeficiente	Descrição
2	1	30801	1	1	**EMPREITEIRA E SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSTRUCAO CIVIL**

TAXAS COBRADAS
Valor Imposto/Taxa : 311,91 Imposto Parcelas : 0,00
Valor Imposto : 0,00 Parcela Única : 311,91
Valor Taxas : 311,91 Taxas Parcelas : 78,00

IMPOSTO
Tipo de Imposto ISS Eletronico
Cód. Serviço 07-02
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
Valor Fixo 0,00 **Alíquota** **3,00%**

Campos Auxiliares (Descrição e Valor)

OBSERVAÇÕES DA ÚLTIMA DECA
Contador

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 028/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 796/ 2025 1DOC
MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

OBJETO: Construção de 50 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida - Termo de Compromisso 974435/ 2024/MCidades/Caixa, e implantação de infraestrutura e obras complementares, sito a Rua Diamante, s/ nº - Jardim Hold - Município de Cajati/ SP.

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) Washington Timóteo de Lima – ME	
Razão Social:**Construtora Timóteo de Lima**	
Ramo de Atividade: Engenharia Civil	
Endereço: Rua da Fazenda, 164	
Complemento:	Bairro: Vila Florindo
Cidade: Juquiá – SP	UF: São Paulo
CEP: 11800-000	CNPJ: 20.638.118/0001-57
Telefone Comercial: (13) 3844-3378	Inscrição Estadual: 409.018.670.110
Representante Legal: Washington Timóteo de Lima	RG: 49.003.184-5
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com	CPF: 430.417.168-28
Telefone Celular: (13) 997382904	
Whatsapp: (13) 997382904	
Resp. Financeiro: Washington Timóteo de Lima	
E-mail construtoratimoteodelima@gmail.com Financeiro:	Telefone: (13) 3844-3378
E-mail para informativo de edital construtoratimoteodelima@gmail.com	
ME/EPP: (X) SIM ( ) Não	

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de concorrência eletrônica da BLL - Bolsa

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Cajati, 08 de outubro de 2025

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
Washington Timóteo de Lima
Proprietário
RG: 49.003.184-5

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2025.10.07 19:20:02 -03'00'