



Prefeitura
CAJATI

Memorando 5- 1.832/2025

1Doc

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.

Data: 13/03/2025 às 11:06:18

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM-DESUP, SMOM-DPO, SMOM-SMOM2

ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JARDIM SANTA RITA - BACIA H

Bom dia Thierry,

Segue anexo, arquivo referente ao RESUMO DO PROJETO BASICO para ser anexado as documentações.

Att

—

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

RESUMO_PROJETO_BASICO.pdf

RESUMO PROJETO BÁSICO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de drenagem de águas pluviais no Bairro Santa Rita, Bacia H - Município de Cajati/SP, através do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Contrato 051/2024 FEHIDRO – código do empreendimento 2024-RB_COB-145.

Em atenção à solicitação da Divisão de Suprimentos quanto a apresentação do projeto básico, conforme disposto no art. 6, XXV da Lei 14.133/2021, elaboramos o resumo da documentação acostada nos autos do Memorando nº 1832/2025-1DOC.

De acordo com as disposições do art. 6º, XXV da Lei 14.133/2021, o projeto básico é o “conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: “

a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;

O levantamento cadastral com as delimitações do projeto com as devidas áreas, comprimento e larguras estão descritas no:

1_2_Planta_de_detalhes_dis_dispositivos_hidraulicos_pdf;
1_2_Planta_de_locacao_da_rede_de_trenagem_projetada_pdf;
1_2_Projeto_do_perfil_longitudinal_da_rede_de_drenagem_projetada_pdf

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;

Tais soluções foram preliminarmente definidas nos projetos, no seguinte arquivo:

- 1_2_Planta_de_detalhes_dis_dispositivos_hidraulicos_pdf;
1_2_Planta_de_locacao_da_rede_de_trenagem_projetada_pdf;
1_2_Projeto_do_perfil_longitudinal_da_rede_de_drenagem_projetada_pdf

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

A identificação dos serviços foi apresentada no Memorial Descritivo, que está inserido no arquivo “1_2_Memorial_Descritivo_pdf”.

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

As informações acerca do estudo e definição do método construtivo e das instalações provisórias, foram inseridos no arquivo:

- 1_2_Planta_de_detalhes_dis_dispositivos_hidraulicos_pdf;
- 1_2_Planta_de_locacao_da_rede_de_trenagem_projetada_pdf;
- 1_2_Projeto_do_perfil_longitudinal_da_rede_de_drenagem_projetada_pdf
- 1_2_Memorial_Descritivo_pdf

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

A programação da obra está definida no Cronograma Físico Financeiro e a estratégia de suprimentos foi definido junto a planilha orçamentária, localizados nos arquivos:

“ORÇAMENTO.pdf”;

“CRONOGRAMA.pdf”;

“BDI.pdf”;

No qual foi proposto todos os insumos necessários para a execução da obra. Os dados para licitação foram fornecidos no arquivo “ABERTURA_DE_LICITACAO.pdf”.

Quanto as informações necessárias para fiscalização, foi inserido o critério de medição com informações de como o serviço deverá ser recebido, conforme apresentado no arquivo

“1_2_Memorial_Descritivo_pdf”.

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei;

O orçamento foi apresentado nos arquivos:

“ORÇAMENTO.PDF”;

“CRONOGRAMA.pdf”;

“BDI.pdf”.

Sem mais, é o que cabe informar.

Cajati, 13 de março de 2025.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9214-6D0B-BD0A-95CC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 13/03/2025

11:14:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9214-6D0B-BD0A-95CC>