
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total
1 SINAPI 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H 40,00                 89,60                 3.584,00           

A obra será executada em 5 meses
Prazo da obra 
(mês) h/mês Total (h)

o engenheiro estará na obra 2h/semana 5 8 40
considerando-se 4 semanas no mês

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total
2 SINAPI 7592 TOPOGRAFO H 60,00                 34,58                 2.074,80           
3 SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO H 60,00                 14,12                 847,20              

A obra será executada em 5 meses 
Prazo da obra 
(mês) h/mês Total (h)

O acompanhamento topográfico será executado para locação da obra 
e verificação planialtimétrica dos serviços executados 5 12 60
Previsão 04 dias por mês e 03 horas por dia

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total
4 SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 800,00              31,68                 25.344,00         

A obra será executada em 5 meses 
Prazo da obra 
(mês) h/mês Total (h)

a obras será acompanhado por encarregado pelo prazo total da obra, 
portanto foi adotado o 40 horas semanais x 4 semanas x 5 meses

5 160 800

Composição de Preço Auxiliar 01 - Administração Local Total

Composição de Preço Auxiliar 01 - Administração Local

Memória de Cálculo de Quantidades

Memória de Cálculo de Quantidades

31.850,00                                       

Memória de Cálculo de Quantidades

Composição de Preço Auxiliar 01 - Administração Local Total
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31.850,00                                       
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