

### DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

#### TIPO DA DEMANDA:

- Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6º, inc. XV)
- Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)
- Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)
- Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)
- Serviço de obra e/ou engenharia
- Aquisição de material de consumo
- Aquisição de bens e/ou materiais permanentes
- Locações
- Outros: \_\_\_\_\_

#### I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Modernização de iluminação pública, etapa 1, em diversos Bairros do Município de Cajati/SP

#### II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa anteriormente contratada por essa Administração não cumpriu integralmente a entrega do objeto previsto, esta Secretaria entendeu pela necessidade de realizar nova licitação. A execução de obra de substituição do sistema de iluminação pública irá gerar vários benefícios ao Município, como: Economia de energia: A substituição de lâmpadas de vapor metálico por LED é uma das principais estratégias para reduzir o desperdício de energia. As lâmpadas LED duram mais de 100 mil horas, cinco vezes mais do que as de vapor metálico, e consomem menos energia. Redução de custos: A modernização da iluminação pública pode gerar economia para os cofres públicos, que podem ser aplicados em outras áreas. Sustentabilidade: As lâmpadas LED não poluem o meio ambiente. Maior segurança: A iluminação pública é uma ferramenta fundamental para a segurança. Melhor acessibilidade: A modernização da iluminação pública pode melhorar a acessibilidade para os usos dos espaços públicos.

#### III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

A quantidade será definida de acordo com a planilha orçamentária, a ser levantada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana.

#### IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

O valor estimado para a execução das obras em questão é de aproximadamente R\$ 791.791,43 (setecentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos)

#### V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

A data pretendida para a conclusão da contratação é para 20/11/2025.

#### VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Grau de prioridade: Média.

#### VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL

**Unidade requisitante/demandante: Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana**

**Responsável pela demanda: Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres**

**Secretaria demandante: Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana**

Email: <a href="mailto:diretoriaobras@cajati.sp.gov.br">diretoriaobras@cajati.sp.gov.br</a>	Telefone: (13) 3854 -8707
---	---------------------------





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0BF4-C892-39E5-D7D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 24/09/2025  
18:15:06 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0BF4-C892-39E5-D7D3>