Autenticado na Seção de Protocolo
17/01/24
Este documento é cópia fiel e autentica do original

JUCESP PROTOCOLO
0.640.517/19-5

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

Firma: **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**
Sede: Avenida Marechal Castelo Branco, nº 137, Sala 05, Centro, Eldorado/SP.
CNPJ: 00.745.809/0001-42 / NIRE nº 35213720786

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo-assinados, **JÚLIO CESAR LEITE FRANÇA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil com registro no CREA/SC sob registro nº 36987/D, portador da Cédula de Identidade RG nº. 18.996.180 SSP/SP e CPF nº. 083.065.808-42 residente e domiciliado à Rua Paula Soüza, 17, Centro, Eldorado – SP, CEP: 11.960-000, **EVANDRO LINS DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil com registro no CREA/PR sob registro nº 026047/D, portador da Cédula de Identidade RG nº. 18.996.175 SSP/SP e CPF nº. 065.386.418-30 residente e domiciliado à Avenida Marechal Castelo Branco, 338, Centro, Eldorado – SP, CEP: 11.960-000 e **JOÃO BATISTA LEITE FRANÇA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil com registro no CREA/MG sob registro nº 031971/D, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.300.472-2 SSP/SP e CPF nº. 926.854.808-97 residente e domiciliado à Rua Castro Alves, 654, Apto 23, Edifício Jaspe, Aclimação, São Paulo – SP, CEP: 01.532-901, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada

Autenticado na
Seção de Protocolo
17/01/24

Este documento é cópia
fiel e autentica do original

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., com sede à Avenida Marechal Castelo Branco, nº 137, Sala 05, Centro, Eldorado/SP, CEP: 11.960-000, registrada na JUCESP sob nº. 35213720786, em sessão de 17 de Abril de 1996 e CNPJ nº 00.745.809/0001-42, resolvem de comum acordo, e na melhor forma de direito, o seguinte:

1) A sociedade terá por sede a cidade de Eldorado, Estado de São Paulo, com estabelecimento à Rua das Palmeiras, nº 59, Jardim Nova Eldorado, CEP: 11.960-000.

2) A sociedade terá por objetivo social a exploração do ramo de **ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE TERRAPLANGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SANEAMENTO BÁSICO, ARTE DE CONCRETO ARMADO, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, TOPOGRAFIA, CONTROLE DE EROSÃO DE MEIO AMBIENTE E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.**

3) É admitido na sociedade **JOSÉ JORGE DE FREITAS,** brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 16.166.956-6 SSP/SP e CPF nº 048.345.278-59, residente e domiciliado à Rua das Palmeiras, 380, Jardim Nova Eldorado, Eldorado – SP, CEP: 11.960-000.

4) Retira-se da sociedade neste ato o sócio **EVANDRO LINS DOS SANTOS JUNIOR,** possuidor de 40.000 (quarenta mil) cotas no valor nominal de R$ 40.000,00 (vinte mil reais), cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas para o sócio ora admitido **JOSÉ JORGE DE FREITAS** declarando haver recebido

Autenticado na
Seção de Protocolo
17/01/24
Este documento é cópia fiel e autentica do original

todos os seus direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

5) Em razão das alterações ocorridas, a cláusula do contrato social que trata do **capital social** passa a ter a seguinte redação:

O capital social é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 (Cento e vinte mil) cotas do valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

JÚLIO CESAR LEITE FRANÇA.....	40.000 Cotas	R$	40.000,00
JOÃO BATISTA LEITE FRANÇA.....	40.000 Cotas	R$	40.000,00
JOSÉ JORGE DE FREITAS.....	40.000 Cotas	R$	40.000,00
TOTAL.....	120.000 Cotas	R$	120.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7) Face às alterações ocorridas, deliberam os sócios consolidar o CONTRATO SOCIAL, que passará a vigorar com a seguinte redação:

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

"Contrato Social"

1) A sociedade terá por sede a cidade de Eldorado, Estado de São Paulo, com estabelecimento à Rua das Palmeiras, nº 59, Jardim Nova Eldorado,

Autenticado na
Seção de Protocolo
17/01/24
Este documento é cópia
fiel e autentica do original

CEP: 11.960-000, e girará sob o nome empresarial de **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA..**

2) A sociedade tem por objetivo social exploração do ramo de **ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE TERRAPLANGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SANEAMENTO BÁSICO, ARTE DE CONCRETO ARMADO, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, TOPOGRAFIA, CONTROLE DE EROSÃO DE MEIO AMBIENTE E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.**

3) O capital social é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 (Cento e vinte mil) cotas do valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

JÚLIO CESAR LEITE FRANÇA.....	40.000 Cotas	R$	40.000,00
JOÃO BATISTA LEITE FRANÇA.....	40.000 Cotas	R$	40.000,00
JOSÉ JORGE DE FREITAS.....	40.000 Cotas	R$	40.000,00
TOTAL.....	120.000 Cotas	R$	120.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

4) As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las.

Autenticado na
Seção de Protocolo
17/01/24
Este documento é cópia
fiel e autentica do original

5) O sócio que desejar transferir suas cotas deverá notificar por escrito ao sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para que exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação, ou maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência as cotas poderão ser livremente transferidas.

6) A sociedade será administrada pelos sócios **JÚLIO CESAR LEITE FRANÇA, JOÃO BATISTA LEITE FRANÇA** e **JOSÉ JORGE DE FREITAS** a quem compete privativa e individualmente o uso da firma, e a representação Ativa e Passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes entretanto vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

7) A sociedade iniciou suas atividades em 17/04/1996 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

8) Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os sócios, a titulo de remuneração "pró-labore", quantia mensal fixada em comum até os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais.

9) Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Autenticado na
Seção de Protocolo
17/01/24

Este documento é cópia
fiel e autentica do original

10) Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

11) Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

12) As convocações para reuniões dos sócios, deverão ser efetuadas por escrito, contendo dia, hora, local e pauta da reunião, ficando dispensado as formalidades do artigo 1.152, parágrafo 3º da Lei 10.406/2002.

13) Deliberações sociais, mesmo que impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do capital da sociedade, nos termos do facultado pelo artº. 62, parágrafo 2º do Decreto n.º 57.651, de 19/01/66, correspondente a cada cota a um voto.

14) Fica eleito o foro da Comarca de Eldorado, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que se apresente.

E por estarem assim justos, combinados e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também, assinam para fins de direito.

Autenticado na Seção de Protocolo
17,01,24

Este documento é cópia fiel e autentico do original

"Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade".

Eldorado (SP), 25 de outubro de 2.018.

JÚLIO CESAR LEITE FRANÇA

JOÃO BATISTA LEITE FRANÇA

EVANDRO LINS DOS SANTOS JÚNIOR

JOSÉ JORGE DE FREITAS

Testemunhas:

Olívia Maria de Almeida Josviak
RG nº. 8.936.830-7 SSP/SP

Tatiane Sumida Ribeiro
RG nº. 41.669.337-4 SSP/SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
307.631/19-9

JUCESP
24 JUN. 2019
JUCESP - SÃO PAULO

Autenticado
Seção de Protocolo
17/01/24
Este documento é cópia fiel e autêntica do original

JUCESP PROTOCOLO
2.322.591/21-0

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCÕES LTDA

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JULIO CESAR LEITE FRANÇA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil com registro no CREA/SC sob registro nº 36987/D, portador do documento de Identidade RG n.º 18.996.180 SSP/SP e CPF n. º 083.065.808-42, nascido em 16/07/1968 em Registro/SP, residente na Rua Paula Souza, 17 – Bairro Centro – Eldorado/SP – CEP: 11960-000, JOSE JORGE DE FREITAS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do documento de Identidade RG n.º 16.166.956-6 SSP/SP e CPF n.º 048.345.278-59, nascido em 13/12/1963 em Eldorado/SP, residente na Rua das Palmeiras, 380 – Bairro Jardim Nova Eldorado – Eldorado/SP – CEP: 11960-000, e JOSUE TADEU LEITE FRANÇA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro quimico com registro no CREA/SP sob registro nº 0600903457, portador do documento de identidade RG nº 9.741.714-2 SSP/SP e CPF nº 885.307.608-91, nascido em 06/06/1955 em Pariquera-Açu/SP, residente na Rua Marino Alves Palomo, 65 – Bairro Vila Deyse – Itapetininga/SP – CEP: 18210-290 únicos sócios componentes da sociedade **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.745.809/0001-42, estabelecida na Rua das Palmeiras, 59 – Bairro Jardim Nova Eldorado – Eldorado/SP – CEP: 11960-000, devidamente registrada na JUCESP sob nº 35213720786 em sessão de 17/04/1996, resolvem de pleno e comum acordo alterar as disposições contratuais como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retira-se da sociedade nesta data o sócio JOSUE TADEU LEITE FRANÇA, possuidor de 6.000 (seis mil) cotas, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cedendo e transferindo ao sócio JULIO CESAR LEITE FRANÇA 3.000 (três mil) cotas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao sócio JOSE JORGE DE FREITAS 3.000 (três mil) cotas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este recebido à vista, em moeda corrente

Autenticação
Seção de Protocolo
17/01/24
Este documento é cópia fiel e autentica do original

nacional, nesta data, dando o mesmo a mais plena, geral, rasa, irrevogável e irrestrita quitação para não mais reclamar.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em virtude da exclusão do sócio e da redistribuição de cotas, o capital Social de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (cento e vinte mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, fica inalterado e distribuído entre os sócios na seguinte forma:

NOME	Nº COTAS	VALOR–R$
JULIO CESAR LEITE FRANÇA	60.000	60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS	60.000	60.000,00

Parágrafo Único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade será administrada pelos sócios JULIO CESAR LEITE FRANÇA e JOSE JORGE DE FREITAS a quem compete privativa e individualmente o uso da firma, e a representação Ativa e Passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

CLÁUSULA QUARTA – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

Autenticado na Seção de Protocolo 17/01/24
Este documento é cópia autêntica do original

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA – As demais cláusulas não alteradas por esse instrumento permanecem em plena forma e vigor.

Os sócios pelas alterações ocorridas resolvem consolidar o CONTRATO SOCIAL, que passará a vigorar com seguinte redação:

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCÕES LTDA

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade terá por sede a cidade de Eldorado, Estado de São Paulo, com estabelecimento à Rua das Palmeiras, 59 - Bairro Jardim Nova Eldorado - CEP: 11960-000, e girará sob o nome empresarial de EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem por objetivo social exploração do ramo de ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SANEAMENTO BÁSICO, ARTE DE CONCRETO ARMADO, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, TOPOGRAFIA, CONTROLE DE EROSÃO DE MEIO AMBIENTE E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 (cento e vinte mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

NOME	Nº COTAS	VALOR-R$
JULIO CESAR LEITE FRANÇA	60.000	60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS	60.000	60.000,00

Seção de Protocolo
17,01,24
Este documento é cópia fiel e autentica do original

Parágrafo Único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA – As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições o direito de preferencia ao sócio que queira adquiri-las.

CLÁUSULA QUINTA – O sócio que desejar transferir suas cotas deverá notificar por escrito ao sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para que exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação, ou maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferencia as cotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade será administrada pelos sócios JULIO CESAR LEITE FRANÇA e JOSE JORGE DE FREITAS a quem compete privativa e individualmente o uso da firma, e a representação Ativa e Passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

CLÁUSULA SÉTIMA – A sociedade iniciou suas atividades em **24/05/1995** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os sócios, a titulo de remuneração "pró-labore", quantia mensal afixada em comum até os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

Autenticado na Seção de Protocolo 17,01,24
Este documento é cópia fiel e autentica do original

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada e balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As convocações para reuniões dos sócios, deverão ser efetuadas por escrito, contendo dia, hora, local e pauta da reunião, ficando dispensado as formalidades do artigo 1.152, parágrafo 3° da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Deliberações sociais, mesmo que impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do capital da sociedade, nos termos do facultado pelo artº. 62, parágrafo 2° do Decreto nº 57.651, de 19/01/66, correspondente a cada cota a um voto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro da Comarca de Eldorado, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente

instrumento, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que a presente.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Eldorado/SP, 27 de setembro de 2021.

JULIO CESAR LEITE FRANÇA

JOSE JORGE DE FREITAS

JOSUÉ TADEU LEITE FRANÇA

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ELDORADO - SP

Autenticado na Seção de Protocolo 17/01/24

Este documento é cópia fiel e autêntica do original

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE ITAPETININGA


JUCESP 30 DEZ 2021

SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 667.187/21-2

GISELA SIMIEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL

JUCESP



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Autenticado na Seção de Protocolo
17/01/24

Este documento é cópia fiel e autentica do original


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2425542690

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JULIO CESAR LEITE FRANCA

1ª HABILITAÇÃO: 25/08/1986

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 16/07/1968, REGISTRO, SP

4a DATA EMISSÃO: 20/07/2022

4b VALIDADE: 20/07/2027

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 18996180 SSP SP

4d CPF: 083.065.808-42

5 Nº REGISTRO: 04018479010

9 CAT. HAB.: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE MATHEUS DE FRANCA

ZOE VIANA LEITE FRANCA

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9 10 11 12

ACC

A 20/07/2027

A1

B 20/07/2027

B1

C

C1

9 10 11 12

D

D1

BE

CE

C1E

DE

D1E

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
87524184285
SP01652246

LOCAL: JACUPIRANGA, SP

SÃO PAULO

2425542690

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver Licence / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issue Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA040184790<100<<<<<<<<<<<<
6807164M2707200BRA<<<<<<<<<<<8
JULIO<<CESAR<LEITE<FRANCA<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Autenticado na Seção de Protocolo
17/01/24

Este documento é cópia autentica do original

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.745.809/0001-42 MATRIZ		02/08/1995

NOME EMPRESARIAL
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EXATA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-01 - Administração de obras
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS PALMEIRAS	59	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.960-000	JARDIM NOVA ELDORADO	ELDORADO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EXATA@EXATA.COM.BR	(13) 3871-1250

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/01/2024 às 12:07:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 2c249d6d-15bd-47a2-a6bc-091e7ab946b3

Estabelecimento

IE: 296.023.694.113
CNPJ: 00.745.809/0001-42
Nome Empresarial: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: EXATA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA DAS PALMEIRAS
Nº: 59
CEP: 11.960-000
Município: ELDORADO
Complemento:
Bairro: JARDIM NOVA ELDORADO
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 24/06/2019
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas:
Serviços de engenharia
Construção de edifícios
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Administração de obras
Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Atividades paisagísticas

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 25/06/2019
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2016

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.29.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 00.745.809/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:41:44 do dia 08/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2024.
Código de controle da certidão: **68BE.153A.A1C2.7289**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.745.809/0001-42

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010162926-38

Data e hora da emissão 07/01/2024 12:39:09

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.745.809

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	53077139
Data e hora da emissão	16/01/2024 16:22:55 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

CÓPIA

Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Eldorado

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Setor de Tributos.

ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO.

Declaro para devidos fins a quem possa interessar, que a empresa mencionada Exata Engenharia de Projetos e Construção LTDA, CNPJ-00.745.809/0001-42, localizada na Rua Das Palmeiras, n:59, Bairro Jardim Nova Eldorado, a empresa mencionada acima não possui débitos ao que se refere a tributos Municipais Mobiliários sendo assim está apta a exercer suas atividades, sem mais para o momento elvo meus protestos de estima consideração, a presente certidão foi devidamente emitida na data do dia 02/01/2024.

]

Esta certidão é válida por 30 dias.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ELDORADO - SP
Amanda Carolíny Alves Muniz Ribeiro Gonçalves
Tabeliã Interina
AUTENTICAÇÃO
É cópia reprográfica conforme o original
Eldorado SP 05 JAN 2024
Amanda Carolíny Alves Muniz Ribeiro Gonçalves Tabeliã Interina
Gabriela Vitoria Morais Bonilho Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
4,70 SELOS PAGOS POR VERBA

124065 AUTENTICAÇÃO
AU0288AA00076858

ADRIANA DE ALMEIDA BONILHO

Confere com Original
02/01/2024
Assinatura
P.M. Estância Turística de Eldorado

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado
Praça Nossa Senhora da Guia, Nº 348 - CEP 11.960-000 - Eldorado-SP
CNPJ: 45.089885/0001-85 - Fone/Fax: (13) 3871-6100
www.eldorado.sp.gov.br
E-mail: prefeitura@eldorado.sp.gov.br

Adriana de Almeida Bonilho
Lançadora Substituta

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.745.809/0001-42
Razão Social: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
Endereço: AV. MAL CASTELO BRANCO 137 SALA 05 / CENTRO / ELDORADO / SP / 11960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122400165161076226

Informação obtida em 07/01/2024 12:53:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.745.809/0001-42
Certidão nº: 1661327/2024
Expedição: 07/01/2024, às 12:57:21
Validade: 05/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.745.809/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

RECADASTRADA EM 1997, SOB N. 00014533197

EMPRESA

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35213720786	17/04/1996	21/10/2023 17:08:29

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
24/05/1995	00.745.809/0001-42	

CAPITAL

R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA DAS PALMEIRAS	NÚMERO: 59	
BAIRRO: JARDIM NOVA ELDORAD	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: ELDORADO	CEP: 11960-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

JOSE JORGE DE FREITAS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 048.345.278-59, RG/RNE: 161669566 - SP, RESIDENTE À RUA DAS PALMEIRAS, 380, JD. NOVA ELDORADO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 60.000,00.

JULIO CESAR LEITE FRANCA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 083.065.808-42, RG/RNE: 8306580842 - SC, RESIDENTE À RUA PAULA SOUZA, 17, CENTRO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 60.000,00.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 307.631/19-9 SESSÃO: 24/06/2019
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS., DATADA DE: 25/10/2018.
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA DAS PALMEIRAS, 59, JARDIM NOVA ELDORAD, ELDORADO - SP, CEP 11960-000. , DATADA DE: 25/10/2018.
REMANESCENTE JULIO CESAR LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 083.065.808-42, RG/RNE: 83.065.808-42 - SC, RESIDENTE À RUA PAULA SOUZA, 17, CENTRO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.
RETIRA-SE DA SOCIEDADE EVANDRO LINS DOS SANTOS JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 065.386.418-30, RG/RNE: 18.996.175 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 338, CENTRO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.
REMANESCENTE JOAO BATISTA LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 926.854.808-97, RG/RNE: 9.300.172-2 - SP, RESIDENTE À RUA CASTRO ALVES, 654, APTO. 23, ACLIMACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01532-001, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.
ADMITIDO JOSE JORGE DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 048.345.278-59, RG/RNE: 16.166.956-6 - SP, RESIDENTE À RUA DAS PALMEIRAS, 380, JD. NOVA ELDORADO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 127.422/20-1 SESSÃO: 20/03/2020
ADMITIDO JOSUE TADEU LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 885.307.608-91, RG/RNE: 9741714-2 - SP, RESIDENTE À RUA MARINO ALVES PALOMO, 65, VILA DEYSE, ITAPETININGA - SP, CEP 18210-290, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.
REMANESCENTE JULIO CESAR LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 083.065.808-42, RG/RNE: 83.065.808-42 - SC, RESIDENTE À RUA PAULA SOUZA, 17, CENTRO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.
REMANESCENTE JOAO BATISTA LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 926.854.808-97, RG/RNE: 9.300.172-2 - SP, RESIDENTE À RUA CASTRO ALVES, 654, APTO. 23, ACLIMACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01532-001, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE JORGE DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 048.345.278-59, RG/RNE: 16.166.956-6 - SP, RESIDENTE À RUA DAS PALMEIRAS, 380, JD. NOVA ELDORADO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 35.000,00.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 128.564/21-0 SESSÃO: 04/03/2021
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSUE TADEU LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 885.307.608-91, RG/RNE: 9741714-2 - SP, RESIDENTE À RUA MARINO ALVES PALOMO, 65, VILA DEYSE, ITAPETININGA - SP, CEP 18210-290, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 6.000,00.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JULIO CESAR LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 083.065.808-42, RG/RNE: 83.065.808-42 - SC, RESIDENTE À RUA PAULA SOUZA, 17, CENTRO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 57.000,00.
RETIRA-SE DA SOCIEDADE JOAO BATISTA LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 926.854.808-97, RG/RNE: 9.300.172-2 - SP, RESIDENTE À RUA CASTRO ALVES, 654, APTO. 23, ACLIMACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01532-001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE JORGE DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 048.345.278-59, RG/RNE: 16.166.956-6 - SP, RESIDENTE À RUA DAS PALMEIRAS, 380, JD. NOVA ELDORADO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 57.000,00.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 667.187/21-2 SESSÃO: 30/12/2021
RETIRA-SE DA SOCIEDADE JOSUE TADEU LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 885.307.608-91, RG/RNE: 9741714-2 - SP, RESIDENTE À RUA MARINO ALVES PALOMO, 65, VILA DEYSE, ITAPETININGA - SP, CEP 18210-290, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 6.000,00.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JULIO CESAR LEITE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 083.065.808-42, RG/RNE: 83.065.808-42 - SC, RESIDENTE À RUA PAULA SOUZA, 17, CENTRO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 60.000,00.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE JORGE DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 048.345.278-59, RG/RNE: 16.166.956-6 - SP, RESIDENTE À RUA DAS PALMEIRAS, 380, JD. NOVA ELDORADO, ELDORADO - SP, CEP 11960-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 60.000,00.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 724.653/22-3 SESSÃO: 30/06/2022
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35213720786
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/10/2023

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 223001165, sábado, 21 de outubro de 2023 às 17:08:29.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.073,48	R$ 7.047,82
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.073,48	R$ 7.047,82
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 6.073,48	R$ 7.047,82
BANCO		R$ 6.073,48	R$ 7.047,82
PASSIVO		R$ 6.073,48	R$ 7.047,82
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 4.384,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ 4.384,31
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 295,90
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 64,11
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 720,24
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.304,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 6.073,48	R$ 2.663,51
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (113.926,52)	R$ (117.336,49)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Fevereiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.047,82	R$ 7.482,41
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.047,82	R$ 7.482,41
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 7.047,82	R$ 7.482,41
BANCO		R$ 7.047,82	R$ 7.482,41
PASSIVO		R$ 7.047,82	R$ 7.482,41
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.384,31	R$ 9.148,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 4.384,31	R$ 9.148,74
COFINS A RECOLHER		R$ 295,90	R$ 598,79
PIS A RECOLHER		R$ 64,11	R$ 129,73
FGTS A RECOLHER		R$ 720,24	R$ 1.507,13
INSS A RECOLHER		R$ 3.304,06	R$ 6.913,09
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.663,51	R$ (1.666,33)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (117.336,49)	R$ (121.666,33)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.482,41	R$ 24.063,41
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.482,41	R$ 24.063,41
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 7.482,41	R$ 24.063,41
BANCO		R$ 7.482,41	R$ 24.063,41
PASSIVO		R$ 7.482,41	R$ 24.063,41
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 9.148,74	R$ 15.632,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 9.148,74	R$ 15.632,23
COFINS A RECOLHER		R$ 598,79	R$ 1.397,58
PIS A RECOLHER		R$ 129,73	R$ 302,80
IRPJ A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 559,03
CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 503,13
FGTS A RECOLHER		R$ 1.507,13	R$ 2.303,37
INSS A RECOLHER		R$ 6.913,09	R$ 10.566,32
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (1.666,33)	R$ 8.431,18
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (121.666,33)	R$ (111.568,82)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 24.063,41	R$ 214.167,20
ATIVO CIRCULANTE		R$ 24.063,41	R$ 214.167,20
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 24.063,41	R$ 214.167,20
BANCO		R$ 24.063,41	R$ 214.167,20
PASSIVO		R$ 24.063,41	R$ 214.167,20
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 15.632,23	R$ 27.505,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 15.632,23	R$ 27.505,43
COFINS A RECOLHER		R$ 1.397,58	R$ 7.499,28
PIS A RECOLHER		R$ 302,80	R$ 1.624,83
IRPJ A RECOLHER		R$ 559,03	R$ 559,03
CSLL A RECOLHER		R$ 503,13	R$ 503,13
FGTS A RECOLHER		R$ 2.303,37	R$ 3.099,61
INSS A RECOLHER		R$ 10.566,32	R$ 14.219,55
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 8.431,18	R$ 186.661,77
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (111.568,82)	R$ 66.661,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 214.167,20	R$ 249.813,34
ATIVO CIRCULANTE		R$ 214.167,20	R$ 249.813,34
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 214.167,20	R$ 249.813,34
BANCO		R$ 214.167,20	R$ 249.813,34
PASSIVO		R$ 214.167,20	R$ 249.813,34
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 27.505,43	R$ 33.585,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 27.505,43	R$ 33.585,67
COFINS A RECOLHER		R$ 7.499,28	R$ 8.952,89
PIS A RECOLHER		R$ 1.624,83	R$ 1.939,77
IRPJ A RECOLHER		R$ 559,03	R$ 559,03
CSLL A RECOLHER		R$ 503,13	R$ 503,13
FGTS A RECOLHER		R$ 3.099,61	R$ 3.755,61
INSS A RECOLHER		R$ 14.219,55	R$ 17.875,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 186.661,77	R$ 216.227,67
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 66.661,77	R$ 96.227,67

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Exata_Engenharia.pdf (31/83) 521/1616

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 249.813,34	R$ 307.715,25
ATIVO CIRCULANTE		R$ 249.813,34	R$ 307.715,25
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 249.813,34	R$ 307.715,25
BANCO		R$ 249.813,34	R$ 307.715,25
PASSIVO		R$ 249.813,34	R$ 307.715,25
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 33.585,67	R$ 48.585,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 33.585,67	R$ 48.585,54
COFINS A RECOLHER		R$ 8.952,89	R$ 11.060,76
PIS A RECOLHER		R$ 1.939,77	R$ 2.396,47
IRPJ A RECOLHER		R$ 559,03	R$ 4.424,30
CSLL A RECOLHER		R$ 503,13	R$ 3.981,88
FGTS A RECOLHER		R$ 3.755,61	R$ 4.667,13
INSS A RECOLHER		R$ 17.875,24	R$ 22.055,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 216.227,67	R$ 259.129,71
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 96.227,67	R$ 139.129,71

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Exata_Engenharia.pdf (32/83) 522/1616

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Julho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 307.715,25	R$ 346.650,84
ATIVO CIRCULANTE		R$ 307.715,25	R$ 346.650,84
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 307.715,25	R$ 346.650,84
BANCO		R$ 307.715,25	R$ 346.650,84
PASSIVO		R$ 307.715,25	R$ 346.650,84
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 48.585,54	R$ 56.932,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 48.585,54	R$ 56.932,23
COFINS A RECOLHER		R$ 11.060,76	R$ 12.812,08
PIS A RECOLHER		R$ 2.396,47	R$ 2.775,92
IRPJ A RECOLHER		R$ 4.424,30	R$ 4.424,30
CSLL A RECOLHER		R$ 3.981,88	R$ 3.981,88
FGTS A RECOLHER		R$ 4.667,13	R$ 5.668,97
INSS A RECOLHER		R$ 22.055,00	R$ 27.269,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 259.129,71	R$ 289.718,61
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 139.129,71	R$ 169.718,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Agosto de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 346.650,84	R$ 414.388,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 346.650,84	R$ 414.388,13
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 346.650,84	R$ 414.388,13
BANCO		R$ 346.650,84	R$ 414.388,13
PASSIVO		R$ 346.650,84	R$ 414.388,13
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 56.932,23	R$ 65.491,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 56.932,23	R$ 65.491,42
COFINS A RECOLHER		R$ 12.812,08	R$ 15.252,36
PIS A RECOLHER		R$ 2.775,92	R$ 3.304,64
IRPJ A RECOLHER		R$ 4.424,30	R$ 4.424,30
CSLL A RECOLHER		R$ 3.981,88	R$ 3.981,88
FGTS A RECOLHER		R$ 5.668,97	R$ 6.670,81
INSS A RECOLHER		R$ 27.269,08	R$ 31.857,43
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 289.718,61	R$ 348.896,71
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 169.718,61	R$ 228.896,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Setembro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 414.388,13	R$ 504.761,38
ATIVO CIRCULANTE		R$ 414.388,13	R$ 504.761,38
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 414.388,13	R$ 504.761,38
BANCO		R$ 414.388,13	R$ 504.761,38
PASSIVO		R$ 414.388,13	R$ 504.761,38
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 65.491,42	R$ 80.457,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 65.491,42	R$ 80.457,70
COFINS A RECOLHER		R$ 15.252,36	R$ 18.384,14
PIS A RECOLHER		R$ 3.304,64	R$ 3.983,19
IRPJ A RECOLHER		R$ 4.424,30	R$ 7.353,65
CSLL A RECOLHER		R$ 3.981,88	R$ 6.618,29
FGTS A RECOLHER		R$ 6.670,81	R$ 7.672,65
INSS A RECOLHER		R$ 31.857,43	R$ 36.445,78
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 348.896,71	R$ 424.303,68
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 228.896,71	R$ 304.303,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Outubro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 504.761,38	R$ 492.620,01
ATIVO CIRCULANTE		R$ 504.761,38	R$ 492.620,01
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 504.761,38	R$ 492.620,01
BANCO		R$ 504.761,38	R$ 492.620,01
PASSIVO		R$ 504.761,38	R$ 492.620,01
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 80.457,70	R$ 86.047,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 80.457,70	R$ 86.047,89
COFINS A RECOLHER		R$ 18.384,14	R$ 18.384,14
PIS A RECOLHER		R$ 3.983,19	R$ 3.983,19
IRPJ A RECOLHER		R$ 7.353,65	R$ 7.353,65
CSLL A RECOLHER		R$ 6.618,29	R$ 6.618,29
FGTS A RECOLHER		R$ 7.672,65	R$ 8.674,49
INSS A RECOLHER		R$ 36.445,78	R$ 41.034,13
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 424.303,68	R$ 406.572,12
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 304.303,68	R$ 286.572,12

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Exata_Engenharia.pdf (36/83) 526/1616

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Novembro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 492.620,01	R$ 553.451,91
ATIVO CIRCULANTE		R$ 492.620,01	R$ 553.451,91
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 492.620,01	R$ 553.451,91
BANCO		R$ 492.620,01	R$ 553.451,91
PASSIVO		R$ 492.620,01	R$ 553.451,91
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 86.047,89	R$ 94.726,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 86.047,89	R$ 94.726,30
COFINS A RECOLHER		R$ 18.384,14	R$ 20.521,68
PIS A RECOLHER		R$ 3.983,19	R$ 4.446,32
IRPJ A RECOLHER		R$ 7.353,65	R$ 7.353,65
CSLL A RECOLHER		R$ 6.618,29	R$ 6.618,29
FGTS A RECOLHER		R$ 8.674,49	R$ 9.761,51
INSS A RECOLHER		R$ 41.034,13	R$ 46.024,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 406.572,12	R$ 458.725,61
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 286.572,12	R$ 338.725,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.745.809/0001-42
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 553.451,91	R$ 40.687,64
ATIVO CIRCULANTE		R$ 553.451,91	R$ 40.687,64
BANCOS EM MOVIMENTO		R$ 553.451,91	R$ 40.687,64
BANCO		R$ 553.451,91	R$ 40.687,64
PASSIVO		R$ 553.451,91	R$ 40.687,64
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 94.726,30	R$ 11.667,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 94.726,30	R$ 11.667,93
COFINS A RECOLHER		R$ 20.521,68	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 4.446,32	R$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R$ 7.353,65	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R$ 6.618,29	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 9.761,51	R$ 11.667,93
INSS A RECOLHER		R$ 46.024,85	R$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 106.139,30
TRIBUTOS PARCELADOS		R$ 0,00	R$ 106.139,30
PARCELAMENTO TRIBUTARIO DE LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 106.139,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 458.725,61	R$ (77.119,59)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
JULIO CESAR LEITE FRANÇA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
JOSE JORGE DE FREITAS		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 338.725,61	R$ (197.119,59)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7476326 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 00.745.809/0001-42, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de janeiro de 2024.

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

PEDIDO Nº: 0071925547

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3210642/2024 **Válida até:** 31/03/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 00.745.809/0001-42
Endereço: Rua DAS PALMEIRAS, 59
JARDIM ELDORADO
11960000 - Eldorado - SP

Número de registro no CREA - SP: 0468167
Data do registro: 19/08/2019
Processo (Sipro): F-001285/1995
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCETO PARA AS ATIVIDADES DE URBANISMO E PAISAGISMO.

Objetivo Social:
OBJETIVO SOCIAL: Exploração do ramo de engenharia de projetos, construção civil, consultoria, assessoria, acompanhamento e fiscalização de obras, serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, saneamento básico, arte de concreto armado, urbanização, paisagismo, topografia, controle de erosão do meio ambiente, e outros serviços auxiliares da construção civil, com fornecimento de mão de obra e materiais.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: JOAO BATISTA LEITE FRANCA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 0400319710

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Exata_Engenharia.pdf (40/83) 530/1616

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Registro Nacional: 1404246231
Data de início da responsabilidade técnica: 19/08/2019
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: JULIO CESAR LEITE FRANÇA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SC
Número do Registro (CREASP): 5060269957
Registro Nacional: 2505702462
Data de início da responsabilidade técnica: 19/08/2019
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8097d060-dcb8-4454-8934-afeeff119792

Situação cadastral extraída em: 03/01/2024 10:43:12

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3210613/2024 **Válida até:** 31/03/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JULIO CESAR LEITE FRANÇA

Número de registro no CREA-SP: 5060269957
Registro Nacional do Profissional: 2505702462

Expedido em: 27/01/1994
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 083.065.808-42

Endereço: Rua DOS JAOBÁS, 128
JARDIM NOVA ELDORADO
11960000 - ELDORADO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491906028808 - quitada em 01/09/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49193262580X - quitada em 01/06/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49195292330X - quitada em 31/03/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491907286118 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492276784739 - quitada em 01/08/2013
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492276784739 - quitada em 01/08/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491945258045 - quitada em 27/02/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49199055104X - quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49196977986X - quitada em 20/05/2016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150160951285 - quitada em 30/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180189000 - quitada em 10/04/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190204366 - quitada em 26/04/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1254992-28027180201180806 - quitada em 30/09/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 1\3 NR. REC. 29202690210197247 - quitada em 13/08/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 2\3 NR. REC. 29202690210238473 - quitada em 04/10/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 3\3 NR. REC. 29202690210257432 - quitada em 03/11/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4517517-28027180220909306 - quitada em 20/04/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6617551-28027180230762133 - quitada em 07/03/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cfb66be0-2812-405b-a0e8-5ab342798df0

Situação cadastral extraída em: 03/01/2024 10:18:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Janeiro de 2024

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Exata_Engenharia.pdf (43/83) 533/1616

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230014188
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO CESAR LEITE FRANÇA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO CESAR LEITE FRANÇA
Registro: 5060269957-SP . . . . . RNP: 2505702462
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230753666 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 16/05/2023 Baixada em: 14/08/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220347011
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Itaóca-SP
RUA JACINTO PEREIRA . . . . . No.: 145 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Itaóca . . . . . UF: SP CEP: 18360000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 016/2022 . . . . . Celebrado em : 07/03/2022
Vinculado à ART: 28027230231040100, 28027230230753967
Valor do Contrato: R$ 652.766,04 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Independência . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Centro
Cidade: Itaóca . . . . . UF: SP CEP: 18360000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/03/2022 Conclusão Efetiva: 17/07/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . .
Proprietário: Prefeitura Municipal de Itaóca . . . . . CNPJ: 67.360.362/0001-64 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 219,30000 metro quadrado. . . . . .

Observações

Esta ART refere-se a responsabilidade técnica pela EXECUÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ITAÓCA/SP - CONTRATO . . . . . 016/2022; PROCESSO LICITATÓRIO 005/2022; EDITAL 005/2022 - CONVÊNIO DADETUR 073/2021. . . . . .

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .
O atestado está vinculado para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11.00.00, 11.01.01, 11.01.06, 11.02.00 a 11.02.06, 13.03.00 a 13.03.05, 15.03.00 a 15.03.05 por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional. . . . . .
Consta aditivo de prazo registrado na ART 28027230230753666 que substitui a 28027230220347011. . . . . .
Consta aditivos de valor registrados nas ARTs 28027230231040100 e 28027230230753967. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230014188
08/11/2023 11:35:21
Autenticação Digital: C6xffgJT3slaagzKTGFxsTFJlJCGsCAB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Referência: **Atestado de Capacidade Técnica**
TOMADA DE PREÇO Nº TP-005-2022
CONTRATO Nº 016/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2022
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, NO MUNICÍPIO DE ITAOCA/SP

O Município de ITAOCA-SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 67.360.362/0001-64, com sede à RUA PAULO JACINTO PEREIRA, 145, em ITAOCA-SP, através do seu Gestor Técnico **RAFAEL DIAS SOUTO**, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP 5070814006 e em atendimento ao ofício 01/2023 da empresa Contratada, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, , inscrita no CNPJ sob nº 00.745.809/0001-42 localizada na Rua das Palmeiras, nº 59 - Jardim Nova Eldorado/SP, através de seu responsável técnico: Júlio César Leite França, Eng. Civil, RNP-02505702462, CREA-SP nº 5060269957, ART de Execução nº 28027230220347011-INICIAL; 28027230230753666_1º e 2º ADITIVO PRAZO; 28027230230753967_3º ADITIVO VALOR ; 28027230231040100_ 4º ADITIVO DE VALOR, executou os serviço abaixo relacionado com as seguintes características:

Período de realização: 10/03/2022 a 17/07/2023

Valor do contrato:

Inicial-	R$ 612.540,20
Aditivo de valor (3º termo contratual) –	R$ 33.013,04
Aditivo de valor (4º termo contratual) –	R$ 7.212,80
Total do contrato com aditivos	**- R$ 652.766,04**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: C6xffgJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

Quantificação:

OBJETO : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICA (CIT), NO MUNICÍPIO DE ITAOCA				
PROPR:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA		
LOCAL		AV. INDEPENDÊNCIA S/N		
DATA	10/10/2021	CIDADE	ITAOCA	
BASE DE CÁLCULO		CDHU-183 SD - AGOSTO DE 2021		
TP:	005/2022	CONTRATO:	016/2022	
ITEM	Código	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
01.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		
01.01.00		PROJETOS EXECUTIVOS		
02.00.00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.00		PLACA-BARRACO E LOCAÇÃO		
02.01.01	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,13
02.01.02	02.01.021	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	M2	9,00
02.01.03	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	4,00
02.01.04	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	219,30
03.00.00		MOVIMENTO DE TERRA		
03.01.00		ESCAVAÇÃO-TRANSPORTE E ATERROS		
03.01.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	58,16
03.01.02	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	18,42
03.01.03	07.01.010	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	155,82
03.01.04	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	155,82
03.01.05	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	155,82
03.01.06	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	155,82
04.00.00		FUNDAÇÃO		
04.01.00		FUNDAÇÃO DIRETA EM SAPATAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: C6xffqJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

04.01.01	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	130,32
04.01.02	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.624,90
04.01.03	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	131,15
04.01.04	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,98
04.01.05	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	4,27
04.01.06	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	4,27
04.01.07	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	32,05
04.01.08	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	32,05
04.01.09	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	2,00
04.01.10	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	141,60
04.01.11	17.02.040	Chapisco com bianco	M2	141,60
04.01.12	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	3,54
04.01.13	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	123,90
05.00.00		**CONTRAPISO**		
05.01.00		**CONTRAPISO - CONCRETO**		
05.01.01	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	10,97
05.01.02	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	13,16
05.01.03	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	13,16
06.00.00		**ESTRUTURA**		
06.01.00		**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADA**		
06.01.01	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	310,80
06.01.02	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	219,00
06.01.03	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.010,24
06.01.04	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	166,30

Ø PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
09/11/2023 11:35:21 - Autenticação Digital: C6xffaJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

06.01.05	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	19,52
06.01.06	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	19,52
06.01.07	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	2,60
06.01.08	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	222,50
07.00.00		**COBERTURA**		
07.01.00		**PLATIBANDA**		
07.01.01	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	61,00
07.01.02	17.02.040	Chapisco com bianco	M2	122,00
07.01.03	17.02.120	Emboço comum	M2	122,00
07.01.04	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	76,20
07.01.05	46.04.020	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões	M	40,00
07.02.00		**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
07.01.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	13,50
07.01.02	11.18.060	Lona plástica	M2	224,80
07.01.03	32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	M2	224,80
07.03.00		**COBERTURA DO HALL DE ENTRADA E SAÍDA**		
07.03.01	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,80
07.03.02	16.32.120	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	M2	4,00
07.03.03	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	4,00
08.00.00		**REVESTIMENTOS**		
08.01.00		**REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES**		
08.01.01	17.02.040	Chapisco com bianco	M2	663,70
08.01.02	17.02.120	Emboço comum	M2	663,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: C6xffqJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

08.01.03	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	73,60
08.02.00		**REVESTIMENTO EXTERNO**		
08.02.01	17.02.040	Chapisco com bianco	M2	481,90
08.02.02	17.02.120	Emboço comum	M2	481,90
08.03.00		**PISO PORCELANATO, SOLEIRA E PEITORIS EM GRANITO**		
08.03.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,58
08.03.02	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	241,30
08.03.03	18.08.072	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	68,10
08.03.04	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	37,30
08.03.05	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	32,20
08.03.06	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	38,30
09.00.00		**ESQUADRIAS**		
09.01.00		**PORTAS**		
09.01.01	23.11.040	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm	UN	3,00
09.01.02	23.11.050	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm	UN	1,00
09.01.03	25.02.040	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	M2	12,60
09.01.04	25.01.100	Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida	M2	0,65
09.01.05	23.04.570	Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm	UN	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: C6xffqJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

09.01.06	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	9,60
09.02.00		**FERRAGENS**		
09.02.01	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	4,00
09.03.00		**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
09.03.01	25.01.361	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco	M2	5,25
09.03.02	25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	M2	18,40
09.04.00		**DIVISÓRIAS**		
09.04.01	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	17,30
10.00.00		**HIDRÁULICA**		
10.01.00		**ENTRADA DE ÁGUA**		
10.01.01	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN	1,00
10.01.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	5,50
10.01.03	11.18.020	Lastro de areia	M3	0,70
10.01.04	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	60,00
10.01.05	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	5,50
10.02.00		**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**		0,00
10.02.01	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00
10.02.02	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN	1,00
10.02.03	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	1,00
10.02.04	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	UN	2,00
10.02.05	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	48,00
10.02.06	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	12,00
10.02.07	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	6,00
10.03.00		**PEÇAS SANITÁRIAS METAIS E ACESSÓRIOS**		
10.03.01	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	4,00
10.03.02	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	2,00
10.03.03	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	5,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
09/11/2023 11:35:21 - Autenticação Digital: C6xffgJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

10.03.04	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00
10.03.05	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1,00
10.03.06	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	M	2,00
10.03.07	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	5,40
10.03.08	44.06.330	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm	UN	1,00
10.03.09	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	UN	6,00
10.03.10	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	1,00
10.03.11	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	6,00
10.03.12	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	14,00
10.03.13	44.20.620	Válvula americana	UN	1,00
10.03.14	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1´	UN	6,00
10.03.15	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	3,00
10.03.16	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	UN	5,00
10.03.17	44.03.080	Porta-papel de louça de embutir	UN	1,00
10.03.18	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	6,00
10.04.00		**ESGOTO**		0,00
10.04.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,80
10.04.02	11.18.020	Lastro de areia	M3	0,25
10.04.03	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
10.04.04	COMP-B	Caixa de inspeção em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	3,00
10.04.05	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	1,80
10.04.06	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	4,00
10.04.07	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	18,00
10.04.08	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	33,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nro: 2023/2014198 - 08/11/2023 11:35:21 - Autenticação Digital: C6xffgJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

10.05.00		**ÁGUA PLUVIAL**		
10.05.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	7,20
10.05.02	11.18.020	Lastro de areia	M3	0,90
10.05.03	COMP-B	Caixa de inspeção em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	5,00
10.05.04	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	4,20
10.05.05	46.12.010	Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm	M	30,00
11.00.00		**ELÉTRICA**		
11.01.00		**ENTRADA DE ENERGIA**		
11.01.01	COMP-A	POSTE PADRAO ELEKTRO 01 CAIXA CATEGORIA TRIFÁSICO T2	UN	1,00
11.01.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,00
11.01.03	11.18.020	Lastro de areia	M3	0,50
11.01.04	40.02.450	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm	UN	3,00
11.01.05	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios	M	34,00
11.01.06	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	136,00
11.01.07	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	4,00
11.02.00		**DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**		
11.02.01	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00
11.02.02	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	6,00
11.02.03	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00
11.02.04	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	200,00
11.02.05	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	800,00
11.02.06	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00
11.03.00		**PONTOS DE ENERGIA**		
11.03.01	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	5,00
11.03.02	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	2,00
11.03.03	40.05.140	Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa	CJ	2,00
11.03.04	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: C6xffqJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

11.03.05	41.31.087	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W	UN	12,00
11.03.06	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED	UN	8,00
11.03.07	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	18,00
11.03.08	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	22,00
11.03.09	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UN	8,00
11.03.10	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	22,00
12.00.00		**PINTURA**		
12.01.00		**PINTURA INTERNA**		
12.01.01	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	590,10
12.01.02	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	590,10
12.01.03	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	58,20
12.02.00		**PINTURA EXTERNA**		
12.02.01	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	359,30
13.00.00		**URBANIZAÇÃO**		
13.01.00		**PASSEIO-ENTRADA**		
13.01.01	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	75,00
13.01.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	6,36
13.01.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,18
13.01.04	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	41,65
13.01.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,80
13.01.06	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	0,80
13.01.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,80
13.01.08	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,80
13.01.09	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,80
13.01.10	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	21,20
13.01.11	17.02.040	Chapisco com bianco	M2	21,20
13.01.12	17.02.120	Emboço comum	M2	21,20
13.01.13	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,75
13.01.14	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	4,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: C6xffqJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

13.01.15	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	4,50
13.02.00		**PASSEIO-ENTORNO DO PRÉDIO**		
13.02.01	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	62,15
13.02.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	7,44
13.02.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,72
13.02.04	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	48,70
13.02.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,93
13.02.06	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	0,93
13.02.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,70
13.02.08	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,93
13.02.09	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,93
13.02.10	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	24,80
13.02.11	17.02.040	Chapisco com bianco	M2	24,80
13.02.12	17.02.120	Emboço comum	M2	24,80
13.02.13	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,10
13.02.14	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	3,72
13.02.15	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,72
13.03.00		**GRAMADO**		
13.03.01	07.01.010	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	148,00
13.03.02	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	148,00
13.03.03	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	148,00
13.03.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	148,00
13.03.05	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	296,00
14.00.00		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.01.00		**FINALIZAÇÃO**		
14.01.01	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	M2	9,00
14.01.02	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
09/11/2023 11:35:21 - Autenticação Digital: C6xffqJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

14.01.03	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	20,00
14.01.04	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	219,30
15.00.00		**SERVIÇOS ADITADOS**		
15.01.00		**CALÇAMENTO EXTERNO (AV. INDEPENDÊNCIA E RUA PAULO JACINTO)**		
15.01.01	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	12,00
15.01.02	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	7,02
15.01.03	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	2,00
15.01.04	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	17,00
15.01.05	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	50,00
15.01.06	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	180,90
15.01.07	11.03.140	Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	M3	8,00
15.01.08	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	2,50
15.01.09	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	8,00
15.02.00		**ESTACIONAMENTO, CALÇAMENTO DE ACESSO E GUARDA CORPO**		
15.02.01	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,28
15.02.02	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,14
15.02.03	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	17,20
15.02.04	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	22,50
15.02.05	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	92,00
15.02.06	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	4,85
15.02.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	4,85
15.03.00		**JARDINAGEM**		
15.03.01	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	4,60
15.03.02	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	46,00
15.03.03	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	UN	30,00
15.03.04	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	30,00
15.03.05	34.04.160	Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m	UN	10,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: C6xffqJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

15.04.00		**COBERTURA DO HALL DE ENTRADA E SAÍDA**		
15.04.01	16.32.120	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	M2	58,50
15.04.02	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	15,00

Atesto ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro dos padrões exigidos, não havendo até a presente data, nada que os desabone.

Itaóca, 04 de Setembro de 2023.

RAFAEL DIAS SOUTO:44709899835

Assinado de forma digital por RAFAEL DIAS SOUTO:44709899835
Dados: 2023.09.06 15:54:32 -03'00'

RAFAEL DIAS SOUTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP 5070814006
GESTOR TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230014188 - 08/11/2023 11:35:21 - Autenticação Digital: C6xffgJT3slaagzKTGFxsTFJIJCGsCAB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230005248
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO CESAR LEITE FRANÇA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO CESAR LEITE FRANÇA
Registro: 5060269957-SP . . . . . RNP: 2505702462
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221511613 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 21/09/2022 Baixada em: 08/04/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211199211, 28027230210926645
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
AVENIDA ADHEMAR DE BARROS . . . . . No.: 1070
Complemento: . . . . . Bairro:
Cidade: Eldorado . . . . . UF: SP CEP: 11960000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 013/2021 . . . . . Celebrado em : 01/06/2021
Vinculado à ART: 28027230221511687, 28027230221511854, 28027230222104549, 28027230222104675, 28027230222104636
Valor do Contrato: R$ 289.642,49 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro: BARRA DO RIBEIRA
Cidade: Iguape . . . . . UF: SP CEP: 11920000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/07/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRAPE . . . . . CNPJ: 45.550.167/0001-64

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 178,00000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se ao 1º ADITIVO DE PRAZO do contrato 013/2022 alterando o prazo de execução para 01/10/2022 e a vigência do contrato para 31/10/2022.

Informações Complementares

"Consta aditivo de prazo: prorrogação até 02/04/2023."
"Consta aditivo de valor."
"Valor total com aditivo: R$ 379.309,82."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230005248
22/05/2023 15:52:51
Autenticação Digital: nIUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Prefeitura de Iguape

1Doc

Protocolo 17- 859/2023

De: Lucas Alexandre Moreira França

Para: -

Data: 18/04/2023 às 09:42:18

Setores envolvidos:

SMIURB, SMGP, SMGP-SAP, SMGP - SAAG - ALM, PREF, SMGP - SAF - CF, SMGP - SAF - EO, SMGP - SAF - TC, SMIURB - DE - ET, ADF

Outros - Empresas

Bom Dia, segue em anexo o novo pedido de atestado devido a inconformidades de data.

att,

Lucas França.

Anexos:

atestado_Capacidade_Tecnica_18_04_2023.pdf
oficio_assinado.pdf

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: nlUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Referência: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**
TOMADA DE PREÇO Nº TP-002-2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 117/2021
EDITAL Nº 003/2021
CONTRATO Nº 013/2021

Objeto : Obra de Reforma e Ampliação do Posto Estratégia da Família - Bairro da Barra do Ribeira. Município de Iguape/SP- PROGRAMA REQUALIFICA U.B.S- PROPOSTA Nº 13901.6840001/19-001, com Recursos do Ministério da Saúde

A ***PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE / SP***, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 45.550.167 / 0001 – 64, localizada na Avenida Adhemar de Barros, nº 1070, Bairro Porto do Ribeira, no município de Iguape / SP, CEP: 11.920-000, representada pelo Diretor do Departamento de Obras e Engenharia o Engenheiro Civil ***Rafael Barros Leite – CREA / SP: 5061573684 e CPF: 256.609.068 – 85*** atestam para os devidos fins que fizerem necessários, que a Empresa **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 00.745.809/0001-42, localizada na Rua das Palmeiras, nº 59 - Jardim Nova Eldorado-Eldorado/SP, através de seu responsável técnico Sr. **Júlio César Leite França**, **Eng. Civil, RNP-02505702462, CREA-SP nº 5060269957**, ART'S de EXECUÇÃO - ART_28027230210926645_art-01-PRINCIPAL, ART_28027230211199211_art-2-subst, ART_28027230221511613_ art 3 1º aditivo de prazo, ART_28027230221511687_art-4 2º termo aditivo-valor, ART_28027230221511854_art-5 3º termo aditivo-reequilíbrio, ART_28027230222104549_art-6 4ºtermo aditivo-prazo, ART_28027230222104636_art-7 5ºtermo aditivo-valor, ART_28027230222104675_art-8 6º termo aditivo-prazo, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 013/2021**, executou, através de seu responsável técnico, os serviço abaixo relacionados com as seguintes características:

Objeto Contratual: Obra de Reforma e Ampliação do Posto Estratégia da Família - Bairro da Barra do Ribeira. Município de Iguape/SP- PROGRAMA REQUALIFICA U.B.S- PROPOSTA Nº 13901.6840001/19-001, Localizado na Rua Nossa Senhora de Guadalupe, s/n – Barra do Ribeira, cep-11.920-000, Neste Município de Iguape/SP.

Local: Rua Nossa Senhora de Guadalupe, s/n – Barra do Ribeira, cep-11.920-000, Neste Município de Iguape/SP.

Período de realização com aditivos: 12/07/2021 a 02/04/2023

Período inicial: 12/07/2021 a 03/05/2022

1º termo aditivo- (prazo) : 04/05/2022 a 31/10/2022

4º termo aditivo-(prazo):01/11/2022 a 31/01/2023

6º termo aditivo-(prazo):01/02/2023 a 02/04/2024

Valor final do Contrato com aditivos: R$ 379.309,82

Valor do Contrato inicial: R$ 289.642,49

2º termo aditivo- (valor): R$ 21.922,90

3º termo aditivo-(Reequilíbrio financeiro): R$ 37.252,24

5º termo aditivo-(valor): R$ 30.492,19

Quantificação: 178,00m2

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No.: 2632023005248 - 22/05/2023 15:52:51 - Autenticação Digital: nlUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax.

PREFEITURA DE IGUAPE

Estância Balneária

Departamento de Obras e Serviços

Obra de Reforma e Ampliação do Posto Estratégia da Família - Bairro da Barra do Ribeira

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	QUANT.
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25
1.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,80
1.0.0.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	25,68
1.0.0.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,68
2.			**FUNDAÇÕES**		
2.1.			**Movimentação de Terra**		
2.1.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,02
2.1.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	10,19
2.1.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,17
2.2.			**Aterro de Contrapiso**		
2.2.0.1.	SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	35,58
2.2.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	711,54
2.3.			**Baldrames (em Bloco Canaleta Armado)**		
2.3.0.1.	SINAPI	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,20
2.3.0.2.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,08
2.3.0.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,14
2.3.0.4.	SINAPI-I	38596	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	313,10
2.3.0.5.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	18,16
2.3.0.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,95
2.3.0.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,20
2.3.0.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	34,50
2.4.			**Sapatas**		

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: nlUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax.

2.4.0.1.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,50
2.4.0.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,77
2.4.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,43
2.4.0.4.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	5,75
2.4.0.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,47
3.			**ESTRUTURA**		
3.1.			**Pilares**		
3.1.0.1.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	55,20
3.1.0.2.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,51
3.1.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	182,57
3.1.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,88
3.2.			**Vigas**		
3.2.0.1.	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	58,11
3.2.0.2.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,03
3.2.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,16
3.2.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,87
3.3.			**Laje**		
3.3.1.			**Demolição para ligação monolítica**		
3.3.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,36
3.3.1.2.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,36

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

			AF_12/2015		
3.3.2.			**Nova Estrutura**		
3.3.2.1.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,59
3.3.2.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,17
3.3.2.3.	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	78,19
3.3.2.4.	SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	143,36
3.3.2.5.	SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	3,08
3.3.2.6.	SINAPI-I	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	17,50
3.3.2.7.	SINAPI-I	3741	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	77,85
3.3.2.8.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,31
3.3.2.9.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	3,00
3.3.2.10.	SINAPI-I	11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	2,37
4.			**ALVENARIA**		
4.0.0.1.	SINAPI	87465	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	272,40
4.0.0.2.	SINAPI	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	52,80
4.0.0.3.	SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	33,20
4.0.0.4.	SINAPI	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015	KG	68,80
5.			**ESQUADRIA**		
5.0.0.1.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	110,51
5.1.			**Portas**		
5.1.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,52
5.1.0.2.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

5.1.0.3.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00
5.1.0.4.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
5.1.1.			**Portas de Entrada (em vidro, de correr, duas folhas)**		
5.1.1.1.	SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	6,30
5.1.1.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,89
5.1.1.3.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,78
5.1.1.4.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,40
5.1.1.5.	SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	29,74
5.1.1.6.	SINAPI-I	11552	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	3,00
5.1.1.7.	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00
5.2.			**Janelas**		
5.2.0.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,71
5.2.0.2.	SINAPI-I	3437	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	20,63
5.2.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,08
5.2.0.4.	SINAPI-I	20007	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	153,60
5.2.0.5.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	21,71
5.3.			**Clarabóia (Recepção)**		
5.3.0.1.	SINAPI-I	599	JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	0,00
5.3.0.2.	SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	0,00
5.3.0.3.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
5.3.0.4.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
5.3.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	0,00

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: nlUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax. - 22/05/2023 15:52:51

5.3.0.6.	SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,00
5.3.0.7.	SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	0,00
6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.0.0.1.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.0.0.2.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
6.0.0.3.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
6.0.0.4.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
6.0.0.5.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
6.0.0.6.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
6.0.0.7.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00
6.0.0.8.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	39,00
6.0.0.9.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
6.0.0.10.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
6.0.0.11	SINAPI-I	39548	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	2,00
6.0.0.12	SINAPI-I	39554	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	2,00
7.			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
7.1.			**Louças e Aparelhos Sanitários**		
7.1.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.1.0.2.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00
7.1.0.3.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00
7.1.0.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
DAT Ver: 2502220005248 - 22/05/2023 15:52:51 - Autenticação Digital: nlUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax.

7.1.0.5.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
7.1.0.6.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
7.1.0.7.	SINAPI-I	39353	KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM)	UN	1,00
7.2.			**Metais, Acessórios e Equipamentos**		
7.2.0.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
7.2.0.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
7.2.0.3.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
7.2.0.4.	SINAPI	94799	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
7.3.			**Pontos de Hidráulica**		
7.3.0.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	13,00
7.4.			**Esgotamento Sanitário**		
7.4.1.			**Caixas**		
7.4.1.1.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00
7.4.1.2.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
7.4.1.3.	SINAPI-I	11741	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2,00
7.4.1.4.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
7.4.2.			**Tubos e Conexões**		
7.4.2.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,35
7.4.2.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,75

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: nlUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax.

7.4.2.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	51,22
7.4.2.4.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	14,60
7.5.			**Drenagem Pluvial da área do fundo**		
7.5.0.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30,40
7.5.0.2.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00
8.			**REVESTIMENTO E PINTURA**		
8.1.			**Paredes**		
8.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	581,20
8.1.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	581,20
8.1.0.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	528,54
8.1.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	276,42
8.1.0.5.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	104,55
8.1.0.6.	SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	18,15
8.1.0.7.	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,78
8.1.0.8.	SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,10
8.2.			**Platibanda**		
8.2.0.1.	SINAPI	87467	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30,95
8.2.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	30,95
8.2.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	30,95
8.2.0.4.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	30,95
8.2.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,95
8.3.			**Pintura Externa**		
8.3.0.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,	M2	219,00

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

			UMA COR. AF_06/2014		
8.3.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	219,00
8.4.			**Piso**		
8.4.1.			**Preparo para novas áreas**		
8.4.1.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	16,12
8.4.1.2.	SINAPI	87769	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	161,15
8.4.2.			**Acabamento**		
8.4.2.1.	SINAPI-I	40671	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	M2	18,55
8.4.2.2.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	161,15
8.4.2.3.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	205,00
8.5.			**Teto**		
8.5.0.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	95,35
8.5.0.2.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	95,35
8.5.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	170,30
8.5.0.4.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	2,85
8.6.			**Calçada**		
8.6.0.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	74,60
8.6.0.2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,48
8.6.0.3	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,79
8.6.0.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	55,80
9.			**COBERTURA**		
9.0.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	112,19
9.0.0.2.	SINAPI	97653	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
9.0.0.3.	SINAPI	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	4,00

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

			AF_07/2019		
9.0.0.4.	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	185,00
9.0.0.5.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	180,40
9.0.0.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	96,00
9.0.0.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,20
9.0.0.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	27,61
10.			**PAISAGISMO**		
10.0.0.1.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	3,76
10.0.0.2.	SINAPI-I	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	18,80
10.0.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	18,80
10.0.0.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
11.			**ABRIGO DEPOSITÓRIO PARA RESÍDUOS**		
11.0.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,67
11.0.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,20
11.0.0.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	0,90
11.0.0.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	2,00
11.0.0.5.	SINAPI	87461	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,00
11.0.0.6.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	21,76
11.0.0.7.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	21,76
11.0.0.8.	SINAPI	99198	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,76

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: nlUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax. - 22/05/2023 15:52:51

11.0.0.9.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,80
11.0.0.10.	SINAPI-I	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	2,00
11.0.0.11.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,20
12.			**ACESSIBILIDADE**		
12.0.0.1.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	12,00
12.0.0.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
12.0.0.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00
12.0.0.4.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	2,00
13.			**LIMPEZA DA OBRA**		
13.0.0.1.	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	190,00
14.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.0.0.1	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
14.0.0.2	SINAPI-I	41197	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00
14.0.0.3	SINAPI	98689	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00
14.0.0.4	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
14.0.0.5	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
14.0.0.6	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020-	UN	1,00
14.0.0.7	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN	UN	1,00
14.0.0.8	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	1,00
14.0.0.9	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.0.0.10	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

14.0.0.11	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
14.0.0.12	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,7
14.0.0.13	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	16,6
14.0.0.14	CDHU-186	24.03.310	CORRIMÃO TUBULAR AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"	M	14,8

Iguape, 18 de abril de 2023

Atesto ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro dos padrões exigidos, não havendo até a presente data, nada que os desabone.

Rafael Barros Leite –

CREA / SP: 5061573684

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: nlUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

OFÍCIO 002/2023

Referência: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**
TOMADA DE PREÇO Nº TP-002-2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 117/2021
EDITAL Nº 003/2021
CONTRATO Nº 013/2021

Objeto : Obra de Reforma e Ampliação do Posto Estratégia da Família - Bairro da Barra do Ribeira. Município de Iguape/SP- PROGRAMA REQUALIFICA U.B.S- PROPOSTA Nº 13901.6840001/19-001, com Recursos do Ministério da Saúde

A empresa **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CINSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob o n.º00.745.809/0001-42, localizada na Rua das Palmeiras nº 59, Jd. Nova Eldorado, Município de Eldorado/Sp, sendo representada pelo seu sócio Diretor o eng. **Júlio César Leite França**, CPF 083.065.808-42, casado, residente e domiciliado na Rua Paula Souza, 17, centro Eldorado/SP, vem mui respeitosamente solicitar ao Srº. Prefeito Municipal **WILSON ALMEIDA LIMA**, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do contrato supra-citado, visto que a obra já foi executada de acordo com as normas brasileiras vigentes e em sua totalidade.
Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.
Eldorado, 18 de abril de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR LEITE FRANCA
Data: 18/04/2023 09:00:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JÚLIO CÉSAR LEITE FRANÇA
SÓCIO DIRETOR

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email-juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

Assinado por 2 pessoas: LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA e RAFAEL DE BARROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8 e informe o código 9562-F121-CF15-87B8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2500220005248 - 22/05/2023 15:52:51 - Autenticação Digital: nIUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9562-F121-CF15-87B8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA (CPF 452.XXX.XXX-67) em 18/04/2023 09:45:56 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RAFAEL DE BARROS LEITE (CPF 256.XXX.XXX-85) em 24/04/2023 16:14:36 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://iguape.1doc.com.br/verificacao/9562-F121-CF15-87B8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005248 - 22/05/2023 15:52:51 - Autenticação Digital: nlUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 04 de abril de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230002700
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 04 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO CESAR LEITE FRANÇA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO CESAR LEITE FRANÇA
Registro: 5060269957-SP . . . . . RNP: 2505702462
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230478447 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 27/03/2023 Baixada em: 27/03/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230222018456
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: Bananas J. Freitas LTDA.
RUA DAS PALMEIRAS . . . . . No.: 59
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM NOVA ELDORADO
Cidade: Eldorado . . . . . UF: SP CEP: 11960000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 012-2021 . . . . . Celebrado em : 29/10/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 85.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DAS PALMEIRAS . . . . . No.: 59
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM NOVA ELDORADO
Cidade: Eldorado . . . . . UF: SP CEP: 11960000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 29/10/2021 Conclusão Efetiva: 22/04/2022 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: Bananas J. Freitas LTDA. . . . . CNPJ: 44.362.627/0001-68

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 94,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para edificação. 4590,00000 quilograma. 3) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para fins diversos. 306,00000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a responsabilidade técnica pela Execução/Execução de uma edificação em 2 pavimentos em laje pré-moldada, destinada a escritório comercial com 94,00m2,
remoção de telha metálica e estrutura de madeira do galpão e colocação de estrutura metálica (4.590kg) e telha metálica no galpão (306,00m2), conforme contrato 12-2021.
PROTOCOLO nº 18888/2023 - PROCESSO GOVADM nº 004696/2023.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230002700
29/03/2023 17:29:54
Autenticação Digital: 13kFylyJBJCU513Un1KfTk6T06x655az

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANANAS J.FREITAS LTDA, Inscrito no CNPJ sob nº **44.362.627/0001-68**, localizado na RUA DAS PALMEIRAS,59, Eldorado/SP, cep-11.960-000, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, , inscrita no NPJ sob nº 00.745.809/0001-42 localizada na Rua das Palmeiras, nº 59 - Jardim Nova Eldorado/SP, através de seu responsável técnico: Júlio César Leite França, Eng. Civil, RNP-02505702462, CREA-SP nº 5060269957, executou o serviço abaixo relacionado com as seguintes características

Contrato: (012/2021)

Valor do contrato: R$ 85.000,00(Oitenta e Cinco Mil Reais)

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 2 PAVIMENTOS e COBERTURA DE GALPÃO.

Local de realização: RUA DAS PALMEIRAS,59 - bairro JD. NOVA ELDORADO -ELORADO-SP, cep-11.960-000

Período de realização: 29/10/2021 à 22/04/2022

Área da Edificação:94,00m2

Área do Galpão:306,00m2

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 2 PAVIMENTOS E COBERTURA DE GALPÃO			EMPRESA CONTRATADA:		EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL DA OBRA:	RUA DAS PALMEIRAS			CNPJ:		00.745.809/0001-42
CIDADE:	ELDORADO			endereço		Rua das Palmeiras, nº 59 - Jardim Nova Eldorado
EMPRESA CONTRATANTE:	BANANAS J.FREITAS LTDA			Cidade:		Eldorado-SP
				Resp. Técnico pela Execução		Júlio César Leite França
ENDEREÇO:	RUA DAS PALMEIRAS, 59			CREASP:		5060269957
CNPJ:	44.362.627/0001-68					
CONTRATO:	005/2021					
ITEM	**VALIDAÇÃO**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**unit.**	**quant.**	**% executado**
01.00.00	**ESCRITÓRIO**					
01.01.00	**SERVIÇOS TÉCNICOS/PRELIMINARES**					
01.01.01	S	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	57,00	100,00%
01.02.00	**MOVIMENTO DE TERRA**					
01.02.01	S	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	20,00	100,00%
01.02.02	S	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	10,52	100,00%
01.03.00	**FUNDAÇÃO**					

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002700 - 29/03/2023 17:29:54 - Autenticação Digital: 13kFvlyJBJCU513Un1KfTk6T06x655az.

01.03.01	S	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	47,92	100,00%
01.03.02	S	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	m	96,00	100,00%
01.03.03	S	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,45	100,00%
01.03.04	S	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	m³	1,45	100,00%
01.03.05	S	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	658,40	100,00%
01.03.06	S	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	65,84	100,00%
01.03.07	S	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	10,00	100,00%
01.03.08	S	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	10,00	100,00%
01.03.09	S	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	m²	20,00	100,00%
01.03.10	S	17.02.040	Chapisco com bianco	m²	40,00	100,00%
01.03.11	S	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	1,20	100,00%
01.03.12	S	32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	m²	30,00	100,00%
01.04.00	**ESTRUTURA 1º PAVIMENTO**					
01.04.01	S	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	464,40	100,00%
01.04.02	S	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	46,44	100,00%
01.04.03	S	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	67,80	100,00%
01.04.04	S	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	3,87	100,00%
01.04.05	S	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	3,87	100,00%
01.04.06	S	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	m²	128,00	100,00%
01.04.07	S	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	57,00	100,00%
01.04.08	S	32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	m²	20,00	100,00%
01.05.00	**ESTRUTURA 2º PAVIMENTO**					
01.05.01	S	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	248,40	100,00%
01.05.02	S	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	24,84	100,00%
01.05.03	S	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	35,10	100,00%
01.05.04	S	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	2,07	100,00%
01.05.05	S	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	2,07	100,00%
01.05.06	S	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	m²	108,00	100,00%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2622230002700 - 29/03/2023 17:29:54 - Autenticação Digital: 13kFylyJBJCU513Un1KfTk6T06x655az.

01.05.07	S	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	37,00	100,00%
01.06.00	**COBERTURA**					
01.06.01	S	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	21,60	100,00%
01.06.02	S	17.02.040	Chapisco com bianco	m²	43,20	100,00%
02.06.03	S	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	1,30	100,00%
01.06.04	S	15.01.110	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m	m²	37,00	100,00%
01.06.05	S	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m²	37,00	100,00%
01.06.06	S	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	30,00	100,00%
01.07.00	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO**					
	PAVIMENTO TÉRREO					
01.07.01	S	17.02.020	Chapisco	m²	313,00	100,00%
01.07.02	S	17.02.120	Emboço comum	m²	313,00	100,00%
01.07.03	S	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	87,00	100,00%
	PAVIMENTO SUPERIOR					
01.07.04	S	17.02.020	Chapisco	m²	253,00	100,00%
01.07.05	S	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	253,00	100,00%
01.07.06	S	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	1,11	100,00%
01.07.07	S	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	67,00	100,00%
01.07.08	S	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	38,00	100,00%
GUARDA-CORPO						
01.07.09	S	25.01.240	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	m²	8,00	100,00%
01.07.10	S	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	8,00	100,00%
01.08.00	**ESQUADRIAS**					
01.08.01	S	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	10,08	100,00%
01.08.02	S	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	14,60	100,00%
01.08.03	S	25.01.240	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	m²	14,60	100,00%
01.09.00	**HIDRÁULICA**					
01.09.01	S	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00	100,00%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 062023000003700 - 29/03/2023 17:29:54 - Autenticação Digital: 13kFvIvJBJCU513Un1KfTk6T06x655az.

01.09.02	S	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN	1,00	100,00%
01.09.03	S	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	1,00	100,00%
01.09.04	S	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	UN	3,00	100,00%
01.09.05	S	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	30,00	100,00%
01.09.06	S	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	18,00	100,00%
01.09.07	S	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	3,00	100,00%
01.09.08	S	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00	100,00%
01.09.09	S	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	2,00	100,00%
01.09.10	S	44.03.310	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´	UN	2,00	100,00%
01.09.11	S	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	UN	1,00	100,00%
01.09.12	S	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	2,00	100,00%
01.09.13	S	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	4,00	100,00%
01.09.14	S	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1´	UN	1,00	100,00%
01.09.15	S	44.01.690	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	UN	1,00	100,00%
01.09.16	S	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	4,00	100,00%
01.09.17	S	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	2,00	100,00%
01.09.18	S	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	30,00	100,00%
01.09.19	S	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	60,00	100,00%
01.10.00	**ELÉTRICA**					
01.10.01	S	40.02.450	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm	UN	4,00	100,00%
01.10.02	S	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios	M	40,00	100,00%
01.10.03	S	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,00	100,00%
01.10.04	S	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	100,00%
01.10.05	S	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	2,00	100,00%
01.10.06	S	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	6,00	100,00%
01.10.07	S	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	150,00	100,00%
01.10.08	S	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	600,00	100,00%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: 13kFvIvJBJCU513Un1KfTk6T06x655az.

01.10.09	S	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	150,00	100,00%
01.10.10	S	40.05.160	Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa	CJ	6,00	100,00%
01.10.11	S	41.31.087	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W	UN	8,00	100,00%
01.10.12	S	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	8,00	100,00%
01.10.13	S	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	14,00	100,00%
01.10.14	S	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	10,00	100,00%
01.11.00	**PINTURA**					
01.11.01	S	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	283,00	100,00%
01.11.02	S	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	566,00	100,00%
02.00.00	**GALPÃO**					
02.01.00	**DEMOLIÇÃO**					
02.01.01	S	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	306,00	100,00%
02.01.02	S	04.02.070	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	m²	306,00	100,00%
02.02.00	**COBERTURA**					
02.02.01	S	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4.590,00	100,00%
02.02.02	S	16.13.140	Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm	m²	306,00	100,00%
02.03.00	**PINTURA**					
02.03.01	S	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	4.590,00	100,00%

Atesto ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro dos padrões exigidos, não havendo até a presente data, nada que os desabone.

Eldorado, 20 de Janeiro de 2023.

JORGE FRANÇA FREITAS
Proprietário
CPF 309.647.898-84

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ELDORADO - SP
Amanda Caroliny Alves Muniz Ribeiro Gonçalves Tabeliã Substituta
Praça Nossa Senhora da Guia, 179 Centro Tel. (13) 3871-1650
Reconheço por semelhança a firma de
Em test° da verdade.
27 JAN 2023 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Amanda Caroliny Alves Muniz Ribeiro Gonçalves - Tabeliã Substituta
Cassia Viviane Muniz Bonfim - Escrevente Autorizada

FIRMA 1 124065

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002700 - 29/03/2023 17:29:54 - Autenticação Digital: 13kFylyJBJCU513Un1KfTk6T06x655az.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

(inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

Declaramos para os devidos fins, que a empresa EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.745.809/0001-42, situada na Rua das Palmeiras, 59, Jardim Nova Eldorado- CEP 11.960-000 – Eldorado-SP interessada em participar do processo licitatório CONCORRÊNCIA Nº 030/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº982/2023 1DOC da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
Declaro ainda, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 9.854/99 quanto a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

Eldorado, 17 de janeiro de 2024.

Júlio César Leite França

Sócio-Diretor

RG-18996.180-6 SSP/SP

Atesto para os devidos fins, que as declarações acima são verdadeiras.

00.745.809/0001-42
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59
Jd. Nova Eldorado - CEP 11.960-000
ELDORADO - SP

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email-juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

Eu, Júlio César Leite França, RG nº 18.996.180-6, representante legal da empresa EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.745.809/0001-42, DECLARO, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de **Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº 274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.**

Eldorado, 17 de janeiro de 2024.

00.745.809/0001-42
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59
Jd. Nova Eldorado - CEP 11.960-000
ELDORADO - SP

Júlio César Leite França

Sócio-Diretor

RG-18996.180-6 SSP/SP

Atesto para os devidos fins, que as declarações acima são verdadeiras.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email-juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

A N E X O VI

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.745.809/0001-42, sediada na Rua das Palmeiras, 59, Jardim Nova Eldorado- CEP 11.960-000 – Eldorado-SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Eldorado, 17 de janeiro de 2024.

00.745.809/0001-42
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59
Jd. Nova Eldorado - CEP 11.960-000
ELDORADO - SP

Júlio César Leite França

Sócio-Diretor

RG-18996.180-6 SSP/SP

Atesto para os devidos fins, que as declarações acima são verdadeiras.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email-juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

A N E X O VII

DECLARAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.745.809/0001-42, sediada na Rua das Palmeiras, 59, Jardim Nova Eldorado- CEP 11.960-000 – Eldorado-SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo de sua participação na presente licitação.

00.745.809/0001-42
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59
Jd. Nova Eldorado - CEP 11.960-000
ELDORADO - SP

Eldorado, 17 de janeiro de 2024.

Júlio César Leite França

Sócio-Diretor

RG-18996.180-6 SSP/SP

Atesto para os devidos fins, que as declarações acima são verdadeiras.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email-juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

A N E X O VIII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ/MF sob o nº 00.745.809/0001-42

Sediada na Rua das Palmeiras, 59, Jardim Nova Eldorado- CEP 11.960-000 – Eldorado-SP

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 030/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente

Eldorado, 17 de janeiro de 2024.

00.745.809/0001-42
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59
Jd. Nova Eldorado - CEP 11.960-000
ELDORADO - SP

Júlio César Leite França

Sócio-Diretor

RG-18996.180-6 SSP/SP/ CPF-083.065.808-42

Atesto para os devidos fins, que as declarações acima são verdadeiras.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email-juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

Proc. Administrativo 24- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 10:13:02

Anexo o envelope e os documentos de Habilitação da empresa FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

_

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Envelope_FM_de_Lima.pdf
FM_de_Lima_1_50.pdf
FM_de_Lima_51_101.pdf

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
Indicação da razão social e endereço completo da Proponente:
Nome da Empresa: FM DE LIMA

CNPJ nº 46.350.512/0001-89

Inscrição Estadual nº 740.041.822.117

Inscrição Municipal nº 41169

Celular: (13) 99700-7573

EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº 274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.**

CONSTRUCAO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
PROTOCOLO GERAL Nº 8h50
17 / 01 / 2024
RESPONSAVEL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2455560223

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FELIPE MIRANDA DE LIMA

1ª HABILITAÇÃO
24/05/2017

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
19/10/1998, PARIQUERA-ACU, SP

4a DATA EMISSÃO
20/09/2022

4b VALIDADE
12/09/2032

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
55403875 IIRGD SP

4d CPF
476.279.528-32

5 Nº REGISTRO
06848309881

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
DORIVAL DE LIMA

GRASIELA APARECIDA MIRANDA DE LIMA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		12/09/2032	
A1			
B		12/09/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
JACUPIRANGA, SP

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
43766412004
SP012560277

2455560223

SÃO PAULO

2. e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA068483098<815<<<<<<<<<<<<
9810190M3209125BRA<<<<<<<<<<<8
FELIPE<<MIRANDA<DE<LIMA<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL FM DE LIMA		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35864241410	CNPJ 46.350.512/0001-89	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.157.771/23-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 28/08/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 31/08/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 00:10:33	CÓDIGO DE CONTROLE 219400675
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 31/08/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FM DE LIMA

CNPJ: 46350512000189

NIRE: 35864241410

Empresário FELIPE MIRANDA DE LIMA, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de Pariquera-Açu/SP, nascido(a) em: 19/10/1998, n° do documento de identidade: RG 55403875 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 47627952832, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA KATSUJI TSUNODA, 500 CASA - Bairro: PARAFUSO, Cajati - SP CEP 11950000.

Na qualidade de titular da **FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO**, com sede na PASTOR MARIO BELCHIOR, 483 - Bairro: PARAFUSO, Cajati - SP CEP 11950000, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 46350512000189, resolve:

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) passa a ser de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), sendo que a diferença encontra-se destacada da seguinte forma:

O valor de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais) é integralizado neste ato, em moeda corrente do país em nome de FELIPE MIRANDA DE LIMA, n° do CPF: 47627952832.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Cláusula Segunda - Alterar o nome empresarial, que passa a ser FM DE LIMA.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Terceira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA KATSUJI TSUNODA, 500 - Bairro: PARAFUSO, Cajati - SP CEP 11950000.

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,OBRAS DE ALVENARIA,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO,COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS,COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO,ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM,PERADOR,SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS,SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA,ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES,COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS,DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS,CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS,CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS,CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO,OBRAS DE IRRIGACAO,MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS,OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL,CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO,PERFURACOES E SONDAGENS,OBRAS DE TERRAPLENAGEM,INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA,INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS,INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO,INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS,TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO,OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM

Certifico o registro sob o nº 1.157.771/23-3 em 28/08/2023 da empresa FM DE LIMA, NIRE nº 35864241410, protocolado sob o nº SPP2330802247. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219400675. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL,INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL,OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA,ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS,LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS,IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS,ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,OBRAS DE ALVENARIA,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO,COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS,COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO,ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM,PERADOR,SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS,SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA,ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES,COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS,DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS,CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS,CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS,CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO,OBRAS DE IRRIGACAO,MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS,OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL,CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO,PERFURACOES E SONDAGENS,OBRAS DE TERRAPLENAGEM,INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA,INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS,INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO,INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS,TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO,OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL,INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL,OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA,ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS,LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS,IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS,ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Cláusula Quinta - Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas não modificadas pelo presente.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Cajati, 11 de agosto de 2023.

Certifico o registro sob o nº 1.157.771/23-3 em 28/08/2023 da empresa FM DE LIMA, NIRE nº 35864241410, protocolado sob o nº SPP2330802247. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219400675. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

FELIPE MIRANDA DE LIMA (Empresário)

Certifico o registro sob o nº 1.157.771/23-3 em 28/08/2023 da empresa FM DE LIMA, NIRE nº 35864241410, protocolado sob o nº SPP2330802247. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219400675. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

Eu, FELIPE MIRANDA DE LIMA, portador do Documento de Identificação nº 55403875, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 47627952832, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa FM DE LIMA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA KATSUJI TSUNODA, 500 - Bairro: PARAFUSO, Cajati - SP CEP 11950000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

FELIPE MIRANDA DE LIMA (Empresário)
55403875

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.157.771/23-3 em 28/08/2023 da empresa FM DE LIMA, NIRE nº 35864241410, protocolado sob o nº SPP2330802247. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219400675. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **VANDERLY LEMOS DE PONTES** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP157015**, expedida em **07/02/2004**, inscrito no CPF nº 04926566818, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 21/08/2023.

VANDERLY LEMOS DE PONTES

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.157.771/23-3 em 28/08/2023 da empresa FM DE LIMA, NIRE nº 35864241410, protocolado sob o nº SPP2330802247. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219400675. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330802247** de Alteração de Capital e QSA, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Nome Empresarial e Alteração de Endereço da empresa **FM DE LIMA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28/08/2023.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330802247.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.157.771/23-3 em 28/08/2023 da empresa FM DE LIMA, NIRE nº 35864241410, protocolado sob o nº SPP2330802247. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219400675. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **FM DE LIMA de NIRE 35864241410**, protocolizado sob o número **SPP2330802247** em **28/08/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1157771233**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28/08/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.157.771/23-3 em 28/08/2023 da empresa FM DE LIMA, NIRE nº 35864241410, protocolado sob o nº SPP2330802247. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219400675. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 21/08/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
FM DE LIMA (1).pdf			
VANDERLY LEMOS DE PONTES	04926566818	21/08/23 11:35	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
VANDERLY LEMOS DE PONTES	04926566818	21/08/23 11:35	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.4
CNH Digital (2)_merged (1) (2).pdf			
VANDERLY LEMOS DE PONTES	04926566818	21/08/23 11:35	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2330802247

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.157.771/23-3 em 28/08/2023 da empresa FM DE LIMA, NIRE nº 35864241410, protocolado sob o nº SPP2330802247. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219400675. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.350.512/0001-89 **MATRIZ**		**11/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
FM DE LIMA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R KATSUJI TSUNODA	**500**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.950-000	**PARAFUSO**	**CAJATI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEPONTES@HOTMAIL.COM	**(13) 9970-0757**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/05/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/01/2024** às **07:52:28** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.350.512/0001-89 **MATRIZ**		**11/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
FM DE LIMA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R KATSUJI TSUNODA	**500**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.950-000	**PARAFUSO**	**CAJATI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEPONTES@HOTMAIL.COM	**(13) 9970-0757**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/05/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/01/2024** às **07:52:28** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.350.512/0001-89 **MATRIZ**		**11/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
FM DE LIMA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R KATSUJI TSUNODA	**500**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.950-000	**PARAFUSO**	**CAJATI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEPONTES@HOTMAIL.COM	**(13) 9970-0757**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/05/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/01/2024** às **07:52:28** (data e hora de Brasília).

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 5e230ea3-798a-4c1e-82aa-4cd5b5da9bd3

Estabelecimento

IE: 740.041.822.117
CNPJ: 46.350.512/0001-89
Nome Empresarial: FM DE LIMA
Nome Fantasia: LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA KATSUJI TSUNODA
Nº: 500
CEP: 11.950-000
Município: CAJATI
Complemento:
Bairro: PARAFUSO
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 11/05/2022
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Obras de alvenaria
Serviço de poda de árvores para lavouras
Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não-perigosos
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Construção de obras de arte especiais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Obras de irrigação
Montagem de estruturas metálicas
Obras de montagem industrial
Construção de instalações esportivas e recreativas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Demolição de edifícios e outras estruturas
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Perfurações e sondagens
Obras de terraplenagem
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Obras de fundações
Perfuração e construção de poços de água

Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de artigos de iluminação
Serviços de engenharia
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Limpeza em prédios e em domicílios
Imunização e controle de pragas urbanas
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Atividades paisagísticas

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e:	03/07/2022
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:	Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:	01/07/2022

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.25.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

JLSoft

FICHA CADASTRAL - ANALÍTICA - 2024

Registro Cadastral

Nº DO CADASTRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO	DATA ABERTURA	ENCERRAMENTO	DT.ENCERRAMENTO
41169	41169	098/2022	15/06/2022		/ /

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	CAD. IPTU	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	ÁREA OCUPADA
		46.350.512/0001-89	740.041.822.117	0.00

RENAVAN	CHASSI	PLACA	ANO FAB.	ANO MOD.	COR	MARCA	CÓDIGO COBRANÇA
0			0	0		0	Sem Isenção

ATIVIDADE DESCRITIVA
OBRAS E ALVENARIA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
4 - SIMPLES NACIONAL

Localização da Unidade Mobiliária

LOGRADOURO	CEP	NÚMERO	BAIRRO
511 Rua Katsuji Tsunoda	11950-000	500	19 Parafuso

Razão Social

TIPO PESSOA	Razão Social
Jurídica	FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Endereço de Entrega

ENDEREÇO			BAIRRO	
Rua Katsuji Tsunoda, 500			Parafuso	
CIDADE	**CEP**	**ANDAR**	**APARTAMENTO**	**COMPLEMENTO**
Cajati	11950-000			
TELEFONE	**FAX**	**E-MAIL**		
		FHELIPYLIMAA@GMAIL.COM		

Contador

CONTADOR
50 - FLAVIO JOSE LEANDRO DA SILVA (PHOENIX ASSESSORIA C - CNPJ: 23.854.572/0001-33

Sócios

70997 - CPF: 476.279.528-32 FELIPE MIRANDA DE LIMA - RG: 55.403.875

Taxas		ISS Fixo		ISS Variável	
TAXA DE LICENÇA E FU	312,66		0,00		
TOTAL:	312,66	TOTAL:	0,00	TOTAL:	

Benefícios em Vigor	Período Validade

Assumo Inteira Reponsabilidade pela Exatidão das Declarações Prestadas

DATA	NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL	
CAJATI, 15 de Janeiro de 2024.	FELIPE MIRANDA DE LIMA	
ASSINATURA	**CPF/CNPJ**	**RG**
	476.279.528-32	55.403.875

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FM DE LIMA
CNPJ: 46.350.512/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:07:11 do dia 12/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2024.
Código de controle da certidão: **8D6E.C60A.4FC2.C3E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 46.350.512

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 52857052 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/01/2024 07:52:09 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.350.512/0001-89

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24010399025-72
Data e hora da emissão	11/01/2024 07:52:17
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 48/2024

DÉBITOS - ISS

Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO** *, cadastrado sob n. 41169 , inscrito(a) no CPF/CNPJ :* ***46.350.512/0001-89****, localizado(a) na Avenida/Rua: Katsuji Tsunoda, número 500, , estando em atividades desde 2022-06-15T00:00:00-03:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

4/1/2024 14:04:17

XADCXX-000048/2024

Cajati/SP, 2024-01-04T14:05:36.153-03:00

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.350.512/0001-89

Razão Social: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Endereço: RUA PASTOR MARIO BELCHIOR 483 / PARAFUSO / CAJATI / SP / 11950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010403240579907304

Informação obtida em 11/01/2024 07:53:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FM DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.350.512/0001-89
Certidão nº: 2543677/2024
Expedição: 11/01/2024, às 07:53:00
Validade: 09/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FM DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.350.512/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7505431 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

FM DE LIMA, CNPJ: 46.350.512/0001-89, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº: 0071963775 [redacted]

ASSINATURA TJSP

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO DE CAJATI - SP

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 **Folha:** 1

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: Rua PASTOR MARIO BELCHIOR, 483

Complemento .....:

Bairro .....: PARAFUSO

Municipio .....: CAJATI

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 46350512000189

Inscrição Estadual.....: 740041822117

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 41169

REGISTRO NA JUCESP SP 35.864.241.410
EM 11/05/2022
Função: Contador VANDERLY LEMOS DE PONTES
049.265.668-18
157015/O-0

CAJATI, 31/12/2022

FELIPE MIRANDA DE LIMA
Função: Sócio Administrador
CPF: 476.279.528-32

VANDERLY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

Autenticado na Seção de Protocolo
16/02/2024
Rodrigo R. P. Botara
Rodrigo Ricardo Pereira Botara
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

Autentico nos termos do decreto Lei n.º 486/1969 reg. pelo Decreto Fed. 64.567/1969 o Lº. 01 Diario n.º 01 com 42 pág da 01 a 42. todas numeradas, rubricadas e regular termo de abertura e encerramento.

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP 02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL		90.000,00	
11/05/2022	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL			90.000,00
				TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
				TOTAL DO MÊS	90.000,00	90.000,00
23/06/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA		33,39	
23/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA DE AGUA			33,39
				TOTAL DO DIA	33,39	33,39
				TOTAL DO MÊS	33,39	33,39
06/07/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		554,00	
06/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			554,00
				TOTAL DO DIA	554,00	554,00
08/07/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		487,58	
08/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			487,58
				TOTAL DO DIA	487,58	487,58
13/07/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		494,89	
13/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			494,89
				TOTAL DO DIA	494,89	494,89
18/07/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		355,00	
18/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			355,00
18/07/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		661,94	
18/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			661,94
				TOTAL DO DIA	1.016,94	1.016,94
20/07/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		168,06	
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			168,06
				TOTAL DO DIA	168,06	168,06
				TOTAL DO MÊS	2.721,47	2.721,47
02/08/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		630,00	
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			630,00
				TOTAL DO DIA	630,00	630,00
04/08/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		1.642,68	
04/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			1.642,68
04/08/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		28,58	
04/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			28,58
				TOTAL DO DIA	1.671,26	1.671,26
08/08/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		566,00	
08/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			566,00
				TOTAL DO DIA	566,00	566,00
16/08/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		367,00	
16/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			367,00
				TOTAL DO DIA	367,00	367,00
23/08/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		600,00	
23/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
24/08/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		68,00	
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			68,00
				TOTAL DO DIA	68,00	68,00
				TOTAL DO MÊS	3.902,26	3.902,26

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Bot
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE PESSOAS NATURAIS CAJATI - SP 3

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		5.540,75	
01/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			5.540,75
				TOTAL DO DIA	5.540,75	5.540,75
02/09/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		5.540,75	
02/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			5.540,75
				TOTAL DO DIA	5.540,75	5.540,75
20/09/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		1.005,00	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			1.005,00
20/09/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		396,94	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			396,94
				TOTAL DO DIA	1.401,94	1.401,94
26/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		10,00	
26/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			10,00
26/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		800,00	
26/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			800,00
26/09/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		512,00	
26/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			512,00
26/09/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA		33,76	
26/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA DE AGUA			33,76
26/09/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA		34,00	
26/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA DE AGUA			34,00
				TOTAL DO DIA	1.389,76	1.389,76
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,75	
27/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			88,75
27/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		987,00	
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			987,00
27/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		0,01	
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			0,01
27/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		0,01	
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			0,01
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00	
27/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			250,00
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		73,00	
27/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			73,00
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5		5,00	
27/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	5			5,00
				TOTAL DO DIA	1.403,77	1.403,77
28/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00	
28/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			200,00
28/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32,98	
28/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			32,98
28/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00	
28/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			160,00
28/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
28/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
28/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		15,00	
28/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #			15,00
28/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12,50	
28/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			12,50
28/09/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		1.319,59	
28/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			1.319,59
				TOTAL DO DIA	1.890,07	1.890,07
29/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		98,70	
29/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			98,70
29/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		260,00	
				TRANSPORTE	358,70	98,70

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Batista
Rodrigo Ricardo Pereira Batista
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do origina

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO DE CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		358,70	98,70
29/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			260,00
29/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.488,90	
29/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.488,90
29/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		500,00	
29/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			500,00
29/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		56,23	
29/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			56,23
				TOTAL DO DIA	2.403,83	2.403,83
30/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00	
30/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			850,00
30/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,50	
30/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			25,50
30/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		212,00	
30/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			212,00
30/09/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		435,54	
30/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			435,54
				TOTAL DO DIA	1.523,04	1.523,04
				TOTAL DO MÊS	21.093,91	21.093,91
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,00
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		48,50	
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			48,50
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.000,00
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		110,00	
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			110,00
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.200,00	
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.200,00
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		308,46	
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			308,46
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			24,00
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			15,00
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		37,90	
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			37,90
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,00
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		3,00	
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			3,00
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		4,90	
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			4,90
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,90	
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			105,90
03/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		165,00	
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			165,00
03/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		1.330,00	
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			1.330,00
				TOTAL DO DIA	4.492,66	4.492,66
04/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10,00	
04/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			10,00
04/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		70,54	
04/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			70,54
			TRANSPORTE		80,54	80,54

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 04 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.090-2

Empresa: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
C.N.P.J.: 46.350.512/0001-89
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0001

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CAJATI - SP 5

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		80,54	80,54
04/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		145,80	
04/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			145,80
04/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		64,92	
04/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			64,92
04/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		20,80	
04/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			20,80
04/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00	
04/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			330,00
04/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		52,23	
04/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			52,23
				TOTAL DO DIA	694,29	694,29
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
05/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		24,10	
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			24,10
05/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA		29,50	
05/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	TARIFA			29,50
05/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		32,90	
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			32,90
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.754,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.754,00
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			5,00
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		148,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			148,00
05/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.900,81	
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.900,81
				TOTAL DO DIA	3.944,31	3.944,31
06/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		37,00	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			37,00
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32,62	
06/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			32,62
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		48,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			48,00
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		75,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			75,00
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			160,00
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			35,00
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28,50	
06/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			28,50
06/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		381,76	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			381,76
06/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		201,51	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			201,51
06/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		1.551,97	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			1.551,97
06/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		26,06	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			26,06
				TOTAL DO DIA	2.577,42	2.577,42
07/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		400,00	
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			400,00
07/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.500,00	
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.500,00
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.900,00	
07/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.900,00
07/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.500,00	
			TRANSPORTE		5.300,00	3.800,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
[redacted]
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE NOTAS CASTILHO
CAJATI - SP
6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.300,00	3.800,00
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.500,00
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	130,00	
07/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		130,00
07/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	342,48	
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		342,48
07/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO	360,01	
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO		360,01
07/10/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA	37,76	
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA DE AGUA		37,76
07/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	AJUSTE P/REGULARIZACAO	4.318,26	
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE P/REGULARIZACAO		4.318,26
			TOTAL DO DIA	10.488,51	10.488,51
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	85,00	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		85,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		100,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	70,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		70,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	65,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		65,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.360,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		1.360,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	25,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		25,00
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	1.329,67	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.329,67
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10,35	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		10,35
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	450,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		450,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	45,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		45,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		10,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	70,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		70,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.520,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		1.520,00
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	98,70	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		98,70
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	999,00	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		999,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	21,01	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		21,01
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	1,00	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1,00
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	1.437,00	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.437,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	150,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		150,00
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	104,30	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		104,30
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		7,00
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	24,00	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		24,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	34,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		34,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	24,00	
			TRANSPORTE	8.040,03	8.016,03

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autêntica do original
1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_1_50.pdf (29/50) 604/1616

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTORIO CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.040,03	8.016,03
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			24,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		60,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			60,00
				TOTAL DO DIA	8.100,03	8.100,03
11/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		389,70	
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			389,70
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		142,84	
11/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			142,84
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.000,00
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		361,00	
11/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			361,00
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00	
11/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,00
11/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.427,28	
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.427,28
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
11/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
				TOTAL DO DIA	3.380,82	3.380,82
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,00	
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			25,00
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.402,00	
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			4.402,00
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		300,00	
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			300,00
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		270,00	
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			270,00
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		4.080,00	
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			4.080,00
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		152,80	
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			152,80
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		21,00	
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			21,00
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		977,42	
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			977,42
13/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
13/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
				TOTAL DO DIA	10.408,22	10.408,22
14/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		106,00	
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			106,00
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		950,00	
14/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			950,00
14/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		105,00	
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			105,00
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00	
14/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,00
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00	
14/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			300,00
14/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		726,77	
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			726,77
				TOTAL DO DIA	2.227,77	2.227,77
15/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		7.757,05	
15/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			7.757,05
				TOTAL DO DIA	7.757,05	7.757,05

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		255,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			255,00
17/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		75,00	
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			75,00
17/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		96,00	
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			96,00
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			200,00
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
17/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		358,66	
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			358,66
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			180,00
17/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		190,10	
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			190,10
				TOTAL DO DIA	1.504,76	1.504,76
18/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		317,50	
18/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			317,50
18/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00	
18/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.500,00
18/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		764,37	
18/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			764,37
18/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		960,00	
18/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			960,00
				TOTAL DO DIA	3.541,87	3.541,87
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			2.000,00
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		65,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			65,00
19/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		959,70	
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			959,70
19/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		146,76	
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			146,76
				TOTAL DO DIA	3.171,46	3.171,46
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			7,00
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22,44	
20/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			22,44
20/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		36,00	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			36,00
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		61,39	
20/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			61,39
20/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		71,95	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			71,95
20/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		530,00	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			530,00
20/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		322,00	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			322,00
20/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		163,41	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			163,41
				TOTAL DO DIA	1.244,19	1.244,19
21/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,00	
21/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		20,00	25,00
21/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			
				TRANSPORTE	45,00	25,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rachel R. P. Bottaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do or

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		45,00	25,00
21/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
21/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		49,50	
21/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			49,50
21/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00	
21/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			360,00
21/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		38,00	
21/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			38,00
21/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		655,19	
21/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			655,19
				TOTAL DO DIA	1.147,69	1.147,69
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		88,00	
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			88,00
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		320,00	
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			320,00
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		30,00	
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			30,00
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			180,00
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			500,00
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		11,00	
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			11,00
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		656,63	
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			656,63
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			18,00
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
24/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		222,00	
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			222,00
				TOTAL DO DIA	2.225,63	2.225,63
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			2.000,00
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16,30	
25/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			16,30
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99,28	
25/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			99,28
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		55,00	
25/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			55,00
25/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		580,00	
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			580,00
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,40	
25/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			116,40
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3,06	
25/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			3,06
25/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		671,52	
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			671,52
				TOTAL DO DIA	3.541,56	3.541,56
26/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,13	
26/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.048,13
26/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
26/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
26/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		320,00	
26/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			320,00
26/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00	
26/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			360,00
			TRANSPORTE		1.828,13	1.828,13

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Bottaro
Rodrigo Ricardo Pereira
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autêntica do original

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_del Lima_1.50.pdf (32/50) - 607/1016

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.828,13	1.828,13
26/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		131,61	
26/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			131,61
				TOTAL DO DIA	1.959,74	1.959,74
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00	
27/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			500,00
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00	
27/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			730,00
27/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		23,90	
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			23,90
27/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		100,00	
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			100,00
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,00	
27/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			80,00
27/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		529,47	
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			529,47
27/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		203,08	
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			203,08
27/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		844,94	
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			844,94
				TOTAL DO DIA	3.011,39	3.011,39
28/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.500,00	
28/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.500,00
28/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		675,22	
28/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			675,22
28/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00	
28/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			160,00
28/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			200,00
28/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		437,73	
28/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO			437,73
28/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO		675,22	
28/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO			675,22
28/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO		727,15	
28/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO			727,15
28/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		TOTAL DO DIA	4.375,32	4.375,32
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00	
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			450,00
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		428,00	
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			428,00
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45,58	
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			45,58
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		143,70	
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			143,70
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,00	
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			25,00
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,00	
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			2.550,00
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		32,00	
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			32,00
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24,04	
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			24,04
31/10/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		60,00	
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			60,00
31/10/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		760,00	
			TRANSPORTE		4.538,32	3.778,32

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		4.538,32	3.778,32
			AQUISICAO			760,00
				TOTAL DO DIA	4.538,32	4.538,32
				TOTAL DO MÊS	84.333,01	84.333,01
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		277,16	
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			277,16
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			110,00
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			15,00
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,98	
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			123,98
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		337,60	
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			337,60
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		210,00	
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			210,00
01/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		786,55	
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			786,55
01/11/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		804,47	
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			804,47
				TOTAL DO DIA	2.874,76	2.874,76
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00	
03/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			200,00
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		56,00	
03/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			56,00
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00	
03/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			200,00
03/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		979,16	
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			979,16
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,00	
03/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			52,00
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18,00	
03/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			18,00
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,80	
03/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			125,80
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13,47	
03/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			13,47
				TOTAL DO DIA	1.644,43	1.644,43
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			250,00
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			420,00
04/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		226,00	
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			226,00
			TRANSPORTE		1.086,00	1.086,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Bot
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2
Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJAR - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.086,00	1.086,00
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			110,00
04/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		554,63	
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			554,63
04/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		19,40	
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			19,40
				TOTAL DO DIA	1.770,03	1.770,03
05/11/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		2.216,30	
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			2.216,30
				TOTAL DO DIA	2.216,30	2.216,30
07/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA		29,50	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	TARIFA			29,50
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		96,00	
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			96,00
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		32,00	
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			32,00
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		4.111,35	
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			4.111,35
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			10,00
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9,59	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			9,59
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		69,00	
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			69,00
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			10,00
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		34,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			34,00
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		225,00	
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			225,00
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			360,00
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
				TOTAL DO DIA	5.306,44	5.306,44
08/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		85,00	
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			85,00
08/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		2.840,00	
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			2.840,00
08/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		26,90	
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			26,90
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6,55	
08/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			6,55
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,00	
08/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			111,00
08/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		121,15	
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			121,15
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00	
08/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,00
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.100,00	
08/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			4.100,00
08/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		79,19	
			TRANSPORTE		7.409,79	7.330,60

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2
Este documento é cópia fiel e autentica do original

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.409,79	7.330,60
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			79,19
				TOTAL DO DIA	7.409,79	7.409,79
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		200,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			200,00
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			10,00
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		434,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			434,00
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		50,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			50,00
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		544,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			544,00
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		32,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			32,00
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.216,30	
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			2.216,30
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		164,38	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			164,38
09/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		800,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			800,00
09/11/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		760,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			760,00
				TOTAL DO DIA	5.230,68	5.230,68
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			15,00
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2,50	
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			2,50
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			300,00
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			300,00
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		64,80	
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			64,80
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			760,00
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		159,80	
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			159,80
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,50	
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,50
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		13,90	
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			13,90
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			450,00
10/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.060,95	
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.060,95
				TOTAL DO DIA	3.167,45	3.167,45
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11,25	
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			11,25
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			7,00
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		47,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			47,00
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			250,00
			TRANSPORTE		335,25	335,25

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Bot...
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_1_50.pdf (36/50) 611/1616

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS - CAJAR - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335,25	335,25
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		16,00
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	482,30	
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		482,30
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	110,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		110,00
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	30,31	
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,31
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	168,47	
11/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		168,47
			TOTAL DO DIA	1.142,33	1.142,33
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	39,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		39,00
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	50,21	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		50,21
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	300,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		300,00
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	29,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		29,00
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	288,00	
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		288,00
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	340,00	
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		340,00
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	1.700,00	
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.700,00
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		2,00
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		500,00
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	2.530,78	
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.530,78
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	150,00	
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		150,00
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	33,99	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		33,99
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	50,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		50,00
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		100,00
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	235,00	
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		235,00
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		8,00
14/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	200,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	6.555,98	6.555,98
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	800,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		800,00
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	465,00	
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		465,00
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	30,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		30,00
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	125,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		125,00
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	480,00	
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		480,00
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		100,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Soto
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTORIO DE CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.216,30	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		2.216,30
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	188,00	
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		188,00
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	683,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		683,00
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	181,24	
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		181,24
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		100,00
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.300,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		1.300,00
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	70,43	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		70,43
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	13,95	
16/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		13,95
			TOTAL DO DIA	6.752,92	6.752,92
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.526,00	
17/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		1.526,00
17/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	1.600,00	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.600,00
17/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	640,00	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		640,00
17/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	64,00	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		64,00
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	600,00	
17/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		600,00
17/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	1.057,40	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.057,40
			TOTAL DO DIA	5.487,40	5.487,40
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	3.000,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	180,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		180,00
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	400,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		400,00
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	345,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		345,00
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	1.234,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.234,00
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	1.332,26	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.332,26
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	30,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	99,34	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		99,34
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	175,60	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		175,60
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	57,16	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		57,16
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	109,13	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		109,13
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	57,16	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		57,16
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	57,15	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		57,15
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	57,16	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		57,16
			TRANSPORTE	7.133,96	7.133,96

Autenticado na Seção de Protocolo
16/01/2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_1_50.pdf (38/50) 613/1616

Empresa: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
C.N.P.J.: 46.350.512/0001-89
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0001

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CAJATI - SP 16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.133,96	7.133,96
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		57,16	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			57,16
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			45,00
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		190,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			190,00
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		339,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			339,00
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6,50	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			6,50
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		831,47	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			831,47
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
				TOTAL DO DIA	8.753,09	8.753,09
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			200,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		70,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			70,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,34	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			856,34
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		10,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			10,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.000,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			250,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.217,14	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			2.217,14
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7,80	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			7,80
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		771,04	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			771,04
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			13,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			600,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		106,63	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			106,63
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			15,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22,50	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			22,50
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			5,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			6,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			9,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4,50	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			4,50
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			13,00
			TRANSPORTE		6.446,95	6.446,95

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Batavo
Rodrigo Ricardo Pereira
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autêntica do original
1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_1_50.pdf (39/50) 614/1616

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.446,95	6.446,95
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,28	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			31,28
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			7,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		46,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			46,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		324,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			324,00
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		160,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			160,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			5,00
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		640,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			640,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			650,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		34,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			34,00
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		36,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			36,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,00
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			400,00
21/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		32,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			32,00
21/11/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		2.217,14	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			2.217,14
				TOTAL DO DIA	11.169,37	11.169,37
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18,28	
22/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			18,28
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		388,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			388,00
22/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		241,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			241,00
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			38,00
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			316,00
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			14,00
22/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		320,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			320,00
22/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		36,37	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			36,37
22/11/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		525,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			525,00
22/11/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		856,36	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			856,36
				TOTAL DO DIA	2.853,01	2.853,01
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		525,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			525,00
23/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		870,00	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			870,00
			TRANSPORTE		1.395,00	1.395,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO DE CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.395,00	1.395,00
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		500,00
23/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	70,00	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		70,00
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	30,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		30,00
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		9,00
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	70,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		70,00
23/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	80,00	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		80,00
23/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	29,54	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		29,54
			TOTAL DO DIA	2.183,54	2.183,54
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	160,00	
24/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		160,00
24/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	200,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		200,00
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	61,47	
24/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		61,47
24/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	32,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		32,00
24/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	565,34	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		565,34
			TOTAL DO DIA	1.018,81	1.018,81
25/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	270,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		270,00
25/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	1.000,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.000,00
25/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	800,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		800,00
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	250,00	
25/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		250,00
25/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	3,90	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3,90
25/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	32,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		32,00
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	316,00	
25/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		316,00
25/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	485,64	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		485,64
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	360,00	
25/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	3.517,54	3.517,54
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	677,51	
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		677,51
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	30,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		30,00
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	287,91	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		287,91
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	57,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		57,00
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.500,14	
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		1.500,14
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	50,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		50,00
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	17,00	
			TRANSPORTE	2.619,56	2.602,56

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.619,56	2.602,56
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			17,00
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		4,60	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			4,60
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		336,95	
28/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			336,95
				TOTAL DO DIA	3.061,11	3.061,11
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.300,00	
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.300,00
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		20,00	
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			20,00
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.300,00	
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			2.300,00
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		272,00	
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			272,00
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	CHEQUE		1.028,50	
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE			1.028,50
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,94	
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,94
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10,00	
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			10,00
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		53,35	
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			53,35
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.500,00	
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.500,00
29/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.845,72	
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.845,72
29/11/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		677,51	
29/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			677,51
				TOTAL DO DIA	9.138,02	9.138,02
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			390,00
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,08	
30/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			123,08
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
30/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		768,38	
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			768,38
30/11/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		2.217,14	
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			2.217,14
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE P/REGULARIZACAO		2.668,78	
30/11/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	AJUSTE P/REGULARIZACAO			2.668,78
				TOTAL DO DIA	6.197,38	6.197,38
				TOTAL DO MÊS	97.450,38	97.450,38
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		357,95	
01/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			357,95
01/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		264,70	
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			264,70
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			160,00
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		700,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			700,00
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18,55	
01/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			18,55
			TRANSPORTE		1.501,20	1.501,20

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autêntica

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.501,20	1.501,20
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,26	
01/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			91,26
01/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		62,17	
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			62,17
01/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		157,00	
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			157,00
01/12/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		1.129,54	
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			1.129,54
				TOTAL DO DIA	2.941,17	2.941,17
02/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,00	
02/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			15,00
02/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
02/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
02/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
02/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
02/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		9,00	
02/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			9,00
02/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		17,80	
02/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			17,80
02/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		380,00	
02/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			380,00
02/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		180,08	
02/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			180,08
				TOTAL DO DIA	671,88	671,88
05/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA		29,50	
05/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	TARIFA			29,50
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			360,00
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
05/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		775,44	
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			775,44
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		85,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			85,00
				TOTAL DO DIA	1.299,94	1.299,94
06/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
06/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
06/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		474,35	
06/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			474,35
				TOTAL DO DIA	504,35	504,35
07/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		640,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			640,00
07/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		65,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			65,00
07/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			300,00
07/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		279,70	
07/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			279,70
07/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		1.975,50	
07/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.975,50
				TOTAL DO DIA	3.260,20	3.260,20
08/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.000,00	
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.000,00
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
08/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
08/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		80,00	
			TRANSPORTE		1.100,00	1.020,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Bota
Agente Administrativo
RG: 56.669.396-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP 21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.100,00	1.020,00
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			80,00
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51,00	
08/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			51,00
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00	
08/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,00
08/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		280,63	
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			280,63
				TOTAL DO DIA	1.471,63	1.471,63
09/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24,00	
09/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			24,00
09/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		92,00	
09/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			92,00
09/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		282,62	
09/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			282,62
09/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35,00	
09/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			35,00
09/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		197,61	
09/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			197,61
				TOTAL DO DIA	631,23	631,23
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			500,00
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		18,60	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			18,60
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		200,00	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			200,00
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		5,20	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			5,20
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			300,00
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		640,00	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			640,00
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		87,69	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			87,69
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.920,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.920,00
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		300,00	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			300,00
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		300,00	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			300,00
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		192,60	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			192,60
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		200,00	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			200,00
12/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		70,00	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			70,00
				TOTAL DO DIA	4.864,09	4.864,09
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			250,00
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			25,00
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			10,00
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			170,00
			TRANSPORTE		455,00	455,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_1_50.pdf (44/50) 619/1616

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTORIO DE CAJATI - SP 22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		455,00	455,00
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12,35	
13/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			12,35
13/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		448,40	
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			448,40
				TOTAL DO DIA	915,75	915,75
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		200,00	
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			200,00
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			800,00
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		600,00	
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			600,00
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		22,00	
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			22,00
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		100,00	
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			100,00
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.217,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			2.217,00
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		850,00	
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			850,00
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		150,00	
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			150,00
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		363,05	
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			363,05
14/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		1.462,66	
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.462,66
14/12/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		2.216,70	
14/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			2.216,70
				TOTAL DO DIA	8.981,41	8.981,41
15/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		680,00	
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			680,00
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			10,00
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			200,00
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		53,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			53,00
15/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		28,90	
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			28,90
15/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		175,00	
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			175,00
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			10,00
15/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		59,37	
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			59,37
				TOTAL DO DIA	1.216,27	1.216,27
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			5,00
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			7,00
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			14,00
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			45,00
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			100,00
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		15,00	
			TRANSPORTE		286,00	271,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2
Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286,00	271,00
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		15,00
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	200,00	
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		200,00
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	151,00	
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		151,00
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	110,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		110,00
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	110,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		110,00
16/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	268,25	
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		268,25
			TOTAL DO DIA	1.125,25	1.125,25
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	85,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		85,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		300,00
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	495,00	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		495,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	590,40	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		590,40
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	60,00	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		60,00
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	330,00	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		330,00
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	200,00	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		200,00
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	0,30	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		0,30
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	193,90	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		193,90
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	39,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		39,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	32,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		32,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	15,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		15,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		20,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	29,75	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		29,75
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3,70	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		3,70
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	80,00	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		80,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	50,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		50,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	430,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		430,00
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	34,00	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		34,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	15,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		15,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	15,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		15,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		10,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	12,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		12,00
19/12/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO	216,42	
			TRANSPORTE	3.256,47	3.040,05

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autêntica do original
1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_1_50.pdf (46/50) 621/1616

Empresa: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
C.N.P.J.: 46.350.512/0001-89
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0001

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CAJATI - SP 24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.256,47	3.040,05
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			216,42
19/12/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		569,61	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			569,61
				TOTAL DO DIA	3.826,08	3.826,08
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,00
20/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		13,90	
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			13,90
20/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		34,45	
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			34,45
				TOTAL DO DIA	138,35	138,35
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			300,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		230,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			230,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.288,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			1.288,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			360,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		437,25	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			437,25
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			30,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			32,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		61,41	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			61,41
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			200,00
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		406,67	
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			406,67
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		664,95	
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			664,95
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		421,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			421,00
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		465,00	
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			465,00
21/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		2.652,35	
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			2.652,35
21/12/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO		437,25	
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO			437,25
				TOTAL DO DIA	8.265,88	8.265,88
22/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
22/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
22/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
22/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
22/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
22/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
			TRANSPORTE		120,00	120,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Ricardo Pereira Bueno
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original
1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_1_50.pdf (47/50) 622/1616

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120,00	120,00
22/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	94,80	
22/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		94,80
22/12/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO	563,85	
22/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO		563,85
22/12/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO	40,37	
22/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO		40,37
			TOTAL DO DIA	819,02	819,02
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	22,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		22,00
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		1.000,00
23/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	50,00	
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		50,00
23/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	330,00	
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		330,00
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	150,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		150,00
23/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	52,00	
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		52,00
23/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	76,86	
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		76,86
			TOTAL DO DIA	1.680,86	1.680,86
26/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	50,00	
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		50,00
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
26/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		100,00
26/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	107,59	
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		107,59
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	200,00	
26/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		200,00
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	23,46	
26/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		23,46
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	50,00	
26/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		50,00
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	21,00	
26/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		21,00
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
26/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		100,00
26/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	400,00	
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	1.052,05	1.052,05
27/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	50,00	
27/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		50,00
27/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	53,99	
27/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		53,99
27/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	51,00	
27/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		51,00
27/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	198,39	
27/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		198,39
			TOTAL DO DIA	353,38	353,38
28/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	30,00	
28/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		30,00
28/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	40,00	
28/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO		40,00
28/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO	52,29	
			TRANSPORTE	122,29	70,00

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autêntica

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CANTONAL CAJATI - SP 26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		122,29	70,00
			RECEBIMENTO			52,29
				TOTAL DO DIA	122,29	122,29
29/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00	
29/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			50,00
29/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00	
29/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			150,00
29/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		968,00	
29/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			968,00
29/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		70,00	
29/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			70,00
29/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		60,00	
29/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			60,00
29/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41,00	
29/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			41,00
29/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		84,77	
29/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			84,77
				TOTAL DO DIA	1.423,77	1.423,77
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			20,00
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			500,00
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			600,00
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			40,00
30/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	RECEBIMENTO		875,38	
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			875,38
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000006	SICREDI	PAGAMENTO			240,00
				TOTAL DO DIA	2.275,38	2.275,38
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		138,91	
31/12/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2022			138,91
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		88,50	
31/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2022			88,50
31/12/2022	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		227,41	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022			227,41
31/12/2022	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		227,41	
31/12/2022	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2022			227,41
				TOTAL DO DIA	682,23	682,23
				TOTAL DO MÊS	48.522,46	48.522,46

CAJATI, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE MIRANDA DE LIMA
Função: Sócio Administrador
CPF: 478.279.528-32

VANDERLEY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

Autenticado na Seção de Protocolo
16/02/2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do origina

Empresa: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
C.N.P.J.: 46.350.512/0001-89
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0001

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTORIO CAJATI - SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	89.772,59D	149	2	PASSIVO	89.772,59C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.772,59D	243	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.772,59C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	38.949,18D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
4	1.1.1.01	CAIXA	35.960,83D	244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	35.960,83D	265	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.988,35D	264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	227,41D
10160	1.1.1.02.000006	SICREDI	2.988,35D	265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	227,41D
				267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	227,41D
53	1.1.5	ESTOQUE	50.823,41D				
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.823,41D				
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.823,41D				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 89.772,59 (oitenta e nove mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

CAJATI, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE MIRANDA DE LIMA
Função: Sócio Administrador
CPF: 476.278.528-32

VANDERLY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

Autenticado na Seção de Protocolo
16/01/2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(227,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	(138,91)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(88,50)	(227,41)
RESULTADO OPERACIONAL		(227,41)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(227,41)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(227,41)

CAJATI, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE MIRANDA DE LIMA
Função: Sócio Administrador
CPF: 476.279.528-32

VANDERLY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP 28

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

Sistema licenciado para CONTABILIDADE PONTES S/S LTDA

Empresa: **FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO**
CNPJ: 46.350.512/0001-89

Folha: 0029
Número livro: 0001

PERIODO: 01/01/2022 – 31/12/2022

Nota 01 – A empresa se dedica ao Comércio varejista de materiais de construção em geral, Obras de alvenaria, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de artigos de iluminação, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

I – Apresentação das Demonstrações Financeiras:

Notas 02 – As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 10.406/02 e resolução CFC nº 1.115/07, que aprovou a NBC T 19.13.

II – Resumo das práticas Contábeis:

Nota 03 – Apuração de Resultados: O resultado é apurado pelo regime de competência.

Nota 04 – As receitas da empresa em aplicações financeiras, quando existentes, são demonstradas em conta específica e apropriadas quando de seu credito em conta corrente bancária.

Nota 05 – Receitas são Apropriadas pela prestação de serviço e comércio, as despesas são apropriadas quando incorridas.

FELIPE MIRANDA DE LIMA
Função: Sócio Administrador
CPF: 476.279.528-32

VANDERLY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botar
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO ED CAJATI - SP

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
536		1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	5
537		1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	5
539		1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	5
10160		1.1.1.02.000006	SICREDI	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.000001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
10000		1.1.2.01.000001	CLIENTES	5
10009		1.1.2.01.000009	PRLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	5
10010		1.1.2.01.000010	GM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5
10011		1.1.2.01.000011	TRANSPORTADORA HAMMES	5
10012		1.1.2.01.000012	AWP SERVICE BRASIL LTDA	5
10013		1.1.2.01.000013	: GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCO S/A	5
10014		1.1.2.01.000014	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	5
10015		1.1.2.01.000015	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10016		1.1.2.01.000016	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A	5
10017		1.1.2.01.000017	AMPIBAR RESPONSE S/A	5
10018		1.1.2.01.000018	ASETRANS-ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE	5
10019		1.1.2.01.000019	METALTEC NÃO DISTRUTIOS LTDA	5
10020		1.1.2.01.000020	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE VEÍCULOS MONITORIZADOS DO BR	5
10021		1.1.2.01.000021	TRANSPORTES RODOVIARIOS FRONTEIRA LTDA	5
10022		1.1.2.01.000022	WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA	5
10023		1.1.2.01.000023	SHALOM ARMAZENAMENTO E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA-ME	5
10024		1.1.2.01.000024	FACIL ASSIST	5
10025		1.1.2.01.000025	JESUEL DE OLIVEIRA	5
10026		1.1.2.01.000026	ASSOCIAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	5
10027		1.1.2.01.000027	SAN MARTINO TRANSPORTES LTDA	5
10028		1.1.2.01.000028	TRANSPORTES SPOLIER LTDA	5
10029		1.1.2.01.000029	DANIEL PEDRO CONSORCIOS EIRELI ME	5
10030		1.1.2.01.000030	JOY ASSITENCIA E SERVIÇOS EIRELI	5
10031		1.1.2.01.000031	TRANSPORTADORA 7 FLEXAS LTDA	5
10032		1.1.2.01.000032	SANTA FELICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
10033		1.1.2.01.000033	LECHA TRANSPORTES LTDA ME	5
10034		1.1.2.01.000034	TRANSLINE TRANSPORTES LTDA	5
10035		1.1.2.01.000035	RODOVIARIO MONTE SERENO LTDA	5
10036		1.1.2.01.000036	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	5
10037		1.1.2.01.000037	TRANSPORTES TONIATO LTDA	5
10038		1.1.2.01.000038	IDEAL CLUBE DE BENEFICIOS	5
10039		1.1.2.01.000039	HENRIQUE STEFANI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
10040		1.1.2.01.000040	TRANSPORTADORA PITUTA LTDA	5
10041		1.1.2.01.000041	ASTRANSC	5
10042		1.1.2.01.000042	GERSON LUIS SEVERGNINI	5
10043		1.1.2.01.000043	ALIANCA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AUTOMOTIVA E VEICULOS PESAD	5
10044		1.1.2.01.000044	AUTO LATINA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5
10045		1.1.2.01.000045	ROBSON LUIZ BISSANI	5
10046		1.1.2.01.000046	GENTE SEGURADORA S/A	5
10047		1.1.2.01.000047	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	5
10048		1.1.2.01.000048	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVACAO S/A	5
10049		1.1.2.01.000049	BRAZUL TRANSPORTES DE VE[ICULOS LTDA	5

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E NOTAS CARTÓRIO DE CAJATI - SP 31

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10050		1.1.2.01.000050	CARE ASSISTÊNCIA 24 HORAS EIRELI	5
10051		1.1.2.01.000051	AMPARO ASSITENCIA E REBOQUES LTDA-ME	5
10052		1.1.2.01.000052	SIMONE FERREIRA RODRIGUES	5
10053		1.1.2.01.000053	LIBERTY SEGUROS S/A	5
10054		1.1.2.01.000054	TKE- TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA	5
10055		1.1.2.01.000055	WEST AIR CARGO LTDA	5
10056		1.1.2.01.000056	TOMBINI & CIA. LTDA	5
10057		1.1.2.01.000057	AMC MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA	5
10058		1.1.2.01.000058	TRANSZERO TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA	5
10059		1.1.2.01.000059	TRANSPORTES SABADIN LTDA	5
10060		1.1.2.01.000060	DINASER LTDA - ME	5
10061		1.1.2.01.000061	TQUIM TRANSPORTE LTDA	5
10062		1.1.2.01.000062	TAC TRANSPORTE ARMAZENS GERAIS LTDA	5
10063		1.1.2.01.000063	TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA	5
10064		1.1.2.01.000064	DELTA GLOBAL ASSISTANCE SERVIÇO LTDA	5
10065		1.1.2.01.000065	APOIO ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	5
10066		1.1.2.01.000066	NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	5
10067		1.1.2.01.000067	REITER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
10068		1.1.2.01.000068	TRANSPORTADORA SULISTA S/A	5
10069		1.1.2.01.000069	ACAT	5
10070		1.1.2.01.000070	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5
10071		1.1.2.01.000071	VELOX CONTACT CENTER LTDA-ME	5
10072		1.1.2.01.000072	XLI SERVIÇOS E ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI	5
10073		1.1.2.01.000073	EXCEL LOCADORA EIRELI - ME	5
10074		1.1.2.01.000074	CIMCOP S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	5
10075		1.1.2.01.000075	ELEN AGATHA MULLER - ME	5
10076		1.1.2.01.000076	ARANÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA	5
10077		1.1.2.01.000077	JCM TRANSPORTES	5
10078		1.1.2.01.000078	MONDIAL SERVIÇOS LTDA	5
10079		1.1.2.01.000079	TRANSJOI TRANSPORTE LTDA	5
10080		1.1.2.01.000080	TRANSLUCHI TRANSPORTE LTDA	5
10081		1.1.2.01.000081	RAFAEL MOSCHETTA LTDA EPP	5
10082		1.1.2.01.000082	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
10083		1.1.2.01.000083	FAMOSSUL MADEIRAS S.A	5
10084		1.1.2.01.000084	TW TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
10085		1.1.2.01.000085	OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO	5
10086		1.1.2.01.000086	BR VIDA ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR SS	5
10087		1.1.2.01.000087	R.R.A. REGULADORA DE RISCOS AMBIENTAIS LTDA.	5
10088		1.1.2.01.000088	EXPRESSO SERRANO LTDA.	5
10089		1.1.2.01.000089	ABC CARGAS LTDA	5
10090		1.1.2.01.000090	TRANS-MINUSA TRANSPORTE LTDA	5
10091		1.1.2.01.000091	IRMAOS PASSAURA LOCAÇÕES LTDA	5
10092		1.1.2.01.000092	TRANSPORTES TRANSLEJÚ LTDA.	5
10093		1.1.2.01.000093	PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA	5
10094		1.1.2.01.000094	JADIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA	5
10095		1.1.2.01.000095	ASSOCIACÃO DE VEICULOS PESADOS DE CONTAGEM/MG	5
10096		1.1.2.01.000096	CIMCOP S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	5
10097		1.1.2.01.000097	TEGMA GESTAO LOGISTICA S/A	5
10098		1.1.2.01.000098	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PANKA LTDA	5
10099		1.1.2.01.000099	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	5
10100		1.1.2.01.000100	INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEÍCULAR LTDA-EPP	5
10101		1.1.2.01.000101	IRAPURU TRANSPORTES	5
10102		1.1.2.01.000102	TRANSP CRUZADO EIRELI	5
10103		1.1.2.01.000103	JULIO CESAR DUARTE TRANSPORTE ME	5
10104		1.1.2.01.000104	AWP SERVICE BRASIL LTDA	5
10105		1.1.2.01.000105	JSL S/A	5
10106		1.1.2.01.000106	BBM LOGISTICA S.A.	5
10107		1.1.2.01.000107	APISUL REGULADORA DE SINISTROS LTDA	5
10108		1.1.2.01.000108	CLUBE DE BENEFICIOS PROD, SERV E VANTAGENS DOS PROP SEGTRUCK	5
10109		1.1.2.01.000109	CARE ASSISTÊNCIA 24 HORAS EIRELI	5
10110		1.1.2.01.000110	TRANSTASSI LTDA	5
10111		1.1.2.01.000112	OPORLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA	5
10112		1.1.2.01.000113	VENKON EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	5

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP 32

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10113		1.1.2.01.000115	APOIO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	5
10114		1.1.2.01.000116	TRANS LUCIO JL TRANSPORTADORA LTDA	5
10115		1.1.2.01.000117	HAK TRANSPORTES RODOVIARIOS	5
10116		1.1.2.01.000118	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS COOPE	5
10117		1.1.2.01.000119	ACONTRANS ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES E TRANSPORTADORES	5
10118		1.1.2.01.000121	SAVANA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	5
10119		1.1.2.01.000122	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	5
10120		1.1.2.01.000123	JOSÉ CRISTÓVÃO DE SOUZA NETO	5
10121		1.1.2.01.000124	ISABEL CRISTINA DALL OGLIO	5
10122		1.1.2.01.000125	APROCEG ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO DO CEGONHEIRO	5
10123		1.1.2.01.000127	MVA TRANSPORTES LTDA.	5
10124		1.1.2.01.000128	BENAPAR ABTA GEOTECNICA E OBRAS INFRAESTRUTURAS EIRELI	5
10125		1.1.2.01.000129	YAKULT S.A	5
10126		1.1.2.01.000130	J. A. FORTCAMP TRANSPORTES EIRELI	5
10127		1.1.2.01.000131	R. G. MACIEL - TRANSPORTES	5
10128		1.1.2.01.000132	SUPORTE TELEATENDIMENTO EIRELI	5
10129		1.1.2.01.000133	EXPRESSO FIGUEIREDO LTDA	5
10130		1.1.2.01.000134	TRELSA LOG TRASNP. ESP. DE LIQ. E LOGÍSTICA	5
10131		1.1.2.01.000135	BLASTER COM. E SERVIÇOS EM EXPLOSIVOS LTDA	5
10132		1.1.2.01.000136	UBIRAJARA FERREIRA GOMES	5
10133		1.1.2.01.000137	AGROSSUI COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTAÇÕES LTDA	5
10134		1.1.2.01.000138	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	5
10135		1.1.2.01.000139	ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS	5
10136		1.1.2.01.000140	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
10137		1.1.2.01.000141	STATUS CONSULTÓRIA TECNICA EMPRESARIAL SOCIEDADE LTDA	5
10138		1.1.2.01.000142	VIAÇÃO COMETA SA	5
10139		1.1.2.01.000143	FORMATO TRANSPORTES LTDA	5
10140		1.1.2.01.000144	ALPES TRANSPORTES LTDA	5
10141		1.1.2.01.000145	CBW GERADORES LTDA	5
10142		1.1.2.01.000146	PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS	5
10143		1.1.2.01.000147	TRANSJORDANO LTDA	5
10144		1.1.2.01.000148	PROTEUTO PRIME-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTO	5
10145		1.1.2.01.000149	TEIXEIRA PINTO QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	5
10146		1.1.2.01.000150	EFITRANS TRANSPORTES LTDA	5
10147		1.1.2.01.000151	MIX ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR	5
10148		1.1.2.01.000152	ANR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	5
10149		1.1.2.01.000153	TRANSPORTES JN LTDA	5
10150		1.1.2.01.000154	SIGMA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5
10151		1.1.2.01.000155	APROVESC - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE SANTA	5
10152		1.1.2.01.000156	DORICA REGULADORA DE SINISTRO LTDA	5
10153		1.1.2.01.000157	AXON TRANSPORTES S/A	5
10154		1.1.2.01.000158	VLP TRANSPORTES EIRELLI	5
10158		1.1.2.01.000159	JULIA VIEIRA DA SILVA	5
10159		1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE CAJATI	5
16	S	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	4
17	S	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	4
18	S	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	3
19	S	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	4
20	S	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	4
21	S	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	4
22	S	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	4
520		1.1.3.04.000001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	4
527		1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
24	S	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	4
25		1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	4
28	S	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	4

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do origin

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO DE CAJATI - SP

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
29		1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.000011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.000014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.000015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	4
45		1.1.3.09.000001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	3
10156		1.1.4.00.000002	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	5
10008		1.1.4.00.00002	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	5
10155		1.1.4.00.00002	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	5
47	S	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	4
48		1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.02	**AÇÕES**	4
50	S	1.1.4.03	**DEBÊNTURES**	4
51		1.1.4.03.000001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.03.000002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	**ESTOQUE**	3
54	S	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	4
55		1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.000002	MATÉRIA PRIMA	5
57		1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	4
62		1.1.5.02.000001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	4
65	S	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	3
66	S	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	4
67		1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	2
69	S	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	3
70	S	1.2.1.01	**CLIENTES**	4
74	S	1.2.1.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	4
75	S	1.2.1.03	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	4
76	S	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	3
77	S	1.2.2.01	**TÍTULOS A RECEBER**	4
78	S	1.2.2.02	**BANCOS CONTA VINCULADA**	4
79	S	1.2.2.03	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	4
80	S	1.2.2.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	4
81	S	1.2.2.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	4

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2
Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CAJATI - SP 34

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
82	S	1.2.2.06	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	4
83	S	1.2.2.07	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	4
84	S	1.2.2.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	4
85	S	1.2.2.09	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	4
86	S	1.2.2.10	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	4
88	S	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	3
89	S	1.2.3.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	4
90		1.2.3.01.000001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.000002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.000003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.000004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.000005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	4
96	S	1.2.3.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	4
97	S	1.2.3.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	4
98		1.2.3.04.000001	FINOR	5
99		1.2.3.04.000002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	4
101	S	1.2.3.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	4
102		1.2.3.06.000001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.000002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	4
105		1.2.3.07.000001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.000002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.000004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.000005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.000006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	**IMOBILIZADO**	3
112	S	1.2.4.01	**IMÓVEIS**	4
113		1.2.4.01.000001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	4
117		1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	4
119		1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
540		1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
120	S	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	4
121		1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	**OUTRAS IMOBILIZACOES**	4
542		1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
544		1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	5
548		1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	5
124	S	1.2.4.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	4
125	S	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	4
126		1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.000005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
541		1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
543		1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Barbano.
Rodrigo Ricardo Pereira
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO DE CAJATI - SP 35

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
545		1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	5
547		1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	5
549		1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	5
502	**S**	1.2.5	**INTANGÍVEL**	3
123	**S**	1.2.5.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	4
546		1.2.5.01.000001	SOFTWARES	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	1
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	2
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	3
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	4
152		2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	4
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	4
155		2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	4
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	4
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	4
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	4
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	3
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	4
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	4
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	4
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	3
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	4
10001		2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5
10002		2.1.3.01.000002	D SILVEIRA DISTRIB CALCADOS LTDA	5
10003		2.1.3.01.000003	L.G RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ME	5
10004		2.1.3.01.000004	M. F. DA SILVA - CORTINAS E ACESSORIOS	5
10005		2.1.3.01.000005	ROGERIO RIBEIRO FURTADO CONFECCOES EPP	5
10007		2.1.3.01.000007	VANDERSON LUIZ WOTROBA ME	5
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	4
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	3
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	4
171		2.1.4.01.000001	IRI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.000016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.000017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.000018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.000020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.000022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2
Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E DE NOTAS CARTÓRIO DE CAJATI - SP

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
513		2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
10157		2.1.4.01.000027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	3
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	4
187		2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	4
191		2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	4
194		2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	3
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	4
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	4
510		2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.6.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	4
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	4
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	4
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	4
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	3
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	4
209		2.1.7.01.000001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	4
212		2.1.7.02.000001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.000002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.000003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	4
216		2.1.7.03.000001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	2
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	3
219	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	4
220	**S**	2.2.1.02	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	4
221	**S**	2.2.1.03	**FINANCIAMENTOS**	4
222		2.2.1.03.000001	BANCO FINASA S/A	5
223	**S**	2.2.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	4
225	**S**	2.2.1.05	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	4
226	**S**	2.2.1.06	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	4
227	**S**	2.2.1.07	**FORNECEDORES**	4
232	**S**	2.2.1.08	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	4
234		2.2.1.08.000001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.08.000002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	**S**	2.2.1.09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	4
224	**S**	2.2.1.10	**TÍTULOS A PAGAR**	4

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2
Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL E NOTAS CARTÓRIO DE CAJATI - SP

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
242	S	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	2
243	S	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	3
244	S	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	4
245		2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	4
247		2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	**RESERVAS**	3
249	S	2.3.2.01	**RESERVAS DE CAPITAL**	4
251		2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.000002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.000003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.000004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	4
256		2.3.2.02.000001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	4
259		2.3.2.03.000001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.000005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.3	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	3
265	S	2.3.3.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	4
266		2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
523		2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
402	S	3	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	1
403	S	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	2
10006		3.1.0.20.10001	PAGAMENTO DE JUROS	5
404	S	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	3
405	S	3.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	4
406		3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		3.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	3.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	4
411		3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	S	3.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
415		3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		3.1.2.01.000002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		3.1.2.01.000004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
529		3.1.2.01.000005	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	5
530		3.1.2.01.000006	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE COMUNICAÇÃO	5
531		3.1.2.01.000007	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE TRANSPORTE	5
419	S	3.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	4
420		3.1.2.02.000001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		3.1.2.02.000002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Batavo
Rodrigo Ricardo Pereira Batavo
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS CANTÔNIO CAJATI - SÃO PAULO 36

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
422		3.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		3.1.2.02.000004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	3.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
425		3.1.2.03.000001	(-) IPI	5
426		3.1.2.03.000002	(-) ICMS	5
427		3.1.2.03.000003	(-) ISS	5
428		3.1.2.03.000004	(-) COFINS	5
429		3.1.2.03.000005	(-) PIS	5
477		3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		3.1.2.03.000010	(-) REFIS	5
486		3.1.2.03.000011	(-) FIA	5
509		3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	3.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	3
431	**S**	3.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	4
432		3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	5
434		3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		3.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	5
436	**S**	3.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	4
437		3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	3.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	3
440	**S**	3.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	4
441	**S**	3.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	4
442	**S**	3.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	3
443	**S**	3.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	4
444		3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		3.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		3.1.5.01.000003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		3.1.5.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		3.1.5.01.000005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	3.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	2
450	**S**	3.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
451	**S**	3.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	4
452		3.2.1.01.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	3.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	4
454		3.2.1.02.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		3.2.1.02.000002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		3.2.1.02.000003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		3.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
551		3.2.1.02.000005	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
553		3.2.1.02.000006	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
555		3.2.1.02.000007	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5
458	**S**	3.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	4
459		3.2.1.03.000002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
269	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	1
500	**S**	4.1	**CUSTOS**	2
270	**S**	4.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	3
271	**S**	4.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	4
272		4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	5

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Perene Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO DE NOTAS CARTÓRIO CAJATI - SP

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
528		4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	5
273	S	4.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	4
274		4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		4.1.1.02.000002	PRÓ-LABORE	5
276		4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	5
278		4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5
279		4.1.1.02.000006	INSS	5
280		4.1.1.02.000007	FGTS	5
281		4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	4.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	3
284	S	4.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	4
285	S	4.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	4
287	S	4.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	4
286	S	4.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	4
288	S	4.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	4
289	S	4.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	4
291		4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	4.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	4
292		4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	4.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	3
294	S	4.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	4
514	S	4.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	3
515	S	4.1.4.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	4
516		4.1.4.01.000001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	5
534		4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	5
462	S	4.1.5	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	3
463	S	4.1.5.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	4
464		4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	4.1.6	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	3
466	S	4.1.6.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	4
467		4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	4.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3
469	S	4.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	4.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	2
296	S	4.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	3
297	S	4.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
298		4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	5
300		4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	5
302		4.2.1.01.000005	FÉRIAS	5
303		4.2.1.01.000006	INSS	5
304		4.2.1.01.000007	FGTS	5
305		4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		4.2.1.01.000010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	4.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	4

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

REGISTRO DE CAIXAS CARTÓRIO 40 CAIEIRAS - SP

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
308		4.2.1.02.000001	COMISSÕES	5
309	S	4.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	4
310		4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	4.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	4
312		4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	5
313		4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	4.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	4
315		4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		4.2.1.05.000002	VIAGENS AÉREAS	5
317		4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	5
318		4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	5
319	S	4.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	4
320		4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	5
321		4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		4.2.1.06.000003	TELEFONE	5
323		4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		4.2.1.06.000007	SEGUROS	5
327	S	4.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	4
328		4.2.1.07.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	4.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	S	4.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
331		4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	5
333		4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5
335		4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5
336		4.2.2.01.000006	INSS	5
337		4.2.2.01.000007	FGTS	5
338		4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	5
499		4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	5
521		4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	4.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	4
341		4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		4.2.2.02.000003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		4.2.2.02.000004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	4.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	4
346		4.2.2.03.000001	PIS	5
347		4.2.2.03.000002	COFINS	5
348		4.2.2.03.000003	IPTU	5
349		4.2.2.03.000004	IPVA	5
350		4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5
351		4.2.2.03.000006	CPMF	5
352		4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	5
353	S	4.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	4
354		4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		4.2.2.04.000003	TELEFONE	5
357		4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		4.2.2.04.000005	SEGUROS	5

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS - CAMPO - SP 41

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
359		4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		4.2.2.04.000011	REPRODUÇÕES	5
365		4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	5
532		4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
533		4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5
559		4.2.2.04.000017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	5
367	**S**	4.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	5
369		4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5
372		4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	5
373		4.2.2.05.000006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
525		4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	5
526		4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	5
535		4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5
538		4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	5
376	**S**	4.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	4
377		4.2.2.06.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		4.2.2.06.000002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		4.2.2.06.000003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	4.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	2
381	**S**	4.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
383	**S**	4.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	4
384		4.3.1.01.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	4.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	4
386		4.3.1.02.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		4.3.1.02.000002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		4.3.1.02.000003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		4.3.1.02.000004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
550		4.3.1.02.000005	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
552		4.3.1.02.000006	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
554		4.3.1.02.000007	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5
390	**S**	4.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	4
391		4.3.1.03.000001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	4.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	4
393		4.3.1.04.000001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		4.3.1.04.000002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		4.3.1.04.000003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	4.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	4
397		4.3.1.05.000001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		4.3.1.05.000003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	4.3.1.06	**PERDAS**	4
401		4.3.1.06.000001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 **Número:** 1 **Folha:** 43
de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita. emitidas através de processamento eletronico

Nome da Empresa .....: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: Rua PASTOR MARIO BELCHIOR, 483

Complemento .....:

Bairro .....: PARAFUSO

Municipio .....: CAJATI

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 46350512000189

Inscrição Estadual.....: 740041822117

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 41169

REGISTRO NA JUCESP SP 35.864.241.410
EM 11/05/2022
Função: Contador VANDERLY LEMOS DE PONTES
049.265.668-18
157015/O-0

CAJATI, 31/12/2022

FELIPE MIRANDA DE LIMA
Função: Sócio Administrador
CPF: 476.279.528-32

VANDERLY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

Autenticado na
Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Bota
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fiel e autentica do original

Autentico nos termos do
decreto Lei n.º 486/1969
alt. pelo Decreto Fed.
n.º 567/1969 o Lº. 01
Diario n.º 01
fls 42 pág da
01 a 42.
...
...las numeradas,
...icadas e regular
...mo de abertura e
...erramento.

DECLARAÇÃO

A **CONTABILIDADE PONTES S/S LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 03.542.573/0001-35, situada na Rua Alois Hold, Nº 15 - Sala 01 - Centro CEP: 11950-000 - Cajati/SP, através do seu Contador responsável Sr. **VANDERLY LEMOS DE PONTES**, Brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG: 17.305.148-0 e do CPF: 049.265.668-18, CRC 1SP157015/O-0, residente e domiciliado na Rua Cristalino Batista, Nº 340 - Parafuso - CEP: 11.950-000 Cajati/SP, declara para os devidos fins os índices de Liquidez (I.L.G, I.L.C e S.G), com base no Balanço de 2022 da empresa **FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO**, inscrita no CNPJ: 46.350.512/0001-89, situada na Rua Pastor Mario Belchior, n°483 - Parafuso - CEP: 11950-000 – Cajati/SP.

1. Índice de Liquidez Geral
L.G = (AC+RLP) / (PC+PNC)
L.G = (89.772,59+0,00) / (89.772,59+0,00)
L.G = 89.772,59 / 89.772,59 = **"1,0"** – igual a 1,0 – (um)

2. Índice de Liquidez Corrente
L.C = AC/PC
L.C = 89.772,59 / 89.772,59 = **"1,0"** – igual a 1,0 – (um)

3. Índice de Solvência Geral
S.G = AT / (PC+PNC)
S.G = 89.772,59 / 89.772,59 = **1,0"** – igual a 1,0 – (um)

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

Cajati/SP, 22 de Agosto de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
VANDERLY LEMOS DE PONTES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONTABILIDADE PONTES S/S LTDA
CRC: 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3227814/2024* **Válida até:** 29/02/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.350.512/0001-89
Endereço: Rua PASTOR MÁRIO BELCHIOR, 483
PARAFUSO
11950000 - Cajati - SP

Número de registro no CREA - SP: 2443333
Data do registro: 12/05/2023
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANOTADO, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, DA AGRONOMIA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:
Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.

Responsabilidade Técnica Ativa:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Nome: SIDNEI MARTINS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições Provisórias do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5071190305
Registro Nacional: 2621521991
Data de início da responsabilidade técnica: 12/05/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 674d2193-7091-4f54-a63d-bf28d247198d

Situação cadastral extraída em: 14/01/2024 18:48:19 - Certidão reimpressa em 14/01/2024 18:48:19.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3227812/2024*

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Número de registro no CREA - SP: 2443333
Data do registro: 12/05/2023
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: SIDNEI MARTINS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5071190305 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2621521991
Data de início da responsabilidade técnica: 12/05/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 586d8638-e6ac-4998-aa16-e29e2354680d

Situação cadastral extraída em: 14/01/2024 18:42:52 - Certidão reimpressa em 14/01/2024 18:42:52.

Emitida via Serviços Online.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: *CI - 3217078/2024*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: SIDNEI MARTINS

Número de registro no CREA-SP: 5071190305
Registro Nacional do Profissional: 2621521991

Expedido em: 23/02/2023
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 192.921.608-42

RG - REGISTRO GERAL: 293986666 SSP/SP

Data de Nascimento: 29/11/1974

Endereço: Rua NIQUEL, 7 CASA 1
CIDADE NOVA
11940000 - JACUPIRANGA - SP

Título, curso e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Curso: ENGENHARIA CIVIL - MODALIDADE EAD
Atribuição:
Atribuições Provisórias do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

Diploma/Certificado expedido em: 26/07/2022
Pelo(a): UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA
Ano Letivo: 2022 **Data de Colação de Grau:** 21/06/2022

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 164d3bee-1148-4153-9bab-f89d2bc80b62

Situação cadastral extraída em: 08/01/2024 06:21:18

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Janeiro de 2024

Dr. JOSE VALTAR GONÇALVES COSTA
inscrito no quadro da OAB/SP nº 490.658
E-mail: josevalter-mei@hotmail.com
Fones: (13) 99633-3371

Eu, Jose Valter Gonçalves Costa, Brasileiro, Advogado, com carteira de identidade 56.078.628-1, CPF 474.743.758-07, com endereço na Rua Luiz Lobo Filho, 187, Vila São João, DECLARO para os devidos fins que empresa com razão social FM DE LIMA, Inscrita no CNPJ 46.350.512/0001-89, com endereço sede na Rua Pastor Mario Belchior, n 483, Bairro Parafuso, Cajati / SP. Executou serviço referente a obra de construção de residência unifamiliar, no endereço, Rua Lauro Lobo, n 159, Jardim das Acácias, Pariquera-Açu, LOTE 16, QUADRA 2, inscrição municipal do imóvel: 007324ª, matricula do imóvel 265.947.

AREA EDIFICADA 56,93M2.
ART: 28027230230239866.
Responsável técnico e autor do projeto: Murilo Henrique Vargas Rodrigues.
CREA: 5070565888-SP.

Inicio da obra: 26 de fevereiro de 2023.
Termino da obra: 5 de junho de 2023.

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtd.
1.	**Serviços preliminares**		
1.1.	Nivelamento do terreno de forma mecanizada.	M	50
2.	**Fundação**		
2.1.	Escavação Manual em solo 1 e 2 categorias em vala de 1,5m	M3	2,87
2.3.	Estacas-brocas		
2.4	Viga Baldrame		
2.5	Concreto estrutural fck 200kg/cm2 e CA-50A	M3	2,66
3	**Estrutura**		
3.1	Armação de Pilar ou viga de estrutura convencional de concreto fck 200kg/cm2 e utilizando aço CA-50ª de 12,5mm	KG	99
4	**Alvenaria**		
4.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14cm)	M2	56,93
5	**Impermeabilização**		
5.1	Impermeabilizantes nas fundações e paredes (h=0,60m)	M	113,86
6	**Cobertura**		
6.1	Forro de Gesso	M2	60
6.2	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado	M2	60
6.3	Telha de barro Portuguesa	M2	60

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230013069
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SIDNEI MARTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SIDNEI MARTINS
Registro: 5071190305-SP . . . RNP: 2621521991
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231553334 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 01/10/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: RITA DE CÁSSIA RIBEIRO EIRELI -ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

RUA PEDRO VICENTE . . . No.: 625
Complemento: IFSP . . . Bairro: LUZ
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01109010 . PAIS: BRASIL
Contrato: 66-154/2022 . . . Celebrado em : 19/12/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 182.923.071,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUSA . . . No.: 5180
Complemento: IFSP . . . Bairro: JARDIM AGROCHÁ
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/12/2022 Situação: Atividade em andamento . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: IFSP . . . CNPJ: 10.882.594/0001-65

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 800,00000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE A MINHA RESPONSABILIDADE TÉCNICA QUANDO AOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (CONFORME PLANILHA). TERMO DE CONTRATO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº
66-154/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP E A
EMPRESA RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
O profissional é Responsável pela empresa RITA DE CÁSSIA RIBEIRO - EIRELI a partir de 14 de setembro de 2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230013069
17/10/2023 11:05:41
Autenticação Digital: zCUC1JB5aGCJ1CnUsy3lJAxaaIG0s3B0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - FLS.____

CÂMPUS REGISTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL (PARCIAL)

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFESP, com sede, a Rua Dr. Pedro Vicente Nº 625 – Canindé – São Paulo/SP, com CEP: 01109-010, **ATESTA (PARCIALMENTE)** para os devidos fins, que a Empresa **RITA DE CÁSSIA RIBEIRO ME, GARRA ENGENHARIA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES** , estabelecida à Rua Nove de Julho, n° 204, Eldorado/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o **N.º 21.976.609/0001-70**, Inscrição Estadual **Nº 35600899631**, e Inscrição Municipal **Nº 5.352** sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros: Civil, Antonio Carlos Ribeiro com CREA/SP Nº. 060.119.199-2/SP, Sidnei Martins CREA/SP Nº. 5071190305, Engenheiro Eletricista Andrew Carlos Ribeiro CREA/SP Nº 5069800200 e do Arquiteto Christian Pedrine Lobo Lima A30727-0 (EQUIPE) **EXECUTOU DE FORMA SATISFATÓRIA (PARCIALMENTE)** Obras Completares de **ADAPTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E PROJETOS** nos Padrões vigentes de Serviços no **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**, no **Campus Registro/SP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o **N.º 10.882.594/0024-55**, neste ato representado pelo Fiscal de obra **JOSÉ ROBERTO DA SILVA**, DIRETOR(A) GERAL - CD3 - DRG/PRU, CPF: 210.379.258-07, SIAP: 1903122.

Para sua consubstanciação dispôs de toda a Estrutura e recursos necessários para execução parcial do contrato, e do temo aditivo de serviços e de valores anexos para conferencia dos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura.

ESTE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA NÃO CONTEMPLA O ITEM 14, QUE TRATA DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA E INFLAESTRUTURA.
ESTE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA CONTEMPLA O ITEM 14.26, QUE TRATA DO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DA CAIXA DE ÁGUA E DE SUA INFLAESTRUTURA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - FLS.____

CÂMPUS REGISTRO

DADOS DA OBRA

ENDEREÇO: Campus de Registro
BAIRRO: Agrochá
MUNICÍPIO: Registro/SP. CEP: 11.900-000

DADOS DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 66-154/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP E A EMPRESA RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, com início na data de 19/12/2022 e encerramento em 15/09/2023.
Termo aditivo de prazo de 150 dias.

O valor total da contratação é de R$ 1.480.031,36 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, trinta e um reais e Trinta e seis centavos).

DADOS DO CONTRATO ADITIVO DE VALOR E DE PRAZO

PARECER n. 00907/2023/CONSUL/PFIFSÃO PAULO/PGF/AGU
NUP: 23305.015200/2023-32
INTERESSADOS: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 150 (duzentos e setenta) dias a contar do enceramento do contrato principal.

O valor da contratação é de R$ 394.199,35 (trezentos e noventa e quatro mil,
Cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) - 26,63%.

DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC
EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 03/2022 - (UASG: 158154 - IFSP)
(Processo Administrativo n.º 23436.001311.2022-95)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - FLS.____

CÂMPUS REGISTRO

I. Atestado de capacidade técnica/operacional contendo 03 páginas rubricadas e assinada;
II. Planilha orçamentária contendo 07 páginas rubricadas e assinada e;
III. Planilha orçamentária de aditivo de tempo e de valores contendo 02 páginas rubricadas e assinada.

Registro, 09 de outubro de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ROBERTO DA SILVA
Data: 09/10/2023 10:52:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CPF: 210.379.258-07, SIAP: 1903122

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NSTITUTO FEDERAL
São Paulo

OBRA:	Proposta registro
DESCRIÇÃO:	Proposta registro

DATA : BDI : 23,16%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	06/2022
SP	2022/07	120,87%	-	08/2022
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	09/2022
SIURB	2022/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2022

	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	R$ / UNIT.	QTD. TOTAL	VALOR R$
	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES						R$ 145.022,82
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R$ 115.161,60
1	SINAPI	95403	ENGENHEIRO CIVIL - DE OBRA Pleno com encargos complementares	h	R$ 107,16	320,00	R$ 34.291,20
2	SINAPI	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	R$ 94,22	220,00	R$ 20.728,40
3	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	h	R$ 56,52	160,00	R$ 9.043,20
4	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	R$ 29,98	220,00	R$ 6.595,60
5	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	R$ 52,98	840,00	R$ 44.503,20
	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 29.861,22
1	SIURB-EDIF	17.30.02 (E)	Placa de identificação para obra	m²	R$ 220,00	6,48	R$ 1.425,60
2	CDHU	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamento para execução sondagem	tá	R$ 980,00	1,00	R$ 980,00
3	CDHU	01.21.100	sondagem do terreno a trado	m	R$ 60,00	46,00	R$ 2.760,00
4	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unXmês	R$ 850,00	5,00	R$ 4.250,00
5	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo DEPÓSITO - área mínima de 13,80 m²	unXmês	R$ 450,00	5,00	R$ 2.250,00
6	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	R$ 45,00	256,00	R$ 11.520,00
7	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADO DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO,	m²	R$ 2,11	416,70	R$ 879,24
8	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO PARA DISTANCIAS SUPERIOR A 5° KM ATÉ 10° KM	m³	R$ 23,40	71,88	R$ 1.682,01
9	SIURB-EDIF	10.60.24(E)	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	un.	R$ 172,61	2,00	R$ 345,22
0	SIURB-EDIF	10.60.08(E)	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4"	m	R$ 12,95	17,00	R$ 220,15

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (28/54) 653/1616

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262023001306 9 - 17/10/2023 11:05:41 - Autenticação Digital: zCUC1JB5aGCJ1GpUsv2UAxaalG0s3B0

1	SIURB-EDIF	10.60.03(E)	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4	m	R$ 9,71	17,00	R$	165,07
2	SIURB-EDIF	10.60.32(E)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	m	R$ 5,39	464,00	R$	2.500,96
3	CDHU	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO (VESTIÁRIO)	m²	R$ 14,92	59,18	R$	882,97
	Movimenta de terra/ Bloco salas de aulas e vestário						R$	12.093,90
	CDHU	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	m³	R$ 19,73	455,00	R$	8.977,15
	SICRO	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m³	R$ 6,85	455,00	R$	3.116,75
	INFRAESTRUTURA Vestiário						R$	64.865,20
	ESTACAS						R$	39.323,55
1.	CDHU	12.12.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamento para execução de estaca tipo hélice contínua no solo	tx	R$ 26.995,15	1,00	R$	26.995,15
2	SIURB-EDIF	02-01-81	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO DE 30 CM	m	R$ 72,52	170,00	R$	12.328,40
							R$	550,13
1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	R$ 50,61	6,54	R$	330,99
2	SINAPI	101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m²	R$ 6,36	21,81	R$	138,71
3	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	R$ 15,74	5,11	R$	80,43
	LASTRO PARA FUNDAÇÕES						R$	62,40
1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra de brita	m³	R$ 141,81	0,44	R$	62,40
	FÔRMAS PARA FUNDAÇÕES						R$	1.869,40
1	CDHU	09.01.020	Forma de madeira comum para fundações	m²	R$ 88,85	21,04	R$	1.869,40
	ARMADURA PARA FUNDAÇÕES						R$	2.452,95
1	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) FYK = 500 MPA	kg	R$ 11,25	218,04	R$	2.452,95
	CONCRETO PARA FUNDAÇÕES						R$	1.234,42
1	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, FCK = 25,0 MPA	m³	R$ 416,28	2,21	R$	919,98
2	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	R$ 142,28	2,21	R$	314,44
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO						R$	2.160,08
1	CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm	m²	R$ 82,73	26,11	R$	2.160,08
	IMPERMEABILIZAÇÃO (FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO)						R$	17.212,27
1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	m²	R$ 6,06	317,16	R$	1.921,99
2	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	R$ 19,08	317,16	R$	6.051,41
3	CDHU	32.17.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	R$ 12,35	317,16	R$	3.916,93
4	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADE COM SOLVENTE ÔRGANICO, SOBRE MASSA	m²	R$ 16,78	317,16	R$	5.321,94
	SUPERESTRUTURA						R$	71.715,70
	LAJE PRÉ-MOLDADA (das salas e banheiro/vestiário)						R$	71.715,70
1	CDHU	13.02.190	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota ceramica - LP 20 (16+4) e capa com concreto 25 MPA	m²	R$ 197,91	312,13	R$	61.772,88
2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) FYK = 500 MPA (armadura negativa)	kg	R$ 11,25	309,35	R$	3.480,19
3	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	R$ 13,99	461,95	R$	6.462,63
	ALVENARIA / FECHAMENTOS / ELEMENTOS DIVERSOS (Blocos de salas de aula e vestiário)						R$	39.034,60
	ALVENARIA ESTRUTURAL BANHEIRO/VESTIÁRIO						R$	29.696,38
1	SIURB-EDIF	40162	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	m²	R$ 85,96	133,39	R$	11.466,03
2	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA - 50 (A OU B) FYK = 500MPA	kg	R$ 11,25	190,99	R$	2.148,64
3	CDHU	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	m³	R$ 366,76	2,71	R$	993,92
4	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	R$ 98,28	2,71	R$	266,34
5	CDHU	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	m²	R$ 871,85	17,00	R$	14.821,45
	ALVENARIA PLATIBANDA						R$	6.883,82
1	SIURB-EDIF	40162	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	m²	R$ 85,96	71,47	R$	6.143,56
2	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGA E PILARES DE CONCRETO ARMADO	m³	R$ 1.658,29	0,45	R$	740,26
	ELEMENTOS DIVERSOS						R$	2.454,40

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (29/51) 654/1616

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013069 - 17/10/2023 11:05:41 - Autenticação Digital: zCUC1JB5aGCJ1GpUsv3UAxaalG0s3B0.

12	CDHU	02.05.212	ANDAIME TUBULAR FECHADO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS	m²xmês	R$ 12,30	156,00	R$	1.918,80
13	CDHU	02.05.090	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE AINDAIME TUBULAR FECHADO COM ALTURA ATÉ 10 m	m²	R$ 10,30	52,00	R$	535,60
	COBERTURA						R$	111.498,09
	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	R$ 17,30	3073,64	R$	53.174,00
	FDE	07.03.130	Telha galvalume/aço galv. 1 face po/coil-coating trapez h=40 mm e= 0,65 mm	m²	R$ 135,00	321,99	R$	43.468,65
	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	R$ 2,96	3219,93	R$	9.530,99
	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	un.	R$ 55,00	32,89	R$	1.808,95
	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	R$ 50,00	70,31	R$	3.515,50
	PISOS E CALÇADAS SALAS DE AULAS/BANHEIRO VESTIÁRIO						R$	48.527,41
	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação Mecânica de superfície sem controle do proctor normal	m²	R$ 3,79	364,84	R$	1.382,75
	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITA	m³	R$ 141,81	10,95	R$	1.552,15
	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	R$ 613,78	16,19	R$	9.937,10
	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ ou enchimento	m³	R$ 71,14	16,19	R$	1.151,76
	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO M	m²	R$ 94,71	178,30	R$	16.886,79
	CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local 10 cm	m	R$ 43,50	92,52	R$	4.024,62
	CDHU	17.10.100	Soleira em granilite moldado no local	m²	R$ 44,86	2,70	R$	121,12
	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACAB	m²	R$ 88,20	116,60	R$	10.284,12
	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa	m²	R$ 42,35	52,97	R$	2.243,28
	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	R$ 142,91	2,70	R$	385,86
	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmica com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	R$ 10,90	51,18	R$	557,86
	REVESTIMENTOS SALAS DE AULAS/BANHEIRO/VESTIÁRIO						R$	24.077,88
	REVESTIMENTOS INTERNOS						R$	24.077,88
11	SINAPI	87414	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM.	m²	R$ 23,65	191,99	R$	4.540,56
12	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	R$ 6,06	346,54	R$	2.100,03
13	CDHU	17.02.120	Emboço comum	m²	R$ 19,08	346,54	R$	6.611,98
14	CDHU	17.02.220	Reboco	m²	R$ 11,05	346,54	R$	3.829,27
15	SINAPI	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	R$ 57,05	122,63	R$	6.996,04
	PINTURA						R$	19.128,98
	PINTURA INTERNA						R$	10.683,32
1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	R$ 3,21	362,90	R$	1.164,91
2	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	R$ 3,68	237,57	R$	874,26
3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	R$ 14,00	362,90	R$	5.080,60
4	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	R$ 15,00	237,57	R$	3.563,55
	PINTURA EXTERNA						R$	8.445,66
1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	R$ 3,21	448,76	R$	1.440,52
2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	R$ 15,61	448,76	R$	7.005,14
	ESQUADRIAS						R$	90.067,66
	ALUMÍNIO						R$	64.962,44
1	CDHU	25.01.361	CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIMAR COM VIDRO, COR BRANCO	m²	R$ 1.918,56	33,86	R$	64.962,44
	PORTAS DE ALUMÍNIO						R$	25.105,22
2	CDHU	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio	m²	R$ 1.115,65	15,62	R$	17.426,45
3	SBC	112410	PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO	m²	R$ 752,82	10,20	R$	7.678,76
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$	185.712,42
	ENTRADA DE ENERGIA (INTERLIGAÇÃO)						R$	94.161,64

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (30/51) 655/1616

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013069 - 17/10/2023 11:05:41 - Autenticação Digital: zGUC1JB5aGGJ1GpUsv3UAxaalG0s3B0

11	CDHU	01.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 KVA a 300 KVA (Com aprovação da concessionária).	un.	R$ 11.658,08	1,00	R$	11.658,08
12	FDE	09.01.009	Te-09 posto de transormação de energia em poste - elektro 112,5 kva - 15kv. 220/127 v	un.	R$ 46.192,96	1,00	R$	46.192,96
13	SIURB-EDIF	09.14.17 (E)	Cabo de média tensão para 12/20KV – 1 x 35 MM² unipolar	m	R$ 111,05	200,00	R$	22.210,00
14	CHDU	38.13.030	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 75 mm, com acessórios	m	R$ 21,96	115,00	R$	2.525,40
15	FDE	09.06.026	Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60x0,60 m	un.	R$ 453,45	6,00	R$	2.720,70
16	SIURB-EDIF	04.02.00 (I)	Escavação manual para fundações de valas com profundidade média maior que 1,5 m e menor ou igual à 3,0 m	m²	R$ 61,25	57,50	R$	3.521,88
17	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	R$ 19,47	57,50	R$	1.119,53
18	SIURB-EDIF	10.12.98 (E)	Envelopamento de tubulação enterrada com concreto	m	R$ 30,22	115,00	R$	3.475,30
19	SIURB-EDIF	17.60.46 (E)	Retirada piso intertravado	m²	R$ 12,25	20,00	R$	245,00
0	SIURB-EDIF	17.70.46 (E)	Recolocação de piso intertravado com areia reciclada	m²	R$ 24,64	20,00	R$	492,80
	ELETRODUTOS/QUADROS/CAIXAS						R$	31.559,38
11	CDHU	38.21.920	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIO	M	R$ 98,56	153,00	R$	15.079,68
12	SINAPI	95780	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE, DN 25 MM , APARENTE	M	R$ 37,11	60,00	R$	2.226,60
13	SIURB-EDIF	09.02.24(E)	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE DRMI PESADO, 40 MM (1 1/2	m	R$ 63,86	20,00	R$	1.277,20
14	SIURB-EDIF	09.02.16 (E)	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I 2 ½"	m	R$ 92,62	22,00	R$	2.037,64
15	CDHU	38.07.300	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA # 14 PRÉ ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	m	R$ 57,42	75,00	R$	4.306,50
16	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIF	UN.	R$ 1.087,32	4,00	R$	4.349,28
17	SIURB-EDIF	09.06.99 (E)	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN.	R$ 380,66	4,00	R$	1.522,64
18	SIURB-EDIF	036580	PLACA DE POLICARBONATO TIPO COMPACTA – PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO DE QUADROS – ESP. 4MM	M²	R$ 316,60	2,40	R$	759,84
	TOMADAS/INTERRUPTORES/APARELHOS						R$	19.337,42
11	CDHU	41.14.070	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS	un	R$ 70,23	41,00	R$	2.879,43
12	CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM – 18 A 20W	un	R$ 40,20	78,00	R$	3.135,60
13	CDHU	50.05.260	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA	un	R$ 292,24	3,00	R$	876,72
14	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	UN.	R$ 33,79	3,00	R$	101,37
15	SIURB-EDIF	09.62.13 (E)	TOMADA 3P+T 30A – 440V (AR-CONDICIONADO/CHUVEIRO)	un	R$ 118,37	24,00	R$	2.840,88
16	CDHU	40.20.240	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V (TUGs E LUMINÁRIAS)	un	R$ 15,06	63,00	R$	948,78
17	CDHU	40.06.060	CONDULETE METÁLICO DE 1'	CJ	R$ 40,00	63,00	R$	2.520,00
18	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN.	R$ 29,45	1,00	R$	29,45
19	CDHU	37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 ATÉ 32A	UN.	R$ 55,39	25,00	R$	1.384,75
0	SINAPI	34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN.	R$ 77,07	4,00	R$	308,28
1	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE E NOMINAL DE 125A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN.	R$ 441,36	2,00	R$	882,72
2	SINAPI	02378	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	UN.	R$ 1.289,06	2,00	R$	2.578,12
3	SIURB-EDIF	09.17.01(E)	DPS – DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V – 40KA	UN.	R$ 212,83	4,00	R$	851,32
	CABOS/FIOS						R$	40.653,98
11	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENT	M	R$ 3,87	1600,00	R$	6.192,00
12	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENT	M	R$ 6,13	1000,00	R$	6.130,00
13	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENT	M	R$ 8,34	230,00	R$	1.918,20
14	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INS	M	R$ 14,06	600,00	R$	8.436,00
15	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO D	M	R$ 23,46	75,00	R$	1.759,50
16	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO D	M	R$ 44,00	300,00	R$	13.200,00
17	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRIC	M	R$ 28,34	6,00	R$	170,04
18	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRIC	M	R$ 55,91	48,00	R$	2.683,68
19	SINAPI	1587	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM², COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN.	R$ 6,68	2,00	R$	13,36
19	SINAPI	1589	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 70 MM², COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN.	R$ 9,45	16,00	R$	151,20
	INSTALAÇÕES LÓGICA						R$	7.007,94
	CDHU	39.18.120	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM PARES – CATEGORIA 6A	M	R$ 22,49	45,00	R$	1.012,05
	CDHU	37.02.100	QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 600X600X120 MM	UN.	R$ 384,43	1,00	R$	384,43

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013069 - 17/10/2023 11:05:41 - Autenticação Digital: zCUC1JB5aGCJ1GnUsv3UAyaalG0s3B0

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (31/51) 656/1616

	CDHU	38.06.060	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE PESADO DE 1´ A QUENTE - COM ACESSORIOS	m	R$ 64,36	8,00	R$	514,88
13	CDHU	40.06.060	CONDULETE METÁLICO DE 1'	m	R$ 40,00	6,00	R$	240,00
15	CDHU	38.21.920	ELÉTROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO 100 X 50, COM ACESSÓRIOS	m	R$ 98,56	45,00	R$	4.435,20
11	CDHU	40.04.096	TOMADA RJ 45, PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	un	R$ 70,23	6,00	R$	421,38
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						R$	64.804,42
	REDE DE ÁGUA FRIA						R$	12.645,43
11	SINAPI	91788	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldáveis, água fria 50 mm (instalado em pruma) inclusive conexões, cortes fixações, para prédios	m	R$ 51,33	43,00	R$	2.207,19
12	SINAPI	91786	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldáveis, água fria 32 mm (instalado em pruma) inclusive conexões, cortes fixações, para prédios	m	R$ 36,96	8,00	R$	295,68
13	CDHU	46.01.070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 75 mm, (2 ½"), inclusive conexões	m	R$ 111,91	28,00	R$	3.133,48
14	FDE	08.03.007	Tubo de aço galvanizado NBR 5580 – CL media, DN65 mm (2 ½") – inclusive conexões	m	R$ 269,43	20,00	R$	5.388,60
15	SINAPI	91785	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldáveis, água fria 25 mm (instalado em pruma) inclusive conexões, cortes fixações, para prédios	m	R$ 50,64	32,00	R$	1.620,48
	LOUÇAS E APARELHOS						R$	23.992,82
11	FDE	08.16.004	Bacia Sifonada com caixa de descarga acoplada branda	un	R$ 739,81	4,00	R$	2.959,24
12	FDE	08.17.030	TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	m²	R$ 1.114,77	1,45	R$	1.616,42
13	FDE	08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	un	R$ 918,84	4,00	R$	3.675,36
14	FDE	08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATÓRIO E BACIA ACESSÍVEIS	un	R$ 3.398,66	2,00	R$	6.797,32
15	FDE	08.15.017	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO	un.	R$ 2.682,81	1,00	R$	2.682,81
16	FDE	08.17.051	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L	un.	R$ 1.108,43	1,00	R$	1.108,43
17	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	R$ 164,95	4,00	R$	659,80
18	CDHU	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2	un.	R$ 116,08	4,00	R$	464,32
19	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un.	R$ 112,28	8,00	R$	898,24
0	CDHU	47.02.030	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especia	un.	R$ 126,29	2,00	R$	252,58
1	CDHU	47.02.010	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial	un.	R$ 109,70	1,00	R$	109,70
2	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	R$ 497,22	1,50	R$	745,83
3	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	un.	R$ 190,30	2,00	R$	380,60
4	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	un.	R$ 115,26	6,00	R$	691,56
5	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	un.	R$ 950,61	1,00	R$	950,61
	REDE DE ESGOTO						R$	16.257,57
11	SINAPI	91792	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 66,64	22,00	R$	1.466,08
13	SINAPI	91974	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 67,23	20,00	R$	1.344,60
14	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 79,32	30,00	R$	2.379,60
15	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM	UN.	R$ 17,38	10,00	R$	173,80
17	CDHU	46.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA´R´. DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	R$ 99,23	65,00	R$	6.449,95
18	FDE	09.06.027	Caixa de passagem em alvenaria de 0,80x0,80x0,80 m	UN.	R$ 740,59	6,00	R$	4.443,54
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS						R$	11.908,60
11	CDHU	46.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA´R´. DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	R$ 99,23	49,00	R$	4.862,27
12	SIURB-EDIF	01.04.32 (E)	Tubo de concreto – Diâmetro 50cm	m	R$ 103,10	42,00	R$	4.330,20
13	SINAPI	99280	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	un	R$ 411,65	3,00	R$	1.234,95

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (32/51) 657/1616

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262023091306

14	FDE	09.06.027	Caixa de passagem em alvenaria de 0,80x0,80x0,80 m	un	R$ 740,59	2,00	R$	1.481,18
	CAIXA D'ÁGUA/ INFRAESTRUTURA						R$	277.799,36
	CDHU	06.01.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	R$ 30,00	27,50	R$	825,00
	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	R$ 14,92	25,00	R$	373,00
	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	R$ 15,74	26,04	R$	409,87
	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	R$ 141,81	0,82	R$	116,28
	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	R$ 613,78	0,91	R$	558,54
	SIURB-EDIF	02-01-82	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO DE 35 CM	m	R$ 45,00	180,00	R$	8.100,00
	SIURB-EDIF	02.01.48	Corte reparo de cabeça de estaca	un.	R$ 49,17	9,00	R$	442,53
	CDHU	09.01.020	Forma de madeira comum para fundações	m²	R$ 88,85	16,24	R$	1.442,92
	CDHU	10.01.040	Aço CA 50 (A ou B) FYK= 500 MPA	kg	R$ 11,25	1815,00	R$	20.418,75
	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, FCK = 25,0 MPA	m³	R$ 416,28	17,31	R$	7.205,81
	CDHU	11.18.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	R$ 142,28	17,31	R$	2.462,87
	FDE	08.14.062	Anéis pré-moldados em concreto armado p/ reservatório d'água d=3,00m	m	R$ 7.150,00	28,00	R$	200.200,00
	FDE	08.08.078	Conjunto motor-bomba (centrífuga) &,5 hp (40000l/h 20 mca)	un	R$ 4.800,00	2,00	R$	9.600,00
	SUIRB-EDIF	17.05.52(E)	DP.02 ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	m	R$ 418,12	27,00	R$	11.289,24
	CDHU	24.02.060	Porta em chapa n° 14 com batente	m²	R$ 980,00	2,52	R$	2.469,60
	CDHU	H.04.000.031390	Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado	m2	R$ 779,37	0,49	R$	381,89
	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	R$ 400,00	10,00	R$	4.000,00
	FDE	09.11.035	II-06 Sinalização de obstaculo com lâmpada	un.	R$ 378,04	1,00	R$	378,04
	FDE	09.13.025	Cordoalha de aço galvanizado a quente 80 mm²	m	R$ 35,00	28,00	R$	980,00
	FDE	09.13.010	Pp-02 para raios franklin com mastro aço galvanizado 02" x 3,00m	UN.	R$ 1.067,74	1,00	R$	1.067,74
	FDE	09.13.027	Terra simples – 1 hastes com caixa de inspeção e tampa de concreto	un.	R$ 332,59	1,00	R$	332,59
	FDE	09.13.030	Caixa suspensa medição aterramento 4"x2" polipropileno DN = 2"	un.	R$ 82,15	1,00	R$	82,15
	FDE	09.13.032	Conexão exotérmica cabo/cabo	un.	R$ 45,48	2,00	R$	90,96
	FDE	09.13.034	Conexão exotérmica em estrutura	un.	R$ 41,13	2,00	R$	82,26
	FDE	09.13.036	Tubo de PVC DN = 2" x 3,00 m para proteção de cordoalha	un.	R$ 108,54	1,00	R$	108,54
	FDE	09.13.040	Cordoalha de aço galvanizado a quente 50 mm² com suporte de fixação	m	R$ 40,38	10,00	R$	403,80
	CDHU	01.17.051	Projeto executivo de estrutura (Projeto estrutural da Caixa d'água)	un.	R$ 1.988,49	2,00	R$	3.976,98
	COMPLEMENTOS DIVERSOS						R$	47.466,70
	FDE	05.04.010	Fp-03 faixa de proteção 250x15 mm mdf com fita de borda revestido duas faces com laminado melaminico baixa pressao cor cinza ref.pantone 428c	m	R$ 79,54	46,26	R$	3.679,52
	SIURB-EDIF	170597	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	un	R$ 28,83	11,00	R$	317,13
	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	h	R$ 203,67	10,00	R$	2.036,70
	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	R$ 70,87	464,00	R$	32.883,68
	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas	m²	R$ 11,70	64,00	R$	748,80
	CDHU	01.17.051	Projeto executivo estrutura (Projeto estrutural vestiário)	un.	R$ 1.988,49	1,00	R$	1.988,49
	CDHU	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas	un.	R$ 853,67	2,00	R$	1.707,34
	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	R$ 11,81	347,59	R$	4.105,04
0,2316					**SUBTOTAL**		**R$**	**1.208.823,08**
0,2316					**BDI**		**R$**	**279.963,43**
					TOTAL		**R$**	**1.488.786,51**

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (33/51) 658/1616

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013069 - 17/10/2023 11:05:41 - Autenticação Digital: zCUC1JB5aGCJ4CnUgv2UAxnalG0o2B0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013069 - 17/10/2023 11:05:41 - Autenticação Digital: zCUC1JB5aGC1fCnUsv3JAx==fG0=zR0

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CPF: 210.379.258-07, SIAP: 1903122

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE ROBERTO DA SILVA
Data: 09/10/2023 10:52:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TERMO ADITIVO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Proposta registro
DESCRIÇÃO:	Proposta registro

DATA : BDI : 23,16%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	06/2022
SP	2022/07	120,87%	-	08/2022
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	09/2022
SIURB	2022/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2022

M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	PREÇO COM DESCONTO (17,60%)
	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES						**R$ 97.767,97**	**R$ 80.560,81**
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						**R$ 58.144,24**	**R$ 47.910,85**
	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00	R$ 107,16	'R$ '23.575,20	**R$ 19.425,96**
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00	R$ 29,98	'R$ '6.595,60	**R$ 5.434,77**
	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	528,00	R$ 52,98	'R$ '27.973,44	**R$ 23.050,11**
	SERVIÇOS PRELMINARES						**R$ 26.721,05**	**R$ 22.018,15**
	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	SP Obras	M2	516,40	R$ 13,50	'R$ '6.971,40	**R$ 5.744,43**
	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	SP Obras	M2	516,40	R$ 20,57	'R$ '10.622,35	**R$ 8.752,82**
	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	70,00	R$ 130,39	'R$ '9.127,30	**R$ 7.520,90**
	ALVENARIA PLATIBANDA						**R$ 10.448,28**	**R$ 8.609,38**
	04.01.62 (E)	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	SIURB	M2	108,43	R$ 85,96	'R$ '9.320,64	**R$ 7.680,21**
	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	SP Obras	M3	0,68	R$ 1.658,29	'R$ '1.127,64	**R$ 929,18**
	ELEMENTOS DIVERSOS						**R$ 2.454,40**	**R$ 2.022,43**
	02.05.212	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	SP Obras	M2MES	156,00	R$ 12,30	'R$ '1.918,80	**R$ 1.581,09**
	02.05.090	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	SP Obras	M2	52,00	R$ 10,30	'R$ '535,60	**R$ 441,33**
	COBERTURA						**R$ 189.133,01**	**R$ 155.845,60**
	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	SP Obras	KG	4.929,43	R$ 18,47	'R$ '91.046,57	**R$ 75.022,37**
	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	SP Obras	M2	516,40	R$ 144,20	'R$ '74.464,88	**R$ 61.359,06**
	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	SP Obras	KG	4.929,43	R$ 2,96	'R$ '14.591,11	**R$ 12.023,07**

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (35/51) 660/1516

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013069 - 17/10/2023 11:05:41 - Autenticação Digital: zCUC1JB5aGCJ1CnUsv3IJAxaalG0s3B0.

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Apiaí, inscrita no CNPJ sob nº. 46.634.242/0001-38, com sede na Ladeira Manoel Augusto nº 92, centro, Apiaí, vem através da Sra Maria Helena Calazans Luz , abaixo qualificada, Atestar para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO** , inscrita no CNPJ sob nº 46.350.512/0001-89, situada na cidade de Cajati , estado de São Paulo, na Rua Pastor Mario Belchior n.483, Bairro Parafuso, **executou os serviços referente ao contrato para construção de Deposito no Pátio da Garagem Municipal,** no município de Apiaí -SP, em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

- Contrato firmado em: 13/07/2023.

. Número do Contrato: 045/2023.

- Início da execução do Contrato: 13/07/2023.

- Previsão de Término do Contrato: 14/12/2023.

- Período de execução dos serviços já concluídos: De 13/07/2023 a 11/12/2023.

- Valor do contrato: **R$ 88.885,24 (Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos).**

Autenticado na
Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Botari
Rodrigo Ricardo Pereira Botari
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fiel e autentica do original

ORÇAMENTO

Obra: Deposito - Patio da Garagem da Prefeitura | Data Base: 02/2023 | BDI:

Item	Cód.SINAPI - CDHU	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	R$ (Unit.)	R$ (Total)
1.0	SINAPI/CDHU	Infra-estrutura: Fundações				
1.1		Broca				
1.1.2	12.01.021	Broca em concreto armado diamentro 20 cm-	m	20,00	43,60	872,00
1.2		Vigas Baldrame (20x40cm)				
1.2.1	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	m³	2,88	49,75	143,28
1.2.2	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	28,80	70,30	2.024,64
1.2.3	SINAPI/94965	concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia media/brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 L AF 05/2021	m³	2,88	304,68	877,48
1.2.4	SINAPI/92763	Armação de Pilar ou viga de estrutura convencionl de concreto utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	Kg	288,00	7,20	2.073,60
1.3		Sapata (60x60x40cm)				
1.2.1	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	m³	3,00	49,75	149,25
1.2.2	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	9,60	70,30	674,88
1.2.3	SINAPI/94965	concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia media/brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 L AF 05/2021	m³	1,44	304,68	438,74
1.2.4	SINAPI/92763	Armação de Pilar ou viga de estrutura convencionl de concreto utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	Kg	144,00	7,20	1.036,80
SUB TOTAL						8.290,67
2.2	CDHU/SINAPI	Superestrutura (Pilar)				
2.2.1	SINAPI/97627	Demolição de pilares e vigas em concreto armado , de forma mecanizada com martelete sem reaprovitamento	m³	0,56	230,18	128,90
2.2.2	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	26,40	70,30	1.855,92
2.2.3	SINAPI/94965	concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia media/brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 L AF 05/2021	m³	1,32	304,68	402,18
2.2.4	SINAPI/92763	Armação de Pilar ou viga de estrutura convencionl de concreto utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	Kg	132,00	7,20	950,40
SUB TOTAL						3.337,40
3.0	Cód.SINAPI	Paredes				
3.1		Alvenaria de vedação				
3.1.1	103338	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo betoneira AF 12/2021	m²	120,76	81,27	9.814,17
SUB TOTAL						9.814,17

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Batista
Rodrigo Ricardo Pereira Batista
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica[illegible]

4.0	**CDHU/SINAPI**	**Esquadrias**				
4.1		Portas de Madeira Maciça				
	23.20.160	Folha de porta veneziana maciça , sob medida	m²	4,20	768,50	3.227,70
	23.20.100	Batente de madeira para porta	m	2,17	**43,99**	95,46
	28.01.030	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com duas folhas	unid	1,00	595,26	595,26
4.1.2		**Janelas Alumínio**				
4.1.3	94573/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros , com vidros, batente , acabamento com acetado ou brilhante e ferragens . Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação.	unid	3,00	297,29	891,87
4.1.4	14.20.010	Verga , contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	2,08	1.284,86	2.672,51
SUB TOTAL						**7.482,80**
5.0	**Cód.CDHU**	**Cobertura**				
5.1	15.01.120	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m	m²	99,00	90,82	8.991,18
5.1.1	SINAPI/94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinaçao maior que 10°, com até 2 águas , incluso içamento.	m²	99,00	34,33	3.398,67
5.1.2	SINAPI/100325	Cumeira shed para telha ondulada de fibrocimento F, E = 6 mm, incluso acessorios de fixação e içamento. AF_07/2019	m	11,00	64,54	709,94
SUB TOTAL						**13.099,79**
6.0	**Cód.CDHU**	**Impermeabilização**				
6.1	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	13,60	45,74	622,06
SUB TOTAL						**622,06**
7.0	**Cód. CDHU**	**Revestimento de Paredes e Tetos (altura de 1,5)**				
7.1	17.02.020	Chapisco	m²	47,70	4,71	224,67
7.1.1	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa	m²	47,70	50,00	2.385,00
7.1.2	17.02.220	Reboco	m²	47,70	9,19	438,36
SUB TOTAL						**3.048,03**
8.0	**Cód.CDHU**	**Pisos**				
8.1	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m³	11,20	690,88	7.737,86
8.1.1	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	m²	74,69	47,67	3.560,47
8.1.2	18.06.153	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior , grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializado	m	32,70	6,95	227,27
8.1.3	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco ,juntas acima de 3 até 5 mm	m²	107,39	7,39	793,61
SUB TOTAL						**12.319,21**

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (38/51) 663/1616

9.0	Cód.CDHU	Pintura				
9.1	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	47,70	11,57	551,89
9.1.1	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive	m²	241,52	21,58	5.212,00
9.1.2	33.03.740	Esmalte a base de água em massa, inclusive preparo	m²	241,52	19,68	4.753,11
SUB TOTAL						10.517,00
10.0	CDHU	Instalação Elétrica				
10.1		Entrada de Energia				
10.1.2	42.05.330	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	unid	1,00	40,12	40,12
10.1.3		Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)				
10.1.4	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid	1,00	488,9	488,90
10.2		Luminárias e lâmpadas				
10.2.2	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	unid	9,00	71,00	639,00
10.3		Eletrodutos				
11.3.1	38.06.040	Eletroduto Galvanizada a quente conforme NBR 5598 - 3/4 com acessórios.	m	21,00	40,70	854,70
10.4.2	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	156,00	3,02	471,12
10.5		Ponto de Luz				
11.5.1	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	unid	9,00	12,98	116,82
10.6		Tomadas e Interruptores				
10.6.1	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	unid	6,00	17,82	106,92
	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa		3,00	22,27	66,81
10.6.2	40.05.060	Conjunto 1 interruptor simples e tomada 2 P + T de 10 A , completo .	unid	1,00	23,90	23,90
10.6.4	40.06.040	Condulete Metalico 3/4	unid	10,00	26,54	265,40
SUB TOTAL						3.073,69
11.0	Cód.CDHU	Serviços Finais				
11.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	80,00	8,98	718,40
						718,40
SUB TOTAL GERAL						72.323,22
BDI			%	22,90		16.562,02
TOTAL GERAL						88.885,24

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Batista
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original
1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (39/51) 664/1616

- Valor de Aditivo: **R$ 12.903,11 (Doze Mil, Novecentos e Três Reais e Onze Centavos).**

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE ADITIVO

Obra: Deposito - Patio da Garagem da Prefeitura — Data Base: — BDI:

Item	Cód.SINAPI - CDHU	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	R$ (Unit.)	R$ (Total)
1.0	SINAPI	Infra-estrutura: Fundações				
1.1		Pilar				
1.1.1	SINAPI/97267	Demolição de pilares e vigas em concreto armado , de forma mecanizada.	m³	4,20	208,22	874,52
SUB TOTAL						874,52
2.0	orçamento	Esquadrias				
2.1.2	valor de mercado	Veda Porta / veda fresta	m	valor de mercado	28,28	28,28
2.1.3		Janelas Alumínio (DIFERENÇA)				
2.1.4	restante do valor	janelas Alumínio (DIFERENÇA)	unid	restante do valor	1.908,00	1.909,11
SUB TOTAL						1.937,39
3.0	Cód.CDHU	Cobertura				
3.1.0	15.01.120	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m	m²	2,44	90,82	221,60
3.1.1	SINAPI/94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinaçao maior que 10°, com até 2 águas , incluso içamento.	m²	2,60	34,33	89,26
3.1.2	SINAPI/100325	Cumeira shed para telha ondulada de fibrocimento F, E = 6 mm, incluso acessorios de fixação e içamento. AF_07/2019	m	2,60	64,54	167,80
SUB TOTAL						478,66
4.0	Cód.CDHU	Impermeabilizante				
4.1.0	102213	Pintura Verniz (incolor) alquídico em madeira ,uso interno e externo 2 de mãos AF_01/2021		12,59	24,42	307,45
SUB TOTAL						307,45
5.0	SINAPI	Pisos				
5.1.0	104790	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento AF_09/2023.	m³	2,50	118,11	295,28
5.1.1	94342	Aterro manual de valas com areia para aterro	m³	13,49	118,11	1.593,30
5.1.2	87620	Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimemto e areia) preparo mecanico com betoneira 400 L. Aplicado em areas secas , sobre lajes , aderido , acbamento não reforçado , espessura 2 cm AF_07/2021.	m²	74,69	29,19	2.180,20
SUB TOTAL						4.068,78
6.0	SINAPI	Pintura				
6.1.1	88485	Fundo selador acilico , aplicação manual em parede , uma demão	m²	483,04	4,89	2.362,07
SUB TOTAL						2.362,07
7.0	SINAPI	Instalação Elétrica				
7.1		Eletrodutos				
7.1.0	39.02.016	Cabo de cobre flexivel isolado, 6,00 mm², antichama	m	50,00	9,40	470,00
SUB TOTAL						470,00
SUB TOTAL GERAL						10.498,87
BDI			%	22,90		2.404,24
TOTAL GERAL						12.903,11

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original
1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: FM_de_Lima_51_101.pdf (40/51) 665/1616

- Porcentagem Executado do contrato: **100,00 %**

Valor Total da Obra / Serviço Contratado: R$ 101.788,35 (Cento e Um mil, Setecentos e oitenta e Oito Reais e Trinta e Cinco centavos).

Na oportunidade da vistoria foi conferida a execução da obra referida, compatibilizando-a às condições de Contrato e seus Aditivos ficando garantidas as especificações ou exigências de qualidade requeridas às suas funções. Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

Apiaí-SP., 04 de Janeiro de 2024.

Autenticado na
Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. D'Pietro
Rodrigo Ricardo Pereira S
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fiel e autentica do original

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
CNPJ:46.634.242/0001-38
MARIA HELENA CALAZANS LUZ
ARQUITETA - CAU A 152889
CPF Nº 027.195.188.59
Responsável Técnico pela Prefeitura Municipal de Apiaí

IRVI

IRVI PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ N 09.109.095/0001-50
E-mail: irtovillanova@hotmail.com
Contato: (13) 3854-1742.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa IRVI PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.109.095/0001-50 situada a Rua Francisco Afonso de Carvalho, N 289, Inhumguvira, Cajati-SP, Contato (13) 3854-1742 e (13)99131-2301, E-mail: irtovillanova@hotmail.com, mediante sua representante legal, Maria Eliza de Souza Villanova. Declara para os devidos fins que Empresa FM DE LIMA MATERIAL PARA CONSTRUCAO, CNPJ 46.350.512/0001-89 estabelecida a Rua Mario Belchior 483 Parafuso-Cajati SP, detém qualificação técnica para efetuar e concluir os seguintes serviços de construção civil a seguir especificado:

Escavação e transporte/ serviço preliminar

Descrição	Unidade	Quantidade
Escavação mecanizada de barranco com altura. Maior que 3,0 m até 4,5 m m3	M3	10
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana m3	M3	42
Transporte de entulho, para distancia superiores ao 3km ate 5km m3	M3	36
Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m3	M3	18
Demolição manual de concreto simples	M3	3
Reaterro manual apiloado com soquete m3	M2	18

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

Muro contenção

Descrição	Unidade	Quantidade
Estaca broca de concreto diâmetro de 20 a 50cm, escavação manual com trado	M3	4

Digitalizado com CamScanner

IRVI
PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

IRVI PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ N 09.109.095/0001-50
E-mail: irtovillanova@hotmail.com
Contato: (13) 3854-1742.

concha inteiramente armada		
Forma em madeira comum para fundação m2	M2	36
Forma de madeira comum para estrutura	M2	190
Lastro de concreto magro aplicado blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5cm	M3	2
Armadura em barra de aço Ca-50(a ou b)fyk 500 MPA KG	KG	1.4013,72
Armadura em barra de aço Ca-60 (a ou b)fyk 600 MPA	KG	120,00
Malha pop	M2	300
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39 cm	M2	300
Alvenaria em bloco de concreto estrutural 15x19x39 cm	M2	62
Concreto não estrutural executado no local mínimo 150kg	M3	31
Dreno barbaça, dn 75mm com material drenaste	UN	10

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

Infraestrutura e supra estrutura		
Descrição	Unidade	Quantidade
Lage pré fabricada mista vigota treliça /lajota cerâmica lt 12(8+4) capa com concreto de 25 mpa	M2	40
Piscina de concreto em alvenaria em	M2	40
Escada modelo cascata pré fabricada em concreto m2	M2	7

Digitalizado com CamScanner

IRVI
PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

IRVI PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ N 09.109.095/0001-50
E-mail: irtovillanova@hotmail.com
Contato: (13) 3854-1742.

Instalação hidráulica e sanitárias		
Descrição	Unidade	Quantidade
Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta dn= ¾	UN	5
Tubo de PVC rígido soldável marrom dn = 25mm, (3/4)inclusive conexões	UN	25
Fossa séptica câmera única com anéis pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 150m, altura útil de 150m	UN	2
Caixa de espeção 60x80	UN	5
Grelha	UN	10
Tubo de pvc rígido branco, pontas lisas ,soldável ,linha esgoto dn 40mm inclusive conexões	UN	8
Tubo de PVC rígido branco pxb com vigola e anel, linha esgoto , dn 100mm , inclusive conexões	UN	10

Autenticado na Seção de Protocolo
16 / 01 / 2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentica do original

Serviços complementares		
Descrição	Unidade	Quantidade
Caixa de inspeção em concreto pré moldado dn 60cm com tampa h 60cm fornecimento e instalação	UN	2
Lastro de pedra britada	M2	3
Execução de passeio(calcada)ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra acabamento convencional espessura 10cm , armado	M2	40
Concreto usinado fck =25mpa m3	M3	7
Placa cerâmica	M2	70

Digitalizado com CamScanner

IRVI
PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

IRVI PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ N 09.109.095/0001-50
E-mail: irtovillanova@hotmail.com
Contato: (13) 3854-1742.

esmaltada rústica PEI-5 para área externa e assentamento com argamassa colante industrializada M2		
Revestimento em pastilha cerâmica para piscina , e assentamento com argamassa colante de alta resistência lisa 10x10	M2	40

Complementos		
Descrição	Unidade	Quantidade
Limpeza final da obra m2	M2	400

CAJATI DATA ----

Autenticado na
Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

IRVI PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 09.109.095/0001-50

Este documento é cópia fiel e autentica do original

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS
Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de: 01 firma de MARIA ELIZA DE SOUZA VILLANOVA em documento sem valor econômico, do que dou fe. Em test. Verdade.
Cajati, 5 de julho de 2023
R$ 8,02
14880/97-48 11.14
TAIJANE DA SILVA PEDROSO - Escrevente autorizada
Valido Somente c/Selo Autenticidade

Digitalizado com CamScanner

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado **FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**, estabelecida á Rua Pastor Mario Belchior nº 483, Parafuso -Cajati/SP., inscrito no CNPJ: **46.350.512/0001-89**, representado neste ato pelo Sócio **Felipe Miranda de Lima**, portador da Cédula de Identidade RG: **55.403.875 e CPF: 476.279.528-32**; De outro Sidnei Martins, brasileiro, Engenheiro Civil, **CREA –SP 5071190305**, portador da Cédula de Identidade RG: **29.398.666-6** e do CPF: **192.921.608-42**, residente á Rua Niquel nº 7 casa 01, Cidade Nova- Jacupiranga/SP.

CLAUSULA PRIMEIRA: **FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**, tendo a necessidade de um **ENGENHEIRO CIVIL** para ser responsável pela prestação de serviços em conformidade com as exigências do conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo- Sexta Região, contrata os serviços profissionais do acima qualificado.

CLAUSULA SEGUNDA: O Profissional ora contratado recebera pelos seus serviços, mensalmente a quantia de 06 (Seis) Salários mínimos vigentes na região, R$ 7.812,00 de acordo com a lei 4.950-A, pagáveis até o dia 10 do mês subsequente ao vencido, Pelo que ficara estabelecido na forma da legislação vigente.

CLAUSULA TERCEIRA: O profissional obriga-se a prestar os serviços das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 hs, ficando responsável pela parte de obras de alvenaria.

CLAUSULA QUARTA: Este contrato tem validade pelo período de 01 ano, podendo ser rescindido por ambas as partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do código Civil Brasileiro.

E, por estarem de comum pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Cajati/SP, 10 de Abril de 2023.

FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.350.512/0001-89

SIDNEI MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5071190305

Autenticado na
Seção de Protocolo
16 / 02 / 2024
Rodrigo R. P. Botão
Rodrigo Ricardo Pereira
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia fiel e autentic... original

TESTEMUNHAS 1
NOME:
CPF:

TESTEMUNHAS 2
NOME:
CPF:

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE JACUPIRANGA-SP
Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de: SIDNEI MARTINS(8269), FELIPE MIRANDA DE LIMA(26852), Dou fé.
Jacupiranga - SP, 29 de junho de 2023.
ANA KAROLINE LEMOS

Tabelião de Notas e de Protestos
Jacupiranga-SP
Ana Karoline Lemos
Escrevente Autorizada

Nome da Empresa: FM DE LIMA

CNPJ n° 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual n° 740.041.822.117
Inscrição Municipal n° 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com

DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
(inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **FM DE LIMA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **46.350.512/0001-89**, situada na **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**, interessada em participar do processo licitatório **CONCORRÊNCIA Nº 030/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC** da **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP**, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. Declaro ainda, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 9.854/99 quanto a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
Nome do declarante: Felipe Miranda de Lima

RG: 55.403.387-5
CPF: 476.279.528-32
Cajati 16 de janeiro de 2024

FM DE LIMA

CNPJ N. 46.350.512/0001-89

FM DE LIMA

Nome da Empresa: FM DE LIMA
CNPJ n° 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual n° 740.041.822.117
Inscrição Municipal n° 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com
Endereço: **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**
CEP: 11950-000

Endereço: **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**

Nome da Empresa: FM DE LIMA

CNPJ n° 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual n° 740.041.822.117
Inscrição Municipal n° 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA
Á
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

Eu, Felipe Miranda de Lima, RG: 55.403.387-5 e CPF: 476.279.528-32, representante legal da Empresa FM DE LIMA, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.350.512/0001-89, situada na RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP CEP: 11950-000. DECLARO, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de **Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº 274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.**

Nome do declarante: Felipe Miranda de Lima

RG: 55.403.387-5
CPF: 476.279.528-32
Cajati 16 de janeiro de 2024

FM DE LIMA

CNPJ N. 46.350.512/0001-89

Nome da Empresa: FM DE LIMA
CNPJ n° 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual n° 740.041.822.117
Inscrição Municipal n° 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com
Endereço: **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**
CEP: 11950-000

Endereço: **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**

Nome da Empresa: FM DE LIMA

CNPJ nº 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual nº 740.041.822.117
Inscrição Municipal nº 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

FM DE LIMA, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.350.512/0001-89, situada na RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP CEP: 11950-000. declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Nome do declarante: Felipe Miranda de Lima

RG: 55.403.387-5
CPF: 476.279.528-32
Cajati 16 de janeiro de 2024

FM DE LIMA

CNPJ N. 46.350.512/0001-89

FM DE LIMA

Nome da Empresa: FM DE LIMA
CNPJ nº 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual nº 740.041.822.117
Inscrição Municipal nº 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com
Endereço: **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**
CEP: 11950-000

Nome da Empresa: FM DE LIMA

CNPJ n° 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual n° 740.041.822.117
Inscrição Municipal n° 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com

DECLARAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

FM DE LIMA, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.350.512/0001-89, situada na RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP CEP: 11950-000. declara sob as penas da lei, que até a presente data não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo de sua participação na presente licitação.

Nome do declarante: Felipe Miranda de Lima

RG: 55.403.387-5
CPF: 476.279.528-32
Cajati 16 de janeiro de 2024

FM DE LIMA

CNPJ N. 46.350.512/0001-89

FM DE LIMA

Nome da Empresa: FM DE LIMA
CNPJ n° 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual n° 740.041.822.117
Inscrição Municipal n° 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com
Endereço: **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**
CEP: 11950-000

Endereço: **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**

Nome da Empresa: FM DE LIMA
CNPJ n° 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual n° 740.041.822.117
Inscrição Municipal n° 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 080/2023 1DOC
DECLARAÇÃO

FM DE LIMA, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.350.512/0001-89, situada na RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP CEP: 11950-000. Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preços, sob nº 003/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. Por ser verdade, firmamos o presente.

Nome do declarante: Felipe Miranda de Lima

RG: 55.403.387-5
CPF: 476.279.528-32
Cajati 16 de janeiro de 2024

FM DE LIMA

CNPJ N. 46.350.512/0001-89

Nome da Empresa: FM DE LIMA
CNPJ n° 46.350.512/0001-89 Inscrição Estadual n° 740.041.822.117
Inscrição Municipal n° 41169
Celular: (13) 99700-7573 E-mail: fmconstrucaodocumentacao@gmail.com
Endereço: **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**
CEP: 11950-000

Endereço: **RUA KATSUJI TSUNODA, N 500, PARAFUSO, CAJATI / SP**

Proc. Administrativo 25- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 10:14:10

Anexo o envelope e os documentos de Habilitação da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

_

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Construzeiyn.pdf
Envelope_Construzeiyn.pdf


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8264-4

NOME WANDER ZEIYN

FILIAÇÃO
MARIA APARECIDA ZEIYN

DATA NASCIMENTO 22/12/1984
NATURALIDADE PARIQUERA-AÇU - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

5459456F

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 311666248/70 DNI

REGISTRO GERAL 40.011.754-X 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 25/01/2020

REGISTRO CIVIL
ELDORADO-SP ITAPEÚNA CC:LV.B14 /FLS.22 /Nº00321

T. ELEITOR 000304968100124

CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH 00003851320787

CNS

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Autenticado na
Seção de Protocolo
17,01,24

Este documento é cópia
fiel e autentica do original

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Autenticado na Seção de Protocolo 17/01/24
Este documento é cópia fiel e autentica do original

CONSTRUZEIYN ENGENHARA EIRELI

Wander Zeiyn, Empresário, Titular da empresa WNADER ZEIYN ENGENHARIA com sede na rua Ghana, nº 95 Jardim Xangrilá, na cidade de Registro CEP 11900-000, Estado de São Paulo, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35131651276 e no CNPJ 29.466.485/0001-95, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º ao art. 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 e do disposto no art. 2º da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2.011, transforma seu registro de EMPRESÁRIO em EIRELI, passando a constituir o modalidade de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social:

CLAUSULA PRIMEIRA

A empresa adotará o nome empresarial de CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI.

CLAUSULA SEGUNDA

A EIRELI ora constituída assume o ativo e passivo do Empresário Individual.

CLAUSULA TERCEIRA

O Titular WANDER ZEIYN declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI.

CLAUSULA QUARTA

A EIRELI, manterá suas atividades na rua Ghana, nº 95 Jardim Xangrilá, na cidade de Registro CEP 11900-000, Estado de São Paulo.

CLAUSULA QUINTA

O capital social será de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelo titular.

Paragrafo Único.: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.

CLAUSULA SEXTA

A empresa continuará exercendo a atividade de ***CNAE 7112-0/00*** *serviços de engenharia;* ***CNAE 4120-4/00*** *construção de edifícios;* ***CNAE 4321-5/00*** *instalação e manutenção elétrica;* ***CNAE 4330-4/04*** *serviços de pintura de edifícios em geral;* ***CNAE 4399-1/03*** *obras de alvenaria;* ***CNAE 4744-0/01*** *comércio varejista de ferragens e ferramentas;* ***CNAE 4744-0/99*** *comércio*

*varejista de materiais de construção em geral; **CNAE 4930-2/02** transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; **CNAE 7119-7/03** serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; **CNAE 4299-5/01** construção de instalações esportivas e recreativas.*

CLAUSULA SÉTIMA

O inicio das atividades é 28 de julho de 2021, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA OITAVA

A Administração da empresa caberá a WANDER ZEIYN, podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA NONA

O Administrador poderá realizar uma retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a Administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

Autenticado na Seção de Protocolo
14/01/24

Este documento é cópia fiel e autentica do original

Registro, 28 de julho de 2021

Wander Zeiyn

JUCESP
08 SET 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
SEDE NIRE EIRELI
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3560331890-7
JUCESP

1º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

Pelo presente instrumento particular **WANDER ZEIYN,** brasileira, casada, empresário, portador da cédula de identidade RG 40.011.754-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 311.666.248-70, nascido em 22/12/1984, residente e domiciliado na Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá, Registro/SP – CEP 11.900-000, único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação de **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá, Registro/SP – CEP 11.900-000, município de Registro, Estado de São Paulo, conforme inscrição no CNPJ nº 29.466.485/0001-95, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 3560331890-7 em 08/09/2021, resolve o seguinte:

ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES

Fica alterado o objeto da sociedade para:

- **Serviços de engenharia;**
- **Construção de edifícios;**
- **Construção de obras de arte especiais;**
- **Construção de instalações esportivas e recreativas**
- **Instalação e manutenção elétrica;**
- **Serviços de pintura de edifícios em geral;**
- **Obras de alvenaria;**
- **Comércio varejista de ferragens e ferramentas;**
- **Comércio varejista de materiais de construção em geral;**
- **Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;**
- **Atividades paisagísticas;**
- **Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;**
- **Obras de fundações;**
- **Obras de terraplenagem;**
- **Obras de urbanização: Ruas, praças e calçadas;**

Autenticado na Seção de Protocolo
14/01/24

Este documento é cópia fiel e autentic... original

Rua Sinfronio Costa, 669 . Centro, Registro - SP 11900-... 99126 9949 ... 3828-11...

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Construzeiyn.pdf (4/46) 681/1616

- **Obras de engenharia civil;**

- **Preparação de canteiro e limpeza de terreno;**

- **Serviços de preparação de terreno.**

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A sociedade passa a se estabelecer na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I, CEP: 11.900-000, Registro/SP.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Capítulo I
Denominação, Sede, Foro, Filiais e Objetivo

ART.1º) A sociedade gira sob a denominação social de: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

ART.2º) A sociedade tem sua sede e foro no município de Registro, Estado de São Paulo, à Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I, CEP 11.900-000, podendo abrir e manter filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou no exterior e desde que agregado à matriz contribuam para que sejam atingidos os objetivos sociais.

ART.3º) A sociedade tem por objetivo social:

- **Serviços de engenharia;**
- **Construção de edifícios;**
- **Construção de obras de arte especiais;**
- **Construção de instalações esportivas e recreativas**
- **Instalação e manutenção elétrica;**
- **Serviços de pintura de edifícios em geral;**
- **Obras de alvenaria;**
- **Comércio varejista de ferragens e ferramentas;**
- **Comércio varejista de materiais de construção em geral;**
- **Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;**
- **Atividades paisagísticas;**

Autenticado na Seção de Protocolo
17/01/24

Este documento é cópia fiel e autentica do original

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Construzeiyn.pdf (5/46) 682/1616

Autenticado na
Seção de Protocolo
17,01,24
Este documento é cópia
fiel e autentica do original

- **Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;**
- **Obras de fundações;**
- **Obras de terraplenagem;**
- **Obras de urbanização. Ruas, praças e calçadas;**
- **Obras de engenharia civil;**
- **Preparação de canteiro e limpeza de terreno;**
- **Serviços de preparação de terreno.**

Capítulo II
Início, Duração e Encerramento da Sociedade

ART.4º) O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

ART.5º) A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Capítulo III
Administração, Representação e Atividade dos Sócios

ART.6º) A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **WANDER ZEIYN**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do **capital social** da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Construzeiyn.pdf (6/46) 683/1616

Autenticado na
Seção de Protocolo
19/01/24

Este documento é cópia
e autentica do original

ART.7º) O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Capítulo IV
Capital Social e Responsabilidade dos Sócios

ART.9º) O Capital Social é de R$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais), dividido em 370.000 (Trezentos e setenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizado pela único sócio neste ato em moeda corrente nacional da seguinte forma:

	SOCIOS	QUOTAS:	VALOR R$:
WANDER ZEIYN		370.000	370.000,00
TOTAL		370.000	370.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO – O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Capítulo V
Encerramento do Exercício, Remuneração dos Sócios e Conselho Fiscal

ART.9º) Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

ART.10º) O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Capítulo VI
Cessão de Quotas, Retirada e Falecimento dos Sócios

ART.11º) Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus

Rua Sinfrônio Costa, 669 . Centro Registro - SP 11900-000 badaricontabil.com.br 13 99126.9949 13 3828.112

haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Capítulo VII
Do Atendimento à LGPD

ART.12º) Serão aplicáveis a este instrumento as "Leis Aplicáveis à Proteção de Dados" que significa todas as leis, normas e regulamentos que regem o tratamento de dados pessoais, especificamente, a LGPD, além das normas e dos regulamentos adotados pelas competentes autoridades de proteção de dados.

ART.13º) Os sócios consentem com o tratamento dos seus dados pessoais e se declaram cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da LGPD obrigando-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os dados protegidos e tratados pela empresa na extensão autorizada na referida LGPD.

Capítulo VII
Disposições Finais

ART.14º) Fica eleito o foro da Comarca de Registro/SP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 03 (três) vias, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Autenticado na
Seção de Protocolo
17/01/24
Este documento é cópia
autentica do original

Registro/SP, 12 de Dezembro de 2022.

WANDER ZEIYN
RG 40.011.754-X SSP/SP

Testemunhas:

FERNANDA CUNHA BADARI
RG 27.736.936-8 (SSP-SP)
CRC: SP-338337/O-6

CELINA PEREIRA DA CUNHA BADARI
RG 9.642.783 (SSP-SP)
TC-CRC-1SP-164.948/O-0

Rua Sinfrônio Costa, 669 - Centro Registro - SP 11900-000 badaricontabil.com.br 13 99126.9949 13 3828.1122

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Construzeiyn.pdf (8/46) 685/1616

69138

Autenticado na
Seção de Protocolo
17/01/24

Este documento é cópia
fiel e autentica do original

JUCESP
01
26 DEZ 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
SEDE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELE SINTIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
699.361/22-9
JUCESP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.466.485/0001-93 MATRIZ		18/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO JUDAS TADEU	121	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.900-000	JARDIM CAICARA I	REGISTRO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR	(13) 3828-1122

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/02/2023** às **14:36:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: fb2d5ecf-f922-4676-9fbb-e9048058f791

Estabelecimento

IE: 574.075.816.110
CNPJ: 29.466.485/0001-95
Nome Empresarial: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA SAO JUDAS TADEU
Nº: 121 **Complemento:**
CEP: 11.900-000 **Bairro:** JARDIM CAICARA I
Município: REGISTRO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 23/01/2018
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - SANTOS
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Serviços de engenharia
Construção de edifícios
Construcão de obras de arte especiais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de instalações esportivas e recreativas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Serviços de pintura de edifícios em geral
Obras de fundações
Obras de alvenaria
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Atividades paisagísticas

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 25/01/2018
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão [illegible]

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 8655

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE
AV SAO JUDAS TADEU , 121 - bairro: JARDIM CAICARA cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
3179491	**17/04/2018**	
ENCERRAMENTO EM	PROTOCOLADA EM	EMITIDA EM
		04/01/2024

Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **NÃO CONSTAM** pendência(s) em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço http://www.informe.issqn.com.br

Certidão emitida gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI
Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 6851

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site http://www.informe.issqn.com.br e entre com o código abaixo:

6 8 5 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23110131130-24
Data e hora da emissão	06/11/2023 11:45:14
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:08 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2024.
Código de controle da certidão: **9C6F.D8C3.88D4.2530**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.466.485/0001-95
Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA GHANA 95 / JARDIM XANGRILA / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2024 a 06/02/2024

Certificação Número: 2024010805175492530618

Informação obtida em 09/01/2024 14:24:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.466.485/0001-95
Certidão nº: 613096/2024
Expedição: 03/01/2024, às 13:31:48
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.466.485/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente

do número 1 a 103 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Registro, 01 de Janeiro de 2022

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:
FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.
FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/S [illegible] 26/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 230526217Z-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Código	Nome	2022
19	ATIVO	723.531,89
27	ATIVO CIRCULANTE	708.531,89
35	DISPONIBILIDADES	619.338,02
43	CAIXA	434.433,83
51	Caixa	434.433,83
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,04
101422	Banco Original	19,04
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	184.885,15
100062	Banco Brandesco SA	184.885,15
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	89.193,87
248	ADIANTAMENTOS	88.500,00
100399	Adiantamentos a socios	88.500,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	693,87
100724	SIMPLES A RECUPERAR	693,87
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.000,00
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.000,00
100205	Bens Comodato	15.000,00
100206	Bens Recebidos em Comodatos	15.000,00
1163	PASSIVO	723.531,89
1171	PASSIVO CIRCULANTE	180.651,40
1180	FORNECEDORES	7.242,90
100004	FORNECEDORES	7.242,90
100005	Fornecedores	7.242,90
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.840,60
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	16.840,60
100706	Banco Bradesco	16.840,60
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.191,85
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	23.855,87
1287	Salários a pagar	23.855,87
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.869,00
1368	Pro-labore a pagar	1.869,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.251,05
1384	INSS a pagar	7.977,59
1392	FGTS a pagar	6.273,46
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.215,93
100009	Provisão de férias	27.977,75
1449	Provisão FGTS férias	2.238,18
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.299,65
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.846,09
100641	Cont.Previdencia a recolher	20.846,09
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	50.453,56
1643	SIMPLES a Pagar	50.453,56
1678	CONTAS A PAGAR	15.076,40
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	76,40
100221	Cheque Pre-Datado	76,40
100224	Bens Comodato	15.000,00
100225	Bens em Comodato a Devolver	15.000,00
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	136.818,16
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.818,16
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	136.818,16
100583	Banco Brasileiro de Descontos sa	136.818,16
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.062,33
1910	CAPITAL	370.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	370.000,00
100066	Capital Social Integralizado	370.000,00
2011	RESERVAS	36.062,33
2020	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	36.062,33
2038	Prejuízos Acumulados	(710.596,35)
100065	Lucros Acumulados	746.658,68

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:
FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.
FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 26/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 09:51

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R$

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Nome	2022
RECEITA BRUTA	1.286.993,15
Receita com Prestação de Serviços	1.286.993,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(134.167,85)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(108.599,34)
Contribuição Previdênciaria	(25.568,51)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.475,74
Receitas Financeiras	355,74
Outras Receitas	1.120,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.154.301,04
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(250.423,53)
Compra de material para uso e consumo	(181.040,04)
Outros custos operacionais	(69.383,49)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	903.877,51
DESPESAS OPERACIONAIS	(521.322,05)
Despesas Trabalhistas	(426.642,13)
Despesas Com Encargos Sociais	(76.851,71)
Despesas Financeiras	(7.649,42)
Despesas Tributárias	(862,64)
Despesas Gerais	(9.316,15)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	382.555,46
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	382.555,46
(+) Lucro Operacional Bruto	382.555,46
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	382.555,46

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:
FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.
FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 26/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 230526217228828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente

do número 1 a 103 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Período da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Registro, 31 de Dezembro de 2022

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:
FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.
FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/O-6 em 26/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 230526217278828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 09:51

Demonstração de Índices Diversos Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R$

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	723.531,89
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	317.469,56
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,28
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	708.531,89
PASSIVO CIRCULANTE	180.651,40
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,92
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	317.469,56
ATIVO TOTAL	723.531,89
RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,44
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	
ATIVO TOTAL - AT	723.531,89
PASSIVO CIRCULANTE - PC	180.651,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - ELP	136.818,16
ISG = AT ÷ (PC + ELP)	2,28

FERNANDA CUNHA BADARI
Contador(a)
CPF: 221.089.788-28
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN
Administrador(a)
CPF: 311.666.248-70

UCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.
FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 26/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305262172-9828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 09:51

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5593274 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 29.466.485/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de outubro de 2023.

PEDIDO Nº: 0069970162

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3213520/2024* **Válida até:** 31/03/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.466.485/0001-95
Endereço: Rua GHANA, 95
JARDIM XANGRILÁ
11900000 - Registro - SP

Número de registro no CREA - SP: 2137780
Data do registro: 27/02/2018
Processo (Sipro): F-000746/2018
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANOTADO, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA.

Objetivo Social:
Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Construção de instalações esportivas e recreativas;

Responsabilidade Técnica Ativa:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3213520/2024 Página 02

Nome: WANDER ZEIYN
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

TECNÓLOGO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Provisórias do artigo 3° da Resolução 313/86 do Confea, circunscritas no âmbito de sua formação.

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063552113
Registro Nacional: 2619464366
Data de início da responsabilidade técnica: 08/07/2020
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: afa59685-53dd-41b7-99d1-1cdf028907b6

Situação cadastral extraída em: 04/01/2024 13:47:51 - Certidão reimpressa em 04/01/2024 13:47:51.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3213512/2024* **Válida até:** 31/03/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: WANDER ZEIYN

Número de registro no CREA-SP: 5063552113
Registro Nacional do Profissional: 2619464366

Expedido em: 02/07/2020
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 311.666.248-70

Endereço: Rua GANA, 95
JARDIM XANGRILA
11900000 - REGISTRO - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Atribuições do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

Título: TECNÓLOGO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Provisórias do artigo 3° da Resolução 313/86 do Confea, circunscritas no âmbito de sua formação.

ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA baixada em 08/04/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49200458862X - quitada em 27/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492003786533 - quitada em 30/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220285914X - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492046098744 - quitada em 30/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492247579960 - quitada em 15/04/2016

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: Construzeiyn.pdf (25/46) 702/1616

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170740541 - quitada em 21/08/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180113213 - quitada em 26/02/2018

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA em 02/07/2020 NR. REC. 901964-28027180200856726 - quitada

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA em 27/01/2021 NR. REC. 1882436-28027180210201312 - quitada

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA em 16/02/2022 NR. REC. 3963843-28027180220368166 - quitada

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA em 01/03/2023 NR. REC. 6602056-28027180230747098 - quitada

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 17ecb574-f96c-4fe5-a667-20bc103b7598

Situação cadastral extraída em: 04/01/2024 13:28:08

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Janeiro de 2024

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT SP

Nº 1664642/2023
Emissão: 31/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: a0b23

Conselho Regional dos Técnicos Industriais SP

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 13.639/2018, de 26/03/2018, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento na referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CFT.

Interessado(a)

Profissional: WANDER ZEIYN
Registro: 31166624870
CPF: 311.666.248-70
Endereço: Rua GANA, 95, JARDIM XANGRILA, REGISTRO, SP, 11900000
Tipo de Registro: Definitivo
Data de registro: 10/03/2011

Titulo(s)

TÉCNICO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Registro: 29466485000195
CNPJ: 29.466.485/0001-95
Data Início: 24/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: a0b23
Impresso em: 31/05/2023 às 18:19:21 por: adapt, ip: 2804:4f60:7e52:3b00:f9fe:4bd6:3da0:4b3d

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT SP

Nº 1664637/2023
Emissão: 31/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: DBw9C

Conselho Regional dos Técnicos Industriais SP

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13.639/2018, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Registro: 29466485000195

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 370.000,00

Data do Capital: 02/04/2019

Faixa:

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL
71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA SAO JUDAS TADEU, 121, JARDIM CAICARA I, REGISTRO, SP, 11900000

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 24/04/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200011597DDBR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: WANDER ZEIYN

Registro: 31166624870

CPF: 311.666.248-70

Data Início: 24/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: DBw9C
Impresso em: 31/05/2023 às 18:15:36 por: adapt, ip: 2804:4f60:7e52:3b00:f9fe:4bd6:3da0:4b3d

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230005983
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEIYN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEIYN
Registro: 5063552113-SP . RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230860325 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 04/06/2023Baixada em: 04/06/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230700005, 28027230221755714
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
AVENIDA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA . No.: 360
Complemento: PAÇO MUNICIPAL . Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 161/2022 . Celebrado em : 27/10/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 523.366,69 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SÃO PAULO . No.: 00
Complemento: . Bairro: SANTA RITA
Cidade: Miracatu . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/11/2022 Conclusão Efetiva: 08/05/2023 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA DE MIRACATU . CNPJ: 46.583.654/0001-96

Endereço da Obra/serviço:RUA SÃO PAULO . No.: 00
Complemento: . Bairro: SANTA RITA
Cidade: Miracatu . UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/11/2022 Conclusão Efetiva: 08/05/2023 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA DE MIRACATU . CNPJ: 46.583.654/0001-96

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 401,95000 metro quadrado. .

Observações
TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DE SANTA RITA, O CONTRATO INICIAL TEM VALOR DE R$ 461.500,00, HOUVE UM ADITIVO DE SERVIÇOS COM VALOR DE R$ 61.866,69.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230005983
05/06/2023 09:38:42
Autenticação Digital: nKfCCFn5CFCJzCnkf0IC55FFJATG31fG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, com registro no Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, sob o nº 2137780-SP, empresa estabelecida na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara – Cidade de Registro/SP, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Miracatu, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.583.654/0001-96 com sede na Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Miracatu/SP. Tendo em vista o resultado da Concorrência Pública Nº 07/2022 - Contrato 161/2022 – que teve como Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação da Creche do Bairro de Santa Rita, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado, Memorial Descritivo e Normas Técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Miracatu/SP — CNPJ:46.583.654/0001-96
FISCAL DO CONTRATO: Patricia Beneton Luques — CREA/SP: 5069496144
CARGO: Engenheira Civil

LOCAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação da Creche do Bairro de Santa Rita

LOCAL DA OBRA: Creche do Bairro de Santa Rita

ENDEREÇO: Rua São Paulo, S/Nº– Bairro de Santa Rita – Miracatu/SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B e informe o código 7167-5F66-11AB-2D9B

VALOR DO CONTRATO:	R$ 461.500,00
VALOR DO ADITIVO 20/2023:	R$ 61.866,69
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	R$ 523.366,69

Período de execução: 01/11/2022 (autorização de início de serviços) a 02/06/2023 (vigência do aditivo de prazo).

CONTRATADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA CNPJ:29.466.485/0001-95

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiyn CREA: 5063552113

TITULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil

ART: 28027230230700005

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Ribeiro de Andrade

CREA:5070700365

TITULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil

ART:28027230221755714

DECLARAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Faz parte integrante deste Atestado a Planilha de Orçamento com 6 páginas, contendo todas as descrições e quantidades dos serviços executados;

Miracatu/SP, 08 de Maio de 2023

PATRICIA BENETON LUQUES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5069496144

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B e informe o código 7167-5F66-11AB-2D9B

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022 - PROCESSO Nº 3.922/2022
OBJETO: REFORMA DA CRECHE NO BAIRRO SANTA RITA
LOCAL: RUA SÃO PAULO, S/N - BAIRRO SANTA RITA - MIRACATU/SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

PLANILHA DE ORÇAMENTO

				CONTRATO	ADITIVO	
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	1.1	CANTEIRO DE OBRAS				
Sinapi	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,00		6,00
CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	4,50		4,50
	1.2	DEMOLIÇÕES				
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	4,71		4,71
CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	0,00		0,00
CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	0,00		0,00
CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,09		4,09
CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	3,15		3,15
CDHU	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	8,81		8,81
	2.	INFRAESTRUTURA				
	2.1	SAPATAS E ARRANQUES				
CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	9,72		9,72
CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,32		0,32
CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	2,60		2,60
CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	2,60		2,60
CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	181,00		181,00
CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	39,00		39,00
CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	31,11		31,11
	2.2	VIGAS BALDRAME				
CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,00		0,00
CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,54		0,54
CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	6,23		6,23
CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	6,23		6,23
CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	411,48		411,48
CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	165,96		165,96
CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	94,18		94,18
	3.	SUPERESTRUTURA				
	3.1	PILARES E VIGAS				
CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	1,70		1,70
CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	1,70		1,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B e informe o código 7167-5F66-11AB-2D9B
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LOURES

CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	308,00		308,00
CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	140,00		140,00
CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	16,84		16,84
CDHU	32.16.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M2	21,69		21,69
	3.2	**LAJE E FORRO**				
CDHU	13.01.130	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	M2	10,72		10,72
CDHU	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	M2	231,65	97,87	329,52
	4.	**ABRIGO DE GAS**				
FDE	08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	1,00		1,00
CDHU	46.10.010	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,00		5,00
FDE	08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	m	5,00		5,00
	5.	**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**				
CDHU	14.01.060	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	47,48		47,48
CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	106,06		106,06
CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	4,44		4,44
	6.	**COBERTURA**				
CDHU	15.01.110	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	105,54		105,54
CDHU	32.06.151	LÂMINA REFLETIVA REVESTIDA COM DUPLA FACE EM ALUMÍNIO, DUPLA MALHA DE REFORÇO E LAMINAÇÃO ENTRE CAMADAS, PARA ISOLAÇÃO TÉRMICA	M2	158,54		158,54
CDHU	16.03.020	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM	M2	108,54		108,54
CDHU	16.03.310	CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	20,49		20,49
CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	152,64		152,64
FDE	08.12.001	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M	m	22,40		22,40
	7.	**REVESTIMENTO**				
CDHU	17.02.060	CHAPISCO FINO PENEIRADO	M2	240,00	67,08	307,08
CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	67,88	239,20	307,08
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	18,92	288,16	307,08
CDHU	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	11,84		11,84
CDHU	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	36,09		36,09
CDHU	33.02.060	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M2	773,53	29,42	802,95
CDHU	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	566,05	236,90	802,95
CDHU	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	324,86	207,61	532,47
CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	76,23		76,23
CDHU	33.07.102	ESMALTE À BASE DE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2		31,08	31,08
CDHU	33.10.100	TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO	M2		337,93	337,93
	8.	**PISO**				
CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	5,15		5,15
CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	6,18		6,18
CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	16,74	2,74	19,48

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B e informe o código 7167-5F66-11AB-2D9B
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUGUES

CDHU	18.08.032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	51,98		51,98
CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	231,65		231,65
CDHU	18.08.100	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	193,53		193,53
	9.	ESQUADRIAS E PORTÕES				
CDHU	25.01.030	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	1,44		1,44
CDHU	25.01.070	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	6,48		6,48
CDHU	23.12.001	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM	UN	3,00		3,00
CDHU	23.20.330	FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 80 X 210 CM	UN	11,00		11,00
CDHU	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	M	140,00		140,00
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	11,00		11,00
FDE	06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO	m²	31,08	0,31	31,39
Sinapi	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00		2,00
CDHU	28.20.850	BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M	CJ	1,00	(1,00)	0,00
CDHU	34.05.360	GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO	M2	36,85		36,85
FDE	16.01.093	PT-34 PORTÃO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METÁLICO (300X185CM)	un	1,00		1,00
FDE	06.02.088	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	m²	3,96		3,96
CDHU	24.03.310	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"	M	25,64		25,64
CDHU	04.80.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M		190,00	190,00
CDHU	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS	M		70,00	70,00
	10.	LOUÇAS E METAIS				
CDHU	44.01.040	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	4,00		4,00
CDHU	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	UN	1,00		1,00
CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	1,00		1,00
CDHU	44.01.100	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	UN	2,00		2,00
CDHU	44.01.160	LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA - LINHA ESPECIAL	UN	1,00		1,00
CDHU	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	1,00		1,00
CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,63		1,63
CDHU	44.03.210	DUCHA CROMADA SIMPLES	UN	1,00		
CDHU	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00		1,00
CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	3,00		3,00
CDHU	43.02.140	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC	UN	1,00		1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENEFON LOQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B e informe o código 7167-5F66-11AB-2D9B

Sinapi	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		1,00
COTAÇÃO	1	BANHEIRA INFANTIL PARA CRECHE	UN	1,00		1,00
CDHU	43.01.032	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO	UN	1,00		1,00
CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM	UN	2,00		2,00
CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	2,00		2,00
	11.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS / SANITÁRIO				
CDHU	48.02.204	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS	UN	1,00		1,00
CDHU	48.05.010	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´	UN	1,00		1,00
Sinapi	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00		1,00
Sinapi	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00		1,00
Sinapi	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00		1,00
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	77,70		77,70
CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,60		10,60
Sinapi	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00		3,00
CDHU	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL	UN	1,00		1,00
CDHU	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL	UN	5,00		5,00
CDHU	47.04.040	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´	UN	1,00		1,00
CDHU	44.20.300	BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA	UN	1,00		1,00
CDHU	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´	UN	4,00		4,00
CDHU	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´	UN	3,00		3,00
CDHU	44.20.230	TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO	UN	1,00		1,00
FDE	16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	un	4,00		4,00
CDHU	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS	UN	1,00		1,00
Sinapi	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00		2,00
CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00		2,00
CDHU	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	4,00		4,00
Sinapi	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00		1,00
CDHU	44.20.240	SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1´ X 1 1/2´	UN	3,00		3,00
CDHU	44.20.260	SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4´ X 2´	UN	2,00		2,00
CDHU	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´	UN	2,00		2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B e informe o código 7167-5F66-11AB-2D9B
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUGUES

CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,60		16,60
CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	27,00		27,00
CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,70		16,70
	12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
	12.1	QM1				
CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (VERDE-AMARELO)	M	16,70		16,70
CDHU	39.21.080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (AZUL CLARO)	M	17,60		17,60
CDHU	39.21.080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (BRANCO)	M	17,60		17,60
CDHU	39.21.080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (PRETO)	M	17,60		17,60
CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	1,00		1,00
CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	1,80		1,80
CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	16,70		16,70
CDHU	36.03.080	CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS	UN	1,00		1,00
SIURB	98003	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN	UN	1,00		1,00
	12.2	QD1				
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	66,00		66,00
CDHU	40.07.040	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´	UN	23,00		23,00
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	101,50		101,50
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	127,80		127,80
CDHU	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	458,20		458,20
CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	549,50		549,50
CDHU	39.21.080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	50,10		50,10
CDHU	40.05.160	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA	CJ	2,00		2,00
CDHU	40.05.080	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	2,00		2,00
CDHU	40.05.100	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA	CJ	2,00		2,00
CDHU	40.05.120	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA	CJ	1,00		1,00
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	12,00		12,00
CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	8,00		8,00
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	34,00		34,00
CDHU	37.13.800	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00		3,00
CDHU	37.13.810	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00		1,00
CDHU	37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00		3,00
CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	45,10		45,10
CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	278,80		278,80
CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	16,70		16,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B e informe o código 7167-5F66-11AB-2D9B

CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	UN	23,00		23,00
CDHU	41.31.101	PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT	UN	1,00		1,00
CDHU	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	UN	61,00	(28,00)	33,00
CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00		1,00
CDHU	41.31.070	Luminária de LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potencia de 15w á 24w	UN		28,00	28,00
	13.	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				
CDHU	50.10.120	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	2,00		2,00
CDHU	50.10.100	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	UN	3,00		3,00
api	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00		5,00
CDHU	97.02.194	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME	UN	5,00		5,00
CDHU	97.02.195	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	5,00		5,00
	14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARE				
CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	401,95	-	401,95

Miracatu,08 de Maio de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU/SP
PATRICIA BENETON LUQUES
CREA/SP: 5069496144

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B e informe o código 7167-5F66-11AB-2D9B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7167-5F66-11AB-2D9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 09/05/2023 10:15:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nKfCCFn5CFCJzCnkf0IC55FFJATG31fG

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200009060
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEIYN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEIYN
Registro: 5063552113-SP . . . . . RNP: 2619464366
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200983819 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 21/09/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WANDER ZEIYN ENGENHARIA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RSGITRO
RUA WALDEMAR LOPES FERRAZ . . . . . No.: 220 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA TUPI
Cidade: Registro . . . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 15/08/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 26.900,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA WALDEMAR LOPES FERRAZ . . . . . No.: 220 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA TUPI
Cidade: Registro . . . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/08/2020 Conclusão Efetiva: 16/09/2020 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: APAE REGISTRO . . . . . CNPJ: 44.304.095/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos. 230,00000 metro quadrado.

Observações
Reforma de banheiros; Reforma de sala de aula; Construção de muro; Troca do portão, Reforma externa com serviços conforme planilha orçamentaria

Informações Complementares
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA."
"A razão social da empresa contratada no atestado constou como Wander Zeiyn, porém o correto é Wander Zeiyn Engenharia."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200009060
07/10/2020 16:43:52
Autenticação Digital: a130CByKaAykgU6lU1Jxz55CFAGCsz31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

APAE
REGISTRO - S.P.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro

Lei Municipal 668/87 - Estadual 6.249 - Federal 96.143 - CNAS 23.002.001.862/87-23 - CAR 4350 - COFRAS 4350
CNPJ 44.304.095/0001-02

ATESTADO TÉCNICO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa WANDER ZEIYN, inscrita no CNPJ: 29.466.485/0001-95, com sede na Rua Gana, nº 95 Jardim Xangrilá, cidade de Registro/SP, executou para ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO,inscrito no CNPJ: 44.304.095/0001-02, com sede na Rua Waldemar Lopes Ferraz, nº220 Vila Tupy na mesma cidade de Registro/SP, os serviços conforme segue listado:

1. Reforma geral de banheiros;
2. Reforma de sala de aula;
3. Substituição de portão;
4. Construção de muro;
5. Serviços conforme Planilha de Orçamento.

Todas as descrições e quantitativos dos serviços executados estão em planilha anexa a este atestado.

Responsável técnico pelos serviços:

Wander Zeiyn
Titulo Profissional:Engenheiro Civil
Registro no CREA/SP: 5063552113
ART da obra nº: 28027230200983819

Valor dos serviços: R$26.900,00 (Vinte e Seis Mil e Novecentos Reais) que foi pago em sua totalidade no término dos serviços.

Conclusão:

Os serviços contratados atenderam as expectativas desta entidade e foram executados de acordo com as especificações, dentro do periodo especificado entre os dias 16 de Agosto 16 de Setembro de 2020.

Registro, 22 de Setembro de 2020.

Presidente da APAE de Registro/SP
José Rubens de Souza
RG: 8.390.691-5
CPF: 783.385.908-78

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO
Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro - Registro - SP - Cep: 11900-000
Fone: (013) 3821-1258 - Tabelião Nemésio E. S. Ferreira

Reconheço por semelhança, em documento sem valor econômico, a(s)firma(s) de: JOSE RUBENS DE SOUZA(16582). Dou fé.
Registro-SP, 24/09/2020.
EDSON CARDOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 6,42 - Valor Total:R$ 6,42

Colégio Notarial do Brasil
S10841AA0140116

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

APAE
REGISTRO - S.P.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro

Lei Municipal 668/87 - Estadual 6.249 - Federal 96.143 - CNAS 23.002.001.862/87-23 - CAR 4350 - COFRAS 4350
CNPJ 44.304.095/0001-02

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Proponente: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro

Assunto/Título: Reforma de Banheiros; Reforma de sala de aula; Construção de muro; Troca do portão, Reforma externa com serviços conforme Planilha Orçamentaria

Local: Rua Waldemar Lopes Ferraz esq. com a Rua Nakatsugawa **Município:** Registro/SP

Regime de execução: Administração Direta **Fonte:** FDE e Mercado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	16,20	
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	172,55	
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	2,03	
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	126,90	
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTO	M3	5,90	
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UNID	6,00	
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UNID	12,00	
05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	M	6,20	
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	42,40	
08.01.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	31,00	
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UNID	1,00	
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UNID	1,00	
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	22,00	
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UNID	12,00	
08.04.052	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UNID	12,00	
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UNID	6,00	
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UNID	9,00	
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃOES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	84,00	
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UNID	32,00	
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UNID	8,00	
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UNID	8,00	
08.80.032	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UNID	9,00	
08.82.046	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"	UNID	9,00	
12.01.001	CHAPISCO	M2	364,50	
12.02.005	EMBOCO	M²	364,50	
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M²	197,22	
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVETIMENTO DE AZULEJO,PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARGAMASSA DE	M2	167,28	
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	40,05	
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	40,05	
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	40,05	
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO	M2	40,05	
13.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	167,28	
13.12.086	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	6,42	
13.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M2	45,08	
13.60.001	RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA	M2	32,00	
MERC.	PISO LAMINADO	M2	32,00	
MERC.	RODAPÉ LAMINADO	M	22,00	
MERC.	PORTÃO DE CORRER, COM TUBO GALVANIZADO	M2	9,24	
MERC.	DIVISÓRIA EM GRANITO	M2	8,19	
MERC.	PORTA EM ALUMINIO 0,60 X 1,90	UNID	8,00	
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	18,00	

EXPEDIDA PELO CREA-SP.

Rua Waldemar Lopes Ferraz, 220 - Vila Tupi - Registro-SP - CEP 11900-000
Telefax: (13) 3821-1581

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

(inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

Declaramos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 29.466.485/0001-95 , situada na Avenida São Judas Tadeu, Nº 121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP, interessada em participar do processo ***licitatório* CONCORRENCIA Nº 030/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP**, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quartorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, nos encontramos em situação regular perante o Minitério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Declaro ainda, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 9.854/99 quanto a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

Cajati, 17 de Janeiro de 2024

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS
QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023

Eu, WANDER ZEIYN, RG nº 40.011.754-X, representante legal da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.466.488/0001-95, DECLARO, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de **Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT),Localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima , nº 274-Bairro Bico do Patp – Cajati/SP.**

Cajati, 17 de Janeiro de 2024.

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 29.466.485/0001-95, sediada Avenida São Judas Tadeu, Nº121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati, 17 de Janeiro de 2024

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

DECLAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 29.466.485/0001-95, sediada Avenida São Judas Tadeu, Nº 121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data **não foi declarada inidônea**, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo de sua participação da presente licitação.

Cajati, 17 de Janeiro de 2024

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023

DECLARAÇÃO

Razão Social:CONTRUZEIYN ENGENHENHARIA LTDA
CNPJ/MF:29.466.485/0001-95
Sediada:Avenida São Judas Tadeu ,Nº 121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob Nº 030/2023, instaurada pelo Município de Cajati – SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade firmamos o presente.

Data:17/01/2024
Loca: REGISTRO-SP
Nome do declarante:WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF:311.666.248-70

WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

PROCESSSO Nº 982/2023

DATA: 17/01/2024 – HORÁRIO: 09:00 Hs

NOME DA PROPONENTE:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AV.SÃO JUDAS TADEU, Nº121

BAIRRO CAIÇARA 1 – CIDADE DE REGISTRO/SP

CNPJ: 29.466.485/0001-95

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
PROTOCOLO GERAL Nº 8h35
EM 17 / 01 / 2024
RESPONSÁVEL Rodrigo R. P. Batista

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com

Proc. Administrativo 26- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 10:16:23

Anexo o envelope e os documentos de Habilitação da empresa WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME

_

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Envelope_Timoteo_de_Lima_2_.pdf
Washington_2_.pdf

CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda,164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENVELOPE N° 01: DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 982/2023

CONCORRÊNCIA N° 030/2023

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME

CNPJ: 20.638.118/0001-57

DATA DE ENTREGA: 17/01/2024

HORARIO: 09h00

DATA DE ABERTURA: 17/01/2024

HORARIO: 09h00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJ
PROTOCOLO GERAL N.º 08449
15/01/2024
RESPONSÁVEL