

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.020.949/0001-14
Razão Social: MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES EIRELII
Endereço: R VICTOR LEMBO 5 / BELA VISTA / CAPIVARI / SP / 13360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032621155679427537

Informação obtida em 06/04/2025 21:19:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

R. XV DE NOVENBRO Nº 639 - C.N.P.J.: 44.723.674/0001-90
TAXA PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
DIVISÃO DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO ESPECIAL

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 1/2025

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, FICA CONCEDIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nome ou Razão **MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA**
Inscrição Mobiliária: **0000021331** Inscrição Estadual:
CNPJ: **30.020.949/0001-14** CPF:
Endereço: **RUA VICTOR LEMBO** Nº **05**
Bairro: **BELA VISTA**
Complemento:
Auto Vistoria Corpo de Bombeiros: **ISENCAO TIPO I**
VRE(CLI): **SPP2131564840-**
Licença Vigilância Sanitária:
Relatório de Vistoria:
Estabelecido: **RES.UNIFAMILIAR (APENAS CASA)**
Data Inicio Atividade: **30/09/2021**
Data de Validade: **31/03/2026**

Horario Especial: Não

Descrição da Atividade	Principal
412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sim
474400500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Não
960929901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não
422270100 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	Não
474400400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	Não
711970101 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	Não
474409900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Não

Capivari, 01 de Janeiro de 2025

Fiscalização de Rendas

OBS.: Qualquer alteração de nome, endereço ou atividade deverá ser informado a Prefeitura Municipal no prazo de 30(tinta) dias de acordo com o Art. 163 e 193 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 001/2003.

Este documento deverá ser fixado em um lugar visível, e apresentado a autoridade fiscal sempre que for solicitado.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





ALB4551498A6245F0ABDB1C72FD32A43B

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



Rua Victor Lembo, 05 Bela Vista – Capivari / SP CEP 13360-000

Telefone +55 (19) 995724467

Fax +55 (19) 996091229

Email:

mleengenharia@hotmail.com

ANÁLISE CONTÁBIL FINANCEIRA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, com sede na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, é representada legalmente pelo Sr. Roberto da Silva Ferreira, portador do RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30. A empresa declara, sob as penas da lei, que atende aos requisitos de habilitação financeira e contábil exigidos no instrumento convocatório e se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas, conforme estabelecido pelo art. 63, I da Lei nº 14.133/2021.

1 - LIQUIDEZ CORRENTE	2 – LIQUIDEZ GERAL	3 – GRAU DE ENDIVIDAMENTO	4 – SOLVÊNCIA GERAL
17,32	17,32	0,05	17,32

1 – LIQUIDEZ CORRENTE:

$$LC = \frac{ATIVO CIRCULANTE}{PASSIVO CIRCULANTE} \rightarrow \frac{896.868,57}{51.768,57} = 17,32$$

2 – LIQUIDEZ GERAL:

$$LG = \frac{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO} \rightarrow \frac{896.868,57 + 0}{51.768,57 + 0} = 17,32$$

3 – GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\frac{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}{ATIVO TOTAL} \rightarrow \frac{51.768,57 + 0}{896.868,57} = 0,05$$

4 – SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE} \rightarrow \frac{896.868,57}{51.768,57 + 0} = 17,32$$



Documento assinado digitalmente
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 12/02/2025 18:05:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto da Silva Ferreira

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241423609

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2611856052**

Registro: **5069029854-SP**

Registro: **2340991-SP**

Empresa Contratada: **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA**

CPF/CNPJ: **44.483.444/0001-09**

Endereço: **Rua Doutor José de Moura Resende**

Nº: **572**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Pompéia**

UF: **SP**

CEP: **17580-053**

Contrato: **132/2024**

Celebrado em: **14/08/2024**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **338.507,51**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Estrada Municipal Antônio Parpinelli PMP-030**

Nº: **SN**

Complemento: **Estrada Antônio Parpinelli**

Bairro:

Cidade: **Pompéia**

UF: **SAO PAULO**

CEP:

Data de Início: **14/08/2024**

Previsão de Término: **14/11/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **032/2024**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA**

CPF/CNPJ: **44.483.444/0001-09**

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução de obra

de muro

Quantidade

Unidade

153,00000

metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

GABIAO TIPO CAIXA, ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M □ 153m3
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO □ 180m3
SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5% - 46,88m3
CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP □ 9,38m3

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - CPF/CNPJ: 44.483.444/0001-09

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 262,55

Registrada em: 25/08/2024

Valor Pago R\$

262,55

Nosso Número: 2620241423609

Versão do sistema: 4.0.0

Impresso em: 04/02/2025 09:50:48

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	Construção de muro de contenção em gabiões caixa
Local:	PMP-030 Estrada Antonio Parpinelli (Serra do Futuro) - Pompeia/SP

Item	Código	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA				
1.1	28.08.01.01.99	CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL	m2	18,00
1.2	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00
1.3	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00
1.4	21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT	m3	11,25
2.0 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA				
2.1	72.27.03.99.03	ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C	hora	240,00
2.2	72.09.02.99.02	CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B	hora	320,00
3.0 ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM GABIÕES CAIXA				
3.1	24.09.04.09.99	GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M	m3	153,00
3.2	24.14.01.04.99	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M	m2	230,00
3.3	37.04.72.99	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO	m3	180,00
4.0 DRENAGEM DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES				
4.1	22.02.01.99	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	183,60
4.2	22.03.04.99	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m3*km	1836,00
4.3	24.12.08.99	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m3	183,60
4.4	24.18.02.99	CANALETA CONCRETO 60CM	m	30,00
5.0 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				
5.1	22.02.01.99	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	78,75
5.2	37.03.08.99	COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO	m3	78,75
5.3	23.04.04.05.99	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5%	m3	46,88
5.4	37.03.11.99	IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE	m2	187,50
5.5	23.05.02.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	187,50
5.6	23.08.03.03.99	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP	m3	9,38
6.0 DEFENSA METÁLICA				
6.1	28.05.11.08.99	FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES.	m	40,00





Prefeitura Municipal de Arco-Íris
Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 – CEP 17.630-000 – Fone (014) 3477-1128
CNPJ: 01.612.853/0001-47
Email: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO XXIII, ARCO-ÍRIS/SP. CONSTRUÇÃO DE UM PALCO, AMPLIAÇÃO DO CALÇAMENTO EXISTENTE, REFORMA DE FLOREIRAS E COLOCAÇÃO DE PEÇAS ORNAMENTAIS.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS

Local: Praça João XXIII, sn, Arco-Íris/SP.

Tomada de Preço N-03/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MLE Construções e Pavimentações EIRELI, com sede na Rua Victor Lembo, nº 05 – Centro – Capivari /SP – CNPJ: 30.020.949/0001-14, CREA nº 2340991, tendo como seu Responsável Técnico o Sr. Juarez Soares de Lima, CREA –SP nº 5069029854, executou no Período de 07/02/2022 até 22/11/2022 os serviços de:

REFORMA DA PRAÇA CENTRAL – PRAÇA JOÃO XXIII – ARCO-ÍRIS/SP, obra terminada em 22/11/2022, com valor de R\$ 212.437,68 com aditamento de R\$ 31.750,70, sendo os quantitativos dos serviços apresentado em planilhas anexo.

Arco-Íris, 22 de novembro de 2022.


JOSE CARLOS MANGIERI PIRES
Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Arco-Íris
CREA 5060533321


ALDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demoni, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (14) 3477 - 1128

CNPJ: 01.612.853/0001-47

e-mail: pm.arcoiris@arcoiris.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - CPOS
SEM DESONERAÇÃO

Obra: Reforma da praça Central - Praça João XXIII - Arco-Íris - SP.

					CONSOLIDADO ATÉ O DIA 22/11/2022			
Item	Referência	Descrição	Un	Custo Unit.	ACUMULADO EXECUTADO %	ACUMULADO EXECUTADO Quantidade	ACUMULADO VALOR R\$	ACUMULADO VALOR + BDI R\$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	622,80	100%	4,50	R\$ 2.802,60	R\$ 3.503,25
1.2	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	245,13	100%	17,60	R\$ 3.088,64	R\$ 3.860,80
1.3	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	11,93	100%	180,00	R\$ 2.147,40	R\$ 2.684,25
						SUB TOTAL=	R\$ 8.038,64	R\$ 10.048,30
2.0 FUNDAÇÃO								
2.1	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	42,48	100%	52,50	R\$ 2.230,20	R\$ 2.787,75
2.2	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	141,22	100%	2,58	R\$ 364,35	R\$ 455,43
2.3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (complemento da estaca)	KG	11,68	100%	112,34	R\$ 1.370,53	R\$ 1.713,16
2.4	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (complemento da estaca)	KG	14,27	100%	34,21	R\$ 488,18	R\$ 610,22
2.5	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	50,25	100%	4,46	R\$ 224,12	R\$ 280,14
2.6	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	124,26	100%	2,88	R\$ 357,87	R\$ 447,14
2.7	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (VB, BL e AR)	KG	11,68	100%	437,50	R\$ 5.110,00	R\$ 6.387,50
2.8	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (VB e BL)	KG	14,27	100%	40,50	R\$ 577,94	R\$ 722,42
2.9	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	329,66	100%	3,95	R\$ 1.302,16	R\$ 1.627,70
2.10	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	141,22	100%	3,95	R\$ 557,87	R\$ 697,27
						SUB TOTAL=	R\$ 12.583,15	R\$ 15.728,94
3.0 ALVENARIA								
3.1	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	746,20	100%	2,16	R\$ 1.611,79	R\$ 2.014,74
3.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M2	68,80	100%	27,86	R\$ 1.916,77	R\$ 2.395,96
3.3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (pilares)	KG	11,68	100%	185,10	R\$ 2.161,97	R\$ 2.702,46
3.4	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (pilares e cintas)	KG	14,27	100%	54,76	R\$ 781,43	R\$ 976,78
3.5	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	177,68	100%	3,48	R\$ 618,13	R\$ 772,91
3.6	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	140,70	100%	22,00	R\$ 1.095,40	R\$ 1.369,25
3.7	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	329,66	100%	2,70	R\$ 890,08	R\$ 1.112,60
3.8	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	141,22	100%	2,70	R\$ 381,29	R\$ 476,62
3.9	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	13,71	100%	29,65	R\$ 406,50	R\$ 508,13
3.10	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	10,56	100%	24,70	R\$ 260,83	R\$ 326,04
3.11	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	14,81	100%	247,00	R\$ 1.658,07	R\$ 4.572,59
3.12	17.02.020	Chapisco	M2	5,76	100%	88,30	R\$ 508,61	R\$ 635,76
3.13	17.02.220	Reboco	M2	10,70	100%	88,30	R\$ 944,81	R\$ 1.181,01
						SUB TOTAL=	R\$ 17.235,88	R\$ 21.544,85
4.0 COBERTURA METALICA								
4.1	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	16,40	100%	1.748,17	R\$ 28.669,99	R\$ 35.837,49
4.2	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	2,85	100%	1.748,17	R\$ 4.992,28	R\$ 6.227,86
4.3	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliéster expandido	M2	223,43	100%	44,15	R\$ 9.864,43	R\$ 12.330,54
4.4	16.33.052	Caixa, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	130,82	100%	27,54	R\$ 1.602,78	R\$ 4.503,48
4.5	22.03.070	Fôrro em lâmina de PVC	M2	62,69	100%	40,14	R\$ 2.516,38	R\$ 3.145,47
4.6	21.03.151	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	642,27	100%	2,71	R\$ 1.740,55	R\$ 2.175,69
						*SUB TOTAL=	R\$ 51.376,42	R\$ 64.220,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS
Estado de São Paulo

OBRA: Reforma da praça Central - Praça João XXIII - Arco-Íris - SP
LOCAL: Praça da Igreja Matriz de Arco-Íris - SP
Referente: TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021
Contratada: MLE Construções e Pavimentações EIRELI - CNPJ: 30.020.949/0001-14

Empresa: MLE Construções e Pavimentações EIRELI

PROCESSO: 48/2021

Data: 01/07/2022

Em resposta a solicitação de aditamento realizado pela contratada

ADITAMENTO - 01/07/2022

VERIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Em análise a solicitação de aditivo apresentado pela contratada, chegou-se na seguinte conclusão:

Nesse subitem em medição feita no local, constatou-se as seguintes dimensões: $38 \times 0,50 \times 0,15 = 2,85 \text{ m}^3$

		Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck	m³	495,01	74,22	Custo Unit.	QTDE REAL	Custo	Custo+BDI
1.1	54.06.160	20 MPa				569,23	2,85	1622,31	2027,8875

Obs: 1: No subitem 1.2 onde é solicitado o item 49.12.058 verificou-se que o item não é o correto por não possuir tampa de concreto, corrigido para o item 49.12.058 Boca de leão simples tipo PMSP com grelha.

Obs 2: Como o subitem acima já remunera a grelha, a mesma não deve ser considerada em subitem separado, portanto não cabe apontar a mesma novamente.

		Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UN	985,49	1,311,64	2,297,13	2,00	4,594,26	5,742,83
1.2	49.12.058								

O subitem abaixo encontra de acordo com o verificado no local

		Tubo de PVC rígido branco Pn6 com virala e anel de borracha, linha esgoto, série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	23,37	46,19	69,56	192,00	13.355,52	16.894,40
1.4	46.02.070								

Nesses subitem verificou-se as dimensões $48 \times 0,50 \times 0,03 = 0,72 \text{ m}^3$ realizado como proteção dos tubos de PVC.

		Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	227,31	41,88	269,19	0,72	193,82	242,27
1.5	11.04.020								
		Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3		70,61	70,61	0,72	50,84	63,56
1.6	11.16.020								

No projeto era previsto uma platibanda de 0,25 m de largura, como pode-se verificar, foi necessário executar a mesma platibanda com 1,00 m de largura para preencher o vão entre as telhas e o forro de PVC.

		Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	16,40		16,40	52,63	863,13	1.078,92
1.7	15.03.030								
		Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	642,27		642,27	7,35	4.720,68	5.900,86
1.8	21.03.151								

Boletim 02, Sem desobediência (DHI)


ARCO-ÍRIS, 26 de julho de 2022

De acordo:

MLE Construções e Pavimentações EIRELI


JOSÉ CARLOS M. PIRES
Engenheiro Civil - Prof. Municipal

Total a ser aditado até a presente data= R\$ 31.750,70


Prefeito Municipal



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241423583

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2611856052**

Registro: **5069029854-SP**

Registro: **2340991-SP**

Empresa Contratada: **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ**

CPF/CNPJ: **45.355.575/0001-65**

Endereço: **Avenida São João**

Nº: **1771**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Ibaté**

UF: **SP**

CEP: **14815-019**

Contrato: **157/2024**

Celebrado em: **08/07/2024**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **277.545,57**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua Boa Esperança do Sul**

Nº: **161**

Complemento:

Bairro: **Jardim Cruzado**

Cidade: **Ibaté**

UF: **SP**

CEP: **14818-118**

Data de Início: **08/07/2024**

Previsão de Término: **08/11/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Código: **023/2024**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ**

CPF/CNPJ: **45.355.575/0001-65**

4. Atividade Técnica

Execução

			Quantidade	Unidade
1	Execução de obra	de reforma de edificação de alvenaria	83,00000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Estaca escavada mecanicamente até 20 t completa: armação, escavação, concreto (SALAS: diâmetro de 25 cm, MURETA CAIXA DE AREIA: diâmetro de 15cm)
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12x4) e capa
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta (topo baldrame + 12cm de cada lateral do baldrame)
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19x 19x 39cm (PAREDES SALAS) 104,28 m2
- Instalação de vidro temperado 8mm em perfil de alumínio U, cor verde,
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 10 mm
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura 70 KG
Estaca escavada manualmente até 20 t diâmetro de 25 cm, completa: 175 m
Alvenaria de bloco concreto de vedação, uso revestido, de 14 x 19 x 39cm (sendo a fiada intermediária e de respaldo executadas com bloco canaleta com 364,48 m2

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ - CPF/CNPJ: 45.355.575/0001-65

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 262,55

Registrada em: 25/08/2024

Valor Pago R\$

262,55

Nosso Número: 2620241423583

Versão do sistema: 4.0.0

Impresso em: 20/12/2024 13:46:24

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ

Encanto do Planalto

Avenida São João, N.º 1771 – Centro – Ibaté – SP

Fone/Fax: (16) 3343-1252

www.ibate.sp.gov.br - email: engenharia@ibate.sp.gov.br

Departamento de Engenharia

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjat.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, CNPJ 45.355.575/0001-65, estabelecida na Av. São João, 1771 - CEP 14815-000, na cidade de Ibaté, Estado de São Paulo, por seu representante legal abaixo assinado, atesta, para os devidos fins, que a Empresa MLE Construções e Pavimentações Ltda, CNPJ 30.020.949/0001-14, estabelecida na Rua Victor Lembo 5 - Bela Vista CEP 13369-508, Município de Capivari - SP, executou a Construção de Duas Salas de Aula, Muro em substituição ao Alamedado das laterais e do Fundo Fundo do Prédio e Tanque de Areia na Escola Municipal Profa. Edith Ap. da Silva Benini, localizada na Rua Boa Esperança do Sul, 161 - Jardim Cruzado no Município de Ibaté/SP, de acordo com os projetos da Concorrência Eletrônica 005/2024 e Contrato Administrativo 157/2024.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Início Contrato: 08/07/2024
Término Serviços: 08/11/2024

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	qtd.
	CONSTRUÇÃO DE SALAS E CAIXA DE AREIA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unmes	3,00
1.2	Proteção de canteiro com tela de nylon (afastado 1m da construção, h=1,20m)	m²	42,00
1.3	Placa de identificação de obra, em chapa de aço número 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo (1,0 x 2,0m)	m²	2,00
1.4	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com arranhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	63,94

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
1.5	Locação de obra de edificação	m²	68,25
1.6	Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento (muqueta caixa de areia)	m³	11,60
1.7	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material velhoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	10,00
1.8	Retirada e reinstalação de brinquedos emucaipitos instalados no playground existente no local de construção das salas	unid	4,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M_12/2017	m³	25,00
1.10	Escavação manual em solo de 1 e 2ª categoria em campo aberto (1 - retirada de solo para construção de caixa de areia nova, 2 - retirada de areia de caixa existente para construção de salas, 3 - abertura de caixa para assentimento de piso intertravado)	m³	16,95
1.11	Aterro manual aplicado de área interna com maço de 30 kg (aterro em área de implantação de salas + aplicação de solo para assentimento de piso intertravado)	m³	5,30
1.12	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km (5,30m³ + 30% de empolamento)	m³	6,89
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	ESTACAS (construção salas e caixa de areia)		
2.1.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	taxa	1,00
2.1.2	Estaca escavada mecanicamente até 20 (completa: armação, escavação, concreto (SALAS: diâmetro de 25 cm, MUQUETA CAIXA DE AREIA: diâmetro de 15cm)	m	64,80
2.1.3	Lançamento e adensamento concreto em fundação	m³	2,78
2.2	VIGAS BALDRAME - C/ALTA BARRANCO (construção salas)		
2.2.1	Escavação manual em solo de 1 e 2ª categoria em campo aberto	m³	2,39
2.2.2	lastro de pedra britada (fundo de vala e=0,05m)	m³	0,40
2.2.3	Concreto usinado, fck 25MPa	m³	2,39
2.2.4	Lançamento e adensamento concreto em fundação	m³	2,39
2.2.5	Armadura barra aço CA 50 Ø10mm (vergões)	kg	98,47
2.2.6	Armadura barra aço CA 50 Ø6,3mm (estribos)	kg	57,35

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
3	SUPRAESTRUTURA		
3.1	PILARES (construção salas)		
3.1.1	Formas de madeira comum para estrutura: 13 pilares salas + 12 pilares da platibanda (APENAS MATERIAL, COM REPROVEITAMENTO 3 VEZES: 18,68 m ² /3)	m ²	6,23
3.1.2	Desmontagem de formas em madeira (APENAS MÃO DE OBRA)	m ²	18,68
3.1.3	Armadura barra aço CA50 Ø10mm (vergalhões) (13 pilares salas + 12 pilares da platibanda)	kg	118,42
3.1.4	Armadura barra aço CA50 Ø6,3mm (estribos) (13 pilares salas + 12 pilares da platibanda)	kg	49,13
3.1.5	Concreto usinado fck 25MPa (13 pilares salas + 12 pilares da platibanda)	m ³	1,69
3.1.6	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura (13 pilares salas + 12 pilares da platibanda)	m ³	1,69
3.2	VIGAS (construção salas)		
3.2.1	Formas de madeira comum para estrutura	m ²	23,95
3.2.2	Desmontagem de formas em madeira	m ²	23,95
3.2.3	Armadura barra aço CA50 Ø10mm (vergalhões)	kg	98,47
3.2.4	Armadura barra aço CA50 Ø6,3mm (estribos)	kg	56,10
3.2.5	Concreto usinado fck 25MPa	m ³	2,27
3.2.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m ³	2,27
3.3	LAJE (construção salas)		
3.3.1	Laje pré-fabricada mista viga/trelçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa, completa, incluso escoramento	m ²	90,60
3.3.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento (capa de concreto 4cm)	m ³	3,62
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta (topo baldrame + 12cm de cada lateral do baldrame)	m ²	17,58
4.2	Impermeabilização em argamassa polimérica para unidade e água de percolação (do piso até h=1,00m nas duas faces das paredes)	m ²	74,48
5	ALVENARIA (salas e caixa de areia)		
5.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19x 19x 39cm (PAREDES SALAS)	m ²	104,28



Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
5.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm x 19 x 39 cm (PLATIBANDA - h=1m, comp=39,75m)	M2	39,75
5.3	Vergas e contravergas de concreto armado (vergas sobre janelas e portas e contravergas sob janelas J01)	m³	1,34
5.4	Armadura barra aço CA50 Ø8mm (CAIXA DE AREA: primeira fiada de mureta armada e grauteado)	kg	23,20
5.5	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B(MURETA DE CAIXA DE AREA: h=0,4m, comp=29m)	m²	11,60
6	ESQUADRIAS		
6.1	J01 - Instalação de vidro temperado 8mm em perfil de alumínio U, cor verde, incluso material e mão de obra (6 UNIDADES DE 1,00x2,50m)	m²	15,00
6.2	Petitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido (para 6 UNIDADES DE J01, 2,5m cada peça)	m	15,00
6.3	P01 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90 cm de vão livre x altura 2,10m, ESPESSURA 10mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS	unid	2,00
7	COBERTURA		
7.1	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	83,00
7.2	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	83,00
7.3	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar transparente de 10 mm	M2	17,65
7.4	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metálo, sem pintura	KG	70,00
7.5	Calha, rufo, afins em chapagalvanizada nº 24 - corte 0,33 m (largura 25cm)	m	52,22
8	PISOS		
8.1	PISO INTERNO		
8.1.1	Lastro de brita 1, e=0,03m (base para contrapiso das salas)	m³	1,82
8.1.2	Armadura em tela soldada de aço tipo Q61 (contrapiso das salas)	kg	58,69
8.1.3	Contrapiso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp=6cm)	m³	3,63



DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA VIVIA, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES. MARIA LUCIA DE OLIVEIRA VIVIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-6270-40C3

Item		Und.	Qtd.
8.1.4	Argamassa de regularização e/ou proteção (esp= 4 cm) - piso interno A= 60,5m²	m³	2,42
8.1.5	Lona plástica - 150 micron (piso interno + 10% para virada em paredes)	M2	66,55
8.1.6	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado (BASE BRANCA) para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	60,50
8.1.7	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	14,00
8.1.8	SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL até 2cm (2 soleras de comprimento 90cm cada em acabamento cimentado largura máxima 22cm)	m	1,8
8.2	PISO EXTERNO		
8.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, INCLUSO CAMADA DE AREIA DE 5cm E PÓ DE PEDRA (CALÇADA EXTERNA)	m²	24,35
8.2.2	MINI-GUIA PADRÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ENTORNO CALÇAMENTO - material e mão de obra)	m	17,03
9	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco - 1:3 (cimento e areia) espessura 5mm (SALAS: paredes internas e externas, teto interno, beiral externo e platibanda; CAIXA DE AREIA: muretas)	m²	388,34
9.2	Reboco (SALAS: paredes internas e externas, teto e platibanda; CAIXA DE AREIA: muretas com acabamento boleado)	m²	388,34
10	PINTURA		
10.1	Massa corrida à base de resina acrílica (paredes internas e teto)	m²	172,22
10.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (SALAS: paredes internas; CAIXA DE AREIA: muretas)	m²	127,67
10.3	Tinta latex PVA em massa cor branco fosco, inclusive preparo (teto)	m²	60,50
10.4	Textura acrílica para uso externo, inclusive selador acrílico e preparo (paredes externas, beirais e platibanda ambas as faces)	m²	215,05
10.5	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (em estrutura de cobertura de policarbonato)	m²	8,00



Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E SERVIÇO	Unid.	Qtd.
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS		
12.1	Tubo galvanizado DN= 4", inclusive conexões (condutores verticais água pluvial)	m	7,20
12.2	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (coletores de água pluvial)	m	33,30
12.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m (CAIXA INFILTRAÇÃO AGUA PLUVIAL: diâm. 0,8m, prof. 1m + 1 furo de diâm 25cm, prof. 2m; 2 caixas de passagem AP)	m³	0,64
12.4	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m com lampa (caixa INFILTRAÇÃO AGUA PLUVIAL- prof 1m)	m	1,00
12.5	Dreno com pedra britada material e lançamento (caixa infiltração água pluvial, preenchimento conforme projeto)	m³	0,60
12.6	Lastro de pedra britada (e=3cm, 2 caixas de passagem pluvial)	m³	0,01
12.7	Alvenaria de elevação de 1/2 tijo maciço comum (2 caixas de passagem pluvial)	m³	0,40
12.8	Lastro de concreto impermeabilizado (e=5cm, 2 caixas de passagem pluvial)	m³	0,010
12.9	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 1:3 e=1,5cm (2 caixas de passagem água pluvial)	m³	0,01
12.10	Reaterro manual com adição de 2% de cimento (entorno de caixa de infiltração de AP)	m³	0,28
12.11	Reaterro manual aplicado sem controle de compactação em local de tubulações enterradas de AP	m³	2,10
12.12	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial (2 grelhas de 20x20cm)	m²	0,08
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und.	1,00
13.2	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10A até 50 A (1 circuito iluminação interna, 1 circuito tomadas TUG)	und.	2,00
13.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm (energias dados separados)	m	120,00
13.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	400,00



Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
13.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMAM 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (3pernas)	m	90,00
13.6	Tomada 2P+T de 10 A- 250 V, completa (12 tomadas baixas h=0,30m, 2 tomadas altas h=2,10m)	cj	14,00
13.7	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa (tecla simples: acionamento iluminação interna de sala, tecla paralela: acionamento iluminação externa beiral)	cj	2,00
13.8	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	unid	2,00
13.9	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W (1,20m x 0,15m)	un.	18,00
13.10	LUMINÁRIA TIPO PLATON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	14,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	Endimento de nichos em geral, com areia (INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA)	m ³	6,70
14.2	Plantio de grama em placas (recomposição em áreas escavadas do jardim)	m ²	18,70
14.3	Limpeza permanente final da obra	m ²	100,00



Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
CONSTRUÇÃO DE MURD (comp=140m, h=2,8m)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	70
1.2	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	350
2	INFRAESTRUTURA (ESTACAS)		
2.1	Estaca escavada manualmente até 20 t diâmetro de 25 cm, completa: armação, escavação, concreto (70 estacas, prof. 2,5m)	m	175,00
2.2	Lançamento e adensamento concreto em fundação	m³	8,59
3	SUPRAESTRUTURA - PILARES (70 pilares. A cada 1m de muro. Seção: 0,14m x 0,14m. H=2,8m)		
3.1	Formas de madeira comum para estrutura (APENAS MATERIAL, COM REAPROVEITAMENTO 3 VEZES: 54,90 m² / 3)	m²	18,30
3.2	Formas de madeira comum para estrutura (APENAS MÃO DE OBRA)	m²	54,90
3.3	Desmontagem de formas em madeira (APENAS MÃO DE OBRA)	m²	54,90
3.4	Armadura barra aço CA50 Ø10mm (vergalhões)	kg	483,70
3.5	Armadura barra aço CA50 Ø6,3mm (estribos)	kg	93,70
3.6	Concreto fck 25MPa	m³	3,84
3.7	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura	m³	3,84
4	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de bloco concreto de vedação, uso revestido, de 14 x 19 x 39cm (sendo a fiada intermediária e de respaldo executadas com bloco canaleta com concreto e armadura - ver projeto)	m²	364,48
4.2	Armadura barra aço CA50 2Ø8mm (armadura longitudinal - usadas nos blocos canaleta da 6ª e da última fiada)	kg	224,00
4.3	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	M3	4,76
5	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco fino penetrado (ambas as faces e topo)	M2	803,60



Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
5.2	Reboco (face interna e topo)	m ²	411,60
6	PINTURA		
6.1	Pintura do muro - acrílico tinta piso (duas faces +topo muro)	M2	803,60
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	140,00
7.2	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 304, dupla (CONCERTINA)	m	140,00
Declaramos que a empresa cumpriu com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data			

16 de Dezembro de 2024

Daniel Luis Antonio Cardoso

CREA 0601328485





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço

2620241425101

Substituição retificadora à 2620240622490

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

RNP: 2611856052

Registro: 5069029854-SP

Registro: 2340991-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Endereço: Avenida AVENIDA MONTE CASTELO, 1000

Complemento:

Cidade: Santa Bárbara D'Oeste

Contrato: 22/2024

Valor: R\$ 286.378,23

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: 46.422.408/0001-52

Nº: 1000

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 13450-901

Celebrado em: 05/02/2024

Vinculada à Art nº:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua GUAIANAZES

Complemento: entre as Ruas Tupis x Eduardo Camargo x Guaianazes x Antônio E. de Paula

Cidade: Santa Bárbara D'Oeste

Data de Início: 07/03/2024

Previsão de Término: 07/08/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Residencial

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Nº:

Bairro: JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA

UF: SP

CEP: 13457-093

Código: 021/2024

CPF/CNPJ: 46.422.408/0001-52

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução de obra

de reforma de edificação

Quantidade

Unidade

360,40000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Reforma da Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida □ João Roberto Varano □, localizada entre as Ruas Tupis x Eduardo Camargo x Guaianazes x Antônio E. de Paula, no Bairro Jardim Santa Rita de Cássia, neste Município, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. - Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV □ isolação HEPR 90°C 600m - Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV □ isolação em PVC 70°C. 1200m - Alambrado em tela de aço galvanizado de 2, montantes metálicos retos 260,4 m2

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - CPF/CNPJ: 46.422.408/0001-52

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 0,00

Registrada em: 18/08/2024

Valor Pago R\$ 0,00

Nosso Número: 2620241425101

Versão do sistema: 2.0.0

Impresso em: 22/12/2024 10:07:00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ nº 30.020.949/0001-14, estabelecida na Rua Victor Lembo nº 05, bairro Bela Vista, Capivari - SP, tendo como seu Responsável Técnico o **Sr. Juarez Soares de Lima, CREA-SP nº 5069029854**, executou, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE**, inscrita no CNPJ: 46.422.408/0001-52, "a reforma da Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida 'João Roberto Varano', localizada entre as Ruas Tupis x Eduardo Camargo x Guaianazes x Antônio E. de Paula, no Bairro Jardim Santa Rita de Cássia, neste Município", conforme descrição abaixo:

- 1.0 Contratonº22/2024 - Valor: R\$286.378,23 – Data do Contrato: 05/02/2024
- 2.0 TOMADA DE PREÇO Nº.11/2023 _ PROTOCOLO ADM. Nº. 10.178/2023
- 3.0 Período de Execução do contrato: 07/03/2024 à 07/08/2024

Declaramos que os serviços foram prestados conforme especificações contratuais, nada constando, até a presente data, que a desabone. Obra concluída dentro do prazo contratual.

Planilha dos serviços realizados:



Obra: Reforma da Área de Bem Estar e Qualidade de Vida "João Roberto Varano"

Local: Rua Tupis x Rua Eduardo Camargo x Rua Guaianazes x Rua Antonio E. de Paula
Jd. Santa Rita de Cassia
Santa Bárbara d'Oeste - SP.

	Item		Descrição	Unid.	QTD.
		01.	Serviços Preliminares		
CDHU	02.08.020	01.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00
CDHU	02.02.150	01.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	un/mês	3,00

Assinado por 4 pessoas: MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajatiidocs.com.br/verificacao/19E6A763627040C3F34E468F>

CDHU	46.02.010	03.16	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	1,00
CDHU	44.03.510	03.17	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	Unid.	2,00
CDHU	45.01.020	03.18	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	Unid.	1,00
		04.	Vôlei de Areia		
CDHU	54.01.400	04.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m³	71,50
CDHU	11.18.020	04.2	Lastro de areia	m³	57,20
CDHU	35.01.170	04.3	Poste oficial completo com rede para voleibol	Unid.	1,00
CDHU	34.05.270	04.4	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	m²	92,40
CDHU	34.05.320	04.5	Portão de ferro perfilado, tipo parque	m²	1,20
CDHU	12.01.021	04.6	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	80,00
CDHU	09.01.020	04.7	Forma em madeira comum para fundação	m²	23,40
		05.	Espaço PET		
CDHU	46.12.080	05.1	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	4,00
CDHU	46.12.100	05.2	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	2,00
CDHU	14.10.101	05.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	20,00
CDHU	17.02.020	05.4	Chapisco	m²	36,00
CDHU	17.02.220	05.5	Reboco	m²	36,00
CDHU	34.05.270	05.6	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	m²	99,60
CDHU	33.10.020	05.7	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	36,00
		06.	Quadra Poli Esportiva (Reforma do Alambrado)		
CDHU	34.20.080	06.1	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2", tipo alambrado de segurança.	m²	100,00
CDHU	34.20.160	06.2	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	m²	100,00
		07.	Academia ao Ar Livre (Reforma dos Equipamentos)		
CDHU	03.10.100	07.1	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento.	m²	30,72
CDHU	33.11.050	07.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	30,72
		08.	Instalações Elétricas		
		08.3	Eletrodutos e Infraestrutura de Rede Elétrica		

Assinado por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/19E6A763627040C3F34E468F>

CDHU	40.02.610	08.3.6	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	Unid.	20,00
		08.4	Cabeamento		
CDHU	39.21.230	08.4.1	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	m	600,00
CDHU	39.03.174	08.4.2	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C.	m	1.200,00
		08.5	Equipamentos de Iluminação		
CDHU	41.10.330	08.5.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	Unid.	6,00
CDHU	41.10.340	08.5.2	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	Unid.	6,00
CDHU	41.10.500	08.5.3	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	Unid.	14,00
CDHU	41.11.440	08.5.4	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	Unid.	14,00
CDHU	41.11.450	08.5.5	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	Unid.	12,00
CDHU	41.11.703	08.5.6	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W	Unid.	38,00
CDHU	41.10.080	08.5.7	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	Unid.	12,00
		09.	Calçada/pisointertravado		
CDHU	54.01.010	09.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	325,00
CDHU	54.04.342	09.2	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	325,00

Santa Barbara d'Oeste, 25 de julho de 2024

Marcio Rodrigo Moreno

Eng. Civil

Equipe Técnica - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Assinado por 4 pessoas: MARIANA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/19E6A763627040C3F34E468F>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6402-E7B1-8B58-F4A7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCIO RODRIGO MORENO (CPF 269.XXX.XXX-48) em 26/07/2024 09:01:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santabarbara.1doc.com.br/verificacao/6402-E7B1-8B58-F4A7>

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MURO DE ARRIMO TIPO GABIAO
LOCAL: LEMOS MARIÁ - SP

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1 Serviços Preliminares			
979027	Remoção de entulhos	m³	106,00
980225	Limpeza mecanizada de camada vegetal	m³	320,00
101704	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga descarga e transporte	m³	82,00
2 Execução de muro gabiao			
92796	Proteção superficial de canal em gabiao tipo sacco, diametro de 65 centímetros, enchimento manual com pedra de mão tipo rachão	m³	83,2
92796	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, AF 12/2015	m³	142,23
1000277	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, Af 11/2019	m³	420,00
82744	Muro de gabiao, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura menor ou igual a 4m, inclusive geotêxtil, fornecimento e execução	m³	160,00
3 Reconstrução de estallo			
99409	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco.	m³	104,00
4 Acabamento			
205 09 08 01	Barreira de segurança para o a e conf. pp-de-c01/293.	m	58,00

São Paulo, 10 de outubro de 2023

WM Construtora e Gabiões LTDA

11 98249-1284

welltonborjes2010@gmail.com



JUCESP
05 12 24
23

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.020.949/0001-14

NIRE: 35.602.148.293

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber:

MESSIAS DE LIMA ELIAS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 18.408.909/SSP-SP e, do CPF 102.044.368-50, nascido em 25/12/1966, residente e domiciliado na Rua Vitor Lembo, nº. 05 – Bairro Bela Vista – Capivari– SP. – CEP 13.369-508;

ROBERTO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 01911093938/SSP-SP e, do CPF 274.394.138-30, nascido em 09/05/1978, residente e domiciliado na Rua Luis Borghesi, nº. 326 – Bairro Popular – Rafard – SP. – CEP 13.370-212

MESSIAS DE LIMA ELIAS único administrador componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta cidade sob denominação social de “MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA”, com sede á Rua Vitor Lembo, nº. 05 – Bairro Bela Vista – Capivari– SP. – CEP 13.369-508, com Contrato Social registrado na JUCESP sob nº 35.602.148.293, em 23/03/2018, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o referido Instrumento pelas clausulas e condições seguintes, que reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio MESSIAS DE LIMA ELIAS, titular de detentor do valor total do capital social, retira-se da sociedade vendendo sua totalidade e integralidade titulo oneroso para ROBERTO DA SILVA FERREIRA,

CLAUSULA SEGUNDA: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, assume e passa a exercer neste ato a administração da empresa com poderes e atribuições de administrar todo os negócios e fazer uso da mesma no exclusivo interesse empresarial, inclusive movimentações das contas bancarias, bem

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



como adquirir, alienar ou onerar bens moveis e imóveis , sendo vedado no entanto, o uso do nome empresarial em atividade estranha ao negocio.

CLAUSULA TERCEIRA: Por força das alterações havidas e para adequação a Lei 10.406 de 10/01/2002, os administradores resolvem consolidar o contrato social que passa a vigorar com as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE **DENOMINADA**

MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.020.949/0001-14

NIRE: 35.602.148.293

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade agirá e girará sob a denominação social de “MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA”, com sede á **Rua Vitor Lembo, nº. 05 – Bairro Bela Vista – Capivari– SP. – CEP 13.369-508**

PARAGRAFO ÚNICO – Pôr resolução dos administradores, poderá a sociedade criar filiais, agências, sucursais, depósitos ou escritórios de representação em quaisquer partes do território nacional, observadas as restrições legais a respeito.

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto social da sociedade é a exploração do ramo de:

Comércio de Materiais de Construção em geral, comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, comercio de gramas e flores, Obras de Construção Civil, feitas por conta própria e ou terceiros compreendendo: Edificações Residenciais, Industriais, Comerciais e de Serviços de Obras Viárias e pavimentação, Execução de Fundações, Terraplanagem assessoramento técnico especializados, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, desenhos e projetos técnicos, jardinagem e limpeza e manutenção de vias publicas e serviços de cartografia, topografia e geodesia

CLAUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado

CLAUSULA QUARTA

O Capital Social da LTDA e de R\$ 500.000.00 (quinhentos mil reais), cujo valor e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada administrador é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002..

CLAUSULA QUINTA

A administração da sociedade será exercida por seu titular **ROBERTO DA SILVA FERREIRA**, que representaram a sociedade **ATIVA e PASSIVA, JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL**, podendo assinar tudo isoladamente para o bom desempenho dos objetivos sociais da sociedade, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em atos estranhos aos objetivos sociais, tais como endossos, avais ou fianças.

CLAUSULA SEXTA

As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas, sem o consentimento dos demais administradores, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos administradores que queiram adquiri-las, sempre com prévio aviso de, no mínimo 60 (sessenta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO – A cessão ou transferência de quotas só podem ser feitas por instrumento particular, devidamente arquivado no Cartório de Registro de Títulos e documentos de Capivari, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA SETIMA

O administrador terá direito a uma retirada pró-labore, mensal, a ser fixado de comum acordo, dentro dos limites fixados pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que se levantará um balanço de lucros líquidos ou prejuízos, feitas as necessárias amortizações e provisões facultadas pela legislação em vigor, sendo os lucros distribuídos entre os administradores ou destinados para aumento de capital social, e no caso de prejuízo, será suportado pelos administradores.

CLÁUSULA NONA

No caso de falecimento ou impedimento definitivo de um dos administradores, a sociedade não se dissolverá, continuando seus negócios entre os administradores remanescentes e os herdeiros legais do falecido. Não havendo acordo nesse sentido, os haveres do administrador “pré-morto”, apurados em balanço especialmente levantado na ocasião, serão pagos aos seus legítimos herdeiros em 12 (doze) prestações mensais e iguais, corrigidas monetariamente na forma da lei, procedendo-se em ambos os casos a lavratura dos instrumentos de praxe e de lei.

CLÁUSULA DÉCIMA


Os administradores declaram não estarem incurso em nenhum crime previsto em lei que as impeçam de exercerem atividade mercantil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Aos casos omissos a este contrato aplicar-se-ão os dispostos no decreto lei nº 2627 de 1940, ficando desde já eleito o foro da Comarca de Capivari – SP, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem.

E assim, justos e combinados, assinam o presente instrumento particular de contrato social, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas para os fins de direito.

Capivari, 01 de DEZEMBRO de 2024


MESSIAS DE LIMA ELIAS


ROBERTO DA SILVA FERREIRA



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Numero: 03

Folha: 0001

Contém este livro 000028 folhas numeradas do Nº 0001 a 00028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como inicio a data de 01/01/2022, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

Nome da Empresa: M L E Construções e Pavimentações Ltda

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua Victor Lembo, 05

Complemento: SALA 1

Bairro: BelaViata

Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ 30.949.499/0001-14

CAPIVARI, 01/JANEIRO/2022


MLE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

FUNÇÃO/ GARGO TEC CONTABIL

CRC 1SP.158905



Ed Wilson Cesar Sanches
Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7
Agil Contabilidade




MLE Construções e Pavimentações Ltda
CNPJ 30.020.949/0001-14
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO


Folha 26

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
Receita com Faturamento	<u>974.900,00</u>
Total	<u>974.900,00</u>
 RECEITA LÍQUIDA	
	<u>974.900,00</u>
 CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO DO PERÍODO	<u>974.900,00</u>
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.200,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100.707,17
DESPESAS COM PESSOAL	158.678,55
Total	<u>678.587,72</u>
 LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	 <u>296.312,28</u>

Capivari, 31 de Dezembro de 2022


MLE Construções e Pavimentações Ltda
CNPJ : 30.020.949/0001-14
Messias de Lima Elias


ED WILSON CESAR SANCHE
FUNÇÃO/ GARGO TEC CONTABIL
CRC 1SP.158905

Ed Wilson Cesar Sanches
Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7
Rgi Contabilidade

MLE Construções e Pavimentações Ltda

CNPJ 30.020.949/0001-14

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		PASSIVO
CIRCULANTE		CIRCULANTE
DISPONIVEL		OBRIG. TRIBUTARIAS
Banco	105.000,00	PIS à Recolher 3.069,00
		Confins à Recolher 14.136,00
		Contrib. Social à Recolher 2.008,80
		OBRIG. TRABALHISTAS
		INSS à Recolher 21.841,20
		FGTS à Recolher 2.808,00
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
		Ordenados e Salários a Pagar 35.100,00
		PATRIMONIO LIQUIDO
		CAPITAL SUBSCRITO
		Capital Social 350.000,00
		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS
		Lucros Acumulados 290.000,00
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO 718.963,00

ED WILSON CESAR SANCHES

Função / Cargo: TEC. Contabil

CRC N:1SPI58905

Ed Wilson Cesar Sanches

Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7

Agil Contabilidade

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

MLE Construções e Pavimentações Ltda

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Numero: 03

Folha: 000028

Contém este livro 28 folhas numeradas do Nº 0001 a 0028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como início a data de 01/01/2022, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

Nome da Empresa MLE Construções e Pavimentações Eireli

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua Victor Lembo 05

Complemento: SALA 1


Bairro: Bela Vista


Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Capivari, 31/Dezembro/2022



M L E Construções e Pavimentações Eireli
CNPJ : 30.020.949/0001-14
Messias de Lima Elias



ED WILSON CESAR SANCHE
FUNÇÃO/ GARGO TEC CONTABIL
CRC 1SP.158905

Ed Wilson Cesar Sanches
Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7
Agil Contabilidade

DEMOSTRATIVO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA

1	Liquidez Geral				
LG	Ativo Circ + Real. Long. Prz	619.915,28	=	7,89	
	Pass.Circ. + Exig. Lon. Prz	78.603,00			
2	Liquidez Corrente				
LC	Ativo Circulante	619.915,28	=	7,89	
	Passivo Circulante	78.603,00			
3	Grau de Endividamento				
GE	Ativo Circ + Exig. Longo Prz	78.300,00	=	0,13	
	Ativo Total	619.915,28			
4	Solvência Geral				
SG	Ativo Total	619.915,28	=	7,89	
	Ativo Circ + Exig. Longo Prz	78.603,00			


 MLE Construções e Pavimentações Ltda
 CNPJ : 30.020.949/0001-14
 Messias de Lima Elias


 ED WILSON CESAR SANCHE
 FUNÇÃO/ GARGO TEC CONTABIL
 CRC 1SP.158905

Ed Wilson Cesar Sanches
 Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7
 Agil Contabilidade

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Número: 04

Foiha: 0001

Contém este livro 28 folhas numeradas do Nº 001 ao 0028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como início a data de 01/01/2023, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo

n. 3560214829-3

Nome da Empresa: MLE Construções e Pavimentações Ltda

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua Victor Lembo, 05

Complemento: SALA 1

Bairro: Bela Vista

Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ: 30.020949/0001-14

Capivari, 01 de janeiro de 2023



MLE Construções e Pavimentações Ltda


CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias


ED WILSON CESAR SANCHES

Função/Cargo: TEC. Contabil

CRC N:1SP158905



BALANÇO PATRIMONIAL

MILE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

dezembro, 2023

folha 0026

CNPJ

30.020.949/0001-14

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO	PASSIVO
1 - ATIVO CIRCULANTE	3 - PASSIVO CIRCULANTE
1.1 - DISPONÍVEL	3.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
1.1.1 - BENS NUMERÁRIOS	3.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1.1.1.1 - CAIXA	3.1.1.1 - PIS à recolher 3.652,11 C
1.1.2 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.1.1.2 - Cofins à recolher 16.821,84 C
1.1.2 - BANCO	3.1.1.3 - Contrib. Social à recolher 2.390,47 C
1.2 - VALORES A RECEBER	3.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1.2.1 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.1.2.1 - INSS à recolher 25.562,63 C
1.2.1.1 - TÍTULOS A RECEBER	3.1.2.2 - FGTS à recolher 3.341,52 C
2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	4.1 - CAPITAL SOCIAL
	4.1.1 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
	4.1.1.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
	4.2 - RESERVAS DE LUCROS
	4.2.1 - RESERVAS ESTATUÁRIAS
	4.2.1.1 - LUCROS A DISTRIBUIR
	500.000,00 C
	345.100,00 C
	896.868,57 C
TOTAL DO ATIVO.....	TOTAL DO PASSIVO.....

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme a documentação apresentada

Messias de Lima Elias

MILE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

Ed Wilson Cesar Sanches

Ed Wilson Cesar Sanches

TEC. Contabil

CRC N: 1SP158905

Assinado

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

dezembro, 2023

folha 0027

CNPJ

30.020.949/0001-14

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2023 a 31/12/2023

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.1 - VENDA BRUTA

1.160.131,00 C

3.1.1.1.1 - RECEITA DE SERVIÇOS

VENDA BRUTA

1.160.131,00 C

TOTAL DE RECEITAS

1.160.131,00 C

(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

1.160.131,00 C

4 - CUSTOS

4.1 - CUSTOS TÉCNICOS

0 D

CUSTO DAS COMPRAS

0 D

TOTAL DE CUSTOS

0 D

(=) LUCRO BRUTO

1.160.131,00 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

188.827,47 D

5.2 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

4.988,00 D

5.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

119.841,53 D

5.4 - DESPESAS COM O PESSOAL

493.852,38 D

DESPESAS

807.519,39 D

TOTAL DE DESPESAS

807.519,39 D

(=) LUCRO OPERACIONAL

352.611,61 C

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

352.611,61 C

PROVISÃO DE IMPOSTOS:

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES:

(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO

352.611,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme a documentação apresentada

Messias de Lima Elias

MLE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

Ed Wilson Cesar Sanches

TEC. Contábil

CRC N: 1SP158905

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO
MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

dezembro, 2023
CNPJ
PERÍODO DE ENCERRAMENTO:
30.020.949/0001-14
01/01/2023 a 31/12/2023
folha 0028

LIQUIDEZ GERAL:

$(896.868,57 + 0) / (51.768,57 + 0) = 17,32$
(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

LIQUIDEZ CORRENTE:


$896.868,57 / 51.768,57 = 17,32$
Ativo Circulante / Passivo Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

$(51.768,57 + 0) / 896.868,57 = 0,05$
(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total



MLE Construções e Pavimentações Eireli
CNPJ: 30.020.949/0001-14
Messias de Lima Elias


Ed Wilson Cesar Sanches
TEC. Contabil
CRC N: 1SP158905

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Número: 04

Folha: 0029

Contém este livro 28 folhas numeradas do Nº 001 ao 0028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como início a data de 01/01/2023, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo n.

3560214829-3

Nome da Empresa MLE Construções e Pavimentações Ltda

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua VICTOR LEMBO

Compiemento: SALA 1

Bairro: BELA VISTA

Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Capivari, 31 de dezembro de 2023

Messias Lima Elias

MLE Construções e Pavimentações Ltda

CNPJ : 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

ED WILSON CESAR SANCHES

Função/Cargo TEC. Contabil

CRC N:1SP158905

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Número: 04

Foiha: 0001

Contém este livro 28 folhas numeradas do Nº 001 ao 0028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como início a data de 01/01/2023, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo

n. 3560214829-3

Nome da Empresa: MLE Construções e Pavimentações Ltda

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua Victor Lembo, 05

Complemento: SALA 1

Bairro: Bela Vista

Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ: 30.020949/0001-14

Capivari, 01 de janeiro de 2023



MLE Construções e Pavimentações Ltda


CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias


ED WILSON CESAR SANCHES

Função/Cargo: TEC. Contabil

CRC N:1SP158905



BALANÇO PATRIMONIAL

MILE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

dezembro, 2023

folha 0026

CNPJ

30.020.949/0001-14

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO	PASSIVO
1 - ATIVO CIRCULANTE	3 - PASSIVO CIRCULANTE
1.1 - DISPONÍVEL	3.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
1.1.1 - BENS NUMERARIOS	3.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1.1.1.1 - CAIXA	3.1.1.1 - PIS à recolher 3.652,11 C
1.1.2 - DEPOSITOS BANCARIOS	3.1.1.2 - Cofins à recolher 16.821,84 C
1.1.2 - BANCO	3.1.1.3 - Contrib. Social à recolher 2.390,47 C
1.2 - VALORES A RECEBER	3.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1.2.1 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.1.2.1 - INSS à recolher 25.562,63 C
1.2.1.1 - TÍTULOS A RECEBER	3.1.2.2 - FGTS à recolher 3.341,52 C
2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	4.1 - CAPITAL SOCIAL
	4.1.1 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
	4.1.1.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
	4.2 - RESERVAS DE LUCROS
	4.2.1 - RESERVAS ESTATUÁRIAS
	4.2.1.1 - LUCROS A DISTRIBUIR
	500.000,00 C
	345.100,00 C
	896.868,57 C
TOTAL DO ATIVO.....	TOTAL DO PASSIVO.....

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme a documentação apresentada



MILE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

Ed Wilson Cesar Sanches

TEC. Contabil

CRC N: 1SP158905



Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

dezembro, 2023

folha 0027

CNPJ

30.020.949/0001-14

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2023 a 31/12/2023

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.1 - VENDA BRUTA

1.160.131,00 C

3.1.1.1.1 - RECEITA DE SERVIÇOS

VENDA BRUTA

1.160.131,00 C

TOTAL DE RECEITAS

1.160.131,00 C

(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

1.160.131,00 C

4 - CUSTOS

4.1 - CUSTOS TÉCNICOS

0 D

CUSTO DAS COMPRAS

0 D

TOTAL DE CUSTOS

0 D

(=) LUCRO BRUTO

1.160.131,00 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

188.827,47 D

5.2 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

4.988,00 D

5.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS

119.841,53 D

5.4 - DESPESAS COM O PESSOAL

493.852,38 D

DESPESAS

807.519,39 D

TOTAL DE DESPESAS

807.519,39 D

(=) LUCRO OPERACIONAL

352.611,61 C

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

352.611,61 C

PROVISÃO DE IMPOSTOS:

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES:

(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO

352.611,61 C


Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme a documentação apresentada



MLE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias


Ed Wilson Cesar Sanches

TEC. Contábil

CRC N: 1SP158905

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO
MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

dezembro, 2023

folha 0028

CNPJ

30.020.949/0001-14

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2023 a 31/12/2023

LIQUIDEZ GERAL:

$$(896.868,57 + 0) / (51.768,57 + 0) = 17,32$$

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

LIQUIDEZ CORRENTE:

$$896.868,57 / 51.768,57 = 17,32$$

Ativo Circulante / Passivo Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

$$(51.768,57 + 0) / 896.868,57 = 0,05$$

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total



MLE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

Ed Wilson Cesar Sanches

TEC. Contabil

CRC N: 1SP158905

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Número: 04

Folha: 0029

Contém este livro 28 folhas numeradas do Nº 001 ao 0028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como início a data de 01/01/2023, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo n.

3560214829-3

Nome da Empresa MLE Construções e Pavimentações Ltda

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua VICTOR LEMBO

Complemento: SALA 1

Bairro: BELA VISTA

Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Capivari, 31 de dezembro de 2023

Messias Lima Elias

MLE Construções e Pavimentações Ltda

CNPJ : 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

ED WILSON CESAR SANCHES

Função/Cargo TEC. Contabil

CRC N:1SP158905



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.020.949/0001-14 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 23/03/2018</div>	
<div>NOME EMPRESARIAL MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</div>			
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES</div>	<div>PORTE ME</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>			
<div>LOGRADOURO 10 R VICTOR LEMBO</div>	<div>NÚMERO 05</div>	<div>COMPLEMENTO *****</div>	
<div>CEP 13.360-000</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA</div>	<div>MUNICÍPIO CAPIVARI</div>	<div>UF SP</div>
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@AGILAUDITORIA.COM.BR</div>		<div>TELEFONE (19) 2146-2196/ (19) 8980-7058</div>	
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>			
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2018</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>			
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/01/2025 às 22:42:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Rua Victor Lembo, 05 Bela Vista – Capivari / SP CEP 13360-000

Telefone +55 (19) 34913952

Fax +55 (19) 34913952


E-mail:

absterraplanagem@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaro para os devidos fins, que nesta data, a empresa MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, apresenta capacidade financeira suficiente para o cumprimento da futura Ata de Registro de Preços e/ou do futuro Termo de Contrato.

Capivari, 03 de janeiro de 2024


Ed Wilson Cesar Sanches
TEC. Contabil
CRC N: 1SP158905

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230015092

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUAREZ SOARES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUAREZ SOARES DE LIMA
Registro: 5069029854-SP RNP: 2611856052
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231877568 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/11/2023 Baixada em: 27/11/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231001845
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Barbara D Oeste CNPJ: 46.422.408/0001-52
AVENIDA AVENIDA MONTE CASTELO, 1000 No.: 1000
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste UF: SP CEP: 13450901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 45/2023 Celebrado em : 29/03/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 540.868,30 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DA CACHOEIRA No.: 1220
Complemento: Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL 31 DE MARÇO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste UF: SP CEP: 13453225 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/05/2023 Conclusão Efetiva: 24/08/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Barbara D Oeste CNPJ: 46.422.408/0001-52
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 633,07000 metro quadrado.

Observações

Alvenaria de Bloco de concreto 633,07m2
Item 2.2.22 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 - 81,22 m2 area administrativa
Item 2.3.22 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 - 62,72 m2 Refeitório
Item 2.4.22 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 162,72 m2 sala de equipamento
Item 02.5.22 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 141,41 m2 WC
Item 4.1.2 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 166,75 m2 espaço para animais apreendido e capturados
Item 5.1.2 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 1218,25 m2 espaço para animais da equoterapia.
Telhamento com telha de galvalume E= 30mm, Trapezio H= 40 cm 599,63 m2 referente os item 02.2.55, 02.3.68, 02.4.55, 02.5.71, 04.2.7 e .05.2.7

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 25 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230015092
27/11/2023 11:39:59
Autenticação Digital: aCngggafGJ6KgUJUABCzkyGk151ynJ51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



		01.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPOS_185	02.08.020	01.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
CPOS_185	45.01.020	01.2	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	Unid.	1,00
SINAPI-07/2022	101504	01.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	Unid.	1,00
CPOS_185	41.10.430	01.4	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	Unid.	11,00
SINAPI-07/2022	101636	01.5	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	11,00
CPOS_185	02.10.020	01.6	Locação de obra de edificação	m²	425,00
		02.	ÁREA ADMINISTRATIVA		
		02.1	ÁREA COMUM		
CPOS_185	54.01.210	02.1.1	Base de brita graduada	m³	14,40
CPOS_185	09.01.030	02.1.2	Forma em madeira comum para estrutura	m²	3,00
CPOS_185	11.01.130	02.1.3	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	3,60
CPOS_185	11.16.020	02.1.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	3,60
CPOS_185	10.01.040	02.1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	90,00
CPOS_185	46.01.020	02.1.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	26,00
CPOS_185	46.05.020	02.1.7	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	25,00
	Cot./Merc.	02.1.8	Instalações Elétricas (tomadas, ilum. interna) Mat. E MDO	vb	1,00
CPOS_185	17.01.040	02.1.9	Lastro de concreto impermeabilizado (calçadas)	m³	4,00
			Estacionamento		
CPOS_185	11.01.130	02.1.10	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	9,83
CPOS_185	10.02.020	02.1.11	Armadura em tela soldada de aço	kg	35,00
		02.2	ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO		
			Fundações		
SINAPI-07/2022	101174	02.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	m	48,00
SINAPI-07/2022	92803	02.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	kg	97,02

			DIVERSAS, EXCETO LAJES.		
SINAPI-07/2022	93358	02.2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	2,42
SINAPI-07/2022	96616	02.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m³	0,12
SINAPI-07/2022	92270	02.2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	8,95
SINAPI-07/2022	92803	02.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	53,42
CPOS_185	11.01.130	02.2.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	2,42
SINAPI-07/2022	98555	02.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	16,07
SINAPI-07/2022	93374	02.2.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	0,48
			Estrutura		
			Pilares		
SINAPI-07/2022	92263	02.2.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	7,68
SINAPI-07/2022	92804	02.2.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	94,50
CPOS_185	11.01.130	02.2.12	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,58
			Cinta de Amarração		
SINAPI-07/2022	92803	02.2.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	90,72
CPOS_185	11.01.130	02.2.14	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,48
			Vigas (nível da laje)		
SINAPI-07/2022	92263	02.2.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	4,24
SINAPI-07/2022	92804	02.2.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	63,50
CPOS_185	11.01.130	02.2.17	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	1,27
			Cinta de Respaldo		
SINAPI-07/2022	92803	02.2.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	53,42

3166 



			Pisos Externos		
SINAPI-07/2022	96995	02.2.47	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	2,93
CPOS_185	11.01.100	02.2.48	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	1,56
			Pintura de Teto		
SINAPI-07/2022	88488	02.2.49	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	24,51
			Pintura interna		
SINAPI-07/2022	88489	02.2.50	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	81,15
			Pintura externa		
SINAPI-07/2022	88489	02.2.51	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	117,68
			Pintura de esquadrias metálicas		
SINAPI-07/2022	100736	02.2.52	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	7,36
			Serviços complementares		
SINAPI_06/2020	99804	02.2.53	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	m²	26,96
			Cobertura/Telhado		
CPOS_185	15.01.010	02.2.54	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	995,50
SINAPI-07/2022	94213	02.2.55	TELHAMENTO COM TELHA DE GALVALUM, E = 30MM, TRAPEZIO H=40CM	M2	82,50
SINAPI-07/2022	94231	02.2.56	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	26,00
SINAPI-07/2022	94227	02.2.57	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	6,00
SINAPI-07/2022	89714	02.2.58	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	10,00
		02.3	REFEITÓRIO		
			Fundações		
SINAPI-07/2022	101174	02.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	m	36,00
SINAPI-07/2022	92803	02.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	72,76
SINAPI-07/2022	93358	02.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	1,81
SINAPI-07/2022	96616	02.3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m³	0,09



SINAPI-07/2022	92270	02.3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	6,71
SINAPI-07/2022	92803	02.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	40,15
CPOS_185	11.01.130	02.3.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,81
SINAPI-07/2022	98555	02.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	12,03
SINAPI-07/2022	93374	02.3.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	0,36
			Estrutura		
			Pilares		
SINAPI-07/2022	92263	02.3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	7,68
SINAPI-07/2022	92804	02.3.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	70,88
CPOS_185	11.01.130	02.3.12	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,43
			Cinta de Amarração		
SINAPI-07/2022	92803	02.3.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	68,04
CPOS_185	11.01.130	02.3.14	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,36
			Vigas (nível da laje)		
SINAPI-07/2022	92263	02.3.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	3,16
SINAPI-07/2022	92804	02.3.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	47,65
CPOS_185	11.01.130	02.3.17	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,95
			Cinta de Respaldo		
SINAPI-07/2022	92803	02.3.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	40,15
CPOS_185	11.01.130	02.3.19	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,36
			Lajes e Forros		



			RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		
SINAPI-07/2022	89712	02.3.34	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	6,00
			Instalações Elétricas		
SINAPI-07/2022	93669	02.3.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
CPOS_185	41.31.070	02.3.36	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	un	3,00
SINAPI-07/2022	92027	02.3.37	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, LUIINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	91937	02.3.38	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
SINAPI-07/2022	91939	02.3.39	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	96985	02.3.40	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	97608	02.3.41	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
SINAPI-07/2022	97599	02.3.42	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SINAPI-07/2022	91924	02.3.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	30,00
SINAPI-07/2022	91927	02.3.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	140,00
SINAPI-07/2022	91831	02.3.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00
SINAPI-07/2022	91834	02.3.46	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
SINAPI-07/2022	98111	02.3.47	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	un	2,00
SINAPI-07/2022	91994	02.3.48	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	4,00
SINAPI-07/2022	91940	02.3.49	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
			Revestimento de Teto		



SINAPI-07/2022	88489	02.3.63	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	57,82
			Pintura externa		
SINAPI-07/2022	88489	02.3.64	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	95,64
			Pintura de esquadrias metálicas		
SINAPI-07/2022	100736	02.3.65	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	5,28
			Serviços complementares		
SINAPI-07/2022	99804	02.3.66	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	m²	13,79
			Cobertura/Telhado		
CPOS_185	15.01.010	02.3.67	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	752,00
SINAPI-07/2022	94213	02.3.68	TELHAMENTO COM TELHA DE GALVALUM, E = 30MM, TRAPEZIO H=40CM	M2	62,00
SINAPI-07/2022	94231	02.3.69	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	22,00
SINAPI-07/2022	94227	02.3.70	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	8,00
SINAPI-07/2022	89714	02.3.71	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	10,00
		02.4	EQUIPAMENTOS		
			Fundações		
SINAPI-07/2022	101174	02.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	m	36,00
SINAPI-07/2022	92803	02.4.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	72,76
SINAPI-07/2022	93358	02.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	1,81
SINAPI-07/2022	96616	02.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m³	0,09
SINAPI-07/2022	92270	02.4.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	6,71
SINAPI-07/2022	92803	02.4.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	40,15
CPOS_185	11.01.130	02.4.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,81
SINAPI-07/2022	98555	02.4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA	m²	12,03

			ACRÍLICA, 3 DEMÃOS		
SINAPI-07/2022	93374	02.4.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	0,36
			Estrutura		
			Pilares		
SINAPI-07/2022	92263	02.4.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	7,68
SINAPI-07/2022	92804	02.4.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	70,88
CPOS_185	11.01.130	02.4.12	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,43
			Cinta de Amarração		
SINAPI-07/2022	92803	02.4.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	68,04
CPOS_185	11.01.130	02.4.14	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,36
			Vigas (nível da laje)		
SINAPI-07/2022	92263	02.4.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	3,16
SINAPI-07/2022	92804	02.4.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	47,65
CPOS_185	11.01.130	02.4.17	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,95
			Cinta de Respaldo		
SINAPI-07/2022	92803	02.4.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	40,15
CPOS_185	11.01.130	02.4.19	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,36
			Lajes e Forros		
SINAPI-07/2022	101964	02.4.20	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)	m2	26,64
SINAPI-07/2022	101792	02.4.21	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES	m2	26,64
			Alvenaria		

CPOS_185	14.10.111	02.4.22	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	62,72
			Demais serviços		
			Esquadrias Metálicas		
SINAPI-07/2022	94559	02.4.23	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.	m2	2,85
			Instalações Elétricas		
SINAPI-07/2022	93669	02.4.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00
CPOS_185	41.31.070	02.4.25	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	un	3,00
SINAPI-07/2022	92027	02.4.26	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, LINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	91937	02.4.27	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
SINAPI-07/2022	91939	02.4.28	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	96985	02.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	97608	02.4.30	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
SINAPI-07/2022	97599	02.4.31	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SINAPI-07/2022	91924	02.4.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	30,00
SINAPI-07/2022	91927	02.4.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	140,00
SINAPI-07/2022	91831	02.4.34	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00
SINAPI-07/2022	91834	02.4.35	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
SINAPI-07/2022	98111	02.4.36	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	un	2,00
SINAPI-07/2022	91994	02.4.37	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	4,00
SINAPI-	91940	02.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	un	4,00

07/2022		38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
			Revestimento de Teto		
SINAPI-07/2022	87881	02.4.39	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	26,64
SINAPI-07/2022	87538	02.4.40	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	26,64
			Revestimento de Paredes		
SINAPI-07/2022	87874	02.4.41	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	60,25
SINAPI-07/2022	87538	02.4.42	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	60,25
			Pisos Internos		
SINAPI-07/2022	96995	02.4.43	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	1,88
CPOS_185	11.01.100	02.4.44	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	1,00
SINAPI-07/2022	87632	02.4.45	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM	m²	0,50
CPOS_185	18.08.032	02.4.46	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	40,85
			Pisos Externos		
SINAPI-07/2022	96995	02.4.47	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	2,88
CPOS_185	11.01.100	02.4.48	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	1,54
			Pintura de Teto		
SINAPI-07/2022	88488	02.4.49	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	12,54
			Pintura interna		
SINAPI-07/2022	88489	02.4.50	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	57,82



SINAPI-07/2022	93374	02.5.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	0,36
			Estrutura		
			Pilares		
SINAPI-07/2022	92263	02.5.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m²	7,68
SINAPI-07/2022	92804	02.5.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	94,50
CPOS_185	11.01.130	02.2.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,43
			Cinta de Amarração		
SINAPI-07/2022	92803	02.5.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	90,72
CPOS_185	11.01.130	02.5.14	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,35
			Vigas (nível da laje)		
SINAPI-07/2022	92263	02.5.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m²	3,08
SINAPI-07/2022	92804	02.5.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	63,50
CPOS_185	11.01.130	02.5.17	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,92
			Cinta de Respaldo		
SINAPI-07/2022	92803	02.5.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	53,42
CPOS_185	11.01.130	02.5.19	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,35
			Lajes e Forros		
SINAPI-07/2022	101964	02.5.20	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)	m²	17,46
SINAPI-07/2022	101792	02.5.21	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES	m²	17,46
			Alvenaria		
CPOS_185	14.10.111	02.5.22	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	41,42



SINAPI-07/2022	93669	02.5.37	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00
CPOS_185	41.31.070	02.5.38	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	un	2,00
SINAPI-07/2022	92027	02.5.39	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	91937	02.5.40	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	91939	02.5.41	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	96985	02.5.42	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	97608	02.5.43	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
SINAPI-07/2022	97599	02.5.44	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SINAPI-07/2022	91924	02.5.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	18,00
SINAPI-07/2022	91927	02.5.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	45,00
SINAPI-07/2022	91831	02.5.47	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	25,00
SINAPI-07/2022	91834	02.5.48	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00
SINAPI-07/2022	98111	02.5.49	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	un	2,00
SINAPI-07/2022	91994	02.5.50	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	2,00
SINAPI-07/2022	91940	02.5.51	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
			Revestimento de Teto		
SINAPI-07/2022	87881	02.5.52	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	7,68



SINAPI-07/2022	88489	02.5.66	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	78,52
			Pintura de esquadrias metálicas		
SINAPI-07/2022	100736	02.5.67	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	1,20
			Serviços complementares		
CPOS_185	30.01.010	02.5.68	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	un	6,00
SINAPI-07/2022	99804	02.5.69	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	m²	8,45
			Cobertura/Telhado		
CPOS_185	15.01.010	02.5.70	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	204,00
SINAPI-07/2022	94213	02.5.71	TELHAMENTO COM TELHA DE GALVALUM, E = 30MM, TRAPEZIO H=40CM	M2	17,46
SINAPI-07/2022	94231	02.5.72	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	4,00
SINAPI-07/2022	94227	02.5.73	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	16,90
SINAPI-07/2022	89714	02.5.74	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	10,00
		03.	ÁREA PARA ATIVIDADES COM PACIENTES		
			Cercamento		
COMPOSIÇÃO	-	03.1	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM TÁBUAS APARELHADA DE 2,5 x 25,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	102,00
CPOS_185	24.02.100	03.2	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	11,00
SINAPI-07/2022 (INSUMOS)	366	03.3	Areia. Preenchimento de local para prática de atividades	m³	112,00
			Cocho para animais		
CPOS_185	14.04.210	03.4	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	2,08
CPOS_185	17.02.020	03.5	Chapisco	m²	4,16
CPOS_185	17.02.120	03.6	Emboço comum	m²	4,16
CPOS_185	17.01.040	03.7	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,15
CPOS_185	46.01.020	03.8	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	9,00
CPOS_185	44.03.380	03.9	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão	Unid.	1,00

			fundido sem acabamento, DN= 3/4'		
		04.	ESPAÇO PARA ANIMAIS APREENDIDOS e/ou CAPTURADOS		
			Broca		
CPOS_185	06.02.040	04.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m	m³	2,10
CPOS_185	12.01.041	04.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	42,00
			Blocos sobre estacas/brocas		
CPOS_185	06.02.020	04.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,01
CPOS_185	11.01.130	04.5	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,01
CPOS_185	11.16.020	04.6	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,01
CPOS_185	10.01.040	04.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	84,89
CPOS_185	54.03.240	04.8	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2,52
			Pilares		
CPOS_185	10.01.040	04.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	84,67
CPOS_185	11.01.100	04.10	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	0,41
CPOS_185	11.16.020	04.11	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,41
			Alvenaria de Vedação		
CPOS_185	14.10.111	04.12	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	166,75
CPOS_185	14.28.096	04.13	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm	m²	1,60
			Cocho para água/feno		
CPOS_185	14.10.111	04.14	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	8,40
CPOS_185	06.11.040	04.15	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,12
CPOS_185	17.02.020	04.16	Chapisco	m²	166,75
CPOS_185	17.02.120	04.17	Emboço comum	m²	166,75
CPOS_185	17.02.220	04.18	Reboco	m²	166,75
CPOS_185	47.14.020	04.19	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4')	Unid.	6,00
CPOS_185	46.02.010	04.20	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
			Viga		

CPOS_185	11.16.020	04.2 1	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,00
CPOS_185	11.01.130	04.2 2	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	2,00
CPOS_185	10.01.040	04.2 3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	52,80
			Portões		
CPOS_185	24.02.060	04.2 4	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	12,00
			Pintura Externa		
CPOS_185	33.10.030	04.2 5	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m²	296,72
			Telhado		
SINAPI-07/2022	92256	04.2 6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO	m²	179,32
SINAPI-07/2022	94195	04.2 7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m²	179,32
			Cocho para animais		
CPOS_185	14.04.210	04.2 8	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	2,08
CPOS_185	17.02.020	04.2 9	Chapisco	m²	4,16
CPOS_185	17.02.120	04.3 0	Emboço comum	m²	4,16
CPOS_185	17.01.040	04.3 1	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,15
CPOS_185	46.01.020	04.3 2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	9,00
CPOS_185	44.03.380	04.3 3	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	Unid.	1,00
			Calçada externa		
CPOS_185	11.01.100	04.3 4	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	7,89
			Cercamento		
SINAPI-07/2022	98.522	04.3 5	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)	m	95,00
CPOS_185	24.02.100	04.3 6	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	9,00
		05.	ESPAÇO PARA ANIMAIS DA EQUOTERAPIA		
			Broca		
CPOS_185	06.02.040	05.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m	m³	2,70
CPOS_185	12.01.041	05.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm – completa	m	54,00

3166 

			Pintura Externa		
CPOS_185	33.10.030	05.25	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m²	392,33
			Telhado		
SINAPI-07/2022	92256	05.26	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO	m²	232,41
SINAPI-07/2022	94195	05.27	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m²	232,41
			Cocho para animais		
CPOS_185	14.04.210	05.28	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	2,08
CPOS_185	17.02.020	05.29	Chapisco	m²	4,16
CPOS_185	17.02.120	05.30	Emboço comum	m²	4,16
CPOS_185	17.01.040	05.31	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,15
CPOS_185	46.01.020	05.32	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	9,00
CPOS_185	44.03.380	05.33	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	Unid.	1,00
			Calçada externa		
CPOS_185	11.01.100	05.34	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	9,76
			Cercamento		
SINAPI-07/2022	98.522	05.35	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)	m	127,00
CPOS_185	24.02.100	05.36	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	12,00

Marcio Rodrigo Moreno

Eng. Civil

Equipe Técnica - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Assinado por 4 pessoas: MARCIO RODRIGO MORENO, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sajp.ti3d.ufpb.br/verificacao/1191566A733C9270A0B886100F560147833627040C3F34E468F>
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230015092 - 27/11/2023 11:39:59 - Autenticação Digital: aCngggafGJ6K9JUJABCzkyGk151ynJ51.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 93C9-E4A7-B886-5DEE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCIO RODRIGO MORENO (CPF 269.XXX.XXX-48) em 16/11/2023 07:59:36 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santabarbara.1doc.com.br/verificacao/93C9-E4A7-B886-5DEE>

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230015092 - 27/11/2023 11:39:59 - Autenticação Digital: aCnrggafGJ8KgUJUABCzkyGk151ynJ5t.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230006755

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUAREZ SOARES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUAREZ SOARES DE LIMA
Registro: 5069029854-SP RNP: 2611856052
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230866217 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/06/2023 Baixada em: 05/06/2023

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221749511

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD CNPJ: 44.723.757/0001-89 ...

11ª RUA PRAÇA INDEPENDENCIA No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Rafard UF: SP CEP: 13370000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 01/2022 Celebrado em: 18/01/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 112.455,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: 10ª RUA FELICIO VIGOROTO No.:

Complemento: ESTAÇÃO Bairro: BOMBA

Cidade: Rafard UF: SP CEP: 13370000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 01/01/2022 Conclusão Efetiva: 28/02/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD CNPJ: 44.723.757/0001-89

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de muro. 100,00000 metro cúbico.

Observações

IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO COM GABIÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE RAFARD.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folhas.

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230006755

23/06/2023 16:15:56

Autenticação Digital: kCgs0J33AAsa5AUTxJIAFTcGfIkf0ff0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa M L E CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, com sede a Rua Victor Lembo, nº 05 –Bela Vista Capivari –SP cadastrada no CNPJ 30.020.949/0001-14, CREA nº. 2340991, executou para a Prefeitura Municipal de Rafard , através do contrato nº 01/2022 no período de 01 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022, sob o valor de R\$ 112.455,29 (Cento e Dose Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Nove Centavos), e tendo como seu Responsável Técnico o Sr. Juarez Soares de Lima, CREA –SP nº 5069029854, através da ART de execução nº 28027230220324071, o Serviço de IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM GABIÕES, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENO DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE RAFARD” na cidade de Rafard. Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do cronograma pré-estabelecidos.

Seguem os serviços executados conforme planilha anexa.

Rafard, 11 de março de 2022

IVAN ALEX DA SILVA
Chefe da Div. de Eng. Obras
CREA - SP 2340991-1

CAPIVARI

Prefeitura Municipal de Rafard
Dep. de Engenharia e Obras

Reconhecimento por semelhança + firma(s) de: IVAN ALEX DA SILVA (113781), Dou. Es. Capivari-SP, 14/03/2022 Em Teste de verdade.

Assinatura: MARIANA AP. BIZETTO PEREIRA - ESCRIVENTE

Código Seg: 4952485150485050495251495052 Valor: 7,57


Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620230006755 - 23/06/2023 16:15:56 - Autenticação Digital: KCgs0J33AAas5AUTXJIAFTCgFik0ff0.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD



Praça Independência, 100
CEP 13370-000 RAFARD-SP

CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89

TELEFONE: (19) 3496 1816
FAX: (19) 3496 1634

e-mail: rafard@rafard.sp.gov.br
e-mail Cadastro: cadastro@rafard.sp.gov.br

site: www.rafard.sp.gov.br
email Engenharia: engenharia@rafard.sp.gov.br

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM GABIÕES, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE RAFARD
CONTRATO Nº 01/2022 ART de execução nº 28027230220324071

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Fornecimento de 100 m3 de gabião tipo caixa - h = 1,00 m - malha de 8 x 10 cm - fio o 2,40 mm - galvanizado - 95% zn / 5% al revestido com pvc, pedra para enrocamento, a mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução completa do gabião, Fornecimento e execução de dreno com manta geotêxtil 200 g/m2 com resistência à tração longitudinal, acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação da manta. Referência comercial: Linha Bidim RT ou equivalente, e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais, Fornecimento de escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba - 0,80 m3, ou qualquer outro maquinário para auxiliar na execução do muro e aterro, Fornecimento de peça de madeira de lei *2,5 x 10* cm (1" x 4") não aparelhada, (sarrafop/tehlado), Fornecimento de pedra de mão ou rachão para caixa do gabião, Fornecimento de prego de aço polido com cabeça 14 x 18. Incluso transporte, carregamento aterro e compactção.	100 m3	R\$ 112.455,29
TOTAL:		R\$ 112.455,29

IVAN ALEX DA SILVA
Chefe da Div. de Engenharia
CREA - 50696274-1

Prefeitura Municipal de Rafard
Ivan Alex da Silva
Chefe da Divisão de Engenharia e Infraestrutura Urbana

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006755 - 23/06/2023 16:15:56 - Autenticação Digital: KCgs0J33AAsa5AUTxJIAFTcGfIk40ff0.

02/02





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220000223

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUAREZ SOARES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUAREZ SOARES DE LIMA
Registro: 5069029854-SP RNP: 2611856052
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220030940 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/01/2022 Baixada em: 12/01/2022
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230211857633, 28027230211872412, 28027230211870892
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
10ª RUA RUA JACYRA LANDIM STORI No.: 40
Complemento: CASA Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Grande UF: SP CEP: 18315000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 0062021 Celebrado em: 19/11/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 108.428,87 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA PEDRINA MARIA DO ESPIRITO SANTO No.:
Complemento: Bairro: JD SÃO PAULO
Cidade: Ribeirão Grande UF: SP CEP: 18315000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/11/2021 Conclusão Efetiva: 20/12/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE CNPJ: 67.360.446/0001-06

Endereço da Obra/serviço: 10ª RUA PEDRINA MARIA DO ESPIRITO SANTO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Ribeirão Grande UF: SP CEP: 18315000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/11/2021 Conclusão Efetiva: 20/12/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE CNPJ: 67.360.446/0001-06

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Muro de Arrimo. 180,00000 metro cúbico.

Observações

Contratação de empresa especializada para execução de Muro de Arrimo na quadra poliesportiva José Carlos Fernandes na Rua Pedrina Maria do Espírito Santo, Bairro Jardim São Paulo, pelo regime de empreitada global compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais. Conforme Anexo I Termo de Referência do edital.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
CONTRATO n.º 063/2021 - Tomada de Preço no 05/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220000223

13/01/2022 07:13:15

Autenticação Digital: GBGBaKaJk30Fsls1aBC1C0CaxCC5Cg0K

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Departamento Administrativo/Financeiro
Coordenadoria de Compras e Licitações

www.ribeiraogrande.sp.gov.br
 compras@ribeiraogrande.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a Empresa

M L E CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n. 30.020.949/0001-14 e situada a Rua Victor Lembo n. 05 Bairro Bela Vista cep 13360-000 na cidade de Capivari SP ,tendo como responsável técnico o **Sr. Eng. Juarez Soares de Lima** CREA -SP 5069029854 em cumprimento ao contrato firmado com a **Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande** CNPJ N.67.360.446/0001-06 situada a **Rua Jacyra Landim Stori** c/n Centro Ribeirão Grande SP executou os seguintes serviços :

OBJETO DO CONTRATO : execução de obra e serviços visando a construção de um Muro de arrimo tipo Gabião.

PERIODO : 24 de Novembro de 2021 a 20 de Dezembro 2021

VALOR DO CONTRATO : 108.428.87 (Cento e Oito Mil Quatrocentos e Vinte Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)

QUANTIFICAÇÃO : Construção de Muro com 180, 00 m3 (Sento e Oitenta metros Cubicos) Rachão completa.

LOCAL DA OBRA : Rua Pedrina Maria do Espirito Santos Bairro JD São Paulo Ribeirão Grande

Ribeirão Grande, 20 dezembro de 2021

Emerson Rodrigues de Sales



Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

Dep. de Engenharia

Emerson Rodrigues de Sales
 Coordenador de Obras,
 Engenharia e Fiscalização
 CREA 5062810360

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
 EMISSÃO DO DOCUMENTO: 26/01/2022 07:13:15 - Autenticação Digital: GBGBaKauK30Fsls1aBC1C0CaxCC5Cg0K.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se encontram inscritos nos seguintes dados:

W.E. CONSTRUÇÕES E ENGENHARIAS LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº 30.030.942/0001-14 e situada a Rua Vitor Jando, nº 02, bairro Bela Vista, CEP 13200-000, na cidade de Carvalhos, SP, sendo como responsável técnico o Sr. Eng. TAVARES DE OLIVEIRA, inscrita no CREA-SP 306902884 em cumprimento ao Contrato firmado com o Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande (PR).

Nº 360.443/001-06, situada a Rua Jacyr L. de Almeida, nº 100, Centro, Ribeirão Grande, SP, realizou os seguintes serviços:

PROJETO DO CONTRATO: execução de obra de construção de uma

Muro de retentivo tipo Gabião.

PERÍODO: 26 de Novembro de 2021 a 29 de Dezembro de 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 203.412,57 (duzentos e três mil e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

QUANTIDADE: Construção de Muro com 140,00 mts (cento e quarenta metros).

 C10851A0006288 VALOR ECONÔMICO 1 113878	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE/SP	
	RECONHEÇO POR <u>SEMELHANÇA</u> A FIRMA DE <u>EMERSON RODRIGUES DE SALES</u>	
	RIBEIRÃO GRANDE, <u>07 JAN 2022</u>	
	EM TEST.º <u>[Assinatura]</u> DA VERDADE. Francisco Perusso de Aquino Oficial / Tabelião do Registro Civil de P. Naturais e Tabelionato de Notas de Ribeirão Grande / SP	SELOS PAGOS POR VERSA *VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Departamento Administrativo/Financeiro
Coordenadoria de Compras e Licitações
www.ribeiraogrande.sp.gov.br
compras@ribeiraogrande.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MURO DE ARRIMO TIPO GABIÃO
LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - RIBEIRÃO GARNDE

Referência	Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor	Preço total
1 Serviços Preliminares						R\$ 3.098,22
97637	1.1	Remoção de peças metálicas	m²	106,00	R\$ 2,47	R\$ 261,78
98525	1.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal	m²	530,00	R\$ 0,33	R\$ 176,60
101264	1.3	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga descarga e transporte	m³	159,00	R\$ 16,73	R\$ 2.659,85
2 Execução de muro gabião						R\$ 85.872,71
100577	2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	m²	112,30	R\$ 0,81	R\$ 91,34
92744	2.2	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura menor ou igual a 4m, inclusive geotextil, fornecimento e execução,	m³	181,50	R\$ 472,62	R\$ 85.781,36
TOTAL						R\$ 88.970,93
TOTAL COM 21,87% DE BDI						R\$ 108.428,87

Ribeirão Grande, 20 de Dezembro de 2021

Emerson Rodrigues de Sales
Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

Dep. De Engenharia
Emerson Rodrigues de Sales
Coordenador de Obras,
Engenharia e Fiscalização
CREA 50628/10360



CNPJ 67.360.446/0001-07
Rua Francisco Fhelippe de Lima, nº 40 – Ribeirão Grande – SP – 18.315-000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220007869

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUAREZ SOARES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUAREZ SOARES DE LIMA
Registro: 5069029854-SP RNP: 2611856052
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211903584 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021 Baixada em: 22/07/2022

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-IRIS CNPJ: 01.612.853/0001-47 ...

1ª RUA JOSE DEMORE No.: 245 ...

Complemento: CASA Bairro: CENTRO

Cidade: Arco-Íris UF: SP CEP: 17630000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 22/2021 Celebrado em: 27/12/2021

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 148.361,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: 2ª RUA Rua Joaquim Dia de Souza No.:

Complemento: Bairro:

Cidade: Arco-Íris UF: SP CEP: 17630000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 27/12/2021 Conclusão Efetiva: 25/05/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-IRIS CNPJ: 01.612.853/0001-47

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Galeria. 248,50000 metro.

Observações

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para a Construção de Galerias de Águas Pluviais para Drenagem de Área Urbana com Dissipador, no prolongamento da Rua Joaquim Dia de Souza e prolongamento da Rua José Demori e Rua B.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor do Contrato: R\$ 148.361,26.

Valor executado: R\$ 119.489,02.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220007869

29/08/2022 15:57:35

Autenticação Digital: B0UfkUy1K0x0FyUKn1CfnxFOKFIbLaC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Prefeitura Municipal de Arco-Íris
Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 – CEP 17.630-000 – Fone (014) 3477-1128

CNPJ: 01.612.853/0001-47

Email: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MLE Construções e Pavimentações EIRELI, com sede na Rua Victor Lembo, nº 05 – Centro – Capivari /SP – CNPJ: 24.649.499/001-20, CREA nº 2052171, tendo como seu Responsável Técnico o Sr. Juarez Soares de Lima, CREA –SP nº 5069029854, executou no Período de 27/12/2021 até 25/05/2022 os serviços de:

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DRENAGEM URBANA, situada no prolongamento da Rua José Demori, Rua “B” e Prolongamento da Rua Joaquim dias de Souza, compreendendo o valor dos serviços realizados e concluídos na ordem de R\$ 119.489,02, onde os quantitativos dos serviços realizados são apresentados em planilha anexo.

Arco-Íris, 04 de julho de 2022.

Jose Carlos M. Pires
JOSÉ CARLOS MANGIERI PIRES
 Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Arco-Íris
 CREA 5060533321

Aldo Mansano Fernandes
ALDO MANSANO FERNANDES
 Prefeito Municipal

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACRÉDITO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620220007869 - 29/08/2022 15:57:35 - Autenticação Digital: B0UfKJy1K0x0FYUkn1CfmxFOKfHfBlaC.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS Estado de São Paulo

PLANILHA DE MEDIÇÕES

Contratada: **MLE Construções e Pavimentações EIRELI - CNPJ: 30.020.949/0001-14**
 OBRA: **Galeria de águas pluviais para drenagem de área urbana com dissipador.**
 LOCAL: **Prol. da R. Joaquim Dias de Souza, Prol. R. José Demori e Rua "B" - Arco-Íris/SP.**
 Referente: **TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021**
PROCESSO: 48/2021

TOTAL DE SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA					
TERRAPLENAGEM					
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	P. UNITAR.	Quant. Real. Acum.	R\$ Realizado Acum.
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m3	R\$ 8,08	831,51	R\$ 6.718,61
06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m3	R\$ 15,47	99,80	R\$ 1.543,92
05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m3	R\$ 5,78	731,71	R\$ 4.229,28
SUB-TOTAL				Sub. Total =	R\$ 12.491,81
TUBOS DE CONCRETO					
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	P. UNITAR.	Quant. Real. Acum.	R\$ Realizado Acum.
46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	R\$ 83,73	119,50	R\$ 10.005,74
46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	R\$ 275,71	99,00	R\$ 27.295,29
46.12.120	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm	m	R\$ 381,13	30,00	R\$ 11.433,90
46.20.010	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm	m	R\$ 57,66	119,50	R\$ 6.890,37
46.20.020	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm	m	R\$ 78,09	129,00	R\$ 10.073,61
SUB-TOTAL				Sub. Total =	R\$ 65.698,91
DISSIPADOR, BOCAS DE LOBO E POÇOS DE VISTORIA					
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	P. UNITAR.	Quant. Real. Acum.	R\$ Realizado Acum.
49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP	UNID.	R\$ 3.649,75	3,00	R\$ 10.949,25
62022 Pref. SP	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MINIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UNID.	R\$ 261,66	3,00	R\$ 784,98
49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UNID.	R\$ 2.274,16	13,00	R\$ 29.564,08
SUB-TOTAL				Sub. Total =	R\$ 41.298,31
TOTAL					R\$ 119.489,02

Eng. Civil- Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 5060533321

ALDO MANSANO FERNANDES
 Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 – CEP 17.630-000 – Fone (014) 3477-1128

CNPJ:01.612.853/0001-47

Email: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MLE Construções e Pavimentações EIRELI, com sede na Rua Victor Lembo, nº 05 – Centro – Capivari /SP – CNPJ: 30.020.949/001-14, CREA nº 2052171, tendo como seu Responsável Técnico o Sr. Juarez Soares de Lima, CREA –SP nº 5069029854, executou no Período de 27/12/2121 até 25 /05/2022 os serviços de:

PROLONGAMENTO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS para drenagem urbana com dissipador, obra terminada em 11/08/2022, com valor de R\$ 55.118,31 e aditamento de R\$ 33.960,89, sendo os quantitativos compostos de acordo com a planilha anexo.

Arco-Íris, 22 de novembro de 2022.


JOSE CARLOS MANGIERI PIRES

Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Arco-Íris
CREA 5060533321


ALDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS
Estado de São Paulo

PLANILHA DE MEDIÇÕES

Contratada MLE Construções e Pavimentações EIRELI - CNPJ: 30.020.949/0001-14

OBRA: Prol. de Galeria de águas pluviais para drenagem de área urbana com dissipador.

LOCAL: Ramal Final proximo a Rua Ângelo Sanches Parra

Referente: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021

ESTIMATIVA DE CUSTOS				CONSOLIDAÇÃO	
TERRAPLENAGEM				REALIZ. ACUMULADO ATÉ O DIA	22/11/2022
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE		% Real. Acumul.	R\$ Realizado Acum.
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m3		100%	R\$ 1.995,36
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m3		100%	R\$ 473,51
05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m3		100%	R\$ 924,36
SUB-TOTAL				Sub. Total = R\$ 3.393,23	
TUBOS DE CONCRETO DER-SP				TUBOS DE CONCRETO DER-SP	
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE		% Real. Acumul.	R\$ Realizado Acum.
46.12.250	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm fornecimento	m		94%	R\$ 44.125,80
46.20.020	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm	m		94%	R\$ 3.670,29
SUB-TOTAL				Sub. Total = R\$ 47.796,09	
DISSIPADOR, POÇOS DE VISTORIA				DISSIPADOR, POÇOS DE VISTORIA	
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE		% Real. Acumul.	R\$ Realizado Acum.
49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP	UNID.		100%	R\$ 3.649,75
06-20-22 -	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL.	UNID.		100%	R\$ 279,24
Prof. SP	ÁGUAS PLUV.				
SUB-TOTAL				Sub. Total = R\$ 3.928,99	
TOTAL				% DA OBRA REAL. ACUMUL = 73,25%	
				R\$ TOTAL ACUMULADO = R\$ 55.118,31	

Eng. Civil- Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 5060533321
JOSE CARLOS MANGIERI PIRES

ALDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS
Estado de São Paulo

PLANILHA DE MEDIÇÕES

Contratada MLE Construções e Pavimentações EIRELI - CNPJ: 30.020.949/0001-14
OBRA: Prol. de Galeria de águas pluviais para drenagem de área urbana com dissipador.
LOCAL: Ramal Final próximo a Rua Angelo Sanches Parra
Referente: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021
Data: 11/08/2022

ADITAMENTOS

TERRAPLENAGEM					
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	QUANTID.	P. UNITAR.	TOTAL R\$
2.0	Terraplenagem executada				
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cava com altura até 2,00 m	m3	39,00	R\$ 8,08	R\$ 315,06
07.11.020	Releito compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m3	945,37	R\$ 5,44	R\$ 5.138,27
05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m3	1388,86	R\$ 5,78	R\$ 8.029,77
SUB-TOTAL					R\$ 13.483,10
TOTAL A SER ADITADO NA TERRAPLENAGEM					R\$ 13.483,10

POÇO DE VISITORIA					
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	QUANTID.	P. UNITAR.	TOTAL R\$
4.0	Poço de visitas executados				
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	16,00	R\$ 64,35	R\$ 1.019,30
	Vigas baldrame, amarração e respaldo				
11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	4,19	R\$ 329,66	R\$ 1.367,47
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	219,40	R\$ 11,68	R\$ 2.536,96
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	4,19	R\$ 141,22	R\$ 585,79
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	16,71	R\$ 76,77	R\$ 1.270,00
17.02.020	Chapisco	m²	40,50	R\$ 5,76	R\$ 230,95
17.02.220	Reboco	m²	40,50	R\$ 10,70	R\$ 429,02
14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	19,80	R\$ 179,81	R\$ 3.559,74
49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	m	1,00	R\$ 544,68	R\$ 539,23
SUB-TOTAL					R\$ 11.538,47
TOTAL A SER ADITADO NO POÇO DE VISITAS					R\$ 11.538,47

DISSIPADOR - Até o momento não executado					
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	QUANTID.	P. UNITAR.	TOTAL R\$
6.0	Dissipador executado				
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	8,00	64,35	R\$ 509,65
	Vigas baldrame, amarração e respaldo				
11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	3,83	329,66	R\$ 1.249,97
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	61,80	11,68	R\$ 714,60
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	3,83	141,22	R\$ 535,46
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	9,63	76,77	R\$ 731,91
					R\$ -
17.02.020	Chapisco	m²	26,75	5,76	R\$ 152,54
17.02.220	Reboco	m²	26,75	10,7	R\$ 283,37
14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	26,75	179,81	R\$ 4.761,82
49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	m			R\$ -
SUB-TOTAL					R\$ 8.939,32
TOTAL A SER ADITADO NO DISSIPADOR					R\$ 8.939,32

TOTAL GERAL A SER ADITADO 33.960,89


JOSE CARLOS MANGIERI PIRES
Eng. Civil - Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 506053321


RILDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230211903526

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2611856052**

Registro: **5069029854-SP**

Registro: **2340991-SP**

Empresa Contratada: **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO - IRES**

CPF/CNPJ: **01.612.853/0001-47**

Endereço: **1ª Rua JOSE DEMORI**

Nº: **245**

Complemento: **CASA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Arco-Íris**

UF: **SP**

CEP: **17630-000**

Contrato: **0222021**

Celebrado em: **27/12/2021**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **75.244,41**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **1ª Rua ANGELO SANCHES**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **Arco-Íris**

UF: **SP**

CEP: **17630-000**

Data de Início: **27/12/2021**

Previsão de Término: **30/01/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Saneamento básico**

Código: **049/2021**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-IREs**

CPF/CNPJ: **01.612.853/0001-47**

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução

Galeria

Quantidade

Unidade

75,00000

metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para prolongamento de galerias de águas pluviais, construção de poço de vistoria para transição de galeria e dissipador final de água no Prolongamento da Rua Projetada 2 (Rua da Rodoviária) com Rua Angelo Sanches Parra, Município de Arco-Iris-SP.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

**ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
PIRACICABA**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data_____
JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO - IRES - CPF/CNPJ: 01.612.853/0001-47

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado de São PauloValor ART R\$ **233,94**Registrada em: **27/12/2021**Valor Pago R\$ **233,94**Nosso Número: **28027230211903526**

Versão do sistema

Impresso em: **28/12/2021 06:42:25**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620242162659

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

RNP: **2611856052**

Registro: **5069029854-SP**

Registro: **2340991-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR**

CPF/CNPJ: **46.634.184/0001-42**

Endereço: **Rua Olímpio Pavan**

Nº: **290**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Cerqueira César**

UF: **SP**

CEP: **18760-015**

Contrato: **107/2024**

Celebrado em: **07/11/2024**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **111.900,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua 4**

Nº:

Complemento: **AV.1 LADO DIREITO E TRECHO DA RUA 04**

Bairro: **Residencial Santa Terezinha**

Cidade: **Cerqueira César**

UF: **SP**

CEP: **18764-326**

Data de Início: **11/11/2024**

Previsão de Término: **11/01/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **021/2024**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR**

CPF/CNPJ: **46.634.184/0001-42**

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução de obra

**de sistemas de
drenagem para obras
civis**

galeria

Quantidade

207,35000

Unidade

metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm - 67,00 m

Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm - 140,35 m

Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto - 6,00 un

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador - 295,02 m³

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m - 372,66 m³

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR - CPF/CNPJ:
46.634.184/0001-42

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 262,55

Registrada em: 11/12/2024

Valor Pago R\$ 262,55

Nosso Número: 2620242162659

Versão do sistema: 2.0.0

Impresso em: 04/03/2025 09:32:13

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

“A cidade que faz amigos”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA., com sede a Rua Victor Lembo, nº 05 – Centro Capivari –SP inscrita no CNPJ sob nº 24.649.499/0001-20, executou para esta Prefeitura Municipal, os seguintes serviços:

Contrato Administrativo nº 107/2024 - Dispensa de Licitação nº 024/2024 – Processo licitatório nº 174/2024.

Objeto: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS no CDHU Cerqueira Cesar “F”,

Valor total do contrato: R\$ 111.900,00(cento e onze mil e novecentos reais).

Início da obra: 11/11/2024

Término da obra: 11/01/2025

Responsável TécnicoEngenheiro Civil - Juarez Soares de Lima
CREA –SP nº 5069029854

Cerqueira César, 02 de fevereiro de 2025

DAIANE TERZIOGLO
DOGNANI
SIMON:29795336886

Assinado de forma digital por DAIANE
TERZIOGLO DOGNANI
SIMON:29795336886
Dados: 2025.02.26 15:46:14 -03'00'

Daiane Terzioglo Dognani Simon

Arquiteta e Urbanista

CAU: A47.379-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL:	AVENIDA 1 LADO DIREITO E RUA 04 (TRECHO)

BDI: 20,00%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	372,66	m³
1.2	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	295,02	m³
1.3	08.01.060	Escoramento de solo pontaleitado	30,00	m²
1.4	02.08.020	Placa de identificação para obra em chapa metálica	2,50	m²
2		DRENAGEM		
2.1	46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	67,00	m
2.2	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	140,35	m
2.3	11.18.040	Lastro de pedra britada	44,65	m³
2.4	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	4,00	um
2.5	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	6,00	um

DAIANE TERZIOGLO DOGNANI
SIMON:29795336886

Assinado de forma digital por DAIANE TERZIOGLO DOGNANI
Dados: 2025.02.26 15:47:30 -03'00'

Daiane Terzioglo Dognani Simon
Arquiteta e Urbanista
CAU A47.378-0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620250201983

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2611856052**

Registro: **5069029854-SP**

Registro: **2340991-SP**

Empresa Contratada: **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tapiratiba**

CPF/CNPJ: **45.742.707/0001-01**

Endereço: **Praça Dona Esméria do Valle Figueiredo**

Nº: **65**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Tapiratiba**

UF: **SP**

CEP: **13760-000**

Contrato: **05/2025**

Celebrado em: **23/01/2025**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **71.155,58**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **10ª Rua Serafim Monteirol Filho**

Nº:

Complemento:

Bairro: **Jardim Solenidade**

Cidade: **Tapiratiba**

UF: **SP**

CEP: **13760-000**

Data de Início: **27/01/2025**

Previsão de Término: **27/02/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Código: **03/2025**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Tapiratiba**

CPF/CNPJ: **45.742.707/0001-01**

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução de obra

de reforma de edificação

em outros materiais

Quantidade

Unidade

226,46000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - 226,46 m2

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - 224,77 m2

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento - 226,46 m2

Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base - 224,77 m2

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

Prefeitura Municipal de Tapiratiba - CPF/CNPJ: 45.742.707/0001-01

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 271,47

Registrada em: 05/02/2025

Valor Pago R\$ 271,47

Nosso Número: 2620250201983

Versão do sistema: 4.0.0

Impresso em: 01/04/2025 20:59:12

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato Administrativo n.05/2025

Concorrência n. 06/2024

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MLE CONSTRUÇÕES E Pavimentações LTDA., com sede a Rua Victor Lembo, no 05 Centro Capivari -SP inscrita no CNPJ sob no. 30020949/0001-14, executou para esta Prefeitura Municipal, os seguintes serviços: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE TROCA DE PISOS PORCELONATO ESMALTADO ANTIDERAPANTE DO CORREDOR, RECEPÇÃO, SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA EMEB YOLANDA PEREIRA DE FARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA "F", Valor total do contrato: R\$ 71.155,58 (Setenta e Um mil Cento e cinquenta e Cinco reais e Cinquenta e Oito Centavos). Início da obra: 27/01/2025 Término da obra: 27/02/2025 Responsável Técnico: Engenheiro Civil - Juarez Soares de Lima CREA - SP n. 5069029854

Tapiratiba, 27 de março de 2025

PEDRO SERGIO
MARTINI

JUNIOR:42668894883

Assinado de forma digital
por PEDRO SERGIO MARTINI
JUNIOR:42668894883
Dados: 2025.03.31 07:01:28
-03'00'

Pedro Sergio Martini Junior

CREA:5069750475 D-SP

Engenheiro Civil



Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	TROCA DE PISOS DO CORREDOR, RECEPÇÃO, SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES
LOCAL:	EMEB YOLANDA PEREIRA DE FARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ²	226,46
1.2	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	m ²	224,77
1.3	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ²	18,00
1.4	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m ²	208,46
1.5	33.01.040	Estucamento e lixamento de concreto deteriorado	M ²	195,33
1.6	03.10.120	Remoção de pintura em massa com produtos químicos	M ²	195,33
1.7	55.01.0070	limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M ²	213,33
1.8		Retirada e recolocação de divisória (Hall de entrada)	unid.	1,00
2.0		PISO		
2.1	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm (4 unid de 1,75m) com 0,25 m	m ²	1,75
2.2	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm (19 unid de 0,80m) com 0,18 m	m ²	2,74
2.3	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m ²	226,46
2.4	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	224,77

PEDRO SERGIO
MARTINI
JUNIOR:42668894883

Assinado de forma digital
por PEDRO SERGIO MARTINI
JUNIOR:42668894883
Dados: 2025.03.31 07:01:28
-03'00'

Pedro Martini Junior
Engenheiro Civil
CREA 5069750475 D SP

Praça Dona Esméria do Valle Figueiredo, nº 65, CEP 13760-000, Fone (19) 3657-9800
CNPJ: 45.742.707/0001-01 – www.tapiratiba.sp.gov.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 01/01/2025, às 23h08, IMPEDIMENTOS DE REPASSE relacionados ao CNPJ 30.020.949/0001-14 informado, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar nº 709, de 1993.



Este documento foi certificado digitalmente em 01/01/2025, às 23h08.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **d780b208-cfeb-4c76-ace7-22db44894967**
ou acesse utilizando o **QR Code**





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **30.020.949/0001-14**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:15:11 do dia 12/02/2025 , com validade até o dia 14/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: dS7S500qyxkVOFcJ9cEX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ: 30.020.949/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:57:38 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: **DEEB.4976.1832.75D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25010030563-44

Data e hora da emissão 01/01/2025 22:50:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Rua XV de Novembro, 639, Centro - Capivari-SP - CEP 13360-000 Tel (19)3492.9200 Ramal: 9204
fazenda@capivari.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND - N° 48329/2025

Certidão fornecida para: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA, 30.020.949/0001-14, sob o cadastro 0000021331, RUA VICTOR LEMBO, No. 05, ANDAR , SALA , BELA VISTA, CEP 13369-508, CAPIVARI-SP

CERTIFICAMOS que, até a presente data, não constam Débitos nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria Municipal de Finanças, setor Dívida Ativa, referente a IMPOSTOS E TAXAS quanto ao cadastro Mobiliário, em nome do Contribuinte acima indicado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal exigir valores relativos a débitos e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário

O referido é verdade e damos fé.

Certidão com validade de trinta (30) dias

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Capivari, 16 de Março de 2025 às 23:42:31.

Código de controle da certidão: **CMNA0C68E0F4E6849D0A4CE7846DA64FA5A**

Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site: cidadeacapivari.obaratec.com.br
Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico acima.



Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Rua XV de Novembro, 639, Centro - Capivari-SP - CEP 13360-000 Tel (19)3492.9200 Ramal: 9204
fazenda@capivari.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND - N° 48329/2025

Certidão fornecida para: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA, 30.020.949/0001-14, sob o cadastro 0000021331, RUA VICTOR LEMBO, No. 05, ANDAR , SALA , BELA VISTA, CEP 13369-508, CAPIVARI-SP

CERTIFICAMOS que, até a presente data, não constam Débitos nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria Municipal de Finanças, setor Dívida Ativa, referente a IMPOSTOS E TAXAS quanto ao cadastro Mobiliário, em nome do Contribuinte acima indicado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal exigir valores relativos a débitos e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário

O referido é verdade e damos fé.

Certidão com validade de trinta (30) dias

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Capivari, 16 de Março de 2025 às 23:42:31.

Código de controle da certidão: **CMNA0C68E0F4E6849D0A4CE7846DA64FA5A**

Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site: cidadeaocapivari.obaratec.com.br
Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico acima.



Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Rua XV de Novembro, 639, Centro - Capivari-SP - CEP 13360-000 Tel (19)3492.9200 Ramal: 9204
fazenda@capivari.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND - N° 48329/2025

Certidão fornecida para: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA, 30.020.949/0001-14, sob o cadastro 0000021331, RUA VICTOR LEMBO, No. 05, ANDAR , SALA , BELA VISTA, CEP 13369-508, CAPIVARI-SP

CERTIFICAMOS que, até a presente data, não constam Débitos nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria Municipal de Finanças, setor Dívida Ativa, referente a IMPOSTOS E TAXAS quanto ao cadastro Mobiliário, em nome do Contribuinte acima indicado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal exigir valores relativos a débitos e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário

O referido é verdade e damos fé.

Certidão com validade de trinta (30) dias

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Capivari, 16 de Março de 2025 às 23:42:31.

Código de controle da certidão: **CMNA0C68E0F4E6849D0A4CE7846DA64FA5A**

Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site: cidadeaocapivari.obaratec.com.br
Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico acima.



Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35602148293	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 23/03/2018	INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2018	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA				TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)			
C.N.P.J. 30.020.949/0001-14	ENDEREÇO RUA VICTOR LEMBO			NÚMERO 05	COMPLEMENTO		
BAIRRO BELA VISTA	MUNICÍPIO CAPIVARI		UF SP	CEP 13360-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 500.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME ROBERTO DA SILVA FERREIRA							
ENDEREÇO RUA LUIS BORGHESI				NÚMERO 326	COMPLEMENTO		
BAIRRO POPULAR	MUNICÍPIO RAFARD			UF SP	CEP 13370-212	RG 307233005	
CPF 274.394.138-30	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 500.000,00	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
ABS CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA	NÚMERO	

23/03/2018	720.453/18-5	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		
DATA	NÚMERO	
22/09/2021	361.768/21-7	
<p>CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).</p> <p>ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 06/09/2021.</p> <p>ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13360-000. , DATADA DE: 06/09/2021.</p> <p>RETIRA-SE DA SOCIEDADE ARISTIDES BERNARDES SIEBRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 468.916.509-25, RG/RNE: 19926010, RESIDENTE À RUA CARLOS LUCCHI, 278, MTA GIMENES, RAFARD - SP, CEP 13370-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.</p> <p>ADMITIDO MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909 - SP, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 150.000,00.</p> <p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		
DATA	NÚMERO	
30/09/2021	389.593/21-7	
<p>CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).</p> <p>ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA., DATADA DE: 25/09/2021.</p> <p>REMANESCENTE MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909 - SP, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 150.000,00.</p> <p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		
DATA	NÚMERO	
17/01/2022	017.415/22-6	
<p>RETIRA-SE DA SOCIEDADE MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 150.000,00.</p> <p>ADMITIDO RAFAELA FREIRE ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 453.131.888-95, RG/RNE: 459225509, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13360-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.</p> <p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		
DATA	NÚMERO	
24/01/2022	017.610/22-9	
<p>CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).</p> <p>REMANESCENTE RAFAELA FREIRE ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 453.131.888-95, RG/RNE: 459225509, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13360-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.</p> <p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3 e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

DATA	NÚMERO	
28/04/2023	126.743/23-0	
ADMITIDO MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909 - SP, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, CHACARA BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13369-508, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE RAFAELA FREIRE ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 453.131.888-95, RG/RNE: 459225509, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13360-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

DATA	NÚMERO	
06/12/2024	401.664/24-7	
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 01/12/2024.		
ADMITIDO ROBERTO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 274.394.138-30, RG/RNE: 30723300-5 - SP, RESIDENTE À RUA LUIS BORGHESI, 326, POPULAR, RAFARD - SP, CEP 13370-212, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909 - SP, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, CHACARA BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13369-508, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

DATA	NÚMERO	
13/01/2025	013.887/25-7	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO., DATADA DE: 12/12/2024.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
13/01/2025	013.887/25-7	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO., DATADA DE: 12/12/2024.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602148293
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/02/2025

Certidão Específica. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp, Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no site <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3.







PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Certidão nº: 90008938/2025

Expedição: 01/01/2025, às 22:44:31

Validade: 30/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.020.949/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





08/02/2025

0083891620

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8706932**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/02/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MLE COONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 30.020.949/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.


Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2025.

PEDIDO Nº:**0083891620**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25010030563-44

Data e hora da emissão 01/01/2025 22:50:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ: 30.020.949/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:57:38 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: **DEEB.4976.1832.75D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.020.949/0001-14
Razão Social: MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES EIRELII
Endereço: R VICTOR LEMBO 5 / BELA VISTA / CAPIVARI / SP / 13360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030705095679427506

Informação obtida em 19/03/2025 13:09:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Rua XV de Novembro, 639, Centro - Capivari-SP - CEP 13360-000 Tel (19)3492.9200 Ramal: 9204
fazenda@capivari.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND - N° 48329/2025

Certidão fornecida para: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA, 30.020.949/0001-14, sob o cadastro 0000021331, RUA VICTOR LEMBO, No. 05, ANDAR , SALA , BELA VISTA, CEP 13369-508, CAPIVARI-SP

CERTIFICAMOS que, até a presente data, não constam Débitos nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria Municipal de Finanças, setor Dívida Ativa, referente a IMPOSTOS E TAXAS quanto ao cadastro Mobiliário, em nome do Contribuinte acima indicado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal exigir valores relativos a débitos e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário

O referido é verdade e damos fé.

Certidão com validade de trinta (30) dias

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Capivari, 16 de Março de 2025 às 23:42:31.

Código de controle da certidão: **CMNA0C68E0F4E6849D0A4CE7846DA64FA5A**

Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site: cidadeaocapivari.obaratec.com.br
Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico acima.



Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Certidão nº: 90008938/2025

Expedição: 01/01/2025, às 22:44:31

Validade: 30/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.020.949/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ROBERTO DA SILVA FERREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
30723300 SSP/SP

CPF
274.394.138-30

DATA NASCIMENTO
09/05/1978

FILIAÇÃO
DEUSDETE GONCALVES
FERREIRA
CELINA MARIA DA SILVA
FERREIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
01911093938

VALIDADE
28/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
28/08/1996

OBSERVAÇÕES
EAR
-00002

LOCAL
CAPIVARI, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
21/12/2021

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
Assinatura Eletrônica

36510006061
SP007117659

ASSINATURA DO EMISSOR

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2336627132

PROIBIDO PLASTIFICAR
2336627132



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.020.949/0001-14 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 23/03/2018</div>	
<div>NOME EMPRESARIAL MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</div>			
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES</div>	<div>PORTE ME</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>			
<div>LOGRADOURO 10 R VICTOR LEMBO</div>	<div>NÚMERO 05</div>	<div>COMPLEMENTO *****</div>	
<div>CEP 13.360-000</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA</div>	<div>MUNICÍPIO CAPIVARI</div>	<div>UF SP</div>
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@AGILAUDITORIA.COM.BR</div>		<div>TELEFONE (19) 2146-2196/ (19) 8980-7058</div>	
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>			
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2018</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>			
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/01/2025 às 22:42:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/01/2025 23:11:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA**
CNPJ: **30.020.949/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Rua Victor Lembo, 05 Bela Vista – Capivari / SP CEP 13360-000
Telefone +55 (19) 34913952 Fax +55 (19) 34913952 E-
mail: absterraplanagem@outlook.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MIE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, com sede em Capivari, Est. De S.P. à Rua Victor Lembo n. 05 bairro Bela vista Capivari SP, CNPJ nº 30.020.949/0001-14, neste ato representado por seu responsável legal, Sr. Messias de Lima Elias, brasileiro, casado, empresário, RG nº 18408909 e CPF 102.044.368-5, de ora em diante denominado CONTRATANTE.

Juarez Soares de Lima, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/SP sob nº 5069029854, residente e domiciliado a Rua Carlos Carlos Luchi 278, na cidade de Rafar, Est. De S.P. de ora em diante denominado CONTRATADO, tem entre si, justos e contratados a presente prestação de serviços que será regida pelos seguintes clausulas e condições.

PRIMEIRA: - O CONTRATADO excederá as funções de Responsável Técnico na área de sua classificação profissional, responsabilizando-se pelas OBRAS a serem desenvolvidas pela CONTRATANTE.

SEGUNDA: - O presente contrato tem sua vigência pelo período determinado de 10 de junho de 2024a 10 de junho de 2027.

TERCEIRA: - Em pagamento pelos serviços prestados receberá o CONTRATADO, mensalmente o valor equivalente à 06 (Seis salários-mínimos) e seu horário de trabalho será de segunda-feira e terça-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

Quarta: - As partes elegeram para o FORO da Comarca de Capivari SP para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surgirem, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E estando assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para os devidos fins e efeitos de direito.

Capivari, 10 de junho de 2024


CONTRATANTE
Messias de Lima Elias
CPF 102.044368-50


CONTRATADO
Juarez Soares de Lima





JUCESP
05 12 24
23

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.020.949/0001-14

NIRE: 35.602.148.293

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber:

MESSIAS DE LIMA ELIAS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 18.408.909/SSP-SP e, do CPF 102.044.368-50, nascido em 25/12/1966, residente e domiciliado na Rua Vitor Lembo, nº. 05 – Bairro Bela Vista – Capivari– SP. – CEP 13.369-508;

ROBERTO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 01911093938/SSP-SP e, do CPF 274.394.138-30, nascido em 09/05/1978, residente e domiciliado na Rua Luis Borghesi, nº. 326 – Bairro Popular – Rafard – SP. – CEP 13.370-212

MESSIAS DE LIMA ELIAS único administrador componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta cidade sob denominação social de “MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA”, com sede á **Rua Vitor Lembo, nº. 05 – Bairro Bela Vista – Capivari– SP. – CEP 13.369-508**, com Contrato Social registrado na JUCESP sob nº 35.602.148.293, em 23/03/2018, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o referido Instrumento pelas clausulas e condições seguintes, que reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **MESSIAS DE LIMA ELIAS**, titular de detentor do valor total do capital social, retira-se da sociedade vendendo sua totalidade e integralidade titulo oneroso para **ROBERTO DA SILVA FERREIRA**,

CLAUSULA SEGUNDA: **ROBERTO DA SILVA FERREIRA**, assume e passa a exercer neste ato a administração da empresa com poderes e atribuições de administrar todo os negócios e fazer uso da mesma no exclusivo interesse empresarial, inclusive movimentações das contas bancarias, bem



como adquirir, alienar ou onerar bens moveis e imóveis , sendo vedado no entanto, o uso do nome empresarial em atividade estranha ao negocio.

CLAUSULA TERCEIRA: Por força das alterações havidas e para adequação a Lei 10.406 de 10/01/2002, os administradores resolvem consolidar o contrato social que passa a vigorar com as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE **DENOMINADA**

MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.020.949/0001-14

NIRE: 35.602.148.293

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade agirá e girará sob a denominação social de “MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA”, com sede á **Rua Vitor Lembo, nº. 05 – Bairro Bela Vista – Capivari– SP. – CEP 13.369-508**

PARAGRAFO ÚNICO – Pôr resolução dos administradores, poderá a sociedade criar filiais, agências, sucursais, depósitos ou escritórios de representação em quaisquer partes do território nacional, observadas as restrições legais a respeito.

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto social da sociedade é a exploração do ramo de:

Comércio de Materiais de Construção em geral, comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, comercio de gramas e flores, Obras de Construção Civil, feitas por conta própria e ou terceiros compreendendo: Edificações Residenciais, Industriais, Comerciais e de Serviços de Obras Viárias e pavimentação, Execução de Fundações, Terraplanagem assessoramento técnico especializados, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, desenhos e projetos técnicos, jardinagem e limpeza e manutenção de vias publicas e serviços de cartografia, topografia e geodesia

CLAUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado

CLAUSULA QUARTA

O Capital Social da LTDA e de R\$ 500.000.00 (quinhentos mil reais), cujo valor e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada administrador é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002..

CLAUSULA QUINTA

A administração da sociedade será exercida por seu titulat ROBERTO DA SILVA FERREIRA, que representaram a sociedade **ATIVA e PASSIVA, JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL**, podendo assinar tudo isoladamente para o bom desempenho dos objetivos sociais da sociedade, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em atos estranhos aos objetivos sociais, tais como endossos, avais ou fianças.

CLAUSULA SEXTA

As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas, sem o consentimento dos demais administradores, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos administradores que queiram adquiri-las, sempre com prévio aviso de, no mínimo 60 (sessenta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO – A cessão ou transferência de quotas só podem ser feitas por instrumento particular, devidamente arquivado no Cartório de Registro de Títulos e documentos de Capivari, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA SETIMA

O administrador terá direito a uma retirada pró-labore, mensal, a ser fixado de comum acordo, dentro dos limites fixados pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que se levantará um balanço de lucros líquidos ou prejuízos, feitas as necessárias amortizações e provisões facultadas pela legislação em vigor, sendo os lucros distribuídos entre os administradores ou destinados para aumento de capital social, e no caso de prejuízo, será suportado pelos administradores.

CLÁUSULA NONA

No caso de falecimento ou impedimento definitivo de um dos administradores, a sociedade não se dissolverá, continuando seus negócios entre os administradores remanescentes e os herdeiros legais do falecido. Não havendo acordo nesse sentido, os haveres do administrador “pré-morto”, apurados em balanço especialmente levantado na ocasião, serão pagos aos seus legítimos herdeiros em 12 (doze) prestações mensais e iguais, corrigidas monetariamente na forma da lei, procedendo-se em ambos os casos a lavratura dos instrumentos de praxe e de lei.

CLÁUSULA DÉCIMA


Os administradores declaram não estarem incurso em nenhum crime previsto em lei que as impeçam de exercerem atividade mercantil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Aos casos omissos a este contrato aplicar-se-ão os dispostos no decreto lei nº 2627 de 1940, ficando desde já eleito o foro da Comarca de Capivari – SP, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem.

E assim, justos e combinados, assinam o presente instrumento particular de contrato social, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas para os fins de direito.

Capivari, 01 de DEZEMBRO de 2024


MESSIAS DE LIMA ELIAS


ROBERTO DA SILVA FERREIRA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3594891/2025

Válida até: 30/04/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Endereço: Rua VICTOR LEMBO, 05
CHÁCARA BELA VISTA
13369508 - Capivari - SP

Número de registro no CREA - SP: 2340991

Data do registro: 01/09/2021

Processo (Sipro): F-003988/2021

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

A presente certidão é lavrada para o exercício das atividades técnicas constantes do objetivo social, restritas às atribuições do(s) profissional(is) aqui anotado(s) exclusivamente na área da Engenharia Civil.-.-.

Objetivo Social:

Comércio de materiais de construção em geral, comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, comércio de gramas e flores, obras de construção civil, feitas por conta própria e ou terceiros compreendendo; edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços, obras viárias e pavimentação, execução de fundações, terraplanagem, assessoramento técnico especializado, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, desenhos e projetos técnicos, jardinagem e limpeza, e manutenção de vias públicas e serviços de cartografia, topografia e geodesia.-.-.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3594891/2025 Página 02

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JUAREZ SOARES DE LIMA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069029854

Registro Nacional: 2611856052

Data de início da responsabilidade técnica: 01/12/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4a8e2953-ce7f-4890-a331-8cc5479a53a1

Situação cadastral extraída em: 01/04/2025 12:01:33

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI PIRACICABA, situada à Rua: ANTÔNIO MANIERO, 177, , SÃO DIMAS, PIRACICABA-SP, CEP: 13416-045, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2025

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3594895/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JUAREZ SOARES DE LIMA

Número de registro no CREA-SP: 5069029854
Registro Nacional do Profissional: 2611856052

Expedido em: 26/03/2013
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 173.617.978-06

Endereço: Rua CARLOS LUCHI, 309
MARIA TEREZA GIMENEZ
13370000 - -

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492265568630	- quitada em
	01/04/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492220030941	- quitada em
	10/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491900279345	- quitada em
	07/01/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492221116661	- quitada em
	14/01/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160950067	- quitada em
	30/01/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170372748	- quitada em
	31/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190042707	- quitada em
	31/01/2019		
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 190428-28027180200145816	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1919719-28027180210237351	- quitada em 01/03/2021

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3594895/2025 Página 02

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3615757-28027180220038856 - quitada em 06/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6118864-28027180230173983 - quitada em 16/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8945656-28027180240758153 - quitada em 08/03/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11020935-28027180250519409 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 09e4e784-a9aa-49d5-9289-f71a38a3bf29

Situação cadastral extraída em: 01/04/2025 12:08:22

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2025

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

IE: 253.082.068.114
CNPJ: 30.020.949/0001-14
Nome Empresarial: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 23/03/2018
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 23/03/2018
CNPJ da Matriz: 30.020.949/0001-14
Porte: Microempresa
Capital Social: R\$ 500.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Regime Especial de IE Única: Não

Data início do regime: 01/02/2024
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
102.044.368-50	MESSIAS DE LIMA ELIAS	Sócio-Administrador	100,00000 %	28/04/2023
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA VICTOR LEMBO Nº: 5 CEP: 13.369-508 Município: CAPIVARI				
Complemento: Bairro: CHACARA BELA VISTA UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (19)2146-2196 e-mail: ESCRITORIO.CONTCAP@HOTMAIL.COM Fax:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES
CNPJ: 30.020.949/0001-14
IE: 253.082.068.114
NIRE: 35.6.0214829-3
Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa
Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Data da Inscrição no Estado: 23/03/2018
Data Início da IE: 29/09/2021
Data Início da Situação: 23/03/2018
Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Secundários: 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
96.09-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
DRT: DRT-05 - CAMPINAS

Desde: 23/03/2018
Data Início da CPR: 01/02/2024
Data Início do CNAE Prin.: 23/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 20/09/2021
Data Início do CNAE Sec.: 23/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 20/09/2021
Data Início do CNAE Sec.: 23/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 20/09/2021
Data Início do CNAE Sec.: 23/03/2018
Posto Fiscal: PF-12 - PIRACICABA

Contabilista

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



CRC: 1SP158905/O-7
Nome: ED WILSON CESAR SANCHES
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 23/03/2018
Situação Cadastral: ATIVO

CPF/CNPJ: 079.712.268-02

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: R BENTO DIAS
Nº: 834
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Telefone: (19)2146-2196
e-mail: escritorio.contcap@hotmail.com
Complemento: SALA 01
Bairro: CENTRO
UF: SP
Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: RUA LINO CAPOSSOLI
Nº: 105
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Telefone: (19)99849-7012
e-mail: escritorio.contcap@hotmail.com
Complemento:
Bairro: ENGENHO VELHO
UF: SP
Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: 10A RUA VICTOR LEMBO
Nº: 5
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Referência: PROXIMO AO COVABRA
Data de Início do Endereço: 20/09/2021
Complemento:
Bairro: BELA VISTA
UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (19)2146-2196
Fax: (19)9279-4487
Telefone 2: (19)8980-7058
e-mail: ATENDIMENTO@AGILAUDITORIA.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: 10A RUA VICTOR LEMBO
Nº: 05
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Referência: PROXIMO AO COVABRA
Complemento:
Bairro: BELA VISTA
UF: SP

Versão: 4.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





DECLARAÇÃO UNIFICADA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, por meio de seu representante legal, Sr. Roberto da Silva Ferreira, RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- 1) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea, impedida ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública, em quaisquer de suas esferas e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- 2) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos;
- 3) Concorde com a divulgação dos dados pessoais dos representantes da empresa e da empresa em contratos e documentos afins à esta licitação, com base no princípio da transparência, e que atenderá TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) Nº 13.709/2018;
- 4) É Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe;
- 5) nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou ocupa cargo de funcionário desta empresa, e que não há, no quadro societário, qualquer vínculo de parentesco natural ou civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive parentesco por afinidade, abrangendo cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos. Também estão



incluídos os parentes colaterais de terceiro grau do cônjuge ou companheiro de qualquer pessoa que ocupe cargo de direção, chefia ou assessoramento, incluindo, mas não se limitando, ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, Procuradores-Gerais do Município ou cargos equivalentes, Juízes de Direito e Membros do Ministério Público, tanto na Administração Direta quanto nas autarquias e fundações públicas do Município. A presente declaração também abrange os ajustes realizados por meio de designações recíprocas (nepotismo cruzado), e, portanto, impede a participação na presente licitação.

- 6) Cumpre as exigências de servas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme artigo 63, IV, da Lei 14.133/2021;
- 7) Tem pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme artigo 63, I, da Lei 14.133/2021;
- 8) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme artigo 67, VI, da Lei 14.133/2021;
- 9) Não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021;
- 10) Indica a seguinte modalidade de garantia para a execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021: Seguro Garantia;
- 11) Declaro, Que Tem A Disposição Os Equipamentos Adequados E Suficientes Para Realização Dos Serviços Objeto Da Presente Licitação
- 12) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro todas as normas regulamentadoras (NR's) de segurança, medicina e higiene do trabalho, e em especial as NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 1 – Disposições Gerais; NR 6 – Equipamentos de proteção individual; NR 12 – Máquinas e Equipamentos


- 13) Declaro, conforme artigo 63, parágrafo 3º, da Lei Federal 14.133/2021, que a empresa e seu respectivo responsável técnico tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação do presente objeto do processo licitatório
- 14) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 15) Declaramos que a empresa, após análise detalhada das especificações e condições do objeto licitado, opta por dispensar a realização de visita técnica no local, considerando possuir pleno conhecimento dos requisitos necessários para o cumprimento das atividades descritas no edital. Asseguramos que estamos cientes das condições físicas, logísticas e operacionais envolvidas, assumindo integralmente a responsabilidade pelo atendimento de todas as exigências previstas.
- 16) DECLARA sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; e que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório, nem tentou influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, portanto, este representante legal está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. E declara, ainda mais, que a pessoa jurídica ora representada conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei federal nº 12.846/ 2013, dentre os quais os de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública, assim como dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- 17) Declaro, para os devidos fins, que a atividade desempenhada está em total conformidade com o objeto contratual, atendendo aos requisitos e diretrizes estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

18) Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

19) a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

20) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

21) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 02/04/2025 17:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto Da Silva Ferreira



DECLARAÇÃO UNIFICADA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, por meio de seu representante legal, Sr. Roberto da Silva Ferreira, RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- 1) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea, impedida ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública, em quaisquer de suas esferas e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- 2) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos;
- 3) Concorde com a divulgação dos dados pessoais dos representantes da empresa e da empresa em contratos e documentos afins à esta licitação, com base no princípio da transparência, e que atenderá TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) Nº 13.709/2018;
- 4) É Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe;
- 5) nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou ocupa cargo de funcionário desta empresa, e que não há, no quadro societário, qualquer vínculo de parentesco natural ou civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive parentesco por afinidade, abrangendo cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos. Também estão



incluídos os parentes colaterais de terceiro grau do cônjuge ou companheiro de qualquer pessoa que ocupe cargo de direção, chefia ou assessoramento, incluindo, mas não se limitando, ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, Procuradores-Gerais do Município ou cargos equivalentes, Juízes de Direito e Membros do Ministério Público, tanto na Administração Direta quanto nas autarquias e fundações públicas do Município. A presente declaração também abrange os ajustes realizados por meio de designações recíprocas (nepotismo cruzado), e, portanto, impede a participação na presente licitação.

- 6) Cumpre as exigências de servas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme artigo 63, IV, da Lei 14.133/2021;
- 7) Tem pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme artigo 63, I, da Lei 14.133/2021;
- 8) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme artigo 67, VI, da Lei 14.133/2021;
- 9) Não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021;
- 10) Indica a seguinte modalidade de garantia para a execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021: Seguro Garantia;
- 11) Declaro, Que Tem A Disposição Os Equipamentos Adequados E Suficientes Para Realização Dos Serviços Objeto Da Presente Licitação
- 12) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro todas as normas regulamentadoras (NR's) de segurança, medicina e higiene do trabalho, e em especial as NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 1 – Disposições Gerais; NR 6 – Equipamentos de proteção individual; NR 12 – Máquinas e Equipamentos


- 13) Declaro, conforme artigo 63, parágrafo 3º, da Lei Federal 14.133/2021, que a empresa e seu respectivo responsável técnico tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação do presente objeto do processo licitatório
- 14) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 15) Declaramos que a empresa, após análise detalhada das especificações e condições do objeto licitado, opta por dispensar a realização de visita técnica no local, considerando possuir pleno conhecimento dos requisitos necessários para o cumprimento das atividades descritas no edital. Asseguramos que estamos cientes das condições físicas, logísticas e operacionais envolvidas, assumindo integralmente a responsabilidade pelo atendimento de todas as exigências previstas.
- 16) DECLARA sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; e que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório, nem tentou influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, portanto, este representante legal está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. E declara, ainda mais, que a pessoa jurídica ora representada conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei federal nº 12.846/ 2013, dentre os quais os de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública, assim como dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- 17) Declaro, para os devidos fins, que a atividade desempenhada está em total conformidade com o objeto contratual, atendendo aos requisitos e diretrizes estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

18) Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

19) a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

20) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

21) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 02/04/2025 17:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto Da Silva Ferreira



DECLARAÇÃO UNIFICADA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, por meio de seu representante legal, Sr. Roberto da Silva Ferreira, RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- 1) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea, impedida ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública, em quaisquer de suas esferas e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- 2) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos;
- 3) Concorde com a divulgação dos dados pessoais dos representantes da empresa e da empresa em contratos e documentos afins à esta licitação, com base no princípio da transparência, e que atenderá TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) Nº 13.709/2018;
- 4) É Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe;
- 5) nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou ocupa cargo de funcionário desta empresa, e que não há, no quadro societário, qualquer vínculo de parentesco natural ou civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive parentesco por afinidade, abrangendo cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos. Também estão



incluídos os parentes colaterais de terceiro grau do cônjuge ou companheiro de qualquer pessoa que ocupe cargo de direção, chefia ou assessoramento, incluindo, mas não se limitando, ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, Procuradores-Gerais do Município ou cargos equivalentes, Juízes de Direito e Membros do Ministério Público, tanto na Administração Direta quanto nas autarquias e fundações públicas do Município. A presente declaração também abrange os ajustes realizados por meio de designações recíprocas (nepotismo cruzado), e, portanto, impede a participação na presente licitação.

- 6) Cumpre as exigências de servas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme artigo 63, IV, da Lei 14.133/2021;
- 7) Tem pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme artigo 63, I, da Lei 14.133/2021;
- 8) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme artigo 67, VI, da Lei 14.133/2021;
- 9) Não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021;
- 10) Indica a seguinte modalidade de garantia para a execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021: Seguro Garantia;
- 11) Declaro, Que Tem A Disposição Os Equipamentos Adequados E Suficientes Para Realização Dos Serviços Objeto Da Presente Licitação
- 12) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro todas as normas regulamentadoras (NR's) de segurança, medicina e higiene do trabalho, e em especial as NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 1 – Disposições Gerais; NR 6 – Equipamentos de proteção individual; NR 12 – Máquinas e Equipamentos


- 13) Declaro, conforme artigo 63, parágrafo 3º, da Lei Federal 14.133/2021, que a empresa e seu respectivo responsável técnico tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação do presente objeto do processo licitatório
- 14) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 15) Declaramos que a empresa, após análise detalhada das especificações e condições do objeto licitado, opta por dispensar a realização de visita técnica no local, considerando possuir pleno conhecimento dos requisitos necessários para o cumprimento das atividades descritas no edital. Asseguramos que estamos cientes das condições físicas, logísticas e operacionais envolvidas, assumindo integralmente a responsabilidade pelo atendimento de todas as exigências previstas.
- 16) DECLARA sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; e que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório, nem tentou influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, portanto, este representante legal está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. E declara, ainda mais, que a pessoa jurídica ora representada conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei federal nº 12.846/ 2013, dentre os quais os de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública, assim como dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- 17) Declaro, para os devidos fins, que a atividade desempenhada está em total conformidade com o objeto contratual, atendendo aos requisitos e diretrizes estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

18) Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

19) a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

20) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

21) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 02/04/2025 17:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto Da Silva Ferreira



DECLARAÇÃO UNIFICADA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, por meio de seu representante legal, Sr. Roberto da Silva Ferreira, RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- 1) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea, impedida ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública, em quaisquer de suas esferas e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- 2) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos;
- 3) Concorde com a divulgação dos dados pessoais dos representantes da empresa e da empresa em contratos e documentos afins à esta licitação, com base no princípio da transparência, e que atenderá TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) Nº 13.709/2018;
- 4) É Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe;
- 5) nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou ocupa cargo de funcionário desta empresa, e que não há, no quadro societário, qualquer vínculo de parentesco natural ou civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive parentesco por afinidade, abrangendo cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos. Também estão



incluídos os parentes colaterais de terceiro grau do cônjuge ou companheiro de qualquer pessoa que ocupe cargo de direção, chefia ou assessoramento, incluindo, mas não se limitando, ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, Procuradores-Gerais do Município ou cargos equivalentes, Juízes de Direito e Membros do Ministério Público, tanto na Administração Direta quanto nas autarquias e fundações públicas do Município. A presente declaração também abrange os ajustes realizados por meio de designações recíprocas (nepotismo cruzado), e, portanto, impede a participação na presente licitação.

- 6) Cumpre as exigências de servas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme artigo 63, IV, da Lei 14.133/2021;
- 7) Tem pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme artigo 63, I, da Lei 14.133/2021;
- 8) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme artigo 67, VI, da Lei 14.133/2021;
- 9) Não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021;
- 10) Indica a seguinte modalidade de garantia para a execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021: Seguro Garantia;
- 11) Declaro, Que Tem A Disposição Os Equipamentos Adequados E Suficientes Para Realização Dos Serviços Objeto Da Presente Licitação
- 12) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro todas as normas regulamentadoras (NR's) de segurança, medicina e higiene do trabalho, e em especial as NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 1 – Disposições Gerais; NR 6 – Equipamentos de proteção individual; NR 12 – Máquinas e Equipamentos


- 13) Declaro, conforme artigo 63, parágrafo 3º, da Lei Federal 14.133/2021, que a empresa e seu respectivo responsável técnico tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação do presente objeto do processo licitatório
- 14) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 15) Declaramos que a empresa, após análise detalhada das especificações e condições do objeto licitado, opta por dispensar a realização de visita técnica no local, considerando possuir pleno conhecimento dos requisitos necessários para o cumprimento das atividades descritas no edital. Asseguramos que estamos cientes das condições físicas, logísticas e operacionais envolvidas, assumindo integralmente a responsabilidade pelo atendimento de todas as exigências previstas.
- 16) DECLARA sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; e que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório, nem tentou influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, portanto, este representante legal está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. E declara, ainda mais, que a pessoa jurídica ora representada conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei federal nº 12.846/ 2013, dentre os quais os de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública, assim como dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- 17) Declaro, para os devidos fins, que a atividade desempenhada está em total conformidade com o objeto contratual, atendendo aos requisitos e diretrizes estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

18) Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

19) a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

20) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

21) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 02/04/2025 17:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto Da Silva Ferreira



DECLARAÇÃO UNIFICADA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, por meio de seu representante legal, Sr. Roberto da Silva Ferreira, RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- 1) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea, impedida ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública, em quaisquer de suas esferas e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- 2) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos;
- 3) Concorde com a divulgação dos dados pessoais dos representantes da empresa e da empresa em contratos e documentos afins à esta licitação, com base no princípio da transparência, e que atenderá TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) Nº 13.709/2018;
- 4) É Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe;
- 5) nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou ocupa cargo de funcionário desta empresa, e que não há, no quadro societário, qualquer vínculo de parentesco natural ou civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive parentesco por afinidade, abrangendo cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos. Também estão



incluídos os parentes colaterais de terceiro grau do cônjuge ou companheiro de qualquer pessoa que ocupe cargo de direção, chefia ou assessoramento, incluindo, mas não se limitando, ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, Procuradores-Gerais do Município ou cargos equivalentes, Juízes de Direito e Membros do Ministério Público, tanto na Administração Direta quanto nas autarquias e fundações públicas do Município. A presente declaração também abrange os ajustes realizados por meio de designações recíprocas (nepotismo cruzado), e, portanto, impede a participação na presente licitação.

- 6) Cumpre as exigências de servas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme artigo 63, IV, da Lei 14.133/2021;
- 7) Tem pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme artigo 63, I, da Lei 14.133/2021;
- 8) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme artigo 67, VI, da Lei 14.133/2021;
- 9) Não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021;
- 10) Indica a seguinte modalidade de garantia para a execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021: Seguro Garantia;
- 11) Declaro, Que Tem A Disposição Os Equipamentos Adequados E Suficientes Para Realização Dos Serviços Objeto Da Presente Licitação
- 12) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro todas as normas regulamentadoras (NR's) de segurança, medicina e higiene do trabalho, e em especial as NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 1 – Disposições Gerais; NR 6 – Equipamentos de proteção individual; NR 12 – Máquinas e Equipamentos


- 13) Declaro, conforme artigo 63, parágrafo 3º, da Lei Federal 14.133/2021, que a empresa e seu respectivo responsável técnico tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação do presente objeto do processo licitatório
- 14) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 15) Declaramos que a empresa, após análise detalhada das especificações e condições do objeto licitado, opta por dispensar a realização de visita técnica no local, considerando possuir pleno conhecimento dos requisitos necessários para o cumprimento das atividades descritas no edital. Asseguramos que estamos cientes das condições físicas, logísticas e operacionais envolvidas, assumindo integralmente a responsabilidade pelo atendimento de todas as exigências previstas.
- 16) DECLARA sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; e que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório, nem tentou influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, portanto, este representante legal está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. E declara, ainda mais, que a pessoa jurídica ora representada conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei federal nº 12.846/ 2013, dentre os quais os de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública, assim como dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- 17) Declaro, para os devidos fins, que a atividade desempenhada está em total conformidade com o objeto contratual, atendendo aos requisitos e diretrizes estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

18) Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

19) a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

20) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

21) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 02/04/2025 17:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto Da Silva Ferreira



DECLARAÇÃO UNIFICADA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, por meio de seu representante legal, Sr. Roberto da Silva Ferreira, RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- 1) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea, impedida ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública, em quaisquer de suas esferas e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- 2) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos;
- 3) Concorde com a divulgação dos dados pessoais dos representantes da empresa e da empresa em contratos e documentos afins à esta licitação, com base no princípio da transparência, e que atenderá TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) Nº 13.709/2018;
- 4) É Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe;
- 5) nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou ocupa cargo de funcionário desta empresa, e que não há, no quadro societário, qualquer vínculo de parentesco natural ou civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive parentesco por afinidade, abrangendo cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos. Também estão



incluídos os parentes colaterais de terceiro grau do cônjuge ou companheiro de qualquer pessoa que ocupe cargo de direção, chefia ou assessoramento, incluindo, mas não se limitando, ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, Procuradores-Gerais do Município ou cargos equivalentes, Juízes de Direito e Membros do Ministério Público, tanto na Administração Direta quanto nas autarquias e fundações públicas do Município. A presente declaração também abrange os ajustes realizados por meio de designações recíprocas (nepotismo cruzado), e, portanto, impede a participação na presente licitação.

- 6) Cumpre as exigências de servas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme artigo 63, IV, da Lei 14.133/2021;
- 7) Tem pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme artigo 63, I, da Lei 14.133/2021;
- 8) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme artigo 67, VI, da Lei 14.133/2021;
- 9) Não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021;
- 10) Indica a seguinte modalidade de garantia para a execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021: Seguro Garantia;
- 11) Declaro, Que Tem A Disposição Os Equipamentos Adequados E Suficientes Para Realização Dos Serviços Objeto Da Presente Licitação
- 12) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro todas as normas regulamentadoras (NR's) de segurança, medicina e higiene do trabalho, e em especial as NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 1 – Disposições Gerais; NR 6 – Equipamentos de proteção individual; NR 12 – Máquinas e Equipamentos


- 13) Declaro, conforme artigo 63, parágrafo 3º, da Lei Federal 14.133/2021, que a empresa e seu respectivo responsável técnico tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação do presente objeto do processo licitatório
- 14) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 15) Declaramos que a empresa, após análise detalhada das especificações e condições do objeto licitado, opta por dispensar a realização de visita técnica no local, considerando possuir pleno conhecimento dos requisitos necessários para o cumprimento das atividades descritas no edital. Asseguramos que estamos cientes das condições físicas, logísticas e operacionais envolvidas, assumindo integralmente a responsabilidade pelo atendimento de todas as exigências previstas.
- 16) DECLARA sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; e que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório, nem tentou influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, portanto, este representante legal está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. E declara, ainda mais, que a pessoa jurídica ora representada conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei federal nº 12.846/ 2013, dentre os quais os de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública, assim como dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- 17) Declaro, para os devidos fins, que a atividade desempenhada está em total conformidade com o objeto contratual, atendendo aos requisitos e diretrizes estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

18) Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

19) a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

20) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

21) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 02/04/2025 17:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto Da Silva Ferreira



DECLARAÇÃO UNIFICADA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, por meio de seu representante legal, Sr. Roberto da Silva Ferreira, RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- 1) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea, impedida ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública, em quaisquer de suas esferas e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- 2) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos;
- 3) Concorde com a divulgação dos dados pessoais dos representantes da empresa e da empresa em contratos e documentos afins à esta licitação, com base no princípio da transparência, e que atenderá TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) Nº 13.709/2018;
- 4) É Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe;
- 5) nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou ocupa cargo de funcionário desta empresa, e que não há, no quadro societário, qualquer vínculo de parentesco natural ou civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive parentesco por afinidade, abrangendo cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos. Também estão



incluídos os parentes colaterais de terceiro grau do cônjuge ou companheiro de qualquer pessoa que ocupe cargo de direção, chefia ou assessoramento, incluindo, mas não se limitando, ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, Procuradores-Gerais do Município ou cargos equivalentes, Juízes de Direito e Membros do Ministério Público, tanto na Administração Direta quanto nas autarquias e fundações públicas do Município. A presente declaração também abrange os ajustes realizados por meio de designações recíprocas (nepotismo cruzado), e, portanto, impede a participação na presente licitação.

- 6) Cumpre as exigências de servas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme artigo 63, IV, da Lei 14.133/2021;
- 7) Tem pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme artigo 63, I, da Lei 14.133/2021;
- 8) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme artigo 67, VI, da Lei 14.133/2021;
- 9) Não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021;
- 10) Indica a seguinte modalidade de garantia para a execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021: Seguro Garantia;
- 11) Declaro, Que Tem A Disposição Os Equipamentos Adequados E Suficientes Para Realização Dos Serviços Objeto Da Presente Licitação
- 12) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro todas as normas regulamentadoras (NR's) de segurança, medicina e higiene do trabalho, e em especial as NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 1 – Disposições Gerais; NR 6 – Equipamentos de proteção individual; NR 12 – Máquinas e Equipamentos


- 13) Declaro, conforme artigo 63, parágrafo 3º, da Lei Federal 14.133/2021, que a empresa e seu respectivo responsável técnico tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação do presente objeto do processo licitatório
- 14) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 15) Declaramos que a empresa, após análise detalhada das especificações e condições do objeto licitado, opta por dispensar a realização de visita técnica no local, considerando possuir pleno conhecimento dos requisitos necessários para o cumprimento das atividades descritas no edital. Asseguramos que estamos cientes das condições físicas, logísticas e operacionais envolvidas, assumindo integralmente a responsabilidade pelo atendimento de todas as exigências previstas.
- 16) DECLARA sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; e que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório, nem tentou influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, portanto, este representante legal está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. E declara, ainda mais, que a pessoa jurídica ora representada conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei federal nº 12.846/ 2013, dentre os quais os de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública, assim como dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- 17) Declaro, para os devidos fins, que a atividade desempenhada está em total conformidade com o objeto contratual, atendendo aos requisitos e diretrizes estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

18) Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

19) a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

20) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

21) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 02/04/2025 17:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto Da Silva Ferreira



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 30.020.949

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65942358

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 16/03/2025 23:40:04

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





08/02/2025

0083891620

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8706932**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/02/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MLE COONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 30.020.949/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2025.

PEDIDO Nº:**0083891620**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35602148293	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 23/03/2018	INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2018	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA					TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)		
C.N.P.J. 30.020.949/0001-14	ENDEREÇO RUA VICTOR LEMBO			NÚMERO 05	COMPLEMENTO		
BAIRRO BELA VISTA	MUNICÍPIO CAPIVARI		UF SP	CEP 13360-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 500.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME ROBERTO DA SILVA FERREIRA							
ENDEREÇO RUA LUIS BORGHESI				NÚMERO 326	COMPLEMENTO		
BAIRRO POPULAR	MUNICÍPIO RAFARD			UF SP	CEP 13370-212	RG 307233005	
CPF 274.394.138-30	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 500.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 13/01/2025	NÚMERO 013.887/25-7	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO., DATADA DE: 12/12/2024.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		



Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 256883145, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 às 14:49:17.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/09/2021

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
21331

CPF/CNPJ
30.020.949/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME EMPRESARIAL
MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

960929901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS

474400400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

474409900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

711970101 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

474400500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS

422270100 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E

LOGRADOURO
RUA VICTOR LEMBO

NÚMERO
05

COMPLEMENTO

CEP
13.369-508

BAIRRO/DISTRITO
BELA VISTA

MUNICÍPIO
CAPIVARI

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO

DATA DE INSERÇÃO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E SIMILARES

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de comércio, indústria, serviços e similares, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

DATA E HORARIO DE EMISSÃO
27/06/2024 16:05:13

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de controle da certidão CIEFBA1CD78051402CFCC77FFD0E3FC5AF

Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site:capivari.obaratec.com.br

Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico acima.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



CIEFBA1CD78051402CFCC77FFD0E3FC5AF

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

IE: 253.082.068.114
CNPJ: 30.020.949/0001-14
Nome Empresarial: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 23/03/2018
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 23/03/2018
CNPJ da Matriz: 30.020.949/0001-14
Porte: Microempresa
Capital Social: R\$ 500.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Regime Especial de IE Única: Não

Data início do regime: 01/02/2024
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
102.044.368-50	MESSIAS DE LIMA ELIAS	Sócio-Administrador	100,00000 %	28/04/2023

Endereço do Participante

Logradouro: RUA VICTOR LEMBO
Nº: 5
CEP: 13.369-508
Município: CAPIVARI

Complemento:
Bairro: CHACARA BELA VISTA
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (19)2146-2196
e-mail: ESCRITORIO.CONTCAP@HOTMAIL.COM

Fax:

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES
CNPJ: 30.020.949/0001-14
IE: 253.082.068.114
NIRE: 35.6.0214829-3

Data da Inscrição no Estado: 23/03/2018
Data Início da IE: 29/09/2021

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa
Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Data Início da Situação: 23/03/2018
Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 23/03/2018
Data Início da CPR: 01/02/2024

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Secundários: 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
96.09-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
DRT: DRT-05 - CAMPINAS

Data Início do CNAE Prin.: 23/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 20/09/2021
Data Início do CNAE Sec.: 23/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 20/09/2021
Data Início do CNAE Sec.: 23/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 20/09/2021
Data Início do CNAE Sec.: 23/03/2018
Posto Fiscal: PF-12 - PIRACICABA

Contabilista

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



CRC: 1SP158905/O-7
Nome: ED WILSON CESAR SANCHES
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 23/03/2018
Situação Cadastral: ATIVO

CPF/CNPJ: 079.712.268-02

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: R BENTO DIAS
Nº: 834
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Telefone: (19)2146-2196
e-mail: escritorio.contcap@hotmail.com
Complemento: SALA 01
Bairro: CENTRO
UF: SP
Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: RUA LINO CAPOSSOLI
Nº: 105
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Telefone: (19)99849-7012
e-mail: escritorio.contcap@hotmail.com
Complemento:
Bairro: ENGENHO VELHO
UF: SP
Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: 10A RUA VICTOR LEMBO
Nº: 5
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Referência: PROXIMO AO COVABRA
Data de Início do Endereço: 20/09/2021
Complemento:
Bairro: BELA VISTA
UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (19)2146-2196
Fax: (19)9279-4487
Telefone 2: (19)8980-7058
e-mail: ATENDIMENTO@AGILAUDITORIA.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: 10A RUA VICTOR LEMBO
Nº: 05
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Referência: PROXIMO AO COVABRA
Complemento:
Bairro: BELA VISTA
UF: SP

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Versão: 4.0

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/09/2021

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
21331

CPF/CNPJ
30.020.949/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME EMPRESARIAL
MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

960929901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS

474400400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

474409900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

711970101 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

474400500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS

422270100 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E

LOGRADOURO
RUA VICTOR LEMBO

NÚMERO
05

COMPLEMENTO

CEP
13.369-508

BAIRRO/DISTRITO
BELA VISTA

MUNICÍPIO
CAPIVARI

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO

DATA DE INSERÇÃO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E SIMILARES

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de comércio, indústria, serviços e similares, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

DATA E HORARIO DE EMISSÃO
27/06/2024 16:05:13

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de controle da certidão CIEFBA1CD78051402CFCC77FFD0E3FC5AF

Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site:capivari.obaratec.com.br

Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico acima.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



CIEFBA1CD78051402CFCC77FFD0E3FC5AF

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Certidão nº: 90008938/2025

Expedição: 01/01/2025, às 22:44:31

Validade: 30/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.020.949/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
ROBERTO DA SILVA FERREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
30723300 SSP/SP

CPF
274.394.138-30

DATA NASCIMENTO
09/05/1978

FILIAÇÃO
DEUSDETE GONCALVES
FERREIRA
CELINA MARIA DA SILVA
FERREIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

NP REGISTRO
01911093938

VALIDADE
28/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
28/08/1996

OBSERVAÇÕES
EAR
-00002

LOCAL
CAPIVARI, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
21/12/2021

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
Assinatura Eletrônica

36510006061
SP007117659

ASSINATURA DO EMISSOR

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2336627132

PROIBIDO PLASTIFICAR
2336627132



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.020.949/0001-14 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 23/03/2018</div>	
<div>NOME EMPRESARIAL MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</div>			
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES</div>	<div>PORTE ME</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>			
<div>LOGRADOURO 10 R VICTOR LEMBO</div>	<div>NÚMERO 05</div>	<div>COMPLEMENTO *****</div>	
<div>CEP 13.360-000</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA</div>	<div>MUNICÍPIO CAPIVARI</div>	<div>UF SP</div>
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@AGILAUDITORIA.COM.BR</div>		<div>TELEFONE (19) 2146-2196/ (19) 8980-7058</div>	
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>			
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2018</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>			
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/01/2025 às 22:42:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/01/2025 23:11:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA**
CNPJ: **30.020.949/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Rua Victor Lembo, 05 Bela Vista – Capivari / SP CEP 13360-000
Telefone +55 (19) 34913952 Fax +55 (19) 34913952 E-
mail: absterraplanagem@outlook.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MIE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, com sede em Capivari, Est. De S.P. à Rua Victor Lembo n. 05 bairro Bela vista Capivari SP, CNPJ nº 30.020.949/0001-14, neste ato representado por seu responsável legal, Sr. Messias de Lima Elias, brasileiro, casado, empresário, RG nº 18408909 e CPF 102.044.368-5, de ora em diante denominado CONTRATANTE.

Juarez Soares de Lima, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/SP sob nº 5069029854, residente e domiciliado a Rua Carlos Carlos Luchi 278, na cidade de Rafar, Est. De S.P. de ora em diante denominado CONTRATADO, tem entre si, justos e contratados a presente prestação de serviços que será regida pelos seguintes clausulas e condições.

PRIMEIRA: - O CONTRATADO excederá as funções de Responsável Técnico na área de sua classificação profissional, responsabilizando-se pelas OBRAS a serem desenvolvidas pela CONTRATANTE.

SEGUNDA: - O presente contrato tem sua vigência pelo período determinado de 10 de junho de 2024a 10 de junho de 2027.

TERCEIRA: - Em pagamento pelos serviços prestados receberá o CONTRATADO, mensalmente o valor equivalente à 06 (Seis salários-mínimos) e seu horário de trabalho será de segunda-feira e terça-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

Quarta: - As partes elegeram para o FORO da Comarca de Capivari SP para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surgirem, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E estando assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para os devidos fins e efeitos de direito.

Capivari, 10 de junho de 2024


CONTRATANTE
Messias de Lima Elias
CPF 102.044368-50


CONTRATADO
Juarez Soares de Lima





JUCESP
05 12 24
23

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.020.949/0001-14

NIRE: 35.602.148.293

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber:

MESSIAS DE LIMA ELIAS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 18.408.909/SSP-SP e, do CPF 102.044.368-50, nascido em 25/12/1966, residente e domiciliado na Rua Vitor Lembo, nº. 05 – Bairro Bela Vista – Capivari– SP. – CEP 13.369-508;

ROBERTO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 01911093938/SSP-SP e, do CPF 274.394.138-30, nascido em 09/05/1978, residente e domiciliado na Rua Luis Borghesi, nº. 326 – Bairro Popular – Rafard – SP. – CEP 13.370-212

MESSIAS DE LIMA ELIAS único administrador componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta cidade sob denominação social de “MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA”, com sede á Rua Vitor Lembo, nº. 05 – Bairro Bela Vista – Capivari– SP. – CEP 13.369-508, com Contrato Social registrado na JUCESP sob nº 35.602.148.293, em 23/03/2018, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o referido Instrumento pelas clausulas e condições seguintes, que reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio MESSIAS DE LIMA ELIAS, titular de detentor do valor total do capital social, retira-se da sociedade vendendo sua totalidade e integralidade titulo oneroso para ROBERTO DA SILVA FERREIRA,

CLAUSULA SEGUNDA: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, assume e passa a exercer neste ato a administração da empresa com poderes e atribuições de administrar todo os negócios e fazer uso da mesma no exclusivo interesse empresarial, inclusive movimentações das contas bancarias, bem

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



como adquirir, alienar ou onerar bens moveis e imóveis , sendo vedado no entanto, o uso do nome empresarial em atividade estranha ao negocio.

CLAUSULA TERCEIRA: Por força das alterações havidas e para adequação a Lei 10.406 de 10/01/2002, os administradores resolvem consolidar o contrato social que passa a vigorar com as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE **DENOMINADA**

MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.020.949/0001-14

NIRE: 35.602.148.293

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade agirá e girará sob a denominação social de “MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA”, com sede á **Rua Vitor Lembo, nº. 05 – Bairro Bela Vista – Capivari– SP. – CEP 13.369-508**

PARAGRAFO ÚNICO – Pôr resolução dos administradores, poderá a sociedade criar filiais, agências, sucursais, depósitos ou escritórios de representação em quaisquer partes do território nacional, observadas as restrições legais a respeito.

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto social da sociedade é a exploração do ramo de:

Comércio de Materiais de Construção em geral, comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, comercio de gramas e flores, Obras de Construção Civil, feitas por conta própria e ou terceiros compreendendo: Edificações Residenciais, Industriais, Comerciais e de Serviços de Obras Viárias e pavimentação, Execução de Fundações, Terraplanagem assessoramento técnico especializados, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, desenhos e projetos técnicos, jardinagem e limpeza e manutenção de vias publicas e serviços de cartografia, topografia e geodesia

CLAUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado

CLAUSULA QUARTA

O Capital Social da LTDA e de R\$ 500.000.00 (quinhentos mil reais), cujo valor e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional

JUL 2025
05 12 24
23

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada administrador é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002..

CLAUSULA QUINTA

A administração da sociedade será exercida por seu titulat ROBERTO DA SILVA FERREIRA, que representaram a sociedade **ATIVA e PASSIVA, JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL**, podendo assinar tudo isoladamente para o bom desempenho dos objetivos sociais da sociedade, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em atos estranhos aos objetivos sociais, tais como endossos, avais ou fianças.

CLAUSULA SEXTA

As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas, sem o consentimento dos demais administradores, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos administradores que queiram adquiri-las, sempre com prévio aviso de, no mínimo 60 (sessenta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO – A cessão ou transferência de quotas só podem ser feitas por instrumento particular, devidamente arquivado no Cartório de Registro de Títulos e documentos de Capivari, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA SETIMA

O administrador terá direito a uma retirada pró-labore, mensal, a ser fixado de comum acordo, dentro dos limites fixados pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que se levantará um balanço de lucros líquidos ou prejuízos, feitas as necessárias amortizações e provisões facultadas pela legislação em vigor, sendo os lucros distribuídos entre os administradores ou destinados para aumento de capital social, e no caso de prejuízo, será suportado pelos administradores.

CLÁUSULA NONA

No caso de falecimento ou impedimento definitivo de um dos administradores, a sociedade não se dissolverá, continuando seus negócios entre os administradores remanescentes e os herdeiros legais do falecido. Não havendo acordo nesse sentido, os haveres do administrador “pré-morto”, apurados em balanço especialmente levantado na ocasião, serão pagos aos seus legítimos herdeiros em 12 (doze) prestações mensais e iguais, corrigidas monetariamente na forma da lei, procedendo-se em ambos os casos a lavratura dos instrumentos de praxe e de lei.

CLÁUSULA DÉCIMA

Os administradores declaram não estarem incurso em nenhum crime previsto em lei que as impeçam de exercerem atividade mercantil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA


Aos casos omissos a este contrato aplicar-se-ão os dispostos no decreto lei nº 2627 de 1940, ficando desde já eleito o foro da Comarca de Capivari – SP, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



E assim, justos e combinados, assinam o presente instrumento particular de contrato social, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas para os fins de direito.

Capivari, 01 de DEZEMBRO de 2024


MESSIAS DE LIMA ELIAS


ROBERTO DA SILVA FERREIRA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3594891/2025

Válida até: 30/04/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Endereço: Rua VICTOR LEMBO, 05
CHÁCARA BELA VISTA
13369508 - Capivari - SP

Número de registro no CREA - SP: 2340991

Data do registro: 01/09/2021

Processo (Sipro): F-003988/2021

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

A presente certidão é lavrada para o exercício das atividades técnicas constantes do objetivo social, restritas às atribuições do(s) profissional(is) aqui anotado(s) exclusivamente na área da Engenharia Civil.-.-.

Objetivo Social:

Comércio de materiais de construção em geral, comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, comércio de gramas e flores, obras de construção civil, feitas por conta própria e ou terceiros compreendendo; edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços, obras viárias e pavimentação, execução de fundações, terraplanagem, assessoramento técnico especializado, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, desenhos e projetos técnicos, jardinagem e limpeza, e manutenção de vias públicas e serviços de cartografia, topografia e geodesia.-.-.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3594891/2025 Página 02

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JUAREZ SOARES DE LIMA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069029854

Registro Nacional: 2611856052

Data de início da responsabilidade técnica: 01/12/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4a8e2953-ce7f-4890-a331-8cc5479a53a1

Situação cadastral extraída em: 01/04/2025 12:01:33

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI PIRACICABA, situada à Rua: ANTÔNIO MANIERO, 177, , SÃO DIMAS, PIRACICABA-SP, CEP: 13416-045, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2025

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3594895/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JUAREZ SOARES DE LIMA

Número de registro no CREA-SP: 5069029854
Registro Nacional do Profissional: 2611856052

Expedido em: 26/03/2013
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 173.617.978-06

Endereço: Rua CARLOS LUCHI, 309
MARIA TEREZA GIMENEZ
13370000 - -

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492265568630	- quitada em
	01/04/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492220030941	- quitada em
	10/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491900279345	- quitada em
	07/01/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492221116661	- quitada em
	14/01/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160950067	- quitada em
	30/01/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170372748	- quitada em
	31/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190042707	- quitada em
	31/01/2019		
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 190428-28027180200145816	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1919719-28027180210237351	- quitada em 01/03/2021

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6A763627040C3F34E468F_proc.-administrativo-30--157-2025_assinado_versaoImpressao.pdf e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3594895/2025 Página 02

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3615757-28027180220038856 - quitada em 06/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6118864-28027180230173983 - quitada em 16/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8945656-28027180240758153 - quitada em 08/03/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11020935-28027180250519409 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 09e4e784-a9aa-49d5-9289-f71a38a3bf29

Situação cadastral extraída em: 01/04/2025 12:08:22

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2025

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

IE: 253.082.068.114
CNPJ: 30.020.949/0001-14
Nome Empresarial: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 23/03/2018
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 23/03/2018
CNPJ da Matriz: 30.020.949/0001-14
Porte: Microempresa
Capital Social: R\$ 500.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Regime Especial de IE Única: Não

Data início do regime: 01/02/2024
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
102.044.368-50	MESSIAS DE LIMA ELIAS	Sócio-Administrador	100,00000 %	28/04/2023
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA VICTOR LEMBO Nº: 5 CEP: 13.369-508 Município: CAPIVARI				
Complemento: Bairro: CHACARA BELA VISTA UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (19)2146-2196 e-mail: ESCRITORIO.CONTCAP@HOTMAIL.COM Fax:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES
CNPJ: 30.020.949/0001-14
IE: 253.082.068.114
NIRE: 35.6.0214829-3
Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa
Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Data da Inscrição no Estado: 23/03/2018
Data Início da IE: 29/09/2021
Data Início da Situação: 23/03/2018
Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Secundários: 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
96.09-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
DRT: DRT-05 - CAMPINAS

Desde: 23/03/2018
Data Início da CPR: 01/02/2024
Data Início do CNAE Prin.: 23/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 20/09/2021
Data Início do CNAE Sec.: 23/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 20/09/2021
Data Início do CNAE Sec.: 23/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 20/09/2021
Data Início do CNAE Sec.: 23/03/2018
Posto Fiscal: PF-12 - PIRACICABA

Contabilista

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



CRC: 1SP158905/O-7
Nome: ED WILSON CESAR SANCHES
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 23/03/2018
Situação Cadastral: ATIVO

CPF/CNPJ: 079.712.268-02

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: R BENTO DIAS
Nº: 834
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Telefone: (19)2146-2196
e-mail: escritorio.contcap@hotmail.com
Complemento: SALA 01
Bairro: CENTRO
UF: SP
Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: RUA LINO CAPOSSOLI
Nº: 105
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Telefone: (19)99849-7012
e-mail: escritorio.contcap@hotmail.com
Complemento:
Bairro: ENGENHO VELHO
UF: SP
Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: 10A RUA VICTOR LEMBO
Nº: 5
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Referência: PROXIMO AO COVABRA
Data de Início do Endereço: 20/09/2021
Complemento:
Bairro: BELA VISTA
UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (19)2146-2196
Fax: (19)9279-4487
Telefone 2: (19)8980-7058
e-mail: ATENDIMENTO@AGILAUDITORIA.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: 10A RUA VICTOR LEMBO
Nº: 05
CEP: 13.360-000
Município: CAPIVARI
Referência: PROXIMO AO COVABRA
Complemento:
Bairro: BELA VISTA
UF: SP





DECLARAÇÃO UNIFICADA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, por meio de seu representante legal, Sr. Roberto da Silva Ferreira, RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- 1) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea, impedida ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública, em quaisquer de suas esferas e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- 2) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos;
- 3) Concorde com a divulgação dos dados pessoais dos representantes da empresa e da empresa em contratos e documentos afins à esta licitação, com base no princípio da transparência, e que atenderá TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) Nº 13.709/2018;
- 4) É Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe;
- 5) nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou ocupa cargo de funcionário desta empresa, e que não há, no quadro societário, qualquer vínculo de parentesco natural ou civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive parentesco por afinidade, abrangendo cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos. Também estão



incluídos os parentes colaterais de terceiro grau do cônjuge ou companheiro de qualquer pessoa que ocupe cargo de direção, chefia ou assessoramento, incluindo, mas não se limitando, ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, Procuradores-Gerais do Município ou cargos equivalentes, Juízes de Direito e Membros do Ministério Público, tanto na Administração Direta quanto nas autarquias e fundações públicas do Município. A presente declaração também abrange os ajustes realizados por meio de designações recíprocas (nepotismo cruzado), e, portanto, impede a participação na presente licitação.

- 6) Cumpre as exigências de servas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme artigo 63, IV, da Lei 14.133/2021;
- 7) Tem pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme artigo 63, I, da Lei 14.133/2021;
- 8) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme artigo 67, VI, da Lei 14.133/2021;
- 9) Não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021;
- 10) Indica a seguinte modalidade de garantia para a execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021: Seguro Garantia;
- 11) Declaro, Que Tem A Disposição Os Equipamentos Adequados E Suficientes Para Realização Dos Serviços Objeto Da Presente Licitação
- 12) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro todas as normas regulamentadoras (NR's) de segurança, medicina e higiene do trabalho, e em especial as NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 1 – Disposições Gerais; NR 6 – Equipamentos de proteção individual; NR 12 – Máquinas e Equipamentos


- 13) Declaro, conforme artigo 63, parágrafo 3º, da Lei Federal 14.133/2021, que a empresa e seu respectivo responsável técnico tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação do presente objeto do processo licitatório
- 14) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 15) Declaramos que a empresa, após análise detalhada das especificações e condições do objeto licitado, opta por dispensar a realização de visita técnica no local, considerando possuir pleno conhecimento dos requisitos necessários para o cumprimento das atividades descritas no edital. Asseguramos que estamos cientes das condições físicas, logísticas e operacionais envolvidas, assumindo integralmente a responsabilidade pelo atendimento de todas as exigências previstas.
- 16) DECLARA sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; e que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório, nem tentou influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, portanto, este representante legal está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. E declara, ainda mais, que a pessoa jurídica ora representada conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei federal nº 12.846/ 2013, dentre os quais os de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública, assim como dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- 17) Declaro, para os devidos fins, que a atividade desempenhada está em total conformidade com o objeto contratual, atendendo aos requisitos e diretrizes estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

18) Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

19) a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

20) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

21) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 02/04/2025 17:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto Da Silva Ferreira



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 30.020.949

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65942358

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 16/03/2025 23:40:04

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





08/02/2025

0083891620

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8706932**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/02/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MLE COONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 30.020.949/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2025.

PEDIDO Nº:**0083891620**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35602148293	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 23/03/2018	INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2018	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA				TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoAL (M.E.)			
C.N.P.J. 30.020.949/0001-14	ENDEREÇO RUA VICTOR LEMBO			NÚMERO 05	COMPLEMENTO		
BAIRRO BELA VISTA	MUNICÍPIO CAPIVARI		UF SP	CEP 13360-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 500.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME ROBERTO DA SILVA FERREIRA							
ENDEREÇO RUA LUIS BORGHESI				NÚMERO 326	COMPLEMENTO		
BAIRRO POPULAR	MUNICÍPIO RAFARD			UF SP	CEP 13370-212	RG 307233005	
CPF 274.394.138-30	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 500.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 13/01/2025	NÚMERO 013.887/25-7	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO., DATADA DE: 12/12/2024.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		



Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 256883145, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 às 14:49:17.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/09/2021

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
21331

CPF/CNPJ
30.020.949/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME EMPRESARIAL
MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

960929901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS

474400400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

474409900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

711970101 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

474400500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS

422270100 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E

LOGRADOURO
RUA VICTOR LEMBO

NÚMERO
05

COMPLEMENTO

CEP
13.369-508

BAIRRO/DISTRITO
BELA VISTA

MUNICÍPIO
CAPIVARI

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO

DATA DE INSERÇÃO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E SIMILARES
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de comércio, indústria, serviços e similares, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

DATA E HORARIO DE EMISSÃO
27/06/2024 16:05:13

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de controle da certidão CIEFBA1CD78051402CFCC77FFD0E3FC5AF

Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site:capivari.obaratec.com.br

Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico acima.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



CIEFBA1CD78051402CFCC77FFD0E3FC5AF

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

R. XV DE NOVENBRO Nº 639 - C.N.P.J.: 44.723.674/0001-90
TAXA PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
DIVISÃO DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO ESPECIAL

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 1/2025

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, FICA CONCEDIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nome ou Razão **MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA**
Inscrição Mobiliária: **0000021331** Inscrição Estadual:
CNPJ: **30.020.949/0001-14** CPF:
Endereço: **RUA VICTOR LEMBO** Nº **05**
Bairro: **BELA VISTA**
Complemento:
Auto Vistoria Corpo de Bombeiros: **ISENCAO TIPO I**
VRE(CLI): **SPP2131564840-**
Licença Vigilância Sanitária:
Relatório de Vistoria:
Estabelecido: **RES.UNIFAMILIAR (APENAS CASA)**
Data Inicio Atividade: **30/09/2021**
Data de Validade: **31/03/2026**

Horario Especial: Não

Descrição da Atividade	Principal
412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sim
474400500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Não
960929901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não
422270100 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	Não
474400400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	Não
711970101 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	Não
474409900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Não

Capivari, 01 de Janeiro de 2025

Fiscalização de Rendas

OBS.: Qualquer alteração de nome, endereço ou atividade deverá ser informado a Prefeitura Municipal no prazo de 30(tinta) dias de acordo com o Art. 163 e 193 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 001/2003.

Este documento deverá ser fixado em um lugar visível, e apresentado a autoridade fiscal sempre que for solicitado.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





ALB4551498A6245F0ABDB1C72FD32A43B

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



Rua Victor Lembo, 05 Bela Vista – Capivari / SP CEP 13360-000

Telefone +55 (19) 995724467

Fax +55 (19) 996091229

Email:

mleengenharia@hotmail.com

ANÁLISE CONTÁBIL FINANCEIRA

MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, com sede na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, é representada legalmente pelo Sr. Roberto da Silva Ferreira, portador do RG nº 01911093938/SSP-SP e CPF nº 274.394.138-30. A empresa declara, sob as penas da lei, que atende aos requisitos de habilitação financeira e contábil exigidos no instrumento convocatório e se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas, conforme estabelecido pelo art. 63, I da Lei nº 14.133/2021.

1 - LIQUIDEZ CORRENTE	2 – LIQUIDEZ GERAL	3 – GRAU DE ENDIVIDAMENTO	4 – SOLVÊNCIA GERAL
17,32	17,32	0,05	17,32

1 – LIQUIDEZ CORRENTE:

$$LC = \frac{ATIVO CIRCULANTE}{PASSIVO CIRCULANTE} \rightarrow \frac{896.868,57}{51.768,57} = 17,32$$

2 – LIQUIDEZ GERAL:

$$LG = \frac{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO} \rightarrow \frac{896.868,57 + 0}{51.768,57 + 0} = 17,32$$

3 – GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\frac{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}{ATIVO TOTAL} \rightarrow \frac{51.768,57 + 0}{896.868,57} = 0,05$$

4 – SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE} \rightarrow \frac{896.868,57}{51.768,57 + 0} = 17,32$$

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data: 12/02/2025 18:05:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MLE Construções e Pavimentações Eireli

30.020.949/0001-14

Roberto da Silva Ferreira

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Numero: 03

Folha: 0001

Contém este livro 000028 folhas numeradas do Nº 0001 a 00028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como inicio a data de 01/01/2022, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

Nome da Empresa: M L E Construções e Pavimentações Ltda

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua Victor Lembo, 05

Complemento: SALA 1

Bairro: BelaViata

Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ 30.949.499/0001-14

CAPIVARI, 01/JANEIRO/2022

MLE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

FUNÇÃO/ GARGO TEC CONTABIL

CRC 1SP.158905



Ed Wilson Cesar Sanches
Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7
Agil Contabilidade




MLE Construções e Pavimentações Ltda
CNPJ 30.020.949/0001-14
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO


Folha 26

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
Receita com Faturamento	<u>974.900,00</u>
Total	<u>974.900,00</u>
 RECEITA LÍQUIDA	
	<u>974.900,00</u>
 CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO DO PERÍODO	<u>974.900,00</u>
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.200,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100.707,17
DESPESAS COM PESSOAL	158.678,55
Total	<u>678.587,72</u>
 LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	 <u>296.312,28</u>

Capivari, 31 de Dezembro de 2022


MLE Construções e Pavimentações Ltda
CNPJ : 30.020.949/0001-14
Messias de Lima Elias


ED WILSON CESAR SANCHE
FUNÇÃO/ GARGO TEC CONTABIL
CRC 1SP.158905

Ed Wilson Cesar Sanchez
Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7
Rgi Contabilidade

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

MLE Construções e Pavimentações Ltda

CNPJ 30.020.949/0001-14

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIVEL		OBRIG. TRIBUTARIAS	
Banco	105.000,00	PIS à Recolher	3.069,00
		Confins à Recolher	14.136,00
		Contrib. Social à Recolher	2.008,80
		OBRIG. TRABALHISTAS	
		INSS à Recolher	21.841,20
		FGTS à Recolher	2.808,00
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
		Ordenados e Salários a Pagar	35.100,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		CAPITAL SUBSCRITO	
		Capital Social	350.000,00
		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	
		Lucros Acumulados	290.000,00
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	718.963,00

ED WILSON CESAR SANCHES

Função / Cargo: TEC. Contabil

CRC N:1SP158905

Ed Wilson Cesar Sanches

Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7

Agil Contabilidade

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

MLE Construções e Pavimentações Ltda

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Numero: 03

Folha: 000028

Contém este livro 28 folhas numeradas do Nº 0001 a 0028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como início a data de 01/01/2022, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

Nome da Empresa MLE Construções e Pavimentações Eireli

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua Victor Lembo 05

Complemento: SALA 1


Bairro: Bela Vista


Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Capivari, 31/Dezembro/2022


M L E Construções e Pavimentações Eireli
CNPJ : 30.020.949/0001-14
Messias de Lima Elias


ED WILSON CESAR SANCHE
FUNÇÃO/ GARGO TEC CONTABIL
CRC 1SP.158905

Ed Wilson Cesar Sanches
Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7
Agil Contabilidade

DEMOSTRATIVO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA

1	Liquidez Geral				
LG	Ativo Circ + Real. Long. Prz	619.915,28	=	7,89	
	Pass.Circ. + Exig. Lon. Prz	78.603,00			
2	Liquidez Corrente				
LC	Ativo Circulante	619.915,28	=	7,89	
	Passivo Circulante	78.603,00			
3	Grau de Endividamento				
GE	Ativo Circ + Exig. Longo Prz	78.300,00	=	0,13	
	Ativo Total	619.915,28			
4	Solvência Geral				
SG	Ativo Total	619.915,28	=	7,89	
	Ativo Circ + Exig. Longo Prz	78.603,00			

MLE Construções e Pavimentações Ltda
CNPJ : 30.020.949/0001-14
Messias de Lima Elias

ED WILSON CESAR SANCHE
FUNÇÃO/ GARGO TEC CONTABIL
CRC 1SP.158905

Ed Wilson Cesar Sanches
Téc. Cont. - CRC 158.905 0-7
Agil Contabilidade

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Número: 04

Foiha: 0001

Contém este livro 28 folhas numeradas do Nº 001 ao 0028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como início a data de 01/01/2023, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo

n. 3560214829-3

Nome da Empresa: MLE Construções e Pavimentações Ltda

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua Victor Lembo, 05

Complemento: SALA 1

Bairro: Bela Vista

Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ: 30.020949/0001-14

Capivari, 01 de janeiro de 2023



MLE Construções e Pavimentações Ltda


CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias


ED WILSON CESAR SANCHES

Função/Cargo: TEC. Contabil

CRC N:1SP158905



BALANÇO PATRIMONIAL

MILE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

dezembro, 2023

folha 0026

CNPJ

30.020.949/0001-14

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO
1 - ATIVO CIRCULANTE		3 - PASSIVO CIRCULANTE
1.1 - DISPONÍVEL		3.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
1.1.1 - BENS NUMERARIOS		3.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1.1.1.1 - CAIXA	896.868,57 D	3.1.1.1 - PIS à recolher
1.1.2 - DEPOSITOS BANCARIOS		3.1.1.2 - Cofins à recolher
1.1.2 - BANCO		3.1.1.3 - Contrib. Social à recolher
1.2 - VALORES A RECEBER		3.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1.2.1 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		3.1.2.1 - INSS à recolher
1.2.1.1 - TÍTULOS A RECEBER	730.615,97 D	3.1.2.2 - FGTS à recolher
2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		4.1 - CAPITAL SOCIAL
		4.1.1 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
		4.1.1.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
		4.2 - RESERVAS DE LUCROS
		4.2.1 - RESERVAS ESTATUÁRIAS
		4.2.1.1 - LUCROS A DISTRIBUIR
TOTAL DO ATIVO	896.868,57 D	TOTAL DO PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme a documentação apresentada

Messias de Lima Elias

MILE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

Ed Wilson Cesar Sanches
Ed Wilson Cesar Sanches
TEC. Contabil
CRC N: 1SP158905

Assinado



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

dezembro, 2023

folha 0027

CNPJ

30.020.949/0001-14

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2023 a 31/12/2023

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.1 - VENDA BRUTA

1.160.131,00 C

3.1.1.1.1 - RECEITA DE SERVIÇOS

VENDA BRUTA

1.160.131,00 C

TOTAL DE RECEITAS

1.160.131,00 C

(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

1.160.131,00 C

4 - CUSTOS

4.1 - CUSTOS TÉCNICOS

0 D

CUSTO DAS COMPRAS

0 D

TOTAL DE CUSTOS

0 D

(=) LÚCRO BRUTO

1.160.131,00 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

188.827,47 D

5.2 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

4.988,00 D

5.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS

119.841,53 D

5.4 - DESPESAS COM O PESSOAL

493.852,38 D

DESPESAS

807.519,39 D

TOTAL DE DESPESAS

807.519,39 D

(=) LÚCRO OPERACIONAL

352.611,61 C

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS:

(=) LÚCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

352.611,61 C

PROVISÃO DE IMPOSTOS:

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES:

(=) TOTAL DO LÚCRO DO PERÍODO

352.611,61 C


Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme a documentação apresentada



MLE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias


Ed Wilson Cesar Sanches

TEC. Contab/I

CRC N: 1SP158905

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO
MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

dezembro, 2023

folha 0028

CNPJ

30.020.949/0001-14

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2023 a 31/12/2023

LIQUIDEZ GERAL:

$$(896.868,57 + 0) / (51.768,57 + 0) = 17,32$$

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

LIQUIDEZ CORRENTE:

$$896.868,57 / 51.768,57 = 17,32$$

Ativo Circulante / Passivo Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

$$(51.768,57 + 0) / 896.868,57 = 0,05$$

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total



MLE Construções e Pavimentações Eireli

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias


Ed Wilson Cesar Sanches

TEC. Contabil

CRC N: 1SP158905

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Número: 04

Folha: 0029

Contém este livro 28 folhas numeradas do Nº 001 ao 0028 emitidas através de processamento eletrônico de dados, contendo a escrituração que tem como início a data de 01/01/2023, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo n.

3560214829-3

Nome da Empresa MLE Construções e Pavimentações Ltda

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua VICTOR LEMBO

Compiemento: SALA 1

Bairro: BELA VISTA

Município: Capivari

Estado: SP

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Capivari, 31 de dezembro de 2023

Messias Lima Elias

MLE Construções e Pavimentações Ltda

CNPJ : 30.020.949/0001-14

Messias de Lima Elias

ED WILSON CESAR SANCHES

Função/Cargo TEC. Contabil

CRC N:1SP158905



Rua Victor Lembo, 05 Bela Vista – Capivari / SP CEP 13360-000

Telefone +55 (19) 34913952

Fax +55 (19) 34913952


E-mail:

absterraplanagem@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaro para os devidos fins, que nesta data, a empresa MLE Construções e Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.020.949/0001-14, sediada na Victor Lembo, 05, Bela Vista, Capivari/SP, apresenta capacidade financeira suficiente para o cumprimento da futura Ata de Registro de Preços e/ou do futuro Termo de Contrato.

Capivari, 03 de janeiro de 2024



Ed Wilson Cesar Sanches
TEC. Contabil
CRC N: 1SP158905



CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 01/01/2025, às 23h08, IMPEDIMENTOS DE REPASSE relacionados ao CNPJ 30.020.949/0001-14 informado, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar nº 709, de 1993.



Este documento foi certificado digitalmente em 01/01/2025, às 23h08.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **d780b208-cfeb-4c76-ace7-22db44894967**
ou acesse utilizando o **QR Code**





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **30.020.949/0001-14**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:15:11 do dia 12/02/2025 , com validade até o dia 14/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: dS7S500qyxkVOFcJ9cEX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35602148293	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 23/03/2018	INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2018	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA				TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)			
C.N.P.J. 30.020.949/0001-14	ENDEREÇO RUA VICTOR LEMBO			NÚMERO 05	COMPLEMENTO		
BAIRRO BELA VISTA	MUNICÍPIO CAPIVARI		UF SP	CEP 13360-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 500.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME ROBERTO DA SILVA FERREIRA							
ENDEREÇO RUA LUIS BORGHESI				NÚMERO 326	COMPLEMENTO		
BAIRRO POPULAR	MUNICÍPIO RAFARD			UF SP	CEP 13370-212	RG 307233005	
CPF 274.394.138-30	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 500.000,00	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
ABS CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA	NÚMERO	

23/03/2018	720.453/18-5	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		
DATA 22/09/2021	NÚMERO 361.768/21-7	
<p>CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).</p> <p>ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 06/09/2021.</p> <p>ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13360-000. , DATADA DE: 06/09/2021.</p> <p>RETIRA-SE DA SOCIEDADE ARISTIDES BERNARDES SIEBRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 468.916.509-25, RG/RNE: 19926010, RESIDENTE À RUA CARLOS LUCCHI, 278, MTA GIMENES, RAFARD - SP, CEP 13370-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.</p> <p>ADMITIDO MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909 - SP, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 150.000,00.</p> <p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		
DATA 30/09/2021	NÚMERO 389.593/21-7	
<p>CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).</p> <p>ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA., DATADA DE: 25/09/2021.</p> <p>REMANESCENTE MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909 - SP, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 150.000,00.</p> <p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		
DATA 17/01/2022	NÚMERO 017.415/22-6	
<p>RETIRA-SE DA SOCIEDADE MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 150.000,00.</p> <p>ADMITIDO RAFAELA FREIRE ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 453.131.888-95, RG/RNE: 459225509, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13360-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.</p> <p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		
DATA 24/01/2022	NÚMERO 017.610/22-9	
<p>CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).</p> <p>REMANESCENTE RAFAELA FREIRE ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 453.131.888-95, RG/RNE: 459225509, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13360-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.</p> <p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3 e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



DATA	NÚMERO	
28/04/2023	126.743/23-0	
ADMITIDO MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909 - SP, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, CHACARA BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13369-508, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE RAFAELA FREIRE ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 453.131.888-95, RG/RNE: 459225509, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13360-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

DATA	NÚMERO	
06/12/2024	401.664/24-7	
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 01/12/2024.		
ADMITIDO ROBERTO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 274.394.138-30, RG/RNE: 30723300-5 - SP, RESIDENTE À RUA LUIS BORGHESI, 326, POPULAR, RAFARD - SP, CEP 13370-212, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE MESSIAS DE LIMA ELIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 102.044.368-50, RG/RNE: 18408909 - SP, RESIDENTE À RUA VICTOR LEMBO, 05, CHACARA BELA VISTA, CAPIVARI - SP, CEP 13369-508, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

DATA	NÚMERO	
13/01/2025	013.887/25-7	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO., DATADA DE: 12/12/2024.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
13/01/2025	013.887/25-7	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO., DATADA DE: 12/12/2024.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602148293		
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/02/2025		

Certidão Específica. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp, Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no site <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3.





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 30.020.949/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25010030563-44

Data e hora da emissão 01/01/2025 22:50:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ: 30.020.949/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:57:38 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: **DEEB.4976.1832.75D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.020.949/0001-14
Razão Social: MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES EIRELII
Endereço: R VICTOR LEMBO 5 / BELA VISTA / CAPIVARI / SP / 13360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030705095679427506

Informação obtida em 19/03/2025 13:09:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Rua XV de Novembro, 639, Centro - Capivari-SP - CEP 13360-000 Tel (19)3492.9200 Ramal: 9204
fazenda@capivari.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND - N° 48329/2025

Certidão fornecida para: MLE CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA, 30.020.949/0001-14, sob o cadastro 0000021331, RUA VICTOR LEMBO, No. 05, ANDAR , SALA , BELA VISTA, CEP 13369-508, CAPIVARI-SP

CERTIFICAMOS que, até a presente data, não constam Débitos nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria Municipal de Finanças, setor Dívida Ativa, referente a IMPOSTOS E TAXAS quanto ao cadastro Mobiliário, em nome do Contribuinte acima indicado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal exigir valores relativos a débitos e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário

O referido é verdade e damos fé.

Certidão com validade de trinta (30) dias

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Capivari, 16 de Março de 2025 às 23:42:31.

Código de controle da certidão: **CMNA0C68E0F4E6849D0A4CE7846DA64FA5A**

Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site: cidadeocapivari.obaratec.com.br
Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico acima.



Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220000223

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUAREZ SOARES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUAREZ SOARES DE LIMA
Registro: 5069029854-SP RNP: 2611856052
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220030940 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/01/2022 Baixada em: 12/01/2022
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230211857633, 28027230211872412, 28027230211870892
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
10ª RUA RUA JACYRA LANDIM STORI No.: 40
Complemento: CASA Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Grande UF: SP CEP: 18315000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 0062021 Celebrado em: 19/11/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 108.428,87 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA PEDRINA MARIA DO ESPIRITO SANTO No.:
Complemento: Bairro: JD SÃO PAULO
Cidade: Ribeirão Grande UF: SP CEP: 18315000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/11/2021 Conclusão Efetiva: 20/12/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE CNPJ: 67.360.446/0001-06

Endereço da Obra/serviço: 10ª RUA PEDRINA MARIA DO ESPIRITO SANTO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Ribeirão Grande UF: SP CEP: 18315000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/11/2021 Conclusão Efetiva: 20/12/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE CNPJ: 67.360.446/0001-06

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Muro de Arrimo. 180,00000 metro cúbico.

Observações

Contratação de empresa especializada para execução de Muro de Arrimo na quadra poliesportiva José Carlos Fernandes na Rua Pedrina Maria do Espírito Santo, Bairro Jardim São Paulo, pelo regime de empreitada global compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais. Conforme Anexo I Termo de Referência do edital.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
CONTRATO n.º 063/2021 - Tomada de Preço no 05/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220000223

13/01/2022 07:13:15

Autenticação Digital: GBGBaKaJk30Fsls1aBC1C0CaxCC5Cg0K

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Departamento Administrativo/Financeiro
Coordenadoria de Compras e Licitações

www.ribeiraogrande.sp.gov.br
compras@ribeiraogrande.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a Empresa

M L E CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n. 30.020.949/0001-14 e situada a Rua Victor Lembo n. 05 Bairro Bela Vista cep 13360-000 na cidade de Capivari SP ,tendo como responsável técnico o **Sr. Eng. Juarez Soares de Lima** CREA -SP 5069029854 em cumprimento ao contrato firmado com a **Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande** CNPJ N.67.360.446/0001-06 situada a **Rua Jacyra Landim Stori** c/n Centro Ribeirão Grande SP executou os **seguintes serviços** :

OBJETO DO CONTRATO : execução de obra e serviços visando a construção de um Muro de arrimo tipo Gabião.

PERÍODO : 24 de Novembro de 2021 a 20 de Dezembro 2021

VALOR DO CONTRATO : 108.428,87 (Cento e Oito Mil Quatrocentos e Vinte Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)

QUANTIFICAÇÃO : Construção de Muro com 180, 00 m3 (Sento e Oitenta metros Cubicos) Rachão completa.

LOCAL DA OBRA : Rua Pedrina Maria do Espirito Santos Bairro JD São Paulo Ribeirão Grande

Ribeirão Grande, 20 dezembro de 2021

Emerson Rodrigues de Lila

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

Dep. de Engenharia

Emerson Rodrigues de Sales
Coordenador de Obras,
Engenharia e Fiscalização
CREA 50628/10360

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
INTEGRAMENTE PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AÇÃO DE ACÓRDÃO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP código 19E6-A763-6270-40C3
2620220000223 - 13/01/2022 07:13:15 - Autenticação Digital: BGGBaKauk30Fslst1aBC1C0caxCC5Cg0K.

**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE/SP**

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA
A FIRMA DE EMERSON RODRIGUES DE SALES

RIBEIRÃO GRANDE/SP, 07 JAN 2022

EM TEST.º [Assinatura] DA VERDADE.

Francisco Perusso de Aquino
Oficial / Tabelião do Registro
Civil de P. Naturais e Tabelionato de
Notas de Ribeirão Grande / SP

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
ENTE DO DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP
 2620220000223 - 13/01/2022 07:13:15 - Autenticação Digital: BGGBaKJ30Fsls1aBC1C0CaxCC5Cg0K.



Departamento Administrativo/Financeiro
Coordenadoria de Compras e Licitações
www.ribeiraogrande.sp.gov.br
compras@ribeiraogrande.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MURO DE ARRIMO TIPO GABIÃO
LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - RIBEIRÃO GARNDE

Referência	Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor	Preço total
1 Serviços Preliminares						R\$ 3.098,22
97637	1.1	Remoção de peças metálicas	m²	106,00	R\$ 2,47	R\$ 261,78
98525	1.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal	m²	530,00	R\$ 0,33	R\$ 176,60
101264	1.3	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga descarga e transporte	m³	159,00	R\$ 16,73	R\$ 2.659,85
2 Execução de muro gabião						R\$ 85.872,71
100577	2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	m²	112,30	R\$ 0,81	R\$ 91,34
92744	2.2	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura menor ou igual a 4m, inclusive geotextil, fornecimento e execução,	m³	181,50	R\$ 472,62	R\$ 85.781,36
TOTAL						R\$ 88.970,93
TOTAL COM 21,87% DE BDI						R\$ 108.428,87

Ribeirão Grande, 20 de Dezembro de 2021

Emerson Rodrigues de Sales
Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

Dep. De Engenharia
Emerson Rodrigues de Sales
Coordenador de Obras,
Engenharia e Fiscalização
CREA 50628/10360



CNPJ 67.360.446/0001-07
Rua Francisco Fhelippe de Lima, nº 40 – Ribeirão Grande – SP – 18.315-000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220007869

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUAREZ SOARES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUAREZ SOARES DE LIMA
Registro: 5069029854-SP RNP: 2611856052
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211903584 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021 Baixada em: 22/07/2022

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-IRIS CNPJ: 01.612.853/0001-47 ...

1ª RUA JOSE DEMORE No.: 245 ...

Complemento: CASA Bairro: CENTRO

Cidade: Arco-Íris UF: SP CEP: 17630000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 22/2021 Celebrado em: 27/12/2021

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 148.361,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: 2ª RUA Rua Joaquim Dia de Souza No.:

Complemento: Bairro:

Cidade: Arco-Íris UF: SP CEP: 17630000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 27/12/2021 Conclusão Efetiva: 25/05/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-IRIS CNPJ: 01.612.853/0001-47

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Galeria. 248,50000 metro.

Observações

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para a Construção de Galerias de Águas Pluviais para Drenagem de Área Urbana com Dissipador, no prolongamento da Rua Joaquim Dia de Souza e prolongamento da Rua José Demori e Rua B.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor do Contrato: R\$ 148.361,26.

Valor executado: R\$ 119.489,02.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220007869

29/08/2022 15:57:35

Autenticação Digital: B0UfkUy1K0x0FyUKn1CfnxFOKFIbLaC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Prefeitura Municipal de Arco-Íris
Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 – CEP 17.630-000 – Fone (014) 3477-1128

CNPJ: 01.612.853/0001-47

Email: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MLE Construções e Pavimentações EIRELI, com sede na Rua Victor Lembo, nº 05 – Centro – Capivari /SP – CNPJ: 24.649.499/001-20, CREA nº 2052171, tendo como seu Responsável Técnico o Sr. Juarez Soares de Lima, CREA –SP nº 5069029854, executou no Período de 27/12/2021 até 25/05/2022 os serviços de:

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DRENAGEM URBANA, situada no prolongamento da Rua José Demori, Rua “B” e Prolongamento da Rua Joaquim dias de Souza, compreendendo o valor dos serviços realizados e concluídos na ordem de R\$ 119.489,02, onde os quantitativos dos serviços realizados são apresentados em planilha anexo.

Arco-Íris, 04 de julho de 2022.

Jose Carlos M. Pires
JOSÉ CARLOS MANGIERI PIRES
 Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Arco-Íris
 CREA 5060533321

Aldo Mansano Fernandes
ALDO MANSANO FERNANDES
 Prefeito Municipal

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACRÉDITO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620220007869 - 29/08/2022 15:57:35 - Autenticação Digital: B0UfkUy1K0x0FYUkn1CfmxFOkFhBlaC.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS

Estado de São Paulo

PLANILHA DE MEDIÇÕES

Contratada: **MLE Construções e Pavimentações EIRELI - CNPJ: 30.020.949/0001-14**
 OBRA: **Galeria de águas pluviais para drenagem de área urbana com dissipador.**
 LOCAL: **Prol. da R. Joaquim Dias de Souza, Prol. R. José Demori e Rua "B" - Arco-Íris/SP.**
 Referente: **TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021**
PROCESSO: 48/2021

TOTAL DE SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA			
TERRAPLENAGEM			
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	P. UNITAR.
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m3	R\$ 8,08
06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m3	R\$ 15,47
05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m3	R\$ 5,78
SUB-TOTAL			Sub. Total = R\$ 12.491,81
TUBOS DE CONCRETO			
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	P. UNITAR.
46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	R\$ 83,73
46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	R\$ 275,71
46.12.120	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm	m	R\$ 381,13
46.20.010	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm	m	R\$ 57,66
46.20.020	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm	m	R\$ 78,09
SUB-TOTAL			Sub. Total = R\$ 65.698,91
DISSIPADOR, BOCAS DE LOBO E POÇOS DE VISTORIA			
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	P. UNITAR.
49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP	UNID.	R\$ 3.649,75
62022 Pref. SP	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MINIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UNID.	R\$ 261,66
49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UNID.	R\$ 2.274,16
SUB-TOTAL			Sub. Total = R\$ 41.298,31
TOTAL			R\$ 119.489,02

Eng. Civil- Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 5060533321

ALDO MANSANO FERNANDES
 Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 – CEP 17.630-000 – Fone (014) 3477-1128

CNPJ:01.612.853/0001-47

Email: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MLE Construções e Pavimentações EIRELI, com sede na Rua Victor Lembo, nº 05 – Centro – Capivari /SP – CNPJ: 30.020.949/001-14, CREA nº 2052171, tendo como seu Responsável Técnico o Sr. Juarez Soares de Lima, CREA –SP nº 5069029854, executou no Período de 27/12/2121 até 25 /05/2022 os serviços de:

PROLONGAMENTO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS para drenagem urbana com dissipador, obra terminada em 11/08/2022, com valor de R\$ 55.118,31 e aditamento de R\$ 33.960,89, sendo os quantitativos compostos de acordo com a planilha anexo.

Arco-Íris, 22 de novembro de 2022.


JOSE CARLOS MANGIERI PIRES

Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Arco-Íris
CREA 5060533321


ALDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS

Estado de São Paulo

PLANILHA DE MEDIÇÕES

Contratada MLE Construções e Pavimentações EIRELI - CNPJ: 30.020.949/0001-14

OBRA: Prol. de Galeria de águas pluviais para drenagem de área urbana com dissipador.

LOCAL: Ramal Final proximo a Rua Ângelo Sanches Parra

Referente: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021

ESTIMATIVA DE CUSTOS				CONSOLIDAÇÃO	
TERRAPLENAGEM				REALIZ. ACUMULADO ATÉ O DIA	22/11/2022
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE		% Real. Acumul.	R\$ Realizado Acum.
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m3		100%	R\$ 1.995,36
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m3		100%	R\$ 473,51
05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m3		100%	R\$ 924,36
SUB-TOTAL				Sub. Total =	R\$ 3.393,23
TUBOS DE CONCRETO DER-SP				TUBOS DE CONCRETO DER-SP	
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE		% Real. Acumul.	R\$ Realizado Acum.
46.12.250	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm fornecimento	m		94%	R\$ 44.125,80
46.20.020	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm	m		94%	R\$ 3.670,29
SUB-TOTAL				Sub. Total =	R\$ 47.796,09
DISSIPADOR, POÇOS DE VISTORIA				DISSIPADOR, POÇOS DE VISTORIA	
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE		% Real. Acumul.	R\$ Realizado Acum.
49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP	UNID.		100%	R\$ 3.649,75
06-20-22 -	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL.	UNID.		100%	R\$ 279,24
Pref. SP	ÁGUAS PLUV.				
SUB-TOTAL				Sub. Total =	R\$ 3.928,99
TOTAL				% DA OBRA REAL. ACUMUL =	73,25%
				R\$ TOTAL ACUMULADO =	R\$ 55.118,31

Eng. Civil- Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 5060533321

ALDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS
Estado de São Paulo

PLANILHA DE MEDIÇÕES

Contratada MLE Construções e Pavimentações EIRELI - CNPJ: 30.020.949/0001-14
OBRA: Prol. de Galeria de águas pluviais para drenagem de área urbana com dissipador.
LOCAL: Ramal Final próximo a Rua Angelo Sanches Parra
Referente: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021
Data: 11/08/2022

ADITAMENTOS

TERRAPLENAGEM					
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	QUANTID.	P. UNITAR.	TOTAL R\$
2.0	Terraplenagem executada				
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cava com altura até 2,00 m	m3	39,00	R\$ 8,08	R\$ 315,06
07.11.020	Releito compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m3	945,37	R\$ 5,44	R\$ 5.138,27
05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m3	1388,86	R\$ 5,78	R\$ 8.029,77
SUB-TOTAL					R\$ 13.483,10
TOTAL A SER ADITADO NA TERRAPLENAGEM					R\$ 13.483,10

POÇO DE VISITORIA					
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	QUANTID.	P. UNITAR.	TOTAL R\$
4.0	Poço de visitas executados				
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	16,00	R\$ 64,35	R\$ 1.019,30
	Vigas baldrame, amarração e respaldo				
11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	4,19	R\$ 329,66	R\$ 1.367,47
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	219,40	R\$ 11,68	R\$ 2.536,96
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	4,19	R\$ 141,22	R\$ 585,79
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	16,71	R\$ 76,77	R\$ 1.270,00
17.02.020	Chapisco	m²	40,50	R\$ 5,76	R\$ 230,95
17.02.220	Reboco	m²	40,50	R\$ 10,70	R\$ 429,02
14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	19,80	R\$ 179,81	R\$ 3.559,74
49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	m	1,00	R\$ 544,68	R\$ 539,23
SUB-TOTAL					R\$ 11.538,47
TOTAL A SER ADITADO NO POÇO DE VISITAS					R\$ 11.538,47

DISSIPADOR - Até o momento não executado					
SUBITEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	QUANTID.	P. UNITAR.	TOTAL R\$
6.0	Dissipador executado				
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	8,00	64,35	R\$ 509,65
	Vigas baldrame, amarração e respaldo				
11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	3,83	329,66	R\$ 1.249,97
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	61,80	11,68	R\$ 714,60
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	3,83	141,22	R\$ 535,46
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	9,63	76,77	R\$ 731,91
					R\$ -
17.02.020	Chapisco	m²	26,75	5,76	R\$ 152,54
17.02.220	Reboco	m²	26,75	10,7	R\$ 283,37
14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	26,75	179,81	R\$ 4.761,82
49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	m			R\$ -
SUB-TOTAL					R\$ 8.939,32
TOTAL A SER ADITADO NO DISSIPADOR					R\$ 8.939,32

TOTAL GERAL A SER ADITADO 33.960,89


JOSE CARLOS MANGIERI PIRES
Eng. Civil - Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 5060533321


RILDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230211903526

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2611856052**

Registro: **5069029854-SP**

Registro: **2340991-SP**

Empresa Contratada: **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO - IRES**

CPF/CNPJ: **01.612.853/0001-47**

Endereço: **1ª Rua JOSE DEMORI**

Nº: **245**

Complemento: **CASA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Arco-Íris**

UF: **SP**

CEP: **17630-000**

Contrato: **0222021**

Celebrado em: **27/12/2021**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **75.244,41**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **1ª Rua ANGELO SANCHES**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **Arco-Íris**

UF: **SP**

CEP: **17630-000**

Data de Início: **27/12/2021**

Previsão de Término: **30/01/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Saneamento básico**

Código: **049/2021**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-IREs**

CPF/CNPJ: **01.612.853/0001-47**

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução

Galeria

Quantidade

Unidade

75,00000

metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para prolongamento de galerias de águas pluviais, construção de poço de vistoria para transição de galeria e dissipador final de água no Prolongamento da Rua Projetada 2 (Rua da Rodoviária) com Rua Angelo Sanches Parra, Município de Arco-Iris-SP.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

**ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
PIRACICABA**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data_____
JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO - IRES - CPF/CNPJ: 01.612.853/0001-47

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado de São PauloValor ART R\$ **233,94**Registrada em: **27/12/2021**Valor Pago R\$ **233,94**Nosso Número: **28027230211903526**

Versão do sistema

Impresso em: **28/12/2021 06:42:25**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620242162659

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2611856052**

Registro: **5069029854-SP**

Registro: **2340991-SP**

Empresa Contratada: **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR**

CPF/CNPJ: **46.634.184/0001-42**

Endereço: **Rua Olímpio Pavan**

Nº: **290**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Cerqueira César**

UF: **SP**

CEP: **18760-015**

Contrato: **107/2024**

Celebrado em: **07/11/2024**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **111.900,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua 4**

Nº:

Complemento: **AV.1 LADO DIREITO E TRECHO DA RUA 04**

Bairro: **Residencial Santa Terezinha**

Cidade: **Cerqueira César**

UF: **SP**

CEP: **18764-326**

Data de Início: **11/11/2024**

Previsão de Término: **11/01/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **021/2024**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR**

CPF/CNPJ: **46.634.184/0001-42**

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução de obra

**de sistemas de
drenagem para obras
civis**

galeria

Quantidade

207,35000

Unidade

metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm - 67,00 m

Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm - 140,35 m

Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto - 6,00 un

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador - 295,02 m³

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m - 372,66 m³

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR - CPF/CNPJ:
46.634.184/0001-42

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 262,55

Registrada em: 11/12/2024

Valor Pago R\$ 262,55

Nosso Número: 2620242162659

Versão do sistema: 2.0.0

Impresso em: 04/03/2025 09:32:13

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

“A cidade que faz amigos”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA., com sede a Rua Victor Lembo, nº 05 – Centro Capivari –SP inscrita no CNPJ sob nº 24.649.499/0001-20, executou para esta Prefeitura Municipal, os seguintes serviços:

Contrato Administrativo nº 107/2024 - Dispensa de Licitação nº 024/2024 – Processo licitatório nº 174/2024.

Objeto: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS no CDHU Cerqueira Cesar “F”,

Valor total do contrato: R\$ 111.900,00(cento e onze mil e novecentos reais).

Início da obra: 11/11/2024

Término da obra: 11/01/2025

Responsável TécnicoEngenheiro Civil - Juarez Soares de Lima
CREA –SP nº 5069029854

Cerqueira César, 02 de fevereiro de 2025

DAIANE TERZIOGLO
DOGNANI
SIMON:29795336886

Assinado de forma digital por DAIANE
TERZIOGLO DOGNANI
SIMON:29795336886
Dados: 2025.02.26 15:46:14 -03'00'

Daiane Terzioglo Dognani Simon

Arquiteta e Urbanista

CAU: A47.379-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL:	AVENIDA 1 LADO DIREITO E RUA 04 (TRECHO)

BDI: 20,00%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	372,66	m³
1.2	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	295,02	m³
1.3	08.01.060	Escoramento de solo pontaleitado	30,00	m²
1.4	02.08.020	Placa de identificação para obra em chapa metálica	2,50	m²
2		DRENAGEM		
2.1	46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	67,00	m
2.2	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	140,35	m
2.3	11.18.040	Lastro de pedra britada	44,65	m³
2.4	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	4,00	um
2.5	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	6,00	um

DAIANE TERZIOGLO DOGNANI
SIMON:29795336886

Assinado de forma digital por DAIANE
TERZIOGLO DOGNANI SIMON:29795336886
Dados: 2025.02.26 15:47:30 -03'00'

Daiane Terzioglo Dognani Simon
Arquiteta e Urbanista
CAU A47.378-0





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620250201983

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

RNP: **2611856052**

Registro: **5069029854-SP**

Registro: **2340991-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tapiratiba**

Endereço: **Praça Dona Esméria do Valle Figueiredo**

Complemento:

Cidade: **Tapiratiba**

Contrato: **05/2025**

Valor: R\$ **71.155,58**

Ação Institucional:

Celebrado em: **23/01/2025**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Bairro: **Centro**

UF: **SP**

Vinculada à Art nº:

CPF/CNPJ: **45.742.707/0001-01**

Nº: **65**

CEP: **13760-000**

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **10ª Rua Serafim Monteirol Filho**

Complemento:

Cidade: **Tapiratiba**

Data de Início: **27/01/2025**

Previsão de Término: **27/02/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Tapiratiba**

Nº:

Bairro: **Jardim Solenidade**

UF: **SP**

CEP: **13760-000**

Código: **03/2025**

CPF/CNPJ: **45.742.707/0001-01**

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução de obra

de reforma de edificação

em outros materiais

Quantidade

Unidade

226,46000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - 226,46 m2

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - 224,77 m2

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento - 226,46 m2

Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base - 224,77 m2

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

Prefeitura Municipal de Tapiratiba - CPF/CNPJ: 45.742.707/0001-01

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 271,47

Registrada em: 05/02/2025

Valor Pago R\$ 271,47

Nosso Número: 2620250201983

Versão do sistema: 4.0.0

Impresso em: 01/04/2025 20:59:12

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato Administrativo n.05/2025

Concorrência n. 06/2024

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MLE CONSTRUÇÕES E Pavimentações LTDA., com sede a Rua Victor Lembo, no 05 Centro Capivari -SP inscrita no CNPJ sob no. 30020949/0001-14, executou para esta Prefeitura Municipal, os seguintes serviços: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE TROCA DE PISOS PORCELONATO ESMALTADO ANTIDERAPANTE DO CORREDOR, RECEPÇÃO, SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA EMEB YOLANDA PEREIRA DE FARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA "F", Valor total do contrato: R\$ 71.155,58 (Setenta e Um mil Cento e cinquenta e Cinco reais e Cinquenta e Oito Centavos). Início da obra: 27/01/2025 Término da obra: 27/02/2025 Responsável Técnico: Engenheiro Civil - Juarez Soares de Lima CREA - SP n. 5069029854

Tapiratiba, 27 de março de 2025

PEDRO SERGIO
MARTINI

JUNIOR:42668894883

Assinado de forma digital
por PEDRO SERGIO MARTINI
JUNIOR:42668894883
Dados: 2025.03.31 07:01:28
-03'00'

Pedro Sergio Martini Junior

CREA:5069750475 D-SP

Engenheiro Civil



Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	TROCA DE PISOS DO CORREDOR, RECEPÇÃO, SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES
LOCAL:	EMEB YOLANDA PEREIRA DE FARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ²	226,46
1.2	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	m ²	224,77
1.3	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ²	18,00
1.4	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m ²	208,46
1.5	33.01.040	Estucamento e lixamento de concreto deteriorado	M ²	195,33
1.6	03.10.120	Remoção de pintura em massa com produtos químicos	M ²	195,33
1.7	55.01.0070	limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M ²	213,33
1.8		Retirada e recolocação de divisória (Hall de entrada)	unid.	1,00
2.0		PISO		
2.1	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm (4 unid de 1,75m) com 0,25 m	m ²	1,75
2.2	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm (19 unid de 0,80m) com 0,18 m	m ²	2,74
2.3	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m ²	226,46
2.4	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	224,77

PEDRO SERGIO
MARTINI
JUNIOR:42668894883

Assinado de forma digital
por PEDRO SERGIO MARTINI
JUNIOR:42668894883
Dados: 2025.03.31 07:01:28
-03'00'

Pedro Martini Junior
Engenheiro Civil
CREA 5069750475 D SP

Praça Dona Esméria do Valle Figueiredo, nº 65, CEP 13760-000, Fone (19) 3657-9800
CNPJ: 45.742.707/0001-01 – www.tapiratiba.sp.gov.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241423609

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2611856052**

Registro: **5069029854-SP**

Registro: **2340991-SP**

Empresa Contratada: **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA**

CPF/CNPJ: **44.483.444/0001-09**

Endereço: **Rua Doutor José de Moura Resende**

Nº: **572**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Pompéia**

UF: **SP**

CEP: **17580-053**

Contrato: **132/2024**

Celebrado em: **14/08/2024**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **338.507,51**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Estrada Municipal Antônio Parpinelli PMP-030**

Nº: **SN**

Complemento: **Estrada Antônio Parpinelli**

Bairro:

Cidade: **Pompéia**

UF: **SAO PAULO**

CEP:

Data de Início: **14/08/2024**

Previsão de Término: **14/11/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **032/2024**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA**

CPF/CNPJ: **44.483.444/0001-09**

4. Atividade Técnica

Execução

1

Quantidade

Unidade

Execução de obra

de muro

153,00000

metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

GABIAO TIPO CAIXA, ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M □ 153m3
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO □ 180m3
SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5% - 46,88m3
CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP □ 9,38m3

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - CPF/CNPJ: 44.483.444/0001-09

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 262,55

Registrada em: 25/08/2024

Valor Pago R\$

262,55

Nosso Número: 2620241423609

Versão do sistema: 4.0

Impresso em: 04/02/2025 09:50:48

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	Construção de muro de contenção em gabiões caixa
Local:	PMP-030 Estrada Antonio Parpinelli (Serra do Futuro) - Pompeia/SP

Item	Código	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA				
1.1	28.08.01.01.99	CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL	m2	18,00
1.2	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00
1.3	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00
1.4	21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL C/TRANSPORT	m3	11,25
2.0 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA				
2.1	72.27.03.99.03	ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C	hora	240,00
2.2	72.09.02.99.02	CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B	hora	320,00
3.0 ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM GABIÕES CAIXA				
3.1	24.09.04.09.99	GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M	m3	153,00
3.2	24.14.01.04.99	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M	m2	230,00
3.3	37.04.72.99	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO	m3	180,00
4.0 DRENAGEM DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES				
4.1	22.02.01.99	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	183,60
4.2	22.03.04.99	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m3*km	1836,00
4.3	24.12.08.99	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m3	183,60
4.4	24.18.02.99	CANALETA CONCRETO 60CM	m	30,00
5.0 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				
5.1	22.02.01.99	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	78,75
5.2	37.03.08.99	COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO	m3	78,75
5.3	23.04.04.05.99	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5%	m3	46,88
5.4	37.03.11.99	IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE	m2	187,50
5.5	23.05.02.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	187,50
5.6	23.08.03.03.99	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP	m3	9,38
6.0 DEFENSA METÁLICA				
6.1	28.05.11.08.99	FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES.	m	40,00





Prefeitura Municipal de Arco-Íris
Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 – CEP 17.630-000 – Fone (014) 3477-1128
CNPJ: 01.612.853/0001-47
Email: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO XXIII, ARCO-ÍRIS/SP. CONSTRUÇÃO DE UM PALCO, AMPLIAÇÃO DO CALÇAMENTO EXISTENTE, REFORMA DE FLOREIRAS E COLOCAÇÃO DE PEÇAS ORNAMENTAIS.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS

Local: Praça João XXIII, sn, Arco-Íris/SP.

Tomada de Preço N-03/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MLE Construções e Pavimentações EIRELI, com sede na Rua Victor Lembo, nº 05 – Centro – Capivari /SP – CNPJ: 30.020.949/0001-14, CREA nº 2340991, tendo como seu Responsável Técnico o Sr. Juarez Soares de Lima, CREA –SP nº 5069029854, executou no Período de 07/02/2022 até 22/11/2022 os serviços de:

REFORMA DA PRAÇA CENTRAL – PRAÇA JOÃO XXIII – ARCO-ÍRIS/SP, obra terminada em 22/11/2022, com valor de R\$ 212.437,68 com aditamento de R\$ 31.750,70, sendo os quantitativos dos serviços apresentado em planilhas anexo.

Arco-Íris, 22 de novembro de 2022.


JOSE CARLOS MANGIERI PIRES
Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Arco-Íris
CREA 5060533321


ALDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demoni, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (14) 3477 - 1128

CNPJ: 01.612.853/0001-47

e-mail: pmuarciris@arcoris.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - CPOS
SEM DESONERAÇÃO

Obra: Reforma da praça Central - Praça João XXIII - Arco-Íris - SP.

					CONSOLIDADO ATÉ O DIA 22/11/2022			
Item	Referência	Descrição	Un	Custo Unit.	ACUMULADO EXECUTADO %	ACUMULADO EXECUTADO Quantidade	ACUMULADO VALOR R\$	ACUMULADO VALOR + BDI R\$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	622,80	100%	4,50	R\$ 2.802,60	R\$ 3.503,25
1.2	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	245,13	100%	17,60	R\$ 3.088,64	R\$ 3.860,80
1.3	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	11,93	100%	180,00	R\$ 2.147,40	R\$ 2.684,25
						SUB TOTAL=	R\$ 8.038,64	R\$ 10.048,30
2.0 FUNDAÇÃO								
2.1	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	42,48	100%	52,50	R\$ 2.230,20	R\$ 2.787,75
2.2	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	141,22	100%	2,58	R\$ 364,35	R\$ 455,43
2.3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (complemento da estaca)	KG	11,68	100%	112,34	R\$ 1.370,53	R\$ 1.713,16
2.4	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (complemento da estaca)	KG	14,27	100%	34,21	R\$ 488,18	R\$ 610,22
2.5	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	50,25	100%	4,46	R\$ 224,12	R\$ 280,14
2.6	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	124,26	100%	2,88	R\$ 357,87	R\$ 447,14
2.7	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (VB, BL e AR)	KG	11,68	100%	437,50	R\$ 5.110,00	R\$ 6.387,50
2.8	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (VB e BL)	KG	14,27	100%	40,50	R\$ 577,94	R\$ 722,42
2.9	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	329,66	100%	3,95	R\$ 1.302,16	R\$ 1.627,70
2.10	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	141,22	100%	3,95	R\$ 557,87	R\$ 697,27
						SUB TOTAL=	R\$ 12.583,15	R\$ 15.728,94
3.0 ALVENARIA								
3.1	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	746,20	100%	2,16	R\$ 1.611,79	R\$ 2.014,74
3.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M2	68,80	100%	27,86	R\$ 1.916,77	R\$ 2.395,96
3.3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (pilares)	KG	11,68	100%	185,10	R\$ 2.161,97	R\$ 2.702,46
3.4	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (pilares e cintas)	KG	14,27	100%	54,76	R\$ 781,43	R\$ 976,78
3.5	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	177,68	100%	3,48	R\$ 618,13	R\$ 772,91
3.6	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	140,70	100%	22,00	R\$ 1.095,40	R\$ 1.369,25
3.7	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	329,66	100%	2,70	R\$ 890,08	R\$ 1.112,60
3.8	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	141,22	100%	2,70	R\$ 381,29	R\$ 476,62
3.9	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	13,71	100%	29,65	R\$ 406,50	R\$ 508,13
3.10	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	10,56	100%	24,70	R\$ 260,83	R\$ 326,04
3.11	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	14,81	100%	247,00	R\$ 1.658,07	R\$ 4.572,59
3.12	17.02.020	Chapisco	M2	5,76	100%	88,30	R\$ 508,61	R\$ 635,76
3.13	17.02.220	Reboco	M2	10,70	100%	88,30	R\$ 944,81	R\$ 1.181,01
						SUB TOTAL=	R\$ 17.235,88	R\$ 21.544,85
4.0 COBERTURA METALICA								
4.1	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	16,40	100%	1.748,17	R\$ 28.669,99	R\$ 35.837,49
4.2	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	2,85	100%	1.748,17	R\$ 4.992,28	R\$ 6.227,86
4.3	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliéster expandido	M2	223,43	100%	44,15	R\$ 9.864,43	R\$ 12.330,54
4.4	16.33.052	Caixa, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	130,82	100%	27,54	R\$ 1.602,78	R\$ 4.503,48
4.5	22.03.070	Fôrro em lâmina de PVC	M2	62,69	100%	40,14	R\$ 2.516,38	R\$ 3.145,47
4.6	21.03.151	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	642,27	100%	2,71	R\$ 1.740,55	R\$ 2.175,69
						*SUB TOTAL=	R\$ 51.376,42	R\$ 64.220,52





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241423583

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2611856052

Registro: 5069029854-SP

Registro: 2340991-SP

Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ

CPF/CNPJ: 45.355.575/0001-65

Endereço: Avenida São João

Nº: 1771

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Ibaté

UF: SP

CEP: 14815-019

Contrato: 157/2024

Celebrado em: 08/07/2024

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 277.545,57

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua Boa Esperança do Sul

Nº: 161

Complemento:

Bairro: Jardim Cruzado

Cidade: Ibaté

UF: SP

CEP: 14818-118

Data de Início: 08/07/2024

Previsão de Término: 08/11/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código: 023/2024

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ

CPF/CNPJ: 45.355.575/0001-65

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução de obra

de reforma de edificação

de alvenaria

Quantidade

83,00000

Unidade

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Estaca escavada mecanicamente até 20 t completa: armação, escavação, concreto (SALAS: diâmetro de 25 cm, MURETA CAIXA DE AREIA: diâmetro de 15cm)
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12x4) e capa
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta (topo baldrame + 12cm de cada lateral do baldrame)
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19x 19x 39cm (PAREDES SALAS) 104,28 m2
- Instalação de vidro temperado 8mm em perfil de alumínio U, cor verde,
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 10 mm
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura 70 KG
Estaca escavada manualmente até 20 t diâmetro de 25 cm, completa: 175 m
Alvenaria de bloco concreto de vedação, uso revestido, de 14 x 19 x 39cm (sendo a fiada intermediária e de respaldo executadas com bloco canaleta com 364,48 m2

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ - CPF/CNPJ: 45.355.575/0001-65

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 262,55

Registrada em: 25/08/2024

Valor Pago R\$

262,55

Nosso Número: 2620241423583

Versão do sistema: 4.0.0

Impresso em: 20/12/2024 13:46:24

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ

Encanto do Planalto

Avenida São João, N.º 1771 – Centro – Ibaté – SP

Fone/Fax: (16) 3343-1252

www.ibate.sp.gov.br - email: engenharia@ibate.sp.gov.br

Departamento de Engenharia

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, CNPJ 45.355.575/0001-65, estabelecida na Av. São João, 1771 - CEP 14815-000, na cidade de Ibaté, Estado de São Paulo, por seu representante legal abaixo assinado, atesta, para os devidos fins, que a Empresa MLE Construções e Pavimentações Ltda, CNPJ 30.020.949/0001-14, estabelecida na Rua Victor Lembo 5 - Bela Vista CEP 13369-508, Município de Capivari - SP, executou a Construção de Duas Salas de Aula, Muro em substituição ao Alamedado das laterais e do Fundo Fundo do Prédio e Tanque de Areia na Escola Municipal Profa. Edith Ap. da Silva Benini, localizada na Rua Boa Esperança do Sul, 161 - Jardim Cruzado no Município de Ibaté/SP, de acordo com os projetos da Concorrência Eletrônica 005/2024 e Contrato Administrativo 157/2024.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Início Contrato: 08/07/2024
Término Serviços: 08/11/2024

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	qtd.
	CONSTRUÇÃO DE SALAS E CAIXA DE AREIA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unmes	3,00
1.2	Proteção de canteiro com tela de nylon (afastado 1m da construção, h=1,20m)	m²	42,00
1.3	Placa de identificação de obra, em chapa de aço número 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo (1,0 x 2,0m)	m²	2,00
1.4	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, encaminhando à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	63,94

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
1.5	Locação de obra de edificação	m²	68,25
1.6	Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento (muqueta caixa de areia)	m³	11,60
1.7	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material velhoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	10,00
1.8	Retirada e reinstalação de brinquedos emucaipitos instalados no playground existente no local de construção das salas	unid	4,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M_12/2017	m³	25,00
1.10	Escavação manual em solo de 1 e 2ª categoria em campo aberto (1 - retirada de solo para construção de caixa de areia nova, 2 - retirada de areia de caixa existente para construção de salas, 3 - abertura de caixa para assentimento de piso intertravado)	m³	16,95
1.11	Aterro manual aplicado de área interna com maço de 30 kg (aterro em área de implantação de salas + aplicação de solo para assentimento de piso intertravado)	m³	5,30
1.12	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km (5,30m³ + 30% de empolamento)	m³	6,89
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	ESTACAS (construção salas e caixa de areia)		
2.1.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	taxa	1,00
2.1.2	Estaca escavada mecanicamente até 20 (completa: armação, escavação, concreto (SALAS: diâmetro de 25 cm, MUQUETA CAIXA DE AREIA: diâmetro de 15cm)	m	64,80
2.1.3	Lançamento e adensamento concreto em fundação	m³	2,78
2.2	VIGAS BALDRAME - C/ALTA BARRANCO (construção salas)		
2.2.1	Escavação manual em solo de 1 e 2ª categoria em campo aberto	m³	2,39
2.2.2	lastro de pedra britada (fundo de vala e=0,05m)	m³	0,40
2.2.3	Concreto usinado, fck 25MPa	m³	2,39
2.2.4	Lançamento e adensamento concreto em fundação	m³	2,39
2.2.5	Armadura barra aço CA 50 Ø10mm (vergões)	kg	98,47
2.2.6	Armadura barra aço CA 50 Ø6,3mm (estrôso)	kg	57,35

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
5.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm x 19 x 39 cm (PLATIBANDA - h=1m, comp=39,75m)	M2	39,75
5.3	Vergas e contravergas de concreto armado (vergas sobre janelas e portas e contravergas sob janelas J01)	m³	1,34
5.4	Armadura barra aço CA50 Ø8mm (CAIXA DE AREA: primeira fiada de mureta armada e grauteado)	kg	23,20
5.5	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B(MURETA DE CAIXA DE AREA: h=0,4m, comp=29m)	m²	11,60
6	ESQUADRIAS		
6.1	J01 - Instalação de vidro temperado 8mm em perfil de alumínio U, cor verde, incluso material e mão de obra (6 UNIDADES DE 1,00x2,50m)	m²	15,00
6.2	Petitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido (para 6 UNIDADES DE J01, 2,5m cada peça)	m	15,00
6.3	P01 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90 cm de vão livre x altura 2,10m, ESPESSURA 10mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS	unid	2,00
7	COBERTURA		
7.1	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	83,00
7.2	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	83,00
7.3	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar transparente de 10 mm	M2	17,65
7.4	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metálo, sem pintura	KG	70,00
7.5	Calha, rufo, afins em chapagalvanizada nº 24 - corte 0,33 m (largura 25cm)	m	52,22
8	PISOS		
8.1	PISO INTERNO		
8.1.1	Lastro de brita 1, e=0,03m (base para contrapiso das salas)	m³	1,82
8.1.2	Armadura em tela soldada de aço tipo Q61 (contrapiso das salas)	kg	58,69
8.1.3	Contrapiso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp=6cm)	m³	3,63



Item	Descrição	Und.	Qtd.
8.1.4	Argamassa de regularização e/ou proteção (esp= 4 cm) - piso interno A= 60,5m²	m³	2,42
8.1.5	Lona plástica - 150 micron (piso interno + 10% para virada em paredes)	M2	66,55
8.1.6	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado (BASE BRANCA) para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	60,50
8.1.7	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	14,00
8.1.8	SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL até 2cm (2 soleras de comprimento 90cm cada em acabamento cimentado largura máxima 22cm)	m	1,8
8.2	PISO EXTERNO		
8.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, INCLUSO CAMADA DE AREIA DE 5cm E PÓ DE PEDRA (CALÇADA EXTERNA)	m²	24,35
8.2.2	MINI-GUIA PADRÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ENTORNO CALÇAMENTO - material e mão de obra)	m	17,03
9	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco - 1:3 (cimento e areia) espessura 5mm (SALAS: paredes internas e externas, teto interno, beiral externo e platibanda; CAIXA DE AREIA: muretas)	m²	388,34
9.2	Reboco (SALAS: paredes internas e externas, teto e platibanda; CAIXA DE AREIA: muretas com acabamento boleado)	m²	388,34
10	PINTURA		
10.1	Massa corrida à base de resina acrílica (paredes internas e teto)	m²	172,22
10.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (SALAS: paredes internas; CAIXA DE AREIA: muretas)	m²	127,67
10.3	Tinta latex PVA em massa cor branco fosco, inclusive preparo (teto)	m²	60,50
10.4	Textura acrílica para uso externo, inclusive selador acrílico e preparo (paredes externas, beirais e platibanda ambas as faces)	m²	215,05
10.5	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (em estrutura de cobertura de policarbonato)	m²	8,00

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E SERVIÇO	Unid.	Qtd.
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS		
12.1	Tubo galvanizado DN= 4", inclusive conexões (condutores verticais água pluvial)	m	7,20
12.2	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (coletores de água pluvial)	m	33,30
12.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m (CAIXA INFILTRAÇÃO AGUA PLUVIAL: diâm. 0,8m, prof. 1m + 1 furo de diâm 25cm, prof. 2m; 2 caixas de passagem AP)	m³	0,64
12.4	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m com Tampa (caixa INFILTRAÇÃO AGUA PLUVIAL- prof 1m)	m	1,00
12.5	Dreno com pedra britada material e lançamento (caixa infiltração água pluvial, preenchimento conforme projeto)	m³	0,60
12.6	Lastro de pedra britada (e=3cm, 2 caixas de passagem pluvial)	m³	0,01
12.7	Alvenaria de elevação de 1/2 tijo maciço comum (2 caixas de passagem pluvial)	m³	0,40
12.8	Lastro de concreto impermeabilizado (e=5cm, 2 caixas de passagem pluvial)	m³	0,010
12.9	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 1:3 e=1,5cm (2 caixas de passagem água pluvial)	m³	0,01
12.10	Reaterro manual com adição de 2% de cimento (entorno de caixa de infiltração de AP)	m³	0,28
12.11	Reaterro manual aplicado sem controle de compactação em local de tubulações enterradas de AP	m³	2,10
12.12	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial (2 grelhas de 20x20cm)	m²	0,08
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und.	1,00
13.2	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10A até 50 A (1 circuito iluminação interna, 1 circuito tomadas TUG)	und.	2,00
13.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm (energias dados separados)	m	120,00
13.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	400,00



Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
13.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (3pernas)	m	90,00
13.6	Tomada 2P+T de 10 A- 250 V, completa (12 tomadas baixas h=0,30m, 2 tomadas altas h=2,10m)	cj	14,00
13.7	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa (tecla simples: acionamento iluminação interna de sala, tecla paralela: acionamento iluminação externa beiral)	cj	2,00
13.8	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	unid	2,00
13.9	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W (1,20m x 0,15m)	un.	18,00
13.10	LUMINÁRIA TIPO PLATON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	14,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	Endimento de nichos em geral, com areia (INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA)	m ³	6,70
14.2	Plantio de grama em placas (recomposição em áreas escavadas do jardim)	m ²	18,70
14.3	Limpeza permanente final da obra	m ²	100,00



Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
CONSTRUÇÃO DE MURD (comp=140m, h=2,8m)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	70
1.2	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	350
2	INFRAESTRUTURA (ESTACAS)		
2.1	Estaca escavada manualmente até 20 t diâmetro de 25 cm, completa: armação, escavação, concreto (70 estacas, prof. 2,5m)	m	175,00
2.2	Lançamento e adensamento concreto em fundação	m³	8,59
3	SUPRAESTRUTURA - PILARES (70 pilares. A cada 1m de muro. Seção: 0,14m x 0,14m. H=2,8m)		
3.1	Formas de madeira comum para estrutura (APENAS MATERIAL, COM REAPROVEITAMENTO 3 VEZES: 54,90 m² / 3)	m²	18,30
3.2	Formas de madeira comum para estrutura (APENAS MÃO DE OBRA)	m²	54,90
3.3	Desmontagem de formas em madeira (APENAS MÃO DE OBRA)	m²	54,90
3.4	Armadura barra aço CA50 Ø10mm (vergalhões)	kg	483,70
3.5	Armadura barra aço CA50 Ø6,3mm (estribos)	kg	93,70
3.6	Concreto fck 25MPa	m³	3,84
3.7	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura	m³	3,84
4	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de bloco concreto de vedação, uso revestido, de 14 x 19 x 39cm (sendo a fiada intermediária e de respaldo executadas com bloco canaleta com concreto e armadura - ver projeto)	m²	364,48
4.2	Armadura barra aço CA50 2Ø8mm (armadura longitudinal - usadas nos blocos canaleta da 6ª e da última fiada)	kg	224,00
4.3	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	M3	4,76
5	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco fino penetrado (ambas as faces e topo)	M2	803,60

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	Qtd.
5.2	Reboco (face interna e topo)	m ²	411,60
6	PINTURA		
6.1	Pintura do muro - acrílico tinta piso (duas faces +topo muro)	M2	803,60
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	140,00
7.2	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 304, dupla (CONCERTINA)	m	140,00
Declaramos que a empresa cumpriu com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data			

16 de Dezembro de 2024

Daniel Luis Antonio Cardoso

CREA 0601328485





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço

2620241425101

Substituição retificadora à 2620240622490

1. Responsável Técnico

JUAREZ SOARES DE LIMA

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2611856052

Registro: 5069029854-SP

Registro: 2340991-SP

Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

CPF/CNPJ: 46.422.408/0001-52

Endereço: Avenida AVENIDA MONTE CASTELO, 1000

Nº: 1000

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Bárbara D'Oeste

UF: SP

CEP: 13450-901

Contrato: 22/2024

Celebrado em: 05/02/2024

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 286.378,23

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua GUAIANAZES

Nº:

Complemento: entre as Ruas Tupis x Eduardo Camargo x Guaianazes x Antônio E. de Paula

Bairro: JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA

Cidade: Santa Bárbara D'Oeste

UF: SP

CEP: 13457-093

Data de Início: 07/03/2024

Previsão de Término: 07/08/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Residencial

Código: 021/2024

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

CPF/CNPJ: 46.422.408/0001-52

4. Atividade Técnica

Execução

1

Execução de obra

de reforma de edificação

Quantidade

Unidade

360,40000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Reforma da Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida □ João Roberto Varano □, localizada entre as Ruas Tupis x Eduardo Camargo x Guaianazes x Antônio E. de Paula, no Bairro Jardim Santa Rita de Cássia, neste Município, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. - Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV □ isolação HEPR 90°C 600m - Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV □ isolação em PVC 70°C. 1200m - Alambrado em tela de aço galvanizado de 2 , montantes metálicos retos 260,4 m2

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

JUAREZ SOARES DE LIMA - CPF: 173.617.978-06

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - CPF/CNPJ: 46.422.408/0001-52

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 0,00

Registrada em: 18/08/2024

Valor Pago R\$ 0,00

Nosso Número: 2620241425101

Versão do sistema: 2.0.0

Impresso em: 22/12/2024 10:07:00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ nº 30.020.949/0001-14, estabelecida na Rua Victor Lembo nº 05, bairro Bela Vista, Capivari - SP, tendo como seu Responsável Técnico o **Sr. Juarez Soares de Lima, CREA-SP nº 5069029854**, executou, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE**, inscrita no CNPJ: 46.422.408/0001-52, "a reforma da Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida 'João Roberto Varano', localizada entre as Ruas Tupis x Eduardo Camargo x Guaianazes x Antônio E. de Paula, no Bairro Jardim Santa Rita de Cássia, neste Município", conforme descrição abaixo:

1.0 Contratonº22/2024 - Valor: R\$286.378,23 – Data do Contrato: 05/02/2024

2.0 TOMADA DE PREÇO Nº.11/2023 _ PROTOCOLO ADM. Nº. 10.178/2023

3.0 Período de Execução do contrato: 07/03/2024 à 07/08/2024

Declaramos que os serviços foram prestados conforme especificações contratuais, nada constando, até a presente data, que a desabone. Obra concluída dentro do prazo contratual.

Planilha dos serviços realizados:



Obra: Reforma da Área de Bem Estar e Qualidade de Vida "João Roberto Varano"

Local: Rua Tupis x Rua Eduardo Camargo x Rua Guaianazes x Rua Antonio E. de Paula

Jd. Santa Rita de Cassia

Santa Bárbara d'Oeste - SP.

	Item		Descrição	Unid.	QTD.
		01.	Serviços Preliminares		
CDHU	02.08.020	01.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00
CDHU	02.02.150	01.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	un/mês	3,00

Assinado por 4 pessoas: MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajatiidocs.com.br/verificacao/19E6A763627040C3F34E468F> e informe o código: 19E6A763627040C3F34E468F

CDHU	02.02.130	01.3	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	un/mês	3,00
02. Playground - (Reforma)					
CDHU	54.01.400	02.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m³	28,00
CDHU	11.18.020	02.2	Lastro de areia	m³	22,40
CDHU	34.05.270	02.3	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	m²	68,40
CDHU	34.05.320	02.4	Portão de ferro perfilado, tipo parque	m²	1,20
CDHU	12.01.021	02.5	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	60,00
CDHU	09.01.020	02.6	Forma em madeira comum para fundação	m²	13,20
03. Bebedouro c/ Lava pés					
CDHU	54.01.010	03.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	1,40
CDHU	11.18.040	03.2	Lastro de pedra britada	m³	0,07
CDHU	10.02.020	03.3	Armadura em tela soldada de aço	kg	4,35
CDHU	09.01.020	03.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,17
CDHU	11.01.130	03.5	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	0,11
CDHU	11.16.020	03.6	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,11
CDHU	10.01.040	03.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	25,00
CDHU	14.10.121	03.8	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m²	2,75
CDHU	17.02.020	03.9	Chapisco	m²	6,88
CDHU	17.02.160	03.10	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	6,88
CDHU	18.12.020	03.11	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	m²	6,88
CDHU	47.01.020	03.12	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	Unid.	1,00
CDHU	46.01.020	03.13	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	60,00
CDHU	06.02.020	03.14	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	3,30
CDHU	46.02.070	03.15	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	2,00

Assinado por 4 pessoas: MARIANA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/19E6A763627040C3F34E468F>

CDHU	46.02.010	03.16	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	1,00
CDHU	44.03.510	03.17	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	Unid.	2,00
CDHU	45.01.020	03.18	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	Unid.	1,00
		04.	Vôlei de Areia		
CDHU	54.01.400	04.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m³	71,50
CDHU	11.18.020	04.2	Lastro de areia	m³	57,20
CDHU	35.01.170	04.3	Poste oficial completo com rede para voleibol	Unid.	1,00
CDHU	34.05.270	04.4	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	m²	92,40
CDHU	34.05.320	04.5	Portão de ferro perfilado, tipo parque	m²	1,20
CDHU	12.01.021	04.6	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	80,00
CDHU	09.01.020	04.7	Forma em madeira comum para fundação	m²	23,40
		05.	Espaço PET		
CDHU	46.12.080	05.1	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	4,00
CDHU	46.12.100	05.2	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	2,00
CDHU	14.10.101	05.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	20,00
CDHU	17.02.020	05.4	Chapisco	m²	36,00
CDHU	17.02.220	05.5	Reboco	m²	36,00
CDHU	34.05.270	05.6	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	m²	99,60
CDHU	33.10.020	05.7	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	36,00
		06.	Quadra Poli Esportiva (Reforma do Alambrado)		
CDHU	34.20.080	06.1	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2", tipo alambrado de segurança.	m²	100,00
CDHU	34.20.160	06.2	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	m²	100,00
		07.	Academia ao Ar Livre (Reforma dos Equipamentos)		
CDHU	03.10.100	07.1	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento.	m²	30,72
CDHU	33.11.050	07.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	30,72
		08.	Instalações Elétricas		
		08.3	Eletrodutos e Infraestrutura de Rede Elétrica		

Assinado por 4 pessoas: MARIANA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/19E6A763627040C3F34E468F>

CDHU	40.02.610	08.3.6	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	Unid.	20,00
		08.4	Cabeamento		
CDHU	39.21.230	08.4.1	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	m	600,00
CDHU	39.03.174	08.4.2	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C.	m	1.200,00
		08.5	Equipamentos de Iluminação		
CDHU	41.10.330	08.5.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	Unid.	6,00
CDHU	41.10.340	08.5.2	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	Unid.	6,00
CDHU	41.10.500	08.5.3	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	Unid.	14,00
CDHU	41.11.440	08.5.4	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	Unid.	14,00
CDHU	41.11.450	08.5.5	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	Unid.	12,00
CDHU	41.11.703	08.5.6	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W	Unid.	38,00
CDHU	41.10.080	08.5.7	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	Unid.	12,00
		09.	Calçada/pisointertravado		
CDHU	54.01.010	09.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	325,00
CDHU	54.04.342	09.2	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	325,00

Santa Barbara d'Oeste, 25 de julho de 2024

Marcio Rodrigo Moreno

Eng. Civil

Equipe Técnica - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Assinado por 4 pessoas: MARIANA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajatiidoc.com.br/verificacao/19E6A763627040C3F34E468F> e informe o código 19E6A763627040C3F34E468F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6402-E7B1-8B58-F4A7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCIO RODRIGO MORENO (CPF 269.XXX.XXX-48) em 26/07/2024 09:01:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santabarbara.1doc.com.br/verificacao/6402-E7B1-8B58-F4A7>

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MURO DE ARRIMO TIPO GABIAO
LOCAL: LEMOS MARIÁ - SP

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1 Serviços Preliminares			
979027	1.1 Remoção de entulhos	m³	106,00
980225	1.2 Limpeza mecanizada de camada vegetal	m³	320,00
101704	1.3 Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga descarga e transporte	m³	82,00
2 Execução de muro gabiao			
92796	2.1 Proteção superficial de canal em gabiao tipo sacco, diametro de 65 centímetros, enchimento manual com pedra de mão tipo rachão	m³	83,2
92796	2.2 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, AF 12/2015	m³	142,23
1000277	2.3 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, Af 11/2019	m³	420,00
82744	2.4 Muro de gabiao, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura menor ou igual a 4m, inclusive geotêxtil, fornecimento e execução	m³	160,00
3 Reconstrução de estallo			
99409	3.1 Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco.	m³	104,00
4 Acabamento			
265 06 08 01	4.1 Barreira de segurança para o a e conf. pp-de-c01/293.	m	58,00

São Paulo, 10 de outubro de 2023

WM Construtora e Gabiões LTDA

11 98249-1284

welltonborbes2010@gmail.com



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230015092

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUAREZ SOARES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUAREZ SOARES DE LIMA
Registro: 5069029854-SP RNP: 2611856052
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231877568 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/11/2023 Baixada em: 27/11/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231001845
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Barbara D Oeste CNPJ: 46.422.408/0001-52
AVENIDA AVENIDA MONTE CASTELO, 1000 No.: 1000
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste UF: SP CEP: 13450901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 45/2023 Celebrado em : 29/03/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 540.868,30 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DA CACHOEIRA No.: 1220
Complemento: Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL 31 DE MARÇO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste UF: SP CEP: 13453225 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/05/2023 Conclusão Efetiva: 24/08/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Barbara D Oeste CNPJ: 46.422.408/0001-52
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 633,07000 metro quadrado.

Observações

Alvenaria de Bloco de concreto 633,07m2
Item 2.2.22 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 - 81,22 m2 area administrativa
Item 2.3.22 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 - 62,72 m2 Refeitório
Item 2.4.22 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 162,72 m2 sala de equipamento
Item 02.5.22 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 141,41 m2 WC
Item 4.1.2 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 166,75 m2 espaço para animais apreendido e capturados
Item 5.1.2 Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39 1218,25 m2 espaço para animais da equoterapia.
Telhamento com telha de galvalume E= 30mm, Trapezio H= 40 cm 599,63 m2 referente os item 02.2.55, 02.3.68, 02.4.55, 02.5.71, 04.2.7 e .05.2.7

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 25 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230015092
27/11/2023 11:39:59
Autenticação Digital: aCngggafGJ6KgUJUABCzkyGk151ynJ51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3



		01.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPOS_185	02.08.020	01.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
CPOS_185	45.01.020	01.2	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	Unid.	1,00
SINAPI-07/2022	101504	01.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	Unid.	1,00
CPOS_185	41.10.430	01.4	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	Unid.	11,00
SINAPI-07/2022	101636	01.5	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	11,00
CPOS_185	02.10.020	01.6	Locação de obra de edificação	m²	425,00
		02.	ÁREA ADMINISTRATIVA		
		02.1	ÁREA COMUM		
CPOS_185	54.01.210	02.1.1	Base de brita graduada	m³	14,40
CPOS_185	09.01.030	02.1.2	Forma em madeira comum para estrutura	m²	3,00
CPOS_185	11.01.130	02.1.3	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	3,60
CPOS_185	11.16.020	02.1.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	3,60
CPOS_185	10.01.040	02.1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	90,00
CPOS_185	46.01.020	02.1.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	26,00
CPOS_185	46.05.020	02.1.7	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	25,00
	Cot./Merc.	02.1.8	Instalações Elétricas (tomadas, ilum. interna) Mat. E MDO	vb	1,00
CPOS_185	17.01.040	02.1.9	Lastro de concreto impermeabilizado (calçadas)	m³	4,00
			Estacionamento		
CPOS_185	11.01.130	02.1.10	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	9,83
CPOS_185	10.02.020	02.1.11	Armadura em tela soldada de aço	kg	35,00
		02.2	ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO		
			Fundações		
SINAPI-07/2022	101174	02.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	m	48,00
SINAPI-07/2022	92803	02.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	kg	97,02

			DIVERSAS, EXCETO LAJES.		
SINAPI-07/2022	93358	02.2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	2,42
SINAPI-07/2022	96616	02.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m³	0,12
SINAPI-07/2022	92270	02.2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	8,95
SINAPI-07/2022	92803	02.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	53,42
CPOS_185	11.01.130	02.2.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	2,42
SINAPI-07/2022	98555	02.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	16,07
SINAPI-07/2022	93374	02.2.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	0,48
			Estrutura		
			Pilares		
SINAPI-07/2022	92263	02.2.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	7,68
SINAPI-07/2022	92804	02.2.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	94,50
CPOS_185	11.01.130	02.2.12	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,58
			Cinta de Amarração		
SINAPI-07/2022	92803	02.2.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	90,72
CPOS_185	11.01.130	02.2.14	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,48
			Vigas (nível da laje)		
SINAPI-07/2022	92263	02.2.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	4,24
SINAPI-07/2022	92804	02.2.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	63,50
CPOS_185	11.01.130	02.2.17	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	1,27
			Cinta de Respaldo		
SINAPI-07/2022	92803	02.2.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	53,42





			Pisos Externos		
SINAPI-07/2022	96995	02.2.47	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	2,93
CPOS_185	11.01.100	02.2.48	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	1,56
			Pintura de Teto		
SINAPI-07/2022	88488	02.2.49	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	24,51
			Pintura interna		
SINAPI-07/2022	88489	02.2.50	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	81,15
			Pintura externa		
SINAPI-07/2022	88489	02.2.51	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	117,68
			Pintura de esquadrias metálicas		
SINAPI-07/2022	100736	02.2.52	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	7,36
			Serviços complementares		
SINAPI_06/2020	99804	02.2.53	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	m²	26,96
			Cobertura/Telhado		
CPOS_185	15.01.010	02.2.54	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	995,50
SINAPI-07/2022	94213	02.2.55	TELHAMENTO COM TELHA DE GALVALUM, E = 30MM, TRAPEZIO H=40CM	M2	82,50
SINAPI-07/2022	94231	02.2.56	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	26,00
SINAPI-07/2022	94227	02.2.57	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	6,00
SINAPI-07/2022	89714	02.2.58	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	10,00
		02.3	REFEITÓRIO		
			Fundações		
SINAPI-07/2022	101174	02.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	m	36,00
SINAPI-07/2022	92803	02.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	72,76
SINAPI-07/2022	93358	02.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	1,81
SINAPI-07/2022	96616	02.3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m³	0,09

SINAPI-07/2022	92270	02.3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	6,71
SINAPI-07/2022	92803	02.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	40,15
CPOS_185	11.01.130	02.3.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,81
SINAPI-07/2022	98555	02.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	12,03
SINAPI-07/2022	93374	02.3.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	0,36
			Estrutura		
			Pilares		
SINAPI-07/2022	92263	02.3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	7,68
SINAPI-07/2022	92804	02.3.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	70,88
CPOS_185	11.01.130	02.3.12	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,43
			Cinta de Amarração		
SINAPI-07/2022	92803	02.3.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	68,04
CPOS_185	11.01.130	02.3.14	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,36
			Vigas (nível da laje)		
SINAPI-07/2022	92263	02.3.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	3,16
SINAPI-07/2022	92804	02.3.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	47,65
CPOS_185	11.01.130	02.3.17	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,95
			Cinta de Respaldo		
SINAPI-07/2022	92803	02.3.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	40,15
CPOS_185	11.01.130	02.3.19	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,36
			Lajes e Forros		



			RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		
SINAPI-07/2022	89712	02.3.34	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	6,00
			Instalações Elétricas		
SINAPI-07/2022	93669	02.3.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
CPOS_185	41.31.070	02.3.36	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	un	3,00
SINAPI-07/2022	92027	02.3.37	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, LUIINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	91937	02.3.38	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
SINAPI-07/2022	91939	02.3.39	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	96985	02.3.40	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	97608	02.3.41	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
SINAPI-07/2022	97599	02.3.42	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SINAPI-07/2022	91924	02.3.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	30,00
SINAPI-07/2022	91927	02.3.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	140,00
SINAPI-07/2022	91831	02.3.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00
SINAPI-07/2022	91834	02.3.46	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
SINAPI-07/2022	98111	02.3.47	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	un	2,00
SINAPI-07/2022	91994	02.3.48	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	4,00
SINAPI-07/2022	91940	02.3.49	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
			Revestimento de Teto		



SINAPI-07/2022	88489	02.3.63	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	57,82
			Pintura externa		
SINAPI-07/2022	88489	02.3.64	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	95,64
			Pintura de esquadrias metálicas		
SINAPI-07/2022	100736	02.3.65	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	5,28
			Serviços complementares		
SINAPI-07/2022	99804	02.3.66	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	m²	13,79
			Cobertura/Telhado		
CPOS_185	15.01.010	02.3.67	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	752,00
SINAPI-07/2022	94213	02.3.68	TELHAMENTO COM TELHA DE GALVALUM, E = 30MM, TRAPEZIO H=40CM	M2	62,00
SINAPI-07/2022	94231	02.3.69	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	22,00
SINAPI-07/2022	94227	02.3.70	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	8,00
SINAPI-07/2022	89714	02.3.71	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	10,00
		02.4	EQUIPAMENTOS		
			Fundações		
SINAPI-07/2022	101174	02.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	m	36,00
SINAPI-07/2022	92803	02.4.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	72,76
SINAPI-07/2022	93358	02.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	1,81
SINAPI-07/2022	96616	02.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m³	0,09
SINAPI-07/2022	92270	02.4.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	6,71
SINAPI-07/2022	92803	02.4.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	40,15
CPOS_185	11.01.130	02.4.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,81
SINAPI-07/2022	98555	02.4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA	m²	12,03

			ACRÍLICA, 3 DEMÃOS		
SINAPI-07/2022	93374	02.4.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	0,36
			Estrutura		
			Pilares		
SINAPI-07/2022	92263	02.4.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	7,68
SINAPI-07/2022	92804	02.4.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	70,88
CPOS_185	11.01.130	02.4.12	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,43
			Cinta de Amarração		
SINAPI-07/2022	92803	02.4.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	68,04
CPOS_185	11.01.130	02.4.14	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,36
			Vigas (nível da laje)		
SINAPI-07/2022	92263	02.4.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m2	3,16
SINAPI-07/2022	92804	02.4.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	47,65
CPOS_185	11.01.130	02.4.17	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,95
			Cinta de Respaldo		
SINAPI-07/2022	92803	02.4.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	40,15
CPOS_185	11.01.130	02.4.19	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,36
			Lajes e Forros		
SINAPI-07/2022	101964	02.4.20	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)	m2	26,64
SINAPI-07/2022	101792	02.4.21	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES	m2	26,64
			Alvenaria		

36

07/2022		38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
			Revestimento de Teto		
SINAPI-07/2022	87881	02.4.39	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	26,64
SINAPI-07/2022	87538	02.4.40	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	26,64
			Revestimento de Paredes		
SINAPI-07/2022	87874	02.4.41	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	60,25
SINAPI-07/2022	87538	02.4.42	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	60,25
			Pisos Internos		
SINAPI-07/2022	96995	02.4.43	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	1,88
CPOS_185	11.01.100	02.4.44	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	1,00
SINAPI-07/2022	87632	02.4.45	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM	m²	0,50
CPOS_185	18.08.032	02.4.46	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	40,85
			Pisos Externos		
SINAPI-07/2022	96995	02.4.47	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	2,88
CPOS_185	11.01.100	02.4.48	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	1,54
			Pintura de Teto		
SINAPI-07/2022	88488	02.4.49	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	12,54
			Pintura interna		
SINAPI-07/2022	88489	02.4.50	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	57,82

			Pintura externa		
SINAPI-07/2022	88489	02.4.51	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	95,64
			Pintura de esquadrias metálicas		
SINAPI-07/2022	100736	02.4.52	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	0,96
			Serviços complementares		
SINAPI-07/2022	99804	02.4.53	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	m²	13,79
			Cobertura/Telhado		
CPOS_185	15.01.010	02.4.54	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	316,50
SINAPI-07/2022	94213	02.4.55	TELHAMENTO COM TELHA DE GALVALUM, E = 30MM, TRAPEZIO H=40CM	M2	27,50
SINAPI-07/2022	94231	02.4.56	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	22,00
SINAPI-07/2022	94227	02.4.57	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	8,00
SINAPI-07/2022	89714	02.4.58	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	10,00
		02.5	BANHEIROS ACESSÍVEIS		
			Fundações		
SINAPI-07/2022	101174	02.5.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	m	36,00
SINAPI-07/2022	92803	02.5.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	97,02
SINAPI-07/2022	93358	02.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	1,79
SINAPI-07/2022	96616	02.5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m³	0,09
SINAPI-07/2022	92270	02.5.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	6,68
SINAPI-07/2022	92803	02.5.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	53,42
CPOS_185	11.01.130	02.5.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,79
SINAPI-07/2022	98555	02.5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	11,92

SINAPI-07/2022	93374	02.5.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	0,36
			Estrutura		
			Pilares		
SINAPI-07/2022	92263	02.5.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m²	7,68
SINAPI-07/2022	92804	02.5.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	94,50
CPOS_185	11.01.130	02.2.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,43
			Cinta de Amarração		
SINAPI-07/2022	92803	02.5.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	90,72
CPOS_185	11.01.130	02.5.14	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,35
			Vigas (nível da laje)		
SINAPI-07/2022	92263	02.5.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m²	3,08
SINAPI-07/2022	92804	02.5.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	63,50
CPOS_185	11.01.130	02.5.17	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,92
			Cinta de Respaldo		
SINAPI-07/2022	92803	02.5.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	53,42
CPOS_185	11.01.130	02.5.19	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,35
			Lajes e Forros		
SINAPI-07/2022	101964	02.5.20	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)	m²	17,46
SINAPI-07/2022	101792	02.5.21	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES	m²	17,46
			Alvenaria		
CPOS_185	14.10.111	02.5.22	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	41,42

			Demais serviços		
			Esquadrias Metálicas		
SINAPI-07/2022	94559	02.5.23	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.	m2	1,20
			Esquadrias de Madeira		
ver tamanho 90cm	23.09.440	02.5.24	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	un	2,00
			Pia		
SINAPI-07/2022	86895	02.5.25	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
SINAPI-07/2022	86901	02.5.26	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
CPOS_185	44.03.315	02.5.27	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	2,00
SINAPI-07/2022	86883	02.5.28	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
			Água Fria		
SINAPI-07/2022	89353	02.5.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
SINAPI-07/2022	89356	02.5.30	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,00
SINAPI-07/2022	89449	02.5.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00
			Esgoto		
SINAPI-07/2022	101806	02.5.32	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60X 0,50 M	un	1,00
SINAPI-07/2022	89707	02.5.33	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	un	2,00
SINAPI-07/2022	89714	02.5.34	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	12,00
SINAPI-07/2022	89712	02.5.35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	20,00
SINAPI-07/2022	95471	02.5.36	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
			Instalações Elétricas		



SINAPI-07/2022	87538	02.5.53	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	7,68
			Revestimento de Paredes		
SINAPI-07/2022	87874	02.5.54	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	41,24
SINAPI-07/2022	87538	02.5.55	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	41,24
SINAPI-07/2022	87264	02.5.56	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	41,24
SINAPI-07/2022	29.01.020	02.5.57	Cantoneira em alumínio perfil sextavado	M	16,00
			Pisos Internos		
SINAPI-07/2022	96995	02.5.58	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	1,15
CPOS_185	11.01.100	02.5.59	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	0,61
SINAPI-07/2022	87632	02.5.60	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM	m²	0,31
CPOS_185	18.08.032	02.5.61	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	15,50
			Pisos Externos		
SINAPI-07/2022	96995	02.5.62	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	1,91
CPOS_185	11.01.100	02.5.63	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	1,02
			Pintura de Teto		
SINAPI-07/2022	88488	02.5.64	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	7,68
			Pintura interna		
SINAPI-07/2022	88489	02.5.65	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	41,24
			Pintura externa		

Assinado por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eapitalabba.com.br/verificacao/119566a733c927040c3f34e468f>
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230015092 - 27/11/2023 11:39:59 - Autenticação Digital: aCngggafGJ6K9UJUABCzkyGk151ynJ51.



SINAPI-07/2022	88489	02.5.66	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	78,52
			Pintura de esquadrias metálicas		
SINAPI-07/2022	100736	02.5.67	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	1,20
			Serviços complementares		
CPOS_185	30.01.010	02.5.68	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	un	6,00
SINAPI-07/2022	99804	02.5.69	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	m²	8,45
			Cobertura/Telhado		
CPOS_185	15.01.010	02.5.70	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	204,00
SINAPI-07/2022	94213	02.5.71	TELHAMENTO COM TELHA DE GALVALUM, E = 30MM, TRAPEZIO H=40CM	M2	17,46
SINAPI-07/2022	94231	02.5.72	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	4,00
SINAPI-07/2022	94227	02.5.73	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	16,90
SINAPI-07/2022	89714	02.5.74	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	10,00
		03.	ÁREA PARA ATIVIDADES COM PACIENTES		
			Cercamento		
COMPOSIÇÃO	-	03.1	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM TÁBUAS APARELHADA DE 2,5 x 25,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	102,00
CPOS_185	24.02.100	03.2	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	11,00
SINAPI-07/2022 (INSUMOS)	366	03.3	Areia. Preenchimento de local para prática de atividades	m³	112,00
			Cocho para animais		
CPOS_185	14.04.210	03.4	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	2,08
CPOS_185	17.02.020	03.5	Chapisco	m²	4,16
CPOS_185	17.02.120	03.6	Emboço comum	m²	4,16
CPOS_185	17.01.040	03.7	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,15
CPOS_185	46.01.020	03.8	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	9,00
CPOS_185	44.03.380	03.9	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão	Unid.	1,00

			fundido sem acabamento, DN= 3/4'		
		04.	ESPAÇO PARA ANIMAIS APREENDIDOS e/ou CAPTURADOS		
			Broca		
CPOS_185	06.02.040	04.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m	m³	2,10
CPOS_185	12.01.041	04.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	42,00
			Blocos sobre estacas/brocas		
CPOS_185	06.02.020	04.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,01
CPOS_185	11.01.130	04.5	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,01
CPOS_185	11.16.020	04.6	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,01
CPOS_185	10.01.040	04.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	84,89
CPOS_185	54.03.240	04.8	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2,52
			Pilares		
CPOS_185	10.01.040	04.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	84,67
CPOS_185	11.01.100	04.10	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	0,41
CPOS_185	11.16.020	04.11	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,41
			Alvenaria de Vedação		
CPOS_185	14.10.111	04.12	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	166,75
CPOS_185	14.28.096	04.13	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm	m²	1,60
			Cocho para água/feno		
CPOS_185	14.10.111	04.14	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	8,40
CPOS_185	06.11.040	04.15	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,12
CPOS_185	17.02.020	04.16	Chapisco	m²	166,75
CPOS_185	17.02.120	04.17	Emboço comum	m²	166,75
CPOS_185	17.02.220	04.18	Reboco	m²	166,75
CPOS_185	47.14.020	04.19	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4')	Unid.	6,00
CPOS_185	46.02.010	04.20	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
			Viga		

CPOS_185	11.16.020	04.2 1	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,00
CPOS_185	11.01.130	04.2 2	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	2,00
CPOS_185	10.01.040	04.2 3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	52,80
			Portões		
CPOS_185	24.02.060	04.2 4	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	12,00
			Pintura Externa		
CPOS_185	33.10.030	04.2 5	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m²	296,72
			Telhado		
SINAPI-07/2022	92256	04.2 6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO	m²	179,32
SINAPI-07/2022	94195	04.2 7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m²	179,32
			Cocho para animais		
CPOS_185	14.04.210	04.2 8	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	2,08
CPOS_185	17.02.020	04.2 9	Chapisco	m²	4,16
CPOS_185	17.02.120	04.3 0	Emboço comum	m²	4,16
CPOS_185	17.01.040	04.3 1	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,15
CPOS_185	46.01.020	04.3 2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	9,00
CPOS_185	44.03.380	04.3 3	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	Unid.	1,00
			Calçada externa		
CPOS_185	11.01.100	04.3 4	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	7,89
			Cercamento		
SINAPI-07/2022	98.522	04.3 5	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)	m	95,00
CPOS_185	24.02.100	04.3 6	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	9,00
		05.	ESPAÇO PARA ANIMAIS DA EQUOTERAPIA		
			Broca		
CPOS_185	06.02.040	05.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m	m³	2,70
CPOS_185	12.01.041	05.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm – completa	m	54,00

			Blocos sobre estacas/brocas		
CPOS_185	06.02.020	05.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,30
CPOS_185	11.01.130	05.5	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,30
CPOS_185	11.16.020	05.6	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,30
CPOS_185	10.01.040	05.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	113,19
CPOS_185	54.03.240	05.8	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3,24
			Pilares		
CPOS_185	10.01.040	05.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	112,90
CPOS_185	11.01.100	05.1 0	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	0,53
CPOS_185	11.16.020	05.1 1	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,53
			Alvenaria de Vedação		
CPOS_185	14.10.111	05.1 2	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	218,25
CPOS_185	14.28.096	05.1 3	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm	m²	1,60
			Cocho para água/feno		
CPOS_185	14.10.111	05.1 4	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	11,20
CPOS_185	06.11.040	05.1 5	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,49
CPOS_185	17.02.020	05.1 6	Chapisco	m²	218,25
CPOS_185	17.02.120	05.1 7	Emboço comum	m²	218,25
CPOS_185	17.02.220	05.1 8	Reboco	m²	218,25
CPOS_185	47.14.020	05.1 9	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4")	Unid.	8,00
CPOS_185	46.02.010	05.2 0	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	24,00
			Viga		
CPOS_185	11.16.020	05.2 1	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,67
CPOS_185	11.01.130	05.2 2	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	2,67
CPOS_185	10.01.040	05.2 3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	70,40
			Portões		
CPOS_185	24.02.060	05.2 4	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	16,00

			Pintura Externa		
CPOS_185	33.10.030	05.25	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m²	392,33
			Telhado		
SINAPI-07/2022	92256	05.26	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO	m²	232,41
SINAPI-07/2022	94195	05.27	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m²	232,41
			Cocho para animais		
CPOS_185	14.04.210	05.28	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	2,08
CPOS_185	17.02.020	05.29	Chapisco	m²	4,16
CPOS_185	17.02.120	05.30	Emboço comum	m²	4,16
CPOS_185	17.01.040	05.31	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,15
CPOS_185	46.01.020	05.32	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	9,00
CPOS_185	44.03.380	05.33	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	Unid.	1,00
			Calçada externa		
CPOS_185	11.01.100	05.34	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	9,76
			Cercamento		
SINAPI-07/2022	98.522	05.35	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)	m	127,00
CPOS_185	24.02.100	05.36	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	12,00

Marcio Rodrigo Moreno

Eng. Civil

Equipe Técnica - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Assinado por 4 pessoas: MARCIO RODRIGO MORENO, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sajp.ti3d.atbba.com.br/verificacao/1191566A733C9270A0C08866100F560147693697E440C88665DEE>
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230015092 - 27/11/2023 11:39:59 - Autenticação Digital: aCngggafGJ6K9UJUAABCzkyGk151ynJ51.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 93C9-E4A7-B886-5DEE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCIO RODRIGO MORENO (CPF 269.XXX.XXX-48) em 16/11/2023 07:59:36 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santabarbara.1doc.com.br/verificacao/93C9-E4A7-B886-5DEE>

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230015092 - 27/11/2023 11:39:59 - Autenticação Digital: aCnrggafGJ8KgUJUABCzkyGk151ynJ5t.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230006755

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUAREZ SOARES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUAREZ SOARES DE LIMA
Registro: 5069029854-SP RNP: 2611856052
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230866217 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/06/2023 Baixada em: 05/06/2023

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221749511

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MLE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD CNPJ: 44.723.757/0001-89 ...

11ª RUA PRAÇA INDEPENDENCIA No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Rafard UF: SP CEP: 13370000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 01/2022 Celebrado em: 18/01/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 112.455,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: 10ª RUA FELICIO VIGOROTO No.:

Complemento: ESTAÇÃO Bairro: BOMBA

Cidade: Rafard UF: SP CEP: 13370000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 01/01/2022 Conclusão Efetiva: 28/02/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD CNPJ: 44.723.757/0001-89

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de muro. 100,00000 metro cúbico.

Observações

IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO COM GABIÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE RAFARD.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folhas.

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230006755

23/06/2023 16:15:56

Autenticação Digital: kCgs0J33AAsa5AUTxJIAFTcGfIkf0ff0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3





PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa M L E CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, com sede a Rua Victor Lembo, nº 05 –Bela Vista Capivari –SP cadastrada no CNPJ 30.020.949/0001-14, CREA nº. 2340991, executou para a Prefeitura Municipal de Rafard , através do contrato nº 01/2022 no período de 01 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022, sob o valor de R\$ 112.455,29 (Cento e Dose Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Nove Centavos), e tendo como seu Responsável Técnico o Sr. Juarez Soares de Lima, CREA –SP nº 5069029854, através da ART de execução nº 28027230220324071, o Serviço de IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM GABIÕES, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENO DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE RAFARD” na cidade de Rafard. Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do cronograma pré-estabelecidos.

Seguem os serviços executados conforme planilha anexa.

Rafard, 11 de março de 2022

IVAN ALEX DA SILVA
Chefe da Div. de Eng. Obras
CREA - SP 2340991-1

CAPIVARI

Prefeitura Municipal de Rafard
Dep. de Engenharia e Obras

Reconhecimento por semelhança + firma(s) de: IVAN ALEX DA SILVA (113781), Dou. Es. Capivari-SP, 14/03/2022 Em Teste de verdade.

Assinatura: MARIANA AP. BIZETTO PEREIRA - ESCRIVENTE

Código Seg: 4952485150485050495251495052 Valor: 7,57


Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620230006755 - 23/06/2023 16:15:56 - Autenticação Digital: KCgs0J33AAas5AUTXJIAFTCgFik0ff0.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD



Praça Independência, 100
CEP 13370-000 RAFARD-SP

CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89

TELEFONE: (19) 3496 1816
FAX: (19) 3496 1634

e-mail: rafard@rafard.sp.gov.br

e-mail Cadastro: cadastro@rafard.sp.gov.br - email Engenharia: engenharia@rafard.sp.gov.br

site: www.rafard.sp.gov.br

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM GABIÕES, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE RAFARD
CONTRATO Nº 01/2022 ART de execução nº 28027230220324071

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Fornecimento de 100 m3 de gabião tipo caixa - h = 1,00 m - malha de 8 x 10 cm - fio o 2,40 mm - galvanizado - 95% zn / 5% al revestido com pvc, pedra para enrocamento, a mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução completa do gabião, Fornecimento e execução de dreno com manta geotextil 200 g/m2 com resistência à tração longitudinal, acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação da manta. Referência comercial: Linha Bidim RT ou equivalente, e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais, Fornecimento de escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba - 0,80 m3, ou qualquer outro maquinário para auxiliar na execução do muro e aterro, Fornecimento de peça de madeira de lei *2,5 x 10* cm (1" x 4") não aparelhada, (sarrafop/teclado), Fornecimento de pedra de mão ou rachão para caixa do gabião, Fornecimento de prego de aço polido com cabeça 14 x 18. Incluso transporte, carregamento aterro e compactção.	100 m3	R\$ 112.455,29
TOTAL:		R\$ 112.455,29

IVAN ALEX DA SILVA
Chefe da Div. de Engenharia
CREA - 50696274-1

Prefeitura Municipal de Rafard

Ivan Alex da Silva

Chefe da Divisão de Engenharia e Infraestrutura Urbana

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3> e informe o código 19E6-A763-6270-40C3
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006755 - 23/06/2023 16:15:56 - Autenticação Digital: KCgs0J33AAsa5AUTxJIAFTcGfIk40ff0.

02/02





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 19E6-A763-6270-40C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 07/04/2025 11:22:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 07/04/2025 12:01:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF 303.XXX.XXX-90) em 07/04/2025 14:28:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 07/04/2025 15:18:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19E6-A763-6270-40C3>