



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 54- 836/2025

1Doc

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/11/2025 às 16:59:51

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO,
SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Anexo as autenticidades dos documentos enviados pela empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

autenticidade_doc_construzeiyn_.pdf



Serviços do Contribuinte

Portal de Serviços da Receita

 >  > Resultado Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ Período
29.466.485/0001-95 25/06/2025 a 11/11/2025

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
10B1.D0A4.EE4F.A2FD	Positiva com efeitos de negativa	27/10/2025 - 08:41:43	25/04/2026	Válida
0C07.AD42.E1FA.4DE6	Positiva com efeitos de negativa	25/08/2025 - 16:52:36	21/02/2026	Válida
AFF4.0A34.7602.4A1A	Positiva com efeitos de negativa	25/06/2025 - 15:50:25	22/12/2025	Válida

Exibir: 5

1-3 de 3 itens

Página: 1

Assinado por 3 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, JORGE VITOR F. CARVALHO e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3334-ADBA-6323-6020> e informe o código 3334-ADBA-6323-6020

 [Avaliar Serviço](#)

 [Nova Consulta](#)



REDES SOCIAIS



[Termos de Uso](#) | [Sobre](#)

Assinado por 3 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, JORGE VITOR F. CARVALHO e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3334-ADBA-6323-6020>





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:50:25 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **AFF4.0A34.7602.4A1A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 46263120/2025

Expedição: 11/08/2025, às 10:10:02

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Consulta de Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos (ISSQN e outros)

RESULTADO DA CONSULTA

■ Dados do Contribuinte

Nome da empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**
Inscrição Municipal: **3179491**
Inscrição Estadual: **574075816110**
CGC / CPF: **29.466.485/0001-95**

■ Dados da Certidão (CND)

Nº Certidão: **14707**
Nº da Aut. da Certidão: **8506**
Data de Emissão: **29/10/2025**

CERTIDÃO NEGATIVA EMITIDA EM 29/10/2025, VÁLIDA ATÉ 27/04/2026.

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).



Consultas

| Pagamentos

| Certidões

| Precatório

| Legislação

| Requerimentos

| Dúvidas

Entrar

Chrome 142.0.0.0 11/11/2025 17:46 | 32-1

e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: *

74091630

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
74091630	29466485	22/10/2025 13:25	21/11/2025	crda74091630.pdf

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.466.485

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 74091630

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 22/10/2025 14:25:28

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 29.466.485/0001-95

Razão social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/10/2025	26/10/2025 a 24/11/2025	2025102602145017244146
06/10/2025	06/10/2025 a 04/11/2025	2025100601095017244145
17/09/2025	17/09/2025 a 16/10/2025	2025091704275017244128
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	2025082705475017244143
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	2025080815065017244100
20/07/2025	20/07/2025 a 18/08/2025	2025072001205017244124
01/07/2025	01/07/2025 a 30/07/2025	2025070102115017244170
12/06/2025	12/06/2025 a 11/07/2025	2025061205155017244145
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052310395017244106
03/05/2025	03/05/2025 a 01/06/2025	2025050303015017244105
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	2025041409025017244118
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	2025032618515017244195
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030702055017244193
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	2025021505015017244178
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	2025012509495017244182
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	2025010404345017244167
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	2024121604225017244118
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	2024112704335017244124
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	2024110821545017244141
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	2024102004125017244151
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	2024100121185017244130
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	2024091207445017244103
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082404185017244121
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080403225017244174
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071621275017244169
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062720375017244121
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060803135017244109
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052007225017244139
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050103033760767986
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041222403033256068
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032402490964658133



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030520272776960303
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021512243571723915
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012703194662928215
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010805175492530618
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122008374620662368
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120109170931462920
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111202185683797590

Resultado da consulta em 11/11/2025 16:52:09

[Voltar](#)





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 4324800

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 29.466.485/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1^a Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de setembro de 2025.

0089679082

PEDIDO N°:





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3334-ADBA-6323-6020

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 11/11/2025 17:39:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 12/11/2025 08:27:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 12/11/2025 11:24:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3334-ADBA-6323-6020>

Proc. Administrativo 55- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/11/2025 às 17:01:33

Anexo comunicado de recurso

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Comunicado_recurso_CC30.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Lucielen de Jesus Camargo ...	11/11/2025 17:02:09	1Doc LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: 5958-905E-44CF-7E8A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 030/2025 que no dia 12 de novembro de 2025 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 11 de novembro de 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de Contratações





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5958-905E-44CF-7E8A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 11/11/2025
17:02:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5958-905E-44CF-7E8A>

Proc. Administrativo 56- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/11/2025 às 14:35:17

Anexo publicação do comunicado do recurso no Diário Oficial Eletrônico do Município e mural do Paço Municipal.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

CCF_000234.pdf

Diario_Oficial_pdf_publicacao_recurso.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 030/2025 que no dia 12 de novembro de 2025 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 11 de novembro de 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de Contratações

☒ **Publicado no Mural**

11/11/2025

✓

Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5958-905E-44CF-7E8A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 11/11/2025
17:02:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5958-905E-44CF-7E8A>



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2625
Ano 2025
Página 16 de 31

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 11 de Novembro de 2025

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO 1DOC Nº 836/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 030/2025 que no dia 12 de novembro de 2025 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 11 de novembro de 2025.

Lucielen de Jesus C. Henriquesson Costa
Agente de Contratações

Assinado por 1 pessoa: LUCILELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5958-905E-44CF-7E8A> e informe o código 5958-905E-44CF-7E8A

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 – CENTRO – CEP: 11950-000 – CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão CPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
1Doc: Proc Administrativo 836/2025 Anexo: Diario Oficial.pdf publicacao recurso.pdf (1/2) 1143/1205
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2625
Ano 2025
Página 17 de 31

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 11 de Novembro de 2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5958-905E-44CF-7E8A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 11/11/2025
17:02:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5958-905E-44CF-7E8A>



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Proc. Administrativo 57- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/11/2025 às 14:41:41

Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA, conforme edital a empresa tem o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 58- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 24/11/2025 às 09:25:54

Encerrado o prazo para a manifestação de recurso a empresa AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA, não apresentou as razões, avançando o certame para a fase de adjudicação.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 59- 836/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 24/11/2025 às 10:39:30

Anexo a Ata e documentos complementares para assinatura.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

AtaSessaoFinaleb220251124100341893.pdf

ClassificacaoDadosPart_eb220251124100405465.pdf

EconomyReport.pdf

VencedoresProcessoFinal_eb220251124100354342.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jorge Vitor F. Carvalho	24/11/2025 11:47:14	1Doc	JORGE VITOR F. CARVALHO CPF 415.XXX.XXX-52
Amanda Cristina Silva Nova...	24/11/2025 11:56:06	1Doc	AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES CPF 273.XXX.XXX...
Antonia Cicera Linard	24/11/2025 15:36:44	1Doc	ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F0A7-DC0E-5E4C-6D3A**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE30/2025CJ

Processo Administrativo Nº 836/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

Data de Publicação: 04/09/2025 16:56:22

MOVIMENTOS DO PROCESSO

05/09/2025 11:36:44	CADASTRO DE PROPOSTA	SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
05/09/2025 11:37:30	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
05/09/2025 20:38:03	CADASTRO DE PROPOSTA	ATITUDE ENGENHARIA LTDA
08/09/2025 14:35:15	CADASTRO DE PROPOSTA	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA
08/09/2025 15:05:40	CADASTRO DE PROPOSTA	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
09/09/2025 09:42:16	CADASTRO DE PROPOSTA	DCA DE SOUZA LTDA
09/09/2025 15:02:53	CADASTRO DE PROPOSTA	R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

10/09/2025 09:40:15 ESCLARECIMENTO REQUERIDO MM LICITACOES (22.207.254/0001-18)

- a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o § 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021?
- b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico?
- c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto?
- d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado?
- e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances?
- f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel?
- g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)?

Desde já agradeço e fico à disposição.

Atenciosamente,

10/09/2025 17:50:09 CADASTRO DE PROPOSTA LUCAS C DA SILVA SANTOS

11/09/2025 08:28:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (LEANDRO DE MORAIS) foi substituído pela autoridade LUIZ HENRIQUE KOGA. LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA assume suas atribuições.

15/09/2025 10:09:39 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue anexo resposta.

15/09/2025 14:41:08	CADASTRO DE PROPOSTA	COMERCIAL MARCOLINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
17/09/2025 11:10:11	CADASTRO DE PROPOSTA	2P2L ENGENHARIA LTDA
18/09/2025 15:23:00	CADASTRO DE PROPOSTA	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA
19/09/2025 08:57:46	CADASTRO DE PROPOSTA	STAGLIO RIO ENGENHARIA LTDA
19/09/2025 15:30:30	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
22/09/2025 10:05:13	CADASTRO DE PROPOSTA	ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP
22/09/2025 11:46:39	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
22/09/2025 15:15:06	CADASTRO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
22/09/2025 15:53:17	CADASTRO DE PROPOSTA	LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
22/09/2025 19:54:31	CADASTRO DE PROPOSTA	REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
22/09/2025 21:31:00	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTEC ENGENHARIA LTDA
22/09/2025 22:26:50	CADASTRO DE PROPOSTA	LMK CONSTRUÇOES LTDA
22/09/2025 22:57:26	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
23/09/2025 00:11:18	CADASTRO DE PROPOSTA	SM SOLUÇOES EM OBRAS LTDA.
23/09/2025 00:18:15	CADASTRO DE PROPOSTA	V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA

Assinado por 3 pessoas: JORGE VITÓR F. CAFVALHO, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAESSE ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E-5E4C-6D3A> e informe o código F0A7-DC0E-5E4C-6D3A



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

23/09/2025 07:26:30 CADASTRO DE PROPOSTA VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

23/09/2025 07:47:14 CADASTRO DE PROPOSTA ASTRACON CONSTRUTORA LTDA

23/09/2025 07:50:34 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ASTRACON CONSTRUTORA LTDA

23/09/2025 08:19:14 CADASTRO DE PROPOSTA H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

23/09/2025 08:24:44 CADASTRO DE PROPOSTA AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

23/09/2025 09:00:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Estamos dando início a Concorrência Nº 030/2025. Está aberta a etapa de lances.

23/09/2025 09:56:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa vencedora tem o prazo de 5 horas para enviar a proposta atualizada, planilha de custo, cronograma financeiro e demonstração da composição da taxa de benefícios e despesas indiretas. Favor se atentar as exigências do edital . Edital 9.1

23/09/2025 09:57:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

23/09/2025 10:01:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao intervalo do almoço o prazo se encerra às 16h27m. (Edital item 9.1.13)

23/09/2025 16:16:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo fe6be7b9acd4459b9a328ed24fa66342.pdf aos documentos complementares.

23/09/2025 16:25:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo a7087144830547d7a33f7e0a39f9cee2.pdf aos documentos complementares.

23/09/2025 16:26:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo fe6be7b9acd4459b9a328ed24fa66342.pdf dos documentos complementares.

24/09/2025 09:46:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

24/09/2025 11:22:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos continuidade a sessão amanhã 25/09 a partir das 9horas.

25/09/2025 09:06:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

25/09/2025 09:09:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Prefeitura de Cajati _1Doc-parecer técnico_planilha VIA VALE.pdf foi adicionado ao processo.

25/09/2025 09:13:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexo em arquivos do processo o parecer técnico referente a planilha apresentada.

25/09/2025 09:14:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer da equipe técnica solicito a empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA., fazer os ajustes necessários na planilha no prazo de 5horas. Solicitação em conformidade com o edital item 8.1.3

25/09/2025 09:24:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao horário do expediente no que se refere ao intervalo do almoço o prazo se encerra às 15h45m.

25/09/2025 15:46:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d10bc438e9b849dfb378af96722cc18a.pdf aos documentos complementares.

25/09/2025 15:48:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 1c239270ca7c46d78ca855b3db17e6d2.pdf aos documentos complementares.

26/09/2025 10:06:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! A planilha anexada será analisada.

26/09/2025 16:10:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos continuidade a sessão no dia 29 setembro de 2025 às 9horas.

29/09/2025 09:04:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

29/09/2025 09:15:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2ANÁLISE_TÉCNICA_PLANILHA_VIA_VALE.pdf foi adicionado ao processo.

29/09/2025 09:17:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexo em arquivos do processo a análise técnica da planilha enviada pela empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA.

29/09/2025 09:20:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito a empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, fazer os ajustes conforme solicitado no parecer técnico no prazo de 5 horas.

Assinado por 3 pessoas: JORGE VITOR F. CARVALHO, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E-5E4C-6D3A> e informe o código F0A7-DC0E-5E4C-6D3A



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

29/09/2025 09:20:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Salientamos que as solicitações de correção com base no item 8.16 do edital, buscam o interesse público e a obtenção da proposta mais vantajosa a Administração. Porém face a inúmeras prorrogações do prazo, e com base no item 7.2 do edital, caso a nova proposta/planilha não atenda o edital, a mesma será desclassificada, para o prosseguimento do certame.

29/09/2025 09:23:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao horário do expediente no que se refere ao intervalo do almoço o prazo se encerra às 16h50m.

29/09/2025 15:28:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 749fb4f754cd451384b967ba982237a2.pdf aos documentos complementares.

29/09/2025 15:28:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 1033f43e38aa43b58d36b66b3c1de683.pdf aos documentos complementares.

30/09/2025 10:54:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos continuidade a sessão amanhã (01/10/2025) a partir das 9horas.

01/10/2025 09:09:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANÁLISE_3_PLANILHA_VIA_VALE.pdf foi adicionado ao processo.

01/10/2025 09:15:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Anexo em arquivos do processo a análise técnica da planilha apresentada pela empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA.

01/10/2025 09:26:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme análise técnica, solicito a apresentação da composição de preços referente aos itens enquadrados na Curva A, a fim de comprovar a exequibilidade da proposta apresentada, tendo em vista que o valor ofertado corresponde a 74,99% do valor orçado pela Administração.

01/10/2025 09:30:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa tem o prazo 2 dias úteis para envio do documento solicitado, a contar do dia 2 de outubro de 2025.

03/10/2025 17:43:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 9252d5e395544a988a95fe3ec49c17c6.pdf aos documentos complementares.

03/10/2025 17:43:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ed915256dd2b4569942e87c7554763bd.pdf aos documentos complementares.

09/10/2025 10:41:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será retomada no dia 10/10/2025 às 9 horas.

10/10/2025 09:06:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

10/10/2025 09:14:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo parecer_análise_planilha_curva_A_ViaVale.pdf foi adicionado ao processo.

10/10/2025 09:26:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexo em arquivos do processo o parecer técnico referente a análise da planilha enviada pela empresa VIA VALE CONSTRUTORA LTDA, a mesma conforme parecer não comprovou a exequibilidade da proposta.

10/10/2025 09:58:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido a desclassificação da licitante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA por não comprovar a exequibilidade da proposta, conforme parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras anexo ao sistema, fica convocada a próxima empresa classificada a enviar a proposta atualizada, planilha de custos, cronograma financeiro e composição BDI, no prazo de 5 horas. Favor se atentar as exigências e anexos do edital.

10/10/2025 10:01:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao horário do expediente, no que se refere ao intervalo do almoço o prazo se encerra às 16h30m.

10/10/2025 15:54:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORTEC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 66e91741b7c840ff855fb0f885988554.rar aos documentos complementares.

10/10/2025 15:55:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORTEC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 2fd115b91e72483e9589b73a17797888.rar aos documentos complementares.

15/10/2025 16:26:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade a sessão no dia 17/10/2025 a partir das 9horas.

17/10/2025 09:05:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise_planilha_FORTEC_Prefeitura de Cajati_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

17/10/2025 09:07:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Anexo em arquivos do processo o parecer referente a planilha apresentada pela empresa FORTEC ENGENHARIA LTDA.



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

17/10/2025 09:12:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise_planilha_FORTEC_Prefeitura de Cajati_1Doc.pdf foi removido pelo condutor do processo.

17/10/2025 09:12:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo análise_planilha_FORTEC.pdf foi adicionado ao processo.

17/10/2025 09:17:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer técnico em anexo, solicito a empresa FORTEC ENGENHARIA LTDA, fazer os ajustes necessário na planilha no prazo de 5horas. Devido ao horário do expediente no que se refere ao intervalo do almoço o prazo se encerra às 15h50m

17/10/2025 14:42:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORTEC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 33d388973bf045ebb7ca473701d3d4c8.rar aos documentos complementares.

21/10/2025 09:00:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! A sessão será retomada dia 22/10/2025 às 10horas.

22/10/2025 10:34:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

22/10/2025 10:37:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise_TÉCNICA_planilha_FORTEC_II.pdf foi adicionado ao processo.

22/10/2025 10:53:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexo em arquivos do processo o parecer referente a planilha apresentada pela licitante FORTEC ENGENHARIA LTDA.

22/10/2025 10:55:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A licitante FORTEC ENGENHARIA LTDA, foi desclassificada em conformidade com o item 8.4 do edital “Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório ” a mesma apresentou CNPJ e razão social de outra empresa na planilha enviada.

22/10/2025 11:40:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica convocada a próxima empresa classificada convocada a enviar proposta atualizada, planilha de custos, cronograma financeiro de composição BDI, no prazo de 5horas. Devido ao intervalo do almoço e considerando o horário do expediente de acordo com o edital item 9.1.13, o prazo se encerra às 8h40m do dia 23/10/2025

22/10/2025 14:56:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 1baa5cfa69d44aee8fc34b128305d999.rar aos documentos complementares.

22/10/2025 14:56:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 1baa5cfa69d44aee8fc34b128305d999.rar dos documentos complementares.

22/10/2025 15:01:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 73879592d3314f72ba0a951f1ae4af49.rar aos documentos complementares.

22/10/2025 15:03:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9a42709b43ae4f7895bb5e28cca630bb.rar aos documentos complementares.

22/10/2025 15:23:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 73879592d3314f72ba0a951f1ae4af49.rar dos documentos complementares.

22/10/2025 15:24:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 2a38402070c340b18aadfe71c7b32fb.rar aos documentos complementares.

23/10/2025 14:15:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta enviada será analisada.

23/10/2025 15:47:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo análise_planilha_Concruzeiyn.pdf foi adicionado ao processo.

23/10/2025 15:48:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexo em arquivos do processo a análise da planilha enviada pela empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA.

23/10/2025 15:49:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer em arquivos do processo, solicito a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, fazer os ajustes necessário na planilha de custos, no prazo de 5 horas.

23/10/2025 15:52:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao horário do expediente o prazo se encerra às 11h30m do dia 24/10/2025.

23/10/2025 20:45:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 6bf725c96adf4e3e9ea46c309f098ad0.pdf aos documentos complementares.

Assinado por 3 pessoas: JORGE VITOR F. CARVALHO, ALEXANDRA CRISTINA SILVA NOVAES e ANTONIA CICEROLINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E-5E4C-6D3A> e informe o código F0A7-DC0E-5E4C-6D3A



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

23/10/2025 20:45:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9fcbcc55a48a46feaa9473570c8015c8.pdf aos documentos complementares.

24/10/2025 11:04:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 085f4a9454a44c6eb4865c4de4746d3e.pdf aos documentos complementares.

24/10/2025 11:04:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo dcac6d2dc11c4526a6911171247dcf5b.pdf aos documentos complementares.

06/11/2025 14:58:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será retomada no dia 07/11/2025 às 15horas.

07/11/2025 15:09:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

07/11/2025 15:10:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo análise planilha CONSTRUZEIYN_II.pdf foi adicionado ao processo.

07/11/2025 15:12:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme análise em arquivos do processo a planilha enviada pela empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, atende ao solicitado no edital.

07/11/2025 15:15:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa vencedora tem o prazo de 5horas para enviar os documentos de habilitação. Devido o horário do expediente o prazo se encerra às 10h50m do dia 10/11/2025.

07/11/2025 15:18:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 93dda48591ad4e278f47778de5710c78.pdf aos documentos complementares.

07/11/2025 15:18:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo db5158b3952d4f4cb7c8fcb90e626c47.pdf aos documentos complementares.

07/11/2025 15:18:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo db5158b3952d4f4cb7c8fcb90e626c47.pdf dos documentos complementares.

07/11/2025 15:18:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d5d3cf8f69a4810a41b492bd75047c1.pdf aos documentos complementares.

11/11/2025 14:50:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa está habilitada. Fica marcado para dia 12/11/2025 às 10horas abertura do prazo para eventual manifestação de recurso administrativo.

12/11/2025 10:01:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Está aberto o prazo para eventual manifestação de recurso administrativo.

13/11/2025 10:56:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme edital a empresa tem o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO

Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: OBRA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 969.000,00		Valor Total: 969.000,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	366	29.466.485/0001-95	1.170.300,00	969.000,00		Sim



MUNICIPIO DE CAJATI CAJATI-SP

2 REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE	113	27.899.185/0001-74	1.050.000,00	970.000,00	0,10	Sim
3 SM SOLUÇOES EM OBRAS LTDA.	274	61.269.719/0001-17	1.170.303,88	971.900,00	0,20	Sim
4 2P2L ENGENHARIA LTDA	791	26.875.439/0001-51	1.170.303,88	984.600,00	1,31	Não
5 LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	879	44.626.011/0001-57	1.170.303,88	984.700,00	0,01	Não
6 V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL	278	35.203.852/0001-60	1.170.303,00	984.800,00	0,01	Não
7 ATITUDE ENGENHARIA LTDA	386	43.784.981/0001-18	1.170.303,00	1.000.000,00	1,54	Não
8 WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME	945	20.638.118/0001-57	1.170.000,00	1.012.000,00	1,20	Sim
9 R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	810	12.602.886/0001-22	1.170.303,88	1.014.000,00	0,20	Sim
10 LMK CONSTRUÇOES LTDA	140	61.033.135/0001-48	1.170.303,88	1.040.000,00	2,56	Sim
11 FORMA SOLUÇÕES DE	407	14.071.099/0001-27	1.170.000,00	1.055.000,00	1,44	Sim
12 STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	254	34.108.779/0001-85	1.170.303,00	1.111.788,69	5,38	Não
13 AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	057	47.787.075/0001-28	1.169.900,00	1.144.807,00	2,97	Sim
14 H.R.A. CONSTRUTORA E	250	31.306.878/0001-83	1.170.303,87	1.145.000,00	0,02	Sim
15 BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	005	40.376.601/0001-18	1.146.897,80	1.146.897,80	0,17	Sim
16 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	727	45.963.536/0001-40	1.150.000,00	1.150.000,00	0,27	Sim
17 ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO	342	10.651.046/0001-24	1.170.303,88	1.170.303,88	1,77	Sim
18 COMERCIAL MARCOLINO ENGENHARIA	514	46.919.836/0001-95	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim
19 ASTRACON CONSTRUTORA LTDA	222	51.637.131/0001-15	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim
20 SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS	433	24.375.561/0001-33	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim
21 DCA DE SOUZA LTDA	614	15.566.141/0001-43	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim
22 NG7 CONSTRUÇÕES LTDA	919	30.612.822/0001-94	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Não
23 LUCAS C DA SILVA SANTOS	975	17.320.551/0001-35	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim

DESCI ASSIFICADOS

DESECLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	MENSAJES ANTICIPADAS
VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	682	33.714.546/0001-63	1.170.303,88	877.627,91	Sim	AZ-DC001-55
FORTEC ENGENHARIA LTDA	135	02.467.395/0001-62	877.727,91	877.727,91	0,0114	Sim

INABILITADOS

Razão Social | Num. Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME

MOVIMENTOS DO LOTE

REGISTRAÇÃO DE LOTES		
04/09/2025 16:56:22	PUBLICADO	
05/09/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
23/09/2025 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
23/09/2025 09:00:38	DISPUTA	
23/09/2025 09:00:38	LANCE	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 057) 1.169.900,00
23/09/2025 09:00:38	LANCE	STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 254) 1.170.303,80
23/09/2025 09:00:38	LANCE	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 005) 1.146.897,80
23/09/2025 09:00:38	LANCE	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 945) 1.170.000,00
23/09/2025 09:00:38	LANCE	FORTEC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 135) 877.727,91
23/09/2025 09:00:38	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 682) 1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 433) 1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	ATITUDE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 386) 1.170.303,00
23/09/2025 09:00:38	LANCE	DCA DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 614) 1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA 1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 975) 1.170.303,88

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

23/09/2025 09:00:38	LANCE	COMERCIAL MARCOLINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 791)	1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	SM SOLUCOES EM OBRAS LTDA. (PARTICIPANTE 274)	1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 879)	1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP (PARTICIPANTE 342)	1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 407)	1.170.000,00
23/09/2025 09:00:38	LANCE	LMK CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 140)	1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 919)	1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 222)	1.170.303,88
23/09/2025 09:00:38	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	1.170.300,00
23/09/2025 09:00:38	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 727)	1.150.000,00
23/09/2025 09:00:38	LANCE	V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 278)	1.170.303,00
23/09/2025 09:00:38	LANCE	H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 250)	1.170.303,87
23/09/2025 09:00:38	LANCE	REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	1.050.000,00
23/09/2025 09:02:36	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 682)	877.627,91
23/09/2025 09:04:21	LANCE	STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 254)	1.111.788,69
23/09/2025 09:04:25	LANCE	H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 250)	1.145.000,00
23/09/2025 09:04:50	LANCE	LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 879)	1.168.900,00
23/09/2025 09:05:34	LANCE	ATITUDE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 386)	1.000.000,00
23/09/2025 09:06:35	LANCE	LMK CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 140)	1.040.000,00
23/09/2025 09:07:02	LANCE	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 945)	1.144.000,00
23/09/2025 09:07:08	LANCE	R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA	1.021.675,91
23/09/2025 09:07:27	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	1.140.000,00
23/09/2025 09:07:40	LANCE	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 945)	1.039.000,00
23/09/2025 09:08:14	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	1.060.000,00
23/09/2025 09:08:18	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 407)	1.055.000,00
23/09/2025 09:09:00	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	1.037.000,00
23/09/2025 09:09:18	LANCE	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 945)	1.036.000,00
23/09/2025 09:10:38	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	1.035.000,00
23/09/2025 09:10:49	LANCE	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 057)	1.144.807,00
23/09/2025 09:11:05	LANCE	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 945)	1.021.000,00
23/09/2025 09:12:18	LANCE	R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA	1.019.000,00
23/09/2025 09:12:24	LANCE	LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 879)	1.034.900,00
23/09/2025 09:13:07	LANCE	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 945)	1.018.000,00
23/09/2025 09:14:02	LANCE	R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA	1.016.000,00
23/09/2025 09:14:30	LANCE	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 945)	1.015.500,00
23/09/2025 09:14:52	LANCE	R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA	1.014.000,00
23/09/2025 09:15:32	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 791)	1.034.000,00
23/09/2025 09:15:38	TEMPO RANDÔMICO		
23/09/2025 09:15:42	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	999.000,00
23/09/2025 09:16:17	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 791)	998.050,00
23/09/2025 09:16:27	LANCE	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 945)	1.013.500,00
23/09/2025 09:16:37	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	985.000,00
23/09/2025 09:17:03	LANCE	LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 879)	1.012.400,00

Assinado digitalmente por JORGE FERREIRA DE SOUZA, no documento F0A7-DC0E5E4C-6D3A, no dia 24/11/2025, às 10:03:41, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E5E4C-6D3A> e informe o código F0A7-DC0E5E4C-6D3A



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

23/09/2025 09:17:25	LANCE	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 945)	1.012.000,00
23/09/2025 09:18:14	LANCE	V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 278)	984.900,00
23/09/2025 09:18:34	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	982.000,00
23/09/2025 09:18:47	LANCE	V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 278)	877.527,00
23/09/2025 09:19:16	LANCE	LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 879)	997.800,00

23/09/2025 09:19:30 **MENSAGEM** V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 278)

Bom dia, favor cancelar ultimo lance

23/09/2025 09:19:35 **MENSAGEM** V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 278)
sistema não permite.

23/09/2025 09:20:36 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 278 no valor de 877.527,00 foi cancelado.

23/09/2025 09:20:40	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	979.900,00
23/09/2025 09:20:50	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 791)	996.050,00
23/09/2025 09:21:07	LANCE	V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 278)	984.800,00
23/09/2025 09:21:07	LANCE	REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	975.000,00
23/09/2025 09:21:18	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	972.000,00

23/09/2025 09:21:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 278: Lance cancelado.

23/09/2025 09:21:31	LANCE	LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 879)	984.700,00
23/09/2025 09:21:46	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 791)	984.600,00
23/09/2025 09:22:00	LANCE	SM SOLUCOES EM OBRAS LTDA. (PARTICIPANTE 274)	984.500,00
23/09/2025 09:22:13	LANCE	SM SOLUCOES EM OBRAS LTDA. (PARTICIPANTE 274)	974.900,00
23/09/2025 09:22:32	LANCE	REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	970.000,00
23/09/2025 09:22:36	LANCE	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)	969.000,00
23/09/2025 09:22:36	LANCE	SM SOLUCOES EM OBRAS LTDA. (PARTICIPANTE 274)	971.900,00

23/09/2025 09:22:38 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 975, PARTICIPANTE 514, PARTICIPANTE 614, PARTICIPANTE 433, PARTICIPANTE 342, PARTICIPANTE 919, PARTICIPANTE 222 que apresentaram o valor de 1,170,303.88.

23/09/2025 09:22:38 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 682, PARTICIPANTE 135, PARTICIPANTE 366

23/09/2025 09:22:38 **FECHADO 1**

23/09/2025 09:27:39 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 342, PARTICIPANTE 514, PARTICIPANTE 222, PARTICIPANTE 433, PARTICIPANTE 614, PARTICIPANTE 919, PARTICIPANTE 975 que apresentaram o valor de 1,170,303.88.

23/09/2025 09:27:39 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/09/2025 09:27:39 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

23/09/2025 09:27:39 **HABILITAÇÃO**

23/09/2025 09:28:25 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

23/09/2025 10:37:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 682: Bom dia! Favor se atentar ao prazo e exigências do edital para envio da proposta atualizada.

25/09/2025 09:15:27 **MENSAGEM** VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 682)

Bom dia, Ciente.

25/09/2025 09:17:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 682: Bom dia! Conforme informado no chat, fazer os ajustes necessários no prazo de 5horas.

Assinado por 3 pessoas: JORGE VITOR F. CARVALHO, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E-5E4C-6D3A> e informe o código F0A7-DC0E-5E4C-6D3A



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

25/09/2025 11:38:53 MENSAGEM VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 682)

Solicitamos prorrogação de prazo para apresentação da documentação solicitada

25/09/2025 14:03:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 682: O prazo estabelecido está de acordo com o edital e não é prorrogável.

29/09/2025 09:24:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 682: Bom dia! Favor se atentar ao prazo para envio da planilha e aos ajustes solicitados pela parte técnica.

29/09/2025 09:28:45 MENSAGEM VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 682)

Bom dia, ciente.

01/10/2025 09:31:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 682: Bom dia! Favor se atentar ao prazo para o envio do documento solicitado.

01/10/2025 09:38:05 MENSAGEM VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 682)

Bom dia, ok

03/10/2025 14:16:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 682: Boa tarde! Lembrando que o prazo para o envio do documento solicitado se encerra hoje. Favor anexar em documentos complementares.

10/10/2025 09:06:58 MENSAGEM VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 682)

Bom dia

10/10/2025 09:37:12 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

VIA VALE CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: A licitante VIA VALE CONSTRUTORA LTDA está sendo DESCLASSIFICADA por não comprovar a exequibilidade da proposta, conforme parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras anexo ao sistema.

10/10/2025 09:37:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FORTEC ENGENHARIA LTDA

10/10/2025 09:37:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

10/10/2025 10:00:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 135: Bom dia! Foi aberto o prazo para o envio da proposta atualizada, planilha de custos, cronograma financeiro e composição BDI, favor se atentar as exigências e anexos do edital.

10/10/2025 10:02:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 135: O prazo se encerra às 16h30m.

15/10/2025 15:17:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 135: Boa tarde!

17/10/2025 09:21:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 135: Bom dia! Foi aberto o prazo para ajuste da planilha, conforme parecer técnico anexo em arquivos do processo.

22/10/2025 10:52:39 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FORTEC ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: A licitante FORTEC ENGENHARIA LTDA apresentou CNPJ de outra empresa na planilha enviada.

Decisão em conformidade com o item 8.4 do edital "Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório "

22/10/2025 10:52:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

22/10/2025 10:52:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/10/2025 10:56:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 366: Bom dia! É possível melhorar o valor final ofertado?

22/10/2025 11:25:07 MENSAGEM CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)

Prezado, bom dia! Esse é valor maximo da nossa proposta

22/10/2025 11:30:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 366: Obrigada!

22/10/2025 11:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 366: Foi aberto o prazo para o envio da proposta atualizada, planilha de custos, cronograma financeiro e composição BDI, favor se atentar ao modelo e exigências do edital. O prazo se encerra às 8h40m do dia 23/10/2025.

Assinado por 3 pessoas: JORGE VITOR F. CARVALHO, ALEXANDRA CRISTINA SILVA NOVAES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E-5E4C-6D3A> e informe o código F0A7-DC0E-5E4C-6D3A



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

22/10/2025 15:07:58 MENSAGEM CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 366)

Boa Tarde, Prezado Pregoeiro , enviado Proposta atualizada e demais documentos.

23/10/2025 15:53:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 366: Boa tarde! Foi solicitado ajuste da planilha de custos, favor se atentar ao parecer em arquivos do processo e ao prazo para envio.

24/10/2025 09:44:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 366: Bom dia! Lembrando que o prazo para envio da planilha ajustada se encerra às 11h30m.

07/11/2025 15:22:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 366: Boa tarde! Está aberto o prazo para o envio dos documentos de habilitação. Favor se atentar as exigências do edital.

12/11/2025 10:01:31 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

12/11/2025 10:12:00 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, que serão expostas em peça recursal

12/11/2025 10:31:31 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

18/11/2025 00:00:05 EM ADJUDICAÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE30/2025CJ

Processo Administrativo Nº 836/2025

 Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

 Data de Publicação: 04/09/2025 16:56:22

LICITANTES

Razão Social: FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA			Doc: 14.071.099/0001-27
Email: marcos.melhado@formasolucoes.com.br	Tel1: (1) 123615014	Tel2: ()	Cel: (19) 981741773
Repres. Legal: GUSTAVO LUIS DE FAVARI			Doc: 252.806.798-44
Email: marcos.melhado@formasolucoes.com.br	Tel1: (1) 123615014	Tel2: ()	Cel: (19) 971474121
Razão Social: REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME			Doc: 27.899.185/0001-74
Email: orestes@revideengenharia.com.br	Tel1: (1) 197792129	Tel2: (1) 123910542	Cel: (11) 977921297
Repres. Legal: ORESTES ARAUJO SAMPAIO			Doc: 392.932.348-66
Email: orestes@revideengenharia.com.br	Tel1: (1) 143824373	Tel2: ()	Cel: (11) 977921297
Razão Social: H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			Doc: 31.306.878/0001-83
Email: hra.engenharia@gmail.com	Tel1: (1) 194793219	Tel2: ()	Cel: (11) 947932190
Repres. Legal: SAULO WESSLER DE AZEVEDO			Doc: 126.819.558-82
Email: hra.engenharia@gmail.com	Tel1: (1) 199606013	Tel2: ()	Cel: (11) 996060133
Razão Social: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP			Doc: 10.651.046/0001-28
Email: adlconstrucaocivil@hotmail.com	Tel1: (1) 397250193	Tel2: ()	Cel: (13) 997250193
Repres. Legal: ADELAR DE BAIRROS			Doc: 263.779.848-39
Email: adlconstrucaocivil@hotmail.com	Tel1: (1) 397770193	Tel2: ()	Cel: (13) 997770193
Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			Doc: 47.787.075/0001-28
Email: jrb66030@gmail.com	Tel1: (6) 792202920	Tel2: ()	Cel: (67) 992202920
Repres. Legal: JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS			Doc: 605.059.293-41
Email: john.costa159@gmail.com	Tel1: (6) 792202920	Tel2: ()	Cel: (67) 992202920
Razão Social: LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA			Doc: 44.626.011/0001-55
Email: diretoria@lmmengenharia.com.br	Tel1: (1) 127981194	Tel2: (1) 123651271	Cel: (11) 973094242
Repres. Legal: LUCAS MORAIS MEDEIROS			Doc: 440.879.768-58
Email: diretoria@lmmengenharia.com.br	Tel1: (1) 127982724	Tel2: ()	Cel: (11) 968428537
Razão Social: NG7 CONSTRUÇÕES LTDA			Doc: 30.612.822/0001-94
Email: leticia@ng7construcoes.com	Tel1: (1) 142052007	Tel2: ()	Cel: (11) 990001703
Repres. Legal: JOÃO CARLOS PEREIRA GOMES			Doc: 408.506.658-76
Email: gislene@ng7construcoes.com	Tel1: (1) 598810384	Tel2: (1) 598810384	Cel: (15) 988103846
Razão Social: V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA			Doc: 35.203.852/0001-68
Email: zfo211@hotmail.com	Tel1: (4) 184645471	Tel2: (4) 196698604	Cel: (41) 996382126
Repres. Legal: ALESSANDRO MESTRE MACHADO			Doc: 005.016.379-58
Email: zfo211@hotmail.com	Tel1: (4) 184645471	Tel2: (4) 196698604	Cel: (41) 996382126
Razão Social: STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA			Doc: 34.108.779/0001-85
Email: comercial@stagliorio.com.br	Tel1: (7) 133411212	Tel2: ()	Cel: ()
Repres. Legal: CARLOS ALBERTO STAGLIORIO			Doc: 091.245.606-00
Email: licitacoes@stagliorio.com.br	Tel1: (7) 133411212	Tel2: ()	Cel: ()
Razão Social: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME			Doc: 20.638.118/0001-52
Email: construtoratimoteodelima@gmail.com	Tel1: (1) 338443378	Tel2: ()	Cel: (13) 997382904
Repres. Legal: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA			Doc: 430.417.168-28
Email: construtoratimoteodelima@gmail.com	Tel1: (1) 338443378	Tel2: ()	Cel: (13) 997382904

Assinado por 3 pessoas: JORGE VITOR F. CARVALHO, ALESSANDRA CRISTINA S. VIANOVAES, ANTONIA CLEIDE FERREIRA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E-5E4C-6D3A> e informe o código F0A7-DC0E-5E4C-6D3A



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Razão Social: LUCAS C DA SILVA SANTOS	Doc: 17.320.551/0001-35
Email: bremontconstrucao@gmail.com	Tel1: (1) 333528393 Tel2: (1) 397611750 Cel: (13) 997611750
Repres. Legal: LUCAS CANTOMAIAS DA SILVA SANTOS	Doc: 012.176.335-88
Email: bremontconstrucao@gmail.com	Tel1: (1) 330270306 Tel2: () Cel: (13) 996373508
Razão Social: SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Doc: 24.375.561/0001-33
Email: simioniservico@gmail.com	Tel1: (1) 333038601 Tel2: () Cel: (11) 949282926
Repres. Legal: ADRIANA PEREIRA CARNEIRO SIMIONI	Doc: 342.568.808-10
Email: comercialsimioni06@gmail.com	Tel1: (1) 333038220 Tel2: () Cel: (13) 997023151
Razão Social: DCA DE SOUZA LTDA	Doc: 15.566.141/0001-43
Email: dca.proj@gmail.com	Tel1: (1) 430190081 Tel2: (1) 496442786 Cel: (14) 997019796
Repres. Legal: LUCIANO FERNANDES DE SOUZA	Doc: 170.402.528-13
Email: dca.proj@gmail.com	Tel1: (1) 430190081 Tel2: () Cel: (14) 997019796
Razão Social: ASTRACON CONSTRUTORA LTDA	Doc: 51.637.131/0001-15
Email: astraconconstrutora@gmail.com	Tel1: (1) 198763516 Tel2: () Cel: (11) 987635165
Repres. Legal: KATIA DENISE FEITOSA	Doc: 318.455.118-08
Email: astraconconstrutora@gmail.com	Tel1: (1) 187635165 Tel2: () Cel: (11) 987635165
Razão Social: R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA	Doc: 12.602.886/0001-22
Email: rpcelectricidade@uol.com.br	Tel1: (1) 338543399 Tel2: () Cel: (13) 996424142
Repres. Legal: RICARDO DE MORAES COSTA	Doc: 397.770.988-71
Email: ricardo.moraes.costa.1991@gmail.com	Tel1: (1) 338543399 Tel2: () Cel: (13) 996424142
Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	Doc: 29.466.485/0001-95
Email: construzeiynengenharia@gmail.com	Tel1: (1) 399673607 Tel2: () Cel: ()
Repres. Legal: WANDER ZEIYN	Doc: 311.666.248-70
Email: construzeiynengenharia@gmail.com	Tel1: (1) 399673607 Tel2: () Cel: (13) 996736076
Razão Social: AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA	Doc: 45.963.536/0001-40
Email: afalan1994@hotmail.com	Tel1: (7) 582069764 Tel2: (7) 582069764 Cel: (7) 582069764
Repres. Legal: ALAN SILVA DOS SANTOS FONSECA	Doc: 063.169.035-29
Email: afalan1994@hotmail.com	Tel1: (7) 582069764 Tel2: (7) 582069764 Cel: (75) 982069764
Razão Social: SM SOLUCOES EM OBRAS LTDA.	Doc: 61.269.719/0001-11
Email: adrihvieira@gmail.com	Tel1: (1) 399711198 Tel2: (1) 399711198 Cel: (13) 997111988
Repres. Legal: SANDRA REGINA MARTINS	Doc: 883.863.418-15
Email: sm@goldenpregoes.com.br	Tel1: (1) 399711198 Tel2: (1) 399711198 Cel: (13) 997111988
Razão Social: FORTEC ENGENHARIA LTDA	Doc: 02.467.395/0001-68
Email: licitacoesfortec@gmail.com	Tel1: (1) 199170689 Tel2: () Cel: (11) 991706895
Repres. Legal: DIEGO BUENO FERREIRA	Doc: 371.445.568-00
Email: fortec.licitacao@gmail.com	Tel1: (1) 199170689 Tel2: () Cel: ()
Razão Social: ATITUDE ENGENHARIA LTDA	Doc: 43.784.981/0001-18
Email: atitude_engenharia2021@outlook.com	Tel1: (1) 935851046 Tel2: () Cel: (19) 998965685
Repres. Legal: JEFÉRSON GUSTAVO AMBROSIO	Doc: 325.437.328-61
Email: atitude_engenharia2021@outlook.com	Tel1: (1) 935851046 Tel2: (1) 935893600 Cel: (19) 998965685
Razão Social: 2P2L ENGENHARIA LTDA	Doc: 26.875.439/0001-55
Email: licitacoes@2p2l.com.br	Tel1: (1) 120368864 Tel2: () Cel: ()
Repres. Legal: MATHEUS PERITO DE ANDRADE	Doc: 376.510.078-16
Email: licitacoes@2p2l.com.br	Tel1: (1) 120368864 Tel2: () Cel: ()
Razão Social: COMERCIAL MARCOLINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Doc: 46.919.836/0001-95
Email: talacimops@gmail.com	Tel1: (1) 596232354 Tel2: () Cel: (15) 996232354
Repres. Legal: ELIANE TEREZINHA LOPES MARCOLINO TALACIMO MELO	Doc: 338.780.888-76
Email: comarc.itapeva@gmail.com	Tel1: (1) 596232354 Tel2: () Cel: (15) 996232354

Assinado por 3 pessoas: JORGE VITOR F. CARVALHO, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e ANTONIO CICERA ANDRADE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E-5E4C-6D3A> e informe o código F0A7-DC0E-5E4C-6D3A



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

Razão Social: LMK CONSTRUCOES LTDA	Doc: 61.033.135/0001-48
Email: lmkconstrucoes@gmail.com	Cel: (13) 996087510
Repres. Legal: SANDY GABRIELI CRISTINA GOMES	Doc: 487.253.928-16
Email: lmkconstrucoes@gmail.com	Cel: (13) 996087510
Razão Social: VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	Doc: 33.714.546/0001-63
Email: viavalecon@outlook.com	Cel: (12) 996081200
Repres. Legal: SABRINA CRISTINA ARAUJO MARQUES	Doc: 361.067.608-61
Email: viavalecon@outlook.com	Cel: (12) 996081200
Razão Social: BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	Doc: 40.376.601/0001-18
Email: comercial@bonrruque.com.br	Cel: (11) 951297230
Repres. Legal: PEDRO BONRRUQUE	Doc: 267.819.338-17
Email: comercial@bonrruque.com.br	Cel: (11) 951297230

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO

Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: OBRA	Val. Ref.: 1.170.303,88
----------------	------------------	----------------------	--------------------------------

Descrição: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

Autor	Marca/Modelo	Valor
FORTEC ENGENHARIA LTDA	Obra	877.727,91
VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	Obra	1.170.303,88
SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Obra	1.170.303,88
ATITUDE ENGENHARIA LTDA	Obra	1.170.303,00
BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	Obra	1.146.897,80
WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME	Obra	1.170.000,00
DCA DE SOUZA LTDA	Obra	1.170.303,88
R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA	Obra	1.170.303,88
LUCAS C DA SILVA SANTOS	Obra	1.170.303,88
COMERCIAL MARCOLINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Obra	1.170.303,88
2P2L ENGENHARIA LTDA	Obra	1.170.303,88
NG7 CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	1.170.303,88
STAGLORIO ENGENHARIA LTDA	Obra	1.170.303,00
ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP	Obra	1.170.303,88
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	Obra	1.170.300,00
FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA	Obra	1.170.000,00
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Obra	1.170.303,88
REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	Obra	1.050.000,00
LMK CONSTRUCOES LTDA	Obra	1.170.303,88
AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA	Obra	1.150.000,00
SM SOLUCOES EM OBRAS LTDA.	Obra	1.170.303,88
V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA	Obra	1.170.303,88
ASTRACON CONSTRUTORA LTDA	Obra	1.170.303,88
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Obra	1.170.303,88
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Obra	1.169.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	M
1 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	366	29.466.485/0001-95	1.170.300,00	969.000,00		Simples
2 REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE	113	27.899.185/0001-74	1.050.000,00	970.000,00	0,10	Simples
3 SM SOLUCOES EM OBRAS LTDA.	274	61.269.719/0001-17	1.170.303,88	971.900,00	0,20	Simples
4 2P2L ENGENHARIA LTDA	791	26.875.439/0001-51	1.170.303,88	984.600,00	1,31	Não
5 LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	879	44.626.011/0001-57	1.170.303,88	984.700,00	0,01	Não
6 V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL	278	35.203.852/0001-60	1.170.303,00	984.800,00	0,01	Não
7 ATITUDE ENGENHARIA LTDA	386	43.784.981/0001-18	1.170.303,00	1.000.000,00	1,54	Não
8 WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME	945	20.638.118/0001-57	1.170.000,00	1.012.000,00	1,20	Simples
9 R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	810	12.602.886/0001-22	1.170.303,88	1.014.000,00	0,20	Simples
10 LMK CONSTRUCOES LTDA	140	61.033.135/0001-48	1.170.303,88	1.040.000,00	2,56	Simples
11 FORMA SOLUÇÕES DE	407	14.071.099/0001-27	1.170.000,00	1.055.000,00	1,44	Simples
12 STAGLORIO ENGENHARIA LTDA	254	34.108.779/0001-85	1.170.303,00	1.111.788,69	5,38	Não
13 AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	057	47.787.075/0001-28	1.169.900,00	1.144.807,00	2,97	Simples
14 H.R.A. CONSTRUTORA E	250	31.306.878/0001-83	1.170.303,87	1.145.000,00	0,02	Simples
15 BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	005	40.376.601/0001-18	1.146.897,80	1.146.897,80	0,17	Simples

ASSINADO DIGITALMENTE PELA PESSOA FÍSICA ANTONIO CICERON SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E-5E4C-6D3A> e informe o código F0A7-DC0E-5E4C-6D3A



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

16 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	727	45.963.536/0001-40	1.150.000,00	1.150.000,00	0,27	Sim
17 ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO	342	10.651.046/0001-24	1.170.303,88	1.170.303,88	1,77	Sim
18 COMERCIAL MARCOLINO ENGENHARIA	514	46.919.836/0001-95	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim
19 ASTRACON CONSTRUTORA LTDA	222	51.637.131/0001-15	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim
20 SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS	433	24.375.561/0001-33	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim
21 DCA DE SOUZA LTDA	614	15.566.141/0001-43	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim
22 NG7 CONSTRUÇÕES LTDA	919	30.612.822/0001-94	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Não
23 LUCAS C DA SILVA SANTOS	975	17.320.551/0001-35	1.170.303,88	1.170.303,88	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	682	33.714.546/0001-63	1.170.303,88	877.627,91		Sim
FORTEC ENGENHARIA LTDA	135	02.467.395/0001-62	877.727,91	877.727,91	0,0114	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE30/2025CJ

Processo Administrativo Nº 836/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

Data de Publicação: 04/09/2025 16:56:22

		Valor ref. total: 1.170.303,88	Desconto médio: 17,20%	Total economizado: 201.303,88		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 1.170.303,88	Média lote (%): 17,20%	Econ. lote: 201.303,88		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.	1	1.170.303,88	969.000,00	17,20%	201.303,88

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE30/2025CJ

Processo Administrativo Nº 836/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

Data de Publicação: 04/09/2025 16:56:22

TOTAL DO PROCESSO: 969.000,00

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		29.466.485/0001-95	969.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 366 Lance: 969.000,00	Total: 969.000,00
Item: 1	Unidade: OBRA	Marca: Obra	Modelo:
Quantidade: 1	Val. Ref.: 1.170.303,88	Valor Unit.: 969.000,00	Total Item: 969.000,00

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F0A7-DC0E-5E4C-6D3A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 24/11/2025 11:47:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 24/11/2025 11:56:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 24/11/2025 15:36:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A7-DC0E-5E4C-6D3A>



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 60- 836/2025

1Doc

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 24/11/2025 às 10:44:47

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Prezada,

Segue para análise e parecer.

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

CCE30_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf
MEMO_PROC_ADJ_CC_30.pdf



PROCESSO: CCE30/2025CJ

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Variação	VI. Ref.
<input type="checkbox"/> 1	Reforma da Unidade do Centro d	18/11/2025 00:00:05	EM ADJUDICAÇÃO	0/25	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	969.000,00	1.170.303,88 17,2%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati, 24 de novembro de 2025.

DA: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO Nº 836/2025 1DOC - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 30/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

Estamos enviando para análise, o procedimento licitatório para que possamos estar providenciando a Adjudicação e Homologação do mesmo.

A sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 030/2025 foi realizada no portal BLL COMPRAS no dia 23/09/2025 com a participação de 25(vinte e cinco) empresas, quais sejam:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
SM SOLUCOES EM OBRAS LTDA.
2P2L ENGENHARIA LTDA
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA
ATITUDE ENGENHARIA LTDA
WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME
R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
LMK CONSTRUCOES LTDA
FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA
AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP
COMERCIAL MARCOLINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
ASTRACON CONSTRUTORA LTDA
SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
DCA DE SOUZA LTDA
NG7 CONSTRUÇÕES LTDA
LUCAS C DA SILVA SANTOS
VIA VALE CONSTRUTORA LTDA
FORTEC ENGENHARIA LTDA

Ao término da fase de lances, foi inicialmente declarada vencedora a empresa **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA**. Após a análise da proposta e planilha de custos apresentados, a empresa foi desclassificada pois não conseguiu comprovar a exequibilidade do valor ofertado conforme análise da parte técnica da equipe de apoio o engenheiro civil, Jorge Vitor F. Carvalho - nos despachos 31e 33-836/2025 1doc.

A próxima empresa classificada **FORTEC ENGENHARIA LTDA**, enviou proposta atualizada que após análise foi verificado que a planilha de custos apresentado continha CNPJ da





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



empresa **VIA VALE CONSTRUTORA LTDA**, a qual já se encontrava formalmente inabilitada no certame. Em razão da constatação de vício insanável na Planilha de Custos e Formação de Preços, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da transparência que regem o procedimento licitatório a empresa foi desclassificada. (Desp.41 - 836/2025 1 Doc)

A empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**, próxima classificada, enviou a proposta atualizada e planilha de custos que foram analisados parte técnica da equipe de apoio o engenheiro civil, Jorge Vitor F. Carvalho e atendeu as exigências do edital. (Desp. 47- 836/2025 1Doc).

Após análise dos documentos enviados a empresa foi considerada habilitada pois atendeu as exigências do edital, conforme despachos 49 e 50 - 836/2025 1doc.

Todas as empresas participantes do pregão em questão foram notificadas via chat sobre o prazo para manifestação de recurso, que foi aberto às 10:00h do dia 12 de novembro 2025.

Houve manifestação de intenção de recurso pela licitante **AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA**, porém não foram anexadas as razões.

Ultrapassada a fase recursal, foi declarada vencedora do certame as licitantes a seguir:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Lote 001	R\$ 969.000,00
----------	----------------

Sendo o que temos para o momento.

LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA
Agente de Contratação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B098-96DA-E3D6-AA42

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA (CPF 299.XXX.XXX-50) em 24/11/2025
10:45:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B098-96DA-E3D6-AA42>



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 61- 836/2025

1Doc

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Lucielen C.

Data: 24/11/2025 às 15:18:57

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Prezada,

Segue Parecer

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município

Proc. Administrativo 62- 836/2025

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Lucielen C.

Data: 24/11/2025 às 15:19:47

Prezada,

Favor desconsiderar o despacho retro,

Encaminho Parecer Jurídico,

Att.

—
Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_JURIDICO_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_836_25_POSSIBILIDADE_DE_ADJUDICACAO_NOVALEI_DE_LICITACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Thais Novaes Ribeiro	24/11/2025 15:20:01	1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B93E-CA9F-7932-5E75**



PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 836/2025

Concorrência nº 030/2025

EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO.

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica quanto à possibilidade de adjudicação dos objetos licitados.

No que se refere ao **exame do edital, ratificamos o parecer constante no despacho nº 12**, tendo em vista o atendimento jurídico-formal a norma 14.133/2021, além de obediência aos princípios da administração pública.

O aviso de edital foi regularmente publicado com sessão marcada para 23/09/2025 (Despacho 19), atendendo assim plenamente o **Princípio da Publicidade**.

Cadastraram propostas as licitantes **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA; REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME; SM SOLUÇOES EM OBRAS LTDA.; 2P2L ENGENHARIA LTDA; LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA; V.D.A - VALI DO ACO HOLDING BRASIL LTDA; ATITUDE ENGENHARIA LTDA; WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME; R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA; LMK CONSTRUCOES LTDA; FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA; STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA; AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA; H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA; AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA; ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP; COMERCIAL MARCOLINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME; ASTRACON CONSTRUTORA LTDA; SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI; DCA DE SOUZA LTDA; NG7 CONSTRUÇÕES LTDA; LUCAS C DA SILVA SANTOS; VIA VALE CONSTRUTORA LTDA e FORTEC ENGENHARIA LTDA.**

Após a abertura da proposta e análises das documentações as licitantes foram classificadas disposto no Memorando do Agente de Contratações (Despacho 41).

É o relatório. Opino.





PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

Inicialmente, é importante esclarecer que o Parecer Jurídico Conclusivo **analisa apenas o plano da legalidade**, ficando a conveniência a cargo do gestor público.

Destarte, trata-se de Concorrência para ***Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP***, que obedeceu ao artigo 53 e seguintes da Lei de Licitações.

Da análise dos autos verifica-se que os princípios vinculados ao Procedimento licitatório foram respeitados, com a regular publicação do aviso de Edital, e atendimento aos prazos legais.

E ainda, houve apresentação da documentação necessária e existência de competitividade, objetivando a melhor proposta a Administração, **sendo possível constatar que aparentemente houve regularidade no procedimento.**

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da **homologação do certame e adjudicação dos objetos** as licitantes vencedoras nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021.

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 24 de novembro de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B93E-CA9F-7932-5E75

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 24/11/2025 15:19:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B93E-CA9F-7932-5E75>

Proc. Administrativo 63- 836/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 24/11/2025 às 15:51:35

Boa tarde! Luiz Henrique Koga - GAB

Anexo para assinatura digital a Adjudicação e Homologação do procedimento, em conformidade com o inciso IV do Artigo 71 da Lei Federal nº 14133/2021.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

CCE30_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_ADJUDICADO.pdf
CCE30_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_HOMOLOGADO.pdf
homologacao_e_adjudicacao_concorrencia_030_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	24/11/2025 15:54:50	1Doc LUIZ HENRIQUE KOOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DE02-161C-8241-9381**



Lote

Descrição

Inicio Fase

Fase

1º Colocado

Melhor

Lance

Vi. Ref.

Variação

<input type="checkbox"/>		1	Reforma da Unidade do Centro d	24/11/2025 15:45:51	ADJUDICADO	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	969.000,00	1.170.303,88	17,2%			



[TODOS](#) [JULGAMENTO DE RECURSOS](#) [EM ADJUDICAÇÃO](#) [ADJUDICADO](#) [HOMOLOGADO](#) [CANCELADO](#) [FRACASSADO](#)



PROCESSO: CCE30/2025CJ



Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VL. Ref.	Variação	
<input type="checkbox"/> 1	Reforma da Unidade do Centro d	24/11/2025 15:46:28	HOMOLOGADO	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	969.000,00	1.170.303,88	17,2%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 836/ 2025 1 DOC

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 030/ 2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

1) CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA – EPP (CNPJ29.466.485/ 0001-95):

Valor Total:	R\$ 969.000,00 (novecentos e sessenta e nove mil reais)
--------------	---

Cajati/ SP, 24 de novembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE02-161C-8241-9381

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 24/11/2025 15:54:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE02-161C-8241-9381>

Proc. Administrativo 64- 836/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 24/11/2025 às 17:45:38

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a lauda para publicação da Adjudicação e Homologação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

CCF_001041.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	24/11/2025 17:45:52	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Gustavo Henrique Martins C...	25/11/2025 08:23:26	1Doc	GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO CPF 528.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CA03-2EA0-08C3-50CF**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 836/ 2025 1 DOC

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 030/ 2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati / SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

1) CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA – EPP (CNPJ 29.466.485/0001-95):

Valor Total: R\$ 969.000,00 (novecentos e sessenta e nove mil reais)

Cajati/ SP, 24 de novembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 29 / 11 / 25

Gilmar M. Cordini
Responsável

TODOS

JULGAMENTO DE RECURSOS

EM ADJUDICAÇÃO

ADJUDICADO

HOMOLOGADO

CANCELADO

FRACASSADO



PROCESSO: CCE30/2025CJ



Lote



Descrição

Início Fase

Fase

1º Colocado

Melhor

Lance

Variação



Reforma da Unidade do Centro	24/11/2025 15:45:51	ADJUDICADO	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	969.000,00	1.170.303,88	17,2%	
------------------------------	------------------------	------------	------------------------------	------------	--------------	-------	--------------

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CA03-2EA0-08C3-50CF> e informe o código CA03-2EA0-08C3-50CF
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE02-161C-8241-9381> e informe o código DE02-161C-8241-9381

TODOS

JULGAMENTO DE RECURSOS

EM ADJUDICAÇÃO

ADJUDICADO

HOMOLOGADO

CANCELADO

FRACASSADO



PROCESSO: CCE30/2025CJ



Lote	Descrição	Ínicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VL. Ref.	Variação
<input type="checkbox"/> 1	Reforma da Unidade do Centro d	24/11/2025 15:46:28	HOMOLOGADO		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	969.000,00	1.170.303,88 17,2%

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PÉREIRA DOS SANTOS e GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cجائati.1doc.com.br/verificacao/CA03-2EA0-08C3-50CF> e informe o código CA03-2EA0-08C3-50CF
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cجائati.1doc.com.br/verificacao/DE02-161C-8241-9381> e informe o código DE02-161C-8241-9381





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE02-161C-8241-9381

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 24/11/2025 15:54:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE02-161C-8241-9381>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA03-2EA0-08C3-50CF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/11/2025 17:45:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO (CPF 528.XXX.XXX-73) em 25/11/2025 08:23:23
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CA03-2EA0-08C3-50CF>



Prefeitura
CAJATI

Proc. Administrativo 65- 836/2025

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/11/2025 às 13:14:44

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da Adjudicação e Homologação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP-IMESP Caderno Municípios.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

DOE_SP_HOMOLOGACAO_CCE_30_2025.pdf
DOM_HOMOLOGACAO_CCE_30_2025.pdf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 73DE-11C5-9ABB-8025

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/11/2025 13:14:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/73DE-11C5-9ABB-8025>



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 25 de novembro de 2025 | Caderno Municípios | Seção Atos Municipais

Homologação da Concorrência Eletrônica nº30/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 836/2025 1DOCCONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

1) CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA – EPP (CNPJ 29.466.485/0001-95):Valor Total: R\$ 969.000,00 (novecentos e sessenta e nove mil reais)

Cajati/SP, 24 de novembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2637
Ano 2025
Página 1 de 23

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 24 de Novembro de 2025

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso	2
Homologação	14
Ratificação	22

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2637

Ano 2025

Página 18 de 23

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 24 de Novembro de 2025

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Homologação

[TODOS](#)

[JULGAMENTO DE RECURSOS](#)

[EM ADJUDICAÇÃO](#)

[ADJUDICADO](#)

[HOMOLOGADO](#)

[CANCELADO](#)

[FRACASSADO](#)



0



PROCESSO: CCE30/2025CJ



0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI. Ref.	Variação
<input type="checkbox"/> 1	Reforma da Unidade do Centro d	24/11/2025 15:45:51	ADJUDICADO	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	969.000,00	1.170.303,88	17,2%

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE02161C82413381> e informe o código DE02161C82413381



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
1Doc - Proc. Administrativo 836/2025 | Anexo: DOM_HOMOLOGACAO_CCE_30_2025.pdf (2/5) | 1191/1205
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2637
Ano 2025
Página 19 de 23

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 24 de Novembro de 2025

[TODOS](#) [JULGAMENTO DE RECURSOS](#) [EM ADJUDICAÇÃO](#) [ADJUDICADO](#) [HOMOLOGADO](#) [CANCELADO](#) [FRACASSADO](#)

0

PROCESSO: CCE30/2025CJ

0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VL. Ref.	Variação
<input type="checkbox"/> 1	Reforma da Unidade do Centro d	24/11/2025 15:46:28	HOMOLOGADO	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	969.000,00	1.170.303,88	17,2%

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.idoc.com.br/verificaracao/DE02-161C-8241-9381> e informe o código DE02-161C-8241-9381



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
1Doc. Proc. Administrativo 836/2025 | Anexo: DOM_HOMOLOGACAO_CCE_30_2025.pdf (3/5) | 1192/1205
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2637
Ano 2025
Página 20 de 23

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 24 de Novembro de 2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 836/ 2025 1DOC

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 030/ 2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

1) CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA – EPP (CNPJ29.466.485/ 0001-95);

Valor Total: R\$ 969.000,00 (novecentos e sessenta e nove mil reais)

Cajati/ SP, 24 de novembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE02-161C-8241-9381> e informe o código DE02-161C-8241-9381



PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
1Doc. Proc. Administrativo 836/2025 | Anexo: DOM_HOMOLOGACAO_CCE_30_10_2025.pdf (4/5) | 1193/1205
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2637
Ano 2025
Página 21 de 23

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 24 de Novembro de 2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE02-161C-8241-9381

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 24/11/2025 15:54:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE02-161C-8241-9381>



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



Prefeitura
CAJATI

Proc. Administrativo 66- 836/2025

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

Data: 25/11/2025 às 13:15:30

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Boa tarde! Camila Karine de Moraes Redhed Camargo - SEAJ

Anexo para assinatura digital o Memorando solicitando a elaboração do contrato do procedimento e encaminho à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para providências.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

memorando_contratos_197_2025_JAILTON_CCE_30_2025_CONSTRUZEIYN.pdf





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br



Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

MEMORANDO Nº 270/ 2025-JPS

Cajati/ SP, 25 de novembro de 2025.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CONTRATO Nº 197/ 2025
25/ 11/ 2025

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP** referente à **Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Dom Quixote I**, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP.

SEGUINTE DADOS:

CNPJ/ MF:

29.466.485/ 0001-95

ENDEREÇO:

Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000)

VALOR TOTAL DO CONTRATO:

R\$ 969.000,00 (novecentos e sessenta e nove mil reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE

PRAZO DE ENTREGA:

A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 300 (trezentos) dias, na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/ 2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/ 2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual

25 de novembro de 2025.

DATA DO EMPENHO:

836/ 2025 1DOC

PROCESSO Nº:

Concorrência Eletrônica, sob nº 30/ 2025

MODALIDADE:

Sr. Wander Zeiyn, brasileira, empresária, casado, portador do RG 40.011.754-X, CPF nº 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (1190-000), nascido em 22/ 12/ 1984, representante legal da empresa

RESPONSÁVEL:

25 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana – Portaria 2.215/ 2025 de 25/ 11/ 2025 – Seguro Garantia de R\$ 48.450,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais).

OBSERVAÇÕES:

Constante na minuta do edital

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

SETOR RESPONSÁVEL:

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/ SP

CPF/ CNPJ do Contratado: 29.466.485/ 0001-95

Nome do Contratado: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP**

Responsável: Sra. Wander Zeiyn, brasileira, empresária, casada, portadora do RG 40.011.754-X, CPF nº 311.666.248-70, residente e domiciliada à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (1190-000), nascida em 22/ 12/ 1984, representante legal da empresa

Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000)

Número do Contrato: 197/ 2025

Data de assinatura: 25/ 11/ 2025

Tipo de objeto: Reforma CAPS

Objeto: **Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/ SP**

Data início da vigência: 25/ 11/ 2025

Data término da vigência: 21/ 09/ 2026

Prazo de vigência: 300 (trezentos) dias.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br



Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

Valor do Contrato: R\$ 969.000,00 (novecentos e sessenta e nove mil reais)

Fonte de recurso: Conforme minuta

Houve licitação: () sim () não

Número do Edital de Licitação: 30/ 2025

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica

Processo: 836/ 2025 1DOC

Setor responsável: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Tipo de licitação: () maior lance ou oferta () maior retorno econômico () melhor técnica () menor preço () técnica e preço

Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R\$): 1.170.303,88

Número de Proponentes: 25 (vinte e cinco)

Número de Habilitados: 01 (um)

Número de Classificados: 23 (vinte e três)

Houve Recurso (Adm/ Jud): () sim () não

Houve Exame Prévio de Edital no TOESP: () sim () não

Houve Registro de Preços: () sim () não

e-mail: construzejnengenharia@gmail.com

Telefone: (13) 99673-6076

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA

Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6553-1536-1A3E-417B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/11/2025 13:15:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6553-1536-1A3E-417B>

Proc. Administrativo 67- 836/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 25/11/2025 às 13:16:42

Boa tarde! Anexo para assinatura digital os pedidos do procedimento e encaminho para posteriores empenhos contábeis.

Obs.: Valores empenhados conforme reservas efetuadas. Restante será consignado em 2026.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedidos_8639_8640_2025_CCE_30_2025_CONSTRUZEIYN.pdf

Pedidos_8641_2025_CCE_30_2025_CONSTRUZEIYN.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	25/11/2025 13:17:10	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8E38-27EE-8F4F-B655**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: jailton.santos

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido Global: 8639/0-2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 30/2025

Processo/ Ano:	836 / 2025	Requisição Nro.:	11052/2025	Contrato:	197/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000384				
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	485 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS			Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Variação FR.:	0				
Elemento:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES				
Sub-Elemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP				
Observação:	Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 30/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.				
Tipo de Objeto:	Obras e Serviços de Engenharia				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZIYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone: (13)996736076 Fax:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	300 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	9,431073	%	44.25949-0	Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP	9.690,0003	91.387,10

Valor Total:	91.387,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	91.387,10
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 25 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E38-27EE8F4F-B655> e informe o código 8E38-27EE8F4F-B655



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: jailton.santos

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido Global: 8640/0-2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 30/2025

Processo/ Ano:	836 / 2025	Requisição Nro.:	15115/2025	Contrato:	197/2025	
Id. Licitação AUDESP:	2025000000384					
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ficha:	485 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS					
Fonte de Recurso:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Variação FR.:	0					
Elemento:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Sub-Elemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP					
Observação:	Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 30/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Obras e Serviços de Engenharia					
Objeto:	Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP					
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZIYN ENGENHARIA LTDA - EPP					
Fantasia:	CONSTRUZIYN ENGENHARIA			Fone:	(13)996736076	
Contato:				E-mail:		
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I					
Cidade:	REGISTRO			Cep:	11900000	
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	300 dias	
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:				
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,959249	%	44.25949-0	Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP	9.690,0003	18.985,12

Valor Total: 18.985,12 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 18.985,12

CAJATI, 25 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: jailton.santos

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido Global: 8641/0-2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 30/2025

Processo/ Ano:	836 / 2025	Requisição Nro.:	11053/2025	Contrato:	197/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000384				
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA				
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	483 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS				
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Variação FR.:	0				
Elemento:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES				
Sub-Elemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP				
Observação:	Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 30/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.				
Tipo de Objeto:	Obras e Serviços de Engenharia				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZIYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone: E-mail:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	300 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	22,780644	%	44.25949-0	Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP	9.690,0000	220.744,44

Valor Total: 220.744,44 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 220.744,44

CAJATI, 25 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E38-27EE-8F4F-B655

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/11/2025 13:17:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E38-27EE-8F4F-B655>



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 68- 836/2025

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Sandra T.

Data: 25/11/2025 às 13:18:00

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SMOM-CAI

Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Dom Quixote I, localizado na Rua Venerando de Oliveira, nº 276 - Vila Antunes - Cajati/SP

Boa tarde! Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres - SMOM Antonia Cicera Linard - SMOM Leandro Antunes Dos Santos - GAB

O processo se encontra finalizado e encaminhado a SMAJ para elaboração do contrato. Para ciência e providências.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F3D-7CA8-31C7-812C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/11/2025 13:18:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1F3D-7CA8-31C7-812C>