

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

“HABILITAÇÃO”

J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.262.709/0001-30
Fone: (11) 3721-2786
Av Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã – São Paulo - SP CEP.05581-000

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ÍNDICE**10 – DA HABILITAÇÃO****10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- ✓ 10.7.1. Registro Comercial;
- ✓ 10.7.2. Contrato social;

10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- ✓ 10.8.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- ✓ 10.8.2. Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional – Certidão conjunta;
- ✓ 10.8.3. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- ✓ 10.8.4. Prova de Regularidade relativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- ✓ 10.8.5. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal;
- ✓ 10.8.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- ✓ 10.8.7. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;

10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- ✓ 10.9.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
- ✓ 10.9.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;
- ✓ 10.9.4. Índices financeiros exigidos, através de fórmulas;

▪ **10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

- ✓ 10.10.1. Registro Cadastral da empresa e do responsável técnico, junto ao (CREA) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
- ✓ 10.10.2 e 10.10.5. Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Profissional – Atestados devidamente Acervados no CREA-SP contendo os itens de maior relevância;
- ✓ 10.10.4. Comprovação de vínculo profissional;
- ✓ Indicação das instalações, aparelhamento e do pessoal técnico;
- ✓ 10.10.9. Declaração Não realização de visita técnica (Anexo 15)

▪ **DECLARAÇÕES:**

- ✓ 10.10.10. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6);
- ✓ 10.10.11. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7);
- ✓ 10.10.12. Declaração em observação ao disposto nos incisos III e IV do art 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal (Anexo 8)
- ✓ 10.10.13. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10)
- ✓ 10.10.14. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11);
- ✓ 10.10.14. Declaração de que cumpre as exigências (Anexo 12);
- ✓ Anexo 4 - Termo de Adesão BLL
- ✓ Anexo 4.1 - Anexo ao Termo de Adesão BLL – Indicação de usuário
- ✓ Anexo 5 - Custo pela Utilização do Sistema BLL

À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

HABILITAÇÃO JURÍDICA

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA			
J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA			
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO GRUPO	
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021			
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO	
35602661403	13/02/2019	06/01/2026 10:33:55	
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
21/11/2007	09.262.709/0001-30	675.355.743.110	

CAPITAL	
R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES	NÚMERO: 965	
BAIRRO: BUTANTA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 05581-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
JULIO DA SILVA OSTRONOFF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 312.827.888-17, RG/RNE: 328697394 - SP, RESIDEN À ESTRADA SAO FRANCISCO, 2701, BLOCO 05, JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-001, OCUPANDO O CARGO DE TITULAR, ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA..

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 270.164/21-2 SESSÃO: 15/06/2021

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA INACIO MANUEL ALVARES, 111, PT LT24 QD15, JARDIM ESTER, SAO PAULO - SP, CEP 05372-110. , DATADA DE: 06/05/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 643.081/21-5 SESSÃO: 08/11/2021

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JULIO DA SILVA OSTRONOFF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 312.827.888-17, RG/RNE: 328697394 - SP, RESIDENTE À ESTRADA SAO FRANCISCO, 2701, BLOCO 05, JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-001, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 350.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JULIO DA SILVA OSTRONOFF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 312.827.888-17, RG/RNE: 32869739-4 - SP, RESIDENTE À ESTRADA SAO FRANCISCO, 2701, BLOCO 05, JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-001, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 350.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 479.809/22-7 SESSÃO: 20/09/2022

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965, BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP 05581-000. , DATADA DE: 30/08/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 285.875/23-1 SESSÃO: 19/07/2023

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 426.210/25-6 SESSÃO: 03/12/2025

ARQUIVAMENTO DE OUTROS, DATADA DE: 19/11/2025. ATA DE DELIBERACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AOS 19 DIAS MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025, AS 11:00 HORAS, NA SEDE DA EMPRESA J.S.O. CONSTRUCOES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N 09.262.709/0001-30, COM ENDEREÇO A AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO N 965, BUTANTA, SAO PAULO/SP, CEP 05581-000, REUNIU-SE O SOCIO UNICO DA EMPRESA, ACOMPANHADO DA CONTADORA RESPONSÁVEL, PARA ANÁLISE CONTÁBIL E DELIBERACAO CONFORME DISPOSICOES CONSTANTES DO CONTRATO SOCIAL. 1. PARTICIPANTES SOCIO UNICO: JULIO DA SILVA OSTRONOFF, CPF N 312.827.888-17, DETENTOR DE 100% DO CAPITAL SOCIAL. CONTADORA RESPONSÁVEL: KATIA APARECIDA GOMES, BRASILEIRA, MAIOR, CASADA, PORTADORA DO RG N 23.973.293-5, INSCRITA NO CPF SOB N 164.998.488-08, CONTADORA REGISTRADA NO CRC/SP SOB N 193.177/O-4, PRESENTE NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA PARA ANÁLISE E ESCLARECIMENTOS CONTÁBEIS. 2. ORDEM DO DIA DELIBERACAO SOBRE A APURACAO DOS LUCROS ACUMULADOS ATE O MES DE 06/2025, PARA FINS DE ISENCAO DO IMPOSTO DE RENDA, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI N 1.087/2025. 3. DELIBERACOES APOS ANÁLISE DAS DEMONSTRACOES CONTÁBEIS APRESENTADAS E ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS FORNECIDOS PELA CONTADORA, VERIFICOU-SE A EXISTENCIA DE LUCRO LIQUIDO ACUMULADO NO VALOR DE R\$ 553.969,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E NOVE REAIS). O SOCIO UNICO DELIBEROU QUE: - OS LUCROS APURADOS SERAO DESTINADOS INTEGRALMENTE AO SOCIO UNICO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO SOCIAL E NA LEGISLACAO APLICÁVEL; - A DISTRIBUICAO PODERA OCORRER EM ATE 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS MENSAS, COMPREENDIDAS NO PERIODO DE 01/2026 A 12/2028, OU EM PRAZOS DISTINTOS, DESDE QUE COMPATIVÉIS COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E RESPEITADA A DATA LIMITE DE 31/12/2028; - ALTERNATIVAMENTE, O SOCIO UNICO PODERA OPTAR PELA INTEGRALIZACAO TOTAL OU PARCIAL DOS LUCROS AO CAPITAL SOCIAL. 4. ENCERRAMENTO NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, ENCERROU-SE A PRESENTE DELIBERACAO. LAVROU-SE ESTA ATA, QUE, APOS LIDA E APROVADA, E ASSINADA PELO SOCIO UNICO E PELA CONTADORA RESPONSÁVEL, PARA FINS DE FORMALIZACAO E REGISTRO.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602661403
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/01/2026



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 283185612, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:33:55.



JUCESP
20 09 22

6ª Alteração contratual de

J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

NIRE 35602661403

CNPJ Nº 09.262.709/0001-30

JULIO DA SILVA OSTRONOFF, brasileiro, natural de São Paulo/Capital, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.869.739-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 312.827.888-17, residente e domiciliado na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Estrada de São Francisco, nº 2701, Bloco 05, Apto 43, Jardim Wanda, CEP 06765-001, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli denominada **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, (TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021), estabelecida na Rua Inácio Manuel Alvares nº 111, parte do Lote 24, quadra 15, Jardim Ester, São Paulo/Capital, CEP 05372-110, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709/0001-30, com seu contrato social constitutivo arquivado e registrado na JUCESP sob o NIRE 35602661403, em sessão realizada em 13/02/2019; resolve, alterar o Ato Constitutivo, consoante condições abaixo:

DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL

Alterar o endereço da sede social da empresa para Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965, Butantã, São Paulo/Capital, CEP 05581-000.

À vista disso, a cláusula primeira passará a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Primeira – Denominação Social

A empresa é constituída sob a denominação **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965, Butantã, São Paulo/Capital, CEP 05581-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua Titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional."

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Consolidar, como de fato e de direito por consolidado, tem, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

Al

M

1 de 4

JUCESP
20 09 22

Consolidação do contrato social de
J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

JULIO DA SILVA OSTRONOFF, brasileiro, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.869.739-4 SSP/SP, expedida em 08/0/2018, inscrito no CPF sob o n.º 312.827.888-17, residente e domiciliado na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Estrada de São Francisco, nº 2701, Bloco 05, Apto 43, Jardim Wanda, CEP 06765-001, ("Titular");

Resolve, nos termos do artigo 980-A, da Lei 10.406/02, constituir Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, [TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2022], que será regida pelas cláusulas e condições, a seguir apresentadas, observadas, nas omissões, as regras previstas, para Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Primeira – Denominação Social

A empresa é constituída sob a denominação J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965, Butantã, São Paulo/Capital, CEP 05581-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua Titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Segunda – Objeto Social

A empresa tem por objeto a prestação de serviços de engenharia civil, construção, reformas e manutenção de edifícios, construção e reforma de telhados, administração de obras, serviços especializados para construção em geral, instalação hidráulica, serviços de pinturas de edifícios em geral, aplicação de revestimento e de resinas internas e externas.

Cláusula Terceira – Prazo

O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quarta – Capital Social

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda nacional corrente, pelo titular, JULIO DA SILVA OSTRONOFF, já devidamente qualificado.

JULIO DA SILVA
20 09 20

Cláusula Quinta – Responsabilidade da Titular

Nos termos do art. 980-A, §6º c/c art. 1.052, ambos da Lei nº 10.406/2002, a responsabilidade da Titular é restrita ao valor do capital social.

Cláusula Sexta – Administração

A empresa será administrada pelo titular e administrador, JULIO DA SILVA OSTRONOFF, que terá amplos poderes para administrar e gerir os negócios sociais e para representar e obrigar a sociedade para todos os fins.

Parágrafo Primeiro – O administrador está autorizado a firmar individualmente.

Parágrafo Segundo – A empresa será obrigatoriamente representada por um administrador ou por um procurador ad negotia.

Parágrafo Terceiro – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Parágrafo Quarto – Pelos serviços que prestar à empresa, poderá o administrador, a título de remuneração mensal, receber pró-labore, conforme for fixado pela Titular.

Cláusula Sétima – Exercício Social

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser procedido balanço geral da empresa, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos à Titular, podendo, a seu critério, serem distribuídos ou ficar em reserva da sociedade.

Parágrafo Único – A empresa poderá levantar demonstrações financeiras intercalares, mensais ou semestrais, inclusive para distribuir ao Titular o resultado nelas apurados.

Cláusula Oitava – Dissolução e Liquidação

A dissolução da empresa se verificará no caso de deliberação neste sentido tomada pela Titular ou no caso de alienação de todos os bens da empresa.


JUCESP
20 08 22

Cláusula Nona – Desimpedimento

Declara a Titular, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

E, por estar assim junto e contratado na melhor forma de direito, assina o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 30 de Agosto de 2022.



JULIO DA SILVA OSTRONOFF
(Titular e Administrador)


Testemunhas:


Rodrigo Bernardes Ferreira
RG. n.º 22.760.566-4 S.S.P./S.P


Ricardo Bernardes Ferreira Junior
RG. n.º 17.597.536 S.S.P./S.P.

Visto de Advogada:


Izabel Cristina Bernardes Ferreira
O.A.B./S.P. no. 132.295



479.809/22-7



À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.262.709/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2007
NOME EMPRESARIAL J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J.S.O. CONSTRUÇOES		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES	NÚMERO 965	COMPLEMENTO *****
CEP 05.581-000	BAIRRO/DISTRITO BUTANTA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@JSOCONSTRUÇOES.COM.BR		TELEFONE (11) 3721-2786
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/01/2026** às **10:15:41** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 09.262.709/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:56:04 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2026.

Código de controle da certidão: **398E.101C.A3E9.3F08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Certidão nº: 983092/2026

Expedição: 06/01/2026, às 10:18:47

Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.262.709/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGARRA LIMA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43>





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 079c4889-e152-4aeb-9d23-5d6dc43f551b

Estabelecimento	
IE: 128.690.225.117 CNPJ: 09.262.709/0001-30 Nome Empresarial: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA Nome Fantasia: J.S.O. CONSTRUÇOES Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES Nº: 965 CEP: 05.581-000 Município: SAO PAULO	
Complemento: Bairro: BUTANTA UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Serviços de engenharia Construção de edifícios Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	
Data da Situação Cadastral: 07/01/2008 Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 14/01/2018	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.5.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 09.262.709/0001-30

C.C.M: 3.705.030-3

Contribuinte : J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 965

Bairro : BUTANTA

CEP : 05581-000

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 23/11/2007

Data de Inscrição : 19/12/2007

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 082.613.0070-6

Última Atualização Cadastral : 17/05/2023

Credenciamento DEC : 07/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Secundário	13/02/2019
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	13/02/2019
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	13/02/2019
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundário	13/02/2019
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundário	13/02/2019
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundário	13/02/2019
7112-0/00	Serviços de engenharia	Principal	10/03/2020





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 09.262.709/0001-30

C.C.M: 3.705.030-3

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	13/02/2019	ISS	5	
1023	13/02/2019	ISS	5	
1058	13/02/2019	ISS	5	
1228	13/02/2019	ISS	5	
1236	13/02/2019	ISS	5	
1244	13/02/2019	ISS	5	
1521	01/01/2026	ISS	5	
1522	01/01/2026	ISS	5	
1523	01/01/2026	ISS	5	
1694	13/02/2019	ISS	5	
1805	13/02/2019	ISS	5	
7285	13/02/2019	ISS	5	
7498	13/02/2019	ISS	5	
30406	13/02/2019	TFE	-	

Expedida em 06/01/2026 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **f7A3LjHz**

Data de validade: **06/04/2026**

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.262.709

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 77455660

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/01/2026 10:25:32

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1700334 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 09.262.709/

Contribuinte: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA

Liberação: 02/09/2025

Validade: 01/03/2026

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.705.030-3- Inicio atv :23/11/2007 (AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965 - CEP: 05581-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:28:42 horas do dia 06/01/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F7B1DABA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



06/01/2026

0092918136

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7255432**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

JSO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 09.262.709/0001-30, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº:**0092918136**

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 3.295.805,37	R\$ 5.821.392,19
Ativo Circulante		R\$ 2.489.085,44	R\$ 4.862.729,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 390.412,62	R\$ 1.177.680,55
Bens Numerarios		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Caixa		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 27.028,62	R\$ 3.153,99
Caixa Economica Federal		R\$ 26.355,12	R\$ 2.361,58
Itau Unibanco S/A		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Banco Inter S/A		R\$ 673,50	R\$ 782,41
Aplicacoes Financeiras		R\$ 17.866,22	R\$ 697.162,14
Aplicações de Curto Prazo		R\$ 17.866,22	R\$ 345.103,22
Aplicações de Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 352.058,92
Outros Valores		R\$ 74.517,78	R\$ 104.864,42
Consortorios		R\$ 74.517,78	R\$ 104.864,42
Investimentos Temporários		R\$ 270.000,00	R\$ 371.500,00
Certificados de Depósito Bancários - CDB		R\$ 270.000,00	R\$ 371.500,00
Realizavel		R\$ 2.098.672,82	R\$ 3.685.048,94
Clientes		R\$ 1.129.219,14	R\$ 1.117.627,29
Clientes Nacionais		R\$ 1.119.960,90	R\$ 1.108.369,05
Clientes Nacionais - Retencao Tecnica		R\$ 9.258,24	R\$ 9.258,24
Impostos a Recuperar		R\$ 105.149,24	R\$ 118.481,00
I.R.R.F. s/ Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 602,66
I.R.R.F. s/ Faturamento		R\$ 0,00	R\$ 9.492,52
I.N.S.S. s/Faturamento		R\$ 105.149,24	R\$ 108.385,82
Adiantamento a Empregados e Socios		R\$ 0,00	R\$ 328,39
Adiantamento a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 328,39
Emprestimos		R\$ 864.304,44	R\$ 2.448.612,26
Ativo Nao Circulante		R\$ 806.719,93	R\$ 958.662,70
Imobilizado		R\$ 806.719,93	R\$ 958.662,70
Custo Corrigido dos Bens		R\$ 806.719,93	R\$ 958.662,70
Maquinas Aparelhos e Equipamentos		R\$ 14.094,40	R\$ 44.567,70
Computadores e Perifericos Hardware		R\$ 46.113,61	R\$ 62.063,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Moveis e Utensilios		R\$ 19.097,12	R\$ 25.620,12
Veiculos		R\$ 268.850,00	R\$ 367.846,63
Direitos de Uso de Softwares		R\$ 11.711,12	R\$ 11.711,12
Benfeitorias em Propriedades Terceiros		R\$ 446.853,68	R\$ 446.853,68
Passivo		R\$ 3.295.805,37	R\$ 5.821.392,19
Passivo Circulante		R\$ 2.269.757,05	R\$ 3.366.649,87
Circulante Exigível		R\$ 2.269.757,05	R\$ 3.366.649,87
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.628.930,11	R\$ 2.341.241,25
Fornecedores		R\$ 38.140,30	R\$ 16.632,32
Fornecedores Nacionais		R\$ 38.140,30	R\$ 16.632,32
Obrigacoes Fiscais		R\$ 469.676,14	R\$ 412.900,67
I.S.S.Q.N. a Recolher		R\$ 60.823,73	R\$ 6.264,26
P.I.S. a Recolher		R\$ 7.410,63	R\$ 13.310,62
C.O.F.I.N.S. a Recolher		R\$ 34.202,91	R\$ 61.433,65
I.R.R.F. a Recolher		R\$ 818,16	R\$ 131,07
Provisao p/ Imposto de Renda		R\$ 58.706,11	R\$ 42.060,42
Contribuicao Social a Recolher		R\$ 34.941,30	R\$ 46.631,49
S.I.M.P.L.E.S. a Recolher		R\$ 133.776,03	R\$ 0,00
Retencao C.S.L.L./P.I.S./C.O.F.I.N.S.		R\$ 456,67	R\$ 134,11
Parcelamentos a Recolher		R\$ 138.540,60	R\$ 242.935,05
Encargos Sociais e Trabalhistas		R\$ 46.487,67	R\$ 94.256,88
Salarios a Pagar		R\$ 33.448,76	R\$ 58.316,28
I.N.S.S. a Recolher		R\$ 2.426,00	R\$ 29.124,00
F.G.T.S. a Recolher		R\$ 7.348,75	R\$ 6.130,08
Rescisões a Pagar		R\$ 2.613,62	R\$ 0,00
Pensões a Pagar		R\$ 650,54	R\$ 686,52
Contas a Pagar		R\$ 86.522,83	R\$ 501.618,75
Servicos de Terceiros a Pagar		R\$ 86.522,83	R\$ 501.618,75
Patrimonio Liquido		R\$ 1.026.048,32	R\$ 2.454.742,32
Patrimonio		R\$ 1.026.048,32	R\$ 2.454.742,32
Capital Social		R\$ 313.242,72	R\$ 313.242,72
Capital Subscrito		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Capital a Integralizar		R\$ (36.757,28)	R\$ (36.757,28)
Reserva de Lucros		R\$ 712.805,60	R\$ 2.141.499,60
Reserva de Lucros ou Dividendos		R\$ 712.805,60	R\$ 2.141.499,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 9.901.565,23	R\$ 12.911.412,27
Prestacao de Servicos		R\$ 9.901.565,23	R\$ 12.911.412,27
(-) Deduções		R\$ (629.920,56)	R\$ (885.400,23)
(-) I.S.S.Q.N.		R\$ (312.435,85)	R\$ (410.248,29)
(-) P.I.S.		R\$ (56.538,38)	R\$ (84.616,09)
(-) C.O.F.I.N.S.		R\$ (260.946,33)	R\$ (390.535,85)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 9.271.644,67	R\$ 12.026.012,04
(-) Custos		R\$ (5.019.085,33)	R\$ (7.970.441,17)
(-) Material de Obra de Construção		R\$ (2.800.010,95)	R\$ (3.794.965,35)
(-) Pro Labore		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) Servicos de Pessoa Juridica		R\$ (1.158.148,73)	R\$ (2.407.053,96)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (525.575,00)	R\$ (929.213,41)
(-) Ferias		R\$ (34.336,63)	R\$ (98.618,37)
(-) Decimo Terceiro Salario		R\$ (44.670,84)	R\$ (66.576,42)
(-) Horas Extras D.S.R.		R\$ (23.258,36)	R\$ (36.350,24)
(-) Indenizacoes		R\$ (12.411,39)	R\$ (17.388,15)
Aviso Previo		R\$ (3.720,41)	R\$ 8.147,61
(-) I.N.S.S.		R\$ (156.982,74)	R\$ (238.927,14)
(-) F.G.T.S.		R\$ (45.738,63)	R\$ (69.438,94)
(-) Vale Transporte		R\$ (28.770,95)	R\$ (42.525,92)
(-) P.A.T.		R\$ (92.839,49)	R\$ (160.049,05)
(-) Assistencia Medica		R\$ (21.596,47)	R\$ (26.440,15)
(-) Bolsa de Estudo/ Auxilio		R\$ (27.925,88)	R\$ (30.162,14)
(-) F.G.T.S. Multa Rescisoria		R\$ (5.741,31)	R\$ (19.121,30)
(-) Seguro de Vida		R\$ (3.873,47)	R\$ (4.073,64)
Adicional Noturno		R\$ (14,20)	R\$ 0,00
(-) Seguranca e Medicina do Trabalho		R\$ (120,00)	R\$ (27.952,78)
Atrasos e Faltas		R\$ 11.493,78	R\$ 23.709,15
(-) Gratificação		R\$ (30.299,66)	R\$ (17.672,97)
= Lucro Bruto		R\$ 4.252.559,34	R\$ 4.055.570,87
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.062.575,39)	R\$ (1.476.014,85)
(-) Agua e Luz		R\$ (16.059,25)	R\$ (15.076,93)
(-) Aluguel e Condominio		R\$ (120.782,38)	R\$ (177.106,18)
(-) Aluguel de Bens		R\$ (278.403,63)	R\$ (679.566,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Associacao de Classe		R\$ (8.454,08)	R\$ (7.957,90)
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (400,00)	R\$ (1.071,00)
(-) Anuncio Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (319,92)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (6.650,14)	R\$ (13.189,02)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ 0,00	R\$ (2.489,88)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (2.354,75)	R\$ (4.495,67)
(-) Conducao, Estacionamento, Taxi		R\$ (44.768,62)	R\$ (43.385,17)
(-) Combustivel		R\$ (168.427,08)	R\$ (143.913,65)
(-) Correios e Telegrafos		R\$ (771,87)	R\$ (861,91)
(-) Copias e Autenticacoes		R\$ (1.689,59)	R\$ (16.554,07)
(-) Despesas de Expediente		R\$ (43.782,11)	R\$ (32.105,23)
(-) Encomendas		R\$ (47.354,92)	R\$ (42.723,06)
(-) Gas		R\$ (1.850,23)	R\$ (2.630,26)
(-) Impressos e Material de Escritorio		R\$ (16.041,02)	R\$ (7.518,08)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R\$ (53.299,13)	R\$ (20.522,00)
(-) Internet		R\$ (1.987,29)	R\$ (2.786,76)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (101.698,69)	R\$ (42.087,73)
(-) Licenca de Uso de Softwares		R\$ (1.990,48)	R\$ (18.920,17)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (4.123,36)	R\$ (23.111,68)
(-) Manutencao de Veiculos e Nauticos		R\$ (47.619,75)	R\$ (54.446,68)
(-) Material de Limpeza		R\$ (3.588,01)	R\$ (8.470,69)
(-) Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (33.661,92)
(-) Manutencao e Conservacao de Imoveis		R\$ (221,10)	R\$ (1.784,94)
(-) Seguros		R\$ (39.861,81)	R\$ (67.360,40)
(-) Telefone / Net TV		R\$ (14.558,66)	R\$ (11.467,67)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (35.837,44)	R\$ (430,10)
Outras Despesas		R\$ (34.654,60)	R\$ 0,00
Perda Capital na Alien. Imobilizado		R\$ (34.654,60)	R\$ 0,00
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 3.155.329,35	R\$ 2.579.556,02
Receitas Financeiras		R\$ 1.821,57	R\$ 4.508,52
Receitas de Aplicacoes Financeiras		R\$ 96,64	R\$ 4.508,45
Juros Ativos		R\$ 1.724,93	R\$ 0,07
(-) Despesas Financeiras		R\$ (417.898,75)	R\$ (778.420,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Bancárias		R\$ (12.513,35)	R\$ (14.710,00)
(-) Juros Passivos		R\$ (405.355,28)	R\$ (763.710,40)
Descontos Concedidos		R\$ (30,12)	R\$ 0,00
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 2.739.252,17	R\$ 1.805.644,14
(-) Contribuição Social		R\$ (93.940,68)	R\$ (140.592,90)
(-) Contribuicao Social s/ Lucro		R\$ (93.940,68)	R\$ (140.592,90)
(-) Imposto de Renda		R\$ (149.964,23)	R\$ (236.357,24)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R\$ (149.964,23)	R\$ (236.357,24)
= Lucro líquido das operações continuadas		R\$ 2.495.347,26	R\$ 1.428.694,00
= Lucro Líquido do Período		R\$ 2.495.347,26	R\$ 1.428.694,00
= Lucro		R\$ 2.495.347,26	R\$ 1.428.694,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	J.S.O. CONSTRUCOES LTDA	CNP	09.262.709/0001-30	Número de Ordem do Livro:	9
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)	
Reversão e transferência de reservas		712.803,66
Reservas		(-)2.141.499,66
Resultado Líquido do Exercício		1.428.658,00
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e inform@sped.gov.br
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43 e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35602661403	CNPJ 09.262.709/0001-30	
NOME EMPRESARIAL J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	10042775809	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809	1966141230182148214	23/08/2023 a 22/08/2024	Sim
Contabilista	10042775809	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809	1966141230182148214	23/08/2023 a 22/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.
65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/06/2024 às 15:16:34

6E.82.A3.F1.4F.8F.4B.B7
80.73.D6.E6.64.8F.9A.BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 09.262.709/0001-30 Nire: 35602661403 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-

Consulta Realizada em: 26/06/2024 15:29:01

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

10.2.1



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
NIRE	35602661403
CNPJ	09.262.709/0001-30
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46346

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46346
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 9

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante: Procurador
Tipo do Certificado: Pessoa Física
CPF / CNPJ: 100.427.758-09
Nº de Série do Certificado: 1966141230182148214
Nome do Signatário: RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809
Autoridade Certificadora Emissora: AC SOLUTI Multipla v5
Validade: 23/08/2023 a 22/08/2024

Qualificação do Assinante: Contabilista
Tipo do Certificado: Pessoa Física
CPF / CNPJ: 100.427.758-09
Nº de Série do Certificado: 1966141230182148214
Nome do Signatário: RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809
Autoridade Certificadora Emissora: AC SOLUTI Multipla v5
Validade: 23/08/2023 a 22/08/2024



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.821.392,19	R\$ 13.147.375,28
CIRCULANTE		R\$ 4.757.865,07	R\$ 12.367.191,98
DISPONÍVEL		R\$ 1.072.816,13	R\$ 8.580.937,11
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 5.670.778,02
Caixa		R\$ 1.000,00	R\$ 5.670.778,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.153,99	R\$ 3.883,44
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 1,00
Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 2.361,58	R\$ 2.683,18
Banco Inter		R\$ 782,41	R\$ 1.081,81
Banco Bs2		R\$ 0,00	R\$ 117,41
Banco Daycoval		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itau - CX A VAL		R\$ 0,00	R\$ 0,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.068.662,14	R\$ 2.906.275,65
Aplicação BB Rende Fácil		R\$ 345.103,22	R\$ 2.009.312,97
Aplicação Banco Itaú		R\$ 352.058,92	R\$ 165.121,20
Aplicação BB CDB DI		R\$ 371.500,00	R\$ 478.234,73
Ourocap Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Aplicação Banco BS2		R\$ 0,00	R\$ 103.606,75
CRÉDITOS		R\$ 3.685.048,94	R\$ 3.786.254,87
CLIENTES		R\$ 1.108.369,05	R\$ 1.189.504,68
CLIENTES		R\$ 1.108.369,05	R\$ 1.189.504,68
Clientes Diversos		R\$ 1.108.369,05	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 657.008,76
PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 422.284,05
AQUAPOLO AMBIENTAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 110.211,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AQA BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 28		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 9.258,24	R\$ 9.258,24
Retenção Contratual		R\$ 9.258,24	R\$ 9.258,24
IMPOSTOS À RECUPERAR		R\$ 118.481,00	R\$ 113.815,31
ISS à Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF à Recuperar		R\$ 9.492,52	R\$ 1.986,74
INSS à Recuperar		R\$ 108.385,82	R\$ 110.488,26
IRRF S/Aplicações Financeiras à Recuperar		R\$ 602,66	R\$ 1.340,31
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 25.064,38
Adiantamentos à Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 25.064,38
ADIANTAMENTOS DE LUCROS EFETUADOS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Lucros efetuados ao Sócio Julio Da Silva Ostronoff		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS		R\$ 328,39	R\$ 0,00
Adiantamento Salarial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 328,39	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Rescisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.448.612,26	R\$ 2.448.612,26
Outros Créditos		R\$ 2.448.612,26	R\$ 2.448.612,26
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.063.527,12	R\$ 780.183,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 104.864,42	R\$ 144.384,24
DIREITOS A LONGO PRAZO		R\$ 104.864,42	R\$ 144.384,24
Consórcio em Andamento		R\$ 104.864,42	R\$ 133.214,78
Consórcio em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 11.169,46
IMOBILIZADO		R\$ 958.662,70	R\$ 635.799,06
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 946.951,58	R\$ 632.871,49
Construções e Benfeitorias em Imóveis		R\$ 446.853,68	R\$ 446.853,68
Veículos		R\$ 367.846,63	R\$ 281.946,63
Móveis e Utensílios		R\$ 25.620,12	R\$ 25.620,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA GIGER LINAID, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Máquinas e Equipamentos		R\$ 44.567,70	R\$ 68.160,89
Computadores e Periféricos		R\$ 62.063,45	R\$ 64.082,65
Aparelhos de Telefonia		R\$ 0,00	R\$ 679,80
(-) Depreciação Acumulada - Constr. e Benfeit. em Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (46.985,39)
(-) Depreciação Acumulada - Veículos		R\$ 0,00	R\$ (157.173,76)
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (6.915,97)
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (11.476,22)
(-) Depreciação Acumulada - Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ (31.635,42)
(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Telefonia		R\$ 0,00	R\$ (285,52)
INTANGÍVEIS		R\$ 11.711,12	R\$ 2.927,57
Programas de Computador - Software		R\$ 11.711,12	R\$ 11.711,12
(-) Amortização - Programas de Computador " Software "		R\$ 0,00	R\$ (8.783,55)
PASSIVO		R\$ 5.821.392,19	R\$ 13.147.375,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.366.649,87	R\$ 6.414.526,79
FORNECEDORES		R\$ 518.251,07	R\$ 387.243,66
FORNECEDORES		R\$ 518.251,07	R\$ 387.243,66
FORNECEDORES		R\$ 518.251,07	R\$ 387.243,66
Fornecedores Diversos		R\$ 518.251,07	R\$ 0,00
THAIS ARAUJO ALVES 41032364858		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONICA REGINA CECILIO LANDIM 22404870890		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GTF TRANSPORTES EXPRESS, SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS E LOGISTICA DE PEQUEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS GODOY DO LIVRAMENTO PRADO 22081495805		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IZABEL SECILIA DE OLIVEIRA 50073954802		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JENNIFER CRISTINA DE JESUS 47361400892		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
ISABEL CRISTINA SANTANA MARQUES 06593270580		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. MELISSOPOULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
52.713.097 ISLANDIA KARLA DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TWO BOYS MOTOBOY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS PAES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMILA MONTEIRO DA SILVA 28642263830		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.017.477 JOAO HENRIQUE VASCONCELOS BARSAGLINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.230.730 FABIANO FERRAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENIOR SISTEMAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.557,74
COPIADORA ENCADERNADORA UNIVERSITARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO CHALUPP LOPES CAMARGO 42652317806		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WINNERCON GESTAO & NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMARH TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BNN SOLUCOES ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.644.378 RAFAELA VAZ BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.739.407 ADRIANO ROBERTO BRANCO LEITE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNARDES FERREIRA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSCOLETA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFL SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI SERVICOS CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERALDO JOAO DE SENA 04582887481		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STEELTEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ALEXANDRE DE MOURA 12368185470		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NP DE SOUZA POLIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.586.451 ANDERSON HENRIQUE DE FIGUEIREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO BONITO INSTALACOES E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
53.562.696 FRANCISCO TAVARES DE CAMPOS NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KR PINTURAS E REFORMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMC ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.332,44
ANA PAULA DA SILVA 17822147803		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
50.385.005 FERNANDO CALIXTO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILTON APARECIDO GOUVEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.281.302 ABRAAO CARDOSO GONCALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNARDES FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO MECANICA NIL & RAFAEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEBER ARAUJO DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE MARIA MIRANDA DE OLIVEIRA 31593051808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WLO SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
31.404.448 JONATAN WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOWTEK TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.525.978 JOSE ROBERTO BATISTA DE SENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRESSA FERREIRA DA PAIXAO 40130671886		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM LEONARDO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALECON ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM		R\$ 0,00	R\$ 115,00
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 115,00
ESTUDIO PROZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.093.497 ROGERIO CARLOS DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
26.318.599 PRISCILA FERNANDA MARMORATO SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANO FELICIANO 21885825862		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A G DE ANDRADE SERVICOS TECNICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAIANA APARECIDA BENETTI BRUNO 36628558878		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINIZO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINK ONLINE COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO BARBOSA QUERINO DA CRUZ MARMORARIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANILO R. R. DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.A. DE CAMARGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO ANTONIO PICCININ - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.244,00
ANDRE CAMPOS TEIXEIRA FERRAGENS ME		R\$ 0,00	R\$ 30.637,98
C.S.SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 12.182,23
GMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEM GAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AKZO NOBEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 13.295,00
COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 280,00
MAXIMO ELEVADORES E ACESSIBILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOS SAO CARLOS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.542,42
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WADY NET COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANA GOMES NOGUEIRA CALHAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEA MARGINAL TIETE DIST MAT ELET EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.582,08
PROSEG ACESSÓRIOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA GIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE SEG. LTDA			
FERPAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACG - BLOCOS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.364,75
FABIO LUIZ LENA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAMALE TELHAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KING LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 267,80
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.127,74
M A HYMINO COMERCIO DE ESQUADRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORVILLO ATACADO HIDRAULICA MAT. CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VALMAG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REZIST CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESP COMERCIO DE MATERIA ELETRICOS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 603,60
MMC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 490,00
TINTAS MC LTDA - LJ 105 SPI		R\$ 0,00	R\$ 388,00
PERACINI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KRIGOR LYCEUS SERPA RILO DA NEVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCL COMERCIO PORTAS CORTA FOGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVARO DE LIMA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UDIACO COM. E IND. DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLD HORSE IND. E COM. DE PROD. PARA RECR. LAZER LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSVALDO MANTOVANI JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRALHERIA LI ARTE EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCO-IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGINOX INDUS. E COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R R V MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAMAN BLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBREFLEX IND., DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LPF PREMIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTOS DUMONT COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDVALDO J SILVA PISOS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,10
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 924,10
CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATROCAR AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROFEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRASPLAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B M MACIAS VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D NISSA UNIFORMES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.W PRE - FABRICADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.592,00
BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M F MOVEIS ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE RESERVATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL SPAGIARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOGIFERTIL COM TRANSP.DE PROD.P/JARD.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCELIA MARIA PRADO BONGANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABCD COM E TRATAMENTO DE PISOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUROPAVER IND. E COM. ART.DE CIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA GIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ABRAMAR ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDO FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISATEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
MAFU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPERTE METAIS EXPANDIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MP MULTI PISOS ECOLOGICOS - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. PONTES TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRECT BORRACHAS INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS MARTIN COMERCIO DE DECORACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		R\$ 0,00	R\$ 789,50
MADEIREIRA 2 IRMAOS SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARPETES AMP; CORTINAS COMERCIO E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P M SILVA MOTORES ELETRICOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPLAST COMERIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.M.PAURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DM TINTAS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEITO LOCADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.125,51
MAGNAFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA E MECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBOS SAO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCV ARARAQUARA COMERCIO MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NASCIMENTO & NASCIMENTO DE ARARAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
MINERACAO AMAZONAS COMERCIO DE PEDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCILENE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA 29100379832		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA GIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGALI CESCOCOMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Z-PAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CZLOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.317,50
MARK SPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEGRAN COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALR VILA MASCOTE COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PABLO LIMA FRANCO RIBEIRO 38251048850		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIANE LEITE MACHI MARTINS 31493345869		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSIS ANDAIMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LFS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTMOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOKA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBLOC BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.015,71
SI LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL SEGURO MOGI GUACU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOMEC GUACU LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES; ANTONIA GIGERA LINARD; AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.170,00
RENTMAX LOCACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANO ANTONIO PRADO PEREIRA 30992668840		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOLMA CONTAINERS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PTA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRECOR REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICAN STEEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINCOLN MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO MARTORELLI GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR E CESAR AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADRILHOS MARTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRA UMIDADES IMPERMEABILIZACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACONTATOTEM VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 633,32
CAMPOS E ASSIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL BELLOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBERACO COM. DE MAT. FERROSOS E NAO-FERROSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUDECOR S.A. - GUARULHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIN & MARIN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NADIA COMPONENTES ELETRONICOS E IRRIGACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GFENDS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOLITA ALVES MARMORARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESQUADRIAS BELTRAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO-RIBER COMERCIO DE ACO		R\$ 0,00	R\$ 660,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRO FERPAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.DE SANTIS - TINTAS E CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 OLIVEIRAS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL SERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO HENRIQUE MUTTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO LUIZ DE SOUZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T R B DE OLVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAED - ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
EMERSON DA SILVA ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON HENRIQUE DE FIGUEIREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. DE SOUZA CONSTRUCOES E REFORMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GT SOFT CLEAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENTAL LINE LOCADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHIRLPOOL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM PECAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.480,59
B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 88,30
IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 78,90
DANILO DSP INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TGN MAQUINAS EIRELE ME		R\$ 0,00	R\$ 5.752,37
IGNIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANILO DE PAIVA BRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁLVARO LUIZ GARCIA DO SOUTO 87948524800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBREFLEX IND., DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO CARDOSO MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO DAS CUBAS INOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E-GOODS BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGARRA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GABRIELA PARO ACESSORIOS COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL CABOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,38
BYVC COMPANY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQUITETONICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS INES SILVA 08628213635		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85,24
FLINTSTONES COMERCIO DE PEDRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ROSALLES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAYLSON DOS SANTOS ESQUADRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTANICO MARMORARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HR2 DIESEL COMERCIO DE PECAS E OFICINA MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.583.553 LUCAS MAFFEI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOLIX LIXEIRAS E ACESSORIOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRETEX COM DE MADEIRAS E MAT PARA CONSTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.703.229 FRANCICLEIA ALVES MAGALHAES LAURENTINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A-IMPER IMPERMEABILIZACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JR & I CACAMBAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDINIL RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RA & JB SERVICOS GRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO A. DOS SANTOS PISOS E REVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS MAFFEI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BETOTECNICA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUH PAV CONSTRUCAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAVIMENTACAO LTDA			
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER SAFE DO BRASIL- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.528.732 VALDEMIR MELQUIADES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS FERNANDES CAZELLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA JCF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAETANO DE TATUI MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS MACIEL DA COSTA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELICA CINTRA LOPES MARGUESANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PREGOS E ARAMES DAP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R B BRUNO DA SILVA JUNIOR ACABAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA GLOBO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUAREZ CAMILO DE OLIVEIRA - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELITE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T. E. L. PETROPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPIRITO VELHO STORE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGOUTLET COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STON COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA GRANDE SOL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A C DA SILVA COMERCIO DE SUportes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFIT - FABRICACAO E MONTAGEM DE PAINES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO EMANUEL DA SILVA VIDROS		R\$ 0,00	R\$ 1.498,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43 e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
NEW COLLORS SUZANO TINTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILUM INDUSTRIA MECANICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREIA APARECIDA BONANI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORIAH COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPIAO DE GAS COMERCIAL ELETTRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORT PINUS MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOURA PEDRAS DECORATIVAS AVARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO NAZARE SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIGRAO COM. DE MAT.E MAD. P/ CONTR.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSUMPCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS SANITARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS ARNALDO DE MAGALHAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HF EDIFICACOES E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AACHEN DISK ENTULHOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
49.252.861 GLEICY TATIANE ANACLETO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINA C DA SILVA ELIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 420,00
BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M SARAH PORTELA ALARMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D. E. DOS REIS FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEYRECON TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R D GALANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N! VARIEDADES DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43>



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL GOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SG PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.G.V. BLOCOS E ALAMBRADOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAETANO DE CAPELA DO ALTO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.120,19
FERRO & ACO DEMARQUI		R\$ 0,00	R\$ 372,50
PRISCILA PEREIRA SALGADO ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA LJ 5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOS POSITANO TUBOS E VALVULAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANIA CELINA NASCIMENTO EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA 26928284889		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL WESLEY LEITE 36399403855		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.209.869 LEANDRO MARTILIANO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 21,50
BROTHERS DRY WALL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. GRICIORLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS ZABOTTO SOLDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCKMAIS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 844,65
ROSALLES COM. E SERV. DE INST. DE TELAS E CERCAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
PS DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALMEM COMÉRCIO DE PEÇAS TÉCNICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS EDUARDO DA SILVA - ARTEFATOS DE CIMENTO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO SALVATORE CONTE COMERCIO DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CVS SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LONDONMAD COMERCIO EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H.B. INTEGRAL SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARA ACO COMERCIO DE FERRO E ACO ARARAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.593,90
STARHOUSE MEGA STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPES EXPRESS - IND E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.720.800 LEANDRO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEGOCIA TUDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREYCOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M A MENDES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MT REFORMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.282.602 ROQUE DA CONCEICAO FIGUEREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HYNOVE COLETA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS LOPES ALMEIDA 42970446847		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERFRETES TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVISTAC CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA NOVA SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASP EXTINTORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATHOS LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SNJ TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSPEFIRE SISTEMAS DE GESTAO INCENDIO E EMERGENCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESIGN IMPERIO MOVEIS RUSTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVOLUCAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHR COPIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCOVAN SOLUCOES EM CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIANE A. F. CONTE - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUCESSO CONSTRUCAO SECA - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONCALVES E CALLERA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDECIR APARECIDO VIDOTO E FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPG VENDA ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFIELLO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAVAL LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CAVALHEIRO LUIZE EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALITEC TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.414.333 RICARDO MARTINS AMORIM		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
P.K.8 ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D H DE OLIVEIRA CONSTRUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGY LIGHT TRANSFORMADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G&G FACILITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTECH - COMERCIO E SERVICOS DE PRE-MOLDADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA ROSSI HOME CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 477,32
MAZIERO TERRAPLENAGEM E AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORKE LOCADORA E TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALISON DE PAULA MARSELLO		R\$ 0,00	R\$ 7.520,00
FELIPE DE ARAUJO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LV VIDROS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO SILVA NETO 22978072873		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: ANTONIA CIGLERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43>



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
41.912.966 EDILAINA MARIA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.550,00
ARTEL COM FERROS TUBOS E TELAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NG STONE MARMORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.000,01
J GAS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D-ELETRO LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 013 SPC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA BARROBELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.082,43
RAFAEL LIMA FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOVAL COMERCIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K Z X OMNI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZERO TREZE STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLBRIGHT ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASETAL COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULTING ELECTRONICS IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO SILVA AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.P COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,10
MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.881.732 ROGERIO CORREIA DE QUEIROZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO RUFFO 40268729808		R\$ 0,00	R\$ 625,00
PAULO PORTABALES LIGERO 15265832831		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERJ - ASSESSORIA E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.S CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANE REGINA VIEIRA LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GM TECNOLOGIA E INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA GIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
ARTEFATOS DE CONCRETO CONCEICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAPMIX EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES - UNIPessoal L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRINT LOJA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFFIANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMARCK COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEBCONTINENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.382,61
NOVA DEG INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIEIRA E VIEIRA CHAVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 111,00
CLARO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 827,42
LUMINA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
58.002.739 ARIANE FERNANDES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.329.424 DIOGO BIANCHI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.094.369 JORGE LUIZ CORREA		R\$ 0,00	R\$ 320,00
ALTOMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.666,56
VM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANA COMERCIO VAREJISTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 586,50
KAIAMBA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NS STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 113,84
EMPORIO SOLERA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 511,32
J. F. ROQUE DOCES CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 134,07
ACRILICO STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO MARTINS ORTUNHO		R\$ 0,00	R\$ 132,30
SNAP ZAP E-COMMERCE COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 159,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA GIGERLA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
MASSAI ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53,82
PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRRS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 392,31
F S SANCHEZ COLCHOES LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.829,63
MARCELA DA SILVA BETIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 583,83
53.462.599 FELIPE DIOGO CORREIA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 515,45
PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.586,60
RGONCALVES SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 67,49
JESSICA WHITEHEAD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIZ VIEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 63,27
VAGNER BUENO DE GODOY & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 260,00
SETE FOLHAS MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOFRAME COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTESANA DIVISORIAS E FORROS		R\$ 0,00	R\$ 834,00
MURYLLO SOARES DA SILVA 47521799895		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROCARV PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,00
ALMA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,00
MC TEIXEIRAFLORICULTURA ME		R\$ 0,00	R\$ 163,65
VINIEXPRESS COMERCIO EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139,90
MERTILA MV COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81,10
ALAN DE CARLO ANTONIO SILVA 14532933889		R\$ 0,00	R\$ 827,99
KIN COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75,57
Z PAPER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGARRA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVIO DOMINGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANDRO NELIO DE SOUZA GIROLDO		R\$ 0,00	R\$ 549,00
D LUCCA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I C FERREIRA AUTO VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 697,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 412.900,67	R\$ 324.045,91
IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR		R\$ 169.965,62	R\$ 141.844,66
ISS à Pagar		R\$ 6.264,26	R\$ 5.510,59
Pis à Pagar		R\$ 13.310,62	R\$ 9.375,00
Cofins à Pagar		R\$ 61.433,65	R\$ 43.269,25
IRPJ à Pagar		R\$ 42.060,42	R\$ 24.887,13
CSLL à Pagar		R\$ 46.631,49	R\$ 42.620,95
IRRF Sobre Aluguel à Recolher - 3208		R\$ 0,00	R\$ 113,56
IRRF Sobre Retenção de Notas Fiscais à Recolher - 1708		R\$ 131,07	R\$ 37,90
Pis/Cofins/CSLL Retidos em Notas Fiscais à Recolher		R\$ 134,11	R\$ 135,87
Contribuição Sindical Patronal à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 11.371,77
TFE - Taxa de Fiscalização do Estabelecimento à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Retido Sobre Notas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Retido Sobre Notas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 4.522,64
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS À PAGAR - CURTO PRAZO		R\$ 242.935,05	R\$ 182.201,25
Parcelamento de Simples Nacional		R\$ 242.935,05	R\$ 182.201,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 94.256,88	R\$ 80.118,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 59.002,80	R\$ 37.691,50
Salários à Pagar		R\$ 58.316,28	R\$ 34.276,58
Rescisões à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.390,93
Pró-Labore à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
Pensão Alimentícia à Pagar		R\$ 686,52	R\$ 767,31
13º Salário à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 35.254,08	R\$ 29.566,67
INSS à Pagar		R\$ 29.124,00	R\$ 17.319,83
FGTS à Pagar		R\$ 6.130,08	R\$ 6.869,14
IRRF Sobre Folha de Pagto à Pagar - 0561		R\$ 0,00	R\$ 3.419,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CIGERA LEMARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuições Sindicais Ref. à Folha de Pagto à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.033,00
GRRF Multas e Verbas Rescisórias		R\$ 0,00	R\$ 925,09
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.860,11
Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 9.755,37
Provisão de INSS S/Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.719,97
Provisão INSS Rat S/Férias		R\$ 0,00	R\$ 258,00
Provisão INSS Terceiros S/Férias		R\$ 0,00	R\$ 498,80
Provisão de FGTS S/Férias		R\$ 0,00	R\$ 627,97
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de INSS S/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Rat S/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Terceiros S/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de FGTS S/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS À PAGAR		R\$ 2.341.241,25	R\$ 5.623.118,94
CONTAS À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Honorários Contábeis à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolsos à Pagar Aos Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Recebidos de Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 2.341.241,25	R\$ 5.623.118,94
Empréstimos - Capital de Giro 1 - Contr 270.009.444		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Empréstimo Aymore Crédito e Financ. - Kombi		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Empréstimo SEBRAE/CEF Contr. 1.387.408		R\$ 91.827,55	R\$ 53.829,91
Empréstimo Pronampe Contr 270.009.823		R\$ 78.472,27	R\$ 28.910,63
Empréstimo PEAK 1733635		R\$ 150.027,83	R\$ 68.194,43
Empréstimo e Financiamento Hyundai HR 2013-2014		R\$ 72.167,78	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamento Jetta 2.2 TSI Highline 2015		R\$ 123.340,26	R\$ 91.164,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA GIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43>



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos e Financiamento Aymore Caminhonete Nissan Frontier		R\$ 64.822,21	R\$ 36.012,37
Cartão de Crédito à Pagar - Itaucard		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão de Crédito à Pagar - Caixa Economica Federal Elo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão de Crédito à Pagar - Caixa Econômica Federal VISA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão de Crédito à pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos Capital de Giro - Contr 270.010.644		R\$ 1.224.083,35	R\$ 827.083,39
Empréstimos Capital de Giro - Contr 270.010.766		R\$ 512.500,00	R\$ 0,00
Empréstimos Capital de Giro - CT 270.009.919		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos Capital de Giro - CT.270.011.271		R\$ 0,00	R\$ 928.571,44
Empréstimos BMP Money Plus		R\$ 0,00	R\$ 158.333,35
Empréstimos Banco BS2		R\$ 0,00	R\$ 584.420,56
Empréstimos Banco Daycoval		R\$ 0,00	R\$ 134.391,26
Empréstimos Capital de Giro - CT.270.011.584		R\$ 0,00	R\$ 787.392,30
Cartão de Crédito à Pagar - Itaucard 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos Capital de Giro - (BNDS)		R\$ 0,00	R\$ 1.924.814,76
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 2.454.742,32	R\$ 6.732.848,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 313.242,72	R\$ 5.850.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Sócio Julio Da Silva Ostronoff Capital Social		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
(-) (-) CAPITAL À INTEGRALIZAR		R\$ (36.757,28)	R\$ 0,00
(-) Socio Julio Da Silva Ostronoff Capital Social à Integralizar		R\$ (36.757,28)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.500.000,00
Adto para futuro aumento capital social		R\$ 0,00	R\$ 5.500.000,00
RESERVAS		R\$ 2.141.499,60	R\$ 882.848,49
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.141.499,60	R\$ 882.848,49
Reservas de Lucros		R\$ 2.141.499,60	R\$ 882.848,49
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS/AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 18.299.031,88
Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 18.299.031,88
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.253.205,62)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (605.853,06)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (115.237,44)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (531.865,12)
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 17.045.826,26
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 115.911,57
Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 115.911,56
OUTRAS RECEITAS NAO ESPECIFICADAS		R\$ (0,00)	R\$ 88.538,23
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 48.094,97
Ganho Sobre Venda de Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 34.848,70
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 5.594,56
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 17.250.276,06
(-) CSP - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.297.399,36)
(-) CSP - Custo dos Serviços Prestados		R\$ (0,00)	R\$ (11.479.792,27)
(-) Locação de Máquinas de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (817.607,09)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 4.952.876,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.220.473,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.434.451,33)
(-) Água e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (5.283,44)
(-) Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (157.256,04)
(-) Associações de Classe		R\$ (0,00)	R\$ (1.149,79)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (2.362,52)
(-) Firmas Cópias e Autenticações		R\$ (0,00)	R\$ (1.949,87)
(-) Combustível / Gás		R\$ (0,00)	R\$ (111.900,91)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (77.230,00)
(-) Condução/Uber		R\$ (0,00)	R\$ (3.168,34)
(-) Conselhos de Classe		R\$ (0,00)	R\$ (4.873,38)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (0,00)	R\$ (2.140,44)
(-) Correios e Malotes		R\$ (0,00)	R\$ (235,80)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (0,00)	R\$ (112.170,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICEIRA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (10.646,72)
(-) Estacionamento		R\$ (0,00)	R\$ (294,50)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (34.240,17)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (68.104,00)
(-) Informática		R\$ (0,00)	R\$ (59.340,23)
(-) Internet		R\$ (0,00)	R\$ (17.685,68)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (0,00)	R\$ (30.009,45)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (9.341,52)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (39.518,85)
(-) Manutenção e Conservação Predial		R\$ (0,00)	R\$ (1.887,05)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (1.996,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (25.587,06)
(-) Material/Serviço de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (20.169,94)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (664,00)
(-) Segurança e Vigilância		R\$ (0,00)	R\$ (131.077,93)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (223.946,49)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (9.462,54)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (0,00)	R\$ (8.145,45)
(-) Perdas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (320.478,90)
(-) Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ (0,00)	R\$ (81.850,50)
(-) Condomínio		R\$ (0,00)	R\$ (352,53)
(-) Manutenção de Sistemas		R\$ (0,00)	R\$ (7.166,52)
(-) Despesas e Encargos Comuns S/Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (3.817,96)
(-) Consultoria e Assessoria Empresarial		R\$ (0,00)	R\$ (716.788,06)
(-) Certificação Digital		R\$ (0,00)	R\$ (568,48)
(-) Locação de Automóvel		R\$ (0,00)	R\$ (113.974,66)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (0,00)	R\$ (757,65)
(-) Pedágios		R\$ (0,00)	R\$ (16.657,77)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.786.021,81)
(-) Pró-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (16.944,00)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (617.005,10)
(-) 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (54.753,34)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (106.363,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistência Médica		R\$ (0,00)	R\$ (30.049,93)
(-) Indenização Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (10.118,03)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (0,00)	R\$ (51.318,41)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (65.004,91)
(-) FGTS - Multa Rescisória 40%		R\$ (0,00)	R\$ (22.257,04)
(-) Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (22.304,08)
(-) INSS Empresa		R\$ (0,00)	R\$ (178.856,52)
(-) INSS Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (44.080,17)
(-) INSS Rat		R\$ (0,00)	R\$ (823,76)
(-) Vale Refeição		R\$ (0,00)	R\$ (144.185,32)
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (37.295,88)
(-) Vestuário		R\$ (0,00)	R\$ (30.337,55)
(-) Segurança do trabalho - Exames e Laudos		R\$ (0,00)	R\$ (2.978,48)
(-) Auxílio Doença/Enfermidade		R\$ (0,00)	R\$ (754,17)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (14.533,48)
(-) Farmácia		R\$ (0,00)	R\$ (21,29)
(-) Cesta Básica		R\$ (0,00)	R\$ (5.619,11)
(-) EPI - Equipamento de Proteção Individual		R\$ (0,00)	R\$ (11.301,39)
(-) Gratificações		R\$ (0,00)	R\$ (298.350,32)
(-) Aviso Prévio		R\$ (0,00)	R\$ (15.739,05)
(-) Confraternização		R\$ (0,00)	R\$ (5.027,07)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (864.063,69)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (8.411,82)
(-) Juros de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (17.171,61)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,22)
(-) Multas de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (6.096,77)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (41.221,15)
(-) Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (675.299,45)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (12.856,09)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (92.762,03)
(-) IPVA/Licenciamento		R\$ (0,00)	R\$ (9.800,73)
(-) Multas de Transito		R\$ (0,00)	R\$ (443,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICEIRA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (131.660,13)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (131.660,13)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (523.170,78)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (331.402,19)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (191.768,59)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (654.830,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP 09.262.709/0001-30	Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Sócio Julio Da Silva Ostronoff Capital Social (R\$)	Adto para futuro aumento capital social (R\$)	Socio Julio Da Silva Ostronoff Capital Social à Integralizar (R\$)	Reservas de Lucros (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	350.000,00	0,00	(-)36.757,28	2.141.499,60	2.454.742,32
Aumento de Capital		5.500.000,00	36.757,28	(-)1.258.651,11	4.278.106,17
Saldo Final em 31.12.2024	350.000,00	5.500.000,00	0,00	882.848,49	6.732.848,49
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e inform@sped.gov.br
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43 e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35602661403	CNPJ 09.262.709/0001-30	
NOME EMPRESARIAL J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	16499848808	KATIA APARECIDA GOMES:16499848808	8777960731637440349	17/01/2025 a 17/01/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08362475000130	KAED ASSESSORIA CONTABIL LTDA:08362475000130	5822896161392734429	17/01/2025 a 17/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.
A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/03/2025 às 18:09:15

81.1F.0E.CF.EC.2C.55.16
32.25.F4.64.61.B3.A4.21

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
NIRE	35602661403
CNPJ	09.262.709/0001-30
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/11/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	65983

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	65983
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	12.367.191,98 + 144.384,24	1,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.414.526,79 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	12.367.191,98	1,93
	Passivo Circulante	6.414.526,79	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	12.367.191,98 - 0,00	1,93
	Passivo Circulante	6.414.526,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	13.147.375,28	2,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.414.526,79 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.414.526,79 + 0,00	0,49
	Ativo	13.147.375,28	

gov.br

Documento assinado digitalmente

JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Data: 10/04/2025 10:22:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIO DA SILVA OSTRONOFF

socio administradir

CPF: 312.827.888-17

Assinado digitalmente por:

KATIA APARECIDA GOMES

CPF: ***.998.488-**

Certificado emitido por AC REDE IDEIA RFB

Data: 08/04/2025 18:35:57 -03:00

KATIA APARECIDA GOMES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193177O4

CPF: 164.998.488-08

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.idocap/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43.
Esse documento foi assinado por KATIA APARECIDA GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/C9TF6-QH3ER-WWVU8-MRETW>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: C9TF6-QH3ER-WWVU8-MRETW

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ KATIA APARECIDA GOMES (CPF ***.998.488-**) em 08/04/2025 18:35 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/C9TF6-QH3ER-WWVU8-MRETW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: "Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde"

DEMONSTRATIVO INDICADORES FINANCEIROS
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

EMPRESA: J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ.09.262.709/0001-30

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{4.862.729,49}{3.366.649,87} = 1,44$$

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{5.821.392,19}{3.366.649,87} = 1,73$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{4.862.729,49}{3.366.649,87} = 1,44$$

São Paulo, 20 de janeiro de 2026


RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP143320/O4

Documento assinado digitalmente
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Data: 20/01/2026 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3795137/2026

Válida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: J. S. O. CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Endereço: Avenida CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965 - ATÉ 1299 - LADO ÍMPAR
BUTANTÃ
05581000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2218526

Data do registro: 13/08/2019

Processo (Sipro): F-003517/2019

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL

Objetivo Social:

- Serviços de engenharia civil, construção, reformas e manutenção de edifícios, construção e reforma de telhados, administração de obras, serviços especializados para construção em geral, instalação hidráulica, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimento e de resinas internas e externas.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3795137/2026 Página 02

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063681604

Registro Nacional: 2609455453

Data de início da responsabilidade técnica: 13/08/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d65cc4ee-5830-44d0-8bbd-2fb6b2e7a8a5

Situação cadastral extraída em: 06/01/2026 10:32:40

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2026

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3795130/2026

Válida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Número de registro no CREA-SP: 5063681604
Registro Nacional do Profissional: 2609455453

Expedido em: 24/03/2011
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 312.827.888-17

Endereço: Avenida CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965 - ATÉ 1299 - LADO ÍMPAR
BUTANTÃ
05581000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491926222715	- quitada em
	24/05/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491920669939	- quitada em
	23/01/2013		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491920669939	- quitada em
	23/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491953518743	- quitada em
	31/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491999004343	- quitada em
	30/01/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492255875069	- quitada em
	14/06/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170747039	- quitada em
	26/09/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180013610	- quitada em
	31/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190027769	- quitada em
	31/01/2019		

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3795130/2026 Página 02

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 48670-28027180200009820 - quitada em 14/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\6 NR. REC. 1786458-28027180210107596 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\6 NR. REC. 2083647-28027180210397649 - quitada em 01/03/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\6 NR. REC. 2098331-28027180210412022 - quitada em 31/03/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\6 NR. REC. 2417401-28027180210722375 - quitada em 30/04/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA5\6 NR. REC. 2542018-28027180210844177 - quitada em 31/05/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA6\6 NR. REC. 2720004-28027180211017874 - quitada em 30/06/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\6 NR. REC. 4334433-28027180220731813 - quitada em 31/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\6 NR. REC. 4600244-28027180220988893 - quitada em 03/05/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\6 NR. REC. 4720742-28027180221105433 - quitada em 25/05/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA4\6 NR. REC. 4924028-28027180221301767 - quitada em 30/06/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA5\6 NR. REC. 5045694-28027180221419578 - quitada em 25/07/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA6\6 NR. REC. 5175118-28027180221545282 - quitada em 18/08/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6170213-28027180230335305 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA1\6 NR. REC. 8662234-28027180240482159 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA2\6 NR. REC. 8907967-28027180240721361 - quitada em 29/02/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA3\6 NR. REC. 9091546-28027180240899179 - quitada em 28/03/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA4\6 NR. REC. 9293116-28027180241098427 - quitada em 29/04/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA5\6 NR. REC. 9443867-28027180241262692 - quitada em 29/05/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA6\6 NR. REC. 9617185-28027180241431508 - quitada em 28/06/2024

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3795130/2026 Página 03

ANUIDADE: 2025	- PARCELA1\6 em 31/01/2025	NR. REC. 11040777-28027180250538009 - quitada
ANUIDADE: 2025	- PARCELA2\6 em 28/02/2025	NR. REC. 11213841-28027180250706510 - quitada
ANUIDADE: 2025	- PARCELA3\6 em 24/03/2025	NR. REC. 11330340-28027180250820304 - quitada
ANUIDADE: 2025	- PARCELA4\6 em 30/04/2025	NR. REC. 11552897-28027180251038671 - quitada
ANUIDADE: 2025	- PARCELA5\6 em 30/05/2025	NR. REC. 11708544-28027180251191754 - quitada
ANUIDADE: 2025	- PARCELA6\6 em 30/06/2025	NR. REC. 11918322-28027180251389922 - quitada

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 0fe96172-a650-4403-9adf-3d3947c51deb

Situação cadastral extraída em: 06/01/2026 10:28:02

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2026

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220007888

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221045202 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/07/2022 Baixada em: 30/08/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211189342, 28027230210909126
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
RUA RUA ANTÔNIO ROLIM COLAÇO, S/N No.: 1.000 ...
Complemento: PRAÇA DOS TRÊS PODERES Bairro: JARDIM MARABÁ
Cidade: Itapetininga UF: SP CEP: 18213900 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº 137/2021 Celebrado em : 24/06/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 269.634,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ MALAVAZI No.: 47
Complemento: CEC PROFª IRACEMA DE OLIVEIRA Bairro: VILA CARVALHO
Cidade: Itapetininga UF: SP CEP: 18211320 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/08/2021 Conclusão Efetiva: 20/11/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Muro de Contenção. 195,00 metros.

Observações

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO CEC PROFª IRACEMA DE OLIVEIRA.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220007888
30/08/2022 10:46:22
Autenticação Digital: 5gl0zkTy5fyUG5sgJyaJ33AB1sTglks

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Itapetininga, 08 de agosto de 2022

De: Gabinete — SME
Para: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELLI ME

A Prefeitura Municipal de Itapetininga com sede a Praça dos Três Poderes, nº 1.000, em Itapetininga, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 46.634.291/0001-70, atesta para os devidos fins que a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 09.262.709/0001-30 e Inscrição Estadual nº 128.690.225.117, com sede à Rua Inácio Manuel Alvares, nº111, lote 24 quadra 5, Jardim Ester, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, executou os serviços: Tomada de Preços 02/2021— **Contratação de empresa para execução de muro de fechamento no CEC Prof.ª Iracema de Oliveira na Rua José Malavazi, 47 – Vila Carvalho, Itapetininga/SP** - Contrato nº 137/2021, Processo nº 4046/1/2021 — Tomada de preço nº 02/2021, sendo o responsável técnico o **Sr. Julio da Silva Ostronoff - Engenheiro Civil - CREA/SP nº 5063681604** - com a anotação de responsabilidade técnica **ART nº 28027230211189342** tendo início em **15/08/2021** e término em **20/11/2021** e com valor de contrato **R\$269.634,21** (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos). Atesta ainda que os serviços foram desempenhados a contento, não havendo em nossos arquivos, até o momento, nada que desabone a referida empresa.

Fiscal da obra: Felipe Augusto da Silva Camargo - **Engenheiro Civil – CREA/SP 5070217115**

Objeto:	CONSTRUÇÃO DE MURO FECHAMENTO CEC IRACEMA DE OLIVEIRA		
Local:	RUA JOSÉ MALVAZI, 47 - VILA CARVALHO - ITAPETININGA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
06.60.002	Retirada de tela	m²	195,00
16.06.059	Tapume h=225cm engastado no terreno e pintura latex face externa com logotipo	m	50,00
16.06.051	Canteiro de obras - lang 3.30m	m²	6,00
16.06.078	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutural	m²	4,50
16.18.015	Locação mensal sanitário químico com duas higienizações na semana, incluso coleta de efluentes	unid	4,00
02.50.001	Demolição de concreto simples (manual)	m³	3,00
2	CONTENÇÃO/MURO DE FECHAMENTO		
02.02.026	Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques	m	36,00
02.03.001	Forma de madeira macia	m²	5,50
02.01.012	Lastro de pedra britada - 5cm	m²	5,00
05.05.018	Concreto dosado e lancado fck=25mpa	m³	2,00
02.06.020	Alvenaria embasamento bloco concreto estrutural 14x19x39cm classe a	m²	15,00
16.01.016	Fd-16 fechamento divisa/bl concreto/revest chapisco fino h=235cm/broca	m	195,00
06.03.018	Tp-03 tela de proteção arame galvanizado ondulado - requadro de ferro	m²	195,00
13.02.006	Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecânico e=8cm	m²	12,00

1

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICEIRA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELLI ME - CNPJ: 09.262.709/0001-30 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128.690.225.117 - CREA/SP: 5063681604 - ART: 28027230211189342 - CEC: 47 - RUA JOSÉ MALVAZI, 47 - VILA CARVALHO - ITAPETININGA - SP - CEP: 13.200-000
: 2620220007888 - 30/08/2022 10:46:22 - Autenticação Digital: 51g10zkTy5fyUG5sguyauJ33AB1sTgiks.



3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.02.025	Tinta latex standard (escola)	m²	1210,00
15.04.006	Tinta latex standard (muro)	m²	916,00
16.07.023	Bc=25 banco de concreto pre-fabricado (l=216cm)	unid	5,00
16.01.010	Fd-10 fechamento para divisas/mouros (horta)	m	18,00
12.80.030	Reparo em trincas e rachaduras	m	53,00
35.05.200	Centro de atividades em madeira rústica	cj	1,00
35.05.210	Balanço duplo em madeira rústica	cj	1,00
35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	cj	1,00
24.02.410	Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida	m²	3,00
24.02.080	Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida	m²	3,00
14.01.004	Vidro liso comum incolor de 4mm	m²	15,00
16.11.005	Limpeza da obra	m²	400,00
16.80.097	Caçamba de 4m3 para retirada de entulho	unid	8,00
06.03.032	Gr-01 grade de proteção ferro chato 1" x 1/4" malha 15cmx15cm	m²	40,00

Sem mais, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,


Mônia Cristine Rocha Meira Scudeler
Secretária Municipal de Educação
CPF: 202.543.438-30


Felipe Augusto da Silva Camargo
Setor de Engenharia/SME
CPF: 399.660.618-43


Guilherme Coelho Rodrigues
Prefeitura Municipal de Itapetininga
CPF: 335.350.188-62



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250014141

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620251285017 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/07/2025 Baixada em: 25/07/2025

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220327545

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA CNPJ: 45.276.128/0001-10 ...

AVENIDA VICENTE JERÔNIMO FREIRE No.: 22

Complemento: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Bairro: VILA XAVIER (VILA XAVIER)

Cidade: Araraquara UF: SP CEP: 14810038 . PAIS: BRASIL

Contrato: 002-2022 Celebrado em: 04/01/2022

Vinculado à ART: 28027230230584025

Valor do Contrato: R\$ 1.711.737,93 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA REMO FRONTAROLLI No.: 4050

Complemento: EMEF PROF HENRIQUE SCABELLO Bairro: PARQUE DAS HORTÊNCIAS

Cidade: Araraquara UF: SP CEP: 14808518 . PAIS: BRASIL

Data de Início: 27/01/2022 Previsão de Término: 23/09/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação. 3000,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "PROF. HENRIQUE SCABELLO"

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Houve aditamentos de contrato.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 18 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250014141

15/08/2025 15:29:15

Autenticação Digital: a10ffsazkKkGCakCBfUny6yG03G11CIA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Município de Araraquara
Rua São Bento, 840 - Centro - CEP: 14.801-901
CNPJ: 45.276.128/0001-10

Contratada: J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Inácio Manuel Alvares, nº 111- Jardim Ester
São Paulo-SP
CNPJ: 09.262.709/0001-30

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI com sede à Rua Inácio Manuel Alvares nº 111, Jardim Ester, São Paulo/SP executou para a Prefeitura do Município de Araraquara, através de Processo Licitatório nº **3642/2021** Tomada de Preços nº **032/2021** e Contrato nº **002/2022** os serviços de "Reforma e Ampliação da EMEF "Prof. Henrique Scabello", localizado na Av. Remo Frontarolli - Jardim Hortências, nesta cidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos, conforme as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

- ☐ Início da obra = 27 de Janeiro de 2022
- ☐ Término do Contrato = 26 de Abril de 2022
- ☐ Término da Obra = 23 de Setembro de 2022
- ☐ Prazo da Obra = 90 dias
- ☐ Prorrogação de Prazo = 150 dias
- ☐ Valor do Contrato = R\$ 1.711.737,93 (um milhão setecentos e onze mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos)
- ☐ Extracontratual = R\$ 728.123,54 (setecentos e vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Eng. Julio da Silva Ostronoff- CREA/SP 5063681604
- RNP do Profissional - 2609455453
- ART 28027230220327545

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazkKkGCakCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid.	Quant.
A	BLOCO 01		
1	RECUPERAÇÃO E PROJETOS		
1.2	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA	UN	1,00
2	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M ²	100,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	416,90
3.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	2,34
3.3	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	167,14
3.4	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	22,00
3.5	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	95,60
3.6	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	114,01
3.7	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	223,64
3.8	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	1,44
3.9	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	391,90
3.10	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M	6,40
3.11	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	UN	16,00
3.12	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	13,75
3.13	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	1.091,40
3.14	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	1.413,14
3.15	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	13,00
3.16	Retirada de registro ou válvula aparentes	UN	10,00
3.17	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	4,00
3.18	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	16,00
3.19	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	71,00
3.20	Retirada de armário em madeira ou metal	M2	8,20

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.21	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	86,05
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	0,96
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	223,64
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELAS		
6.1.1	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	115,93
6.2	PORTAS		
6.2.1	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm	UN	6,00
6.2.2	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm	UN	2,00
6.2.3	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	16,00
6.2.4	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	8,20
6.2.5	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	33,23
6.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
6.3.1	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	4,00
6.3.2	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	3,20
6.3.3	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	2,00
6.3.4	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	2,00
6.3.5	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	2,00
6.3.6	Acréscimo de visor completo em porta de madeira	UN	7,00
6.3.7	Recolocação de grade de proteção das esquadrias	vb	-
7	REVESTIMENTO INTERNO		
7.1	PISO		
7.1.1	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	289,14
7.1.2	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	107,24
7.1.3	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	490,40
7.1.4	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	19,40
7.1.5	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaKCBfUy6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			36,00
7.2	PAREDE		
7.2.1	Chapisco	M2	224,60
7.2.2	Reboco	M2	224,60
7.2.3	Massa corrida a base de PVA	M2	224,60
7.2.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	1.048,26
7.2.5	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	311,86
7.3	FORRO		
7.3.1	Forro em lâmina de PVC	M2	391,90
7.3.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	196,53
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Fornecimento e execução de instalação elétrica nova	vb	-
8.2	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	71,00
8.3	Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular	UN	53,00
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
9.1	LOUÇAS E METAIS		
9.1.1	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	6,00
9.1.2	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2,00
9.1.3	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	3,00
9.1.4	Cuba de louça de embutir oval	UN	16,00
9.1.5	Torneira volante tipo alavanca	UN	2,00
9.1.6	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	14,00
9.2	ACESSÓRIOS		
9.2.1	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	6,00
9.2.2	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	4,00
9.2.3	Canopla para válvula de descarga	UN	8,00
9.2.4	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	16,00
9.2.5	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	8,00
9.2.6	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	2,00
9.2.7	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaKCBfUy6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			8,00
10	BANCADAS, DIVISÓRIAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
10.1	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	6,00
10.2	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	87,05
11	REVESTIMENTO EXTERNO		
11.1	PAREDES		
11.1.1	Chapisco	M2	0,96
11.1.2	Reboco	M2	0,96
11.1.3	Massa corrida a base de PVA	M2	0,96
11.1.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	364,88
12	COBERTURA		
12.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	416,89
12.2	Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2', tipo galinheiro	M2	15,13
13	DIVERSOS		
13.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	1,44
14	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	Limpeza final da obra	M2	416,89
14.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	7,00
B	BLOCO 02		
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	353,88
1.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	3,00
1.3	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	5,70
1.4	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	85,78
1.5	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	9,54
1.6	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	9,38
1.7	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	6,19
1.8	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	6,00
1.9	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	UN	7,00
1.10	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	2,10
1.11	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou	UN	

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKkGCakCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

	parede		25,00
1.12	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	15,13
2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	85,78
3	ESQUADRIAS		
3.1	JANELAS		
3.1.1	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	47,01
3.2	PORTAS		
3.2.1	Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm	UN	2,00
3.2.2	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	1,00
3.2.3	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	3,78
3.4	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.4.1	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	2,52
3.4.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	3,00
3.4.3	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	2,00
3.4.4	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	2,00
3.4.5	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	2,00
3.4.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	49,11
3.4.7	Grade de proteção para caixilhos	M2	41,25
3.4.8	Recolocação de grade de proteção das esquadrias	vb	-
4	REVESTIMENTO INTERNO		
4.1	PISO		
4.1.1	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	5,70
4.1.2	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	140,31
4.1.3	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	72,98
4.2	PAREDE		
4.2.1	Chapisco	M2	85,78
4.2.2	Reboco	M2	85,78
4.2.3	Massa corrida a base de PVA	M2	85,78

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazKKkGCakCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

4.2.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	207,96
4.2.5	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	38,70
4.3	FORRO		
4.3.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	5,70
5	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
5.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	25,00
6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
6.1	LOUÇAS E METAIS		
6.1.1	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	2,00
6.2	ACESSÓRIOS		
6.2.1	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00
6.2.2	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00
6.2.3	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00
6.2.4	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
7	BANCADAS, DIVISÓRIAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
7.1	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	41,30
8	REVESTIMENTO EXTERNO		
8.1	PAREDES		
8.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	145,92
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.1	Limpeza final da obra	M2	157,00
9.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,00
C	BLOCO 03		
1	RECUPERAÇÃO E PROJETOS		
1.1	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m ²	UN	1,00
1.2	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo	TX	1,00
1.3	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo	M	12,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	2.998,51
2.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	29,00
2.3	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	229,20
2.4	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

esse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffsa2kKkGCakCBfUv6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			547,50
2.5	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	4,08
2.6	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	974,63
2.7	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	UN	41,00
2.8	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	M2	16,80
2.9	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	15,42
2.10	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	794,52
2.11	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	1.629,01
2.12	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	18,00
2.13	Retirada de registro ou válvula aparentes	UN	18,00
2.14	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	5,00
2.15	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	16,00
2.16	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	152,00
2.17	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	131,68
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	15,42
3.2	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	33,60
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	547,50
5	ESQUADRIAS		
5.1	JANELAS		
5.1.1	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	217,86
5.2	PORTAS		
5.2.1	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm	UN	16,00
5.2.2	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	29,00
5.2.3	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	11,34
5.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
5.3.1	Acréscimo de visor completo em porta de madeira	UN	19,00
5.3.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	29,00

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazKKKGCakCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

5.3.3	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	2,00
5.3.4	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	2,00
5.3.5	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	2,00
5.3.6	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	146,16
5.3.7	Recolocação de grade de proteção das esquadrias	vb	-
6	REVESTIMENTO INTERNO		
6.1	PISO		
6.1.1	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	307,73
6.1.2	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	184,50
6.1.3	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	1.045,46
6.1.4	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	610,02
6.1.5	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	155,80
6.2	PAREDE		
6.2.1	Chapisco	M2	578,34
6.2.2	Reboco	M2	578,34
6.2.3	Massa corrida a base de PVA	M2	578,34
6.2.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	2.354,45
6.2.5	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	275,82
6.2.6	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	19,40
6.3	FORRO		
6.3.1	Forro em lâmina de PVC	M2	974,63
6.3.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	366,29
7	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
7.1	Revisão de instalações elétricas	vb	-
7.2	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	152,00
7.3	Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular	UN	114,00
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
8.1	LOUÇAS E METAIS		
8.1.1	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazKKKGcKbUy6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			16,00
8.1.2	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	6,00
8.1.3	Cuba de louça de embutir oval	UN	16,00
8.1.4	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	16,00
8.2	ACESSÓRIOS		
8.2.1	Canopla para válvula de descarga	UN	16,00
8.2.2	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	16,00
8.2.3	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	16,00
8.2.4	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	16,00
9	BANCADAS, DIVISÓRIAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
9.1	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	5,76
9.2	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	16,80
9.3	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	170,30
10	REVESTIMENTO EXTERNO		
10.1	PAREDES		
10.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	644,06
11	DIVERSOS		
11.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	2,02
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Limpeza final da obra	M2	940,52
12.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	10,00
D	BLOCO 04		
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	287,67
1.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	2,00
1.3	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	134,86
1.4	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	54,98
1.5	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	30,00
1.6	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	M	6,20
1.7	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	UN	20,00

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.8	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	15,00
1.9	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2,00
1.10	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	9,46
2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	54,98
3	ESQUADRIAS		
3.1	JANELAS		
3.1.1	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	25,80
3.2	PORTAS		
3.2.1	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	2,00
3.2.2	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	4,20
3.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.3.1	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	1,75
3.3.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	2,00
3.3.3	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	2,00
3.3.4	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	2,00
3.3.5	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	2,00
3.3.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	30,00
3.3.7	Recolocação de grade de proteção das esquadrias	-	-
4	REVESTIMENTO INTERNO		
4.1	PISO		
4.1.1	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	5,70
4.1.2	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	87,57
4.1.3	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	40,64
4.2	PAREDE		
4.2.1	Chapisco	M2	54,98
4.2.2	Reboco	M2	54,98
4.2.3	Massa corrida a base de PVA	M2	54,98
4.2.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKkGCaKCBfUy6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			130,24
4.2.5	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	41,59
4.3	FORRO		
4.3.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	5,70
5	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
5.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	15,00
6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
6.1	LOUÇAS E METAIS		
6.1.1	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	2,00
6.2	ACESSÓRIOS		
6.2.1	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00
6.2.2	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00
6.2.3	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00
6.2.4	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
7	BANCADAS, DIVISÓRIAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
9.1	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	23,90
8	REVESTIMENTO EXTERNO		
8.1	PAREDES		
8.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	157,43
9	DIVERSOS		
9.1	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h	CJ	2,00
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	Limpeza final da obra	M2	101,21
10.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,00
E	PARTE EXTERNA		
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.1	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	24,84
1.2	Retirada de estrutura metálica	KG	2.199,14
1.3	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	456,00
1.4	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm	UN	3,00
1.5	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	1,26
1.6	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	647,29

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCakCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.7	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	9,18
1.8	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	9,18
1.9	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	13,65
1.10	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	39,61
1.11	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2,00
1.12	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	2,00
1.13	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	21,00
1.14	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	110,00
1.15	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	80,14
2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	5,60
3	ESQUADRIAS		
3.1	PORTAS		
3.1.1	Grade em barra chata soldada de 1 1/2' x 1/4', sob medida	M2	13,65
3.2	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.2.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	27,30
4	INSTALAÇÕES		
7.1	Instalações elétricas - revisão e reconstituição	vb	-
5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
5.1	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4'	UN	4,00
5.2	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	1,00
5.3	Lavatório coletivo em aço inoxidável	M	1,80
5.4	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	UN	1,00
6	REVESTIMENTO EXTERNO		
6.1	PAREDES		
6.1.1	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	9,18
6.1.2	Cantoneira em alumínio perfil sextavado	M	4,80
6.1.3	Chapisco	M2	9,18
6.1.4	Reboco	M2	9,18
6.2	PISO		
6.2.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	3,30

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKKGCakCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

6.2.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	157,29
6.2.3	Lastro de pedra britada	M3	6,69
6.2.4	Armadura em tela soldada de aço	KG	334,50
6.2.5	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m ³	M3	6,69
6.2.6	Cimentado desempenado	M2	350,00
6.2.7	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	223,00
7	PASSARELAS		
7.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	456,00
7.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	2.032,00
7.3	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	2.032,00
8	QUADRA		
8.1	Recuperação geral de cobertura metálica (quadra)	vb	-
8.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	237,60
8.3	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	237,60
8.4	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	600,00
9	DIVERSOS		
9.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	48,00
9.2	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	48,00
9.3	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	205,11
9.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	14,02
9.5	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	M	19,22
9.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	41,93
9.7	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	M	5,80
9.8	Manutenção de alambrado	vb	-
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	Limpeza final da obra	M2	679,00
10.2	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	283,00
10.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,00

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AÇERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKkGCaKCBfUy6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRA CONTRATUAIS			
Item	Natureza dos Trabalhos	Unid.	Quant.
A	BLOCO 01		
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELAS		
6.1.2	Perfil em alumínio natural	KG	765,14
6.1.3	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	31,00
6.1.4	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	31,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.2	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	28,00
11	REVESTIMENTO EXTERNO		
11.1	PAREDES		
11.1.1	Chapisco	M2	173,68
11.1.2	Reboco	M2	173,68
11.1.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	226,48
11.1.5	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	88,70
12	COBERTURA		
12.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	105,83
13	DIVERSOS		
13.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	160,13
13.2	Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm	M2	115,93
13.3	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	M	436,00
13.4	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	139,00
13.5	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	591,36
14	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	Limpeza final da obra	M2	388,52
14.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,05
B	BLOCO 02		
3	ESQUADRIAS		

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazKKkGCakCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1	JANELAS		
3.1.2	Perfil em alumínio natural	KG	310,27
3.1.3	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	10,00
3.1.4	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	10,00
3.4	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.4.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	43,39
5	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
5.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	2,00
8	REVESTIMENTO EXTERNO		
8.1	PAREDES		
8.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	21,00
8.1.2	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	30,05
8.1.3	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	96,24
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.3	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	M	104,00
9.4	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	28,00
9.5	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	166,92
C	BLOCO 03		
5	ESQUADRIAS		
5.1	JANELAS		
5.1.2	Perfil em alumínio natural	KG	1.437,88
5.1.3	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	67,00
5.1.4	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	67,00
5.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
5.3.8	Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm	M2	217,86
5.3.9	Massa corrida a base de PVA	M2	156,24
7	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
7.2	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	64,00
10	REVESTIMENTO EXTERNO		
10.1	PAREDES		
10.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	243,07
10.1.2	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA GIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakkkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			887,13
10.1.3	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	159,68
11	DIVERSOS		
11.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	553,86
11.2	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	M	270,00
11.3	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	162,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Limpeza final da obra	M2	469,03
12.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	26,65
D	BLOCO 04		
3	ESQUADRIAS		
3.1	JANELAS		
3.1.2	Perfil em alumínio natural	KG	170,28
3.1.3	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	13,00
3.1.4	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	13,00
3.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.3.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	77,12
3.3.8	Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm	M2	25,80
5	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
5.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	2,00
8	REVESTIMENTO EXTERNO		
8.1	PAREDES		
8.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	47,83
E	PARTE EXTERNA		
3	ESQUADRIAS		
3.2	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.2.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	81,73
6	REVESTIMENTO EXTERNO		
6.2	PISO		
6.2.6	Cimentado desempenado	M2	146,05
6.2.8	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	49,60
6.2.9	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	496,05

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AÇERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

6.2.10	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	97,41
7	PASSARELAS		
7.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	(456,00)
7.3	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	(2.032,00)
7.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	23,80
7.6	Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm	M2	187,04
8	QUADRA		
8.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	3.362,40
8.3	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	(237,60)
8.5	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	200,00
8.6	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	780,00
8.7	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos (Recuperação de alambrado da quadra)	M2	155,00
9	DIVERSOS		
9.9	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	M	72,00
9.10	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	36,00
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	Limpeza final da obra	M2	135,32
10.2	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	1.831,27
10.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	27,76

Araraquara, 23 de Março de 2023


ENG. LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
CREA-SP 5060906137


SÉRGIO JOSÉ PELICOLLA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230002425

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230132913 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/01/2023 Baixada em: 23/03/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220258425
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
AVENIDA ADÉLIA CALEFFI GERBI No.: 15
Complemento: Bairro: ESTIVA VELHA
Cidade: Estiva Gerbi UF: SP CEP: 13857000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 004/2022 Celebrado em : 31/01/2022
Vinculado à ART: 28027230230132837
Valor do Contrato: R\$ 598.371,98 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA NELSON ROSA No.: 153
Complemento: GINÁSIO MARIO ROCHA Bairro: NOVA ESTIVA
Cidade: Estiva Gerbi UF: SP CEP: 13857000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 31/01/2022 Conclusão Efetiva: 31/10/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CNPJ: 67.168.856/0001-41
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos. 1500,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO MÁRIO ROCHA, LOCALIZADO NA RUA NELSON ROSA - VILA NOVA ESTIVA - ESTIVA GERBI - SP.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O valor inicialmente contratado foi de R\$ 598.371,98.
Houve aditivo de valor de R\$ 71.082,74.
O valor total executado foi de R\$ 669.454,72.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230002425
23/03/2023 10:57:16
Autenticação Digital: Byz6UCTkCks5fC1A1la3GKkxJyxylCg3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ESTIVA GERBI (SP), 16 de março de 2023

Atestamos que a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, situada à AV. Corifeu de Azevedo Marques, 965 — Butantã — SP — CEP.05581-000, CNPJ: 09.262.709/0001-30, executou os serviços de REFORMA DO GINÁSIO MÁRIO ROCHA, localizado na Rua Nelson Rosa, nº153. Vila Nova Estiva — Estiva Gerbi - SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 5063681604
Processo: 01340/2021

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021

Obra: REFORMA DO GINÁSIO MÁRIO ROCHA

Local: Rua Nelson Rosa, nº153, Vila Nova Estiva — Estiva Gerbi - SP

Período Contratual: 31/01/2022 - 31/10/2022

Valor Obra:

Contrato: R\$ 669.454,72 (seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Área Construída: 1.500,00m²

Item	Código Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00
1.2	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m x mês	935,00
1.3	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m ²	991,60
2	REVESTIMENTO			
2.1	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ³	3,80
2.2	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m ²	25,80
2.3	13.01.170	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	m ²	44,20
2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	128,30
2.5	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	m ²	1.643,50
2.6	17.02.220	Reboco	m ²	1.643,50

Av. Adélia Caleffi Gerbi, 15 — Estiva Gerbi/SP — CEP: 13.857-000 — Fone/Fax: (19) 3868 1111 — CNPJ: (07.16g.856/0001-41

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002425 - 23/03/2023 10:57:16 - Autenticação Digital: Byz6UCTKCs5fC1A1la3GKxJyxyICg3.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB1

PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO



2.7	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	650,50
2.8	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	24,80
2.9	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada - assentados no piso	m²	481,80
2.10	18.06.143	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	206,20
2.11	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada - revestimento de parede	m²	470,70
2.12	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	952,50
2.13	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	100,40
2.14	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	8,75
2.15	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	unidade	12,00
2.16	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	unidade	12,00
2.17	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	8,60
2.18	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	unidade	17,00
2.19	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	unidade	6,00
2.20	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unidade	3,00
2.21	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	unidade	17,00
2.22	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	unidade	17,00
2.23	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unidade	2,00
2.24	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	unidade	4,00
2.25	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	unidade	19,00
2.26	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	18,00
2.27	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	m	12,00
2.28	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	m²	1.832,35
2.29	33.03.740	Resina acrílica plastificante	m²	200,70
2.30	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	20,10
2.31	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	52,60
2.32	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	un	19,00
3	CALÇAMENTO			
3.1	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	353,80
3.2	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	353,80
3.3	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	53,10
3.4	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	26,50
3.5	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	17,70
3.6	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	24,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBÍ

PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO



3.7	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	24,80
3.8	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	353,80
3.9	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	176,00
4	ESQUADRIAS			
4.1	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	61,90
4.2	26.01.020	Vidro liso transparente de 3 mm	m²	61,90
4.3	24.03.210	Tela de proteção em malha ondulada de 1', fio 10 (BWG), com requadro	m²	67,00
4.4	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	99,70
4.5	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	unidade	26,00
4.6	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	m²	46,30
4.7	04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	23,60
4.8	04.09.040	Retirada de folha de esquadria metálica	unidade	4,00
4.9	24.02.054	Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa	m²	20,10
5	INSTALAÇÕES			
5.1	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	m	44,00
5.2	24.20.230	Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1'	m²	87,20
5.3	24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m	95,90
5.4	24.03.320	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2'	m	46,00
5.5	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	Kg	87,60
5.6	35.20.010	Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	510,00
5.7	15.01.220	Estrutura pontalexada para telhas onduladas	m²	110,40
5.8	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	110,40
5.9	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	65,20
5.10	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	304,40
5.11	26.03.074	Vidro laminado temperado incolor de 16 mm	m²	4,80
6	PINTURA			
6.1	88498	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.956,20
6.2	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	m²	933,60
6.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	1.594,00
6.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.093,80
7	EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO			
7.1	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	6,30
7.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	5,20
7.3	11.18.060	Lona plástica	m²	103,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB1

PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO



7.4	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	227,00
7.5	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	10,30
7.6	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	10,30
7.7	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	103,20
8	EXECUÇÃO DE FECHAMENTO			
8.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	4,70
8.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,40
8.3	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	23,40
8.4	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	40,00
8.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	201,40
8.6	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	27,00
8.7	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,35
8.8	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,35
8.9	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	64,80
8.10	11.05.040	Argamassa graute	m³	1,10
8.11	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,10
8.12	34.05.310	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	m²	356,75
8.13	34.05.320	Portão de ferro perfilado, tipo parque	m²	2,40

Jaime Abreu Junior
Diretor de Obras e Planejamento
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070155651





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240000389

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231673147 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/10/2023 Baixada em: 01/11/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220360119
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
RUA ALFREDO BUENO No.: 1235
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Jaguariúna UF: SP CEP: 13820000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº. 032/2022 Celebrado em : 08/03/2022
Vinculado à ART: 28027230231673164, 28027230231673174
Valor do Contrato: R\$ 447.318,68 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA PACÍFICO MONEDA No.: 1000
Complemento: Bairro: VARGEM
Cidade: Jaguariúna UF: SP CEP: 13914552 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/03/2022 Conclusão Efetiva: 08/09/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade.

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO METÁLICO PARA COBERTURA DE ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS.

Informações Complementares

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620230014600, emitida em 01/11/2023.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor do Aditivo: R\$ 103.647,59 (Junho/2022).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240000389
24/01/2024 15:37:23
Autenticação Digital: C6ag5TUCKfGzaGfUCGs1K13fTI60KxAl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43





Prefeitura do Município de Jaguariúna

Secretaria de Obras e Serviços – avenida Pacífico Moneda, 1.000 – bairro Vargeão - Jaguariúna-SP - CEP 13914-552
Telefones (19) 38374555 – 38374499 – obras@jaguariuna.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A pessoa jurídica de direito público **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**, com sede na Rua Alfredo Bueno, nº 1235, Centro, na cidade de Jaguariúna, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 46.410.866/0001-71, pelo signatário abaixo qualificado, ATESTA, para os devidos fins que a empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede Rua Inácio Manoel Alvares, Nº111, Lote 24, Quadra 15 - Bairro: Jardim Ester, CEP.: 05372-110, no Município de São Paulo-SP, inscrita no CNPJ nº 09.262.709/0001-30, executou os serviços abaixo descritos:

CONTRATO: 032/2022

TOMADA DE PREÇOS: 010/2021

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 421/2021

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/03/2022 a 08/09/2022

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços para implantação de galpão metálico para cobertura de área de transbordo de resíduos domésticos, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos constantes de todos os Anexos do Edital.

VALOR DO CONTRATO: R\$550.966,27 (quinhentos e cinquenta mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos)

LOCAL DA OBRA: avenida Pacífico Moneda, 1.000 – bairro Vargeão

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Julio Sa Silva Ostronoff CREA: 5063681604-SP

ART: 28027230220360119

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES				
1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m2	195,80
1.2	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	mês	3,00
1.3	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m3	0,85
1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (o fornecimento do caminhão e destinação do resíduo da demolição correrão às custas da Prefeitura)	m3	0,85
1.5	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	m	84,00
2 FUNDAÇÕES				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	2,13
2.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO	m2	20,62
2.3	12.12.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	tx	1,00
2.4	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO)	m	276,00
2.5	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	20,45
2.6	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.	un	23,00
2.7	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	0,34

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000389 - 24/01/2024 15:37:23 - Autenticação Digital: C6ag5TUCKYgzaGfUCGs1K13TfT60KxAl.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Secretaria de Obras e Serviços – avenida Pacífico Moneda, 1.000 – bairro Vargão - Jaguariúna-SP - CEP 13914-552

Telefones (19) 38374555 – 38374499 – obras@jaguariuna.sp.gov.br

2.8	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	6,93
2.9	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	86,67
2.10	composição	Cantoneira metálica 2" x 2" x 1/4" para proteção dos pilares	m	54,00
3 ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA E PROTEÇÃO DOS PILARES				
3.1	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	kg	7.309,00
3.2	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Vigas de Travamento)	kg	5.248,35
3.3	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	4.050,90
3.4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m2	512,16
3.5	100770	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	1.260,00
3.6	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	40,00
3.7	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	94,00
3.8	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	un	10,00
3.9	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	un	10,00
3.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m2	512,16
3.11	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m2	512,16
3.12	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). (2 demãos)	m2	720,00
3.13	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m2	36,18

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000389 - 24/01/2024 15:37:23 - Autenticação Digital: C6ag5TUCKYgzaGfUCGs1K13TfT60KxAl.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Secretaria de Obras e Serviços – avenida Pacifico Moneda, 1.000 – bairro Vargão - Jaguariúna-SP - CEP 13914-552
Telefones (19) 38374555 – 38374499 – obras@jaguariuna.sp.gov.br

3.14	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	kg	42,66
3.15	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	kg	360,00
3.16	94967	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	1,53
4 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				
4.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	360,00
4.2	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	195,80

Atestamos ainda que nada consta em nossos arquivos que desabone a referida empresa, bem como os serviços foram executados satisfatoriamente.

Jaguariúna, 23 de junho de 2023.

Secretária de Obras e Serviços
Fernanda Angélica Santana

Ivan Luiz Ribeiro da Silva
Eng. Secretaria de Obras e Serviços
CREA 5070323459

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000389 - 24/01/2024 15:37:23 - Autenticação Digital: C6ag5TUCKYgzaGfUCGs1K13Tf160KxAl.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220007818

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221276269 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 11/08/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220890044
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: FOZ ENGENHARIA LTDA
RUA NICOLAU GAGLIARDI No.: 370
Complemento: Bairro: PINHEIROS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429010 . PAIS: BRASIL
Contrato: 172RAT-OCOA025 Celebrado em : 07/01/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 128.965,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: ALAMEDA DO ARLEQUIM No.:
Complemento: LOTE 04 Bairro: CONDOMÍNIO TERRAS DE SÃO JOSÉ
Cidade: Itu UF: SP CEP: 13306474 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/03/2021 Conclusão Efetiva: 31/08/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação. 420,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA ESTRUDADA NÃO ESMALTADA NA PISCINA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ANEL DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM CANALETAS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO EM GRANILITE, REVESTIMENTO EM PORCELANATO NOS BANHEIROS. PROTOCOLO NÚMERO 47338/2022 - PROCESSO GOVADM 13107/2022.

Informações Complementares

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220007818
25/08/2022 14:50:30
Autenticação Digital: 0yJlAyGFyAzFafgUC1Tzssz36Gaxg01C

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FOZ ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ. 11.788.145/0001-15, ATESTA QUE A EMPRESA J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, SITUADA À RUA INÁCIO MANUEL ALVARES 111, JD. ESTER - SÃO PAULO/SP CEP:05372-110, INSCRITA NO CNPJ: 09.262.709/0001-30, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA EXTRUDADA NÃO ESMALTADA NA PISCINA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ANÉL DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM CANALETAS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO EM GRANILITE, REVESTIMENTO EM PORCELANATO NOS BANHEIROS.

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 5063681604

CONTRATO:172RAT-OCA0025-PS00025

Local: Alameda do Arlequim - Lote 04 - Condomínio terra de são José 1 - Itu

Período Contratual: 07/01/2021 à 31/08/2021

Período Executado: 01/03/2021 à 31/08/2021

Valor Obra: R\$ 128.965,26

Área construída: 1.200,00m2

01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M2	420,00
49.15.100	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 3,00 M	M	12,00
18.07.040	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 14 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA QUÍMICA BICOMPONENTE	M2	250,00
	CANALETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA L=30CM	M	45,00
	TAMPA DE CANALETA EM FERRO FUNDIDO L=35CM	M	45,00
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
17.10.020	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	M2	620,30
18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	258,35
17.10.200	RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	100,00

SÃO PAULO, 18/06/2022



FOZ ENGENHARIA
ENGº CLEITON FERNANDO RODRIGUES
CREA: 5069292216

Rua Nicolau Gagliardi, 370 | Pinheiros | São Paulo | SP | 05429-010
contato@fozengenharia.com.br | +55 11 3031 8685

www.fozengenharia.com.br

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: FOZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.788.145/0001-15 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066.000.000-00 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.000.000-00
Assinatura Digital: 2620220007818 - 25/08/2022 14:50:30 - Autenticação Digital: 0yJlAYGFyAzFafgUC1Tzssz36Gaxg01C.

Vampre 14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3065.4500 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
CLEITON FERNANDO RODRIGUES*****

São Paulo, 24 de Agosto de 2022. C. Seq: 54920292.14:26:52h

R\$7,50 SELO(S) S11047AC0807508

Valido somente com selo de autenticidade



Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
E-MAIL: leandro.moraes@vampre.com.br, antoniaciceralinard@vampre.com.br, amandanovae@vampre.com.br e silveriodomingues@vampre.com.br
Data: 26/08/2022 14:50:30 - Autenticação Digital: 0yJlAYGFyAzFafgUC1Tzssz36Gaxg01C.

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

10.10.4 - COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO DO PROFISSIONAL

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, DECLARA que a comprovação do vínculo jurídico do profissional relacionado será feita mediante cópia do contrato social da empresa anexo a essa declaração, por motivo do profissional indicado ser também o diretor e representante legal.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

DECLARAÇÃO – EQUIPE TÉCNICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

A empresa **J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, **DECLARA**, para todos os fins de direito, QUE DISPORÁ DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO, ESPECIALIZADOS, ADEQUADOS E DISPONÍVEIS, PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

Equipe Técnica:

- JULIO DA SILVA OSTRONOFF :
- Engenheiro Civil (CREA nº 5063681604), Sócio-Diretor e Responsável Técnico.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA

Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 15
DECLARAÇÃO - EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

Eu, **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrito no CPF sob o nº 312.827.888-17, representante legal da empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, DECLARO para fins de comprovação junto à Concorrência nº 042/2025, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de “Contratação de empresa para reforma e adequação do Paço Municipal, situado na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati – SP”

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@isoconstrucoes.com.br

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43> e informe o código 6C44-99C3-7251-CB43

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

DECLARAÇÕES

À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 6
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30.

DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 042/2025, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Data: 20/01/2026 11:56:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 7
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30.

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026



Documento assinado digitalmente
JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Data: 20/01/2026 11:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@isoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 8
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Concorrência nº042/ 2025 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 12
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, DECLARA, para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@isoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 11
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 042/2025, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

**ANEXO 4.1 - ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES
DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA**

Razão Social do licitante: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA	
CNPJ: 09.262.709/0001-30	
Operadores 1: Julio da Silva Ostronoff	
CPF: 312.827-888-17	Função: Engenheiro Civil – Sócio Diretor
Telefone: 11 3721-2786	Celular: 11 94008-1224
E-mail: comercial@jsconstrucoes.com.br	WhatsApp: 11 94008-1224

O Licitante reconhece que:

- I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 12:00:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA

Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS****Concorrência Eletrônica nº 042/2025****Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC****Objeto:** “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”**ANEXO 4 - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL**

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA	
Ramo de Atividade: CONSTRUÇÃO CIVIL	
Endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965	Complemento: Bairro: Butantã
.Cidade: UF: São Paulo / SP CEP:05581-000	CNPJ: 09.262.709/0001-30
Telefone Comercial: 11 3721-2786	Inscrição Estadual: 128.690.225.117
Representante Legal: Julio da Silva Ostronoff	RG: 32.869.739-4
E-mail: comercial@jsoconstrucoes.com.br julio@jsoconstrucoes.com.br	CPF: 312.827.888-17
Telefone Celular: 11 94008-1224	Whatsapp: 11 94008-1224
Resp. Financeiro: Monica Landim	
E-mail Financeiro: monica@jsoconstrucoes.com.br	Telefone: 11 93363-8986
E-mail para informativo de edital: comercial@jsoconstrucoes.com.br	
ME/ EPP: () SIM (x) Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de concorrência eletrônica da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.

V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos o Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ ou em andamento. O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Data: 20/01/2026 12:00:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025**Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC****Objeto:** “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”**ANEXO 5 - CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA**

Razão Social do licitante: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.262.709/0001-30
Telefone: 11 3721-2786
E-mail: comercial@jsoconstrucoes.com.br

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) da concorrência realizada na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de CONCORRÊNCIAS, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR

Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Data: 20/01/2026 12:00:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.262.709/0001-30
Razão Social: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 965 / BUTANTA / SAO PAULO / SP / 05581-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/01/2026 a 15/02/2026

Certificação Número: 2026011702281791081457

Informação obtida em 23/01/2026 10:05:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C44-99C3-7251-CB43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 23/01/2026 14:59:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 23/01/2026 15:51:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 26/01/2026 09:50:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVERIO DOMINGUES (CPF 129.XXX.XXX-09) em 26/01/2026 10:40:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C44-99C3-7251-CB43>

Proc. Administrativo 70- 1.087/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Silverio D.

Data: 23/01/2026 às 15:01:43

Boa Tarde, segue os documentos de habitação da empresa **JSO CONSTRUÇÕES LTDA** para análise e parecer tecnico quanto a aceitabilidade dos documentos apresentados.

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

DOCUMENTOS_CONCORRENCIA_42_2025.pdf

À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

“HABILITAÇÃO”

J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.262.709/0001-30
Fone: (11) 3721-2786
Av Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã – São Paulo - SP CEP.05581-000

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**Concorrência Eletrônica nº 042/2025****Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC****Objeto:** “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”**ÍNDICE****10 – DA HABILITAÇÃO****▪ 10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- ✓ 10.7.1. Registro Comercial;
- ✓ 10.7.2. Contrato social;

▪ 10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- ✓ 10.8.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- ✓ 10.8.2. Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional – Certidão conjunta;
- ✓ 10.8.3. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- ✓ 10.8.4. Prova de Regularidade relativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- ✓ 10.8.5. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal;
- ✓ 10.8.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- ✓ 10.8.7. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;

▪ 10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- ✓ 10.9.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
- ✓ 10.9.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;
- ✓ 10.9.4. Índices financeiros exigidos, através de fórmulas;

▪ **10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

- ✓ 10.10.1. Registro Cadastral da empresa e do responsável técnico, junto ao (CREA) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
- ✓ 10.10.2 e 10.10.5. Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Profissional – Atestados devidamente Acervados no CREA-SP contendo os itens de maior relevância;
- ✓ 10.10.4. Comprovação de vínculo profissional;
- ✓ Indicação das instalações, aparelhamento e do pessoal técnico;
- ✓ 10.10.9. Declaração Não realização de visita técnica (Anexo 15)

▪ **DECLARAÇÕES:**

- ✓ 10.10.10. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6);
- ✓ 10.10.11. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7);
- ✓ 10.10.12. Declaração em observação ao disposto nos incisos III e IV do art 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal (Anexo 8)
- ✓ 10.10.13. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10)
- ✓ 10.10.14. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11);
- ✓ 10.10.14. Declaração de que cumpre as exigências (Anexo 12);
- ✓ Anexo 4 - Termo de Adesão BLL
- ✓ Anexo 4.1 - Anexo ao Termo de Adesão BLL – Indicação de usuário
- ✓ Anexo 5 - Custo pela Utilização do Sistema BLL

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

HABILITAÇÃO JURÍDICA

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO GRUPO
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35602661403	13/02/2019	06/01/2026 10:33:55
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21/11/2007	09.262.709/0001-30	675.355.743.110

CAPITAL
R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES	NÚMERO: 965	
BAIRRO: BUTANTA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 05581-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
JULIO DA SILVA OSTRONOFF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 312.827.888-17, RG/RNE: 328697394 - SP, RESIDENTE À ESTRADA SAO FRANCISCO, 2701, BLOCO 05, JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-001, OCUPANDO O CARGO DE TITULAR, ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA..

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 270.164/21-2 SESSÃO: 15/06/2021

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA INACIO MANUEL ALVARES, 111, PT LT24 QD15, JARDIM ESTER, SAO PAULO - SP, CEP 05372-110. , DATADA DE: 06/05/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 643.081/21-5 SESSÃO: 08/11/2021

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JULIO DA SILVA OSTRONOFF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 312.827.888-17, RG/RNE: 328697394 - SP, RESIDENTE À ESTRADA SAO FRANCISCO, 2701, BLOCO 05, JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-001, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 350.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JULIO DA SILVA OSTRONOFF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 312.827.888-17, RG/RNE: 32869739-4 - SP, RESIDENTE À ESTRADA SAO FRANCISCO, 2701, BLOCO 05, JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-001, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 350.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 479.809/22-7 SESSÃO: 20/09/2022

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965, BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP 05581-000. , DATADA DE: 30/08/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 285.875/23-1 SESSÃO: 19/07/2023

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 426.210/25-6 SESSÃO: 03/12/2025

ARQUIVAMENTO DE OUTROS, DATADA DE: 19/11/2025. ATA DE DELIBERACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AOS 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025, AS 11:00 HORAS, NA SEDE DA EMPRESA J.S.O. CONSTRUCOES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N 09.262.709/0001-30, COM ENDEREÇO A AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO N 965, BUTANTA, SAO PAULO/SP, CEP 05581-000, REUNIU-SE O SOCIO UNICO DA EMPRESA, ACOMPANHADO DA CONTADORA RESPONSÁVEL, PARA ANÁLISE CONTÁBIL E DELIBERACAO CONFORME DISPOSICOES CONSTANTES DO CONTRATO SOCIAL. 1. PARTICIPANTES SOCIO UNICO: JULIO DA SILVA OSTRONOFF, CPF N 312.827.888-17, DETENTOR DE 100% DO CAPITAL SOCIAL. CONTADORA RESPONSÁVEL: KATIA APARECIDA GOMES, BRASILEIRA, MAIOR, CASADA, PORTADORA DO RG N 23.973.293-5, INSCRITA NO CPF SOB N 164.998.488-08, CONTADORA REGISTRADA NO CRC/SP SOB N 193.177/O-4, PRESENTE NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA PARA ANÁLISE E ESCLARECIMENTOS CONTÁBEIS. 2. ORDEM DO DIA DELIBERACAO SOBRE A APURACAO DOS LUCROS ACUMULADOS ATE O MES DE 06/2025, PARA FINS DE ISENCAO DO IMPOSTO DE RENDA, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI N 1.087/2025. 3. DELIBERACOES APOS ANÁLISE DAS DEMONSTRACOES CONTÁBEIS APRESENTADAS E ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS FORNECIDOS PELA CONTADORA, VERIFICOU-SE A EXISTENCIA DE LUCRO LIQUIDO ACUMULADO NO VALOR DE R\$ 553.969,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS). O SOCIO UNICO DELIBEROU QUE: - OS LUCROS APURADOS SERAO DESTINADOS INTEGRALMENTE AO SOCIO UNICO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO SOCIAL E NA LEGISLACAO APLICÁVEL; - A DISTRIBUICAO PODERA OCORRER EM ATE 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS MENSIS, COMPREENDIDAS NO PERIODO DE 01/2026 A 12/2028, OU EM PRAZOS DISTINTOS, DESDE QUE COMPATIVÉIS COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E RESPEITADA A DATA LIMITE DE 31/12/2028; - ALTERNATIVAMENTE, O SOCIO UNICO PODERA OPTAR PELA INTEGRALIZACAO TOTAL OU PARCIAL DOS LUCROS AO CAPITAL SOCIAL. 4. ENCERRAMENTO NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, ENCERROU-SE A PRESENTE DELIBERACAO. LAVROU-SE ESTA ATA, QUE, APOS LIDA E APROVADA, E ASSINADA PELO SOCIO UNICO E PELA CONTADORA RESPONSÁVEL, PARA FINS DE FORMALIZACAO E REGISTRO.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602661403
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/01/2026



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 283185612, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:33:55.

JUCESP
20 09 22

6ª Alteração contratual de

J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

NIRE 35602661403

CNPJ Nº 09.262.709/0001-30

JULIO DA SILVA OSTRONOFF, brasileiro, natural de São Paulo/Capital, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.869.739-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 312.827.888-17, residente e domiciliado na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Estrada de São Francisco, nº 2701, Bloco 05, Apto 43, Jardim Wanda, CEP 06765-001, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli denominada **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, (TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021), estabelecida na Rua Inácio Manuel Alvares nº 111, parte do Lote 24, quadra 15, Jardim Ester, São Paulo/Capital, CEP 05372-110, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709/0001-30, com seu contrato social constitutivo arquivado e registrado na JUCESP sob o NIRE 35602661403, em sessão realizada em 13/02/2019; resolve, alterar o Ato Constitutivo, consoante condições abaixo:

DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL

Alterar o endereço da sede social da empresa para Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965, Butantã, São Paulo/Capital, CEP 05581-000.

À vista disso, a cláusula primeira passará a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Primeira – Denominação Social

A empresa é constituída sob a denominação J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965, Butantã, São Paulo/Capital, CEP 05581-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua Titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional."

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Consolidar, como de fato e de direito por consolidado, tem, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

Al

M *[Assinatura]*

1 de 4

JUCESP
20 09 22

Consolidação do contrato social de
J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

JULIO DA SILVA OSTRONOFF, brasileiro, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.869.739-4 SSP/SP, expedida em 08/0/2018, inscrito no CPF sob o n.º 312.827.888-17, residente e domiciliado na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Estrada de São Francisco, nº 2701, Bloco 05, Apto 43, Jardim Wanda, CEP 06765-001, ("Titular");

Resolve, nos termos do artigo 980-A, da Lei 10.406/02, constituir Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, [TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021], que será regida pelas cláusulas e condições, a seguir apresentadas, observadas, nas omissões, as regras previstas, para Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Primeira – Denominação Social

A empresa é constituída sob a denominação J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965, Butantã, São Paulo/Capital, CEP 05581-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua Titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Segunda – Objeto Social

A empresa tem por objeto a prestação de serviços de engenharia civil, construção, reformas e manutenção de edifícios, construção e reforma de telhados, administração de obras, serviços especializados para construção em geral, instalação hidráulica, serviços de pinturas de edifícios em geral, aplicação de revestimento e de resinas internas e externas.

Cláusula Terceira – Prazo

O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quarta – Capital Social

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda nacional corrente, pelo titular, JULIO DA SILVA OSTRONOFF, já devidamente qualificado.

2 de 4

JULIO DA SILVA
20 09 20

Cláusula Quinta – Responsabilidade da Titular

Nos termos do art. 980-A, §6º c/c art. 1.052, ambos da Lei nº 10.406/2002, a responsabilidade da Titular é restrita ao valor do capital social.

Cláusula Sexta – Administração

A empresa será administrada pelo titular e administrador, JULIO DA SILVA OSTRONOFF, que terá amplos poderes para administrar e gerir os negócios sociais e para representar e obrigar a sociedade para todos os fins.

Parágrafo Primeiro – O administrador está autorizado a firmar individualmente.

Parágrafo Segundo – A empresa será obrigatoriamente representada por um administrador ou por um procurador ad negotia.

Parágrafo Terceiro – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Parágrafo Quarto – Pelos serviços que prestar à empresa, poderá o administrador, a título de remuneração mensal, receber pró-labore, conforme for fixado pela Titular.

Cláusula Sétima – Exercício Social

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser procedido balanço geral da empresa, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos à Titular, podendo, a seu critério, serem distribuídos ou ficar em reserva da sociedade.

Parágrafo Único – A empresa poderá levantar demonstrações financeiras intercalares, mensais ou semestrais, inclusive para distribuir ao Titular o resultado nelas apurados.

Cláusula Oitava – Dissolução e Liquidação

A dissolução da empresa se verificará no caso de deliberação neste sentido tomada pela Titular ou no caso de alienação de todos os bens da empresa. *pn*

3 de 4


JUCESP
20 09 22

Cláusula Nona – Desimpedimento

Declara a Titular, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

E, por estar assim junto e contratado na melhor forma de direito, assina o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 30 de Agosto de 2022.



JULIO DA SILVA OSTRONOFF
(Titular e Administrador)

Testemunhas:


Rodrigo Bernardes Ferreira
RG. n.º 22.760.566-4 S.S.P./S.P.


Ricardo Bernardes Ferreira Junior
RG. n.º 17.597.536 S.S.P./S.P.

Visto de Advogada:


Izabel Cristina Bernardes Ferreira
O.A.B./S.P. no. 132.295



479.809/22-7



À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.262.709/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J.S.O. CONSTRUÇOES	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES	NÚMERO 965	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 05.581-000	BAIRRO/DISTRITO BUTANTA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@JSOCONSTRUÇOES.COM.BR	TELEFONE (11) 3721-2786
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/01/2026** às **10:15:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 09.262.709/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:56:04 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2026.

Código de controle da certidão: **398E.101C.A3E9.3F08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Certidão nº: 983092/2026

Expedição: 06/01/2026, às 10:18:47

Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.262.709/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 079c4889-e152-4aeb-9d23-5d6dc43f551b

Estabelecimento	
IE: 128.690.225.117 CNPJ: 09.262.709/0001-30 Nome Empresarial: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA Nome Fantasia: J.S.O. CONSTRUÇOES Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES Nº: 965 CEP: 05.581-000 Município: SAO PAULO	
Complemento: Bairro: BUTANTA UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Serviços de engenharia Construção de edifícios Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	
Data da Situação Cadastral: 07/01/2008 Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 14/01/2018	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.51.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 09.262.709/0001-30

C.C.M: 3.705.030-3

Contribuinte : J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 965

Bairro : BUTANTA

CEP : 05581-000

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 23/11/2007

Data de Inscrição : 19/12/2007

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 082.613.0070-6

Última Atualização Cadastral : 17/05/2023

Credenciamento DEC : 07/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Secundário	13/02/2019
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	13/02/2019
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	13/02/2019
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundário	13/02/2019
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundário	13/02/2019
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundário	13/02/2019
7112-0/00	Serviços de engenharia	Principal	10/03/2020



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 09.262.709/0001-30

C.C.M: 3.705.030-3

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	13/02/2019	ISS	5	
1023	13/02/2019	ISS	5	
1058	13/02/2019	ISS	5	
1228	13/02/2019	ISS	5	
1236	13/02/2019	ISS	5	
1244	13/02/2019	ISS	5	
1521	01/01/2026	ISS	5	
1522	01/01/2026	ISS	5	
1523	01/01/2026	ISS	5	
1694	13/02/2019	ISS	5	
1805	13/02/2019	ISS	5	
7285	13/02/2019	ISS	5	
7498	13/02/2019	ISS	5	
30406	13/02/2019	TFE	-	

Expedida em 06/01/2026 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **f7A3LjHz**

Data de validade: **06/04/2026**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.262.709

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 77455660

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/01/2026 10:25:32

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1700334 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 09.262.709/

Contribuinte: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA

Liberação: 02/09/2025

Validade: 01/03/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.705.030-3- Início atv :23/11/2007 (AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965 - CEP: 05581-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:28:42 horas do dia 06/01/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F7B1DABA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



06/01/2026

0092918136

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7255432**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

JSO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 09.262.709/0001-30, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº:**0092918136**

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 3.295.805,37	R\$ 5.821.392,19
Ativo Circulante		R\$ 2.489.085,44	R\$ 4.862.729,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 390.412,62	R\$ 1.177.680,55
Bens Numerarios		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Caixa		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 27.028,62	R\$ 3.153,99
Caixa Economica Federal		R\$ 26.355,12	R\$ 2.361,58
Itau Unibanco S/A		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Banco Inter S/A		R\$ 673,50	R\$ 782,41
Aplicacoes Financeiras		R\$ 17.866,22	R\$ 697.162,14
Aplicações de Curto Prazo		R\$ 17.866,22	R\$ 345.103,22
Aplicações de Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 352.058,92
Outros Valores		R\$ 74.517,78	R\$ 104.864,42
Consortorios		R\$ 74.517,78	R\$ 104.864,42
Investimentos Temporários		R\$ 270.000,00	R\$ 371.500,00
Certificados de Depósito Bancários - CDB		R\$ 270.000,00	R\$ 371.500,00
Realizavel		R\$ 2.098.672,82	R\$ 3.685.048,94
Clientes		R\$ 1.129.219,14	R\$ 1.117.627,29
Clientes Nacionais		R\$ 1.119.960,90	R\$ 1.108.369,05
Clientes Nacionais - Retencao Tecnica		R\$ 9.258,24	R\$ 9.258,24
Impostos a Recuperar		R\$ 105.149,24	R\$ 118.481,00
I.R.R.F. s/ Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 602,66
I.R.R.F. s/ Faturamento		R\$ 0,00	R\$ 9.492,52
I.N.S.S. s/Faturamento		R\$ 105.149,24	R\$ 108.385,82
Adiantamento a Empregados e Socios		R\$ 0,00	R\$ 328,39
Adiantamento a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 328,39
Emprestimos		R\$ 864.304,44	R\$ 2.448.612,26
Ativo Nao Circulante		R\$ 806.719,93	R\$ 958.662,70
Imobilizado		R\$ 806.719,93	R\$ 958.662,70
Custo Corrigido dos Bens		R\$ 806.719,93	R\$ 958.662,70
Maquinas Aparelhos e Equipamentos		R\$ 14.094,40	R\$ 44.567,70
Computadores e Perifericos Hardware		R\$ 46.113,61	R\$ 62.063,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Moveis e Utensilios		R\$ 19.097,12	R\$ 25.620,12
Veiculos		R\$ 268.850,00	R\$ 367.846,63
Direitos de Uso de Softwares		R\$ 11.711,12	R\$ 11.711,12
Benfeitorias em Propriedades Terceiros		R\$ 446.853,68	R\$ 446.853,68
Passivo		R\$ 3.295.805,37	R\$ 5.821.392,19
Passivo Circulante		R\$ 2.269.757,05	R\$ 3.366.649,87
Circulante Exigível		R\$ 2.269.757,05	R\$ 3.366.649,87
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.628.930,11	R\$ 2.341.241,25
Fornecedores		R\$ 38.140,30	R\$ 16.632,32
Fornecedores Nacionais		R\$ 38.140,30	R\$ 16.632,32
Obrigações Fiscais		R\$ 469.676,14	R\$ 412.900,67
I.S.S.Q.N. a Recolher		R\$ 60.823,73	R\$ 6.264,26
P.I.S. a Recolher		R\$ 7.410,63	R\$ 13.310,62
C.O.F.I.N.S. a Recolher		R\$ 34.202,91	R\$ 61.433,65
I.R.R.F. a Recolher		R\$ 818,16	R\$ 131,07
Provisão p/ Imposto de Renda		R\$ 58.706,11	R\$ 42.060,42
Contribuição Social a Recolher		R\$ 34.941,30	R\$ 46.631,49
S.I.M.P.L.E.S. a Recolher		R\$ 133.776,03	R\$ 0,00
Retenção C.S.L.L./P.I.S./C.O.F.I.N.S.		R\$ 456,67	R\$ 134,11
Parcelamentos a Recolher		R\$ 138.540,60	R\$ 242.935,05
Encargos Sociais e Trabalhistas		R\$ 46.487,67	R\$ 94.256,88
Salários a Pagar		R\$ 33.448,76	R\$ 58.316,28
I.N.S.S. a Recolher		R\$ 2.426,00	R\$ 29.124,00
F.G.T.S. a Recolher		R\$ 7.348,75	R\$ 6.130,08
Rescisões a Pagar		R\$ 2.613,62	R\$ 0,00
Pensões a Pagar		R\$ 650,54	R\$ 686,52
Contas a Pagar		R\$ 86.522,83	R\$ 501.618,75
Serviços de Terceiros a Pagar		R\$ 86.522,83	R\$ 501.618,75
Patrimônio Líquido		R\$ 1.026.048,32	R\$ 2.454.742,32
Patrimônio		R\$ 1.026.048,32	R\$ 2.454.742,32
Capital Social		R\$ 313.242,72	R\$ 313.242,72
Capital Subscrito		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Capital a Integralizar		R\$ (36.757,28)	R\$ (36.757,28)
Reserva de Lucros		R\$ 712.805,60	R\$ 2.141.499,60
Reserva de Lucros ou Dividendos		R\$ 712.805,60	R\$ 2.141.499,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 9.901.565,23	R\$ 12.911.412,27
Prestacao de Servicos		R\$ 9.901.565,23	R\$ 12.911.412,27
(-) Deduções		R\$ (629.920,56)	R\$ (885.400,23)
(-) I.S.S.Q.N.		R\$ (312.435,85)	R\$ (410.248,29)
(-) P.I.S.		R\$ (56.538,38)	R\$ (84.616,09)
(-) C.O.F.I.N.S.		R\$ (260.946,33)	R\$ (390.535,85)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 9.271.644,67	R\$ 12.026.012,04
(-) Custos		R\$ (5.019.085,33)	R\$ (7.970.441,17)
(-) Material de Obra de Construcão		R\$ (2.800.010,95)	R\$ (3.794.965,35)
(-) Pro Labore		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) Servicos de Pessoa Juridica		R\$ (1.158.148,73)	R\$ (2.407.053,96)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (525.575,00)	R\$ (929.213,41)
(-) Ferias		R\$ (34.336,63)	R\$ (98.618,37)
(-) Decimo Terceiro Salario		R\$ (44.670,84)	R\$ (66.576,42)
(-) Horas Extras D.S.R.		R\$ (23.258,36)	R\$ (36.350,24)
(-) Indenizacoes		R\$ (12.411,39)	R\$ (17.388,15)
Aviso Previo		R\$ (3.720,41)	R\$ 8.147,61
(-) I.N.S.S.		R\$ (156.982,74)	R\$ (238.927,14)
(-) F.G.T.S.		R\$ (45.738,63)	R\$ (69.438,94)
(-) Vale Transporte		R\$ (28.770,95)	R\$ (42.525,92)
(-) P.A.T.		R\$ (92.839,49)	R\$ (160.049,05)
(-) Assistencia Medica		R\$ (21.596,47)	R\$ (26.440,15)
(-) Bolsa de Estudo/ Auxilio		R\$ (27.925,88)	R\$ (30.162,14)
(-) F.G.T.S. Multa Rescisoria		R\$ (5.741,31)	R\$ (19.121,30)
(-) Seguro de Vida		R\$ (3.873,47)	R\$ (4.073,64)
Adicional Noturno		R\$ (14,20)	R\$ 0,00
(-) Seguranca e Medicina do Trabalho		R\$ (120,00)	R\$ (27.952,78)
Atrasos e Faltas		R\$ 11.493,78	R\$ 23.709,15
(-) Gratificação		R\$ (30.299,66)	R\$ (17.672,97)
= Lucro Bruto		R\$ 4.252.559,34	R\$ 4.055.570,87
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.062.575,39)	R\$ (1.476.014,85)
(-) Agua e Luz		R\$ (16.059,25)	R\$ (15.076,93)
(-) Aluguel e Condominio		R\$ (120.782,38)	R\$ (177.106,18)
(-) Aluguel de Bens		R\$ (278.403,63)	R\$ (679.566,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Associacao de Classe		R\$ (8.454,08)	R\$ (7.957,90)
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (400,00)	R\$ (1.071,00)
(-) Anuncio Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (319,92)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (6.650,14)	R\$ (13.189,02)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ 0,00	R\$ (2.489,88)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (2.354,75)	R\$ (4.495,67)
(-) Conducao, Estacionamento, Taxi		R\$ (44.768,62)	R\$ (43.385,17)
(-) Combustivel		R\$ (168.427,08)	R\$ (143.913,65)
(-) Correios e Telegrafos		R\$ (771,87)	R\$ (861,91)
(-) Copias e Autenticacoes		R\$ (1.689,59)	R\$ (16.554,07)
(-) Despesas de Expediente		R\$ (43.782,11)	R\$ (32.105,23)
(-) Encomendas		R\$ (47.354,92)	R\$ (42.723,06)
(-) Gas		R\$ (1.850,23)	R\$ (2.630,26)
(-) Impressos e Material de Escritorio		R\$ (16.041,02)	R\$ (7.518,08)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R\$ (53.299,13)	R\$ (20.522,00)
(-) Internet		R\$ (1.987,29)	R\$ (2.786,76)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (101.698,69)	R\$ (42.087,73)
(-) Licenca de Uso de Softwares		R\$ (1.990,48)	R\$ (18.920,17)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (4.123,36)	R\$ (23.111,68)
(-) Manutencao de Veiculos e Nauticos		R\$ (47.619,75)	R\$ (54.446,68)
(-) Material de Limpeza		R\$ (3.588,01)	R\$ (8.470,69)
(-) Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (33.661,92)
(-) Manutencao e Conservacao de Imoveis		R\$ (221,10)	R\$ (1.784,94)
(-) Seguros		R\$ (39.861,81)	R\$ (67.360,40)
(-) Telefone / Net TV		R\$ (14.558,66)	R\$ (11.467,67)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (35.837,44)	R\$ (430,10)
Outras Despesas		R\$ (34.654,60)	R\$ 0,00
Perda Capital na Alien. Imobilizado		R\$ (34.654,60)	R\$ 0,00
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 3.155.329,35	R\$ 2.579.556,02
Receitas Financeiras		R\$ 1.821,57	R\$ 4.508,52
Receitas de Aplicacoes Financeiras		R\$ 96,64	R\$ 4.508,45
Juros Ativos		R\$ 1.724,93	R\$ 0,07
(-) Despesas Financeiras		R\$ (417.898,75)	R\$ (778.420,40)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Bancarias		R\$ (12.513,35)	R\$ (14.710,00)
(-) Juros Passivos		R\$ (405.355,28)	R\$ (763.710,40)
Descontos Concedidos		R\$ (30,12)	R\$ 0,00
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 2.739.252,17	R\$ 1.805.644,14
(-) Contribuição Social		R\$ (93.940,68)	R\$ (140.592,90)
(-) Contribuicao Social s/ Lucro		R\$ (93.940,68)	R\$ (140.592,90)
(-) Imposto de Renda		R\$ (149.964,23)	R\$ (236.357,24)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R\$ (149.964,23)	R\$ (236.357,24)
= Lucro líquido das operações continuadas		R\$ 2.495.347,26	R\$ 1.428.694,00
= Lucro Liquido do Período		R\$ 2.495.347,26	R\$ 1.428.694,00
= Lucro		R\$ 2.495.347,26	R\$ 1.428.694,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 09.262.709/0001-30	Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Reversão e transferência de reservas	712.805,60
Reservas	(-)2.141.499,60
Resultado Líquido do Exercício	1.428.694,00
Notas	

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35602661403	CNPJ 09.262.709/0001-30	
NOME EMPRESARIAL J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	10042775809	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809	1966141230182148214	23/08/2023 a 22/08/2024	Sim
Contabilista	10042775809	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809	1966141230182148214	23/08/2023 a 22/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.
65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/06/2024 às 15:16:34

6E.82.A3.F1.4F.8F.4B.B7
80.73.D6.E6.64.8F.9A.BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 09.262.709/0001-30 Nire: 35602661403 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-

Consulta Realizada em: 26/06/2024 15:29:01

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
NIRE	35602661403
CNPJ	09.262.709/0001-30
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46346

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46346
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.E2.02.22.A3.34.B4.08.F7.AB.B8.BC.65.25.E4.69.28.34.D0.F3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro:	9		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	100.427.758-09
Nº de Série do Certificado	1966141230182148214
Nome do Signatário	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	23/08/2023 a 22/08/2024

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	100.427.758-09
Nº de Série do Certificado	1966141230182148214
Nome do Signatário	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	23/08/2023 a 22/08/2024

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.821.392,19	R\$ 13.147.375,28
CIRCULANTE		R\$ 4.757.865,07	R\$ 12.367.191,98
DISPONÍVEL		R\$ 1.072.816,13	R\$ 8.580.937,11
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 5.670.778,02
Caixa		R\$ 1.000,00	R\$ 5.670.778,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.153,99	R\$ 3.883,44
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 1,00
Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 2.361,58	R\$ 2.683,18
Banco Inter		R\$ 782,41	R\$ 1.081,81
Banco Bs2		R\$ 0,00	R\$ 117,41
Banco Daycoval		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itau - CX A VAL		R\$ 0,00	R\$ 0,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.068.662,14	R\$ 2.906.275,65
Aplicação BB Rende Fácil		R\$ 345.103,22	R\$ 2.009.312,97
Aplicação Banco Itaú		R\$ 352.058,92	R\$ 165.121,20
Aplicação BB CDB DI		R\$ 371.500,00	R\$ 478.234,73
Ourocap Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Aplicação Banco BS2		R\$ 0,00	R\$ 103.606,75
CRÉDITOS		R\$ 3.685.048,94	R\$ 3.786.254,87
CLIENTES		R\$ 1.108.369,05	R\$ 1.189.504,68
CLIENTES		R\$ 1.108.369,05	R\$ 1.189.504,68
Cientes Diversos		R\$ 1.108.369,05	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 657.008,76
PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 422.284,05
AQUAPOLO AMBIENTAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 110.211,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AQA BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 28		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 9.258,24	R\$ 9.258,24
Retenção Contratual		R\$ 9.258,24	R\$ 9.258,24
IMPOSTOS À RECUPERAR		R\$ 118.481,00	R\$ 113.815,31
ISS à Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF à Recuperar		R\$ 9.492,52	R\$ 1.986,74
INSS à Recuperar		R\$ 108.385,82	R\$ 110.488,26
IRRF S/Aplicações Financeiras à Recuperar		R\$ 602,66	R\$ 1.340,31
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 25.064,38
Adiantamentos à Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 25.064,38
ADIANTAMENTOS DE LUCROS EFETUADOS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Lucros efetuados ao Sócio Julio Da Silva Ostronoff		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS		R\$ 328,39	R\$ 0,00
Adiantamento Salarial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 328,39	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Rescisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.448.612,26	R\$ 2.448.612,26
Outros Créditos		R\$ 2.448.612,26	R\$ 2.448.612,26
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.063.527,12	R\$ 780.183,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 104.864,42	R\$ 144.384,24
DIREITOS A LONGO PRAZO		R\$ 104.864,42	R\$ 144.384,24
Consórcio em Andamento		R\$ 104.864,42	R\$ 133.214,78
Consórcio em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 11.169,46
IMOBILIZADO		R\$ 958.662,70	R\$ 635.799,06
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 946.951,58	R\$ 632.871,49
Construções e Benfeitorias em Imóveis		R\$ 446.853,68	R\$ 446.853,68
Veículos		R\$ 367.846,63	R\$ 281.946,63
Móveis e Utensílios		R\$ 25.620,12	R\$ 25.620,12

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Máquinas e Equipamentos		R\$ 44.567,70	R\$ 68.160,89
Computadores e Periféricos		R\$ 62.063,45	R\$ 64.082,65
Aparelhos de Telefonia		R\$ 0,00	R\$ 679,80
(-) Depreciação Acumulada - Constr. e Benfeit. em Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (46.985,39)
(-) Depreciação Acumulada - Veículos		R\$ 0,00	R\$ (157.173,76)
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (6.915,97)
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (11.476,22)
(-) Depreciação Acumulada - Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ (31.635,42)
(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Telefonia		R\$ 0,00	R\$ (285,52)
INTANGÍVEIS		R\$ 11.711,12	R\$ 2.927,57
Programas de Computador - Software		R\$ 11.711,12	R\$ 11.711,12
(-) Amortização - Programas de Computador " Software "		R\$ 0,00	R\$ (8.783,55)
PASSIVO		R\$ 5.821.392,19	R\$ 13.147.375,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.366.649,87	R\$ 6.414.526,79
FORNECEDORES		R\$ 518.251,07	R\$ 387.243,66
FORNECEDORES		R\$ 518.251,07	R\$ 387.243,66
FORNECEDORES		R\$ 518.251,07	R\$ 387.243,66
Fornecedores Diversos		R\$ 518.251,07	R\$ 0,00
THAIS ARAUJO ALVES 41032364858		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONICA REGINA CECILIO LANDIM 22404870890		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GTF TRANSPORTES EXPRESS, SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS E LOGISTICA DE PEQUEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS GODOY DO LIVRAMENTO PRADO 22081495805		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IZABEL SECILIA DE OLIVEIRA 50073954802		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JENNIFER CRISTINA DE JESUS 47361400892		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
ISABEL CRISTINA SANTANA MARQUES 06593270580		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. MELISSOPOULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
52.713.097 ISLANDIA KARLA DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TWO BOYS MOTOBOY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS PAES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMILA MONTEIRO DA SILVA 28642263830		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.017.477 JOAO HENRIQUE VASCONCELOS BARSAGLINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.230.730 FABIANO FERRAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENIOR SISTEMAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.557,74
COPIADORA ENCADERNADORA UNIVERSITARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO CHALUPP LOPES CAMARGO 42652317806		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WINNERCON GESTAO & NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMARH TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BNN SOLUCOES ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.644.378 RAFAELA VAZ BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.739.407 ADRIANO ROBERTO BRANCO LEITE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNARDES FERREIRA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSCOLETA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFL SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI SERVICOS CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERALDO JOAO DE SENA 04582887481		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STEELTEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ALEXANDRE DE MOURA 12368185470		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NP DE SOUZA POLIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.586.451 ANDERSON HENRIQUE DE FIGUEIREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO BONITO INSTALACOES E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
53.562.696 FRANCISCO TAVARES DE CAMPOS NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KR PINTURAS E REFORMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMC ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.332,44
ANA PAULA DA SILVA 17822147803		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
50.385.005 FERNANDO CALIXTO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILTON APARECIDO GOUVEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.281.302 ABRAAO CARDOSO GONCALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNARDES FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO MECANICA NIL & RAFAEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEBER ARAUJO DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE MARIA MIRANDA DE OLIVEIRA 31593051808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WLO SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
31.404.448 JONATAN WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOWTEK TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.525.978 JOSE ROBERTO BATISTA DE SENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRESSA FERREIRA DA PAIXAO 40130671886		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM LEONARDO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALECON ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM		R\$ 0,00	R\$ 115,00
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 115,00
ESTUDIO PROZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.093.497 ROGERIO CARLOS DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
26.318.599 PRISCILA FERNANDA MARMORATO SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANO FELICIANO 21885825862		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A G DE ANDRADE SERVICOS TECNICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAIANA APARECIDA BENETTI BRUNO 36628558878		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINIZO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINK ONLINE COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO BARBOSA QUERINO DA CRUZ MARMORARIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANILO R. R. DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.A. DE CAMARGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO ANTONIO PICCININ - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.244,00
ANDRE CAMPOS TEIXEIRA FERRAGENS ME		R\$ 0,00	R\$ 30.637,98
C.S.SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 12.182,23
GMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEM GAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AKZO NOBEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 13.295,00
COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 280,00
MAXIMO ELEVADORES E ACESSIBILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOS SAO CARLOS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.542,42
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WADY NET COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANA GOMES NOGUEIRA CALHAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEA MARGINAL TIETE DIST MAT ELET EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.582,08
PROSEG ACESSÓRIOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE SEG. LTDA			
FERPAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACG - BLOCOS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.364,75
FABIO LUIZ LENA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAMALE TELHAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KING LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 267,80
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.127,74
M A HYMINO COMERCIO DE ESQUADRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORVILLO ATACADO HIDRAULICA MAT. CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VALMAG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REZIST CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESP COMERCIO DE MATERIA ELETRICOS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 603,60
MMC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 490,00
TINTAS MC LTDA - LJ 105 SPI		R\$ 0,00	R\$ 388,00
PERACINI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KRIGOR LYCEUS SERPA RILO DA NEVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCL COMERCIO PORTAS CORTA FOGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVARO DE LIMA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UDIACO COM. E IND. DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLD HORSE IND. E COM. DE PROD. PARA RECR. LAZER LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSVALDO MANTOVANI JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRALHERIA LI ARTE EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCO-IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGINOX INDUS. E COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R R V MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAMAN BLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBREFLEX IND., DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LPF PREMIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTOS DUMONT COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDVALDO J SILVA PISOS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,10
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 924,10
CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATROCAR AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROFEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRASPLAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B M MACIAS VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D NISSA UNIFORMES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.W PRE - FABRICADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.592,00
BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M F MOVEIS ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE RESERVATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL SPAGIARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOGIFERTIL COM TRANSP.DE PROD.P/JARD.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCELIA MARIA PRADO BONGANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABCD COM E TRATAMENTO DE PISOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUROPAVER IND. E COM. ART.DE CIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ABRAMAR ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDO FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISATEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
MAFU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPERTE METAIS EXPANDIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MP MULTI PISOS ECOLOGICOS - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. PONTES TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRECT BORRACHAS INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS MARTIN COMERCIO DE DECORACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		R\$ 0,00	R\$ 789,50
MADEIREIRA 2 IRMAOS SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARPETES AMP; CORTINAS COMERCIO E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P M SILVA MOTORES ELETRICOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPLAST COMERIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.M.PAURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DM TINTAS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEITO LOCADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.125,51
MAGNAFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA E MECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBOS SAO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCV ARARAQUARA COMERCIO MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NASCIMENTO & NASCIMENTO DE ARARAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
MINERACAO AMAZONAS COMERCIO DE PEDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCILENE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA 29100379832		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGALI CESCOCOMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Z-PAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CZLOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.317,50
MARK SPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEGRAN COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALR VILA MASCOTE COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PABLO LIMA FRANCO RIBEIRO 38251048850		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIANE LEITE MACHI MARTINS 31493345869		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSIS ANDAIMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LFS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTMOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOKA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBLOC BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.015,71
SI LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL SEGURO MOGI GUACU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOMEC GUACU LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.170,00
RENTMAX LOCACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANO ANTONIO PRADO PEREIRA 30992668840		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOLMA CONTAINERS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PTA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRECOR REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICAN STEEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINCOLN MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO MARTORELLI GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR E CESAR AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADRILHOS MARTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRA UMIDADES IMPERMEABILIZACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACONTATOTEM VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 633,32
CAMPOS E ASSIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL BELLOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBERACO COM. DE MAT. FERROSOS E NAO-FERROSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUDECOR S.A. - GUARULHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIN & MARIN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NADIA COMPONENTES ELETRONICOS E IRRIGACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GFENDS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOLITA ALVES MARMORARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESQUADRIAS BELTRAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO-RIBER COMERCIO DE ACO		R\$ 0,00	R\$ 660,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRO FERPAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.DE SANTIS - TINTAS E CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 OLIVEIRAS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL SERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO HENRIQUE MUTTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO LUIZ DE SOUZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T R B DE OLVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAED - ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
EMERSON DA SILVA ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON HENRIQUE DE FIGUEIREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. DE SOUZA CONSTRUCOES E REFORMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GT SOFT CLEAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENTAL LINE LOCADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHIRLPOOL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM PECAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.480,59
B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 88,30
IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 78,90
DANILO DSP INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TGN MAQUINAS EIRELE ME		R\$ 0,00	R\$ 5.752,37
IGNIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANILO DE PAIVA BRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁLVARO LUIZ GARCIA DO SOUTO 87948524800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBREFLEX IND., DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO CARDOSO MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO DAS CUBAS INOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E-GOODS BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GABRIELA PARO ACESSORIOS COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL CABOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,38
BYVC COMPANY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQUITETONICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS INES SILVA 08628213635		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85,24
FLINTSTONES COMERCIO DE PEDRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ROSALLES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAYLSON DOS SANTOS ESQUADRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTANICO MARMORARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HR2 DIESEL COMERCIO DE PECAS E OFICINA MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.583.553 LUCAS MAFFEI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOLIX LIXEIRAS E ACESSORIOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRETEX COM DE MADEIRAS E MAT PARA CONSTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.703.229 FRANCICLEIA ALVES MAGALHAES LAURENTINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A-IMPER IMPERMEABILIZACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JR & I CACAMBAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDINIL RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RA & JB SERVICOS GRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO A. DOS SANTOS PISOS E REVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS MAFFEI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BETOTECNICA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUH PAV CONSTRUCAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAVIMENTACAO LTDA			
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER SAFE DO BRASIL- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.528.732 VALDEMIR MELQUIADES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS FERNANDES CAZELLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA JCF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAETANO DE TATUI MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS MACIEL DA COSTA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELICA CINTRA LOPES MARGUESANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PREGOS E ARAMES DAP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R B BRUNO DA SILVA JUNIOR ACABAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA GLOBO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUAREZ CAMILO DE OLIVEIRA - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELITE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T. E. L. PETROPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPIRITO VELHO STORE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGOUTLET COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STON COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA GRANDE SOL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A C DA SILVA COMERCIO DE SUPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFIT - FABRICACAO E MONTAGEM DE PAINEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO EMANUEL DA SILVA VIDROS		R\$ 0,00	R\$ 1.498,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
NEW COLLORS SUZANO TINTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILUM INDUSTRIA MECANICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREIA APARECIDA BONANI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORIAH COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPIAO DE GAS COMERCIAL ELETTRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORT PINUS MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOURA PEDRAS DECORATIVAS AVARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO NAZARE SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIGRAO COM. DE MAT.E MAD. P/ CONTR.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSUMPCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS SANITARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS ARNALDO DE MAGALHAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HF EDIFICACOES E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AACHEN DISK ENTULHOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
49.252.861 GLEICY TATIANE ANACLETO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINA C DA SILVA ELIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 420,00
BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M SARAH PORTELA ALARMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D. E. DOS REIS FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEYRECON TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R D GALANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N! VARIEDADES DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL GOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SG PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.G.V. BLOCOS E ALAMBRADOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAETANO DE CAPELA DO ALTO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.120,19
FERRO & ACO DEMARQUI		R\$ 0,00	R\$ 372,50
PRISCILA PEREIRA SALGADO ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA LJ 5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOS POSITANO TUBOS E VALVULAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANIA CELINA NASCIMENTO EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA 26928284889		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL WESLEY LEITE 36399403855		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.209.869 LEANDRO MARTILIANO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 21,50
BROTHERS DRY WALL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. GRICIELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS ZABOTTO SOLDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCKMAIS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 844,65
ROSALLES COM. E SERV. DE INST. DE TELAS E CERCAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
PS DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALMEM COMÉRCIO DE PEÇAS TÉCNICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS EDUARDO DA SILVA - ARTEFATOS DE CIMENTO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO SALVATORE CONTE COMERCIO DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CVS SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LONDONMAD COMERCIO EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H.B. INTEGRAL SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARA ACO COMERCIO DE FERRO E ACO ARARAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.593,90
STARHOUSE MEGA STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPES EXPRESS - IND E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.720.800 LEANDRO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEGOCIA TUDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREYCOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M A MENDES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MT REFORMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.282.602 ROQUE DA CONCEICAO FIGUEREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HYNOVE COLETA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS LOPES ALMEIDA 42970446847		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERFRETES TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVISTAC CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA NOVA SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASP EXTINTORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATHOS LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SNJ TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSPEFIRE SISTEMAS DE GESTAO INCENDIO E EMERGENCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESIGN IMPERIO MOVEIS RUSTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVOLUCAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHR COPIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCOVAN SOLUCOES EM CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIANE A. F. CONTE - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUCESSO CONSTRUCAO SECA - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONCALVES E CALLERA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDECIR APARECIDO VIDOTO E FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPG VENDA ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFIELLO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAVAL LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CAVALHEIRO LUIZE EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALITEC TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.414.333 RICARDO MARTINS AMORIM		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
P.K.8 ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D H DE OLIVEIRA CONSTRUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGY LIGHT TRANSFORMADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G&G FACILITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTECH - COMERCIO E SERVICOS DE PRE-MOLDADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA ROSSI HOME CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 477,32
MAZIERO TERRAPLENAGEM E AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORKE LOCADORA E TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALISON DE PAULA MARSELLO		R\$ 0,00	R\$ 7.520,00
FELIPE DE ARAUJO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LV VIDROS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO SILVA NETO 22978072873		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
41.912.966 EDILAINE MARIA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.550,00
ARTEL COM FERROS TUBOS E TELAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NG STONE MARMORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.000,01
J GAS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D-ELETRO LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 013 SPC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA BARROBELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.082,43
RAFAEL LIMA FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOVAL COMERCIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K Z X OMNI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZERO TREZE STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLBRIGHT ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASETAL COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULTING ELECTRONICS IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO SILVA AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.P COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,10
MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.881.732 ROGERIO CORREIA DE QUEIROZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO RUFFO 40268729808		R\$ 0,00	R\$ 625,00
PAULO PORTABALES LIGERO 15265832831		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERJ - ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.S CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANE REGINA VIEIRA LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GM TECNOLOGIA E INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
ARTEFATOS DE CONCRETO CONCEICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAPMIX EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES - UNIPessoal L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRINT LOJA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFFIANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMARCK COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEBCONTINENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.382,61
NOVA DEG INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIEIRA E VIEIRA CHAVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 111,00
CLARO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 827,42
LUMINA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
58.002.739 ARIANE FERNANDES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.329.424 DIOGO BIANCHI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.094.369 JORGE LUIZ CORREA		R\$ 0,00	R\$ 320,00
ALTOMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.666,56
VM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANA COMERCIO VAREJISTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 586,50
KAIAMBA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NS STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 113,84
EMPORIO SOLERA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 511,32
J. F. ROQUE DOCES CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 134,07
ACRILICO STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO MARTINS ORTUNHO		R\$ 0,00	R\$ 132,30
SNAP ZAP E-COMMERCE COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 159,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
MASSAI ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53,82
PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRRS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 392,31
F S SANCHEZ COLCHOES LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.829,63
MARCELA DA SILVA BETIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 583,83
53.462.599 FELIPE DIOGO CORREIA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 515,45
PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.586,60
RGONCALVES SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 67,49
JESSICA WHITEHEAD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIZ VIEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 63,27
VAGNER BUENO DE GODOY & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 260,00
SETE FOLHAS MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOFRAME COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTESANA DIVISORIAS E FORROS		R\$ 0,00	R\$ 834,00
MURYLLO SOARES DA SILVA 47521799895		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROCARV PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,00
ALMA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,00
MC TEIXEIRAFLORICULTURA ME		R\$ 0,00	R\$ 163,65
VINIEXPRESS COMERCIO EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139,90
MERTILA MV COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81,10
ALAN DE CARLO ANTONIO SILVA 14532933889		R\$ 0,00	R\$ 827,99
KIN COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75,57
Z PAPER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANDRO NELIO DE SOUZA GIROLDO		R\$ 0,00	R\$ 549,00
D LUCCA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I C FERREIRA AUTO VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 697,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 412.900,67	R\$ 324.045,91
IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR		R\$ 169.965,62	R\$ 141.844,66
ISS à Pagar		R\$ 6.264,26	R\$ 5.510,59
Pis à Pagar		R\$ 13.310,62	R\$ 9.375,00
Cofins à Pagar		R\$ 61.433,65	R\$ 43.269,25
IRPJ à Pagar		R\$ 42.060,42	R\$ 24.887,13
CSLL à Pagar		R\$ 46.631,49	R\$ 42.620,95
IRRF Sobre Aluguel à Recolher - 3208		R\$ 0,00	R\$ 113,56
IRRF Sobre Retenção de Notas Fiscais à Recolher - 1708		R\$ 131,07	R\$ 37,90
Pis/Cofins/CSLL Retidos em Notas Fiscais à Recolher		R\$ 134,11	R\$ 135,87
Contribuição Sindical Patronal à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 11.371,77
TFE - Taxa de Fiscalização do Estabelecimento à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Retido Sobre Notas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Retido Sobre Notas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 4.522,64
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS À PAGAR - CURTO PRAZO		R\$ 242.935,05	R\$ 182.201,25
Parcelamento de Simples Nacional		R\$ 242.935,05	R\$ 182.201,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 94.256,88	R\$ 80.118,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 59.002,80	R\$ 37.691,50
Salários à Pagar		R\$ 58.316,28	R\$ 34.276,58
Rescisões à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.390,93
Pró-Labore à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
Pensão Alimentícia à Pagar		R\$ 686,52	R\$ 767,31
13º Salário à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 35.254,08	R\$ 29.566,67
INSS à Pagar		R\$ 29.124,00	R\$ 17.319,83
FGTS à Pagar		R\$ 6.130,08	R\$ 6.869,14
IRRF Sobre Folha de Pagto à Pagar - 0561		R\$ 0,00	R\$ 3.419,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuições Sindicais Ref. à Folha de Pagto à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.033,00
GRRF Multas e Verbas Rescisórias		R\$ 0,00	R\$ 925,09
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.860,11
Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 9.755,37
Provisão de INSS S/Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.719,97
Provisão INSS Rat S/Férias		R\$ 0,00	R\$ 258,00
Provisão INSS Terceiros S/Férias		R\$ 0,00	R\$ 498,80
Provisão de FGTS S/Férias		R\$ 0,00	R\$ 627,97
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de INSS S/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Rat S/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Terceiros S/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de FGTS S/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS À PAGAR		R\$ 2.341.241,25	R\$ 5.623.118,94
CONTAS À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Honorários Contábeis à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolsos à Pagar Aos Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Recebidos de Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 2.341.241,25	R\$ 5.623.118,94
Empréstimos - Capital de Giro 1 - Contr 270.009.444		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Empréstimo Aymore Crédito e Financ. - Kombi		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Empréstimo SEBRAE/CEF Contr. 1.387.408		R\$ 91.827,55	R\$ 53.829,91
Empréstimo Pronampe Contr 270.009.823		R\$ 78.472,27	R\$ 28.910,63
Empréstimo PEAK 1733635		R\$ 150.027,83	R\$ 68.194,43
Empréstimo e Financiamento Hyundai HR 2013-2014		R\$ 72.167,78	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamento Jetta 2.2 TSI Highline 2015		R\$ 123.340,26	R\$ 91.164,54

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos e Financiamento Aymore Caminhonete Nissan Frontier		R\$ 64.822,21	R\$ 36.012,37
Cartão de Crédito à Pagar - Itaucard		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão de Crédito à Pagar - Caixa Economica Federal Elo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão de Crédito à Pagar - Caixa Econômica Federal VISA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão de Crédito à pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos Capital de Giro - Contr 270.010.644		R\$ 1.224.083,35	R\$ 827.083,39
Empréstimos Capital de Giro - Contr 270.010.766		R\$ 512.500,00	R\$ 0,00
Empréstimos Capital de Giro - CT 270.009.919		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos Capital de Giro - CT.270.011.271		R\$ 0,00	R\$ 928.571,44
Empréstimos BMP Money Plus		R\$ 0,00	R\$ 158.333,35
Empréstimos Banco BS2		R\$ 0,00	R\$ 584.420,56
Empréstimos Banco Daycoval		R\$ 0,00	R\$ 134.391,26
Empréstimos Capital de Giro - CT.270.011.584		R\$ 0,00	R\$ 787.392,30
Cartão de Crédito à Pagar - Itaucard 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos Capital de Giro - (BNDS)		R\$ 0,00	R\$ 1.924.814,76
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 2.454.742,32	R\$ 6.732.848,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 313.242,72	R\$ 5.850.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Sócio Julio Da Silva Ostronoff Capital Social		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
(-) (-) CAPITAL À INTEGRALIZAR		R\$ (36.757,28)	R\$ 0,00
(-) Socio Julio Da Silva Ostronoff Capital Social à Integralizar		R\$ (36.757,28)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.500.000,00
Adto para futuro aumento capital social		R\$ 0,00	R\$ 5.500.000,00
RESERVAS		R\$ 2.141.499,60	R\$ 882.848,49
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.141.499,60	R\$ 882.848,49
Reservas de Lucros		R\$ 2.141.499,60	R\$ 882.848,49
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS/AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 18.299.031,88
Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 18.299.031,88
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.253.205,62)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (605.853,06)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (115.237,44)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (531.865,12)
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 17.045.826,26
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 115.911,57
Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 115.911,56
OUTRAS RECEITAS NAO ESPECIFICADAS		R\$ (0,00)	R\$ 88.538,23
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 48.094,97
Ganho Sobre Venda de Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 34.848,70
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 5.594,56
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 17.250.276,06
(-) CSP - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.297.399,36)
(-) CSP - Custo dos Serviços Prestados		R\$ (0,00)	R\$ (11.479.792,27)
(-) Locação de Máquinas de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (817.607,09)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 4.952.876,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.220.473,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.434.451,33)
(-) Água e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (5.283,44)
(-) Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (157.256,04)
(-) Associações de Classe		R\$ (0,00)	R\$ (1.149,79)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (2.362,52)
(-) Firmas Cópias e Autenticações		R\$ (0,00)	R\$ (1.949,87)
(-) Combustível / Gás		R\$ (0,00)	R\$ (111.900,91)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (77.230,00)
(-) Condução/Uber		R\$ (0,00)	R\$ (3.168,34)
(-) Conselhos de Classe		R\$ (0,00)	R\$ (4.873,38)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (0,00)	R\$ (2.140,44)
(-) Correios e Malotes		R\$ (0,00)	R\$ (235,80)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (0,00)	R\$ (112.170,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (10.646,72)
(-) Estacionamento		R\$ (0,00)	R\$ (294,50)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (34.240,17)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (68.104,00)
(-) Informática		R\$ (0,00)	R\$ (59.340,23)
(-) Internet		R\$ (0,00)	R\$ (17.685,68)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (0,00)	R\$ (30.009,45)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (9.341,52)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (39.518,85)
(-) Manutenção e Conservação Predial		R\$ (0,00)	R\$ (1.887,05)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (1.996,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (25.587,06)
(-) Material/Serviço de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (20.169,94)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (664,00)
(-) Segurança e Vigilância		R\$ (0,00)	R\$ (131.077,93)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (223.946,49)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (9.462,54)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (0,00)	R\$ (8.145,45)
(-) Perdas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (320.478,90)
(-) Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ (0,00)	R\$ (81.850,50)
(-) Condomínio		R\$ (0,00)	R\$ (352,53)
(-) Manutenção de Sistemas		R\$ (0,00)	R\$ (7.166,52)
(-) Despesas e Encargos Comuns S/Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (3.817,96)
(-) Consultoria e Assessoria Empresarial		R\$ (0,00)	R\$ (716.788,06)
(-) Certificação Digital		R\$ (0,00)	R\$ (568,48)
(-) Locação de Automóvel		R\$ (0,00)	R\$ (113.974,66)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (0,00)	R\$ (757,65)
(-) Pedágios		R\$ (0,00)	R\$ (16.657,77)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.786.021,81)
(-) Pró-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (16.944,00)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (617.005,10)
(-) 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (54.753,34)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (106.363,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistência Médica		R\$ (0,00)	R\$ (30.049,93)
(-) Indenização Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (10.118,03)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (0,00)	R\$ (51.318,41)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (65.004,91)
(-) FGTS - Multa Rescisória 40%		R\$ (0,00)	R\$ (22.257,04)
(-) Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (22.304,08)
(-) INSS Empresa		R\$ (0,00)	R\$ (178.856,52)
(-) INSS Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (44.080,17)
(-) INSS Rat		R\$ (0,00)	R\$ (823,76)
(-) Vale Refeição		R\$ (0,00)	R\$ (144.185,32)
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (37.295,88)
(-) Vestuário		R\$ (0,00)	R\$ (30.337,55)
(-) Segurança do trabalho - Exames e Laudos		R\$ (0,00)	R\$ (2.978,48)
(-) Auxílio Doença/Enfermidade		R\$ (0,00)	R\$ (754,17)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (14.533,48)
(-) Farmácia		R\$ (0,00)	R\$ (21,29)
(-) Cesta Básica		R\$ (0,00)	R\$ (5.619,11)
(-) EPI - Equipamento de Proteção Individual		R\$ (0,00)	R\$ (11.301,39)
(-) Gratificações		R\$ (0,00)	R\$ (298.350,32)
(-) Aviso Prévio		R\$ (0,00)	R\$ (15.739,05)
(-) Confraternização		R\$ (0,00)	R\$ (5.027,07)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (864.063,69)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (8.411,82)
(-) Juros de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (17.171,61)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,22)
(-) Multas de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (6.096,77)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (41.221,15)
(-) Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (675.299,45)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (12.856,09)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (92.762,03)
(-) IPVA/Licenciamento		R\$ (0,00)	R\$ (9.800,73)
(-) Multas de Transito		R\$ (0,00)	R\$ (443,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (131.660,13)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (131.660,13)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (523.170,78)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (331.402,19)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (191.768,59)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (654.830,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP 09.262.709/0001-30	Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Sócio Julio Da Silva Ostronoff Capital Social (R\$)	Adto para futuro aumento capital social (R\$)	Socio Julio Da Silva Ostronoff Capital Social à Integralizar (R\$)	Reservas de Lucros (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	350.000,00	0,00	(-)36.757,28	2.141.499,60	2.454.742,32
Aumento de Capital		5.500.000,00	36.757,28	(-)1.258.651,11	4.278.106,17
Saldo Final em 31.12.2024	350.000,00	5.500.000,00	0,00	882.848,49	6.732.848,49
Notas					

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35602661403	CNPJ 09.262.709/0001-30	
NOME EMPRESARIAL J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	16499848808	KATIA APARECIDA GOMES:16499848808	8777960731637440349	17/01/2025 a 17/01/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08362475000130	KAED ASSESSORIA CONTABIL LTDA:08362475000130	5822896161392734429	17/01/2025 a 17/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.
A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/03/2025 às 18:09:15

81.1F.0E.CF.EC.2C.55.16
32.25.F4.64.61.B3.A4.21

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
NIRE	35602661403
CNPJ	09.262.709/0001-30
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/11/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	65983

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	65983
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9E.37.4F.9B.D1.10.1D.72.2D.9D.17.A0.4B.70.EB.EF.A1.08.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	12.367.191,98 + 144.384,24	1,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.414.526,79 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	12.367.191,98	1,93
	Passivo Circulante	6.414.526,79	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	12.367.191,98 - 0,00	1,93
	Passivo Circulante	6.414.526,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	13.147.375,28	2,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.414.526,79 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.414.526,79 + 0,00	0,49
	Ativo	13.147.375,28	

gov.br

Documento assinado digitalmente

JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Data: 10/04/2025 10:22:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIO DA SILVA OSTRONOFF

socio administradir

CPF: 312.827.888-17

Assinado digitalmente por:

KATIA APARECIDA GOMES

CPF: ***.998.488-**

Certificado emitido por AC REDE IDEIA RFB

Data: 08/04/2025 18:35:57 -03:00

KATIA APARECIDA GOMES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193177O4

CPF: 164.998.488-08

Esse documento foi assinado por KATIA APARECIDA GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/C9TF6-QH3ER-WVVU8-MRETW>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: C9TF6-QH3ER-WWVU8-MRETW

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ KATIA APARECIDA GOMES (CPF ***.998.488-**) em 08/04/2025 18:35 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/C9TF6-QH3ER-WWVU8-MRETW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: "Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde"

DEMONSTRATIVO INDICADORES FINANCEIROS
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

EMPRESA: J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ.09.262.709/0001-30

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{4.862.729,49}{3.366.649,87} = 1,44$$

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{5.821.392,19}{3.366.649,87} = 1,73$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{4.862.729,49}{3.366.649,87} = 1,44$$

São Paulo, 20 de janeiro de 2026



RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP143320/O4

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3795137/2026

Válida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: J. S. O. CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Endereço: Avenida CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965 - ATÉ 1299 - LADO ÍMPAR
BUTANTÃ
05581000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2218526

Data do registro: 13/08/2019

Processo (Sipro): F-003517/2019

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL

Objetivo Social:

- Serviços de engenharia civil, construção, reformas e manutenção de edifícios, construção e reforma de telhados, administração de obras, serviços especializados para construção em geral, instalação hidráulica, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimento e de resinas internas e externas.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3795137/2026 Página 02

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063681604

Registro Nacional: 2609455453

Data de início da responsabilidade técnica: 13/08/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d65cc4ee-5830-44d0-8bbd-2fb6b2e7a8a5

Situação cadastral extraída em: 06/01/2026 10:32:40

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2026



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3795130/2026

Válida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Número de registro no CREA-SP: 5063681604
Registro Nacional do Profissional: 2609455453

Expedido em: 24/03/2011
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 312.827.888-17

Endereço: Avenida CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965 - ATÉ 1299 - LADO ÍMPAR
BUTANTÃ
05581000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491926222715	- quitada em
	24/05/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491920669939	- quitada em
	23/01/2013		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491920669939	- quitada em
	23/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491953518743	- quitada em
	31/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491999004343	- quitada em
	30/01/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492255875069	- quitada em
	14/06/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170747039	- quitada em
	26/09/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180013610	- quitada em
	31/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190027769	- quitada em
	31/01/2019		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3795130/2026 Página 02

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 48670-28027180200009820 - quitada em 14/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\6 NR. REC. 1786458-28027180210107596 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\6 NR. REC. 2083647-28027180210397649 - quitada em 01/03/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\6 NR. REC. 2098331-28027180210412022 - quitada em 31/03/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\6 NR. REC. 2417401-28027180210722375 - quitada em 30/04/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA5\6 NR. REC. 2542018-28027180210844177 - quitada em 31/05/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA6\6 NR. REC. 2720004-28027180211017874 - quitada em 30/06/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\6 NR. REC. 4334433-28027180220731813 - quitada em 31/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\6 NR. REC. 4600244-28027180220988893 - quitada em 03/05/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\6 NR. REC. 4720742-28027180221105433 - quitada em 25/05/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA4\6 NR. REC. 4924028-28027180221301767 - quitada em 30/06/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA5\6 NR. REC. 5045694-28027180221419578 - quitada em 25/07/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA6\6 NR. REC. 5175118-28027180221545282 - quitada em 18/08/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6170213-28027180230335305 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA1\6 NR. REC. 8662234-28027180240482159 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA2\6 NR. REC. 8907967-28027180240721361 - quitada em 29/02/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA3\6 NR. REC. 9091546-28027180240899179 - quitada em 28/03/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA4\6 NR. REC. 9293116-28027180241098427 - quitada em 29/04/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA5\6 NR. REC. 9443867-28027180241262692 - quitada em 29/05/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA6\6 NR. REC. 9617185-28027180241431508 - quitada em 28/06/2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3795130/2026 Página 03

ANUIDADE: 2025	- PARCELA1\6	NR. REC. 11040777-28027180250538009	- quitada em 31/01/2025
ANUIDADE: 2025	- PARCELA2\6	NR. REC. 11213841-28027180250706510	- quitada em 28/02/2025
ANUIDADE: 2025	- PARCELA3\6	NR. REC. 11330340-28027180250820304	- quitada em 24/03/2025
ANUIDADE: 2025	- PARCELA4\6	NR. REC. 11552897-28027180251038671	- quitada em 30/04/2025
ANUIDADE: 2025	- PARCELA5\6	NR. REC. 11708544-28027180251191754	- quitada em 30/05/2025
ANUIDADE: 2025	- PARCELA6\6	NR. REC. 11918322-28027180251389922	- quitada em 30/06/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 0fe96172-a650-4403-9adf-3d3947c51deb

Situação cadastral extraída em: 06/01/2026 10:28:02

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2026



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220007888

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221045202 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/07/2022 Baixada em: 30/08/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211189342, 28027230210909126
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
RUA RUA ANTÔNIO ROLIM COLAÇO, S/N No.: 1.000 ...
Complemento: PRAÇA DOS TRÊS PODERES Bairro: JARDIM MARABÁ
Cidade: Itapetininga UF: SP CEP: 18213900 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº 137/2021 Celebrado em : 24/06/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 269.634,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ MALAVAZI No.: 47
Complemento: CEC PROFª IRACEMA DE OLIVEIRA Bairro: VILA CARVALHO
Cidade: Itapetininga UF: SP CEP: 18211320 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/08/2021 Conclusão Efetiva: 20/11/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Muro de Contenção. 195,00 metros.

Observações

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO CEC PROFª IRACEMA DE OLIVEIRA.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220007888
30/08/2022 10:46:22
Autenticação Digital: 5lgI0zkTy5fyUG5sgJyaJ33AB1sTglks

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

1Doc: Proc. Administrativo 1.087/2025 | Anexo: DOCUMENTOS_CONCORRENCIA_42_2025.pdf (74/123)

1236/1427



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Itapetininga, 08 de agosto de 2022

De: Gabinete — SME
Para: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELLI ME

A Prefeitura Municipal de Itapetininga com sede a Praça dos Três Poderes, nº 1.000, em Itapetininga, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 46.634.291/0001-70, atesta para os devidos fins que a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 09.262.709/0001-30 e Inscrição Estadual nº 128.690.225.117, com sede à Rua Inácio Manuel Alvares, nº111, lote 24 quadra 5, Jardim Ester, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, executou os serviços: Tomada de Preços 02/2021— **Contratação de empresa para execução de muro de fechamento no CEC Prof.ª Iracema de Oliveira na Rua José Malavazi, 47 – Vila Carvalho, Itapetininga/SP** - Contrato nº 137/2021, Processo nº 4046/1/2021 — Tomada de preço nº 02/2021, sendo o responsável técnico o **Sr. Julio da Silva Ostronoff - Engenheiro Civil - CREA/SP nº 5063681604** - com a anotação de responsabilidade técnica **ART nº 28027230211189342** tendo início em **15/08/2021** e término em **20/11/2021** e com valor de contrato **R\$269.634,21** (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos). Atesta ainda que os serviços foram desempenhados a contento, não havendo em nossos arquivos, até o momento, nada que desabone a referida empresa.

Fiscal da obra: Felipe Augusto da Silva Camargo - **Engenheiro Civil – CREA/SP 5070217115**


Objeto:	CONSTRUÇÃO DE MURO FECHAMENTO CEC IRACEMA DE OLIVEIRA		
Local:	RUA JOSÉ MALVAZI, 47 - VILA CARVALHO - ITAPETININGA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
06.60.002	Retirada de tela	m²	195,00
16.06.059	Tapume h=225cm engastado no terreno e pintura latex face externa com logotipo	m	50,00
16.06.051	Canteiro de obras - lang 3.30m	m²	6,00
16.06.078	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutural	m²	4,50
16.18.015	Locação mensal sanitário químico com duas higienizações na semana, incluso coleta de efluentes	unid	4,00
02.50.001	Demolição de concreto simples (manual)	m³	3,00
2	CONTENÇÃO/MURO DE FECHAMENTO		
02.02.026	Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques	m	36,00
02.03.001	Forma de madeira macia	m²	5,50
02.01.012	Lastro de pedra britada - 5cm	m²	5,00
05.05.018	Concreto dosado e lancado fck=25mpa	m³	2,00
02.06.020	Alvenaria embasamento bloco concreto estrutural 14x19x39cm classe a	m²	15,00
16.01.016	Fd-16 fechamento divisa/bl concreto/revest chapisco fino h=235cm/broca	m	195,00
06.03.018	Tp-03 tela de proteção arame galvanizado ondulado - requadro de ferro	m²	195,00
13.02.006	Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecânico e=8cm	m²	12,00

1

3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.02.025	Tinta latex standard (escola)	m²	1210,00
15.04.006	Tinta latex standard (muro)	m²	916,00
16.07.023	Bc=25 banco de concreto pre-fabricado (l=216cm)	unid	5,00
16.01.010	Fd-10 fechamento para divisas/mouroes (horta)	m	18,00
12.80.030	Reparo em trincas e rachaduras	m	53,00
35.05.200	Centro de atividades em madeira rústica	cj	1,00
35.05.210	Balanço duplo em madeira rústica	cj	1,00
35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	cj	1,00
24.02.410	Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida	m²	3,00
24.02.080	Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida	m²	3,00
14.01.004	Vidro liso comum incolor de 4mm	m²	15,00
16.11.005	Limpeza da obra	m²	400,00
16.80.097	Caçamba de 4m3 para retirada de entulho	unid	8,00
06.03.032	Gr-01 grade de proteção ferro chato 1" x 1/4" malha 15cmx15cm	m²	40,00

Sem mais, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,


Mônia Cristine Rocha Meira Scudeler
Secretária Municipal de Educação
CPF: 202.543.438-30


Felipe Augusto da Silva Camargo
Setor de Engenharia/SME
CPF: 399.660.618-43


Guilherme Coelho Rodrigues
Prefeitura Municipal de Itapetininga
CPF: 335.350.188-62



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250014141

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620251285017 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/07/2025 Baixada em: 25/07/2025

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220327545

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA CNPJ: 45.276.128/0001-10 ...

AVENIDA VICENTE JERÔNIMO FREIRE No.: 22

Complemento: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Bairro: VILA XAVIER (VILA XAVIER)

Cidade: Araraquara UF: SP CEP: 14810038 . PAIS: BRASIL

Contrato: 002-2022 Celebrado em: 04/01/2022

Vinculado à ART: 28027230230584025

Valor do Contrato: R\$ 1.711.737,93 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA REMO FRONTAROLLI No.: 4050

Complemento: EMEF PROF HENRIQUE SCABELLO Bairro: PARQUE DAS HORTÊNCIAS

Cidade: Araraquara UF: SP CEP: 14808518 . PAIS: BRASIL

Data de Início: 27/01/2022 Previsão de Término: 23/09/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação. 3000,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "PROF. HENRIQUE SCABELLO".

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Houve aditamentos de contrato.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 18 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250014141

15/08/2025 15:29:15

Autenticação Digital: a10ffsazkKkGCakCBfUny6yG03G11CIA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

1Doc: Proc. Administrativo 1.087/2025 | Anexo: DOCUMENTOS_CONCORRENCIA_42_2025.pdf (77/123)

1239/1427



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Município de Araraquara
 Rua São Bento, 840 - Centro - CEP: 14.801-901
 CNPJ: 45.276.128/0001-10

Contratada: J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI
 Rua Inácio Manuel Alvares, nº 111- Jardim Ester
 São Paulo-SP
 CNPJ: 09.262.709/0001-30

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI com sede à Rua Inácio Manuel Alvares nº 111, Jardim Ester, São Paulo/SP executou para a Prefeitura do Município de Araraquara, através de Processo Licitatório nº3642/2021 Tomada de Preços nº032/2021 e Contrato nº002/2022 os serviços de "Reforma e Ampliação da EMEF "Prof. Henrique Scabello", localizado na Av. Remo Frontarolli - Jardim Hortências, nesta cidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos, conforme as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

- ☐ Início da obra = 27 de Janeiro de 2022
- ☐ Término do Contrato = 26 de Abril de 2022
- ☐ Término da Obra = 23 de Setembro de 2022
- ☐ Prazo da Obra = 90 dias
- ☐ Prorrogação de Prazo = 150 dias
- ☐ Valor do Contrato = R\$ 1.711.737,93 (um milhão setecentos e onze mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos)
- ☐ Extracontratual = R\$ 728.123,54 (setecentos e vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Eng. Julio da Silva Ostronoff- CREA/SP 5063681604
- RNP do Profissional - 2609455453
- ART 28027230220327545



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid.	Quant.
A	BLOCO 01		
1	RECUPERAÇÃO E PROJETOS		
1.2	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA	UN	1,00
2	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M ²	100,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	416,90
3.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	2,34
3.3	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	167,14
3.4	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	22,00
3.5	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	95,60
3.6	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	114,01
3.7	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	223,64
3.8	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	1,44
3.9	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	391,90
3.10	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M	6,40
3.11	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	UN	16,00
3.12	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	13,75
3.13	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	1.091,40
3.14	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	1.413,14
3.15	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	13,00
3.16	Retirada de registro ou válvula aparentes	UN	10,00
3.17	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	4,00
3.18	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	16,00
3.19	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	71,00
3.20	Retirada de armário em madeira ou metal	M2	8,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.21	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	86,05
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	0,96
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	223,64
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELAS		
6.1.1	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	115,93
6.2	PORTAS		
6.2.1	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm	UN	6,00
6.2.2	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm	UN	2,00
6.2.3	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	16,00
6.2.4	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	8,20
6.2.5	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	33,23
6.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
6.3.1	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	4,00
6.3.2	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	3,20
6.3.3	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	2,00
6.3.4	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	2,00
6.3.5	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	2,00
6.3.6	Acréscimo de visor completo em porta de madeira	UN	7,00
6.3.7	Recolocação de grade de proteção das esquadrias	vb	-
7	REVESTIMENTO INTERNO		
7.1	PISO		
7.1.1	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	289,14
7.1.2	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	107,24
7.1.3	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	490,40
7.1.4	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	19,40
7.1.5	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaKbUy6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			36,00
7.2	PAREDE		
7.2.1	Chapisco	M2	224,60
7.2.2	Reboco	M2	224,60
7.2.3	Massa corrida a base de PVA	M2	224,60
7.2.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	1.048,26
7.2.5	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	311,86
7.3	FORRO		
7.3.1	Forro em lâmina de PVC	M2	391,90
7.3.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	196,53
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Fornecimento e execução de instalação elétrica nova	vb	-
8.2	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	71,00
8.3	Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular	UN	53,00
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
9.1	LOUÇAS E METAIS		
9.1.1	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	6,00
9.1.2	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2,00
9.1.3	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	3,00
9.1.4	Cuba de louça de embutir oval	UN	16,00
9.1.5	Torneira volante tipo alavanca	UN	2,00
9.1.6	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	14,00
9.2	ACESSÓRIOS		
9.2.1	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	6,00
9.2.2	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	4,00
9.2.3	Canopla para válvula de descarga	UN	8,00
9.2.4	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	16,00
9.2.5	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	8,00
9.2.6	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	2,00
9.2.7	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaCBfUny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			8,00
10	BANCADAS, DIVISÓRIAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
10.1	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	6,00
10.2	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	87,05
11	REVESTIMENTO EXTERNO		
11.1	PAREDES		
11.1.1	Chapisco	M2	0,96
11.1.2	Reboco	M2	0,96
11.1.3	Massa corrida a base de PVA	M2	0,96
11.1.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	364,88
12	COBERTURA		
12.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	416,89
12.2	Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2', tipo galinheiro	M2	15,13
13	DIVERSOS		
13.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	1,44
14	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	Limpeza final da obra	M2	416,89
14.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	7,00
B	BLOCO 02		
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	353,88
1.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	3,00
1.3	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	5,70
1.4	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	85,78
1.5	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	9,54
1.6	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	9,38
1.7	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	6,19
1.8	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	6,00
1.9	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	UN	7,00
1.10	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	2,10
1.11	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou	UN	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCakCBfUy6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

	parede		25,00
1.12	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	15,13
2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	85,78
3	ESQUADRIAS		
3.1	JANELAS		
3.1.1	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	47,01
3.2	PORTAS		
3.2.1	Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm	UN	2,00
3.2.2	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	1,00
3.2.3	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	3,78
3.4	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.4.1	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	2,52
3.4.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	3,00
3.4.3	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	2,00
3.4.4	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	2,00
3.4.5	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	2,00
3.4.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	49,11
3.4.7	Grade de proteção para caixilhos	M2	41,25
3.4.8	Recolocação de grade de proteção das esquadrias	vb	-
4	REVESTIMENTO INTERNO		
4.1	PISO		
4.1.1	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	5,70
4.1.2	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	140,31
4.1.3	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	72,98
4.2	PAREDE		
4.2.1	Chapisco	M2	85,78
4.2.2	Reboco	M2	85,78
4.2.3	Massa corrida a base de PVA	M2	85,78

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazKkGCaKCbUfny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

4.2.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	207,96
4.2.5	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	38,70
4.3	FORRO		
4.3.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	5,70
5	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
5.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	25,00
6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
6.1	LOUÇAS E METAIS		
6.1.1	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	2,00
6.2	ACESSÓRIOS		
6.2.1	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00
6.2.2	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00
6.2.3	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00
6.2.4	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
7	BANCADAS, DIVISÓRIAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
7.1	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	41,30
8	REVESTIMENTO EXTERNO		
8.1	PAREDES		
8.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	145,92
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.1	Limpeza final da obra	M2	157,00
9.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,00
C	BLOCO 03		
1	RECUPERAÇÃO E PROJETOS		
1.1	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m ²	UN	1,00
1.2	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo	TX	1,00
1.3	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo	M	12,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	2.998,51
2.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	29,00
2.3	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	229,20
2.4	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			547,50
2.5	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	4,08
2.6	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	974,63
2.7	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	UN	41,00
2.8	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	M2	16,80
2.9	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	15,42
2.10	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	794,52
2.11	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	1.629,01
2.12	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	18,00
2.13	Retirada de registro ou válvula aparentes	UN	18,00
2.14	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	5,00
2.15	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	16,00
2.16	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	152,00
2.17	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	131,68
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	15,42
3.2	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	33,60
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	547,50
5	ESQUADRIAS		
5.1	JANELAS		
5.1.1	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	217,86
5.2	PORTAS		
5.2.1	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm	UN	16,00
5.2.2	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	29,00
5.2.3	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	11,34
5.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
5.3.1	Acréscimo de visor completo em porta de madeira	UN	19,00
5.3.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	29,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaCBfUny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

5.3.3	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	2,00
5.3.4	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	2,00
5.3.5	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	2,00
5.3.6	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	146,16
5.3.7	Recolocação de grade de proteção das esquadrias	vb	-
6	REVESTIMENTO INTERNO		
6.1	PISO		
6.1.1	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	307,73
6.1.2	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	184,50
6.1.3	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	1.045,46
6.1.4	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	610,02
6.1.5	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	155,80
6.2	PAREDE		
6.2.1	Chapisco	M2	578,34
6.2.2	Reboco	M2	578,34
6.2.3	Massa corrida a base de PVA	M2	578,34
6.2.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	2.354,45
6.2.5	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	275,82
6.2.6	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	19,40
6.3	FORRO		
6.3.1	Forro em lâmina de PVC	M2	974,63
6.3.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	366,29
7	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
7.1	Revisão de instalações elétricas	vb	-
7.2	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	152,00
7.3	Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular	UN	114,00
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
8.1	LOUÇAS E METAIS		
8.1.1	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazKKkGCbfUny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			16,00
8.1.2	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	6,00
8.1.3	Cuba de louça de embutir oval	UN	16,00
8.1.4	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	16,00
8.2	ACESSÓRIOS		
8.2.1	Canopla para válvula de descarga	UN	16,00
8.2.2	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	16,00
8.2.3	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	16,00
8.2.4	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	16,00
9	BANCADAS, DIVISÓRIAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
9.1	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	5,76
9.2	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	16,80
9.3	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	170,30
10	REVESTIMENTO EXTERNO		
10.1	PAREDES		
10.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	644,06
11	DIVERSOS		
11.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	2,02
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Limpeza final da obra	M2	940,52
12.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	10,00
D	BLOCO 04		
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	287,67
1.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	2,00
1.3	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	134,86
1.4	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	54,98
1.5	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	30,00
1.6	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	M	6,20
1.7	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	UN	20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazkkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.8	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	15,00
1.9	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2,00
1.10	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	9,46
2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	54,98
3	ESQUADRIAS		
3.1	JANELAS		
3.1.1	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	25,80
3.2	PORTAS		
3.2.1	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	2,00
3.2.2	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	4,20
3.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.3.1	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	1,75
3.3.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	2,00
3.3.3	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	2,00
3.3.4	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	2,00
3.3.5	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	2,00
3.3.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	30,00
3.3.7	Recolocação de grade de proteção das esquadrias	-	-
4	REVESTIMENTO INTERNO		
4.1	PISO		
4.1.1	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	5,70
4.1.2	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	87,57
4.1.3	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	40,64
4.2	PAREDE		
4.2.1	Chapisco	M2	54,98
4.2.2	Reboco	M2	54,98
4.2.3	Massa corrida a base de PVA	M2	54,98
4.2.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaKCbUfny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			130,24
4.2.5	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	41,59
4.3	FORRO		
4.3.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	5,70
5	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
5.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	15,00
6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
6.1	LOUÇAS E METAIS		
6.1.1	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	2,00
6.2	ACESSÓRIOS		
6.2.1	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00
6.2.2	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00
6.2.3	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00
6.2.4	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
7	BANCADAS, DIVISÓRIAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
9.1	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	23,90
8	REVESTIMENTO EXTERNO		
8.1	PAREDES		
8.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	157,43
9	DIVERSOS		
9.1	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h	CJ	2,00
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	Limpeza final da obra	M2	101,21
10.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,00
E	PARTE EXTERNA		
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.1	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	24,84
1.2	Retirada de estrutura metálica	KG	2.199,14
1.3	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	456,00
1.4	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm	UN	3,00
1.5	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	1,26
1.6	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	647,29

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaKbUfny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.7	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	9,18
1.8	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	9,18
1.9	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	13,65
1.10	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	39,61
1.11	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2,00
1.12	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	2,00
1.13	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	21,00
1.14	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	110,00
1.15	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	80,14
2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	5,60
3	ESQUADRIAS		
3.1	PORTAS		
3.1.1	Grade em barra chata soldada de 1 1/2' x 1/4', sob medida	M2	13,65
3.2	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.2.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	27,30
4	INSTALAÇÕES		
7.1	Instalações elétricas - revisão e reconstituição	vb	-
5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
5.1	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4'	UN	4,00
5.2	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	1,00
5.3	Lavatório coletivo em aço inoxidável	M	1,80
5.4	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	UN	1,00
6	REVESTIMENTO EXTERNO		
6.1	PAREDES		
6.1.1	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	9,18
6.1.2	Cantoneira em alumínio perfil sextavado	M	4,80
6.1.3	Chapisco	M2	9,18
6.1.4	Reboco	M2	9,18
6.2	PISO		
6.2.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	3,30

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCbUfny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

6.2.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	157,29
6.2.3	Lastro de pedra britada	M3	6,69
6.2.4	Armadura em tela soldada de aço	KG	334,50
6.2.5	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m ³	M3	6,69
6.2.6	Cimentado desempenado	M2	350,00
6.2.7	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	223,00
7	PASSARELAS		
7.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	456,00
7.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	2.032,00
7.3	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	2.032,00
8	QUADRA		
8.1	Recuperação geral de cobertura metálica (quadra)	vb	-
8.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	237,60
8.3	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	237,60
8.4	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	600,00
9	DIVERSOS		
9.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	48,00
9.2	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	48,00
9.3	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	205,11
9.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	14,02
9.5	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	M	19,22
9.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	41,93
9.7	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	M	5,80
9.8	Manutenção de alambrado	vb	-
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	Limpeza final da obra	M2	679,00
10.2	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	283,00
10.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaKCbUy6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRA CONTRATUAIS			
Item	Natureza dos Trabalhos	Unid.	Quant.
A	BLOCO 01		
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELAS		
6.1.2	Perfil em alumínio natural	KG	765,14
6.1.3	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	31,00
6.1.4	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	31,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.2	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	28,00
11	REVESTIMENTO EXTERNO		
11.1	PAREDES		
11.1.1	Chapisco	M2	173,68
11.1.2	Reboco	M2	173,68
11.1.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	226,48
11.1.5	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	88,70
12	COBERTURA		
12.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	105,83
13	DIVERSOS		
13.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	160,13
13.2	Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm	M2	115,93
13.3	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	M	436,00
13.4	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	139,00
13.5	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	591,36
14	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	Limpeza final da obra	M2	388,52
14.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,05
B	BLOCO 02		
3	ESQUADRIAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazKKkGCbfUny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1	JANELAS		
3.1.2	Perfil em alumínio natural	KG	310,27
3.1.3	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	10,00
3.1.4	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	10,00
3.4	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.4.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	43,39
5	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
5.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	2,00
8	REVESTIMENTO EXTERNO		
8.1	PAREDES		
8.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	21,00
8.1.2	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	30,05
8.1.3	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	96,24
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.3	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	M	104,00
9.4	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	28,00
9.5	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	166,92
C	BLOCO 03		
5	ESQUADRIAS		
5.1	JANELAS		
5.1.2	Perfil em alumínio natural	KG	1.437,88
5.1.3	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	67,00
5.1.4	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	67,00
5.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
5.3.8	Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm	M2	217,86
5.3.9	Massa corrida a base de PVA	M2	156,24
7	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
7.2	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	64,00
10	REVESTIMENTO EXTERNO		
10.1	PAREDES		
10.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	243,07
10.1.2	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10fsazkkkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

			887,13
10.1.3	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	159,68
11	DIVERSOS		
11.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	553,86
11.2	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	M	270,00
11.3	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	162,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Limpeza final da obra	M2	469,03
12.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	26,65
D	BLOCO 04		
3	ESQUADRIAS		
3.1	JANELAS		
3.1.2	Perfil em alumínio natural	KG	170,28
3.1.3	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	13,00
3.1.4	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	13,00
3.3	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.3.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	77,12
3.3.8	Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm	M2	25,80
5	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		
5.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	2,00
8	REVESTIMENTO EXTERNO		
8.1	PAREDES		
8.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	47,83
E	PARTE EXTERNA		
3	ESQUADRIAS		
3.2	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS		
3.2.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	81,73
6	REVESTIMENTO EXTERNO		
6.2	PISO		
6.2.6	Cimentado desempenado	M2	146,05
6.2.8	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	49,60
6.2.9	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	496,05


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszkKkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

6.2.10	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	97,41
7	PASSARELAS		
7.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	(456,00)
7.3	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	(2.032,00)
7.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	23,80
7.6	Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm	M2	187,04
8	QUADRA		
8.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	3.362,40
8.3	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	(237,60)
8.5	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	200,00
8.6	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	780,00
8.7	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos (Recuperação de alambrado da quadra)	M2	155,00
9	DIVERSOS		
9.9	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	M	72,00
9.10	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	36,00
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	Limpeza final da obra	M2	135,32
10.2	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	1.831,27
10.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	27,76

Araraquara, 23 de Março de 2023


ENG. LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
CREA-SP 5060906137


SÉRGIO JOSÉ PELICOLLA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014141 - 15/08/2025 15:29:15 - Autenticação Digital: a10ffszakKkGCaKCBfUny6yG03G11CIA.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230002425

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230132913 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/01/2023 Baixada em: 23/03/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220258425
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
AVENIDA ADÉLIA CALEFFI GERBI No.: 15
Complemento: Bairro: ESTIVA VELHA
Cidade: Estiva Gerbi UF: SP CEP: 13857000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 004/2022 Celebrado em : 31/01/2022
Vinculado à ART: 28027230230132837
Valor do Contrato: R\$ 598.371,98 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA NELSON ROSA No.: 153
Complemento: GINÁSIO MARIO ROCHA Bairro: NOVA ESTIVA
Cidade: Estiva Gerbi UF: SP CEP: 13857000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 31/01/2022 Conclusão Efetiva: 31/10/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CNPJ: 67.168.856/0001-41
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos. 1500,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO MÁRIO ROCHA, LOCALIZADO NA RUA NELSON ROSA - VILA NOVA ESTIVA - ESTIVA GERBI - SP.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O valor inicialmente contratado foi de R\$ 598.371,98.
Houve aditivo de valor de R\$ 71.082,74.
O valor total executado foi de R\$ 669.454,72.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230002425
23/03/2023 10:57:16
Autenticação Digital: Byz6UCTkCks5fC1A1la3GKkxJyxylCg3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

1Doc: Proc. Administrativo 1.087/2025 | Anexo: DOCUMENTOS_CONCORRENCIA_42_2025.pdf (96/123)

1258/1427



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO



DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ESTIVA GERBI (SP), 16 de março de 2023

Atestamos que a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, situada à AV. Corifeu de Azevedo Marques, 965 — Butantã — SP — CEP.05581-000, CNPJ: 09.262.709/0001-30, executou os serviços de REFORMA DO GINÁSIO MÁRIO ROCHA, localizado na Rua Nelson Rosa, nº153. Vila Nova Estiva — Estiva Gerbi - SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 5063681604
Processo: 01340/2021

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021

Obra: REFORMA DO GINÁSIO MÁRIO ROCHA

Local: Rua Nelson Rosa, nº153, Vila Nova Estiva — Estiva Gerbi - SP

Período Contratual: 31/01/2022 - 31/10/2022

Valor Obra:

Contrato: R\$ 669.454,72 (seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Área Construída: 1.500,00m²

Item	Código Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00
1.2	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m x mês	935,00
1.3	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m ²	991,60
2	REVESTIMENTO			
2.1	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ³	3,80
2.2	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m ²	25,80
2.3	13.01.170	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	m ²	44,20
2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	128,30
2.5	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	m ²	1.643,50
2.6	17.02.220	Reboco	m ²	1.643,50

Av. Adélia Caleffi Gerbi, 15 — Estiva Gerbi/SP — CEP: 13.857-000 — Fone/Fax: (19) 3868 1111 — CNPJ: (17.16g.856/0001-41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB1

PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262030002425 - 23/03/2023 10:57:16 - Autenticação Digital: Byz6UCTKcs5fC1A1la3GKxxJyxlCg3.

2.7	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	650,50
2.8	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	24,80
2.9	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada - assentados no piso	m²	481,80
2.10	18.06.143	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	206,20
2.11	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada - revestimento de parede	m²	470,70
2.12	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	952,50
2.13	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	100,40
2.14	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	8,75
2.15	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	unidade	12,00
2.16	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	unidade	12,00
2.17	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	8,60
2.18	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	unidade	17,00
2.19	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	unidade	6,00
2.20	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unidade	3,00
2.21	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	unidade	17,00
2.22	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	unidade	17,00
2.23	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unidade	2,00
2.24	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	unidade	4,00
2.25	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	unidade	19,00
2.26	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	18,00
2.27	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	m	12,00
2.28	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	m2	1.832,35
2.29	33.03.740	Resina acrílica plastificante	m2	200,70
2.30	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	20,10
2.31	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m3	52,60
2.32	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	un	19,00
3	CALÇAMENTO			
3.1	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	353,80
3.2	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	353,80
3.3	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	53,10
3.4	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	26,50
3.5	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	17,70
3.6	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	24,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBÍ

PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO



3.7	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	24,80
3.8	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	353,80
3.9	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	176,00
4	ESQUADRIAS			
4.1	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	61,90
4.2	26.01.020	Vidro liso transparente de 3 mm	m²	61,90
4.3	24.03.210	Tela de proteção em malha ondulada de 1', fio 10 (BWG), com requadro	m²	67,00
4.4	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	99,70
4.5	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	unidade	26,00
4.6	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	m²	46,30
4.7	04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	23,60
4.8	04.09.040	Retirada de folha de esquadria metálica	unidade	4,00
4.9	24.02.054	Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa	m²	20,10
5	INSTALAÇÕES			
5.1	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	m	44,00
5.2	24.20.230	Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1'	m²	87,20
5.3	24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m	95,90
5.4	24.03.320	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2'	m	46,00
5.5	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	Kg	87,60
5.6	35.20.010	Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	510,00
5.7	15.01.220	Estrutura pontalexada para telhas onduladas	m²	110,40
5.8	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	110,40
5.9	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	65,20
5.10	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	304,40
5.11	26.03.074	Vidro laminado temperado incolor de 16 mm	m²	4,80
6	PINTURA			
6.1	88498	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.956,20
6.2	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	933,60
6.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	1.594,00
6.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.093,80
7	EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO			
7.1	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	6,30
7.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	5,20
7.3	11.18.060	Lona plástica	m²	103,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB1

PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO



7.4	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	227,00
7.5	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	10,30
7.6	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	10,30
7.7	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	103,20
8	EXECUÇÃO DE FECHAMENTO			
8.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	4,70
8.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,40
8.3	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	23,40
8.4	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	40,00
8.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	201,40
8.6	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	27,00
8.7	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,35
8.8	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,35
8.9	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	64,80
8.10	11.05.040	Argamassa graute	m³	1,10
8.11	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,10
8.12	34.05.310	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	m²	356,75
8.13	34.05.320	Portão de ferro perfilado, tipo parque	m²	2,40

Jaime Abreu Junior
Diretor de Obras e Planejamento
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070155651

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002425 - 23/03/2023 10:57:16 - Autenticação Digital: Bz6UCTKCs5fc1A1la3GKxxJy3/ICg3.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240000389

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231673147 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/10/2023 Baixada em: 01/11/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220360119
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
RUA ALFREDO BUENO No.: 1235
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Jaguariúna UF: SP CEP: 13820000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº. 032/2022 Celebrado em : 08/03/2022
Vinculado à ART: 28027230231673164, 28027230231673174
Valor do Contrato: R\$ 447.318,68 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA PACÍFICO MONEDA No.: 1000
Complemento: Bairro: VARGÊÃO
Cidade: Jaguariúna UF: SP CEP: 13914552 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/03/2022 Conclusão Efetiva: 08/09/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade.

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO METÁLICO PARA COBERTURA DE ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS.

Informações Complementares

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620230014600, emitida em 01/11/2023.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor do Aditivo: R\$ 103.647,59 (Junho/2022).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240000389
24/01/2024 15:37:23
Autenticação Digital: C6ag5TUCKfGzaGfUCGs1K13fTI60KxAl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

1Doc: Proc. Administrativo 1.087/2025 | Anexo: DOCUMENTOS_CONCORRENCIA_42_2025.pdf (101/123)

1263/1427



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Secretaria de Obras e Serviços – avenida Pacífico Moneda, 1.000 – bairro Vargeão - Jaguariúna-SP - CEP 13914-552
Telefones (19) 38374555 – 38374499 – obras@jaguariuna.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A pessoa jurídica de direito público **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**, com sede na Rua Alfredo Bueno, nº 1235, Centro, na cidade de Jaguariúna, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 46.410.866/0001-71, pelo signatário abaixo qualificado, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede Rua Inácio Manoel Alvares, Nº111, Lote 24, Quadra 15 - Bairro: Jardim Ester, CEP.: 05372-110, no Município de São Paulo-SP, inscrita no CNPJ nº 09.262.709/0001-30, executou os serviços abaixo descritos:

CONTRATO: 032/2022

TOMADA DE PREÇOS: 010/2021

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 421/2021

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/03/2022 a 08/09/2022

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços para implantação de galpão metálico para cobertura de área de transbordo de resíduos domésticos, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos constantes de todos os Anexos do Edital.

VALOR DO CONTRATO: R\$550.966,27 (quinhentos e cinquenta mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos)

LOCAL DA OBRA: avenida Pacífico Moneda, 1.000 – bairro Vargeão

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Julio Sa Silva Ostronoff CREA: 5063681604-SP

ART: 28027230220360119

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES				
1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m2	195,80
1.2	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	mês	3,00
1.3	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m3	0,85
1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (o fornecimento do caminhão e destinação do resíduo da demolição correrão às custas da Prefeitura)	m3	0,85
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	m	84,00
2 FUNDAÇÕES				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	2,13
2.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO	m2	20,62
2.3	12.12.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	tx	1,00
2.4	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO)	m	276,00
2.5	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	20,45
2.6	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM.	un	23,00
2.7	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	0,34

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000389 - 24/01/2024 15:37:23 - Autenticação Digital: C6ag5TUCKYgZaGfUCGs1K13TfT60KxAl.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Secretaria de Obras e Serviços – avenida Pacífico Moneda, 1.000 – bairro Vargeão - Jaguariúna-SP - CEP 13914-552

Telefones (19) 38374555 – 38374499 – obras@jaguariuna.sp.gov.br

2.8	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	6,93
2.9	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	86,67
2.10	composição	Cantoneira metálica 2" x 2" x 1/4" para proteção dos pilares	m	54,00
3 ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA E PROTEÇÃO DOS PILARES				
3.1	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	kg	7.309,00
3.2	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Vigas de Travamento)	kg	5.248,35
3.3	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	4.050,90
3.4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m2	512,16
3.5	100770	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	1.260,00
3.6	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	40,00
3.7	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	94,00
3.8	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	un	10,00
3.9	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	un	10,00
3.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m2	512,16
3.11	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m2	512,16
3.12	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). (2 demãos)	m2	720,00
3.13	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m2	36,18

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240000389 - 24/01/2024 15:37:23 - Autenticação Digital: C6ag5TUCKYgzaGfUCGs1K13Tf160KxAl.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Secretaria de Obras e Serviços – avenida Pacifico Moneda, 1.000 – bairro Vargão - Jaguariúna-SP - CEP 13914-552
Telefones (19) 38374555 – 38374499 – obras@jaguariuna.sp.gov.br

3.14	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	kg	42,66
3.15	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	kg	360,00
3.16	94967	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	1,53
4 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				
4.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	360,00
4.2	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	195,80

Atestamos ainda que nada consta em nossos arquivos que desabone a referida empresa, bem como os serviços foram executados satisfatoriamente.

Jaguariúna, 23 de junho de 2023.

Secretária de Obras e Serviços
Fernanda Angélica Santana

Ivan Luiz Ribeiro da Silva
Eng. Secretária de Obras e Serviços
CREA 5070323459



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220007818

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221276269 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 11/08/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220890044
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: FOZ ENGENHARIA LTDA
RUA NICOLAU GAGLIARDI No.: 370
Complemento: Bairro: PINHEIROS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429010 . PAIS: BRASIL
Contrato: 172RAT-OCOA025 Celebrado em : 07/01/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 128.965,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: ALAMEDA DO ARLEQUIM No.:
Complemento: LOTE 04 Bairro: CONDOMÍNIO TERRAS DE SÃO JOSÉ
Cidade: Itu UF: SP CEP: 13306474 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/03/2021 Conclusão Efetiva: 31/08/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação. 420,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA ESTRUDADA NÃO ESMALTADA NA PISCINA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ANEL DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM CANALETAS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO EM GRANILITE, REVESTIMENTO EM PORCELANATO NOS BANHEIROS. PROTOCOLO NÚMERO 47338/2022 - PROCESSO GOVADM 13107/2022.

Informações Complementares

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220007818
25/08/2022 14:50:30
Autenticação Digital: 0yJIAYGFyAzFafgUC1Tzssz36Gaxg01C

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FOZ ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ. 11.788.145/0001-15, ATESTA QUE A EMPRESA J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, SITUADA À RUA INÁCIO MANUEL ALVARES 111, JD. ESTER - SÃO PAULO/SP CEP:05372-110, INSCRITA NO CNPJ: 09.262.709/0001-30, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA EXTRUDADA NÃO ESMALTADA NA PISCINA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ANÉL DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM CANALETAS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO EM GRANILITE, REVESTIMENTO EM PORCELANATO NOS BANHEIROS.

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 5063681604

CONTRATO:172RAT-OCA0025-PS00025

Local: Alameda do Arlequim - Lote 04 - Condomínio terra de são José 1 - Itu

Período Contratual: 07/01/2021 à 31/08/2021

Período Executado: 01/03/2021 à 31/08/2021

Valor Obra: R\$ 128.965,26

Area construída: 1.200,00m2

01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M2	420,00
49.15.100	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 3,00 M	M	12,00
18.07.040	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 14 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA QUÍMICA BICOMPONENTE	M2	250,00
	CANALETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA L=30CM	M	45,00
	TAMPA DE CANALETA EM FERRO FUNDIDO L=35CM	M	45,00
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
17.10.020	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	M2	620,30
18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	258,35
17.10.200	RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	100,00

SÃO PAULO, 18/06/2022



FOZ ENGENHARIA

ENGº CLEITON FERNANDO RODRIGUES

CREA: 5069292216

Rua Nicolau Gagliardi, 370 | Pinheiros | São Paulo | SP | 05429-010
contato@fozengenharia.com.br | +55 11 3031 8685

www.fozengenharia.com.br



À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

10.10.4 - COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO DO PROFISSIONAL

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, DECLARA que a comprovação do vínculo jurídico do profissional relacionado será feita mediante cópia do contrato social da empresa anexo a essa declaração, por motivo do profissional indicado ser também o diretor e representante legal.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@isoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

DECLARAÇÃO – EQUIPE TÉCNICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

A empresa **J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, **DECLARA**, para todos os fins de direito, QUE DISPORÁ DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO, ESPECIALIZADOS, ADEQUADOS E DISPONÍVEIS, PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

Equipe Técnica:

- JULIO DA SILVA OSTRONOFF :
- Engenheiro Civil (CREA nº 5063681604), Sócio-Diretor e Responsável Técnico.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA

Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 15
DECLARAÇÃO - EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

Eu, **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrito no CPF sob o nº 312.827.888-17, representante legal da empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, DECLARO para fins de comprovação junto à Concorrência nº 042/2025, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de “Contratação de empresa para reforma e adequação do Paço Municipal, situado na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati – SP”

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@isoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

DECLARAÇÕES

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 6
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30.

DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 042/2025, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:56:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025**Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC****Objeto:** “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”**ANEXO 7**
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30.

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026



Documento assinado digitalmente

JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Data: 20/01/2026 11:58:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA**

Julio da Silva Ostronoff

RG N° 32.869.739-4 SSP/SP

CPF N° 312.827.888-17

Telefone: (11) 3721-2786

E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 8
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Concorrência nº042/ 2025 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 12
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, DECLARA, para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@isoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

ANEXO 11
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

A empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 042/2025, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, assino a presente.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 11:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC

Objeto: “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”

**ANEXO 4.1 - ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA**

Razão Social do licitante: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA	
CNPJ: 09.262.709/0001-30	
Operadores 1: Julio da Silva Ostronoff	
CPF: 312.827-888-17	Função: Engenheiro Civil – Sócio Diretor
Telefone: 11 3721-2786	Celular: 11 94008-1224
E-mail: comercial@jsoconstrucoes.com.br	WhatsApp: 11 94008-1224

O Licitante reconhece que:

- I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são e uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **JULIO DA SILVA OSTRONOFF**
Data: 20/01/2026 12:00:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA

Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS****Concorrência Eletrônica nº 042/2025****Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC****Objeto:** “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”**ANEXO 4 - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL**

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA	
Ramo de Atividade: CONSTRUÇÃO CIVIL	
Endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965	Complemento: Bairro: Butantã
.Cidade: UF: São Paulo / SP CEP:05581-000	CNPJ: 09.262.709/0001-30
Telefone Comercial: 11 3721-2786	Inscrição Estadual: 128.690.225.117
Representante Legal: Julio da Silva Ostronoff	RG: 32.869.739-4
E-mail: comercial@jsoconstrucoes.com.br julio@jsoconstrucoes.com.br	CPF: 312.827.888-17
Telefone Celular: 11 94008-1224	Whatsapp: 11 94008-1224
Resp. Financeiro: Monica Landim	
E-mail Financeiro: monica@jsoconstrucoes.com.br	Telefone: 11 93363-8986
E-mail para informativo de edital: comercial@jsoconstrucoes.com.br	
ME/ EPP: () SIM (x) Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de concorrência eletrônica da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- I. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.

V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos o Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ ou em andamento. O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Data: 20/01/2026 12:00:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA

Julio da Silva Ostronoff

RG N° 32.869.739-4 SSP/SP

CPF N° 312.827.888-17

Telefone: (11) 3721-2786

E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Concorrência Eletrônica nº 042/2025**Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1DOC****Objeto:** “Contratação de empresa para Reforma e Obras de Acessibilidade no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde”**ANEXO 5 - CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA**

Razão Social do licitante: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.262.709/0001-30
Telefone: 11 3721-2786
E-mail: comercial@jsoconstrucoes.com.br

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) da concorrência realizada na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de CONCORRÊNCIAS, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR

Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Data: 20/01/2026 12:00:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA

Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.262.709/0001-30
Razão Social: J.S.O. CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 965 / BUTANTA / SAO PAULO / SP / 05581-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/01/2026 a 15/02/2026

Certificação Número: 2026011702281791081457

Informação obtida em 23/01/2026 10:05:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Proc. Administrativo 71- 1.087/2025

De: Silverio D. - SMOM-DPO

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 26/01/2026 às 12:05:56

Após análise da documentação juntada no despacho nº 70, nada tenho a opor quanto a qualificação técnica do licitante.

Segue para demais providências.

obs.: segue em anexo análise dos acervos técnicos do licitante.

att.

—

Silverio Domingues

Engenheiro Civil

Anexos:

ANALISE_ACERVO.pdf

JSO CONSTRUÇÕES LTDA

CAPACIDADE OPERACIONAL

				Nº CAT	2620220007888	2620250014141	2620230002425	2620240000389	2620220007818
				ENG.	JULIO DA SILVA OSTRONOFF	JULIO DA SILVA OSTRONOFF	JULIO DA SILVA OSTRONOFF	JULIO DA SILVA OSTRONOFF	JULIO DA SILVA OSTRONOFF
				LOCAL	ITAPETITINGA-SP	ARARAQUARA-SP	ESTIVA GERBI-SP	Jaguariúna-SP	Foz Engenharia Ltda
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. NECESSÁRIA	UN		QUANT.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	QUANT.
1	- Telhamento em chapa de aço pré-pintada, per fil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm	888,75	M2	OK	0	978,72	110,4	512,16	0
2	- Fornecimento e montagem de estrutura em aço astm-a36, sem pintura	6221,76	KG	OK	0	5632	0	4050,9	0
3	- Grade de proteção para caixilhos	44,85	M2	OK	40	54,9	0	0	0
4	- Anéis pré-moldados em concreto armado p/ reservatório d'água d=2,50m	6,50	M	OK	0	0	0	0	12
5	- Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	2408,10	M2	OK	0	6278,86	3956,2	0	0
				OBS.:					

JSO CONSTRUÇÕES LTDA

CAPACIDADE PROFISSIONAL

				Nº CAT	2620220007888	2620250014141	2620230002425	2620240000389	2620220007818
				ENG.	JULIO DA SILVA OSTRONOFF	JULIO DA SILVA OSTRONOFF	JULIO DA SILVA OSTRONOFF	JULIO DA SILVA OSTRONOFF	JULIO DA SILVA OSTRONOFF
				LOCAL	ITAPETITINGA-SP	ARARAQUARA-SP	ESTIVA GERBI-SP	Jaguariúna-SP	Foz Engenharia Ltda
ITEM	DESCRIÇÃO		Sócio proprietário		QUANT.	QUANT.			
1	- Telhamento em chapa de aço pré-pintada, per fil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm			OK	0	978,72	110,4	512,16	0
2	- Fornecimento e montagem de estrutura em aço astm-a36, sem pintura			OK	0	5632	0	4050,9	0
3	- Grade de proteção para caixilhos			OK	40	54,9	0	0	0
4	- Anéis pré-moldados em concreto armado p/ reservatório d'água d=2,50m			OK	0	0	0	0	12
5	- Tinta acrílica em massa, inclusive preparo			OK	0	6278,86	3956,2	0	0
				OBS.:					