
Obra: Construção de Creche-Escola no Bairro Capitão Braz - Tipo  1

Preço base: Sinapi 05/2019 com desoneração - CPOS 174 - FDE 05/2019

Planilha Orçamentária 

Edificação principal do Proinfância 1 un 1,00               3.066.910,76       

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
 QUANT. 

ORÇADA 

 QUANT. A SER 

CONTRATADA 

 Mat. à ser 

fornecido 

pela PMC 

PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
Valor Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 74209/1 SINAPI Placa da obra - padrão Prefeitura Municipal de Cajati  m² 6,00               6,00                  330,85                 429,15                 2.574,90              

1.2 45.01.020 CPOS Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ un 1,00               1,00                  915,13                 1.187,02              1.187,02              

1.3 41598 SINAPI Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00               1,00                  1.438,11              1.865,37              1.865,37              

1.4 93213 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria un 9,00               9,00                  727,33                 943,42                 8.490,78              

1.5 93211 SINAPI Barracões provisórios (depósito, escritório e refeitório) com piso cimentado  m² 20,00             20,00                392,85                 509,57                 10.191,40            

1.6 02.10.020 CPOS Locação da obra (execução de gabarito)  m² 1.510,23        1.510,23           8,39                     10,88                   16.431,30            

1.7 01.21.110 CPOS Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) m 56,00             56,00                99,19                   128,66                 7.204,96              

1.8 74220/1 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)  m² 80,00             80,00                51,08                   66,26                   5.300,80              

 Subtotal               53.246,53 

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO -                    

2.1.1 6081 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 696,49           696,49              23,90                   31,00                   21.591,19            

2.1.2 72915 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 142,17           142,17              10,73                   13,92                   1.979,01              

2.1.3 94097 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 263,11           263,11              5,16                     6,69                     1.760,21              

2.1.4 96995 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 56,39             56,39                42,67                   55,35                   3.121,19              

2.2 MURETA -                    

2.2.1 72915 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 11,26             11,26                10,73                   13,92                   156,74                 

2.2.2 94097 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 17,74             17,74                5,16                     6,69                     118,68                 

2.2.3 96995 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 6,39               6,39                  42,67                   55,35                   353,69                 

2.3 CASTELO D'ÁGUA -                    

2.3.1 72915 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 5,78               5,78                  10,73                   13,92                   80,46                   

2.3.2 94097 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 12,96             12,96                5,16                     6,69                     86,70                   

2.3.3 96995 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 1,06               1,06                  42,67                   55,35                   58,67                   

 Subtotal               29.306,54 

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

3.1.1 12.06.020 CPOS Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t (sem armação) m 399,00           399,00              51,54                   66,85                   26.673,15            

3.1.2 95240 SINAPI Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 73,61             73,61                12,00                   15,57                   1.146,11              

3.1.3 96541 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 133,93           133,93              126,59                 164,20                 21.991,31            

3.1.4 10.01.040 CPOS
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 654,18           654,18              6,61                     8,57                     5.606,32              

3.1.5 10.01.060 CPOS
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
kg 383,55           383,55              7,16                     9,29                     3.563,18              

3.1.6 94971 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 32,38             32,38                277,48                 359,92                 11.654,21            

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -                    

3.2.1 96536 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 707,67           707,67              48,63                   63,08                   44.639,82            

3.2.2 10.01.040 CPOS
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 1.248,55        1.248,55           6,61                     8,57                     10.700,07            

3.2.3 10.01.060 CPOS
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
kg 645,82           645,82              7,16                     9,29                     5.999,67              

3.2.4 94971 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 40,93             40,93                277,48                 359,92                 14.731,53            

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA -                    

3.3.1 12.06.030 CPOS Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t (sem armação) - 7 m m 56,00             56,00                65,41                   84,84                   4.751,04              

3.3.2 95601 SINAPI Corte e reparo em cabeça de estaca un 12,00             12,00                20,31                   26,34                   316,08                 

3.3.3 95240 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico m² 12,96             12,96                12,00                   15,57                   201,79                 

3.3.4 96541 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 7,20               7,20                  126,59                 164,20                 1.182,24              

3.3.5 73990/1 SINAPI Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto un 6,48               6,48                  524,59                 680,45                 4.409,32              

3.3.6 94971 SINAPI Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 4,71               4,71                  277,48                 359,92                 1.695,22              

3.4 MURETA - BLOCOS -                    

3.4.1 98230 SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m m 52,50             52,50                89,71                   116,36                 6.108,90              

3.4.2 95240 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico m² 27,97             27,97                12,00                   15,57                   435,49                 

3.4.3 96536 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X m² 21,39             21,39                48,63                   63,08                   1.349,28              

3.4.4 10.01.040 CPOS
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 34,36             34,36                6,61                     8,57                     294,47                 

3.4.5 10.01.060 CPOS
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
kg 37,91             37,91                7,16                     9,29                     352,18                 

3.4.6 94971 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 2,38               2,38                  277,48                 359,92                 856,61                 

3.5 MURETA - VIGAS BALDRAME -                    

3.5.1 96536 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 28,49             28,49                48,63                   63,08                   1.797,15              

3.5.2 10.01.040 CPOS
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 62,91             62,91                6,61                     8,57                     539,14                 

3.5.3 10.01.060 CPOS
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
kg 26,82             26,82                7,16                     9,29                     249,16                 

3.5.4 94971 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 1,52               1,52                  277,48                 359,92                 547,08                 

 Subtotal             171.790,52 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES -                 

4.1.1 92263 SINAPI Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 459,20           459,20              86,23                   111,85                 51.361,52            

4.1.2 10.01.040 CPOS
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 1.730,55        1.730,55           6,61                     8,57                     14.830,81            

4.1.3 10.01.060 CPOS
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
kg 628,91           628,91              7,16                     9,29                     5.842,57              

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
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4.1.4 92718 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 25,19             25,19                444,77                 576,91                 14.532,36            

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS -                    -                       

4.2.1 92265 SINAPI
Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ 

Desforma-  Vigas
m² 714,44           714,44              67,77                   87,90                   62.799,28            

4.2.2 10.01.040 CPOS
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 1.152,73        1.152,73           6,61                     8,57                     9.878,90              

4.2.3 10.01.060 CPOS
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
kg 581,18           581,18              7,16                     9,29                     5.399,16              

4.2.4 92724 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 41,19             41,19                327,40                 424,67                 17.492,16            

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS -                    

4.3.1 93199 SINAPI
Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme 

projeto.
m 262,10           262,10              24,80                   32,17                   8.431,76              

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES -                    

4.4.1 92265 SINAPI
Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ 

Desforma
m² 17,29             17,29                67,77                   87,90                   1.519,79              

4.4.2 10.01.040 CPOS
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 48,82             48,82                6,61                     8,57                     418,39                 

4.4.3 10.01.060 CPOS
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
kg 20,36             20,36                7,16                     9,29                     189,14                 

4.4.4 92724 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 0,80               0,80                  327,40                 424,67                 339,74                 

 Subtotal             193.035,58 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 73937/1 SINAPI
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 

1:4 (cimento, areia)
m² 5,14               5,14                  107,32                 139,20                 715,49                 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO -                    

5.2.1 87479 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 

14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira,  para parede interna
m² 942,96           942,96              46,66                   60,52                   57.067,94            

5.2.2 87505 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 09 furos (dimensões nominais: 19x19x14); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 17,07             17,07                53,79                   69,77                   1.190,97              

5.2.3 87491 SINAPI
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa
m² 478,93           478,93              50,35                   65,31                   31.278,92            

5.2.4 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 

20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)
m 50,56             50,56                18,00                   23,35                   1.180,58              

5.2.5 79627 SINAPI
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado 

com argamassa traço 1:4
m² 22,63             22,63                615,33                 798,14                 18.061,91            

5.3 ALVENARIA DA MURETA -                    

5.3.1 87489 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 
m² 18,12             18,12                36,39                   47,20                   855,26                 

 Subtotal             110.351,07 

6 ESQUADRIAS 

6.1 PORTAS DE MADEIRA -                 

6.1.1 90821 SINAPI
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, 

conforme projeto de esquadrias 
un 10,00             10,00                352,34                 457,02                 4.570,20              

6.1.2 90822 SINAPI
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
un 5,00               5,00                  348,75                 452,36                 2.261,80              

6.1.3 90822 SINAPI
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias
un 4,00               4,00                  348,75                 452,36                 1.809,44              

6.1.4 90822 SINAPI
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, 

conforme projeto de esquadrias 
un 6,00               6,00                  348,75                 452,36                 2.714,16              

6.1.5 90822 SINAPI
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, 

conforme projeto de esquadrias
un 10,00             10,00                348,75                 452,36                 4.523,60              

6.1.6 91338 SINAPI
Porta de alumínio - PM6-08x60x100 e PM7-10x60x150, incluso ferragens, conforme projeto 

de esquadrias
m² 13,80             13,80                573,67                 744,11                 10.268,72            

6.1.7 22.06.320 CPOS Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação m² 11,20             11,20                246,77                 320,09                 3.585,01              

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                    

6.2.1 91306 SINAPI Fechadura de embutir completa, para portas internas un 51,00             51,00                104,83                 135,97                 6.934,47              

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO -                    

6.3.1 91338 SINAPI
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 2,31               2,31                  573,67                 744,11                 1.718,89              

6.3.2 91338 SINAPI
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 1,68               1,68                  573,67                 744,11                 1.250,10              

6.3.3 91338 SINAPI
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 6,72               6,72                  573,67                 744,11                 5.000,42              

6.3.4 68050 SINAPI Porta de correr - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 113,40           113,40              358,64                 465,19                 52.752,55            

6.3.5 68050 SINAPI
Porta de correr - PA5 - 240x210  com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens
m² 5,04               5,04                  358,64                 465,19                 2.344,56              

6.3.6 91338 SINAPI
Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens
m² 4,44               4,44                  573,67                 744,11                 3.303,85              

6.3.7 91338 SINAPI
Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens
m² 5,25               5,25                  573,67                 744,11                 3.906,58              

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV -                    

6.4.1 73838/1 SINAPI Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias un 1,00               1,00                  2.495,41              3.236,80              3.236,80              

6.4.2 73838/1 SINAPI
Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de 

esquadrias 
un 1,00               1,00                  2.495,41              3.236,80              3.236,80              

6.4.3 72120 SINAPI Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 m² 0,61               0,61                  244,09                 316,61                 193,13                 

6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA -                    

6.5.1 94582 SINAPI Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 1,75               1,75                  273,48                 354,73                 620,78                 

6.5.2 94582 SINAPI Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 1,60               1,60                  273,48                 354,73                 567,57                 

6.5.3 85010 SINAPI Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 3,22               3,22                  307,31                 398,61                 1.283,52              

Página 2 de 11



Obra: Construção de Creche-Escola no Bairro Capitão Braz - Tipo  1

Preço base: Sinapi 05/2019 com desoneração - CPOS 174 - FDE 05/2019

Planilha Orçamentária 

Edificação principal do Proinfância 1 un 1,00               3.066.910,76       

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
 QUANT. 

ORÇADA 

 QUANT. A SER 

CONTRATADA 

 Mat. à ser 

fornecido 

pela PMC 

PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

6.5.4 94582 SINAPI Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,03               2,03                  273,48                 354,73                 720,10                 

6.5.5 85010 SINAPI Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 2,10               2,10                  307,31                 398,61                 837,08                 

6.5.6 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 2,10               2,10                  462,44                 599,83                 1.259,64              

6.5.7 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 12,60             12,60                462,44                 599,83                 7.557,86              

6.5.8 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 6,30               6,30                  462,44                 599,83                 3.778,93              

6.5.9 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 18,90             18,90                462,44                 599,83                 11.336,79            

6.5.10 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 2,10               2,10                  462,44                 599,83                 1.259,64              

6.5.11 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 6,30               6,30                  462,44                 599,83                 3.778,93              

6.5.12 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 8,40               8,40                  462,44                 599,83                 5.038,57              

6.5.13 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 12,60             12,60                462,44                 599,83                 7.557,86              

6.5.14 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 33,60             33,60                462,44                 599,83                 20.154,29            

6.5.15 94581 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 16,80             16,80                462,44                 599,83                 10.077,14            

6.5.16 35.20.010 CPOS Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 20,25             20,25                11,33                   14,70                   297,68                 

6.6 VIDROS -                    

6.6.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 10,70             10,70                155,98                 202,32                 2.164,82              

6.6.2 72120 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação m² 11,40             11,40                244,09                 316,61                 3.609,35              

6.6.3 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m² 21,28             21,28                370,75                 480,90                 10.233,55            

6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO -                    

6.7.1 34.05.260 CPOS
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação 

(GR1, GR2, GR3, GR4)
m² 50,22             50,22                282,67                 366,65                 18.413,16            

6.7.2 24.02.060 CPOS
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação 

(PF1 e PF2)
m² 8,31               8,31                  684,40                 887,74                 7.377,12              

6.7.3 24.03.290 CPOS
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 

fornecimento e instalação
m² 145,20           145,20              579,74                 751,98                 109.187,50          

6.7.4 24.02.040 CPOS
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - 

fornecimento e instalação P01-P02
m² 13,50             13,50                483,62                 627,30                 8.468,55              

 Subtotal             349.191,51 

7 SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1 72111 sinapi Estrutura metalica em tesouras KG 1.426,85        1.426,85           77,50                   100,53                 143.441,23          

7.2 16.13.070 CPOS
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura 

de 0,50 mm, com poliuretano
m² 1.283,33        1.283,33           137,35                 178,16                 228.638,07          

7.3 75220 SINAPI Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado m 83,25             83,25                52,13                   67,62                   5.629,37              

7.4 94228 SINAPI Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 186,15           186,15              66,08                   85,71                   15.954,92            

7.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 258,90           258,90              33,23                   43,10                   11.158,59            

7.6 71623 SINAPI Pingadeira (chapim) em concreto m 258,20           258,20              27,19                   35,27                   9.106,71              

 Subtotal             413.928,89 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 707,67           707,67              10,36                   13,44                   9.511,08              

 Subtotal                 9.511,08 

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m² 3.513,30        3.513,30           3,39                     4,40                     15.458,52            

9.2 87535 SINAPI Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 2.826,43        2.826,43           21,97                   28,50                   80.553,26            

9.3 87775 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m² 686,87           686,87              43,07                   55,87                   38.375,43            

9.4 17.02.220 CPOS Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.028,45        2.028,45           8,32                     10,79                   21.886,98            

9.5 87272 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto - branca
m² 629,61           629,61              58,79                   76,26                   48.014,06            

9.6 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto - azul
m² 9,21               9,21                  50,33                   65,28                   601,23                 

9.7 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto - vermelho
m² 7,49               7,49                  50,33                   65,28                   488,95                 

9.8 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto - branco
m² 15,17             15,17                50,33                   65,28                   990,30                 

9.9 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto - amarelo
m² 136,50           136,50              50,33                   65,28                   8.910,72              

9.10 73886/1 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m 191,30           191,30              17,05                   22,12                   4.231,56              

9.11 22.03.010 CPOS Forro em poliestireno expandido com textura acrílica, espessura de 20 mm m² 498,03           498,03              51,44                   66,72                   33.228,56            

9.12 22.03.010 CPOS
Forro em poliestileno expandido removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico 

"T" invertido 24mm
m² 738,27           738,27              51,44                   66,72                   49.257,37            

 Subtotal             301.996,94 

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 87767 SINAPI Contrapiso e=5,0cm m² 1.159,70        1.159,70           45,23                   58,67                   68.039,60            

10.1.2 13.01.017 FDE Camada regularizadora e=2,0cm m² 1.159,70        1.159,70           23,57                   30,57                   35.452,03            

10.1.3 98680 SINAPI
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 

1,2m
m² 386,12           386,12              31,05                   40,27                   15.549,05            

10.1.4 72815 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m² 23,72             23,72                51,05                   66,22                   1.570,74              

10.1.5 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 226,97           226,97              37,02                   48,02                   10.899,10            
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10.1.6 87257 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 355,53           355,53              66,27                   85,96                   30.561,36            

10.1.7 21.02.281 cpos Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 394,33           394,33              159,94                 207,46                 81.807,70            

10.1.8 30.04.020 CPOS
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
m² 27,90             27,90                144,01                 186,80                 5.211,72              

10.1.9 30.04.020 CPOS
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
m² 22,68             22,68                144,01                 186,80                 4.236,62              

10.1.10 21.10.061 cpos Rodapé vinílico h=5cm m 191,30           191,30              22,05                   28,60                   5.471,18              

10.1.11 19.01.060 CPOS Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 90,00             90,00                129,44                 167,90                 15.111,00            

10.1.12 19.01.060 CPOS Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77               1,77                  129,44                 167,90                 297,18                 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                    -                       

10.2.1 68333 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 345,98           345,98              44,97                   58,33                   20.181,01            

10.2.2 68333,00 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 28,22             28,22                44,97                   58,33                   1.646,07              

10.2.3 93679 SINAPI
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre 

colchão de areia
m² 67,22             67,22                61,56                   79,85                   5.367,52              

10.2.4 30.04.030 CPOS Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa m² 4,86               4,86                  97,80                   126,86                 616,54                 

10.2.5 30.04.030 CPOS Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa m² 8,64               8,64                  97,80                   126,86                 1.096,07              

10.2.6 54.06.040 CPOS
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e 

reaterro 
m 23,10             23,10                36,72                   47,63                   1.100,25              

10.2.7 11.18.180 CPOS Colchão de areia e=10cm m³ 7,60               7,60                  101,71                 131,93                 1.002,67              

10.2.8 34.02.040 cpos Grama batatais em placas m² 368,56           368,56              8,50                     11,03                   4.065,22              

 Subtotal             309.282,63 

11 PINTURA 

11.1 74133/2 SINAPI Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 2.028,45        2.028,45           20,86                   27,06                   54.889,86            

11.2 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.715,32        2.715,32           11,38                   14,76                   40.078,12            

11.3 88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 498,03           498,03              10,07                   13,06                   6.504,27              

11.4 74065/2 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 107,10           107,10              23,75                   30,81                   3.299,75              

11.5 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 19,13             19,13                24,16                   31,34                   599,53                 

11.6 79460 SINAPI Pintura epoxi - 02 demãos m² 172,17           172,17              45,54                   59,07                   10.170,08            

 Subtotal             115.541,61 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO -                 

12.1.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 36,78             36,78                -                 6,04                     7,83                     287,99                 

12.1.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 275,11           275,11              -                 3,58                     4,64                     1.276,51              

12.1.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 16,43             16,43                -                 7,44                     9,65                     158,55                 

12.1.4 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 115,77           115,77              -                 12,26                   15,90                   1.840,74              

12.1.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 42,95             42,95                -                 20,13                   26,11                   1.121,42              

12.1.6 89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 50,33             50,33                -                 33,15                   43,00                   2.164,19              

12.1.7 89452 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação m 94,74             94,74                -                 41,22                   53,47                   5.065,75              

12.1.8 89714 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação m 46,40             46,40                -                 44,00                   57,07                   2.648,05              

12.1.9 94670 SINAPI
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e 

instalação
un 4,00               4,00                  -                 54,60                   70,82                   283,28                 

12.1.10 94668 SINAPI
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e 

instalação
un 4,00               4,00                  -                 41,77                   54,18                   216,72                 

12.1.11 89376 SINAPI
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e 

instalação
un 1,00               1,00                  -                 4,41                     5,72                     5,72                     

12.1.12 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação un 4,00               4,00                  -                 31,08                   40,31                   161,24                 

12.1.13 89538 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 3,00               3,00                  -                 2,87                     3,72                     11,16                   

12.1.14 89538 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 81,00             -                    81,00             2,87                     3,72                     -                       

12.1.15 89553 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  -                 4,16                     5,40                     10,80                   

12.1.16 89596 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e 

instalação
un 36,00             -                    36,00             7,94                     10,30                   -                       

12.1.17 89610 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 16,00             16,00                -                 14,80                   19,20                   307,20                 

12.1.18 89613 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e 

instalação
un 4,00               4,00                  -                 21,42                   27,78                   111,12                 

12.1.19 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação un 4,00               4,00                  -                 31,08                   40,31                   161,24                 

12.1.20 89678 SINAPI Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00               1,00                  -                 6,82                     8,85                     8,85                     

12.1.21 46.29.280 CPOS Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 24,00             24,00                -                 23,05                   29,90                   717,60                 

12.1.22 46.09.400 CPOS Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00               3,00                  -                 40,37                   52,36                   157,08                 

12.1.23 46.09.410 CPOS Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação un 7,00               7,00                  -                 43,30                   56,16                   393,12                 

12.1.24 46.09.410 CPOS Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  -                 43,30                   56,16                   112,32                 

12.1.25 46.29.280 CPOS Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 30,00             14,00                16,00             23,05                   29,90                   418,60                 

12.1.26 46.29.280 CPOS Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação un 2,00               -                    2,00               23,05                   29,90                   -                       

12.1.27 46.09.400 CPOS Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 5,00               5,00                  40,37                   52,36                   261,80                 

12.1.28 46.09.410 CPOS Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 15,00             15,00                43,30                   56,16                   842,40                 

12.1.29 46.09.410 CPOS Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação un 4,00               4,00                  43,30                   56,16                   224,64                 

12.1.30 89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 6,00               6,00                  4,09                     5,31                     31,86                   

12.1.31 89493 SINAPI Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  6,96                     9,03                     18,06                   

12.1.32 89502 SINAPI Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  11,53                   14,96                   29,92                   

12.1.33 89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  59,93                   77,74                   155,48                 

12.1.34 89523 SINAPI Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  70,60                   91,58                   183,16                 
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12.1.35 89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 3,00               -                    3,00               5,89                     7,64                     -                       

12.1.36 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 151,00           -                    151,00           6,99                     9,07                     -                       

12.1.37 89367 SINAPI Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 3,00               3,00                  9,43                     12,23                   36,69                   

12.1.38 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 20,00             -                    20,00             10,19                   13,22                   -                       

12.1.39 89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00             11,00                25,79                   33,45                   367,95                 

12.1.40 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  93,54                   121,33                 242,66                 

12.1.41 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 10,00             10,00                93,54                   121,33                 1.213,30              

12.1.42 89529 SINAPI Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação un 7,00               7,00                  30,86                   40,03                   280,21                 

12.1.43 89645 SINAPI Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação un 3,00               3,00                  17,48                   22,67                   68,01                   

12.1.44 89412 SINAPI Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00               -                    5,00               6,65                     8,63                     -                       

12.1.45 90373 SINAPI Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00               -                    7,00               11,06                   14,35                   -                       

12.1.46 89645 SINAPI Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 88,00             68,00                20,00             17,48                   22,67                   1.541,56              

12.1.47 89424 SINAPI Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 15,00             -                    15,00             3,59                     4,66                     -                       

12.1.48 89980 SINAPI Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 14,00             -                    14,00             7,31                     9,48                     -                       

12.1.49 89395 SINAPI Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 37,00             -                    37,00             9,69                     12,57                   -                       

12.1.50 89443 SINAPI Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 1,00               -                    1,00               10,04                   13,02                   -                       

12.1.51 89625 SINAPI Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00             12,00                1,00               15,86                   20,57                   246,84                 

12.1.52 89628 SINAPI Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 12,00             12,00                32,96                   42,75                   513,00                 

12.1.53 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 3,00               3,00                  32,10                   41,64                   124,92                 

12.1.54 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 9,00               9,00                  32,10                   41,64                   374,76                 

12.1.55 89559 SINAPI Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  44,83                   58,15                   116,30                 

12.1.56 89622 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 3,00               3,00                  9,80                     12,71                   38,13                   

12.1.57 89627 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 28,00             -                    28,00             14,98                   19,43                   -                       

12.1.58 89626 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação un 1,00               1,00                  21,75                   28,21                   28,21                   

12.1.59 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 11,00             11,00                51,90                   67,32                   740,52                 

12.1.60 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 5,00               5,00                  51,90                   67,32                   336,60                 

12.1.61 89632 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação un 5,00               5,00                  74,75                   96,96                   484,80                 

12.1.62 89632 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  74,75                   96,96                   193,92                 

12.1.63 89394 SINAPI
Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e 

instalação
un 20,00             20,00                14,84                   19,25                   385,00                 

12.1.64 90374 SINAPI Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 3,00               -                    3,00               17,07                   22,14                   -                       

12.1.65 89439 SINAPI Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" un 1,00               1,00                  7,03                     9,12                     9,12                     

12.1.66 89711 sinapi Tubo de descarga VDE 38mm un 26,00             26,00                15,55                   20,17                   524,42                 

12.1.67 44.20.230 CPOS Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario un 26,00             6,00                  20,00             34,25                   44,43                   266,58                 

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS -                    

12.2.1 95248 SINAPI Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação un 1,00               -                    1,00               59,58                   77,28                   -                       

12.2.2 89986 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00               1,00                  56,28                   73,00                   73,00                   

12.2.3 94489 SINAPI Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00               1,00                  27,10                   35,15                   35,15                   

12.2.4 94498 SINAPI Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 8,00               8,00                  111,69                 144,87                 1.158,96              

12.2.5 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  198,12                 256,98                 513,96                 

12.2.6 94500 SINAPI Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  234,53                 304,21                 608,42                 

12.2.7 94494 SINAPI Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  50,62                   65,66                   131,32                 

12.2.8 94501 SINAPI Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  453,50                 588,23                 1.176,46              

12.2.9 94495 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00               1,00                  62,93                   81,63                   81,63                   

12.2.10 94497 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 5,00               -                    5,00               87,75                   113,82                 -                       

12.2.11 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 31,00             31,00                62,18                   80,65                   2.500,15              

12.2.12 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 15,00             -                    15,00             59,23                   76,83                   -                       

12.2.13 40928 SINAPI ENCANADOR HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00               2,00                  -                 2.986,58              3.873,89              7.747,78              

12.2.14 40927 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00               2,00                  -                 2.243,85              2.910,50              5.821,00              

 Subtotal               47.367,90 

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC -                 -                    

13.1.1 89848 SINAPI Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,27           237,27              23,20                   30,09                   7.139,45              

13.1.2 89849 SINAPI Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação m 107,14           107,14              44,87                   58,20                   6.235,55              

13.1.3 89811 SINAPI Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 52,00             52,00                23,48                   30,46                   1.583,92              

13.1.4 89746 SINAPI Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 26,00             26,00                18,40                   23,87                   620,62                 

13.1.5 89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 4,00               -                    4,00               18,44                   23,92                   -                       

13.1.6 89693 SINAPI Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação un 4,00               -                    4,00               48,90                   63,43                   -                       

13.1.7 89567 SINAPI Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação un 6,00               6,00                  55,54                   72,04                   432,24                 

13.2 ACESSÓRIOS -                    

13.2.1 49.05.020 CPOS Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 24,00             -                    24,00             99,73                   129,36                 -                       

13.2.2 72285 SINAPI Caixa de areia sem grelha 80x80cm un 20,00             20,00                81,52                   105,74                 2.114,80              

 Subtotal               18.126,58 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 213,06           213,06              44,00                   57,07                   12.159,33            

14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 125,81           125,81              15,55                   20,17                   2.537,59              

14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 136,81           136,81              22,70                   29,44                   4.027,69              

14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 92,42             92,42                31,49                   40,85                   3.775,36              

14.5 89849 SINAPI Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 37,60             37,60                44,87                   58,20                   2.188,32              
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14.6 90375 SINAPI Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 37,00             29,00                8,00               7,00                     9,08                     263,32                 

14.7 89728 SINAPI Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 97,00             97,00                8,07                     10,47                   1.015,59              

14.8 89517 SINAPI Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação un 23,00             23,00                50,45                   65,44                   1.505,12              

14.9 89746 SINAPI Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 7,00               7,00                  18,40                   23,87                   167,09                 

14.10 89739 SINAPI Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação un 4,00               4,00                  14,80                   19,20                   76,80                   

14.11 89732 SINAPI Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 62,00             62,00                8,73                     11,32                   701,84                 

14.12 89726 SINAPI Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 49,00             49,00                5,70                     7,39                     362,11                 

14.13 89744 SINAPI Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 26,00             -                    26,00             18,44                   23,92                   -                       

14.14 89522 SINAPI Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 35,00             35,00                20,69                   26,84                   939,40                 

14.15 89731 SINAPI Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 3,00               -                    3,00               8,28                     10,74                   -                       

14.16 89724 SINAPI Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 19,00             -                    19,00             7,60                     9,86                     -                       

14.17 89724 SINAPI
Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e 

instalação
un 65,00             65,00                7,60                     9,86                     640,90                 

14.18 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 25,00             25,00                52,53                   68,14                   1.703,50              

14.19 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  52,53                   68,14                   136,28                 

14.20 89690 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 19,00             19,00                53,46                   69,34                   1.317,46              

14.21 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação un 5,00               5,00                  35,22                   45,68                   228,40                 

14.22 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  35,22                   45,68                   91,36                   

14.23 89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 6,00               5,00                  1,00               19,90                   25,81                   129,05                 

14.24 89549 SINAPI Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação un 5,00               4,00                  1,00               10,59                   13,74                   54,96                   

14.25 89623 SINAPI Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00               1,00                  13,18                   17,10                   17,10                   

14.26 89623 SINAPI Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 19,00             -                    19,00             13,18                   17,10                   -                       

14.27 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 11,00             10,00                1,00               44,28                   57,44                   574,40                 

14.28 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 20,00             20,00                44,28                   57,44                   1.148,80              

14.29 89704 SINAPI Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  84,10                   109,09                 218,18                 

14.30 89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 19,00             18,00                1,00               14,68                   19,04                   342,72                 

14.31 89687 SINAPI Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação un 4,00               4,00                  30,02                   38,94                   155,76                 

14.32 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00             18,00                1,00               23,99                   31,12                   560,16                 

14.33 89708 SINAPI Caixa sifonada 150x185x75mm un 1,00               1,00                  53,52                   69,42                   69,42                   

14.34 98102 SINAPI Caixa de gordura simples - CG 37cm un 7,00               7,00                  60,17                   78,05                   546,35                 

14.35 16.08.026 fde CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO un 17,00             17,00                863,19                 1.119,64              19.033,88            

14.36 83446 SINAPI Caixa de passagem modulada DN 30cm un 1,00               1,00                  157,19                 203,89                 203,89                 

14.37 89710 SINAPI Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 30,00             29,00                1,00               8,80                     11,41                   330,89                 

14.38 08.10.056 FDE Terminal de Ventilação 50mm un 39,00             39,00                10,25                   13,30                   518,70                 

14.39 16.09.003 FDE Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00               1,00                  671,98                 871,62                 871,62                 

14.40 49.14.020 CPOS Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00               1,00                  5.722,30              7.422,40              7.422,40              

 Subtotal               66.035,74 

15 LOUÇAS E METAIS 

15.1 95471 SINAPI

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto sem abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  

DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, 

tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação, para PCD.

un 4,00               4,00                  657,77                 853,19                 3.412,76              

15.2 95470 SINAPI
Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- 

fornecimento e instalação
un 13,00             13,00                189,57                 245,89                 3.196,57              

15.3 72739 SINAPI

Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca,  

assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou 

equivalente

un 10,00             10,00                469,41                 608,87                 6.088,70              

15.4 99635 SINAPI
Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e 

instalação
un 26,00             12,00                14,00             227,97                 295,70                 3.548,40              

15.5 86901 SINAPI
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  

ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.
un 22,00             22,00                118,58                 153,81                 3.383,82              

15.6 44.06.330 CPOS

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal 

cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

fornecimento e instalação

un 3,00               3,00                  604,08                 783,55                 2.350,65              

15.7 86936 SINAPI

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou 

equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo 

americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

un. 15,00             15,00                289,66                 375,72                 5.635,80              

15.8 MERCADO Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 4,00               4,00                  49,90                   64,73                   258,92                 

15.9 30.08.040 CPOS
Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, 

com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação
un 4,00               4,00                  836,39                 1.084,88              4.339,52              

15.10 86904 SINAPI
Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA 

ou equivalente
un 6,00               6,00                  115,62                 149,97                 899,82                 

15.11 86919 SINAPI
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso 

torneira cromada
un 7,00               7,00                  715,22                 927,71                 6.493,97              

15.12 9535 SINAPI
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 

elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente 
un 15,00             -                    15,00             68,55                   88,92                   -                       

15.13 377 SINAPI
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, 

código AP.52, DECA, ou equivalente
un 2,00               2,00                  25,00                   32,43                   64,86                   

15.14 44.20.280 CPOS Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação un 4,00               -                    4,00               30,82                   39,98                   -                       

15.15 95544 SINAPI
Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e 

instalação
un 26,00             26,00                35,81                   46,45                   1.207,70              

15.16 44.03.360 CPOS
Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 

equivalente, fornecimento e instalação
un. 4,00               4,00                  322,76                 418,65                 1.674,60              

15.17 43.04.020 CPOS Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  166,33                 215,75                 431,50                 

15.18 43.04.020 CPOS
Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou 

equivalente, fornecimento e instalação
un 4,00               4,00                  166,33                 215,75                 863,00                 

15.19 44.20.150 CPOS
Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente 

(para chuveiros), Deca ou equivalente
un 15,00             15,00                32,72                   42,44                   636,60                 

15.20 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente un 15,00             2,00                  13,00             87,62                   113,65                 227,30                 

15.21 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00             -                    11,00             34,58                   44,85                   -                       

15.22 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 32,00             16,00                16,00             43,91                   56,96                   911,36                 

15.23 88571 SINAPI
Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, 

fornecimento e instalação
un 26,00             26,00                50,10                   64,98                   1.689,48              
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15.24 95544 SINAPI
Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, 

fornecimento e instalação
un 22,00             22,00                35,81                   46,45                   1.021,90              

15.25 44.03.090 CPOS Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação un 16,00             16,00                35,59                   46,16                   738,56                 

15.26 30.01.030 CPOS
Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou 

equivalente, fornecimento e instalação
un 8,00               8,00                  124,20                 161,10                 1.288,80              

15.27 30.01.130 CPOS
Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento 

e instalação
un 4,00               4,00                  344,09                 446,32                 1.785,28              

15.28 30.01.050 CPOS
Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e 

instalação
un 1,00               1,00                  250,69                 325,17                 325,17                 

15.29 30.08.030 CPOS Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00               1,00                  673,51                 873,61                 873,61                 

15.30 44.03.100 CPOS Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação un 188,00           188,00              14,44                   18,73                   3.521,24              

15.31 99855 SINAPI Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 20,60             20,60                66,31                   86,01                   1.771,81              

 Subtotal               58.641,70 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

16.1 45.02.060 CPOS Abrigo para Central de GLP, em concreto com 4 cilindros de 45 kg un 1,00               1,00                  6.663,34              8.643,02              8.643,02              

16.2 85014 SINAPI Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,16               0,16                  417,87                 542,02                 86,72                   

16.3 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 43,00             43,00                25,58                   33,18                   1.426,74              

16.4 08.04.060 FDE Envelopamento de concreto - 3cm m 42,00             42,00                15,11                   19,60                   823,20                 

16.5 32.10.090 CPOS Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 3,00               3,00                  15,72                   20,39                   61,17                   

16.6 47.01.200 CPOS Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00               4,00                  107,14                 138,97                 555,88                 

16.7 92905 SINAPI União 3/4" NPT 300 un 3,00               3,00                  27,53                   35,71                   107,13                 

16.8 92694 SINAPI Niple 3/4" NPT 300 un 6,00               6,00                  15,30                   19,85                   119,10                 

16.9 92692 SINAPI Niple 1/2" NPT 300 un 4,00               4,00                  9,48                     12,30                   49,20                   

16.10 92692 SINAPI Niple 1/4" NPT 300 un 4,00               4,00                  9,48                     12,30                   49,20                   

16.11 93096 SINAPI Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00               1,00                  51,55                   66,87                   66,87                   

16.12 93051 SINAPI Redução 1/2" x 1/4" un 1,00               1,00                  6,80                     8,82                     8,82                     

16.13 92953 SINAPI Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00               2,00                  16,18                   20,99                   41,98                   

16.14 92941 SINAPI Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00               2,00                  22,34                   28,98                   57,96                   

16.15 92699 SINAPI Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00               2,00                  13,38                   17,36                   34,72                   

16.16 47.20.080 CPOS Regulador 1º estagio com manometro un 1,00               1,00                  506,04                 656,38                 656,38                 

16.17 85120 SINAPI Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00               1,00                  124,96                 162,09                 162,09                 

16.18 32.07.120 CPOS Mangueira Flexivel m 2,00               2,00                  6,49                     8,42                     16,84                   

16.19 47.20.120 CPOS Regulador 2º estágio com registro un 2,00               2,00                  69,47                   90,11                   180,22                 

16.20 97.02.210 CPOS Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00               1,00                  154,92                 200,95                 200,95                 

16.21 97.02.210 CPOS Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00               1,00                  154,92                 200,95                 200,95                 

 Subtotal               13.549,14 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17.1 72553 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 7,00               7,00                  117,35                 152,21                 1.065,47              

17.2 72554 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un 1,00               1,00                  385,10                 499,51                 499,51                 

17.3 72307 SINAPI Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00               2,00                  221,63                 287,48                 574,96                 

17.4 72307 SINAPI Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 7,00               7,00                  221,63                 287,48                 2.012,36              

17.5 46.21.056 cpos Tubo aço carbono 2 1/2" m 1,25               1,25                  141,43                 183,45                 229,31                 

17.6 72683 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 10,00             10,00                283,22                 367,36                 3.673,60              

17.7 72721 SINAPI Tê aço galvanizado 2 1/2" un 4,00               4,00                  578,20                 749,98                 2.999,92              

17.8 92342 SINAPI Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" un 65,27             65,27                75,55                   98,00                   6.396,46              

17.9 20974 SINAPI Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" un 3,00               3,00                  85,42                   110,80                 332,40                 

17.10 10521 SINAPI Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm un 2,00               2,00                  156,35                 202,80                 405,60                 

17.11 20971 SINAPI Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 3,00               3,00                  9,28                     12,04                   36,12                   

17.12 20965 SINAPI Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm un 3,00               3,00                  35,27                   45,75                   137,25                 

17.13 21032 SINAPI Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm - 30 metros un 6,00               6,00                  292,54                 379,45                 2.276,70              

17.14 4208 SINAPI Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 3,00               3,00                  29,73                   38,56                   115,68                 

17.15 20972 SINAPI Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" un 3,00               3,00                  69,64                   90,33                   270,99                 

17.16 10904 SINAPI Registro globo 2 1/2" 45º un 3,00               3,00                  97,50                   126,47                 379,41                 

17.17 20964 SINAPI Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 3,00               3,00                  38,07                   49,38                   148,14                 

17.18 84798 SINAPI Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00               1,00                  223,63                 290,07                 290,07                 

17.19 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un 5,00               5,00                  198,12                 256,98                 1.284,90              

17.20 99633 SINAPI Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00               2,00                  205,20                 266,16                 532,32                 

17.21 92890 SINAPI União de ferro conico macho-femea  2 1/2" un 4,00               4,00                  111,65                 144,82                 579,28                 

17.22 38774 SINAPI Luminaria de emergência 30 Leds, potencia 2W, Bateria de litio, autonomia de 6 horas un 40,00             40,00                27,98                   36,29                   1.451,60              

17.23 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 8,00               8,00                  14,01                   18,17                   145,36                 

17.24 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 3,00               3,00                  14,01                   18,17                   54,51                   

17.25 73835/1 SINAPI Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV un 2,00               2,00                  1.356,75              1.759,84              3.519,68              

17.26 37556 SINAPI Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio un 2,00               2,00                  19,66                   25,50                   51,00                   

17.27 37556 SINAPI Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência un 14,00             14,00                19,66                   25,50                   357,00                 

17.28 37556 SINAPI Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" un 3,00               3,00                  19,66                   25,50                   76,50                   

17.29 37556 SINAPI Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio un 8,00               8,00                  19,66                   25,50                   204,00                 

 Subtotal               30.100,10 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                       
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18.1.1 74131/4 SINAPI

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 3,00               3,00                  439,35                 569,88                 1.709,64              

18.1.2 74131/4 SINAPI

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 1,00               1,00                  439,35                 569,88                 569,88                 

18.1.3 74131/5 SINAPI

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 3,00               3,00                  509,82                 661,29                 1.983,87              

18.1.4 74131/8 SINAPI

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 2,00               2,00                  1.222,96              1.586,30              3.172,60              

18.1.5 37.04.270 CPOS Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00               1,00                  567,20                 735,72                 735,72                 

18.2 DISJUNTORES -                    

18.2.1 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 22,00             22,00                11,35                   14,72                   323,84                 

18.2.2 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 16A un 7,00               7,00                  11,35                   14,72                   103,04                 

18.2.3 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 19,00             19,00                11,35                   14,72                   279,68                 

18.2.4 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 25A un 26,00             26,00                11,35                   14,72                   382,72                 

18.2.5 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 10,00             10,00                11,35                   14,72                   147,20                 

18.2.6 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 40A un 1,00               1,00                  11,35                   14,72                   14,72                   

18.2.7 74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 10A un 1,00               1,00                  73,22                   94,97                   94,97                   

18.2.8 74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 25A un 4,00               4,00                  73,22                   94,97                   379,88                 

18.2.9 74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A un 2,00               2,00                  73,22                   94,97                   189,94                 

 18.2.10 74130/5 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 80A un 8,00               8,00                  96,58                   125,27                 1.002,16              

18.2.11 74130/6 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 175A un 1,00               1,00                  267,80                 347,36                 347,36                 

18.2.12 74130/6 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 225A un 1,00               1,00                  267,80                 347,36                 347,36                 

18.2.13 40.05.170 CPOS Interruptor bipolar DR - 100A un 3,00               3,00                  33,99                   44,09                   132,27                 

18.2.14 40.05.170 CPOS Interruptor bipolar DR - 25A un 3,00               3,00                  33,99                   44,09                   132,27                 

18.2.15 40.05.170 CPOS Interruptor bipolar DR -63A un 1,00               1,00                  33,99                   44,09                   44,09                   

18.2.16 40.05.170 CPOS Interruptor bipolar DR -80A un 1,00               1,00                  33,99                   44,09                   44,09                   

18.2.17 37.17.080 CPOS Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 28,00             28,00                173,94                 225,62                 6.317,36              

18.2.18 37.17.100 CPOS Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA un 8,00               8,00                  320,18                 415,31                 3.322,48              

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                    

18.3.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 559,40           559,40              6,21                     8,05                     4.503,17              

18.3.2 91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 298,90           298,90              7,96                     10,32                   3.084,65              

18.3.3 91831 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões m 6,00               6,00                  5,52                     7,16                     42,96                   

18.3.4 91856 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões m 241,80           241,80              8,66                     11,23                   2.715,41              

18.3.5 93008 SINAPI Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 15,60             15,60                10,19                   13,22                   206,23                 

18.3.6 93009 SINAPI Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 14,70             14,70                14,49                   18,79                   276,21                 

18.3.7 95746 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões m 164,60           164,60              21,31                   27,64                   4.549,54              

18.3.8 95747 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões m 68,60             68,60                35,24                   45,71                   3.135,71              

18.3.9 95752 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões m 2,30               2,30                  43,27                   56,13                   129,10                 

18.3.10 95752 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões m 3,50               3,50                  43,27                   56,13                   196,46                 

18.3.11 95752 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões m 21,90             21,90                43,27                   56,13                   1.229,25              

18.3.12 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 17,00             17,00                157,19                 203,89                 3.466,13              

18.3.13 83446 SINAPI Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 17,00             17,00                157,19                 203,89                 3.466,13              

18.3.14 98111 SINAPI Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm un 2,00               2,00                  20,80                   26,98                   53,96                   

18.3.15 91941 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao un 262,00           262,00              8,16                     10,58                   2.771,96              

18.3.16 91944 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao un 10,00             10,00                11,10                   14,40                   144,00                 

18.3.17 91937 SINAPI Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação un 205,00           205,00              9,31                     12,08                   2.476,40              

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) -                    

18.4.1 91926 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #2,5 mm²

m 7.957,10        7.957,10           2,50                     3,24                     25.781,00            

18.4.2 91928 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #4 mm²

m 502,00           502,00              3,92                     5,08                     2.550,16              

18.4.3 91930 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #6 mm²

m 2.335,30        2.335,30           5,33                     6,91                     16.136,92            

18.4.4 91932 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #10 mm²

m 602,80           602,80              8,63                     11,19                   6.745,33              

18.4.5 91934 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #16 mm²

m 267,50           267,50              13,17                   17,08                   4.568,90              

18.4.6 92981 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #25 mm²

m 41,40             41,40                7,89                     10,23                   423,52                 

18.4.7 92985 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #35 mm²

m 235,90           235,90              18,97                   24,61                   5.805,50              

18.4.8 92987 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #50 mm²

m 6,90               6,90                  27,03                   35,06                   241,91                 

18.4.9 92989 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #70 mm²

m 259,80           259,80              37,32                   48,41                   12.576,92            

18.4.10 92991 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #95 mm²

m 10,30             10,30                48,53                   62,95                   648,39                 

18.4.11 92993 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 

seguinte seção nominal: #120 mm²

m 138,00           138,00              62,03                   80,46                   11.103,48            

18.5 ELETROCALHAS -                    -                       

18.5.1 38.21.110 CPOS Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m               31,30 31,30                37,56                   48,72                   1.524,94              
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18.5.2 38.21.110 CPOS Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões m               18,50 18,50                37,56                   48,72                   901,32                 

18.5.3 38.21.110 CPOS Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões m               11,50 11,50                37,56                   48,72                   560,28                 

18.5.4 38.21.120 CPOS Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m               36,60 36,60                45,37                   58,85                   2.153,91              

18.5.5 38.21.310 CPOS Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m                 5,50 5,50                  67,10                   87,04                   478,72                 

18.5.6 38.21.130 CPOS Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões m                 5,60 5,60                  52,73                   68,40                   383,04                 

18.5.7 38.21.140 CPOS Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões m               11,10 11,10                60,08                   77,93                   865,02                 

18.5.8 38.23.120 CPOS Suporte vertical eletrocalha 120x146mm un 7,00               7,00                  13,06                   16,94                   118,58                 

18.5.9 38.23.120 CPOS Suporte vertical eletrocalha 120x160mm un 3,00               3,00                  13,06                   16,94                   50,82                   

18.5.10 38.23.030 CPOS Suporte vertical eletrocalha 70x125mm un 6,00               6,00                  12,26                   15,90                   95,40                   

18.5.11 38.23.020 CPOS Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 18,00             18,00                11,22                   14,55                   261,90                 

18.5.12 38.23.020 CPOS Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 22,00             22,00                11,22                   14,55                   320,10                 

18.5.13 38.23.110 CPOS Suporte vertical eletrocalha 95x114mm un 19,00             19,00                12,42                   16,11                   306,09                 

18.5.14 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm un 38,00             38,00                6,58                     8,53                     324,14                 

18.5.15 9524 ORSE Tala plana perfurada 75mm un 6,00               6,00                  6,58                     8,53                     51,18                   

18.5.16 9519 ORSE Tala plana perfurada 100mm un 4,00               4,00                  7,28                     9,44                     37,76                   

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -                 -                    -                       

18.6.1 91996 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 137,00           137,00              24,08                   31,23                   4.278,51              

18.6.2 91997 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 2,00               2,00                  25,67                   33,30                   66,60                   

18.6.3 91955 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela un 2,00               2,00                  24,90                   32,30                   64,60                   

18.6.4 91956 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela e tomada un 36,00             36,00                30,47                   39,52                   1.422,72              

18.6.5 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 18,00             18,00                20,05                   26,01                   468,18                 

18.6.6 91959 SINAPI Interruptor 2 teclas simples un 6,00               6,00                  31,68                   41,09                   246,54                 

18.6.7 73953/8 SINAPI Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00               8,00                  184,97                 239,92                 1.919,36              

18.6.8 41.14.210 CPOS Luminárias embutir 2x16W completa un 17,00             17,00                72,89                   94,55                   1.607,35              

18.6.9 41.14.280 CPOS Luminárias embutir 2x36W completa un 103,00           103,00              115,82                 150,23                 15.473,69            

18.6.10 41.14.400 CPOS Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 40,00             40,00                237,41                 307,94                 12.317,60            

18.6.11 41.12.070 CPOS Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00               9,00                  360,02                 466,98                 4.202,82              

18.6.12 41.12.050 CPOS Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 4,00               4,00                  679,16                 880,94                 3.523,76              

18.6.13 41.12.080 CPOS Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W un 1,00               1,00                  309,60                 401,58                 401,58                 

18.6.14 97605 SINAPI Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 18,00             18,00                64,68                   83,90                   1.510,20              

18.7 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA -                 -                    

18.6.1 09.02.022 FDE AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-6 un 1,00               1,00                  4.618,68              5.990,89              5.990,89              

18.6.2 09.03.009 FDE CABO DE 95 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO un 160,00           160,00              95,16                   123,43                 19.748,80            

18.6.3 09.03.050 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES un 40,00             40,00                48,45                   62,85                   2.514,00              

 Subtotal             224.996,84 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões m 153,39           153,39              3,58                     4,64                     711,73                 

19.2 89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 23,00             -                    23,00             4,09                     5,31                     -                       

19.3 89866 SINAPI Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 28,00             -                    28,00             3,91                     5,07                     -                       

19.4 72285 SINAPI Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 7,00               7,00                  81,52                   105,74                 740,18                 

 Subtotal                 1.451,91 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1.1 69.09.260 CPOS Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 3,00               3,00                  702,93                 911,77                 2.735,31              

20.1.2 04291/ORSE ORSE Switch de 48 portas un 1,00               1,00                  1.432,16              1.857,65              1.857,65              

20.1.3 0520/ORSE ORSE Guias de cabos simples un 2,00               2,00                  10,13                   13,14                   26,28                   

20.1.4 0520/ORSE ORSE Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00               1,00                  10,13                   13,14                   13,14                   

20.1.5 0520/ORSE ORSE Guia de Cabos Vertical un 2,00               2,00                  10,13                   13,14                   26,28                   

20.1.6 0520/ORSE ORSE Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00               1,00                  10,13                   13,14                   13,14                   

20.1.7 3115 SINAPI Perfil de montagem un 1,00               1,00                  13,91                   18,04                   18,04                   

20.1.8 4285 ORSE Anel organizador de cabos un 2,00               2,00                  3,80                     4,93                     9,86                     

20.1.9 69.20.220 CPOS Bandeja deslizante perfurada un 2,00               2,00                  170,48                 221,13                 442,26                 

20.1.10 66.08.100 CPOS Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00               1,00                  820,28                 1.063,99              1.063,99              

20.1.11 MERCADO Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 2,00               2,00                  189,90                 246,32                 492,64                 

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS -                    -                       

20.2.1 39.18.120 CPOS Cabo UTP -6 (24AWG) m 1.268,50        1.268,50           12,75                   16,54                   20.980,99            

20.2.2 39.18.100 CPOS Cabo coaxial m 341,00           341,00              4,80                     6,23                     2.124,43              

20.3 CABOS DE CONEXÃO -                    -                       

20.3.1 69.09.250 CPOS Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 28,00             28,00                37,49                   48,63                   1.361,64              

20.4 TOMADAS -                    -                       

20.4.1 38083 SINAPI Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 28,00             28,00                34,85                   45,20                   1.265,60              

20.4.2 38084 SINAPI Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 14,00             14,00                15,17                   19,68                   275,52                 

20.4.3 69.03.400 CPOS Central PABX 24 portas un 1,00               1,00                  4.982,70              6.463,06              6.463,06              

20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS -                    -                       

20.5.1 83446 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 5,00               5,00                  157,19                 203,89                 1.019,45              

20.5.2 91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41,00             41,00                12,27                   15,92                   652,72                 

20.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                    -                       

20.6.1 95728 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30               1,30                  6,26                     8,12                     10,56                   

20.6.2 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 119,30           119,30              6,21                     8,05                     960,37                 

20.6.3 95746 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação m 50,40             50,40                21,31                   27,64                   1.393,06              
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20.6.4 95747 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação m 4,10               4,10                  35,24                   45,71                   187,41                 

20.6.5 95747 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação m 22,00             22,00                35,24                   45,71                   1.005,62              

20.6.6 38.21.110 CPOS Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 77,74             77,74                37,56                   48,72                   3.787,49              

 Subtotal               48.186,51 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

21.1 62.20.350 CPOS Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial de 1500x1000x600 un 1,00               1,00                  3.492,97              4.530,73              4.530,73              

21.2 61.10.300 CPOS Duto de ligação 1000 X 0.80mm m 2,85               2,85                  15,84                   20,55                   58,57                   

21.3 MERCADO Chapéu chines em aluminio un 1,00               1,00                  81,90                   106,23                 106,23                 

21.4 43.05.030 CPOS Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 2,00               2,00                  299,55                 388,55                 777,10                 

 Subtotal                 5.472,63 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

22.1 42.01.020 CPOS Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00               3,00                  54,93                   71,25                   213,75                 

22.2 36.20.010 CPOS Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 42,00             42,00                40,96                   53,13                   2.231,46              

22.3 36.20.050 CPOS Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 un 12,00             12,00                18,42                   23,89                   286,68                 

22.4 MERCADO Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 24,00             24,00                10,99                   14,26                   342,24                 

22.5 MERCADO Presilha em latão un 24,00             24,00                1,03                     1,34                     32,16                   

22.6 MERCADO Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00               1,00                  213,17                 276,50                 276,50                 

22.7 93358 SINAPI Escavação de vala para aterramento m³ 39,00             39,00                70,37                   91,28                   3.559,92              

22.8 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 13,00             13,00                51,61                   66,94                   870,22                 

22.9 92982 SINAPI Cabo de cobre nu 16 mm2 m 5,00               5,00                  8,51                     11,04                   55,20                   

22.10 92986 SINAPI Cabo de cobre nu 35 mm2 m 330,00           330,00              19,49                   25,28                   8.342,40              

22.11 92988 SINAPI Cabo de cobre nu 50 mm2 m 260,00           260,00              27,10                   35,15                   9.139,00              

22.12 83446 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 4,00               4,00                  157,19                 203,89                 815,56                 

22.13 72263 SINAPI Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 12,00             12,00                21,91                   28,42                   341,04                 

 Subtotal               26.506,13 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.1 GERAIS

23.1.1 16.06.022 FDE
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" 

+ 4mx1 1/2")
un 1,00               -                    5.411,45              7.019,19              -                       

23.1.2 44.02.210 CPOS Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 48,53             48,53                608,76                 789,62                 38.320,26            

23.1.3 44.02.210 CPOS Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 56,26             56,26                608,76                 789,62                 44.424,02            

23.1.4 23.08.040 CPOS Prateleiras e escaninhos em mdf m² 48,02             48,02                1.435,87              1.862,47              89.435,81            

23.1.5 35.04.130 CPOS Bancos de concreto m² 7,22               -                    121,71                 157,87                 -                       

23.1.6 35.04.130 CPOS Banco e acabamento em granito m² 3,62               3,62                  121,71                 157,87                 571,49                 

23.1.7 84088 SINAPI Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 106,80           106,80              86,60                   112,33                 11.996,84            

23.2 CAIXA DÁGUA - 30.000L -                    -                       

23.2.1 06.03.001 FDE TI-01 tampa de inspecao - aco un 2,00               2,00                  569,72                 738,99                 1.477,98              

23.2.2 08.14.045 FDE torneira de boia em latao (boia plast) dn 20mm (3/4") un 2,00               2,00                  65,65                   85,16                   170,32                 

23.2.3 06.02.019 FDE pf-19 porta de ferro p/ reservatorio - galvanizada un 1,00               1,00                  1.677,55              2.175,95              2.175,95              

23.2.4 08.13.011 FDE tubo aco galvaniz nbr5580-cl media, dn20mm (3/4") - incl conexoes m 5,00               5,00                  54,43                   70,60                   353,00                 

23.2.5 06.03.019 FDE Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura m 17,50             17,50                527,38                 684,06                 11.971,05            

23.2.6 06.03.032 FDE Guarda corpo de 1,0m de altura m 6,97               6,97                  384,87                 499,22                 3.479,56              

23.2.7 08.14.085 FDE Aneis pre-moldados em concreto armado p/ reservatório d´agua D=2,50m m 13,00             13,00                6.324,99              8.204,15              106.653,95          

23.2.8 08.14.086 FDE Laje pre-moldada D=2,50m , E=8cm p/ reservatório un 3,00               3,00                  1.560,00              2.023,47              6.070,41              

23.2.9 08.14.087 FDE Laje pre-moldada D=2,50m , E=15cm p/ reservatório un 2,00               2,00                  2.279,99              2.957,38              5.914,76              

23.2.10 08.14.074 FDE Conj motor-bomba (centrifuga) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) cj 2,00               2,00                  1.917,93              2.487,75              4.975,50              

23.2.11 08.13.013 FDE tubo aco galvaniz nbr5580-cl media, dn32mm (1 1/4")-incl conexoes m 16,00             16,00                88,30                   114,53                 1.832,48              

23.2.12 08.13.014 FDE tubo aco galvaniz nbr5580-cl media, dn40mm (1 1/2") - incl conexoes m 19,00             19,00                99,72                   129,35                 2.457,65              

23.2.13 08.13.018 FDE tubo aco galvaniz nbr5580-cl media, dn100mm (4")-incl conexoes m 18,00             18,00                223,17                 289,48                 5.210,64              

23.2.14 08.14.002 FDE registro de gaveta bruto dn 20mm (3/4") un 1,00               1,00                  50,59                   65,62                   65,62                   

23.2.15 08.14.004 FDE registro de gaveta bruto dn 32mm (1 1/4") un 2,00               2,00                  82,47                   106,97                 213,94                 

23.2.16 08.14.005 FDE registro de gaveta bruto dn 40mm (1.1/2") un 4,00               -                    4,00               94,22                   122,21                 -                       

23.2.17 08.14.009 FDE registro de gaveta bruto dn 100mm (4") un 1,00               1,00                  619,34                 803,35                 803,35                 

23.2.18 08.14.027 FDE valvula de retencao vertical de bronze de 1.1/4" un 2,00               2,00                  109,07                 141,48                 282,96                 

23.2.19 08.14.037 FDE valvula de retencao de pe com crivo de bronze de 1.1/2" un 1,00               1,00                  118,72                 153,99                 153,99                 

23.2.20 09.11.035 FDE il-06 luz de obstaculo com lampada de 60w un 1,00               1,00                  281,69                 365,38                 365,38                 

23.2.21 09.13.010 FDE pp-02 para raios flanklin com mastro aço galvanizado ø2" x 3,00m un 1,00               1,00                  629,62                 816,68                 816,68                 

23.2.22 09.13.018 FDE barra chata aco galvanizado (3/4"x1/8") - descida p/ para raio m 30,00             30,00                26,72                   34,66                   1.039,80              

23.2.23 11.03.006 FDE
impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel 

+ 4 demãos fl
m² 64,00             64,00                43,75                   56,75                   3.632,00              

23.2.24 11.03.010 FDE com tinta betuminosa (aplicacao externa) m² 5,00               5,00                  9,65                     12,52                   62,60                   

 Subtotal             344.927,99 

24 FECHAMENTO - MURO

24.1 16.01.013 FDE fd-13 fechamento div/bl concr/sem revestimento (h=185cm/sapata)- aparente m 227,01           227,01              360,50                 467,61                 106.152,15          

24.2 15.04.001 FDE Caiação m² 592,00           39,98                7,56                     9,80                     391,83                 

 Subtotal             106.543,98 
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24 SERVIÇOS FINAIS

24.1 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 1.510,23        1.510,23           9,10                     11,80                   17.820,71            

 Subtotal               17.820,71 

Custo TOTAL com BDI incluso Custo TOTAL com BDI incluso         3.066.910,76 

Cajati, 26 de JULHO de 2019
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