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PREAMBULO

A Prefeitura do Municipio de Cajati, situada na Praca do Paco Municipal - Centro - Cajati -
SP, torna publico que acha-se aberta a presente Concorréncia Publica, sob n°® 013/2020,
em conformidade com o inciso | do Artigo 23 da Lei Federal n° 8666/93 e demais
atualizacdes, tipo “MENOR PRECO POR LOTE”, a qual serd processada e julgada em
conformidade com a Lei Federal n°® 8.666/93 e demais atualizacGes e Lei Complementar n®
123/2006. A forma de execucdo sera indireta, no regime de empreitada por menor
600preco global e prazo determinado, implicando na total e completa responsabilidade do
LICITANTE VENCEDOR, por todo e qualquer servico e fornecimento, préprio ou de
terceiro, que sejam necessarios a completa e perfeita execucdo da obra de acordo com os
projetos executivos, especificacbes técnicas e disposicdes do CONTRATO a ser firmado.

Prazo para o recebimento do Envelope n® 01 - “DOCUMENTACAQ” e Envelope n° 02 -
“PROPOSTA COMERCIAL"™:

Até as 09:00 horas, do dia 06 de maio de 2021.

Os Envelopes n° 01 - “DOCUMENTACAO” e n° 02 — “PROPOSTA COMERCIAL” deverio
ser entregues na Secdo de Protocolo da Prefeitura do Municipio de Cajati - SP, situado a
Praca do Pagco Municipal — Centro - Cajati - SP.

O inicio da abertura do envelope n°® 01 - “DOCUMENTACAO” ocorrera as 09:00 horas do
dia 06 de maio de 2021, na Sala de Licita¢cGes, no mesmo endere¢o acima mencionado,
seguindo-se, apos, a abertura do envelope n° 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”, desde que
ocorra desisténcia expressa de interposicao de recursos, de acordo com o inciso Ill, art. 43
da Lei Federal n®8.666/93 e suas atualizacdes.

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para pavimentacdo asfaltica, pavimentacdo de
concreto, recapeamento asfaltico e obras complementares em diversas ruas do Municipio
de Cajati - SP, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste
Edital, que deverdo ser realizados de acordo com as especificagbes e condicGes
estabelecidas neste edital e seus anexos. Valores maximos: LOTE 01 - R$ 976.648.90
(novecentos e setenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa
centavos) e LOTE 02 — R$ 1.285.459.19 (um milhdo duzentos e oitenta e cinco mil
quatrocentos e cinguenta e nove reais e dezenove centavos).

Todo e qualquer dano ou prejuizo causado a Prefeitura ou a terceiros em decorréncia da
realizacdo das obras contratadas sera de responsabilidade da empresa Contratada.

ANEXOS
Integram este Edital, os seguintes anexos:
Anexo | : Projetos Basicos — Termos de Referéncia dos lotes 01 e 02;
Anexo Il : Modelo de Declaracdo que ndo emprega menores;

Anexo I1I: Minuta do Contrato;
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Anexo IV: Modelo de Declaracdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo V: Modelo de Atestado de Visita Técnica e Declaracdo para empresas que optarem
em ndo realizar a Visita Técnica;

Anexo VI: Modelo de Declaracéo de Fato Impeditivo;

Anexo VII: Modelo de Declaracdo de Inidoneidade;

Anexo VIII Modelo de declarac@o que Aceita e conhece todas as condi¢es contidas neste
Edital, bem como dos servicos que se propoe a realizar.

Anexo IX: Modelo de Declaracéo de auséncia de parentesco e vinculo;

3.1.10. Anexo X: Termo de Ciéncia e de Notificacéo.

4.

4.1.

51

51.1.

51.2.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para atendimento ao objeto da presente licitacdo, correrdo por
conta de dotacdo do orcamento vigente sob os niimeros:
e Pavimentacédo de vias Publicas — 15.451.0008.1012

Obras e Instalacdes - 4.4.9051

Incluidas no Plano Plurianual da Prefeitura do Municipio de Cajati.

DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAQ

Das Condicoes:

Poderdo participar da presente Concorréncia, empresas do ramo pertinente, cadastradas
ou néo.

A participacdo na Licitacdo implica na aceitacdo plena e irretratavel das condicdes e
normas deste Edital.

5.1.3. Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte;

5.1.3.1. Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercicio da

preferéncia prevista na Lei Complementar n® 123/06, que devera ser feita de acordo com
0 modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes n° 01
(Documentacéo) e n® 02 (Proposta Comercial).

5.1.3.1.1.As licitantes deverdo apresentar documentos que comprovem que as mesmas se

encontram enquadradas no porte de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP), FORA dos Envelopes n°s 1 (Documentacéo) e 2 (Proposta Comercial).

5.1.3.1.2.Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) fica ressalvado o

disposto nos art. 42 e 43 da Lei Complementar n°® 123/2006, de 14/12/2006, sendo que 0
ndo cumprimento do disposto nesta lei podera acarretar as sancGes e penalidades
previstas no art. 81 da Lei Federal de Licitacbes n°® 8.666/93 e demais alteractes
posteriores.

5.1.3.1.3.Entende-se por Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aquelas

enquadradas nos limites determinados no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006, a saber:
a) no caso das microempresas, 0 empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais);
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b) no caso das empresas de pequeno porte, 0 empresario, a pessoa juridica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes
e oitocentos mil reais).

5.1.3.1.4.Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, o produto de venda de bens e servicos nas
operacdes de conta propria, 0 preco dos servi¢cos prestados e o resultado nas operacdes

em conta alheia, ndo incluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.

5.2 Das Restricoes :
5.2.1. Nao podera participar da presente licitagdo, a empresa:

5.2.1.1. Declarada inidénea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n°
8.666/93 e demais atualiza¢es e que ndo tenha restabelecido sua idoneidade.

5.2.1.2. Consorciada.
5.2.1.3. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Municipio de
Cajati ou com a Administracdo Publica, ou que tenham sido declaradas inidéneas para

licitar ou contratar com a Administracéo Publica perante os Tribunais de Contas.

6. DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO (ENVELOPE N°01)

6.1. Os participantes deverdo apresentar o0s seguintes documentos, abaixo relacionados, em
original ou em coépia autenticada (Artigo 32 da Lei Federal n° 8666/93 e demais
atualizacBGes), desde que ndo exigivel a sua apresentacdo no original, dispostos

ordenadamente, rubricados e numerados sequencialmente.

6.1.1. Ndo serd autenticado nenhum documento pelos membros da Comissao de Licita¢des, durante
a sessdo publica da licitagdo, devendo os mesmos estarem devidamente autenticados em
cumprimento ao item anterior.

6.2. Todos os documentos deverdo ser apresentados com prazos de validade em vigor na data
da entrega dos envelopes.

6.2.1. Quando nédo houver explicitacdo do prazo de validade nos documentos referidos nos itens, 0s
mesmos serdo aceitos quando emitidos em data ndo anterior a 30 (trinta) dias da data
prevista para apresentacdo do ENVELOPE N° 01 — “DOCUMENTACAQ” (exceto para a
Certidao de Faléncia e Certiddo de recuperacdo Judicial e Extrajudicial, conforme verificado
no item 6.2.1.1 letras “c.1” e “c.2” deste edital.

6.2.1.1. Da Habilitacdo Juridica (Artigo 28 da Lei Federal n°® 8666/93 e demais atualizacGes):
| - cédula de identidade;
Il - registro comercial, no caso de empresa individual;

I11 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores; ou
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IV - inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio; ou

V - decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista (Artigo 29 da Lei Federal n° 8666/93 e demais
atualizacGes)

Obs.: Para fins de obtencéo do exercicio do Direito de Preferéncia da Lei Complementar n°
123/2006, verificar item 5.1.3 do edital.

b.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (C.N.P.J.). (inciso I)

b.2) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da presente
Licitagdo. (inciso 1)

b.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do Licitante ou de outra equivalente, na forma da lei.

b.4) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei. (inciso 1V)

b.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Incluido pela Lei n°

12.440.de 2011)

c) Qualificacdo Econdmica Financeira (Artigo 31 da Lei Federal n° 8666/93 e demais
atualizacGes)

c.1) Certiddao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, com data de emisséo inferior a 180
(cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes; (inciso Il)

c.2) Certiddo negativa de recuperacdo judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, com data de emissdo inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos
envelopes, ou nas hipéteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologacdo/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperacio
judicial/extrajudicial em vigor;

¢.3) Comprovacédo de Capital Social devidamente integralizado e registrado na forma da Lei, igual
ou superior a:

c.3.1) R$ 78.131,91 (setenta e oito mil cento e trinta e um reais e noventa e um centavos); (8 2°e §
3°) aproximadamente 8% do valor estimado da obra em face da complexidade das obras — PARA O
LOTE 01.

c.3.2) R$ 102.386,70 (cento e dois mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos); (8§ 2° e §
3°) aproximadamente 8% do valor estimado da obra em face da complexidade das obras — PARA O
LOTE 02.
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c.3.3) R$ 180.518,61 (cento e oitenta mil quinhentos e dezoito mil reais e sessenta e um centavos);
); (8 2° e § 3°) aproximadamente 8% do valor estimado das obras em face da complexidade das
obras— PARA LICITANTES QUE PARTICIPAREM DOS LOTES 01 e 02.

d) Qualificacdo Técnica (Artigo 30 da Lei Federal 8666/93 e demais atualizacGes)

dl) Registro da empresa ou inscricdo na entidade profissional competente — CREA ou CAU.
(inciso I)

d.1.1) Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente (capacidade
operacional) e compativel em caracteristicas e quantidades do objeto da licitacéo...;

d.1.1.1) As especificacdes e quantidades de servicos exigidas para comprovacdo de experiéncia
(capacidade operacional), pela licitante para o presente edital sdo:

d.1.1.11) PARAOLOTEO1
Quantidades minimas

DESCRICAO DOS SERVICOS (OU SIMILAR) QUANT UNID
- Base de brita graduada 407,29 M3
- Guia de concreto 27,32 M3
- Abertura e preparo de caixa até 40 cm 271527 |M2
- Imprimadura betuminosa 1.464,27 M2
- Camada rolamento — CBUQ 51,25 M3
- Sub base ou base solo brita 292,86 M3
- Pavimento concreto 187,65 M3

d.1.1.1.2) PARAO LOTE 02
Quantidades minimas

DESCRICAO DOS SERVICOS (OU SIMILAR) QUANT UNID
- Imprimadura betuminosa 6.552,25" |M2
- Concreto asfaltico com asfalto borracha 196,57 M3
- Camada de rolamento CBUQ 229,33 M3

d.2) Comprovacao de vinculo profissional para realizacdo dos servigos, compativel e pertinente
com os servigos licitados, podendo se dar mediante “contrato social, registro na Carteira
Profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execucao dos servicos”.

d.2.1) Capacitagdo técnico-profissional: Comprovacdo de vinculo profissional para realizacdo dos
servigos, compativel e pertinente com os servigos licitados, podendo se dar mediante
“contrato social, registro na Carteira Profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
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responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servigos”, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes (§
1°inciso I), limitadas as parcelas de maior relevancia, abaixo indicadas, do objeto da presente
licitagdo, quais séo:

d.2.1.1) PARAOLOTEO1

DESCRICAO

- Base de brita graduada

- Guia de concreto

- Abertura e preparo de caixa até 40 cm
- Imprimadura betuminosa

- Camada rolamento — CBUQ

- Sub base ou base solo brita

- Pavimento concreto

d.2.1.2) PARAOLOTE 02

DESCRICAO

- Imprimadura betuminosa
- Concreto asfaltico com asfalto borracha
- Camada de rolamento CBUQ

d.2.2) Sera admitida as comprovacdes de aptidao através de certiddes ou atestados de obras e/ou
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior
devidamente registrada e acervada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a plena
aptiddo para a execucdo de servicos/obras com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo

d.2.3) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitacdo técnico-
profissional de que trata o item “d.2” deverdo participar da obra ou servigo objeto da
licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela administragéo. (§ 10)

d.3) Declaragédo expressa de que a empresa:

d.3.1) Declaracéo de que ndo emprega menor (Anexo Il do edital)

d.3.2) Comprovacado de visita técnica devidamente preenchida conforme (Anexo V do edital) ou
Declaracdo para empresas que optarem em nao realizar a Visita Técnica conforme modelo do
(Anexo V do edital), em papel timbrado e subscrita por representante legal que possui plena ciéncia
das caracteristicas gerais dos servicos a serem executadas e dos projetos referentes a Licitacdo, de
forma a nédo poder alegar posterior desconhecimento do objeto a ser contratado;

d.3.3) Declaracéo de Fato Impeditivo (Anexo VI do edital)

d.3.4) Declaracdo de Inidoneidade (Anexo VII do Edital);

d.3.5) Declaracdo que aceita e conhece todas as condigdes contidas neste Edital, bem como dos
servicos que se prop0e a realizar (Anexo VIl do edital);

d.3.6) Declara¢do de auséncia de parentesco e vinculo (Anexo IX do edital)
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7. PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N°02)

7.1. A proposta de preco devera ser apresentada em uma via, redigida em portugués, de
forma clara e detalhada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou borroes, contendo:

7.1.1. Carta Proposta, em uma via, em papel timbrado da empresa, conforme planilha de
guantidades — Anexo I, constando as seguintes informagdes:

7.1.1.1. Concorréncia n®013/2020.

7.1.1.2. Namero do CNPJ/MF da empresa licitante.

7.1.1.3. Objeto da Licitacgéo.

7.1.1.4. Planilhas de precos, em moeda corrente nacional, praticado no ultimo dia previsto para
entrega da proposta, sem previsdo de encargos financeiros ou expectativa inflacionaria para

os lotes que pretende concorrer.

71.15. A empresa devera apresentar os Cronogramas Fisico-Financeiros devidamente
preenchidos de acordo com os valores por ela ofertado.

7.1.1.6. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A COMPOSICAQ DO BDI EXPRESSA EM SUA
PROPOSTA (PERCENTUAL APLICADO).

7.1.1.7. No preco proposto, deverdo estar incluidos todos os encargos e tributos decorrentes do
Servico.

7.1.1.8. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
apresentacdo das propostas.

7.1.1.9. Critério de Medicdo: Servigo a preco unitario, medigcdo mensal.

7.1.1.10. Condicdes de pagamento: Em até 10 (dez) dias apds a emissdo da Nota Fiscal / Fatura,
devidamente atestada pela Contratante.

7.1.1.11. Prazo de inicio do Servico: Apds a emissdo da Ordem de Inicio expedida pelo
Departamento de Planejamento Urbano.

7.1.1.12. Duracao dos Servicos: O prazo de execucdo dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data da assinatura das autoriza¢des para inicio dos servicos, e de podendo ser
prorrogado, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal n°® 8666/93 e demais atualizagdes,
desde que devidamente justificado e atendendo ainda o disposto no item 11.3 do edital.

7.1.1.11. Data e assinatura do responsavel legal, que devera ser socio ou diretor da Empresa, ou
ainda, autorizado por procuracéo.

7.1.1.12. Nome, cargo e namero do R.G do responsavel legal.

8. EORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

8.1. Os envelopes contendo a “Documentacdo para Habilitagdo” e “Proposta Comercial”,
deverdo ser preenchidos na sua parte externa, da seguinte forma:
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Indicacéo da razdo social e endereco completo da Proponente.

Nome do Orgéo Licitante.

Numero do Processo.

Numero da Concorréncia.

Data e horéario da entrega dos envelopes e encerramento da Concorréncia.

Inscricdo “ENVELOPE N° 01- DOCUMENTACAQO” e “ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA
COMERCIAL” nos respectivos envelopes correspondentes.

Os envelopes deverdo ser apresentados de forma indevassavel, mediante fecho ou lacre,
rubricado no local de fechamento.

DO PROCESSAMENTO DA LICITACAQ

A presente Concorréncia sera processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas atualizac¢oes.

ApoOs a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos adendos, acréscimos,
supressdes ou esclarecimentos sobre o conteldo dos mesmos.

Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissdao de
Licitagdo, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

Se a empresa enviar representante que nao seja socio-gerente ou diretor, far-se-a
necessario o credenciamento, com menc¢ado expressa de conferéncia de amplos poderes,
inclusive para recebimento de intimacBes e para desisténcia de recursos, através de
Instrumento publico ou particular com firma reconhecida, que devera ser apresentado
FORA dos envelopes, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado
para representa-la em todos os atos do certame, em especial para recorrer ou desistir de
recurso.

A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o
impede de manifestar-se nas sessbes, contra as decisbes tomadas pela Comissdo de
Licitacdo, durante a fase de abertura dos envelopes “DOCUMENTAGCAO” e “PROPOSTA
COMERCIAL”.

E facultado & Comissdo de Licitacdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
Licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo de documentos ou informacfes que deveriam constar
originalmente da proposta.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

ABERTURA DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAQ”

10.1.1. No dia, local e hora designados no preambulo deste edital, na presenca dos Licitantes

0u seus representantes legais que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir
ao ato, a Comissdo de Licitacdo iniciara os trabalhos examinando os envelopes
“DOCUMENTACAO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, os quais serdo rubricados pelos seus
membros e pelos representantes dos licitantes presentes, procedendo-se a seguir a
aberturado envelope n°01 - “DOCUMENTAGCAQ”.
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10.1.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 -“DOCUMENTAGAQ” serdo examinados e
rubricados pelos membros da Comissdo de Licitacdo, bem como pelos Proponentes ou
seus representantes legais.

10.1.3. Desta fase sera lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos
membros da Comisséo, devendo toda e qualquer declaracdo constar da mesma.

10.1.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma néo puder ser realizada no
mesmo dia, serd designada a data para a divulgacdo do resultado pela Comissdo e
publicado no site da Prefeitura Municipal (www.cajati.sp.gov.br) e no mural do Pago
Municipal.

10.1.5. Os envelopes “PROPOSTAS” das Empresas “INABILITADAS” ficardo a disposicdo dos
Licitantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, ap0s a publicacédo no site da Prefeitura Municipal
(www.cajati.sp.gov.br) e no mural do Pago Municipal, junto & Comisséo de Licitagdo, que
os devolverd indevassaveis mediante recibo.

10.1.6. A Comissdo de Licitacdes, apds o decurso definitivo da fase de habilitacdo, isto é, apds o
julgamento dos eventuais recursos interpostos ou na auséncia destes, em ato publico
previamente designado e para o qual as licitantes habilitadas serdo convocados, dara inicio
a segunda fase, com abertura dos envelopes n® 02 PROPOSTA DE PRECO, das licitantes
habilitadas. Caso a Comissdo de Licitacdo julgue os documentos de habilitacdo na propria
Sessdo de Abertura dos Envelopes n® 01 e os representantes legais de todas as empresas
abram méao do prazo recursal através do registro em ata, podera a Comissao proceder a
abertura dos envelopes de n°® 02 - PROPOSTA, na mesma sessao.

10.1.7. As licitantes somente poderdo retirar suas propostas, desistindo de concorrer no certame,
antes do encerramento da fase de habilitagédo, obrigando-se, apds conhecimento dos pregos,
ao cumprimento das condicGes ofertadas até o término do prazo do contrato.

10.1.8. Critérios para Fins de Habilitacédo

10.1.8.1. Serdo considerados inabilitados os proponentes que ndo atenderem as exigéncias do
Edital ou ndo preencherem os requisitos exigidos no Item 6, ou ainda que néo
desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo.

10.1.8.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacéo, escoimadas das causas que
ensejaram a inabilitagéo.

10.1.9. Dos recursos para a fase de Habilitacdo

10.1.9.1.Apds o julgamento da Comissao de Licitacdes sobra a fase de Habilitagdo, mediante Ata de
julgamento, qualquer licitante poderd manifestar a intencdo de recorrer ou desistir de
recursos contra a fase de habilitacdo, quando Ihe sera concedido o prazo de cinco dias Uteis
para apresentacgdo das razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que comecarao a correr do término
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.

10.1.9.2. A auséncia de manifestacdo motivada da licitante implicard a decadéncia do direito de
recurso com a seqiiéncia do procedimento a fase de proposta; Podera ainda a licitante
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apresentar Termo ou Declaragdo desistindo de recursos contra a fase de habilitacdo o que
também implicara a decadéncia do direito de recurso.

10.1.9.3.0 recurso tera efeito suspensivo, e 0 seu acolhimento importara a invalidacdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

10.1.9.4.A Comissao de Licitacdes, somente ap6s o decurso definitivo da fase de habilitacao,
isto &, apds o julgamento dos eventuais recursos interpostos ou na auséncia destes,
em ato publico previamente designado e para o qual as licitantes habilitadas serdo
convocadas, dard inicio a segunda fase, com abertura dos envelopes n® 02 PROPOSTA DE
PRECO, das licitantes habilitadas. Caso a Comissdo de Licitagdo julgue os documentos de
habilitacdo na propria Sessdo de Abertura dos Envelopes n® 01 e os representantes legais
de todas as empresas abram méo do prazo recursal através do registro em ata, podera a
Comissdo proceder a abertura dos envelopes de n® 02 — PROPOSTA, na mesma sessao,
conforme previsdo no item 10.1.7.1 do edital.

10.1.9.5.As licitantes somente poderdo retirar suas propostas, desistindo de concorrer no certame,
antes do encerramento da fase de habilitacdo, obrigando-se, apds conhecimento dos
precos, ao cumprimento das condicGes ofertadas até o término do prazo do contrato.

10.1.10. Os envelopes “PROPOSTAS” das Empresas “INABILITADAS” ficardo a disposicdo dos
Licitantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, ap0s a publicacédo no site da Prefeitura Municipal
(www.cajati.sp.gov.br Extrato de Julgamento de Licita¢des), imprensa oficial do municipio
e no mural do Pagco Municipal, junto a Comissdo de Licitacdo, que os devolvera
indevassaveis mediante recibo.

10.2. ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

10.2.1. Osenvelopes “PROPOSTAS” dos Licitantes Habilitados serdo abertos, a seguir, no mesmo
local, pela Comissdo de Licitacdo, desde que haja renlncia expressa de todos os
Proponentes de interposicdo de recursos de que trata o art. 109, |, “a”, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas atualizacGes e item 10.1.9.2 do edital. Em n&o ocorrendo a abertura, seréa
comunicada aos Licitantes, através de publicacdo no 6rgdo de Imprensa local (jornal
oficial de publicacdo dos atos da Prefeitura Municipal de Cajati — SP: DIARIO OFICIAL
ELETRONICO DO MUNICIPIO, conforme Decreto 1200/15 de 05/03/2015, a nova data,
apos julgamento dos recursos ou decorrido o prazo sem interposicéo.

10.2.2. As licitantes poderdo incluir nas respectivas propostas, informac6es adicionais, catalogos
ou quaisquer outros elementos elucidativos sobre as mesmas.

10.2.3. Uma vez abertas as propostas, estas serdo tidas como imutaveis e acabadas, ndo sendo
admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissdes.

10.2.4. As propostas serdo examinadas e rubricadas pelos membros da Comisséo de Licitacdo, bem
como pelos Licitantes presentes, sendo procedida a leitura dos precos e condicBes
oferecidas.

10.2.5. Desta fase sera lavrada ata circunstanciada, devendo toda e qualquer declaracdo
constar obrigatoriamente da mesma.

10.2.6. Se o julgamento ndo ocorrer logo apo6s a abertura dos envelopes, a Comissao de Licitacao,
divulgara o resultado, através do 6rgéo de Imprensa local (jornal oficial de publicagdo dos
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atos da Prefeitura Municipal de Cajati — SP: DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO,
conforme Decreto 1200/15 de 05/03/2015.

10.3. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
10.3.1. Desclassificagao:

10.3.1.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) ndo atenderem as exigéncias estabelecidas no edital;

b) forem manifestamente inexequiveis ou com precos superiores aos praticados no
mercado ou fixados como maximos pela Administracédo, neste caso LOTE 01 - R$
976.648.90 (novecentos e setenta e seis mil seiscentos e quarenta e 0ito reais e
noventa centavos) e LOTE 02 - R$1.285.459.19 (um milhdo duzentos e oitenta e
cinco mil quatrocentos e cinguenta e nove reais e dezenove centavos).

c) Apresentarem irregularidades ou vicios que dificultem ou impossibilitem o seu
entendimento;

d) As propostas que forem apresentadas em desacordo com a planilha da Prefeitura, no
que se refere aos servigos e respectivas quantidades.

10.3.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos licitantes
0 prazo de 08 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimadas das causas que
ensejaram a desclassificagao.

10.3.2. Daexequibilidade das propostas

10.3.2.1. Com o intuito de solucionar essa questdo, a Lei n® 9.648/98 introduziu o § 1° no artigo
48 da Lei n® 8.666/93 e demais atualizagbes, gque considera manifestamente
inexequiivel. no caso de licitacdes de menor preco para obras e servicos de engenharia,
as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos

sequintes valores: (a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cingiienta por cento) do valor orcado pela Administracdo; que serd o critério de

julgamento por esta Prefeitura.

10.3.3. Classificacéo

10.3.3.1. Apo6s o exame das propostas, a Comissdo de Licitacdo fara a classificacéo, levando em
conta exclusivamente o MENOR PRECO POR LOTE.
a) A classificacao se fara pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis;
b) Sera considerada vencedora, a primeira classificada, de menor preco total proposto;

10.3.3.2. Nas licitacGes sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacio
para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

10.3.3.3. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e as empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada;

10.3.3.4. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:
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a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagcdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado, observado o prazo recursal.

b) Estando esta convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas, apdés o encerramento da sessdo de abertura e analise das propostas, podendo,
desde ja, renunciar a faculdade, por escrito ou em ata.

c¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 44 da LC 123/2006,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

d) Na hipdtese da ndo-contratacdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC n® 123/2006, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nédo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.3.4. As propostas classificadas, de acordo com o item 10.3.3.1 serdo analisadas para verificacdo
de suas aceitabilidades considerando o item 10.3.2.1 do edital. Nos casos em que a
Comisséo Julgadora de Licitagbes julgar necessario, os licitantes serdo notificados
através do Diario Oficial do Municipio para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
apresentarem documentos que comprovem a exatiddo dos pregos propostos, entre outros:
a) Composigdo de Precos;

b) Curva ABC de insumos;

¢) Carta de Fornecedores ratificando os prec¢os dos Insumos;

d) Taxas de Encargos Sociais;

e) Demonstrativo de BDI expressando todos os custos indiretos da proponente.

10.3.5. Dos recursos para a fase de Proposta

10.3.6. Apos o julgamento da Comisséao de Licitacdes sobre a fase de Propostas, mediante Ata de
julgamento e classificacdo e/ou desclassificacdo das licitantes, qualquer licitante podera
manifestar a intengdo de recorrer ou desistir de recursos contra a fase de Proposta, quando
Ihe sera concedido o prazo de cinco dias Uteis para apresentacdo das razbes do recurso,
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazées em igual
numero de dias, que comecardo a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada imediata vista dos autos do processo.

10.3.6.1. A auséncia de manifestacdo motivada da licitante implicard a decadéncia do direito de
recurso com a seqiiéncia do procedimento para adjudicacdo da Autoridade Competente;
Podera ainda a licitante apresentar Termo ou Declaracdo desistindo de recursos contra a
fase de Proposta o que também implicara a decadéncia do direito de recurso.

10.3.7. 0 recurso tera efeito suspensivo, e 0 seu acolhimento importara a invalidagdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

10.3.8. A Comissdo de Licitacdes, somente apds o decurso definitivo da fase de proposta, isto €,
apos o julgamento dos eventuais recursos interpostos ou na auséncia destes,
remeterd o procedimento para Parecer Juridico conclusivo e posterior Adjudicacédo e
Homologacdo pela Autoridade Competente. Caso a Comissdo de Licitacdo julgue os
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documentos de Proposta na propria Sessdéo de Abertura dos Envelopes n°® 02 e os
representantes legais de todas as empresas abram mao do prazo recursal através do
registro em ata, podera a Comissao considerar finalizados seus atos, na mesma sesséo,
conforme previsdo no item 10.3.6.1 do edital.

DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

Cabera a Autoridade que determinou a abertura da Licitacdo a decisdo sobre a
adjudicacdo e homologagéo do procedimento.

10.4.2,A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVERA ENVIAR A INDICACAO DO

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

11.
11.1.
11.2.

11.2.1.

11.3.

11.3.1.

b)

c)

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO A SER FIRMADO COM A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP, BEM COMO O PREPOSTO QUE IRA
REPRESENTA-LA NA EXECUCAO DO CONTRATO APOS A CLASSIFICACAO DAS
PROPOSTAS.

DA PUBLICIDADE DOS ATOS

Da Habilitacdo ou Inabilitacéo, Classificacdo ou Desclassificacdo, dar-se-a conhecimento aos

Licitantes através de drgao de Imprensa local (jornal oficial de publicacdo dos atos da
Prefeitura Municipal de Cajati — SP: DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO,
conforme Decreto 1200/15 de 05/03/2015.

Da Adjudicacdo e Homologacao, dar-se-a conhecimento aos Licitantes através de érgéo de
Imprensa Oficial (Diario Oficial do Estado de Sao Paulo).

DO CONTRATO

A minuta do contrato a ser firmado entre as partes encontra-se no Anexo Il do Edital e
obedecera ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e demais atualizacdes.
Prazo para assinatura do contrato

A Proponente vencedora deveré assinar contrato dentro de 03 (trés) dias Uteis, contados do
comunicado a ser expedido ou pela publicacdo no 6rgao de Imprensa Oficial.

Do prazo

O prazo de execucdo dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da
assinatura das autorizagdes para inicio dos servigos, podendo ser prorrogado, nos termos
do Artigo 57, 8§1°, incisos | a VI da Lei Federal n°® 8666/93 e demais atualiza¢des e nas
demais condicdes:

Quando a obra ou servico for subsidiada por valores de Convénio celebrado com o
Estado ou Unido. e for necessaria a prorrogacdo para se aguardar a liberacdo de
repasses;

Quando for comprovada urgéncia ou emergéncia. decorrente de calamidade publica
ou estado de necessidade (chuvas torrenciais freqlentes. desmoronamento ou outro
fator originario da natureza). devidamente comprovado;

Por caso fortuito, de forca maior ou fato imprevisivel devidamente justificado.
Quando nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n® 8666/93 e demais atualizacGes

houver aditamento da obra. mediante acréscimo.
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11.3.2.Em hipdtese alguma serd admitida a prorrogacdo do prazo contratual consignado no
item 11.3.1 do edital. sob a justificativa de falta de material ou insumos; falta de mao-

de-obra qualificada; dificuldades na execucéo das obras ou servicos.

11.3.3. Qualguer atraso no Cronograma da Obra ou Servico sob as justificativas descritas no
item 11.3.2. implicard na ndo prorrogacdo do prazo contratual. acarretando o
vencimento do contrato, com a aplicacdo das penalidades de multa pela obrigacdo

ndo-cumprida, retencdo da garantia contratual, se houver, e decretacdo de
impedimento de contratar com a Prefeitura de Cajati pelo prazo de 02 (dois) anos.

11.3.4. Eventual prorrogacdo devera ser dada com antecedéncia necessaria, e s6 ocorrera
em carater absolutamente excepcional, devidamente justificada pela empresa e
ratificada pelo Diretor do Departamento de Planejamento Urbano e Departamento de
Administracdo, sendo o caso, ficando a solicitacdo sujeita a rejeicdo se né&o
absolutamente comprovada a necessidade. A prorrogacdo imotivada implicara
rescisdo do contrato, perdas e danos e penalidades legais.

11.4. Do pagamento

11.4.1. O pagamento referente ao objeto desta licitagdo serd efetuado mensalmente, em até 10
(dez) ap6s a emissdo da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pela Contratante.

11.4.2.As medicOes serdao_mensais. conforme o cronograma da Planilha da Obra. Caso a
Contratada ndo_cumpra o _cronograma do més. por_atraso. receberd o _pagamento
Drooormonal aos servicos executados, em Dercentual de obrlqacao cumorlda sendo

sobre a obrigacdo ndo-cumprida. a gual a qual serd descontada diretamente. em Nota.

do pagamento proporcional que receber da referida medicdo.

11.5. Do acréscimo ou da supressao

11.5.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos termos do paragrafo 1° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93
e demais atualizaces.

11.6. Das san¢Oes administrativas para os licitantes / contratados.

11.6.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos | a IV da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17/07/2002, nos caso de retardamento, de falha na
execucdo do contrato ou de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, a CONTRATADA podera ser
apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 11.6.2, com as seguintes
penalidades:

a) Adverténcia;

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacédo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada
com base sancéo anterior;
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d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e
descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso X1V do
art. 4°daLei n®10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

11.6.1.1 A falha na execucéo do contrato, para fins de aplicacdo do quanto previsto no item 10.1,
estara configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situacdes
previstas na Tabela 2.

11.6.1.1.1. Os pontos serdo computados a partir da aplicacdo da penalidade.

11.6.1.1.2. Sendo a infracdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficardo
suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serdo computados, observado o
prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aplicacédo da penalidade.

11.6.2. ACONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

11.6.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da
prestacdo de servigos, até o maximo de 10 (dez) dias.

11.6.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério
exclusivo da CONTRATANTE, a rescisdo contratual, por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a
pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de
aplicacdo da pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com a Administracao
Plblica, pelo prazo maximo de 02 (dois) anos.

11.6.2.2. Multa por inexecugdo parcial do contrato: 20% (Vinte por cento) sobre o valor mensal da
parcela ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de suspensdo temporaria do
direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 02 (dois) anos.
11.6.2.3. Multa por inexecucdo total do contrato: 30% (Trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de suspensado temporaria do direito de licitar e
contratar com a Administracgéo Publica, pelo prazo maximo de 05 (cinco) anos.

11.6.2.4. Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais, a Administracdo aplicard multas
conforme a graduacéo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% do valor mensal do Contrato

0,4% do valor mensal do Contrato

0,8% do valor mensal do Contrato

1,6% do valor mensal do Contrato

3,2% do valor mensal do Contrato

4,0% do valor mensal do Contrato

X~ WN|F

O dobro do valor da tltima multa paga referente ao mesmo
item

TABELA 2

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado ou com uniforme

manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem cracha.

2 Manter empregado sem qualificacdo para a execu¢do dos servigos. 1

Executar servigo incompleto, paliativo, provisério como por carater

permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar.

Fornecer informacéo falsa de servico ou substituicdo de material licitado

por outro de qualidade inferior.

5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso 6
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fortuito, os servigos contratuais.

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3

7 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto 5
do contrato.

8 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem 5
motivo justificado.

9 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano 6
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.

10 Retirar das dependéncias da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou 1
materiais previstos em contrato, sem autorizagao prévia do responsavel.

11 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, 4
sem a anuéncia prévia da CONTRATANTE.

Para os itens a seguir, DEIXAR de:

12 Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu 1
pessoal.

13 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel 5
com suas atribuigoes.

14 | Manter a documentacado de habilitacdo atualizada. 1

15 Cumprir hqrério estabelecido pelo contrato ou determinado pela 1
FISCALIZACAO

16 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da >
FISCALIZACAO.

17 | Efetuar a reposicido de empregados faltosos. 2

18 | Entregar o uniforme aos empregados. 1
Creditar os salarios nas contas bancéarias dos empregados, em agéncias

19 | localizadas na cidade local da prestacdo dos servicos ou em outro 1
definido pela Administracéo.

20 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentacéo exigida >

na clausula referente as condi¢des de pagamento.

Apresentar notas fiscais discriminando prego e quantidade de todos 0s
21 | materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e 4
quantidade unitaria (volume, pelo etc).

Manter em estoque equipamento discriminados em contrato, para uso
didrio.

Fornecer EPIs (Equipamento de Protecdo Individual) aos seus
empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los.
Substituir o0s equipamentos que apresentarem defeitos e/ou
24 | apresentarem rendimento insatisfatorio em até 48 horas, contadas da 2
comunicacdo da CONTRATANTE.

Providenciar a manutencdo para solucdo de problema que acarrete

22

23

25 suspenséo de disponibilidade ou de operacionalidade do sistema predial. 4
26 Cumprir o programa periddico de manuten¢do preventiva determinada 3
em contrato.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transportes e/ou refeicdo,
o7 | SEQUros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 6
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execuc¢do do contrato nas
datas avencadas.
o8 Efetuar os recolhimentos mensais das contribuicbes sociais da 6

Previdéncia Social ou do FGTS.
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Apresentar os documentos obrigatérios por ocasido da assinatura do
contrato.

Apresentar os documentos obrigatérios por ocasido da apresentacdo da
Nota Fiscal, previstos em contrato.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, Certiddo de
Regularidade do FGTS, CND das contribuicdes previdenciarias, CND dos
tributos mobiliarios do Municipio de Cajati, CNDT fornecida pela Justica
do Trabalho.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, Relagdo Atualizada
dos Empregados, Folha de Frequéncia dos Empregados, Folha de
Pagamento dos Empregados acompanhados dos holerites, todos,
vinculados a execugao contratual.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, copia do protocolo de
envio dos arquivos emitidos pela conectividade social (GFIP/SEFIP).
Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAGCAO, copia da relacdo de
trabalhadores constantes da SEFIP, copia da guia quitada do INSS (GPS),
copia da guia quitada do FGTS (GRF), referente ao periodo mencionado
na notificagéo.

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos ndo previstos
nesta tabela de multas.

Cumprir quaisquer dos itens do contrato de forma reincidente apdés
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora

31

32

33

34

35

36

11.6.2.4.1. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao
conhecimento do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento com relagdo as obrigacdes
trabalhistas, tais como salarios, ferias, 13° salario, FGTS, INSS, vales transporte, vales refeicao,
seguros, entre outras verbas, previstos em lei ou instrumento normativo na categoria e constantes
na planilha de composicdo de custo, cabera a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o
contraditorio, aplicar a CONTRATADA multa de 30% (trinta por cento), sobre o valor da parcela
nédo executada, pelo descumprimento de obriga¢do contratual e, persistindo a situagdo, o contrato
serd rescindido.

11.6.2.5. Havendo desinteresse da CONTRATADA em prorrogar o contrato sem a prévia
comunicacdo nos 90 dias antes do término do contrato estara sujeita a multa de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato.

11.6.2.5.1. A aplicagdo da multa n&o ilide a aplicacdo das demais sancdes previstas neste contrato,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacdo de
servico imposto a Administracao.

11.6.3. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

11.6.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nédo for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

11.6.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada
arecolher aimportancia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao oficial.
11.6.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscri¢cdo em divida ativa.

11.6.4. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no art. 80, incisos | e IV da Lei n°
8.666/1993.

11.6.5. Das decisdes de aplicacdo de penalidades, cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei n°
8.666/1993.
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11.6.6. As penalidades aplicadas a CONTRATADA serdo obrigatoriamente registradas no Portal da
Transparéncia, TCE/SP e SICAF.

11.7. Daresciséo contratual
11.7.1. Arescisdo contratual pode ser:

11.7.1.1. Determinada por ato unilateral da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos | a
X1, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas atualizacfes e item 11.6 do
edital.

11.7.1.2. Amigavel, mediante autorizacdo da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatorio, desde que demonstrada conveniéncia para a Administracao.

11.7.2. Ainexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo pela Administracdo, com as
consequéncias previstas em Lei.

11.8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.8. Das obrigagdes da Contratada:

a) A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais
necessarios a execucdo do servico, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir
sobre o0 objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilizagdo de materiais
de primeira qualidade, respondendo por esta utilizacéo.

Paragrafo Unico - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos
nestas clausulas, ndo transfere a Contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto deste contrato.

b) A Contratada se obriga a submeter a aprovacdo da contratante todos os materiais a serem
utilizados nos servigos, antes de sua aplicagéo.

c) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a contratante ou terceiros de sua
culpa ou dolo na execucdo deste contrato, ndo excluido ou reduzido essa responsabilidade a
fiscalizacdo e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

d) A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas
as despesas com manutencdo dos equipamentos, combustivel, salarios, encargos sociais,
transporte, alimentacdo e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto
deste contrato.

e) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de prote¢do e seguranca necessarios a
perfeita execucdo dos servigos, bem como, adota procedimentos de seguran¢a que garantam a
integridade fisica dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os
mesmos venham a sofrer durante a execuc¢do das obras, objeto desta contratacéao.

f) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao resultantes por periodo de até 5 (cinco) anos.
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g) A Contratada se obriga a executar os servigos dentro do prazo estabelecido este instrumento.
Caso ndo sejam concluidos todos os servicos previstos no Termo de Referéncia, ndo sera
realizado o pagamento final.

h) A empresa obriga-se a manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢6es por ela assumida, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo que sdo exigidas
nesta licitacéo.

i) A Contratada devera entregar na Prefeitura, no inicio dos trabalhos, a respectiva ART - Anotacdo
de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

j) A CONTRATADA devera manter durante toda a execucdo do contrato o registro em CTPS de
todos os seus funcionarios;

k) A CONTRATADA devera apresentar as medicdes com relatorio fotografico dos Servicos;

) Matricular os servicos no INSS e entregar a Contratante as guias de recolhimento das
contribui¢cbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor. As
referidas guias serdo acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total de mé&o-de-obra empregada nos servigos contratados;

m) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga no acampamento e canteiro de servigos;

n) Arcar, sem 6nus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminacéo;

0) Responder por todo 6énus e obrigacdes concernentes as legislacGes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

p) Responder financeiramente, sem prejuizo das medidas e outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucio das
obras;

q) Executar todas as obras, servicos e instalacbes de acordo com o0s projetos, especificacdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, bem como as determinag6es da Contratante;

r) Comunicar a Fiscalizagdo e proceder, as suas expensas, as corre¢des necessarias, sempre que
ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificacbes e demais elementos técnicos
que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execucdo de todos os
servicos. Tais corregdes somente serdo efetuadas com a aprovacgao da Fiscalizacdo, que por sua
vez consultara o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorizacgéo;

s) Manter permanentemente no local das obras/servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima,
que assuma perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia
gue se torne necessaria;

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas,
obras / servicos objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes,
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resultantes da execugdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou
ndo correspondentes as especificacdes;

u) Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionarios que trabalhar&o na obra/servico referente ao objeto
do Contrato;

- PPRA - Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais;

- PCMSO - Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional;

- ASO - Atestado de Sauide Ocupacional;

- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;

- R.E - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo
das informac6es a Previdéncia Social).

V) Apresentar na emissdo da Nota Fiscal os seguintes documentos:
- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao més de execucdo do servigo
relacionado na nota fiscal.
- R.E - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo
das informac6es a Previdéncia Social).

X) A contratada devera apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao
fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cépias atualizadas das Certiddes Negativas de
Débito — CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao
FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexisténcia de fato impeditivo
para o qual tenha concorrido a contratada.

12. DA GARANTIA

12.1. A contratada terd até 05(cinco) dias impreterivelmente, da assinatura do Contrato para
prestar garantia, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n° 8.666/93,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera restituida, apds recebimento
definitivo do objeto contratual, mediante requerimento, obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

12.1.1. O prazo de validade da garantia, nas modalidades fianca bancaria, seguro garantia ou titulos
da divida pablica devera ser de, no minimo, 180 dias ap6s o termino do prazo contratual.

12.2. A garantia e seus refor¢cos da CONTRATADA responderdo por todas as san¢es pecuniarias
exigiveis apds o encerramento do contrato.

12.3. A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria deve explicitar a
cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a CONTRATANTE.

12.4. A garantia prestada devera ser substituida automaticamente pela CONTRATADA quando da
ocorréncia de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a
manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas.

12.5. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas.

12.6. O reforco e/ou a regularizacdo da garantia, excetuada a hipotese prevista anteriormente,
devera ser efetuado no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da
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comunicacéo, feita por escrito pela CONTRATANTE, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas
penalidades previstas.

12.7. O prazo acima aludido podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado e aceito pela
CONTRATANTE.

12.8. Por ocasido do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execucdo e seus
reforcos, serdo liberados ou restituidos apds a liquidacédo das multas aplicadas, ou apés a dedugédo
de eventual valor de condenagdo da CONTRATADA.

12.9. Apds o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o
levantamento da garantia devera apresentar os seguintes documentos:

12.9.1. Pesquisa fonética em nome da empresa CONTRATADA, perante a Justica do Trabalho de
primeiro e segundo graus e, em havendo ac¢Ges em curso contra a CONTRATADA, e estando o
Municipio de Cajati no polo passivo da acdo, a empresa devera apresentar Certidao de Objeto e Pé
atualizada das agdes existentes;

12.9.2 Caso a Administragéo Publica Municipal figure no polo passivo de alguma acdo trabalhista,
esta se reserva o direito de reter a fianca até final decisdo da Justica Trabalhista, nos termos da
Sumula n® 331 do TST, sem prejuizo de outras medidas cabiveis para seu complete ressarcimento.

13. DOS RECURSOS E IMPUGNACOES

13.1. Somente serdo aceitos recursos por escrito e dirigidos a Comissao de Licitagdes, previstos
na Lei Federal n°® 8.666/93 e suas atualizacdes, os quais deverdo ser protocolados na Secao
de Protocolo, das 09:00 horas as 11 horas e 30 minutos e das 14:00 horas as 16:00 horas.

13.2. O prazo para impugnacdo deste edital é o constante no § 1° e § 2°, do Artigo 41 da Lei
Federal n°® 8666/93 e demais atualizacdes.

13.3. Asimpugnac6es serdo julgadas pela Comisséo de Licita¢Bes, com recurso ao Senhor Prefeito
Municipal.

13.3.1. Conforme Lei 9800/99 em seu artigo 1o: “E permitida as partes a utilizaco de sistema de
transmissdao de dados e imagens tipo fac-simile ou outro similar, para a pratica de atos
processuais que dependam de peticdo escrita” e artigo 2°: “A utilizagdo de sistema de
transmissdo de dados e imagens ndo prejudica o cumprimento dos prazos, devendo 0s
originais ser entregues em juizo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”.

13.4. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comisséo Julgadora de Licitacoes.

14. DO HORARIO E L OCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS
14.1. O Edital podera ser consultado e adquirido, junto a Divisdo de Compras / Licitacdes,

sito a Praca do Paco Municipal - Centro - Cajati - SP, no horario das 9:00 h as 11:30 h e
das 14:00 h as 16:00 h, mediante o pagamento do valor de R$ 14,52 (catorze reais e
cinquenta e dois centavos).

14.2. Os pedidos de esclarecimentos referente ao Edital deverdo ser por escrito e dirigidos

a Comissdo de Licitacbes e PROTOCOLADOS no mesmo endereco. local e horarios
do sub-item 13.1 até 03 (trés) dias Uteis antes do recebimento dos envelopes.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1. A participagdo na presente licitagdo evidencia ter o participante examinado
cuidadosamente o seu objeto e se inteirado sobre os diversos aspectos que possam influir
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direta ou indiretamente, na execucdo do objeto da licitacdo, aceitando irretratavelmente
todos os termos deste Edital e seus anexos.

Antes da entrega da proposta devera a empresa que desejar concorrer, verificar se todos 0s
orgamentos e documentacdes estdo devidamente rubricados e assinados;

A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a
assinatura do contrato no prazo assinalado no item 11.2.1, ficara sujeita as penalidades
previstas na Lei n® 8.666/93.

. Para efeitos de julgamento das propostas podera a Comisséo Interna de Licitagdo proceder,

a qualquer tempo, diligéncias para esclarecer e/ou melhor fundamentar a decisao.

. Poderdo as empresas interessadas na participacdo desta licitacdo efetuar visita técnica,

comprovando que o mesmo visitou o(s) local(is) do(s) servigo(s), ndo sendo esta condi¢do
habilitatéria para as empresas, sendo facultativa e de interesse dos proprios licitantes;

. Em caso de interesse em realizar a visita técnica, o responsavel da empresa devera

comparecer entre o dia 25 de marco de 2021 a 05 de maio de 2021, das 08:00 horas as 11:00
horas, no Departamento de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Cajati, a Praca do
Paco Municipal — Centro — Cajati — SP, mediante agendamento com o Departamento de
Planejamento Urbano, através do Telefone (13) 3854-8700. Para a visita técnica, o
responsavel deverd apresentar-se munido de comprovacdo de fazer parte do quadro de
funcionarios da empresa, para, junto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Cajati,
proceder a visita. Devera anexar o Atestado de Visita Técnica devidamente preenchido
conforme Anexo V do edital ou declaracdo de que optou em ndo realizar a Visita Técnica
conforme modelo no mesmo Anexo V do edital.

EORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Jacupiranga, para dirimir quaisquer dividas oriundas
desta Licitagdo, com renlncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

Cajati, 24 de margo de 2021.

TARCISIO ANTUNES DUARTE MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Chefe da Divisdo de Compras e Diretora do Departamento de Administracéo

LicitacBes

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal
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PROCESSO N° 65583/2020
CONCORRENCIA N° 013/2020
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE pretetura

CAJATI CAJATI

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO EDUCAR PARA CRESCER.

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA B - BAIRRO JACUPIRANGUINHA- CAJATI/SP

. "VPLANII:‘.‘HA ORCAMENTARIA .
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. TOTAL
UNITARIO
L ; TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA 5‘m3 258,35 ‘ 44,34 11.455,06
T * =
1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM 1:3 ¥ 258,35 ‘ 6,85 1.769,67
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC| ‘
1.1.3| DER 22.02.09.99 | 258,35 | 2,9
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. s 5B ; 93 1568
|
1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO ‘.‘ma 258,35 | 7,49 1.935,01
1.1.5| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO  m3 258,35 | 75 1.937,60
= 1
1.1.6 | DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM 1’“3 K 258,35 ‘ 2,59 669,12

1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO

T3 DER. | Sapkiiostas | SOCRASEQU BASE DB SCR BATA 50%BRITA | 3 25835 142,63 36.848,46
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO

} Sub Total 55.371,87
o : ; GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -472,69m |
31 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 12,18 79043 11.208,85
22 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIADE CONCRETO FCK 20 MPA Im3 11,82 989,75 11.696,12
| Sub Total 22.904,97
30 , " [PAVIMENTACAO ASFALTICA |
3.1 |SUB-BASE

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, | ‘
3.1.1| CPOS 54.01.030 |compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |m? 1.291,73 | 15,05 19.440,54
\e transporte até o raio de 1,0 km | |

3.2 |BASE
321 DER | 23.04.03.01.99 [SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES ‘m3 | 19376 203,82 39.492,16
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO

23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.291,73 11.134,71 |
23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE 1.291,73 | ] 3.952,69
& |
23.08.06.04.99 CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO - i
BORRACHA, GRADUACAO IV
23.08.03.03.99 | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C- COM | 5 4521 1167,09 52.764,14
DOP | | -
-
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R [ I
335| DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM - - 857,34 B
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 126.784,24
4. DRENAGEM
41 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de it R 2058,98 )
concreto
2z | cpos |  4ouzpae” - [PecHdsionoruplatipo PNEE, Comtampace - |, 200 334429 6.688,38
Mt L ~ |concreto S ) i | B R
43 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 15,50 | 14,03 217,47
F |
24 | cPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou |m? 12,70 ! 434 55,12
cava com compactador | |
45 | DER | 24120599 [ENCHIMENTO BASETUBO COMPEDRABRITADA m3 | 060 16116 9670
4.6 | DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m = | 87,35 -
4.7 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 10,00 | 136,92 1.369,20
4.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - | 264,82 -
49 | DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m o | 357,91 -
4.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m = | 71,05 =
4.11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO \m 10,00 | 93,71 937,10
i
412 | DER | 37.0449.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  om | - | 1283 -
413 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO 'm - 157,45 -
414 | cPOS 49.12.120 Chamln.e pz'afa pogo.de visita tipo PMSP em s ) 420,87 :
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo |
\ \
4.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA }m3 0,96 | 690,89 663,25
. . ~ . P I
416 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMS| !mg % 433,29 -
em concreto com fck 25 MPa
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - |
M 1,00 313,83 313,83
447 SICRR e DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS |
[
4.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo iun - | 2793,45 -
7
Tampéao em ferro fundido de @ 600 mm, classe |
5 .06.42 lun - 325,72 -
b b b sk 400 (ruptura> 400 kN) |
Sub Total 10.341,05
TOTAL GERAL I RS 215.402,13

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragédo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitari ER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-09-2020

Cajati, 18 de janeiro de 2.021

J/ ,

Pl

Sflverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: VIELA DAS BROMELIAS - BAIRRO PARAFUSO

Prefeitura

.CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER.

Pagina 26 de 181

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. PRE!
QUANT. £0 TOTAL
UNITARIO
1 TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA im3 = 44,34 z
|
r
1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM 1m3 k - 6,85 =
|
113| DER 22.02.09.99 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC 3 _ 2,03 _
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO 'm3 - 7,49 %
[
1.1.5.| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO 'm3 - 7,5 -
Im3*k
1.1.6| DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM = 2,59 -
m
1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO
121! DER 23.04.02.05.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BE(ITA \m3 R 142,63 R
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO |
Sub Total -
2. GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -106 m !
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA Im3 3,18 | 790,43 2.513,57
2.2 DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA 'm3 2,65 989,75 2.622,84
Sub Total 5.136,41
3l : PAVIMENTAGCAO | ‘
3.1 SUB-BASE AL, -
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, |
3.1.1| CPOS 54.01.030 compactago do subleito minimo de 95% do PN |m2 231,63 15,05 3.486,03
e transporte até o raio de 1,0 km
3.2 |BASE
3.2.1| DER | 23.04.03.01.99 ‘SUB—BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES 'm3 34,74 203,82 7.080,71
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO ) I 1 )
3.3.1| DER 23.05.01.99 IIMPRIMADURA BETUMINOSA m2 8,62 -
3.3.2| DER 23.05.02.99 \IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 - 3,06 -
33.3| DER 23.08.06.04.99 {CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- ‘m3 R 1293,06 R
A BORRACHA, GRADUACAO IV )

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP

Fone (13) 3854-8700
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33.4| DER | 23.08.03.03.99 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM §m3 R 1167,09

DOP

PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM

3.3.5| DER 23.11.04.01.99
FORMAS DESLIZANTES 34,74 857,34 29.787,85
j Sub Total 40.354,59
&\ 1 DRENAGEM
41 | cpos 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de . 2058,98 :
concreto |
42 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de iun ) 3344,19 }
concreto
4.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 =

44 | CPOS 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou e . 434 :
cava com compactador

4.5 | DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 5 161,16 2
4.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m 87,35 =
4.7 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m = 136,92 5
4.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. Im - 264,82 -
4.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. 'm - 357,91 :
4.10 | DER 37.04.46.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m £ 71,05 &
4.11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 5 93,71 ®
412 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m - 128,3 &
4.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 5 157,45 5

vk At g P ;
214 | cpos 49.12.120 Chamln}a pa‘n:a pogo.de visita tipo PMSP em - 420,87 B
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescoco

4.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |m3 = 690,89 ~
I

Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP }ma
em concreto com fck 25 MPa
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - |

‘M = 313,83 S
sl Buactan A=A DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS |

4.16 | CPOS 54.06.170 = 433,29 -

418 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo lun 2793,45 -
Tampao em ferro fundido de @ 600 mm, classe |

. .06.42 lun 325,72 -
Ado, Shos ey 400 (ruptura> 400 kN) |

Sub Total -

TOTAL GERAL | R$  45.491,00

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneracao

Orgamento segundo Tabela de precos unitariés DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-09-2020

/ Cajati, 18 de janeiro de 2.021

/

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO EDUCAR PARA CRESCER.
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA AGUA MARINHA- BAIRRO JD. HOLD - CAJATI-SP
PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
¢ QUANT. RRECD TOTAL
UNITARIO
1. TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |m3 84,00 44,34 3.724,56
*
1.1.2| DER 22.03.08.99 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM M3k 84,00 6,85 575,40
m
1.1.3| DER 22.02.09.99 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC m3 84,00 2,03 246,12
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 84,00 7,49 629,16
1.1.5| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO |m3 84,00 7,5 630,00
*
1.1.6| DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM :3 K 84,00 2,59 217,56
1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO
St | DER | Zsvapamsczes |ooDEASEOU BASE BE SOLG BEITASANK BRITA, |y 84,00 | 142,63 11.980,92
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAO
Sub Total 18.003,72
s ~ ; GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -280 m
2.1 DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 8,40 790,43 6.639,61
2.2 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 7,00 989,75 6.928,25
Sub Total 13.567,86
3l PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.1 [SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
3.1.1| CPOS 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN m? 420,00 15,05 6.321,00
e transporte até o raio de 1,0 km
3.2 |BASE
32.1| DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 63,00 203,82 12.840,66
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
3.3.1| DER 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 420,00 8,62 3.620,40
3.3.2| DER 23.05.02.99 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 420,00 3,06 1.285,20
333| DER | 23.08.06.04.99 CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- m3 : 1293,06 :
BORRACHA, GRADUACAO IV
3.3.4| DER | 23.08.03.03.99 gg'\;‘ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM | 14,70 ‘ 1167,09 /17.156,22
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PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM

3.3.5| DER | 23.11.04.01.99 m3 - 857,34 =
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 41.223,48
| 4. i DRENAGEM
41 | cPos 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de o 2058,98 :
concreto
22 | cpos 29.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de = . 334419 )
o |concreto e - o N § B S :
43 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -

Reaterro compactado mecanizado de vala ou
cava com compactador
45 DERV }4.172.05.997 E E,NCHlMEN,TQ BASE TUBQ coM PE[}I{A BRITAQAﬁ m3 - 16111(73” . -

4.4 | CPOS 07.11.020 m? - 4,34 -

46 | DER | 37.0432.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m : 87,35 .
47 | DER | 37.0436.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 -
48 | DER | 37.0440.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - 264,82 -
49 | DER | 37.0443.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m : 357,91 -
410 | DER | 37.0446.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO _ |m E 71,05 z
411 | DER | 37.04.4899 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  |m . 93,71 :
412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m - 1283 .
413 | DER | 37.0450.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m 3 157,45 .

214 | cPOS 49.12.120 Chamm.e pzira poco.de visita tipo PMSP em - . 420,87 )
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

4.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 = 690,89 -

216 | cros 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP - ) 433,29 .
em concreto com fck 25 MPa

417 | SICRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M : 313,83 ;
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

4.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 2793,45 -

419 | cPos 49.06.420 Tamp&o em ferro fundido de @ 600 mm, classe un . 325,72 i

400 (ruptura> 400 kN)

Sub Total -

TOTALGERAL | R$  72.795,06

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios/DER-SP-Desonerada - Data referéncia 30-09-2020

Cajati, 18 de janeiro de 2.021

P

Iverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE o ":«-lwr-

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO COUCAR PARA CRESCER.

OBRA: PAVIMENTAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: VIELA DAS HORTENCIAS - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP

PLANILHA OR(;AMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRE
QUANT. RELY TOTAL
UNITARIO
1 TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
|
1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |m3 z 44,34 =
B i T e I m3*k T
1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM ‘ E 6,85 -
m
R i ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC| i 2,93 i
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. -
1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO ‘\‘m3 - 7,49 S
1.1.5| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO ‘}m3 = 7,5 =
| *
1.1.6| DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM 3 k - 2,59 -
1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO
121| DER | 230802050290 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA | 5 i e i
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO |
“ Sub Total -
2. GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -288,6 m |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 SARJETA DE CONCRETO FCK20 MPA m3 | 8,66 | 790,43 6.843,54
22 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA Im3 7,22 989,75 7.141,05
‘ Sub Total 13.984,59
3, ; PAVIMENTACAO | |
3.1 |SUB-BASE R - .
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, |
10.068,15

compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |m? 668,98
e transporte até o raio de 1,0 km ‘

3.3 |CAMADA DE RQLAMFNTO
DER 23.05.01.99

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
BORRACHA, GRADUACAO IV
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R = B aten]
33.4| DER | 23.08.03.03.99 E‘;\:ADA ROLAMENTE -{CBUE ~BRAR.C ~COM. |/ : 1167,091 :
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM |
33.5| DER | 23.11.04.01.99 3 1 ]
T DESATES m 00,35 | 857,34 86.031,50
T
Sub Total 116.552,99
Al — [DRENAGEM ;
21 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de lni 2058,98 )
concreto |
42 | cpoS 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de ‘un } 3344,19 :
concreto |
\
43 l DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 . 14,03 s
a4 N CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou imz - 434 R
cava com compactador
45 | DER | 24120599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA ms | - | 16116 -
46 | DER | 37.0432.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1-FORNEC. _ |m | | 83 -
47 | DER | 37.043699 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m | - | 1369 .
48 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETOD=0,80M PA-2-FORNEC. _ m - | 2eam -
49 | DER | 37044399 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. | - | 314 -
210 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO __|\m - | 7,08 -
411 DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO _ m | - | 93,71 -

412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO _ m
413 | DER | 37045099 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO _|m
|

414 | CPOS 49.12.120 Chamln.e pa.JEa pogo.de visita tipo PMSP em lm
alvenaria diametro interno 70 cm - pescogo ‘
415 m 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
216 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetao moldado no local, tipo PMSP e
em concreto com fck 25 MPa |
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
M
ALz [N 2003441 DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS |
I
4.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  {un
Tampéo em ferro fundido de @ 600 mm, classe |
un
4,19 | CPOS 49.06.420 400 fruptuiis ACOKN ‘

i
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o

- 690,89 2

433,29 s

313,83

2793,45

325,72 =

TOTAL GERAL | R$ 130.537,58

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de precos unitari ER-SP-Desonerada - Datade referéncia 30-09-2020

Cajati, 18 de janeiro de 2.021

e .

ilverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil

Pagina 31de 181
Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado
Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sao Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

" Prefeitura
_______M
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO A ARTA CRESERR.
OBRA: PAVIMENTACRO E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: VIELA DAS TULIPAS - BAIRRO VILA VITORIA - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. UNITARIO TOTAL
1. TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA  m3

111| DER | 22.02.04.99 -
Im3*k
1.1.2 2.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM ; .
SO
|
1.1'3 o ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC | ]
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

1.1.4 37.03.07.99 ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO ‘m3
|
11.5 m 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO im3
{m3*k
1.1.6| DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM -
o m

1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO )
m3 & 142,63 -

o
12.1| DER | 230602050299 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA

COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAS;KO
| Sub Total -
2 ~ GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -152 m |
204, ~22.19.04.01.99 |SARIETA DE CONCRETO FCK 20MPA ___ m3 4,56 790,43 3.604,36
2.2 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA 3,80 | 989,75 3.761,05
Sub Total 7.365,41
Sl [PAVIMENTACAO |
3.1 |SUB-BASE

) Abertufa e pre;ﬁaré de caixa até 40 cm, 3
3.1.1| CPOS 54.01.030 compactagéo do subleito minimo de 95% do PN |m?
e transporte até o raio de 1,0 km {

3.2 |BASE
3.2.1| DER | 23.04.03.01.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES 'm3 57,00 203,82, 11.617,74

3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO |

331 DER | 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA 8,62| e
3.3.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ‘ L 3,06 -
333| DER | 23.08.06.08.99 CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- L ) 1293,06 i

BORRACHA, GRADUACAO IV ‘ - )
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CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM ‘
DOP |
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM

3.3.4| DER | 23.08.03.03.99

3.3.5| DER | 23.11.04.01.99 57,0 ) 48.868,
FORMAS DESLIZANTES | 7,00 857,35 B68A8
| Sub Total 66.205,12
a0 ~ |DRENAGEM _ ~ I ‘
. . 1
41 | cPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de lun 2058,98 )

concreto
Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de |

4.2 | CPOS un
oncreto

49.12.030 3344,19 =

||
[y
Sy

o
w
'

d

43 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO !m3

3

Kl

w

B
\

4.4 | CPOS 07.11.020 m

|

N
o |Ww |
AlO|IN
[+

N

'

Reaterro compactado mecanizado de valaou
cava com compactador \
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA im3
TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. 'm

4.5 24.12.05.99 161,16 -
46 | DER 37.04.32.99
4.7 37.04.36.99

4.8 37.04.40.99

!

o |w
N »
'

’

)

g

45 | DER | 37.04.4399 |TUBO CONCRETOD=100M PAL-FORNEC. __m | - | 35191 -
410 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO _m | - | 7105 -
411 | DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO _m | - | 9371 2
412 | DER | 37.04.4999 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO _ m | - | 1283 -

413 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO 'm

iné isita ti MSP
49.12.120 Chammfe ps.xra pogo.de visita tipo PMSP em e 420,87 B
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo |

24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA l‘m3

.
o
S
!
[l
'

4.14 | CPOS

4.15 | DER

Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP lm?
em concreto com fck 25 MPa |
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -

M = , i
2003411 |1))b 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo lun - 2793,45 -
|

Tamp#o em ferro fundido de @ 600 mm, classe . 325,72 R
400 (ruptura> 400 kN |

4.16 | CPOS 54.06.170

4.17 | SICRO
4.18 | CPOS 49.12.140

4.19 | CPOS 49.06.420

Sub Total -

TOTAL GERAL | R$  73.570,53

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneracao

Orgamento segundo Tabela de precos unitarios DER<4P-Desonerada - Data dd referéncia 30-09-2020

Cajati, 18 de janeiro de 2.021

Silvgrio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE protetra

CAJATI 5387 CAJATI

M
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO R
OBRA: PAVIMENTACT\O E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: VIELA IVO DE PONTES - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP
" PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
QUANT. ERELO TOTAL
UNITARIO
1. TERRAPLENAGEM
[ 11 | SUBSTITUICAO DE SOLO
1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA m3 - 44,34 -
(2% )
1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM ‘m3 B - 6,85 -
m
{15 JDER 22,02.09.99 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC\ g i 293 i
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
|
1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO 'm3 - 7,49 -
1.1.5| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO ﬂma - 7,5 -
*
1.1.6| DER 22.03.03.99 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM “':]3 K - 2,59 -
e m

1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO

e
0/ |
121! DER | 230402050299 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA m3 ~ 142,63 _

COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAO | n
“ Sub Total -
2. | | GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -48 m | | ; L »
21 | DER | 24.19.04.0199 |SARIETADE CONCRETO FCK 20 MPA — m3 1,44 | 790,43[ ~ 1.138,22
24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA |m3 1,20 989,75 1.187,70
Sub Total 2.325,92
3 | | o PAVIMENTACAO | |
3.1 |SUB-BASE B S
i Abertura e preparo de calxa ate 40 cm, [
3.1.1| CPOS 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN m 84,00 15,05\ 1.264,20
e transporte até o raio de 1,0 km |
3.2 |BASE
32.1| DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES 'm3 12,60 2.568,13
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO 7 ‘
(331| DER | 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA Ima2 8,62 -
332 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 3,06 -
i m R CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- o 1293,06 )
[BORRACHA, GRADUACAO IV

7
/
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23.08.03.03.99

CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM

DOP
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM |
23.11.04.01.99
FORMAS DESLIZANTES im3 12,60 857,34 10.802,48
[ Sub Total 14.634,81

e " [DRENAGEM _ ; |
a1 | cpoS 49.12.010 Boca de lobo simples t|po PMSP com tampa de | ‘un 2058,98 o

concreto
22 | cpos 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i ) 3344,19 ]

concreto |

|

43 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO ‘m3 - 14,03 -
44 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou *m3 ; 434 .

cava com compactador
4.5 DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 - 161,16 z
4.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m 87,35 -
4.7 DER 37.04.36.99 [TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. 'm - 136,92 <
4.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - 264,82 -
4.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. 'm - 357,91 -
410 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO Im - 71,05 =
411 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m = 93,71 =
412 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO Im - 12},3 -
413 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO 'm - 157,45 =

R - |
414 | CPOS 49.12.120 Chamm.e pE-l‘I:a pogo‘de visita tipo PMSP em - 420,87 :
alvenaria diametro interno 70 cm - pescoco |

4.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 1‘m3 = 690,89 -

416 | cPoS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetao moldado no local, tipo PMSP I g 433,29 :
em concreto com fck 25 MPa |

DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - |

™M - 313,83 S
i e 200t DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS |

|
4.18 | CPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |{un 2793,45 -

Tampé&o em ferro fundido de @ 600 mm, classe ‘\un 32572

4 Sk 780842 400 (ruptura> 400 kN)

Sub Total -

TOTAL GERAL | R$  16.960,73

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

R-SP-Desonerada - Data de feferéncia 30-09-2020

o

Sjkrerio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios

Cajati, 18 de janeiro de 2.021
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE prottue
CAJATI JATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO o R PN EATSEER,

OBRA: PAVIMENTAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA

~ PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. | CsRiO TOTAL
1 ‘ TERRAPLENAGEM |
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO

|
1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |m3
' |m3*k
\

1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM

ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC Im3

1.1.3| DER 22.02.09.99
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

1.1.4| DER 37.03.07.99 ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO “m3
|—— —
1.1.5| DER 37.03.08.99 COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO 'm3
Im3*k
1.1.6| DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM \m

1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO

- 711;12,63 =

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA 'm3

12.1| DER | 23.04.02.05.02.99 o

COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO |

Sub Total -

2 : GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -164 m |
21 | DER | 24.19.04.01.99 |SARIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 4,92 790,43  3.888,92
2 DER 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA Im3 4,10 989,75 4.057,98
Sub Total 7.946,90

" |PAVIMENTACAO ‘ | |

SUQ—BASE o

~ |Abertura e bfeba'roidre caixa até 40 cm, |
compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |m?
e transporte até o raio de 1,0 km |

4.936,40

10.027,94

3.3 |CAMADA DE ROL/\MENTO
3.3.1| DER 23.05.01.99

IMPRIMADURA BETUMINOSA m2
|MPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ‘m2
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- e
|BORRACHA, GRADUACAO IV e
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3.3.4| DER | 23.08.03.03.99 g’:}'\:ADA BOLAIEMOl GaIE = SR RE= Lo }ma - 1167,09 -
PAVIME -
3.3.5| DER | 23.11.04.01.99 IMENTO DE CONCRETO - APLICACAC COM ‘m3 49,20 857,34 42.181,13
FORMAS DESLIZANTES |
Sub Total 57.145,47
& DRENAGEM
21 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de e 2058,98 R
concreto |
; I
42 | cPOS 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de lun N 334419 )
concreto
4.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
i [
44 | cPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou |m? R 434 }
cava com compactador |
4.5 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA Im3 & 161,16 -
4.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. Im 87,35 -
4.7 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. ‘m - 136,92 -
4.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. |m - 264,82 -
4.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m - 357,91 -
4.10 | DER 37.04.46.99 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO 'm S 71,05 =
411 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO 'm = 93,71 :
412 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO im = 128,3 -
413 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO 'm - 157,45 -
214 | CPOS 49.12.120 Chamm.e pa.lfa pogo.de visita tipo PMSP em e 420,87 B
alvenaria diametro interno 70 cm - pescoco |
4,15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ‘m3 ) - ‘ 690,89 Z
216 | cPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP ‘m3 N : 1 433,29 )
em concreto com fck 25 MPa |
SR [ el L e DE ATERRO EM DEGRAUS - |/ 1 ] ~ 313,83 )
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
418 \ CPOS ‘ 49.12.140 (Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo “un ~ 2793,451 -
Tamp#o em ferro fundido de @ 600 mm, classe | , \
419 | CPO 49.06.420 lun 325,72 -
' s ‘ 0 400 (ruptura> 400 kN) |
Sub Total
TOTAL GERAL | R$  65.092,37

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneracao

R-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-09-2020

Orgamento segundo Tabela de precos unitarios

/ Cajati, 18 de janeiro de 2.021

ilverio Domingues
CREA 5061285557
z Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE praetre
CAJATI 38 CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO -———-W

OBRA: PAVIMENTAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA MARIA DA COSTA BARBOSA - INHUNGUVIRA

~ PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID.
- . QUANT. PRECD TOTAL
UNITARIO
1 TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |\ m3 = 44,34 =
) R S Vs N T s
*

1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM 1:‘]3 K 2 6,85 -

|
113| DER o ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC| ] 293 ]

AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. |

1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO “m3 < 7,49 E
1.1.5| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO |m3 = 7,5 =

'm3*k
1.1.6| DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM 1 : 2,59 -

I

1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO

121| DER 23.04.02.05.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BE{ITA ‘1m3 ~ 142,63 R
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO |
“ Sub Total -
2 w GUIAS E SARJIETAS EXTRUSADAS -78 m |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA ~m3 2,34 790,43 1.849,61
22 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA 'm3 1,95 989,75 1.930,01
‘ Sub Total 3.779,62
3 PAVIMENTACAO . |
3.1 |SUB-BASE

“Abertura e preparo de caixa até 40 cm, ‘
3.1.1| CPOS 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN ‘imz 218,40
e transporte até o raio de 1,0 km |

3.286,92

3.2 |BASE

32,76

33 CAMAPA DE ROLAMENTO )
3.3.1| DER 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
BORRACHA, GRADUACAO IV -
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N y - T
33.4| DER | 23.08.03.03.99 (S/;TADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM m3
3.3.5| DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM 32,76 857,34 28.086,46
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 38.050,52
4 . : DRENAGEM
41 | CPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,98 )
concreto S
42 | CPOS 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de ‘un ; 3344,19 ;
concreto
43 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
a4 | cPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado devalaou | N 434 )
cava com compactador |
45 | DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 - 161,16 -
46 | DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m 87,35 -
4.7 | DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 -
4.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. 'm = 264,82 .
4.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. |m - 357,91 =
4,10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO Im N 71,05 S
4.11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO 'm - 93,71 =
4.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m - 128,3 -
4.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO Im - 157,45 -
214 | cpos 49.12.120 Chamln'e pamra pogohde visita tipo PMSP em 1= 420,87 R
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo |
4.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA :‘m3 = 690,89 =
216 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP ;‘ma R 433,29 B
em concreto com fck 25 MPa |
417 | SICRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - ™ : 313,83 ;
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
4.18 | CPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  jun 2793,45 -
= - T ‘
419 | cpos 49.06.420 Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe L 325,72 R
400 (ruptura> 400 kN |
TOTALGERAL | R$  41.830,14

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios R-SP-Desonerada - Data de yeferéncia 30-09-2020

/’ Cajati, 18 de janeiro de 2.021

ilverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE é“‘“" TI
CAJATI : AJA
________.___M
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO AT A CRESCER
OBRA: PAVlMENTA(;I"\O E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: TRAVESSA AV. MARGINAL - BAIRRO CENTRO
~ PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. T PRECO oL
a * |uNITARIO
1 TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA }ma - 44,34 -
o . B . ]
1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM :‘13 k - 6,85 -
|
|
T3 BeR 23.0%,0689 ESPALHAMENTO/REGULAR|ZACAO/COMPACTAC“ma ) 203 )
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO ‘*‘m3 - 7,49 -
0 N T
1.1.5| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO  |m3 - 7,5 -
- | *
1.1.6| DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM !m3 K - 2,59 -

1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO

1.2.1| DER | 23.04.02.05.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BBlTA 'm3 - 142,63 -
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAO |
| Sub Total -
20l GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -110 m | ~
21 | DER | 24.19.04.01.99 |SARIETADE CONCRETO FCK 20 MPA ~|m3 3,30 790,43 ~2.608,42
22 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA 'm3 2,75 989,75 2.721,81
‘ Sub Total 5.330,23
3. PAVIMENTACAO | |
3.1 |SUB-BASE s
e e Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
3.1.1| CPOS 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN ‘m 143,00 15,05 2.152,15
e transporte até o raio de 1, 0 km
3.2 |BASE . e
321| DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES 'm3 21,45 203,82 4.371,94
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO 2 ]
33.1| DER | 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA \m2 8,62 S
33.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ‘m2 = 3,06 .
33.3| DER | 23.08.06.04.99 CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- “m3 ) 1293,06 )
BORRACHA, GRADUACAO IV -
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s N B
334| DER | 23.08.03.03.99 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM 'm3

DOP
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM \
FORMAS DESLIZANTES

3.3.5| DER | 23.11.04.01.99 21,45 857,34 18.389,94

|
w0 | lomenmeEm L |
Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de “un

Sub Total 24.914,03

4.1 | CPOS 49.12.010 2058,98 &

concreto
Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de

42 | cPOS |  49.12.030 un - 3344,19 :
concreto |

43 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO ‘\‘m?: - 14,03 -

a4 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou o2 - 434 R
cava com compactador |

45 | DER | 24120599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA ms | - | 16116 :

46 | DER | 37.0432.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. | ess :

| DER | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. I !

4.7 37.04.36.99
4.8 g

)

N

W

H|O

[ B}

NN
'

37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.

m
m

\
49 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA'L - FORNEC. | 357,91 -
410 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO __|m 71,05 -
411 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO __|m - 93,71 -

)

412 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO 'm

=
N
00
w
'
L

el B -
4.15 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 2m3 = 690,89 =
416 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP ‘\m 433,29 B

em concreto com fck 25 MPa
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS |

TACOWMERLIAD

4.17 | SICRO 2003411

49.12.140

Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe |
un 325,72 -
4905420 400 (ruptura> 400 kN |

TOTAL GERAL | R$

4.18 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo

(@] (@]
- )
o o
7} 7}

R
HN
©

30.244,26

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneracao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios R-SP-Desonerada - Data de, eferéncia 30-09-2020

/ Cajati, 18 de janeiro de 2.021

¢ ~

iflverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil

Pagina4l1lde 181
Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700

Visto e Aprovado
Departamento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sao Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

" Prefeitura
CAJATI CAJATl
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO EDUCAR PARA CRESCER.

OBRA: PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA BRASILIA- JD. MARIA VICENTE

~ PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. P
¥ QUANT. RECO TOTAL
UNITARIO
1. TERRAPLENAGEM :
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO :
1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA “m3 - 44,34 -
Im3*k
1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM ‘ - 6,85 -
i m
113| DER 936050 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC\‘m3 ) 293 i
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO 'm3 - 7,49 -
_’___/___———}——-
1.1.5| DER 37.03.0899 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO 'm3 - 7,5 -
IS ‘ m
1.1.6| DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM \m3 i - 2,59 -

B ——

1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO

121 DER 23.04.02.05.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BI_RITA ‘\m3 142,63 B
- COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGCAO |
} Sub Total 5
e GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -112 m | :
21 | DER | 24.19.04.01.99 |SARIETADE CONCRETO FCK 20 MPA m3 | 336 790,43 72.655,84
52 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA 'm3 2,80 989,75 2.771,30
‘ Sub Total 5.427,14
e PAVIMENTACAO : |
3.1 |SUB-BASE
315 pueeAos .

Abertura e prebarb de caixa até 40 cm, I
3.1.1| CPOS 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |m?
e transporte até o raio de 1,0 km

448,00 6.742,40

3.2 |BASE

321 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES Im3 67,20 203,82 13.696,70

3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO ‘

!

331| DER | 23.0501.99 |IMPRIMADURABETUMINOSA m2 8,62 :
332| DER | 23050299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE Im2 g 5

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- Im3 . 1293,06 // 3

3.3.3| DER 23.08.06.04.99
|BORRACHA, GRADUACAO IV I i
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3.3.4| DER | 23.08.03.03.99 gg':'ADA ROLAMERITD - CBLE- GRARGHCOM “mS - 1167,09 T
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM
3.3.5| DER | 23.11.04.01.99 ‘ .
FORMAS DESLIZANTES :ms 6520 i Sl
Sub Total 78.052,35
e ~ |orenaGem
41 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de R 2058,98 )
concreto
5 es) - astnpm. | asiebodlpEERe R ahcem it e lun 2,00 3344,19 6.688,38
concreto |
‘
43 | DER ‘ 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 23,25 14,03 326,20
44 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou ' 19,05 434 82,68
cava com compactador
45 | DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA 'm3 0,90 161,16 145,04
4.6 | DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m 87,35 -
47 | DER 37.0436.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 15,00 136,92 2.053,80
4.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - 264,82 -
49 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m - 357,91 -
210 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m - 71,05 -
411 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO 'm 15,00 93,71 1.405,65
412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO _|m - 128,3 -
413 | DER | 37.0450.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO _ [m - 157,45 -

haminé de visita ti P
414 | cpos 49.12.120 Cl amm.e pa}fa pogo. e visita tipo PMSP em o 420,87 R
alvenaria diametro interno 70 cm - pescogo

4.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA }m3 1,20 690,89 829,07

Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP ‘1m3 ) 433,29 :
em concreto com fck 25 MPa
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -

‘M - 313,83 -
5 | BIER Al DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

4.16 | CPOS 54.06.170

4.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un 2793,45 -

Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe e 325,72 }

3 .06.420
el i 400 (ruptura> 400 kN |

Sub Total 11.530,82

TOTAL GERAL | R$  95.010,31

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragéo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitérios/l;, .SP-Desonerada - Data de referéncia 30-09-2020

/ Cajati, 18 de janeiro de 2.021

>

Sikerio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO £DUCAR PARA CRESCER.

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA ALASCA - BAIRRO VILA ANTUNES - CAJATI-SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
. . QUANT. ERECO TOTAL
UNITARIO

1 TERRAPLENAGEM

1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO

1.1.1| DER 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |m3 105,60 44,34 4.682,30

. - PP
1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM :1'3 E 105,60 6,85 723,36
113 | DER 25 050986 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC| o 105,60 2,03 309,41
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 105,60 7,49 790,94
1.1.5| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO  |m3 105,60 7,5 792,00
L - *

1.1.6 | DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM :3 ) 105,60 2,59 273,50

1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO

121 DER | 230802050208 |SUBBASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA | 5 105,60 | 142,63 15.061,73

e COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO
Sub Total 22.633,24
2 ~ GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -122 m
31 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 3,66 | 790,43 2.892,97
2.2 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA o m3 3,05 989,75 3.018,74
Sub Total 5.911,71
PAVIMENTACAO ASFALTICA |

3
3.1 |SUB-BASE

Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
3.1.1| CPOS 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |m? 528,00 15,05 7.946,40

e transporte até o raio de 1,0 km
3.2 |BASE
3.2.1| DER | 23.04.03.01.99 [SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
331 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA
332| DER IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
34 .08.06.04.
S LRGN BORRACHA, GRADUACAO IV

m3
3.3_4 35 baio3103168 CDgi\;IADAROLAMENTO—CBUQ-GRAD.C—COM S

3 79,20 16.142,54
—

528,00 8,62 4.551,36 |
528,00 3,06 1.615,68

= 1293,06 2
18,48 1167,09 21.567,82

i
N

“
[N)
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335| DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM 3 B 857,34 ) T
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 51.823,80
4 bl ~ DRENAGEM
41 | cPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,98 )
concreto
42 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i . 3344,19 )
il i 777" |concreto B B - - 1 I
43 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 - 14,03 -
24 | cPoS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou 4,34' ;
cava com compactador
45 | DER | 24120599 |[ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA 161,16 . B
4.6 | DER 37.0432.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. 87,35 -
4.7 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. 136,92\ -

48 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. .
49 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC.

210 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO
411 DER | 37.0448.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO

412 | DER | 37.04.49.99 TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO -
4.13 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO

iné isita tipo PMSP
214 49.12.120 Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em }

alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

m 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - 690,89
CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP - 433,29
em concreto com fck 25 MPa

DESCIDA D’ AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

TOTAL GERAL| R$  80.368,75

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitérios/ DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-09-2020
P

Cajati, 18 de janeiro de 2.021

Sjverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE o
CAJATI CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO S CAR PARA CRESCER

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: VEILA ARARAQUARA - BICO DO PATO - CAJATI-SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. UNITARIO TOTAL
1. TERRAPLENAGEM
SUBSTITUICAO DE SOLO

ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

169,24

DER 22.02.09.99
DER 37.03.07.99
DER 37.03.08.99

DER 22.03.03.99

432,62

e S
5
SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA50% BRITA | 5 57,76 143,58 825850
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO
Sub Total 12.379,71
2 ‘ GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -152 m
2.1 DER 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 | 4,56 790,43 3.604,36
22 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIADE CONCRETO FCK 20 MPA ~ [m3 3,80 | 989,75 3.761,05
Sub Total 7.365,41
30 [PAVIMENTACAO ASFALTICA |
3.1 |SUB-BASE

Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
34.| CPOS 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |m?
e transporte até o raio de 1,0 km

288,80 15,05 4.346,44

3.2 |BASE

324] DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 | 4332] 20382 8.829,48
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO -_
331| DER | 23.0501.99 |IMPRIMADURABETUMINOSA m2 288,80 2.489,46

332 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE 288,80 883,73
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- ] I~ I
BORRACHA, GRADUACAO IV ;

3.3.3| DER | 23.08.06.04.99

3.3.4 m 23.08.03.03.99 gﬁ)":ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C- COM 3 10,11 11.799,28
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5| DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM 857.34 )
FORMAS DESLIZANTES ’
Sub Total 28.348,39
4. ‘ DRENAGEM
41 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2058,98 }
concreto

Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de

3344,19
concreto

4.2 | CPOS 49.12.030

43 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 14,03

c
=
|
' '

4.4 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado devalaou - 4,34 :
cava com compactador

| 45 | DER | 241 ] ENCH[MENTO}SASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 )

46 | DER | 37.04.32.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1-FORNEC, _|m 73| -

4.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.

4.9 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.
4.10 ER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO

4.11 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO

412 37.0449.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO _

a

’

HE
ii
w (N
oo
ll
© |
=4k

i

93,7

m

aai
l

-

(S, B0
~N N
» ®
v w
s

213 | DER | 37.045099 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO 7

214 | cpos 49.12.120 Chamlnfe péfa pogovde visita tipo PMSP em - 420,87 :
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

4.15 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - 690,89 -

216 | cpos 54.06.170 Sarjeta ou sarjetao moldado no local, tipo PMSP
em concreto com fck 25 MPa

DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -

M
il A 2003411 |5\ 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
4.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo u

Tampao em ferro fundido de @ 600 mm, classe
. .06.4 un
419 | CPOS i Fedian 400 (ruptura> 400 kN

7

g

- 325,72 ci

00
w

o
=
w
s
w

TOTAL GERAL | RS 48.093,51

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER‘SP-Desonerada - Data de re réncia 30-09-2020

Cajati, 18 de janeiro de 2.021

erio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO R P
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA MIRACATU - VILA VITORIA - CAJATI-SP
~ PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. TOTAL
UNITARIO
i TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
1.1.1| DER 22.02.04.99 1ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |m3 80,00 44,34 3.547,20
*
1.1.2| DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM metk 80,00 6,85 548,00
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC -
1.1.3| DER 22.02.09.99
AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. ma i 243 284,40
1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 80,00 7,49 599,20
1.1.5| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO  |m3 80,00 75 600,00
*
1.1.6| DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM i H 80,00 2,59 207,20
1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO
24| DER | Zaokoagsmmss |Soo DASEOU BASE DE SOLO BRITAS0% BRITA |3 80,00 | 142,63 11.410,40
"> |COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO
Sub Total 17.146,40
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -100 m |
51 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 3,00 790,43 2.371,29
2.2 | DER | 24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 2,50 989,75 2.474,38
Sub Total 4.845,67
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA i |
3.1 |SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
3.1.1| CPOS 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN m? 400,00 15,05 6.020,00
e transporte até o raio de 1,0 km
3.2 |BASE
321 DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 60,00 203,82 12.229,20
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
3.3.1| DER 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 400,00 8,62 3.448,00
3.3.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 400,00 3,06 1.224,00
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
33| DER | 23.08.06.04.99 m3 - 1293,06 -
kel P . BORRACHA, GRADUACAO IV ) -
254| oer | 23.08.02.02.00 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM | 5 14,00 16.339.26

1167,09
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N
335/ DER 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM m3 : 857,34 ~
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 39.260,46
40 ; DRENAGEM
41 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de un 2058,98 )
concreto
42 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de n : 334419 :
|~~~ |concreto R S 1o i .0
43 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
44 | cPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de valaou | : 434 R
cava com compactador
| 45 | DER | 24.12.05.99 |ENCHIMENTOBASETUBO COMPEDRABRITADA|m3 | - | 161,16 0000 -
4.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,35 -
4.7 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 -
4.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - 264,82 -
4.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m - 357,91 -
4,10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m = 71,05 =
4,11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 2 93,71 =
412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO _ |m _ - 1283 -
413 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m - 157,45 -

.o elta 00 PM
414 | cros 49.12.120 Chamlné pa.zfa pogo'de visita tipo PMSP em - . 420,87 )
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

4.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -
216 | cpos 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP = } L433,29‘ 3
em concreto com fck 25 MPa
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
s M - 313,83 -
837 | SO 2UCE DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ) ‘ ‘ l
4.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo |un ‘ - l 2793,45‘ -
Tampao em ferro fundido de @ 600 mm, classe ‘ l
5 O .06.42! - 325,72 -
i l e ‘ £ 400 (ruptura> 400 kN)

TOTALGERAL | RS  61.252,53

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragédo

R-SP-Desonerada - Data/de referéncia 30-09-2020

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios

/ o Cajati, 18 de janeiro de 2.021

/

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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e DEMONSTRAGAO DA COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E
JAﬂI:)n#il::;ﬂalélsﬂaﬂﬂ DESPESAS |ND|RETAS

Despesas indiretas

AC: Taxa de administragdo central;
S: Taxa de seguros;

R: Taxa de riscos;

G: Taxa de garantias;

DF: Taxa de despesas financeiras;

Total Despesas Indiretas

Bonificagdo

L: Taxa de lucro / remuneragao;

Total Bonificagdo

Detalhe Impostos
PIS
COFINS

ISSQN

CPRB

l I: | Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)

Férmula para o calculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = (1+AC+S+R+G)X]1+DF[X]1 +L) -1

(-0 /
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DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO : B
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Pavimentagdo Asféltica e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de
Cajati/SP".

LOCAL:

Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP, sendo:
RUA ALASCA — BAIRRO VILA ANTUNES

RUA AGUA MARINHA —JD HOLDRED

RUA MIRACATU — BAIRRO VILA VITORIA

VIELA ARARAQUARA — BAIRRO BICO DO PATO
RUA B — BAIRRO JACUPIRANGUINHA

MUNICIPIO:
Cajati/SP.

DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servigos preliminares consistirio em emissdo de ART (Anotagdo de
responsabilidade Técnica), instalagdo da Placa da Obra, montagem de canteiro,
sinalizacdo das ruas de acesso aos servigos, conscientizagdo dos usudrios locais

sobre o inicio das obras, apoio as frentes de servigos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAQ DE ART

211 Realizar, a Anotagdo e pagamento de todas as ART's (Anotagéo de Responsabilidade

técnica) necessarias, e fornecimento de copia para Contratante e a Fiscaliza
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DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

bem como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execucdo das obras e servigos prestados;

2.2- INSTALACAO DA PLACA DA OBRA

221 Fornecer e instalar a Placa necessaria a obra, em chapa de ago galvanizado, em

conformidade com projeto bésico, seguindo padréo dos érgdos fiscalizadores;

2.3- SINALIZACAO DAS OBRAS

231 As ruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de ndo

causar transtornos a populagdo local;

2.4- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.4.1 Os servigos de topografia consistem na locacdo do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.5- MONTAGEM DO CANTEIRO

251 Sera montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servigos;

2.6- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.6.1 Com antecedéncia sera avisado todos os usudrios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execugdo da obra.

TERRAPLENAGEM

3. SUBSTITUICAQ DE SOLO

3.1 Antes de se iniciar os servios de escavagdo a Contratada devera informar/solicitar
aos 6rgdos concessionarios de servigos publicos, cadastros de redes subterraneas
de 4gua, esgoto, energia elétrica, telefonia, transmissdo de dados e sinalizagdo de

trafego, a fim de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas

no cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas instalagdes;
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sao Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

0 preparo do sub-leito do pavimento consistira nos servigos necessarios para que o

sub-leito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e se¢do

transversal tipica, estabelecida pelo projeto e para que esse sub-leito fique em

condicBes de receber o pavimento, estando de acordo com o Projeto;

Os equipamentos minimos a serem utilizados no preparo do sub-leito para

pavimentagdo, em funcdo das caracteristicas do material, profundidade da

escavacdo ou condigdes especificas de projeto, poderdo ser:

o Motoniveladora;

Irrigadeira ou Carro-Tanque, equipado com conjuntos moto-bombas, com

capacidade para distribuir dgua com pressdo reguldvel e em forma de chuva;

capacidade minima de 2.000 litros;

o Soquetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela Contratante;

Compressor, auto-motor, de 3 (trés) rolos lisos, com peso de 8 - 12 toneladas;

Outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela Contratante.

A superficie do sub-leito deverd ser regularizada na largura do projeto, com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secdo transversal
e demais elementos do projeto;

As interferéncias, encontrados por ocasido da regularizagdo deverdo ser removidos,
devendo ser, o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente;

O umedecimento sera feito até que o material adquira o teor de umidade mais
conveniente ao seu adensamento, a juizo da Contratante;

A compressdo serd feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até
que o material fique suficientemente comprimido;

Nos locais inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego ndo for

recomenddvel, a compressdo deverd ser feita por meio de

compactador a percussdo;

Pagina 53 de 181
Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700

soquetes e 0O

Visto e Aprovado
Departamento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sao Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO
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3.9 O acabamento poderd ser feito manualmente ou através de equipamento e serd
verificado com o auxilio de gabarito, que eventualmente acusara saliéncia e
depressdes a serem corrigidas. Realizadas as corre¢des, caso ainda haja excesso de
material, deverd o mesmo ser removido para fora do leito e refeito a verificacdo
com o gabarito. Estas operagdes de acabamento deverdo ser repetidas até que o

sub-leito se apresentar de acordo com os requisitos do projeto.

4- REFORCO DO SUB-LEITO

41  Os servicos de reforgo do subleito consistirio na execucdo de todas as operagdes
necessarias a construcdo da camada de pavimento, constituida por solo escolhido e

compactado sobre a superficie do subleito;

42  Os materiais provenientes da jazida serdo espalhados em camadas de, no minimo,
10 cm e, no maximo, 20 cm quando compactadas;
4.3 Apds as operagdes de espalhamento, o material sera umedecido ou secado até

atingir o teor de umidade compativel;

4.4 0 equipamento de compactagdo devera percorrer a camada em trajetdrias tais que
permitam a superposi¢do, em cada passada, de pelo menos 20 cm da passada

anterior;

45 O acabamento da superficie final da camada de reforgo do subleito sera executado
simultaneamente com a compactagdo da ultima camada, com o emprego de rolos

lisos e de pneus;

4.6 O material a ser empregado devera ser proveniente de ocorréncias de materiais
indicados no projeto, possuindo caracteristicas superiores as dos materiais do

subleito, sera selecionado, na fase do projeto, dentre 0s melhores disponiveis;

4.7  Osequipamentos minimos a serem utilizados na execugdo do reforco, poderdo ser:
o Motoniveladora pesada, com escarificador;
o Carro-tanque distribuido de dgua;

o Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratdrio e pneumatico.
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GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS

5.1- PREPARO DO TERRENO

51.1 A terraplenagem do “terreno de fundacdo” das guias e sarjetas abrangera as
determinagdes do projeto em vigéncia e consistira em servigos de corte e ou aterros
indispensdveis, assim como, substituigdo dos materiais instaveis por material

apropriado, em conformidade com o projeto;

5.1.2 Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do
pavimento; em qualquer caso, ndo sera admitida a utilizagdo de solos turfosos,

micaceos ou que contenham substancias organicas.

5.2- COMPACTACAO

5.2.1 Nos cortes, a compactagdo devera ser efetuada cuidadosamente e de um modo
uniforme com auxilio de soquetes manuais, com peso minimo de 10 quilos e se¢do

n3o superior a 20 x 20 centimetros;

5.3- REGULARIZACAO E ACABAMENTO

531 Concluida a compactacdo do terreno de fundagdo das guias € sarjetas, a superficie
devera ser devidamente regularizada, de acordo com a secdo transversal do projeto

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

5.4- FORNECIMENTO E CONFECCAQ

5.4.1 As guias e sarjetas de concreto extrusada serdo fabricadas de acordo com as

especificagdes do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada«

Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:
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o DIMENSOES

As guias e sarjetas devem obedecer as dimensdes e respectivas tolerdncias do
projeto:

As guias curvas deverdo apresentar se¢do transversal com as dimensdes retro-
fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo

piso e pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio;
o ACABAMENTO

As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas,

bem como serem isentas de fendilhamentos;
o RESISTENCIA

0O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcia eficaz de acordo

com determinagdes do projeto;

PAVIMENTACAO ASFALTICA

6.1- SUB-BASE

6.1.1 Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de compactagao

(GC) ndo podera ser inferior a 95% PN (Proctor normal);

6.12 Refere-se a abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia e

travamento de guia);

6.1.3 Compreende as operagdes necessarias para a execugdo do preparo do subleito do
pavimento que consiste nos servigos de terraplenagem através de cortes e aterros
com até 40 cm de altura, a conformacgdo e compactagdo da camada final. Visa a
obtengdo da superficie final do subleito em condigdes adequadas para receber as
demais camadas do pavimento, obedecendo as condigdes geométricas

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e segbes transversais do projeto;

6.1.4 Durante todo o periodo da construgdo da base ou sub-base até a execugdo da

camada subsegiiente, os materiais e as extensdes em construgdo ou pront
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deverdo ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam

danifica-los;

6.2- BASE

6.2.1 A Os servicos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a misturagdo
dos materiais necessarios & obtencdo da Base de Brita graduada e compreende
também a mio de obra e os equipamentos indispensaveis a execucdo e ao controle

de qualidade da base, de conformidade com a especificagdo apresentada.;

6.2.2 A base sera composta por brita graduada, em camada com espessura minima de

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

6.2.3 O equipamento minimo a ser utilizado na construgdo de base ou sub-base de brita
graduada sera:
o Usina de solos de capacidade minima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 1
dosador de umidade e 1 misturador;
o Onde o misturador deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em

sentido oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

6.3- CAMADA DE ROLAMENTO

o IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE:
Concluida a camada de base, esta devera ser impermeabilizada com asfalto diluido

(CM-30), que serd espargido com equipamento proprio;

o IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE:
Ap6s a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicagdo da capa
asfaltica, a fim de propiciar melhor aderéncia, sera aplicada a imprimadura ligante

(emulsdo), também espargida com equipamento proprio;

o CAPA ASFALTICA (CBUQ):
Apés a aplicagdo da imprimadura ligante, serd aplicada a camada de rolamento, e

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura minima de 0,035m.
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DRENAGEM

7.1- BOCA DE LOBO

7.1.1 Serdio construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo
ser4 de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de
brita n2 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente

apiloado, ambas com tampa de concreto;

7.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de
cimento, cal e areia no trago 1:5. As paredes serdo revestidas internamente com

argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:3;

7.1.3 As caixas de captacdo receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de
espessura, armado com @ 6,3 mm cada de 0,10 me dividida em duas para facilitar o

manuseio;

7.2- FASES DA CONSTRUCAQ (ASSENTAMENTO)

7.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinacdo e o alinhamento de acordo

com o Projeto;

7.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa

qualidade e/ou reforgar com pedra britada;

7.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;

7.2.4 A inclinagdo de projeto e posterior regularizagdo da superficie exposta em bruto,

quando da escavagdo, procurando se possivel um apiloamento na extensdo total;

7.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso ndo haja;

7.2.6 Para paralisagdo do servigo, no fim de cada dia, prever protecdo da obra, a fim de

evitar deslocamento causado pelo avan¢o das aguas, em conseqiiéncia das c

que possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;
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7.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecer3o as cotas e declividades do
projeto, variando apenas os didmetros e comprimentos, conforme orientacdo da

Contratante;

7.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condi¢des especificas de

projeto poderdo ser:

o Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
o Retro escavadeira;
o Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SINALIZACAO VIARIA

8.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizacdo horizontal e vertical de

adverténcia e regulamentacdo;

8.1.2 Deverido ser observadas as informagdes constantes nas Especificagdes Técnicas e no

Codigo de Transito Brasileiro;

8.1.3 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizagdo vidria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverdo

ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem orientar;

8.1.4 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes previstas

no projeto;

8.1.5 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aco laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrostatica nas duas faces, sendo frente na cor

regulamentada e verso na cor preta;

8.1.6 Os simbolos e legendas deverdo ser confeccionadas em pelicula totalmente r v

Tipo lll em conformidade com a ABNT 14644;
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8.1.7 As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %”, préximo as bordas.

8.1.8 Todos os componentes dos postes de sustentagdo devem ser galvanizados por

imersdo a quente para protegdo contra corrosao;

8.1.9 A zincagem das pecas deverdo ter uma camada de zinco minima de 50 micra para
pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e

arruelas;

8.1.10 Os materiais devem estar protegidos contra agdes externas, galvanizadas por

imersdo a quente, de acordo com a NBR 6323.

SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1.1 Os servicos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra.

Durante o desenvolvimento do servico, conforme recomendagdo da Contratante;
9.1.2 O canteiro de obras serd mantido em perfeita ordem;

9.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer

do dia;

9.1.4 A limpeza final abrangera a desmontagem das instalagdes provisorias do canteiro, a
completa remogdo dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos

residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

9.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execugdo natural dos
diversos servigos, durante o desenvolvimento e no final da obra, n3o serdo objeto de
medicdo;

9.1.6 Para o transporte, a Contratada deverd utilizar-se de equipamentos adequados

como: Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, Mdo de Obra e outros que julgar

necessario, conforme aprovagdo da Contratante, de acordo com a necessidade.
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RECEBIMENTO DA OBRA

10.1 A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675.

Cajati, 22 de janeiro de 2021 /

SILYERIO DOMINGUES

Departamento de Planejamento urbano

7

/
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Pavimentacdes em Concreto e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de
Cajati/SP”.

LOCAL:

Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP, sendo:
VIELA DAS HORTENCIAS — B. PARAFUSO

RUA BRASILIA —JD. MARIA VICENTE

RUA MARIA DA COSTA BARBOSA - INHUNGUVIRA
VIELA DAS BROMELIAS — B. PARAFUSO

VIELA DAS TULIPAS — B. VILA VITORIA

VIELA IVO DE PONTES —B. BICO DO PATO

R. DOUGLAS MIGUEL MUNIZ —B. INHUGUVIRA
TRAVESSA AVENIDA MARGINAL — B. CENTRO

MUNICIPIO:
Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servios preliminares consistirio em emisséo de ART (Anotagdo de
responsabilidade Técnica), instalagdo da Placa da Obra, montagem de canteiro,
sinalizacdo das ruas de acesso aos servigos, conscientizacdo dos usuarios locais

sobre o inicio das obras, apoio as frentes de servigos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAO DE ART
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2.1.1 Realizar, a Anotacio e pagamento de todas as ART's (Anotagdo de Responsabilidade
técnica) necessérias, e fornecimento de cépia para Contratante e a Fiscalizagdo,
bem como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execugdo das obras e servigos prestados;

2.2- INSTALACAO DA PLACA DA OBRA

2.2.1 Fornecer e instalar a Placa necessdria a obra, em chapa de ago galvanizado, em

conformidade com projeto basico, seguindo padréo dos orgdos fiscalizadores;

2.3- SINALIZACAO DAS OBRAS

2.3.1 As ruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de ndo

causar transtornos a populagdo local;

2.4- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.4.1 Os servigos de topografia consistem na locagdo do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.5- MONTAGEM DO CANTEIRO

251 Serd montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servigos;

2.6- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.6.1 Com antecedéncia seré avisado todos os usudrios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execucdo da obra.

TERRAPLENAGEM

3- SUBSTITUICAO DE SOLO

3.1  Antes de se iniciar os servicos de escavagdo a Contratada devera informar/solicitar
aos 6rgdos concessionarios de servigos publicos, cadastros de redes subterraneas

de 4gua, esgoto, energia elétrica, telefonia, transmissdo de dados e sinalizagdo d
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trafego, a fim de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas

no cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas instalacdes;

3.2 O preparo do sub-leito do pavimento consistird nos servigos necessarios para que o
sub-leito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e se¢dao
transversal tipica, estabelecida pelo projeto e para que esse sub-leito fique em

condigdes de receber o pavimento, estando de acordo com o Projeto;

3.3  Os equipamentos minimos a serem utilizados no preparo do sub-leito para
pavimentagdo, em fungio das caracteristicas do material, profundidade da
escavacgdo ou condigdes especificas de projeto, poderdo ser:

o Motoniveladora;

o lIrrigadeira ou Carro-Tanque, equipado com conjuntos moto-bombas, com
capacidade para distribuir dgua com pressdo reguldvel e em forma de chuva;
capacidade minima de 2.000 litros;

o Compressor, auto-motor, de 3 (trés) rolos lisos, com peso de 8 - 12 toneladas;

o Soquetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela Contratante;

o Outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela Contratante.

3.4 A superficie do sub-leito devera ser regularizada na largura do projeto, com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secgdo transversal

e demais elementos do projeto;

35 As interferéncias, encontrados por ocasido da regularizagdo deverdo ser removidos,

devendo ser, o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente;

3.6 O umedecimento sera feito até que o material adquira o teor de umidade mais

conveniente ao seu adensamento, a juizo da Contratante;

3.7 A compressdo sera feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até

que o material fique suficientemente comprimido;
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3.8 Nos locais inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego ndo for
recomenddvel, a compressdo deverd ser feita por meio de soquetes e ou

compactador a percussao;

3.9 O acabamento podera ser feito manualmente ou através de equipamento e sera
verificado com o auxilio de gabarito, que eventualmente acusaré saliéncia e
depressdes a serem corrigidas. Realizadas as corregdes, caso ainda haja excesso de
material, deverd o mesmo ser removido para fora do leito e refeito a verificagdo
com o gabarito. Estas operacdes de acabamento deverdo ser repetidas até que o

sub-leito se apresentar de acordo com os requisitos do projeto.

4- REFORCO DO SUB-LEITO

41  Os servicos de reforgo do subleito consistirdo na execucdo de todas as operagbes
necessérias a construgdo da camada de pavimento, constituida por solo escolhido e

compactado sobre a superficie do subleito;

4.2 Os materiais provenientes da jazida serdo espalhados em camadas de, no minimo,
10 cm e, no maximo, 20 cm quando compactadas;
43 Ap6s as operagdes de espalhamento, o material serd umedecido ou secado até

atingir o teor de umidade compativel;

4.4 O equipamento de compactagdo devera percorrer a camada em trajetdrias tais que
permitam a superposi¢do, em cada passada, de pelo menos 20 cm da passada

anterior;

45 O acabamento da superficie final da camada de reforco do subleito sera executado
simultaneamente com a compactagdo da dltima camada, com o emprego de rolos

lisos e de pneus;

4.6 O material a ser empregado deverd ser proveniente de ocorréncias de materiais

indicados no projeto, possuindo caracteristicas superiores as dos materiais do

subleito, seré selecionado, na fase do projeto, dentre os melhores disponiveis;

4.7 Os equipamentos minimos a serem utilizados na execucido do reforgo, poderdo s
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o Motoniveladora pesada, com escarificador;
o Carro-tanque distribuido de dgua;

o Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratdrio e pneumadtico.

GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS

SV A e ——

5.1- PREPARO DO TERRENO

51.1 A terraplenagem do “terreno de fundagdo” das guias e sarjetas abrangera as
determinacgdes do projeto em vigéncia e consistira em servigos de corte e ou aterros
indispensdveis, assim como, substituicdo dos materiais instaveis por material

apropriado, em conformidade com o projeto;
5.1.2 Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do

pavimento; em qualquer caso, ndo sera admitida a utilizagdo de solos turfosos,

micaceos ou que contenham substancias organicas.

5.2- COMPACTAGAO

5.2.1 Nos cortes, a compactagdo devera ser efetuada cuidadosamente e de um modo
uniforme com auxilio de soquetes manuais, COm peso minimo de 10 quilos e se¢do

nio superior a 20 x 20 centimetros;

5.3- REGULARIZACAO E ACABAMENTO

531 Concluida a compactagdo do terreno de fundagio das guias e sarjetas, a superficie
devera ser devidamente regularizada, de acordo com a secdo transversal do projeto

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

5.4- FORNECIMENTO E CONFECCAO

54.1 As guias e sarjetas de concreto extrusada serdo fabricadas de acordo com as

especificagdes do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra bri

Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:
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o DIMENSOES
As guias e sarjetas devem obedecer ds dimensdes e respectivas tolerdncias do
projeto:
As guias curvas deverdo apresentar se¢@o transversal com as dimensdes retro-
fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo

piso e pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio;

o ACABAMENTO
As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas,
bem como serem isentas de fendilhamentos;

o RESISTENCIA

0O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcia eficaz de acordo

com determinagdes do projeto;

PAVIMENTACAO DE CONCRETO

6.1- SUB-BASE

6.1.1 Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de compactagdo

(GC) ndo podera ser inferior a 95% PN (Proctor normal);

6.1.2 Refere-se a abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia e

travamento de guia);

6.1.3 Compreende as operacdes necessarias para a execugdo do preparo do subleito do
pavimento que consiste nos servigos de terraplenagem através de cortes e aterros
com até 40 cm de altura, a conformagdo e compactagdo da camada final. Visa a
obtencdo da superficie final do subleito em condigdes adequadas para receber as
demais camadas do pavimento, obedecendo as condigdes geométricas

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e segBes transversais do projeto;

6.1.4 Durante todo o periodo da construgdo da base ou sub-base até a execucdo da

camada subseqiiente, os materiais e as extensdes em construgdo ou pr
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deverdo ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam

danificé-los;
6.2- BASE

6.2.1 A Os servigos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a mistu ragao
dos materiais necesséarios a obtengdo da Base de Brita graduada e compreende
também a mio de obra e os equipamentos indispensaveis a execugdo e ao controle

de qualidade da base, de conformidade com a especificagdo apresentada.;

6.2.2 A base sera composta por brita graduada, em camada com espessura minima de

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

6.2.3 O equipamento minimo a ser utilizado na construgdo de base ou sub-base de brita
graduada sera:
o Usina de solos de capacidade minima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 1
dosador de umidade e 1 misturador;
o Onde o misturador deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em

sentido oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

PAVIMENTO EM CONCRETO (15CM)

NORMA 049/2004 — DNIT (ANEXA)

PAVIMENTO RIGIDO — EXECUCAO DE PAVIMENTO RIGIDO COM EQUIPAMENTO DE
FORMA DESLIZANTE

Concreto de cimento Portland para pavimento

A composicdo do concreto destinado & execugo de pavimentos rigidos deverd ser
determinada por método racional, conforme as normas NBR 12655 e NBR 12821, de
modo a obter-se com os materiais disponiveis, uma mistura fresca de

trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado, e um produto

endurecido compacto e durdvel, de baixa permeabilidade e que satisfag
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condicBes de resisténcia mecdnica e acabamento superficial impostas pela

especificagdo, que deve acompanhar o projeto do pavimento.
Material para enchimento das juntas de dilatagdo

Poderdo ser empregadas fibras trabalhadas, cortica, borracha esponjosa,
poliestireno ou pinho sem né devidamente impermeabilizado, como material de

enchimento da parte inferior das juntas de dilatagdo.

Pelicula isolante e impermeabilizante

Como pelicula isolante e impermeabilizante entre a placa do pavimento e a sub-
base poderd ser usada:

a) membrana pldstica, flexivel, com espessura entre 0,2mm e 0,3mm;

b) papel do tipo “kraft” betumado, com gramatura minima igual a 200g/m?,
contendo uma quantidade de cimento asfdltico de petrdleo ou alcatrdo ndo inferior
a 60g/m%

c) Pintura betuminosa, executada com emulsées asfdlticas catiénicas de ruptura

média, com taxa de aplicagdo entre os limites de 0,8 I/m?e 1,6 I/m?

Materiais para cura do concreto

Os materiais para cura do concreto poderédo ser dgua, tecido de juta, cénhamo ou
algoddo, lengol pléstico, lengol de papel betumado ou alcatroado e compostos
quimicos liquidos capazes de formar peliculas pldsticas.

0 lencol pldstico e o lengol de papel betumado deverdo apresentar as mesmas

caracteristicas exigidas para seu emprego como material isolante.

Os compostos quimicos liquidos deverdo ser a base de PVA ou polipropileno, ter

pigmentagdo branca ou clara e obedecer aos requisitos da norma ASTM-C 309.
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Os tecidos deverdo ser limpos, absorventes, sem furos, e, quando secos, pesar um

minimo de 200g/m?.

Concreto

O concreto do pavimento deverd atender aos requisitos seguintes:

a) Resisténcia caracteristica & tragdo na flexdo (fctM,k) definida no projeto ou,
entdo, a resisténcia caracteristica @ compresséo axial equivalente (fck), desde que
seja determinada em ensaio a correlagio entre estas resisténcias, utilizando os
materiais que efetivamente serdo usados na obra:

—A resisténcia & tracdo na flexdo serd determinada em corpos de prova prismdticos,
conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 12142.

—A resisténcia & compressdo axial serd determinada em corpos-de-prova cilindricos,
conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 5 739.

—A idade de controle da resisténcia caracteristica serd aquela definida no projeto.

b) consumo minimo de cimento: Cmin = 320Kg/m?.

¢) relagdo dgua / cimento madxima: A/C < 0,50 I/Kg.

d) abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: - 70mm = 10mm.

e) a dimensdo mdxima caracteristica do agregado no concreto ndo deverd exceder
1/3 da espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor.

f) teor de ar, determinado conforme a norma NBR NM 47: -<0,5%.

g) exsudagédo, medida conforme a norma NBR NM 102: -<1,5%.

Equipamentos
Os principais equipamentos destinados a execugdo das placas de concreto do
pavimento sdo os seguintes:

a) Vibro-acabadora de férmas-deslizantes de bitola reguldvel, de tragdo propria e

constituida fundamentalmente de: — estrutura montada sobre chassis de rodas

pneumdticas ou esteiras;

Bitola reguldvel entre 3,50m e 7,50m ou entre 3,50m e 14,00m;
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Receptor frontal de concreto, abrangendo toda a largura da pista, provido de

cacamba receptora, pd- distribuidora inferior ou sem fim, com saida reguldvel

para descargas;

Dispositivo regularizador do concreto distribuido;

Sistema vibrador: bateria de vibradores de imersdo de alta freqiiéncia (superior

a 60HZ), em conjunto com unidades de
vibra

dores hidrdulicos, fixados numa barra de altura adequada, com controle

individual de vibragdo; régua vibratdria de superficie, dotada de vibradores de

parede;

Régua regularizadora oscilante, pré- acabadora;

Régua acabadora;

Férmas-deslizantes fixas a viga vibratdria;

Sistema de controle eletrénico para o alinhamento e o nivelamento da

pavimentadora, por meio de fio-guia, apoiado lateralmente em hastes metdlicas

reguldveis, para caminho dos apalpadores eletrénicos;

b) Mdquina de cura quimica, dotada de tragdo propria, montada sobre pneus,
provida de bitola reguldvel e de depdsito do produto de cura;

¢) Perfil metdlico do tipo “T” para a execugdo de juntas moldadas;

d) Mdquinas de serrar juntas com disco diamantado, com diégmetro e espessura
apropriados, que possibilitem fazer a ranhura e o reservatdrio de selante, com as
dimensdes especificadas no projeto;

e) Ponte de servico de madeira, de comprimento igual & largura da placa de
concreto mais 50 cm;

f) Rolo de cabo longo, preferencialmente de aluminio, com formas arredondadas;

g) Desempenadeira de madeira, com drea util de no minimo, 450cm2;

h) Régua para nivelamento, de madeira, com 3m de comprimento;
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i) Vassouras de fios de nylon, com fios suficientemente rigidos para provocar
ranhuras na superficie do pavimento, ou tiras longas de lona de 0,25m x 4,00m,
para acabamento superficial das placas;

j) Ferramentas com ponta em cinzel que penetrem nas juntas e vassouras de fios
duros para limpezas das juntas;

k) Compressor de ar com mangueira de 12m de comprimento e 12mm de
diémetro, caso seja necessdrio para a limpeza das juntas;

|) Desempenadeira de borda, para acabamento de cantos das juntas moldadas;

m) Rodos de borracha.

et

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deverd ser vistoriado antes do inicio da
execucéio do servico, de modo a garantir condicbes apropriadas de operagdo,

sem o que ndo serd autorizada a sua utilizagdo

Acabamento do concreto

O acabamento serd feito por nivelamento topogrdfico, com o auxilio de linhas
estendidas lateralmente.

Enquanto o concreto estiver ainda pldstico, serd procedida a verificagdo da
superficie, em toda a largura da faixa, com régua de 3m disposta paralelamente
ao eixo longitudinal do pavimento, com movimentos de vaivém e avangando no
mdximo, de cada vez, metade de seu comprimento. Qualquer depressGo
encontrada serd imediatamente preenchida com concreto fresco, rasada,
compactada e devidamente acabada, e qualquer saliéncia serg cortada e
igualmente acabada. Quando a superficie se apresentar demasiadamente
umida, o excesso de dgua deverd ser eliminado pela passagem de rodos de
borracha.

Estes acertos serdo executados com auxilio de pontes de servico ndo apoiadas

no concreto fresco, para permitir o transito de pedreiros sem atingir a superfit
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ainda fresca do pavimento. ApGs estas corregdes, e logo que a dgua superficial

desaparecer, proceder ao acabamento final.
Acabamento final

No acabamento final introduz-se ranhuras na superficie do pavimento,
aumentando sua aderéncia com os pneumdticos dos veiculos.

Esta operagdo deverd ser realizada antes do inicio da pega do concreto.

A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta operagdo deve ser feita no
projeto, em fungdo das condigdes ambientais, do tipo e das caracteristicas das
solicitagBes, da topografia e da geometria do pavimento.

Nos pavimentos a serem construidos em dreas criticas, por exemplo, com curvas
acentuadas e interligacdes, € necessdrio incrementar a seguranga @
derrapagem. | Para tal, deve-se obrigatoriamente adotar dispositivos que
aumentem significativamente a superficie de contato dos pneumdticos com 0
pavimento. Em tais casos, esta Norma recomenda usar, pela ordem decrescente
de eficacia:

a) pentes de fios metdlicos;

b) vassouras de fios metdlicos;

c) vassouras de fios de nylon;

d) tubos metdlicos providos de mossas e saliéncias;

e) tiras ou faixas de lona.

Executado o acabamento final, antes do inicio do endurecimento do concreto, no
caso de adogdo do processo de abertura de juntas por moldagem, as pegas
usadas seréo retiradas cuidadosamente com ferramentas adequadas e

adogadas todas as arestas, conforme o projeto.

Junto d&s bordas, o acabamento obtido deve ser igual ao do restant

superficie. Qualquer por¢@o deverd ser prontamente removida.
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Néo serdo admitidas variacdes na superficie acabada superiores a 5mm.

Identificagéo das placas

Todas as placas de concreto receberdo um nimero de identificagdo impresso em

um de seus cantos.

Execugdo das juntas
Todas as juntas devem estar em conformidade com as posicbes indicadas no

projeto, ndo se permitindo desvios de alinhamento superiores a 5mm.

Juntas longitudinais

O pavimento deverd ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo a
posi¢do das juntas longitudinais de construg@o coincidir com a das longitudinais
de projeto.

Retirada a forma de junta, a face lateral da placa serd pintada com material

apropriado que impe¢a a aderéncia entre a faixa executada e a futura faixa.

Juntas transversais

As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extensdo,
perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento, salvo em situagoes
particulares indicadas no projeto. Deverdio ser executadas de modo que as
operagdes de acabamento  final da superficie possam  processar-se
continuamente, como se as juntas ndo existissem.

A locacio das segBes onde serdo executadas as juntas deverd ser feita por
medidas topogrdficas devendo ser determinadas as posigdes futuras por pontos
fixos estabelecidos nas duas margens da pista, ou, ainda, sobre as férmas

estaciondrias. o

Quando for adotado o processo de abertura de junta por moldagem

inser¢éio), a introdugdo do perfil deve ser feita por vibragéio, com o ¢

i
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ainda fresco e apds o acabamento, sendo corrigidas todas as irregularidades
provenientes desta operagdo.
Quando a junta for serrada deverd ser feito um plano para a abertura das

juntas, em que a idade do concreto no momento do corte deverd estar entre 6h

e 48h.

Juntas transversais de construgdo

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, deverd ser executada uma junta de
construgdo, cuja posicdo deve coincidir com a de uma junta transversal indicada
no projeto. Nos casos em que ndo for possivel o prosseguimento da concretagem
até uma junta transversal projetada, serd executada, obrigatoriamente, uma

junta transversal de construgdo de emergéncia, de tipo previsto no projeto.

Barras de ligagdo nas juntas longitudinais

Devem ter o diGmetro, espacamento e comprimento definidos no projeto e
estarem limpas e isentas de dleo ou qualquer substdncia que prejudique sua
aderéncia ao concreto.

Barras de transferéncias nas juntas transversais serdo obrigatoriamente ligas e
retas, com o didmetro, espacamento e comprimento definidos no projeto.

O processo de instalagéo deverd garantir a sua imobilidade na adequada
posi¢cdo, mantendo-as, além do mais, paralelas & superficie acabada e ao eixo
longitudinal do pavimento.

Estas barras deverdo ter metade do seu comprimento mais 2cm, pintados e
engraxados, de modo a permitir a livre movimentagéo da junta. Nas juntas de
construgdo que ndo coincidam com uma junta de contragdo, a barra ndo terd
trecho pintado ou engraxado.

O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferéncia das

juntas de dilatagcdo deve ser suficientemente resistente, para ndo ama.
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durante a concretagem. A folga entre a extremidade fechada do capuz e a ponta
livre da barra, estabelecida no projeto deverd ser garantida durante a
concretagem.

No alinhamento destas barras sGo admitidas as tolerdncias seguintes:

a) o desvio mdximo das extremidades de uma barra, em relagdo @ posicdo
prevista no projeto, serd de + 1% do comprimento da barra;

b) em pelo menos dois tercos das barras de uma junta, o desvio mdximo serd de

+0,7%.

Colocagédo da tela de armagdo

Nas placas de dimensdes irregulares e acima dos padrées normalmente
adotados, deverd ser colocada uma tela soldada, cujo tipo serd definido no
projeto.

Esta tela deve ser colocada a 5¢m da superficie do pavimento e no mdximo até
meia altura da espessura da placa, devendo distar 5cm de qualquer bordo da

placa.
Cura do concreto

As faces laterais das placas, ao serem expostas pela remogdo das formas,
deverdo ser imediatamente protegidas por meio que lhes proporcione condigdes
de cura andlogas ds da superficie do pavimento.

O periodo total de cura deverd ser de 7 dias, compreendendo um periodo inicial
de aproximadamente

24 horas, contadas tdo logo seja terminado o acabamento do pavimento,

seguido de um periodo final, até o concreto atingir a idade de 7 dias.

No periodo inicial de cura ndo serd admitido sobre o pavimento qualquere

de trdnsito.
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No periodo inicial deve ser empregada a cura quimica, aplicando-se em toda a
superficie do pavimento um composto liquido que forma pelicula pldstica, a
razéo de 0,35 [/m?a 0,50 I/m?

Apés o periodo inicial de cura a superficie do pavimento deverd ser coberta com
qualquer dos produtos mencionados no item 5.1.9, ou combinagbes apropriadas
desses materiais ou outro tipo adequado de protegdo, para evitar a exposicdo do
concreto as intempéries e & perda brusca de umidade. Quando a cura se fizer
por meio de tecidos, papel betumado ou lengol pldstico, deve-se superpor as
tiras em pelo menos 10cm. No caso de ocorrer a necessidade da retirada desses
materiais de algum local, a sua reposicdo deverd ser feita dentro de 30 minutos,

no maximo.
Selagem de juntas

O material de selagem s6 poderd ser aplicado quando os sulcos das juntas
estiverem limpos e secos, empregando-se para tanto ferramentas com ponta em
cinzel que penetrem na ranhura das juntas sem danifica- las, vassouras de fios
duros e jato de ar comprimido.

0O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem
respingar na superficie, e em quantidade suficiente para encher a junta sem
transbordamento. Qualquer excesso deverd ser prontamente removido e a
superficie limpa de todo material respingado.

A profundidade de penetragio do material selante deverd ser aquela definida no

projeto.

Ensaios
Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no

projeto, sendo a resisténcia a tragdo na flexdo determinada nos corpos de proy,
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prismdticos, conforme a norma NBR 12142, e a resisténcia @ compresséo axial
nos corpos de prova cilindricos, de acordo com a norma NBR 5739.
Dos 2 resultados obtidos serd escolhido o de maior valor, que serd considerado

como sendo a resisténcia do exemplar.

Controle do acabamento superficial

Ap6s a conclusdo de cada trecho de inspegdo e autorizagdo para trdfego, deverd
este trecho ser avaliado quanto ao conforto e a suavidade ao rolamento,
conforme a norma DNIT 063/2004-PRO.

0 laudo desta avaliacdo deverd atribuir ao trecho inspecionado, um conceito
sobre a condigio geral da estrutura e do comportamento da pavimentagdo,
avaliando os aspectos de integridade, capacidade e regularidade superficial,
resisténcia & derrapagem, potencial de hidroplanagem e outros.

Este conceito serd dado por uma nota, entre 0 e 100, sendo aprovados quanto a
estes aspectos, somente os trechos que apresentarem nesta avaliagdo, uma
nota igual ou superior a 40.

Caso o trecho néo seja aceito, a superficie do pavimento deverd ser reparada; e
isto ndo for possivel, os trechos de considerados com acabamento ruim deverdo

ser demolidos e refeitos.

DRENAGEM
7.1- BOCA DE LOBO

7.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo
serd de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de
brita n® 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente

apiloado, ambas com tampa de concreto;

7.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa d

cimento, cal e areia no traco 1:5. As paredes seréo revestidas internamente €0

argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:3;

Pagina 78 de 181

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado
Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sao Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

7.1.3 As caixas de captacdo receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de
espessura, armado com & 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o

manuseio;

7.2- FASES DA CONSTRUGAO (ASSENTAMENTO)

7.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinagdo e o alinhamento de acordo

com o Projeto;

7.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa

qualidade e/ou reforgar com pedra britada;

7.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;

7.2.4 A inclinagdo de projeto e posterior regularizagdo da superficie exposta em bruto,

quando da escavagdo, procurando se possivel um apiloamento na extensdo total;

7.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso ndo haja;

7.2.6 Para paralisacdo do servigo, no fim de cada dia, prever protegdo da obra, a fim de
evitar deslocamento causado pelo avango das dguas, em conseqiiéncia das chuvas

que possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;

7.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, 0s tubos obedecerdo as cotas e declividades do
projeto, variando apenas os didmetros e comprimentos, conforme orientacdo da

Contratante;

7.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condigdes especificas de

projeto poderdo ser:

o Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
o Retro escavadeira;

o Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;
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Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SINALIZACAO VIARIA (SERA EXECUTADA PELA PREFEITURA DE CAJATI)

8.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizagdo horizontal e vertical de

adverténcia e regulamentagdo;

8.1.2 Deverdo ser observadas as informagdes constantes nas Especificagdes Técnicas e no

Codigo de Transito Brasileiro;

8.1.3 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizagdo vidria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverao

ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem orientar;

8.1.4 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes previstas

no projeto;

8.1.5 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 MSG, ago laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrosttica nas duas faces, sendo frente na cor

regulamentada e verso na cor preta;

8.1.6 Os simbolos e legendas deverdo ser confeccionadas em pelicula totalmente refletiva

Tipo lll em conformidade com a ABNT 14644;
8.1.7 As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %”, préximo as bordas.

8.1.8 Todos os componentes dos postes de sustentagdo devem ser galvanizados por

imersdo a quente para protegdo contra corrosao;

8.1.9 A zincagem das pecas deverdo ter uma camada de zinco minima de 50 micra para
pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e

arruelas;

8.1.10 Os materiais devem estar protegidos contra acBes externas, galvanizadas

imersdo a quente, de acordo com a NBR 6323.
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SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1.1 Os servicos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra.

Durante o desenvolvimento do servigo, conforme recomendacdo da Contratante;
9.1.2 O canteiro de obras sera mantido em perfeita ordem;

9.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barraces, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer

do dia;

9.1.4 A limpeza final abrangerd a desmontagem das instalagdes provisdrias do canteiro, a
completa remogdo dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos

residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

9.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execugdo natural dos
diversos servigos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de
medigao;

9.1.6 Para o transporte, a Contratada devera utilizar-se de equipamentos adequados
como: Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, Mo de Obra e outros que julgar

necessario, conforme aprovacdo da Contratante, de acordo com a necessidade.

RECEBIMENTO DA OBRA

10.1 A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675.

,// g

Cajati, 22 de janeiro de 2021 /

/

VERIO DOMINGUES

epartamento de Planejamento urbano
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Resumo

Este documento define a sistemética a ser adotada para
a construgdo de pavimentos de concreto (pavimentos
rigidos) de cimento Portland para uso em estradas de
rodagem, utilizando equipamento de formas deslizantes.
Sao também apresentados os requisitos concernentes
as condigbes gerais e especificas, condicionantes
ambientais, inspegdes e critérios de medigéo.

Abstract

This document provides the method of constructing rigid
pavements of concrete with Portland cement for roads,
making use of the slip-form. It includes the requirements
concerned with general and specific conditions,

environmental management, inspection and the criteria
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ASTM C260/C260M: Standard Specifications for Air-
Entraining Admixtures for Concrete.

ASTM C309: Standard Specification for Liquid
Membrane-Forming ~ Compounds ~ for ~ Curing
Concrete.

ASTM C42/C42M: Standard Test Method for
Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed
Beams of Concrete.

ASTM E965: Standard Test Method for Measuring
Pavement Macrotexture Depth Using a Volumetric
Technique.

) DNER-EM 034: Agua para argamassa e concreto de
cimento Portland — Especificagdo de material. Rio de
Janeiro: IPR, 1997.

DNER-EM 036: Cimento Portland — Recebimento e
aceitagdo. Rio de Janeiro: IPR.

DNER-EM 037: Agregado graudo para concreto de
cimento. Rio de Janeiro: IPR.

=

DNER-EM 038: Agregado miudo para concreto de
cimento. Rio de Janeiro: IPR.

DNER-EM 369: Emulsdes asfalticas catiénicas. Rio
de Janeiro: IPR.

DNER-PRO 164: Calibragéo e controle de sistemas
de medidores de irregularidade de superficie de
pavimento (Sistemas Integradores IPR/USP e
Maysmeter). Rio de Janeiro: IPR.

) DNER-PRO 182: Medigdo da irregularidade de
superficie de pavimento com sistemas integradores
|PR/USP e Maysmeter. Rio de Janeiro: IPR.

) DNER-PRO 277: Metodologia para controle
estatistico de obras e servigos — Procedimento. Rio
de Janeiro: IPR.

m) DNIT 011-PRO: Gestdo da qualidade em obras
rodoviarias: Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.
DNIT 037-ME: Pavimento rigido — Agua para
amassamento do concreto de cimento Portland —

2

ensaios comparativos: método de ensaio. Rio de
Janeiro: IPR.

[¢)

DNIT 046-EM: Pavimento rigido — Selante de juntas
- Especificagao de material. Rio de Janeiro: IPR.

=

DNIT 050-EM: pavimento rigido — Cimento Portland
— Especificacdo de material. Rio de Janeiro: IPR.

p

@) DNIT 070-PRO: Condicionantes ambientais das areas
de uso de obras — Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.
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r) DNIT 156-ME: Emuls&o asfaltica — Determinagéo da
carga da particula — Método de ensaio — Rio de Janeiro:
IPR.
s) DNIT 165EM: Emulsées asfélticas para
pavimentagdo — Especificagdo de material. Rio de
Janeiro: IPR.
t) NBR 5732: Cimento Portland comum.
u) NBR 5735: Cimento Portland de alto-forno.
v) NBR 5736: Cimento Portland pozolanico.
w) NBR 5738: Concreto — Procedimento para moldagem
e cura de corpos-de-prova.
x) NBR 6570: Emulsdes asfalticas — Determinagéo da
sedimentagéo.
y) NBR 7211: Agregados para concreto - Especificagéo.
z) NBR 7480: Ago destinado a armaduras para
estruturas de concreto armado - Especificagéo.
aa) NBR 11578 Cimento Portland composto -
Especificacdo.
bb) NBR 11768: Aditivos quimicos para concreto de
cimento Portland - Requisitos.
cc) NBR 12142: Concreto — Determinag&o da resisténcia
a tragdo na flexdo de corpos-de-prova prismaticos -
Método de ensaio.
dd) NBR 12655: Concreto de cimento Portland -
Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
ee) NBR 12821: Preparacéo de concreto em laboratério-
Procedimento.
ff) NBR 14376: Emulsoes asfalticas — Determinagéo do
residuo asfaltico por evaporagéo — Método expedito.
gg) NBR 14393: Emulsdes asfalticas — Determinagéo da
peneiragéo.
hh) NBR 14491: Emulsdes asfalticas — Determinagao da
viscosidade Saybolt Furol.
iy NBR 14950: Materiais betuminosos — Determinacéo
da viscosidade Saybolt Furol.
i) NBR NM 43: Cimento Portland — Determinagéo da
pasta de consisténcia normal.
kk) NBR NM 47: Concreto — Determinago do teor de ar
em concreto fresco — Método pressométrico.
I) NBR NM 65: Cimento Portland - Determinagao
tempo de pega.
mm) NBR NM 67: Concreto — Determinaca
consisténcia pelo abatimento do tronco de cone. £
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nn) Resolugdo CONAMA 307/2002: Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de
residuos da construcéo civil. Brasilia. DF, 2002.

3 Definigao

Para os fins desta Norma define-se pavimento de
concreto simples como o pavimento cuja camada é
constituida por placas de concreto de cimento Portland,
ndo armadas, que desempenham simultaneamente as
funcdes de base e de revestimento.

4 Condigoes gerais

4.1  Sinalizagado da obra

Antes do inicio dos servicos deve ser implantada a
adequada sinalizagdo da obra, visando a seguranga do
trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua
manutengdo permanente durante a execugdo dos
Servicos.

4.2 Sub-base

As placas de concreto devem ser assentadas sobre uma
sub-base, executada com material e espessura
definidos no projeto e ndo deve apresentar
expansibilidade nem ser bombeavel, assegurando as
placas um suporte uniforme ao longo do tempo.

4.3 Concreto de cimento Portland para pavimento

A composi¢do do concreto destinado a execugéo de
pavimentos rigidos deve ser determinada por método
racional, conforme as normas NBR 12655:2006 e NBR
12821:2009, de modo a obter-se com os materiais
disponiveis uma mistura fresca de trabalhabilidade
adequada ao processo construtivo empregado e um
produto endurecido compacto e durdvel, de baixa
permeabilidade e que satisfaca as condigdes de
resisténcia mecanica e de acabamento superficial
impostas pela especificacdo, que deve acompanhar o
projeto do pavimento.
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Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

ST
A agua destinada ao concreto deve ser limpa e isenta

de dleos, alcalis, sais, matéria organica e de outras
substancias consideradas prejudiciais.

5 Condigoes especificas
5.1 Materiais

5.1.1 Cimento Portland

Os tipos de cimento Portland considerados adequados a
pavimentagdo de concreto simples sédo: CP-l (Portland
Comum — NBR 5732:1991), CP-ll (Portland Composto —
NBR 11578:1991), CP-lll (Portland de Alto Forno — NBR
5735:1991) e CP-IV (Portland Pozolanico — NBR
5736:1991).

Outro tipo de cimento Portland pode ser empregado,
desde que comprovada a sua adequagdo a obra em
questao.

5.1.2 Agregados

Os agregados graudos e miudos devem atender as
exigéncias da norma NBR 7211:2009.

51.3 Agua

A agua destinada ao amassamento do concreto deve
atender ao especificado na norma DNER-EM 034/97.

Nos casos dubios, para verificar se a 4gua em aprego €
prejudicial ao concreto, devem ser feitos ensaios
comparativos de tempo de pega e de resisténcia a
compresséo, realizados, respectivamente, em pasta e
argamassa de cimento, de acordo com a norma DNIT
037/2004-ME.

A 4gua examinada pode ser considerada satisfatéria se
apresentar os seguintes resultados:

a) Tempo de inicio de pega diferindo de + 30 minutos
em relagéo ao da pasta preparada com uma agua de
referéncia, em ensaio realizado de acordo com as
normas NBR NM 43:2003 e NBR NM 65:2003.

e " i ol 5

44 Recebimento de materiais b) Resisténcia & compressdo maior ou igual a 85% em
relagéo & da argamassa preparada com a agua de

O recebimento e a aceitagéo do cimento Portland, dos referéncia, em ensaio realizado de acordo com a

agregados e dos aditivos devem ser feitos como norma DNIT 037/2004-ME.

recomendado nas normas DNIT 050/2004-EM, DNER-

EM 036/95, DNER-EM 037/97, DNER-EM 038/97 e NBR

11768:2011. -
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5.1.4 Aditivos

Os aditivos empregados no concreto podem ser do tipo
plastificante-redutor de agua, superplastificante e
retardador de pega, desde que atendam & norma NBR
11768:2011.

No caso de ser empregado aditivo incorporador de ar,
deve este aditivo atender aos requisitos gerais da norma
NBR 11768:2011 e aos requisitos especificos da norma
ASTM C260/C260M-10 a.

A dosagem do aditivo no concreto deve, em principio,
ser aquela recomendada pelo fabricante, em fungéo da
temperatura ambiente, podendo ser alterada para mais
ou para menos em fungdo dos efeitos obtidos, tipo de
cimento empregado na obra e outras condigdes. Fixada
esta dosagem no inicio da concretagem ela n&o deve
ser alterada, a menos que haja modificagdes
significativas nas caracteristicas dos materiais.

5.1.5 Aco

O aco para as eventuais barras de transferéncia ou de
ligacdo deve obedecer a norma NBR 7480:2007.

As barras de transferéncia devem ser obrigatoriamente
lisas e retas, de aco tipo CA-25.

Nas barras de ligagéo usa-se o agco CA-50 e admite-se o
emprego alternativo do ago CA-25, desde que previsto

no projeto.
5.1.6 Material selante de juntas

O material selante pode ser moldado a frio ou pré-
moldado e deve ser de produgéo industrial, atendendo a
norma DNIT 046/2004-EM.

5.1.7 Material para suporte do selante das juntas de
dilatacé@o

Podem ser empregadas fibras trabalhadas, cortica,
borracha esponjosa, poliestireno ou pinho sem no6

devidamente impermeabilizado.

5.1.8 Peliculas isolantes e impermeabilizantes

Como pelicula isolante e impermeabilizante entre a
placa do pavimento e a sub-base deve ser usada, a

critério do projetista:

a) Membrana plastica, flexivel, com espessura entre
0,2mm e 0,3 mm; ou
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b) Pintura asfaltica executada com emulsées asfélticas
catibnicas de ruptura média ou rapida, em
conformidade com a norma DNIT 165/2013-EM, com
taxa de aplicagéo entre os limites de 0,8 I/m? e 1,6
I/m2.

Devem ser realizados os seguintes ensaios:

»Para todo carregamento de ligante asfaltico que
chegar a obra:

- um ensaio de determinagdo do residuo asfaltico
por evaporagédo (NBR 14376:2007);

- um ensaio de peneiramento (NBR 14393:2012);

- um ensaio de viscosidade Saybolt Furol a 50° C
(NBR 14491:2007);

- um ensaio da carga da particula (DNIT 156/2011-
ME).

»Para cada 100 t de carregamento de ligante
asféltico que chegar a obra:

- um ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR
14950:2003) a diferentes temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo  viscosidade x
temperatura;

- um ensaio de sedimentacéo (NBR 6570:2010).
5.1.9 Materiais para cura do concreto

Os compostos quimicos liquidos (obrigatérios) devem
ter pigmentagdo branca ou clara e obedecer aos
requisitos da norma ASTM C309-11.

Os materiais para cura complementar & cura quimica do
concreto podem ser agua, lengol plastico e geotéxteis.

O lengol plastico deve apresentar as mesmas
caracteristicas exigidas para seu emprego como
material isolante, definidas na subsegéo 5.1.8.

Os tecidos devem ser limpos, absorventes, sem furos, e

quando secos ter massa minima de 200 g/m?.

5.1.10 Concreto

O concreto do pavimento deve atender aos requisitos
seguintes:
a) Resisténcia caracteristica a tragéo na flexdo (f

definida no projeto.

— A resisténcia a tragdo na flexdo
determinada em corpos de prova prismaticos,
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conforme os procedimentos constantes nas
normas NBR 5738:2003 e NBR 12142:2010.

— A idade de controle da resisténcia caracteristica
deve ser aquela definida no projeto.

b) Consumo minimo de cimento:
Crin = 350 kg/m?.

C,

<

Relagéo agua / cimento:

A/C < 0,50 I/kg.
Abatimento determinado conforme a norma NBR NM

o

67:1998, no maximo igual a 60 mm, a ser definido
em fungéo do equipamento vibroacabador.
€

=

A dimensdo maxima caracteristica do agregado no
concreto ndo deve exceder 1/3 da espessura da
placa do pavimento e 38 mm, obedecido ao menor
valor.

f) O teor de ar incorporado, determinado conforme a
norma NBR NM 47:2002, deve ser inferior ou igual a
4%.

5.2 Equipamentos

Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado
pela Fiscalizagdo antes do inicio da execugdo do
servigo, de modo a garantir as condi¢des apropriadas de
operagdo, sem o que ndo deve ser autorizada a sua
utilizagdo.

Os principais equipamentos destinados a execugéo das
placas de concreto do pavimento séo os seguintes:

a) Vibroacabadora de férmas deslizantes, de bitola

=

regulavel, de tracdo propria e constituida
fundamentalmente de:

— Estrutura montada sobre chassis de rodas
pneumaticas ou esteiras;

— Bitola regulavel, de largura variavel;

— Dispositivo de distribuicdo frontal de concreto,
abrangendo toda a largura de trabalho, provido
de pa-distribuidora inferior ou parafuso de rosca
sem fim;

— Sistema vibrador: bateria de vibradores de
imersé@o de alta frequéncia (superior a 60 Hz),
hidraulicos ou elétricos, fixados numa barra de
altura adequada, com controle individual de
vibragao;

— Régua regularizadora oscilante, pré-acabadora;

— Desempenadeira mecanica ou mesa acabadora;
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Férmas deslizantes;

— Sistema de controle eletrénico para o
alinhamento e o nivelamento da pavimentadora
por meio de linha guia, apoiado lateralmente em
hastes metalicas regulaveis, para caminho dos
apalpadores eletrénicos;

Maquina texturizadora e aplicadora de cura quimica,
dotada de tragdo prépria, montada sobre pneus ou
esteiras, provida de bitola regulavel, pente de fios
metélicos ou de nailon e de depdsito do produto de
cura;

Maquina de serrar juntas com disco diamantado,
com didmetro e espessura apropriados, que
possibilitem fazer a ranhura e o reservatério de
selante, com as dimensdes especificadas no projeto,
autopropelida, com controle automético da
profundidade de corte e com poténcia minima de 30
HP;

Ponte de servico, de madeira ou metdlica, de
comprimento maior que a largura do pavimento em
50 ¢cm, no minimo;

Rodo de corte, de cabo longo articulado, de
aluminio, com segdo prismatica e comprimento
minimo de 3 m, dotado de reservatério de agua,

para eliminagéo de ondulages;

Desempenadeira metalica especial, de cabo de pelo
menos 3 m e articulado;

Desempenadeira metélica ou de madeira, de cabo
curto, com area Util de, no minimo, 450 cm?;

Régua para nivelamento, de aluminio, com pelo
menos 3 m de comprimento;

Vassouras de fios de nailon ou de fibra de piagaba,
quando a texturizaggdo for manual, com fios
suficientemente rigidos, para provocar ranhuras na
superficie do pavimento;

Ferramentas com ponta em cinzel, que penetrem
nas juntas, e vassouras de fios duros para limpeza

das juntas,

Compressor de ar, com mangueira de, no minimo,
12 m de comprimento e 12 mm de diametro, par;
limpeza de juntas;

Desempenadeira de borda;
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m) Forma metalica para juntas de construcso.

n) Usina/central de concreto dosadora-misturadora,
com capacidade compativel com a necessidade da
obra;

o) Caminhdes de cacamba tipo “dumpcrete’ ou de
cagamba comum basculante.

5.3 Execugdo do pavimento

E necessario prover plataforma uniforme, resistente e o
mais nivelado possivel para a movimentagdo da
vibroacabadora de férmas deslizantes, com largura
suficiente para a instalagéo das linhas guias.

5.3.1 Plano da qualidade

Para perfeita execucdo e bom acompanhamento/
fiscalizagdo dos servicos devem ser definidos num
Plano da Qualidade (ver norma DNIT 011/2004-PRO,
subsecdo 5.2), os procedimentos a serem obedecidos
pela executante relativos a execugdo prévia e
obrigatéria de trecho experimental.

O trecho experimental deve integrar o projeto de
engenharia e sua execugdo deve ser acompanhada
pelos responséaveis pela obra e elaboragio do projeto.

No trecho experimental devem ser definidos todos os
procedimentos referentes a construgéo do pavimento de
concreto, visando atender todas as especificagoes
contidas nesta Norma e no projeto, desde a fabricagéo
do concreto até seu acabamento final e cura, passando,
portanto, por seu transporte, langamento, espalhamento,
adensamento, junta de construgéo, selagem de juntas e
controle dos insumos, da execugéo e do produto.

Se as verificagdes/controles realizados no trecho
experimental comprovarem o atendimento a esta Norma
e ao projeto deve ser emitido Relatério Especifico pelo
DNIT com as observagdes pertinentes, as quais devem
ser obedecidas em toda a obra.

5.3.2 Sub-base

A conformagdo geométrica da sub-base deve ser
mantida até a ocasido da execucéo do revestimento de
concreto.

A sub-base deve estar nivelada e regularizada, dentro
de rigorosas especificagcbes de execucédo e de controle
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topografico, de modo que nao interfira na operacao da
vibroacabadora e na qualidade final do pavimento.

Na colocagéo de pelicula isolante e impermeabilizante
sobre a superficie da sub-base deve-se verificar se a
pelicula esta adequadamente esticada e se as emendas
sé&o feitas com transpasse de, no minimo, 20 cm.

As linhas sensoras devem ser assentadas nas duas
laterais do equipamento de formas deslizantes, de
acordo com os alinhamentos e cotas de projeto,
instaladas sobre suportes metalicos apropriados,
adequadamente esticadas, tensionadas e sem
catendrias.

E de fundamental importancia verificar sistematicamente
o correto alinhamento e nivelamento das linhas
sensoras antes do inicio de cada jornada de trabalho,
devendo-se evitar choques ou deslocamentos dessas
linhas, para ndo provocar alteragdes no nivelamento e
no alinhamento do pavimento acabado.

Caso ocorram deslocamentos indesejaveis das linhas
sensoras, a concretagem deve ser imediatamente
interrompida até que elas sejam reposicionadas,
garantindo-se o nivelamento e alinhamento de projeto.

5.3.3 Mistura, transporte, langamento e espalhamento
do concreto

O concreto deve ser produzido em centrais do tipo
gravimétrica, dosadoras e misturadoras, podendo os
agregados ser medidos por pesagem acumulada. O
cimento deve ter sua massa medida em balanga
exclusiva.

A central de concreto deve ter capacidade nominal
compativel com a vibroacabadora, sendo recomendavel
que tenha capacidade minima efetiva de 90 m® por hora.
As balangas para a pesagem dos materiais devem ser
periodicamente aferidas.

A umidade da areia deve ser determinada, no maximo,
de 2 em 2 horas, ou imediatamente ap6s observada
variagdo sensivel no abatimento do concreto (ver
subsecdo 5.1.10, alinea “d").

Os dispositivos para a medigdo das quantidades de

materiais ndo devem conduzir a erros maiores que
para o cimento e agregados e 1,5% para a agua.

As centrais de concreto devem produzir,

homogénea, dispor de descarga sem segre:
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componentes do concreto e ter capacidade que permita
continuidade nas operagbes de concretagem do
pavimento.

O periodo maximo entre a mistura, a partir da adigio da
agua, e o langamento deve ser de 30 minutos, sendo
proibida a redosagem sob qualquer forma; a critério da
Fiscalizag&o, caso sejam adotadas medidas eficientes
de retardamento do inicio de pega do concreto, podera
ser admitido que o tempo referido seja de até 60
minutos.

O langamento do concreto pode ser feito por descarga
lateral ou frontal ao equipamento vibroacabador. No
caso de descarga frontal, a sub-base deve ter
resisténcia suficiente para suportar o trafego dos
caminhdes basculantes, sem que sua qualidade seja
afetada. Em qualquer dos casos, devem ser formadas
pilhas de pequenas alturas, a fim de reduzir o trabalho
de espalhamento e evitar a segregacao do concreto.

No espalhamento do concreto podem ser usadas, além
da pa-distribuidora do sistema de férmas deslizantes,
rosca sem-fim, pa triangular mével ou cagamba que
receba o concreto, distribuindo-o por toda a largura da
pista. Esta distribuicdo deve ter uma altura uniforme,
relevante para a operagéo de vibragao.

Deve ser exigida a alimentagdo continua do
equipamento, visando a manutencdo de velocidade
constante de operagéo, evitando-se interrupgées na
execucdo do pavimento, e possivel desconforto ao

trafego ap6s o endurecimento do concreto.
5.3.4 Adensamento do concreto

O adensamento do concreto deve ser realizado por
vibradores hidraulicos ou elétricos fixados em barras de
altura variavel, que possibilitem executar a pista na
espessura projetada.

A forma final do concreto deve ser dada pelos moldes
horizontais e verticais do equipamento vibroacabador,
sendo que alguns equipamentos sdo dotados de mesa
acabadora flutuante (float pan), ou de réguas metalicas
acabadoras oscilantes transversais e longitudinais, ou
apenas longitudinais (Auto floats), deixando-o
praticamente acabado.

Deve haver alimentag&o continua do equipamento, a fim
de manter homogénea a superficie final.
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O equipamento vibroacabador deve passar por cada
local uma Unica vez, sem paradas, numa velocidade
minima de 0,7 m/min., ou conforme recomendagdo do
fabricante do equipamento.

Devem ser tomados cuidados especiais com as bordas
do concreto fresco, apés a passagem do equipamento
vibroacabador. Para  isso, as  caracteristicas
tecnoldgicas do concreto devem estar adequadas ao
processo de execugdo empregado, principalmente no
que se refere a sua consisténcia, medida pelo ensaio de
abatimento do tronco de cone. Nessa etapa €
importante o ajuste da frequéncia e da posicédo dos
vibradores de imersé&o.

A adequada operacdo do equipamento e a uniformidade
do espalhamento do concreto & frente da maquina,
evitando-se a ocorréncia de montes de altura muito
elevada ou muito variada, também contribuem para a
adequagdo e a constancia das bordas. No entanto,
devem ser previstas férmas metalicas para a contencéo
das bordas, para os casos fortuitos ou de emergéncia,
de modo que estas, se abatidas, possam ser reparadas
manualmente, com o concreto ainda fresco.

Caso ocorram abatimentos constantes das bordas a
concretagem deve ser paralisada, até que o problema
seja resolvido.

A concretagem nao deve ser iniciada na iminéncia de
chuvas. No entanto, caso chuvas inesperadas ocorram,
recomenda-se que o concreto fresco seja protegido com
lona plastica e que as bordas do pavimento sejam
escoradas com formas metdlicas, devendo a
concretagem ser imediatamente interrompida, criando-
se uma junta de construcéo coincidente com a junta

transversal do projeto.

5.3.5 Acabamento do concreto

O acabamento do concreto deve ser executado
inicialmente pela passagem da régua acabadora
longitudinal, mecanizada (Auto float), acoplada a
vibroacabadora, em movimentos de vaivém; alguns

equipamentos possuem uma mesa flutuante para esse
fim (Float pan).

Nessa fase devem ser empregadas manualm
desempenadeiras metalicas de cabo longo, de 3
comprimento, geralmente de segdo re
comumente conhecidas como “rodos de‘ (]
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diregdo transversal a pista. Na sequéncia, utilizam-se as

desempenadeiras metdlicas de base larga (floats), para
o acabamento final, concomitantemente com as
desempenadeiras de cabo curto, tipo “pedreiro’, para
acabamentos localizados.

A ocorréncia de depressdes no concreto fresco deve ser
verificada com o emprego de uma régua de aluminio,
lisa e desempenada, de 3 m de comprimento. Qualquer
depresséo constatada deve ser imediatamente corrigida
com concreto fresco e o pavimento novamente acabado
com as desempenadeiras metalicas.

5.3.6 Acabamento final (texturizagéo)

No acabamento final executam-se ranhuras na
superficie do pavimento, aumentando sua aderéncia
com os pneumaticos dos veiculos.

Essa operacgéo deve ser realizada imediatamente apés
a perda do brilho superficial do pavimento acabado.

A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta
operagdo deve ser prevista no projeto, em funcéo das
condigbes atmosféricas, do tipo e das caracteristicas
das solicitagdes, da topografia e da geometria do
pavimento.

Nos pavimentos a serem construidos em areas criticas,
por exemplo, com curvas acentuadas e interligagdes, €
necessario incrementar a seguranga a derrapagem.
Para tal, deve-se obrigatoriamente adotar dispositivos
que aumentem significativamente a superficie de
contato dos pneumaticos com o pavimento. Em tais
casos, esta Norma recomenda usar, pela ordem
decrescente de eficacia:

a) Pentes de fios metalicos;

b) Vassouras de fios metalicos;
c) Vassouras de fios de nailon;
d) Vassouras de piagava.

Junto as bordas, o acabamento deve ser igual ao do
restante da superficie. Qualquer defeito deve ser
prontamente reparado.

Ndo devem ser admitidas variagbes na superficie
acabada superiores a 5 mm. As verificagbes devem ser
efetuadas com uma régua de aluminio de 3 m de
comprimento.
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5.3.7 Identificacéo das placas

Todas as placas de concreto devem ser identificadas,
por meio de marcas indeléveis.

5.3.8 Cura do concreto

Para a cura do concreto devem ser utilizados produtos
quimicos capazes de formar pelicula plastica que
atendam a norma ASTM C309-11, numa taxa variando
entre 0,351/m? e 0,50 I/m?, definida pelo fabricante e
aprovada pela Fiscalizagéo.

A aplicagdo pode ser realizada manualmente ou com
equipamento autopropelido, constituido de bomba e
barra espargidora em toda a largura da faixa, devendo
ser iniciada logo apés o término das operagbes de
texturizagdo, assim que o concreto tenha perdido o
brilho superficial e realizado o acabamento final.

As faces laterais das placas devem ser imediatamente
protegidas por meio que Ihes proporcione condi¢des de
cura analogas as da superficie do pavimento.

Caso ocorra evaporagdo da agua de amassamento
durante a concretagem, deve ser aplicada uma segunda
demao de produto quimico.

Em condigbes criticas de ambiéncia, cura Umida
complementar poderéd ser utilizada, a critério da
Fiscalizacdo. A cura complementar deve ser efetuada
com aplicagdo de mantas de geotéxtil, ou similar,
mantidas permanentemente umedecidas por, no
minimo, 3 dias sobre a superficie do pavimento
acabado. Podem ser usadas, também, lonas plasticas
para esse fim, a critério da Fiscalizagéo. De qualquer
forma, a cura complementar ndo deve danificar a
superficie do pavimento acabado.

5.3.9 Execucgdo das juntas

Todas as juntas devem estar em conformidade com as
posicdes indicadas no projeto, ndo se permitindo
desvios de alinhamento superiores a 5 mm.

Devem ser tomados cuidados redobrados com o plano
de serragem e com a profundidade de corte das juntas
transversais e longitudinais, de modo que se evitem as
indesejaveis fissuras fora das juntas.

5.3.9.1 Juntas longitudinais

a) Juntas longitudinais de articulagéo, deé secao
enfraquecida
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As juntas longitudinais de articulagdo devem ser
serradas no concreto semi-endurecido, num prazo
maximo de 24 horas apos o término do acabamento
superficial.

E de fundamental importancia que o corte garanta a
profundidade da ranhura prevista no projeto.

b) Juntas longitudinais de construgéo

As juntas longitudinais de construcéo devem ter a segéo
transversal definida em projeto, podendo ser de topo ou
de encaixe macho-fémea.

A borda da junta longitudinal de construgéo deve ser
acabada com o emprego de desempenadeiras de
bordas curvas.

Devem ser tomados cuidados especiais com as bordas
do concreto fresco, evitando-se sempre a ocorréncia de
abatimento, conforme citado na subsegdo 5.3.4 desta
Norma.

Caso o equipamento de férmas deslizantes ndo seja
capaz de executar toda a largura da pista, o pavimento
deve ser executado em faixas longitudinais parciais,
devendo as posicdes das juntas longitudinais de
construgdo coincidir com as das longitudinais de projeto.

5.3.9.2 Juntas transversais
a) Juntas transversais serradas

E o processo obrigatério para abertura de juntas; exige
um concreto semi-endurecido, ao qual se deve aplicar
um plano de corte em que a idade do concreto no
momento do corte esteja entre 6 e 12 horas, a ser
verificado experimentalmente.

O plano de corte deve ser definido pela construtora e
aprovado pela Fiscalizagéo, para a obra em questéo,
em vista das condigdes climaticas, do tipo de concreto
aplicado e, principalmente, do tipo de cimento.

As operacdes de corte devem ser iniciadas o mais cedo
possivel, sendo que o primeiro corte deve ser realizado
com o concreto semi-endurecido, de modo que ao se
iniciar a serragem ndo ocorra o esboroamento das
bordas da junta.

Caso esse esboroamento ocorra, significa que o
concreto ainda se encontra "verde", ou seja, com baixa

resisténcia mecanica. Isso exigira um tempo de espera
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entre uma e duas horas, a ser verificado
experimentalmente, para que se fagca uma nova
tentativa de inicio de serragem.

E necessério dimensionar o nimero de serras em
fungdo da produgéo diaria de concreto.

As juntas devem ser locadas por topografia, devendo
ser referidas a pontos fixos nas margens da pista.

As juntas transversais devem ser retilineas e normais ao
eixo longitudinal do pavimento, salvo em situagdes
particulares indicadas no projeto.

Nao é permitida, em nenhuma hipétese, profundidade
de corte inferior a especificada em projeto.

Nessa fase, recomenda-se que a profundidade de corte
seja verificada com o emprego de gabaritos metalicos
ao longo de toda a extensdo da junta, ou em pelo
menos 5 pontos aleatérios em cada placa.

b) Juntas transversais de construgéo

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a
concretagem tiver de ser interrompida por mais de 30
minutos, deve ser executada uma junta de construgéo,
cuja posicdo deve coincidir com a de uma junta
transversal indicada no projeto. Nos casos em que ndo
for possivel o prosseguimento da concretagem até uma
junta transversal projetada, deve ser executada,
obrigatoriamente, uma junta transversal de construcéo
de emergéncia, de tipo previsto no projeto.

Devem ser empregadas  férmas  metalicas,

obrigatoriamente, para esse fim.

5.3.9.3 Barras de ligacéo nas juntas longitudinais

Devem ter o didmetro, espacamento e comprimento
definidos no projeto e estarem limpas e isentas de dleo
ou de qualquer substancia que prejudique sua aderéncia
ao concreto.

As barras de ligagdo externas, instaladas nas juntas
longitudinais de construcdo, devem ser inseridas
preferencialmente de  forma  automatica pela
vibroacabadora, devendo ser obedecidas as posigdes
previstas em projeto.

As barras de ligagéo centrais, instaladas nas juntas
longitudinais de articulagéo, podem ser pré-colocad;
manualmente ou pela vibroacabadora, desde
aprovado previamente pela Fiscalizagdo, deven
obedecidas as posigoes previstas em projeto.
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5.3.9.4 Barras de transferéncia nas juntas transversais

Devem ser obrigatoriamente de ago CA-25, lisas e retas,
com o didmetro, espagamento e comprimento definidos
no projeto.

Admite-se sua instalacdo tanto previamente, por meio
de dispositivos de suporte, quanto durante a
concretagem, no caso das vibroacabadoras dotadas de
insersores automaticos de barras de transferéncia.

O processo de instalagéo das barras deve garantir a sua
imobilidade na adequada posigdo, mantendo-as, além
do mais, paralelas a superficie acabada e ao eixo
longitudinal do pavimento.

Estas barras devem ter metade do seu comprimento
mais 2,0 cm pintados e engraxados, de modo a permitir
a livre movimentagéo da junta.

No alinhamento destas barras s&o admitidas as
tolerancias seguintes:

a) O desvio méaximo das extremidades de uma barra,
em relagdo a posi¢ao prevista no projeto, deve ser
de *+ 1% do comprimento da barra;

b) Em pelo menos dois tercos das barras de uma junta
o desvio maximo deve ser de + 0,7%.

5.3.10 Selagem de juntas

O material de selagem s6 pode ser aplicado quando os
sulcos das juntas estiverem limpos e secos, com o fator
de forma definido em projeto, empregando-se para tanto
ferramentas com ponta em cinzel que penetrem na
ranhura das juntas sem danifica-las, vassouras de fios
duros e jato de ar comprimido.

O material selante deve ser cautelosamente colocado
sobre seu suporte no interior dos sulcos, sem respingar
na superficie, e em quantidade suficiente para encher a
junta sem transbordamento. Qualquer excesso deve ser
prontamente removido e a superficie limpa de todo
material respingado.

A profundidade de penetragdo do material selante deve
ser aquela definida no projeto.

5.3.11 Protecéo do pavimento acabado

Até o recebimento da obra pela Fiscalizagcdo, o
construtor deve ser responsavel por sua vigilancia e
protecdo, cabendo-lhe reparar ou reconstruir, a critério
da Fiscalizagdo, as placas danificadas no periodo, e
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obedecido o prescrito no edital de licitagdo e nos
dispositivos regulamentares e legais. Nos trechos ainda
submetidos a cura, sob nenhum pretexto deve ser
admitido o transito de pedestres, veiculos e animais.

6 Condicionantes ambientais

6.1  Condicionantes ambientais gerais

Devem ser adotadas as solugdes e os procedimentos
prescritos nas normas pertinentes do DNIT,
especialmente a Norma DNIT 070/2006-PRO, e na
documentacéo técnica/ambiental vinculada a execugéo
e ao licenciamento do empreendimento (Projeto de
Engenharia, Estudo Ambiental, Programas Ambientais
pertinentes ao Plano Basico Ambiental — PBA e
Licengas Ambientais LP e LI) e observadas as
prescricdes da legislagdo ambiental, em particular a
Resolugdo CONAMA 307/2002.

6.2 Condicionantes ambientais especificos
Devem ser observados os procedimentos a seguir:

a) A executante deve encaminhar a Fiscalizagdo do
DNIT copia da licenga para operagédo da pedreira e
planejar sua exploragdo, visando a minimizagcdo dos
impactos ambientais. Concluida a operagéo da pedreira,
deve ser realizada a reabilitagdo da area, de modo a
nao gerar nenhum passivo ambiental.

b) As operagbes nas instalagdes para britagem e de
manuseio e transporte de materiais devem ser
efetuadas em condigdes adequadas e de forma a néo
intervir com o processo natural de escoamento de aguas
superficiais € com os dispositivos de drenagem
instalados.

7 Inspegdes

7.1  Controle dos insumos

No controle dos materiais devem ser adotados os
procedimentos estabelecidos na segéo 4 e subsecéo 5.1
desta Norma.

7.2 Controle da execugao

Devem ser realizados no concreto o0s “
relacionados nas subsegdes 7.2.1 e 7.2.2 seguintes:
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7.2.1 Determinagéo do abatimento do concreto

A determinagéo deve ser efetuada segundo a norma
NBR NM 67:1998, em amostra coletada de cada
betonada.

7.2.2 Determinagéo da resisténcia do concreto

7.2.2.1 Resisténcia de controle

Na inspecdo do concreto deve ser determinada a
resisténcia a tracdo na flexdo, na idade de controle
fixada no projeto.

7.2.2.2 Moldagem e ensaio dos corpos de prova

A cada trecho de, no maximo, 5.000 m? de pavimento
ou 1.000 m® de concreto, definido para inspegéo, devem
ser moldados, aleatoriamente, no minimo, 32
exemplares de corpos de prova, sendo cada exemplar
constituido por 2 corpos de prova prismaticos de uma
mesma betonada, cujas dimensdes, preparo e cura
devem estar de acordo com a norma NBR 5738:2003,
tomando-se como resisténcia do exemplar o maior dos
dois valores obtidos.

Na identificacdo dos corpos de prova deve constar a
data da moldagem, a classe do concreto, a identificacéo
da placa onde foi langado o concreto (ver subsegéo
5.3.7 desta Norma) e outras informagdes julgadas
necessarias.

Os corpos de prova devem ser ensaiados na idade de
controle fixada no projeto, sendo a resisténcia a tragéo
na flexdo determinada nos corpos de prova prismaticos
conforme a norma NBR 12142:2010.

7.3  Controle do produto
7.3.1 Controle geométrico

Durante a execucdo de cada trecho de pavimento
definido para inspecédo, correspondente a 5.000 m?,
procede-se a relocagéo e ao nivelamento do eixo e das
bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para
verificar se a largura e a espessura do pavimento estéo

de acordo com o projeto.

Para a verificagdo da espessura do pavimento devem
ser efetuados nos mesmos pontos a relocagéo e o
nivelamento no topo da sub-base (antes da execucédo do
pavimento de concreto) e no topo do pavimento de

concreto (apds a sua execugao).

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
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Quanto a geometria o trecho de pavimento pode ser
aceito quando:

a) A variagdo na largura da placa for inferior a 1% em
relacéo a definida no projeto;

b) A espessura média do pavimento for igual ou maior
que a espessura de projeto e nenhum valor
individual for inferior & espessura do projeto menos 1
cm.

7.3.2 Controle da irregularidade longitudinal

O equipamento indicado para a determinagcdo da
irregularidade longitudinal é o Perfilégrafo Califérnia,
que permite o registro do perfil longitudinal do pavimento
e o calculo do Indice de Perfil (IP), conforme
discriminado no Anexo A desta Norma. O pavimento
pode ser aceito quanto a irregularidade longitudinal
quando o IP médio for igual ou inferior a 240 mm/km.

Se um indice de Perfil médio de 240 mm/km for
excedido em alguma operacéo diaria de pavimentagéo,
as operagdes de pavimentagdo devem ser suspensas e
ndo deve ser permitido recomecar até que acdes
corretivas sejam feitas pelo contratado.

Opcionalmente, o acabamento longitudinal da superficie
pode ser verificado por aparelhos medidores de
irregularidade do tipo resposta (DNER-PRO 182/94 e
DNER-PRO 164/94). Nesse caso, o Quociente de
Irregularidade (Ql) deve apresentar valor inferior ou
igual a 35 contagens por quilémetro (IRl < 2,7 m/km).

Outro dispositivo equivalente para esta finalidade
podera ser empregado, desde que previamente
aprovado pelo Instituto de Pesquisas Rodoviérias, do
DNIT.

7.3.3 Controle das condi¢des de seguranca

As condigdes de seguranga do revestimento de concreto
de cimento acabado devem ser determinadas por meio
de métodos e equipamentos de medida de textura, para
avaliagéo da resisténcia a derrapagem. Para avaliacédo
desta resisténcia deve ser utilizado o Ensaio de Mancha
de Areia, de acordo com o Método ASTM E965-
96(2006), a cada 100m. O valor da Altura da Mancha de
Areia deve ser:

Altura da Mancha de Areia (HS): 0,6 mm < HS <1,
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7.4  Controle da estrutura
7.4.1 Resisténcia do concreto
7.4.1.1 Determinagéo da resisténcia caracteristica

A resisténcia caracteristica estimada do concreto do
trecho inspecionado & tracdo na flexdo deve ser
determinada a partir da expresséo:

fotmk, est = fetmzs - ks

Onde:

famkest = valor estimado da resisténcia caracteristica do
concreto a tracéo na flexéo;

fetmzs = resisténcia meédia do concreto 4 tragio na flexéo,
na idade de 28 dias;

s = desvio padréo dos resultados;
k = coeficiente de distribuicdo de Student;
n = ndmero de exemplares.

O valor do coeficiente k é fungdo da quantidade de
exemplares do lote, sendo obtido na Tabela 1.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
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Tabela 1 - Coeficiente de distribuigdo de Student

n| 6 7 8 9 10 12 15 18 20 25 30 32 | >32

k|0,920)0,906 0,896 | 0,889 0,883 0,876 | 0,868 | 0,863 | 0,861 | 0,857 | 0,854 | 0,842 | 0,842

7.4.1.2 Condicdo para aceitagéo

O pavimento deve ser aceito quanto a resisténcia do
concreto quando se obtiver a seguinte condigdo:

Fotmk, est 2 fetmk
Onde:

fctm,k = valor da resisténcia caracteristica do concreto a

tracdo na flexdo, de projeto.
7.4.1.3 Verificagao suplementar da resisténcia

a) Quando néo for atendida a condi¢do prescrita na
subsecdo 7.4.1.2 devem ser extraidos no trecho, em
pontos uniformemente espacados, no minimo, 6
corpos de prova prismaticos, conforme a norma
ASTM C42/C42M-12, os quais devem ser ensaiados
a tracdo na flexdo conforme a norma NBR
12142:2010. Estes corpos de prova devem ser
extraidos das placas que apresentarem as menores
resisténcias no resultado do controle.

12

b) Com os resultados obtidos nestes corpos de prova
deve ser determinada a resisténcia caracteristica
conforme o procedimento indicado na subsecéo
7.4.1.1 desta Norma. O trecho pode ser aceito se for
atendida a condicéo exigida na subsecao 7.4.1.2.

7.4.2 Verificagdo da estrutura do pavimento

a) Caso a espessura média do revestimento seja
inferior & espessura de projeto ou a resisténcia
caracteristica estimada & tragdo na flexdo do
concreto seja inferior a resisténcia caracteristica de
projeto deve ser verificado pelo responsavel pela
elaboragéo do projeto se a estrutura do pavimento
pode ser aceita, quando adotados os valores da
espessura meédia e da resisténcia caracteristica
estimada, obtidos no controle.

b) Se o trecho ainda n&o for aceito deve ser adotada,
de acordo com a decisao do DNIT e sem énus para
o Contratante, uma das seguintes decisées:

— O pavimento deve ser reforgado;

— O pavimento deve ser demolido e reconstruido.

7.5  Controle da qualidade

7.5.1 Plano de amostragem

O nimero e a frequéncia de determinagdes
correspondentes aos diversos ensaios e verificagdes para
o controle dos insumos, da execugéo e do produto devem
ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-
PRO 277/97 e previamente aprovado pela Fiscalizagéo
do DNIT.

7.5.2 Condigdes de conformidade e ndo conformidade

Todos os ensaios de controle e determinagdes
realizados de acordo com o Plano de Amostragem
citado na subsegédo 7.5.1 devem cumprir as Condigdes
Gerais e Especificas estabelecidas, respectivamente,
nas secoes 4 e 5 desta Norma e observados os critérios
e disposi¢des seguintes:

a) Quando especificado valor minimo e/ou maximo a
ser atingido devem ser verificadas as segui
condigdes:
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» Condigbes de conformidade:

X - ks = valor minimo especificado:

X+ ks < valor maximo especificado.

» Condi¢des de ndo conformidade:

X - ks < valor minimo especificado:

X+ ks > valor maximo especificado.

Sendo:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
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011/2004-PRO, a qual prescreve que o executante
da obra deve estabelecer e manter procedimentos
documentados para implementar as agdes corretivas
e preventivas na execugdo da obra, com o objetivo
de detectar e eliminar as causas das nio
conformidades.

Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem as
prescri¢des desta Norma.

Qualquer servigo corrigido sé deve ser aceito se as
corregoes efetuadas o colocarem em conformidade
com o disposto nesta Norma; caso contrario deve
ser rejeitado.

Critérios de medigao

Os servigos aceitos e considerados conformes devem

ser medidos de acordo com os critérios estabelecidos

no edital de licitagdo ou, na falta destes critérios, de

acordo com as disposi¢oes a seguir:

a) O revestimento deve ser medido em metros ctibicos
Onde: de concreto efetivamente executado. No calculo dos
Xi - valores individuais. volumes devem ser consideradas as larguras e
- espessuras meédias obtidas no controle geométrico;
4 mide taamosis; b) Ndo devem ser considerados quantitativos de
s - desvio padrdo da amostra. servigo superiores aos indicados no projeto;
k - coeficiente tabelado em fungdo do nimero c) N&o devem ser motivo de medigéo o fornecimento e
de determinagdes, de acordo com a Tabela 1 da aplicagéo de materiais, transporte, méo de obra,
Norma DNER — PRO 277/97. encargos sociais, custos com utilizagdo de
equipamentos, despesas fiscais e eventuais
n - nimero de determinagdes (tamanho da . . i
necessarias a execugdo e ao controle da qualidade
EpasE da obra, devendo os mesmos estar incluidos na
b) Os resultados do controle estatistico devem ser composicao do prego unitario do servigo.
registrados em relatérios periédicos, na frequéncia
previamente definida, de acordo com a Norma DNIT
/Anexo A
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Anexo A (normativo)

METODOLOGIA PARA DETERMINAGAO DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DE PAVIMENTOS RiGIDOS COM O
EMPREGO DE PERFILOGRAFO “CALIFORNIA”

A irregularidade longitudinal do pavimento deve ser
determinada por meio de um perfilégrafo, em cada faixa
de trafego, como exposto a seguir:

O Indice de Perfil deve ser determinado utilizando-se um
perfilégrafo do tipo "Califérnia“. A forga motriz pode ser
manual ou por unidade propulsora acoplada ao conjunto.
O perfilégrafo deve ser movido longitudinalmente ao
longo do pavimento numa velocidade n&o superior a 5
km/h.

O levantamento do perfil deve ser interrompido a 4,5 m
de cada pavimento de ponte ou pavimento existente.

Os perfis dos pavimentos devem ser obtidos a 90 cm de
cada borda do pavimento e paralelamente a elas para
pavimentos construidos com 3,65 m de largura ou
menos. Quando os pavimentos forem construidos com
larguras maiores do que 3,65 m, o perfil deve ser obtido
a 90 cm de cada borda ou junta longitudinal planejada, e
paralelamente a elas. Perfis adicionais de verificagdo
poderé&o ser obtidos, a critério da Fiscalizag&o.

No inicio da pavimentagdo, a superficie do pavimento
deve ser avaliada com o perfilégrafo téo logo o concreto
esteja curado o suficiente para permitir a operagéo do
equipamento. A membrana de cura danificada durante a
avaliagdo deve ser reparada pelo Contratado, conforme
orientacdo da Fiscalizagdo. A avaliagdo inicial deve ser
usada para ajudar o Contratado e a Fiscalizagéo a
verificarem a adequacdo dos métodos e dos

equipamentos utilizados.

Um Indice de Perfil médio diario deve ser determinado
para cada dia de pavimentagdo. Um dia de pavimentagédo
€ definido como um minimo de 100 m de pavimento
construido em sua largura total, num dia. Se menos do
que 100 m for pavimentado, a produgéo do dia deve ser
agrupada com a produgao do dia seguinte.

Para a determinacéo dos trechos do pavimento onde
trabalhos corretivos sdo necessérios o pavimento deve
ser avaliado em segmentos de 100 m, usando-se o
perfilégrafo. Dentro de cada segmento de 100 m de
extenséo todas as dreas representadas por pontos altos
contendo desvios em excesso a 10 mm em 7,62 m ou
menos devem ser corrigidas pelo Contratado.

Esses pontos sdo fornecidos automaticamente pelo
perfilégrafo. Naqueles segmentos onde corregdes foram
feitas o pavimento deve ser reavaliado, para verificar se
essas corregdes produziram um indice de Perfil médio de
240 mm/km ou menos.

As corregbes devem ser feitas utilizando-se aparelhos de
corte aprovados pela Fiscalizagdo. Marteletes ou outros
equipamentos de impacto ndo devem ser permitidos. Os
trabalhos de correcdo devem ser feitos por conta do
contratado.

Onde as corregbes forem feitas, o Contratado deve
restabelecer a textura da superficie, de modo a
proporcionar uma textura uniforme equivalente & do
pavimento vizinho ndo corrigido. Este trabalho deve ser

feito a expensas do Contratado.

/indice geral

y
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sao Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: JOAQUIM SEABRA DE OLIVEIRA- CENTRO- CAJATI/SP

~ PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CcoD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
ANT.
QUANT UNITARIO TOTAL
1 / RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1:1 DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM m3 8,61 228,37 1.965,15
Sub Total 1.965,15
2. o ~ |RECAPEAMENTO ASFALTICO
21 C/V\MAQAiDE BO}AM{NTO - ) ) )
2.1.1| DER | 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.229,30 8,62 10.596,57
2.1.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.229,30 3,06 3.761,66
2.1.3| DER 23.08.06.04.99 CONCRETO ATRATIEO LI AERALTE m3 36,88 1293,06 47.686,76
BORRACHA, GRADUACAOQ IV
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 g‘(‘)":ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM |, 43,03 | 1167,09 50.214,63
215! DER 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM m3 } 857,34 .
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 112.259,62
3. , DRENAGEM
31 | cPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,98 )
concreto
32 | CPOS 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de un 3344,19 }
concreto
33 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 14,03 -
34 | cPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou m3 4,34 }
cava com compactador
35 DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 -
3.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m 87,35 -
3.7 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 136,92 -
3.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 -
3.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91 =
3.10 DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m 71,05 7 =
3.11| DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 03,71 =
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 -

3.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -

314 | CPOS 49.12.120 Chamm.e pi.!’l:'a pogo.de visita tipo PMSP em 420,87 )
alvenaria didametro interno 70 cm - pescogo

3.15| DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -

3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP - ) 433,29 B

em concreto com fck 25 MPa

317 | SICRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M g 313,83 .
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  jun 2793,45 -

Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe
400 (ruptura> 400 kN)

3.19 | CPOS 49.06.420 un 325,72 -

Sub Total -

TOTAL GERAL | R$ 114.224,77

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DEK.SP - Desonerada- Data de referéncia 09/2020

/ Cajati, 22 de janeiro de 2.021

{

Sijerio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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Prefeitura

CAJATI

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

EDUCAR PARA CRESCER.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL:  RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES - BAIRRO CENTRO
PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. | o cRi0 TOTAL
1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 DER | 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 33,20 263,8 8.759,22
B REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE- \
2 .03, |
71 DER ‘ 2LB3T8 |5 oapa \m 402,00 24,39 9.804,78
Sub Total 18.564,00
2. | | |RECAPEAMENTO ASFALTICO |
2.1 CAMADA DE ROLAMENTO |

1.106,80
1.106,80

2.1.1 DER 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA
21.2| DER 23.05.02.99 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-

862 9.540,62
3,06 3.386,81

[

2.1.3 DER | 23.08.06.04.99 33,20 ‘ 1293,06| 42.934,76
BORRACHA, GRADUACAO IV
214 DER | 23.08.03.03.99 \Eg'\:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM 38,74 | 1167,09| 45.210,73
. 1 — | A e - i —
915 DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM - . ‘ 857,34 )
FORMAS DESLIZANTES
l Sub Total 101.072,92
3| | DRENAGEM
31 CPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de un 2058,98, .
concreto ) e —
32 | CPOS 29.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de un . 3344'19‘ )
concreto
3.3 DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 ) - 14,03‘ -
i |
34 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou S \ : ‘ 434
cava com compactador _
3.5 DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 161,16 -

36  DER | 37.043299 |TUBO CONCRETOD=0,40M PA-1-FORNEC. _ |m ] 87,35 -
7 DER | 37043699 |TUBO CONCRETO D-0,60M PA-2-FORNEC.  |m | ] 136,92 :

m
iR | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80MPA-2-FORNEC.  |m | | 26482 :
m

3.9 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO_D=1,00M PA-1 - FORNEC. - 357,91 o

310 DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO | 1 7105 g
311 DER | 37.04.4899 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO __|m — T e[ -
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3: “

3.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -

haminé de visita tipo PM
] 668 | aBamy - | AAIEEpH PAG HeAGIB D FLISP m 420,87 ;
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

3.15 DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89‘ -

|
4

Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m? 14,22 433]29‘ 6.161,38
_|em concreto com fck 25 MPa i
317 | SICRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M B 313,83 .
IDAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.16 | CPOS 54.06.170

3.18 CPOS 49.12.140

Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 2793,45‘ -

319 CPOS 49.06.420 Tamp&o em ferro fundido de @ 600 mm, classe N ) 325‘72‘ .
400 (ruptura> 400 kN) |

3.20 DER | 24.19.03.01.99 |GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA  |m | 474,00 l 60,13 28.501,62

Sub Total

34.663,00

TOTAL GERAL | R$ 154.299,92

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitariosDER-SP - Desonerada- Data e referéncia 09/2020

Cajati, 21 de janeiro de 2.021
4

£

flverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA QUARESMEIRA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

~ PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. TOTAL
UNITARIO
1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 =
1.2 | DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1 KM |m3 2,26 228,37 515,39
Sub Total 515,39
20 __ |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO
211 DER | 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 |  32240| 862 12.779,09
2.1.2| DER 23.05.02.99  |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 322,40 3,06 986,54
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
2.1.3| DER | 23.08.06.04.99 67| 12 .
BORRACHA, GRADUACAO IV m3 S 250 12506406
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 gg“:ADA ROLAMERTD'- CEUH - GRAD.CCOM | o 11,28 | 1167,09 13.169,44
215| DER | 23.11.04.01.99 |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | . ) 857,34 )
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 29.441,55
i N DRENAGEM
31 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de un 2058,98 .
concreto
32 | cpos 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i . 3344,19 .
concreto
33 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
34 | cPoS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou = R 4,34 R
cava com compactador
3.5 | DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 =
3.6 | DER 37.04.32.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m = 87,35 :
3.7 | DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 -
3.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 -
3.9 | DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91 -
3.10 | DER 37.04.46.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m - 71,05 -
3.113 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m = 93,71 / =
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 -

3.13 | DER 37.04.50.99 |[TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12.120 s . 420,87 -
alvenaria diametro interno 70 cm - pescogo

315 DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -

316 | crPos 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m? 433,29 }

em concreto com fck 25 MPa

317 | SICRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M : 313,83 :
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 2793,45 -

319 | CPOS 49.06.420 Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe - ) 32572 .
400 (ruptura> 400 kN)

Sub Total -

TOTAL GERAL | R$  29.956,94

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de precos unitarios R-SP - Deson"eﬁi_a; Data de referéncia 09/2020

Cajati, 21 de janeiro de 2.021

ilverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA OCIDENTE - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
’ QUANT. Farea TOTAL
UNITARIO
i RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM m3 - 228,37 -
Sub Total -
2. | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
) 2.1 CAMADA DE ROLAMENTO
2.1.1| DER W 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 504,00 8,62 4.344,48
2.1.2| DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 504,00 3,06 1.542,24
2.1.3| DER | 23.08.06.04.99 CUNEREIO AGRRTLICH O SSPaLRe- m3 15,12 1293,06 19.551,07
BORRACHA, GRADUACAO IV
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 ;g'\:ADA ROLAMENTG:-CBUQ- GRAD.C~COM | g 17,64 | 1167,09 20.587,47
215| DER 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM m3 R 857,34 :
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 46.025,26
3. DRENAGEM
31 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,98 R
concreto
32 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i . 3344,19 B
concreto
3.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
i |
34 | cros 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou m? . 434 )
cava com compactador
3.5 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 -
3.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,35 -
3.7 | DER | 37.0436.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - | 136,92 -
3.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 -
3.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91 -
3.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m = 71,05 =
3.11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 93,71 Y
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 -

3.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12.120 A . | 420,87 -
alvenaria diametro interno 70 cm - pescogo |

3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -

3.16 | cPos 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i3 43329 }

em concreto com fck 25 MPa

317 | sicro 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M ) 313,83 3
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 -

Tampé&o em ferro fundido de @ 600 mm, classe
400 (ruptura> 400 kN)

3.19 | CPOS 49.06.420 un o 325,72 -

Sub Total -

TOTAL GERAL | RS  46.025,26

Obs.:
Orcamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragéao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios -SP - Desonerada- Data de referéncia 09/2020

/ Cajati, 21 de janeiro de 2.021

ilverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA MINAS GERAIS - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTI'\RIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. TOTAL
UNITARIO
1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99  |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 £
1.2 | DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1KM  |m3 9,47 228,37 2.162,57
Sub Total 2.162,57
2 o  |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO
2.1.1| DER | 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.352,80 8,62 11.661,14
2.1.2 | DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.352,80 3,06 4.139,57
24a| oEm | ZaoRospaes [FONCRETOASEALTIEG COM ASFALTO- m3 40,58 | 129306 52.477,55
BORRACHA, GRADUACAO IV
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 g’(‘)'\:ADA ROLANIEMID=CRURE GRADG ERM |- 47,35 | 1167,09 55.259,38
215| DER | 23.11.04.01.99 |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | i 857,34 i
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 123.537,64
3 | DRENAGEM
31 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2058,98 }
concreto
32 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de . R 3344,19 )
concreto
3.3 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
34 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou e B 434 )
cava com compactador
3.5 | DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 =
3.6 | DER 37.04.32.99 |[TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,35 .
3.7 | DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 =
3.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 =
3.9 | DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91 =
3.10 | DER 37.04.46.99  |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m - 71,05 -
3:11 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m = 93,71 7 -
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= 3.12 | DER 37.04.49.99 [TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 o
3.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 Z

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12.120 g ) 420,87 -
alvenaria diametro interno 70 cm - pescogo

3.15 ( DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 = 690,89 -

3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP e 1,80 433,29 779,02

em concreto com fck 25 MPa

3.17 | sicro 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M } 313,83 R
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 2793,45 -

Tampéao em ferro fundido de @ 600 mm, classe
400 (ruptura> 400 kN)

3.19 | CPOS 49.06.420 un - 325,72 -

Sub Total 779,92

TOTAL GERAL | R$ 126.480,13

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

-SP - Desonera}i? bata e referéncia 09/2020

e

Sitverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil

Orgamento segundo Tabela de pregos unitéarios DE

Cajati, 21 de janeiro de 2.021
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA ANTARTICA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

PLANILHA ORC.AMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID.
o ¢ QUANT. e TOTAL
UNITARIO
3. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM m3 - 228,37 -
Sub Total -
2. I |RECAPEAMENTO ASFALTICO
D 727]: - C}@MADAVQE ROLAMENTO
2.1.1| DER 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.120,00 8,62 9.654,40
2.1.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.120,00 3,06 3.427,20
2.1.3| DER 23.08.06.04.99 CONCRETDASFRLTIEE COM ASFALTO- m3 33,60 1293,06 43.446,82
BORRACHA, GRADUACAOQ IV
2.14| DER | 23.08.03.03.99 g‘g":ADA RELAMENTA - COLQ ~GRARIC-COM e 39,20 | 1167,09 45.749,93
215 DER 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM - . 857,34 R
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 102.278,35
R o DRENAGEM
31 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de un 2058,98 .
concreto
32 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de - . 3344,19 .
concreto
33 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
3.4 | cpos 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou G . 4,34 .
cava com compactador
3.5 | DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 -
3.6 | DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,35 -
37 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 -
3.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 -
3.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91 -
3.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m = 71,05 e o=
3.11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 93,71 _Z -
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3.12 | DER 37.04.49.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m | 128,3 -
3.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -
314 | cPOS 49.12.120 Chamm.e pe'xfa po;o.de visita tipo PMSP em 420,87 3
alvenaria didametro interno 70 cm - pescogo
3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -
3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP rid 433,29 .
em concreto com fck 25 MPa
317 | sicro 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M . 313,83 y
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 -
319 | cPOS 49.06.420 Tampao em ferro fundido de @ 600 mm, classe - . 325,72 )
400 (ruptura> 400 kN)
Sub Total -
TOTAL GERAL | R$ 102.278,35

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneracao

—

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios’l ER-SP - Desonerada- Data de referéncia 09/2020

/ Cajati, 21 de janeiro de 2.021

I

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil

Pagina 109 de 181

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA MANAUS - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
< i QUANT. FREED TOTAL
UNITARIO
L1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1:1 DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM m3 6,68 228,37 1.525,05
Sub Total 1.525,05
T |RECAPEAMENTO ASFALTICO
21 CAMADA DE ROLAMENTO
2.1.1| DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 954,00 8,62 8.223,48
2.1.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 954,00 3,06 2.919,24
2.1.3| DER | 23.08.06.04.99 A i e m3 28,62 1293,06 37.007,38
BORRACHA, GRADUACAO IV
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 gg“:ADA ROLAMENTO = CBUR ~GRADICS COM' |7.q 33,39 | 1167,09 38.969,14
215! DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM m3 B 857,34 :
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 87.119,24
o : . DRENAGEM
31 | cPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,98 )
concreto
32 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de - ) 3344,19 R
concreto
3.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
34 | cros 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou me . 4,34 )
cava com compactador
35 DER 24.12.05.99 |[ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 -
3.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,35 -
3.7 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 -
3.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 -
3.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91 -
3.10 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m - 71,05 -
3.11 | DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 93,71 ) -

Pagina 110 de 181
Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 "
3,13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12.120 A . 420,87 -
alvenaria didametro interno 70 cm - pescogo

3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 =

316 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP e 1,80 433,29 779,92

em concreto com fck 25 MPa

317 | SICRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M ) 313,83 )
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 2793,45 -

Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe

319 | CPOS | 49.08.420 | ' ra> 400 kN)

un - 325,72 -

Sub Total 779,92

TOTAL GERAL | R$  89.424,21

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

R-SP - Desonerada- Dat3 de referéncia 09/2020

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios

/ Cajati, 21 de janeiro de 2.021

<

5 Z
ilverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA MATO GROSSO - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
¢ QUANT. FHEEO TOTAL
UNITARIO
1 RECUPERAGAO PARCIAL DA BASE
11 DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM m3 11,29 228,37 2.579,17
Sub Total 2.579,17
2 | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO
2.1.1.| DER 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.613,40 8,62 13.907,51
2.1.2| DER 23.05.02.99  |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.613,40 3,06 4.937,00
2.1.3| DER 23.08.06.04.99 CONCRETQ.ASFALTICO COM ASEALTO- m3 48,40 1293,06 62.586,69
BORRACHA, GRADUACAOQ IV
2.1.4| DER 23.08.03.03.99 gg'\:ADA ROLAMENTQ - CBUG - GRAD.C- COM m3 56,47 1167,09 65.904,41
215| DER 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM m3 : 857,34 :
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 147.335,61
3| ! , DRENAGEM
31 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,08 .
concreto
32 | cpos 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de un ) 3344,19 }
concreto
3.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
34 | cPos 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou - . 434 B
cava com compactador
3.5 DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |{m3 161,16 -
3.6 DER 37.04.32.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m = 87,35 =
3.7 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 -
3.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 -
3.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m | 357,91 -
3.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m E 71,05 7 =
3.11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 937177 -
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 -

3.13 | DER 37.04.50.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 =

314 | cpos 49.12.120 Chamln.e pa'zAra pogo.de visita tipo PMSP em 420,87 )
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

3.15| DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 z

3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP e 3,60 433,29 1.559,84
em concreto com fck 25 MPa

317 | siIcrRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M } 313,83 :
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 -

319 | cpos 49.06.420 Tampdo em ferro fundido de @ 600 mm, classe i . 325,72 :
400 (ruptura> 400 kN)

Sub Total 1.559,84

TOTAL GERAL | R$ 151.474,62

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragio

—
Orcamento segundo Tabela de precos unitarios DER-SP - Desonerada- Data/de referéncia 09/2020

/ N Cajati, 21 de janeiro de 2.021

Iverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

/

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA SALVADOR - BICO DO PATO- CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. UNITARIO TOTAL
1. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 DER 37.03.18.99 FRESAGEM PAVIMENTO m3 + 263,8 -
1.2 DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL. TRANSP. ATE 1 KM m3 7,19 228,37 1.642,07
Sub Total 1.642,07
2 B [RECAPEAMENTO ASFALTICO |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO I
2.1.1| DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA

23.05.02.99

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

23.08.06.04.99

23.08.03.03.99

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
BORRACHA, GRADUACAO IV
CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM

DOP
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM

3.143,23
39.846,94

41.959,22

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
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23.11.04.01.99 -
B FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 93.803,85
3 DRENAGEM
31 | cPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de m 2058,98 :
concreto - o
i d
32 | cPos 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampade | | . 3344,19 )
concreto
3.3 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
3.4 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou me . 434 .
cava com compactador
3.5 DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 B
3.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,35 B =
3.7 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 -
3.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO_DiO,SOM PA-2 - FORNEC. m S 264,82 -
3.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 35791 -
3.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M AS§ENTAMENTO m - 71,05
3.11 | DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 93,71 .
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 -

3.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -

314 | cros 49.12.120 Chamln.e paLra pogo‘de visita tipo PMSP em - 420,87 }
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

3.15| DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -

Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP -

3.16 | CPOS 54.06.170
em concreto com fck 25 MPa

1,80 433,29 779,92

317 | SICRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M } 313,83 :
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 -

Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe

un - 325,72 -
400 (ruptura> 400 kN)

3.19 | CPOS 49.06.420

Sub Total 779,92

TOTALGERAL | R$  96.225,84

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios, R-SP - Desonerada- Data/e referéncia 09/2020

Cajati, 21 de janeiro de 2.021

ilverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJAT\
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

/

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

RUA CUIABA - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

LOCAL:
PLANILHA ORC.AMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO il
QUANT. | |\ TARIO
1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 DER 37.03.18.99 FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM m3 3,00 228,37 685,8
Sub Total 685,5
7 l | TRECAPEAMENTO ASFALTICO R
429,00 8,62 3.697,

16.641,

ey
[N
(=2}
>~
o
(=)

12,87 1293,06
15,02

ms

DOP

PAVIMENTO DE DE CONCRETO - APLICACAO COM
FORMAS DESLIZANTES

Sub Total 39.17¢
30| [DRENAGEM ' e L
31 | cpos 49.12.010 Boca de lobo snmples tipo PMSP, com tampa de h 2058,98
concreto
49 12. 030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de - 3344,19
concreto
24. 02 02. 99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO - 14,03
34 | cPos 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou 434
cava com compactador
m 28.12.0599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA 161,16
m 37.0432.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. 87,35
m 37.0436.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. 136,92
DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82
37.0443.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91
3 10 | 37.04.46.99 _|TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m - 71,05
311 DER | 37.04.48.99 [TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO - wnl A
i .
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 -

3.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -

314 | cPoS 49.12.120 Chamm.e piﬂ'a po;o'de visita tipo PMSP em 420,87 )
alvenaria diametro interno 70 cm - pescogo

3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -

3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i 1,20 433,29 519,95
em concreto com fck 25 MPa

3.17 | SICRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M . 313,83 A
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 -

319 | CPOS 49.06.420 Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe . ) 32572 )
400 (ruptura> 400 kN)

Sub Total 519,95

TOTAL GERAL | R$  40.382,01

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitari ER-SP - Desonerada-Data de referéncia 09/2020

/ Cajati, 21 de janeiro de 2.021

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA RECIFE - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. UNITARIO TOTAL
1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 | 263,8 -
1.2 DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM m3 8,78 228,37 2.003,99
Sub Total 2.003,99
2 | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
27.71 CAM{ADA DE ROLAMENTO
2.1:1 | DER 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.253,60 8,62 10.806,03
2.1.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.253,60 3,06 3.836,02
2.1.3| DER 23.08.06.04.99 CONCRETOBSFALTIEOTCOM ASEALTQ- m3 37,61 1293,06 48.629,40
BORRACHA, GRADUACAOQ IV
214 | DER | 23.08.03.03.99 gg“:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM |y 43,88 | 1167,09 51.207,24
21.5| DER 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM m3 ; 857,34 ;
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 114.478,69
34 ‘ DRENAGEM
31 | cPoS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,98 R
concreto
32 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de . } 3344,19 B
concreto
3.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 = 14,03 =
34 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou i . 434 }
cava com compactador
3.5 DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 -
3.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,35 -
3.7 DER 37.04.36.99 |[TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92 -
3.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 -
3.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91 P -
3.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m = 71,05 // &
3.11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 93,71 :
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 -
3.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 o
3.14 | cpos 49.12.120 Chamln'é p:ira pogo.de visita tipo PMSP em 420,87 )
alvenaria didametro interno 70 cm - pescogo
3.15| DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -
3.16 | cros 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP - 1,80 433,29 779,02
em concreto com fck 25 MPa
3.17 | SICRO 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M : 313,83 :
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - balio  |un - 2793,45 -
Tamp&o em ferro fundido de @ 600 mm, classe
3.19 | CPOS 49.06.420 - 325,72 -
w 400 (ruptura> 400 kN) -
Sub Total 779,92
TOTAL GERAL | R$ 117.262,60

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

ER-SP - Desonerada- Data de referéncia 09/2020

Orcamento segundo Tabela de pregos unitari

7‘/ \

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil

Cajati, 21 de janeiro de 2.021
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA CEARA - CENTRO - CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICKO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. UNITARIO TOTAL
1L ! RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
14 DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 DERT 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1KM 6,10 228,37 1.393,17
Sub Total 1.393,17
2. | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
27.71 CA!\iADA DE VRQVI.rAI\fIENTO
2.1.1 % DER | 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 871,50 8,62 7.512,33

212| DER | 23.0502.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 871,50 | 3,06| 2.666,79

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- 2615 | 1293,06 33.807,05
BORRACHA, GRADUACAO IV

CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM

213 23.08.06.04.99

E 23.08.03.03.99 DOP 30,50 1167,09 35.599,16
215| DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM m3 .
[FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 79.585,33
3] ; |DRENAGEM
31 | CPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de N 2058,98 }
concreto

3344,19 *

32 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de
concreto

33 m 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

34 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou

cava com compactador
3.5 DER 24.12.05.99
3.6 | DER 37.04.32.99
3.7 | DER 37.04.36.99

ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA
38 | DER | 37.0440.99
39 | DER | 37.0443.99

14,03 -
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TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.

ey

TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.

’
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a |
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© |
BN

3.10 | DER | 37.04.4699 _|TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO S IV /A
311 | DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO : 93,71 ,. s
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 -
3.13 | DER 37.04.50.99 [TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12.120 N ) 420,87 -
alvenaria didametro interno 70 cm - pescogo

3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 = 690,89 2

3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m? 1,80 433,29 779,92

em concreto com fck 25 MPa

317 | sicRo 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M R 313,83 }
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 -

Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe un ) 32572 ’

3.19 | CPOS 49.06.420
400 (ruptura> 400 kN)

Sub Total 779,92

TOTALGERAL | R$  81.758,42

Obs.:
Orcamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de precos unitarigg’DER-SP - Desonerada] Data de referéncia 09/2020

/ Cajati, 21 de janeiro de 2.021

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUAJORGE CLARO DA COSTA- CENTRO- CAJATI/SP

~ PLANILHA ORCAMENTARIA A
25z Jog ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOSSERVICOS - UNID AN, PRECO el
G UNITARIO
1. RECUPERAGAO PARCIAL DA BASE
11| DER | 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 | DER 210504 |DEMOLICAO PAV.RIG.INCLTRANSP. ATE 1 KM m3 66,03 | 22837 15.078,
Sub Total 15.078,
2 B "[RECAPEAMENTO ASFALTICO |

CAMADA DE ROLAMEI\!TQ

DER | 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 | 132050 | 11382
23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE 1.320,50 3

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
BORRACHA, GRADUACAO \Y

CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM
DOP
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM

23.08.06.04.99 51.224

53.93¢

23.08.03.03.99

2:1.5 23.11.04.01.99
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 120.58.
b DRENAGEM |
31 | cpos 29.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de iifi 2058,98
concreto
32 | cpros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de un ) 3344,19
s concreto —
3.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 - 14,03
34 | cPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou w3 ) 434
cava com compactador
3.5 DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16
3.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,35

3.7 | DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 136,92
3.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82
39 | DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91
m
m

3.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO - 71,05
3.11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO o 93,71
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3.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 -
3.13 | DER 37.04.50.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 -

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12.120 s Bara i
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

420,87 -

3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -

3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP - ) 433,29 :
em concreto com fck 25 MPa

3.17 | sicro 2003411 DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M ) 313,83 E
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 -

319 | CPOS 49.06.420 Tampdo em ferro fundido de @ 600 mm, classe - ) 325,72 )
400 (ruptura> 400 kN)

Sub Total -
— |
TOTAL GERAL | RS 135.666,12

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios -SP - Desonerada- Datg de referéncia 09/2020

Cajati, 21 de janeiro de 2.021

e

< i

ilverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Recapeamento Asfaltico e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de
Cajati/SP”.

LOCAL:

JOAQUIM SEABRA DE OLIVEIRA- CENTRO- CAJATI/SP
RUA JORGE CLARO DA COSTA- CENTRO- CAJATI/SP
RUA RECIFE - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA CUIABA - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA MATO GROSSO - BICO DO PATO- CAJATI/SP
RUA SALVADOR - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA MANAUS - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA MINAS GERAIS - BICO DO PATO- CAJATI/SP
RUA ANTARTICA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

RUA OCIDENTE - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

RUA QUARESMEIRA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP
RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES - BAIRRO CENTRO
RUA CEARA — BICO DO PATO — CAJATI/SP

Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servicos preliminares consistirio em emissdo de ART (Anotagdo de
responsabilidade Técnica), instalagdo da Placa da Obra, montagem de canteiro,
sinalizacdo das ruas de acesso aos servicos, conscientizagdo dos usuarios locais

sobre o inicio das obras, apoio as frentes de servigos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAO DE ART
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2.1.1 Realizar, a Anotagdo e pagamento de todas as ART's (Anotagdo de Responsabilidade
técnica) necessarias, e fornecimento de cdpia para Contratante e a Fiscalizagdo,
bem como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execugdo das obras e servigos prestados;

2.2- INSTALACAO DA PLACA DA OBRA

2.2.1 Fornecer e instalar a Placa necessaria a obra, em chapa de aco galvanizado, em

conformidade com projeto bésico, seguindo padrdo dos 6rgdos fiscalizadores;

2.3- SINALIZACAO DAS OBRAS

2.3.1 As ruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de ndo

causar transtornos a populagdo local;

2.4- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.4.1 Os servicos de topografia consistem na locagdo do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.5- MONTAGEM DO CANTEIRO

2.5.1 Serd montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servicos, de responsabilidade da contratada;

2.6- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.6.1 Com antecedéncia serd avisado todos os usuérios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execugdo da obra.

FRESAGEM

3- FRESAGEM CONTINUA DE PAV. INDEPENDENTE DE ESPESSURA

Cabe destacar que o servico de fresagem sera necessario devido a necessidade de

recuperagdo do capeamento existente que se apresenta com trincas e deformagdes

plasticas, caracterizando a fadiga do pavimento. O servigo consistird no corte de
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camadas ou desbaste do pavimento com o emprego de equipamentos mecanicos

(fresadora).
O material resultante da Fresagem devera ser transportado para o pétio da

Prefeitura Municipal de Cajati, ou outro local que a fiscalizagdo indicar.

3.1- ESPECIFICACOES TECNICAS

A fresagem a ser executada serd “tipo padrdo”, com aproximadamente 15 mm
entre os dentes de corte. As maquinas e equipamentos para a fresagem devem ser
especificos e estarem em boas condigdes de uso, para execugdo dos servicos. A
maquina fresadora deverd ser de eixo rotacional vertical.

3.2- CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Preliminarmente a execugdo dos servigos, as areas de interferéncia deverdo estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido;

O servigo de fresagem deve ser iniciado somente apds a prévia marcacdo das éreas
a serem fresadas e observadas as profundidades de corte e rugosidade indicadas no
projeto de recapeamento, apresentado a contratada;

Ndo serd permitida a execugdo dos servicos em dias de chuva;

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos asfalticos.
Neste caso a area fresada ndo deve permanecer por mais de 3,0 (trés) dias sem o
devido recobrimento;

A pista fresada sé deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usuarios,
isto é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da
fresagem, tais como degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

3.3- EXECUCAO DOS SERVICOS

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser
iniciada na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e
avango regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessario, de

agregados que deverdo ser utilizados na reciclagem. No decorrer da fresagem deve

ser observado o jateamento continuo de dgua, para resfriamento dos dentes da

fresadora e controle da emissdo de poeira. Durante a operagdo de fresagem, o0&
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material fresado deve ser elevado pelo dispositivo tipo esteira, que faz parte da
fresadora, para a cagamba do caminhdo e transportado para o bota-fora. Os locais
de bota-fora serdo determinados pela contratante (Prefeitura Municipal). A drea
delimitada que sofrera intervengdo da fresagem deve ser limpa, preferencialmente
por vassouras mecanicas, podendo ser usados, também, processos manuais.
Recomenda-se que em seguida seja aplicado jato de dgua, para finalizar a limpeza.
Deve ser realizado tratamento da superficie fresada onde permanegam buracos ou
desagregacdes. O material solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro
processo apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposicao, se
necessaria, da camada granular subjacente e/ou execucdo de camada adicional de
concreto asfaltico, ap6s a necessaria limpeza da superficie e aplicagdo da pintura de
ligagdo.

4.- RECAPEMANTO ASFALTICO TIPO CBUQ

Contemplam 0s servigos necessarios para execucdo do recapeamento Asfaltico
previstos nas ruas e avenidas contempladas no projeto de recapeamento asfaltico.
O revestimento a ser executado sera do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), com espessura a ser definida em projeto. Cabe salientar que em areas do
revestimento que haja necessidade de “tapa buraco”, os servigos para regularizagdo
sera a cargo da contratada.

4.1 - LIMPEZA DE SUPERFICIES E LEITOS CARROCAVEIS

Antes dos servigos de recapeamento, devera ser realizada a limpeza superficial dos
revestimentos existentes, nas areas do investimento. A empresa contratada devera
proceder com a varrigdo manual, caso seja necessario. Cabe salientar que o0s
servigos descritos neste item, contemplardo as superficies fresadas. Os servigos de
varrigdo deverdo ser de boa qualidade, ndo serdo admitidos vestigios de materiais
sélidos ou graxos, que ao termino devera passar por aprovagao do comité
fiscalizador.

4.2 - CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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Preliminarmente a execucdo dos servigos, as dreas de interferéncia deverdo estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido;

NZo sera permitida a execugdo dos servicos em dias de chuva;

As superficies limpas ndo deverdo ser liberadas ao transito, em momento algum,
sendo as etapas subjacentes (imprimagdes) executadas imediatamente aos servicos
de limpeza.

4.3 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Consiste na aplicagdo de ligante asfaltico subjacente a superficie imprimada, de
modo a promover condigdes de aderéncia entre o revestimento existente e o
revestimento a ser executado.

4.3.1 - Material
Devera ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligacdo, em

conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

4.3.2.- Taxa de aplicagdo
A empresa contratada devera utilizar taxa de ampliagdo de emulsdo diluida, na

proporgdo de 1:1, na ordem de 0,8 1/m?a1,01/m?

4.3.3 - Condigdes para Execugdo dos Servigos

Antes da execugdo dos servicos, a area deve ser isolada e devidamente sinalizada,
visando a seguranga do trafego no segmento do leito carrogavel;

A imprimagdo betuminosa impermeabilizante devera estar finalizada e visivelmente
em condigdes de receber a camada subjacente de ligagdo. A 4gua a ser utilizada
para emulsdo deve ser limpa, isenta de matéria organica, 6leos e outras substancias
prejudiciais a ruptura da emulsdo asféltica. Deve ser empregada na quantidade
necessaria para promover a consisténcia adequada, na ordem de 1:1. O ligante

asfaltico ndo devera ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a

102C, ou em dias de chuva, quando a superficie a ser pintada apresentar qualqu
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tipo de umidade. Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de
analise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacdo, correspondente a
data de fabricacdo, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias;
N3o serd permitida a execugdo dos servigos em dias de chuva;
E de responsabilidade da empresa contratada a protegdo dos servicos e materiais
contra as acdes destrutivas das dguas pluviais, do trafego e outros que possam
danificé-los.

4.3.4 - Execugdo dos Servigos
Aplicar-se-4 o ligante asféltico na temperatura compativel, na quantidade (taxa)
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicagdo do ligante
asfiltico deve ser fixada em fungdo da relagdo temperatura x viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve
estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol”;
Ap6s aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporagao
em decorréncia da ruptura;
A tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo “1” da emuls3o diluida é de +/- 0,2
I/m?;
Deve ser executada a pintura de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto
ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da
adjacente, assim que a primeira for permitida ao tréfego;
A fim de evitar a superposicdo Ou excesso, Nnos pontos iniciais e finais das
aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de

modo que o inicio e o termino da aplicagdo do ligante asfaltico estejam sobre essas

faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagdo d

ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.
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4.4. - CAPA DE ROLAMENTO TIPO CBUQ
Consiste na aplicagdo do revestimento a ser executado nas dreas do investimento,
de forma a melhor as condigdes de rolamento, conforto e seguranga aos usuarios.
Conforme o projeto de recapeamento asfaltico, sera utilizado Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) com espessura minima de acordo com o projeto. O
mesmo serd assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.
4.4.1. - Especificages Técnicas
Sera utilizado o cimento asféltico tipo, CAP-50/70.
4.4.2. - Condigdes para execugdo dos servigos
Antes da execucdo dos servicos, as areas devem ser isoladas e devidamente
sinalizadas, visando a seguranga do trafego no segmento do leito carrogavel;
N3o serd permitida a execugdo dos servigos, em dias de chuva;
0O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 102C;
£ de responsabilidade da empresa contratada a protegdo dos servigos e materiais
contra as agdes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam
danifica-los.
4.4.3. - Execugdo dos servigos
A empresa contratada devera levar em consideracdo os dispositivos da Norma DNIT
031/2006, quanto a execugdo de capa de rolamento com concreto usinado a quente
(cBUQ);
Logo apds a imprimacgdo ligante, devera ser langada a mistura asféltica. Sendo
decorridos mais de sete dias entre a execugdo da imprimagdo e a do revestimento,
ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a
imprimacdo recoberta com areia, pé-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de
ligagso, a cargo da empresa contratada;
A temperatura do cimento asféltico empregado na mistura deverd ser aquela na

qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a

150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a
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viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C
nem exceder a 177°C;

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C ae 15°C acima da
temperatura do ligante asféltico, sem ultrapassar 177°G;

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, nos veiculos especificos (caminhdo basculante) quando necessario, para
que a mistura seja colocada na pista 3 temperatura adequada. Cada carregamento
deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente
para proteger a mistura;

A distribuicdo do concreto asféltico deve ser feita por equipamentos adequados.
Apés a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asféltica possa suportar;

A compactagdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
diregdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a
compactagdo deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto.
Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o momento
em que seja atingida a compactagdo especificada;

Durante a rolagem n#o sdo permitidas mudancas de diregdo e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém —
rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar
a aderéncia da mistura;

Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem tréafego, até o seu

completo resfriamento.

GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS

GUIAS E DR S e ————

5.1- PREPARO DO TERRENO
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5.1.1 A terraplenagem do “terreno de fundagdo” das guias e sarjetas abrangera as
determinacgdes do projeto em vigéncia e consistira em servigos de corte e ou aterros
indispensaveis, assim como, substituicdo dos materiais instaveis por material
apropriado, em conformidade com o projeto;

5.1.2 Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do

pavimento; em qualquer caso, n3o sera admitida a utilizagdo de solos turfosos,

micaceos ou que contenham substancias organicas.

5.2- COMPACTACAO

5.2.1 Nos cortes, a compactagdo devera ser efetuada cuidadosamente e de um modo
uniforme com auxilio de soquetes manuais, com peso minimo de 10 quilos e se¢do

n3o superior a 20 x 20 centimetros;

5.3- REGULARIZACAO E ACABAMENTO

531 Concluida a compactagéo do terreno de fundagdo das guias e sarjetas, a superficie
devera ser devidamente regularizada, de acordo com a segdo transversal do projeto

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

5.4- FORNECIMENTO E CONFECCAQ

5.4.1 As guias e sarjetas de concreto extrusada serdo fabricadas de acordo com as
especificagdes do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada.

Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:

o DIMENSOES
As guias e sarjetas devem obedecer @s dimensdes e respectivas tolerdncias do
projeto:
As guias curvas deverdo apresentar secdo transversal com as dimensdes retro-

fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo

piso e pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio;
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o ACABAMENTO
As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas,
bem como serem isentas de fendilhamentos;

o RESISTENCIA

0O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcia eficaz de acordo

com determinagdes do projeto;

DRENAGEM

6.1- BOCA DE LOBO

6.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo
sera de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de
brita n2 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente

apiloado, ambas com tampa de concreto;

6.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de
cimento, cal e areia no trago 1:5. As paredes serdo revestidas internamente com

argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:3;

6.1.3 As caixas de captagdo receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de
espessura, armado com & 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o

manuseio;

6.2- FASES DA CONSTRUCAO (ASSENTAMENTO)

6.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinagdo e o alinhamento de acordo

com o Projeto;

6.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa

qualidade e/ou reforgar com pedra britada;

6.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;,
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6.2.4 A inclinacdo de projeto e posterior regularizagdo da superficie exposta em bruto,

quando da escavagdo, procurando se possivel um apiloamento na extensdo total;

6.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso ndo haja;

6.2.6 Para paralisagdo do servi¢o, no fim de cada dia, prever protecdo da obra, a fim de
evitar deslocamento causado pelo avango das éguas, em conseqiiéncia das chuvas

que possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;

6.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecerio as cotas e declividades do
projeto, variando apenas os didmetros e comprimentos, conforme orientacdo da

Contratante;

6.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condigdes especificas de

projeto poderdo ser:

o Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
o Retro escavadeira;
o Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1.1 Os servicos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra.

Durante o desenvolvimento do servico, conforme recomendacdo da Contratante;
7.1.2 O canteiro de obras serd mantido em perfeita ordem;

7.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer

do dia;
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7.1.4 A limpeza final abrangerd a desmontagem das instalagdes provisérias do canteiro, a

completa remoc¢do dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos

residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

7.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execugdo natural dos
diversos servigos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de
medig¢do;

7.1.6 Para o transporte, a Contratada deverd utilizar-se de equipamentos adequados
como: Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, Mdo de Obra e outros que julgar

necessario, conforme aprovagdo da Contratante, de acordo com a necessidade.

SINALIZACAO VIARIA

8.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizagdo horizontal e vertical de

adverténcia e regulamentacdo;

8.1.2 Deverido ser observadas as informagdes constantes nas Especificagdes Técnicas e no

Cédigo de Transito Brasileiro;

8.1.3 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizagdo viaria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverdo

ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem orientar;

8.1.4 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes previstas

no projeto;

8.1.5 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 MSG, a¢o laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrosttica nas duas faces, sendo frente na cor

regulamentada e verso na cor preta;

8.1.6 Os simbolos e legendas deverio ser confeccionadas em pelicula totalmente refletiva

Tipo Il em conformidade com a ABNT 14644;
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8.1.7 As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %”, préximo as bordas.

8.1.8 Todos os componentes dos postes de sustentagdo devem ser galvanizados por

imersdo a quente para protegdo contra corrosao;

8.1.9 A zincagem das pecas deverdo ter uma camada de zinco minima de 50 micra para
pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e

arruelas;

8.1.10 Os materiais devem estar protegidos contra agdes externas, galvanizadas por

imers3o a quente, de acordo com a NBR 6323.

RECEBIMENTO DA OBRA

A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675,

,

SILVERIO DOMINGUES

Departamento de Planejamento Urbano

Cajati, 25 de janeiro de 2021.
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PROJETO: PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
OBRAS COMPLEMENTARES

ESCALA:
SIESCALA
DATA:
SET/2.020

fTuLo:
A PLANTA DE LOCALIZAGAO

REVISAO:
LOCAL: 0
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SECAO TRANSVERSAL
PAVIMENTACAO ASFALTICA

CALGCADA
9
| VARIAVEL \/ VARIAVEL ‘ | VAR\AVELJ
){7
“ 1 \/ARIAVEL¥ 7
i @ 4
1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,035 mJ ‘

2. IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE
3. IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

§. REFORGO DO SUB-LEITO -0,20 m

6. SUB-LEITO

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
OBRAS COMPLEMENTARES

ESCALA:
S/ESCALA

TITULO:
PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: REVISAO:
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP
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CALGADA i=3 a 5% CALGADA

| VARIAVEL |, VARIAVEL |, VARIAVEL
! VARIAVEL ’

1. PAVIMENTO EM CONCRETO
FCK=30MPa-0,15m

2.BASE DEB.G.S.-0,15m |

3. SUB-LEITO EXISTENTE

== PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICOE
OBRAS COMPLEMENTARES

TITULO:

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

LOCAL:

REVISAO:
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP )
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PROJETO:

PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
OBRAS COMPLEMENTARES

TITULO:

LOCAL:

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

FOLHA:

ESCALA:
SIESCALA

DATA:

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP

REVISAO:
0
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PAVIMENTAGAO EM CONCRETO:

RUA HORTENCIAS \
. COMPR.:144,30m x LARG. MEDIA: 4,50m - AREA: 649,35 m*

- CUL-DE-SAC: R=2,50m - AREA: 19,63 m?

- AREA TOTAL: 668,98 m?

FOLHA:

“*™ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICAE
OBRAS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

TITULO:

Gy
% . N ESCALA:
SIESCALA
DATA:
SET/2020

REVISAO:

LOCAL:
VIELA DAS HORTENCIAS - BAIRRO PARAFUSO
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- PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO: \‘ R
VIELA DAS BROMELIAS UK
- COMPR.:53,00m x LARG.MEDIA: 4,00m - AREA: 212,00 m?

- CUL-DE-SAC: R=2,50 m - AREA: 19,63 m?
- AREA TOTAL: 231,63 m?

“* PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAT!

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
OBRAS COMPLEMENTARES

TITULO:

- PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

LOCAL:

“ | sETR020

|
REVISAO:
VIELA DAS BROMELIAS - BAIRRO PARAFUSO
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S PAVIMENTAGAO ASFALTICA

4] | -BOCA DE LOBO SIMPLES
‘. E - SARJETAO DE CONCRETO

7,00x1,20x0,15 = 1,26 m*

- TUBO @ 0,40m - 6,00m

: | - sAIDA D'AGUA EM
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO: ™ el e el W
‘ VIELA DAS TULIPAS
\ - COMPR.: 76,00m x LARG.MEDIA: 5,00m - AREA: 380,00 m?
CLIENTE: r FOLHA:
\ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI ki 08118
FROJETO. PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO E iy ESCALA
OBRAS COMPLEMENTARES ) A | S/ESCALA
\ T b AVIMENTAGAO EM CONCRETO SE?I-A;;(.)ZO

& REVISAO:
LOGAL /| A DAS TULIPAS - BAIRRO VILA VITORIA \

Pagina 144 de 181
Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700

Visto e Aprovado
Departamento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

- PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

i
\ PAVIMENTAGAO EM CONCRETO:

VIELA IVO DE PONTES
- COMPR.: 24,00m x LARG.MEDIA: 3,50m - AREA: 84,00 m*
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PAVIMENTAGAO EM CONCRETO:

RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ
- COMPR.: 82,00m x LARG.MEDIA: 4,00m - AREA: 328,00 m?

CLIENTE:

s FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI T 10118

PROJETO. PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO E Y. ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES SIESCALA

TITULO: DATA:
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO SET/2020

RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUGUVIRA

|
l
\
\
\
|
\

LOCAL: l REVISAO:
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R. ALASCA

| - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

\

PAVIMENTAGAO ASFALTICA:

RUA ALASKA
- COMPR.: 66,00m x LARG.MEDIA: 8,00m - AREA: 528,00 m?

| CLIENTE: 3
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
PG PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
| OBRAS COMPLEMENTARES
\ e PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

LOCAL DUA ALASCA - BAIRRO VILA ANTUNES
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- PAVIMENTAGAO ASFALTICA

- BOCA DE LOBO SIMPLES

- SARJETAO DE CONCRETO
10,00x1,50x0,15 = 2,25 m*
- TUBO @ 0,60m - 12,00m
PAVIMENTACAO ASFALTICA: ; "
/= | - SAIDA DAGUAEM
RUA AGUA MARINHA D PEDRA ARGAMASSADA

. COMPR.: 140,00m x LARG.MEDIA: 3,00m - AREA: 420 m?

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E

ESCALA:

OBRAS COMPLEMENTARES it
[ : A . DATA:
\ TRULO PAVIMENTAGAO ASFALTICA ; = SET/TZAOZO
LOCAL A AGUA MARINHA - BAIRRO JD HOLD "o
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r - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

PAVIMENTAGAO ASFALTICA:

RUA MIRACA
- COMPR.: 50,00m x LARG.MEDIA: 8,00m - AREA: 400,00 m?

CLIENTE: - o
\ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Sk 13/18
\ FROJET0. PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E N ESCALY
\ OBRAS COMPLEMENTARES SIESCALA
TULO: DATR:
\ PAVIMENTAGAO ASFALTICA SET/2020
\ LOCAL DUA MIRACATU - B. VILA VITORIA REVSAO]
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

|
l
|

-
|
\
|
\
|
|
\&
|

PAVIMENTAGAO ASFALTICA:
TRAV. ARARAQUARA

— COMPR.: 76,00m x LARG.MEDIA: 3,80m - AREA: 288,80 m?

“*= PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PAVIMENTAGAO EM
CONCRRETO E OBRAS COMPLEMENTARES

TiTULO:
PAVIMENTAGAO ASFALTICA E PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

[ FoLHAT
\ 14/18

[ escala
SIESCALA
B DATA:

| sET/2020

LOCAL LA [ZABEL FRANCISCA DE SALES E TRAV AV. MARGINAL - BAIRRO CENTRO

REVISAO:
0
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- BOCA DE LOBO DUPLA

- TUBO @ 0,60m - 15,00m

- SAIDA D'AGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA

PAVIMENTACAO EM CONCRETO
RUA BRASILIA
- COMPR.: 56,00m x LARG.: 8,00m - AREA: 448,00 m?

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

ik

ESCALA:

S/ESCALA

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICAE
OBRAS COMPLEMENTARES

TITULG: BATA:

PAVIMENTAGAO ASFALTICA SET/2020
\ LA RUA BRASILIA REVSW
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PAVIMENTAGAO ASFALTICA: DRENAGEM _l - PAVIMENTAGAO ASFALTICA TRECHO 1.

RUAB RUAB - PAVIMENTAGAO ASFALTICA TRECHO 2.

TRECHO 1. BOCA DE LOBO DUPLA 02 UN

- COMPR.-108,39m x LARG.: 5,00m - AREA: 541,95m? | SAIDA D'AGUA O1UN | [ | -PAVIMENTAGAO ASFALTICA TRECHO 3.
- COMPR.:7.46m x LARG.: 8,00m - AREA: 139,68m? | TUBO @60 PA2 oM  BOCA DE LGB BURLA A EXECUTAR
TRECHO 2.

- COMPR.77,03m x LARG.: 5,00m - AREA: 385,15m* R

TRECHO 3.

- COMPR.:44,99m x LARG.: 5,00m - AREA: 224,95m*
AREA TOTAL: 1.291,73m*

- TUBO @ 0,60m

Executado: RESPONSAVEL TECNICO

SILVERIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP:5061285557

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO:

TITULO:

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: REVISAO:

RUA B - BAIRRO JACUPIRANGUINHA - CAJATI/SP
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o WA DA cos,

B4 By 54

PINTO

{j - PAVIMENTAGAO EXISTENTE

] - PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO:

RUA MARIA DA COSTA BARBOSA
- COMPR.: 39,00m x LARG.: 5,60m - AREA: 218,40 m?

CLIENTE:

PROJETO:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI |

PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
OBRAS COMPLEMENTARES

ESCALA:

TITULO:

% | SIESCALA

DATA:

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

LOCAL:

REVISAO:

0

s l SET/2020
RUA MARIA DA COSTA BARBOSA \l
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PAVIMENTAGAO EM CONCRETO:
TRAV AV. MARGINAL

- COMPR.: 55,00m x LARG.MEDIA: 2,60m - AREA: 143,00 m?

CLIENTE: 7 — oA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI i 18/18
: & ) ESCALA:
PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PAVIMENTAGAO EM 5 SIESCALA
r DATA:

CONCRRETO E OBRAS COMPLEMENTARES

TITULO:

PAVIMENTAGAO ASFALTICA E PAVIMENTAGAO EM CONCRETO SET/2020

\ LOCAL: REVISAO:
RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES E TRAV AV. MARGINAL - BAIRRO CENTRO 0
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CAJATI / SP

Executado:

CLIENTE:

FOLHA:

01/07

i ESCALA:

S/ESCALA
i y DATA:
e JAN/2021

REVISAO:
DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO 0

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CA E:

PROJETO: PROJETO DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E
OBRAS COMPLEMENTARES

PLANTA DE LOCALIZAGAO
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| SECAO TRANSVERSAL
| RECAPEAMENTO ASFALTICO

- 0
| CALGADA I=385% CALGADA
\ == S
| CRAGSAN e Y N SR \
AN LRGN DN o, % PN
| 1/\\/\/\/'//\\ \\/\\/\/\//\\\\/ N2 ;\//\\,/‘ \//\ O /\\/i/\\ N \//\ // i/\\ K /\\ Y A // R NA /\
NN TSN ANAN SAA SINAN A NMAPSARISHN NEEKA
‘ R RO RR AN LLAR /\. DX RLRANXEX LR L. N LRI RN %
‘ 2 VARIAVEL |, \/AR\AVEL \/AR!A\/EL

| ﬁ | e
|

| 1. CAMADA DE ROLAMENTO C/ C.B.U.Q.
GRADUAGAO "C" C/ DOP -0,035 m

\ 2. IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

3. REPERFILAGEM C/ CONCRETO ASFALTICO
‘ C/ ASFALTO-BORRACHA - GRADUAGAO IV - 0,025 m

| 4. IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

5. PAVIMENTO EM CONCRETO EXISTENTE - ESP. MEDIA- 0,256 m

| Executado: RESPQMSAVEL TECNICO

FOLHA:

02/07
| FROJETG. PROJETO DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E ESCALA:
\ OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
| TITULO: DATA:
“ RECAPEAMENTO ASFALTICO JAN/2021
| LOCAL: REVISAO:
‘ DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP 0
1
1;_/,//
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BIBLIA

‘ RECAPEAMENTO ASFALTICO:

RUA JOAQUIM SEABRA DE OLIVEIRA - 1.229,30 m?

‘ - COMPR.: 104,00m x LARG.: 7,60m - AREA: 790,40 m?
- COMPR.: 77,00m x LARG.: 5,70m - AREA: 438,90 m?

| Executado: RESP@NSAVEL TECNICO

FOLHA:

| “*" PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

03/07
l PROJETO. PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E ESCALA:
“ OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
| ) 1 DATA:
\ T RECAPEAMENTO ASFALTICO JAN/2021
‘\ LOCAL: REVISAO:

BAIRRO CENTRO
o T e
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‘ RECAPEAMENTO ASFALTICO:

| RUA JORGE CLARO DA COSTA - 1.320,50 m? RUA MATO GROSSO - 1.613,40 m?

| - COMPR.: 41,00m x LARG.: 6,30m - AREA: 258,30 m* - COMPR.: 57,00m x LARG.: 6,40m - AREA: 364,80 m?
- COMPR.: 88,00m x LARG.: 5,20m - AREA: 457,60 m* - COMPR.: 20,00m x LARG.: 7,10m - AREA: 142,00 m*

‘ - COMPR.: 28,00m x LARG.: 5,00m - AREA: 140,00 m* - COMPR.: 20,00m x LARG.: 6,50m - AREA: 130,00 m?
- COMPR.: 101,00m x LARG.: 4,60m - AREA: 464,60 m? - COMPR.: 31,00m x LARG.: 6,80m - AREA: 210,80 m?

- COMPR.: 100,00m x LARG.: 6,60m - AREA: 660,00 m*
\ RUA CEARA - 871,50 m? - COMPR.: 11,50m x LARG.: 9,20m - AREA: 105,80 m?
‘ - COMPR.: 21,00m x LARG.: 6,30m - AREA: 132,30 m?

- COMPR.: 96,00m x LARG.: 7,70m - AREA: 739,20 m* RUA SALVADOR - 1.027,20 m*
- COMPR.: 10,00m x LARG.: 10,30m - AREA: 103,00 m?
| RUA RECIFE - 1.253,60 m* - COMPR.: 128,00m x LARG.: 6,40m - AREA: 819,20 m?
" - COMPR.: 22,00m x LARG.: 13,40m - AREA: 294,80 m? - COMPR.: 14,00m x LARG.: 7,50m - AREA: 105,00 m?
\ - COMPR.: 138,00m x LARG.: 6,40m - AREA: 883,20 m?
| - COMPR. 12,60m x LARG.: 6,00m - AREA: 75,60 m? RUA MANAUS - 954,00 m?

- COMPR.: 15,00m x LARG.: 8,60m - AREA: 129,00 m?
RUA CUIABA - 429,00 m? - COMPR.: 56,00m x LARG.: 5,60m - AREA: 313,60 m?
- COMPR.: 66,00m x LARG.: 6,50m - AREA: 429,00 m? - COMPR.: 74,00m x LARG.: 5,90m - AREA: 436,60 m?
- COMPR.: 8,50m x LARG.: 8,80m - AREA: 74,80 m?

| Executado:

| CR
1‘ CLIENTE: r FOLHA:
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI 04/07
| PROJETO.  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E ESCALA:
\ OBRAS COMPLEMENTARES SIESCATA

TITULO: DATA:
1 RECAPEAMENTO ASFALTICO - JAN/2021
1 tO%At BAIRRO CENTRO i
| |
|
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‘ RECAPEAMENTO ASFALTICO:

RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES

- TRECHO 1 - COMPR.: 10,00m x LARG.MEDIA: 9,20m - AREA: 92,00 m?

; - TRECHO 2 - COMPR.: 138,00m x LARG.MEDIA: 4,00m - AREA: 552,00 m?
‘ - TRECHO 3 - COMPR.: 89,00m x LARG.MEDIA: 5,20m - AREA: 462,80 m?

| AREA TOTAL: 1.106,80 m?

| “"  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

‘. PROJETO:  PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

ESCALA:
S/ESCALA
DATA:
JAN/2021

LOCAL: ' REVISAO:

| TiTULO:
RECAPEAMENTO ASFALTICO

| RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES - BAIRRO CENTRO
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RECAPEAMENTO ASFALTICO:

'?04 \V;l
&,
oy
\,>
&
¥
@
| RUA MINAS GERAIS - 1.352,80 m*

- COMPR.: 14,00m x LARG.: 12,10m - AREA: 169,400 m?
| - COMPR.: 98,00m x LARG.: 8,30m - AREA: 813,40 m?
‘ - COMPR.: 50,00m x LARG.: 7,40m - AREA: 370,00 m?

Executado:

‘ CLIENTE:

‘ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJ

FOLHA:

06/07
‘ PROJETO:  PROJETO DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E sE
} OBRAS COMPLEMENTARES
‘ TITULO: DATA:
i. RECAPEAMENTO ASFALTICO JAN/2021
| LOCAL: REVISAO:
l " RUAMINAS GERAIS - BAIRRO VILA ADRIANA 0
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R. ANTARTICA

i

RECAPEAMENTO ASFALTICO:
RUA OCIDENTE
- COMPR.: 73,05m x LARG.: 6,90m - AREA: 504,00 m*

RUA ANTARTICA
- COMPR.: 154,05m x LARG.: 7,27m - AREA: 1.120,00 m?

RUA QUARESMEIRA
- COMPR.: 53,20m x LARG.: 6,06m - AREA: 322,40 m?

Executado:
CLIENTE: , I FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI 07/07
PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
TITULO: DATA:
RECAPEAMENTO ASFALTICO C JAN/2021
LOCAL |VERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP e
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ANEXOII

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENORES
(inciso XXXIII do art. 7°, da Constituicdo Federal de 1988)

(em papel timbrado da empresa)

PROCESSO N° 065583/2020
CONCORRENCIA N°©013/2020

Declaramos para os devidos fins, que a empresa , inscrita no CNPJ sob o n.°

, Situada na (endereco completo), interessada em participar do processo
licitatorio CONCORRENCIA N° 013/2020 — PROCESSO N° 65583/2020 da PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CAJATI - SP, ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7°,

da Constituicdo Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da Lei, que, nos termos do 8§ 6° do artigo 27 da Lei n°® 6.544, de 22 de
novembro de 1989, nos encontramos em situacgdo regular perante o Ministério do Trabalho no que

se refere a observancia do disposto no inciso XXXII1 do artigo 7° da Constitui¢do Federal.
Declaro ainda, que me encontro em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se

refere a Lei Federal n® 9.854/99 quanto a observancia do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da

Constituicdo Federal

................... ,de i de 2021,

Nome, RG, Funcdo ou cargo e Assinatura

Pagina 162 de 181

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°

Pelo presente instrumento de contrato de obras de
pavimentacdo, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI,
estabelecida a Praca do Paco Municipal — Centro — Cajati — SP, inscrita no CNPJ sob o n°
64.037.815/0001- 28, representada pelo Prefeito Municipal de Cajati, Sr. Sidinei Aparecido Ribeiro,
daqui em diante designada CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa ........... , situada a ............ ,
com inscrigdo no CGC/MF sob nO ............... elE.n% ... , aqui representada pelo Sr. .............., de
ora em diante designado CONTRATADA, que tem como justo e contratado entre si, na
Concorréncia n°® 01372020, Processo n° 065583/2020, conforme Lei Federal n° 8.666 de
21/06/1993 e suas atualizacGes, que se regera pelas clausulas e condi¢des, abaixo discriminadas,
que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber :

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratagdo de empresa para Contratagdo de empresa especializada para
pavimentacao asfaltica, pavimentacdo de concreto, recapeamento asfaltico e obras complementares
em diversas ruas do Municipio de Cajati - SP, conforme relacionado no Anexo | do Edital de
Concorréncian®013/2020.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL E PRAZO DA EXECUCAQ DOS SERVICOS

A CONTRATADA se obriga a prestar os servicos, por periodo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data da assinatura das autoriza¢Bes para inicio dos servigos, podendo ser
prorrogado, nos termos do Artigo 57, 81° incisos | a VI da Lei Federal n® 8666/93 e demais
atualizaces, desde que devidamente justificado e nas condigdes abaixo especificadas.

a) Quando a obra ou servico for subsidiada por valores de Convénio celebrado

com o Estado ou Unido. e for necessaria a prorrogacdo para se aguardar a liberacdo de
repasses:

b) Quando for comprovada urgéncia ou emergéncia, decorrente de calamidade

publica ou estado de necessidade (chuvas torrenciais freqiientes. desmoronamento ou outro
fator originéario da natureza). devidamente comprovado;

c) Por caso fortuito, de forca maior ou fato imprevisivel devidamente justificado.

d) Quando nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n°® 8666/93 e demais
atualizacdes. houver aditamento da obra. mediante acréscimo.

Em hipétese alguma sera admitida a prorrogacdo do prazo contratual consignado
na Clausula Sequnda. sob a justificativa de falta de material ou insumos; falta de méo-de-

obra qualificada; dificuldades na execucdo das obras ou servicos.

Qualquer atraso no Cronograma da Obra ou Servico sob as justificativas descritas

na Clausula Segunda, implicard na ndo prorrogacdo do prazo contratual, acarretando o
vencimento do_contrato. com a aplicacdo das penalidades de multa pela obrigacdo ndo-

cumprida. retencdo _da garantia contratual. se houver. e decretacdo de impedimento de

contratar com a Prefeitura de Cajati pelo prazo de 02 (dois) anos.
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Eventual prorrogacdo devera ser dada com antecedéncia necessaria, e so
ocorrera em carater absolutamente excepcional, devidamente justificada pela empresa e
ratificada pelo Diretor do Departamento de Planejamento Urbano e Departamento de
Administracéo, sendo o caso, ficando a solicitacdo sujeita a rejeicdo se ndo absolutamente
comprovada a necessidade. A prorrogacao imotivada implicara rescisdo do contrato, perdas
e danos e penalidades legais.

O presente CONTRATO tera vigéncia por periodo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data da assinatura das autorizacdes para inicio dos servicos, podendo ser prorrogado, nos termos
do da Lei Federal n°® 8666/93 e demais atualizacbes, desde que devidamente justificado e nas
condicdes ja acima especificadas.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor do presente contrato constitui a importancia de R$
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), fiX0 e irreajustavel.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cBes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, por acordo entre as contratantes.

Paragrafo Unico — O preco referido no caput, além da méo-de-obra, materiais e todos
0S equipamentos necessarios a execucdo dos servigos, bem como todas as despesas com
transportes, seguros, equipamentos de seguranga, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes
correrdo por conta da CONTRATADA, que responderd pela realizagdo das mesmas
independentemente da manifestagédo do preposto da CONTRATANTE, sendo condicdo obrigatéria
para a realizacdo dos respectivos pagamentos.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA de acordo com a medi¢cdo mensal dos
servicos devidamente executados.

O pagamento do valor da medicdo sera realizado em até 10 (dez) dias apds a emissao
da Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pela Contratante.

As medicdes serdo mensais. conforme o cronograma da Planilha da Obra. Caso a

Contratada ndo cumpra o cronograma do més, por atraso, receberd o pagamento

proporcional aos servicos executados., em percentual de obrigacdo cumprida, sendo de
imediato. aplicado-lhe a multa pecuniaria contratual (Clausula Décima Primeira) sobre a

obrigacdo ndo-cumprida. a gual a gual seréd descontada diretamente. em Nota. do pagamento
proporcional gue receber da referida medicao.

CLAUSULA QUINTA — DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercicio, conforme
Elemento Econdmico 4.4.90.51 do Codigo de Recurso e Fonte, sera atendido pela dotacdo codificada
sob n°:
e Pavimentacédo de vias Publicas — 15.451.0008.1012
Obras e Instalacdes - 4.4.9051
Incluidas no Plano Plurianual da Prefeitura do Municipio de Cajati.
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CLAUSULA SEXTA — DA PRACA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados por meio de deposito em Conta Corrente da empresa,
pela Se¢do de Tesouraria da Prefeitura do Municipio de Cajati.

CLAUSULA SETIMA — DA OBRIGACAO DA CONTRATADA

a) A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais
necessarios a execucdo do servico, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir
sobre o0 objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilizagdo de materiais
de primeira qualidade, respondendo por esta utilizacéo.

Paragrafo Unico - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos
nestas clausulas, ndo transfere a Contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto deste contrato.

b) A Contratada se obriga a submeter a aprovacdo da contratante todos os materiais a serem
utilizados nos servigos, antes de sua aplicagéo.

c) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a contratante ou terceiros de sua
culpa ou dolo na execucdo deste contrato, ndo excluido ou reduzido essa responsabilidade a
fiscalizacdo e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

d) A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas
as despesas com manutencdo dos equipamentos, combustivel, salarios, encargos sociais,
transporte, alimentacdo e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto
deste contrato.

e) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de protecdo e seguranca necessarios a
perfeita execucdo dos servigos, bem como, adota procedimentos de seguran¢a que garantam a
integridade fisica dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os
mesmos venham a sofrer durante a execuc¢do das obras, objeto desta contratacéao.

f) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao resultantes por periodo de até 5 (cinco) anos.

g) A Contratada se obriga a executar os servigos dentro do prazo estabelecido este instrumento.
Caso ndo sejam concluidos todos os servicos previstos no Termo de Referéncia, ndo sera
realizado o pagamento final.

h) A empresa obriga-se a manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢6es por ela assumida, todas as condicGes de habilitacdo e qualificagdo que sdo exigidas
nesta licitacéo.

i) A Contratada devera entregar na Prefeitura, no inicio dos trabalhos, a respectiva ART - Anotacdo
de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

j) A CONTRATADA devera manter durante toda a execucdo do contrato o registro em CTPS de
todos os seus funcionarios;
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k) A CONTRATADA devera apresentar as medicdes com relatorio fotografico dos Servicos;

) Matricular os servicos no INSS e entregar a Contratante as guias de recolhimento das
contribuicbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor. As
referidas guias serdo acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total de mé&o-de-obra empregada nos servigos contratados;

m) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca no acampamento e canteiro de servigos;

n) Arcar, sem 6nus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminagéo;

0) Responder por todo 6énus e obrigacdes concernentes as legislacGes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

p) Responder financeiramente, sem prejuizo das medidas e outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao das
obras;

q) Executar todas as obras, servicos e instalacbes de acordo com o0s projetos, especificacdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, bem como as determinag6es da Contratante;

r) Comunicar a Fiscalizagdo e proceder, as suas expensas, as corre¢des necessarias, sempre que
ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificacbes e demais elementos técnicos
que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execucdo de todos os
servicos. Tais corregdes somente serdo efetuadas com a aprovacgéo da Fiscalizacdo, que por sua
vez consultara o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorizagéo;

s) Manter permanentemente no local das obras/servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima,
que assuma perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia
gue se torne necessaria;

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas,
obras / servicos objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes,
resultantes da execugdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou
nado correspondentes as especificacdes;

u) Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionarios que trabalhar&o na obra/servico referente ao objeto

do Contrato;

- PPRA - Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais;

- PCMSO - Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional;

- ASO - Atestado de Sauide Ocupacional;

- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;
- RE - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e
resumo das informaces a Previdéncia Social).
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V) Apresentar na emissdo da Nota Fiscal os seguintes documentos:
- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao més de execucdo do servigo
relacionado na nota fiscal.
- R.E - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo
das informac6es a Previdéncia Social).

X) A contratada devera apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao
fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cépias atualizadas das Certiddes Negativas de
Débito — CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao
FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexisténcia de fato impeditivo
para o qual tenha concorrido a contratada.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente as medi¢bes dos servigos
executados pela CONTRATADA.

CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAQ

A fiscalizacdo da execucdo dos trabalhos da CONTRATADA sera exercida pela
CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual podera, junto ao Representante da
CONTRATADA, solicitar a corre¢do de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as
quais se nao forem sanadas serdo objeto de comunicacgéo oficial a CONTRATADA, para aplicacdo
das penalidades previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTAMENTO
O preco contratado permanecera fixo e irreajustavel.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADQS /
DETENTORES DO CONTRATO.

11.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos | a IV da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e noart. 7° da Lei n°® 10.520, de 17/0 7/2002, nos caso de retardamento, de falha na execucéo
do contrato ou de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, a CONTRATADA podera ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 11.2, com as seguintes penalidades:
a) Adverténcia;

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacédo perante
a proépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracédo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancao aplicada
com base sancéo anterior;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e
descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso X1V do
art. 4°daLei n®10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

11.1.1 A falha na execug¢do do contrato, para fins de aplicagdo do quanto previsto no item 10.1,
estara configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situacdes
previstas na Tabela 2.

11.1.1.1. Os pontos serdo computados a partir da aplicacdo da penalidade.
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11.1.1.2. Sendo a infracdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficardo
suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serdo computados, observado o
prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aplicacédo da penalidade.

11.2. ACONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecunidrias:

11.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da
prestacdo de servigos, até o maximo de 10 (dez) dias.

11.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério
exclusivo da CONTRATANTE, a rescisdo contratual, por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a
pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de
aplicacdo da pena de suspensado temporaria do direito de licitar e contratar com a Administracéo
Publica, pelo prazo maximo de 02 (dois) anos.

11.2.2. Multa por inexecucdo parcial do contrato: 20% (Vinte por cento) sobre o valor mensal da
parcela ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de suspensdo temporéaria do
direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 02 (dois) anos.
11.2.3. Multa por inexecuc¢do total do contrato: 30% (Trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de suspensao temporaria do direito de licitar e
contratar com a Administracgéo Publica, pelo prazo maximo de 05 (cinco) anos.

11.2.4. Pelo descumprimento das obrigacbes contratuais, a Administracdo aplicara multas
conforme a graduacéo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% do valor mensal do Contrato
2 0,4% do valor mensal do Contrato
3 0,8% do valor mensal do Contrato
4 1,6% do valor mensal do Contrato
5 3,2% do valor mensal do Contrato
6 4,0% do valor mensal do Contrato
X O dobro do valor da tltima multa paga referente ao mesmo
item
TABELA 2
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado ou com uniforme 1
manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem cracha.
2 Manter empregado sem qualificagdo para a execugao dos servigos. 1
3 Executar servigo incompleto, paliativo, provisério como por carater permanente, 5
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar.
4 Fornecer informacao falsa de servi¢o ou substituicdo de material licitado por 5
outro de qualidade inferior.
5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, os 6
servigos contratuais.
6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3
7 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 5
contrato.
8 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 5
justificado.
9 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico, 6
lesdo corporal ou consequéncias letais.
10 Retirar das dependéncias da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou 1
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materiais previstos em contrato, sem autorizagdo prévia do responsavel.
Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o expediente, sem a

1 anuéncia prévia da CONTRATANTE. 4
Para os itens a seguir, DEIXAR de:

12 Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu 1
pessoal.

13 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com 2
suas atribuicoes.

14 Manter a documentacado de habilitacdo atualizada. 1

15 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAGAO 1

16 Cumprir determinagio formal ou instrucéo complementar da FISCALIZAGAO. 2

17 Efetuar a reposicao de empregados faltosos. 2

18 Entregar o uniforme aos empregados. 1

Creditar os salarios nas contas bancarias dos empregados, em agéncias
19 localizadas na cidade local da prestacdo dos servigos ou em outro definido pela 1
Administragéo.

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentagdo exigida na

20 . N . 2
clausula referente as condicdes de pagamento.
Apresentar notas fiscais discriminando pre¢o e quantidade de todos os

21 materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e 4
guantidade unitaria (volume, pelo etc).

22 Manter em estogue equipamento discriminados em contrato, para uso diario. 2

23 Fornecer EPIs (Equipamento de Prote¢do Individual) aos seus empregados e de 2
impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los.
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem

24 rendimento insatisfatorio em até 48 horas, contadas da comunicacdo da 2
CONTRATANTE.

o5 Providenciar a manuteng¢do para solucdo de problema que acarrete suspenséo 4
de disponibilidade ou de operacionalidade do sistema predial.

26 Cumprir o programa periédico de manutencdo preventiva determinada em 3
contrato.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transportes e/ou refeigdo, seguros,

27 | encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 6
indiretas relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas.

08 Efetuar os recolhimentos mensais das contribuicbes sociais da Previdéncia 6

Social ou do FGTS.
29 | Apresentar os documentos obrigatdrios por ocasido da assinatura do contrato. 3
30 Apresentar os documentos obrigatorios por ocasido da apresentacdo da Nota
Fiscal, previstos em contrato.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, Certiddo de Regularidade do
31 FGTS, CND das contribuicBes previdenciarias, CND dos tributos mobiliarios do 3
Municipio de Cajati, CNDT fornecida pela Justi¢a do Trabalho.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, Relacdo Atualizada dos
Empregados, Folha de Frequéncia dos Empregados, Folha de Pagamento dos

32 Empregados acompanhados dos holerites, todos, vinculados a execucdo 3
contratual.
33 Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, copia do protocolo de envio 3

dos arquivos emitidos pela conectividade social (GFIP/SEFIP).

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, copia da relacdo de
34 | trabalhadores constantes da SEFIP, copia da guia quitada do INSS (GPS), copia 3
da guia quitada do FGTS (GRF), referente ao periodo mencionado na notificagao.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos ndo previstos nesta
tabela de multas.

36 Cumprir quaisquer dos itens do contrato de forma reincidente ap0s X
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| | formalmente notificada pela unidade fiscalizadora | |

11.2.4.1. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao
conhecimento do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento com relagdo as obrigacdes
trabalhistas, tais como salarios, ferias, 13° salario, FGTS, INSS, vales transporte, vales refeicao,
seguros, entre outras verbas, previstos em lei ou instrumento normativo na categoria e constantes
na planilha de composicdo de custo, cabera a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o
contraditorio, aplicar a CONTRATADA multa de 30% (trinta por cento), sobre o valor da parcela
nédo executada, pelo descumprimento de obriga¢do contratual e, persistindo a situagéo, o contrato
serd rescindido.

11.2.5. Havendo desinteresse da CONTRATADA em prorrogar o contrato sem a prévia comunicacio
nos 90 dias antes do término do contrato estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

11.2.5.1. A aplicacdo da multa néo ilide a aplicacdo das demais sanc¢des previstas neste contrato,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacdo de
servico imposto a Administracao.

11.3. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

11.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

11.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher aimportancia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao oficial.
11.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscri¢cdo em divida ativa.

11.4. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no art. 80, incisos | e IV da Lei n°
8.666/1993.

11.5. Das decisfes de aplicacdo de penalidades, cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei n®
8.666/1993.

11.6. As penalidades aplicadas a CONTRATADA serdo obrigatoriamente registradas no Portal da
Transparéncia, TCE/SP e SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE,
independentemente de aviso ou notificacdo judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipoteses:

| - Determinada por ato unilateral da Administra¢éo, nos casos enumerados nos incisos | a X11, XVII
e XVIll do art. 78 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas atualiza¢des item 13.4 do edital.

Il - Amigavel, mediante autorizacdo da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatorio, desde que demonstrada conveniéncia para a Administracao.

Il — Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das clausulas ou dispositivo do
presente contrato pela CONTRATADA,;

IV — Pela decretacdo de faléncia, pedido de concordata, insolvéncia, liquidacdo judicial ou
extrajudicial ou suspenséo pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.

V —Pela dissolucdo da empresa contratada;
VI - Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei n°® 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

Ap0s a conclusdo da obra, a obra sera recebida:

I — Provisoriamente: pelo Engenheiro Fiscal, mediante termo de recebimento
provisdrio assinado pelas partes, até 15 (quinze) dias apds o término dos servigos.

Il — Definitivamente: pelo Diretor do Departamento de Planejamento Urbano,
mediante termo definitivo assinado pelas partes apds decorrido o prazo de observacdo de 90
(noventa) dias que comprova a adequacao do objeto aos termos contratuais.

Paragrafo Unico — Durante o periodo de observacio, a CONTRATADA ficara obrigada
a refazer as suas custas as substituicdes e reclamacdes em conseqiiéncia de vicios de construgéo
porventura existentes que lavre o termo de recebimento definitivo, sempre sem prejuizo da
responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servicos, nem ética profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei, que fica sujeita a empresa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA

A contratada tera até 05(cinco) dias impreterivelmente, da assinatura do Contrato para prestar
garantia, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n° 8.666/93,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera restituida, apds recebimento
definitivo do objeto contratual, mediante requerimento, obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

O prazo de validade da garantia, nas modalidades fianca bancaria, seguro garantia ou titulos da
divida publica devera ser de, no minimo, 180 dias ap6s o termino do prazo contratual.

A garantia e seus reforcos da CONTRATADA responderdo por todas as sangfes pecunidrias
exigiveis apds o encerramento do contrato.

A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria deve explicitar a cobertura
integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a CONTRATANTE.

A garantia prestada deverd ser substituida automaticamente pela CONTRATADA quando da
ocorréncia de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a
manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas
as modalidades previstas.

O reforco e/ou a regularizacao da garantia, excetuada a hipOtese prevista anteriormente, devera ser
efetuado no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da comunicacao, feita
por escrito pela CONTRATANTE, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas.

O prazo acima aludido podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado e aceito pela
CONTRATANTE.

Por ocasido do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execucdo e seus refor¢os,
serdo liberados ou restituidos ap6s a liquidacdo das multas aplicadas, ou apds a dedugdo de
eventual valor de condenacdo da CONTRATADA.
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Ap6s o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o
levantamento da garantia devera apresentar os seguintes documentos:

Pesquisa fonética em nome da empresa CONTRATADA, perante a Justica do Trabalho de primeiro e
segundo graus e, em havendo a¢des em curso contra a CONTRATADA, e estando o Municipio de
Cajati no polo passivo da acéo, a empresa devera apresentar Certiddo de Objeto e Pé atualizada das
acgOes existentes;

Caso a Administracdo Publica Municipal figure no polo passivo de alguma acdo trabalhista, esta se
reserva o direito de reter a fianca até final decisdo da Justica Trabalhista, nos termos da Sumula n°
331 do TST, sem prejuizo de outras medidas cabiveis para seu complete ressarcimento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Jacupiranga, com rendncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questdo resultante do presente
contrato.

E por acharem justos e contratado, assinam e rubricam o presente contrato, em 04
(quatro) vias de igual teor, na presenga de 02 (duas) testemunhas, para todos os fins de direito.

Cajati, de de 2021.
Sidinei Aparecido Ribeiro
CONTRATADA PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:

13 testemunha 22 testemunha

Pagina 172 de 181

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE MICRO EMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(papel timbrado da licitante)

A
COMISSAO DE LICITAGOES DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢Ges e multas previstas neste ato convocatdrio,

que a empresa (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ n°

€ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no procedimento licitatorio realizado pela Prefeitura do Municipio de Cajati.

.................... ,de . de 2021

Nome, RG, Funcdo ou cargo e Assinatura
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ANEXOV

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

A
COMISSAO DE LICITAGOES DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

O Municipio de Cajati/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 64.037.815/0001-28, neste ato
representado por , RG , ATESTA para fins de

comprovacgdo junto a Concorréncia n°® 013/2020, que a empresa

(denominacdo da pessoa juridica), inscrita no CNPJ/MF sob n° , através do

representante ,RGn° , realizou visita técnica na obra de

Contratacdo de empresa especializada para pavimentacdo asfaltica, pavimentacdo de concreto,

recapeamento asfaltico e obras complementares em diversas ruas do Municipio de Cajati - SP.

Cajati/SP, de de 2021.

Representante do Municipio
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ANEXOV
MODELO DE DECLARAGAO PARA EMPRESAS
QUE OPTAREM EM NAO REALIZAR A VISITA TECNICA

A
COMISSAO DE LICITAGOES DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

Eu, (nome completo), RG n° , representante legal da

empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , DECLARQO, sob as penas

da Lei que possuo plena ciéncia das caracteristicas gerais da obra, do local e dos projetos referentes
a obra da Contratacdo de empresa para Contratacdo de empresa especializada para pavimentagéo
asfaltica, pavimentacdo de concreto, recapeamento asfaltico e obras complementares em diversas
ruas do Municipio de Cajati - SP, para fins de comprovacdo junto a Concorréncia n® 013/2020

promovida pela Prefeitura do Municipio de Cajati - SP.

.................... ,de e, de 2021

Nome, RG, Funcéo ou cargo e Assinatura
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A NEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE FATO IMPEDITIVO

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n° , sediada (enderego

completo) , declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores.

.................... ,de . de 2021

Nome, RG, Funcéo ou cargo e Assinatura
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A NEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE EMPRESA IDONEA

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n° , sediada (enderego

completo) , declara sob as penas da lei, que até a presente data ndo foi declarada

iniddnea, bem como ndo esta cumprindo pena de suspensdo temporaria de participagdo em
licitagBes, junto a 6rgdos da Administracdo Publica, direta, indireta ou fundacional, em virtude de
contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que nao ha nenhum fato impeditivo de sua

participagdo na presente licitacdo.

.................... ,de . de 2021

Nome, RG, Funcdo ou cargo e Assinatura
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A NE X O VI

MODELO DE DECLARAGAO QUE ACEITA AS CONDIGOES DO EDITAL

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n° , sediada (endereco

completo) , declara sob as penas da lei, que aceita e conhece todas as condicgdes

contidas neste Edital, bem como dos servicos que se propde a realizar.

.................... ,de . de 2021

Nome, RG, Funcéo ou cargo e Assinatura
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ANEXO IX

DECLARACAO DE AUSENCIA DE PARENTESCO E VINCULO

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

DECLARACAO
(Razéo Social)
CNPJ/MF N°
Sediada
(Endereco Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento
licitatério sob a modalidade Concorréncia, sob n® 013/2021, instaurada pelo Municipio de
Cajati - SP, ndo integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado publico
ou membro comissionado de 6rgdo direto ou indireto da Administracdo Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data

Local

Nome do declarante

RG

CPF

OBS. Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o niimero do CNPJ.
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ANEXO X
TERMO DE CIENCIAE DE NOTIFICACAO
(Contratos)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
CONTRATADO:

CONTRATO Ne©:

OBIJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacbes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolucdo n°
01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entéo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracao de endereco — residencial ou eletronico — ou telefones de contato devera
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, de de

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo: Diretor do Departamento de

CPF: RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Cargo: Prefeito
CPF: RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:

E-mail institucional: gabinete@cajati.sp.gov.br
E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:
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