

LEGENDA

<div>PISO PODOTÁTIL</div> <div>RAMPAS/ POSTES/ PLACAS</div>	<div>GUIAS E SARJETAS A DEMOLIR</div>	<div>EXECUÇÃO DE CALÇADA NOVA EM CONCRETO</div>
<div>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</div>	<div>DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO</div>	<div>GUIAS E SARJETAS A EXECUTAR (TRECHO RETO)</div>
<div>CAIXAS EXISTENTES ÁGUA PLUVIAL</div>	<div>BOCA DE LOBO A EXECUTAR</div>	<div>GUIAS E SARJETAS A EXECUTAR (TRECHO CURVO)</div>

FRENTE 02  
ESTACA 24+00 ATÉ 28+18

FRENTE 01  
ESTACA 18+10 ATÉ 24+00

PLANTA DE DEMOLIÇÃO


QUANTITATIVOS	
GUIAS E SARJETAS À DEMOLIR	326,10 m
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA (E=8CM)	625,22 m²
GUIAS E SARJETAS À CONSTRUIR(TRECHO RETO)	296,52 m
GUIAS E SARJETAS À CONSTRUIR(TRECHO CURVO)	29,68 m
EXECUÇÃO DE CALÇADA (E=8CM)	618,50 m²
BASE PARA CALÇADA (BRITA 5CM)	30,92 m³
IMPRIMAÇÃO LIGANTE (recape)	1726,33 m²
CAMADA DE CBUQ – E=0,035M (recape)	60,42 m³
FRESAGEM DE PAVIMENTO EXISTENTE–E=0,035M	1726,33 m²
BOCA DE LOBO DUPLA	03 UN
CALÇADA REBAIXADA – ACESSIBILIDADE	08 UN
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA	25,82 m²
POSTES Nº06, PLACAS Nº07, E RAMPAS DE ACESSO DET 1 Nº06 E DET 2 Nº02	

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
localização AV. CLAUDINO NOVAES – INHUNGUVIRA – CAJATI – SP  
obra RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES ETAPA 2 NA RUA CLAUDINO NOVAES

autor da projeto Silverio Domingues  
responsável técnico Silverio Domingues

referência



Assinatura  
proprietário

Assinatura  
autor e responsável técnico  
Silverio Domingues  
Eng. Civil – CREA 50612855/7

ESCALA: INDICADAS  
REVISÃO: R02–09/2021

FOLHA:  
02/04