



Prefeitura

CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES FASE 2

LOCAL: RUA CLAUDINO NOVAES, INHUNGUVIRA - CAJATI/SP

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
Total:									R\$ 244.892,71
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 10.514,86
1.1	Composição - 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 8.203,84	R\$ 8.203,84	28,17%	R\$ 10.514,86	R\$ 10.514,86
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 7.796,13
2.1	SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	3,00	M2	R\$ 225,00	R\$ 225,00	28,17%	R\$ 288,38	R\$ 865,14
2.2	Sinapi - 93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	5,00	M2	R\$ 1.032,85	R\$ 1.032,85	28,17%	R\$ 1.323,80	R\$ 6.619,00
2.3	SINAPI - 97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	1,00	UN	R\$ 158,53	R\$ 158,53	28,17%	R\$ 203,19	R\$ 203,19
2.4	Outros - CDHU 02.01.200	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	5,00	M2	R\$ 16,98	R\$ 16,98	28,17%	R\$ 21,76	R\$ 108,80
3		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 113.952,01
3.1	SINAPI - 96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	1.726,33	M2	R\$ 6,45	R\$ 6,45	28,17%	R\$ 8,27	R\$ 14.276,75
3.2	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	186,49	M3XKM	R\$ 1,73	R\$ 1,73	28,17%	R\$ 2,22	R\$ 414,01



Prefeitura

CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES FASE 2

LOCAL: RUA CLAUDINO NOVAES, INHUNGUVIRA - CAJATI/SP

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
3.3	SINAPI - 100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	62,16	M3	R\$ 6,69	R\$ 6,69	28,17%	R\$ 8,57	R\$ 532,71
3.4	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	1.726,33	M2	R\$ 2,29	R\$ 2,29	28,17%	R\$ 2,94	R\$ 5.075,41
3.5	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	60,42	M3	R\$ 1.137,56	R\$ 1.137,56	28,17%	R\$ 1.458,01	R\$ 88.092,97
3.6	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.812,60	M3XKM	R\$ 1,73	R\$ 1,73	28,17%	R\$ 2,22	R\$ 4.023,97
3.7	SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	864,01	M3XKM	R\$ 0,68	R\$ 0,68	28,17%	R\$ 0,87	R\$ 751,69
3.8	SINAPI - 101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	145,01	T	R\$ 4,22	R\$ 4,22	28,17%	R\$ 5,41	R\$ 784,50



Prefeitura

CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES FASE 2

LOCAL: RUA CLAUDINO NOVAES, INHUNGUVIRA - CAJATI/SP

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
4		DRENAGEM							R\$ 49.218,45
4.1	Outros - CDHU 49.12.030	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	R\$ 4.387,40	R\$ 4.387,40	28,17%	R\$ 5.623,33	R\$ 16.869,99
4.2	SINAPI - 94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	296,52	M	R\$ 56,77	R\$ 56,77	28,17%	R\$ 72,76	R\$ 21.574,80
4.3	SINAPI - 94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	29,68	M	R\$ 62,74	R\$ 62,74	28,17%	R\$ 80,41	R\$ 2.386,57
4.4	Outros - CDHU 03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	27,39	M3	R\$ 236,21	R\$ 236,21	28,17%	R\$ 302,75	R\$ 8.292,32
4.5	SIURB - 01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	54,78	M3XK M	R\$ 1,35	R\$ 1,35	28,17%	R\$ 1,73	R\$ 94,77
5		CALÇADA							R\$ 63.411,26
5.1	Outros - CDHU 03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	50,01	M3	R\$ 236,21	R\$ 236,21	28,17%	R\$ 302,75	R\$ 15.140,53
5.2	SIURB - 01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	100,02	M3XK M	R\$ 1,35	R\$ 1,35	28,17%	R\$ 1,73	R\$ 173,03
5.3	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	30,92	M3	R\$ 97,49	R\$ 97,49	28,17%	R\$ 124,95	R\$ 3.863,45



Prefeitura

CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES FASE 2

LOCAL: RUA CLAUDINO NOVAES, INHUNGUVIRA - CAJATI/SP

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
5.4	SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	49,48	M3	R\$ 623,96	R\$ 623,96	28,17%	R\$ 799,73	R\$ 39.570,64
5.5	SIURB - 13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	25,82	M2	R\$ 140,92	R\$ 140,92	28,17%	R\$ 180,62	R\$ 4.663,61

Cajati, 18/10/2021

Silverio Domingues
Eng. Civil - CREA 5061285557