



QUANTITATIVOS	
GUIAS E SARJETAS A DEMOLIR	326,10 m
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA (E=8CM)	625,22 m²
GUIAS E SARJETAS A CONSTRUIR(TRECHO RETO)	296,52 m
GUIAS E SARJETAS A CONSTRUIR(TRECHO CURVO)	29,68 m
EXECUÇÃO DE CALÇADA (E=8CM)	618,50 m³
BASE PARA CALÇADA (BRITA 5CM)	30,92 m³
IMPRIMAÇÃO LIGANTE (recape)	1726,33 m²
CAMADA DE CBUQ – E=0,035M (recape)	60,42 m³
FRESAGEM DE PAVIMENTO EXISTENTE–E=0,035M	1726,33 m²
BOCA DE LOBO DUPLA	03 UN
CALÇADA REBAIXADA – ACESSIBILIDADE	08 UN
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA	25,82 m²
POSTES N°06, PLACAS N°07, E RAMPAS DE ACESSO DET 1 N°06 E DET 2 N°02	



PROJETO - IMPLANTAÇÃO


LEGENDA		
PISO PODOTÁTIL RAMPAS/ POSTES/ PLACAS	GUIAS E SARJETAS A DEMOLIR	EXECUÇÃO DE CALÇADA NOVA EM CONCRETO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO	GUIAS E SARJETAS A EXECUTAR (TRECHO RETO)
CAIXAS EXISTENTES ÁGUA PLUVIAL	BOCA DE LOBO A EXECUTAR	GUIAS E SARJETAS A EXECUTAR (TRECHO CURVO)

AV. CLAUDINO NOVAES–INHUNGUVIRA
FRENTE 01
ESCALA: 1: 200

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
localização AV. CLAUDINO NOVAES – INHUNGUVIRA – CAJATI – SP
obra RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES ETAPA 2 NA RUA CLAUDINO NOVAES

autor do projeto Silverio Domingues
responsável técnico Silverio Domingues
referência



ESCALA: INDICADAS
REVISÃO: R02–09/2021

Assinatura
proprietário

Assinatura
autor e responsável técnico
Silverio Domingues
Eng. Civil – CREA 506128557

FOLHA:
03/04