CAJATI

\~. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SAO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO

Divisao de Apoio Administrativo

MEMORANDO N° 282/2022

De: Divisao de Apoio Administrativo

Para: Departamento de Administracdo - A/C Maria Claudia

Domingues

Ref.: Pregao Eletrénico n° 096/2022 — Processo n° 73024/
equipamentos para eventos promovidos pelo Municipi

valores e documentaciao

pastas, em 05/10/2022, as 10h05.

Prezada Diretora,

' |
Cajati, 05 de outubro de 2022

Manifestagcao sobre

L
10 0l

Aportou nesta Divisdo o Processo em epigrafe, em suas atuais seis

Trata-se de solicitagdo de manifestacdo do senhor pregoeiro quanto: i)

aos valores atingidos no referido processo licitatério; e, b) as formalidades de
habilitacao.

g

Quanto aos valores atingidos no processo licitatério:

Em apertada sintese, algumas das melhores propostas obtidas na
disputa do certame ficaram superiores a valores encontrados na cotagdo. O Municipio,

ent3o, solicitou novas propostas com redugdes, sendo que algumas foram negadas e
outras atendidas parcialmente.

O histérico do procedimento sera reduzido abaixo para melhor
visualizacdo das ocorréncias:

| Coluna A Coluna B Coluna C Coluna Coluna E
| Menor prego obtido Média de pregos Menor preco obtido Média de pregos Melhor
item (na o | napesquisa do obtida na pesquisa na pesquisa do obtida na pesquisa roposta:na
| Lote final do TR) | periodode01a do periodo de 01 a periodo de 12 a do periodo de 12 a pdisputa do
08/08 - Tabela de 08/08 - Tabela de 14/09 - Tabela de 14/09 - Tabela de certgme S
precos de 01/09 pregos de 01/09 precos de 16/09 precos de 16/09 30/09
| (pag. 162) (pag. 162) (pag. 292) (pég. 292)
] 1 — Sononizacio
! 1 RS 24.000,00 RS 24.766,67 R$ 30.000,00 R$ 30.666,67 R$ 20.640,80
! | grande porte (1 dia)
! 2 — Sonorizac3o de
! RS 36.000,00 RS 44 249 38 R$ 50.000,00 R$ 50.666,67 R$ 34.102,48
; grande porte (2 dias)
|
] 3 — Sononzacao de g ;
! s 54000, 67.061,90 RS 75.000,00 R$ 123.000,00 R$ 60.000,00
W [ RS 54.000,00 ; Rs¥°6 B Lt ‘ Ll i
SR - RS 22.200,00 R$ 24.733.,33 R$ 20.000,00
e ot ) .200, .733., .000, R$ 21.000,00 R$ 14.134,77
e e = R$ 36.000,00 R$ 44.083,95 R$ 30.000,00
i i . % .000, 5 § . )
R @ dias) R$ 31.666,67 R$ 21.313,81
e RS 54.000,00 RS 66.86
A 1 66.866,67 45, H K 5
grande porte (3 dias) R$ 45.000,00 R$ 46.333,33 R$ 31 186,20
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7_W’ * 3 1 % S
: : RS 7.830,00 - R$9.49667 R$ 1800000 |  R$ 19.000,00
8-—Sonorizacaode | T e e
= e b S U REISTR0.00 - RS 17.568,64 0
G ol = ; ;
9 — Sonorizac3o de
|l R$ 23.670,00 RS 26.247,14 R$ 30.000,00 R$ 31.600,00 R$ 21.000,00
> médio porte (3 dias)
10 - liuminagdo de
== R$ 6.850,00 R$ 7.450,00 R$ 11.900,00 R$ 12.133,33 R$ 6.000,00
médio porte (1 dia)
11 — lluminag3o de
: K R$ 13.700,00 RS 14.401,23 R$ 19.500,00 R$ 19.833,33 R$ 10.000,00
médio porte (2 dias)
12 - lluminac3o de
gy RS 20.550,00 R$ 21.230,95 R$ 20.000,00 R$ 22.283,33 R$ 12.500,00
médio porte (3 dias)
13 — Sonorizag3o de o :
pegueno porte (1 RS 2.000,00 RS 2.400,00 R$ 2.500,00 R$ 2.576,67 . Rsiz.M§,1D .
14 — SonorizagZo de
pegueno porte (2 RS 3.888,89 RS 4.462,96 R$ 4.000,00 R$ 4.100,00 R$ 3.307,60
dias)
03
15 — liuminac3o de
pequeno porte (1 R4 1.450,00 RS 1.843,33 R$ 1.500,00 R$ 1.683,33 R$ 1.338,20
dia)
16 — luminag3o de
pequeno porte (2 RS 2.900,00 RS 3.496,30 R$ 2.000,00 R$ 2.116,67 R$ 1.708,90
dias)
17 -Gradeemmetal | N3o haviaoitemna : :
ol ' - RS 48,00 - R$51,00 | R$50,00
Sx1.1metos{1dia) | cotacio de agosto o5 = ; o L L
18 — Grade em metal S Rk s B
! havia o na
5x 1.1 mefros (2 - RS 64,00 R$ 66,33 R$ 55,00
cotac3o de agosto
dias)
19 — Grade em metal M e & Avn
! via o na
! 5x1,1 metros (3 _ - R$ 74,00 R$ 76,33 R$ 65,00
| o4 cotac3o de agosto
i dias)
| ] N30 havia o item na
| 20 - Baic3o (1 dia) b oo - R$ 68,00 R$ 71,00 R$ 65,00
! cotacao gosto
i i ] N30 havia o item na
! { 21 - Baic3o (2 dias) de 4 - R$ 80,00 R$ 83,17 R$ 75,00
I | cotacdo agosto
! | N20 havia o item na
! 22 — BalcZo (3 dizs) i - R$ 90,00 R$ 93,17 R$ 78,75
! cotac3o de agosto
23 -Paico 14x 12
RS 25.300,00 RS 27.837,50 RS 30.000,00 R$ 31.750,00 R$ 20.000,00
! metros (2 dias)
I [ 24-Paco14x12
| ! RS 25.300,00 RS 29.123,61 R$ 40.000,00 R$ 42.083,33 R$ 37.500,00
[ metros (3 dias)
‘i 25 _Palco8x6
! - | RS 6.500,00 RS 6.766,67 R$ 8.000,00 R$ 8.316,67 R$ 6.000,00
5 metros (1dia) |
! 26-Paico8x6
RS 6.600,00 R$ 7.383,33 R$ 10.000,00 R$ 11.000,00 R$ 7.000,00
s metros (2 dias)
o= 8 e RS 6.700,00 RS 7.740,74 R$ 12.000,00 R$ 12.433,33 R$ 9.000,00
metros (3 dias)
28 — Paico sem
cobertura 8 x 6 RS 3.500,00 RS 3.942 50 R$ 4.800,00 R$ 4.916,67 R$ 3.000,00
metros (1 dia)
28 — Palco sem
cobertura 8 x 6 RS 3.850,00 R$ 4.311,25 R$ 6.000,00 R$ 6.316,67 R$ 4.0Q0400
metros (2 dias)
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30 - Palco sem
cobertura 8 x 6 R$ 4.050,00 R$ 4.574,86 R$ 8.000,00 R$ 8.233,33 R$ 4.500,00
metros (3 dias)
31 - Testeira 14
. R$ 1.375,00 R$ 1.383,33 R$ 5.000,00 R$ 5.333,33 R$ 2.000,00
metros (2 dias)
32 — Testeira 14
¥ R$ 1.400,00 RS 1.454,93 R$ 7.400,00 R$ 7.566,67 R$ 5.000,00
metros (3 dias)
33 - Testeira 8 N2o havia o item na
- R$ 2.000,00 R$ 2.100,00 R$ 1.500,00
metros (1 dia) cotagdo de agosto
34 —Testeira 8 N2o havia o item na
1 - R$ 2.890,00 R$ 2.963,33 R$ 1.500,00
metros (2 dias) cotacdo de agosto
35 - Testeira 8 N2o havia o item na
= R$ 4.000,00 R$ 4.150,00 R$ 2.000,00
metros (3 dias) cotacao de agosto
38 — Praticavel 2x 1
- RS 90,00 R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 153,33 R$ 80,00
metros (1 dia)
37 —Praticavel 2 x 1
c RS 90,00 RS 142,50 R$ 200,00 R$ 210,00 R$ 100,00
metros (2 dias)
38 — Praticavel 2 x 1
RS 90,00 RS 164,26 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 100,00
mefros (3 dias)
38 - Portico 10
E RS 3.200,00 RS 3.761,50 R$ 5.000,00 R$ 5.266,67 R$ 3.777,37
metros (1 dia)
40 - Porbco 10
RS 3.520,00 R$ 422475 R$ 8.000,00 R$ 8.266,67 R$ 5.929,04
| metros (2 dias)
41 - Porico 10
. RS 3.650,00 RS 4.410,56 R$ 9.000,00 R$ 9.266,67 R$ 6.646,26
metros (3 dias)
42 - Portico 5 metros
| (1 dia) RS 740,00 RS 1.217,50 R$ 2.480,00 R$ 2.526,67 R$ 1.812,18
| 43 — Portico 5 metros
! s RS 925,00 RS 1.337,50 R$ 4.000,00 R$ 4.126,67 R$ 2.959,74
| (2 dias)
44 — Portico 5 metros
5 RS 980,00 RS 1.396,95 R$ 5.000,00 R$ 5.226,67 R$ 3.748,68
(3 dias)
! 45-Porbco20x 1,5 N3o havia o item na
! i - R$ 8.000,00 R$ 8.266,67 R$ 5.929,04
! x 3 metros (1 dia) cotac3o de agosto
! 46 -Porico20x 1.5 N3o havia o item na
| . - - R$ 12.000,00 R$ 12.166,67 R$ 8.726,21
! | x3metros (2 dias) cotac3o de agosto
j | 47— Posco20x 1,5 | Naohavia o fem na
! | 2 | - R$ 13.800,00 R4 14.600,00 R$ 10.471,45
! | x3metros (3 dias) cotac3o de agosto
48 — Unidade de
energia 160 KVAs (1 RS$ 2.100,00 RS 2.100,00 RS 6.000,00 R$ 6.300,00 R$ 2.310,00
: &a)
f 48 — Unidade de o
! energia 160 KVAs (2 RS 4.000,00 RS 4224 89 R$ 10.000,00 R$ 11.266,67 " R$ '4;400,00
S0-Unidadede | »
energia 160 KVAs (3 RS 6.000,00 R$6.38524 R$ 15.000,00 R$ 16.266,67 R$ 6.600,00
! :
! - das)
] 5% — Unidade de
energia 260 KVAS (1 RS 3.100,00 - R$3.266,67 ~ R$6.300,00
52 — Unidade de ; e 7
energia 260 KVAs (2 ~ R$6.000,00  R$620877
P-idaiede | R$900000 | Rsesi0 |
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ﬁs)r 2
54 — Grades de
contenc3o (1 dia)

[Ha uma peguena
diferenca na
W dos itens
oo RS 15,00 RS 16,17
cotados: em agosto

R$ 38,00

R$ 41,00
a grade deveria ter 2

R$ 35,00
x 1,2 metros; em

setembro, 2 x 1

metros]
55 — Grades de
contenc3o (2 dias)

[Ha uma pequena
diferenca na
SO o Yo RS 17,05 RS 17,93 RS 48,00 R$ 51,00 R$ 40,00
cotados: em agosto
a grade devernia ter 2
x 1.2 metros; em
setembro, 2 x 1
metros]
56 — Grades de
contenc3o (3 dias)
[Ha uma peguena
diferenca na
. RS 17,83 RS 18,89 RS 58,00 R$ 61,00 R$ 45,00
o8 cotados: em agosto
a grade deveria ter 2
x 1,2 metros; em
setembro, 2 x 1
metros]
57 — Fechamento em
metalon (1 dia) [Ha
pequenas diferencas
no descritivo com RS 31,00 RS 33,67 RS 73,80 R$ 76,27 R$ 65,00
| relac30 a0 que foi
cotado nos dois
meses]
58 — Fechamento em
| metaion (2 dias) [Ha
| pequenas diferencas
no descrilivo com RS 32,00 RS 37,87 RS 83,80 RS 86,27 R$ 72,50
refac30 20 que foi
cotado nos dois
meses]
58 — Fechamento em
metalon (3 dias) [Ha
pequenas diferencas
no descritivo com RS 32,00 RS 40,13 RS 93,80 R$ 96,27 R$ 75,00
relacao ao que foi
cotado nos dois
meses]
= 60 — Camarim (1 dia) RS 2.300,00 RS 2.533,33 R$ 7.000,00 R$ 7.616,67 R$ 6.400,00
61 — Camarim (2 RS 2.300,00 RS 2.775,00 R$ 9.850,00 R$ 9.950,00 R$ 9.0(3&5107
\\
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dias)
62 — Camarim (3
dias) R$ 2.300,00 R$ 2.924,07 R$ 11.850,00 R$ 11.950,00 R$ 11.000,00
ias
63 — Sistema para
P R$ 590,00 R$ 680,00 R$ 1.200,00 R$ 1.393,33 R$ 1.332,60
reunides (1 dia)
64 — Sistema para
R$ 1.180,00 R$ 1.327,90 R$ 2.000,00 R$ 2.326,67 R$ 2.284,70
reunides (2 dias)
65 — Sistema para
] - R$ 1.770,00 R$ 2.009,05 R$ 2.800,00 R$ 2.926,67 R$ 2.834,00
— reunides (3 dias)
66 — Tela de
- ¥ RS 590,00 RS 1.096,67 R$ 500,00 R$ 560,00 R$ 515,10
projecao (1 dia)
67 —Tela de
RS 1.180,00 R$ 2.005,68 R$ 750,00 R$ 776,67 R$ 733,10
projecao (2 dias)
68 — Tela de
5 . RS 1.770,00 R$ 2.704,29 R$ 980,00 R$ 993,33 R$ 935,00
projecao (3 dias)

88 - Paineide LED 5 : T

i RS 4.500,00 R$ 5.166,67 R$590000 |  R$596667
x3metros{(1dia) : : : = .

70— Paineide LED 5 : i : s
| RS 5.600,00 R$ 8.8953,08 R$ 10.500,00 R$ 11.463,33 - R$6.160,00
i x 3 mebros (2 dias) e S

71—Paineide LEDS : {

RS 8.800,00 RS 13.695,24 R$ 15.000,00 R$ 16.993,33 R$ 9.680,00
= x 3 metros (3 dias)
| 72—-Painelde LED 3
RS 2.500,00 RS 2.866,67 R$ 2.400,00 R$ 2.460,00 R$ 2.367,00
x 2 metros (1 dia)
| 73— Painel de LED 3
RS 3.200,00 RS 4.995,06 R$ 4.000,00 R$ 4.600,00 R$ 3.520,00
| x 2 metros (2 dias) ey
! 74 -Paineide LED 3 - i
RS 3.800,00 RS 7.266,67 R$ 6.000,00 R$ 6.600,00 R$ 4.290,00
x 2 metros (3 dias) : .
75 — Cadesra (1 dia) RS400 R$4.10 R$ 8,80 R$ 10,60 - R$ 9,54
| 76 — Cadeira (2 dias) RS 6.00 R$ 8,33 R$ 11,80 R$ 12,60 R$ 11,34
; = 77 — Cagdeira (3 dias) R$ 8.00 R$ 8,33 RS 14,80 R$ 15,27 R$ 13,74
78 — Mesa (1 dia) R$4.30 R$ 570 R$ 19,50 R$ 20,50 R$ 18,45
78 — Mesa (2 dias) R$ 6,00 R$ 7,75 R$ 24,00 R$ 24,60 R$ 22,16
80 — Mesa (3 dias) R$ 8,00 R$9.63 R$ 28,00 R$ 28,97 R$ 26,07
81— 2
e RS 580,00 RS 705,00 RS 580,00 RS 1.060,00 RS 1.000,00
metros (1 dia) »
82 — Backdrop 2 : :
RS 660,00 R$ 689,00 R$ 780,00 RS 1.526,67 R$1.300,00
metros (2 dias) Uik
83— 2
s RS 660,00 R$ 726,19 R$ 980,00 R$ 1.826,67 R$ 1.600,00
%8 mebos (3 dias) :
84 — Backdrop 4 :
RS 580,00 RS 620,00 R$ 990,00 RS 1.496,67 | R$1.300,00
metros {1 dia) $ o
85 — Backdrop 4
RS 660,00 RS 689,00 RS 1.480,00 R$ 2.160,00 R$ 1.800,00
mebros (2 dias)
85— 4
o RS 660,00 RS 726,19 R$ 1.980,00 R$ 2.993,33 R$ 2.200,00
medos (3 gias)
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Lote | ltem (na versdo final Diferenca em Diferenca em Diferenca em Diferenga em M:;h;; p:‘;:%s;ta
do TR) percentual entre as percentual entre as percentual entre as percentual entre as e rtar‘:re s
ColunasEe A ColunasEe B ColunasEeC Colunas E e D
30/09
1 — Sonorizagao
grande porte (1 dia) -14% -16,66% -31,20% -32,69% R$ 20.640,80
2 — Sonorizacdo de
grande porte (2 dias) -5% -22,93% -31,80% -32,69% R$ 34.102,48
o1 | oinsspeite il 11% 40:58%: = | -20,00% . B1.22%
4 — lluminag2o de
grande porte (1 dia) -36% -42 85% -29,33% -32,69% R$ 14.134,77
5 — lluminaczo de 5
grande porte (2 dias) 41% -51,65% -28,95% -32,69% R$ 21.313,81
6 — lluminac3o de
grande porte (3 dias) -42% -53,36% -30,70% -32,69% R$ 31.186,00
g 27% 5.30% = A444% - | . A737% ~ R$10.000,00
s e (2 o) - 27% O 1384% : -33,33% . 3548% ~ R$20.000,00
S — Sononzacao de
2 médio porte (3 dias) -11% -19,99% -30,00% -33,54% R$ 21.000,00
10 — BuminagZo de
médio porte (1 dia) -12% -19,46% -49 58% -50,55% R$ 6.000,00
11 - luminacdo de
| médio porte (2 dias) -27% -30,56% -48,72% -49,58% R$ 10.000,00
‘ | 12— Ruminag3o de
1 | i posts £3 cion) -39% -41,12% -37,50% -43,90% R$ 12.500,00
[ 13 — Sonorizag3o de b
! pegqueno porte (1 dia) 2% -1479% -18,20% -20,63% *R$‘(2».045.1‘0
1 | 14 —Sononzac3o de
i oS | pequeno porte (2 dias) -15% -25,89% -17,31% -19,33% R$ 3.307,60
i !
| | 15— luminag3o de
! | pequenc ports (1 dia) | 8% -27,40% -10,79% -20,50% R$ 1.338,20
| |
| ! 16 — Buminac3o de
| B e 2 et 41% -51,12% -14,56% -19,26% R$ 1.708,90
!
| 17 — Grade em metal - .
f 51,1 metros (1 dia) e o #VALOR! 417% -1,96% RS$ 50,00
f | 18 — Grade em metal :
g | 5x1.1 metos 2 dias) £VALOR! #VALOR! -14,06% -17,08% R$ 55,00
! | .
| | 18 — Grade em metal
o ] s £ ) #VALOR! #VALOR! 12,16% -14,84% RS 65,00
E 20 - Baic3o (1 dig) #VALOR! #VALOR! -4,41% -8,45% R$ 65,00
| 21-Baico(2das) | #VALOR! g #VALOR! -6,25% -9,82% R$ 75,00
! | -
- ‘ -
| 22-—Baic3o (3 dias) | #VALOR! -5 #VALOR! -12,50% -15,48% R$ 78,75
23 —Palco 14 x 12 T
metros (2 dias) -21% 1. :-28,15% -33,33% -37,01% R$ 20.000,00
05 24 —Paico 14 x 12
” (3 dias) 48% A 28,76% -6,25% -10,89% R$ 37.500,00
25 -Palco 8 x6 3
¢ (1 dia) -8% -11,33% X l -25,00% -27,86% R$ 6.000,00

Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro - CEP 11::950—000 - Cajati, SP

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br - Telefone: (13) 3854-8700 Pagina 6 de 14"




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SAO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO
Divisao de Apoio Administrativo

26 —Palco8x6
(2 dias) 6% -5,19% -30,00% -36,36% R$ 7.000,00
27 —Palco8x6
(3 dias) 34% 16,27% -25,00% -27,61% R$ 9.000,00
28 — Palco sem
cobertura 8 x 6 metros -14% -23,91% -37,50% -38,98% R$ 3.000,00
(1 dia)
29 — Paico sem
cobertura 8 x 6 metros 4% 7,22% -33,33% -36,68% R$ 4.000,00
(2 dias)
30 - Paico sem
cobertura 8 x 6 metros 11% -1,64% -43,75% -45,34% R$ 4.500,00
(3 dias)
31— Testeira 14
4ros (2 dias) 45% 44,58% -60,00% -62,50% R$ 2.000,00
32 —Testeira 14
s (3 Giie) 257% 243 ,66% -32,43% -33,92% R$ 5.000,00
33 — Testeira 8 metros
(1 Gia) #VALOR! #VALOR! -25,00% -28,57% R$ 1.500,00
34 — Testeira 8 metros
@ ias) #VALOR! #VALOR! -48,10% -49,38% R$ 1.500,00
35 — Testeira 8 metros
(3 dias) #VALOR! #VALOR! -50,00% -51,81% R$ 2.000,00
36 — Praticavel 2 x 1
(1 dia) 1% -20,00% -46,67% -47,82% R$ 80,00
37 — Praticavel 2 x 1
e £ k) 11% -29,82% -50,00% -52,38% R$ 100,00
38 — Praticavel 2 x 1
| S e 1% -39,12% -66,67% -66,67% R$ 100,00
{
| 39 — Portico 10 metros
| (1 dia) 18% 0,42% -24,45% -28,28% R$ 3.777,37
| 40 — Périico 10 metros
; 68% 40,34% -25,89% -28,28% R$ 5.929,04
| (2 dias)
: 41— Portico 10 metros
. @ dias) 82% 50,69% -26,15% -28,28% R$ 6.646,26
42 — Portico 5 metros
| (1 Ga) 145% 48.84% -26,93% -28,28% R$ 1.812,18
| o8 | 43— Porco 5 metros
} | @ dias) 220% 121,29% -26,01% -28,28% R$ 2.959,74
44 — Portico 5 metros
@ dias) 283% 168,35% -25,03% -28,28% RS 3.748,68
45 _Porico 20 x 1.5 x
. & aioos (1 @) #VALOR! #VALOR! -25,89% -28,28% R$ 5.929,04
i 46 —Porico 20 x 1,5 X
| 5w C= o) #VALOR! #VALOR! -27,28% -28,28% R$ 8.726,21
! 47 —Porico20x1.5x
| S et (0 dlas) #VALOR! #VALOR! -24,12% #VALOR! R$ 10.471,45
48 -Unidade ge S b
energia 160 KVAs (1 10% -~ 10,00% - 6150% - 6333%
o7 dia) : s -
- 48— Unidade de =F S
energia 160 KVAs (2 10% 415% 5600%
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10%

10%

energia 260 KVAS (2 10%
53 — Unidade de : e
energia 260 KVAs (3 10% 379% -3400% | -3914%
54 — Grades de
contenc3o (1 dia) [Ha
uma pequena
diferenca na descricdo
dos itens cotados: em 133%
agosto a grade
deveriater2x1,2
melros; em setembro,
2 x 1 metros)
55 — Grades de
contenc3o (2 dias) [Ha
uma peguena
diferenca na descricao
dos itens cotados: em 135%
agosto a grade
devenater2x1.2
metros; em setembro,
2 x 1 metros]
56 — Grades de
contenc3o (3 dias) [Ha
uma peguena
diferenca na descricao
dos itens cotados: em 152%
agosto 2 grade
deveriater2x12
metros; em setembro,
2 x 1 metros]
57 — Fechamento em
metaion (1 dia) [Ha |
pequenas diferencas |
no descritivo com 110%
| relacdoaoquefoi |
meses] ‘
58 — Fechamento em
metaion (2 dias) [Ha
pequenas diferencas
1o descritivo com 127%
relacdo ao que foi
cotado nos dois
meses]

; - ”,42%

116,45% -7,89% -14,63% R$ 35,00

123,09% -16,67% -21,57% R$ 40,00

138,22% -22,41% -26,23% R$ 45,00

93,05% -11,92% -14,78% R$ 65,00

91,44% -13,48% -15,96% R$ 72,50

N
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58 - Fechamento em
metalon (3 dias) [Ha
pequenas diferencas
no descritivo com 134% 86,89% -20,04% -22,09% R$ 75,00
relacao ao que foi
cotado nos dois
meses)
60 — Camarim (1 dia) 178% 152,63% -8,57% -15,97% R$ 6.400,00
% 61— Camarm (2 dias) 291% 224,32% -8,63% -9,55% R$ 9.000,00
82 — Camarim (3 dias) 378% 276,19% 717% -7,95% R$ 11.000,00
63 — Sistema para
! ! 126% 95,97% 11,05% -4,36% R$ 1.332,60
reunides (1 dia)
64 — Sistema para
o, 0, 0, g 0,
sciilion © dhen) 94% 72,05% 14,24% 1,80% R$ 2.284,70
65 — Sistema para
o, 0, 0, = 0
| 10 reunides (3 dias) 60% 41,06% 1,21% 3,17% R$ 2.834,00
| 66 — Tela de projecao
| . 13% -53,03% 3,02% -8,02% RS 515,10
| | (1 da)
| 67 — Tela de projecao
: : -38% -63,45% -2,25% -5,61% RS 733,10
l (2 dias) l
| 68 —Tela de projec3o |
(3 dias) g -47% -65,43% -4,59% -5,87% R$ 935,00
65— Painel de LED 5
| x 3 metros (1 Ga) 10% 4.19% -16,10% -17,04% RS 4.950,00
| 70-Pancide LED 5
| S et 10% -31,20% -41,33% -46,26% ~ R$6.160,00
: 7i—Paneide LED5 -
- 44 x 3 metros (3 dias) 10% -28,32% -35.47% -43,04% RS 9.680,00
| 72— Painel de LED 3
e - | 5% 17,43% -1,38% -3,78% R$ 2.367,00
73—Panelde LED 3
‘ X2 metros (2 dias) 10% -29,53% -12,00% -23,48% R$ 3.520,00
74 — Painel de LED 3
S D e 10% -40,96% -28,50% -35,00% RS 4.290,00
75— Cadeira (1 dia) 139% 132,68% -2,65% -10,00% RS 9,54
76 — Caceira (2 dias) 89% 79,15% -3,90% -10,00% R$ 11,34
15 | 77 -Cadeira (3 dias) 72% 64,95% 7,16% -10,02% RS 13,74
78—Mesa (1 dia) 329% 223 68% -5,38% -10,00% R$ 18,45
79 —Mesa (2 dias) 269% 185,94% 7.67% -9,92% R$ 22,16
80— Mesa (3 dias) 226% 170,72% -6,89% -10,01% RS 26,07
81 — Backdrop 2
metros (1 &a) 72% 41,84% 72,41% -5,66% R$ 1.000,00
82 — Backdrop 2
s  da0) 97% 88,68% 86,67% -14,85% R$ 1.300,00
13 83 — Backadrop 2 7 T ” S T
ahcbta t e 142% 120,33% - 6327% i a0ato, . R$ 1.600,00
54 —Backdrop 4 : TS aEe e .
05 (1 dia) 124% 109,68% co st -18,14%
85 — Backdrop 4 g iz =
408 (2 dias) 173% 161,25% - 21.62% ; ."16’67%
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86 — Backdrop 4 .y . A
9 ; ; = 9 o
o 233% 202,95% - e R§ 2.200,00

O processo licitatério teve dois momentos de cotagdes porque na
primeira, a quantidade dos itens era bem superior & segunda. Foi necessario
readequar as quantidades para uma segunda cotacéo, pois a somatéria de todos os

itens e lotes na primeira cotagcdo chegou préxima a R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro
milhdes de reais).

Apresentamos duas tabelas. Na primeira, na Coluna A, temos os
menores precos encontrados na cotacao feita em agosto; na coluna B, as médias dos
: precos encontrados em agosto. Na C, os menores pregos encontrados na cotacdo
feita em setembro; na D, as médias dos precos encontrados em setembro; e, na E, o
preco da proposta da empresa licitante vencedora. Ja a segunda tabela mostra, em
percentuais, quanto o valor da Coluna E diminuiu ou aumentou em relagido aos

menores e as médias de precos obtidos nos meses de agosto e de setembro.

Da analise dos numeros, temos:

a) Item 3 (lote 1). Proposta vencedora (apés solicitagdo de diminuicdo do

pregoeiro), da empresa Som da /lha: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Representa 11% a mais que o menor preco obtido em agosto, sendo que o
menor preco obtido em agosto foi ofertado pela propria empresa licitante
vencedora do lote. A empresa justifica que nao consegue diminuir mais o prego
porque as quantidades com relagdo ao que foi cotado em agosto diminuiram
muito, porém, nos itens 1 e 2, a mesma empresa conseguiu diminuir num
patamar abaixo do que ofertou na cotagdo de agosto. Ainda, os valores
somados de um servico de sonorizagdo de grande porte por um dia (R$
20.640,80) e por dois dias (R$ 34.102,48) ficam abaixo da proposta vencedora
por trés dias (R$ 60.000,00). Recomendamos que o item s seja aceito se a
empresa diminuir o seu valor abaixo da menor cotagéo, ou seja, abaixo de R$
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais);

b) Item 7 (lote 2). Proposta vencedora, da empresa RDR Produgbes: R$
10.000,00 (dez mil reais). Foi solicitada nova proposta, mas a empresa negou.
Ha proposta, em agosto, de outra empresa, a WPA Eventos, no valor de R$
7.890,00. A média de pregcos obtida em agosto foi de R$ 9.496,67, com
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cotacGes de R$ 7.890,00 (da empresa WPA), R$ 8.600,00 (da empresa HMS
Comeércio) e R$ 12.000,00 (da empresa Som da /lha). A média de precos, para
este mesmo item, em setembro, foi de R$ 19.000,00. Podemos, entso,
desprezar as cotagdes mais altas (de setembro) e considerar a média dos
precos de agosto (R$ 9.496,67). Recomendamos que o item s6 seja aceito se
a empresa licitante diminuir o valor abaixo da menor cotagéo de precos obtida
em agosto ou, considerando que este menor preco nao foi ofertado pela
empresa licitante vencedora, a RDR Produgées, que a Municipalidade negocie

com a ela para chegar ao mais proximo possivel deste valor.

ltem 8 (lote 2). Proposta vencedora, da empresa RDR Produgées: R$
20.000,00 (vinte mil reais). Foi solicitada nova proposta, mas a empresa negou.
Ha proposta, em agosto, de outra empresa, a WPA Eventos, no valor de R$
15.780,00. A média de precos obtida em agosto foi de R$ 17.568,64, com
cotacdes de R$ 15.780,00 (da empresa WPA), R$ 15.92593 (da empresa
HMS Comeércio) e R$ 21.000,00 (da empresa Som da llha). A média de pregos,
para este mesmo item, em setembro, foi de R$ 31.000,00. Podemos, entio,
desprezar as cotacdes mais altas (de setembro) e considerar a média dos
precos de agosto (R$ 17.568,64). Recomendamos que o item s6 seja aceito se
a empresa licitante diminuir o valor abaixo da menor cotagéo de precos obtida
em agosto ou, considerando que este menor prego ndo foi ofertado pela
empresa licitante vencedora, a RDR Produgées, que a Municipalidade negocie

com a ela para chegar ao mais proximo possivel deste valor.

Item 13 (lote 3). Proposta vencedora, da empresa Leo Som: R$ 2.045,10 (dois
mil e quarenta e cinco reais e dez centavos). Foi solicitada nova proposta, mas
a empresa negou. Ha proposta, em agosto, de outra empresa, a WPA Eventos,
no valor de R$ 2.000,00. Esse item teve diminuicdo de quantidade: de 30 (em
agosto) para 5 (em setembro). Recomendamos que o item s6 seja aceito se a
empresa licitante diminuir o valor abaixo da menor cotagdo de precos obtida
em agosto, ou seja, abaixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Item 17 (lote 4). Proposta vencedora, da empresa Freedom: R$ 50,00
(cinquenta reais). Foi solicitada nova proposta, mas a empresa negou. O item
ndo foi cotado em agosto, pois nao fazia parte do Termo de Referéncia. A

licitante vencedora n&o diminuiu em nada o valor que ela mesma cotou em
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setembro. Recomendamos que o item sé seja aceito se a empresa licitante

diminuir o valor abaixo da menor cotagao obtida, ou seja, abaixo de R$ 48,00

(quarenta e oito reais).

f) Itens 48 a 53 (lote 7). Propostas vencedoras (apés solicitagdo de diminuigdo
do pregoeiro), da empresa Som da /lha: R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez
reais) para o item 48; R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) para o item
49; R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para o item 50; R$ 3.410,00 (trés
mil quatrocentos e dez reais) para o item 51; R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos
reais) para o item 52; e, R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) para o item
53. Ocorre que a mesma empresa vencedora apresentou cotagdes menores,
em agosto, para os mesmos itens. Portanto, recomendamos que a empresa
diminua, ao menos, até os valores apresentados nas cotagdes mais baratas,
ou seja, R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para o item 48; R$ 4.000,00 (quatro
diminuicdo do pregoeiro), da empresa Som da llha: R$ 4.950,00 (quatro mil

mil reais) para o 49; R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o 50; R$ 3.100,00 (trés
mil e cem reais) para o 51; R$ 6.600,00 (seis mil reais) para o 52; e, R$
9.000,00 (nove mil reais) para o 53.
g) ltens 69 a 71, 73 e 74 (lote 11). Propostas vencedoras (ap6s solicitagcdo de
novecentos e cinquenta reais) para o item 69; R$ 6.160,00 (seis mil cento e
sessenta reais) para o item 70; R$ 9.680,00 (nove mil seiscentos e oitenta
reais) para o item 71; R$ 3.520,00 (trés mil quinhentos e vinte reais) para o
item 73; e, R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais) para o item 74.
Ocorre que a mesma empresa vencedora apresentou cotagdes menores, em
agosto, para os mesmos itens. Portanto, recomendamos que a empresa
diminua, ao menos, até os valores apresentados nas cotagées mais baratas,
ou seja, RS 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o item 69; R$
5.600.00 (cinco mil e seiscentos reais) para o item 70; R$ 8.800,00 (oito mil e

oitocentos reais) para o 71; R$ 3.200,00 (trés mil e duzentos reais) para o 73;
e. R$ 3.900,00 (trés mil e novecentos reais) para o 74.

h) Itens 75 a 80 (lote 12). Propostas vencedoras (apos solicitacao de diminuigdo
do pregoeiro), da empresa Freedom: R$ 9,00 (nove reais) para o item 79 RS
11,00 (onze reais) para o item 76; R$ 13,00 para o item 77; R$ 17,00
(dezessete reais) para o item 78; R$ 20,00 (vinte reais) para o item 79; e, R$
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25,00 (vinte e cinco reais) para o item 80. Ha propostas, em agosto, de outra
empresa, a WPA Eventos, nos valores de R$ 4,00, R$ 6,00, R$ 8,00, R$ 6,00,
R$ 8,00 e R$ 10,00. As médias de precos, em agosto, foram de R$ 4,10, R$
6,33, R$ 8,33, R$ 5,70, R$ 775 e R$ 9,63. As médias de pregos, em setembro,
foram de R$ 10,60, R$ 12,60, R$ 15,27, R$ 20,50, R$ 24,60 e R$ 28,97.
Recomendamos que os itens s6 sejam aceitos se a empresa licitante diminuir
os valores abaixo das menores cotacdes de precos obtidas em agosto, ou seja,
R$ 4,00, R$ 6,00, R$ 8,00, R$ 6,00, R$ 8,00 e R$ 10,00, sob pena de fracassar
os itens.

i) Itens 81 a 86 (lote 13). Propostas vencedoras (ap6s solicitagdo de diminuigao
do pregoeiro), da empresa Freedom: R$ 700,00 (setecentos reais) para o item
81; R$ 800,00 (oitocentos reais) para o item 82; R$ 1.000,00 (mil reais) para o
item 83; R$ 1.000,00 (mil reais) para o item 84; R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais) para o item 85; e, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) para
o item 86. Ha proposta, em agosto, de outra empresa, a WPA Eventos, no
valor de R$ 580,00 para o item 81; da empresa Som da /lha no valor de R$
830,00 para os itens 82 e 83; da empresa HMS, no valor de R$ 580,00 para o
item 84; e da empresa Som da /lha, no valor de R$ 660,00 para os itens 85 e
86. Recomendamos que os itens s6 sejam aceitos se a empresa licitante
diminuir os valores abaixo das menores cotagées de precos obtidas em agosto,
sob pena de fracassar os itens.

2. Quanto as formalidades de habilitagio:

Relata ainda, o pregoeiro, que duas empresas foram inicialmente as
detentoras de alguns lotes, mas foram inabilitadas devido a ndo apresentagcéo de um
documento, o Anexo 14 do edital. Opinamos (e ao mesmo tempo submetemos a
decisao a autoridade juridica do Municipio) que, em prestigio ao Principio da
Economicidade e a intencdo de atingir a proposta apta a gerar o resultado mais
vantajoso a Administragdo Publica, mesmo que em detrimento ao Principio da
Vinculac3o ao Edital, as primeiras detentoras, que estio sem a documentagao exigida,
sejam habilitadas, pois apresentaram menores valores com relacdo as outras
empresas licitantes concorrentes e, também, ndo podera o Municipio pagar valores
significativos a mais devido a auséncia de documentagdo em processo licitatorio
documentacao esta que tem carater meramente de formalidade.
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Em caso de necessidade de uso de alguns lotes/itens em datas de

eventos préximos, sugerimos verificar a possibilidade de homologar parcialmente o
procedimento.

Sem mais para o momento, aproveitamos para externar os votos de
estima e consideracao. '

& Bernardo
ministrativo

A Divisdao de Compras e Licitagdes — A/C Senhor Pregoeiro Jailton Pereira dos
Santos

Ciente das ocorréncias do processo licitatério e do objetivo de atingir a melhor
proposta ao Municipio. Encaminho e acompanho o relatado, solicitando que seja
encaminhado ao Departamento Juridico para decisdo do tema, sopesando,

ainda, a necessidade que o Municipio tera de utilizar os equipamentos em
eventos proximos.

Cajati, e 2.022.

(W :
Mariarﬁlla:?ia antos Domingues
Depa nto de Administracao
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