Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620140008442
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220141022129 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 01/08/2014Baixada em: 14/08/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121482390, 92221220140893983
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA .

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO .
AVENIDA DO ESTADO, No.: 777
Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 18274-6 Celebrado em : 19/10/2012
Vinculado à ART: 92221220141067684, 92221220141068204, 92221220141068629, 92221220140894969, 92221220141081450 .
Valor do Contrato: R$ 3.535.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA SP 055 - S/N º No.:
Complemento: (KM 215 AO KM 218) Bairro:
Cidade: Bertioga UF: SP CEP: 11250000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/10/2012 Conclusão Efetiva: 25/04/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Escavação em terra, a céu aberto. 7007,35 metro cúbico. 2) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, a céu aberto. 12154,28 metro cúbico. 3) Direção, Execução, Transporte, de Terra. 86054,19 metro cúbico. 4) Direção, Execução, Revestimento, De solo. 29757,00 metro quadrado. 5) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, em pedra. 10642,00 metro cúbico. 6) Direção, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa, estrada. 29472,07 metro quadrado. 7) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 29757,00 metro quadrado. 8) Direção, Execução, Pavimentação, asfáltica. 2131,00 metro cúbico. 9) Direção, Execução, Meio fio, em concreto. 1769,86 metro. 10) Direção, Execução, Sarjeta, em concreto. 239,89 metro. 11) Direção, Execução, Muro , em concreto. 1842,00 metro. 12) Direção, Execução, Sinalização vertical, estrada. 82,60 metro quadrado. 13) Direção, Execução, Sinalização horizontal, estrada. 3244,70 metro quadrado. 14) Direção, Execução, Sinalização horizontal, estrada. 2505,00 unidade.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Existem Termos de Aditivos de Prazos e Valor: 1º Termo Aditivo de Prazo em 25/03/2013; 2º Termo de Aditivo de Prazo em 15/05/2013; 3º Termo de Aditivo de Prazo em 22/07/2013; 4º Termo de Aditivo de Valor de R$770.320,21 (setecentos e setenta mil, trezentos e vinte reais e vinte e um centavos) em 23/09/2013.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620140008442
14/08/2014 14:55:53
Autenticação Digital: I3CCfBC06FTC3F1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AU0450AA0066565 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIYAMA KUCINO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18274 6

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

OBJETO: CONTRATACAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACOES EM TRECHO CRITICO DA SP 055, ENTRE O KM 215,00 E O KM 218,00, MUNICIPIO DE BERTIOGA, INCLUSIVE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO.

EDITAL: 068/12-CO-DER

CONTRATADA	MEDIÇÕES	PERÍODO
EDE TERRAPLENAGEM PAV.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	001 A MF	26/10/12 A 25/04/14
CNPJ: 57.805.087/0001-91		
ENG.RESP.TEC. EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A MF	26/10/12 A 25/04/14
ENG.PREPOSTO CIVIL RAJA ATIQUE JUNIOR	001 A MF	26/10/12 A 25/04/14

PRAZO CONTRATUAL: 18 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R$ 3.535.200,60
VALOR COM ADITIVO R$ 4.305.520,81
DATA BASE: 03/12

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo
UGI REGISTRO - CREA-SP

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE ########30.219,60 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA ########5.722,36 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67959384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA0066566 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO PRETRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 18274-6

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.05 ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA ########1.284,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES.
EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA #######12.154,28 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA #######12.152,20 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM #######86.054,19 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), OCM

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220150244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066567 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 15:23

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. ########3.562,56 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.02 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO ########29.757,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ########5.446,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67993848/2

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITTELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066568 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIDA NISTRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.04.04 SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA
23.04.04.04 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM CIMENTO 4% ########5.196,00 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/009.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE ########29.757,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ########29.472,07 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
Registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 124483 AU0450AA0066569
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias 24 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs 15:44
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP

23.08.03.01 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP. ########2.131,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

F A S E 24 ORRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.

24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. ########1.769,86 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. ##########230,89 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
egistro/SF 14/08/2014
Gilberto Gonz...
Agente Administrativo
UGI REGISTRO - CREA-...

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 060181060 3
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066570 124483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,84 Hr: 15:54
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.11 GUARDA CORPO/GUARDA RODAS/BARREIRAS DE SEGURANCA.
26.11.04 BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO. FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA.

26.11.04.02 BARREIRA DE SEGURANCA ########1.842,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. ##########52,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.07 FORNECIMENTO DE PLACA EM ALUMINIO MODULADA GT+GT
28.01.07.01 FORN. E TRANSP. DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT. ##########30,60 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066571 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:55
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA - SP

INTERESSADO: LDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CIFICACAOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAISPERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ##########52,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY ##########109,65 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
EMISSÃO: 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. ########3.135,05 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.11 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. ########2.505,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇAO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066572 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (11) 3416.8164 - anadias@urpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
****
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:55
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

E TRANSPORTES
DAS DE RODAGEM

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. ##########266,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO. TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL ##########18,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL ##########54,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
AGENTE/SF 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇAO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Ilha/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA0066573 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

...A E TRANSPORTES
...ADAS DE RODAGEM

...1 PAG. 9

CONTRATO : 19274-6

INTERESSADO: LBL TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDT E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

35.03 EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA

35.03.13 AUXILIAR TECNICO ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA ALEGACAO DE COMPLEMENTO DE PREÇO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.16 CONSULTOR B ##########30,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA . OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
AGUARDO/SP 14/02/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066574
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:35
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.20 COORDENADOR ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.24 CADISTA / CALCULISTA II. ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
Registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066675
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (11) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs 15:55
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: SDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.25 CADISTA/CALCULISTA III ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

35.03.26 DIGITADOR ##########210,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
registro/SP 14/03/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 679393848/2

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066576 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Mashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (11) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias/SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 19:35
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.31 ENGENHEIRO PLENO. ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR. ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
REGISTRO/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA UNIDADE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066577 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
****
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15,55
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.47 PROJESTISTA B / ASSISTENTE TECNICO II ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.48 PROJETISTA C/ASSISTENTE TECNICO III. ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
REGISTRO/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 060181060-3
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066578 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficial Substituta - 3
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 15:55

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA - MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU - COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.02 CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRI GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO , EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO

36.01.02.01	INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO II - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	##########1,00 GLOBAL#
36.01.02.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN- TEIRO TIPO II. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	##########1,00 GLOBAL#
36.01.02.03	DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO II - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI PO II. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	##########1,00 GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO REPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- ENG. CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE
CREA-SP 5061978387; RNP 2605130673
* PREPOSTO:
- ENG. CIVIL RAJA ATIQUE JUNIOR
CREA-SP 0600978034; RNP 2606603931

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67993984872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140008442
equisro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0326/2014 PAG. 15

CONTRATO : 18274-6

INTERESSADO: EDE FERRAMLER.

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, INCISO II, PARAGRAFO 1º DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT OS ÀS FLS. 29 DO PROCESSO PR. 002.315/DE/14
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 18/06/14
ESTE ATESTADO CONTEM 15 FOLHAS.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS CREA-SP 0601810603 ART 92221220110244601 CPF 67939384872	ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO CREA-SP 0600553025 ART 92221220101957145 CPF 62498568891

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta. Efigênia

OFICIAL DE R.C.P.N. 5º SUBD. STA. EFIGÊNIA Bel.ª Ruth de Andrade Nunes Oficial
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 24 de junho de 2014.
Em Testº da verdade. Cód. [illegible]
Dú 24,00 + R$ 5,00. Valido somente com selo de autenticidade
AA090420

Reinaldo Serpa Filho
FIRMA 2
1053A

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nasbino, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@serpenp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs: 15:31
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066579

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
AGRISP 14/08/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004378
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978367-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131690267 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/12/2013 Baixada em: 30/04/2015
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 PAIS: BRASIL
Contrato: 18.972-8 Celebrado em: 08/11/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.182.021,38 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA SP 079 No.:
Complemento: KM 183,200 AO KM. 205,700 Bairro: JUQUIÁ
Cidade: Juquiá UF: SP CEP: 11900000 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/11/2013 Conclusão Efetiva: 25/05/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Terraplenagem, Acessos e Passeios. 2700,00 metro cúbico.

Observações

OBJETO: Contratação das obras e serviços de implantação de acessos da SP 079 às estradas vicinais JQ 27 no km 183,200; JQ 24 no km 185,500; JQ 26 no km 186,500; JQ 23 no km 188,100; JQ 19 no km 199,500; JQ 17 no km 204,100 e JQ 20 no km 205,700 no município de Juquiá, observadas as normas técnicas ABNT.

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."
"O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART, observando que o documento informa início efetivo em 26/11/2013."
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante de obra/serviço em 05/09/2014, devidamente assinado por SONIA MARIA MARCITELLI, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No 2620150004378
04/05/2015 09:25:29
Autenticação Digital: xg05s5a0y03Ckn1A0Fy6UUgB0gKIBCnA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Luiz Antonio Pellegrini Bandini
Engº. Civil – Crea-SP n.º0685097851
Chefe UGI-Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AU0450AA0066557 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Marta do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 11:21

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS DA SP-079 ÀS BOCAIS DAS VICINAIS JQ 27 NO KM 183,200; JQ 24 NO KM 185,500; JQ 26 NO KM 186,600; JQ 23 NO KM 188,100; JQ 19 NO KM 199,500; JQ 17 NO KM 204,100 E JQ 20 NO KM 205,700, NO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS ABNT.
EDITAL: 040/13-TP-DER

		MEDIÇÕES	PERÍODO
CONTRATADA			
EDE TERRAPLENAGEM PAV.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		001 A ME	26/11/13 A 25/05/14
CNPJ: 57.805.087/0001-91			
ENG.RESP.TEC.	EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A ME	26/11/13 A 25/05/14
ENG.PREPOSTO CIVIL	EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A ME	26/11/13 A 25/05/14

PRAZO CONTRATUAL: 6 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 1.182.021,38
DATA BASE: 06/13

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA ########2.700,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM ######13.500,00 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente será valido acompanhado da referida Certidão.
São Paulo, 04/05/2015
Ana Paula L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA006658 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.04 COMPACTACAO.
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR ########2.200,00 M3#
SIMPLES
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ##########126,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE ########2.790,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.
São Paulo, 04 / 05 / 2015
Ana Paula P. C. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ########2.790,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.08 CONCRETO ASFALTICO
23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP
23.08.03.01 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP. ########1.116,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. ##########140,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA-SP sob o nº 2620150004378 e somente terá validade se for acompanhado da referida Certidão.

04 05 2015

Ana Paula E. V. Tella
Agente Administrativo - 4279
UGI Ribeirão Preto

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0066560
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

DEPT

PAG.

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.

24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DE MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. ##########240,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. ##########240,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA

28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.

28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. ##########120,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 060055302S
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04 / 05 / 2015

Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4278
UGI Norte

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU04504A0066561
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4.86 Hr: 15:23
SELO DIGITAL SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ##########120.00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. #######17.010,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.10 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. ##########675,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS. COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.10.01 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. ##########338,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS. COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 somente será valido acompanhado da referida Certidão.
São Paulo, 04 / 05 / 2015
Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4278
UGI Norte

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA0066562 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 11 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

DE

PAG.

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

IMPLANTADA.

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL ##########96,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL ##########480,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04 / 05 / 2015

Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0414/2014

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.02	CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRI GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO , EXPEDICAO E FERRAMENTARIA. LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO		
36.01.02.01	INSTALACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	############1,00	GLOBAL#
36.01.02.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN- TEIRO TIPO II. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	############1,00	GLOBAL#
36.01.02.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI PO II. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	############1,00	GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO E PREPOSTO O SEGUINTE PROFISSIONAL:
* ENG. CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE
CREA/SP 5061978387; RNP 2605130673

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Ana Dias 21 de junho de 2024
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 13:23
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nabhiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (11) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066563

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente terá validade acompanhado da referida Certidão.
São Paulo, 04 / 05 / 2015
Ana Paula L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0414/2014 PAG. 8

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, INCISO II, PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT 05 ÀS FLS. 14 DO PROCESSO PR. 003.398/DE/14
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 05/08/14
ESTE ATESTADO CONTÉM 8 FOLHAS.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

OFICIAL DE R.C.P.N. 5º SUBD. STA. EFIGÊNIA
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3671

1053AA466970

O presente documento é cópia
Certidão de Acervo Técnico
CREA-SP
26202150004378
04 05 2015

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0066564

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
SELO DIGITAL VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004736
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP . . . RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150027974 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 09/01/2015 Baixada em: 13/05/2015
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140945437
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79
RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, . . . No.: 250
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 112/2014 . . . Celebrado em : 10/06/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 113.449,85 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOAQUIM MARQUES ALVES, . . . No.:
Complemento: S/N . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/06/2014 Conclusão Efetiva: 10/08/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Demolição, Pavimentação. 210,00 metro quadrado. 2) Direção, Execução, Demolição, Pavimentação. 210,00 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Escavação em terra, Em Vias Urbanas. 462,23 metro cúbico. 4) Direção, Execução, Escavação em terra, Em Vias Urbanas. 462,23 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 609,00 metro quadrado. 6) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 609,00 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Base, em pedra. 321,20 metro cúbico. 8) Direção, Execução, Base, em pedra. 321,20 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 609,00 metro quadrado. 10) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 609,00 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 609,00 metro quadrado. 12) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 609,00 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 21,32 metro cúbico. 14) Direção, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 21,32 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Guia, em concreto. 174,00 metro. 16) Direção, Execução, Guia, em concreto. 174,00 metro. 17) Execução, Execução, Sarjeta, em concreto. 174,00 metro. 18) Direção, Execução, Sarjeta, em concreto. 174,00 metro. 19) Execução, Execução, Tubulacao, de Concreto. 16,00 metro. 20) Direção, Execução, Tubulacao, de Concreto. 16,00 metro. 21) Execução, Execução, Boca de Lobo , Alvenaria. 2,00 unidade. 22) Direção, Execução, Boca de Lobo , Alvenaria. 2,00 unidade. 23) Execução, Execução, Calçada Externa, em concreto. 476,65 metro quadrado. 24) Direção, Execução, Calçada Externa, em concreto. 476,65 metro quadrado.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folha.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 17/12/2014, devidamente assinado por Engº Agrim. José Bojczuk e Roberto Francelino da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150004736
14/05/2015 08:24:44
Autenticação Digital: k0BCxzgxx53FCJxA6gIF35U5KJyJ0U1U

Engº Civil Marcos Teixeira
CREA-SP 0600954139
Gerente de Unidade CREA-SP/GRE 4

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antonio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo; pelo seu representante abaixo qualificado, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **EDE Terraplenagem, Pavimentações, Engenharia e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.805.087/0001-91 e Inscrição Estadual 524.012.420.110, estabelecida a Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava, na cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, em cumprimento ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 112/14, datado de 10/06/2014 executou os seguintes serviços:

Descrição dos Serviços Executados: Drenagem superficial, confecção de guias e sarjetas, calçadas em concreto e pavimentação asfáltica.

Local da Obra/Serviço: Rua Joaquim Marques Alves, Centro - Registro/SP - 11900-000.

Período: 11/06/2014 a 10/08/2014.

Valor do Contrato: R$ 113.449,85 (cento e treze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Quantificação: Vide Planilha de Quantitativos, contendo 01 (uma) folha, em anexo.

Responsável Técnico: Eng.º Civil Emer Elias Abou Jaoude - CREA/SP- 5061978387 - RNP-2605130673.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória dentro das boas características técnicas, não tendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 17 de dezembro 2014.

Eng.º Agrim. José Bojczuk
Diretor do Depto. Munic. de Desenvolv. Urbano, Habit. e Drenagem
CREA/SP- 0640587983
CPF- 784.168.848-20

orto Francelino da Silva
pal de Planejamento Urbano e Obras
CPF- 017.828.528-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500041736
Registro, 14 / 05 / 2015
...rto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

...icial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066776

0841AA052160

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

QUANTITATIVO

Obra: Execução de Obras de Drenagem Superficial, Confecção de Guias e Sarjetas, Calçadas em Concreto e Pavimentação Asfáltica na Rua Joaquim Marques Alves - Centro

Fonte	Item	Discriminação	Un	Quant.
	1,00	REFORÇO DE BASE		
	1.1	Demolição pavimento flexível com transporte	m²	210,00
	1.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE SOLO BOTA FORA	m³	462,23
	1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m²	609,00
	1.4	MELHORIA E PREPARO DE SUB-LEITO – PEDRA RACHÃO: ESP 0,50	m³	229,85
	1.5	BRITA GRADUADA SIMPLES ESP 0,15M	m³	91,35
		SUBTOTAL		
	2,00	PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	IMPERMEABILIZANTE	m²	609,00
	2.2	LIGANTE	m²	609,00
	2.3	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESPESSURA 0,035 m	m³	21,32
		SUBTOTAL		
	3,00	DRENAGEM		
	3.1	GUIA E SARGETA EXTRUSADA	m	174,00
	3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D= 0,40M	m	12,00
	3.3	BOCA DE LOBO DUPLA COM TAMPA DE CONCRETO	unid.	2,00
	3.4	CANALETA EM CONCRETO	m	4,00
		SUBTOTAL		
	4,00	CALÇADA		
	4.1	CONCRETO DESEMPENADO , FCK 20 MPA E= 6,00 CM, COM REQUADRO DE 2,00 M	m²	476,65

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB Nº 26 2015 0004736
Registro, 14 / 05 / 2015
Gilberto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

Registro, 17 de dezembro de 2014.

Eng° Agrim. José Bojczuk
Diretor do Depto. Munuc. De Desenvolv. Urbano, Habit. E Drenagem
CREA/SP- 0640587983
CPF- 784.168.848-20

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS
Rua Geronimo Monteiro Lopes, 30 - Centro - Registro - SP - CEP 11900-000
Fone: (013) 3821-1258 - Tabelião Hamilton E. S. Ferreira
reconheço por semelhança, ea documento com valor econômico, a(s) firma(s) de JOSE BOJCZUK (15220). Boa fé.
Registro-SP, 06/01/2015.
EDSON CARDOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 6,00 - Valor Total:R$ 6,00
FIRMA VALOR ECONÔMICO
0841AA113649

Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2° TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nasbino, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@ppentsp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé. ********** Ana Dias - SP, 22 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39 SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066777

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004759
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ..... RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150024401 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 09/01/2015 Baixada em: 13/05/2015
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140186708
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ..... CNPJ: 45.685.872/0001-79
RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, ... No.: 250
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 018-2014 ..... Celebrado em : 10/02/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 261.484,66 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA EUCALIPTOS ..... No.:
Complemento: S/N ..... Bairro: ARAPONGAL
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 11/06/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA GARDÊNIA ..... No.:
Complemento: S/N ..... Bairro: ARAPONGAL
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 11/06/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA ANA SILVA ..... No.:
Complemento: S/N ..... Bairro: ARAPONGAL
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 11/06/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Escavação em terra, a céu aberto. 1237,79 metro. 2) Direção, Execução, Escavação em terra, a céu aberto. 1237,79 metro. 3) Execução, Execução, Guia, em concreto. 1237,79 metro. 4) Direção, Execução, Guia, em concreto. 1237,79 metro. 5) Execução, Execução, Sarjeta, em concreto. 1237,79 metro. 6) Direção, Execução, Sarjeta, em concreto. 1237,79 metro. 7) Execução, Execução, Escavação em terra, De solo. 4088,99 metro cúbico. 8) Direção, Execução, Escavação em terra, De solo. 4088,99 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Transporte, de Terra. 5910,82 metro cúbico. 10) Direção, Execução, Transporte, de Terra. 5910,82 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 4048,50 metro quadrado. 12) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 4048,50 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Base, em pedra. 526,31 metro cúbico. 14) Direção, Execução, Base, em pedra. 526,31 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 4048,50 metro quadrado. 16) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 4048,50 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 4048,50 metro quadrado. 18) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 4048,50 metro quadrado. 19) Execução, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 20) Direção, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 21) Execução, Execução, Fabricacao, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 22) Direção, Execução, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 23) Execução, Execução, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 24) Direção, Execução, Fabricacao, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 25) Execução, Execução, Sinalização horizontal, Em Vias Urbanas. 155,83 metro quadrado. 26) Direção, Execução, Sinalização horizontal, Em Vias Urbanas. 155,83 metro quadrado. 27) Execução, Execução, Sinalização vertical, Em Vias Urbanas. 6,00 unidade. 28) Direção, Execução, Sinalização vertical, Em Vias Urbanas. 6,00 unidade. 29) Execução, Execução, Escavação em terra, Obras de Terra. 809,70 metro cúbico. 30) Direção, Execução, Escavação em terra, Obras de Terra. 809,70 metro cúbico.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004759
Atividade concluída

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folha.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 17/12/2014, devidamente assinado por Engº Agrim. José Bojczuk e Roberto Francelino da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150004759
14/05/2015 10:12:36
Autenticação Digital: 35zaznTgnUnJ3CFC36Cz6G61Kk3JnKTI

Engº Civil Marcos Teixeira
CREA-SP 0800954139
Gerente de Depto CREA-SP/GRE 4

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antonio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelo seu representante abaixo qualificado, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **EDE Terraplenagem, Pavimentações, Engenharia e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.805.087/0001-91 e Inscrição Estadual 524.012.420.110, estabelecida a Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava, na cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, em cumprimento ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 018/14, datado de 10/02/2014 executou os seguintes serviços:

Descrição dos Serviços Executados: Pavimentação asfáltica, incl. guias, sarjetas e calçadas.

Local da Obra/Serviço: Ruas Eucaliptos, Gardênia e Ana da Silva-Bº Arapongal, Registro/SP - 11900-000.

Período: 12/02/2014 a 11/06/2014.

Valor do Contrato: R$ 261.484,66 (duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Quantificação: Vide Planilha de Quantitativos, contendo 01 (uma) folha, em anexo.

Responsável Técnico: Eng.º Civil Emer Elias Abou Jaoude - CREA/SP- 5061978387 - RNP-2605130673.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória dentro das boas características técnicas, não tendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 17 de dezembro 2014.

Eng.º Agrim. José Bojczuk
Diretor do Depto. Munic. de Desenvolv. Urbano, Habit. e Drenagem
CREA/SP-0640587983
CPF-784.168.848-20

to Francelino da Silva
al de Planejamento Urbano e Obras
PF-017.828.528-59

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500047591
Registro, 14 / 05 / 2015
Gilberto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Substituta
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias 24/23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 11:50
121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066774

0841AA052157

PREFEITURA DE Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Empresa: EDE Terraplenagem Pavimentações Engenharia Construções Ltda
Programa: Gestão de Política de Desenvolvimento
Ministério das Cidades
OBRA: Pavimentação Asfaltica, incluindo guias, sarjetas e calçadas, na Rua Eucaliptos, Rua Gardenia e Rua Ana da

Fonte	Item	Discriminação	Un	Quant.
	1,00	A- GUIAS/SARJ.-EUCALIPTOS, GARDENIA, ANA SILVA - ARAPONGAL		
	1.1	1- Escavação e acerto manual - faixa de 0,45m de largura p/ execução	m	1.237,79
	1.2	2- Meio-fio e sarjeta conj. de concreto 20 Mpa, (0,35x0,10 e 0,10x0,15)	m	1.237,79
	1.3	3 -Concreto usinado 20 mpa incl transp(Sarjetão E: 0,20 m)	m³	0,00
	2,00	B- PAV. ASF. EUCALIPTOS, GARDENIA, ANA SILVA - ARAPONGAL		
	2.1	1- Terraplenagem		
	2.1.1	1.1- Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante e 6 m3, dmt 50 ate 200 m, até 0,36m	m³	1.457,46
	2.1.2	1.2- Escavação carga e transporte de material de 1a categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m3, dmt 800 ate 1.000 m	m³	1.821,83
	2.1.3	1.3-Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primário	m3xkm	7.287,30
	2.1.4	1.4-Carga e descarga mecânica de Solo utilizando caminhão basculante com 5,0m3 /11t e pá carregadeira sobre pneus * 105 Hp * cap. 1,72m3.	m³	1.821,83
	2.1.5	1.5- Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp	m³	1.821,83
	2.1.6	1.6- Sub-base		
	2.1.6.1	1.6.1-Escavação e Transp de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina e escarificador.	m³	809,70
	2.1.6.2	1.6.2-Regularização/compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m²	4.048,50
	2.1.6.3	1.6.3-Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primário	m3xkm	28.339,50
	2.2	2- Base		
	2.2.1	2.1- Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - BGS. (0,13m)	m³	526,31
	2.3	3-Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30	m²	4.048,50
	2.4	4- Pintura de ligação com emulsão rr-1c	m²	4.048,50
	2.5	5-Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq),c ap 50/70, exclusive transporte E= 0,03 m	T	303,64
	2.6	2.6 -Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rod. pav. (35 km)	txkm	10.627,31
	2.7	2.7 - Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora	m³	121,46
	3,00	E - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
	3.1	1- Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m²	155,63
	3.2	2- Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético, inclusive PP e acessorios	un.	6,00
	3.3	3- Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm com fixação, inclusive PP e com fixação, inclusive PP e acessorios	un.	6,00
	4,00	F- CALÇADA PARA ACESSIBILIDADE		
	4.1	1- Exec. de calçada em conc. não estrut., e= 0,07m, logo tipo - acess. c/ equip. mecanico rotativo, cor natural fck 20, com requadro de 2,00 m	m²	8,16

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26 2015 0004759
Registro, 14 / 05 / 2015
Gilberto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

Registro, 17 de dezembro de 2014.

Engº Agrim.José Bojczuk
Departamento de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Drenagem
CREA/SP - 0640587983
CPF - 784.168.848-20

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS
Reconheço por semelhança, em documento com valor econômico, a(s)firma(s) de: JOSE BOJCZUK(15320). Dou fé.
Registro-SP, 06/01/2015.
EDSON CARMOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 6,80 - Valor Total:R$ 6,80
0041AA113646

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nathiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIMO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município de Itariri - Estado de São Paulo
Comarca de Itariri - Livro Ribeiro
2º TABELIÃO DE NOTAS

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: ACERVO_26201500047594.pdf (4/4) 21484541/53777
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066775

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170008680
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172385110 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 23/08/2017Baixada em: 23/08/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141229685
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -

AVENIDA AVENIDA DO ESTADO 777 No.:
Complemento: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO... Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 PAIS: BRASIL
Contrato: 19.368-9 Celebrado em : 06/08/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.494.907,66 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES No.:
Complemento: Bairro: MELHORAMENTOS
Cidade: Caieiras UF: SP CEP: 07705000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/09/2014 Conclusão Efetiva: 05/05/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DER/SP CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 3694,00000 metro cúbico.

Observações

OBJETO: Contratação das Obras e Serviços de Implantação de Dispositivo em Nível no Km 35,00 e Adequação do Dispositivo do Km 33,50 da SP 332, no Município de Caieiras/SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 28 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 12/05/2016, devidamente assinado por JORGE MASAAKI SAKAI - CREASP 0601810603, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170008680
05/09/2017 14:52:43
Autenticação Digital: fkG05gnFnBzFzA56B35CCK3BaaU5FfyG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AU0450AA0066592 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIJO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utijo Ribeiro
2º SUBSTITUTA

TICA E TRANSPORTES
TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO EM NÍVEL NO KM 35,00 E ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO KM 33,50 DA SP.332, MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.

EDITAL: 014/14-CO-DER

	MEDIÇÕES	PERÍODO
CONTRATADA		
EDE TERRAPLENAGEM PAV.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	001 A MF	06/09/14 A 05/12/15
CNPJ: 57.805.087/0001-91		
ENG.RESP.TEC. EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A MF	06/09/14 A 05/12/15
ENG.PREPOSTO CIVIL PEDRO ISSAU OMURO	001 A MF	06/09/14 A 05/12/15

PRAZO CONTRATUAL: 15 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 6.494.907,66
DATA BASE: 09/13

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03 REMOCOES

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. ########1.323,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. ############4,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601820603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066593 121483 AUTENTICACAO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor R$ Hs:
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ATESTADO 0130/2016 PAG. 2

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. ##########87,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.05 DEMOLICAO DE EDIFICAO EM ALVENARIA. ##########34,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A RETIRADA DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOSS, DEMOLICAO DAS ALVENARIAS, DEMOLICAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEMOLICAO DAS FUNDACOES, PARTES HIDRAULICAS E ELETRICAS, BEM COMO A REMOCAO DOS MATERIAIS PARA LOCAL APROPRIADO, DE FORMA QUE O TERRENO FIQUE SEM RESTOS OU LIXOS.INCLUI AINDA, MAO DE OBBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AEXECUCAO DOS SERVICOS, TAIS COMO: ROMPEDOR, COMPRESSOR DE AR, TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PA CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE, BEM COMO AS PROVIDENCIAS DE DESLIGAMENTO DE RAMAIS DE ABASTECIMENTO JUNTO AS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS.
MEDICAO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA COBERTA PELA PROJECAO HORIZONTAL, DAS AREAS INDIVIDUALIZADAS POR NUMERO DE PAVIMENTOS (INDEPENDENTE DA ALTURA DE PE DIREITO), CONSIDERANDO AINDA MARQUISES E BEIRAS. NO CASO DE DEMOLICAO DE MUROS, SERA CONSIDERADA A AREA TOTAL DEMOLIDA DE PROJECAO VERTICAL, INCLUSIVE O ALICERCE.

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. ########1.858,24 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROFSCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066594
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 04 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST.

ATESTADO 0130/2016 PAG. 3

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01	LIMPEZA DO TERRENO		
22.01.01	LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	########9.400,00	M2#
22.01.02	LIMPEZA DO TERRENO COM DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS, RAIZES E DESTOCAMENTO DAS ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78 CM, MEDIDO A UM METRO DO NIVEL DO SOLO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIRANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.	#######11.398,50	M2#
22.01.04	DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM, MEDIDOS A UM METRO DO NIVEL DO SOLO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A DERRUBA E DESTOCAMENTO DAS ARVORES, INCLUSIVE CORTE PREVIO DOS GALHOS E AMONTOAMENTO DOS MATERIAIS, INCLUI TAMBEM O BDI. MEDIÇÃO SERA MEDIDO POR UNIDADE (UN) DE ARVORE DERRUBADA, DESTOCADA, AMONTOADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########40,00	UN#
22.02	ESCAVACAO DE MATERIAL.		
22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E	#######18.814,69	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066595
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original; do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

O SOLO COMPACTADO.

22.02.05	ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E BDI. EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.	##########60,00	M3#
22.02.06	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI) MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	########2.500,00	M3#
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA	#######14.943,46	M3#
22.03 22.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO. TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO	##########892,30	M3*KM#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066596
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 24 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIYO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utiyo Ribeiro
2º Substituta

ATESTADO 0130/2016 PAG. 5

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.02	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	########1.385,86	M3*KM#
22.03.05	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	########44.896,57	M3*KM#
22.03.06	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3	######249.030,71	M3*KM#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67989384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066597
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 07 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

	X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.		
22.03.10	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	##########556,42	M3*KM#
22.03.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.	########44.634,68	M3*KM#
22.04	COMPACTACAO.		
22.04.01	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TTPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.	########5.700,00	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67959384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066598
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIYAMA KUKINO - Oficiala Substituta - 3
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Jacqueline Ribeiro
2º Substituta

ATESTADO 0130/2016 PAG. 7

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

22.06 FUNDACAO DE ATERRO.

22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO ##########325,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORAMENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AINDA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LOCAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CASO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

22.06.05 ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE FUND. DE ATERRO ##########325,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO ATERRO. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE OU NA CAVA.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL ########25.248,40 M2#
PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA0066599 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com o original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficial a Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 8

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ########3.871,10 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03.03 SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA ########1.260,67 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE CAMADA DE BICA CORRIDA, CUJOS TRACOS DEVERAO ESTAR ENQUADRADOS NAS FAIXAS DE GRANULOMETRIA ESPECIFICADAS NAS NORMAS TECNICAS OU INDICADAS PELO PROJETO, ONDE AS ESPESSURAS SERAO DEFINIDAS CONFORME DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO PROJETADO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO DO MATERIAL, COMPACATACAO E BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03.04 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO ########7.628,60 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939364872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066600 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Mashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 7 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 9

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE #######25.267,60 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE #######72.182,91 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

23.08.02 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B ########1.514,35 M3#
COM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCA

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92222220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066601 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Mashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 25 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTTEN ROCHA - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

LIZAÇÃO.

23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP

23.08.03.03 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP. ########2.173,85 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

23.10.01 FRESAGEM DE PAVIMENTO. ##########572,62 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE

24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. ##########316,91 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.02.02 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. ##########447,60 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066602 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UCHOA PRETEL - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Uchoa Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	CUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.02.08	ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########1.577,03	M3#
24.02.09	ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE2M PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	###########98,60	M3#
24.03 24.03.06	PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTERIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECESSARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSIDERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTTR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########120,00	M2#
24.05 24.05.01	FORMA PARA CONCRETO FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDIÇÃO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES	##########200,00	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066603
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 12

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO

24.06.02 BARRA DE ACO CA-50. ########1.955,81 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

24.07 CONCRETO

24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. ############8,55 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. ############45,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA. ############2,00 M3#
PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67039384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066604
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIJA PRETO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utija Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 13

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA. ##########7,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.08 CONCRETO CICLOPICO. ##########7,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09 ENROCAMENTO PEDRA
24.09.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA. ##########27,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO,BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI E SERVICOS DE REGULARIZACAO E

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066605 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 14

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENROCAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.10	CALCAMENTO		
24.10.02	CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE, JNNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########413,00	M3#
24.11	ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.		
24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########39,93	M3#
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.	##########298,91	M2#
24.12	ENCHIMENTO DE VALAS		
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.	##########114,98	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220210244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066606
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias 20/21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not. do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paul.
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

TICA E TRANSPORTES
TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 15

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.12.01.02	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########112,73	M3#
24.12.05	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########85,00	M3#
24.12.08	COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########359,80	M3#
24.12.09	COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########45,00	M2#
24.14 24.14.01 24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA. MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO.	########2.999,05	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066607
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 16

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD

24.15.16 DUTO CORRUGADO PEAD 0,10M. ########1.499,20 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSORIOS, JUNCOES, MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16 TUBO DE CONCRETO

24.16.04 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2. ###########24,00 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2. ##########210,00 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. ##########130,00 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 63939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066608
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3

...al do Registro Civil e Tabelião de Notas
...do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

...ICA E TRANSPORTES
...RADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.
24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. ########5.694,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. ##########510,48 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. ##########40,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67938384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066609 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINI RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubini Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 18

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ##########40,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. ##########30,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY ########2.400,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO ##########185,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066610
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:59
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 19

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03.09	TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.09.02	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########100,00	UN#
28.03.12	TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########100,00	UN#
28.03.15	TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.15.01	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXE	########1.050,00	UN#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67938384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA006611
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:58
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Municipio e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 20

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

	CUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDICAO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IM- PLANTADA.	
28.06	ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS	
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	
28.06.10.01	RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.	##########94,50 M#
28.06.30	SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	##########240,00 M#
28.08.01	CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.	
28.08.01.01	PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO	##########24,00 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA006612 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:18
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
...do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL ##########168,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA

30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO #######14.983,83 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #######43.751,49 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA006613 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Rancharia/SP - CEP 11.770-000 - Fone: (13) 3416.8164 - anadiascartorio@...
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,84 Hr: 15:59
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itaiçi - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 22

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

35.03 EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA

35.03.13 AUXILIAR TECNICO ##########160,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.16 CONSULTOR B ##########50,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.20 COORDENADOR ##########60,00 HORA#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67930384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066614
Autentico à presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs 15:59
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 23

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.24 CADISTA / CALCULISTA II. ##########160,00 HORA#

PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.25 CADISTA/CALCULISTA III ##########160,00 HORA#

PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0681810603
ART 92221220110244601
CPF 67839384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Soçorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066615
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:19
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 24

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.26 DIGITADOR ##########320,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.31 ENGENHEIRO PLENO. ##########300,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066616
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,96 Hrs 15:29
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

A E TRANSPORTES

ADAS DE RODAGEM

2016 PAG. 25

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI- CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN- VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI- CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.O PROFISSIONAL DEVE- RA TER ACIMA DE 5 ATE 10 ANOS DE EXPERIENCIA, E CA PACIDADE TECNICA PARA DESEMPENHAR TAREFAS INEREN- TES A FUNÇÃO COM CONHECIMENTO ESPECIFICO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN- SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR. ##########250,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA- CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE- RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI- CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN- VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI- CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. O PROFISSIONAL DEVE RA TER ACIMA DE 10 ATE 15 ANOS DE EXPERIENCIA, E CAPACIDADE TECNICA PARA DESENVOLVER TAREFAS INEREN TES A FUNÇÃO COM CONHECIMENTO ESPECIFICO DE AMPLA COMPLEXIDADE.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN- SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.47 PROJESTISTA B / ASSISTENTE TECNICO II ##########160,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066617 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4.86 Hr: 15:56
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST

ICA E TRANSPORTES
RADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 26

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.48 PROJETISTA C/ASSISTENTE TECNICO III. ##########160,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066618 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Soçorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,85 Hr: 15:59
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not. do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

	CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU- COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUMC 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP". RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.		
36.01.01	CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS - TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA. LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO - MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA. CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINEIS DE FOR- MAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI- FICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE E- QUIPAMENTOS DA OBRA. OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CON- CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC. INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS. CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.		
36.01.01.01	INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	############1,00	GLOBAL#
36.01.01.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES- PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN- TEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE	############1,00	GLOBAL#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67929384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 28

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

O PRAZO CONTRATUAL.

36.01.01.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	############1,00 GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSÁVEL TÉCNICO
- ENG. CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE
CREA-SP 5061978387; RNP 2605130673
* PREPOSTO
- ENG. CIVIL PEDRO ISSAU OMURO
CREA-SP 5069403976; RNP 2613623926

INFORMAÇÕES DA COT 10 AS FLS. 57 DO PROCESSO FR. 001.313/DE/16
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 12/05/16
ESTE ATESTADO CONTÉM 28 FOLHAS.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601820603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subst. Sra. Engracia

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º SUBDISTRITO SANTA EFIGÊNIA
Av. Liberdade, nº 1092, São Paulo - SP - Fone/Fax: (11)3228.3071
Bel. Ruth de Andrade Moraes
Oficial
Reconheço, por semelhança, as firmas de JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 24 de maio de 2016.
Em Testº _____ da verdade. Cód. [illegible]
Qtd 2 Total R$ 10,70 Valido somente com selo de autenticidade
AB065825
FIRMA 2
1053AA055468

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
Substituta

AU0450AA0066619
121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:57
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190011281
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ... RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191424469 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 29/10/2019 Baixada em: 29/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151517843, 28027230191389985 ..
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA RELIGIOSA DE APARECIDA .
RUA Professo José Borges Ribeiro ... No.: 167 ...
Complemento: ... Bairro: Centro ...
Cidade: Aparecida ... UF: SP CEP: 12570000 . PAIS: BRASIL ...
Contrato: s/n º ... Celebrado em : 22/09/2015 ...
Vinculado à ART: 28027230191318211, 28027230191317520, 28027230191316126 ...
Valor do Contrato: R$ 2.276.493,62 ... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Zezé Valadão ... No.: ...
Complemento: s/n º ... Bairro: Centro ...
Cidade: Aparecida ... UF: SP CEP: 12570000 . PAIS: BRASIL ...
Data de início: 07/10/2015 Conclusão Efetiva: 10/07/2018 ... Coordenadas Geográficas: ...
Finalidade: INFRAESTRUTURA ...
Proprietário: ... CPF/CNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 1356,25 metros quadrados. 2) Execução, Execução, Sinalização Vertical. 22,54 metros quadrados. 3) Execução, Execução, Guia. 3662,40 metros. 4) Execução, Execução, Piso, intertravado. 672,08 metros quadrados. 5) Execução, Execução, Pavimento Rígido. 7487,49 metros quadrados. 6) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 2374,63 metros quadrados. 7) Execução, Execução, Locação, Arruamento. 18251,00 metros quadrados. 8) Execução, Execução, Base. 31,40 metros cúbicos. 9) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 19671,12 metros quadrados. 10) Execução, Execução, Pavimentação, Flexível. 216,91 metros cúbicos. 11) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 39,00 metros quadrados. 12) Execução, Execução, Lastro. 6,00 metros cúbicos. 13) Execução, Execução, Pavimento Flexível (CBUQ). 325,37 metros cúbicos. 14) Execução, Execução, Estrutura Pré-Moldada, Concreto Armado. 120,00 metros. 15) Execução, Execução, Artefatos de Concreto. 1665,20 metros quadrados. 16) Execução, Execução, Abertura de Valas. 240,00 metros cúbicos. 17) Execução, Execução, Aterro. 120,00 metros cúbicos. 18) Execução, Execução, Poço de Visita. 8,00 unidades. 19) Execução, Execução, Sarjeta. 124,89 metros cúbicos. 20) Execução, Execução, Boca de Lobo. 27,00 unidades. 21) Execução, Execução, Obras ou Serviços para Acessibilidade. 1665,20 metros quadrados. 22) Execução, Execução, Remoção. 3649,40 metros. 23) Execução, Execução, Demolição. 136,85 metros cúbicos. 24) Execução, Execução, Demolição. 5869,32 metros quadrados. 25) Execução, Execução, Demolição. 4821,25 metros quadrados. ...

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil ...

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190011281
12/11/2019 17:39:05
Autenticação Digital: JAlf6G0yCxG0UC50TfxCkBnaFGzfxFCA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,85 Hr: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
AUTENTICAÇÃO 121483
AU0450AA0066541

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE APARECIDA, pessoa jurídica de direito público, sediada à RuaProfessor Borges Ribeiro, n º 167, Bairro: Centro, Município de Aparecida, Estado de São Paulo, CEP: 12570.000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 46.680.518/0001-14, por seus representantes abaixo identificados, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, **EXECUTOU** as obras e serviços de Revitalização da Avenida Zezé Valadão, Bairro: Centro,zona urbana do Município de Aparecida, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a execução a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de Identificação para Obra	m²	18,00
Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	18.251,00
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m	3.649,40
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m³	136,85
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m²	5.869,32
Limpeza mecanizada de terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de l,0 km	m²	39,00
Demolição (levantamento) mecanizado de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m²	4.821,25
Poço de Visita em alvenaria tipo PMSP - Balão	Unid.	8,00
Chaminé para Poço de Visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	8,00
Boca de leão simples tipo PMSP, com grelha	Unid.	4,00
Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	Unid.	27,00

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00056542
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs 15:23

Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até2,00 m	m³	240,00
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	120,00
Lastro de pedra britada	m³	6,00
Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	m	120,00
PAVIMENTAÇÃO		
Base em Brita Graduada Simples = camada 0,20 m	m³	31,40
Imprimação Betuminosa Ligante	m²	19.671,12
Concreto Asfáltico Usinado a Quente – BINDER	m³	216,91
Camada de Rolamento em Concreto Asfáltico Usinado a Quente – (CBUQ)	m³	325,37
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – Fck 25,0 MPa	m	3.662,40
Grelha pré-moldada em concreto com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	Unid.	153,00
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto Fck 25,0 Mpa	m³	124,89
SINALIZAÇÃO		
Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-Spray	m²	1.356,25
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	22,54
Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	225,50
CALÇADA		
Piso tátil de concreto alerta/direcional, intertravado, espessura 6 cm, com rejunte em areia	m²	672,08
Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	7.487,49
Bloco diagonal em concreto tipo liso drenante para plantio de grama – 50 x 50 x 10 cm	m²	1.665,20
ILUMINAÇÃO		
Lâmpada mista, base E 27 de 160 W	Unid.	144,00
Cabo de cobre de 6,00 mm², isolamento 750 V – isolação em PVC 70 ° C	m	5.970,00
Entrada de energia elétricaaérea mono 50 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	Unid.	35,00
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 30 mm, com acessórios	m	2.985,00
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada	Unid.	144,00
Recolocação de postes da EDP Bandeirantes	Unid.	67,00
PAISAGISMO		
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (faixa de serviço para receber o bloco diagonal drenante)	m²	2.374,63

Terra vegetal orgânica comum (faixa de serviço para receber o bloco diagonal drenante)	m³	166,52
Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) – h = 1,50 / 2,00 m	Unid.	20,00
Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo – h = 2,00 m	Unid.	20,00
Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h = 2,00 m	Unid.	20,00
Plantio de Grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	m²	778,30
Lixeira	Unid.	72,00
Poste decorativo (modelo Lumetron, Baxton ou Dimensão)	Unid.	144,00
Luminária decorativa (modelo Lumetron, Baxtron ou Dimensão)	Unid.	144,00

Tudo conforme o Contrato Administrativo s/n °, firmado entre as partes em 22 de Setembro de 2.015, no Valor de R$ 2.276.493,62 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos) e um Aditamento no Valor de R$ 158.580,47 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos), totalizando o Valor Global de R$ 2.435.074,09 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Setenta e Quatro Reais e Nove Centavos), com execução no período de 07 de Outubro de 2.015 à 10 de Julho de 2.018.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Município de Aparecida, 04 de Outubro de 2.019

Eng. José Benedito Angelieri
Secretário de Obras
CREA: 0601012336

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L. T. APARECIDA-SP
Reconheço por semelhança SEM valor, a(s) firma(s) de: JOSE BENEDITO ANGELIERI. Dou fé.
APARECIDA - SP, 09 de outubro de 2019. Em Testo da verdade.
SIRLEI MORAIS MACHADO
Código Segurança: 48579465048495748577555151 - R$ 6,28.
Valido somente com o selo de autenticidade.
Sirlei Morais Machado
Escrevente Autorizado

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Autentico a presente cópia reprográfica extraida nesta Serventia à qual confere com o original, do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
SIMONY UTIND RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,85 Hf: 15,09

121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0066543
1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Acervo_26201900011281.pdf (4/4) 4574/5377

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CREA-SP - Folha(s) nº: 1 de 1

CERTIDÃO Nº: **STS-00984**

Referente à(s) ART(s) 92221220080589166, 92221220101397184

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**ELIAS ABOU JAOUDE**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	5061978387
Atribuições	do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por execução, na área da Engenharia Civil - Canalização de águas pluviais, com escoramento contínuo de vala, fornecimento e aplicação de rachão e brita e execução de caixas para boca de lobo.
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo.
Local da obra/serviço	Rua Santa Catarina e Rua Amazonas - Parque Nacional
Cidade	Juquiá *Estado* SP
Valor	R$ 299.221,07 (julho /08)
Período	01/07/2008 à 01/10/2008
Contratante	Prefeitura Municipal de Juquiá
Contratada	EDE Terraplenagem Paviment. Engenharia e Construções Ltda
CREASP Nº	1093131

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) omitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000309/07

Santos, sexta-feira, 21 de maio de 2010

Conferido: Sheila da Silva Peretra

Engº Marcos Teixeira
Conforme Portaria 001/2008

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

ELIAS ABOU JAOUDE
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066751
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro - 2º TABELIÃ SUBSTITUTA

Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DEZ DE ABRIL, Nº 148 - CENTRO - CEP 11800-000
TELEFAX (13) 3844-6111
Email: obras@juquia.sp.gov.br

CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, com sede a Rua Dez de Abril, n° 148 – Centro – Juquiá/SP – CEP: 11.800-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n° 46.585.964/0001-40, indicado neste ato por seu representante legal abaixo, ATESTA para os devidos fins de direito que a empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede a Rua Roberto Longhi, n° 196 – Jardim Caraminguava – Peruíbe/SP, CEP: 11.750-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 57.805.087/0001-91 e Inscrição Estadual n° 524.012.420.110, registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do estado de São Paulo, sob o n° 1093131, executou os serviços de Canalização de Águas Pluviais na Rua Santa Catarina e na Rua Amazonas no Bairro Parque Nacional, Município de Juquiá/SP, fornecendo os materiais, equipamentos e a mão – de – obra necessária à execução da obra. Tendo como Responsável Técnico pela fiscalização e direção da obra e orientação técnica o Engenheiro Civil Emer Elias Abou Jaoude, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA) sob o n° 5061978387. Segue abaixo descrição dos serviços:

- ✓ Escavação mecanizada até 4,00 cm ..... 1.538,50 m³
- ✓ Escoramento contínuo de vala em madeira ..... 342,00 m²
- ✓ Carga mecanizada da terra em caminhão ..... 1.257,11 m³
- ✓ Transporte para bota fora até 1 km ..... 1.267,11 m³
- ✓ Aplicação de rachão ..... 181,94 m³
- ✓ Aplicação de Brita ..... 50,94 m³
- ✓ Caixa para boca de lobo simples ..... 4,00 unid.
- ✓ Caixa para boca de lobo dupla/passagem ..... 3,00 unid.
- ✓ Assentamento de tubo de concreto Ø 1,00 m ..... 670,00 ml
- ✓ Reaterro compactado ..... 924,53 m³

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº STS - 984/2024
Santos, 21 / 05 / 24

ila da Silva Pereira
Funcional 4024
ecn. em Serv. Adm.
Santos - CREA-SP

Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nasbiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:57
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066752

Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DEZ DE ABRIL, Nº 148 - CENTRO - CEP 11800-000
TELEFAX (13) 3844-6111
Email: obras@juquia.sp.gov.br

Tudo conforme contrato firmado em 01 de julho de 2008 no valor total de R$ 299.221,07 (Duzentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e um reais e sete centavos), resultado da licitação Tomada de Preço nº 001/2008, com início em 01 de julho de 2008 e término em 01 de outubro de 2008 Totalizando 90 (noventa) dias.

ATESTAMOS MAIS, que a referida empresa executou todos os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma, especificações e técnicas vigentes.

Juquiá, 22 de fevereiro de 2010.

Silas de Oliveira Junior
Engº Civil – CREA nº 5061228466
Diretor do Depto de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº STS - 984
Santos, 23/02/2010

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

Tabelião de Notas de Juquiá
Estado de São Paulo
Reconheço a firma de
por semelhança
23 FEV. 2010
Juquiá-SP
Em test
da verdade.
Emolumentos R$ 3,00
Costa Castro - Tabelião Interino
R. 10 184 - CEP 11800-000 - Tel. (13) 3844-1077
FIRMA 1
0513AA015929
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DO REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AUTENTICAÇÃO 121483
AU0450AA0066753

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZO-74139**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220070106314

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**EMER ELIAS ABOU JAOUDE**
Titulo(s)	Engenheiro Civil.
CREASP Nº	5061978387
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Direção de Obra na área da Engenharia Civil - Serviços de Terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Ipê - Barueri, compreendendo limpeza de terreno / compactação = 12697,80 m², aplicação de base de bica corrida, base de macadame betuminoso, base de binder, imprimação betuminosa ligante / impermeabilizante, revestimento de concreto asfáltico, pavimentação 6.348,90 m².
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições do profissional acima.
Local da obra/serviço	Rua Ipê.
Cidade	Barueri. *Estado* SP
Valor	R$ 158.478,23 (Mar/06).
Período	30/03/2006 a 30/05/2006.
Contratante	JMC Terraplenagem e Construção Ltda.
Contratada	EDE Terraplenagem, Pavimentação, Engenharia e Construções Ltda.
CREASP Nº	1093131

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2007

Renato Almeida Pineiro - GRE5 - Oeste

Conferido Eduardo Alleman - GRE5 - Oeste

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nishiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:37
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA00066778

...cnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, ...com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal ...de

JMC

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 04.337.511/0001-54 I.E 255.181.541.117

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JMC TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede a Rua Meridiano, 84 – Cidade Ariston – Carapicuíba – SP – CEP: 06395-310, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do ministério da Fazenda sob 04.337.511/0001-54 e com a Inscrição Estadual n° 255.181.541.117, identificado neste ato representada pelo seu representante legal abaixo. **ATESTA** para os devidos fins de direito que a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** . Registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, sob. o **N° 01093131** , Executou os serviços de terraplenagem , drenagem e Pavimentação – em Barueri/ SP .Tendo como responsável Técnico pela fiscalização, direção de obra e orientação técnica, o Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE,** registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, sob o N° **5061978387.**

- Limpeza do terreno 12.697,80 m².
- Escav. Mec. Carga e rem de terra até dist. média 1km 500,00 m³.
- Forn de terra, incl.escav. carga e transp. até 1km,.....500,00 m³.
- Compactação de Terra. medida no aterro.....500.00 m³.
- Abert.cx.até 40cm, inc.esc.compac.,transp e prep.sleito..... 7.195,00 m³
- Lastro de Brita e Pó de Pedra.....39,59 m³
- Assent.de Guias PMSP 100 ,incl.enc.terra.fck25 Mpa .....1.411,50 m
- Construção de sarjetão de concreto fck=22,5 Mpa.....95,28 m³
- Fundação de Rachão..... ..400,00 m³
- Base de bica corrida selecionada ..... 952,34 m³
- Base de Macadame Betuminoso.....476,17 m³
- Base de Binder.....317,45 m³ .
- Imprimação Betuminosa Ligande.....12.697,80 m².
- Imprimação Betuminosa Impermeabilizante..... 6.348.90 m².
- Revestimento de concreto Asfáltico ..... 253,96 m³.
- Passeio de conc.15,0Mpa, incl.ab.cx.e rem.mat exc..... 99,12 m³.
- Assent. De Tubos de Concreto Armado D= 60 cm PA 2D. . 185,00 m.
- Assent. De Tubos de Concreto Armado D= 80 cm PA 2D 189,00 m.
- Assent. De Tubos de Concreto Armado D= 100 cm PA 2D.....30,00 m.
- Poço de Visita tipo 1 – 1,40x1,40 x 1,40m..... 5,00 Un.
- Chaminé de poço de visita com alvenaria de tijolo comum..... 2,50 m.

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO TAREFEIRA Nº SZO-74139

São Paulo, 16/02/07

Agente Administrativo II - Res. Secional CREA/SP

Rua Meridiano, Nº 84 Cidade Ariston Carapicuíba- SP
Cel. [illegible]2107

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta -
Valor 4,86 Hr: 11:37
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066779

- Tampão de Ferro fundido tipo PMSP, fornec. e assentamento..... 5,00 Un.
- Boca de Lobo Dupla ..... 18,00 Um.
- Boca de Lobo Tripla ..... 2,00 Un
- Muro em Concreto Ciclopico, 70% fck=15 e 30% rachão ..... 20,00 m³
- Plantio de Grama em Placas .....3.630,00 m²

Tudo conforme contrato, de 25 de Março de 2006, no valor total de R$ 158.478,23 (Cento e Cinqüenta e oito Mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), e tiveram inicio em 30 de março de 2006, e termino no dia 30 de Maio de 2006. Totalizando (60,00) dias.

ATESTAMOS MAIS, que a referida empresa executou todos os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma, especificações e técnicas vigentes.

CREA-SP

Carapicuíba, 30 de Maio de 2006.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA SOB O CREA - SP Nº 520 - 74139

São Paulo, 16/02/07

Renato de Almeida Pinheiro
Agente Administrativo II - Reg. 2586
Seccional OESTE

Colégio Notarial do Brasil - SP
FIRMA 1
0218AA137674

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - COMARCA DE CARAPICUÍBA - ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Meridiano, 84 - Cohab - Carapicuíba - SP - CEP 06320-000
Tel. Julio Cesar Bonaffini
Oficial e Tabelião

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nishiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8114 - anadiasetpaulista@org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39

Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066780

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: ACERVO_SZO_741[illegible].pdf (3/8) 14834580/5377

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL	
NIRE 35207556830	CNPJ 57.805.087/0001-91	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.089.218/24-2	DATA DO ARQUIVAMENTO 15/04/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/04/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:41:02	CÓDIGO DE CONTROLE 236313100
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/04/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.089.218/24-2 em 15/04/2024 da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, NIRE nº 35207556830, protocolado sob o nº SPN2455950278. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236313100. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2455950278

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA

NOME EMPRESARIAL		PORTE
EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		**Demais**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA RUA ROBERTO LONGHI		**196**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	JD CARAMINGUAVA	**11750000**
MUNICÍPIO		UF
PERUÍBE		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
NEI.EXACTUS@HOTMAIL.COM		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	**57805087000191**	**35207556830**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 251,76**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.089.218/24-2 em 15/04/2024 da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, NIRE nº 35207556830, protocolado sob o nº SPN2455950278. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236313100. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 18 DA SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE, brasileiro, nascido em 10/01/1979, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG n° 30.489.326-2 SSP/SP e CPF n° 281.869.618-60, residente e domiciliado na João Abel, n° 351, Bairro dos Prados, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo, CEP 11.776-772,

único sócio da sociedade limitada Unipessoal, **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA,** com sede e domicílio na Rua Roberto Longhi, n° 196, Jardim Caraminguava, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo, CEP 11.750-000, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE n° 3520755683-0, inscrita no CNPJ sob n° 57.805.087/0001-91, resolve alterar o contrato, conforme estabelecem as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Á partir da presente data, o capital da empresa passará a ser representado, pela importância de R$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais), sendo R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, e o aumento de R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais) através de Reserva de Lucros.

CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, E CONSTRUÇÕES LTDA**, e tem

Certifico o registro sob o nº 1.089.218/24-2 em 15/04/2024 da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, NIRE nº 35207556830, protocolado sob o nº SPN2455950278. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236313100. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

sede e domicílio na Rua Roberto Longhi n° 196, Jardim Caraminguava, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo, CEP 11.750-000

SEGUNDA: O capital da sociedade limitada unipessoal será representado pela importância de R$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais), sendo R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, e R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais) através de Reserva de Lucros, pelo sócio:

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE.....25.000.000 quotas....R$..25.000.000,00

TOTAL.....25.000.000 quotas....R$..25.000.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1052, CC/2002).

TERCEIRA: O objeto social da Unipessoal é:

Obras de terraplenagem;

Serviços de engenharia;

Serviços de preparação do terreno;

Construção de rodovias e ferrovias;

Obras de fundações;

Obras de engenharia civil;

Locação de automóveis sem condutor;

Locação de outros meios de transportes sem condutor;

Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

Gestão de redes de esgoto;

Comércio varejista de materiais de construção em geral;

Distribuição de energia elétrica;

Construção de edifícios;

Instalação de máquinas e equipamentos industriais;

Certifico o registro sob o nº 1.089.218/24-2 em 15/04/2024 da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, NIRE nº 35207556830, protocolado sob o nº SPN2455950278. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236313100. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Montagem e Instalação executada por unidade especializada de outros equipamentos e produtos;

Coleta de resíduos não perigosos;

Montagem de estruturas metálicas;

Obras de montagem industrial;

Demolição de edifícios e outras estruturas;

Instalação e manutenção elétrica;

Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **24 DE JULHO DE 1.987** e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio único, formalizando, se realizada a cessão deles, a alteração contratual pertinente.

SEXTA: A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome empresarial, isoladamente pelo sócio, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de si próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

SÉTIMA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do **balanço patrimonial** e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

OITAVA: Em caso de falecimento do único sócio a **sociedade limitada unipessoal** poderá continuar com suas atividades com os herdeiros

Certifico o registro sob o nº 1.089.218/24-2 em 15/04/2024 da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, NIRE nº 35207556830, protocolado sob o nº SPN2455950278. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236313100. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Ato Constitutivo Estatuto ou Contrato Social .pdf (5/9) 4585/5377

e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

NONA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade limitada unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA: Fica eleito o foro da Comarca de **Peruíbe, Estado de São Paulo,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Peruíbe/SP, 10 de Abril de 2.024.

_____

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Certifico o registro sob o nº 1.089.218/24-2 em 15/04/2024 da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, NIRE nº 35207556830, protocolado sob o nº SPN2455950278. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236313100. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

O nome indicado para assinatura, bem como seu status em 08/04/2024 é:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Atos Contitutivos e alterações.pdf			
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE	28186961860	10/04/24 09:34	AC LINK RFB v2 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2455950278

Certifico o registro sob o nº 1.089.218/24-2 em 15/04/2024 da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, NIRE nº 35207556830, protocolado sob o nº SPN2455950278. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236313100. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2455950278** de Alteração de Capital e QSA e Consolidação da Matriz da empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Marcelo José Duarte Lopes**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15/04/2024.

Marcelo José Duarte Lopes, CPF: 30520265858

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo José Duarte Lopes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2455950278.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.089.218/24-2 em 15/04/2024 da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, NIRE nº 35207556830, protocolado sob o nº SPN2455950278. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236313100. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA de NIRE 35207556830**, protocolizado sob o número **SPN2455950278** em **15/04/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1089218242**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15/04/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.089.218/24-2 em 15/04/2024 da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, NIRE nº 35207556830, protocolado sob o nº SPN2455950278. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236313100. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Peruíbe, 24 de Julho de 2.024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Praça do Paço Municipal, n º 10 – Centro
11950-000 – CAJATI – SP.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/ 2024 1DOC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/ SP.

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que esta empresa **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**., sediada na Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro: Jardim Caraminguava, cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob número 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual 524012420110 possui em vigência os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	N º/Ano Contrato E Data Assinatura	Vigência	*Valor Total do Saldo do Contrato*
Prefeitura Municipal de Roseira – Praça Sant'Ana, 201 - Centro	010/2024 – 18.07.24	18.01.2025	R$ 551.000,00
Prefeitura Municipal de Juquiá – Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 – Bairro Floresta	041/2024 – 17.07.24	17.07.2025	R$ 454.098,00
Prefeitura Municipal de Caçapava – Rua Capitão Carlos de Moura, 243 – Vila Pantaleão	034/2024 –07.03.24	12.09.2024	R$ 4.058.146,62
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – Av. do Estado, 777 – Ponte Pequena	22.122-3 – 04.09.23	28.12.2024	R$ 10.515.762,42
Valor Total do saldo dos Contratos			**R$ 15.579.007,04**

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.24 08:24:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.24 08:24:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35207556830	57.805.087/0001-91	

NOME EMPRESARIAL
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	27

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	28186961860	KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860	155139677053484602 5	05/07/2022 a 05/07/2023	Sim
CONTABILISTA	05252730857	CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:0525273085 7	553914216627955676 3	10/01/2023 a 10/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.
E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2023 às 11:57:53

B4.33.79.5D.1A.55.E1.F6
3C.23.AA.4F.47.83.E0.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	35207556830
CNPJ	57.805.087/0001-91
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	PERUIBE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/1987
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25042

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25042
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
**** A T I V O ****		R$ 31.029.693,18	R$ 34.479.162,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 29.582.569,40	R$ 31.288.971,74
DISPONIVEL		R$ 11.848.069,77	R$ 25.606.816,69
CAIXA GERAL		R$ 96.133,84	R$ 32.693,14
CAIXA		R$ 96.133,84	R$ 32.693,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 10.817.977,09	R$ 22.139.358,57
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO DO BRASIL SA		R$ 1,00	R$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2116-3		R$ 301.595,34	R$ 1.378,94
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 10.516.379,75	R$ 22.137.978,63
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 933.958,84	R$ 3.434.764,98
RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL		R$ 933.958,84	R$ 2.934.524,77
APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO		R$ 0,00	R$ 270.716,43
APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECON. FEDERAL		R$ 0,00	R$ 229.523,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 17.734.499,63	R$ 5.682.155,05
CLIENTES		R$ 17.033.657,88	R$ 3.247.948,39
CLIENTES DIVERSOS		R$ 14.061.406,77	R$ 275.697,28
PREF MUNIC DA ESTANCIA DE CANANEIA		R$ 10.410,55	R$ 10.410,55
DEPART DE ESTRADAS DE RODAG DO EST PB		R$ 2.899.239,67	R$ 2.899.239,67
PREF MUNIC DA EST BALNEARIA ITANHAEM		R$ 62.600,89	R$ 62.600,89
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS		R$ 615.276,45	R$ 1.523.334,90
ADIANTAMENTOS A SOCIOS - EMER		R$ 199.100,19	R$ 484.401,99
ADIANTAMENTOS A SOCIO - KHALIFE		R$ 416.176,26	R$ 1.038.932,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 85.565,30	R$ 910.871,76
IRRF S/SERVICOS A RECUPERAR		R$ 2.083,32	R$ 2.083,32
ISS A RECUPERAR		R$ 42.864,74	R$ 42.703,20
CSLL A RECUPERAR		R$ 1.388,88	R$ 1.388,88
INSS A RECUPERAR		R$ 39.228,36	R$ 864.696,36
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.623,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS E VALORES		R$ 0,00	R$ 1.623,86
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.623,86
GARANTIA CAUCOES		R$ 0,00	R$ 1.623,86
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.447.123,78	R$ 3.188.567,16
INVESTIMENTOS		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
PARTICIPACOES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
EDIFICIO JUREIA I LTDA		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
IMOBILIZADO		R$ 1.411.123,78	R$ 3.152.567,16
BENS MOVEIS		R$ 8.549.988,82	R$ 11.006.378,82
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 5.052.927,72	R$ 6.859.317,72
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 32.621,32	R$ 32.621,32
VEICULOS		R$ 3.462.399,78	R$ 4.112.399,78
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 2.040,00	R$ 2.040,00
CONSORCIO DE BENS		R$ 3.559,72	R$ 16.140,54
CONSORCIO BRADESCO		R$ 3.559,72	R$ 16.140,54
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (7.142.424,76)	R$ (7.869.952,20)
(-) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (3.788,82)	R$ (5.151,30)
(-) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS		R$ (3.838.600,96)	R$ (3.892.007,98)
(-) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO		R$ (1.050.686,36)	R$ (1.723.444,30)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.249.348,62)	R$ (2.249.348,62)
**** P A S S I V O ****		R$ 31.029.693,18	R$ 34.479.162,76
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.384.593,11	R$ 5.669.198,24
FORNECEDORES		R$ 616.396,22	R$ 1.363.922,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 616.396,22	R$ 1.363.922,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 142.954,69	R$ 84.106,41
COMINGERSOLL BRASIL VEICULOS AUTO LTDA		R$ 1.614,00	R$ 1.614,00
TRINAGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.246,85	R$ 1.246,85
SULPECAS COM E REPRES LTDA		R$ 15.711,80	R$ 34.212,40
CASA FUJI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 2.315,07	R$ 2.315,07
SASSAKI E CIA LTDA		R$ 1.649,70	R$ 3.552,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARED COMERCIAL E DISTRIBUIDRA LTDA		R$ 15.709,20	R$ 32.607,47
MAG TRACTOR EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 5.540,40	R$ 5.570,40
GRAFICA TUPI DE PERUIBE LTDA ME		R$ 5,00	R$ 595,00
AUTO SUECO SAO PAULO CONC DE VEICULOS LT		R$ 519,00	R$ 519,00
CASA CRISPIM TINTAS LTDA - EPP		R$ 5,00	R$ 5,00
BRASIF SA EXPORTACAO E IMPORTACAO		R$ 8.214,70	R$ 8.214,70
AZIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN		R$ 0,00	R$ 1.290,00
LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 35.287,74	R$ 46.599,62
MECANICA GAUCHO IMPLEMENTOS		R$ 1.833,99	R$ 17.534,94
SOLDA ACO COMERCIAL LTDA		R$ 1.943,30	R$ 8.346,95
HIDROBOMBAS DIESEL LTDA		R$ 8.307,99	R$ 8.307,99
DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 11.710,52	R$ 11.710,52
FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 1.189,00	R$ 1.189,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA SA		R$ 12.893,23	R$ 25.912,43
TAUBADIESEL COM DE P E MA DE VEICULOS LT		R$ 18.210,26	R$ 18.660,69
DISTRIBUIDORA DE PECAS IAGA LTDA		R$ 270,00	R$ 270,00
MARCOS ANTONIO TONI - ME		R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
CENTRALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM		R$ 634,30	R$ 634,30
NOVAK & GOUVEIA LTDA		R$ 680,37	R$ 680,37
VIRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 1.343,00	R$ 1.343,00
TACOMAQ INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA		R$ 17.058,23	R$ 17.288,23
TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA ME		R$ 235,00	R$ 360,00
CATERVALE COM DE MANGUEIRAS LTDA		R$ 90,00	R$ 2.082,35
ODAPEL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		R$ 1.741,04	R$ 8.718,30
ANSELMO LOPES DE CAMPOS		R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
INHAPIM COMERCIAL LTDA - EPP		R$ 18.276,44	R$ 19.629,44
TEM TRATORPECAS LTDA		R$ 3.590,04	R$ 3.590,04
LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 440,00	R$ 440,00
SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS		R$ 11.467,40	R$ 11.467,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALENTE & NUNES COM. PECAS E MAN. CR		R$ 134,00	R$ 134,00
Potenza Celano - Ferramentas Ltda.		R$ 18.077,79	R$ 28.434,94
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		R$ 15.626,60	R$ 24.921,76
CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R$ 2.036,00	R$ 11.874,00
Demil Dist. Equip. e Mat. Industriais LT		R$ 515,00	R$ 515,00
TOYO JOYA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 515,21
MINUSA TRATORPECAS LTDA		R$ 4.328,00	R$ 4.328,00
POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P/AUTOS L		R$ 11.726,62	R$ 35.088,11
TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAG		R$ 15.180,86	R$ 17.425,90
FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA -		R$ 1.258,80	R$ 16.697,20
G & L - ICHIHASHI AUTO PECAS E SERVICOS		R$ 3.805,00	R$ 3.805,00
EVER TON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP		R$ 3.653,20	R$ 13.361,80
RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE GUARULHOS		R$ 9.650,00	R$ 22.150,00
DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		R$ 11.134,23	R$ 22.389,23
ARBO COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD		R$ 1.588,23	R$ 1.588,23
CAIEIRAS DIESEL COM DE PECAS P/ CAMINHOE		R$ 140,06	R$ 140,06
AUTO PECAS CONSTAN LTDA - EPP		R$ 220,71	R$ 220,71
COREVAL COM. MATERIAIS ELETRICOS E REPRE		R$ 6.965,99	R$ 7.683,26
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		R$ 20.463,55	R$ 77.806,62
PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESS		R$ 36,00	R$ 36,00
NILCAP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LT		R$ 0,00	R$ 1.483,50
BARONE DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA CONSTR		R$ 1.490,71	R$ 1.490,71
IVEPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 6.936,05	R$ 6.936,05
C. DIESEL PARTS COMERCIO E USINAGEM DE A		R$ 7.891,00	R$ 19.722,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.141,50
DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA C		R$ 259,90	R$ 605,90
AUTO ELETRICA NORBERTO LTDA EPP		R$ 5.019,29	R$ 6.889,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEAGAIA COM VEICULOS LTDA		R$ 250,00	R$ 250,00
DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA EPP		R$ 2.868,81	R$ 2.868,81
PINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVAD		R$ 333,80	R$ 7.593,46
ELETRICA RAMIRO LTDA		R$ 595,76	R$ 595,76
IRMAOLUZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 12.078,40	R$ 13.176,74
NTC BRASIL COM DE MAT TECNICOS P CONSTRU		R$ 3.220,00	R$ 3.220,00
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS		R$ 1.952,41	R$ 1.952,41
NTC VALE DIST MAT TEC CONST CIVIL LTDA		R$ 0,00	R$ 30.161,50
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R$ 11.088,31	R$ 11.088,31
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.128,12
ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 1.144,65	R$ 1.144,65
YPF BRASIL COM. DE DERIV. PETROLEO LTDA		R$ 3.849,89	R$ 39.825,40
DANIZETE DE FATIMA RIBEIRO CASTILHO ME		R$ 2.897,70	R$ 2.897,70
JOSIMAIRA TEIXEIRA LIMA ME		R$ 451,00	R$ 451,00
BORTOLOTTI & BORTOLOTTI LTDA - ME		R$ 928,00	R$ 928,00
N. P. DE ARAUJO - FERRAMENTAS - ME		R$ 803,50	R$ 803,50
AUTO POSTO AVIACAO ARACATUBA LTDA		R$ 3.012,48	R$ 3.012,48
GILSON TAKAO ABE ME		R$ 115,73	R$ 115,73
POTENZA COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 38,70	R$ 38,70
FERNANDO FIGUEIREDP DE OLIVEIRA - ME		R$ 2.392,00	R$ 2.392,00
MEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 19.953,99
MARLI VALDAMBRINI ARCANJO ME		R$ 208,00	R$ 208,00
2 R. A. COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES		R$ 17.310,00	R$ 19.633,19
POSTO DE ABASTECIMENTO CENTO E TRINTA E		R$ 0,00	R$ 180,00
REVAL PNEUS LTDA ME		R$ 3.973,27	R$ 12.432,27
JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 473,30	R$ 473,30
ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 50.462,95	R$ 57.969,55
CORASSA & CIA LTDA ME		R$ 44,71	R$ 44,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R$ 1.648,00	R$ 1.648,00
A A DOMINGUES PNEUS		R$ 80,00	R$ 80,00
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 400.306,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 364.230,94	R$ 2.404.235,80
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		R$ 350.000,00	R$ 1.337.871,18
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 400.369,77
CAPITAL GIRO BRADESCO CTR 4451420 CP		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
EMPREST. BRAD. CTR 15282206		R$ 0,00	R$ 403.827,48
BB GIRO CTR 672501141		R$ 0,00	R$ 37.500,00
BB GIRO CTR 672501145		R$ 0,00	R$ 34.500,00
FINAME BB CTR 40/00001-X		R$ 0,00	R$ 7.413,79
EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410		R$ 0,00	R$ 170.374,92
(-)JUROS S/EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410		R$ 0,00	R$ (66.114,78)
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZAD		R$ 0,00	R$ 109.473,68
FINANC. BB CTR 672501149		R$ 0,00	R$ 109.473,68
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ 14.230,94	R$ 956.890,94
EMPRESTIMO TERCEIRO- KHALIFE ABOU JAOUDE		R$ 14.230,94	R$ 126.430,94
MUTUO RT TERRAPLANAGEM		R$ 0,00	R$ 574.300,00
MUTUO MINERKA MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 256.160,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 652.728,08	R$ 856.266,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 430.646,60	R$ 458.672,82
PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER		R$ 3.084,29	R$ 21.371,90
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 55.927,87	R$ 122.108,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 371.634,44	R$ 315.192,08
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 222.081,48	R$ 397.594,08
FGTS A RECOLHER		R$ 60.258,50	R$ 87.730,52
INSS A RECOLHER MATRIZ		R$ 97.394,09	R$ 245.407,40
FGTS JOVEM APRENDIZ A RECOLHER		R$ 757,41	R$ 784,68
INSS A RECOLHER APARECIDA I		R$ 2.141,10	R$ 2.141,10
INSS A RECOLHER MONGUAGUA II		R$ 13.145,83	R$ 13.145,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER APARECIDA III		R$ 12.852,21	R$ 12.852,21
INSS A RECOLHER ARACATUBA		R$ 19.924,18	R$ 19.924,18
INSS ARACATUBA II SAMAR		R$ 2.462,53	R$ 2.462,53
INSS APARECIDA IV		R$ 3.016,22	R$ 3.016,22
INSS SAO MANUEL		R$ 3.003,65	R$ 3.003,65
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 7.125,76	R$ 7.125,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 751.237,87	R$ 1.044.772,98
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 729.082,98	R$ 1.022.618,09
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 10.720,69
COFINS A RECOLHER		R$ 596.815,30	R$ 828.955,74
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		R$ 3.441,25	R$ 3.979,70
PIS S/ RECEITA A RECOLHER		R$ 128.664,89	R$ 178.961,96
ISS A RECOLHER		R$ 161,54	R$ 0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 22.154,89	R$ 22.154,89
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER		R$ 15.909,26	R$ 15.909,26
CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA		R$ 3.046,31	R$ 3.046,31
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 3.199,32	R$ 3.199,32
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.176.796,14	R$ 3.519.612,60
FORNECEDORES		R$ 2.176.796,14	R$ 3.519.612,60
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 1.356.044,09
ANTARES CONSTRUCOES E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 1.356.044,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 573.432,54
FINANC. BB CTR 672501149 LP		R$ 0,00	R$ 364.912,27
EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410 LP		R$ 0,00	R$ 340.749,84
(-)JUROS S/EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410 LP		R$ 0,00	R$ (132.229,57)
PARCELAMENTOS		R$ 2.176.796,14	R$ 1.590.135,97
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ 2.176.796,14	R$ 1.590.135,97
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 26.468.303,93	R$ 25.290.351,92
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
EMER ELIAS ABOU JAOUDE		R$ 500.000,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE		R$ 9.500.000,00	R$ 10.000.000,00
RESERVAS		R$ 16.468.303,93	R$ 15.290.351,92
RESERVAS		R$ 18.649.053,73	R$ 18.049.053,73
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 2.277.654,15	R$ 1.677.654,15
RESERVAS DE LUCROS		R$ 16.371.399,58	R$ 16.371.399,58
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (2.180.749,80)	R$ (2.758.701,81)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (2.180.749,80)	R$ (2.758.701,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (24.962,07)	R$ (577.952,01)
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 8.804.252,77	R$ 43.714.766,58
RECEITAS DE VENDAS		R$ 8.804.252,77	R$ 43.714.763,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS		R$ (668.381,96)	R$ (3.499.467,66)
(-) COFINS		R$ (284.179,05)	R$ (1.416.426,91)
(-) PIS		R$ (61.572,13)	R$ (306.892,50)
(-) ISS S/ SERVICOS		R$ (322.630,78)	R$ (1.745.643,61)
(-) ICMS S/SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ (30.504,64)
VENDA DE SERVICOS		R$ 9.472.634,73	R$ 47.214.231,32
RECEITA SERVICOS C/FORN. MATERIAIS		R$ 8.310.487,50	R$ 47.214.231,32
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 2,92
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 2,92
REND APLIC FINAC		R$ 0,00	R$ 2,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (8.829.214,84)	R$ (44.292.718,59)
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (2.666.437,81)	R$ (23.246.863,04)
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ 21.715,00
ICMS S/ COMPRAS		R$ (0,00)	R$ 21.715,00
(-) CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		R$ (2.666.437,81)	R$ (23.268.578,04)
(-) AGUA		R$ (0,00)	R$ (322,39)
(-) COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		R$ (214.147,48)	R$ (1.633.779,98)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (146.507,48)	R$ (1.266.422,39)
(-) MATERIAL UTILIZ NA PRESTACAO DE SERVICO		R$ (259.297,40)	R$ (1.114.544,51)
(-) MATERIAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO		R$ (2.044.985,45)	R$ (19.218.892,42)
(-) MATERIAS BASICOS AREIA, PEDRA, CIMENTO		R$ (0,00)	R$ (34.616,35)
(-) DESPESA DIRETA COM PESSOAL		R$ (1.114.305,21)	R$ (2.861.025,54)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (824.353,77)	R$ (2.164.247,91)
AVISO PREVIO		R$ (396,11)	R$ 6.704,27
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (54.599,18)	R$ (101.174,39)
(-) MULTA RESCISORIA GRRF		R$ (6.300,98)	R$ (24.163,43)
(-) FERIAS		R$ (96.866,04)	R$ (150.875,11)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (121.956,84)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (662.062,45)	R$ (1.675.281,26)
(-) HORAS EXTRAS NO MES		R$ (4.129,01)	R$ (97.501,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (289.951,44)	R$ (696.777,63)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R$ (54.356,45)	R$ (118.291,49)
(-) ENCARGOS DE INSS EMPRESA		R$ (191.382,11)	R$ (466.972,73)
(-) ENCARGOS DE INSS TERCEIROS		R$ (43.726,06)	R$ (111.321,13)
(-) ENCARGOS FGTS JOVEM APRENDIZ		R$ (486,82)	R$ (192,28)
(-) DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS		R$ (4.664.944,49)	R$ (17.255.739,57)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (2.885.132,36)	R$ (12.119.252,46)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		R$ (0,00)	R$ (15.000,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		R$ (2.885.132,36)	R$ (12.104.252,46)
(-) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS		R$ (1.779.812,13)	R$ (5.136.487,11)
(-) AGUA		R$ (5.872,13)	R$ (4.755,24)
(-) ALUGUEIS		R$ (133.472,50)	R$ (146.060,05)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR		R$ (4.800,00)	R$ (15.190,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (19.975,41)	R$ (50.662,94)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (110.246,87)
(-) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES		R$ (1.637,52)	R$ (9.156,69)
(-) CONTRIBUICOES E DOACOES		R$ (0,00)	R$ (500,00)
(-) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)		R$ (879,00)	R$ (8.234,18)
(-) CURSOS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (900,00)
(-) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS		R$ (105.053,23)	R$ (127.803,23)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R$ (371.879,88)	R$ (727.527,44)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (4.682,72)	R$ (10.281,70)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (0,00)	R$ (280,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (82.758,66)	R$ (230.054,24)
(-) MULTA RESCISORIA GRRF		R$ (0,00)	R$ (1.678,76)
(-) RETIRADA PRO LABORE NO MES		R$ (70.763,00)	R$ (85.056,00)
(-) DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES		R$ (117.668,41)	R$ (268.570,27)
(-) LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ (34.275,91)	R$ (2.854.848,36)
(-) MANUTENCOES E CONSERVACOES		R$ (7.958,34)	R$ (30.116,66)
(-) MAN CONSERV DE VEICULOS		R$ (10.269,38)	R$ (41.267,99)
(-) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO		R$ (240,00)	R$ (759,70)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ (2.935,27)	R$ (353,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (3.542,46)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (9.797,93)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R$ (17.617,90)	R$ (150.149,10)
(-) INTERNET		R$ (520,00)	R$ (4.192,67)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (4.948,77)	R$ (15.647,52)
(-) TELEFONE/FAX		R$ (7.435,20)	R$ (10.666,81)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS,PERIOD. E DEMISSIONA		R$ (0,00)	R$ (1.090,00)
(-) FRETES PAGOS A TERCEIROS		R$ (21.733,12)	R$ (112.363,88)
(-) PEDAGIO		R$ (44.300,96)	R$ (45.299,71)
(-) CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS.		R$ (0,00)	R$ (159,20)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (24.743,77)	R$ (27.305,33)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (670.000,00)	R$ (2.486,23)
(-) SEGUROS BRADESCO		R$ (1.703,61)	R$ (16.140,52)
(-) DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		R$ (0,00)	R$ (13.341,45)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (383.527,33)	R$ (863.447,59)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (383.527,33)	R$ (863.447,59)
(-) IOF		R$ (1.582,65)	R$ (9.286,93)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (4.987,06)	R$ (18.415,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (376.957,62)	R$ (835.744,73)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (65.642,85)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (65.642,85)
(-) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ (0,00)	R$ (2.167,03)
(-) OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (63.475,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava
Peruíbe -SP
CNPJ - 57.805.087/0001-91

2022

1 - LIQUIDEZ GERAL			
Ativo Circulante + Realiz.L.Praz	R$	31.288.971,74	
			3,41
Passivo Circulante + Exíg.L.Pra	R$	9.188.810,84	

Interpretação: A empresa possui R$ 3,41 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ CORRENTE			
Ativo Circulante	R$	31.288.971,74	
			5,52
Passivo Circulante	R$	5.669.198,24	

Interpretação: A empresa possui R$ 5,52 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

3 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO			
PC + ELP	R$	9.188.810,84	
			0,27
Ativo Total	R$	34.479.162,76	

Interpretação: A empresa possui 27% de dívida quando comparado ao Ativo Total.

4 - INDICE DE SOLVÊNCIA			
Ativo Total	R$	34.479.162,76	
			3,75
PC + ELP	R$	9.188.810,84	

Interpretação: A empresa possui R$ 3,75 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - COEF.DE IMOB.DO do PL			
Ativo Imobilizado	R$	3.152.567,16	
			0,12
Patrimonio Líquido	R$	25.290.351,92	

Interpretação: O ativo Imobilizado da empresa corresponde a 12 % do Patrimônio Líquido.

Elaborado por:
EXACTUS CONTABILIDADE EIRELI - ME

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857

Assinado digitalmente por CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.16 10:39:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN
CPF 052.527.308-57
CRC 1SP137.250/O2

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 57.805.087/0001-91

		2022		2021
1) Atividades Operacionais				
1.1 Origens (Entradas de Caixa)				
(+) Lucro do Exercício				
Itens que não afetam o caixa				
(+) Depreciação e Amortização		7869952,2		7142424,76
Lucro Ajustado		**7869952,2**		**7142424,76**
Demais Contas				
Estoques				
1.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Fornecedores		2719966,65		616396,22
Empréstimos a Pagar				
Impostos e Contribuições a Recolher		2176796,14		2176796,14
Caixa Líquido gerado das Operações	**R$**	**2.973.189,41**	**R$**	**4.349.232,40**
2) Investimentos				
2.1 Origens (Entradas de Caixa)				
2.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Caixa Líquido Consumido dos Investimentos				
3) Financiamentos				
3.1 Origens (Entradas de Caixa)				
Capital Social				
3.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Financiamentos				
Caixa Líquido Consumido dos Investimentos				
4) Caixa Consumido na Entidade	**R$**	**2.973.189,41**	**R$**	**4.349.232,40**
Saldo de Caixa Inicial:	**R$**	**96.133,84**	**R$**	**10.019,21**
Saldo de Caixa Final:	**R$**	**32.693,14**	**R$**	**96.133,84**

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857

Assinado digitalmente por CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.16 10:40:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2022.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, é uma empresa individual de responsabilidade LTDA, tributada pelo Lucro Real, com sede a Rua Roberto Longhi, n° 196, Jardim Caramimguava, CEP 11.750-000, Peruíbe, estado do São Paulo, tendo como objeto Prestações de Serviços de Obras de terraplenagem, serviços de engenharia, locação de maquinas e equipamentos para construção, comércio varejista de materiais de construção em geral, atua no estado de São Paulo e também em outros estados do País. A execução dos serviços prestados se perfaz entre empresas privadas e órgãos públicos.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Índices de liquidez foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010, Notas explicativas-NBC T-3-CRF.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

a) Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

b) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos.

c) Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas de serviços e mercadorias no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.

d) Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou Produção e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção e os valores de reposição ou realização.

e) Ativos Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

f) Demais passivos circulantes Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

g) Patrimônio Líquido: O Capital social integralizado é de R$ 10.000.000,00, composto de 10.000.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, sendo que 100% pertencem ao sócio Khalife Elias Abou Jaoude.

h) Lucros/Reservas: A empresa apresenta em seu acumulado um total de R$ 18.049.053,73.

i) Prejuízos Acumulados: No patrimônio líquido apresenta-se um prejuízo acumulado no total de R$ 2.758.701,81.

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857

Assinado digitalmente por CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.16 10:40:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN
CRC 1SP137250/O-2
CPF 052.527.308-57

D E C L A R A Ç Ã O

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado à Rua Dez n° 1.233, Jardim Anhanguera, Orlândia, SP, RG N° 15.130.077 SSPSP, CPF n° 052.527.308-57, com escritório de Contabilidade - EXACTUS CONTABILIDADE - à Avenida Seis n° 979, Orlândia, SP, CRC/SP n° 1SP137250/O-2, DECLARA, para devidos fins legais e de direito, que;

A empresa **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI,** empresa com sede e domicílio na Rua ROBERTO LONGHI n° 196, centro, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo, CEP 11750-000, inscrita no CNPJ sob n° 57.805.087/0001-91 e no Estado sob n° 524.012.420.110, tem como detalhamento de seu Patrimônio Líquido da seguinte forma ora pelas nomenclaturas do plano de contas.

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA DE LUCROS	18.049.053,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AÇÕES EM TESOURARIA	
PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.758.701,81)

Nota Explicativa:

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME –Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n°750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

A DMPL encontra-se anexada no arquivo digital – ECD.

Por ser verdade, firma a presente, para que surta os efeitos desejados.

Orlândia, SP, 31 de dezembro de 2.022.

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857

Assinado digitalmente por CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.16 10:40:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

_____

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN

CPF: 052.527.308-57 CRC: 1SP137.250/O2

Av. Seis nº 979 – Centro – Orlândia – SP

Fone (16) 3826-3398

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35207556830	57.805.087/0001-91	

NOME EMPRESARIAL
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	28

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	28186961860	KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860	627443172830954835 7	20/07/2023 a 20/07/2024	Sim
CONTABILISTA	05252730857	CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:0525273085 7	916950420887803499 9	10/01/2024 a 09/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E
3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2024 às 17:29:33

04.F5.E1.68.1E.87.83.1C
AE.3D.AE.3B.17.35.FD.83

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	35207556830
CNPJ	57.805.087/0001-91
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	PERUIBE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/1987
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21309

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21309
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
**** A T I V O ****		R$ 34.479.162,76	R$ 34.782.068,53
ATIVO CIRCULANTE		R$ 31.288.971,74	R$ 31.435.983,30
DISPONIVEL		R$ 25.606.816,69	R$ 23.378.400,30
CAIXA GERAL		R$ 32.693,14	R$ 899,21
CAIXA		R$ 32.693,14	R$ 899,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 22.139.358,57	R$ 21.152.432,34
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 192,27
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2116-3		R$ 1.378,94	R$ 4.549,25
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 22.137.978,63	R$ 21.147.690,82
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 3.434.764,98	R$ 2.225.068,75
RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL		R$ 2.934.524,77	R$ 1.767.845,37
APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO		R$ 270.716,43	R$ 114.783,29
APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECON. FEDERAL		R$ 229.523,78	R$ 342.440,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 5.682.155,05	R$ 8.057.583,00
CLIENTES		R$ 3.247.948,39	R$ 3.632.072,10
CLIENTES DIVERSOS		R$ 275.697,28	R$ 659.820,99
PREF MUNIC DA ESTANCIA DE CANANEIA		R$ 10.410,55	R$ 10.410,55
DEPART DE ESTRADAS DE RODAG DO EST PB		R$ 2.899.239,67	R$ 2.899.239,67
PREF MUNIC DA EST BALNEARIA ITANHAEM		R$ 62.600,89	R$ 62.600,89
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS		R$ 1.523.334,90	R$ 3.781.283,34
ADIANTAMENTOS A SOCIOS - EMER		R$ 484.401,99	R$ 767.872,22
ADIANTAMENTOS A SOCIO - KHALIFE		R$ 1.038.932,91	R$ 2.214.411,12
SG AMBIENTAL E LIMPEZA		R$ 0,00	R$ 799.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 910.871,76	R$ 644.227,56
IRRF S/SERVICOS A RECUPERAR		R$ 2.083,32	R$ 21.398,82
ISS A RECUPERAR		R$ 42.703,20	R$ 42.703,20
CSLL A RECUPERAR		R$ 1.388,88	R$ 1.820,70
INSS A RECUPERAR		R$ 864.696,36	R$ 578.304,84
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.623,86	R$ 16.338,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS E VALORES		R$ 1.623,86	R$ 16.338,42
CLIENTES		R$ 1.623,86	R$ 16.338,42
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 59,90
GARANTIA CAUCOES		R$ 1.623,86	R$ 16.278,52
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.188.567,16	R$ 3.329.746,81
INVESTIMENTOS		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
PARTICIPACOES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
EDIFICIO JUREIA I LTDA		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
IMOBILIZADO		R$ 3.152.567,16	R$ 3.293.746,81
BENS MOVEIS		R$ 11.006.378,82	R$ 12.125.378,82
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 6.859.317,72	R$ 7.978.317,72
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 32.621,32	R$ 32.621,32
VEICULOS		R$ 4.112.399,78	R$ 4.112.399,78
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 2.040,00	R$ 2.040,00
CONSORCIO DE BENS		R$ 16.140,54	R$ 154.452,96
CONSORCIO APICE		R$ 0,00	R$ 116.383,19
CONSORCIO BRADESCO		R$ 16.140,54	R$ 38.069,77
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (7.869.952,20)	R$ (8.986.084,97)
(-) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (5.151,30)	R$ (6.513,78)
(-) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS		R$ (3.892.007,98)	R$ (3.897.831,48)
(-) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO		R$ (1.723.444,30)	R$ (2.832.391,09)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.249.348,62)	R$ (2.249.348,62)
**** P A S S I V O ****		R$ 34.479.162,76	R$ 34.782.068,53
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.669.198,24	R$ 9.659.690,39
FORNECEDORES		R$ 1.363.922,56	R$ 3.512.464,73
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.363.922,56	R$ 3.512.464,73
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 84.106,41	R$ 1.958.233,22
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI		R$ 0,00	R$ 1.627,82
COMINGERSOLL BRASIL VEICULOS AUTO LTDA		R$ 1.614,00	R$ 0,00
TRINAGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.246,85	R$ 11.208,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SULPECAS COM E REPRES LTDA		R$ 34.212,40	R$ 35.400,70
CASA FUJI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 2.315,07	R$ 0,00
SASSAKI E CIA LTDA		R$ 3.552,80	R$ 0,00
CARED COMERCIAL E DISTRIBUIDRA LTDA		R$ 32.607,47	R$ 30.222,23
MAG TRACTOR EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 5.570,40	R$ 290,00
DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 3.380,00
GRAFICA TUPI DE PERUIBE LTDA ME		R$ 595,00	R$ 0,00
AUTO SUECO SAO PAULO CONC DE VEICULOS LT		R$ 519,00	R$ 498,00
CASA CRISPIM TINTAS LTDA - EPP		R$ 5,00	R$ 1.086,74
BRASIF SA EXPORTACAO E IMPORTACAO		R$ 8.214,70	R$ 1.470,43
AZIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN		R$ 1.290,00	R$ 0,00
LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 46.599,62	R$ 211,10
MECANICA GAUCHO IMPLEMENTOS		R$ 17.534,94	R$ 20.007,26
SOLDA ACO COMERCIAL LTDA		R$ 8.346,95	R$ 11.119,79
HIDROBOMBAS DIESEL LTDA		R$ 8.307,99	R$ 0,00
DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 11.710,52	R$ 0,00
FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 1.189,00	R$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA SA		R$ 25.912,43	R$ 34.377,43
TAUBADIESEL COM DE P E MA DE VEICULOS LT		R$ 18.660,69	R$ 32.361,56
DISTRIBUIDORA DE PECAS IAGA LTDA		R$ 270,00	R$ 0,00
MARCOS ANTONIO TONI - ME		R$ 2.200,00	R$ 3.500,00
CENTRALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM		R$ 634,30	R$ 0,00
NOVAK & GOUVEIA LTDA		R$ 680,37	R$ 0,00
VIRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 1.343,00	R$ 0,00
TACOMAQ INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA		R$ 17.288,23	R$ 1.055,90
TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA ME		R$ 360,00	R$ 0,00
LUIZ PETRONILO DE ARAUJO - ME		R$ 0,00	R$ 891,00
CATERVALE COM DE MANGUEIRAS LTDA		R$ 2.082,35	R$ 0,00
ODAPEL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		R$ 8.718,30	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANSELMO LOPES DE CAMPOS		R$ 1.150,00	R$ 18.334,00
INHAPIM COMERCIAL LTDA - EPP		R$ 19.629,44	R$ 0,00
TEM TRATORPECAS LTDA		R$ 3.590,04	R$ 0,00
NEUSA HELENA FELIPE PECAS ME		R$ 0,00	R$ 4.600,00
LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 440,00	R$ 0,00
PERIM COM. DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 640,00
SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS		R$ 11.467,40	R$ 583,42
VALENTE & NUNES COM. PECAS E MAN. CR		R$ 134,00	R$ 681,50
Potenza Celano - Ferramentas Ltda.		R$ 28.434,94	R$ 28.889,06
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		R$ 24.921,76	R$ 31.275,89
CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R$ 11.874,00	R$ 0,00
Demil Dist. Equip. e Mat. Industriais LT		R$ 515,00	R$ 0,00
TOYO JOYA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 515,21	R$ 0,00
MINUSA TRATORPECAS LTDA		R$ 4.328,00	R$ 831,25
POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P/AUTOS L		R$ 35.088,11	R$ 43.290,91
TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAG		R$ 17.425,90	R$ 17.065,94
FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA -		R$ 16.697,20	R$ 20.928,84
G & L - ICHIHASHI AUTO PECAS E SERVICOS		R$ 3.805,00	R$ 7.761,75
EVER TON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP		R$ 13.361,80	R$ 19.950,80
RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE GUARULHOS		R$ 22.150,00	R$ 20.250,01
DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		R$ 22.389,23	R$ 20.589,23
ARBO COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD		R$ 1.588,23	R$ 0,00
CAIEIRAS DIESEL COM DE PECAS P/ CAMINHOE		R$ 140,06	R$ 0,00
AUTO PECAS CONSTAN LTDA - EPP		R$ 220,71	R$ 10.449,38
COREVAL COM. MATERIAIS ELETRICOS E REPRE		R$ 7.683,26	R$ 7.851,78
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		R$ 77.806,62	R$ 105.960,98
PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESS		R$ 36,00	R$ 36,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.083,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NILCAP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LT		R$ 1.483,50	R$ 0,00
BARONE DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA CONSTR		R$ 1.490,71	R$ 0,00
IVEPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 6.936,05	R$ 0,00
C. DIESEL PARTS COMERCIO E USINAGEM DE A		R$ 19.722,00	R$ 2.749,00
CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU		R$ 0,00	R$ 736,58
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 8.141,50	R$ 0,00
DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA C		R$ 605,90	R$ 0,00
AUTO ELETRICA NORBERTO LTDA EPP		R$ 6.889,32	R$ 0,00
SEAGAIA COM VEICULOS LTDA		R$ 250,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA EPP		R$ 2.868,81	R$ 1.625,38
ATRIA COMERCIAL SANTOS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 8.537,82
PINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVAD		R$ 7.593,46	R$ 0,00
ELETRICA RAMIRO LTDA		R$ 595,76	R$ 0,00
IRMAOLUZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 13.176,74	R$ 0,00
NTC BRASIL COM DE MAT TECNICOS P CONSTRU		R$ 3.220,00	R$ 3.220,00
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS		R$ 1.952,41	R$ 1.952,42
NTC VALE DIST MAT TEC CONST CIVIL LTDA		R$ 30.161,50	R$ 0,00
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R$ 11.088,31	R$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 10.128,12	R$ 0,00
ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 1.144,65	R$ 0,00
YPF BRASIL COM. DE DERIV. PETROLEO LTDA		R$ 39.825,40	R$ 35.989,22
DANIZETE DE FATIMA RIBEIRO CASTILHO ME		R$ 2.897,70	R$ 0,00
JOSIMAIRA TEIXEIRA LIMA ME		R$ 451,00	R$ 0,00
BORTOLOTTI & BORTOLOTTI LTDA - ME		R$ 928,00	R$ 0,00
N. P. DE ARAUJO - FERRAMENTAS - ME		R$ 803,50	R$ 0,00
AUTO POSTO AVIACAO ARACATUBA LTDA		R$ 3.012,48	R$ 0,00
GILSON TAKAO ABE ME		R$ 115,73	R$ 0,00
TENDA ATACADAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.961,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POTENZA COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 38,70	R$ 366,22
FERNANDO FIGUEIREDP DE OLIVEIRA - ME		R$ 2.392,00	R$ 0,00
MEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 19.953,99	R$ 0,00
W J DA SILVA MAT CONSTRUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.078,15
MARLI VALDAMBRINI ARCANJO ME		R$ 208,00	R$ 0,00
2 R. A. COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES		R$ 19.633,19	R$ 33.456,46
MORADA DO SOL AUTO POSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 149,90
POSTO DE ABASTECIMENTO CENTO E TRINTA E		R$ 180,00	R$ 28.824,22
REVAL PNEUS LTDA ME		R$ 12.432,27	R$ 0,00
JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 473,30	R$ 0,00
ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 57.969,55	R$ 1.148,00
CORASSA & CIA LTDA ME		R$ 44,71	R$ 0,00
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R$ 1.648,00	R$ 0,00
A A DOMINGUES PNEUS		R$ 80,00	R$ 0,00
IRMEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 869.000,00
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 400.306,60	R$ 10.674,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.404.235,80	R$ 3.945.121,10
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		R$ 1.337.871,18	R$ 1.203.232,61
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2116-3		R$ 0,00	R$ 29.644,99
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 400.369,77	R$ 0,00
CAPITAL GIRO BRADESCO CTR 4451420 CP		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
EMPREST. BRAD. CTR 15282206		R$ 403.827,48	R$ 403.827,48
BB GIRO CTR 672501141		R$ 37.500,00	R$ 37.500,00
BB GIRO CTR 672501145		R$ 34.500,00	R$ 34.500,00
FINAME BB CTR 40/00001-X		R$ 7.413,79	R$ 0,00
EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410		R$ 170.374,92	R$ 170.374,92
(-) (-)JUROS S/EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410		R$ (66.114,78)	R$ (66.114,78)
CAPITAL DE GIRO BB - CTR 672501259		R$ 0,00	R$ 45.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL DE GIRO BB CTR 672.501.261		R$ 0,00	R$ 198.500,00
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZAD		R$ 109.473,68	R$ 194.838,49
FINANC. BB CTR 672501149		R$ 109.473,68	R$ 109.473,71
FINAME BRAD. CCB 3653633369		R$ 0,00	R$ 111.486,86
(-) JUROS FINAME BRAD. CCB 3653633369		R$ 0,00	R$ (26.122,08)
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ 956.890,94	R$ 2.547.050,00
EMPRESTIMO TERCEIRO- KHALIFE ABOU JAOUDE		R$ 126.430,94	R$ 10.000,00
MUTUO RT TERRAPLANAGEM		R$ 574.300,00	R$ 2.113.740,00
MUTUO MINERKA MATERIAIS		R$ 256.160,00	R$ 423.310,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 856.266,90	R$ 508.819,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 458.672,82	R$ 76.968,16
PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER		R$ 21.371,90	R$ 59.779,54
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 122.108,84	R$ 17.188,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 315.192,08	R$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 397.594,08	R$ 431.851,18
FGTS A RECOLHER		R$ 87.730,52	R$ 97.681,07
INSS A RECOLHER MATRIZ		R$ 245.407,40	R$ 269.727,05
FGTS JOVEM APRENDIZ A RECOLHER		R$ 784,68	R$ 771,58
INSS A RECOLHER APARECIDA I		R$ 2.141,10	R$ 2.141,10
INSS A RECOLHER MONGUAGUA II		R$ 13.145,83	R$ 13.145,83
INSS A RECOLHER APARECIDA III		R$ 12.852,21	R$ 12.852,21
INSS A RECOLHER ARACATUBA		R$ 19.924,18	R$ 19.924,18
INSS ARACATUBA II SAMAR		R$ 2.462,53	R$ 2.462,53
INSS APARECIDA IV		R$ 3.016,22	R$ 3.016,22
INSS SAO MANUEL		R$ 3.003,65	R$ 3.003,65
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 7.125,76	R$ 7.125,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.044.772,98	R$ 1.693.285,22
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 1.022.618,09	R$ 1.671.130,33
ICMS A RECOLHER		R$ 10.720,69	R$ 11.917,53
COFINS A RECOLHER		R$ 828.955,74	R$ 1.316.552,44
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		R$ 3.979,70	R$ 1.350,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS S/ RECEITA A RECOLHER		R$ 178.961,96	R$ 229.421,72
IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 39,00
RETENCAO CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 120,90
DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 111.727,80
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 22.154,89	R$ 22.154,89
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER		R$ 15.909,26	R$ 15.909,26
CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA		R$ 3.046,31	R$ 3.046,31
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 3.199,32	R$ 3.199,32
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.519.612,60	R$ 1.835.281,29
FORNECEDORES		R$ 3.519.612,60	R$ 1.835.281,29
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.356.044,09	R$ 0,00
ANTARES CONSTRUCOES E SERVICOS		R$ 1.356.044,09	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 573.432,54	R$ 661.268,28
FINANC. BB CTR 672501149 LP		R$ 364.912,27	R$ 237.192,98
EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410 LP		R$ 340.749,84	R$ 340.749,84
(-) (-)JUROS S/EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410 LP		R$ (132.229,57)	R$ (132.229,57)
CAPITAL DE GIRO BB CTR 672.501.261 LP		R$ 0,00	R$ 66.166,65
FINAME BRAD. CCB 3653633369 LP		R$ 0,00	R$ 195.102,02
(-) JUROS FINAME BRAD. CCB 3653633369 LP		R$ 0,00	R$ (45.713,64)
PARCELAMENTOS		R$ 1.590.135,97	R$ 1.174.013,01
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ 1.590.135,97	R$ 1.174.013,01
PROVISOES		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 25.290.351,92	R$ 23.287.096,85
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
RESERVAS		R$ 15.290.351,92	R$ 13.287.096,85
RESERVAS		R$ 18.049.053,73	R$ 18.049.053,73
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 1.677.654,15	R$ 1.677.654,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R$ 16.371.399,58	R$ 16.371.399,58
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (2.758.701,81)	R$ (4.761.956,88)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (2.758.701,81)	R$ (4.761.956,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (577.952,01)	R$ (2.003.255,07)
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 43.714.766,58	R$ 15.248.161,31
RECEITAS DE VENDAS		R$ 43.714.763,66	R$ 15.245.239,05
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 1.456,69
MERCADORIAS BONIFICADAS		R$ 0,00	R$ 1.456,69
(-) DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS		R$ (3.499.467,66)	R$ (1.054.053,35)
(-) COFINS		R$ (1.416.426,91)	R$ (488.892,17)
(-) PIS		R$ (306.892,50)	R$ (105.926,65)
(-) ISS S/ SERVICOS		R$ (1.745.643,61)	R$ (459.234,53)
VENDA DE SERVICOS		R$ 47.214.231,32	R$ 16.297.835,71
RECEITAS S/FORNEC.MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 142.249,53
RECEITA SERVICOS C/FORN. MATERIAIS		R$ 47.214.231,32	R$ 16.155.586,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2,92	R$ 2.922,26
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R$ 2,92	R$ 2.922,26
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 2.922,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (44.292.718,59)	R$ (17.251.416,38)
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (23.246.863,04)	R$ (7.606.227,17)
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 21.715,00	R$ 2.153,22
ICMS S/ COMPRAS		R$ 21.715,00	R$ 2.153,22
(-) CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		R$ (23.268.578,04)	R$ (7.608.380,39)
(-) COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		R$ (1.633.779,98)	R$ (1.754.768,98)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (1.266.422,39)	R$ (2.388.607,58)
(-) MATERIAL UTILIZ NA PRESTACAO DE SERVICO		R$ (1.114.544,51)	R$ (806.907,56)
(-) MATERIAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO		R$ (19.218.892,42)	R$ (2.610.101,94)
(-) MATERIAS BASICOS AREIA, PEDRA, CIMENTO		R$ (34.616,35)	R$ (47.994,33)
(-) DESPESA DIRETA COM PESSOAL		R$ (2.861.025,54)	R$ (2.432.361,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.164.247,91)	R$ (1.797.192,81)
(-) AVISO PREVIO		R$ 6.704,27	R$ (3.743,61)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (101.174,39)	R$ (107.280,68)
(-) MULTA RESCISORIA GRRF		R$ (24.163,43)	R$ (18.576,86)
(-) FERIAS		R$ (150.875,11)	R$ (158.496,19)
(-) GRATIFICACOES		R$ (0,00)	R$ (1.000,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (121.956,84)	R$ (40.188,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.675.281,26)	R$ (1.319.257,15)
(-) HORAS EXTRAS NO MES		R$ (97.501,15)	R$ (147.972,59)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (676,80)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (696.777,63)	R$ (635.168,48)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R$ (118.291,49)	R$ (124.710,70)
(-) ENCARGOS DE INSS EMPRESA		R$ (466.972,73)	R$ (414.864,10)
(-) ENCARGOS DE INSS TERCEIROS		R$ (111.321,13)	R$ (95.265,54)
(-) ENCARGOS FGTS JOVEM APRENDIZ		R$ (192,28)	R$ (328,14)
(-) DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS		R$ (17.255.739,57)	R$ (6.517.452,47)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (12.119.252,46)	R$ (999.274,70)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		R$ (15.000,00)	R$ (24.550,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		R$ (12.104.252,46)	R$ (974.724,70)
(-) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS		R$ (5.136.487,11)	R$ (5.518.177,77)
(-) AGUA		R$ (4.755,24)	R$ (12.910,85)
(-) ALUGUEIS		R$ (146.060,05)	R$ (124.345,50)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR		R$ (15.190,00)	R$ (64.925,10)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (50.662,94)	R$ (60.767,17)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (110.246,87)	R$ (34.339,04)
(-) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES		R$ (9.156,69)	R$ (8.657,53)
(-) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)		R$ (8.234,18)	R$ (6.523,79)
(-) CURSOS DIVERSOS		R$ (900,00)	R$ (2.796,00)
(-) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS		R$ (127.803,23)	R$ (26.397,50)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R$ (727.527,44)	R$ (1.116.132,77)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (10.281,70)	R$ (13.124,30)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (230.054,24)	R$ (35.147,81)
(-) MULTA RESCISORIA GRRF		R$ (1.678,76)	R$ (184,16)
(-) RETIRADA PRO LABORE NO MES		R$ (85.056,00)	R$ (90.096,00)
(-) DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES		R$ (268.570,27)	R$ (475.004,45)
(-) LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ (2.854.848,36)	R$ (1.433.146,14)
(-) MANUTENCOES E CONSERVACOES		R$ (30.116,66)	R$ (32.578,90)
(-) MAN CONSERV DE VEICULOS		R$ (41.267,99)	R$ (142.844,49)
(-) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO		R$ (759,70)	R$ (1.966,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ (353,48)	R$ (2.823,54)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (0,00)	R$ (63,30)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (3.542,46)	R$ (5.883,12)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R$ (150.149,10)	R$ (34.447,50)
(-) INTERNET		R$ (4.192,67)	R$ (3.159,22)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (15.647,52)	R$ (23.955,69)
(-) TELEFONE/FAX		R$ (10.666,81)	R$ (8.367,06)
(-) IMPRESSOS GRAFICOS		R$ (0,00)	R$ (1.855,00)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS,PERIOD. E DEMISSIONA		R$ (1.090,00)	R$ (6.140,00)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R$ (0,00)	R$ (19.665,00)
(-) EQUIPAMENTOS TRABALHO		R$ (0,00)	R$ (299,00)
(-) FRETES PAGOS A TERCEIROS		R$ (112.363,88)	R$ (206.277,21)
(-) PEDAGIO		R$ (45.299,71)	R$ (61.665,88)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (380,00)
(-) CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS.		R$ (159,20)	R$ (364,18)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (1.305.100,35)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (27.305,33)	R$ (92.659,50)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (2.486,23)	R$ (4.340,00)
(-) SEGUROS BRADESCO		R$ (16.140,52)	R$ (57.401,02)
(-) SEGUROS - CAIXA ECONOMICA		R$ (0,00)	R$ (642,75)
(-) INDENIZACAO JUDICIAL		R$ (0,00)	R$ (800,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (863.447,59)	R$ (691.909,29)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (863.447,59)	R$ (691.909,29)
(-) IOF		R$ (9.286,93)	R$ (8.487,98)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (18.415,93)	R$ (28.470,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (835.744,73)	R$ (654.951,19)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (65.642,85)	R$ (3.466,16)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS		R$ (65.642,85)	R$ (3.466,16)
(-) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ (2.167,03)	R$ (3.466,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	57.805.087/0001-91	Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	10.000.000,00	15.290.351,92	25.290.351,92
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva Legal	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Resultados Anteriores	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	(-)2.003.255,07	(-)2.003.255,07
Redução do Capital	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2023	10.000.000,00	13.287.096,85	23.287.096,85
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava
Peruíbe -SP
CNPJ - 57.805.087/0001-91

2023

1 - LIQUIDEZ GERAL			
Ativo Circulante + Realiz.L.Praz	R$	31.452.321,72	
			2,74
Passivo Circulante + Exíg.L.Pra	R$	11.494.971,68	

Interpretação: A empresa possui R$ 2,74 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ CORRENTE			
Ativo Circulante	R$	31.435.983,30	
			3,25
Passivo Circulante	R$	9.659.690,39	

Interpretação: A empresa possui R$ 3,25 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

3 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO			
PC + ELP	R$	11.494.971,68	
			0,33
Ativo Total	R$	34.782.068,53	

Interpretação: A empresa possui 33% de dívida quando comparado ao Ativo Total.

4 - INDICE DE SOLVÊNCIA			
Ativo Total	R$	34.782.068,53	
			3,03
PC + ELP	R$	11.494.971,68	

Interpretação: A empresa possui R$ 3,03 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - COEF.DE IMOB.DO do PL			
Ativo Imobilizado	R$	3.293.746,81	
			0,14
Patrimonio Líquido	R$	23.287.096,85	

Interpretação: O ativo Imobilizado da empresa corresponde a 14 % do Patrimônio Líquido.

Elaborado por:
EXACTUS CONTABILIDADE EIRELI - ME

D E C L A R A Ç Ã O

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado à Rua Dez n° 1.233, Jardim Anhanguera, Orlândia, SP, RG N° 15.130.077 SSPSP, CPF n° 052.527.308-57, com escritório de Contabilidade - EXACTUS CONTABILIDADE - à Avenida Seis n° 979, Orlândia, SP, CRC/SP n° 1SP137250/O-2, DECLARA, para devidos fins legais e de direito, que;

A empresa **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI,** empresa com sede e domicílio na Rua ROBERTO LONGHI n° 196, centro, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo, CEP 11750-000, inscrita no CNPJ sob n° 57.805.087/0001-91 e no Estado sob n° 524.012.420.110, tem como detalhamento de seu Patrimônio Líquido da seguinte forma ora pelas nomenclaturas do plano de contas.

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA DE LUCROS	18.049.053,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AÇÕES EM TESOURARIA	
PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.761.956,88)

Nota Explicativa:

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME –Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n°750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

A DMPL encontra-se anexada no arquivo digital – ECD.

Por ser verdade, firma a presente, para que surta os efeitos desejados.

Orlândia, SP, 31 de dezembro de 2.023.

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 57.805.087/0001-91

		2023		2022
1) Atividades Operacionais				
1.1 Origens (Entradas de Caixa)				
(+) Lucro do Exercício				
Itens que não afetam o caixa				
(+) Depreciação e Amortização		8986084,97		7869952,2
Lucro Ajustado		**8986084,97**		**7869952,2**
Demais Contas				
Estoques				
1.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Fornecedores		3512463,73		2719966,65
Empréstimos a Pagar				
Impostos e Contribuições a Recolher		1671130,33		2176796,14
Caixa Líquido gerado das Operações	**R$**	**3.802.490,91**	**R$**	**2.973.189,41**
2) Investimentos				
2.1 Origens (Entradas de Caixa)				
2.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Caixa Líquido Consumido dos Investimentos				
3) Financiamentos				
3.1 Origens (Entradas de Caixa)				
Capital Social				
3.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Financiamentos				
Caixa Líquido Consumido dos Investimentos				
4) Caixa Consumido na Entidade	**R$**	**3.802.490,91**	**R$**	**2.973.189,41**

Saldo de Caixa Inicial:	**R$**	**32.693,14**	**R$**	**96.133,84**
Saldo de Caixa Final:	**R$**	**899,21**	**R$**	**32.693,14**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, é uma empresa individual de responsabilidade LTDA, tributada pelo Lucro Real, com sede a Rua Roberto Longhi, n° 196, Jardim Caramimguava, CEP 11.750-000, Peruíbe, estado do São Paulo, tendo como objeto Prestações de Serviços de Obras de terraplenagem, serviços de engenharia, locação de maquinas e equipamentos para construção, comércio varejista de materiais de construção em geral, atua no estado de São Paulo e também em outros estados do País. A execução dos serviços prestados se perfaz entre empresas privadas e órgãos públicos.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Índices de liquidez foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010, Notas explicativas-NBC T-3-CRF.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

a) Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

b) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos.

c) Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas de serviços e mercadorias no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.

d) Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou Produção e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção e os valores de reposição ou realização.

e) Ativos Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

f) Demais passivos circulantes demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

g) Patrimônio Líquido: O Capital social integralizado é de R$ 10.000.000,00, composto de 10.000.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, sendo que 100% pertencem ao sócio Khalife Elias Abou Jaoude.

h) Lucros/Reservas: A empresa apresenta em seu acumulado um total de R$ 18.049.053,73.

i) Prejuízos Acumulados: No patrimônio líquido apresenta-se um prejuízo acumulado no total de R$ 4.761.956,88.

ASSINADO DIGITALMENTE
CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN
CRC 1SP137250/O-2
CPF 052.527.308-57

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
57.805.087/0001-91 **MATRIZ**		**27/07/1987**

NOME EMPRESARIAL
EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.91-6-00 - Obras de fundações
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROBERTO LONGHI	**196**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.750-000	**JARDIM CARAMINGUAVA**	**PERUIBE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EDETERRAPLANAGEM@HOTMAIL.COM	**(13) 3458-2181**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/07/2024** às **08:20:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 57.805.087/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:27:45 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2024.
Código de controle da certidão: **F4FA.1405.48CB.5164**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.805.087/0001-91

Razão Social: EDE TERRAP PAVIM ENG E CONSTR EIRELI

Endereço: R ROBERTO LONGHI 196 / JARDIM CARAMINGUAVA / PERUIBE / SP / 11750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/07/2024 a 08/08/2024

Certificação Número: 2024071008060425266803

Informação obtida em 17/07/2024 08:33:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 57.805.087/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:27:45 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2024.
Código de controle da certidão: **F4FA.1405.48CB.5164**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 57.805.087/0001-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24070849219-18
Data e hora da emissão	18/07/2024 11:42:35
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 57.805.087

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	59076258	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	17/07/2024 08:32:18	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Rendas e Tributos Mobiliários
Estado de São Paulo

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIFICADO que, pesquisando o Cadastro de Prestadores de Serviços e Taxas de Licenças e Funcionamento deste Município, dele verifique constar a Inscrição/C.C.M.: **00-141.8540/34** em nome de **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ/CPF: **57.805.087/0001-91**, cadastrado com o endereço a **RUA ROBERTO LONGHI 196,** Bairro: **JARDIM CARAMINGUAVA**, Cidade: **PERUIBE**, CEP: **11783-110**, licenciado para exercer a atividade de **OBRAS DE TERRAPLENAGEM..** Certifico ainda que a citada inscrição se encontra em dia referente aos Tributos Mobiliários, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, ressalvando o direito do Município de Peruíbe de cobrar outros débitos que porventura venham a ser apurados.

Esta certidão é válida por **90 dias** a contar da data de expedição.

O referido é verdade e dou fé.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site da Prefeitura, no endereço https://servicosonline.gcaspp.com/pmperuibe

Certidão emitida com base na Lei 3.101/2010.

Emitida no(a) **PERUIBE, 17 de Julho de 2024** (hora e data de Brasília)

Código de Autenticidade: YGQKYY-030713/2024

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.805.087/0001-91
Certidão nº: 49781410/2024
Expedição: 17/07/2024, às 08:37:01
Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.805.087/0001-91, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2814089 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ: 57.805.087/0001-91, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de julho de 2024.

PEDIDO N°: 0077442965

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Praça do Paço Municipal, n º 10 – Centro
11950-000 – CAJATI – SP.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/ 2024 1DOC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/ SP.

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE, RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP, CPF n º 281.869.618/60, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**., CNPJ n º 57.805.087/0001-91, interessado em participar do Concorrência nº 008/2024, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I do artigo 40, da Lei Estadual n º 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei n º 13.121, de 7 de Julho de 2008.

Peruíbe, 24 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 18:15:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP
Proprietário

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 18:15:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

DECLARAÇÃO

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ/ MF Nº 57.805.087/0001-91, sediada na Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 008/2024 instaurado pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 15:19:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
PROPRIETÁRIO
RG nº 30.489.326-2 – SSP/SP
CPF nº 281.869.618-60

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

DECLARAÇÃO

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ/ MF Nº 57.805.087/0001-91, sediada na Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 16:10:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
PROPRIETÁRIO
RG nº 30.489.326-2 – SSP/SP
CPF nº 281.869.618-60

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 16:11:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 008/ 2024, instaurado pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 17:31:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
PROPRIETÁRIO
RG nº 30.489.326-2 – SSP/SP
CPF nº 281.869.618-60

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 17:31:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

DECLARAÇÃO

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ/ MF Nº 57.805.087/0001-91, sediada na Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 16:46:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
PROPRIETÁRIO
RG nº 30.489.326-2 – SSP/SP
CPF nº 281.869.618-60

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUÍBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 16:48:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Concorrência nº 008/2024 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.,** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 17:09:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
PROPRIETÁRIO
RG nº 30.489.326-2 – SSP/SP
CPF nº 281.869.618-60

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 17:10:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/ 2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181** – **(13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
01	Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal Guaraú II	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 1.016.342,81
03	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 674.042,32
04	Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 1.107.855,84
05	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 1.049.575,41

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:52:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

06	Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 466.315,26
07	Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares)	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 1.676.668,75
TOTAL GERAL				**R$ 5.990.800,39**

Valor total por extenso: R$ 5.990.800,39 (Cinco Milhões, Novecentos e Noventa Mil, Oitocentos Reais e Trinta e Nove Centavos).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:51:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:52:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-10 GUARAÚ II
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL GUARAÚ 2 - CAJATI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 1.107,11	R$ 6.642,66
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.052,50	R$ 0,23	R$ 702,08
						Sub-total	**R$ 7.344,74**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	66,00	R$ 457,35	R$ 30.185,10
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	66,00	R$ 699,26	R$ 46.151,16
						Sub-total	**R$ 76.336,26**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.052,50	R$ 37,39	R$ 114.132,98
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	457,88	R$ 272,70	R$ 124.863,88
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	457,88	R$ 308,83	R$ 141.407,08
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.052,50	R$ 18,66	R$ 56.959,65
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.052,50	R$ 9,39	R$ 28.662,98
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	106,84	R$ 1.937,46	R$ 206.998,23
						Sub-total	**R$ 673.024,80**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 4.062,76	R$ -
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	15,00	R$ 6.643,46	R$ 99.651,90
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	579,70	R$ 13,85	R$ 8.028,85
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	474,98	R$ 8,16	R$ 3.875,84
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	44,88	R$ 241,49	R$ 10.838,07
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 148,76	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	374,00	R$ 290,26	R$ 108.557,24
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	-	R$ 1.009,43	R$ -
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	1,92	R$ 961,22	R$ 1.845,54
						Sub-total	**R$ 232.797,44**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	-	R$ 9,00	R$ -
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	12,00	R$ 872,68	R$ 10.472,16
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	-	R$ 241,49	R$ -
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	-	R$ 93,68	R$ -
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	-	R$ 570,73	R$ -
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	-	R$ 162,63	R$ -
						Sub-total	**R$ 10.472,16**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, OU=ICP Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:10:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

6.			**SINALIZAÇÃO**						
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	124,76	R$	52,38	R$	6.534,93
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	0,72	R$	1.977,71	R$	1.423,95
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	2,00	R$	1.620,09	R$	3.240,18
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	18,50	R$	279,37	R$	5.168,35
							Sub-total	**R$**	**16.367,41**
							TOTAL GERAL -	**R$**	**1.016.342,81**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:14:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Proprietário

RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:16:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP nº 5061978387

RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:10:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-10 GUARAÚ II

PRAZO PROPOSTO — INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. — FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	7.344,74				7.344,74
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	38.168,13	38.168,13			76.336,26
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		168.256,20	168.256,20	336.512,40	673.024,80
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	75,00%	25,00%			
		R$	174.598,08	58.199,36			232.797,44
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%	100,00%				
		R$	10.472,16				10.472,16
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				16.367,41	16.367,41
TOTAL			**R$ 230.583,11**	**R$ 264.623,69**	**R$ 168.256,20**	**R$ 352.879,81**	**R$ 1.016.342,81**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:15:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:10:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA "2" DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO POUSO ALTO
LOCAL: RUA "2" DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - BAIRRO POUSO ALTO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 1.042,58	R$ 6.255,48
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	2.567,70	R$ 0,15	R$ 385,16
						Sub-total	**R$ 6.640,64**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	34,94	R$ 457,35	R$ 15.979,81
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	34,94	R$ 699,26	R$ 24.432,14
						Sub-total	**R$ 40.411,95**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	2.567,70	R$ 37,39	R$ 96.006,30
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	385,16	R$ 272,70	R$ 105.033,13
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	385,16	R$ 308,83	R$ 118.948,96
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2.567,70	R$ 18,66	R$ 47.913,28
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	2.567,70	R$ 9,39	R$ 24.110,70
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	89,87	R$ 1.937,46	R$ 174.119,53
						Sub-total	**R$ 566.131,90**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 4.062,76	R$ -
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	7,00	R$ 6.643,46	R$ 46.504,22
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	51,15	R$ 13,85	R$ 708,43
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	41,91	R$ 8,16	R$ 341,99
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,96	R$ 241,49	R$ 956,30
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PA-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 148,76	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	33,00	R$ 290,26	R$ 9.578,58
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	-	R$ 1.009,43	R$ -
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	2,88	R$ 961,22	R$ 2.768,31
						Sub-total	**R$ 60.857,83**
						TOTAL GERAL -	**R$ 674.042,32**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:27:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:28:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:31:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA "2" DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO POUSO ALTO

PRAZO PROPOSTO — INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. — FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês (30 dias)	2º mês (60 dias)	3º mês (90 dias)	4º mês (120 dias)	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	6.640,64				6.640,64
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	20.205,98	20.205,98			40.411,95
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		141.532,98	141.532,98	283.065,95	566.131,90
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%				100,00%	
		R$				60.857,83	60.857,83
TOTAL			**R$ 26.846,62**	**R$ 161.738,95**	**R$ 141.532,98**	**R$ 343.923,78**	**R$ 674.042,32**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:29:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:29:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:31:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA
LOCAL: TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA - BAIRRO VILA CAMARGO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 1.015,99	R$ 6.095,94
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.640,00	R$ 0,15	R$ 546,00
						Sub-total	**R$ 6.641,94**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	52,80	R$ 457,35	R$ 24.148,08
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	52,80	R$ 699,26	R$ 36.920,93
						Sub-total	**R$ 61.069,01**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.640,00	R$ 37,39	R$ 136.099,60
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	546,00	R$ 272,70	R$ 148.894,20
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	546,00	R$ 308,83	R$ 168.621,18
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.640,00	R$ 18,66	R$ 67.922,40
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.640,00	R$ 9,39	R$ 34.179,60
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	127,40	R$ 1.937,46	R$ 246.832,40
						Sub-total	**R$ 802.549,38**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 4.062,76	R$ -
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	12,00	R$ 6.643,46	R$ 79.721,52
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	144,15	R$ 13,85	R$ 1.996,48
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	118,11	R$ 8,16	R$ 963,78
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,16	R$ 241,49	R$ 2.695,03
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 148,76	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	93,00	R$ 290,26	R$ 26.994,18
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	-	R$ 1.009,43	R$ -
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 961,22	R$ 4.613,86
						Sub-total	**R$ 116.984,85**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	825,00	R$ 9,00	R$ 7.425,00
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	41,25	R$ 241,49	R$ 9.961,46
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	66,00	R$ 93,68	R$ 6.182,88
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	66,00	R$ 570,73	R$ 37.668,18
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	18,60	R$ 162,63	R$ 3.024,92
						Sub-total	**R$ 64.262,44**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:50:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	255,34	R$ 52,38	R$	13.374,71
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,32	R$ 1.977,67	R$	8.543,53
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	12,00	R$ 1.620,09	R$	19.441,08
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	53,65	R$ 279,38	R$	14.988,90
						Sub-total	**R$**	**56.348,22**
						TOTAL GERAL -	**R$**	**1.107.855,84**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:47:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Proprietário

RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:49:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP nº 5061978387

RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Outros_documentos_proposta_inicial_e_documentos_tecnicos.pdf (9/38) 4653/5377

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:50:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S.
FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	6.641,94				6.641,94
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	30.534,51	30.534,51			61.069,01
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		200.637,35	200.637,35	401.274,69	802.549,38
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	58.492,43	58.492,43			116.984,85
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%			50,00%	50,00%	
		R$			32.131,22	32.131,22	64.262,44
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				56.348,22	56.348,22
TOTAL			**R$ 95.668,87**	**R$ 289.664,28**	**R$ 232.768,57**	**R$ 489.754,13**	**R$ 1.107.855,84**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:47:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:48:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:50:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES
LOCAL: RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 1.014,19	R$ 6.085,14
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.716,65	R$ 0,15	R$ 557,50
						Sub-total	**R$ 6.642,64**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	34,68	R$ 457,35	R$ 15.860,90
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	34,68	R$ 699,26	R$ 24.250,34
						Sub-total	**R$ 40.111,24**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.716,65	R$ 37,39	R$ 138.965,54
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	557,50	R$ 272,70	R$ 152.030,25
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	557,50	R$ 308,83	R$ 172.172,73
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.716,65	R$ 18,66	R$ 69.352,69
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.716,65	R$ 9,39	R$ 34.899,34
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	130,08	R$ 1.937,46	R$ 252.024,80
						Sub-total	**R$ 819.445,35**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R$ 4.062,76	R$ 8.125,52
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	8,00	R$ 6.643,46	R$ 53.147,68
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	173,60	R$ 13,85	R$ 2.404,36
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	142,24	R$ 8,16	R$ 1.160,68
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,44	R$ 241,49	R$ 3.245,63
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 148,76	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	112,00	R$ 290,26	R$ 32.509,12
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	1,80	R$ 1.009,43	R$ 1.816,97
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 961,22	R$ 4.613,86
						Sub-total	**R$ 107.023,82**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	414,00	R$ 9,00	R$ 3.726,00
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	20,70	R$ 241,49	R$ 4.998,84
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	33,12	R$ 93,68	R$ 3.102,68
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	33,12	R$ 570,73	R$ 18.902,58
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	17,85	R$ 162,63	R$ 2.902,95
						Sub-total	**R$ 33.633,05**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:59:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	128,70	R$ 52,38	R$	6.741,31
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	10,00	R$ 1.977,71	R$	19.777,10
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	10,00	R$ 1.620,09	R$	16.200,90
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	-	R$ 279,38	R$	-
						Sub-total	**R$**	**42.719,31**
						TOTAL GERAL -	**R$**	**1.049.575,41**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: CuBR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:57:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: CuBR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:58:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Outros_documentos_proposta_inicial_e_documentos_tecnicos.pdf (12/38) 4656/5377

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:59:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S.
FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	6.642,64				6.642,64
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	20.055,62	20.055,62			40.111,24
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		204.861,34	204.861,34	409.722,68	819.445,35
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	53.511,91	53.511,91			107.023,82
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%		50,00%	50,00%		
		R$		16.816,53	16.816,53		33.633,05
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				42.719,31	42.719,31
TOTAL			**R$ 80.210,17**	**R$ 295.245,39**	**R$ 221.677,86**	**R$ 452.441,99**	**R$ 1.049.575,41**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:57:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:58:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 15:59:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: 3ª ETAPA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA IGUAPE - BAIRRO VILA VITÓRIA - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 1.107,11	R$ 6.642,66
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.423,36	R$ 0,23	R$ 787,37
						Sub-total	**R$ 7.430,03**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	26,97	R$ 398,55	R$ 10.748,89
2.2	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	26,97	R$ 27,80	R$ 749,77
2.3	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	27,54	R$ 457,35	R$ 12.595,42
2.4	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	27,54	R$ 699,26	R$ 19.257,62
						Sub-total	**R$ 43.351,70**
3.			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**				
3.4.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	2.445,33	R$ 19,09	R$ 46.681,35
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	2.256,90	R$ 9,39	R$ 21.192,29
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	78,99	R$ 1.937,46	R$ 153.039,97
						Sub-total	**R$ 220.913,61**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R$ 4.062,76	R$ 8.125,52
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	1,00	R$ 6.643,46	R$ 6.643,46
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	-	R$ 961,22	R$ -
						Sub-total	**R$ 14.768,98**
5.			**CALÇADAS**				
5.1	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	73,75	R$ 398,55	R$ 29.393,06
5.2	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	73,75	R$ 27,80	R$ 2.050,25
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	58,32	R$ 241,49	R$ 14.083,70
5.4	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	79,92	R$ 13,20	R$ 1.054,94
5.5	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	93,32	R$ 93,68	R$ 8.742,22
5.6	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	93,32	R$ 570,73	R$ 53.260,52
5.7	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	42,75	R$ 162,63	R$ 6.952,43
						Sub-total	**R$ 115.537,12**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:03:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	245,34	R$ 52,38	R$	12.850,91
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	6,28	R$ 1.977,71	R$	12.420,02
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	7,00	R$ 1.620,09	R$	11.340,63
6.4	CDHU	70.01.030	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento	M2	81,06	R$ 341,75	R$	27.702,26
						Sub-total	**R$**	**64.313,82**
						TOTAL GERAL -	**R$**	**466.315,26**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: CURI, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:05:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: CURI, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:07:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Outros_documentos_proposta_inicial_e_documentos_tecnicos.pdf (15/38) 4659/5377

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:03:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: 3ª ETAPA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S.
FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
		%	100,00%				
		R$	7.430,03				7.430,03
2	GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	21.675,85	21.675,85			43.351,70
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		55.228,40	55.228,40	110.456,81	220.913,61
4	DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	7.384,49	7.384,49			14.768,98
5	CALÇADAS						
		%		50,00%	50,00%		
		R$		57.768,56	57.768,56		115.537,12
6	SINALIZAÇÃO						
		%				100,00%	
		R$				64.313,82	64.313,82
TOTAL			R$ 36.490,37	R$ 142.057,30	R$ 112.996,96	R$ 174.770,63	R$ 466.315,26

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:04:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:07:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:03:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: 6ª ETAPA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: AV. FERNANDO COSTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 1.107,11	R$ 6.642,66
,	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	15.448,32	R$ 0,23	R$ 3.553,11
						Sub-total	**R$ 10.195,77**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	40,42	R$ 398,55	R$ 16.109,39
2.2	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	40,42	R$ 27,80	R$ 1.123,68
2.3	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	48,51	R$ 457,35	R$ 22.186,05
2.4	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	48,51	R$ 699,26	R$ 33.921,10
						Sub-total	**R$ 73.340,22**
3.			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**				
3.4.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	11.240,03	R$ 19,09	R$ 214.572,17
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	11.061,21	R$ 9,39	R$ 103.864,76
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	387,14	R$ 1.937,46	R$ 750.068,26
						Sub-total	**R$ 1.068.505,19**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R$ 4.062,76	R$ 8.125,52
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 6.643,46	R$ -
4.1.3	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UN	1,00	R$ 3.255,72	R$ 3.255,72
						Sub-total	**R$ 11.381,24**
5.			**CALÇADAS**				
5.1	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	200,56	R$ 398,55	R$ 79.933,19
5.2	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	200,56	R$ 27,80	R$ 5.575,57
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	219,37	R$ 241,49	R$ 52.975,66
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	350,98	R$ 93,68	R$ 32.879,81
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	350,98	R$ 570,73	R$ 200.314,82
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	81,60	R$ 162,63	R$ 13.270,61
						Sub-total	**R$ 384.949,66**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:16:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	690,54	R$ 52,38	R$	36.170,49
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	-	R$ 1.977,71	R$	-
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	-	R$ 1.620,09	R$	-
6.4	CDHU	70.20.010	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento	M2	277,43	R$ 332,07	R$	92.126,18
						Sub-total	**R$**	**128.296,67**
						TOTAL GERAL -	**R$**	**1.676.668,75**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:13:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Proprietário

RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:13:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP nº 5061978387

RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Outros_documentos_proposta_inicial_e_documentos_tecnicos.pdf (18/38) 4662/5377

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:16:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: 6ª ETAPA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S.
FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
		%	100,00%				
		R$	10.195,77				10.195,77
2	GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	36.670,11	36.670,11			73.340,22
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		267.126,30	267.126,30	534.252,60	1.068.505,19
4	DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	5.690,62	5.690,62			11.381,24
5	CALÇADAS						
		%		50,00%	50,00%		
		R$		192.474,83	192.474,83		384.949,66
6	SINALIZAÇÃO						
		%				100,00%	
		R$				128.296,67	128.296,67
TOTAL			R$ 52.556,50	R$ 501.961,86	R$ 459.601,13	R$ 662.549,27	R$ 1.676.668,75

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 16:12:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Localização:
Data: 2024.07.23 16:16:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA N º 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N º 414/2024 1 DOC

OBRA	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.
LOCAL	LOTES: 01; 03; 04; 05; 06; e 07.

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	Lucro Estimado (L)	7,57	%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	Administração Central (AC)	4,07	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Despesas Financeiras (DF)	1,20	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Seguros (S)	0,65	%
2	Garantias (G)	0,42	%
3	Riscos (R)	2,05	%
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	3,12	%

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	Imposto Sobre Serviços - ISS	3,00	%
2	Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS	0,65	%
3	Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS	3,00	%
4	CPRB	0,00	%
	Subtotal Tributos (T)	6,65	%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	Taxa de Administração Central
S	Taxa de Seguros
R	Taxa de Riscos
G	Taxa de Garantias
DF	Taxa de Despesas Financeiras
L	Taxa de Lucro / Remuneração
T	Taxa de Incidência de Tributos

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	25,00	%

Peruibe, 24 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:40:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
proprietário
RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191 1 Doc: Proc Administrativo 414/2024 - Anexo: Outros documentos - proposta inicial e documentos tecnicos.pdf (20/38) 4664/5377

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:40:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - 2024		
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		
	Grupo "A" – Obrigações sociais	**MENSALISTA**
A.1	Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO)	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.8	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos (Grupo "A")**	**36,80%**
	Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**MENSALISTA**
B.1	Repouso semanal remunerado	23,10%
B.2	Auxílio-enfermidade	1,90%
B.3	Licença Paternidade	0,02%
B.4	13º Salário	10,83%
B.5	Feriados	4,33%
B.6	Férias	9,03%
B.7	Adicional de férias	3,61%
B.8	Aviso Prévio	10,83%
B.9	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	0,28%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A (Grupo "B")**	**63,93%**
	Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**MENSALISTA**
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	2,10%
C.2	Férias (Indenizadas)	9,03%
C.3	Adicional de Férias (Indenizadas)	3,61%
C.4	Aviso Prévio (Indenizado)	10,83%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A (Grupo "C")**	**25,57%**
	Incidências da Tabela ("A" sobre a Tabela "B") + a soma das Tabelas "A" + "B" + "C"	**149,83%**
PORCENTAGEM TOTAL DOS ENCARGOS		**149,83%**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3386301/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 57.805.087/0001-91
Endereço: Rua ROBERTO LONGHI, 196
JARDIM CARAMINGUAVA
11783110 - Peruíbe - SP

Número de registro no CREA - SP: 1093131
Data do registro: 05/08/1992
Processo (Sipro): F-019111/1992
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) ANOTADO(S), NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:
Obras de terraplenagem; Serviços de engenharia; Serviços de preparação do terreno; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de fundações; Obras de engenharia civil; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transportes sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Gestão de redes de esgoto; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Distribuição de energia elétrica; Construção de edifícios; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Montagem e instalação executada por unidade especializada de outros equipamentos e produtos; Coleta de resíduos não-perigosos; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Demolição de edifícios e outras estruturas; Instalação e manutenção elétrica; Obras de urbanização

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Outros_documentos_proposta_inicial_e_documentos_tecnicos.pdf (22/38) 4666/5377

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

-ruas, praças e calçadas.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5061978387
Registro Nacional: 2605130673
Data de início da responsabilidade técnica: 04/07/2022
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: SILAS DE OLIVEIRA JUNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 5061228466
Registro Nacional: 1405457244
Data de início da responsabilidade técnica: 21/09/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e7a0a7de-9b6e-4f04-820d-0b2f7216c2ad

Situação cadastral extraída em: 01/07/2024 15:34:19 - Certidão reimpressa em 17/07/2024 09:09:21.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Outros_documentos_proposta_inicial_e_documentos_tecnicos.pdf (23/38) 4667/5377

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3386292/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: EMER ELIAS ABOU JAOUDE

Número de registro no CREA-SP: 5061978387 **Expedido em:** 09/01/2006
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2605130673

CPF: 245.888.378-85

Endereço: Rua ROBERTO LONGHI, 196
JARDIM CARAMINGUAVA
11783110 - PERUÍBE - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206778705 - quitada em 09/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208808903 - quitada em 21/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210901648 - quitada em 08/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49195798790X - quitada em 01/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491912358512 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217256985 - quitada em 02/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49190896893X - quitada em 31/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492222387642 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491994422341 - quitada em 06/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491940105054 - quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170084570 - quitada em 24/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180137367 - quitada em 02/03/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190162939 - quitada em 29/03/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 150122-28027180200107496 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1690563-28027180210014806 - quitada em 29/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3741122-28027180220159385 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6274893-28027180230429813 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9019267-28027180240829893 - quitada em 20/03/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c0d3a9b2-530d-419a-936f-69178f5584aa

Situação cadastral extraída em: 01/07/2024 15:39:06 - Certidão reimpressa em 17/07/2024 09:05:55.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Outros_documentos_proposta_inicial_e_documentos_tecnicos.pdf (25/38) 4669/5377

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3383390/2024*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s)/inativa(s) pela(s) empresa(s) a seguir discriminada(s).

Nome: EMER ELIAS ABOU JAOUDE

Número de registro no CREA-SP: 5061978387 **Expedido em:** 09/01/2006
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2605130673

CPF: 245.888.378-85

Endereço: Rua ROBERTO LONGHI, 196
JARDIM CARAMINGUAVA
11783110 - PERUIBE - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: PAVITER - PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 0753351
Expedido em: 19/04/2005
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/04/2005
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 10/08/2005

Razão Social: PAVITER - PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 0753351
Expedido em: 19/04/2005
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/05/2006
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 01/12/2014

Razão Social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 1093131
Expedido em: 01/07/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/09/2006
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 01/07/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

Razão Social: RT ENGENHARIA LTDA.
Número de Registro no Crea-SP: 0937470
Expedido em: 07/02/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/05/2017
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 03/05/2021

Razão Social: MINER KA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
Número de Registro no Crea-SP: 2149638
Expedido em: 17/09/2021
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 18/05/2018
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Razão Social: RT ENGENHARIA LTDA.
Número de Registro no Crea-SP: 0937470
Expedido em: 07/02/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/05/2021
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Razão Social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 1093131
Expedido em: 01/07/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 04/07/2022
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: dd8198b5-c94c-4c14-94d0-4854d75cd97d

Situação cadastral extraída em: 27/06/2024 09:11:33 - Certidão reimpressa em 17/07/2024 09:08:19.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Outros_documentos_proposta_unidade_documentos_técnicos_anexo_(0738377

EDE TERRAPLENAGEM, PAV

CNPJ: 57.805.087/0001-91

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 11 de janeiro de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 16:14
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Registro Civil e Tabelião em Notas do Distrito da Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Cartório Maria Socorro Lima de Queiroz

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO I

De um lado, **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, sociedade limitada unipessoal, estabelecida à Rua Roberto Longhi, n º 196, Jardim Caraminguava, PERUIBE/SP, inscrita no CNPJ (MF) sob n º 57.805.087/0001-91, representada neste ato pelo sócio, Senhor **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, *portador da Cédula de Identidade RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP e inscrito no CPF(MF) sob n º* 281.869.618/60 e,

De outro lado, o Senhor **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula, de Identidade RG n º 27.005.134-X – SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob n º 245.888.378/85, CREA/SP sob n º 5061978387, Registro Nacional n º 260513067-3, residente na Cidade de Peruibe/SP, à Avenida João Abel, n º 351, Bairro: Jardim dos Prados.

CLÁSULA PRIMEIRA – **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, tendo a necessidade de um Engenheiro Civil para ser responsável pela execução de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, *contrata dos serviços profissionais do acima qualificado.*

CLÁUSULA SEGUNDA – O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de 06 (seis) salários mínimos vigentes na região, de acordo com a Lei n º 4.950-A, pagáveis até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

CLAÚSULA TERCEIRA – O profissional obriga-se a prestar seus serviços às Segundas, Quartas e Sextas – Feiras das 7:00 às 11:00 horas, ficando responsável pela parte de atividades de engenharia civil.

CLÁUSULA QUARTA – Este contrato tem validade pelo período de 04 anos, podendo ser rescindido por ambas as partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Peruibe, 21 de Dezembro de 2.021

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Engenheiro Civil
CREA/SP n º 5061978344

TESTEMUNHAS:

1._____
Nome: Mauricio Mendes do Prado
RG: 7.739.098.6 (SSP/SP)

2._____
Nome: Renata de Souza Ferreira
RG: 20.326.136-7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3386298/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: SILAS DE OLIVEIRA JUNIOR

Número de registro no CREA-SP: 5061228466 **Expedido em:** 23/07/2002
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1405457244

CPF: 159.037.788-52

Endereço: Rua 3, 116
JD MAGÁRIO
11910000 - SETE BARRAS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492207437766 - quitada em 26/04/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491987968806 - quitada em 17/03/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211496348 - quitada em 04/05/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492213549597 - quitada em 01/04/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215895018 - quitada em 26/04/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218412662 - quitada em 29/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492265486731 - quitada em 04/04/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492240214843 - quitada em 07/03/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492242229554 - quitada em 09/04/2015

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Outros_documentos_proposta_inicial_e_documentos_tecnicos.pdf (29/38) 4673/5377

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3386298/2024 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492237768868 - quitada em 30/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170115953 - quitada em 31/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180158542 - quitada em 26/03/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190163230 - quitada em 28/03/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1298666-28027180201223576 - quitada em 02/10/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2893113-28027180211184538 - quitada em 03/08/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3943785-28027180220348798 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6841901-28027180230976503 - quitada em 13/04/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA1\6 NR. REC. 8795401-28027180240611660 - quitada em 15/02/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA2\6 NR. REC. 8988143-28027180240799658 - quitada em 13/03/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA3\6 NR. REC. 9293743-28027180241099048 - quitada em 29/04/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA4\6 NR. REC. 9485861-28027180241303438 - quitada em 04/06/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA5\6 NR. REC. 9605454-28027180241420054 - quitada em 26/06/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA6\6 NR. REC. 9605454-28027180241420054 - quitada em 26/06/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e7048577-e9c8-40d9-9deb-d812d2f1c4d1

Situação cadastral extraída em: 01/07/2024 15:41:41 - Certidão reimpressa em 19/07/2024 12:39:09.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado, **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida à Rua Roberto Longhi, n º 196, Jardim Caraminguava, PERUIBE/SP, inscrita no CNPJ (MF) sob n º 57.805.087/0001-91, representada neste ato pelo sócio, Senhor **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, portador da Cédula de Identidade RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP e inscrito no CPF(MF) sob n º 281.869.618/60 e,

De outro lado, o Senhor **SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula, de Identidade RG n º 24.574.550-6 – SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob n º 159.037.788/52, CREA/SP sob n º 5061228466, residente na Cidade de Sete Barras/SP, à Rua 3, n º 116, Bairro: Jardim Magário.

CLÁSULA PRIMEIRA – **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, tendo a necessidade de um Engenheiro Civil para ser responsável pela execução de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, *contrata dos serviços profissionais do acima qualificado.*

CLÁUSULA SEGUNDA – O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de 06 (seis) salários mínimos vigentes na região, de acordo com a Lei n º 4.950-A, pagáveis até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

CLAÚSULA TERCEIRA – O profissional obriga-se a prestar seus serviços no período de Segundas-Feiras a Sábado no horário de 7:00 hs. às 18:00 hs., ficando responsável pela parte de atividades de engenharia civil.

CLÁUSULA QUARTA – Este contrato tem validade pelo período de 04 anos, podendo ser rescindido por ambas as partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Peruibe, 19 de Setembro de 2.023

ABELIONATO ANA DIAS

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP

ABELIONATO ANA DIAS

SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SP n º 5061228466

TESTEMUNHAS:

1._____
Nome: MAURICIO JAMES DO PRADO
RG: 7.739.193-6 (SSP/SP)

2. Camila Lima dos Santos
Nome: Camila Lima dos Santos Silva
RG: 64.206.592-5

Rua Roberto Longhi, 196 - Caraminguava - Peruíbe - SP - CEP 11750-000 - *Fone/Fax: (13) 3458-2181 / 3458-5546 - Site: www.edeterraplenagem.com.br*

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas
do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Jairo Jose Francisco de Souza



Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas
do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Jairo Jose Francisco de Souza
1º TABELIÃ SUBSTITUTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**., inscrita no CNPJ sob o n º 57.805.087/0001-91, situada na Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro: Jardim Caraminguava, Município de Peruíbe, Estado de São Paulo, Cep: 11783-110, através de seu representante legal o Senhor **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, maior, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP e inscrito no CPF sob n º 281.869.618/60, DECLARA sob as penas da lei que estarão disponíveis para atender à execução dos serviços acima referenciado:

SEDE ADMINISTRATIVA:
Avenida João Abel, n º 351 – Bairro: Jardim Icaraíba – PERUIBE – SP – Cep: 11776-772
Instalações = 5.000,00 m²

SEDE OPERACIONAL:
Rua Roberto Longhi, 196 – Bairro: Jardim Caraminguava – PERUIBE – SP – Cep: 11783-110
Instalações: 10.000 m²

PESSOAL TÉCNICO
EMER ELIAS ABOU JAOUDE – Engenheiro Civil – CREA/SP n º 5061978387 – Responsável Técnico.
SILAS DE OLIVEIRA JUNIOR – Engenheiro Civil – CREA/SP n º 5061228466.

Declara ainda, que, para o caso de ser a vencedora deste certame, as equipes sobre a coordenação dos técnicos acima citados serão em número e competência suficientes para a execução do objeto da licitação e que o responsável técnico pelo contrato será o Sr. EMER ELIAS ABOU JAOUDE, engenheiro civil inscrito no CREA sob n º 5061978387 que o mesmo pertence ao seu quadro permanente, conforme comprovam os documento em anexo.

Para que produza os efeitos legais, firma a presente declaração.

Peruíbe, 24 de Julho de 2.024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:07:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Representante legal
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:07:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

EQUIPAMENTO	MODELO	MARCA	ANO	SÉRIE	CHASSI	PLACA
RETROESCAVADEIRA	3CX/ 4x4	JCB	2011	1790169	9B9214744BBDT4169	CUC 0316
RETROESCAVADEIRA	4CX	JCB	2011	2012225	JCB4CX4WJ02012225	-
ROLO COMPACTADOR	VAP 55	MULLER	1994	507049135	-	-
ROLO COMPACTADOR	VAP 55	MULLER	1995	507049138	-	-
ROLO	CA 15	-	-	-	-	-
ROLO COMPACTADOR	VM 115 D	JCB	2011	1807517	GATVM115P01807517	-
ROLO COMPACTADOR	AP 240 T2	AMMANN	2012	3742099		
MOTONIVELADORA PATROL	-	HUBER WARCO	-	-	-	-
VIBROACABADORA	SA 35	BARBER	-	B186PP32041023-4	-	-
EXTRUSORA	IMB 900	G ECONOMIC		10041538	-	-
MOTONIVELADORA PATROL	845 CAB	CASE	2010	NAAF07283	-	-
CAMINHÃO BASCULANTE	CARGO 2622 E	FORD	2008	-	9BFZCE9V29BB16045	DBM 6525
CAMINHÃO BASCULANTE	NL 10 280	VOLVO	1990		9BVN0A1A0LE624846	BKO 2352
ESPARGIDOR	8500	FORD	1978	-	LA7LTC08145	CRY 5303
AUTOMÓVEL	UNO MILLE	FIAT	2011	-	9BD15844AC6671720	EYR 1694
AUTOMÓVEL	UNO MILLE	FIAT	2011	-	9BD15844AC6671718	EYR 1687
AUTOMÓVEL	UNO MILLE	FIAT	2012		9BD15844AD6774145	EYR 2795
AUTOMÓVEL	UNO MILLE	FIAT	2011		9BD15844AC6671706	EYR 1695
PÁ CARREGADEIRA	W20 E TURBO	-	-	-	N8AE02163	-
CAMINHÃO BASCULANTE	VM 260	VOLVO	2010		93KK0E0DXBE124849	EIS 5667
AUTOMÓVEL	SIENA	FIAT	2010		BAPA7202LB2169863	EIS 5467
CAMINHONETE	L200 TRITON	MMC	2013		93XJRKB8TDCD72373	FKW 2968
CAMINHONETE	L200 TRITON	MMC	2013		93XJRKB8TDCD75280	FKW 2996
CAMINHONETA	KOMBI	VM	2012		9BWMF07X9CP026262	EYR 2074
ESCAVADEIRA HIDRAULICA	SY 215C	SANY	2011		SANSY216HBE100188	-
RETROESCAVADEIRA	214 E 4CX	JCB	2010	1621143	-	-
PRANCHA REBOQUE	IR REC CS	FACCHINI	2000	-	9EL11CS03YV004524	DCK 8825
ROÇADEIRA	UMK 435T	HONDA	2011	-	-	-
MICROONIBUS	DUCATO	FIAT	2011		93W245L34C2091341	EYR 1876
D6 C	24V896	-	-	-	-	-
PATROL	-	HUBER WARCO	-	-	-	-
MOTONIVELADORA PATROL	GB 523 A	KOMATSU	1993	-	GD523A1DB1042	-
BETONEIRA	DB4 60SL	-	2011	-	BF08H0410	-
CAMINHÃO BASCULANTE	VM 260	VOLVO	2010	-	93KK0E0D0AE123613	EIS 5545
CAÇAMBA	SRBA 3E	LIBRELATO	2010	-	9A9BA4243ACDJ5189	CUC 0246
CAMINHÃO PLATAFORMA	CARGO 2429	FORD	2012		9BFYEALE3DBL31088	
CAMINHÃO BASCULANTE	15 180	VM	2001	-	9BWNE72S31R112986	CPV 1926
FURGÃO	FIORINO	FIAT	2011	-	9BD255049C89C8915353	EIS 6283
CAMINHÃO	VM 310	VOLVO	2010	-	9BVP0F0A2AE123582	EIS 5663
CAMINHÃO PRANCHA	CARGO 1415	FORD	1996	-	9BFXTNCFDB50984	BYH 0401
CAVALINHO	LS 1935	M. BENZ	1996	-	9BM388054TB089455	BWR 4823
ESCAVADEIRA HIDRAULICA	DX 225	DOOSAN	2009	CEBAC 005845	-	-
RETROESCAVADEIRA	580 M	CASE	2010	-	NAAH24796	CUC 0273
RETROESCAVADEIRA	580 M	CASE	2010	-	NAAH24806	CUC 0274
CAMINHÃO TANQUE	F 12000 L	FORD	1995	-	9BFX2SLMXSDB61656	CBW 7208
PÁ CARREGADEIRA	W20E	CASE	2003	-	-	-
MOTONIVELADORA PATROL	XCMG GRIBO	-	2008	1122080115	-	-
CAMINHÃO BASCULANTE	31 260	VM	2005	-	9BWPT82U95R514345	DAO 1390
ESCAVADEIRA HIDRAULICA	JS200	JCB	2011	1633325	9B9J520DA01633325	-
VIBROACABADORA	VDA 600 BM	TEREX	2011		-	-

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
DN: C=BR, S=JCE Brasil, SJSP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=EM BRANCO, OU=Certificado PJ A1, ou=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:13:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

PICK UP	*HAFEI*	*RUIYI*	*2013*		*LKHPC2CG5CAL51687*	*FKW 3084*
AUTOMÓVEL	*SORENTO*	*KIA*	*2012*		*KNAKU813DC5282444*	*EYR 2077*
AUTOMÓVEL	*SORENTO*	*KIA*	*2012*		*KNAKU813DC5291837*	*EYR 2076*
USINA DE ASFALTO	*DMC 2 F*	*CIFALI*	*1997*	*970325*	-	-
MUNCK / CARROCERIA	*DAILY*	*IVECO*	*2013*	-	*93ZC70C01DB449527*	*FHG 8597*
COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO	*VERTIS*	*IVECO*	*2013*	-	*93ZA90D00D8560328*	*FHG 8557*

Peruíbe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:13:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Proprietário

RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PF Brasil, OU=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=(EM BRANCO), OU=PJ Brasil e CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:13:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Praça do Paço Municipal, n º 10 – Centro
11950-000 – CAJATI – SP.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/ 2024 1DOC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/ SP.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE, RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP, CPF n º 281.869.618/60, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**., CNPJ n º 57.805.087/0001-91, interessado em participar do **CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024**, que o Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, inscrito no CREA/SP sob n º 5061978387, detentor das Certidões de Acervo Técnico que compõe a documentação técnica da licitante participará na qualidade de responsável técnico durante a execução do objeto que a Prefeitura de Roseira pretende realizar objeto do Pregão acima mencionado.

Peruíbe, 24 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:32:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP
Proprietário

DE ACORDO:

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:33:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Engenheiro Civil
CREA/SP 5061978387

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:33:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 15

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

AO
AGENTE DE CONTRATAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/ 2024 1DOC

Eu, **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, RG n º 30.489.326-2, representante legal da empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**., inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 57.805.087/0001-91, DECLARO para fins de comprovação junto à Concorrência nº 008/ 2024, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de **Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.**

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:24:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Iser

Imprimir Voltar

IE: 524.012.420.110

CNPJ: 57.805.087/0001-91

Nome Empresarial: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

Situação: Ativo

Data da Inscrição no Estado: 19/08/1987

Regime Estadual: RPA

Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Data início da Atividade: 19/08/1987

CNPJ da Matriz: 57.805.087/0001-91

Porte: Demais

Capital Social: R$ 25.000.000,00

Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Data início do regime: 01/01/2001

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
281.869.618-60	KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE	Sócio-Administrador	100,00000 %	23/04/2020

Endereço do Participante

Logradouro: AVENIDA JOAO ABEL

Nº: 351 **Complemento:**

CEP: 11.776-772 **Bairro:** BAIRRO DOS PRADOS

Município: PERUIBE **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (13)3458-2181 **Fax:**

e-mail: NEI.EXACTUS@HOTMAIL.COM

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:

CNPJ: 57.805.087/0001-91 **Data da Inscrição no Estado:** 19/08/1987

IE: 524.012.420.110 **Data Início da IE:** 19/08/1987

NIRE: 35.2.0755683-0

Situação Cadastral: Ativo **Data Início da Situação:** 19/08/1987

Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: - **Formas de Atuação:**

Tributário

Substituto Tributário: Não **Desde:** 05/06/2000

CPR: 1200 **Data Início da CPR:** 01/11/2016

CPR-ST:

CNAE Principal:	43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	**Data Início do CNAE Prin.:**	01/01/2007
CNAE Secundários:	33.21-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais	**Data Início do CNAE Sec.:**	23/04/2020
	33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:**	23/04/2020
	35.14-0/00 - Distribuição de energia elétrica	**Data Início do CNAE Sec.:**	23/04/2014
	37.01-1/00 - Gestão de redes de esgoto	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010
	38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos	**Data Início do CNAE Sec.:**	23/04/2020
	41.20-4/00 - Construção de edifícios	**Data Início do CNAE Sec.:**	13/05/2014
	42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010
	42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/03/2023
	42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	**Data Início do CNAE Sec.:**	23/04/2020
	42.92-8/02 - Obras de montagem industrial	**Data Início do CNAE Sec.:**	23/04/2020
	42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010
	43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas	**Data Início do CNAE Sec.:**	23/04/2020
	43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010
	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	**Data Início do CNAE Sec.:**	23/04/2020
	43.91-6/00 - Obras de fundações	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010
	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010
	71.12-0/00 - Serviços de engenharia	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010
	77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010
	77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010
	77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	**Data Início do CNAE Sec.:**	24/11/2010

DRT: DRT-02 - LITORAL **Posto Fiscal:** PF-10 - SANTOS

Contabilista

CRC: 1SP137250/O-2 **CPF/CNPJ:** 052.527.308-57

Nome: CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 05/01/2012

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: R DEZ

Nº: 1233 **Complemento:**

CEP: 14.620-000 **Bairro:** JD ANHANGUERA

Município: ORLANDIA **UF:** SP

Telefone: (16)3826-2277 **Fax:**

e-mail: nei_exactus@hotmail.com

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: AV SEIS

Nº: 979 **Complemento:**

CEP: 14.620-000 **Bairro:** CENTRO

Município: ORLANDIA **UF:** SP

Telefone: (16)3826-3398 **Fax:**

e-mail: nei_exactus@hotmail.com

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA ROBERTO LONGHI

Nº: 196 **Complemento:**

CEP: 11.750-000 **Bairro:** JARDIM CARAMINGUAVA

Município: PERUIBE **UF:** SP

Referência:

Data de Início do Endereço: 19/08/1987

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (13)3458-2181 **Telefone 2:**

Fax: **e-mail:** EDETERRAPLANAGEM@HOTMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA ROBERTO LONGHI
Nº: 196 **Complemento:**
CEP: 11.750-000 **Bairro:** JARDIM CARAMINGUAVA
Município: PERUIBE **UF:** SP
Referência:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00-141.8540/34	**ATIVA**	**524012420110**

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	**57.805.087/0001-91**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4313400 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIAS
3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
7112000 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura,geologia, urbanismo, paisagismo e congeneres.
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura,geologia, urbanismo, paisagismo e congeneres.
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.04 - Demolicao.
07.04 - Demolicao.
07.05 - Reparacao, conservacaoe reforma de edificios, estradas, pontes e congeneres(exceto o fornecimento de mercadorias produzidaspelo prestador dos ser-vicos, fora do local da prestacaodos servicos,que fica sujeito ao ICMS).
07.05 - Reparacao, conservacaoe reforma de edificios, estradas, pontes e congeneres(exceto o fornecimento de mercadorias produzidaspelo prestador dos ser-vicos, fora do local da prestacaodos servicos,que fica sujeito ao ICMS).
14.06 - Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e e- quipamentos, inclusive montagem industrial, pres- tados ao usuario final, exclusive com material porele fornecido.
14.06 - Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e e- quipamentos, inclusive montagem industrial, pres- tados ao usuario final, exclusive com material porele fornecido.
17.05 - Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater tem-porario, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporarios, contratados pelo prestadorde servico.
17.05 - Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater tem-porario, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporarios, contratados pelo prestadorde servico.
17.05 - Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater tem-porario, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporarios, contratados pelo prestadorde servico.
17.05 - Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater tem-porario, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporarios, contratados pelo prestadorde servico.
17.05 - Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater tem-porario, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporarios, contratados pelo prestadorde servico.

TIPO DA EMPRESA
Empresa/Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ROBERTO LONGHI	**196**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11783110	**JARDIM CARAMINGUAVA**	**PERUIBE**	**SP**

REGIME	DATA DA ABERTURA
VARIÁVEL	**22/04/2010**

SÓCIOS

Nome: KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE **E - Mail:**
Responsável: SIM Data de Entrada: 31/01/2022 **Data de Saida:**

Emitido no dia **17/07/2024** às **08:07:52** (data e hora de Brasília).

Proc. Administrativo 54- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Antonia L.

Data: 09/08/2024 às 15:42:18

Antonia Cicera Linard - SMOM

Segue documentos de habilitação da empresa EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA para analise e parecer tecnico quanto a aceitabilidade dos documentos apresentados.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

DOCUM_EPCCO.pdf

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ(MF) 61.106.159/0001-80 INSCR. ESTADUAL 574.026.578.119 INSCR. MUNICIPAL 3.3003.01

RUA SHITIRO MAEJI, 294 - FONES: 13-3821-3924 / 13-3821-2869 - Fax: 13-3821-2988

E-mail: epcco@epcco.com.br - CEP 11.900-000 - REGISTRO - ESTADO DE SÃO PAULO

1Doc: Proc Administrativo 414/2024 / Anexo: DOCUM EPCCO.pdf (1166) 4669/5977

RESUMO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

LOTE - 001 - ESTRADA MUNICIPAL GUARAÚ II

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº	QTDE. EXIGIDA	QTDE. EXECUTADA	CONTRATANTE
01	Abertura e preparo de até até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M²	2620150002205	1.526,25	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
02	Base de Bica Corrida - (0,15 m)	M³	RGT-00351	228,94	2.597,48	P.M. IGUAPE
03	Base de Brita Graduada - (0,15 m)	M³	2620150002205	228,94	3.217,24	P.M. ILHA COMPRIDA
04	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M²	2620150002205	1.526,25	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
05	Camada de rolamento CBUQ = (0,035m)	M³	2620150002205	53,84	750,69	P.M. ILHA COMPRIDA
06	Boca de Lobo Dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UNID	26201200111816	7,00	11,00	P.M. CAJATI
			2620170006206		28,00	AUTO PISTA RÉGIS BITTENCOURT - ARTERIS
			2620200007434		2,00	P.M. CAJATI
			26202000010267		3,00	P.M. CAJATI
07	Tubo de Concreto (PA-2), DN= 600mm	M	RGT-00351	187,00	516,00	P.M. IGUAPE
08	Concreto usinado, fck=25Mpa - para perfil extrusado	M³	2620150002205	33,00	3995,45 m = 239,72m³	P.M. ILHA COMPRIDA

Registro, 24 de julho de 2024

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

EPCCO - Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda
Engº Eduardo Silva de Macedo
Sócio Proprietário / Diretor Técnico

CNPJ(MF) 61.106.159/0001-80 INSCR. ESTADUAL 574.026.578.119 INSCR. MUNICIPAL 3.3003.01
RUA SHITIRO MAEJI, 294 - FONES: 13-3821-3924 / 13-3821-2889 - Fax: 13-3821-2988
E-mail: epcco@epcco.com.br - CEP 11.900-000 - REGISTRO - ESTADO DE SÃO PAULO

Doc: Prc. Administrativo 41/2024 | Anexo: PCCUM EPCCO.pdf (2/66) 4690/5377

RESUMO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

LOTE - 003 - RUA 02 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - BAIRRO POUSO ALTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº	QTDE. EXIGIDA	QTDE. EXECUTADA	CONTRATANTE
01	Abertura e preparo de até até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M²	2620150002205	1.283,85	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
02	Base de Bica Corrida - (0,15 m)	M³	RGT-00351	192,58	2.597,48	P.M. IGUAPE
03	Base de Brita Graduada - (0,15 m)	M³	2620150002205	192,58	3.217,24	P.M. ILHA COMPRIDA
04	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M²	2620150002205	1.283,85	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
05	Camada de rolamento CBUQ = (0,035m)	M³	2620150002205	44,94	750,69	P.M. ILHA COMPRIDA
06	Boca de Lobo Dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UNID	26201200111816	3,00	11,00	P.M. CAJATI
			2620170006206		28,00	AUTO PISTA RÉGIS BITTENCOURT - ARTERIS
			2620200007434		2,00	P.M. CAJATI
			26202000010267		3,00	P.M. CAJATI

Registro, 24 de julho de 2024

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

EPCCO - Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda
Engº Eduardo Silva de Macedo
Sócio Proprietário / Diretor Técnico

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ(MF) 61.106.159/0001-80 INSCR. ESTADUAL 574.026.578.119 INSCR. MUNICIPAL 3.3003.01

RUA SHITIRO MAEJI, 294 - FONES: 13-3821-3924 / 13-3821-2889 - Fax: 13-3821-2988

E-mail: epcco@epcco.com.br - CEP 11.900-000 - REGISTRO - ESTADO DE SÃO PAULO

1Pcs Epcco Administrativo 41 2024 1 Anexo PCCUM EPCCO.pdf (3 de 6) 4691/5377

RESUMO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

LOTE - 004 - ESTRADA MUNICIPAL MARCILIO KOGA - BAIRRO VILA CAMARGO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº	QTDE. EXIGIDA	QTDE. EXECUTADA	CONTRATANTE
01	Abertura e preparo de até até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M²	2620150002205	1.820,00	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
02	Base de Bica Corrida - (0,15 m)	M³	RGT-00351	273,00	2.597,48	P.M. IGUAPE
03	Base de Brita Graduada - (0,15 m)	M³	2620150002205	273,00	3.217,24	P.M. ILHA COMPRIDA
04	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M²	2620150002205	1.820,00	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
05	Camada de rolamento CBUQ = (0,035m)	M³	2620150002205	64,91	750,69	P.M. ILHA COMPRIDA
06	Boca de Lobo Dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UNID	26201200111816	6,00	11,00	P.M. CAJATI
			2620170006206		28,00	AUTO PISTA RÉGIS BITTENCOURT - ARTERIS
			2620200007434		2,00	P.M. CAJATI
			26202000010267		3,00	P.M. CAJATI
07	Concreto usinado, fck=20 MPA	M³	RGT-00221	59,40	1.501,00	DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A

Registro, 24 de julho de 2024

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

EPCCO - Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda
Engº Eduardo Silva de Macedo
Sócio Proprietário / Diretor Técnico

CNPJ(MF) 61.106.159/0001-80 INSCR. ESTADUAL 574.026.578.119 INSCR. MUNICIPAL 3.3003.01
RUA SHITIRO MAEJI, 294 - FONES: 13-3821-3924 / 13-3821-2889 - Fax: 13-3821-2988
E-mail: epcco@epcco.com.br - CEP 11.900-000 - REGISTRO - ESTADO DE SÃO PAULO

1 Doc: Atestado 414-2024 | Anexo: PROJUM EPCCO.pdf (4/66) 4092/5377

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESUMO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

LOTE - 005 - RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES - BAIRRO BICO DO PATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº	QTDE. EXIGIDA	QTDE. EXECUTADA	CONTRATANTE
01	Abertura e preparo de até até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M²	2620150002205	1.858,33	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
02	Base de Bica Corrida - (0,15 m)	M³	RGT-00351	278,75	2.597,48	P.M. IGUAPE
03	Base de Brita Graduada - (0,15 m)	M³	2620150002205	278,75	3.217,24	P.M. ILHA COMPRIDA
04	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M²	2620150002205	1.858,33	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
06	Camada de rolamento CBUQ = (0,035m)	M³	2620150002205	65,04	750,69	P.M. ILHA COMPRIDA
07	Boca de Lobo Dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UNID	26201200111816	5,00	11,00	P.M. CAJATI
			2620170006206		28,00	AUTO PISTA RÉGIS BITTENCOURT - ARTERIS
			2620200007434		2,00	P.M. CAJATI
			26202000010267		3,00	P.M. CAJATI
10	Concreto usinado, fck=20 MPA	M³	RGT-00221	33,90	1.501,00	DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A

Registro, 24 de julho de 2024

EPCCO - Engenharia de Projetos Consultoria e Construções Ltda.

EPCCO - Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda
Engº Eduardo Silva de Macedo
Sócio Proprietário / Diretor Técnico

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESUMO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

LOTE - 006 - RUA IGUAPE (3ª ETAPA) - BAIRRO VITÓRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº	QTDE. EXIGIDA	QTDE. EXECUTADA	CONTRATANTE
01	Concreto usinado, fck=20 MPA	M³	RGT-00221	60,43	1.501,00	DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A
02	Fresagem de Pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetro e varrição	M²	2620150000616	1.222,67	15.862,11	DER/SP.
05	Imprimação Betuminosa Ligante	M²	2620150002205	1.128,45	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
06	Camada de rolamento CBUQ = (0,035m)	M³	2620150002205	44,56	750,69	P.M. ILHA COMPRIDA

Registro, 24 de julho de 2024

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

EPCCO - Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda
Engº Eduardo Silva de Macedo
Sócio Proprietário / Diretor Técnico

CNPJ(MF) 61.106.159/0001-80 INSCR. ESTADUAL 574.026.578.119 INSCR. MUNICIPAL 3.3003.01
RUA SHITIRO MAEJI, 294 - FONES: 13-3821-3924 / 13-3821-2889 - Fax: 13-3821-2988
E-mail: epcco@epcco.com.br - CEP 11.900-000 - REGISTRO - ESTADO DE SÃO PAULO

Administrativo 11 2024 | Anexo: PSCIM EPCCO.pdf (5/66) 46995377

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESUMO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

LOTE - 007 - AVENIDA FERNANDO COSTA - BAIRRO PARAFUSO (6ª ETAPA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº	QTDE. EXIGIDA	QTDE. EXECUTADA	CONTRATANTE
01	Fresagem de Pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetro e varrição	M²	2620150000616	5.620,02	15.862,11	DER/SP.
02	Imprimação Betuminosa Ligante	M²	2620150002205	5.530,61	21.448,25	P.M. ILHA COMPRIDA
03	Camada de rolamento CBUQ = (0,035m)	M³	2620150002205	199,81	750,69	P.M. ILHA COMPRIDA
04	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M²	26201200111816	100,28	239,39	P.M. CAJATI
05	Concreto usinado, fck=20 MPA	M³	RGT-00221	199,75	1.501,00	DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A

Registro, 24 de julho de 2024

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

EPCCO - Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda
Engº Eduardo Silva de Macedo
Sócio Proprietário / Diretor Técnico

CNPJ/(MF) 61.106.159/0001-80 INSCR. ESTADUAL 574.026.578.119 INSCR. MUNICIPAL 3.3003.01
RUA SHITIRO MAEJI, 294 - FONES: 13-3821-3924 / 13-3821-2889 - Fax: 13-3821-2988
E-mail: epcco@epcco.com.br - CEP 11.900-000 - REGISTRO - ESTADO DE SÃO PAULO

1Pcs_Atestados_Anexo_11-2024 | Anexo PCSIM-EPCCO.pdf (6/66) 46947577

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190007234
Atividade concluída

143

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDUARDO SILVA DE MACEDO
Registro: 600394227-SP . . . . . RNP: 2603856979
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190862227 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 11/07/2019 Baixada em: 11/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160305311
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: EPCCO - ENG. DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
AVENIDA BEIRA MAR . . . . . No.: 11000
Complemento: . . . . . Bairro: BALNEÁRIO MEU RECANTO
Cidade: Ilha Comprida . . . . . UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 093/2016 . . . . . Celebrado em : 01/03/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.248.533,79 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PARQUE LINEAR . . . . . No.:
Complemento: MARGEM DO RIO CANDAPUI . . . . . Bairro:
Cidade: Ilha Comprida . . . . . UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/03/2016 Conclusão Efetiva: 01/09/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Urbanização. 152473,26000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR AS MARGENS DO RIO CANDAPUÍ, MUNICÍPIO DE ILHA COMORIDA / SP

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007234
08/08/2019 14:13:50
Autenticação Digital: 3GJCKnUnzUJCAAT1kT6nasxyAn36kxk5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos, Obras e Serviços

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de um Parque Linear

LOCAL: Margens do Rio Candapuí

QUANTIFICAÇÃO: Conforme quadro de quantidades em anexo.

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 61.106.159/0001 - 80 a situada à Rua Shitiro Maeji, 294, Centro, Registro – SP, CEP 11900 - 000, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. Eduardo Silva de Macedo, CREA nº 0600394227 e RNP nº 260385697-9 e o Engenheiro Civil Sr. Edison Luiz de Almeida, CREA nº 0601810247 e RNP nº 2602631051 , em cumprimento do Contrato 093/2016 executou os seguintes serviços.

Ilha Comprida, 12 de Junho de 2019

Departamento de Projetos, Obras e Serviços

Marcio José Lucio
Diretor de Meio Ambiente
Engenheiro agrônomo
CREA 0682483140/D

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007234 - 08/08/2019 14:13:50 - Autenticação Digital: 3GJCKnUnzUJCAAT1kT6nasxyAn36kxk5.

Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos, Obras e Serviços

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ÍTEM	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UNIDADE	QUANT.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.	Placa de identificação para obra	m²	6,00
1.2.	Levantamento planialtimétrico e cadastral de área urbana e suburbana de 5 a 10 alqueires	m2	152 473,26
1.3	Aterro apiloado em camadas de 0,20 metros, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida	m3	12 500,00
2.	PAVIMENTAÇÃO EM PISO DRENANTE		
2.1.	Forma curva em chapa de madeira compensada resinada 21 mm, para estruturas de concreto	m2	2 212,33
2.2.	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	110,62
2.3.	Lançamento e adensamento de concreto	m3	110,62
2.4.	Base de bica corrida	m3	365,93
2.5.	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m3	751,17
2.6.	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m3	751,17
2.7.	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m2	
2.8.	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	10.341,66
3.	PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTADO DESEMPENADO LISO PIGMENTADO		
3.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	16,54
3.2.	Forma curva em chapa de madeira compensada resinada 21 mm, para estruturas de concreto	m2	1 069,85
3.3.	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	53,49
3.4.	Lançamento e adensamento de concreto	m3	53,49
3.5.	Base de bica corrida	m3	290,72
3.6	Armadura em tela soldada de aço	kg	2.194,91
3.7.	Cimentado desempenado e alisado com corante	m2	2.495,69
3.8.	Cimentado desempenado	m2	411,48
3.9	Terra vegetal orgânica comum	m3	10,01
4.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO		
4.1.	Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte	m2	3.054,69
4.2.	Rejuntamento de paralelepipedo com areia	m2	3.054,69
5.	TRILHAS DE MADEIRA		
5.1.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (pilaretes)	m3	
5.2.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (vigas)	m3	
5.3.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (deck)	m3	
6.	CAIXA DE AREIA		
6.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	8,48
6.2.	Forma curva em chapa de madeira compensada resinada 21 mm, para estruturas de concreto	m2	25,45
6.3.	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	9,67
6.4.	Lançamento e adensamento de concreto	m3	9,67
6.5.	Areia grossa, mantas e filtros	m3	83,62
6.6.	Terra vegetal orgânica comum	m3	4,50
6.7.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (demarcação das trilhas)	m3	20,15

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007234 - 08/08/2019 14:13:50 - Autenticação Digital: 3GJCKnUnzUJCAAT1kT6nasxyAn36kxk5.

Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos, Obras e Serviços

7	PASSARELAS		
7.1.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (barrote de apoio do deck das pontes de madeira)	m3	1,35
7.2.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (deck das pontes de madeira)	m3	24,30
7.3	Fornec. de peças diversas para estrut. em madeira (montantes de madeira para sustent. dos peitoris das pontes de madeira)	m3	1,60
7.4.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (travessas dos peitoris das pontes de madeira)	m3	3,65
7.5.	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	kg	23.300,70
7.6	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	6,00
7.7.	Forma curva em chapa de madeira compensada resinada 21 mm, para estruturas de concreto	m2	40,00
7.8.	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	6,00
7.9.	Lançamento e adensamento de concreto	m3	6,00
7.10.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	216,42
8.	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA		
8.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	0,40
8.2	Forma curva em compensado para estrutura aparente	m2	19,30
8.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	59,88
8.4	Armadura em tela soldada de aço	kg	18,22
8.5.	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	2,21
8.6.	Lançamento e adensamento de concreto	m3	2,21
8.7	Cimentado desempenado	m2	42,00
8.8.	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 cm, assentado com argamassa mista	m2	25,55
8.9.	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25 x 25 x 2,5 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m2	25,55
9.	ARQUIBANCADAS		
9.1.	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	12,47
9.2.	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	45,87
9.3.	Chapisco	m2	82,03
9.4.	Emboço comum	m2	82,03
9.5.	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m2	24,00
9.6.	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	1,80
9.7.	Lançamento e adensamento de concreto	m3	1,80
9.8.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	223,04
9.9.	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm	m2	250,09
9.10.	Armadura em tela soldada de aço	kg	280,41
9.11.	Base de bica corrida	m3	12,13
9.12.	Cimentado desempenado	m2	121,31

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007234 - 08/08/2019 14:13:50 - Autenticação Digital: 3GJCKnUnzUJCAAT1kT6nasxyAn36kxk5.

Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos, Obras e Serviços

10.	PERGOLADO EM CONCRETO		
10.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	0,50
10.2.	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m2	252,12
10.3.	Forma curva em compensado para estrutura aparente	m2	36,96
10.4.	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	13,89
10.5.	Lançamento e adensamento de concreto	m3	13,89
10.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	1.126,71
11.	PERGOLADO EM MADEIRA		
11.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	0,67
11.2.	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,67
11.3.	Lançamento e adensamento de concreto	m3	0,67
11.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	53,31
11.5.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (pilar central)	m3	0,17
11.6.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (pilares)	m3	0,49
11.7.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (vigas)	m3	0,85
11.8.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (pérgola)	m3	1,63
12.	MOBILIÁRIO		
12.1.	Banco de concreto	m	196,85
12.2.	Alambrado em tela de aço galvanizado de 1", montantes metálicos e arame farpado	m2	19,25
12.3.	BL-02 Bicicletário sobre cimentado ou bloco intertravado	un	28,00
13.	CAMPO DE FUTEBOL		
13.1.	Terra vegetal orgânica comum	m3	80,00
13.2.	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m2	800,00
13.3.	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	m2	279,90
13.4.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	0,32
13.5.	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	0,28
13.6.	Lançamento e adensamento de concreto	m3	0,28
13.7.	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	2,00
14.	QUADRA POLIESPORTIVA		
14.1.	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	m2	432,00
14.2.	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	2,00
14.3.	Tabela completa com suporte e rede para basquete	un	2,00
14.4.	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007234 - 08/08/2019 14:13:50 - Autenticação Digital: 3GJCKnUnzUJCAAT1kT6nasxyAn36kxk5.

15.	EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND		
15.1.	Centro de atividades B - M02	un	2,00
15.2.	Balanço duplo em madeira rústica	un	4,00
15.3.	Gangorra dupla em madeira rústica	un	5,00
15.4.	Centro de atividades A - MU001A	un	2,00
15.5.	Barco gaiana - MU003B	un	2,00
15.6.	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	un	1,00
15.7.	Trepa-trepa	un	1,00
15.8.	DX_SM02_4C	un	
16.	HIDRÁULICA		
16.1.	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	un	6,00
16.2.	Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	130,00
16.3.	Bebedouro	un	6,00
16.4	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	130,00
16.5.	Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m	un	6,00
17.	ILUMINAÇÃO		
17.1.	Padrão de Entrada e Medição de energia elétrica cat. B2 [Elektro], com ART e instalação completa	un	2,00
17.2.	Caixa de passagem estanque, em alvenaria com tampa (0.4x0.4x0.4m)	un	6,00
17.3.	Caixa em PVC de 4" x 4"	un	504,00
17.4.	Eletroduto PE liso 32mm - inclusive conexões e acessórios	m	7.500,00
17.5.	Fio flex. #10mm2 isol. 750V antichama	m	7 764,53
17.6.	Fio flex. #10mm2 isol. 750V antichama	m	4 535,47
17.7.	Cabo flex. #16mm2 isol. 750V antichama	m	2.700,00
17 8.	Relé fotoelétrico 1kW/220V c/ base	un	516,00
17.9.	Abertura de vala e aterro compactado c/ recomposição do piso	m3	562,50
17 10.	Luminária LED em poste de alumínio de seção quadrada e altura 4,50 m	un	310,00
17.11.	Luminária LED dupla em poste de alumínio de seção quadrada e altura 4,50 m	un	61,00
17.12	Balizador LED em alumínio com seção quadrada	un	-
17.13.	Balizador LED duplo em aço inox com seção cilíndrica	un	-
17.14.	Projetor VM 250 w	un	20,00

- Período de execução da obra de 23/03/2016 a 01/09/2018.
- Valor total contratado: **R$ 4.248.533,79** (quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007234 - 08/08/2019 14:13:50 - Autenticação Digital: 3GJCKnUnzUJCAAT1kT6nasxyAn36kxk5.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

76

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/10/2020 10:14:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 87770210181023450152-1 a 87770210181023450152-4
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b35e6a8986e2131f848fcf9d492e74647a84c165ce0b250148dad739f7fd0ae464ec43bd6ded41ccb842ba4b7f105eda09
399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

Folha(s) nº: 1 de 1

CERTIDÃO Nº: RGT-00221

Referente à(s) ART(s) 8210200605323166

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	EDUARDO SILVA DE MACEDO
Titulo(s)	ENGENHEIRO CIVIL
CREASP Nº	0600394227
Atribuições	Dos Artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569/33
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por execução de obras e serviços de melhoramentos, restauração, contenção de encosta e recomposição de sistemas de drenagem superficial em pontos críticos na SP -165, no trecho de acesso à Caverna do Diabo, no Parque Estadual de Jacupiranga. Contrato DERSA 3597/06
Quantificação	Especificadas Conforme Atestado Anexo (Exceto serviços de Proteção ao Meio Ambiente).
Local da obra/serviço	Rodovia SP 165 - Parque Estadual de Jacupiranga
Cidade	Jacupiranga *Estado* SP
Valor	R$ 5.985.699,29 (valor medido até janeiro/2007)
Período	17/07/2006 até 31/01/2007
Contratante	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
Contratada	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CREASP Nº	0367764

MOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e lo que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 001700/94V16

Registro, terça-feira, 20 de março de 2007

ncisco Kopitar - Chefe de Seccional - Matr.0095

Francisco Kopitar
Conforme Portaria 042/2004

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 8777021018102345O152-1; Data: 02/10/2018 10:28:36
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO05603-3NZU;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

presente certidão é valida somente como profissional certificado.

EDUARDO SILVA DE MACEDO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Dersa

CE/EG/AT/018/07

Proc. Nº 16.283/82

São Paulo, 23 de fevereiro de 2007

EPCCO - Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda.
Rua Shitiro Maeji, 294
Registro - SP

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de V.Sas, na correspondência datada de 16/02/07, **atestamos**, para os devidos fins, estar essa firma executando, desde 17/07/06 – através do Contrato DERSA Nº 3597/06 - as obras e serviços de melhoramentos, restauração, contenção de encostas e recomposição de sistemas de drenagem superficial em pontos críticos da SP-165, no trecho de Acesso à Caverna do Diabo, no Parque Estadual de Jacupiranga.

Informamos que o Engenheiro Civil Eduardo Silva de Macedo - CREA/SP Nº 0600394227 está qualificado como **Responsável Técnico e Engenheiro Preposto**, pela execução dos serviços.

Anexo, os dados contratuais e a relação dos principais serviços executados com os respectivos quantitativos no período de 17/07/06 a 31/01/07.

Atenciosamente

José Carlos Karabolad
Diretor de Engenharia

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº RGT - 00251

Registro/SP 20 / 03 / 2007

EG/DIMEO-DEPRO
KM

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 8777021018102345015 2-2; Data: 02/10/2018 10:26:26
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO05002-RMVO;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Dersa

CE/EG/AT/018/07

DADOS CONTRATUAIS

- Data de início: 17/07/06
- Prazo: 12 meses
- Término previsto: 17/07/07
- Valor do contrato: R$ 6.020.170,87 – referente a dezembro/05
- Valor medido até janeiro/07: R$ 5.985.699,29

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 17/07/06 a 31/01/07

Serviços Preliminares

. Demolição de pavimento flexível, com transporte	5.888 m^3

Terraplenagem

. Limpeza do terreno sem destocamento de árvores	23.910 m^2
. Escavação e carga de material de 1ª e 2ª categoria	10.176 m^3
. Carga de material de limpeza	7.173 m^3
. Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora	7.173 m^3
. Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até 10 km	101.764 m^3xkm
. Transporte de material de limpeza além de 1 km	315.608 m^3xkm

Pavimentação

. Sub-base ou base de brita graduada simples	5.888 m^3
. Imprimadura betuminosa impermeabilizante	13.800 m^2
. Imprimadura betuminosa ligante	50.600 m^2
. Concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ graduação "C" com DOP	2.171 m^3

Obras de Arte Corrente e Drenagem

. Escavação manual para obras sem explosivo	2.441 m^3
. Forma plana para concreto comum	3.388 m^2
. Barra de aço CA-50	16.186 kg
. Tela metálica	13.244 kg

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2007-00224

Registro/SP 20/03/2007

EG/DIMEO-DEPRO KM

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – CAdigo CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 8777021018102345015 2-3; Data: 02/10/2018 10:26:26
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO05001-RO2W.
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Dersa

CE/EG/AT/018/07

. Concreto Fck 15 MPa	75 m^3
. Enchimento de vala com areia lavada	3.625 m^3
. Compactação manual com reaterro de solo local	11.091 m^3
. Manta geotextil não tecida de resistência longitudinal 31 KN/m	21.185 m^2
. Tubo de PVC perfurado ou não de Ø = 0,05m	4.028 m
. Tubo de concreto de Ø = 0,80m – classe PA-2	316 m
. Sarjeta de concreto Fck 20 MPa	617 m^3
. Broca de concreto de Ø = 15cm	390 m

Obras de Contenção Geotécnica

. Aterro de solo com 3% de cimento em usina	307 m^3
. Escavação mecânica para obras sem explosivo	27.181 m^3
. Concreto Fck 20 MPa	884 m^3
. Gabião tipo caixa largura 50 cm – tela galvanizada	5.690 m^3

Obras de Arte Especiais

. Barreira de segurança tipo New Jersey	740 m

Serviços de Proteção ao Meio Ambiente

. Grama em placa com adubo - plantio	22.000 m^2
. Grama em placa com adubo - pega	22.000 m^2
. Grama armada tela vegetal - plantio	2.000 m^2
. Grama armada tela vegetal - pega	2.000 m^2

Canteiro de Obras

. Instalação de canteiro de obras – tipo I	1 gb
. Operação e manutenção de canteiro de obras – tipo I	0,54 gb

Veículos

. Veículo com capacidade para 4 pessoas de 1600 cc	
- km rodado	98.609 km
- sem motorista	20 vxmês

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº RGT-00221

Registro/SP 20/03/2007

EG/DIMEO-DEPRO
KM

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cadastro CNJ nº 8719
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 8777021018102345015 2-4; Data: 02/10/2018 10:28:26
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHC05000-N6IT;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150002205
Atividade concluída

134

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDUARDO SILVA DE MACEDO
Registro: 600394227-SP . RNP: 2603856979
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220141230129 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 09/09/2014 Baixada em: 09/09/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121012175, 92221220150165127
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: EPCCO - ENG. DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA . CNPJ: 64.037.872/0001-07
AVENIDA BEIRA-MAR . No.: 11000
Complemento: . Bairro:
Cidade: Ilha Comprida . UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 285/2012 . Celebrado em : 05/07/2012
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.662.951,48 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: DIVERSOS LOCAIS . No.:
Complemento: . Bairro:
Cidade: Ilha Comprida . UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/07/2012 Conclusão Efetiva: 05/01/2013 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 21448,25 metro quadrado.

Observações
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA AV. MARG. CANDAPUÍ NORTE / SUL E AV. CENTRAL, ILHA COMPRIDA / SP

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150002205
06/03/2015 10:47:37
ITCgAJKffCCzsIC

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Domingos Alves dos Santos
Eng. Civil - CREASP/5061837663
Gestor da UGI de Mogi das Cruzes
Reg. 1856

126029
AUTENTICAÇÃO
AU0841AB0005706

1º Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras de Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original apresentado do que dou fé.
REGISTRO 24 JUN 2024
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 24 JUN 2024

Valor recebido por autenticação
Emerson Perbiche
C.Z. Ferreira

AU0841AB0005707 126029 AUTENTICAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150022205
Registro, 09/03/15
Dárcio B. de Lima - Agente Administrativo - 3771

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.872/0001-07, com sede à av. Beira Mar, nº 11.000, Balneário Meu Recanto, Ilha Comprida – SP, CEP 11.925-000, através do seu Diretor do Departamento de Obras, Engenheiro Civil Juraci Brito de Oliveira, **ATESTA** que a empresa **EPCCO – Engenharia de Projetos Consultoria e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.106.159/0001-80, com sede na Rua Shitiro Maeji, nº 294, Centro, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP 11.900-000, representada por seus **responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Eduardo Silva de Macedo, CREA-SP nº 0600394227, RNP nº 2603856979 e o Engenheiro Civil Edison Luiz de Almeida, CREA-SP nº 0601810247, RNP nº 2602631051**, executou as obras de pavimentação asfáltica e serviços complementares na Avenida Marginal Candapuí Norte/Sul e Avenida Central, entre os Balneários Adriana, Yemar, Porto Velho II, Redentor, Município de Ilha Comprida / SP, objeto do **Contrato nº 285/2012 – APJ**, de acordo com o quadro de quantidades abaixo:

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.	**TERRAPLENAGEM**		
1.1	**SUBSTITUIÇÃO DE SOLO**		
1.1.1	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m³	5.995,00
1.1.2	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	m³	5.995,00
1.1.3	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle (serviço auxiliar)	m³	5.995,00
1.1.4	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	5.260,00
1.1.5	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	m³	5.260,00
1.1.6	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	m³	5.260,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150002206
Registro, 20/03/15
Dercio B. de Lima - Agente Administrativo-37
UGI REGISTRO CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

1.2	**REFORÇO DO SUB-LEITO**		
1.2.1	Reforço do sub-leito com solo / brita 50% para um CBR igual ou maior que 20% (esp=0,20m)	m³	4.289,65
2.	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**		
2.1	Preparo do terreno	m	3.995,45
2.2	Fornecimento de concreto e confecção das guias e sarjetas extrusadas	m	3.995,45
3.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
3.1	***SUB-BASE***		
3.1.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	21.448,25
3.2	***BASE***		
3.2.1	Base de brita graduada	m³	3.217,24
3.3	***CAMADA DE ROLAMENTO***		
3.3.1	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	21.448,25
3.3.2	Imprimação betuminosa ligante	m²	21.448,25
3.3.3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	750,69
4.	**DRENAGEM**		
4.1	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	un	34,00
4.2	Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto	un	-
4.3	Escavação e carga mecan. de valas / cavas com alt. até 2,00m	m³	1.403,20
4.4	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	1.213,50
4.5	Lastro de pedra britada	m³	25,90
4.6	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m³	105,00
4.7	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	184,00
4.8	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	m	149,00
4.9	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	m	120,00
4.10	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm	m	-
4.11	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, Tipo PMSP em concreto com fck 20MPa	m³	72,00
4.12	Aduelas em concreto armado com 3,0m de largura x 2,0m (altura) x 1,0m (comprimento) x 0,20m (espessura de parede)	m	60,00
4.13	Saída d'água em pedra argamassada	m³	84,20

Selo de autenticidade comum AU0841AB0005708 126029 AUTENTICAÇÃO

Cartório de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original a mim apresentado e dou fé
REGISTRO 24 JUN 2024 4,77
Valor recebido por autenticação
Kirlan Elisabete F. Perticine ☐ Emerson Pereira
Edson Cardoso ☐ Jessina C. Z. Ferreira
Kleiton Ferreira Paz ☐ Valter Luiz de Almeida
Rua Jerônimo Monteiro Lobato, 1

5.	**PASSEIO PÚBLICO E PAISAGISMO**		
5.1	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	866,40
5.2	Laje préfabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm	m²	120,00
5.3	Corrimão e guarda-corpo tubular com tela em aço galv., Ø 1 1/2"	m	60,00
5.4	Forma em madeira comun para estrutura	m²	115,20
5.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa	Kg	782,00
5.6	Concreto usinado, fck=20 Mpa (fornecimento)	m³	9,60
5.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (serviço auxiliar)	m³	9,60
6.	**MURO DE ARRIMO E PROTEÇÕES**		
6.1	Escoramento de solo contínuo	m³	231,20
6.2	Tubo de PVC perfurado ou não para dreno Ø0,10m	m	522,30
6.3	Manta geotéxtil de 300 g/m²	m²	208,40
6.4	Barreira de segurança tipo New Jersey	m	60,00

Período de execução da obra de 05/07/2012 a 05/01/2013.

Valor total contratado: R$ 2.662.951,48 (dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e um reais, quarenta e oito centavos).

Regime: empreitada por preço unitário.

ART nº 92221220121012175.

Ilha Comprida, 30 de Junho de 2014.

Juraci Brito de Oliveira
Diretor do Departamento de Obras
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5060104904
CPF : 058.157.608-03

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 162019000270
Registro, 06/03/15
Dárcio B. de Lima - Agente Administrativo-3
GT REGISTRO CREA-SP

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 24 JUN 2024
Valor R$
Mirian Elisabete F. Penicha
Edson Cardoso
Herlan Ferreira
Rua Jardim Monteiro Lopes, 60
Jaime C. Z.
Valter M. de Alm
AU0841AB0005709
126029
AUTENTICAÇÃO

REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS
ILHA COMPRIDA/SP
ANA PAULA MENDES BORGES – Oficiala Tabeliã
Av. São Paulo, 455 – Bairro Adriana
Ilha Comprida – Iguape/SP
CEP: 11925-000 – Tel.: (13) 3842-1282
FIRMA 1 1209AA009860
SEM VALOR ECONÔMICO
Firma(s)
Daniel Paulo da Silva
Escrevente
Reconhecido por SEMELHANÇA JURACI BRITO DE OLIVEIRA
04 de setembro de 2014.
Em Testemunho
Daniel Paulo da Silva – Escrevente
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/11/2020 11:08:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 877718051813404602 48-1 a 877718051813404602 48-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b334369d9301dc7f279fe10d405d09c7f92dc2b34d8e3e9780e78c3cf5904fc2098974e7722260dbe3f721697be2ae7769399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

Folha(s) nº: 1 de 1

CERTIDÃO Nº: **RGT-00351**

Referente à(s) ART(s) 92221220070916160

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	EDUARDO SILVA DE MACEDO
Titulo(s)	ENGENHEIRO CIVIL
CREASP Nº	0600394227
Atribuições	Dos Artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 de 11 de Dezembro de 1933, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico pela execução das obras e serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e obras complementares.
Quantificação	Conforme especificadas no Atestado e Planilha anexos.
Local da obra/serviço	Av. Adhemar de Barros; Ruas: Professor Carlos Alberto Pereira, São Teodoro e João Bonifácio da Silva
Cidade	IGUAPE *Estado* SP
Valor	R$ 1.175.312,50 (Outubro/2007)
Período	30/10/2007 até 25/01/2008
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Contratada	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CREASP Nº	0367764

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no -001700/94VL25

Registro, quinta-feira, 2 de outubro de 2008

...ucisco Kopitar - Chefe da U.G.I. de Registro

Francisco Kopitar
Conf. Port.4304 - Matr.95

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX81467-93IB; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: B7771805181340460248-1; Data: 18/05/2018 13:42:40
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

: A presente certidão é valida somente técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

DUARDO SILVA DE MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Rua XV de Novembro, N º 272 – Fone: (13) 38411626 Fax (13) 3841-1620 – CEP 11920-000 – IGUAPE - SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA SP SOB Nº 26-6351
Registro/SP 02 40 / 2008

ATESTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, por seu Engenheiro Civil, o Senhor **RAFAEL DE BARROS LEITE,** CREA/SP nº: 5061573684, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **ATESTA,** para os devidos fins que a firma **EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, executou as obras e serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e obras complementares na Av. Adhemar de Barros, Rua Professor Carlos Alberto Pereira, Rua São Teodoro e Rua João Bonifácio da Silva, neste Município de Iguape / SP, conforme quadro de quantidades em anexo, sob Responsável Técnico – **EDUARDO SILVA DE MACEDO,** Engenheiro Civil, CREA/SP nº 0600394227 - Contrato nº 103/2007-PJM e ART nº 92221220070916160 – no valor de R$ **1.175.312,50** (um milhão, cento e setenta e cinco mil, trezentos e doze reais e cinqüenta centavos), com início em 30/10/2007 e término em 25/01/2008.

Para maior firmeza, firmo o presente atestado.

Iguape, 19 de agosto de 2008.

RAFAEL DE BARROS LEITE
ENGº CIVIL CREA/SP 5061573684

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 877718051813404602 48-2; Data: 18/05/2018 13:42:40
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX81486-DYUC;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

CREA - SP

QUADRO DE QUANTIDADES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP.
CONTRATO Nº 103/2007-PJM

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 66-0351
Registro/SP 02/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01-1	Locação do projeto	km	2,176
01-2	Remoção de pavimento intertravado de concreto, incluindo transporte para depósito	m²	13.543,20
01-3	Remoção e reassentamento de pavimento intertravado de concreto	m²	1.035,00
02	**TERRAPLENAGEM**		
02-1	Preparo do terreno com terraplenagem de até 0,40m	m²	18.351,50
02-2	Fornecimento, corte, carga, transporte de material para substituição de solo	m³	1.601,78
02-3	Substituição de solo para reforço com escavação, carga e transporte até 1 km de bota fora	m³	1.601,55
02-4	Fornecimento e aplicação com Pedra Rachão - 0,20m	m³	984,39
02-5	Fornecimento de areia para reassentamento de pavimento intertravado de concreto - 0,25m	m³	258,75
02-6	Fornecimento, espalhamento e campactação de solo brita para reforço do sub-leito	m²	18.351,50
03	**DRENAGEM**		
03-1.1	Confecção de caixas para boca de lobo	un.	45,00
03-1.2	Confecção de caixas para boca de lobo dupla	un.	10,00
03-1.3	Confecção de caixas de passagem c/ tampão de ferro	un.	18,00
03-2	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø 0,40m	m	64,00
03-3	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø 0,60m	m	516,00
03-4	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø 0,80m	m	300,00
03-5	Fornecimento de concreto (FCK=18 mpa) e execução de sarjetão	m³	16,00
03-6	Execução de saída d'água - Pedra argamessada	m³	24,00
03-7	Levantamento de Poço de visita	un.	38,00
03-8	Esgotamento com bomba de superfície ou submersa	HPxh	550,00
	Escoramento de vala tipo descontínuo	m²	1.680,00
	GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS		
	Preparo do terreno	m	2.808,00
	Lastro de brita (0,50 x 0,07 m)	m³	98,28
	Fornecimento de concreto e confecção das guias e sarjetas extrusadas	m	2.808,00
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
	Base com fornecimento e aplicação de bica corrida - 0,15m	m³	2.597,48
	Imprimadura impermeabilizante betuminosa	m²	17.316,50
	Imprimadura ligante betuminosa	m²	17.316,50
	Camada de rolamento - CBUQ - 0,04m	m³	692,66

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX81465-TC5W;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 8777180518134046024 8-3; Data: 18/05/2018 13:42:40
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

113

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/07/2020 14:15:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 87770805181027250862-1 87770805181027250862-7
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b85ce53cd8e2c31a9a4843d26f333c27d2f51e3ff3d1ff89b7fd7edffd73506d2f14e5759eeaa5d926550543bd
85338c79399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e


Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP
Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 8777080518102725086 2-1; Data: 08/05/2018 10:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW46102-8CFW; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Vitor de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

113

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120011816
Atividade concluída

...bro de 2009 ...do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDUARDO SILVA DE MACEDO
Registro: 600394227-SP ... RNP: 2603856979
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220102259787 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 14/12/2010 Baixada em: 08/08/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EPCCO-ENGA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI ... CNPJ: 64.037.815/0001-28 ...
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, ... No.: 10 ...
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati ... UF: SP CEP: ... PAIS: BRASIL
Contrato: 225/2010 ... Celebrado em : 16/11/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.252.293,95 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ADOLFO MUNIZ, S/N ... No.: ...
Complemento: ... Bairro: ...
Cidade: Cajati ... UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 03/12/2010 Conclusão Efetiva: 05/03/2012 ... Coordenadas Geográficas: ...
Finalidade: OUTRO
Proprietário: ... CPF/CNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 17563,00 METRO QUADRADO. EXECUÇÃO DE OBRA. . Obs: Servicos de revitalizacao da Avenida Adolfo Muniz, no Municipio de Cajati-SP.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 4 folhas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120011816
27/11/2012 11:34:29
xUUaaUa0UxIs5TU

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

Engº Civil Marcos Teixeira
CREA SP 0600954139
Gerente de Depto. CREA SP/UREA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 877708051810272508 62-2; Data: 08/05/2018 10:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW46101-AIKZ;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

Cajati
COMPROMISSO COM O FUTURO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que se fizerem necessários, que a Empresa **EPCCO – Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 61.106.159/0001-80 e situada à Rua Shitiro Maeji, nº 294, Centro, CEP: 11.900-000, na cidade de Registro / SP, tendo como responsável técnico o Sr. Engº Civil Eduardo Silva de Macedo CREA (SP) nº: 0600394227, RNP 2603856979, em cumprimento ao **Contrato nº: 225/2010**, executou os seguintes serviços:

- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** Execução de serviços de revitalização da Avenida Adolfo Muniz no Município de Cajati / SP;
- **PERÍODO:** 03/12/2010 a 05/03/2012;
- **VALOR DO CONTRATO:** R$ 2.252.293,95 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos);
- **QUANTIFICAÇÃO:** Conforme Atestado e Quadro de Quantidades em anexo;
- **LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:** Avenida Adolfo Muniz – Município de Cajati/SP.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, não tendo nada que os desabone.

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Registro, 27 de março de 2012.

Sandra Regina Areco C. F Torres
Diretora do Departamento de Obras
CREA 0600840870/CPF 019.211.568-56

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP: 11950-000 – Fone: (13) 3854-8700
fax (13) 3854-8718 - Site: www.cajati.sp.gov.br --Cajati – SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201200011816
Registro/SP, 27/11/2012
Gilberto Gonzaga
Técnico de Serviços Administrativos
Matrícula 3692

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 877708051810272508 62-3; Data: 08/05/2018 10:31:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW46100-KDQT;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Colégio Notarial do Brasil
FIRMA 1
0481AA020017

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado a conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 877708051810272508624; Data: 08/05/2018 10:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW48099-UHY9;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Sel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

TURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cajati
COMPROMISSO COM O FUTURO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA - SP SÃO PAULO

QUADRO DE QUANTIDADES

OBJETO: Execução de serviços de revitalização da Avenida Adolfo Muniz

CONTRATO Nº 225/10

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**EXECUÇÃO DE GUIAS E SARGETAS**		
*	Preparo do Terreno	m	1.968,66
*	Fornecimento de concreto e confecção de guias e sarjetas	m	1.968,66
2	**TERRAPLENAGEM**		
070101	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida (15cm)	m³	903,44
540105	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	m³	1.505,73
051004	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	m³	903,44
23.04.02.05	Sub-base ou base de solo brita - 50% brita (10cm)	m³	602,29
	ATERRO CANTEIRO LATERAL		-
070101	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	1.400,00
540105	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN (25cm)	m³	1.400,00
051004	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	m³	1.400,00
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
540103	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	6.165,91
540121	Base de brita graduada (15cm)	m³	2.212,37
540323	Imprimação betuminosa ligante	m²	17.563,00
540324	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	17.563,00
540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (0,04m)	m³	750,54
4	**DRENAGEM E CALÇADA**		
491201	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	unid.	25,00
491203	Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto	unid.	11,00
070202	Escavação mecaniz. de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	1.858,54
461208	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	662,00
461226	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	m	161,00
461210	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	213,00
461212	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm	m	248,00
30122	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 km e descarregamento	m³	239,39
490606	Tampão de ferro fundido de 400 x 600 mm, padrão Corpo de	unid.	-
71104	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	4.207,34
170507	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa	m³	53,40
111804	Lastro de pedra britada	m³	502,87
24.11.04**	Alvenaria de pedra argamassada	m³	325,38
24.15.07	Tubo de PVC perfurado ou não D= 0,10m	m	220,00
80504	Manta geotextil de 300 g/m²	m²	138,16

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201200115 16
Registro/SP, 27/11/2012
Gilberto Gonzaga
Técnico de Serviços

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: DOCUM_EPCCO.pdf (31/66) 4719/5377

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 877706051810272508625; Data: 08/05/2018 10:31:34
Bel. Vilberto de Miranda Cavalcanti Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW46096-BQAT;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

TURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cajati COMPROMISSO COM O FUTURO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

QUADRO DE QUANTIDADES

OBJETO: Execução de serviços de revitalização da Avenida Adolfo Muniz

CONTRATO Nº 225/10

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
491212	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	-
491214	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	unid.	3,00
490605	Tampão de ferro fundifo de 600 mm padrão PMSP, tráfego médio	unid.	-
540105	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN (25cm)	m³	1.074,77
540717	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 cm, assentado com argamassa mista	m²	-
170502	Piso com requadro em concr. simples s/ controle de fck	m³	250,14
5	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
5.1	**HORIZONTAL**		-
970401	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	2.846,53
28.03.14**	Tacha bidirecional refletivo plástico	unid.	560,00
330602	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	2.472,87
5.2	**VERTICAL**		-
***	Sinal. ver. - placa em aço galv. ou pintura em esm. sint. com poste em tubo de aço galvanizado diâmetro 2"	unid.	53,00
6	**ILUMINAÇÃO**		
381301	Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 30 mm com acessório	m	1.360,00
390305	Cabo de cobre de 16,0 mm², isolamento 0,6/1 KV - isolação em PVC 70ºC	m	3.890,00
390317	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 KV - isolação em PVC 70ºC	m	552,00
390902	Conector split-bolt para cabo de 25,0 mm², latão, simples	unid.	80,00
411031	Caixa em alumínio fundido a prova de tempo, 245 x 245 x 145 mm	unid.	37,00
410582	Lâmpada de vapor metálico tubular, base FC2 bilateral de 400 W	unid.	4,00
410846	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V	unid.	96,00
411205	Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpadas vapor mercurio, metálico e sódio 250/400W.	unid.	96,00
***	Chave para rele ilumatic modelo C4 2 x 30 220V (NF) código 31521435	unid.	28,00
***	Rele fotoelétrico iluminatic modelo RM-74/NA 220 código 31500126	unid.	96,00
***	Poste ornamental com base e chumbadores, 12 metros de altura útil, montado com 03 luminárias NP-202 equipadas com lâmpadas e reatores vapor metálico 400 W. Galvanizado a fogo. Modelo Newlux PO633B/120-120-102 DG + NP-202 (3x).	unid.	32,00
***	Poste pronto categoria B-2 (cabo 16mm² disjuntor 60A).	unid.	5,00
7	**PAISAGISMO**		
340210	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	4.179,67
540434	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	1.300,00
111802	Lastro de areia	m³	182,02
240304	Corrimão e guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	m	-
240332	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	m	-

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201200118[illegible]
Registro/SP, 27 / 11 / 2012
Gilberto Gonzaga
Técnico de Serviços
Matrícula 3892

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: DOCUM_EPCCO.pdf (32/66) 4720/5377

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V II, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 8777080518102725086 2-6; Data: 08/05/2018 10:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW46097-BU9X:
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

CREA-SP ART DE OBRA E SERVIÇO
REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

QUADRO DE QUANTIDADES

OBJETO: Execução de serviços de revitalização da Avenida Adolfo Muniz

CONTRATO Nº 225/10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26200201816
Registro/SP 21/11/2016

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
***	Bancos de Concreto	unid.	20,00
180307****	Grama preta (Ophiopogum Japonicus) - 36 mudas po m²	m²	30,00
180313****	Cineraria (Senecia Cineraria)	dz	125,00
180375****	Cosmos (Cosmos Bipinnatus)	unid.	1.578,00
180365****	Alamanda (Allamanda Nerifolia)	unid.	545,00
180323****	Maria sem vergonha (IMPATIENS SPP)	dz	320,00
180321****	Lírio (Hemerocallis Flava)	dz	55,00
180379****	Esponjinha (Calliandra Tweedii)	unid.	540,00
180329****	Vedelia (Wedelia Paludaris)	dz	240,00
180367****	Azaléia (Rhododendron Indicum), Agave, Cica	unid.	385,00
180280****	Palmeira Imperial (Roy Stoneaoleracea)	unid.	25,00
***	Lixeira	unid.	15,00
8	**MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÕES**		
060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	102,90
061402	Carga manual de solo (serviço auxiliar)	m³	120,90
051006	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m³	120,90
110506	Concreto ciclópico	m³	30,17
141111	Alvenaria de elevação em bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 19 cm - 4,5 MPa	m³	158,40
090204	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m²	284,76
080608	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm	m	265,00
26.11.04**	Barreira de seg. tipo New Jersey DES-5396	m	60,00
9	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
20802	Placa de identificação para obra	m²	12,00
10	**SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS**		
1	**EXECUÇÃO DE GUIAS E SARGETAS**		-
1.1	Fornecimento de concreto e confecção de guias travamento da pavimentação em fajota	m	944,48
2	**TERRAPLENAGEM**		-
2.1	Reforço do subleito c/ pedra rachão	m³	495,47
3	**PAVIMENTAÇÃO**		-
3.1	Demolição de pavimento flexível c/ transporte até 5km	m³	109,23
3.2	Pavimento em concreto fck=25 MPa, sobre plataforma de terraplenagem. - esp.=0,20 m	m³	
4	**DRENAGEM E CALÇADA**		-
4.1	Escavação mecaniz. de valas ou caves com altura acima 2,00 m	m³	2.348,80
4.2	Caixa coletora com grelha de concreto	unid.	5,00
4.3	Canaleta de concreto p/aguas pluviais	m	200,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.875-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º a 7º Inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 877708051810272508 62-7; Data: 08/05/2018 10:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW46096-YBE3;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

QUADRO DE QUANTIDADES

OBJETO: Execução de serviços de revitalização da Avenida Adolfo Muniz

CONTRATO Nº 225/10

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
4.4	Tela Q-138 p/ piso de concreto	m²	365,00
5	**PAISAGISMO**		-
5.1	Retirada, Remoção e replantio de arvores dim>30<60 cm	unid.	2,00
5.2	Corte e remoção de arvores dim>5<15 cm	unid.	1,00
5.3	Piso intertravado de concreto - espessura = 6 cm - colorido	m²	1.760,00
6	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
6.1	Tachão bidirecional refletivo plástico	unid.	230,00
6.2	Sinalização horizontal com laminado elastoplástica	m²	110,00

Cajati, 27 de março de 2012

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

Sandra Regina Areco C. F. Torres.
Engª Civil - CREA/SP 0600840870/CPF 019.211.568-56
Diretora do Departamento de Obras e Serviços Municipais.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2012.00011816
Registro/SP 27/11/2016

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170006206
Atividade concluída

137

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDUARDO SILVA DE MACEDO
Registro: 600394227-SP ..... RNP: 2603856979
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172024972 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 05/06/2017 Baixada em: 21/06/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140190930
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EPCCO - ENG. DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A.
ESTRADA ESTADUAL SP-139 ..... No.: 226 ....
Complemento: ..... Bairro: JARDIM SÃO NICOLAU
Cidade: Juquiá ..... UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Contrato: DSU-OBR 0267/13 ..... Celebrado em : 18/11/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.524.020,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT (BR-116) ..... No.: .....
Complemento: ..... Bairro: .....
Cidade: Juquiá ..... UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/12/2013 Conclusão Efetiva: 31/08/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 58843,00000 metro quadrado.

Observações

Implantação das Ruas laterais entre os km 412+930 ao km 414+350, km 414+200 ao km 414+730 e km 414+630 ao km 416+740 da Pista Sul,
km 415+300 ao km 416+580 da Pista Norte, todas no Município de Juquiá / SP, lote 06 da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116 .....

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 07/04/2017, devidamente assinado por Nelson Segnini Bossolan, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170006206
23/06/2017 11:03:26
Autenticação Digital: nnglCs1nyaJsJU31xAKJUxlKAzC6G3xT

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 14 JUN 2024
Valor recebido por autenticação
Miriam Elisabete F. Peniche ☐ Emerson Pereira
Edson Cardoso ☐ Janaina C. Z. Ferr
Vivian Ferreira Paz ☐ Valter M. de Almeida
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 80 - Registro - SP
126029 AUTENTICAÇÃO AU0841AB0005503
Selo de autenticidade com validade somente com

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 1º ANDAR VILA OLÍMPIA São Paulo-SP, CEP 045480
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
14 JUN 2024
Valor recebido por autenticação
Selo de Fiscalização
Autopista Régis Bittencourt
Arteris
Mirian Elisabete F. Petilche
Emerson Pereira
Edson Cardoso
Janaina C. Z. Ferreira
Sterlan Ferreira Paz
Valter M. de Almeida
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 60 - Registro - SP
126029 AUTENTICAÇÃO AU0841AB0005504
Colégio Notarial do Brasil

AT – RB 0267/13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A, inscrita no CNPJ 09.336.431/0001-06, com sede a Rodovia SP 139, n.º 226, Jd. São Nicolau, Registro/SP,CEP 11900-000 através do seu Diretor Superintendente Engenheiro Civil Nelson Segnini Bossolan, ATESTA que a Empresa EPCCO – Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.106.159/0001-80, com sede na Rua Shitiro Maeji, nº 294, Centro, na cidade de Registro, Estado de São Paulo, CEP 11.900-000, representada por seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil Sr. Eduardo Silva de Macedo, CREA-SP nº 0600394227, executou as obras do Contrato nº DSU-OBR-0267/13 – SUB ROGAÇÃO PARCIAL, com objeto contratual de Implantação das Ruas Laterais entre os Km 412+930 ao Km 414+350, Km 414+200 ao km 414+730 e Km 414+630 ao 416+740 da pista Sul, Km 415+3100 ao 416+580 da Pista Norte, todas no município de Juquiá / SP, Lote 06 da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, cujas regras e condições estão estipuladas no instrumento Particular de Contrato de empreitada DSU-OBR 0267/13, abrangendo, conforme inscrição abaixo os seguintes serviços:

Execução de Ruas Laterais Km 412+930 ao Km 414+350 – Município de Juquiá / SP, pista Sul, BR 116 trecho São Paulo / Curitiba

Registro / SP, 07 de Abril de 2017.

Nelson Segnini Bossolan
Engenheiro Civil
CREA-SP nº 0601643180 / CPF: 075.371.638-04
Diretor Executivo

Colégio Notarial do Brasil
126029 FIRMA 1
0841AA0116697
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO
Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro - Registro - SP - Cep: 11900-000
Fone: (013) 3821-1258 - Tabelião Nemésio E. S. Ferreira
Reconheço por semelhança, o documento sem valor econômico, a(s)firma(s) de: NELSON SEGNINI BOSSOLAN(74818) Dou fé.
Registro-SP, 06/06/2017.
EDSON CARDOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 5,82 - Valor Total:R$ 5,82

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
126029
AUTENTICAÇÃO
AU0841AB0005505
Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 14 JUN 2024
Valor recebido por autenticação
Cleiton Eliseleta F. Peixoto
Emerson Pereira
Jaqueline C. Z. Ferreira
Dedson Cardoso
Walter M. de Almeida
Jordan Fonseca Paz
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 80 - Registro - SP
Validade somente com selo de autenticidade

1.4.2	Reaterro e compactação	m³	582,71
1.4.3	Lastro de brita	m³	165,91
1.4.4	BSTC D=0,60M CLASSE PA-2	m	39,00
1.4.5	BSTC D=0,80M CLASSE PA-2	m	135,50
1.4.6	BSTC D=1,00M CLASSE PA-2	m	16,00
1.4.7	BSTM D=2,20M	m	84,00
1.4.8	Boca de bueiro metálico D=2,20m - Tipo E1	unid	2,00
1.4.9	BDTC D= 1,00M	m	16,00
1.4.10	Boca BSTC D=0,60 m normal	unid	2,00
1.4.11	Boca BSTC D=0,80 m normal	unid	1,00
1.4.12	Boca BSTC D=1,00 m normal	unid	1,00
1.4.13	Dreno sub-superficial - DSS 04	m	1.799,00
1.4.14	Drenos longitudinais profundos em solos siltosos e/ou argilosos	m	200,00
1.4.15	Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 03 AC/BC	unid	2,00
1.4.16	Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04	m	361,50
1.4.17	Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04	m	836,00
1.4.18	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02	m	75,50
1.4.19	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02	unid	1,00
1.4.20	Tampa de concreto para caixa coletora (4 nervuras) TCC 01	unid	1,00
1.4.21	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03	m	39,50
1.4.22	Descida d'água aterros em degraus - DAD 19	m	9,79
1.4.23	Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 02	m	6,50
1.4.24	Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 05	m	9,30
1.4.25	Entrada d'água - EDA 02	unid	7,00
1.4.26	Dissipador de energia - DEB 01	unid	5,00
1.4.27	Dissipador de energia - DEB 03	unid	2,00
1.4.28	Dissipador de energia - DEB 04	unid	4,00
1.4.29	Dissipador de energia - DEB 08	unid	1,00
1.4.30	Dissipador de energia - DES 03	unid	1,00
1.4.31	Boca de lobo dupla grelha concr. - BLD 01	unid	1,00
1.4.32	Boca de lobo dupla grelha concr. - BLD 03	unid	4,00
1.4.33	Poço de Visita - PVI 18	unid	3,00
1.4.34	Caixa de passagem CPD-01	unid	10,00
1.4.35	Caixa de passagem CPD-02	unid	4,00
1.4.36	Gargula Dupla GD	unid	10,00
1.4.37	Demolição de dispositivos de concreto simples	m³	272,00
1.4.38	Demolição de dispositivos de concreto armado	m³	12,00
1.4.39	Grama em placas	m²	3.183,37
1.4.40	Plantio de grama proc.hidrossemeadura	m²	3.094,00
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES		
1.5.1	Arrancamento e remoção de paralelepípedos	m³	107,60
1.5.2	Sinalização de obra	mês	12,00

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
Autopista Régis Bittencourt
14 JUN 2024
Tarteris
Cópia recebida por autenticação
Miriam Elisabete F. Petsche
Emerson Pereira
Edson Cardoso
Janaina C. Z. Ferreira
Marian Ferreira Paz
Valter M. de Almeida
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 80 - Registro - SP
126029 AUTENTICAÇÃO AU0841AB0005506

ANEXO I – PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
	Execução de ruas laterais de Juquiá/SP, BR-116, trecho São Paulo/Curitiba.		
1	Ruas laterais km 412+930 ao km 414+350 - Juquiá- Pista Sul - P.E.R. 5.1.3.10.2		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Mobilização desmobilização do canteiro obras	vb	1,00
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até0,15m	m²	35.623,00
1.2.2	Carga de material de limpeza	m³	7.124,60
1.2.3	Transporte material de limp. Além de 1 km	m³*km	35.623,00
1.2.4	Espalhamento/regularizacao/compactacao de material de limpeza em bota-fora.	m³	7.124,60
1.2.5	Escavacao e carga de material de 1/2a categoria	m³	24.766,08
1.2.6	Escavação e carga de material inservível	m³	2.595,00
1.2.7	Transporte de 1/2 categoria ate 1km	m³*km	22310,75
1.2.8	Transporte de 1/2 categoria ate 2km	m³*km	10.300,66
1.2.9	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	21.888,86
1.2.10	Fundação de aterro c/ pedra rachão	m³	432,50
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	Demolição de pavimento existente	m³	1.012,40
1.3.2	Fresagem continua de pav., independente da espessura	m³	265,93
1.3.3	Reforço do subleito escav. Solo escolhido	m³	1901,12
1.3.4	Reforço do subleito - transporte até 5km	m³.km	9.505,60
1.3.5	Reforço do subleito - compactação 100% EI	m³	1.901,12
1.3.6	Melh/preparo sub-leito - 100% ei	m²	12.877,97
1.3.7	Sub-base ou base de pedra rachao, conf. et-poo/042 (dersa)	m³	4.250,90
1.3.8	Sub-base ou base brita grad. simples	m³	2.422,00
1.3.9	Imprimadura betuminosa impermeabilizante	m²	12.877,00
1.3.10	Imprimadura betuminosa ligante	m²	17.329,00
1.3.11	Conc.asf.us.quente - binder grad.b c/dop	m³	156,00
1.3.12	Conc. asf. modificado p/polimero	m³	762,00
1.4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
1.4.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m³	691,32

Títulos e Letras de Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 14 JUN 2024
Valor recebido por autenticação
Emerson Pereira
Jenaina C Z Ferreira
AU081AB0005507 AUTENTICAÇÃO 12029

2	Ruas laterais km 414+200 ao km 414+730 - Juquiá - Pista Sul - P.E.R. 5.1.3.10.2		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras	vb	1,00
2.2	TERRAPLENAGEM		
2.2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	5.083,00
2.2.2	Carga de material de limpeza	m³	1.016,60
2.2.3	Transporte material de limp. Além de 5 km	m³*km	5.083,00
2.2.4	Espalhamento/regularizacao/compactacao de material de limpeza em bota-fora.	m³	1.016,60
2.2.5	Escavacao e carga de material de 1/2a categoria	m³	1.675,77
2.2.6	Transporte de 1/2 categoria ate 1km	m³*km	1675,77
2.2.7	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	1.340,62
2.3	PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1	Fresagem continua de pav., independente da espessura	m³	26,30
2.3.2	Reforço do subleito escav. Solo escolhido	m³	2332
2.3.3	Reforço do subleito - transporte até 5km	m³*km	11660
2.3.4	Reforço do subleito - compactação 100% EI	m³	2.332,00
2.3.5	Melh/preparo sub-leito - 100% ei	m²	2.234,74
2.3.6	Sub-base ou base de pedra rachao, conf. et-poo/042 (dersa)	m³	1.293,20
2.3.7	Sub-base ou base brita grad. simples	m³	650,00
2.3.8	Imprimadura betuminosa impermeabilizante	m²	3.803,00
2.3.9	Imprimadura betuminosa ligante	m²	6.745,00
2.3.10	Ionc.asf.us.quente - binder grad.b c/dop	m³	89,00
2.3.11	Conc. asf. modificado p/polimero	m³	255,05
2.4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
2.4.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m³	153,92
2.4.2	Reaterro e compactação	m³	127,28
2.4.3	Lastro de brita	m³	37,79
2.4.4	BSTC D=0,80M CLASSE PA-2	m³	37,00
2.4.5	Boca BSTC D=0,80 m normal	unid	4,00
2.4.6	Dreno sub-superficial - DSS 04	m	691,00
2.4.7	Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 03 AC/BC	unid	2,00
2.4.8	Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04	m	33,00
2.4.9	Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04	m	109,00
2.4.10	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03	m	7,50
2.4.11	Entrada d'água - EDA 02	unid	2,00
2.4.12	Dissipador de energia - DEB 01	unid	2,00
2.4.13	Dissipador de energia - DEB 04	unid	1,00
2.4.14	Caixa de passagem CPD-01	unid	1,00
2.4.15	Caixa de passagem CPD-02	unid	1,00
2.4.16	Demolição de dispositivos de concreto simples	m³	176,00
2.4.17	Grama em placas	m²	1.607,00

Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 14 JUN 2024
Valor recebido por autenticação
Emerson Pereira
Janaina C. Z. Fer
Valter M. de Alm
AU08411A B0005508
126029
AUTENTICAÇÃO

2.4.18	Plantio de grama proc. hidrossemeadura	m²	2.197,98
2.5	OBRAS COMPLEMENTARES		
2.5.1	Cerca de arame farpado c/ 4 fios	m	23,21
2.5.2	Sinalização da Obra	mês	12,00
3	Ruas laterais km 414+630 ao km 416+740 - Juquiá- Pista Sul - P.E.R. 5.1.3.10.2		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras	vb	0,50
3.2	TERRAPLENAGEM		
3.2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até0,15m	m²	30.302,00
3.2.2	Carga de material de limpeza	m³	6.060,40
3.2.3	Transporte material de limp. Além de 5 km	m³*km	30.302,00
3.2.4	Espalhamento/regularizacao/compactacao de material de limpeza em bota-fora.	m³	7.170,00
3.2.5	Escavacao e carga de material de 1/2a categoria	m³	99.857,32
3.2.6	Transporte de 1/2 categoria ate 1km	m³*km	5.214,50
3.2.7	Transporte de 1/2 categoria ate 5km	m³*km	437.368,88
3.2.8	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	99.857,32
3.2.9	Escavação e carga de material inservível	m3	7.170,00
3.2.10	Transporte de material inservivel até 1km	m3*km	7.170,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO		
3.3.1	Demolição de pavimento existente	m³	1.247,00
3.3.2	Fresagem continua de pav., independente da espessura	m³	14,75
3.3.3	Reforço do subleito escav. Solo escolhido	m³	3.017,00
3.3.4	Reforço do subleito - transporte até 5km	m³.km	15.085,00
3.3.5	Reforço do subleito - compactação 100% EI	m³	2715,3
3.3.6	Melh/preparo sub-leito - 100% ei	m²	18.084,09
3.3.7	Sub-base ou base de pedra rachao, conf. et-poo/042 (dersa)	m³	5.583,73
3.3.8	Sub-base ou base brita grad. simples	m³	2.791,70
3.3.9	Imprimadura betuminosa impermeabilizante	m²	17.278,00
3.3.10	Imprimadura betuminosa ligante	m²	21.664,00
3.3.11	Conc.asf.us.quente - binder grad.b c/dop	m³	130,31
3.3.12	Conc. asf. modificado p/polimero	m³	878,41
3.4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
3.4.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m³	471,76
3.4.2	Reaterro e compactação	m³	390,21
3.4.3	Lastro de brita	m³	300,28
3.4.4	BSTC D=0,60M CLASSE PA-2	m	13,00
3.4.5	BSTC D=0,80M CLASSE PA-2	m	69,55
3.4.6	BSTC D=1,00M CLASSE PA-2	m	14,00
3.4.7	BSTC D=1,50M CLASSE PA-2	m	10,00
3.4.8	BSTM D=2,20M	m	3,00
3.4.9	Boca para bueiro metálico D=2,0m - Tipo E1	unid	2,00

Títulos e Letras de Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
Autopista Régis Bittencourt
14 JUN 2024
Valor recebido por autenticação
Emerson Pereira
Janaina C. Z. Ferreira
Edson Cardoso
Valter M. de Almeida
Selo de autenticidade 126029 AUTENTICAÇÃO AU0841AB0005509

3.4.10	Boca BSTC D=0,60 m normal	unid	1,00
3.4.11	Boca BSTC D=0,80 m normal	unid	3,00
3.4.12	Boca BSTC D=1,00 m normal	unid	2,00
3.4.13	Boca BSTC D=1,50 m normal	unid	1,00
3.4.14	Dreno sub-superficial - DSS 04	m	2.713,50
3.4.15	Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 03 AC/BC	unid	5,00
3.4.16	Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04	m	691,00
3.4.17	Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04	m	1.308,00
3.4.18	Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04	m	136,50
3.4.19	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02	unid	1,00
3.4.20	Caixa coletora de sarjeta - CCS 06	unid	1,00
3.4.21	Meio fio de concreto - MFC 09	m	65,50
3.4.22	Tampa de concreto para caixa coletora (4 nervuras) TCC 01	unid	2,00
3.4.23	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03	m	122,00
3.4.24	Descida d'água aterros em degraus - DAD 19	m	36,55
3.4.25	Descida d'água cortes em degraus arm DCD 05	m	7,70
3.4.26	Entrada d'água - EDA 02	unid	21,00
3.4.27	Dissipador de energia - DEB 01	unid	15,00
3.4.28	Dissipador de energia - DEB 04	unid	4,00
3.4.29	Dissipador de energia - DEB 05	unid	1,00
3.4.30	Dissipador de energia - DEB 07	unid	1,00
3.4.31	Dissipador de energia - DEB 03	unid	8,00
3.4.32	Descida d'água aterros em degraus - DAD 17	m	36,55
3.4.33	Boca de lobo dupla grelha concr. - BLD 03	unid	3,00
3.4.34	Poço de Visita - PVI 18	unid	1,00
3.4.35	Caixa de passagem CPD-01	unid	15,00
3.4.36	Caixa de passagem CPD-02	unid	6,00
3.4.37	Demolição de dispositivos de concreto simples	m^3	2,00
3.4.38	Demolição de dispositivos de concreto armado	m^3	3,00
3.4.39	Grama em placas	m^2	4.047,00
3.4.40	Plantio de grama proc.hidrossemeadura	m^2	20.160,28
3.4.41	Meio fio de concreto (MFC-01)	m	65,50
3.5	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
3.5.1	Barreira Rígida de Concreto Armado Simples Baixa NBR 14885	m	206,00
3.6	OBRAS COMPLEMENTARES		
3.6.1	Sinalização da Obra	mês	12,00
3.6.2	Transporte de 1/2 categoria ate 5km	m3*km	35.848,37
3.6.4	Compactação de aterros 4 95% poctor normal	M3	25.706,82
3.6.5	Escavação e carga de material inservível		7.170,00
3.6.6	Espalham. / regulari./ compact. De mat. De limpeza em bota-fora		1.109,60
3.6.7	Transporte de material inservível até 1 km		7.170,00
4	Ruas laterais km 415+300 ao km 416+580 - Juquiá- Pista Norte - P.E.R. 5.1.3.10.2		

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
Registro 14 JUN 2024
Valor recebido por autenticação
AU08411B0005510 126029 AUTENTICAÇÃO

4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras	vb	0,50
4.2	TERRAPLENAGEM		
4.2.1	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15 m	m²	22.642,00
4.2.2	Carga de material de limpeza	m³	4.528,40
4.2.3	transporte de material de limpeza além de 5 km	m³*km	22.642,00
4.2.4	Espalhamento/regularização/compactação de material de limpeza em bota-fora	m³	4.528,40
4.2.5	Escavação e carga de material de 1/2 a categoria	m³	8.605,08
4.2.6	Transporte de 1/2 categoria de 1 km	m³*km	2.232,00
4.2.7	Transporte de 1/2 categoria de 5 km	m³*km	31.865,40
4.2.8	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	6.884,06
4.3	PAVIMENTAÇÃO		
4.3.1	Demolição de pavimento existente	m³	585,00
4.3.2	Fresagem contínua de pav. Independente da espessura	m³	9,70
4.3.3	Melh/preparo sub-leito - 100% ei	m²	7.588,00
4.3.4	Sub-base ou base de pedra rachao, conf. et-poo/042 (dersa)	m³	3.296,99
4.3.5	Sub-base ou base brita grad. simples	m³	1.570,60
4.3.6	Imprimadura betuminosa impermeabilizante	m²	9.426,00
4.3.7	Imprimadura betuminosa ligante	m²	13.105,00
4.3.8	Conc.asf.us.quente - binder grad.b c/dop	m³	110,00
4.3.9	Conc. asf. modificado p/polimero	m³	581,88
4.4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
4.4.1	Escavação mecânica em material de 1ª CAT.	m³	2.931,14
4.4.2	Reaterro e compactação	m³	2.455,95
4.4.3	Lastro de brita	m³	127,24
4.4.4	BSTC D=0,50M CLASSE PA-2	m	104,50
4.4.5	BSTC D=0,60M CLASSE PA-2	m	578,65
4.4.6	BSTC D=0,60M CLASSE PA-1	m	18,00
4.4.7	Boca BSTC D=0,80 m normal	unid	2,00
4.4.8	Boca BSTC D=1,00 m normal	unid	1,00
4.4.9	Boca de lobo simples (BLS-02)	unid	1,00
4.4.10	Dreno sub-superficial - DSS 04	m	1.080,50
4.4.11	Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 03 AC/BC	unid	1,00
4.4.12	Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04	m	24,00
4.4.13	Sarjeta Triangular de Corte STC1	m	3,00
4.4.14	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03	m	11,50
4.4.15	Entrada d'água - EDA 02	unid	2,00
4.4.16	Dissipador de energia - DEB 01	unid	1,00
4.4.17	Dissipador de energia - DEB 04	unid	2,00
4.4.18	Dissipador de energia - DES 03	unid	1,00
4.4.19	Descida d'água aterros em degraus - DAD 17	m	4,50

4.4.20	Boca de lobo dupla grelha concr. - BLD 03	unid	20,00
4.4.21	Poço de Visita - PVI 18	unid	20,00
4.4.22	Caixa de passagem CPD-01	unid	7,00
4.4.23	Grama em placas	m²	2.820,00
4.4.24	Plantio de grama proc.hidrossemeadura	m²	3.858,86
4.4.25	Meio fio de concreto (MFC-01)	m	89,50
4.5	OBRAS COMPLEMENTARES		
4.5.1	Sinalização da Obra	mês	12,00

Período de execução da obra de 01/12/2013 a 31/08/2015.

Registro / SP, 07 de Abril de 2017.

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO
Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro - Registro - SP - Cep: 11900-000
Fone: (013) 3821-1258 - Tabelião Romésio E. S. Ferreira
Reconheço por semelhança, em documento sem valor econômico, a(s)firma(s) de: NELSON SEGNINI BOSSOLAN (BOSSOLAN) (74018). Dou fé.
Registro-SP, 06/04/2017.
EVSON CARDOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 5,82 - Valor Total:R$ 5,82
Colégio Notarial do Brasil
126029
FIRMA 1
0841AA01166966

Nelson Segnini Bossolan
Engenheiro Civil
CREA-SP nº 0601643180 / CPF: 075.371.638-04
Diretor Executivo

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 14 JUN 2024 H77
Valor recebido por autenticação
Adrian Elisabete F. Punicha
Edson Cardoso
Marian Ferreira Paz
Emerson Pereira
Janaina C. Z. Ferreira
Valter M. de Almeida
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 60 - Registro - SP
126029 AUTENTICAÇÃO AU0841AB0005511
válido somente com selo de autenticidade

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200007434
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDUARDO SILVA DE MACEDO
Registro: 600394227-SP . RNP: 2603856979
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201003680 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 25/08/2020Baixada em: 25/08/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180776663
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EPCCO - ENG. DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL . No.: 10
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 080/2018 . Celebrado em : 25/06/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 593.077,54 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS RUAS . No.:
Complemento: . Bairro:
Cidade: Cajati . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2018 Conclusão Efetiva: 25/06/2020 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, Pistas. 17283,24000 metro quadrado.

Observações

Execução dos serviços de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico e obras complementares em diversas ruas do Município de Cajati - SP.

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200007434
27/08/2020 11:40:12
Autenticação Digital: KxAACB1y3CKyAJ1Ks1B6BlKy6xl5x1f5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

Prefeitura
CAJATI
EDUCAR PARA CRESCER.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Cajati / SP, inscrita no CNPJ nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, município de Cajati, estado de São Paulo, através de seu Diretor do Departamento de Obras, Engº Civil Silvério Domingues, CPF nº 129.409.758-09, CREA 5061285557, ATESTA que a empresa EPCCO – Engenharia de Projetos Consultoria e Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.106.159/0001-80, com sede na Rua Shitiro Maeji, nº 294, Centro, Município de Registro, Estado de São Paulo, representada por seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil Eduardo Silva de Macedo CREA (SP) nº 0600394227, RNP 2603856979, executou os serviços de infraestrutura urbana – recapeamento asfáltico e obras complementares em diversas ruas do município de Cajati – SP, objeto do contrato 080/2018, conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.	**RECUPERAÇÃO PARCIAL DA BASE E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
1.1	***DEMOLIÇÃO***		
1.1.1	DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM	m3	129,62
1.2	***BASE***		
1.2.1	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m3	108,03
1.3	***CAMADA DE ROLAMENTO***		
1.3.1	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m2	432,08
1.3.2	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	17.283,24
1.3.3	CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV	m3	216,04
1.3.4	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP	m3	302,45
2.	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS (RECUPERAÇÃO)**		
2.1	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m3	8,11
2.2	GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m3	6,76

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007434 - 27/08/2020 11:40:12 - Autenticação Digital: KxAACB1y3CKyAJ1Ks1B6BlKy6xl5x1f5.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Prefeitura CAJATI
EDUCAR PARA CRESCER.

3.	**DRENAGEM**		
3.1	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO	un	1,00
3.2	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO	un	2,00
3.3	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m3	224,80
3.4	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	m³	186,40
3.5	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA	m3	8,80
3.6	TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.	m	40,00
3.7	TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.	m	120,00
3.8	TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.	m	-
3.9	TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.	m	-
3.10	TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO	m	40,00
3.11	TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO	m	120,00
3.12	TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO	m	-
3.13	TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO	m	-
3.14	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	m	8,00
3.15	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	-
3.16	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m3	-
3.17	DESCIDA D´AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	-
3.18	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - BALÃO	un	-
3.19	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE Ø 600 MM, CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN)	un	-

Período de execução da obra de 25/06/2018 à 25/06/2020.

Valor total contratado: R$ 593.077,54 (quinhentos e noventa e três mil, setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Empreitada por preço global.

. Cajati, 29 de junho de 2020.

Engº Civil Silvério Domingues
Diretor do Departamento de Obras
Engenheiro Civil - CREA/SP 5061285557 – RNP 260201009-0
CPF nº 129.409.75809

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007434 - 27/08/2020 11:40:12 - Autenticação Digital: KxAACB1y3CKyAJ1Ks1B6BIKy6xI5x1I5.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200010267
Atividade concluida

146

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDUARDO SILVA DE MACEDO
Registro: 600394227-SP . RNP: 2603856979
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200984833 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 21/08/2020 Baixada em: 30/10/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EPCCO - ENG. DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL . No.: 10
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 074/2020 . Celebrado em : 13/08/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 811.162,66 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS VIAS URBANAS . No.: S/Nº
Complemento: . Bairro:
Cidade: Cajati . UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/08/2020 Conclusão Efetiva: 24/10/2020 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento. 7785,20000 metro quadrado.

Observações

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI / SP

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200010267
11/11/2020 08:13:23
Autenticação Digital: GaFsCnKC3FxUs603xk6kl6KGaazyC6Gs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Prefeitura CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE CAJATI,** Entidade Pública, inscrito no CNPJ nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Município de Cajati - SP, CEP 11.950-000, através da sua Diretora do Departamento de Planejamento Urbano e Engenheira Civil Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, CREA/SP Nº 0600840870, **ATESTA** que a empresa **EPCCO – Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda.,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.106.159/0001-80, com sede na Rua Shitiro Maeji, nº 294, Centro - Município de Registro - Estado de São Paulo, representada por seu **Responsável Técnico o Engenheiro Civil Sr. Eduardo Silva de Macedo, CREA-SP nº 0600394227 e RNP nº 260385697-9**, executou as obras de **"Recapeamento asfáltico em vias urbanas do Município de Cajati/SP"**, objeto do **Contrato nº 074/2020**, conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.	**RECUPERAÇÃO PARCIAL DA BASE**		
1.1	FRESAGEM PAVIMENTO	m3	-
1.2	DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM	m3	266,03
2.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
2.1	***CAMADA DE ROLAMENTO***		
2.1.1	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m2	7.785,20
2.1.2	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	7.785,20
2.1.3	CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV	m3	233,56
2.1.4	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP	m3	272,49
2.1.5	PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES	m3	-
3.	**DRENAGEM**		
3.1	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO	un	-
3.2	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO	un	3,00
3.3	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m3	108,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020010267 - 11/11/2020 08:13:23 - Autenticação Digital: GaFsCnKC3FxUs603xk6kl6KGaazyC6Gs.

Prefeitura
CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.4	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA C/ COMPACTADOR	m³	18,07
3.5	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA	m3	-
3.6	TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.	m	24,00
3.7	TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.	m	89,70
3.8	TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.	m	-
3.9	TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.	m	-
3.10	TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO	m	24,00
3.11	TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO	m	89,70
3.12	TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO	m	-
3.13	TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO	m	-
3.14	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	m	26,00
3.15	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	-
3.16	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	m³	10,20
3.17	DESCIDA D´AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	-
3.18	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - BALÃO	un	4,00
3.19	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE Ø 600 MM, CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN)	un	4,00

Período de execução da obra de **24/08/2020 a 24/10/2020**.

Valor total contratado: **R$ 811.162,66** (oitocentos e onze mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Empreitada por preço global.

Cajati, 28 de outubro de 2020.

Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Engenheira Civil
Diretora do Departamento de Planejamento Urbano
CREA: 0600840870
CPF: 019.211.568/56

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200010267 - 11/11/2020 08:13:23 - Autenticação Digital: GaFsCnKC3FxUs603xk6kl6KGaazyC6Gs.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150000616
Atividade concluída

133

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDUARDO SILVA DE MACEDO
Registro: 600394227-SP RNP: 2603856979
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150011804 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 06/01/2015Baixada em: 23/01/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220130971240
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EPCCO - ENG. DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃOPAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento:
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 PAIS: BRASIL
Contrato: 18.852-9 Celebrado em : 22/07/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 32.258.248,63 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA ESTADUAL SP 055 - DO KM 310,40 AO KM 324,00 No.:
Complemento: TRECHO MONGUAGUÁ - ITANHAÉM Bairro:
Cidade: Itanhaém UF: SP CEP: 11740000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/07/2013 Conclusão Efetiva: 25/07/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 609240,71 metro quadrado.

Observações
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA E MELHORIAS DA SP-055, DO KM 310,40 AO KM 324,00, TRECHO MONGAGUÁ - ITANHAEM

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150000616
23/01/2015 13:41:24
y0Cz3AzFUgUCGxB

Téc. Agr. Cassiano Henrique M. C. Ramos
CREASP - 5069045900
Chefe da UGI de Registro / 4ª Região

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

Tabelião de Notas e de Protesto de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
16 JUL 2024
Valor recebido por autenticação
Emerson Pereira
Janaina C. Z. Fonseca
Valter M. de Almeida
Registro - SP
126029
AUTENTICAÇÃO
AU0841AB0006040

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150000616
CREA/SP 23/01/2015

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA E MELHORIAS DA SP 055, DO KM 310,40 AO KM 324,00, TRECHO MONGAGUA - ITANHAEM.

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

EDITAL: 033/13-CO-DER

CONTRATADA	MEDIÇÕES	PERÍODO
EPCCO ENG. DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTR. LTDA	001 A MF	26/07/13 A 25/07/14
CNPJ: 61.106.159/0001-80		
ENG.RESP.TEC. EDUARDO SILVA DE MACEDO	001 A MF	26/07/13 A 25/07/14
ENG.PREPOSTO CIVIL EDUARDO DA SILVA RAMOS GAVIM	001 A MF	26/07/13 A 25/07/14

PRAZO CONTRATUAL: 12 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 32.258.248,63
DATA BASE: 12/12

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03	REMOCOES	
21.03.02	REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES. PRELIMINARES O PRECO UNITARIO INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA A REMOCAO, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA RETIRADA DE TODOS OS ELEMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M), REMOVIDO E TRANSPORTADO.	########192,00 M#
21.03.08	REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	########3,0857 M#
21.05	DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.	
21.05.01	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO.	########1,663,49 M3#

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
O presente é cópia reprográfica com o original a mim apresentado do que dou fé.
REGISTRO 16 JUL 2024
Valor recebido por autenticação
Emerson Pereira
Janaina C. Z. Ferreira
Valter M. de Almeida
Miriam Elizabete F. Perfeito
Edson Cardoso
Maria Jerônimo de Oliveira Lopes, 60 - Registro - SP
AU0841AB006041 126029 AUTENTICAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92211220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. ##########301,28 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. ########8.197,40 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.08.02 LIMPEZA DE BUEIROS D=80 CM ##########96,62 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS COMO: HIDRAJATEAMENTO, REMOCAO INTERNA DO ENTULHO ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANSPORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.

21.08.03 LIMPEZA DE BUEIROS D=100 CM ##########282,75 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500002616
Registro/SP 23/01/2015
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras de Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
O Autêntico apresente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
REGISTRO 16 JUL 2024
Valor recebido Selo de autenticidade
Emerson Pereira
Jansima C. Z. Ferreira
Valter M. de Almeida
Rua Jerônimo Monteiro, 60 - Registro - SP
AU0841AB0006042 126029 AUTENTICAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS COMO: HIDROJATEAMENTO, REMOCAO INTERNA DO ENTULHO ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANSPORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.

21.08.09 LIMPEZA DE BUEIROS D=60 CM ##########24,96 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS COMO: HIDRAJATEAMENTO, REMOCAO INTERNA DO ENTULHO ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANSPORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500009616
Registro/SP 23/01/2015
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL #######17.609,56 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ########3.394,85 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92201220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 23 PAVIMENTACAO

MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.04.04 SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA
23.04.04.04 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM CIMENTO 4%
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/009.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

########2.968,48 M3#

23.04.06 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME.
23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/011.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.
A CAMADA DE BLOQUEIO OU ISOLAMENTO, QUANDO CONSTITUIDA, NAO SERA REMUNERADA SEPARADAMENTE.

##########315,67 M3#

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

########1.278,20 M2#

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS

######609.240,71 M2#

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP
PAG. 4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2015.00002616
Agatha/SP 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-38
UGI REGISTRO - CREA-SP

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
REGISTRO 16 JUL 2024 477
Valor recebido por autenticação
Marian Elisabete F. Peixoto Emerson Pereira
Edson Cardoso
Marian Ferreira Paz
Fabiano Monteiro Lopes, 60 - Registro - SP
Janaina C. Z. Ferreira
Valter M. de Almeida

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 07989384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 23 PAVIMENTACAO

POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

23.08.02 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B COM DOP. ##########18.066,34 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP

23.08.03.03 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP. ##########8.882 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.05 CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO ##########11.595,44 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500000616
registro/SP 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

1º Ofício de Notas e de Protestos de Títulos e Letras de Comércio de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
REGISTRO 16 JUL 2024
Valor recebido por autenticação
Adriana Elizabete F. Penache Emerson Pereira
Edson Cardoso Jeheime C. Z. Fer...
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 80 - Registro - SP

Selo de Autenticidade AU0841AB0006045 126029

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 23 PAVIMENTACAO

MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.10.01	FRESAGEM DE PAVIMENTO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, EXCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO.	#######15.862,11 M3#
23.13.07.03	RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE 20% DE BRITA E 4% DE CIMENTO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSAS AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE CIMENTO, AO MATERIAL RECICLADO. CONSISTE NOS SERVIÇOS DE ESCARIFICACAO, ADICAO DOS MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO EM CAMADAS COMPACTADAS A 100%. INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO E ATENDIMENTO AO PROJ.	#######31.724,22 M3#

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 24.02.08	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA.	###########13,86 M3#
24.05 24.05.01	FORMA PARA CONCRETO FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDIÇÃO:	###########14,10 M2#

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500000616
REGISTRO/SP 23/01/2015
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras de Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original e nim apresentado do que dou fé
REGISTRO 16 JUL 2024
Valor recebido por autenticação
Emerson Elizabete F. Peixoto Emerson Pereira
Adriano Cardoso Adenaire C. Z. Ferreira
Walter M. de Almeida
Rua Benjamim Montarroio Lopes, 60 - Registro - SP
126029 AUTENTICAÇÃO AU0841AB0006046

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.07 CONCRETO

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. ##########1,05 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENOTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.10 CALCAMENTO

24.10.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA. ##########13,39 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE, JUNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO.

24.12 ENCHIMENTO DE VALAS

24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. ##########13,06 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO.

24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. ##########9,14 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP PAG

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500006616

23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

1º Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
REGISTRO 16 JUL 2015
Valor R$ 4,77 Por autenticação
Emerson Pereira
Janaina C. Z. Ferreira
Valter M. de Almeida
Rua Barão de Antonina, 60 - Registro - SP
AUTENTICAÇÃO 126029 AU0841AB0006047

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.

24.14 MANTA GEOTEXTIL
24.14.01 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
24.14.01.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. ##########37,20 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, SOBRAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2), CONFORME O PROJETO.

24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. ##########58,00 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO COLOCADO.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA. ##########25,50 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.
28.01.05.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. ##########278,98 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26220150000616
registro SP: 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

Cartório de Notas e de Protesto de Títulos e Letras de Comércio de Registro
AUTENTICAÇÃO
Certifico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 16 JUL 2024
Valor recebido por autenticação
AU0841AB000648 126029 AUTENTICAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24	COLOCACAO DE PLACAS	
28.01.24.01	COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.	##########751,08 M2#
28.01.25	COLOCACAO DE PLACAS AEREA PARA PORTICOS OU SEMI PORTICOS	
28.01.25.01	COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICO OU SEMI-PORTICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, CONFORME A SECAO 11.04 DO MANUAL DE NORMAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.	##########249,00 M2#
28.01.26.01	RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.	##########476,82 M2#
28.01.27.01	RETIRADA DE PLACA AEREA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.	##########180,00 M2#
28.01.28	FORNECIMENTO TRANSPORTE INSTALAÇÃO PLACA CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP MOD.A 0 PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A	##########447,15 M2#

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150000516
REGISTRO SP 23/01/2015

Gilberto Gonza
Agente Administrativo
UGI REGISTRO - CREA

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.29 PLACA DE ACO AI+GD ##########249,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E INSTALADA.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY ########2.341,33 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO ########5.653,43 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05.04 SIN.HORIZONTAL PLASTICA A FRIO COM BASE DE RESINA ########7.632,70 M2#
METACRILICA REATIVAS.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA METACRILICAS REATIVAS, EM ALTO RELEVO, PROCESSO EXTRUSAO MECANICO REFLETO-

CREA - SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500006 16
SOCORRO/SP 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos e Pessoas Jurídicas de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 16 JUL 2024 4,77
Valor recebido por autenticação
Selo(s) Digital(is) e Gratuidade(s) Lei Estadual nº 11.331/02 Item(ns) 1.1 Emolumentos Proporcionais
Selo Digital: 1126029 AU08411AB0006050 Consulte a validade do selo em www.tjsp.jus.br
Selo Digital: 1126029 AU08411AB0006050 Consulte a validade do selo em www.tjsp.jus.br
Valter M. de Almeida - 6º - Registro - SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67933984872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

RIZADA POR MICRO ESFERAS DE VIDRO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-VAMENTE PINTADO, CONFORME PROJETO.

28.03.13 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. ########11.065,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.14 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. ###########61,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.05 DEFENSA METALICA
28.05.05 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO ########1.972,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FA-BRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.


28.05.06 DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. ########1.972,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPA-MENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTA LADO.

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500000616
EQUIPE/SP 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-388
UGI REGISTRO - CREA-SP



ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220150244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M ##########996,30 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIÁIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.

28.06.11 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. ########9.978,78 KG
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.06.17 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA TIPO 1 ########4.156,00 M#
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO.

28.06.19 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA-BAIXA OP-06-26. ########8.859,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A OP-06-26.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO.

28.06.30 SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM ########1.432,24 M#

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP PAG.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500006516
SOLICITO/SP 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3
UGI REGISTRO - CREA-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Cartório de Notas e de Protesto de Títulos e Letras de Contrato de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída do original, a mim apresentado, do que dou fé.
REGISTRO 16 JUL 2024
Valor: Selo(s) Fiscal(is) por autenticação
Reconhecido por Semelhança
Rua Jerônimo Monteiro, 60 - Registro - SP

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCAR-GOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS U-TILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FOR-NECIDO E IMPLANTADO.

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

##########48,00 M2#

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA

##########528,00 M2 X MES#

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500006 16
Registro/SP 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 16 JUL 2024
Valor recebido por autenticação
Miriam Elisabete F. Poniche Emerson Pereira
Edson Cardoso Janaina C. Z. Ferreira
Stefan Ferreira Pas Valter M.
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 60 - Re
Selo de autenticidade somente em papel
AU0841AB0006053 126029 AUTENTICAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

28.10.01	FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, CONF. OP-06-05-DERSA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########220,00 UN#
28.10.02	FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT+GT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	########2.740,00 UN#
28.88.04.15	TELA ANTIOFUSCANTE H=1,20M, INSTAL. SOBRE BARREIRA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY. PRELIMINARES: NO PREÇOS UNITARIO ESTA INCLUSO MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE, INSTALACAO, ADESIVOS, SINALIZACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E BDI. MEDICAO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) IMPLANTADO.	########9.546,00 M#

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01	ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP". RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.
36.01.01	CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Registro AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original anteriormente apresentado, do que dou fé
Em 16 JUL 2024 Valor: R$ 4,78
Selo de Autenticidade: 1126029 AU0841AB0006054
Jasmina C. Z. Ferreira Pereira
Walter M. de Almeida
Tabeliães Substitutos
Rua Jose Antonio Monteiro Lopes, 60 - Registro - SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26150000616
Registro/SP 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo - 9882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO - MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA.
CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINEIS DE FORMAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.
OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA.
OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS.
CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

36.01.01.01	INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	############1,00 GLOBAL#
36.01.01.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	############1,00 GLOBAL#
36.01.01.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	############1,00 GLOBAL#

OBSERVAÇÃO:
TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- ENG. CIVIL EDUARDO SILVA DE MACEDO
  CREA-SP 0600394227; RNP 2603856979
* PREPOSTO:
- ENG. CIVIL EDUARDO DA SILVA RAMOS GAVIM
  CREA-SP 5061430199; RNP 2603163426

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500000616
registro/SP 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos e Pessoas Jurídica de Barueri
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original que me foi apresentado do qual dou fé
16 JUL 2024 4,77
Janaina C. Z. Ferreira
Valter M. de Almeida
126029 AUTENTICAÇÃO AU0841AB0006055

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0572/2014 PAG. 16

CONTRATO : 18852-9

INTERESSADO: EPCCO

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, INCISO II, PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT 05 ÀS FLS. 46 DO PROCESSO PR. 05-5179/14
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 03/12/14
ESTE ATESTADO CONTÉM 16 FOLHAS.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta. Efigênia

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta. Efigênia

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

OFICIAL DE R.C.P.N. 5º SUBD. STA. EFIGÊNIA Bel.ª Ruth de Andrade Moraes
Oficial
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 11 de dezembro de 2014.
Em Testº _____ da verdade. Cód. [20117168134519000074290]
Qtd 2;Total R$ 9,00; Válido somente com selo de autenticidade
AA922400

5º Subdistrito Santa Efigênia - São Paulo/SP
Anderson Martins
Escrevente
FIRMA 2
1053AA051202

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500000616
REGISTRO/SP 23/01/2015

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

Tabelião de Notas e de Protestos de Títulos e Letras de Comércio de Registro
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
REGISTRO 16 JUL 2024 4,77
Valor recebido por autenticação
Emerson Pereira
Janaina C. Z. Ferreira
Valter M. de Almeida
Marian Elisabete F. Paulino
Nadson Cardoso
Marlan Ferreira Paz
Rua Antônio Martins Lopes, 60 - Registro - SP
Valido somente com selo de autenticidade
126029
AUTENTICAÇÃO
AU0841AB0006056

Proc. Administrativo 55- 414/2024

De: Antonia L. - SMOM

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 09/08/2024 às 17:07:54

Boa tarde Jorge,
Conforme despacho 53-414/2024, solicito apoio quanto a analise, parecer e aceitabilidade da documentação de habilitação encaminhada pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
Att

–

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Proc. Administrativo 56- 414/2024

De: Antonia L. - SMOM

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 09/08/2024 às 17:10:01

Boa tarde Jorge,

Conforme despacho 54-414/2024, solicito apoio quanto a analise, parecer e aceitabilidade da documentação de habilitação encaminhada pela empresa EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Att

–

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Proc. Administrativo 57- 414/2024

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Antonia L.

Data: 12/08/2024 às 09:47:44

Prezada Antonia Cicera Linard - SMOM

Conforme análise das documentações pertinentes ao **LOTE 01 e 07**, das empresas EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.e EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Lote 1 - A empresa EDE **atendeu**os itens 10.10.1,10.10.2.,10.10.3.1.,10.10.4.,10.10.5.1.,10.10.6. do edital.

Lote 7 - A empresa Epcco Engenharia **atendeu**os itens 10.10.1,10.10.2.,10.10.3.1.,10.10.4.,10.10.5.1.,10.10.6. do edital.

Segue para conhecimento e tratativas.

Att;

–

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Proc. Administrativo 58- 414/2024

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 13/08/2024 às 09:22:15

Bom dia Leandro,

Apos análise pelo tecnico nas documentações pertinentes ao **LOTE 01 e 07**, apresentadas pelas empresas EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.e EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, informamos que:

Lote 1 - A empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**atendeu**os itens 10.10.1,10.10.2.,10.10.3.1.,10.10.4.,10.10.5.1.,10.10.6. do edital.

Lote 7 - A empresa EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**atendeu**os itens 10.10.1,10.10.2.,10.10.3.1.,10.10.4.,10.10.5.1.,10.10.6. do edital.

Att

–

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Proc. Administrativo 59- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 13/08/2024 às 09:31:24

Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN

Segue Balanço Patrimonial da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA para analise e parecer quanto a aceitabilidade do balanço apresentado.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

Balanco_Patrimonial_e_Demonstracoes_Contabeis.pdf

Peruíbe, 24 de Julho de 2.024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Praça do Paço Municipal, n º 10 – Centro
11950-000 – CAJATI – SP.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/ 2024 1DOC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/ SP.

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que esta empresa **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**., sediada na Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro: Jardim Caraminguava, cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob número 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual 524012420110 possui em vigência os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	N º/Ano Contrato E Data Assinatura	Vigência	*Valor Total do Saldo do Contrato*
Prefeitura Municipal de Roseira – Praça Sant'Ana, 201 - Centro	010/2024 – 18.07.24	18.01.2025	R$ 551.000,00
Prefeitura Municipal de Juquiá – Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 – Bairro Floresta	041/2024 – 17.07.24	17.07.2025	R$ 454.098,00
Prefeitura Municipal de Caçapava – Rua Capitão Carlos de Moura, 243 – Vila Pantaleão	034/2024 –07.03.24	12.09.2024	R$ 4.058.146,62
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – Av. do Estado, 777 – Ponte Pequena	22.122-3 – 04.09.23	28.12.2024	R$ 10.515.762,42
Valor Total do saldo dos Contratos			**R$ 15.579.007,04**

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.24 08:24:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.24 08:24:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35207556830	57.805.087/0001-91	

NOME EMPRESARIAL
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	27

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	28186961860	KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860	155139677053484602 5	05/07/2022 a 05/07/2023	Sim
CONTABILISTA	05252730857	CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:0525273085 7	553914216627955676 3	10/01/2023 a 10/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.
E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2023 às 11:57:53

B4.33.79.5D.1A.55.E1.F6
3C.23.AA.4F.47.83.E0.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	35207556830
CNPJ	57.805.087/0001-91
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	PERUIBE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/1987
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25042

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25042
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
**** A T I V O ****		R$ 31.029.693,18	R$ 34.479.162,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 29.582.569,40	R$ 31.288.971,74
DISPONIVEL		R$ 11.848.069,77	R$ 25.606.816,69
CAIXA GERAL		R$ 96.133,84	R$ 32.693,14
CAIXA		R$ 96.133,84	R$ 32.693,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 10.817.977,09	R$ 22.139.358,57
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO DO BRASIL SA		R$ 1,00	R$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2116-3		R$ 301.595,34	R$ 1.378,94
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 10.516.379,75	R$ 22.137.978,63
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 933.958,84	R$ 3.434.764,98
RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL		R$ 933.958,84	R$ 2.934.524,77
APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO		R$ 0,00	R$ 270.716,43
APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECON. FEDERAL		R$ 0,00	R$ 229.523,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 17.734.499,63	R$ 5.682.155,05
CLIENTES		R$ 17.033.657,88	R$ 3.247.948,39
CLIENTES DIVERSOS		R$ 14.061.406,77	R$ 275.697,28
PREF MUNIC DA ESTANCIA DE CANANEIA		R$ 10.410,55	R$ 10.410,55
DEPART DE ESTRADAS DE RODAG DO EST PB		R$ 2.899.239,67	R$ 2.899.239,67
PREF MUNIC DA EST BALNEARIA ITANHAEM		R$ 62.600,89	R$ 62.600,89
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS		R$ 615.276,45	R$ 1.523.334,90
ADIANTAMENTOS A SOCIOS - EMER		R$ 199.100,19	R$ 484.401,99
ADIANTAMENTOS A SOCIO - KHALIFE		R$ 416.176,26	R$ 1.038.932,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 85.565,30	R$ 910.871,76
IRRF S/SERVICOS A RECUPERAR		R$ 2.083,32	R$ 2.083,32
ISS A RECUPERAR		R$ 42.864,74	R$ 42.703,20
CSLL A RECUPERAR		R$ 1.388,88	R$ 1.388,88
INSS A RECUPERAR		R$ 39.228,36	R$ 864.696,36
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.623,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS E VALORES		R$ 0,00	R$ 1.623,86
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.623,86
GARANTIA CAUCOES		R$ 0,00	R$ 1.623,86
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.447.123,78	R$ 3.188.567,16
INVESTIMENTOS		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
PARTICIPACOES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
EDIFICIO JUREIA I LTDA		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
IMOBILIZADO		R$ 1.411.123,78	R$ 3.152.567,16
BENS MOVEIS		R$ 8.549.988,82	R$ 11.006.378,82
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 5.052.927,72	R$ 6.859.317,72
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 32.621,32	R$ 32.621,32
VEICULOS		R$ 3.462.399,78	R$ 4.112.399,78
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 2.040,00	R$ 2.040,00
CONSORCIO DE BENS		R$ 3.559,72	R$ 16.140,54
CONSORCIO BRADESCO		R$ 3.559,72	R$ 16.140,54
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (7.142.424,76)	R$ (7.869.952,20)
(-) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (3.788,82)	R$ (5.151,30)
(-) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS		R$ (3.838.600,96)	R$ (3.892.007,98)
(-) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO		R$ (1.050.686,36)	R$ (1.723.444,30)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.249.348,62)	R$ (2.249.348,62)
**** P A S S I V O ****		R$ 31.029.693,18	R$ 34.479.162,76
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.384.593,11	R$ 5.669.198,24
FORNECEDORES		R$ 616.396,22	R$ 1.363.922,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 616.396,22	R$ 1.363.922,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 142.954,69	R$ 84.106,41
COMINGERSOLL BRASIL VEICULOS AUTO LTDA		R$ 1.614,00	R$ 1.614,00
TRINAGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.246,85	R$ 1.246,85
SULPECAS COM E REPRES LTDA		R$ 15.711,80	R$ 34.212,40
CASA FUJI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 2.315,07	R$ 2.315,07
SASSAKI E CIA LTDA		R$ 1.649,70	R$ 3.552,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARED COMERCIAL E DISTRIBUIDRA LTDA		R$ 15.709,20	R$ 32.607,47
MAG TRACTOR EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 5.540,40	R$ 5.570,40
GRAFICA TUPI DE PERUIBE LTDA ME		R$ 5,00	R$ 595,00
AUTO SUECO SAO PAULO CONC DE VEICULOS LT		R$ 519,00	R$ 519,00
CASA CRISPIM TINTAS LTDA - EPP		R$ 5,00	R$ 5,00
BRASIF SA EXPORTACAO E IMPORTACAO		R$ 8.214,70	R$ 8.214,70
AZIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN		R$ 0,00	R$ 1.290,00
LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 35.287,74	R$ 46.599,62
MECANICA GAUCHO IMPLEMENTOS		R$ 1.833,99	R$ 17.534,94
SOLDA ACO COMERCIAL LTDA		R$ 1.943,30	R$ 8.346,95
HIDROBOMBAS DIESEL LTDA		R$ 8.307,99	R$ 8.307,99
DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 11.710,52	R$ 11.710,52
FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 1.189,00	R$ 1.189,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA SA		R$ 12.893,23	R$ 25.912,43
TAUBADIESEL COM DE P E MA DE VEICULOS LT		R$ 18.210,26	R$ 18.660,69
DISTRIBUIDORA DE PECAS IAGA LTDA		R$ 270,00	R$ 270,00
MARCOS ANTONIO TONI - ME		R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
CENTRALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM		R$ 634,30	R$ 634,30
NOVAK & GOUVEIA LTDA		R$ 680,37	R$ 680,37
VIRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 1.343,00	R$ 1.343,00
TACOMAQ INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA		R$ 17.058,23	R$ 17.288,23
TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA ME		R$ 235,00	R$ 360,00
CATERVALE COM DE MANGUEIRAS LTDA		R$ 90,00	R$ 2.082,35
ODAPEL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		R$ 1.741,04	R$ 8.718,30
ANSELMO LOPES DE CAMPOS		R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
INHAPIM COMERCIAL LTDA - EPP		R$ 18.276,44	R$ 19.629,44
TEM TRATORPECAS LTDA		R$ 3.590,04	R$ 3.590,04
LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 440,00	R$ 440,00
SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS		R$ 11.467,40	R$ 11.467,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALENTE & NUNES COM. PECAS E MAN. CR		R$ 134,00	R$ 134,00
Potenza Celano - Ferramentas Ltda.		R$ 18.077,79	R$ 28.434,94
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		R$ 15.626,60	R$ 24.921,76
CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R$ 2.036,00	R$ 11.874,00
Demil Dist. Equip. e Mat. Industriais LT		R$ 515,00	R$ 515,00
TOYO JOYA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 515,21
MINUSA TRATORPECAS LTDA		R$ 4.328,00	R$ 4.328,00
POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P/AUTOS L		R$ 11.726,62	R$ 35.088,11
TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAG		R$ 15.180,86	R$ 17.425,90
FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA -		R$ 1.258,80	R$ 16.697,20
G & L - ICHIHASHI AUTO PECAS E SERVICOS		R$ 3.805,00	R$ 3.805,00
EVER TON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP		R$ 3.653,20	R$ 13.361,80
RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE GUARULHOS		R$ 9.650,00	R$ 22.150,00
DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		R$ 11.134,23	R$ 22.389,23
ARBO COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD		R$ 1.588,23	R$ 1.588,23
CAIEIRAS DIESEL COM DE PECAS P/ CAMINHOE		R$ 140,06	R$ 140,06
AUTO PECAS CONSTAN LTDA - EPP		R$ 220,71	R$ 220,71
COREVAL COM. MATERIAIS ELETRICOS E REPRE		R$ 6.965,99	R$ 7.683,26
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		R$ 20.463,55	R$ 77.806,62
PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESS		R$ 36,00	R$ 36,00
NILCAP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LT		R$ 0,00	R$ 1.483,50
BARONE DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA CONSTR		R$ 1.490,71	R$ 1.490,71
IVEPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 6.936,05	R$ 6.936,05
C. DIESEL PARTS COMERCIO E USINAGEM DE A		R$ 7.891,00	R$ 19.722,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.141,50
DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA C		R$ 259,90	R$ 605,90
AUTO ELETRICA NORBERTO LTDA EPP		R$ 5.019,29	R$ 6.889,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEAGAIA COM VEICULOS LTDA		R$ 250,00	R$ 250,00
DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA EPP		R$ 2.868,81	R$ 2.868,81
PINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVAD		R$ 333,80	R$ 7.593,46
ELETRICA RAMIRO LTDA		R$ 595,76	R$ 595,76
IRMAOLUZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 12.078,40	R$ 13.176,74
NTC BRASIL COM DE MAT TECNICOS P CONSTRU		R$ 3.220,00	R$ 3.220,00
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS		R$ 1.952,41	R$ 1.952,41
NTC VALE DIST MAT TEC CONST CIVIL LTDA		R$ 0,00	R$ 30.161,50
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R$ 11.088,31	R$ 11.088,31
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.128,12
ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 1.144,65	R$ 1.144,65
YPF BRASIL COM. DE DERIV. PETROLEO LTDA		R$ 3.849,89	R$ 39.825,40
DANIZETE DE FATIMA RIBEIRO CASTILHO ME		R$ 2.897,70	R$ 2.897,70
JOSIMAIRA TEIXEIRA LIMA ME		R$ 451,00	R$ 451,00
BORTOLOTTI & BORTOLOTTI LTDA - ME		R$ 928,00	R$ 928,00
N. P. DE ARAUJO - FERRAMENTAS - ME		R$ 803,50	R$ 803,50
AUTO POSTO AVIACAO ARACATUBA LTDA		R$ 3.012,48	R$ 3.012,48
GILSON TAKAO ABE ME		R$ 115,73	R$ 115,73
POTENZA COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 38,70	R$ 38,70
FERNANDO FIGUEIREDP DE OLIVEIRA - ME		R$ 2.392,00	R$ 2.392,00
MEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 19.953,99
MARLI VALDAMBRINI ARCANJO ME		R$ 208,00	R$ 208,00
2 R. A. COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES		R$ 17.310,00	R$ 19.633,19
POSTO DE ABASTECIMENTO CENTO E TRINTA E		R$ 0,00	R$ 180,00
REVAL PNEUS LTDA ME		R$ 3.973,27	R$ 12.432,27
JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 473,30	R$ 473,30
ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 50.462,95	R$ 57.969,55
CORASSA & CIA LTDA ME		R$ 44,71	R$ 44,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R$ 1.648,00	R$ 1.648,00
A A DOMINGUES PNEUS		R$ 80,00	R$ 80,00
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 400.306,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 364.230,94	R$ 2.404.235,80
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		R$ 350.000,00	R$ 1.337.871,18
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 400.369,77
CAPITAL GIRO BRADESCO CTR 4451420 CP		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
EMPREST. BRAD. CTR 15282206		R$ 0,00	R$ 403.827,48
BB GIRO CTR 672501141		R$ 0,00	R$ 37.500,00
BB GIRO CTR 672501145		R$ 0,00	R$ 34.500,00
FINAME BB CTR 40/00001-X		R$ 0,00	R$ 7.413,79
EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410		R$ 0,00	R$ 170.374,92
(-)JUROS S/EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410		R$ 0,00	R$ (66.114,78)
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZAD		R$ 0,00	R$ 109.473,68
FINANC. BB CTR 672501149		R$ 0,00	R$ 109.473,68
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ 14.230,94	R$ 956.890,94
EMPRESTIMO TERCEIRO- KHALIFE ABOU JAOUDE		R$ 14.230,94	R$ 126.430,94
MUTUO RT TERRAPLANAGEM		R$ 0,00	R$ 574.300,00
MUTUO MINERKA MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 256.160,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 652.728,08	R$ 856.266,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 430.646,60	R$ 458.672,82
PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER		R$ 3.084,29	R$ 21.371,90
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 55.927,87	R$ 122.108,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 371.634,44	R$ 315.192,08
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 222.081,48	R$ 397.594,08
FGTS A RECOLHER		R$ 60.258,50	R$ 87.730,52
INSS A RECOLHER MATRIZ		R$ 97.394,09	R$ 245.407,40
FGTS JOVEM APRENDIZ A RECOLHER		R$ 757,41	R$ 784,68
INSS A RECOLHER APARECIDA I		R$ 2.141,10	R$ 2.141,10
INSS A RECOLHER MONGUAGUA II		R$ 13.145,83	R$ 13.145,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER APARECIDA III		R$ 12.852,21	R$ 12.852,21
INSS A RECOLHER ARACATUBA		R$ 19.924,18	R$ 19.924,18
INSS ARACATUBA II SAMAR		R$ 2.462,53	R$ 2.462,53
INSS APARECIDA IV		R$ 3.016,22	R$ 3.016,22
INSS SAO MANUEL		R$ 3.003,65	R$ 3.003,65
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 7.125,76	R$ 7.125,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 751.237,87	R$ 1.044.772,98
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 729.082,98	R$ 1.022.618,09
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 10.720,69
COFINS A RECOLHER		R$ 596.815,30	R$ 828.955,74
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		R$ 3.441,25	R$ 3.979,70
PIS S/ RECEITA A RECOLHER		R$ 128.664,89	R$ 178.961,96
ISS A RECOLHER		R$ 161,54	R$ 0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 22.154,89	R$ 22.154,89
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER		R$ 15.909,26	R$ 15.909,26
CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA		R$ 3.046,31	R$ 3.046,31
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 3.199,32	R$ 3.199,32
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.176.796,14	R$ 3.519.612,60
FORNECEDORES		R$ 2.176.796,14	R$ 3.519.612,60
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 1.356.044,09
ANTARES CONSTRUCOES E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 1.356.044,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 573.432,54
FINANC. BB CTR 672501149 LP		R$ 0,00	R$ 364.912,27
EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410 LP		R$ 0,00	R$ 340.749,84
(-)JUROS S/EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410 LP		R$ 0,00	R$ (132.229,57)
PARCELAMENTOS		R$ 2.176.796,14	R$ 1.590.135,97
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ 2.176.796,14	R$ 1.590.135,97
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 26.468.303,93	R$ 25.290.351,92
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
EMER ELIAS ABOU JAOUDE		R$ 500.000,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE		R$ 9.500.000,00	R$ 10.000.000,00
RESERVAS		R$ 16.468.303,93	R$ 15.290.351,92
RESERVAS		R$ 18.649.053,73	R$ 18.049.053,73
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 2.277.654,15	R$ 1.677.654,15
RESERVAS DE LUCROS		R$ 16.371.399,58	R$ 16.371.399,58
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (2.180.749,80)	R$ (2.758.701,81)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (2.180.749,80)	R$ (2.758.701,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (24.962,07)	R$ (577.952,01)
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 8.804.252,77	R$ 43.714.766,58
RECEITAS DE VENDAS		R$ 8.804.252,77	R$ 43.714.763,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS		R$ (668.381,96)	R$ (3.499.467,66)
(-) COFINS		R$ (284.179,05)	R$ (1.416.426,91)
(-) PIS		R$ (61.572,13)	R$ (306.892,50)
(-) ISS S/ SERVICOS		R$ (322.630,78)	R$ (1.745.643,61)
(-) ICMS S/SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ (30.504,64)
VENDA DE SERVICOS		R$ 9.472.634,73	R$ 47.214.231,32
RECEITA SERVICOS C/FORN. MATERIAIS		R$ 8.310.487,50	R$ 47.214.231,32
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 2,92
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 2,92
REND APLIC FINAC		R$ 0,00	R$ 2,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (8.829.214,84)	R$ (44.292.718,59)
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (2.666.437,81)	R$ (23.246.863,04)
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ 21.715,00
ICMS S/ COMPRAS		R$ (0,00)	R$ 21.715,00
(-) CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		R$ (2.666.437,81)	R$ (23.268.578,04)
(-) AGUA		R$ (0,00)	R$ (322,39)
(-) COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		R$ (214.147,48)	R$ (1.633.779,98)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (146.507,48)	R$ (1.266.422,39)
(-) MATERIAL UTILIZ NA PRESTACAO DE SERVICO		R$ (259.297,40)	R$ (1.114.544,51)
(-) MATERIAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO		R$ (2.044.985,45)	R$ (19.218.892,42)
(-) MATERIAS BASICOS AREIA, PEDRA, CIMENTO		R$ (0,00)	R$ (34.616,35)
(-) DESPESA DIRETA COM PESSOAL		R$ (1.114.305,21)	R$ (2.861.025,54)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (824.353,77)	R$ (2.164.247,91)
AVISO PREVIO		R$ (396,11)	R$ 6.704,27
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (54.599,18)	R$ (101.174,39)
(-) MULTA RESCISORIA GRRF		R$ (6.300,98)	R$ (24.163,43)
(-) FERIAS		R$ (96.866,04)	R$ (150.875,11)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (121.956,84)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (662.062,45)	R$ (1.675.281,26)
(-) HORAS EXTRAS NO MES		R$ (4.129,01)	R$ (97.501,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Balanco_Patrimonial_e_Demonstracoes_Contabeis.pdf (1240) 47/71/5377

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (289.951,44)	R$ (696.777,63)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R$ (54.356,45)	R$ (118.291,49)
(-) ENCARGOS DE INSS EMPRESA		R$ (191.382,11)	R$ (466.972,73)
(-) ENCARGOS DE INSS TERCEIROS		R$ (43.726,06)	R$ (111.321,13)
(-) ENCARGOS FGTS JOVEM APRENDIZ		R$ (486,82)	R$ (192,28)
(-) DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS		R$ (4.664.944,49)	R$ (17.255.739,57)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (2.885.132,36)	R$ (12.119.252,46)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		R$ (0,00)	R$ (15.000,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		R$ (2.885.132,36)	R$ (12.104.252,46)
(-) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS		R$ (1.779.812,13)	R$ (5.136.487,11)
(-) AGUA		R$ (5.872,13)	R$ (4.755,24)
(-) ALUGUEIS		R$ (133.472,50)	R$ (146.060,05)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR		R$ (4.800,00)	R$ (15.190,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (19.975,41)	R$ (50.662,94)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (110.246,87)
(-) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES		R$ (1.637,52)	R$ (9.156,69)
(-) CONTRIBUICOES E DOACOES		R$ (0,00)	R$ (500,00)
(-) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)		R$ (879,00)	R$ (8.234,18)
(-) CURSOS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (900,00)
(-) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS		R$ (105.053,23)	R$ (127.803,23)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R$ (371.879,88)	R$ (727.527,44)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (4.682,72)	R$ (10.281,70)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (0,00)	R$ (280,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (82.758,66)	R$ (230.054,24)
(-) MULTA RESCISORIA GRRF		R$ (0,00)	R$ (1.678,76)
(-) RETIRADA PRO LABORE NO MES		R$ (70.763,00)	R$ (85.056,00)
(-) DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES		R$ (117.668,41)	R$ (268.570,27)
(-) LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ (34.275,91)	R$ (2.854.848,36)
(-) MANUTENCOES E CONSERVACOES		R$ (7.958,34)	R$ (30.116,66)
(-) MAN CONSERV DE VEICULOS		R$ (10.269,38)	R$ (41.267,99)
(-) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO		R$ (240,00)	R$ (759,70)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ (2.935,27)	R$ (353,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (3.542,46)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (9.797,93)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R$ (17.617,90)	R$ (150.149,10)
(-) INTERNET		R$ (520,00)	R$ (4.192,67)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (4.948,77)	R$ (15.647,52)
(-) TELEFONE/FAX		R$ (7.435,20)	R$ (10.666,81)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS,PERIOD. E DEMISSIONA		R$ (0,00)	R$ (1.090,00)
(-) FRETES PAGOS A TERCEIROS		R$ (21.733,12)	R$ (112.363,88)
(-) PEDAGIO		R$ (44.300,96)	R$ (45.299,71)
(-) CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS.		R$ (0,00)	R$ (159,20)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (24.743,77)	R$ (27.305,33)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (670.000,00)	R$ (2.486,23)
(-) SEGUROS BRADESCO		R$ (1.703,61)	R$ (16.140,52)
(-) DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		R$ (0,00)	R$ (13.341,45)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (383.527,33)	R$ (863.447,59)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (383.527,33)	R$ (863.447,59)
(-) IOF		R$ (1.582,65)	R$ (9.286,93)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (4.987,06)	R$ (18.415,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (376.957,62)	R$ (835.744,73)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (65.642,85)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (65.642,85)
(-) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ (0,00)	R$ (2.167,03)
(-) OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (63.475,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.53.33.32.71.EA.B5.1D.41.41.54.3C.E1.38.93.81.96.F3.1D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava
Peruíbe -SP
CNPJ - 57.805.087/0001-91

2022

1 - LIQUIDEZ GERAL			
Ativo Circulante + Realiz.L.Praz	R$	31.288.971,74	
			3,41
Passivo Circulante + Exíg.L.Pra	R$	9.188.810,84	

Interpretação: A empresa possui R$ 3,41 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ CORRENTE			
Ativo Circulante	R$	31.288.971,74	
			5,52
Passivo Circulante	R$	5.669.198,24	

Interpretação: A empresa possui R$ 5,52 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

3 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO			
PC + ELP	R$	9.188.810,84	
			0,27
Ativo Total	R$	34.479.162,76	

Interpretação: A empresa possui 27% de dívida quando comparado ao Ativo Total.

4 - INDICE DE SOLVÊNCIA			
Ativo Total	R$	34.479.162,76	
			3,75
PC + ELP	R$	9.188.810,84	

Interpretação: A empresa possui R$ 3,75 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - COEF.DE IMOB.DO do PL			
Ativo Imobilizado	R$	3.152.567,16	
			0,12
Patrimonio Líquido	R$	25.290.351,92	

Interpretação: O ativo Imobilizado da empresa corresponde a 12 % do Patrimônio Líquido.

Elaborado por:
EXACTUS CONTABILIDADE EIRELI - ME

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857

Assinado digitalmente por CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.16 10:39:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN
CPF 052.527.308-57
CRC 1SP137.250/O2

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 57.805.087/0001-91

		2022		2021
1) Atividades Operacionais				
1.1 Origens (Entradas de Caixa)				
(+) Lucro do Exercício				
Itens que não afetam o caixa				
(+) Depreciação e Amortização		7869952,2		7142424,76
Lucro Ajustado		**7869952,2**		**7142424,76**
Demais Contas				
Estoques				
1.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Fornecedores		2719966,65		616396,22
Empréstimos a Pagar				
Impostos e Contribuições a Recolher		2176796,14		2176796,14
Caixa Líquido gerado das Operações	**R$**	**2.973.189,41**	**R$**	**4.349.232,40**
2) Investimentos				
2.1 Origens (Entradas de Caixa)				
2.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Caixa Líquido Consumido dos Investimentos				
3) Financiamentos				
3.1 Origens (Entradas de Caixa)				
Capital Social				
3.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Financiamentos				
Caixa Líquido Consumido dos Investimentos				
4) Caixa Consumido na Entidade	**R$**	**2.973.189,41**	**R$**	**4.349.232,40**
Saldo de Caixa Inicial:	**R$**	**96.133,84**	**R$**	**10.019,21**
Saldo de Caixa Final:	**R$**	**32.693,14**	**R$**	**96.133,84**

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857

Assinado digitalmente por CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.16 10:40:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2022.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, é uma empresa individual de responsabilidade LTDA, tributada pelo Lucro Real, com sede a Rua Roberto Longhi, n° 196, Jardim Caramimguava, CEP 11.750-000, Peruíbe, estado do São Paulo, tendo como objeto Prestações de Serviços de Obras de terraplenagem, serviços de engenharia, locação de maquinas e equipamentos para construção, comércio varejista de materiais de construção em geral, atua no estado de São Paulo e também em outros estados do País. A execução dos serviços prestados se perfaz entre empresas privadas e órgãos públicos.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Índices de liquidez foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010, Notas explicativas-NBC T-3-CRF.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

a) Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

b) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos.

c) Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas de serviços e mercadorias no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.

d) Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou Produção e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção e os valores de reposição ou realização.

e) Ativos Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

f) Demais passivos circulantes Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

g) Patrimônio Líquido: O Capital social integralizado é de R$ 10.000.000,00, composto de 10.000.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, sendo que 100% pertencem ao sócio Khalife Elias Abou Jaoude.

h) Lucros/Reservas: A empresa apresenta em seu acumulado um total de R$ 18.049.053,73.

i) Prejuízos Acumulados: No patrimônio líquido apresenta-se um prejuízo acumulado no total de R$ 2.758.701,81.

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857

Assinado digitalmente por CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO) , OU=presencial, CN=CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.16 10:40:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN
CRC 1SP137250/O-2
CPF 052.527.308-57

D E C L A R A Ç Ã O

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado à Rua Dez n° 1.233, Jardim Anhanguera, Orlândia, SP, RG N° 15.130.077 SSPSP, CPF n° 052.527.308-57, com escritório de Contabilidade - EXACTUS CONTABILIDADE - à Avenida Seis n° 979, Orlândia, SP, CRC/SP n° 1SP137250/O-2, DECLARA, para devidos fins legais e de direito, que;

A empresa **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI,** empresa com sede e domicílio na Rua ROBERTO LONGHI n° 196, centro, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo, CEP 11750-000, inscrita no CNPJ sob n° 57.805.087/0001-91 e no Estado sob n° 524.012.420.110, tem como detalhamento de seu Patrimônio Líquido da seguinte forma ora pelas nomenclaturas do plano de contas.

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA DE LUCROS	18.049.053,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AÇÕES EM TESOURARIA	
PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.758.701,81)

Nota Explicativa:

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME –Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n°750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

A DMPL encontra-se anexada no arquivo digital – ECD.

Por ser verdade, firma a presente, para que surta os efeitos desejados.

Orlândia, SP, 31 de dezembro de 2.022.

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857

Assinado digitalmente por CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:05252730857
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.16 10:40:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

_____

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN

CPF: 052.527.308-57 CRC: 1SP137.250/O2

Av. Seis nº 979 – Centro – Orlândia – SP

Fone (16) 3826-3398

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35207556830	57.805.087/0001-91	

NOME EMPRESARIAL
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	28

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	28186961860	KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860	627443172830954835 7	20/07/2023 a 20/07/2024	Sim
CONTABILISTA	05252730857	CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN:0525273085 7	916950420887803499 9	10/01/2024 a 09/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E
3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2024 às 17:29:33

04.F5.E1.68.1E.87.83.1C
AE.3D.AE.3B.17.35.FD.83

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	35207556830
CNPJ	57.805.087/0001-91
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	PERUIBE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/1987
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21309

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21309
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
**** A T I V O ****		R$ 34.479.162,76	R$ 34.782.068,53
ATIVO CIRCULANTE		R$ 31.288.971,74	R$ 31.435.983,30
DISPONIVEL		R$ 25.606.816,69	R$ 23.378.400,30
CAIXA GERAL		R$ 32.693,14	R$ 899,21
CAIXA		R$ 32.693,14	R$ 899,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 22.139.358,57	R$ 21.152.432,34
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 192,27
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2116-3		R$ 1.378,94	R$ 4.549,25
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 22.137.978,63	R$ 21.147.690,82
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 3.434.764,98	R$ 2.225.068,75
RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL		R$ 2.934.524,77	R$ 1.767.845,37
APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO		R$ 270.716,43	R$ 114.783,29
APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECON. FEDERAL		R$ 229.523,78	R$ 342.440,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 5.682.155,05	R$ 8.057.583,00
CLIENTES		R$ 3.247.948,39	R$ 3.632.072,10
CLIENTES DIVERSOS		R$ 275.697,28	R$ 659.820,99
PREF MUNIC DA ESTANCIA DE CANANEIA		R$ 10.410,55	R$ 10.410,55
DEPART DE ESTRADAS DE RODAG DO EST PB		R$ 2.899.239,67	R$ 2.899.239,67
PREF MUNIC DA EST BALNEARIA ITANHAEM		R$ 62.600,89	R$ 62.600,89
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS		R$ 1.523.334,90	R$ 3.781.283,34
ADIANTAMENTOS A SOCIOS - EMER		R$ 484.401,99	R$ 767.872,22
ADIANTAMENTOS A SOCIO - KHALIFE		R$ 1.038.932,91	R$ 2.214.411,12
SG AMBIENTAL E LIMPEZA		R$ 0,00	R$ 799.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 910.871,76	R$ 644.227,56
IRRF S/SERVICOS A RECUPERAR		R$ 2.083,32	R$ 21.398,82
ISS A RECUPERAR		R$ 42.703,20	R$ 42.703,20
CSLL A RECUPERAR		R$ 1.388,88	R$ 1.820,70
INSS A RECUPERAR		R$ 864.696,36	R$ 578.304,84
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.623,86	R$ 16.338,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS E VALORES		R$ 1.623,86	R$ 16.338,42
CLIENTES		R$ 1.623,86	R$ 16.338,42
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 59,90
GARANTIA CAUCOES		R$ 1.623,86	R$ 16.278,52
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.188.567,16	R$ 3.329.746,81
INVESTIMENTOS		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
PARTICIPACOES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
EDIFICIO JUREIA I LTDA		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
IMOBILIZADO		R$ 3.152.567,16	R$ 3.293.746,81
BENS MOVEIS		R$ 11.006.378,82	R$ 12.125.378,82
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 6.859.317,72	R$ 7.978.317,72
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 32.621,32	R$ 32.621,32
VEICULOS		R$ 4.112.399,78	R$ 4.112.399,78
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 2.040,00	R$ 2.040,00
CONSORCIO DE BENS		R$ 16.140,54	R$ 154.452,96
CONSORCIO APICE		R$ 0,00	R$ 116.383,19
CONSORCIO BRADESCO		R$ 16.140,54	R$ 38.069,77
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (7.869.952,20)	R$ (8.986.084,97)
(-) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (5.151,30)	R$ (6.513,78)
(-) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS		R$ (3.892.007,98)	R$ (3.897.831,48)
(-) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO		R$ (1.723.444,30)	R$ (2.832.391,09)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.249.348,62)	R$ (2.249.348,62)
**** P A S S I V O ****		R$ 34.479.162,76	R$ 34.782.068,53
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.669.198,24	R$ 9.659.690,39
FORNECEDORES		R$ 1.363.922,56	R$ 3.512.464,73
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.363.922,56	R$ 3.512.464,73
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 84.106,41	R$ 1.958.233,22
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI		R$ 0,00	R$ 1.627,82
COMINGERSOLL BRASIL VEICULOS AUTO LTDA		R$ 1.614,00	R$ 0,00
TRINAGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.246,85	R$ 11.208,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SULPECAS COM E REPRES LTDA		R$ 34.212,40	R$ 35.400,70
CASA FUJI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 2.315,07	R$ 0,00
SASSAKI E CIA LTDA		R$ 3.552,80	R$ 0,00
CARED COMERCIAL E DISTRIBUIDRA LTDA		R$ 32.607,47	R$ 30.222,23
MAG TRACTOR EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 5.570,40	R$ 290,00
DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 3.380,00
GRAFICA TUPI DE PERUIBE LTDA ME		R$ 595,00	R$ 0,00
AUTO SUECO SAO PAULO CONC DE VEICULOS LT		R$ 519,00	R$ 498,00
CASA CRISPIM TINTAS LTDA - EPP		R$ 5,00	R$ 1.086,74
BRASIF SA EXPORTACAO E IMPORTACAO		R$ 8.214,70	R$ 1.470,43
AZIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN		R$ 1.290,00	R$ 0,00
LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 46.599,62	R$ 211,10
MECANICA GAUCHO IMPLEMENTOS		R$ 17.534,94	R$ 20.007,26
SOLDA ACO COMERCIAL LTDA		R$ 8.346,95	R$ 11.119,79
HIDROBOMBAS DIESEL LTDA		R$ 8.307,99	R$ 0,00
DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 11.710,52	R$ 0,00
FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 1.189,00	R$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA SA		R$ 25.912,43	R$ 34.377,43
TAUBADIESEL COM DE P E MA DE VEICULOS LT		R$ 18.660,69	R$ 32.361,56
DISTRIBUIDORA DE PECAS IAGA LTDA		R$ 270,00	R$ 0,00
MARCOS ANTONIO TONI - ME		R$ 2.200,00	R$ 3.500,00
CENTRALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM		R$ 634,30	R$ 0,00
NOVAK & GOUVEIA LTDA		R$ 680,37	R$ 0,00
VIRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 1.343,00	R$ 0,00
TACOMAQ INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA		R$ 17.288,23	R$ 1.055,90
TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA ME		R$ 360,00	R$ 0,00
LUIZ PETRONILO DE ARAUJO - ME		R$ 0,00	R$ 891,00
CATERVALE COM DE MANGUEIRAS LTDA		R$ 2.082,35	R$ 0,00
ODAPEL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		R$ 8.718,30	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANSELMO LOPES DE CAMPOS		R$ 1.150,00	R$ 18.334,00
INHAPIM COMERCIAL LTDA - EPP		R$ 19.629,44	R$ 0,00
TEM TRATORPECAS LTDA		R$ 3.590,04	R$ 0,00
NEUSA HELENA FELIPE PECAS ME		R$ 0,00	R$ 4.600,00
LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 440,00	R$ 0,00
PERIM COM. DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 640,00
SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS		R$ 11.467,40	R$ 583,42
VALENTE & NUNES COM. PECAS E MAN. CR		R$ 134,00	R$ 681,50
Potenza Celano - Ferramentas Ltda.		R$ 28.434,94	R$ 28.889,06
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		R$ 24.921,76	R$ 31.275,89
CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R$ 11.874,00	R$ 0,00
Demil Dist. Equip. e Mat. Industriais LT		R$ 515,00	R$ 0,00
TOYO JOYA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 515,21	R$ 0,00
MINUSA TRATORPECAS LTDA		R$ 4.328,00	R$ 831,25
POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P/AUTOS L		R$ 35.088,11	R$ 43.290,91
TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAG		R$ 17.425,90	R$ 17.065,94
FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA -		R$ 16.697,20	R$ 20.928,84
G & L - ICHIHASHI AUTO PECAS E SERVICOS		R$ 3.805,00	R$ 7.761,75
EVER TON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP		R$ 13.361,80	R$ 19.950,80
RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE GUARULHOS		R$ 22.150,00	R$ 20.250,01
DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		R$ 22.389,23	R$ 20.589,23
ARBO COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD		R$ 1.588,23	R$ 0,00
CAIEIRAS DIESEL COM DE PECAS P/ CAMINHOE		R$ 140,06	R$ 0,00
AUTO PECAS CONSTAN LTDA - EPP		R$ 220,71	R$ 10.449,38
COREVAL COM. MATERIAIS ELETRICOS E REPRE		R$ 7.683,26	R$ 7.851,78
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		R$ 77.806,62	R$ 105.960,98
PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESS		R$ 36,00	R$ 36,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.083,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NILCAP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LT		R$ 1.483,50	R$ 0,00
BARONE DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA CONSTR		R$ 1.490,71	R$ 0,00
IVEPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 6.936,05	R$ 0,00
C. DIESEL PARTS COMERCIO E USINAGEM DE A		R$ 19.722,00	R$ 2.749,00
CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU		R$ 0,00	R$ 736,58
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 8.141,50	R$ 0,00
DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA C		R$ 605,90	R$ 0,00
AUTO ELETRICA NORBERTO LTDA EPP		R$ 6.889,32	R$ 0,00
SEAGAIA COM VEICULOS LTDA		R$ 250,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA EPP		R$ 2.868,81	R$ 1.625,38
ATRIA COMERCIAL SANTOS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 8.537,82
PINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVAD		R$ 7.593,46	R$ 0,00
ELETRICA RAMIRO LTDA		R$ 595,76	R$ 0,00
IRMAOLUZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 13.176,74	R$ 0,00
NTC BRASIL COM DE MAT TECNICOS P CONSTRU		R$ 3.220,00	R$ 3.220,00
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS		R$ 1.952,41	R$ 1.952,42
NTC VALE DIST MAT TEC CONST CIVIL LTDA		R$ 30.161,50	R$ 0,00
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R$ 11.088,31	R$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 10.128,12	R$ 0,00
ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 1.144,65	R$ 0,00
YPF BRASIL COM. DE DERIV. PETROLEO LTDA		R$ 39.825,40	R$ 35.989,22
DANIZETE DE FATIMA RIBEIRO CASTILHO ME		R$ 2.897,70	R$ 0,00
JOSIMAIRA TEIXEIRA LIMA ME		R$ 451,00	R$ 0,00
BORTOLOTTI & BORTOLOTTI LTDA - ME		R$ 928,00	R$ 0,00
N. P. DE ARAUJO - FERRAMENTAS - ME		R$ 803,50	R$ 0,00
AUTO POSTO AVIACAO ARACATUBA LTDA		R$ 3.012,48	R$ 0,00
GILSON TAKAO ABE ME		R$ 115,73	R$ 0,00
TENDA ATACADAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.961,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POTENZA COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 38,70	R$ 366,22
FERNANDO FIGUEIREDP DE OLIVEIRA - ME		R$ 2.392,00	R$ 0,00
MEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 19.953,99	R$ 0,00
W J DA SILVA MAT CONSTRUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.078,15
MARLI VALDAMBRINI ARCANJO ME		R$ 208,00	R$ 0,00
2 R. A. COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES		R$ 19.633,19	R$ 33.456,46
MORADA DO SOL AUTO POSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 149,90
POSTO DE ABASTECIMENTO CENTO E TRINTA E		R$ 180,00	R$ 28.824,22
REVAL PNEUS LTDA ME		R$ 12.432,27	R$ 0,00
JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 473,30	R$ 0,00
ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 57.969,55	R$ 1.148,00
CORASSA & CIA LTDA ME		R$ 44,71	R$ 0,00
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R$ 1.648,00	R$ 0,00
A A DOMINGUES PNEUS		R$ 80,00	R$ 0,00
IRMEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 869.000,00
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 400.306,60	R$ 10.674,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.404.235,80	R$ 3.945.121,10
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		R$ 1.337.871,18	R$ 1.203.232,61
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2116-3		R$ 0,00	R$ 29.644,99
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 400.369,77	R$ 0,00
CAPITAL GIRO BRADESCO CTR 4451420 CP		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
EMPREST. BRAD. CTR 15282206		R$ 403.827,48	R$ 403.827,48
BB GIRO CTR 672501141		R$ 37.500,00	R$ 37.500,00
BB GIRO CTR 672501145		R$ 34.500,00	R$ 34.500,00
FINAME BB CTR 40/00001-X		R$ 7.413,79	R$ 0,00
EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410		R$ 170.374,92	R$ 170.374,92
(-) (-)JUROS S/EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410		R$ (66.114,78)	R$ (66.114,78)
CAPITAL DE GIRO BB - CTR 672501259		R$ 0,00	R$ 45.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL DE GIRO BB CTR 672.501.261		R$ 0,00	R$ 198.500,00
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZAD		R$ 109.473,68	R$ 194.838,49
FINANC. BB CTR 672501149		R$ 109.473,68	R$ 109.473,71
FINAME BRAD. CCB 3653633369		R$ 0,00	R$ 111.486,86
(-) JUROS FINAME BRAD. CCB 3653633369		R$ 0,00	R$ (26.122,08)
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ 956.890,94	R$ 2.547.050,00
EMPRESTIMO TERCEIRO- KHALIFE ABOU JAOUDE		R$ 126.430,94	R$ 10.000,00
MUTUO RT TERRAPLANAGEM		R$ 574.300,00	R$ 2.113.740,00
MUTUO MINERKA MATERIAIS		R$ 256.160,00	R$ 423.310,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 856.266,90	R$ 508.819,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 458.672,82	R$ 76.968,16
PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER		R$ 21.371,90	R$ 59.779,54
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 122.108,84	R$ 17.188,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 315.192,08	R$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 397.594,08	R$ 431.851,18
FGTS A RECOLHER		R$ 87.730,52	R$ 97.681,07
INSS A RECOLHER MATRIZ		R$ 245.407,40	R$ 269.727,05
FGTS JOVEM APRENDIZ A RECOLHER		R$ 784,68	R$ 771,58
INSS A RECOLHER APARECIDA I		R$ 2.141,10	R$ 2.141,10
INSS A RECOLHER MONGUAGUA II		R$ 13.145,83	R$ 13.145,83
INSS A RECOLHER APARECIDA III		R$ 12.852,21	R$ 12.852,21
INSS A RECOLHER ARACATUBA		R$ 19.924,18	R$ 19.924,18
INSS ARACATUBA II SAMAR		R$ 2.462,53	R$ 2.462,53
INSS APARECIDA IV		R$ 3.016,22	R$ 3.016,22
INSS SAO MANUEL		R$ 3.003,65	R$ 3.003,65
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 7.125,76	R$ 7.125,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.044.772,98	R$ 1.693.285,22
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 1.022.618,09	R$ 1.671.130,33
ICMS A RECOLHER		R$ 10.720,69	R$ 11.917,53
COFINS A RECOLHER		R$ 828.955,74	R$ 1.316.552,44
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		R$ 3.979,70	R$ 1.350,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS S/ RECEITA A RECOLHER		R$ 178.961,96	R$ 229.421,72
IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 39,00
RETENCAO CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 120,90
DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 111.727,80
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 22.154,89	R$ 22.154,89
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER		R$ 15.909,26	R$ 15.909,26
CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA		R$ 3.046,31	R$ 3.046,31
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 3.199,32	R$ 3.199,32
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.519.612,60	R$ 1.835.281,29
FORNECEDORES		R$ 3.519.612,60	R$ 1.835.281,29
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.356.044,09	R$ 0,00
ANTARES CONSTRUCOES E SERVICOS		R$ 1.356.044,09	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 573.432,54	R$ 661.268,28
FINANC. BB CTR 672501149 LP		R$ 364.912,27	R$ 237.192,98
EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410 LP		R$ 340.749,84	R$ 340.749,84
(-) (-)JUROS S/EMPRESTIMO CCB NR 15.878.410 LP		R$ (132.229,57)	R$ (132.229,57)
CAPITAL DE GIRO BB CTR 672.501.261 LP		R$ 0,00	R$ 66.166,65
FINAME BRAD. CCB 3653633369 LP		R$ 0,00	R$ 195.102,02
(-) JUROS FINAME BRAD. CCB 3653633369 LP		R$ 0,00	R$ (45.713,64)
PARCELAMENTOS		R$ 1.590.135,97	R$ 1.174.013,01
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ 1.590.135,97	R$ 1.174.013,01
PROVISOES		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 25.290.351,92	R$ 23.287.096,85
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
RESERVAS		R$ 15.290.351,92	R$ 13.287.096,85
RESERVAS		R$ 18.049.053,73	R$ 18.049.053,73
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 1.677.654,15	R$ 1.677.654,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R$ 16.371.399,58	R$ 16.371.399,58
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (2.758.701,81)	R$ (4.761.956,88)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (2.758.701,81)	R$ (4.761.956,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (577.952,01)	R$ (2.003.255,07)
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 43.714.766,58	R$ 15.248.161,31
RECEITAS DE VENDAS		R$ 43.714.763,66	R$ 15.245.239,05
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 1.456,69
MERCADORIAS BONIFICADAS		R$ 0,00	R$ 1.456,69
(-) DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS		R$ (3.499.467,66)	R$ (1.054.053,35)
(-) COFINS		R$ (1.416.426,91)	R$ (488.892,17)
(-) PIS		R$ (306.892,50)	R$ (105.926,65)
(-) ISS S/ SERVICOS		R$ (1.745.643,61)	R$ (459.234,53)
VENDA DE SERVICOS		R$ 47.214.231,32	R$ 16.297.835,71
RECEITAS S/FORNEC.MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 142.249,53
RECEITA SERVICOS C/FORN. MATERIAIS		R$ 47.214.231,32	R$ 16.155.586,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2,92	R$ 2.922,26
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R$ 2,92	R$ 2.922,26
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 2.922,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (44.292.718,59)	R$ (17.251.416,38)
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (23.246.863,04)	R$ (7.606.227,17)
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 21.715,00	R$ 2.153,22
ICMS S/ COMPRAS		R$ 21.715,00	R$ 2.153,22
(-) CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		R$ (23.268.578,04)	R$ (7.608.380,39)
(-) COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		R$ (1.633.779,98)	R$ (1.754.768,98)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (1.266.422,39)	R$ (2.388.607,58)
(-) MATERIAL UTILIZ NA PRESTACAO DE SERVICO		R$ (1.114.544,51)	R$ (806.907,56)
(-) MATERIAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO		R$ (19.218.892,42)	R$ (2.610.101,94)
(-) MATERIAS BASICOS AREIA, PEDRA, CIMENTO		R$ (34.616,35)	R$ (47.994,33)
(-) DESPESA DIRETA COM PESSOAL		R$ (2.861.025,54)	R$ (2.432.361,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.164.247,91)	R$ (1.797.192,81)
(-) AVISO PREVIO		R$ 6.704,27	R$ (3.743,61)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (101.174,39)	R$ (107.280,68)
(-) MULTA RESCISORIA GRRF		R$ (24.163,43)	R$ (18.576,86)
(-) FERIAS		R$ (150.875,11)	R$ (158.496,19)
(-) GRATIFICACOES		R$ (0,00)	R$ (1.000,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (121.956,84)	R$ (40.188,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.675.281,26)	R$ (1.319.257,15)
(-) HORAS EXTRAS NO MES		R$ (97.501,15)	R$ (147.972,59)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (676,80)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (696.777,63)	R$ (635.168,48)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R$ (118.291,49)	R$ (124.710,70)
(-) ENCARGOS DE INSS EMPRESA		R$ (466.972,73)	R$ (414.864,10)
(-) ENCARGOS DE INSS TERCEIROS		R$ (111.321,13)	R$ (95.265,54)
(-) ENCARGOS FGTS JOVEM APRENDIZ		R$ (192,28)	R$ (328,14)
(-) DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS		R$ (17.255.739,57)	R$ (6.517.452,47)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (12.119.252,46)	R$ (999.274,70)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		R$ (15.000,00)	R$ (24.550,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		R$ (12.104.252,46)	R$ (974.724,70)
(-) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS		R$ (5.136.487,11)	R$ (5.518.177,77)
(-) AGUA		R$ (4.755,24)	R$ (12.910,85)
(-) ALUGUEIS		R$ (146.060,05)	R$ (124.345,50)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR		R$ (15.190,00)	R$ (64.925,10)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (50.662,94)	R$ (60.767,17)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (110.246,87)	R$ (34.339,04)
(-) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES		R$ (9.156,69)	R$ (8.657,53)
(-) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)		R$ (8.234,18)	R$ (6.523,79)
(-) CURSOS DIVERSOS		R$ (900,00)	R$ (2.796,00)
(-) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS		R$ (127.803,23)	R$ (26.397,50)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R$ (727.527,44)	R$ (1.116.132,77)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (10.281,70)	R$ (13.124,30)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (230.054,24)	R$ (35.147,81)
(-) MULTA RESCISORIA GRRF		R$ (1.678,76)	R$ (184,16)
(-) RETIRADA PRO LABORE NO MES		R$ (85.056,00)	R$ (90.096,00)
(-) DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES		R$ (268.570,27)	R$ (475.004,45)
(-) LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ (2.854.848,36)	R$ (1.433.146,14)
(-) MANUTENCOES E CONSERVACOES		R$ (30.116,66)	R$ (32.578,90)
(-) MAN CONSERV DE VEICULOS		R$ (41.267,99)	R$ (142.844,49)
(-) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO		R$ (759,70)	R$ (1.966,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	57.805.087/0001-91
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ (353,48)	R$ (2.823,54)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (0,00)	R$ (63,30)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (3.542,46)	R$ (5.883,12)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R$ (150.149,10)	R$ (34.447,50)
(-) INTERNET		R$ (4.192,67)	R$ (3.159,22)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (15.647,52)	R$ (23.955,69)
(-) TELEFONE/FAX		R$ (10.666,81)	R$ (8.367,06)
(-) IMPRESSOS GRAFICOS		R$ (0,00)	R$ (1.855,00)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS,PERIOD. E DEMISSIONA		R$ (1.090,00)	R$ (6.140,00)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R$ (0,00)	R$ (19.665,00)
(-) EQUIPAMENTOS TRABALHO		R$ (0,00)	R$ (299,00)
(-) FRETES PAGOS A TERCEIROS		R$ (112.363,88)	R$ (206.277,21)
(-) PEDAGIO		R$ (45.299,71)	R$ (61.665,88)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (380,00)
(-) CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS.		R$ (159,20)	R$ (364,18)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (1.305.100,35)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (27.305,33)	R$ (92.659,50)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (2.486,23)	R$ (4.340,00)
(-) SEGUROS BRADESCO		R$ (16.140,52)	R$ (57.401,02)
(-) SEGUROS - CAIXA ECONOMICA		R$ (0,00)	R$ (642,75)
(-) INDENIZACAO JUDICIAL		R$ (0,00)	R$ (800,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (863.447,59)	R$ (691.909,29)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (863.447,59)	R$ (691.909,29)
(-) IOF		R$ (9.286,93)	R$ (8.487,98)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (18.415,93)	R$ (28.470,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (835.744,73)	R$ (654.951,19)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (65.642,85)	R$ (3.466,16)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS		R$ (65.642,85)	R$ (3.466,16)
(-) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ (2.167,03)	R$ (3.466,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	57.805.087/0001-91	Número de Ordem do Livro:	28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	10.000.000,00	15.290.351,92	25.290.351,92
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva Legal	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Resultados Anteriores	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	(-)2.003.255,07	(-)2.003.255,07
Redução do Capital	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2023	10.000.000,00	13.287.096,85	23.287.096,85
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.F7.CC.6D.EB.20.B2.D1.3B.DC.60.E3.DD.3C.35.5B.3A.89.08.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava
Peruíbe -SP
CNPJ - 57.805.087/0001-91

2023

1 - LIQUIDEZ GERAL			
Ativo Circulante + Realiz.L.Praz	R$	31.452.321,72	
			2,74
Passivo Circulante + Exíg.L.Pra	R$	11.494.971,68	

Interpretação: A empresa possui R$ 2,74 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ CORRENTE			
Ativo Circulante	R$	31.435.983,30	
			3,25
Passivo Circulante	R$	9.659.690,39	

Interpretação: A empresa possui R$ 3,25 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

3 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO			
PC + ELP	R$	11.494.971,68	
			0,33
Ativo Total	R$	34.782.068,53	

Interpretação: A empresa possui 33% de dívida quando comparado ao Ativo Total.

4 - INDICE DE SOLVÊNCIA			
Ativo Total	R$	34.782.068,53	
			3,03
PC + ELP	R$	11.494.971,68	

Interpretação: A empresa possui R$ 3,03 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - COEF.DE IMOB.DO do PL			
Ativo Imobilizado	R$	3.293.746,81	
			0,14
Patrimonio Líquido	R$	23.287.096,85	

Interpretação: O ativo Imobilizado da empresa corresponde a 14 % do Patrimônio Líquido.

Elaborado por:
EXACTUS CONTABILIDADE EIRELI - ME

D E C L A R A Ç Ã O

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado à Rua Dez n° 1.233, Jardim Anhanguera, Orlândia, SP, RG N° 15.130.077 SSPSP, CPF n° 052.527.308-57, com escritório de Contabilidade - EXACTUS CONTABILIDADE - à Avenida Seis n° 979, Orlândia, SP, CRC/SP n° 1SP137250/O-2, DECLARA, para devidos fins legais e de direito, que;

A empresa **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI,** empresa com sede e domicílio na Rua ROBERTO LONGHI n° 196, centro, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo, CEP 11750-000, inscrita no CNPJ sob n° 57.805.087/0001-91 e no Estado sob n° 524.012.420.110, tem como detalhamento de seu Patrimônio Líquido da seguinte forma ora pelas nomenclaturas do plano de contas.

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA DE LUCROS	18.049.053,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AÇÕES EM TESOURARIA	
PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.761.956,88)

Nota Explicativa:

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME –Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n°750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

A DMPL encontra-se anexada no arquivo digital – ECD.

Por ser verdade, firma a presente, para que surta os efeitos desejados.

Orlândia, SP, 31 de dezembro de 2.023.

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 57.805.087/0001-91

		2023		2022
1) Atividades Operacionais				
1.1 Origens (Entradas de Caixa)				
(+) Lucro do Exercício				
Itens que não afetam o caixa				
(+) Depreciação e Amortização		8986084,97		7869952,2
Lucro Ajustado		**8986084,97**		**7869952,2**
Demais Contas				
Estoques				
1.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Fornecedores		3512463,73		2719966,65
Empréstimos a Pagar				
Impostos e Contribuições a Recolher		1671130,33		2176796,14
Caixa Líquido gerado das Operações	**R$**	**3.802.490,91**	**R$**	**2.973.189,41**
2) Investimentos				
2.1 Origens (Entradas de Caixa)				
2.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Caixa Líquido Consumido dos Investimentos				
3) Financiamentos				
3.1 Origens (Entradas de Caixa)				
Capital Social				
3.2 Aplicações (Saídas de Caixa)				
Financiamentos				
Caixa Líquido Consumido dos Investimentos				
4) Caixa Consumido na Entidade	**R$**	**3.802.490,91**	**R$**	**2.973.189,41**

Saldo de Caixa Inicial:	**R$**	**32.693,14**	**R$**	**96.133,84**
Saldo de Caixa Final:	**R$**	**899,21**	**R$**	**32.693,14**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, é uma empresa individual de responsabilidade LTDA, tributada pelo Lucro Real, com sede a Rua Roberto Longhi, n° 196, Jardim Caramimguava, CEP 11.750-000, Peruíbe, estado do São Paulo, tendo como objeto Prestações de Serviços de Obras de terraplenagem, serviços de engenharia, locação de maquinas e equipamentos para construção, comércio varejista de materiais de construção em geral, atua no estado de São Paulo e também em outros estados do País. A execução dos serviços prestados se perfaz entre empresas privadas e órgãos públicos.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Índices de liquidez foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010, Notas explicativas-NBC T-3-CRF.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

a) Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

b) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos.

c) Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas de serviços e mercadorias no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.

d) Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou Produção e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção e os valores de reposição ou realização.

e) Ativos Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

f) Demais passivos circulantes demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

g) Patrimônio Líquido: O Capital social integralizado é de R$ 10.000.000,00, composto de 10.000.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, sendo que 100% pertencem ao sócio Khalife Elias Abou Jaoude.

h) Lucros/Reservas: A empresa apresenta em seu acumulado um total de R$ 18.049.053,73.

i) Prejuízos Acumulados: No patrimônio líquido apresenta-se um prejuízo acumulado no total de R$ 4.761.956,88.

ASSINADO DIGITALMENTE
CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CLAUDINEI ROBERTO PACAGNAN
CRC 1SP137250/O-2
CPF 052.527.308-57

Proc. Administrativo 60- 414/2024

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 14/08/2024 às 14:02:28

Prezado Leandro Antunes Dos Santos - GAB-AG

Em resposta ao **Despacho 59**, conforme o Edital de Concorrência Eletrônica - **Concorrência Nº 008/2024** e Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº 414/2024, no **Despacho 13,** conforme o **Item 10.9.5**a empresa comprova a situação financeira, constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), SUFERIOR a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas exigidas neste edital, sendo assim, estou de acordo com a documentação apresentada.

Atenciosamente,

Proc. Administrativo 61- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/08/2024 às 14:16:36

Segue Ata da Sessão e documentos complementares para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

ATA_CONCO_08_2024.pdf
CLASSIF_08_2024.pdf
CONCO_08_2024.pdf
PROPOSTA_CONCO_08_2024.pdf
RELATORIO_CONCO_08_2024.pdf
VENCEDORES_CONC_08_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Amanda Cristina Silva Nova...	14/08/2024 14:22:29	1Doc	AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES CPF 273.XXX.XXX...
Thierry Tavares de Oliveir...	14/08/2024 15:04:20	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	14/08/2024 15:18:36	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Antonia Cicera Linard	15/08/2024 08:35:29	1Doc	ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8D40-A362-E4AB-53E4**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE008/2024C
Processo Administrativo Nº 414/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 02/07/2024 15:24:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO

23/07/2024 10:21:28 **CADASTRO DE PROPOSTA** BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA

23/07/2024 10:27:55 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA

23/07/2024 13:49:07 **CADASTRO DE PROPOSTA** ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

23/07/2024 14:38:27 **CADASTRO DE PROPOSTA** TMK ENGENHARIA SA

23/07/2024 14:52:58 **CADASTRO DE PROPOSTA** TETO CONSTRUTORA SA

23/07/2024 15:04:02 **CADASTRO DE PROPOSTA** EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E

23/07/2024 15:08:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (JAILTON PEREIRA DOS SANTOS) foi substituído pela autoridade do promotor. LEANDRO DE MORAIS assume suas atribuições.

23/07/2024 15:11:33 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E

23/07/2024 16:04:03 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

23/07/2024 17:52:14 **CADASTRO DE PROPOSTA** OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

23/07/2024 18:27:19 **CADASTRO DE PROPOSTA** EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

24/07/2024 08:12:17 **CADASTRO DE PROPOSTA** DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

24/07/2024 08:28:53 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

24/07/2024 08:34:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** LUCAS C DA SILVA SANTOS

24/07/2024 08:36:45 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

24/07/2024 09:01:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, estamos iniciando a sessão de lances, os preços ofertados poderão ser melhorados.

24/07/2024 09:02:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informo a todos os participantes que as exigencias do edital deverão ser cumpridas.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal Guaraú II

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:
Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal Guaraú II - LOTE 001
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 899.800,00 **Valor Total:** 899.800,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E	099	02.183.510/0001-77	1.016.342,99	899.800,00		Não
2	TMK ENGENHARIA SA	058	28.131.759/0001-22	1.000.342,99	905.000,00	0,58	Não
3	EDE TERRAPLENAGEM	061	57.805.087/0001-91	1.016.342,99	914.508,00	1,05	Não
4	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	045	40.376.601/0001-18	1.006.179,56	940.000,00	2,79	Sim
5	ELECTRA SERVIÇOS DE	097	00.884.554/0001-07	1.016.342,99	955.362,41	1,63	Não
6	TETO CONSTRUTORA SA	057	13.034.156/0001-35	1.016.342,99	975.000,00	2,06	Não
7	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	023	08.361.470/0001-92	1.006.179,56	985.852,70	1,11	Não
8	LUCAS C DA SILVA SANTOS	094	17.320.551/0001-35	1.016.342,99	1.016.342,99	3,09	Sim
9	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	076	61.106.159/0001-80	1.016.342,99	1.016.342,99	0,00	Não

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/07/2024 15:24:31	**PUBLICADO**		
03/07/2024 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 09:01:15	**DISPUTA**		
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 094)	**1.016.342,99**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 023)	**1.006.179,56**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**1.016.342,99**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.016.342,99**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.016.342,99**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 058)	**1.000.342,99**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 045)	**1.006.179,56**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 057)	**1.016.342,99**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**1.016.342,99**
24/07/2024 09:02:50	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**990.342,90**
24/07/2024 09:03:44	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**987.000,00**
24/07/2024 09:04:12	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**987.900,00**
24/07/2024 09:04:23	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**986.900,00**
24/07/2024 09:04:48	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 023)	**985,85**
24/07/2024 09:04:55	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 023 no valor de 985,85 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
24/07/2024 09:05:11	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 023)	**985.852,70**
24/07/2024 09:05:39	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**985.752,70**
24/07/2024 09:06:55	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**984.000,00**
24/07/2024 09:07:22	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**983.900,00**
24/07/2024 09:09:05	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**981.000,00**
24/07/2024 09:09:29	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**980.900,00**
24/07/2024 09:09:58	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 057)	**975.000,00**
24/07/2024 09:10:17	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**974.900,00**
24/07/2024 09:10:18	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**973.000,00**
24/07/2024 09:10:20	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**949.900,00**
24/07/2024 09:10:28	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**949.800,00**
24/07/2024 09:11:32	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 045)	**940.000,00**
24/07/2024 09:11:42	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**939.900,00**
24/07/2024 09:12:31	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**955.362,41**
24/07/2024 09:12:58	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**939.800,00**
24/07/2024 09:13:06	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 058)	**930.000,00**
24/07/2024 09:13:07	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**939.700,00**
24/07/2024 09:13:28	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**929.900,00**

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS, GILSON NOVAES, HILDA CRISTINA ANDRADE GOMES, ADRIANA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

24/07/2024 09:13:48	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**914.708,53**
24/07/2024 09:14:21	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**914.608,00**
24/07/2024 09:15:38	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**914.508,00**
24/07/2024 09:15:43	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 058)	**910.000,00**
24/07/2024 09:16:11	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**909.900,00**
24/07/2024 09:16:15	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/07/2024 09:17:07	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 058)	**909.500,00**
24/07/2024 09:17:15	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**909.400,00**
24/07/2024 09:17:52	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 058)	**909.000,00**
24/07/2024 09:17:57	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**908.900,00**
24/07/2024 09:18:20	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 058)	**907.000,00**
24/07/2024 09:18:26	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**906.900,00**
24/07/2024 09:18:40	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 058)	**905.000,00**

24/07/2024 09:20:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 094, PARTICIPANTE 076 que apresentaram o valor de 1,016,342.99.

24/07/2024 09:20:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 058, PARTICIPANTE 099, PARTICIPANTE 061, PARTICIPANTE 045, PARTICIPANTE 097, PARTICIPANTE 057, PARTICIPANTE 023

24/07/2024 09:20:15	**FECHADO 1**		
24/07/2024 09:20:55	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**899.800,00**

24/07/2024 09:25:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

PARTICIPANTE 045 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

24/07/2024 09:25:15 **DESEMPATE**

24/07/2024 09:30:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

24/07/2024 09:30:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/07/2024 09:30:15 **HABILITAÇÃO**

LOTE 2 - HABILITAÇÃO
Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto - LOTE 003

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 535.000,00 **Valor Total:** 535.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	063	61.106.159/0001-80	674.044,33	535.000,00		Não
2	TETO CONSTRUTORA SA	086	13.034.156/0001-35	674.044,34	606.639,91	13,39	Não
3	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	047	40.376.601/0001-18	667.303,90	630.000,00	3,85	Sim
4	ELECTRA SERVIÇOS DE	016	00.884.554/0001-07	674.044,34	633.601,68	0,57	Não
5	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	085	08.361.470/0001-92	667.303,90	653.044,34	3,07	Não
6	TMK ENGENHARIA SA	026	28.131.759/0001-22	670.044,34	670.044,34	2,60	Não
7	LUCAS C DA SILVA SANTOS	065	17.320.551/0001-35	674.044,34	674.044,34	0,60	Sim
8	EDE TERRAPLENAGEM	057	57.805.087/0001-91	674.044,34	674.044,34	0,00	Não

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA MACIRA ANNO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/07/2024 15:24:31	**PUBLICADO**		
03/07/2024 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 09:01:15	**DISPUTA**		
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 065)	**674.044,34**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**674.044,34**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 026)	**670.044,34**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 086)	**674.044,34**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**674.044,33**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	**667.303,90**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**674.044,34**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 085)	**667.303,90**
24/07/2024 09:04:21	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**665.000,00**
24/07/2024 09:05:56	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 085)	**653.044,34**
24/07/2024 09:07:13	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**651.000,00**
24/07/2024 09:08:58	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**652.000,00**
24/07/2024 09:10:24	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 086)	**645.000,00**
24/07/2024 09:10:57	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**646.000,00**
24/07/2024 09:11:15	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	**640.000,00**
24/07/2024 09:13:24	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**639.000,00**
24/07/2024 09:13:56	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**639.500,00**
24/07/2024 09:14:21	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	**630.000,00**
24/07/2024 09:15:28	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 086)	**606.639,91**
24/07/2024 09:15:33	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**633.601,68**
24/07/2024 09:15:45	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**607.000,00**
24/07/2024 09:16:15	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/07/2024 09:23:15	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 065, PARTICIPANTE 057 que apresentaram o valor de 674,044.34.			
24/07/2024 09:23:15	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 086, PARTICIPANTE 063, PARTICIPANTE 047, PARTICIPANTE 016, PARTICIPANTE 085			
24/07/2024 09:23:15	**FECHADO 1**		
24/07/2024 09:23:56	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**535.000,00**
24/07/2024 09:28:15	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
24/07/2024 09:28:15	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
24/07/2024 09:28:15	**HABILITAÇÃO**		

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIAGO DE OLIVEIRA MARTINS, ANA PAULA COSTA E SILVA e CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 3 - HABILITAÇÃO
Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:
Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo - LOTE 004
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 880.000,00 **Valor Total:** 880.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	098	61.106.159/0001-80	1.107.856,54	880.000,00		Não
2	TMK ENGENHARIA SA	007	28.131.759/0001-22	1.100.856,58	930.000,00	5,68	Não
3	EDE TERRAPLENAGEM	080	57.805.087/0001-91	1.107.856,58	949.700,00	2,12	Não
4	ELECTRA SERVIÇOS DE	001	00.884.554/0001-07	1.107.856,58	1.041.385,19	9,65	Não
5	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	113	08.361.470/0001-92	1.096.778,01	1.063.874,67	2,16	Não
6	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E	069	02.183.510/0001-77	1.107.856,58	1.078.900,00	1,41	Não
7	TETO CONSTRUTORA SA	037	13.034.156/0001-35	1.107.856,58	1.085.000,00	0,57	Não
8	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	036	40.376.601/0001-18	1.096.778,01	1.096.778,01	1,09	Sim
9	LUCAS C DA SILVA SANTOS	050	17.320.551/0001-35	1.107.856,59	1.107.856,59	1,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/07/2024 15:24:31	**PUBLICADO**		
03/07/2024 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 09:01:15	**DISPUTA**		
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 050)	**1.107.856,59**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.107.856,58**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 113)	**1.096.778,01**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 036)	**1.096.778,01**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.107.856,58**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 007)	**1.100.856,58**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 037)	**1.107.856,58**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**1.107.856,54**
24/07/2024 09:01:15	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**1.107.856,58**
24/07/2024 09:03:53	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.096.678,01**
24/07/2024 09:04:54	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.094.000,00**
24/07/2024 09:05:55	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.093.900,00**
24/07/2024 09:06:55	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 113)	**1.093.000,00**
24/07/2024 09:07:48	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.091.000,00**
24/07/2024 09:08:11	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**1.090.900,00**
24/07/2024 09:09:30	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**1.092.000,00**

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA INSISA NOVAES THEREZA TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIO CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

24/07/2024 09:09:31	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.090.000,00**
24/07/2024 09:09:39	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.089.900,00**
24/07/2024 09:10:47	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 037)	**1.085.000,00**
24/07/2024 09:10:56	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.084.900,00**
24/07/2024 09:11:08	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.080.000,00**
24/07/2024 09:11:13	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.079.900,00**
24/07/2024 09:11:19	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 113)	**1.079.000,00**
24/07/2024 09:11:25	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.078.900,00**
24/07/2024 09:11:35	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**949.700,00**
24/07/2024 09:11:38	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.076.000,00**
24/07/2024 09:12:07	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**949.600,00**
24/07/2024 09:12:18	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**950.000,00**
24/07/2024 09:13:45	**MENSAGEM**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 949.600,00.			
24/07/2024 09:13:48	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.041.385,19**
24/07/2024 09:14:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 069 no valor de 949.600,00 foi cancelado.			
24/07/2024 09:15:02	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 113)	**1.063.874,67**
24/07/2024 09:16:15	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/07/2024 09:16:16	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 007)	**930.000,00**
24/07/2024 09:16:43	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**932.000,00**
24/07/2024 09:18:15	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 007, PARTICIPANTE 098, PARTICIPANTE 080			
24/07/2024 09:18:15	**FECHADO 1**		
24/07/2024 09:18:52	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**880.000,00**
24/07/2024 09:23:16	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
24/07/2024 09:23:16	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
24/07/2024 09:23:16	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 4 - HABILITAÇÃO
Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato - LOTE 005

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 900.000,00 **Valor Total:** 900.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	TMK ENGENHARIA SA	075	28.131.759/0001-22	1.040.575,43	900.000,00		Não
2	TETO CONSTRUTORA SA	021	13.034.156/0001-35	1.049.575,43	944.617,89	4,96	Não
3	ELECTRA SERVIÇOS DE	080	00.884.554/0001-07	1.049.575,43	986.600,90	4,44	Não
4	EDE TERRAPLENAGEM	013	57.805.087/0001-91	1.049.575,43	999.900,00	1,35	Não

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA JACIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

5	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	092	40.376.601/0001-18	1.039.079,68	1.000.000,00	0,01	Sim
6	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	087	08.361.470/0001-92	1.039.079,68	1.028.583,92	2,86	Não
7	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	052	61.106.159/0001-80	1.049.575,38	1.049.575,38	2,04	Não
8	LUCAS C DA SILVA SANTOS	090	17.320.551/0001-35	1.049.575,43	1.049.575,43	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/07/2024 15:24:31	**PUBLICADO**		
03/07/2024 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 09:01:16	**DISPUTA**		
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 090)	**1.049.575,43**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 021)	**1.049.575,43**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.049.575,43**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 092)	**1.039.079,68**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 075)	**1.040.575,43**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**1.049.575,38**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**1.049.575,43**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 087)	**1.039.079,68**
24/07/2024 09:05:40	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.041.385,19**
24/07/2024 09:07:36	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 087)	**1.038.000,00**
24/07/2024 09:10:04	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.037.000,00**
24/07/2024 09:11:56	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 092)	**1.030.000,00**
24/07/2024 09:12:06	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**1.036.900,00**
24/07/2024 09:12:31	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**1.029.900,00**
24/07/2024 09:12:40	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 087)	**1.029.500,00**
24/07/2024 09:12:54	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 092)	**1.000.000,00**
24/07/2024 09:13:26	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**999.900,00**
24/07/2024 09:14:04	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**998.000,00**
24/07/2024 09:16:16	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/07/2024 09:16:16	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 087)	**1.028.583,92**
24/07/2024 09:16:19	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 021)	**944.617,89**
24/07/2024 09:16:37	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 075)	**900.000,00**
24/07/2024 09:18:07	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**986.600,90**
24/07/2024 09:21:16	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 075, PARTICIPANTE 021, PARTICIPANTE 080			
24/07/2024 09:21:16	**FECHADO 1**		
24/07/2024 09:26:16	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
24/07/2024 09:26:16	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TMK ENGENHARIA SA			

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISSNA SILVA NOVAES THORRE TAVARES DE OLIVEIRA MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

24/07/2024 09:26:16 HABILITAÇÃO

LOTE 5 - HABILITAÇÃO
Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:
Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 006
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 386.000,00 **Valor Total:** 386.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	037	61.106.159/0001-80	466.315,26	386.000,00		Não
2	TETO CONSTRUTORA SA	001	13.034.156/0001-35	466.315,26	419.683,73	8,73	Não
3	ELECTRA SERVIÇOS DE	047	00.884.554/0001-07	466.315,26	438.336,34	4,44	Não
4	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	136	40.376.601/0001-18	466.315,26	450.000,00	2,66	Sim
5	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	132	08.361.470/0001-92	461.652,11	452.500,00	0,56	Não
6	EDE TERRAPLENAGEM	044	57.805.087/0001-91	466.315,26	456.900,00	0,97	Não
7	TMK ENGENHARIA SA	115	28.131.759/0001-22	460.315,26	460.315,26	0,75	Não
8	LUCAS C DA SILVA SANTOS	051	17.320.551/0001-35	466.315,26	466.315,26	1,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/07/2024 15:24:31	**PUBLICADO**		
03/07/2024 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 09:01:16	**DISPUTA**		
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 051)	**466.315,26**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**466.315,26**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 115)	**460.315,26**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 001)	**466.315,26**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 136)	**466.315,26**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**466.315,26**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**466.315,26**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 132)	**461.652,11**
24/07/2024 09:06:13	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**458.000,00**
24/07/2024 09:08:08	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 132)	**457.000,00**
24/07/2024 09:08:41	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**456.900,00**
24/07/2024 09:10:31	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**456.000,00**
24/07/2024 09:11:52	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 001)	**453.000,00**
24/07/2024 09:13:17	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 136)	**450.000,00**
24/07/2024 09:13:25	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 132)	**452.500,00**

Assinado por 4 pessoas: ANA CRISTINA DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Assinado por 3 pessoas: ANA CRISTINA DA COSTA RODRIGUES, MARIA IZABEL DE OLIVEIRA e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

24/07/2024 09:14:58	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**449.000,00**
24/07/2024 09:16:16	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/07/2024 09:16:39	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 001)	**419.683,73**
24/07/2024 09:18:29	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**438.336,34**
24/07/2024 09:23:26	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**430.000,00**
24/07/2024 09:24:16	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 001, PARTICIPANTE 037, PARTICIPANTE 047, PARTICIPANTE 136, PARTICIPANTE 132, PARTICIPANTE 044, PARTICIPANTE 115

24/07/2024 09:24:16	**FECHADO 1**		
24/07/2024 09:24:49	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**386.000,00**
24/07/2024 09:29:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/07/2024 09:29:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

24/07/2024 09:29:17 **HABILITAÇÃO**

LOTE 6 - HABILITAÇÃO
Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 007

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.400.000,00 **Valor Total:** 1.400.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	TMK ENGENHARIA SA	015	28.131.759/0001-22	1.670.670,20	1.400.000,00		Não
2	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E	095	02.183.510/0001-77	1.676.670,20	1.498.900,00	7,06	Não
3	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	037	61.106.159/0001-80	1.676.670,20	1.499.000,00	0,01	Não
4	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	035	40.376.601/0001-18	1.659.903,50	1.500.000,00	0,07	Sim
5	ELECTRA SERVIÇOS DE	001	00.884.554/0001-07	1.676.670,20	1.576.069,99	5,07	Não
6	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	006	08.361.470/0001-92	1.659.903,50	1.626.370,00	3,19	Não
7	TETO CONSTRUTORA SA	061	13.034.156/0001-35	1.676.670,20	1.645.000,00	1,15	Não
8	LUCAS C DA SILVA SANTOS	144	17.320.551/0001-35	1.676.670,20	1.676.670,20	1,93	Sim
9	EDE TERRAPLENAGEM	137	57.805.087/0001-91	1.676.670,20	1.676.670,20	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/07/2024 15:24:31	**PUBLICADO**		
03/07/2024 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/07/2024 09:01:16	**DISPUTA**		
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	**1.676.670,20**

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, HIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CIERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 006)	**1.659.903,50**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 144)	**1.676.670,20**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.676.670,20**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 035)	**1.659.903,50**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 015)	**1.670.670,20**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 061)	**1.676.670,20**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**1.676.670,20**
24/07/2024 09:01:16	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.676.670,20**
24/07/2024 09:03:23	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.659.803,50**
24/07/2024 09:06:33	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.655.000,00**
24/07/2024 09:09:09	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 006)	**1.654.000,00**
24/07/2024 09:09:46	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.653.900,00**
24/07/2024 09:10:06	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**1.654.100,00**
24/07/2024 09:10:49	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.650.000,00**
24/07/2024 09:11:01	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.649.000,00**
24/07/2024 09:11:19	**LANCE**	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 061)	**1.645.000,00**
24/07/2024 09:11:59	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.644.900,00**
24/07/2024 09:12:30	**LANCE**	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 035)	**1.500.000,00**
24/07/2024 09:12:51	**LANCE**	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	**1.499.000,00**
24/07/2024 09:12:53	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.499.900,00**
24/07/2024 09:13:19	**LANCE**	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**1.498.900,00**
24/07/2024 09:13:37	**LANCE**	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 015)	**1.400.000,00**
24/07/2024 09:14:04	**LANCE**	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 006)	**1.626.370,00**
24/07/2024 09:14:20	**LANCE**	ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	**1.576.069,99**

24/07/2024 09:16:16 **TEMPO RANDÔMICO**

24/07/2024 09:21:16 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 144, PARTICIPANTE 137 que apresentaram o valor de 1,676,670.20.

24/07/2024 09:21:16 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 015, PARTICIPANTE 095, PARTICIPANTE 037, PARTICIPANTE 035

24/07/2024 09:21:16 **FECHADO 1**

24/07/2024 09:26:16 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

PARTICIPANTE 035 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

24/07/2024 09:26:17 **DESEMPATE**

24/07/2024 09:31:17 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TMK ENGENHARIA SA

24/07/2024 09:31:17 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/07/2024 09:31:17 **HABILITAÇÃO**

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARCIA IZABEL DA COSTA ORIGUELA E ANTONIA CRACIANA DO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE008/2024C
Processo Administrativo Nº 414/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 02/07/2024 15:24:32

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal Guaraú II

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:
Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal Guaraú II - LOTE 001
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 914.508,00 **Valor Total:** 914.508,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EDE TERRAPLENAGEM	061	57.805.087/0001-91	1.016.342,99	914.508,00		Não
2	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	045	40.376.601/0001-18	1.006.179,56	940.000,00	2,79	Sim
3	ELECTRA SERVIÇOS DE	097	00.884.554/0001-07	1.016.342,99	955.362,41	1,63	Não
4	TETO CONSTRUTORA SA	057	13.034.156/0001-35	1.016.342,99	975.000,00	2,06	Não
5	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	023	08.361.470/0001-92	1.006.179,56	985.852,70	1,11	Não
6	LUCAS C DA SILVA SANTOS	094	17.320.551/0001-35	1.016.342,99	1.016.342,99	3,09	Sim
7	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	076	61.106.159/0001-80	1.016.342,99	1.016.342,99	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TMK ENGENHARIA SA	058	28.131.759/0001-22	1.000.342,99	905.000,00		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
OBRA NOBRE CONSTRUTORA E	099	02.183.510/0001-77	1.016.342,99	899.800,00		Não

LOTE 2 - HABILITAÇÃO
Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:
Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto - LOTE 003
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 535.000,00 **Valor Total:** 535.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	063	61.106.159/0001-80	674.044,33	535.000,00		Não
2	TETO CONSTRUTORA SA	086	13.034.156/0001-35	674.044,34	606.639,91	13,39	Não
3	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	047	40.376.601/0001-18	667.303,90	630.000,00	3,85	Sim
4	ELECTRA SERVIÇOS DE	016	00.884.554/0001-07	674.044,34	633.601,68	0,57	Não
5	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	085	08.361.470/0001-92	667.303,90	653.044,34	3,07	Não
6	TMK ENGENHARIA SA	026	28.131.759/0001-22	670.044,34	670.044,34	2,60	Não

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA ABELLA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

7	LUCAS C DA SILVA SANTOS	065	17.320.551/0001-35	674.044,34	674.044,34	0,60	Sim
8	EDE TERRAPLENAGEM	057	57.805.087/0001-91	674.044,34	674.044,34	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 3 - HABILITAÇÃO
Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo - LOTE 004

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 879.999,99 **Valor Total:** 879.999,99

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	098	61.106.159/0001-80	1.107.856,54	879.999,99		Não
2	TMK ENGENHARIA SA	007	28.131.759/0001-22	1.100.856,58	930.000,00	5,68	Não
3	EDE TERRAPLENAGEM	080	57.805.087/0001-91	1.107.856,58	949.700,00	2,12	Não
4	ELECTRA SERVIÇOS DE	001	00.884.554/0001-07	1.107.856,58	1.041.385,19	9,65	Não
5	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	113	08.361.470/0001-92	1.096.778,01	1.063.874,67	2,16	Não
6	OBRA NOBRE CONSTRUTORA E	069	02.183.510/0001-77	1.107.856,58	1.078.900,00	1,41	Não
7	TETO CONSTRUTORA SA	037	13.034.156/0001-35	1.107.856,58	1.085.000,00	0,57	Não
8	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	036	40.376.601/0001-18	1.096.778,01	1.096.778,01	1,09	Sim
9	LUCAS C DA SILVA SANTOS	050	17.320.551/0001-35	1.107.856,59	1.107.856,59	1,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 4 - HABILITAÇÃO
Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato - LOTE 005

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 986.510,94 **Valor Total:** 986.510,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELECTRA SERVIÇOS DE	080	00.884.554/0001-07	1.049.575,43	986.510,94		Não
2	EDE TERRAPLENAGEM	013	57.805.087/0001-91	1.049.575,43	999.900,00	1,36	Não
3	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	092	40.376.601/0001-18	1.039.079,68	1.000.000,00	0,01	Sim
4	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	087	08.361.470/0001-92	1.039.079,68	1.028.583,92	2,86	Não
5	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	052	61.106.159/0001-80	1.049.575,38	1.049.575,38	2,04	Não

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

6	LUCAS C DA SILVA SANTOS	090	17.320.551/0001-35	1.049.575,43	1.049.575,43	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TMK ENGENHARIA SA	075	28.131.759/0001-22	1.040.575,43	900.000,00		Não
TETO CONSTRUTORA SA	021	13.034.156/0001-35	1.049.575,43	944.617,89	4,9575	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - HABILITAÇÃO
Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 006

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 386.000,00 **Valor Total:** 386.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	037	61.106.159/0001-80	466.315,26	386.000,00		Não
2	TETO CONSTRUTORA SA	001	13.034.156/0001-35	466.315,26	419.683,73	8,73	Não
3	ELECTRA SERVIÇOS DE	047	00.884.554/0001-07	466.315,26	438.336,34	4,44	Não
4	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	136	40.376.601/0001-18	466.315,26	450.000,00	2,66	Sim
5	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	132	08.361.470/0001-92	461.652,11	452.500,00	0,56	Não
6	EDE TERRAPLENAGEM	044	57.805.087/0001-91	466.315,26	456.900,00	0,97	Não
7	TMK ENGENHARIA SA	115	28.131.759/0001-22	460.315,26	460.315,26	0,75	Não
8	LUCAS C DA SILVA SANTOS	051	17.320.551/0001-35	466.315,26	466.315,26	1,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - HABILITAÇÃO
Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 007

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.498.999,99 **Valor Total:** 1.498.999,99

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	037	61.106.159/0001-80	1.676.670,20	1.498.999,99		Não
2	BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	035	40.376.601/0001-18	1.659.903,50	1.500.000,00	0,07	Sim
3	ELECTRA SERVIÇOS DE	001	00.884.554/0001-07	1.676.670,20	1.576.069,99	5,07	Não
4	DARGA PAVIMENTAÇÃO E	006	08.361.470/0001-92	1.659.903,50	1.626.370,00	3,19	Não
5	TETO CONSTRUTORA SA	061	13.034.156/0001-35	1.676.670,20	1.645.000,00	1,15	Não

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

6	LUCAS C DA SILVA SANTOS	144	17.320.551/0001-35	1.676.670,20	1.676.670,20	1,93	Sim
7	EDE TERRAPLENAGEM	137	57.805.087/0001-91	1.676.670,20	1.676.670,20	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TMK ENGENHARIA SA	015	28.131.759/0001-22	1.670.670,20	1.400.000,00		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
OBRA NOBRE CONSTRUTORA E	095	02.183.510/0001-77	1.676.670,20	1.498.900,00		Não

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE008/2024C
Processo Administrativo Nº 414/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 02/07/2024 15:24:32

TOTAL DO PROCESSO: **5.201.018,92**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. — 57.805.087/0001-91 — 914.508,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 061 Lance: 914.508,00 **Total: 914.508,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal Guaraú II - LOTE 001

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.016.342,99 **Valor Unit.: 914.508,00** Total Item: 914.508,00

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA — 61.106.159/0001-80 — 3.299.999,98

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 535.000,00 **Total: 535.000,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto - LOTE 003

Quantidade: 1 Val. Ref.: 674.044,34 **Valor Unit.: 535.000,00** Total Item: 535.000,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 098 Lance: 879.999,99 **Total: 879.999,99**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo - LOTE 004

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.107.856,58 **Valor Unit.: 879.999,99** Total Item: 879.999,99

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 037 Lance: 386.000,00 **Total: 386.000,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 006

Quantidade: 1 Val. Ref.: 466.315,26 **Valor Unit.: 386.000,00** Total Item: 386.000,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 037 Lance: 1.498.999,99 **Total: 1.498.999,99**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 007

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.676.670,20 **Valor Unit.: 1.498.999,99** Total Item: 1.498.999,99

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA — 00.884.554/0001-07 — 986.510,94

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 080 Lance: 986.510,94 **Total: 986.510,94**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Assinado por 2 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERY ALVARES DE OLIVEIRA MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ARMONIA CECILIA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato - LOTE 005

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.049.575,43 **Valor Unit.: 986.510,94** Total Item: 986.510,94

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE008/2024C
Processo Administrativo Nº 414/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 02/07/2024 15:24:32

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: OBRA Val. Ref.: 1.016.342,99

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal Guaraú II - LOTE 001

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Obra	1.016.342,99
TMK ENGENHARIA SA	Obra	1.000.342,99
TETO CONSTRUTORA SA	Obra	1.016.342,99
OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Obra	1.016.342,99
LUCAS C DA SILVA SANTOS	Obra	1.016.342,99
DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Obra	1.006.179,58
EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	1.016.342,99
BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	Obra	1.006.179,58
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Obra	1.016.342,99

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: OBRA Val. Ref.: 674.044,34

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto - LOTE 003

Autor	Marca/Modelo	Valor
DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Obra	667.303,98
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Obra	674.044,34
BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	Obra	667.303,98
TETO CONSTRUTORA SA	Obra	674.044,34
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Obra	674.044,34
TMK ENGENHARIA SA	Obra	670.044,34
EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	674.044,34
LUCAS C DA SILVA SANTOS	Obra	674.044,34

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: OBRA Val. Ref.: 1.107.856,58

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo - LOTE 004

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

Autor	Marca/Modelo	Valor
EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	1.107.856,54
OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Obra	1.107.856,58
LUCAS C DA SILVA SANTOS	Obra	1.107.856,59
DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Obra	1.096.778,01
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Obra	1.107.856,58
TETO CONSTRUTORA SA	Obra	1.107.856,58
TMK ENGENHARIA SA	Obra	1.100.856,58
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Obra	1.107.856,58
BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	Obra	1.096.778,01

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: OBRA Val. Ref.: 1.049.575,43

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato - LOTE 005

Autor	Marca/Modelo	Valor
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Obra	1.049.575,43
EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	1.049.575,43
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Obra	1.049.575,43
BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	Obra	1.039.079,68
TMK ENGENHARIA SA	Obra	1.040.575,43
TETO CONSTRUTORA SA	Obra	1.049.575,43
DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Obra	1.039.079,68
LUCAS C DA SILVA SANTOS	Obra	1.049.575,43

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: OBRA Val. Ref.: 466.315,26

Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 006

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Obra	466.315,26
TETO CONSTRUTORA SA	Obra	466.315,26
EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	466.315,26
LUCAS C DA SILVA SANTOS	Obra	466.315,26
DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Obra	461.652,17
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Obra	466.315,26
TMK ENGENHARIA SA	Obra	460.315,26
BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	Obra	466.315,26

LOTE 6

Assinado por 2 pessoas: ATIANNA CRISTINA SILVA NOVAES, TERRY TAVARES DE SOUZA VEIRA, MARIA ISABELLA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LIZARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: OBRA Val. Ref.: 1.676.670,20

Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 007

Autor	Marca/Modelo	Valor
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Obra	1.676.670,20
EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	1.676.670,20
BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA	Obra	1.659.903,50
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Obra	1.676.670,20
TMK ENGENHARIA SA	Obra	1.670.670,20
TETO CONSTRUTORA SA	Obra	1.676.670,20
OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Obra	1.676.670,20
DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Obra	1.659.903,50
LUCAS C DA SILVA SANTOS	Obra	1.676.670,20

DOCUMENTOS ANEXADOS

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIO CICERO SINARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d7010b03ff684136899d5bd845321c62.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1ad25f452b9d45d38fa79408a8a56763.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c5a1dee6773498696eb757572126cb5.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2fd32184570d4751ba3961aeb7133244.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b2a801176a47460ca6d960e3ae9ec889.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b545be2055ad4505b9f8bd6280d12e2a.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/76c047a2836240318ed6685759f3bb52.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/787be137c9104e24942d226e0febe73d.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e9123cfb753147ba9949b19d15081436.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f870b11225f646f6bb95122e0e43ba20.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6a9c57cfc17c46d69c353fa674ba8154.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90858d91498d42fdae2fdf524ddaaf12.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7bdb5298d8e54bb0bad3b9be524bab87.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fe9e2febb4674b0685bc66ff4384fd7a.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f97b98fb2ede4579991292b39039a177.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7d684c1d10f0434692b874df83764661.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cbd68ea1d3b14ff4a16db1283b10aeeb.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/62ef65e98a5d447e853d873fd65a35a0.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e79e530e1a664b858b7f24169e25dc4b.pdf

Horário: 23/07/2024 15:11 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/71c5e7160c1b43e0ae662f8af23a4fbd.pdf

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6ddf8924ac8b4153b10dc814a4bb3dab.zip

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/682192da8921497ab16cc43bd811a9a7.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0770d63ef15a4ce6817f024460a0b965.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2839a59a7a514d0aa334c00b706e6a25.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9dad0ade64f34f1bbd6a96e46f7844d6.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5511f0fd18014217935fb46eef1052a2.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6d198168e0b1486c87c04b0d9786f245.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ec93133b96ff4256943146c00ec0d8cf.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bbe31ad374aa4535945f81fd08b85597.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/879c8fe5b0124c16bf1e7090e79107c6.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/84c49b5163aa425199c6f7140ee0f417.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10639e3b281d4561924adf371700f557.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2bf03780232442ccbbf3fd727250d8fa.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/40cb221b335646a7b351b8770cdaac83.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5723ebe0b4954f91a4e3509e3cc65154.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/02254b2e964a4309b940f22efbda81e9.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/42eca69849eb46d4a0555184bc8e1dda.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d45b986f78f44e0295cfb1d11c5914a9.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e3076f6a63a84df2ad0709af84096d1b.pdf

Horário: 24/07/2024 08:36 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/88d11bfabb3a43edbe1752c43d97e47f.pdf

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c593169c57da4485a11c05fb7c0abb10.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/92c348a790d441bdbd5b77a3666e8ab6.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/64255f8976fc4cc890744db49bfec38c.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Cadastro de CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6087ec73b6fa470e9aababde78545562.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d38e1fb4d3c2466a8ed1d4d20206a28e.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/76faca5531f04bb9a327e39c4cafa5ea.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4022cf50210846e5a14253d46233b9e9.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/becd5f9f74d64ce08f7911f2fbb68e2a.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9f4c44024f84484c92095444980599fa.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aa0cb55a5b474b26a431a1446460c382.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d817104c856549e49df6ba3179c4ca4b.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3bd537b27a22426ba30e7b28f18cd688.pdf

Horário: 23/07/2024 10:27 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3492c229d2274b2d9d4ea2e363ca1f22.pdf

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/248e2068dc26434892818a83736cdc3a.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e22e4a4b4f01407d87181f30292eac9e.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6908564f8b1042729187d79d2b3fb47f.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bab43c67f5f94b2f91216ae63ebf21a7.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f57bf7163a342d18b4ec9ec1e5cc0b6.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0a5f375e387420f88687ad89070e4b7.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a6c85492352946d5929a1a2394c4ae8e.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/db9b40e3ef8b424eba45f79ef3aee87a.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4acca586c29741da82718d65a41a7106.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9ddd5b6dd47e483eaa10afb7551559d8.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e77b834f1f9a4e7bba86a3dd6226f238.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d398cfc0dfb54fb098f862c73325f01b.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9500fe7e4f18423896727fcdd123141a.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/264cc02e7204407d9f4a4417c656c593.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a05546ec1a734ab7832bad010f0c121d.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/67cfec7c438d4005b349db89b904df3e.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e6e36ad02d064951b3f379c42a90758d.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bfa9b64e3e484f74b913b248db4234e5.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46196625fb224a3d8bdc005809437813.pdf

Horário: 24/07/2024 08:12 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/59307bffccf9471ababcfc6198b60e9a.pdf

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/03f4378ef5f148389e2b97a3bd952dcc.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f354147c2b9548e5a572942efa8f81cb.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dcdd06359cc547619298d83088eb3cfc.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b88bf1914e494d87a11b840ecb0ce198.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/42dc9379a6a64578ba738095fe9fa687.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/91e13f9c3e0c499bbd3fd9e64237fbd6.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dcfc4d6abfcf4f07afca94226b7952cc.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7148ebc93e444a62a0bbbbd8afdaaff3.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8b8eba0888ca4c1b87074ecb70e5f40b.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d898aef8018c4899b695efcf29aaa94a.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/594f290938684d5e964105fe21f8c33f.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bb8e4ca95dbe42a5825c6326e609b08e.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14a1959ffdfe4be982f8ef95eb0809a7.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0408c450efcb4b779e27ff6bc7b91f6e.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b8a1513899004ea9ad549b55e966f2d3.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/87edddfa1d2045f4856f15ba633ed479.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/32a7ba13034d464c8cb4355f9b5eba87.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/95bc6d9498314c609db5077d5b4d7b0a.pdf

Horário: 23/07/2024 16:04 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8561221f2db040859fbfaec75c38d5d8.pdf

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3cf4991039ef4faabd4a715b327a889e.zip

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/790cf0daf351483b9461138585fc13ed.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c9bd95ba85f4a55a6f506384989e5e5.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d7b4032aae1f468f98238b26f1daca9c.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3047d5ef48c742b8ac046d78a9b7c971.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3edb6de07124465d99f0c7110919238f.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f56046d8e9564ec69c5d1ddf7755b562.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f2003636789449fa28f5c2d45a6e404.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8cbd96a9fde54cc5848817dcec3702e4.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a77d4132cf664d1687f940cc0332318b.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d8960096fada4408a0d99bd8b2c988c6.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/294584ed2c75473e939e12bcf4fa8f00.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7a129c93afb24627a2a5089877d300e0.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/44d792793f4a43a79a37ba5894729c44.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e550a03c46d64eb8871e7616f320a7d8.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/417fdeff58574d73b5e862e65846d8f0.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4a52536fe2dc48209cdce929122ad809.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d8fd96d7d05442f793c23d5aa4aa8165.zip

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/404676af433645ffba205083d985ff18.pdf

Horário: 24/07/2024 08:28 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e70bc63d96724b1993176142877668b7.pdf

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE008/2024C
Processo Administrativo Nº 414/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 02/07/2024 15:24:32

Valor ref. total: 5.990.804,80 **Desconto médio: 14,17%** **Total economizado: 789.785,88**

LOTE 1 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.016.342,99** **Média lote (%): 10,02%** **Econ. lote: 101.834,99**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal Guaraú II - LOTE 001	1	1.016.342,99	914.508,00	10,02%	101.834,99

LOTE 2 Quantidade.: 1 **Total lote: 674.044,34** **Média lote (%): 20,63%** **Econ. lote: 139.044,34**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto - LOTE 003	1	674.044,34	535.000,00	20,63%	139.044,34

LOTE 3 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.107.856,58** **Média lote (%): 20,57%** **Econ. lote: 227.856,59**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo - LOTE 004	1	1.107.856,58	879.999,99	20,57%	227.856,59

LOTE 4 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.049.575,43** **Média lote (%): 6,01%** **Econ. lote: 63.064,49**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato - LOTE 005	1	1.049.575,43	986.510,94	6,01%	63.064,49

LOTE 5 Quantidade.: 1 **Total lote: 466.315,26** **Média lote (%): 17,22%** **Econ. lote: 80.315,26**

Assinado por 4 pessoas: ANANIA CRISTINO SILVA DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 006	1	466.315,26	386.000,00	17,22%	80.315,26

LOTE 6 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.676.670,20** **Média lote (%): 10,60%** **Econ. lote: 177.670,21**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 007	1	1.676.670,20	1.498.999,99	10,60%	177.670,21

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE008/2024C
Processo Administrativo Nº 414/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 02/07/2024 15:24:32

TOTAL DO PROCESSO: **5.000.800,00**

OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 02.183.510/0001-77 — 899.800,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 099 Lance: 899.800,00 **Total: 899.800,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal Guaraú II - LOTE 001

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.016.342,99 **Valor Unit.: 899.800,00** Total Item: 899.800,00

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA — 61.106.159/0001-80 — 1.801.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 535.000,00 **Total: 535.000,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto - LOTE 003

Quantidade: 1 Val. Ref.: 674.044,34 **Valor Unit.: 535.000,00** Total Item: 535.000,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 098 Lance: 880.000,00 **Total: 880.000,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo - LOTE 004

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.107.856,58 **Valor Unit.: 880.000,00** Total Item: 880.000,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 037 Lance: 386.000,00 **Total: 386.000,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 006

Quantidade: 1 Val. Ref.: 466.315,26 **Valor Unit.: 386.000,00** Total Item: 386.000,00

TMK ENGENHARIA SA — 28.131.759/0001-22 — 2.300.000,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 075 Lance: 900.000,00 **Total: 900.000,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato - LOTE 005

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.049.575,43 **Valor Unit.: 900.000,00** Total Item: 900.000,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 015 Lance: 1.400.000,00 **Total: 1.400.000,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares) - LOTE 007

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA CHAVES, THIERRI TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CECILIA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

Quantidade: 1 | Val. Ref.: 1.676.670,20 | **Valor Unit.: 1.400.000,00** | Total Item: 1.400.000,00

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4 e informe o código 8D40-A362-E4AB-53E4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D40-A362-E4AB-53E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 14/08/2024 14:22:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 14/08/2024 15:04:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 14/08/2024 15:18:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/08/2024 08:35:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D40-A362-E4AB-53E4

Proc. Administrativo 62- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/08/2024 às 14:17:30

Comunicado Conco.08-2024

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

COMUNICADO_CONC_08_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	14/08/2024 14:18:37	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **DA1F-2671-97D0-1EA4**

PROCESSO Nº 414/2024 1DOC
CONCORRENCIA Nº08/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº 08/2024 que no dia 15/08/2024 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati, 14 de agosto de 2024

LEANDRO DE MORAIS
Agente de Contratações

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA1F-2671-97D0-1EA4 e informe o código DA1F-2671-97D0-1EA4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DA1F-2671-97D0-1EA4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 14/08/2024 14:18:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA1F-2671-97D0-1EA4

Proc. Administrativo 63- 414/2024

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 14/08/2024 às 14:20:56

RETIFICANDO,

Leandro de Moraes - SEADM-DESUP, **RESPOSTA NO DESPACHO 60.**

ATENCIOSAMENTE,

Proc. Administrativo 64- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/08/2024 às 14:37:21

Segue publicações do comunicado para eventuais manifestações de recurso.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

CCF_000337.pdf
comunicado_concorrencia_08_20247_site.pdf
comunicado_conco_08_2024_bll.pdf
recurso_conco_08_2024_bll.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Departamento de Suprimentos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PROCESSO Nº 414/2024 1DOC
CONCORRENCIA Nº08/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº 08/2024 que no dia 15/08/2024 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati, 14 de agosto de 2024

LEANDRO DE MORAIS
Agente de Contratações

Publicado no Mural

Em 14 / 08 / 2024

Responsável

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA1F-2671-97D0-1EA4 e informe o código DA1F-2671-97D0-1EA4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DA1F-2671-97D0-1EA4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 14/08/2024 14:18:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA1F-2671-97D0-1EA4

King Prefeitura

Toggle navigation

-  **Ver Aula:**



Jailton...

Compras...

Pesquisar Módulo

- Suporte Técnico
- Dashboard
- Ata de Abertura

1. Dashboard
   - Ata de Registro de Preço
   - Diário Oficial Eletrônico
   - Licitação

Vamos a algumas instruções

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

ID	Nome Doc	Data	Ação

8991 comunicado Conc. 08-2024	14/08/2024
8818 ANEXOS LOTE 07 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8817 ANEXOS LOTE 06 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8816 ANEXOS LOTE 05 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8815 ANEXOS LOTE 04 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8814 ANEXOS LOTE 03 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8813 ANEXOS LOTE 01 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8812 TR RESUMIDO CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8811 MEMORIAIS DESCRITIVOS CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8810 ETP CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8809 DFD CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8808 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008-2024	02/07/2024

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
14/08/2024
Anexar documento

N° da Licitação: 8 - Ano: 2024 - Modalidade: Concorrência Pública

Voltar

N° do Processo
414

Data de Acolhimento/Horario: 03/07/2024 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario: 24/07/2024 | 08:30:00
Data da Disputa/Horario: 24/07/2024 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Resumo

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Vídeo Aula

×



epcco lote 04.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO	PNCP
obra nobre lote 1.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO	PNCP
epcco lote 06.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO	PNCP
analise tec. obras.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO	PNCP
obra nobre lote 07.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO	PNCP
epcco lote 03.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO	PNCP
parecer obras- concorre. 06.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO	PNCP
analise electra.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO	PNCP
analise obra -- lote 01.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO	PNCP
analise obra lote 07.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO	PNCP
PARECER LOTE 01.pdf	07/08/2024 09:02	NÃO	PNCP
LOTE 01.pdf	07/08/2024 09:02	NÃO	PNCP
PARECER TECNICO OBRAS- CONC.08-2024.pdf	08/08/2024 09:52	NÃO	PNCP
PARECER EPCCO.pdf	09/08/2024 13:45	NÃO	PNCP
PARECER EDE.pdf	09/08/2024 13:45	NÃO	PNCP
PARECER OBRAS -CONC.08.pdf	09/08/2024 13:45	NÃO	PNCP
PAREC. TECNICO.pdf	14/08/2024 14:06	NÃO	PNCP
comunicado Concorrencia 08-2024.pdf	14/08/2024 14:23	NÃO	PNCP

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
14/08/2024 14:22:11	Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº 08/2024 que no dia 15/08/2024 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos ad ministrativos.
14/08/2024 14:21:58	lote 04- ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
14/08/2024 14:21:47	lotes 02,03,05 e 06- EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
14/08/2024 14:21:33	lote 01- EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
14/08/2024 14:20:53	Boa Tarde, após analise da proposta, planilha de custos e documentos de habilitação ficam declaradas vencedoras :
14/08/2024 14:07:14	O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
14/08/2024 14:06:59	O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRU ÇÕES LTDA.
14/08/2024 14:06:39	O arquivo PAREC. TECNICO.pdf foi adicionado ao processo.
13/08/2024 17:14:06	Boa Tarde estamos ainda analisando os documentos de habilitação. Retomaremos amanha a partir das 09:00. Bom descanso a todos!

Proc. Administrativo 65- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 19/08/2024 às 11:02:58

Bom dia, encaminhamos o processo para parecer conclusivo, visando a adjudicação e **homologação parcial do certame**

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

RELATORIO_Conc_08_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	19/08/2024 11:03:10	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C085-25FB-C3AE-8D1A**

DE: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUINCIPIO

CONCORRENCIA Nº08/2024
PROCESSO N° 414/2024 1DOC

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Concorrência, o qual tem por objeto a "Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP".

A sessão pública da Concorrência nº08/2024 foi realizada no Portal BLL COMPRAS com início no dia 24/07/2024 com a participação de 09 (nove) licitantes, sendo: (01) BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA; (02) ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA; (03) TMK ENGENHARIA SA; (04) TETO CONSTRUTORA SA; (05) EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA; (06) OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; (08) DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA; (09) LUCAS C DA SILVA SANTOS.

<u>Ocorrências da Sessão:</u>

A licitante (06) OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, foi incialmente declarada vencedora para o lote 01, porém a empresa deixou de apresenta o registro da empresa ou inscrição do profissional competente (CREA ou CAU) não atendendo o item 10.10.1 do edital, sendo assim foi inabilitado (despacho nº43), O lote foi transferido para a licitante (03) TMK ENGENHARIA AS, porém mesmo após comunicado no chat BLL a empresa deixou de anexar a proposta e planilha de custos dentro do prazo estimado em edital, sendo assim foi desclassificada. O lote foi transferido para a licitante (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Após análise da proposta atualizada, planilha de custos e dos documentos de habilitação, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 50 e 58).

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C085-25FB-C3AE-8D1A e informe o código C085-25FB-C3AE-8D1A

A licitante (06) OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, foi incialmente declarada vencedora para o lote 06 *não apresentou o registro da empresa ou inscrição na profissional competente - CREA ou CAU, desta forma não atendeu o item 10.10.1 e não apresentou quantitativo suficiente para comprovação de experiência (capacidade operacional) item 10.10.6. referente a "Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição - 5.620,02 m2" (DESPACHO Nº43), sendo assim foi inabilitada.* O lote foi transferido para a licitante (03) TMK ENGENHARIA AS, porém mesmo após comunicado no chat BLL a empresa deixou de anexar a proposta e planilha de custos dentro do prazo estimado em edital, sendo assim foi desclassificada. O lote foi transferido para a licitante (05) EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Após análise da proposta atualizada, planilha de custos e dos documentos de habilitação, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 50 e 57).

Salientamos que foi anunciado via chat no portal BLL COMPRAS em 14/08/2024 sobre a abertura de prazo em sistema a ser realizada em 15/08/2024 às 10 horas. Houve manifestação de interposição de recurso para *o lote 04*. Sendo assim está concedido o prazo em sistema de 03 (três) dias uteis para apresentação do recurso.

Diante disso encaminhamos o processo para parecer conclusivo, visando a adjudicação e **homologação parcial do certame**, conforme classificação das licitantes a seguir:

Empresas declaradas vencedoras:

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

LOTE 01	R$ 914.508,00

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

LOTE 02	R$ 535.000,00	LOTE 03	R$ 879.999,99
LOTE 05	R$ 386.000,00	LOTE 06	R$ 1.498.999,99

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C085-25FB-C3AE-8D1A e informe o código C085-25FB-C3AE-8D1A

Cajati, 19 de agosto de 2024

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C085-25FB-C3AE-8D1A e informe o código C085-25FB-C3AE-8D1A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C085-25FB-C3AE-8D1A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 19/08/2024 11:03:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C085-25FB-C3AE-8D1A

Proc. Administrativo 66- 414/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 19/08/2024 às 14:02:17

Prezado,

Segue Parecer,

Att.

_

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_JURIDICO_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_414_2024_POSSIBILIDADE_DE_ADJUDICACAO_PARCIAL_NOVALEI_DE_L

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	19/08/2024 14:02:26	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6580-AB7F-B384-E955**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 414/2024
Concorrência nº 008/2024

EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO.

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica quanto à possibilidade de adjudicação dos objetos licitados.

No que se refere ao **exame do edital, ratificamos o parecer constante no despacho n° 12**, tendo em vista o atendimento jurídico-formal a norma 14.133/2021, além de obediência aos princípios da administração pública.

O aviso de edital foi regularmente publicado com sessão marcada para 24/07/2024 (Despacho 19), atendendo assim plenamente o **Princípio da Publicidade**.

Cadastraram propostas as licitantes BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA; ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA; TMK ENGENHARIA SA; TETO CONSTRUTORA SA; EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA; OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA; LUCAS C DA SILVA SANTOS.

Após a abertura da proposta, análises das documentações foram classificadas conforme disposto no Memorando do Agente de Contratações (Despacho 65).

É o relatório. Opino.

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6580-AB7F-B384-E955 e informe o código 6580-AB7F-B384-E955

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_6580AB7FB384E9552 9C95D3E proc_administrativo-66--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/3) 4852/5377

Inicialmente, é importante esclarecer que o Parecer Jurídico Conclusivo **analisa apenas o plano da legalidade**, ficando a conveniência a cargo do gestor público.

Destarte, trata-se de Concorrência para ***Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.,*** que obedeceu ao artigo 53 e seguintes da Lei de Licitações.

Da análise dos autos verifica-se que os princípios vinculados ao Procedimento licitatório foram respeitados, com a regular publicação do aviso de Edital, e atendimento aos prazos legais.

E ainda, houve apresentação da documentação necessária e existência de competitividade, objetivando a melhor proposta a Administração, sendo possível constatar que aparentemente houve regularidade no procedimento.

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da **homologação PARCIAL do certame e adjudicação dos objetos vinculados aos lotes 01, 02, 03, 05 e 06** as licitantes vencedoras nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021.

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 19 de agosto de 2024.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6580-AB7F-B384-E955 e informe o código 6580-AB7F-B384-E955

1Doc: Proc. Administrativo.414/2024 | Anexo: emissao_6580AB7FB384E9552 9C95D3E proc_administrativo-66-414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/3) 4853/5377

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6580-AB7F-B384-E955

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 19/08/2024 14:02:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6580-AB7F-B384-E955

Proc. Administrativo 67- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 19/08/2024 às 14:18:19

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a Adjudicação e Homologação parcial do procedimento, em conformidade com o inciso IV do Artigo 71 da Lei Federal nº 14133/2021.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCE008_2024C_MUNICIPIO_DE_CAJATI_ADJUDICADO.pdf
CCE008_2024C_MUNICIPIO_DE_CAJATI_HOMOLOGADO.pdf
homologacao_e_adjudicacao_concorrencia_008_2024_parcial.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ronaldo de Oliveira Pinto	19/08/2024 14:53:51	1Doc	RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **60E8-3775-2CD1-815A**

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | **ADJUDICADO** | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0 0

PROCESSO: CCE008/2024C

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:07	ADJUDICADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	914.508,00	1.016.342,99	**10,02%**
2	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	535.000,00	674.044,34	**20,63%**
3	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	879.999,99	1.107.856,58	**20,57%**
5	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	386.000,00	466.315,26	**17,22%**
6	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.498.999,99	1.676.670,20	**10,6%**

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60E8-3775-2CD1-815A e informe o código 60E8-3775-2CD1-815A

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | **HOMOLOGADO** | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE008/2024C

0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:26	HOMOLOGADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	914.508,00	1.016.342,99	**10,02%**
2	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	535.000,00	674.044,34	**20,63%**
3	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	879.999,99	1.107.856,58	**20,57%**
5	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	386.000,00	466.315,26	**17,22%**
6	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.498.999,99	1.676.670,20	**10,6%**

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60E8-3775-2CD1-815A e informe o código 60E8-3775-2CD1-815A

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DO CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 008/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91):**

Lote 01 - Valor Total:	R$ 914.508,00 (novecentos e catorze mil, quinhentos e oito reais)

2) **EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 61.106.159/0001-80):**

Lote 03 - Valor Total:	R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reis)
Lote 04 – Valor Total:	R$ 879.999,99 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
Lote 06 – Valor Total:	R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais)
Lote 07 – Valor Total:	R$ 1.498.999,99 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

Obs.: Os números dos lotes seguem os constante no edital e TR do procedimento.

Cajati/SP, 19 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60E8-3775-2CD1-815A e informe o código 60E8-3775-2CD1-815A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 60E8-3775-2CD1-815A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 19/08/2024 14:53:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60E8-3775-2CD1-815A

Proc. Administrativo 68- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/08/2024 às 15:32:03

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da Adjudicação e Homologação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000073.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	19/08/2024 15:32:19	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	19/08/2024 17:16:42	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **D102-EDDD-FF28-7B77**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/ 2024 1DO CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 008/ 2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/ 0001-91):**

Lote 01 - Valor Total:	R$ 914.508,00 (novecentos e catorze mil, quinhentos e oito reais)

2) **EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 61.106.159/ 0001-80):**

Lote 03 - Valor Total:	R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reis)
Lote 04 – Valor Total:	R$ 879.999,99 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
Lote 06 – Valor Total:	R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais)
Lote 07 – Valor Total:	R$ 1.498.999,99 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

Obs.: Os números dos lotes seguem os constante no edital e TR do procedimento.

Cajati/ SP, 19 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no Mural

Em 19/08/2024

Responsável

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO DE BELIA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F02-3775-2CD1-8115 e informe o código 6F02-3775-2CD1-8115
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D102-EDDD-FF28-7B77 e informe o código D102-EDDD-FF28-7B77

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0 0

PROCESSO: CCE008/2024C

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:07	ADJUDICADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	914.508,00	1.016.342,99	10,02%
2	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	535.000,00	674.044,34	20,63%
3	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	879.999,99	1.107.856,58	20,57%
5	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	386.000,00	466.315,26	17,22%
6	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.498.999,99	1.676.670,20	10,6%

Assinado por 2 pessoas: ALTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://oficial.ecnpr.com.br/verificacao/D102-EDDD-FF28-7B77 e informe o código D102-EDDD-FF28-7B77

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE008/2024C

0

	Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
	1	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:26	HOMOLOGADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	914.508,00	1.016.342,99	10,02%
	2	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	535.000,00	674.044,34	20,63%
	3	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	879.999,99	1.107.856,58	20,57%
	5	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	386.000,00	466.315,26	17,22%
	6	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.498.999,99	1.676.670,20	10,6%

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cabal.1doc.com.br/verificacao/D102-EDDD-FF28-7B77 e informe o código D102-EDDD-FF28-7B77

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 60E8-3775-2CD1-815A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 19/08/2024 14:53:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60E8-3775-2CD1-815A

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D102-EDDD-FF28-7B77 e informe o código D102-EDDD-FF28-7B77

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D102-EDDD-FF28-7B77

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/08/2024 15:32:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 19/08/2024 17:16:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D102-EDDD-FF28-7B77

Proc. Administrativo 69- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/08/2024 às 07:30:41

Setores envolvidos:

GAB, GAB-AG, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da adjudicação e homologação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP-IMESP Caderno Municípios.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
DOE_SP_HOMOLOGACAO_CCE_08_2024.pdf
DOM_HOMOLOGACAO_CCE_08_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9F82-1CE2-967C-B9CB e informe o código 9F82-1CE2-967C-B9CB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9F82-1CE2-967C-B9CB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/08/2024 07:30:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9F82-1CE2-967C-B9CB

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 455/2024 1DO
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 012/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para "Reforma da EMEI GENTE INOCENTE, situada na Av. Aguaí, s/ nº - Bairro Vila Antunes - Cajati/SP".
De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:
1) EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME (CNPJ 00.745.809/0001-42):
Valor Total: R$ 539.523,36 (quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos).
Cajati/SP, 15 de agosto de 2024.
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DO
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 008/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.
De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:
1) EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91):
Lote 01 - Valor Total: R$ 914.508,00 (novecentos e catorze mil, quinhentos e oito reais).
2) EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 61.106.159/0001-80):
Lote 03 - Valor Total: R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reis);
Lote 04 – Valor Total: R$ 879.999,99 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos);
Lote 06 – Valor Total: R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais); e
Lote 07 – Valor Total: R$ 1.498.999,99 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
Obs.: Os números dos lotes seguem os constante no edital e TR do procedimento.
Cajati/SP, 19 de agosto de 2024.
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 509/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024
OBJETO: Aquisição de material de escritório, papelaria e equipamentos (autenticadora, encadernadora, guilhotina, marcador de páginas e calculadora de mesa) para atender as demandas de uso nas Secretarias e setores vinculados à Prefeitura do Município de Cajati - SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 03 de setembro de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 03 de setembro de 2024.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.
Cajati/SP, 19 de agosto de 2024.
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

CAMPO LIMPO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

DDC – DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RESUMO DE CONTRATO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL no. 005/2024 – AO CONTRATO EMERGENCIAL no. 050/2024 – FIRMADO NOS AUTOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO no. 006/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO no. 0375/2024. CLÁUSULA 1 – DO OBJETO: Contratação de Residência Terapeutica em cumprimento de determinação do Ministério Público – Processo nº. 0001182-35.2021.8.26.0115 em favor de SAMUEL FRANKLIN DO PRADO. CLÁUSULA 3 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De conformidade com a comunicação realizada pela Secretaria de Saude através de email, a rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 138, inciso I, e art. 104, da Lei Federal no. 14.133/21 e suas alterações, bem como a Cláusula 12 – Da Extinção Contratual, em seu item 12.2, do contrato originário. CLÁUSULA 5 – DO MOTIVO DA RESCISÃO / JUSTIFICATIVA: O motivo da RESCISÃO UNILATERAL deve-se ao cumprimento da decisão judicial expedida em 15/07/2024 que determinou a transferência imediata de Samuel para local adequado e clinica regularizada. CLÁUSULA 6 – DO RECURSO: Fica assegurada à CONTRATADA, o prazo de RECURSO de 03 dias úteis à presente RESCISÃO, previsto na alínea e) do inciso I do art. 165 da Lei Federal no. 14.133/21, contar de sua INTIMAÇÃO. Os autos deste Processo Administrativo estão com vista franqueada à CONTRATADA, aos 08 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro. ASS – Secretaria Municipal de Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/24 Contratação de empresa especializada para execução de pavimento asfáltica na Rua Geni Stefani, Bairro Colina do Ponta, conforme especificações do Estudo Técnico Preliminar e termo de referência, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, projeto e planilha orçamentária, BDI e anexos ao Edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 09 horas do dia 21/08/24 até às 09 horas do dia 03/09/24. Abertura de Propostas Iniciais: 03/09/24 às 09h05min. A partir do dia 21/08/2024 o edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.novobbmnet.com.br ou solicitado pelo e-mail: pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8376 ou diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
AUGUSTO PEREIRA FILHO
Secretário Municipal de Obras
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/24 – Aquisição de equipamentos médicos, de informática e materiais permanentes destinados ao Ambulatório de Central, através da Emenda Parlamentar 14018.974000/1230-09, conforme especificações do Estudo Técnico Preliminar e termo de referência e descritivos constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM. Despacho da Secretária Municipal de Saúde, HOMOLOGANDO o presente certame licitatório, ADJUDICANDO o objeto da licitação às empresas: BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, vencedora dos itens 04, 26 e 27; CIRURGICA IBIPORÃ LTDA, vencedora do item 16; ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA, vencedora do item 15; EQ. SAÚDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, vencedora do item 10; ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP, vencedora do item 17; EVORA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA vencedora do item 14; F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, vencedora do item 25; FORMIGARI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, vencedora do item 03; JM COELHO FRANCATO LTDA EPP, vencedora do item 05; M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, vencedora dos itens 11, 13, 19, 21 e 28; NADIA MARINA PIRES, vencedora do item 09; RODRIGO TORRES FONSECA, vencedora dos itens 01 e 24; ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME, vencedora dos itens 06, 07 e 08; SHANX LTDA, vencedora do item 22; SILVIO VIGIDO ME, vencedora dos itens 18 e 20; V.L. FUZETI - COMERCIAL, vencedora do item 12 do pregão epigrafado. O item 02 foi fracassado e o item 23 revogado.
ALYNNE SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/24 – Registro de Preços para eventual fornecimento de medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso continuado com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e descritivo constante do Anexo I do Termo de Referência deste Edital, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM. Despacho da Secretária Municipal de Saúde, HOMOLOGANDO o presente certame licitatório, ADJUDICANDO o objeto da licitação às empresas: AGLON COMERCIOE REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora do item 23; CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), vencedora dos itens 05, 50 e 51; CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), vencedora dos itens 08, 09, 12, 18 e 22; CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, vencedora do item 07; CM HOSPITALAR S.A, vencedora do item 33; DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA vencedora dos itens 25 e 52; GEMELI MEDICAL LTDA, vencedora dos itens 02, 03, 29, 41 e 56; INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, vencedora dos itens 57 e 58; PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA, vencedora do item 34; ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA (DF) vencedora do item 46; ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA (RJ) vencedora dos itens 59, 60, 64 e 65 do pregão epigrafado. Os itens 27, 47, 53, 54, 55, 61 e 67 foram fracassados. Os itens 01, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 62, 63, 66, 68 e 69 foram desertos.
ALYNNE SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde

CAMPOS NOVOS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1504/2024 - OBJETO: "Registro de preços para os serviços de divulgação e publicidade de campanhas, eventos e mobilizações, por meio de áudio, dos atos institucionais de interesse público, conforme termo de referência parte integrante do processo. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. DATA DA ABERTURA: 03 DE SETEMBRO 2024. LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br EDITAL: na integra a disposição dos interessados nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.camposnovospaulista.sp.gov.br e na Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista no endereço acima indicado, Campos Novos Paulista, 19 de agosto de 2024. FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO - Prefeito Municipal

CANITAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024
PROCESSO Nº 047/2024
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Registro de preços para aquisição de hortifruti para execução da merenda escolar, conforme especificações constantes do anexo I - Termo de referência.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/09/2024.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h00.
MAIS INFORMAÇÕES E EDITAIS COMPLETOS NO SITE DO MUNICÍPIO: www.canitar.sp.gov.br
CANITAR, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2024.
JOEL RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL

CAPELA DO ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

DIMSÃO DE LICITAÇÕES – EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 147/2024
PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços médicos plantonistas de urgência e emergência, em plantões de 12 (doze) horas presenciais. No Pronto Atendimento Municipal, anteriormente designado para o dia 21/08/2024 restou suspenso para serem promovidas adequações ao objeto do certame. Uma vez concluídas as alterações os prazos serão reabertos com disponibilização do edital retificado aos interessados.
Capela do Alto, 19 de Agosto de 2024.
Marcio José de Lima – Agente de Contratação

CAPIVARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

-ACHA-SE ABERTO NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI-SP:
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 026/2024 (EDITAL 145/2024). Objeto: Serviços de engenharia para construção de calçada e execução de serviços de iluminação na Av. Dr. Ênio Pires de Camargo. Abertura das Propostas: 03/09/2024, às 08:30h. Início da Fase de Lances: 03/09/2024, às 09:00h. Acesso: bllcompras.com. Capivari, 19 de agosto de 2024. LUÍS FELIPE RUSIGNELLI – Secretário Municipal de Projetos, Convênios e Captação de Recursos

CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 34/24 – PI Nº 12264/24 – PC 275/24 – RP nº 126/24
Objeto: Registro de Preços de camisetas para projeto FLIC e Robótica 2024, e camisetas para servidores.
Compromissária: J. APARECIDA MARIANO AGENCIAMENTO LTDA. – CNPJ nº 24.260.175/0001-04.
R$ 47.999,90 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
Assinatura: 19/08/2024
EXTRATO DE ADITAMENTO
Contrato 102/2022– DL nº4107/2022– PC nº 4360/2022 - PI nº 18440/2022
Objeto: Locação de um imóvel para uso não residencial, destinado à instalação do PROTEGE.
Contratada: TASSO & TASSO LTDA CNPJ: 46.497.797/0001-85
Aditamento nº 02 : Prorrogação em 12 meses.
Valor global : R$ R$ 124.344,84 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
Assinatura: 26 de julho de 2024
EXTRATO DE ADITAMENTO
Contrato nº115/2021– PE nº34/2021 – PI nº13391/2021
Objeto: prestação de serviços de locação de equipamento de impressão colorida, cópia e digitalização de grandes formatos – plotter multifuncional
Contratada: RICOHPY EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 15.106.887/0001-74
Aditamento nº 04 : Prorrogação em 12 meses.
Valor global : R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
Assinatura: 13 de agosto de 2024
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 44/24 – PI 18.171/24 – PC 415/24 – Edital 60/24
Objeto: Registro de Preços Para Aquisição De Massa Asfáltica Fria Ensacada.
Adjudicada: PAVIMENTO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS EIRELI – CNPJ nº 24.725.457/0001-21– Itens 1 e 2 – R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
Assinatura: 19/08/2024.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 37/24 – PI 10.276/24 – PC 226/24 – Edital 51/24
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de outsourcing de impressão sem franquia por página.
Adjudicada: LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA – CNPJ nº 00.382.254/0001-11 – Lote único – R$ 3.073.737,60 (três milhões, setenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). Assinatura: 16/08/2024.
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 43/23 – PI Nº 18379/23 – PC 675/23
Objeto: Aquisição de itens para limpeza e conservação predial das unidades escolares, oriundo da Ata de Registro de Preços nº 69/23.
Contratada: MILCLEAN IND. COM. DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA. - CNPJ nº 25.209.655/0001-32.
R$ 2.098.955,60 (dois milhões noventa e oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).
KARINA SOARES - Secretária Adjunta Municipal de Educação
Assinatura: 15/08/2024

CARAPICUÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

Recurso
Pregão Eletrônico nº 75/24 - Processo nº 18093/24 - Objeto: Contratação de empresa para locação de caminhão tipo baú para atendimento da Justiça Eleitoral no transporte e distribuição das urnas eletrônicas - Foi negado provimento ao recurso apresentado pela empresa DISTRIBUIDORA E ARMAZÉNS GERAIS CEAC LTDA.
Homologação/Adjudicação
Pregão Eletrônico nº 73/24 - Processo nº 15180/24 - Objeto: Registro de preços para aquisição de cesta básica - Fica homologado e adjudicado o objeto do Pregão supra, a favor da empresa NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS para os lotes 01 e 02 do Edital.
EXTRATO
FICA PRORROGADO POR 102 DIAS O PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO 74/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/24 À 30/01/25 - PROC. ADM. 17.704/23 - CONTRATADA: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CEEAC - COHAB NESTE MUNICÍPIO - MOD. CP 09/23.
FICA PRORROGADO POR 12 MESES O CONTRATO DE GESTÃO 49/23 REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/24 À 12/07/25 NO VALOR DE R$ 1.423.920,96 - PROC. ADM. 4971/23 - CONTRATADA: INSB - INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI - OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NA RUA EGEU - BAIRRO COHAB II - MOD. CHP 01/23.
EXTRATO DE CONTRATOS
CONTRATO 73/24 CONTRATADA: JEFFEX SERVICE LTDA - PROC. ADM: 19.557/2024 – OBJETO: Construção de equipamento de segurança pública no Parque da Aldeia neste município – MOD: Concorrência 37/24 – VALOR DE RS 5.736.000,00 – VIGÊNCIA: 15 (quinze) meses, a partir de 14 de agosto de 2024.
CONTRATO 74/24 CONTRATADA: BAMONTE TRANSPORTES LTDA - PROC. ADM: 16.883/2024 – OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículo para transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise – MOD: Pregão Eletrônico 82/24 – VALOR DE R$ 2,354,445,00 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 15 de agosto de 2024.
Carapicuíba, 19 de agosto de 2024.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

CASA BRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato de Atas de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 29/204 - Processo nº 283/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - SP.
Fornecedor: Café Coliseu Ltda. - CNPJ nº 42.619.993/0001-24
Item 02 - CAFÉ ESPECIAL SUPERIOR, torrado e moído, constituído de grãos arábica, com qualidade acima de 80 pontos na escala sensorial e que possua certifica ABIC de pureza e qualidade. Embalagem de 500 g. Validade mínima de 12 (doze) meses na data de entrega. Marcas de referência: Café Melitta, Pilão, 3 Corações, Pelé ou similar - 12.000 pacotes - Valor Unit. R$ 11,70
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. - CNPJ nº 08.528.442/0001-17
Item 01 - AÇÚCAR CRISTAL, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99% E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3%, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. CONTENDO 05 KG. VALIDADE: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: UNIÃO, CRISTAL OU SIMILAR. - 4.000 pacotes - Valor Unitário: R$ 15,63
Vigência: 12 meses
Casa Branca, 19.08.2024
Cláudio M. A. Rezende Junior
Secretário de Administração e Gestão Pública
RATIFICO a Inexigibilidade de licitação nº 10/2024 – Processo nº 300/2024, Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos para ao funcionamento da bomba de insulina para o componente estratégico para atender demandas judiciais, com fundamento no Artigo 74 – Inciso I da Lei nº 14133/2021. Contratada: Meditronic Comercial Ltda. – Valor Total: R$ 329.772,00 (trezentos e vinte e nove mil setecentos e setenta e dois reais).
Casa Branca, 19.08.2024
FABIANA MOREIRA MENDES CHAGAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 - PROCESSO nº 254/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO E AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO MODELO PICK UP PEQUENO, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA - SP, TUDO DE ACORDO COM O QUE DETERINA A LEGISTAÇÃO VIGENTE.
Informações:
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 21/08/2024/2024 às 08:00 horas.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 02/09/2024, às 09:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/09/2024, à 09:01 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 02/09/2024, a partir das 10:00 horas.
Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br "Acesso Identificado", licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. O Edital poderá ser examinado no endereço supra-mencionado a partir do dia 21 de agosto de 2024, nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br ou pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.
Casa Branca, 19.08.2024
Fabiana Moreira Mendes Chagas
Secretária Municipal de Saúde

CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Termo de Adjudicação e Homologação. Processo Licitatório 72/2024. Concorrência 08/2024. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, com fornecimento de materiais, para a ampliação do cemitério municipal (pavimentação, guias, calçamento, execução de muro e portão, rede de iluminação pública e abastecimento de água), a ser realizado na Rua Mariano Nogueira de Souza, s/nº, Centro, Castilho – SP. Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inciso IV, do artigo 71, da Lei Federal nº. 14.133/21, de 01/04/2021, Adjudicar e Homologar o item do objeto licitatório, à empresa abaixo delineada: J. A. Abdalla Construções e Serviços Ltda – EPP. Rua Tomé Emídio de Souza, 865, Bairro Laranjeiras. Castilho – SP. CNPJ (MF): 60.818.101/0001-04. Item: 01. Valor: R$ 359.998,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais). Castilho – SP, 19 de agosto de 2024. Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTILHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024
OBJETO: Aquisição de um veículo zero quilometro para os serviços da Câmara Municipal de Castilho-SP.
TIPO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial - MENOR PREÇO
REGIMENTO: Lei Federal 14.133/2021
ABERTURA DA SESSÃO: às 09:00 (nove horas) do dia 04 (quatro) de setembro (09) de dois mil e vinte e quatro (2024), nas dependências da Câmara Municipal de Castilho/SP, situada na Rua José Zari, 545, CEP. 16920-000, Castilho/SP.
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: Os interessados poderão obter informações complementares e esclarecimentos sobre a licitação, na Câmara Municipal de Castilho, com a Comissão de Licitação pelo endereço eletrônico secretaria@camaracastilho.sp.gov.br ou pelo fone (18) 3741-1117.
RETIRADA DO EDITAL: até o dia 03/09/2024, no endereço acima citado em dias uteis, das 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas ou pelo site https://camaracastilho.sp.gov.br.
Castilho/SP, 16 de agosto de 2024.
AILTON PEREIRA DE SOUZA
Presidente

CATIGUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024
EDITAL Nº 001/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, NOVOS E SEM USO, COM ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal nº 092, de 28 de dezembro 2023, e demais legislações aplicáveis, com suas posteriores alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03 DE SETEMBRO DE 2024.
HORÁRIO: 09H00MIN00SEG, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: ATÉ 08H30MIN, DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024.
LOCAL: BLL COMPRAS - https://bllcompras.com/Home/Login
EDITAL NA ÍNTEGRA: Cópia do Edital ou maiores informações, poderão ser obtidos no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, pelo telefone: (17) 3564-9500, de segunda à sexta-feira e pelos Sites: www.catigua.sp.gov.br e www.bllcompras.com, pelo e-mail: licitacao@catigua.sp.gov.br e suporte ao Fornecedor do BLL Compras (41) 3097-4600 / contato@bllorg.br.
Catiguá - SP, 19 de Agosto de 2024.
CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
Prefeito do Município de Catiguá
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024
EDITAL Nº 001/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ERGOMÉTRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATIGUÁ, VISANDO A PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO FÍSICA DE PACIENTES NO SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal nº 092, de 28 de dezembro 2023, e demais legislações aplicáveis, com suas posteriores alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03 DE SETEMBRO DE 2024.
HORÁRIO: 14H00MIN00SEG, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: ATÉ 13H30MIN, DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024.
LOCAL: BLL COMPRAS - https://bllcompras.com/Home/Login
EDITAL NA ÍNTEGRA: Cópia do Edital ou maiores informações, poderão ser obtidos no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, pelo telefone: (17) 3564-9500, de segunda à sexta-feira e pelos Sites: www.catigua.sp.gov.br e www.bllcompras.com, pelo e-mail: licitacao@catigua.sp.gov.br e suporte ao Fornecedor do BLL Compras (41) 3097-4600 / contato@bllorg.br.
Catiguá - SP, 19 de Agosto de 2024.
CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
Prefeito do Município de Catiguá

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 1Doc: Proc. Administrativo 41/2024 | Anexo: DOE_SP_HOMOLOGACAO_CGE_08_2024.pdf (1 / 1) assinado digitalmente
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 05:04:30

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº **2244**
Ano **2024**
Página **1** de **20**

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 19 de Agosto de 2024

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso 2
Homologação 4
Ratificação 12

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Edital de Concurso e Processo Seletivo 16

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Edital 17
Legislação 19

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Cajati
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Homologação

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

PROCESSO: CCE008/2024C

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:07	ADJUDICADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	914.508,00	1.016.342,99	10,02%
2	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	535.000,00	674.044,34	20,63%
3	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	879.999,99	1.107.856,58	20,57%
5	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	386.000,00	466.315,26	17,22%
6	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:08	ADJUDICADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.498.999,99	1.676.670,20	10,6%

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60E8-3775-2CD1-815A e informe o código 60E8-3775-2CD1-815A

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Cajati
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE008/2024C

0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:26	HOMOLOGADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	914.508,00	1.016.342,99	10,02%
2	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	535.000,00	674.044,34	20,63%
3	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	879.999,99	1.107.856,58	20,57%
5	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	386.000,00	466.315,26	17,22%
6	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.498.999,99	1.676.670,20	10,6%

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60E8-3775-2CD1-815A e informe o código 60E8-3775-2CD1-815A
DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DOC
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 008/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91):**

Lote 01 - Valor Total:	R$ 914.508,00 (novecentos e catorze mil, quinhentos e oito reais)

2) **EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 61.106.159/0001-80):**

Lote 03 - Valor Total:	R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reis)
Lote 04 – Valor Total:	R$ 879.999,99 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
Lote 06 – Valor Total:	R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais)
Lote 07 – Valor Total:	R$ 1.498.999,99 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

Obs.: Os números dos lotes seguem os constante no edital e TR do procedimento.

Cajati/SP, 19 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60E8-3775-2CD1-815A e informe o código 60E8-3775-2CD1-815A

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 60E8-3775-2CD1-815A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 19/08/2024 14:53:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60E8-3775-2CD1-815A

Proc. Administrativo 70- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

Data: 20/08/2024 às 09:24:59

Bom dia! Encaminho o memorando para assinatura digital, visando a elaboração dos Contratos iniciais do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_contratos_105_e_106_2024_JAILTON_EDE_e_EPCCO_CCE_08_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	20/08/2024 09:54:16	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2C8F-9E57-966A-3492**

MEMORANDO Nº 128/2024-JPS Cajati/SP, 20 de agosto de 2024.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDIOS

CONTRATO Nº 105/2024
20/08/2024

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa ***EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA*** referente à **Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTE 001)**.

SEGUINTES DADOS:

CNPJ/MF:	57.805.087/0001-91
ENDEREÇO:	Rua Roberto Longhi, nº 196 – Jardim Caraminguava – Peruíbe – SP (11750-000)
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 914.508,00 (novecentos e catorze mil, quinhentos e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE
PRAZO DE ENTREGA:	A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 120 (cento e vinte) dias por lote, na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.
DATA DO EMPENHO:	20 de agosto de 2024.
PROCESSO Nº:	426/2024 1DOC
MODALIDADE:	Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso II do Artigo 28 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 008/2024
RESPONSÁVEL:	Sr. Khalife Elias Abou Jaoude, brasileiro, casado, empresário, nascido em 10/01/1979, portador do RG 30.489.326-2, CPF nº 281.869.618-60, residente e domiciliado à João Abel, nº 351 – Bairro dos Prados – Peruíbe – SP (11776-772), representante legal
OBSERVAÇÕES:	09 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana – Portaria 1.601/2024 de 20/08/2024. Seguro Garantia de R$ 45.725,40 (quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Constante na minuta do edital
SETOR RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/SP

CPF/CNPJ do Contratado: 57.805.087/0001-91
Nome do Contratado: ***EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA***
Responsável: Sr. Khalife Elias Abou Jaoude, brasileiro, casado, empresário, nascido em 10/01/1979, portador do RG 30.489.326-2, CPF nº 281.869.618-60, residente e domiciliado à João Abel, nº 351 – Bairro dos Prados – Peruíbe – SP (11776-772), representante legal
Endereço: Rua Roberto Longhi, nº 196 – Jardim Caraminguava – Peruíbe – SP (11750-000)

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2C8F-9E57-966A-3492 e informe o código 2C8F-9E57-966A-3492

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissão 2C8F9E57966A3492D5CC1033_proc.-administrativo-70--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/5) 4875/5377
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL Nº 10 - CENTRO - CEP 18560-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Número do Contrato: 105/ 2024
Data de assinatura: 20/ 08/ 2024
Tipo de objeto: Pavimentação e Recapeamento
Objeto: **Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP (LOTE 001)**
Data início da vigência: 20/ 08/ 2024
Data término da vigência: 18/ 12/ 2024
Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias, por lote.
Valor do Contrato: R$ 914.508,00 (novecentos e catorze mil, quinhentos e oito reais)
Fonte de recurso: Constante na minuta do edital
Houve licitação: (x) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: 008/ 2024
Modalidade de Licitação: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso II do Artigo 28 da Lei Federal nº 14133/ 2021, sob nº 008/ 2024 Processo: 414/ 2024 1DOC
Setor responsável: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica (x) menor preço ( )técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R$): 1.016.342,99
Número de Proponentes: 09 (nove)
Número de Habilitados: 03 (três)
Número de Classificados: 09 (nove)
Houve Recurso (Adm/ Jud): (x) sim ( ) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim (x) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim (x) não
e-mail: edeterraplanagem@hotmail.com
Telefone: (13) 3458-2181 / (13) 3458-5546 / (13) 99634-2181

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA
Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: **NSA**

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2C8F-9E57-966A-3492 e informe o código 2C8F-9E57-966A-3492

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao 2C8F9E57966A3492D5CC1033_proc.-administrativo-70--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/5) 4876/5377

PRAÇA DO PACO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP 18550-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

MEMORANDO Nº 129/2024-JPS Cajati/SP, 20 de agosto de 2024.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDIOS

CONTRATO Nº 106/2024
20/08/2024

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa ***EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA*** referente à **Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTES 003, 004, 006 e 007)**.

SEGUINTES DADOS:

CNPJ/MF:	61.106.159/0001-80
ENDEREÇO:	Rua Shitiro Maeji, nº 294 – Centro – Registro – SP (11900-000)
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 3.299.999,98 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil) para o lote 03, R$ 879.999,99 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para o lote 04, R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais) para o lote 06 e R$ 1.498.999,99 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para o lote 07.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE
PRAZO DE ENTREGA:	A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 120 (cento e vinte) dias por lote, na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.
DATA DO EMPENHO:	20 de agosto de 2024.
PROCESSO Nº:	426/2024 1DOC
MODALIDADE:	Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso II do Artigo 28 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 008/2024
RESPONSÁVEL:	Sr. Eduardo Silva de Macedo, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador do RG 4.357.586, CPF nº 783.376.748-49, residente e domiciliado à Rua Shitiro Maeji, nº 294 – Centro – Registro – SP (11900-000), nascido em 18/09/1950, representante legal da empresa
OBSERVAÇÕES:	09 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana – Portaria 1.601/2024 de 20/08/2024. Seguro Garantia de R$ 164.999,99 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Constante na minuta do edital
SETOR RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/SP

CPF/CNPJdo Contratado: 61.106.159/0001-80
Nome do Contratado: ***EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA***

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2C8F-9E57-966A-3492 e informe o código 2C8F-9E57-966A-3492

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissão 2C8F9E57966A3492D5CC1033_proc.-administrativo-70--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (3/5) 4877/5377

Responsável: Sr. Eduardo Silva de Macedo, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador do RG 4.357.586, CPF nº 783.376.748-49, residente e domiciliado à Rua Shitiro Maeji, nº 294 – Centro – Registro – SP (11900-000), nascido em 18/09/1950, representante legal da empresa
Endereço: Rua Shitiro Maeji, nº 294 – Centro – Registro – SP (11900-000)
Número do Contrato: 106/2024
Data de assinatura: 20/08/2024
Tipo de objeto: Pavimentação e Recapeamento
Objeto: **Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTES 003, 004, 006 e 007)**
Data início da vigência: 20/08/2024
Data término da vigência: 18/12/2024
Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias, por lote.
Valor do Contrato: R$ 3.299.999,98 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)
Fonte de recurso: Constante na minuta do edital
Houve licitação: (x) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: 008/2024
Modalidade de Licitação: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso II do Artigo 28 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 008/2024 Processo: 414/2024 1DOC
Setor responsável: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica (x) menor preço ( )técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R$): 3.924.886,38
Número de Proponentes: 09 (nove)
Número de Habilitados: 03 (três)
Número de Classificados: 09 (nove)
Houve Recurso (Adm/Jud): (x) sim ( ) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim (x) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim (x) não
e-mail: epcco@epcco.com.br
Telefone: (13) 3821-3924 / (13) 99715-5231

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: NSA
Motivo da Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: **NSA**

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2C8F-9E57-966A-3492 e informe o código 2C8F-9E57-966A-3492

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissão 2C8F9E57966A3492D5CC1033_proc.-administrativo-70--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (4/5) 4878/5377

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2C8F-9E57-966A-3492

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 20/08/2024 09:54:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2C8F-9E57-966A-3492

Proc. Administrativo 71- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 20/08/2024 às 09:25:54

Bom dia! Anexo para assinatura digital os pedidos do procedimento e encaminho para a realização dos respectivos empenhos contábeis.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Pedidos_6175_0_2024_EDE_CCE_008_2024.pdf
Pedidos_6176_e_6177_0_2024_EPCCO_CCE_008_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	20/08/2024 09:56:38	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8F86-CC50-9E02-80BB**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 6175/0-2024 **Modalidade:** Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 8/2024

Processo/ Ano: 414 / 2024 **Requisição Nro.:** 8077/2024 **Contrato:** 105/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000227
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA
Ficha: 1108 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL
Variação FR.: 0
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Aplicação: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.
Observação: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 008/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Obras e Serviços de Engenharia
Objeto: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7512 - EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CON
Fantasia: ********** **Fone:** (13)3458-2181 **Fax:** (13)3458-5546
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R ROBERTO LONGHI,146 - JARDIM CARAMINGUAVA
Cidade: PERUIBE **Cep:** 11750000 **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 57805087000191 **Inscrição Estadual:** 524.012.420.110 **Inscrição Municipal:** 00-141.8540/34

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 120 dias
Cond. Pagto.: 30 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	100,000000	%	44.25494-1	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-10 GUARAÚ II	9.145,0800	914.508,00

Valor Total: 914.508,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 914.508,00

CAJATI, 20 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F86-CC50-9E02-80BB e informe o código 8F86-CC50-9E02-80BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Pedido Global: 6176/0-2024 **Modalidade:** Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 8/2024

Processo/ Ano: 414 / 2024 **Requisição Nro.:** 8077/2024 **Contrato:** 106/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000227
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA
Ficha: 1108 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL
Variação FR.: 0
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Aplicação: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.
Observação: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 008/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Obras e Serviços de Engenharia
Objeto: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 3199 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.
Fantasia: ******** **Fone:** (13)3821-3924 **Fax:** (13)3821-2988
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA SHITIRO MAEJI, N° 294 - CENTRO
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 61106159000180 **Inscrição Estadual:** 574.026.578.119 **Inscrição Municipal:** 3.3003-01

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 120 dias
Cond. Pagto.: 30 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	100,000000	%	44.25494-2	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 003 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA "2" DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO POUSO ALTO	5.350,0000	535.000,00
0003	100,000000	%	44.25494-3	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 004 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA	8.799,9999	879.999,99

Valor Total: 1.414.999,99 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.414.999,99

CAJATI, 20 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F86-CC50-9E02-80BB e informe o código 8F86-CC50-9E02-80BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 6177/0-2024 **Modalidade:** Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 8/2024

Processo/ Ano: 414 / 2024 **Requisição Nro.:** 8079/2024 **Contrato:** 106/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000227
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA
Ficha: 1105 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIRROS E CENTRO DE CAJATI **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL
Variação FR.: 0
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Aplicação: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.
Observação: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 008/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Obras e Serviços de Engenharia
Objeto: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 3199 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.
Fantasia: ******** **Fone:** (13)3821-3924 **Fax:** (13)3821-2988
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA SHITIRO MAEJI, N° 294 - CENTRO
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 61106159000180 **Inscrição Estadual:** 574.026.578.119 **Inscrição Municipal:** 3.3003-01

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 120 dias
Cond. Pagto.: 30 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	100,000000	%	44.25494-5	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 006 - 3ª ETAPA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES - RUA IGUAPE - BAIRRO VILA VITÓRIA - CAJATI/SP	3.860,0000	386.000,00
0006	100,000000	%	44.25494-6	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 007 - 6ª ETAPA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES - AV. FERNANDO COSTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP	14.989,9999	1.498.999,90

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F86-CC50-9E02-80BB e informe o código 8F86-CC50-9E02-80BB

Valor Total:	1.884.999,99	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	1.884.999,99

CAJATI, 20 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F86-CC50-9E02-80BB e informe o código 8F86-CC50-9E02-80BB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8F86-CC50-9E02-80BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 20/08/2024 09:56:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F86-CC50-9E02-80BB

Proc. Administrativo 72- 414/2024

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/08/2024 às 15:49:51

Prezados,

Encaminho os Contratos, as portarias e as publicações.

att.

–

Camila Karine de Morais Redhed Camargo
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

contrato_105_2024_Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf
contrato_106_2024_Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf
EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_105_2024.pdf
EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf
portarias_1601_24_2_ok.pdf
portarias_1601_24_ok.pdf

Contrato nº 105/2024

Última atualização 20/08/2024

Local: Cajati/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE CAJATI **Unidade executora:** 24.2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 414/2024 **Categoria do Processo:** Obras

Data de divulgação no PNCP: 20/08/2024 **Data de assinatura:** 20/08/2024 **Vigência:** de 20/08/2024 a 18/12/2024

Id contrato PNCP: 64037815000128-2-000268/2024 **Fonte:** JL Alves Gestão **Id contratação PNCP:** 64037815000128-1-000176/2024

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.

VALOR CONTRATADO

R$ 914.508,00

FORNECEDOR:

Nome/Razão social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CON **CNPJ/CPF:** 57.805.087/0001-91 **Tipo:** Pessoa jurídica

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
1052024.pdf	20/08/2024	Contrato	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Contrato nº 106/2024

Local: Cajati/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE CAJATI **Unidade executora:** 24.2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 414/2024 **Categoria do Processo:** Obras

Data de divulgação no PNCP: 20/08/2024 **Data de assinatura:** 20/08/2024 **Vigência:** de 20/08/2024 a 18/12/2024

Id contrato PNCP: 64037815000128-2-000269/2024 **Fonte:** JL Alves Gestão **Id contratação PNCP:** 64037815000128-1-000176/2024

Objeto:

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

VALOR CONTRATADO

R$ 3.299.999,98

FORNECEDOR:

Nome/Razão social: EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA. **CNPJ/CPF:** 61.106.159/0001-80 **Tipo:** Pessoa jurídica

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
1062024.pdf	20/08/2024	Contrato	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

CONTRATO Nº 105/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. **RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.863.004-3 e inscrito no CPF/MF sob nº 005.080.848-65, residente na Rua José Nunes Paino, nº 437, Centro – Cajati – SP (11.950-000), daqui em diante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Rua Roberto Longhi, nº 196 – Jardim Caraminguava – Peruíbe – SP (11750-000), inscrita no C.N.P.J sob nº 57.805.087/0001-91, aqui representada pelo Sr. **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 10/01/1979, portador do RG 30.489.326-2, CPF nº 281.869.618-60, residente e domiciliado à João Abel, nº 351 – Bairro dos Prados – Peruíbe – SP (11776-772), representante legal, de ora em diante designada CONTRATADA, que tem como justo e contratado entre si na Concorrência nº 008/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 414/2024 1DOC, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/2014, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; das exigências estabelecidas neste Edital, a Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992, Decretos Municipais 1926/2022 de 1948/2023, 1940/2023 e 1991/2023, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto de presente contrato para fins de contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP**.**

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP				
01	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal Guaraú II	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 914.508,00
TOTAL GERAL				**R$ 914.508,00**

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1. O Termo de Referência;
2. O edital da licitação;
3. A proposta do contratado;
4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 105/2024

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 120 (cento e vinte) dias por lote, na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.

Eventual prorrogação deverá ser dada com antecedência necessária, devidamente justificada pela empresa e ratificada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo o caso, ficando a solicitação sujeita a rejeição se não absolutamente comprovada a necessidade. A prorrogação imotivada implicará rescisão do contrato, perdas e danos e penalidades legais.

O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

Cláusula Terceira – Modelos de Execução e Gestão Contratuais

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Cláusula Quarta – Da Subcontratação

É permitida a subcontratação do objeto desta Concorrência, nos termos dos itens 3.5.1 e 3.5.2 do edital.

A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. Devendo ainda a contratada efetuar o pagamento em, no máximo, dois dias após o recebimento do Município a subcontratada. Deverá ser apresentado, previamente, ou seja, antes da subcontratação, o contrato de subempreitada firmado entre as partes para apreciação e aprovação das condições pela CONTRATANTE.

Estando a subcontratada em débito com a CONTRATANTE ou impedida de com ela contratar, a subcontratação não será autorizada, sob pena de rescisão contratual se a CONTRATADA ignorar a não autorização.

Cláusula Quinta – DO PREÇO

O valor total da contratação é de **R$ 914.508,00 (novecentos e catorze mil, quinhentos e oito reais)**, sendo observado os valores unitários e quantidades previstas na cláusula 1º do instrumento contratual.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Único – O preço referido no caput, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros,

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_105_2024.pdf (2/19) 4890/5377

CONTRATO Nº 105/2024

equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos. No valor total da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Deverá ser observada pelas licitantes a retenção do Imposto de Renda conforme Decreto Municipal nº 1991/2023 e a IN RFB nº 1.234/2014.

Cláusula Sexta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

Cláusula Sétima – REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do IPC/FIPE, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021, após o período de 1 (um) ano.

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, do presente Contrato, e, em atendimento a Lei Federal nº 14133/2021, é possível o reajustamento de preços, nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições contratadas, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores contratados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço do Contrato.

Eventual solicitação de reequilíbrio não vincula a execução do pedido, vez que a inadimplência do CONTRATADO ensejará as cominações estabelecidas na legislação pertinente, e ainda, poderá ensejar as medidas judiciais cabíveis

Cláusula Oitava – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 4.4.90.51– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:
Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Fonte: Departamento de Mobilidade Urbana
Elemento de Despesa: Recapeamento Asfáltico dos Bairros e Centro - 15.451.0036.1091 e Pavimentação de Vias Públicas - 15.451.0036.1095
4.4.90.51 – Obras e Instalações
Ficha de Despesa: 1105 e 1108.

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_105_2024.pdf (3/19) 4891/5377

CONTRATO Nº 105/2024

Cláusula Nona – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

a) A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilização de materiais de primeira qualidade, respondendo por esta utilização.

Parágrafo Único - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nestas cláusulas, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

b) A Contratada se obriga a submeter à aprovação da contratante todos os materiais a serem utilizados nos serviços, antes de sua aplicação.

c) A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou terceiros de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluído ou reduzido essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

d) A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas as despesas com manutenção dos equipamentos, combustível, salários, encargos sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto deste contrato.

e) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de proteção e segurança necessários à perfeita execução dos serviços, bem como, adota procedimentos de segurança que garantam a integridade física dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os mesmos venham a sofrer durante a execução dos serviços, objeto desta contratação.

f) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução resultantes por período de até 05 (cinco) anos.

g) A Contratada se obriga a executar os serviços dentro do prazo estabelecido este instrumento. Caso não sejam concluídos todos os serviços previstos no Termo de Referência, não será realizado o pagamento final.

h) A empresa obriga-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação que são exigidas nesta licitação.

i) A Contratada deverá entregar na Prefeitura, no início dos trabalhos, a respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

j) A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato o registro em CTPS de todos os seus funcionários;

k) A CONTRATADA deverá apresentar as medições com relatório fotográfico dos Serviços;

l) Matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação especifica em vigor. As referidas guias

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_105_2024.pdf (4/19) 4892/5377

CONTRATO Nº 105/2024

serão acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total de mão de obra empregada nos serviços contratados;

m) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no acampamento e canteiro de serviços;

n) Arcar, sem ônus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação;

o) Responder por todo ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

p) Responder financeiramente, sem prejuízo das medidas e outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços;

q) Executar todos os serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, bem como as determinações da Contratante;

r) Comunicar a Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização;

s) Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações;

u) Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionários que trabalharão no serviço referente ao objeto do Contrato;
- PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;
- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;
- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;
- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

v) Apresentar na emissão da Nota Fiscal os seguintes documentos:

- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao mês de execução do serviço relacionado na nota fiscal.
- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

w) A contratada deverá apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cópias atualizadas das Certidões Negativas de Débito –

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 105/2024

CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a contratada.

Cláusula Décima Primeira – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente a obra e serviços realizados pela CONTRATADA, do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução da obra contratada.

Promover o acompanhamento e a fiscalização da realização da obra, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequadas ou irregulares, serviços efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, na ocorrência de situação prevista no item anterior, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

Cláusula Décima Segunda – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

Após a conclusão da obra, a mesma será recebida:

I – **Provisoriamente**: pelo Engenheiro Fiscal, mediante termo de recebimento provisório assinado pelas partes, até 15 (quinze) dias após o término dos serviços.

II – **Definitivamente**: pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, mediante termo definitivo assinado pelas partes após decorrido o prazo de observação de 90 (noventa) dias que comprova a adequação do objeto aos termos contratuais.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 105/2024

Parágrafo Único – Durante o período de observação, a CONTRATADA ficará obrigada a refazer às suas custas as substituições e reclamações em consequência de vícios de construção porventura existentes que lavre o termo de recebimento definitivo sempre sem prejuízo da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços nem ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei, a qual fica sujeita a empresa.

Cláusula Décima Terceira – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos serviços serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está realizando corretamente os serviços, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo que a fiscalização do presente contrato será exercida por JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO, Diretor do Departamento de Planejamento de Obras, conforme Portaria 1601/2024 de 20/08/2024.

Cláusula Décima Quarta – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A contratada terá até 01 (mês) impreterivelmente, da data de homologação da licitação para prestar garantia quando optar por seguro-garantia (§3º do Artigo 96 da Lei Federal nº 14133/2021, e de 05 (cinco) dias úteis para as demais modalidades previstas nos artigos 96 a 102, da Lei Federal n° 14.133/2021;

O valor da garantia, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato (conforme previsão no Artigo 98 da Lei Federal nº 14133/2021), no valor de **R$ 45.725,40 (quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), a** qual será restituída, após recebimento definitivo do objeto contratual, mediante requerimento, obedecidas as normas aplicáveis à espécie.

O prazo de validade da garantia, nas modalidades fiança bancária, seguro garantia ou títulos da dívida pública deverá ser de, no mínimo, o prazo de vigência contratual.

A garantia e seus reforços da CONTRATADA responderão por todas as sanções pecuniárias exigíveis após o encerramento do contrato.

A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve explicitar a cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a CONTRATANTE.

A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer nas penalidades previstas.

A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas.

Por ocasião do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execução e seus reforços, serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas, ou após a dedução de eventual valor de condenação da CONTRATADA.

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_105_2024.pdf (7/19) 4895/5377

CONTRATO Nº 105/2024

Após o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o levantamento da garantia deverá apresentar os seguintes documentos:

Pesquisa fonética em nome da empresa CONTRATADA, perante a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e, em havendo ações em curso contra a CONTRATADA, e estando o Município de Cajati no polo passivo da ação, a empresa deverá apresentar Certidão de Objeto e Pé atualizada das ações existentes;

Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.

A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, conforme definido nos §§1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.

Em caso de inadimplemento pelo Contratado, fica a Seguradora obrigada a assumir e concluir o objeto do contrato conforme previsão no Artigo 102 da Lei Federal nº 14133/2021.

Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei nº 8.429/1992 a licitante/contratada que com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/agente de contratações/a durante o certame;

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar a retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

e) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

f) der causa à inexecução total do contrato;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

i) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

j) fraudar a licitação.

k) praticar ato fraudulento na execução do contrato.

l) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

l.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

l.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

m) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

n) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 2013.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 105/2024

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) multa, conforme definido nos itens 20.4, 20.5 e 20.6 do edital;
c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g" do item 20.1 do edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "h", "i", "j", "k" "l", "m" e "n" do item 20.1 do edital, bem como nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
a) a natureza e a gravidade da infração cometida.
b) as peculiaridades do caso concreto
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
15.4.1. Para as infrações previstas no item 20.1, letras "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g", a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato.
15.4.2. Para as infrações previstas no item 20.1, letras "h", "i", "j", "k" "l", "m" e "n", a multa será de 15% a 30% do valor do contrato.
15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 20.1, letras "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g", quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações no item 20.1, letras "h", "i", "j", "k" "l", "m" e "n", bem como pelas infrações administrativas previstas no item 20.1, letras "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g" que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 20.1, letra "c", caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas no edital.
15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 105/2024

12.846 de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela Prefeitura do Município de Cajati – SP, deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com a Prefeitura do Município de Cajati - SP, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

15.15. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.16. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.17. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.18. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.19. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração Pública Municipal.

15.20. Considera-se ainda, comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

15.20.1. A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_105_2024.pdf (10/19) 4898/5377

CONTRATO Nº 105/2024

licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

15.20.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Federal 14.133/2021, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde vínculo de parentesco (colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil) com servidor público municipal.

15.21. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.22. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº. 14133/2021 e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

15.23 Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

15.23.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.23.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.24. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.25. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

15.26. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

15.27. Com fundamento nos artigos 155, incisos I a III da Lei Federal n° 14.133/2021, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 20.2 e seguintes do edital.

15.27.1 A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no item 20.27, estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na Tabela 2.

15.27.1.1. Os pontos serão computados a partir da aplicação da penalidade.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 105/2024

15.27.1.2. Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serão computados, observado o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aplicação da penalidade.

15.27.1.3. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% do valor mensal do Contrato
2	0,4% do valor mensal do Contrato
3	0,8% do valor mensal do Contrato
4	1,6% do valor mensal do Contrato
5	3,2% do valor mensal do Contrato
6	4,0% do valor mensal do Contrato
X	O dobro do valor da última multa paga referente ao mesmo item

TABELA 2

ITEM	DESCRICAO	GRAU
1	Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.	1
2	Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços.	1
3	Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.	2
4	Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material licitado por outro de qualidade inferior.	2
5	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.	6
6	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.	3
7	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.	5
8	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.	5
9	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	6
10	Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou materiais previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável.	1
11	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE.	4

Para os itens a seguir, DEIXAR de:

12	Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal.	1
13	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	2
14	Manter a documentação de habilitação atualizada.	1

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 105/2024

15	Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO	1
16	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.	2
17	Efetuar a reposição de empregados faltosos.	2
18	Entregar o uniforme aos empregados.	1
19	Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços ou em outro definido pela Administração.	1
20	Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na cláusula referente às condições de pagamento.	2
21	Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e quantidade unitária	4
22	Manter em estoque equipamento discriminados em contrato, para uso diário.	2
23	Fornecer EPIs (Equipamento de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.	2
24	Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da CONTRATANTE.	2
25	Efetuar o pagamento de salários, vales transportes e/ou refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.	6
26	Efetuar os recolhimentos mensais das contribuições sociais da Previdência Social ou do FGTS.	6
27	Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da assinatura do contrato.	3
28	Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, previstos em contrato.	3
29	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Certidão de Regularidade do FGTS, CND das contribuições previdenciárias, CND dos tributos mobiliários do Município de Cajati, CNDT fornecida pela Justiça do Trabalho.	3
30	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Relação Atualizada dos Empregados, Folha de Frequência dos Empregados, Folha de Pagamento dos Empregados acompanhados dos holerites, todos, vinculados à execução contratual.	3
31	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia do protocolo de envio dos arquivos emitidos pela conectividade social (GFIP/SEFIP).	3
32	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia da relação de trabalhadores constantes da SEFIP, cópia da guia quitada do INSS (GPS), cópia da guia quitada do FGTS (GRF), referente ao período mencionado na notificação.	3
33	Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas.	2
34	Cumprir quaisquer dos itens do contrato de forma reincidente após formalmente notificada pela unidade fiscalizadora	X

15.28. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Sexta – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 105/2024

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
16.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
16.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
16.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
16.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
16.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.4.3. Indenizações e multas.
16.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).
16.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

Cláusula Décima Sétima – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Oitava - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Cláusula Décima Nona - ALTERAÇÕES

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 105/2024

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

19.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Cláusula Vigésima – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

Cláusula Vigésima Primeira – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 20 de agosto de 2024.

Khalife Elias Abou Jaoude
EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Ronaldo de Oliveira Pinto
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATO Nº 105/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTE 001).

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Res2olução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 20 de agosto de 2024.

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_105_2024.pdf (16/19) 4904/5377

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, JORGE VITOR F. CARVALHO , GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 281.869.618-60

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: _____

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_105_2024.pdf (17/19) 4905/5377

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, JORGE VITOR F. CARVALHO , GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cargo: Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

CPF: 019.211.568-56

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nome: JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

Cargo: Diretor do Departamento de Planejamento de Obras

CPF: 415.324.558-52

Assinatura: _____

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_105_2024.pdf (18/19) 4906/5377

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, JORGE VITOR F. CARVALHO , GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A e informe o código 94E2-D14E-39F7-B43A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 94E2-D14E-39F7-B43A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 20/08/2024 11:59:01 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 20/08/2024 12:01:44 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91) em 20/08/2024 12:59:29 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 20/08/2024 13:50:24 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 20/08/2024 13:54:43 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 20/08/2024 14:02:23 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94E2-D14E-39F7-B43A

CONTRATO Nº 106/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. **RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.863.004-3 e inscrito no CPF/MF sob nº 005.080.848-65, residente na Rua José Nunes Paino, nº 437, Centro – Cajati – SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE,** e de outro lado a empresa **EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Rua Shitiro Maeji, nº 294 – Centro – Registro – SP (11900-000), inscrita no C.N.P.J sob nº 61.106.159/0001-80, aqui representada pelo Sr. **EDUARDO SILVA DE MACEDO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador do RG 4.357.586, CPF nº 783.376.748-49, residente e domiciliado à Rua Shitiro Maeji, nº 294 – Centro – Registro – SP (11900-000), nascido em 18/09/1950, representante legal da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si na Concorrência nº 008/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 414/2024 1DOC, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/2014, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; das exigências estabelecidas neste Edital, a Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992, Decretos Municipais 1926/2022 de 1948/2023, 1940/2023 e 1991/2023, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto de presente contrato para fins de contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP**.**

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP				
03	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua 02 do Cemitério Municipal – Bairro Pouso Alto	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 535.000,00
04	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 879.999,99
06	Recapeamento asfáltico e obras complementares – Rua Iguape - Bairro Vila Vitória (3ª Etapa - recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares)	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 386.000,00

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf (1/20) 4908/5377

CONTRATO Nº 106/2024

07	Recapeamento asfáltico e obras complementares - Av. Fernando Costa – Bairro Parafuso (6ª Etapa – recapeamento asfáltico, adequação de calçadas e obras complementares)	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 1.498.999,99
TOTAL GERAL				**R$ 3.299.999,98**

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1. O Termo de Referência;
2. O edital da licitação;
3. A proposta do contratado;
4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 120 (cento e vinte) dias por lote, na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.

Eventual prorrogação deverá ser dada com antecedência necessária, devidamente justificada pela empresa e ratificada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo o caso, ficando a solicitação sujeita a rejeição se não absolutamente comprovada a necessidade. A prorrogação imotivada implicará rescisão do contrato, perdas e danos e penalidades legais.

O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

Cláusula Terceira – Modelos de Execução e Gestão Contratuais

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Cláusula Quarta – Da Subcontratação

É permitida a subcontratação do objeto desta Concorrência, nos termos dos itens 3.5.1 e 3.5.2 do edital.

A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. Devendo ainda a contratada efetuar o pagamento em, no máximo, dois dias após o recebimento do Município a subcontratada. Deverá ser apresentado, previamente, ou seja, antes da subcontratação, o contrato de subempreitada firmado entre as partes para apreciação e aprovação das condições pela CONTRATANTE.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf (2/20) 4909/5377

CONTRATO Nº 106/2024

Estando a subcontratada em débito com a CONTRATANTE ou impedida de com ela contratar, a subcontratação não será autorizada, sob pena de rescisão contratual se a CONTRATADA ignorar a não autorização.

Cláusula Quinta – DO PREÇO

O valor total da contratação é de **R$ 3.299.999,98 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil) para o lote 03, R$ 879.999,99 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para o lote 04, R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais) para o lote 06 e R$ 1.498.999,99 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para o lote 07**, sendo observado os valores unitários e quantidades previstas na cláusula 1º do instrumento contratual.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Único – O preço referido no caput, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos. No valor total da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Deverá ser observada pelas licitantes a retenção do Imposto de Renda conforme Decreto Municipal nº 1991/2023 e a IN RFB nº 1.234/2014.

Cláusula Sexta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

Cláusula Sétima – REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do IPC/FIPE, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021, após o período de 1 (um) ano.

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, do presente Contrato, e, em atendimento a Lei Federal nº 14133/2021, é possível o reajustamento de preços, nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf (3/20) 4910/5377

CONTRATO Nº 106/2024

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições contratadas, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores contratados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço do Contrato.

Eventual solicitação de reequilíbrio não vincula a execução do pedido, vez que a inadimplência do CONTRATADO ensejará as cominações estabelecidas na legislação pertinente, e ainda, poderá ensejar as medidas judiciais cabíveis

Cláusula Oitava – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 4.4.90.51– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:
Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Fonte: Departamento de Mobilidade Urbana
Elemento de Despesa: Recapeamento Asfáltico dos Bairros e Centro - 15.451.0036.1091 e Pavimentação de Vias Públicas - 15.451.0036.1095
4.4.90.51 – Obras e Instalações
Ficha de Despesa: 1105 e 1108.

Cláusula Nona – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

a) A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilização de materiais de primeira qualidade, respondendo por esta utilização.

Parágrafo Único - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nestas cláusulas, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

b) A Contratada se obriga a submeter à aprovação da contratante todos os materiais a serem utilizados nos serviços, antes de sua aplicação.

c) A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou terceiros de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluído ou reduzido essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

d) A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas as despesas com manutenção dos equipamentos, combustível, salários, encargos sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto deste contrato.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

CONTRATO Nº 106/2024

e) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de proteção e segurança necessários à perfeita execução dos serviços, bem como, adota procedimentos de segurança que garantam a integridade física dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os mesmos venham a sofrer durante a execução dos serviços, objeto desta contratação.

f) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução resultantes por período de até 05 (cinco) anos.

g) A Contratada se obriga a executar os serviços dentro do prazo estabelecido este instrumento. Caso não sejam concluídos todos os serviços previstos no Termo de Referência, não será realizado o pagamento final.

h) A empresa obriga-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação que são exigidas nesta licitação.

i) A Contratada deverá entregar na Prefeitura, no início dos trabalhos, a respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

j) A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato o registro em CTPS de todos os seus funcionários;

k) A CONTRATADA deverá apresentar as medições com relatório fotográfico dos Serviços;

l) Matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação especifica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total de mão de obra empregada nos serviços contratados;

m) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no acampamento e canteiro de serviços;

n) Arcar, sem ônus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação;

o) Responder por todo ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

p) Responder financeiramente, sem prejuízo das medidas e outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços;

q) Executar todos os serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, bem como as determinações da Contratante;

r) Comunicar a Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização;

s) Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega definitiva,

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf (5/20) 4912/5377

CONTRATO Nº 106/2024

inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações;

u) Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionários que trabalharão no serviço referente ao objeto do Contrato;
- PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;
- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;
- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;
- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

v) Apresentar na emissão da Nota Fiscal os seguintes documentos:

- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao mês de execução do serviço relacionado na nota fiscal.
- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

w) A contratada deverá apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cópias atualizadas das Certidões Negativas de Débito – CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a contratada.

Cláusula Décima Primeira – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente a obra e serviços realizados pela CONTRATADA, do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução da obra contratada.

Promover o acompanhamento e a fiscalização da realização da obra, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequadas ou irregulares, serviços efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, na ocorrência de situação prevista no item anterior, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf (6/20) 4913/5377

CONTRATO Nº 106/2024

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

Cláusula Décima Segunda – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

Após a conclusão da obra, a mesma será recebida:

I – **Provisoriamente**: pelo Engenheiro Fiscal, mediante termo de recebimento provisório assinado pelas partes, até 15 (quinze) dias após o término dos serviços.

II – **Definitivamente**: pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, mediante termo definitivo assinado pelas partes após decorrido o prazo de observação de 90 (noventa) dias que comprova a adequação do objeto aos termos contratuais.

Parágrafo Único – Durante o período de observação, a CONTRATADA ficará obrigada a refazer às suas custas as substituições e reclamações em consequência de vícios de construção porventura existentes que lavre o termo de recebimento definitivo sempre sem prejuízo da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços nem ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei, a qual fica sujeita a empresa.

Cláusula Décima Terceira – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos serviços serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está realizando corretamente os serviços, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo que a fiscalização do presente

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf (7/20) 4914/5377

CONTRATO Nº 106/2024
contrato será exercida por JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO, Diretor do Departamento de Planejamento de Obras, conforme Portaria 1601/2024 de 20/08/2024.

Cláusula Décima Quarta – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
A contratada terá até 01 (mês) impreterivelmente, da data de homologação da licitação para prestar garantia quando optar por seguro-garantia (§3º do Artigo 96 da Lei Federal nº 14133/2021, e de 05 (cinco) dias úteis para as demais modalidades previstas nos artigos 96 a 102, da Lei Federal n° 14.133/2021;
O valor da garantia, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato (conforme previsão no Artigo 98 da Lei Federal nº 14133/2021), no valor de **R$ 164.999,99 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a** qual será restituída, após recebimento definitivo do objeto contratual, mediante requerimento, obedecidas as normas aplicáveis à espécie.
O prazo de validade da garantia, nas modalidades fiança bancária, seguro garantia ou títulos da dívida pública deverá ser de, no mínimo, o prazo de vigência contratual.
A garantia e seus reforços da CONTRATADA responderão por todas as sanções pecuniárias exigíveis após o encerramento do contrato.
A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve explicitar a cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a CONTRATANTE.
A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer nas penalidades previstas.
A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas.
Por ocasião do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execução e seus reforços, serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas, ou após a dedução de eventual valor de condenação da CONTRATADA.
Após o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o levantamento da garantia deverá apresentar os seguintes documentos:
Pesquisa fonética em nome da empresa CONTRATADA, perante a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e, em havendo ações em curso contra a CONTRATADA, e estando o Município de Cajati no polo passivo da ação, a empresa deverá apresentar Certidão de Objeto e Pé atualizada das ações existentes;
Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.
A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, conforme definido nos §§1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.
Em caso de inadimplemento pelo Contratado, fica a Seguradora obrigada a assumir e concluir o objeto do contrato conforme previsão no Artigo 102 da Lei Federal nº 14133/2021.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf (8/20) 4915/5377

CONTRATO Nº 106/2024

Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei nº 8.429/1992 a licitante/contratada que com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/agente de contratações/a durante o certame;

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar a retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

e) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

f) der causa à inexecução total do contrato;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

i) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

j) fraudar a licitação.

k) praticar ato fraudulento na execução do contrato.

l) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

l.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

l.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

m) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

n) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) multa, conforme definido nos itens 20.4, 20.5 e 20.6 do edital;

c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “a” “b”, “c”, “d”, ”e”, “f” e “g” do item 20.1 do edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” “l”, “m” e “n” do item 20.1 do edital, bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, ”e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf (9/20) 4916/5377

CONTRATO Nº 106/2024

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas no item 20.1, letras "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g", a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato.

15.4.2. Para as infrações previstas no item 20.1, letras "h", "i", "j", "k" "l", "m" e "n", a multa será de 15% a 30% do valor do contrato.

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 20.1, letras "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g", quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações no item 20.1, letras "h", "i", "j", "k" "l", "m" e "n", bem como pelas infrações administrativas previstas no item 20.1, letras "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g" que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 20.1, letra "c", caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas no edital.

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846 de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

CONTRATO Nº 106/2024

15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela Prefeitura do Município de Cajati – SP, deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com a Prefeitura do Município de Cajati - SP, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

15.15. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.16. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.17. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.18. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.19. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração Pública Municipal.

15.20. Considera-se ainda, comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

15.20.1. A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

15.20.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Federal 14.133/2021, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde vínculo de parentesco (colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil) com servidor público municipal.

15.21. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.22. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº. 14133/2021 e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

15.23 Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

CONTRATO Nº 106/2024

Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

15.23.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.23.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.24. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.25. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

15.26. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

15.27. Com fundamento nos artigos 155, incisos I a III da Lei Federal n° 14.133/2021, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 20.2 e seguintes do edital.

15.27.1 A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no item 20.27, estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na Tabela 2.

15.27.1.1. Os pontos serão computados a partir da aplicação da penalidade.

15.27.1.2. Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serão computados, observado o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aplicação da penalidade.

15.27.1.3. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% do valor mensal do Contrato
2	0,4% do valor mensal do Contrato
3	0,8% do valor mensal do Contrato

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EPCCO_ENGENHARIA_DE_PROJETOS_CONSULTORIA_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_106_2024.pdf (12/20) 4919/5377

CONTRATO Nº 106/2024

4	1,6% do valor mensal do Contrato
5	3,2% do valor mensal do Contrato
6	4,0% do valor mensal do Contrato
X	O dobro do valor da última multa paga referente ao mesmo item

TABELA 2

ITEM	DESCRICAO	GRAU
1	Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.	1
2	Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços.	1
3	Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.	2
4	Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material licitado por outro de qualidade inferior.	2
5	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.	6
6	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.	3
7	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.	5
8	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.	5
9	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	6
10	Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou materiais previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável.	1
11	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE.	4

Para os itens a seguir, <u>DEIXAR</u> de:

12	Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal.	1
13	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	2
14	Manter a documentação de habilitação atualizada.	1
15	Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO	1
16	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.	2
17	Efetuar a reposição de empregados faltosos.	2
18	Entregar o uniforme aos empregados.	1
19	Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços ou em outro definido pela Administração.	1
20	Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na cláusula referente às condições de pagamento.	2
21	Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e quantidade unitária	4
22	Manter em estoque equipamento discriminados em contrato, para uso diário.	2

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

CONTRATO Nº 106/2024

23	Fornecer EPIs (Equipamento de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.	2
24	Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da CONTRATANTE.	2
25	Efetuar o pagamento de salários, vales transportes e/ou refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.	6
26	Efetuar os recolhimentos mensais das contribuições sociais da Previdência Social ou do FGTS.	6
27	Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da assinatura do contrato.	3
28	Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, previstos em contrato.	3
29	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Certidão de Regularidade do FGTS, CND das contribuições previdenciárias, CND dos tributos mobiliários do Município de Cajati, CNDT fornecida pela Justiça do Trabalho.	3
30	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Relação Atualizada dos Empregados, Folha de Frequência dos Empregados, Folha de Pagamento dos Empregados acompanhados dos holerites, todos, vinculados à execução contratual.	3
31	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia do protocolo de envio dos arquivos emitidos pela conectividade social (GFIP/SEFIP).	3
32	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia da relação de trabalhadores constantes da SEFIP, cópia da guia quitada do INSS (GPS), cópia da guia quitada do FGTS (GRF), referente ao período mencionado na notificação.	3
33	Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas.	2
34	Cumprir quaisquer dos itens do contrato **de forma reincidente** após formalmente notificada pela unidade fiscalizadora	X

15.28. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Sexta – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

16.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

CONTRATO Nº 106/2024

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
16.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.4.3. Indenizações e multas.
16.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).
16.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

Cláusula Décima Sétima – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Oitava - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Cláusula Décima Nona - ALTERAÇÕES

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
19.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Cláusula Vigésima – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

CONTRATO Nº 106/2024

Cláusula Vigésima Primeira – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 20 de agosto de 2024.

Eduardo Silva de Macedo
EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ronaldo de Oliveira Pinto
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATO Nº 106/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTES 003, 004, 006 e 007).

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Res2olução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 20 de agosto de 2024.

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: EDUARDO SILVA DE MACEDO

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 783.376.748-49

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: _____

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cargo: Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

CPF: 019.211.568-56

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nome: JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

Cargo: Diretor do Departamento de Planejamento de Obras

CPF: 415.324.558-52

Assinatura: _____

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA , JORGE VITOR F. CARVALHO, GABRIEL ORBELI FRANÇA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546 e informe o código D730-91C8-50C3-1546

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D730-91C8-50C3-1546

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 20/08/2024 10:53:31 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 20/08/2024 11:45:21 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 61.106.159/0001-80) em 20/08/2024 13:50:49 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 20/08/2024 13:50:59 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 20/08/2024 13:55:03 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 20/08/2024 14:02:50 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D730-91C8-50C3-1546

PORTARIA Nº 1577, DE 19 DE AGOSTO DE 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, Prefeito em exercício do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Fica designado **JAINIR DOS SANTOS NEVES,** Servidor comissionado na função de Secretário Municipal de Esportes e Lazer, com Gestor do Contrato nº 103/2024, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **PAULO HENRIQUE MENDES,** servidor efetivo, exercendo o cargo em confiança de Diretor do Departamento de Esportes Coletivos, Individuais e de Lazer, Modalidade Inexigibilidade Licitação, sob nº 019/2024, Processo nº 506/2024 1DOC, firmado com a empresa **EVERTON HENRIQUE RIBEIRO PINTO - ME,** referente à Contratação de empresa para a realização da Etapa Cajati do Circuito Ubuntu Moutain Bike 2024.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 19 DE AGOSTO DE 2024 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/111A-887D-F0DC-7007 e informe o código 111A-887D-F0DC-7007

PORTARIA Nº 1578, DE 19 DE AGOSTO DE 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, Prefeito em exercício do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Fica designada **SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, como gestora do Contrato nº 104/2024, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO,** Servidor Efetivo, exercendo o cargo em confiança de Diretor do Departamento de Planejamento de Obras, Modalidade Concorrência, sob nº 010/2024, Processo nº 426/2024 1DOC, firmado com a empresa **STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA – ME,** referente à contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da EMEI Pedacinho do Céu, situada na Av. Claudino Novaes, s/nº - Cajati/SP.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 19 DE AGOSTO DE 2024 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/111A-887D-F0DC-7007 e informe o código 111A-887D-F0DC-7007

PORTARIA Nº 1601, DE 20 DE AGOSTO DE 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, Prefeito em exercício do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Fica designada **SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, como gestora do Contrato nº 105/2024, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO,** Servidor Efetivo, exercendo o cargo em confiança de Diretor do Departamento de Planejamento de Obras, Modalidade Concorrência, sob nº 008/2024, Processo nº 414/2024 1DOC, firmado com a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,** referente à contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTE 001).

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 20 DE AGOSTO DE 2024 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/111A-887D-F0DC-7007 e informe o código 111A-887D-F0DC-7007

PORTARIA Nº 1601, DE 20 DE AGOSTO DE 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, Prefeito em exercício do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Fica designada **SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, como gestora do Contrato nº 106/2024, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO,** Servidor Efetivo, exercendo o cargo em confiança de Diretor do Departamento de Planejamento de Obras, Modalidade Concorrência, sob nº 008/2024, Processo nº 414/2024 1DOC, firmado com a empresa **EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** referente à contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTES 003, 004, 006 e 007).

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 20 DE AGOSTO DE 2024 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/111A-887D-F0DC-7007 e informe o código 111A-887D-F0DC-7007

PORTARIA Nº 1602, DE 20 DE AGOSTO DE 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, Prefeito em exercício do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Fica designada **SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, como gestora do Contrato nº 107/2024, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ,** Servidor efetivo, exercendo o cargo em confiança de Chefe de Divisão de Engenharia e aprovação de projetos, Modalidade Concorrência, sob nº 012/2024, Processo nº 455/2024 1DOC, firmado com a empresa **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME,** referente à Contratação de empresa especializada para "Reforma da EMEI GENTE INOCENTE, situada na Av. Aguai. s/nº - Bairro Vila Antunes - Cajati/SP".

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 20 DE AGOSTO DE 2024 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/111A-887D-F0DC-7007 e informe o código 111A-887D-F0DC-7007

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 111A-887D-F0DC-7007

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 20/08/2024 15:06:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 20/08/2024 15:15:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/111A-887D-F0DC-7007

PORTARIA Nº 1601, DE 20 DE AGOSTO DE 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, Prefeito em exercício do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Fica designada **SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, como gestora do Contrato nº 105/2024, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO,** Servidor Efetivo, exercendo o cargo em confiança de Diretor do Departamento de Planejamento de Obras, Modalidade Concorrência, sob nº 008/2024, Processo nº 414/2024 1DOC, firmado com a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,** referente à contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTE 001).

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 20 DE AGOSTO DE 2024 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/111A-887D-F0DC-7007 e informe o código 111A-887D-F0DC-7007

Proc. Administrativo 73- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 26/08/2024 às 15:06:19

Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFI

Segue recurso apresentado pela empresa EDE TERRAPLENAGEM. Estamos encaminhando para analise e manifestação quanto ao recurso apresentado uma vez que a empresa nao concorda com a aceitabilidade do Balanço apresentado pela empresa ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA (despacho nº45).

–

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

RECURSO_EDE_CONC_08_2024.pdf

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

Ref. ***Concorrência Eletrônica nº 008/2024***

Processo Administrativo Eletrônico nº 414/2024 1DOC

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.805.087/0001-91, com sede na Rua Roberto Longhi, 196, Jardim Caraminguava, Peruíbe, SP, CEP. 11783-110, vem, respeitosamente à presença dessa singular Comissão, por intermédio de seu representante legal, ***Sr. Khalife Elias Abou Jaoude,*** brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.489.326-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.869.618-60, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO,** em razão da indevida e irregular habilitação da empresa ***Electra Serviços de Infraestrutura Urbana Ltda,*** a qual foi declarada vencedora no Certame em epígrafe, o que faz nos seguintes termos:

I – DAS RAZÕES RECURSAIS

O Município de Cajati lançou a ***Concorrência Eletrônica nº 008/2024 / Processo Administrativo Eletrônico nº*** **414/2024 1DOC,** a qual tem por objeto a *"contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do*

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.20 09:41:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

Município de Cajati/SP" conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Decorridos os trâmites iniciais do processo licitatório, os licitantes classificados ofertaram seus preços, sendo a empresa ***Electra Serviços de Infraestrutura Urbana Ltda***, ao final, declarada vencedora.

Importante salientar que o presente Recurso trata especificamente do Lote 04 de referido Processo Licitatório.

Analisada sua documentação, esta restou habilitada, estando, supostamente, regular e de acordo com o determinado pela legislação e Instrumento Convocatório.

Ocorre, no entanto, que tal decisão não merece, em nenhuma hipótese, prosperar, razão pela qual, a ora recorrente, interpõe seu Recurso Administrativo, conforme razões que passa a expor:

I.a. – INCONSISTÊNCIA NO BALANÇO PATRIMONIAL

Compulsando o Balanço Patrimonial apresentado pela empresa declarada vencedora, mais especificamente em sua composição do ***Índice de Liquidez Geral***, foi inserido como ***"Realizável a Longo Prazo – Cotas de Consórcio"*** no valor global de R$ 32.577.512,50 (trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

Entende-se como "realizável a longo prazo" valores a receber, tais como duplicatas e demais direitos oriundos da execução de seus serviços. Cotas de Consórcio não se inserem como esses tipos de recebíveis, haja vista pertencerem à rubrica "Bens" e deveriam estar considerados como "Imobilizado".

Importante destacar que esta regra é definida pelo **Parecer Normativo CST nº 1/1983**. De acordo com referido parecer, as aquisições através de consórcios devem ser contabilizadas da seguinte forma:

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.20 09:41:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

a) *Os desembolsos ocorridos antes do recebimento do bem, devem ser classificados em conta do Ativo Imobilizado;*
b) *Por ocasião do recebimento do bem, este será registrado em conta específica e definitiva do ativo, pelo valor constante da nota fiscal pela qual foi faturado.*

Assim, o correto nos balanços patrimoniais apresentados seria:

- Balanço de 2022

Índice de Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo R$ 24.422.487,20 / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante R$ 31.645.346,66 – Resultado 0,87 %.

Então: Ativo Circulante – R$ 24.422.487,20 // Realizável a Longo Prazo – R$ 0,00

A empresa está somando o imobilizado como Realizável a Longo Prazo e no caso, não tem.

Interpretação: A empresa possui 0,87 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

Portanto, o resultado da Liquidez Geral que consta nos cálculos da empresa não seria 2,02, mas sim 0,87.

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.20 09:41:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

- Balanço de 2023

Índice de Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo R$ 25.184.718,68 / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante R$ 31.097.818,14 – Resultado 0,81 %.

Então: Ativo Circulante – R$ 25.184.718,68 // Realizável a Longo Prazo – R$ 0,00

A empresa está somando o imobilizado como Realizável a Longo Prazo e no caso, não tem.

Interpretação: A empresa possui 0,81 de ativos para cada R$ 1,00 de dívida.

Portanto, o resultado da Liquidez Geral que consta nos cálculos da empresa não seria 2,03, mas sim 0,81.

Assim, no Índice de Liquidez Geral, a empresa utilizou valores de constam nos Balanços como "Imobilizado", sendo que o correto não seria somar tais valores ao Realizável a Longo Prazo. O correto seria apenas direitos a receber e não imobilizado (Bens), não restando dúvidas que a licitante declarada vencedora **não possui ou não comprovou a qualificação econômico financeira exigida pelo Instrumento Convocatório.**

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.20 09:41:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

I.b. – DESCUMPRIMENTO DO SUBITEM 10.9.7 DO EDITAL

Como se não bastasse, ***deixou a licitante de cumprir com o subitem 10.9.7 do Edital, que assim determina:***

> *"(...)*
> ***10.9.7.*** *As licitantes deverão apresentar comprovação, por meio de declaração de relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas as parcelas já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital.*
> ***10.9.7.*** *A declaração de que trata o item acima deverá ser acompanhada da Demonstração do percentual superior a 10 % (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na demonstração dos Resultados do Exercício (DRE), deverão ser*

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.20 09:41:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.”.

A inobservância deste subitem, fere o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, sendo certo que, não se trata, aqui, de mero formalismo, mas sim de efetiva falta de comprovação de capacidade econômico financeira para a contratação pretendida pela Administração Pública.

Ante o exposto e, conforme resta cabalmente demonstrado, não resta outra alternativa a essa D. Comissão de Licitação que não, com fundamento em todos os fatos ora alegados, **inabilitar a empresa declarada vencedora no presente certame, qual seja, *Electra Serviços de Infraestrutura Urbana Ltda*,** com a consequente reabertura do processo licitatório para análise da documentação da próxima colocada, sendo certo que, caso atendidas todas as exigências e após os trâmites legais, seja a empresa declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação.

II – DOS PEDIDOS

Ante o exposto e, com fundamento nas razões ora expostas e documentos que o acompanham, é pela presente para requerer seja recebido o presente Recurso Administrativo, com seu regular processamento e, ao final, seja a ele dado **TOTAL PROVIMENTO** para os fins de **declarar nula a habilitação da empresa declarada vencedora, com sua consequente inabilitação, qual seja, *Electra Serviços de Infraestrutura Urbana Ltda***

Ato contínuo, seja o processo licitatório reaberto, com a convocação da próxima colocada para que apresente sua documentação de habilitação e, caso atendidas todas as exigências, seja a empresa declarada vencedora e a ela adjudicado o certame.

Somente desta forma estará a Administração prestigiando um dos mais importantes e basilares princípios do Direito Administrativo, qual seja da Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado, sem mencionar os

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.20 09:41:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

princípios da legalidade, da vinculação ao Instrumento Convocatório e da Isonomia, sem prejuízo de evitar maiores transtornos, não apenas aos demais participantes como para a própria Administração Pública.

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.

Cajati, 20 de agosto de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.20 09:44:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Khalife Elias Abou Jaoude

Proc. Administrativo 74- 414/2024

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 27/08/2024 às 08:33:49

Prezado,

Vou ter que verificar certinho e dou um parecer.

Atenciosamente,

Proc. Administrativo 75- 414/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/08/2024 às 10:42:57

Prezados,

Segue nota global referente ao despacho 71.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

414.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

CAJATI

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
8893/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
20/08/2024	1108

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	100	GERAL TOTAL	**FUNDO**
Variação:	2	FUNDO PETRÓLEO BRUTO	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA	**PROCESSO** 414/2024 — **CONTRATO Nº** 105/2024
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	**VENCIMENTO**
Função:	15	URBANISMO	**MODALIDADE** Concorrência Eletrônica Obras 8/2024
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Programa:	0036	CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	**PEDIDO** 06175/000-2024
Projeto/Atividade:	1095	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	**CENTRO DE CUSTO**
Categ. Econômica:	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Sub-Elemento Desp:	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
Vínculo:	O	ORDINÁRIO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7512	EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CON	57.805.087/0001-91	524.012.420.110

ENDERECO	BAIRRO
R ROBERTO LONGHI,146	JARDIM CARAMINGUAVA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PERUIBE	SP	11750000	(13)3458-2181

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	6725-3	200-3		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 008/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-10 GUARAÚ II	%	100,0000	9.145,08	914.508,00

VL. BRUTO → **914.508,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.750.000,00	3.564.087,20	914.508,00	8.271.404,80

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
8894/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
20/08/2024	1108

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	100	GERAL TOTAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0036	CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO
Projeto/Atividade:	1095	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Categ. Econômica:	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento Desp:	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
414/2024	106/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência Eletrônica Obras 8/2024

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 14133/2021

PEDIDO	
06176/000-2024	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.	61.106.159/0001-80	574.026.578.119

ENDERECO	BAIRRO
RUA SHITIRO MAEJI, N° 294	CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)3821-3924

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	36888-6		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 008/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 003 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA "2" DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO POUSO ALTO	%	100,0000	5.350,00	535.000,00
002	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 004 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA	%	100,0000	8.800,00	879.999,99

VL. BRUTO → **1.414.999,99**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.750.000,00	4.478.595,20	1.414.999,99	6.856.404,81

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
8895/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
20/08/2024	1105

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	100	GERAL TOTAL	**FUNDO**
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA	**PROCESSO** 414/2024 — **CONTRATO Nº** 106/2024
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	**VENCIMENTO**
Função:	15	URBANISMO	**MODALIDADE** Concorrência Eletrônica Obras 8/2024
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Programa:	0036	CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	**PEDIDO** 06177/000-2024
Projeto/Atividade:	1091	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIRROS E CENTRO DE CAJATI	**CENTRO DE CUSTO**
Categ. Econômica:	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Sub-Elemento Desp:	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
Vínculo:	O	ORDINÁRIO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.	61.106.159/0001-80	574.026.578.119

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA SHITIRO MAEJI, Nº 294	CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)3821-3924

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	36888-6		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 008/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 006 - 3ª ETAPA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES - RUA IGUAPE - BAIRRO VILA VITÓRIA - CAJATI/SP	%	100,0000	3.860,00	386.000,00
002	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 007 - 6ª ETAPA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES - AV. FERNANDO COSTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP	%	100,0000	14.990,00	1.498.999,99

VL. BRUTO → **1.884.999,99**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.850.000,00	0,00	1.884.999,99	1.965.000,01

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

Proc. Administrativo 76- 414/2024

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 27/08/2024 às 17:38:55

Prezado Leandro de Moraes - SEADM-DESUP

Análise do Balanço Patrimonial - ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

Ao analisar o balanço patrimonial da empresa ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, foi identificado um erro na configuração do Plano de Contas Contábil utilizado para a escrituração dos fatos contábeis. O Plano de Contas é essencial para a
classificação e registro adequado das transações financeiras, garantindo a conformidade com as normas contábeis.

Foi constatado que as contas **Imobilizado, Imobilizações em Curso, Consórcios e Empréstimos Mútuos** foram indevidamente classificadas como subcontas do **Realizável a Longo Prazo**, resultando em um saldo distorcido desta conta.

De acordo com a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, item 67A, e com a Lei nº 6.404/76, o **Ativo Não Circulante** deve ser composto pelas seguintes subcontas: **Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.**

Conforme o Art. 179 da Lei nº 6.404/76:

***Ativo Realizável a Longo Prazo**: direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia.
* **Investimentos**: participações permanentes em outras sociedades e direitos de qualquer natureza não classificáveis no Ativo Circulante.
* **Imobilizado**: direitos sobre bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia.
* **Intangível**: direitos sobre bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, como o fundo de comércio adquirido.

Em anexo planilha com os valores corretos que se enquadra no **Realizável a Longo Prazo** e as demais que devem ser reclassificadas, conforme a estrutura correta do **Ativo nâo Circulante** e o calculo CORRETO da **LIQUIDEZ GERAL (LG).**

Sendo assim a empresa **não comprova a situação financeira**, constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), **INFERIOR a 1 (um)** resultantes dos valores aplicados e corrigidos e a empresa também não comprova que tem no mínimo 10% no patrimônio líquido do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

Atenciosamente,

Anexos:

Analise_Balanco_ELECTRA_2022_2023_2_.docx

Proc. Administrativo 77- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 28/08/2024 às 14:26:25

Boa Tarde, encaminhamos o procedimento licitatório com o recurso apresentado pela licitante (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, solicitando manifestação desta Procuradora e posterior decisão da Autoridade Competente.

Anexos:

RECURSO_CONCOCRRENCIA_08_2024_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	28/08/2024 14:26:37	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **88EA-85EA-5A4E-A752**

DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONCORRENCIA Nº08/2024
PROCESSO N° 414/2024 1DOC

Trata-se de Processo Licitatório na Modalidade **CONCORRENCIA**, com o objetivo de "**Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP".**

A sessão pública da Concorrência nº08/2024 foi realizada no Portal BLL COMPRAS com início no dia 24/07/2024 com a participação de 09 (nove) licitantes, sendo: (01) BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA; (02) ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA; (03) TMK ENGENHARIA SA; (04) TETO CONSTRUTORA SA; (05) EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA; (06) OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; (08) DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA; (09) LUCAS C DA SILVA SANTOS.

A licitante (06) OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, foi incialmente declarada vencedora para o lote 01, porém a empresa deixou de apresenta o registro da empresa ou inscrição do profissional competente (CREA ou CAU) não atendendo o item 10.10.1 do edital, sendo assim foi inabilitado (despacho nº43), O lote foi transferido para a licitante (03) TMK ENGENHARIA AS, porém mesmo após comunicado no chat BLL a empresa deixou de anexar a proposta e planilha de custos dentro do prazo estimado em edital, sendo assim foi desclassificada. O lote foi transferido para a licitante (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Após análise da proposta atualizada, planilha de custos e dos documentos de habilitação, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 50 e 58).

A licitante (03) TMK ENGENHARIA SA foi incialmente declarada vencedora para o lote 04, porém a licitante deixou de anexar a proposta atualizada e planilha de cistos dentro do prazo estimado em edital, sendo esse o motivo de sua desclassificação. O lote foi transferido para a licitante (04) TETO CONSTRUTORA AS, porém a licitante mesmo após ser comunicado no chat BLL, deixou de anexar a proposta atualizada e planilha de custos dentro do prazo estimado em edital. Diante disso o referido lote foi transferido para a licitante (02) ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. Após análise da proposta atualizada, planilha de custos e dos documentos de habilitação, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº30,43 e 45).

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88EA-85EA-5A4E-A752 e informe o código 88EA-85EA-5A4E-A752

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_88EA85EA5A4EA75204130D2C_proc.-administrativo-77--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/3) 4950/5377

A licitante (06) OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, foi incialmente declarada vencedora para o lote 06 não apresentou o registro da empresa ou inscrição na profissional competente - CREA ou CAU, desta forma não atendeu o item 10.10.1 e não apresentou quantitativo suficiente para comprovação de experiência (capacidade operacional) item 10.10.6. referente a "Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição - 5.620,02 m2" (DESPACHO Nº43), sendo assim foi inabilitada. O lote foi transferido para a licitante (03) TMK ENGENHARIA AS, porém mesmo após comunicado no chat BLL a empresa deixou de anexar a proposta e planilha de custos dentro do prazo estimado em edital, sendo assim foi desclassificada. O lote foi transferido para a licitante (05) EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Após análise da proposta atualizada, planilha de custos e dos documentos de habilitação, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 50 e 57).

No dia 15/08/2024 Foi aberto o prazo de interposição de recursos administrativos às licitantes, tendo a licitante (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA informando intenção de interpor recursos administrativos referente ao lote 04, se manifestando nos seguintes termos

"Apresentou recursos contra a decisão do Sr. Pregoeiro, alegando que o balanço patrimonial apresentado pela empresa (02) ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA não comprovou q qualificação econômico e financeira exigida no edital (despacho nº73). "Aberto o prazo de contrarrazões no sistema, nenhuma empresa se manifestou".

A manifestação de recurso foi encaminhada a secretaria de finanças e tributação para análise e parecer técnico quanto ao recurso apresentado. A Sra. Amanda Cristina da Silva Novaes (membro da comissão) se manifestou informando que após nova análise do Balanço Patrimonial apresentado pela empresa (02) ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA foi verificado que a empresa não comprovou a situação financeira (despacho nº76).

Diante disso encaminhamos o procedimento licitatório com o recurso apresentado pela licitante (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, solicitando manifestação desta Procuradora e posterior decisão da Autoridade Competente, uma vez que o Pregoeiro entende que o recurso apresentado **merece** prosperar, haja vista que conforme parecer técnico anexado ao despacho nº76, a empresa *(02) ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA* não comprovou a situação financeira, conforme solicitado no item 10.9.3 do edital.

Cajati, 28 de Agosto de 2024

LEANDRO DE MORAIS
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88EA-85EA-5A4E-A752 e informe o código 88EA-85EA-5A4E-A752

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_88EA85EA5A4EA75204130D2C_proc.-administrativo-77--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/3) 4951/5377

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 88EA-85EA-5A4E-A752

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 28/08/2024 14:26:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88EA-85EA-5A4E-A752

Proc. Administrativo 78- 414/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 29/08/2024 às 08:25:00

Prezado,

Segue Parecer Jurídico,

Att.

_

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_JURIDICO_416_2024_PROVIMENTO_DE_RECURSO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	29/08/2024 08:25:41	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **AD77-1EF9-8EC5-30C7**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 414/2024

Concorrência n° 008/2024

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO AO RECURSO.

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica do **RECURSO ADMINISTRATIVO** apresentado pela licitante **DE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA** (Despacho 73)**.**

A Recorrente alega inconsistências no Balanço Patrimonial apresentado pela licitante ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

O Sr. Pregoeira e a Equipe de Apoio analisando os fundamentos e documentos apresentados entenderam pelo PROVIMENTO ao recurso apresentado (Despacho 36).

É o relatório. Opino.

O Recurso apresentado é tempestivo, e no mérito merece prosperar. Vejamos:

O Edital apresenta todos as regras que as partes devem obedecer, constando de forma expressa as características do objeto licitado.

Ora, o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório preleciona que *"O instrumento convocatório estabelece normas que obrigam os licitantes, bem como a própria administração Pública, inclusive no que tange ao critério de escolha do vencedor a ser utilizado nas licitações"*.

O Professor Matheus Carvalho em seu Manual de Direito Administrativo ensina que *"a elaboração do Edital pela Administração Pública é livre*

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD77-1EF9-8EC5-30C7 e informe o código AD77-1EF9-8EC5-30C7

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_AD771EF98EC530C7DC81A8E1_proc_administrativo-78--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/3) 4954/5377

e discricionária, na busca por satisfazer os interesses da coletividade, todavia, após a sua publicação a Administração fica vinculada àquilo que foi publicado, Com efeito, a discricionariedade administrativa se encerra com a elaboração do Edital e, uma vez publicado, seu cumprimento é imperativo".

O Edital no item Qualificação Economico-Financeira exigia a apresentação de Balanço Patrimonial, indicando os critérios que seriam utilizados para obtenção de índices de liquidez geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente.

Após análise dos pontos dispostos em Recursos a autoridade competente verificou que o Plano de Contas Contábil apresentou um erro em sua configuração, resultando em saldo distorcido, não comprovando o atendimento ao disposto em Edital.

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica de dar PROVIMENTO ao recurso apresentado pela licitante **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,** com a consequente reforma da decisão para desclassificação da licitante ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

É o Parecer, à apreciação Superior. Encaminho os autos ao setor competente.

Cajati, 29 de agosto de 2024.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD77-1EF9-8EC5-30C7 e informe o código AD77-1EF9-8EC5-30C7

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_AD771EF98EC530C7DC81A8E1_proc_administrativo-78--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/3) 4955/5377

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AD77-1EF9-8EC5-30C7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 29/08/2024 08:25:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD77-1EF9-8EC5-30C7

Proc. Administrativo 79- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 29/08/2024 às 11:34:33

Bom dia! Anexo para assinatura digital o Parecer ao recurso administrativo da Concorrência Eletrônica nº 008/2024 conforme Parecer Jurídico emitido no despacho anterior.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

parecer_prefeito_recurso_cce_008_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ronaldo de Oliveira Pinto	29/08/2024 11:40:43	1Doc	RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9D1F-F89B-7C54-43CB**

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DOC
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que adoto como razões de decidir, **DOU** provimento ao recurso administrativo da licitante **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,** determinando o prosseguimento do certame com a inabilitação da licitante **ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA,** para o lote 005 (item 4 do portal BLL COMPRAS), nos termos do § 2º do Artigo 165 da Lei Federal nº 14133/2021.

Cajati/SP, 29 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D1F-F89B-7C54-43CB e informe o código 9D1F-F89B-7C54-43CB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9D1F-F89B-7C54-43CB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 29/08/2024 11:40:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D1F-F89B-7C54-43CB

Proc. Administrativo 80- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2024 às 12:07:08

Setores envolvidos:

GAB, GAB-AG, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação do Parecer ao recurso administrativo na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Concorrências, portal BLL COMPRAS e no chat de mensagens da licitação.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
SITE_BLL_PARECER_RECURSOS_CCE_008_2024.pdf
SITE_BLL_PARECER_RECURSOS_CCE_008_2024_2.pdf
SITE_PMC_PARECER_RECURSOS_CCE_008_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6100-F774-746F-03CC e informe o código 6100-F774-746F-03CC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6100-F774-746F-03CC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/08/2024 12:07:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6100-F774-746F-03CC

Arquivos do Processo

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Edital				
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008-2024 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS.pdf	02/07/2024 15:14	SIM				PNCP
DFD_ASSINADO.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
TR RESUMIDO.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
ETP.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
LOTE 05 - RUA DARCI BUENO CRUZ.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
LOTE 04 - ESTRADA MUNICIPAL CJ-06.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
LOTE 06 - RECAPEAMENTO RUA IGUAPE.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
LOTE 007 - AVENIDA FERNANDO COSTA.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
LOTE_01_PAVIMENTO.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
MEMORIAIS DESCRITIVOS.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
LOTE 003 - RUA 02 CEMITÉRIO MUNICIPAL.pdf	02/07/2024 15:17	NÃO				PNCP
pare. electra.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO				PNCP
epcco lote 04.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO				PNCP
obra nobre lote 1.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO				PNCP
epcco lote 06.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO				PNCP
analise tec. obras.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO				PNCP
obra nobre lote 07.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO				PNCP
epcco lote 03.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO				PNCP
parecer obras- concorre. 06.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO				PNCP
analise electra.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO				PNCP
analise obra -- lote 01.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO				PNCP
analise obra lote 07.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO				PNCP
PARECER LOTE 01.pdf	07/08/2024 09:02	NÃO				PNCP
LOTE 01.pdf	07/08/2024 09:02	NÃO				PNCP
PARECER TECNICO OBRAS- CONC.08-2024.pdf	08/08/2024 09:52	NÃO				PNCP
PARECER EPCCO.pdf	09/08/2024 13:45	NÃO				PNCP
PARECER EDE.pdf	09/08/2024 13:45	NÃO				PNCP
PARECER OBRAS -CONC.08.pdf	09/08/2024 13:45	NÃO				PNCP
PAREC. TECNICO.pdf	14/08/2024 14:06	NÃO				PNCP
comunicado Concorrencia 08-2024.pdf	14/08/2024 14:23	NÃO				PNCP
parecer prefeito recurso cce 008-2024 ASSINADO.pdf	29/08/2024 12:04	NÃO				PNCP

Salvar

Mensagens - Lote 4

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
☑	05/08/2024 10:07:51	PARTICIPANTE 080	bom dia
☑	02/08/2024 11:07:07	PARTICIPANTE 080	Sr pregoeiro, conforme mencionado, analise de planilha da empresa electra, analisamos a referida planilha cedida da prefeitura de cajati e constatamos o erro de soma onde somente foi somado o item 1.1 , sem o item 1.2 (Placa de identificação para obra E Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre) , e os mesmos valores unitários cedidos pela empresa electra estão abaixo do mencionado da prefeitura, ou seja, não foi constatado erro em nossa planilha, mas sim na analise
☑	02/08/2024 10:12:28	PARTICIPANTE 080	ok, estamos adequand

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
29/08/2024 12:04:44	O arquivo parecer prefeito recurso cce 008-2024 ASSINADO.pdf foi adicionado ao processo.
14/08/2024 14:23:29	O arquivo comunicado Concorrencia 08-2024.pdf foi adicionado ao processo.
14/08/2024 14:22:11	Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº 08/2024 que no dia 15/08/2024 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.
14/08/2024 14:21:58	lote 04- ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
14/08/2024 14:21:47	lotes 02,03,05 e 06- EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
14/08/2024 14:21:33	lote 01- EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
14/08/2024 14:20:53	Boa Tarde, após analise da proposta, planilha de custos e documentos de habilitação ficam declaradas vencedoras :
14/08/2024 14:07:14	O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
14/08/2024 14:06:59	O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
	O arquivo PAREC. TECNICO.pdf foi adicionado ao proc

Licitante: TODOS

Limite **500** caracteres

Enviar

Limite **500** caracteres

Enviar

9131	PARECER AO RECURSO DA CONCORRÊNCIA Nº 008-2024 29-08-2024	29/08/2024
8991	comunicado Conc. 08-2024	14/08/2024
8818	ANEXOS LOTE 07 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8817	ANEXOS LOTE 06 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8816	ANEXOS LOTE 05 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8815	ANEXOS LOTE 04 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8814	ANEXOS LOTE 03 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8813	ANEXOS LOTE 01 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8812	TR RESUMIDO CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8811	MEMORIAIS DESCRITIVOS CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8810	ETP CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8809	DFD CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8808	EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008-2024	02/07/2024

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
29/08/2024
Anexar documento

N° da Licitação: 8 - Ano: 2024 - Modalidade: Concorrência Pública

Voltar

N° do Processo
414

Data de Acolhimento/Horario:	03/07/2024 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario:	24/07/2024 | 08:30:00
Data da Disputa/Horario:	24/07/2024 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Resumo

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Vídeo Aula

×

Proc. Administrativo 81- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2024 às 12:12:28

Bom dia! Anexo aos autos a publicação do Parecer ao recurso administrativo da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura da servidora do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000094.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	29/08/2024 12:12:39	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Sthephanie de Almeida Dias...	29/08/2024 15:22:05	1Doc	STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES CPF 427.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **96AF-C2AC-3B79-0FC8**

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/ 2024 1DOC
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/ 2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que adoto como razões de decidir, **DOU** provimento ao recurso administrativo da licitante **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,** determinando o prosseguimento do certame com a inabilitação da licitante **ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA,** para o lote 005 (item 4 do portal BLL COMPRAS), nos termos do § 2º do Artigo 165 da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Cajati/ SP, 29 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no Mural

Em 29 / 08 / 2024

Responsável

Assinado por 2 pessoas: ALTON DE BELLO DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D1F-F89B-7C54-43CB e informe o código 9D1F-F89B-7C54-43CB
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/96AF-C2AC-3B79-0FC8 e informe o código 96AF-C2AC-3B79-0FC8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9D1F-F89B-7C54-43CB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 29/08/2024 11:40:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D1F-F89B-7C54-43CB

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/96AF-C2AC-3B79-0FC8 e informe o código 96AF-C2AC-3B79-0FC8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 96AF-C2AC-3B79-0FC8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/08/2024 12:12:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES (CPF 427.XXX.XXX-39) em 29/08/2024 15:22:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/96AF-C2AC-3B79-0FC8

Proc. Administrativo 82- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2024 às 16:30:42

Segue Proposta atualizada e planilha de custos referente ao lote 04 da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

PROPOSTA_EDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	29/08/2024 16:31:02	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0585-BEC6-3627-B6BF**

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/ 2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181 – (13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
04	Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Valor total por extenso: R$ 999.900,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:23:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0585-BEC6-3627-B6BF e informe o código 0585-BEC6-3627-B6BF

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 25 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0585-BEC6-3627-B6BF e informe o código 0585-BEC6-3627-B6BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA
LOCAL: TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA - BAIRRO VILA CAMARGO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 902,15	R$ 5.412,90
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.640,00	R$ 0,14	R$ 509,60
						Sub-total	**R$ 5.922,50**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	52,80	R$ 411,62	R$ 21.733,54
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	52,80	R$ 629,33	R$ 33.228,62
						Sub-total	**R$ 54.962,16**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.640,00	R$ 30,00	R$ 109.200,00
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	546,00	R$ 245,43	R$ 134.004,78
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	546,00	R$ 277,95	R$ 151.760,70
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.640,00	R$ 16,79	R$ 61.115,60
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.640,00	R$ 8,45	R$ 30.758,00
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	127,40	R$ 1.870,81	R$ 238.341,19
						Sub-total	**R$ 725.180,27**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 3.656,48	R$ -
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	12,00	R$ 5.979,11	R$ 71.749,32
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cava com profundidade de até 2 m	M3	144,15	R$ 12,47	R$ 1.797,55
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	118,11	R$ 7,34	R$ 866,93
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,16	R$ 217,34	R$ 2.425,51
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 133,88	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	93,00	R$ 261,23	R$ 24.294,39
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	-	R$ 1.009,43	R$ -
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 865,10	R$ 4.152,48
						Sub-total	**R$ 105.286,18**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	825,00	R$ 8,10	R$ 6.682,50
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	41,25	R$ 217,34	R$ 8.965,28
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	66,00	R$ 84,31	R$ 5.564,46
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	66,00	R$ 513,66	R$ 33.901,56
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	18,60	R$ 146,37	R$ 2.722,48
						Sub-total	**R$ 57.836,28**

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191 e ANDRE LUIS [illegible] - S-SP, L=PERUIBE, OU=26019980000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0585-BEC6-3627-B6BF e informe o código 0585-BEC6-3627-B6BF

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	255,34	R$	47,14	R$ 12.036,73
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,32	R$	1.779,90	R$ 7.689,17
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	12,00	R$	1.458,08	R$ 17.496,96
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	53,65	R$	251,44	R$ 13.489,76
							Sub-total	**R$ 50.712,61**
							TOTAL GERAL -	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:52:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0585-BEC6-3627-B6BF e informe o código 0585-BEC6-3627-B6BF

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_0585BEC63627B6BF3EC124D7_proc.-administrativo-82--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (4/8) 4973/5377

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA

PRAZO PROPOSTO — INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. — FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	5.922,50				5.922,50
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	27.481,08	27.481,08			54.962,16
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		181.295,07	181.295,07	362.590,14	725.180,27
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	52.643,09	52.643,09			105.286,18
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%			50,00%	50,00%	
		R$			28.918,14	28.918,14	57.836,28
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				50.712,61	50.712,61
TOTAL			R$ 86.046,67	R$ 261.419,24	R$ 210.213,21	R$ 442.220,89	R$ 999.900,00

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0585-BEC6-3627-B6BF e informe o código 0585-BEC6-3627-B6BF
1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_0585BEC63627B6BF3EC124D7_proc.-administrativo-82--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (5/8) 4974/5377

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 I.E. 524.012.420.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA N º 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N º 414/2024 1 DOC

OBRA	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.
LOCAL	LOTE 04

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	Lucro Estimado (L)	7,57	%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	Administração Central (AC)	4,07	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Despesas Financeiras (DF)	1,20	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Seguros (S)	0,65	%
2	Garantias (G)	0,42	%
3	Riscos (R)	2,05	%
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	3,12	%

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	Imposto Sobre Serviços - ISS	3,00	%
2	Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS	0,65	%
3	Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS	3,00	%
4	CPRB	0,00	%
	Subtotal Tributos (T)	6,65	%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	Taxa de Administração Central
S	Taxa de Seguros
R	Taxa de Riscos
G	Taxa de Garantias
DF	Taxa de Despesas Financeiras
L	Taxa de Lucro / Remuneração
T	Taxa de Incidência de Tributos

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	25,00	%

Peruibe, 25 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:26:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
proprietário
RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0585-BEC6-3627-B6BF e informe o código 0585-BEC6-3627-B6BF

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:27:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - 2024		
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		
	Grupo "A" – Obrigações sociais	**MENSALISTA**
A.1	Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO)	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.8	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos (Grupo "A")**	**36,80%**

	Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**MENSALISTA**
B.1	Repouso semanal remunerado	23,10%
B.2	Auxílio-enfermidade	1,90%
B.3	Licença Paternidade	0,02%
B.4	13º Salário	10,83%
B.5	Feriados	4,33%
B.6	Férias	9,03%
B.7	Adicional de férias	3,61%
B.8	Aviso Prévio	10,83%
B.9	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	0,28%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A (Grupo "B")**	**63,93%**

	Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**MENSALISTA**
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	2,10%
C.2	Férias (Indenizadas)	9,03%
C.3	Adicional de Férias (Indenizadas)	3,61%
C.4	Aviso Prévio (Indenizado)	10,83%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A (Grupo "C")**	**25,57%**

	Incidências da Tabela ("A" sobre a Tabela "B") + a soma das Tabelas "A" + "B" + "C"	**149,83%**

PORCENTAGEM TOTAL DOS ENCARGOS	**149,83%**

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0585-BEC6-3627-B6BF e informe o código 0585-BEC6-3627-B6BF

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o Autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0585-BEC6-3627-B6BF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 29/08/2024 16:31:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0585-BEC6-3627-B6BF

Proc. Administrativo 83- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Antonia L.

Data: 29/08/2024 às 16:34:13

Antonia Cicera Linard - SMOM

Segue proposta atualizada e planilha de custos da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. **referente ao lote 05 para analise e parecer técnico quanto a aceitabilidade da proposta apresentada.**

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

PROPOSTA_EDE.pdf

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/ 2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181 – (13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
04	Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Valor total por extenso: R$ 999.900,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:23:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 25 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Nº de Série do Certificado: 2f0d...
Emissor: AC OAB G2, S=SP, L=PERUIBE, OU=26019080000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM:PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA
LOCAL: TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA - BAIRRO VILA CAMARGO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 902,15	R$ 5.412,90
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.640,00	R$ 0,14	R$ 509,60
						Sub-total	**R$ 5.922,50**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	52,80	R$ 411,62	R$ 21.733,54
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	52,80	R$ 629,33	R$ 33.228,62
						Sub-total	**R$ 54.962,16**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.640,00	R$ 30,00	R$ 109.200,00
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	546,00	R$ 245,43	R$ 134.004,78
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	546,00	R$ 277,95	R$ 151.760,70
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.640,00	R$ 16,79	R$ 61.115,60
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.640,00	R$ 8,45	R$ 30.758,00
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	127,40	R$ 1.870,81	R$ 238.341,19
						Sub-total	**R$ 725.180,27**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 3.656,48	R$ -
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	12,00	R$ 5.979,11	R$ 71.749,32
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cava com profundidade de até 2 m	M3	144,15	R$ 12,47	R$ 1.797,55
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	118,11	R$ 7,34	R$ 866,93
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,16	R$ 217,34	R$ 2.425,51
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 133,88	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	93,00	R$ 261,23	R$ 24.294,39
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	-	R$ 1.009,43	R$ -
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 865,10	R$ 4.152,48
						Sub-total	**R$ 105.286,18**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	825,00	R$ 8,10	R$ 6.682,50
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	41,25	R$ 217,34	R$ 8.965,28
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	66,00	R$ 84,31	R$ 5.564,46
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	66,00	R$ 513,66	R$ 33.901,56
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	18,60	R$ 146,37	R$ 2.722,48
						Sub-total	**R$ 57.836,28**

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	255,34	R$	47,14	R$ 12.036,73
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,32	R$	1.779,90	R$ 7.689,17
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	12,00	R$	1.458,08	R$ 17.496,96
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	53,65	R$	251,44	R$ 13.489,76
							Sub-total	**R$ 50.712,61**
							TOTAL GERAL -	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:52:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Proprietário

RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP nº 5061978387

RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Nome do arquivo assinado: S-SP, L-PERUIBE, OU-26219588000141, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU-RFB e-CNPJ A1, OU-videoconferencia, CN-EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA

PRAZO PROPOSTO — INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. — FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	5.922,50				5.922,50
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	27.481,08	27.481,08			54.962,16
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		181.295,07	181.295,07	362.590,14	725.180,27
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	52.643,09	52.643,09			105.286,18
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%			50,00%	50,00%	
		R$			28.918,14	28.918,14	57.836,28
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				50.712,61	50.712,61
TOTAL			**R$ 86.046,67**	**R$ 261.419,24**	**R$ 210.213,21**	**R$ 442.220,89**	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:55:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:56:25 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 I.E. 524.012.420.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA N º 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N º 414/2024 1 DOC

OBRA	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.
LOCAL	LOTE 04

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	Lucro Estimado (L)	7,57	%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	Administração Central (AC)	4,07	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Despesas Financeiras (DF)	1,20	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Seguros (S)	0,65	%
2	Garantias (G)	0,42	%
3	Riscos (R)	2,05	%
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	3,12	%

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	Imposto Sobre Serviços - ISS	3,00	%
2	Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS	0,65	%
3	Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS	3,00	%
4	CPRB	0,00	%
	Subtotal Tributos (T)	6,65	%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	Taxa de Administração Central
S	Taxa de Seguros
R	Taxa de Riscos
G	Taxa de Garantias
DF	Taxa de Despesas Financeiras
L	Taxa de Lucro / Remuneração
T	Taxa de Incidência de Tributos

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	25,00	%

Peruibe, 25 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:26:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
proprietário
RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:27:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - 2024		
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		
	Grupo "A" – Obrigações sociais	**MENSALISTA**
A.1	Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO)	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.8	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos (Grupo "A")**	**36,80%**
	Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**MENSALISTA**
B.1	Repouso semanal remunerado	23,10%
B.2	Auxílio-enfermidade	1,90%
B.3	Licença Paternidade	0,02%
B.4	13º Salário	10,83%
B.5	Feriados	4,33%
B.6	Férias	9,03%
B.7	Adicional de férias	3,61%
B.8	Aviso Prévio	10,83%
B.9	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	0,28%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A (Grupo "B")**	**63,93%**
	Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**MENSALISTA**
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	2,10%
C.2	Férias (Indenizadas)	9,03%
C.3	Adicional de Férias (Indenizadas)	3,61%
C.4	Aviso Prévio (Indenizado)	10,83%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A (Grupo "C")**	**25,57%**
	Incidências da Tabela ("A" sobre a Tabela "B") + a soma das Tabelas "A" + "B" + "C"	**149,83%**
PORCENTAGEM TOTAL DOS ENCARGOS		**149,83%**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Proc. Administrativo 84- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/08/2024 às 12:21:30

Setores envolvidos:

GAB, GAB-AG, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação do Parecer ao recurso administrativo do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
DOM_PARECER_CCE_008_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BCEB-58B6-F671-2706 e informe o código BCEB-58B6-F671-2706

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BCEB-58B6-F671-2706

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/08/2024 12:21:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BCEB-58B6-F671-2706

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº **2253**
Ano **2024**
Página **1** de **44**

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 29 de Agosto de 2024

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso 2
Homologação 6
Parecer 18

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Edital 20
Legislação 38

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Parecer

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DOC
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que adoto como razões de decidir, **DOU** provimento ao recurso administrativo da licitante **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, determinando o prosseguimento do certame com a inabilitação da licitante **ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, para o lote 005 (item 4 do portal BLL COMPRAS), nos termos do § 2º do Artigo 165 da Lei Federal nº 14133/2021.

Cajati/SP, 29 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D1F-F89B-7C54-43CB e informe o código 9D1F-F89B-7C54-43CB

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9D1F-F89B-7C54-43CB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 29/08/2024 11:40:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D1F-F89B-7C54-43CB

Proc. Administrativo 85- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/08/2024 às 17:00:57

Segue Proposta atualizada e planilha de custos referente ao lote 04 da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

_
_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

propo_EDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	30/08/2024 17:01:12	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Antonia Cicera Linard	02/09/2024 08:35:10	1Doc	ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10
Maria Izabel da Costa Rodr...	02/09/2024 08:37:24	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Amanda Cristina Silva Nova...	02/09/2024 09:03:51	1Doc	AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES CPF 273.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B7FE-A3AC-5CF8-96E2**

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/ 2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181 – (13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
04	Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Valor total por extenso: R$ 999.900,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:23:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES ANTONIA CICERA LINARD, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B7FE-A3AC-5CF8-96E2 e informe o código B7FE-A3AC-5CF8-96E2

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 25 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B7FE-A3AC-5CF8-96E2 e informe o código B7FE-A3AC-5CF8-96E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA
LOCAL: TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA - BAIRRO VILA CAMARGO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 902,15	R$ 5.412,90
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.640,00	R$ 0,14	R$ 509,60
						Sub-total	**R$ 5.922,50**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	52,80	R$ 411,62	R$ 21.733,54
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	52,80	R$ 629,33	R$ 33.228,62
						Sub-total	**R$ 54.962,16**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.640,00	R$ 30,00	R$ 109.200,00
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	546,00	R$ 245,43	R$ 134.004,78
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	546,00	R$ 277,95	R$ 151.760,70
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.640,00	R$ 16,79	R$ 61.115,60
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.640,00	R$ 8,45	R$ 30.758,00
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	127,40	R$ 1.870,81	R$ 238.341,19
						Sub-total	**R$ 725.180,27**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 3.656,48	R$ -
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	12,00	R$ 5.979,11	R$ 71.749,32
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cava com profundidade de até 2 m	M3	144,15	R$ 12,47	R$ 1.797,55
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	118,11	R$ 7,34	R$ 866,93
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,16	R$ 217,34	R$ 2.425,51
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 133,88	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	93,00	R$ 261,23	R$ 24.294,39
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	-	R$ 1.009,43	R$ -
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 865,10	R$ 4.152,48
						Sub-total	**R$ 105.286,18**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	825,00	R$ 8,10	R$ 6.682,50
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	41,25	R$ 217,34	R$ 8.965,28
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	66,00	R$ 84,31	R$ 5.564,46
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	66,00	R$ 513,66	R$ 33.901,56
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	18,60	R$ 146,37	R$ 2.722,48
						Sub-total	**R$ 57.836,28**

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191 e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES:47... Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B7FE-A3AC-5CF8-96E2 e informe o código B7FE-A3AC-5CF8-96E2

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	255,34	R$	47,14	R$ 12.036,73
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,32	R$	1.779,90	R$ 7.689,17
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	12,00	R$	1.458,08	R$ 17.496,96
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	53,65	R$	251,44	R$ 13.489,76
							Sub-total	**R$ 50.712,61**
							TOTAL GERAL -	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:52:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
NIRE: 35.2.0000.0000-0 - Jucesp - S-SP, L=PERUIBE, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B7FE-A3AC-5CF8-96E2 e informe o código B7FE-A3AC-5CF8-96E2

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_B7FEA3AC5CF896E257D8E198_proc.-administrativo-85--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (4/8) 4995/5377

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA

PRAZO PROPOSTO — INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. — FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	5.922,50				5.922,50
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	27.481,08	27.481,08			54.962,16
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		181.295,07	181.295,07	362.590,14	725.180,27
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	52.643,09	52.643,09			105.286,18
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%			50,00%	50,00%	
		R$			28.918,14	28.918,14	57.836,28
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				50.712,61	50.712,61
TOTAL			**R$ 86.046,67**	**R$ 261.419,24**	**R$ 210.213,21**	**R$ 442.220,89**	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: CuBR, OuICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:55:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: CuBR, OuICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:56:25 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B7FE-A3AC-5CF8-96E2 e informe o código B7FE-A3AC-5CF8-96E2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 I.E. 524.012.420.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA N º 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N º 414/2024 1 DOC

OBRA	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.
LOCAL	LOTE 04

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	Lucro Estimado (L)	7,57	%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	Administração Central (AC)	4,07	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Despesas Financeiras (DF)	1,20	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Seguros (S)	0,65	%
2	Garantias (G)	0,42	%
3	Riscos (R)	2,05	%
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	3,12	%

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	Imposto Sobre Serviços - ISS	3,00	%
2	Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS	0,65	%
3	Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS	3,00	%
4	CPRB	0,00	%
	Subtotal Tributos (T)	6,65	%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	Taxa de Administração Central
S	Taxa de Seguros
R	Taxa de Riscos
G	Taxa de Garantias
DF	Taxa de Despesas Financeiras
L	Taxa de Lucro / Remuneração
T	Taxa de Incidência de Tributos

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	25,00	%

Peruibe, 25 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:26:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
proprietário
RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B7FE-A3AC-5CF8-96E2 e informe o código B7FE-A3AC-5CF8-96E2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:27:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - 2024		
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		
	Grupo "A" – Obrigações sociais	**MENSALISTA**
A.1	Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO)	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.8	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos (Grupo "A")**	**36,80%**
	Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**MENSALISTA**
B.1	Repouso semanal remunerado	23,10%
B.2	Auxílio-enfermidade	1,90%
B.3	Licença Paternidade	0,02%
B.4	13º Salário	10,83%
B.5	Feriados	4,33%
B.6	Férias	9,03%
B.7	Adicional de férias	3,61%
B.8	Aviso Prévio	10,83%
B.9	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	0,28%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A (Grupo "B")**	**63,93%**
	Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**MENSALISTA**
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	2,10%
C.2	Férias (Indenizadas)	9,03%
C.3	Adicional de Férias (Indenizadas)	3,61%
C.4	Aviso Prévio (Indenizado)	10,83%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A (Grupo "C")**	**25,57%**
	Incidências da Tabela ("A" sobre a Tabela "B") + a soma das Tabelas "A" + "B" + "C"	**149,83%**
PORCENTAGEM TOTAL DOS ENCARGOS		**149,83%**

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, ANTONIA CICERA LINARD, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B7FE-A3AC-5CF8-96E2 e informe o código B7FE-A3AC-5CF8-96E2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o Autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B7FE-A3AC-5CF8-96E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 30/08/2024 17:01:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 02/09/2024 08:35:08 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 02/09/2024 08:37:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 02/09/2024 09:03:51 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B7FE-A3AC-5CF8-96E2

Proc. Administrativo 86- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Data: 30/08/2024 às 17:02:08

Antonia Cicera Linard - SMOM

Segue proposta atualizada e planilha de custos da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. **referente ao lote 05 para analise e parecer técnico quanto a aceitabilidade da proposta apresentada.**

_
_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

propo_EDE.pdf

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/ 2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181 – (13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
04	Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Valor total por extenso: R$ 999.900,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:23:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 25 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Nº de Série do Certificado: 2F6B
Emissor: AC OAB RFB v5, OU=AC OAB RFB v5, S=SP, L=PERUIBE, OU=26019080000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA
LOCAL: TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA - BAIRRO VILA CAMARGO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 902,15	R$ 5.412,90
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.640,00	R$ 0,14	R$ 509,60
						Sub-total	**R$ 5.922,50**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	52,80	R$ 411,62	R$ 21.733,54
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	52,80	R$ 629,33	R$ 33.228,62
						Sub-total	**R$ 54.962,16**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.640,00	R$ 30,00	R$ 109.200,00
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	546,00	R$ 245,43	R$ 134.004,78
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	546,00	R$ 277,95	R$ 151.760,70
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.640,00	R$ 16,79	R$ 61.115,60
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.640,00	R$ 8,45	R$ 30.758,00
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	127,40	R$ 1.870,81	R$ 238.341,19
						Sub-total	**R$ 725.180,27**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 3.656,48	R$ -
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	12,00	R$ 5.979,11	R$ 71.749,32
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cava com profundidade de até 2 m	M3	144,15	R$ 12,47	R$ 1.797,55
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	118,11	R$ 7,34	R$ 866,93
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,16	R$ 217,34	R$ 2.425,51
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 133,88	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	93,00	R$ 261,23	R$ 24.294,39
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	-	R$ 1.009,43	R$ -
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 865,10	R$ 4.152,48
						Sub-total	**R$ 105.286,18**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	825,00	R$ 8,10	R$ 6.682,50
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	41,25	R$ 217,34	R$ 8.965,28
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	66,00	R$ 84,31	R$ 5.564,46
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	66,00	R$ 513,66	R$ 33.901,56
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	18,60	R$ 146,37	R$ 2.722,48
						Sub-total	**R$ 57.836,28**

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	255,34	R$	47,14	R$ 12.036,73
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,32	R$	1.779,90	R$ 7.689,17
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	12,00	R$	1.458,08	R$ 17.496,96
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	53,65	R$	251,44	R$ 13.489,76
							Sub-total	**R$ 50.712,61**
							TOTAL GERAL -	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:52:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Proprietário

RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP nº 5061978387

RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA

PRAZO PROPOSTO — INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. — FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	5.922,50				5.922,50
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	27.481,08	27.481,08			54.962,16
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		181.295,07	181.295,07	362.590,14	725.180,27
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	52.643,09	52.643,09			105.286,18
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%			50,00%	50,00%	
		R$			28.918,14	28.918,14	57.836,28
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				50.712,61	50.712,61
TOTAL			**R$ 86.046,67**	**R$ 261.419,24**	**R$ 210.213,21**	**R$ 442.220,89**	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:55:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:56:25 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 I.E. 524.012.420.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA N º 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N º 414/2024 1 DOC

OBRA	**Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.**
LOCAL	**LOTE 04**

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	**Lucro Estimado (L)**	**7,57**	**%**

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	**Administração Central (AC)**	**4,07**	**%**

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	**Despesas Financeiras (DF)**	**1,20**	**%**

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	**Seguros (S)**	**0,65**	**%**
2	**Garantias (G)**	**0,42**	**%**
3	**Riscos (R)**	**2,05**	**%**
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	**3,12**	**%**

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	**Imposto Sobre Serviços - ISS**	**3,00**	**%**
2	**Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS**	**0,65**	**%**
3	**Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS**	**3,00**	**%**
4	**CPRB**	**0,00**	**%**
	Subtotal Tributos (T)	**6,65**	**%**

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	**Taxa de Administração Central**
S	**Taxa de Seguros**
R	**Taxa de Riscos**
G	**Taxa de Garantias**
DF	**Taxa de Despesas Financeiras**
L	**Taxa de Lucro / Remuneração**
T	**Taxa de Incidência de Tributos**

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	**25,00**	**%**

Peruibe, 25 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:26:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
proprietário
RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:27:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - 2024		
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		
	Grupo "A" – Obrigações sociais	**MENSALISTA**
A.1	Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO)	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.8	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos (Grupo "A")**	**36,80%**
	Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**MENSALISTA**
B.1	Repouso semanal remunerado	23,10%
B.2	Auxílio-enfermidade	1,90%
B.3	Licença Paternidade	0,02%
B.4	13º Salário	10,83%
B.5	Feriados	4,33%
B.6	Férias	9,03%
B.7	Adicional de férias	3,61%
B.8	Aviso Prévio	10,83%
B.9	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	0,28%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A (Grupo "B")**	**63,93%**
	Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**MENSALISTA**
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	2,10%
C.2	Férias (Indenizadas)	9,03%
C.3	Adicional de Férias (Indenizadas)	3,61%
C.4	Aviso Prévio (Indenizado)	10,83%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A (Grupo "C")**	**25,57%**
	Incidências da Tabela ("A" sobre a Tabela "B") + a soma das Tabelas "A" + "B" + "C"	**149,83%**
PORCENTAGEM TOTAL DOS ENCARGOS		**149,83%**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Proc. Administrativo 87- 414/2024

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 02/09/2024 às 10:53:40

Prezado Leandro de Moraes - SEADM-DESUP

Referente **ao DESPACHO 82**, não estava conseguindo assinar o documento em anexo, então me foi solicitado para comprimir o documento, então segue o documento comprimido e minha assinatura.

Atenciosamente,

Anexos:

ANEXO_1DOC_compressed.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Amanda Cristina Silva Nova...	02/09/2024 10:53:51	1Doc	AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES CPF 273.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E59D-9D62-DC20-F7DF**

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/ 2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181 – (13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
04	Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Valor total por extenso: R$ 999.900,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:23:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Assinado por 1 pessoa: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E59D-9D62-DC20-F7DF e informe o código E59D-9D62-DC20-F7DF

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 25 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

Assinado por 1 pessoa: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E59D-9D62-DC20-F7DF e informe o código E59D-9D62-DC20-F7DF

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA
LOCAL: TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA - BAIRRO VILA CAMARGO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 902,15	R$ 5.412,90
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.640,00	R$ 0,14	R$ 509,60
						Sub-total	**R$ 5.922,50**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	52,80	R$ 411,62	R$ 21.733,54
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	52,80	R$ 629,33	R$ 33.228,62
						Sub-total	**R$ 54.962,16**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.640,00	R$ 30,00	R$ 109.200,00
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	546,00	R$ 245,43	R$ 134.004,78
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	546,00	R$ 277,95	R$ 151.760,70
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.640,00	R$ 16,79	R$ 61.115,60
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.640,00	R$ 8,45	R$ 30.758,00
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	127,40	R$ 1.870,81	R$ 238.341,19
						Sub-total	**R$ 725.180,27**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 3.656,48	R$ -
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	12,00	R$ 5.979,11	R$ 71.749,32
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cava com profundidade de até 2 m	M3	144,15	R$ 12,47	R$ 1.797,55
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	118,11	R$ 7,34	R$ 866,93
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,16	R$ 217,34	R$ 2.425,51
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 133,88	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	93,00	R$ 261,23	R$ 24.294,39
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	-	R$ 1.009,43	R$ -
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 865,10	R$ 4.152,48
						Sub-total	**R$ 105.286,18**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	825,00	R$ 8,10	R$ 6.682,50
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	41,25	R$ 217,34	R$ 8.965,28
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	66,00	R$ 84,31	R$ 5.564,46
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	66,00	R$ 513,66	R$ 33.901,56
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	18,60	R$ 146,37	R$ 2.722,48
						Sub-total	**R$ 57.836,28**

Assinado por 1 pessoa: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E59D-9D62-DC20-F7DF e informe o código E59D-9D62-DC20-F7DF

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	255,34	R$	47,14	R$ 12.036,73
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,32	R$	1.779,90	R$ 7.689,17
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	12,00	R$	1.458,08	R$ 17.496,96
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	53,65	R$	251,44	R$ 13.489,76
							Sub-total	**R$ 50.712,61**
							TOTAL GERAL -	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:52:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Nome do arquivo: Contrato - 5-SP, I - PERUIBE, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

Assinado por 1 pessoa: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E59D-9D62-DC20-F7DF e informe o código E59D-9D62-DC20-F7DF

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_E59D9D62DC20F7DF541FB097_proc.-administrativo-87--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (4/8) 5012/5377

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA

PRAZO PROPOSTO — INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. — FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	5.922,50				5.922,50
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	27.481,08	27.481,08			54.962,16
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		181.295,07	181.295,07	362.590,14	725.180,27
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	52.643,09	52.643,09			105.286,18
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%			50,00%	50,00%	
		R$			28.918,14	28.918,14	57.836,28
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				50.712,61	50.712,61
TOTAL			**R$ 86.046,67**	**R$ 261.419,24**	**R$ 210.213,21**	**R$ 442.220,89**	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:55:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:56:25 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado por 1 pessoa: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E59D-9D62-DC20-F7DF e informe o código E59D-9D62-DC20-F7DF

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_E59D9D62DC20F7DF541FB097_proc.-administrativo-87--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (5/8) 5013/5377

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 I.E. 524.012.420.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA N º 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N º 414/2024 1 DOC

OBRA	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.
LOCAL	LOTE 04

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	Lucro Estimado (L)	7,57	%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	Administração Central (AC)	4,07	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Despesas Financeiras (DF)	1,20	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Seguros (S)	0,65	%
2	Garantias (G)	0,42	%
3	Riscos (R)	2,05	%
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	3,12	%

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	Imposto Sobre Serviços - ISS	3,00	%
2	Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS	0,65	%
3	Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS	3,00	%
4	CPRB	0,00	%
	Subtotal Tributos (T)	6,65	%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	Taxa de Administração Central
S	Taxa de Seguros
R	Taxa de Riscos
G	Taxa de Garantias
DF	Taxa de Despesas Financeiras
L	Taxa de Lucro / Remuneração
T	Taxa de Incidência de Tributos

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	25,00	%

Peruibe, 25 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:26:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
proprietário
RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E59D-9D62-DC20-F7DF e informe o código E59D-9D62-DC20-F7DF

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_E59D9D62DC20F7DF541FB097_proc.-administrativo-87--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (6/8) 5014/5377

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:27:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Assinado por 1 pessoa: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E59D-9D62-DC20-F7DF e informe o código E59D-9D62-DC20-F7DF

Assinado digitalmente por LEANDRO DE MORAES
Papel: Para
(CPF 349.474.278-25)
Data: 29/08/2024 16:31:00 -03:00

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E59D-9D62-DC20-F7DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 02/09/2024 10:53:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E59D-9D62-DC20-F7DF

Proc. Administrativo 88- 414/2024

De: Antonia L. - SMOM

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Jorge C.

Data: 02/09/2024 às 15:13:44

Boa tarde Engº Jorge,
Solicito apoio na verificação da planilha de custos referente ao lote 05, assim como na avaliação da aceitabilidade da proposta apresentada pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme despacho 86-414/2024.
Att

–

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

propo_EDE.pdf

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/ 2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181** – **(13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
04	Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Valor total por extenso: R$ 999.900,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:23:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 25 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:22:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA
LOCAL: TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA - BAIRRO VILA CAMARGO - CAJATI/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Nº de Série do Certificado: 2C6E1B
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 902,15	R$ 5.412,90
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.640,00	R$ 0,14	R$ 509,60
						Sub-total	**R$ 5.922,50**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	52,80	R$ 411,62	R$ 21.733,54
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	52,80	R$ 629,33	R$ 33.228,62
						Sub-total	**R$ 54.962,16**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.640,00	R$ 30,00	R$ 109.200,00
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	546,00	R$ 245,43	R$ 134.004,78
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	546,00	R$ 277,95	R$ 151.760,70
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.640,00	R$ 16,79	R$ 61.115,60
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.640,00	R$ 8,45	R$ 30.758,00
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	127,40	R$ 1.870,81	R$ 238.341,19
						Sub-total	**R$ 725.180,27**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	R$ 3.656,48	R$ -
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	12,00	R$ 5.979,11	R$ 71.749,32
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cava com profundidade de até 2 m	M3	144,15	R$ 12,47	R$ 1.797,55
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	118,11	R$ 7,34	R$ 866,93
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,16	R$ 217,34	R$ 2.425,51
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 133,88	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	93,00	R$ 261,23	R$ 24.294,39
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	-	R$ 1.009,43	R$ -
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 865,10	R$ 4.152,48
						Sub-total	**R$ 105.286,18**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	825,00	R$ 8,10	R$ 6.682,50
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	41,25	R$ 217,34	R$ 8.965,28
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	66,00	R$ 84,31	R$ 5.564,46
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	66,00	R$ 513,66	R$ 33.901,56
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	18,60	R$ 146,37	R$ 2.722,48
						Sub-total	**R$ 57.836,28**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	255,34	R$	47,14	R$ 12.036,73
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,32	R$	1.779,90	R$ 7.689,17
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	12,00	R$	1.458,08	R$ 17.496,96
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	53,65	R$	251,44	R$ 13.489,76
							Sub-total	**R$ 50.712,61**
							TOTAL GERAL -	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:52:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Proprietário

RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP nº 5061978387

RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Nº: 57805087000191, OU=26219588000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL CJ-06 MARCILIO KOGA

PRAZO PROPOSTO — INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. — FINAL: 120 dias a partir da data da emissão da O.S.

DATA BASE: fevereiro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	5.922,50				5.922,50
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	27.481,08	27.481,08			54.962,16
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		181.295,07	181.295,07	362.590,14	725.180,27
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	52.643,09	52.643,09			105.286,18
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%			50,00%	50,00%	
		R$			28.918,14	28.918,14	57.836,28
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				50.712,61	50.712,61
TOTAL			**R$ 86.046,67**	**R$ 261.419,24**	**R$ 210.213,21**	**R$ 442.220,89**	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 25 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:55:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:56:25 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 11:51:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTD:57805087000191

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 I.E. 524.012.420.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA N º 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N º 414/2024 1 DOC

OBRA	**Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.**
LOCAL	**LOTE 04**

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	**Lucro Estimado (L)**	**7,57**	**%**

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	**Administração Central (AC)**	**4,07**	**%**

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	**Despesas Financeiras (DF)**	**1,20**	**%**

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	**Seguros (S)**	**0,65**	**%**
2	**Garantias (G)**	**0,42**	**%**
3	**Riscos (R)**	**2,05**	**%**
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	**3,12**	**%**

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	**Imposto Sobre Serviços - ISS**	**3,00**	**%**
2	**Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS**	**0,65**	**%**
3	**Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS**	**3,00**	**%**
4	**CPRB**	**0,00**	**%**
	Subtotal Tributos (T)	**6,65**	**%**

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	**Taxa de Administração Central**
S	**Taxa de Seguros**
R	**Taxa de Riscos**
G	**Taxa de Garantias**
DF	**Taxa de Despesas Financeiras**
L	**Taxa de Lucro / Remuneração**
T	**Taxa de Incidência de Tributos**

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	**25,00**	**%**

Peruibe, 25 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:26:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
proprietário
RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.25 12:27:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - 2024		
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		
	Grupo "A" – Obrigações sociais	**MENSALISTA**
A.1	Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO)	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.8	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos (Grupo "A")**	**36,80%**
	Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**MENSALISTA**
B.1	Repouso semanal remunerado	23,10%
B.2	Auxílio-enfermidade	1,90%
B.3	Licença Paternidade	0,02%
B.4	13º Salário	10,83%
B.5	Feriados	4,33%
B.6	Férias	9,03%
B.7	Adicional de férias	3,61%
B.8	Aviso Prévio	10,83%
B.9	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	0,28%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A (Grupo "B")**	**63,93%**
	Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**MENSALISTA**
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	2,10%
C.2	Férias (Indenizadas)	9,03%
C.3	Adicional de Férias (Indenizadas)	3,61%
C.4	Aviso Prévio (Indenizado)	10,83%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A (Grupo "C")**	**25,57%**
	Incidências da Tabela ("A" sobre a Tabela "B") + a soma das Tabelas "A" + "B" + "C"	**149,83%**
PORCENTAGEM TOTAL DOS ENCARGOS		**149,83%**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Proc. Administrativo 89- 414/2024

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Antonia L.

Data: 02/09/2024 às 17:32:17

Prezada,

Conforme análise da proposta da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, a mesma refere-se ao **LOTE 04 -** com o objeto da **Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo**, o **Lote** em questão é o **05**, que tem como objeto a**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES**, desta forma a planilha apresentada, está em desconformidade.

–

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Proc. Administrativo 90- 414/2024

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 03/09/2024 às 08:33:25

Bom dia Leandro,

Conforme análise do tecnico (despacho 089-414/2024) da proposta da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, a mesma refere-se ao **LOTE 04 -** com o objeto da **Pavimentação asfáltica e obras complementares – Estrada Municipal CJ-06 – Marcilio Koga – Bairro Vila Camargo**, o **Lote** em questão é o **05**, que tem como objeto a **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES**, desta forma a planilha apresentada, está em desconformidade.

Segue para o que couber.

_

Att

_

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Proc. Administrativo 91- 414/2024

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 03/09/2024 às 08:35:56

Prezados,

Em complemento ao **Despacho 72- 414/2024,** encaminho a publicação no Diário do Município.

att.

–

Camila Karine de Morais Redhed Camargo
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

D_O_E_CONTRATO_DO_MES_08_2024_PUBLICAR_EM_SETEMBRO_diario_oficial.pdf

Prefeitura Do Município De Cajati

Secretaria de Assuntos Jurídios

Extrato de Contratos/aditivos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

N° 098/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/08/2024 **VALOR:** R$ 125.490,00 **CONTRATADA:** SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, com profissionais capacitados para ministrar aulas nas oficinas de artesanato e atividades físicas para atender as unidades do Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cajati - SP, conforme Termo de Referência em anexo. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico, sob nº 32/2024 **PROCESSO:** 424/2024 1DOC **PROPONENTE:** 15.

N° 099/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 08/08/2024 **VALOR:** R$ 2.090.000,00 **CONTRATADA:** STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a construção da Quadra de Esportes coberta e área recreativa, situada na Rua São José, s/nº, Bairro Jardim São José – Cajati/SP. **VIGÊNCIA:** 360 (trezentos e sessenta) dias. **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 006/2024 **PROCESSO:**393/2024 1DOC **PROPONENTE:** 07.

N° 100/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 09/08/2024 **VALOR:** R$ 548.221,68 **CONTRATADA:** ECO LIXO LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviços públicos de limpeza rural e manejo de resíduos sólidos recicláveis, resíduos sólidos domiciliares, comerciais, prediais e estabelecimentos públicos municipais compreendendo a coleta, transporte e destinação final destes resíduos, da área rural do Município de Cajati – SP, conforme Termo de Referência em anexo. **VIGÊNCIA:** 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. **MODALIDADE:** Pregão eletrônico, sob nº 030/2024 **PROCESSO:**411/2024 1DOC **PROPONENTE:** 07.

N° 101/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 12/08/2024 **VALOR:** R$ 449.449,08 **CONTRATADA:** HNN GESTÃO E ASSESSORIA LTDA - EPP **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços pedagógicos/culturais nas Escolas de Tempo Integral conforme Termo de Referência. Faz-se necessária a contratação para melhorar a qualidade do (ETI) serviço prestado aos alunos buscando novas metodologias e inovações para melhor atender a nossa demanda, nos moldes da resolução DEC nº 004 de 28/03/2023, conforme Termo de Referência em anexo. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Pregão eletrônico, sob nº 025/2024 **PROCESSO:**392/2024 1DOC **PROPONENTE:** 06.

N° 102/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 12/08/2024 **VALOR:** R$ 3.269.869,20 **CONTRATADA:** HNN GESTÃO E ASSESSORIA LTDA - EPP **OBJETO:** Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Especial, e que realize as ações pertinentes a avaliação, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário. Sendo 02 psicólogos na área da abordagem comportamental, 66 (Sessenta e seis) AVEs (Auxiliar de Vida Escolar), 02 (dois) Psicopedagogos e 01 (um) Intérprete de Libras, conforme Termo de Referência em anexo. **VIGÊNCIA:** 30 (trinta) meses. **MODALIDADE:** Pregão eletrônico, sob nº 029/2024 **PROCESSO:**407/2024 1DOC **PROPONENTE:** 11.

N° 103/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 19/08/2024 **VALOR:** R$ 39.220,00 **CONTRATADA:** EVERTON HENRIQUE RIBEIRO PINTO - ME **OBJETO:** Contratação de empresa para a realização da Etapa Cajati do Circuito Ubuntu Moutain Bike 2024 **VIGÊNCIA:** 21 (vinte e um) dias **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação, sob nº 019/2024 **PROCESSO:**506/2024 1DOC **PROPONENTE:** 01.

N° 104/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 19/08/2024 **VALOR:** R$ 748.800,00 **CONTRATADA:** STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da EMEI Pedacinho do Céu, situada na Av. Claudino Novaes, s/nº - Cajati/SP. **VIGÊNCIA:** 150 (cento e cinquenta) dias. **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 010/2024 **PROCESSO:**426/2024 1DOC **PROPONENTE:** 06.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: D_O_E_CONTRATO_DO_MES_08_2024_PUBLICAR_EM_SETEMBRO_diario_oficial.pdf (1/7) 5028/5377

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nº 105/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 20/08/2024 **VALOR:** R$ 914.508,00 **CONTRATADA:** EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTE 001). **VIGÊNCIA:** 120 (cento e vinte) dias, por lote. **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 008/2024 **PROCESSO:**414/2024 1DOC **PROPONENTE:** 09.

Nº 106/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 20/08/2024 **VALOR:** R$ 3.299.999,98 **CONTRATADA:** EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTES 003, 004, 006 e 007). **VIGÊNCIA:** 120 (cento e vinte) dias, por lote. **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 008/2024 **PROCESSO:**414/2024 1DOC **PROPONENTE:** 09.

Nº 107/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 20/08/2024 **VALOR:** R$ 539.523,36 **CONTRATADA:** EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para "Reforma da EMEI GENTE INOCENTE, situada na Av. Aguai. s/nº - Bairro Vila Antunes - Cajati/SP". **VIGÊNCIA:** 180 (cento e oitenta) dias **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 012/2024 **PROCESSO:**455/2024 1DOC **PROPONENTE:** 07.

Nº 108/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 20/08/2024 **VALOR:** R$ 4.400,00 **CONTRATADA:** 14.201.843 JOCELI APARECIDA DA SILVA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de produção e realização de show artístico com a apresentação da banda Hollywood, no evento dia dos Cavaleiros 2024, a ser realizado no dia 08 de setembro de 2024 no Centro de Eventos Talvani Bernardo, no município de Cajati, sob a supervisão e organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. **VIGÊNCIA:** 01 (um) mês. **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação, sob nº 20/2024 **PROCESSO:**507/2024 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 109/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 21/08/2024 **VALOR:** R$ 8.544,72 **CONTRATADA:** SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) **OBJETO:** Contratação de serviço de acesso à Rede Serpro, via emulador de terminal HOD, para acesso à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ da Receita Federal do Brasil. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Dispensa Licitação, sob nº 59/2024 **PROCESSO:**527/2024 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 110/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 26/08/2024 **VALOR:** R$ 9.700,00 **CONTRATADA:** RENAN DOS PASSOS NASCIMENTO 40695693832 – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de produção e realização de show artístico com a apresentação da dupla Vitor e Renan, no evento dia dos Cavaleiros 2024, a ser realizado no dia 08 de setembro de 2024 no Centro de Eventos Talvani Bernardo, no município de Cajati, sob a supervisão e organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. **VIGÊNCIA:** 21 (vinte e um) dias **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação, sob nº 21/2024 **PROCESSO:**539/2024 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 111/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 28/08/2024 **VALOR:** R$ 25.751,06 **CONTRATADA:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de estrutura para suporte de decoração ornamental com fornecimento de material e mão de obra. **VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias **MODALIDADE:** Dispensa Eletrônica, sob nº 26/2023 **PROCESSO:**514/2024 1DOC **PROPONENTE:** 02.

Nº 112/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 29/08/2024 **VALOR:** R$ 50.000,00 **CONTRATADA:** DAMARIS BORGES FERNANDES - ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de produção e realização de show artístico com a apresentação da cantora gospel Mari Borges, no evento Amo Brasil 2024, a ser realizado no

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: D_O_E_CONTRATO_DO_MES_08_2024_PUBLICAR_EM_SETEMBRO_diario_oficial.pdf (2/7) 5029/5377

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

dia 28 de setembro de 2024 na Praça da Bíblia, no município de Cajati, sob a supervisão e organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. **VIGÊNCIA:** 36 (trinta e seis) dias **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação, sob nº 22/2024 **PROCESSO:**555/2024 1DOC **PROPONENTE:** 01.

N° 113/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **VALOR:** R$ 1.975.000,00 **CONTRATADA:** EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Estrada Municipal CJ-09 Capelinha (Lote 02) –Bairro Capelinha – Cajati/SP **VIGÊNCIA:** 120 (cento e vinte) dias, por lote **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 13/2024 **PROCESSO:**486/2024 1DOC **PROPONENTE:** 04.

N° 114/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **VALOR:** R$ 11.004,00 **CONTRATADA:** M. E. B. DISTRIBUIDORA LTDA – EPP **OBJETO:** Aquisição de materiais e brindes (Televisor, Tablet, Mini Projetos Portátil Q2, Assistente Virtual, Relógios, garrafas térmicas) para o Projeto Professor que faz a Diferença 2024, Brindes para o Dia das Crianças "Projeto Criança Feliz" (Lousa Mágica), Tecidos e equipamento de recorte para a Secretaria Municipal de Educação e livros de banho para as Creches Municipais. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico, sob nº 39/2024 **PROCESSO:**466/2024 1DOC **PROPONENTE:** 25.

N° 115/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **VALOR:** R$ 2.718,00 **CONTRATADA:** KASA COMPLETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME **OBJETO:** Aquisição de materiais e brindes (Televisor, Tablet, Mini Projetos Portátil Q2, Assistente Virtual, Relógios, garrafas térmicas) para o Projeto Professor que faz a Diferença 2024, Brindes para o Dia das Crianças "Projeto Criança Feliz" (Lousa Mágica), Tecidos e equipamento de recorte para a Secretaria Municipal de Educação e livros de banho para as Creches Municipais. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico, sob nº 39/2024 **PROCESSO:**466/2024 1DOC **PROPONENTE:** 25.

N° 116/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **VALOR:** R$ 615,00 **CONTRATADA:** DIGITAL INFORMÁTICA E LOCAÇÕES LTDA – ME **OBJETO:** Aquisição de materiais e brindes (Televisor, Tablet, Mini Projetos Portátil Q2, Assistente Virtual, Relógios, garrafas térmicas) para o Projeto Professor que faz a Diferença 2024, Brindes para o Dia das Crianças "Projeto Criança Feliz" (Lousa Mágica), Tecidos e equipamento de recorte para a Secretaria Municipal de Educação e livros de banho para as Creches Municipais. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico, sob nº 39/2024 **PROCESSO:**466/2024 1DOC **PROPONENTE:** 25.

N° 117/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **VALOR:** R$ 29.906,70 **CONTRATADA:** SONIC DISTRIBUIDORA LTDA – ME **OBJETO:** Aquisição de materiais e brindes (Televisor, Tablet, Mini Projetos Portátil Q2, Assistente Virtual, Relógios, garrafas térmicas) para o Projeto Professor que faz a Diferença 2024, Brindes para o Dia das Crianças "Projeto Criança Feliz" (Lousa Mágica), Tecidos e equipamento de recorte para a Secretaria Municipal de Educação e livros de banho para as Creches Municipais. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico, sob nº 39/2024 **PROCESSO:**466/2024 1DOC **PROPONENTE:** 25.

N° 118/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **VALOR:** R$ 1.284,00 **CONTRATADA:** NOG. COM VARIEDADES LTDA – EPP **OBJETO:** Aquisição de materiais e brindes (Televisor, Tablet, Mini Projetos Portátil Q2, Assistente Virtual, Relógios, garrafas térmicas) para o Projeto Professor que faz a Diferença 2024, Brindes para o Dia das Crianças "Projeto Criança Feliz" (Lousa Mágica), Tecidos e equipamento de recorte para a Secretaria Municipal de Educação e livros de banho para as Creches Municipais. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico, sob nº 39/2024 **PROCESSO:**466/2024 1DOC **PROPONENTE:** 25.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: D_O_E_CONTRATO_DO_MES_08_2024_PUBLICAR_EM_SETEMBRO_diario_oficial.pdf (3/7) 5030/5377

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nº 119/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **VALOR:** R$ 1.359,00 **CONTRATADA:** COMERCIAL PANORAMA LTDA – ME **OBJETO:** Aquisição de materiais e brindes (Televisor, Tablet, Mini Projetos Portátil Q2, Assistente Virtual, Relógios, garrafas térmicas) para o Projeto Professor que faz a Diferença 2024, Brindes para o Dia das Crianças "Projeto Criança Feliz" (Lousa Mágica), Tecidos e equipamento de recorte para a Secretaria Municipal de Educação e livros de banho para as Creches Municipais. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico, sob nº 39/2024 **PROCESSO:**466/2024 1DOC **PROPONENTE:** 25.

Nº 120/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **VALOR:** R$ 1.987,50 **CONTRATADA:** A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – EPP **OBJETO:** Aquisição de materiais e brindes (Televisor, Tablet, Mini Projetos Portátil Q2, Assistente Virtual, Relógios, garrafas térmicas) para o Projeto Professor que faz a Diferença 2024, Brindes para o Dia das Crianças "Projeto Criança Feliz" (Lousa Mágica), Tecidos e equipamento de recorte para a Secretaria Municipal de Educação e livros de banho para as Creches Municipais. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico, sob nº 39/2024 **PROCESSO:**466/2024 1DOC **PROPONENTE:** 25.

PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 117/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 09/08/2024 **VALOR:** R$ 698.852,19 **CONTRATADA:** APLAUSO ENGENHARIA LTDA – EPP **OBJETO:** contratação de empresa para manutenção de iluminação pública ornamental em diversos pontos do Município de Cajati/SP.**PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 14/08/2024 a 14/08/2025 **MODALIDADE:** Tomada de Preços nº 011/2023 **PROCESSO:** 515/2023 1Doc.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 001 DO CONTRATO Nº 076/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 12/08/2024 **CONTRATADA:** METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA – EPP **OBJETO:** aquisição e instalação de Playground para Centro de Educação Ambiental - Contrato nº 340/2023 FEHIDRO, conforme Termo de Referência em anexo. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 01 (um) mês **VIGÊNCIA:** 12/08/2024 a 12/09/2024 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 012/2024 **PROCESSO:** 290/2024 1Doc.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 001 DO CONTRATO Nº 077/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 12/08/2024 **CONTRATADA:** RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI - EPP **OBJETO:** aquisição e instalação de Playground para Centro de Educação Ambiental - Contrato nº 340/2023 FEHIDRO, conforme Termo de Referência em anexo. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 01 (um) mês **VIGÊNCIA:** 12/08/2024 a 12/09/2024 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 012/2024 **PROCESSO:** 290/2024 1Doc.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 004 DO CONTRATO Nº 123/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 12/08/2024 **CONTRATADA:** RT ENGENHARIA LTDA - EPP **OBJETO:** Pavimentação asfáltica e obras complementares em diversas ruas dos Bairros: Vila Costão e Bico do Pato, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 010/2023. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 30 (trinta) dias **VIGÊNCIA:** 13/08/2024 a 11/09/2024 **MODALIDADE:** Concorrência nº 010/2023 **PROCESSO:** 564/2023 1Doc.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 001 DO CONTRATO Nº 016/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 13/08/2024 **CONTRATADA:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP **OBJETO:** Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa – Centro – Cajati/SP, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 021/2023. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 60 (sessenta) dias **VIGÊNCIA:** 31/08/2024 a 29/10/2024 **MODALIDADE:** Concorrência nº 021/2023 **PROCESSO:** 863/2023 1Doc.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 028/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 14/08/2024 **VALOR:** R$ 9.626,40 **CONTRATADA:** AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. **OBJETO:** contratação de empresa prestadora de serviços especializados de telecomunicações por meio de IP utilizando-se de fibra ótica ou par metálico, visando acessos permanentes e completos para conexão de câmeras de monitoramento - instaladas pela Prefeitura do Município de Cajati - SP em vias públicas urbanas - à rede mundial de computadores com velocidade mínima garantida de 100 Mbps (cem mega bits por segundo), contemplando suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 24/08/2024 a 24/08/2025 **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 3618 **PROCESSO:** 73020/2022.

PRORROGAÇÃO Nº 002 DO CONTRATO Nº 159/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 23/08/2024 **VALOR:** R$ 16.800,00 **CONTRATADA:** V. FERREIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva no gerador de energia automática do Pronto Atendimento Reynaldo Guerra, conforme a periodicidade. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 23/08/2024 a 23/08/2025 **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 3613/2022 **PROCESSO:** 73017/2022.

PRORROGAÇÃO Nº 003 DO CONTRATO Nº 187/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 28/08/2024 **VALOR:** R$ 365.150,86 **CONTRATADA:** QFROTAS SISTEMAS LTDA **OBJETO:** Prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de frota e controle de manutenção preventiva e corretiva incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, retífica de motores, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, cambagem, serviço de vidraçaria, serviço de estofamento, trocas de óleo para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, lubrificantes, serviços de guincho, serviços de borracharia, com fornecimento de peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de reposição genuínos e demais insumos necessários à manutenção de veículos e maquinários pertencentes à Frota da Prefeitura Municipal de Cajati - SP e convênios, conforme Termo de Referência em anexo, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 04 (quatro) meses **VIGÊNCIA:** 31/08/2024 a 31/12/2024 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 101/2022 **PROCESSO:** 73045/2022.

PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 112/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 28/08/2024 **VALOR:** R$ 7.219,41 **CONTRATADA:** EMPLOR CONSTRUTORA LTDA - EPP **OBJETO:** contratação de Prestadora de Serviços Especializados para execução quinzenal e mensal de serviços de roçada, capina, limpeza e remoção de entulhos e limpeza interna e externa das calhas quadrimestralmente nas diversas unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Cajati, conforme Termo de Referência em anexo. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 01/09/2024 a 01/09/2025 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 054/2023 **PROCESSO:** 490/2023 1DOC.

PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 102/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 29/08/2024 **VALOR:** R$ 78.700,80 **CONTRATADA:** ALTBIT INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP **OBJETO:** contratação de empresa para Locação de equipamentos para Projeto Educacional e Salas do AEE (Atendimento Escolar Especializado) contendo Gabinete de Recarga Móvel e Chromebooks, para utilização de atividades pedagógicas informatizadas na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura do Município de Cajati - SP, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 31/08/2024 a 31/08/2025 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 058/2023 **PROCESSO:** 526/2023 1DOC.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PRORROGAÇÃO N° 001 DO CONTRATO N° 103/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 29/08/2024 **VALOR:** R$ 22.944,00 **CONTRATADA:** BARAÚNA E IIDA TECNOLOGIA LTDA - ME **OBJETO:** contratação de empresa para Locação de equipamentos para Projeto Educacional e Salas do AEE (Atendimento Escolar Especializado) contendo Gabinete de Recarga Móvel e Chromebooks, para utilização de atividades pedagógicas informatizadas na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura do Município de Cajati - SP, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 31/08/2024 a 31/08/2025 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 058/2023 **PROCESSO:** 526/2023 1DOC.

PRORROGAÇÃO N° 001 DO CONTRATO N° 125/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **VALOR:** R$ 2.432.485,82 **CONTRATADA:** PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA – ME **OBJETO:** Prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati, conforme Termo de Referência do edital. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 02/09/2024 a 02/09/2025 **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 061/2023 **PROCESSO:** 553/2023 1DOC.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO N° 002 DO CONTRATO N° 097/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 30/08/2024 **CONTRATADA:** EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA **OBJETO:** Obras de recapeamento asfáltico e obras complementares em diversas ruas do Município de Cajati - SP - Convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional - Convênio nº 101226/2022, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 006/2022. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 60 (sessenta) dias **VIGÊNCIA:** 08/09/2024 a 06/11/2024 **MODALIDADE:** Concorrência nº 006/2022 **PROCESSO:** 72394/2022.

ADITAMENTO N° 001 DO CONTRATO N° 029/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 09/08/2024 **CONTRATADA:** PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES LTDA **OBJETO:** contratação de prestação de serviços de concessão de passe escolar aos munícipes de Cajati – SP que estudam no Município de Registro – SP, em ensino técnico ou nível superior. **VALOR:** R$ 13.341,60 (treze mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), aproximadamente 7,5% do valor originariamente contratado, o aditamento se faz necessário em virtude do aumento das tarifas de preços conforme portaria ARTESP nº77 de 28/06/2024 **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação nº 005/2024. **PROCESSO:** 136/2024 1DOC.

ADITAMENTO N° 003 DO CONTRATO N° 002/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 28/08/2024 **CONTRATADA:** CRISTIANA DE SOUZA RAMOS - ME **OBJETO:** Prestação de serviços de operação de controle, vigilância e fiscalização de portarias e edifícios públicos, com efetiva cobertura dos postos designados, no âmbito de áreas e edifícios de propriedade ou de uso da Prefeitura de Cajati - SP, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **VALOR:** R$ 9.362,04 (nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), totalizando 0,62% do valor originariamente contratado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o aditamento se faz necessário para a inclusão de um controlador de acesso na ESF Vila Antunes, para garantir a segurança e integridade física dos profissionais **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 128/2022. **PROCESSO:** 218/2022 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 EM VIRTUDE DE READEQUAÇÃO DE PLANILHA DO CONTRATO N° 006/2024. CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 12/08/2024. **CONTRATADA:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação de prédio anteriormente destinado à Escola Municipal Capitão Braz, situado na Av. Vitor Pereira, nº 395 – Bairro Capitão Braz, que será adaptado e ampliado para

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: D_O_E_CONTRATO_DO_MES_08_2024_PUBLICAR_EM_SETEMBRO_diario_oficial.pdf (6/7) 5033/5377

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

abrigar as futuras instalações do Posto de Saúde do Bairro Capitão Bráz, em virtude da necessidade de adequação da planilha de serviços, sem alteração de valor, conforme planilha elaborada pela Secretaria de obras e Mobilidade Urbana (Despacho 51- 907/2023). **MODALIDADE:** Concorrência nº 025/2023 **PROCESSO:** 907/2023 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 070/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 22/08/2024. **CONTRATADA: 1.918.539 LOUISE REIS DOS CAMPOS - ME A QUAL PASSOU A SER LOJA LOU ART LTDA,** situada na Rua Melo Barreto, nº 68 – Brás – São Paulo – SP (03041-040), inscrita no C.N.P.J sob nº 31.918.539/0001-58 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 093/2023 **PROCESSO:** 753/2023 1Doc.

TERMO ADITIVO Nº 001 EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO N° 085/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 22/08/2024. **CONTRATADA: 1.918.539 LOUISE REIS DOS CAMPOS - ME A QUAL PASSOU A SER LOJA LOU ART LTDA,** situada na Rua Melo Barreto, nº 68 – Brás – São Paulo – SP (03041-040), inscrita no C.N.P.J sob nº 31.918.539/0001-58 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 020/2024 **PROCESSO:** 349/2024 1Doc.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 92: 414/2024 5034/5377

Proc. Administrativo 92- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 03/09/2024 às 13:40:38

Segue Proposta atualizada e planilha de custos da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA para assinatura da equipe de apoio.

Anexos:

PROPOSTA_EDE_CONCO_08_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	03/09/2024 13:40:49	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Thierry Tavares de Oliveir...	03/09/2024 13:44:44	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	03/09/2024 13:46:27	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Antonia Cicera Linard	03/09/2024 14:01:46	1Doc	ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10
Amanda Cristina Silva Nova...	03/09/2024 16:41:40	1Doc	AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES CPF 273.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C3E8-4166-6FBD-366B**

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191 e MARIA CRISTINA SILVA NOVAES:33...
Assinado digitalmente por: EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191 e MARIA CRISTINA SILVA NOVAES:33... IPFB OU=IPFB
Emissor: AC CERTISIGN RFB G5 OU=AC CERTISIGN RFB G5 O=ICP-Brasil C=BR
Algoritmo: SHA256withRSA OU=Autoridade Certificadora CNxEDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Data: 2024.09.03 10:37:31 -03'00' Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: BR Versão: Versão: 2024.4.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181 – (13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
05	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Valor total por extenso: R$ 999.900,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, ANTONIA CICERA LINARD e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.pr/verificacao/C3E8-4166-6FBD-366B e informe o código C3E8-4166-6FBD-366B

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos do atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26218688000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 10:38:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Nome do signatário: KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Data: 2024.09.03 10:37:31 -03'00'
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, ANTONIA CICERA LINARD e AMANDA CRISTINA SALVADOR NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3E8-4166-6FBD-366B e informe o código C3E8-4166-6FBD-366B

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES
LOCAL: RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 976,86	R$ 5.861,16
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.716,65	R$ 0,18	R$ 669,00
						Sub-total	**R$ 6.530,16**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	34,68	R$ 457,35	R$ 15.860,90
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	34,68	R$ 699,26	R$ 24.250,34
						Sub-total	**R$ 40.111,24**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.716,65	R$ 25,30	R$ 94.031,25
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	557,50	R$ 272,70	R$ 152.030,25
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	557,50	R$ 308,83	R$ 172.172,73
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.716,65	R$ 17,50	R$ 65.041,38
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.716,65	R$ 9,31	R$ 34.602,01
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	130,08	R$ 1.937,46	R$ 252.024,80
						Sub-total	**R$ 769.902,42**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R$ 4.052,76	R$ 8.105,52
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	8,00	R$ 6.643,46	R$ 53.147,68
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	173,60	R$ 13,85	R$ 2.404,36
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	142,24	R$ 8,16	R$ 1.160,68
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,44	R$ 241,49	R$ 3.245,63
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 148,76	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	112,00	R$ 290,26	R$ 32.509,12
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	1,80	R$ 1.009,43	R$ 1.816,97
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 961,22	R$ 4.613,86
						Sub-total	**R$ 107.003,82**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	414,00	R$ 9,00	R$ 3.726,00
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	20,70	R$ 241,49	R$ 4.998,84
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	33,12	R$ 93,68	R$ 3.102,68
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	33,12	R$ 570,73	R$ 18.902,58
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	17,85	R$ 162,63	R$ 2.902,95
						Sub-total	**R$ 33.633,05**

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, ANTONIA CICERA LINARD e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3E8-4166-6FBD-366B e informe o código C3E8-4166-6FBD-366B

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=28219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:55:00 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	128,70	R$	52,38	R$ 6.741,31
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	10,00	R$	1.977,71	R$ 19.777,10
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	10,00	R$	1.620,09	R$ 16.200,90
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	-	R$	279,38	R$ -
							Sub-total	**R$ 42.719,31**
							TOTAL GERAL -	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=28219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:49:35 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, ANTONIA CICERA LINARD e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3E8-4166-6FBD-366B e informe o código C3E8-4166-6FBD-366B

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=28219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:55:00 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES

PRAZO PROPOSTO — **DATA BASE:**
INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. — FINAL: fevereiro-24
120 dias a partir da data da emissão da O.S.

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	6.530,16				6.530,16
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	20.055,62	20.055,62			40.111,24
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		192.475,61	192.475,61	384.951,21	769.902,42
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	53.501,91	53.501,91			107.003,82
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%		50,00%	50,00%		
		R$		16.816,53	16.816,53		33.633,05
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				42.719,31	42.719,31
TOTAL			**R$ 80.087,69**	**R$ 282.849,66**	**R$ 209.292,13**	**R$ 427.670,52**	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:53:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:53:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, ANTONIA CICERA LINARD e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3E8-4166-6FBD-366B e informe o código C3E8-4166-6FBD-366B

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:55:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 I.E. 524.012.420.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC

OBRA	**Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.**
LOCAL	**LOTE 04**

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	**Lucro Estimado (L)**	**7,57**	**%**

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	**Administração Central (AC)**	**4,07**	**%**

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	**Despesas Financeiras (DF)**	**1,20**	**%**

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	**Seguros (S)**	**0,65**	**%**
2	**Garantias (G)**	**0,42**	**%**
3	**Riscos (R)**	**2,05**	**%**
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	**3,12**	**%**

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	**Imposto Sobre Serviços - ISS**	**3,00**	**%**
2	**Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS**	**0,65**	**%**
3	**Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS**	**3,00**	**%**
4	**CPRB**	**0,00**	**%**
	Subtotal Tributos (T)	**6,65**	**%**

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	**Taxa de Administração Central**
S	**Taxa de Seguros**
R	**Taxa de Riscos**
G	**Taxa de Garantias**
DF	**Taxa de Despesas Financeiras**
L	**Taxa de Lucro / Remuneração**
T	**Taxa de Incidência de Tributos**

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	**25,00**	**%**

Peruibe, 24 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 10:41:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

proprietário

RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, ANTONIA CICERA LINARD e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3E8-4166-6FBD-366B e informe o código C3E8-4166-6FBD-366B

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_C3E841666FBD366BCB7796D7_proc.-administrativo-92--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (6/8) 5041/5377

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - 2024		
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		
	Grupo "A" – Obrigações sociais	**MENSALISTA**
A.1	Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO)	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.8	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos (Grupo "A")**	**36,80%**
	Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**MENSALISTA**
B.1	Repouso semanal remunerado	23,10%
B.2	Auxílio-enfermidade	1,90%
B.3	Licença Paternidade	0,02%
B.4	13º Salário	10,83%
B.5	Feriados	4,33%
B.6	Férias	9,03%
B.7	Adicional de férias	3,61%
B.8	Aviso Prévio	10,83%
B.9	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	0,28%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A (Grupo "B")**	**63,93%**
	Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**MENSALISTA**
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	2,10%
C.2	Férias (Indenizadas)	9,03%
C.3	Adicional de Férias (Indenizadas)	3,61%
C.4	Aviso Prévio (Indenizado)	10,83%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A (Grupo "C")**	**25,57%**
	Incidências da Tabela ("A" sobre a Tabela "B") + a soma das Tabelas "A" + "B" + "C"	**149,83%**
PORCENTAGEM TOTAL DOS ENCARGOS		**149,83%**

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, ANTONIA CICERA LINARD e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3E8-4166-6FBD-366B e informe o código C3E8-4166-6FBD-366B

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219880001 41, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o Autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C3E8-4166-6FBD-366B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 03/09/2024 13:40:47 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 03/09/2024 13:44:42 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 03/09/2024 13:46:23 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 03/09/2024 14:01:44 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 03/09/2024 16:41:38 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3E8-4166-6FBD-366B

Proc. Administrativo 93- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Antonia L.

Data: 03/09/2024 às 13:41:50

Antonia Cicera Linard - SMOM

Segue proposta atualizada e planilha de custos da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. **para analise e parecer técnico quanto a aceitabilidade da proposta apresentada.**

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

PROPOSTA_EDE_CONCO_08_2024.pdf

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Brasil
Data: 2024.03.05 10:37:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181** – **(13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
05	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Valor total por extenso: R$ 999.900,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 10:27:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26218688000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 10:38:20 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES
LOCAL: RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 976,86	R$ 5.861,16
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.716,65	R$ 0,18	R$ 669,00
						Sub-total	**R$ 6.530,16**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	34,68	R$ 457,35	R$ 15.860,90
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	34,68	R$ 699,26	R$ 24.250,34
						Sub-total	**R$ 40.111,24**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.716,65	R$ 25,30	R$ 94.031,25
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	557,50	R$ 272,70	R$ 152.030,25
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	557,50	R$ 308,83	R$ 172.172,73
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.716,65	R$ 17,50	R$ 65.041,38
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.716,65	R$ 9,31	R$ 34.602,01
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	130,08	R$ 1.937,46	R$ 252.024,80
						Sub-total	**R$ 769.902,42**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R$ 4.052,76	R$ 8.105,52
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	8,00	R$ 6.643,46	R$ 53.147,68
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	173,60	R$ 13,85	R$ 2.404,36
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	142,24	R$ 8,16	R$ 1.160,68
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,44	R$ 241,49	R$ 3.245,63
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 148,76	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	112,00	R$ 290,26	R$ 32.509,12
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	1,80	R$ 1.009,43	R$ 1.816,97
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 961,22	R$ 4.613,86
						Sub-total	**R$ 107.003,82**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	414,00	R$ 9,00	R$ 3.726,00
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	20,70	R$ 241,49	R$ 4.998,84
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	33,12	R$ 93,68	R$ 3.102,68
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	33,12	R$ 570,73	R$ 18.902,58
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	17,85	R$ 162,63	R$ 2.902,95
						Sub-total	**R$ 33.633,05**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=28219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:55:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	128,70	R$	52,38	R$ 6.741,31
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	10,00	R$	1.977,71	R$ 19.777,10
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	10,00	R$	1.620,09	R$ 16.200,90
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	-	R$	279,38	R$ -
							Sub-total	**R$ 42.719,31**
							TOTAL GERAL -	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=28219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:49:35 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Proprietário

RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

EMER ELIAS ABOU JAOUDE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP nº 5061978387

RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=28219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:55:00 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES

PRAZO PROPOSTO — **DATA BASE:**

INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. FINAL: fevereiro-24
120 dias a partir da data da emissão da O.S.

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
		%	100,00%				
		R$	6.530,16				6.530,16
2	**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	20.055,62	20.055,62			40.111,24
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		192.475,61	192.475,61	384.951,21	769.902,42
4	**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	53.501,91	53.501,91			107.003,82
5	**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
		%		50,00%	50,00%		
		R$		16.816,53	16.816,53		33.633,05
6	**SINALIZAÇÃO**						
		%				100,00%	
		R$				42.719,31	42.719,31
TOTAL			**R$ 80.087,69**	**R$ 282.849,66**	**R$ 209.292,13**	**R$ 427.670,52**	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:53:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:53:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:55:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC

OBRA	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.
LOCAL	LOTE 04

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	Lucro Estimado (L)	7,57	%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	Administração Central (AC)	4,07	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Despesas Financeiras (DF)	1,20	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Seguros (S)	0,65	%
2	Garantias (G)	0,42	%
3	Riscos (R)	2,05	%
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	3,12	%

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	Imposto Sobre Serviços - ISS	3,00	%
2	Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS	0,65	%
3	Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS	3,00	%
4	CPRB	0,00	%
	Subtotal Tributos (T)	6,65	%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	Taxa de Administração Central
S	Taxa de Seguros
R	Taxa de Riscos
G	Taxa de Garantias
DF	Taxa de Despesas Financeiras
L	Taxa de Lucro / Remuneração
T	Taxa de Incidência de Tributos

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	25,00	%

Peruibe, 24 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 10:41:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
proprietário
RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - 2024		
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		
	Grupo "A" – Obrigações sociais	**MENSALISTA**
A.1	Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO)	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.8	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos (Grupo "A")**	**36,80%**
	Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**MENSALISTA**
B.1	Repouso semanal remunerado	23,10%
B.2	Auxílio-enfermidade	1,90%
B.3	Licença Paternidade	0,02%
B.4	13º Salário	10,83%
B.5	Feriados	4,33%
B.6	Férias	9,03%
B.7	Adicional de férias	3,61%
B.8	Aviso Prévio	10,83%
B.9	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	0,28%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A (Grupo "B")**	**63,93%**
	Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**MENSALISTA**
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	2,10%
C.2	Férias (Indenizadas)	9,03%
C.3	Adicional de Férias (Indenizadas)	3,61%
C.4	Aviso Prévio (Indenizado)	10,83%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A (Grupo "C")**	**25,57%**
	Incidências da Tabela ("A" sobre a Tabela "B") + a soma das Tabelas "A" + "B" + "C"	**149,83%**
PORCENTAGEM TOTAL DOS ENCARGOS		**149,83%**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Proc. Administrativo 94- 414/2024

De: Antonia L. - SMOM

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Jorge C.

Data: 03/09/2024 às 14:05:09

Boa tarde Engº Jorge,

Solicito apoio na verificação da planilha de custos referente ao lote 05 (Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato), assim como na avaliação da aceitabilidade da proposta apresentada pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme despacho 93-414/2024.
Att

–

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

PROPOSTA_EDE_CONCO_08_2024.pdf

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Motivo: Sou o autor deste documento
Localização: Peruíbe - SP
E=EDETERRAPLANAGEM@HOTMAIL.COM, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191, OU=Videoconferencia, OU=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191, PPF=PF, OU=PPB
Data: 2024.03.05 10:37:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

ANEXO 03

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 008/2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP, objeto da presente licitação Concorrência, na Forma Eletrônica **nº 008/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **57.805.087/0001-91** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **524 012 420 110**
REPRESENTANTE: **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE** CARGO: **PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: nº **30.489.326-2 - SSP/SP** CPF: **281.869.618-60**
ENDEREÇO: **Rua Roberto Longhi, 196 – Caraminguava – Peruíbe/SP – CEP: 11783-110**
TELEFONE: **(13) 3458-2181** – **(13) 3458-5546**
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6725-3 - CONTA CORRENTE 200-3

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e global do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

CONCORRÊNCIA Nº 008/ 2024

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP				
05	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Valor total por extenso: R$ 999.900,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais).

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 10:27:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 008/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Peruíbe, 24 de Julho de 2024.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26218688000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 10:38:20 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES
LOCAL: RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 976,86	R$ 5.861,16
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.716,65	R$ 0,18	R$ 669,00
						Sub-total	**R$ 6.530,16**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**				
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	34,68	R$ 457,35	R$ 15.860,90
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	M3	34,68	R$ 699,26	R$ 24.250,34
						Sub-total	**R$ 40.111,24**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				
3.1			***SUB-BASE***				
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.716,65	R$ 25,30	R$ 94.031,25
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***				
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	557,50	R$ 272,70	R$ 152.030,25
3.3			***BASE***				
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	557,50	R$ 308,83	R$ 172.172,73
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***				
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.716,65	R$ 17,50	R$ 65.041,38
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa Ligante	M2	3.716,65	R$ 9,31	R$ 34.602,01
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	130,08	R$ 1.937,46	R$ 252.024,80
						Sub-total	**R$ 769.902,42**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.1			**DRENAGEM**				
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R$ 4.052,76	R$ 8.105,52
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	8,00	R$ 6.643,46	R$ 53.147,68
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	173,60	R$ 13,85	R$ 2.404,36
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	142,24	R$ 8,16	R$ 1.160,68
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,44	R$ 241,49	R$ 3.245,63
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN = 400 mm	M	-	R$ 148,76	R$ -
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	M	112,00	R$ 290,26	R$ 32.509,12
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN = 800 mm	M	-	R$ 547,51	R$ -
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000 mm	M	-	R$ 774,77	R$ -
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	1,80	R$ 1.009,43	R$ 1.816,97
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**				
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	R$ 961,22	R$ 4.613,86
						Sub-total	**R$ 107.003,82**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**				
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	414,00	R$ 9,00	R$ 3.726,00
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck = 15 Mpa	M3	-	R$ 872,68	R$ -
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	20,70	R$ 241,49	R$ 4.998,84
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	33,12	R$ 93,68	R$ 3.102,68
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck - 20 Mpa	M3	33,12	R$ 570,73	R$ 18.902,58
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	17,85	R$ 162,63	R$ 2.902,95
						Sub-total	**R$ 33.633,05**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=28219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:55:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

6.			**SINALIZAÇÃO**					
6.1	CDHU	70.02.210	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	128,70	R$	52,38	R$ 6.741,31
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	10,00	R$	1.977,71	R$ 19.777,10
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	10,00	R$	1.620,09	R$ 16.200,90
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	-	R$	279,38	R$ -
							Sub-total	**R$ 42.719,31**
							TOTAL GERAL -	**R$ 999.900,00**

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=28219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:49:35 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Proprietário

RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

EMER ELIAS ABOU JAOUDE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP nº 5061978387

RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=28219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:55:00 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 57.805.087/0001-91 **I.E. 524.012.420.110**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC
CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES

PRAZO PROPOSTO — **DATA BASE:**
INÍCIO: 05 dias após liberação da O.S. FINAL: fevereiro-24
120 dias a partir da data da emissão da O.S.

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
		%	100,00%				
		R$	6.530,16				6.530,16
2	GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	20.055,62	20.055,62			40.111,24
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
		%		25,00%	25,00%	50,00%	
		R$		192.475,61	192.475,61	384.951,21	769.902,42
4	DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA						
		%	50,00%	50,00%			
		R$	53.501,91	53.501,91			107.003,82
5	CALÇADAS E CONTENÇÕES						
		%		50,00%	50,00%		
		R$		16.816,53	16.816,53		33.633,05
6	SINALIZAÇÃO						
		%				100,00%	
		R$				42.719,31	42.719,31
TOTAL			R$ 80.087,69	R$ 282.849,66	R$ 209.292,13	R$ 427.670,52	R$ 999.900,00

Peruibe, 24 de Julho de 2024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:53:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Proprietário
RG nº 30.489.326-2 - SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885

Assinado digitalmente por EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EMER ELIAS ABOU JAOUDE:24588837885
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:53:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP nº 5061978387
RG n º 27.005.134-X – SSP/SP

Rua Roberto Longhi, 196 - Jd. Caraminguava - Peruíbe - SP – CEP: 11783-110 - Tel.: (13) 3458-5546
E-mail: edeterraplanagem@hotmail.com

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 09:55:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1 DOC

OBRA	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.
LOCAL	LOTE 04

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO			
1	Lucro Estimado (L)	7,57	%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1	Administração Central (AC)	4,07	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Despesas Financeiras (DF)	1,20	%

PARCELAS RELATIVAS ÁS DESPESAS FINANCEIRAS			
1	Seguros (S)	0,65	%
2	Garantias (G)	0,42	%
3	Riscos (R)	2,05	%
	Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	3,12	%

PARCELAS RELATIVAS Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS			
1	Imposto Sobre Serviços - ISS	3,00	%
2	Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS	0,65	%
3	Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS	3,00	%
4	CPRB	0,00	%
	Subtotal Tributos (T)	6,65	%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)\,)\,(1 + DF)\,(1 + L)}{(1 - T - ISS - CPRB)} - 1$$

Onde:

AC	Taxa de Administração Central
S	Taxa de Seguros
R	Taxa de Riscos
G	Taxa de Garantias
DF	Taxa de Despesas Financeiras
L	Taxa de Lucro / Remuneração
T	Taxa de Incidência de Tributos

BDI adotado na proposta (Acórdão TCU - Plenário n º 2622/2013)	25,00	%

Peruibe, 24 de Julho de 2.024

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860

Assinado digitalmente por KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE:28186961860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 10:41:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
proprietário
RG n º 30.489.326-2 - SSP/SP

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - 2024		
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		
	Grupo "A" – Obrigações sociais	**MENSALISTA**
A.1	Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO)	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.8	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos (Grupo "A")**	**36,80%**
	Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**MENSALISTA**
B.1	Repouso semanal remunerado	23,10%
B.2	Auxílio-enfermidade	1,90%
B.3	Licença Paternidade	0,02%
B.4	13º Salário	10,83%
B.5	Feriados	4,33%
B.6	Férias	9,03%
B.7	Adicional de férias	3,61%
B.8	Aviso Prévio	10,83%
B.9	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	0,28%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A (Grupo "B")**	**63,93%**
	Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**MENSALISTA**
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	2,10%
C.2	Férias (Indenizadas)	9,03%
C.3	Adicional de Férias (Indenizadas)	3,61%
C.4	Aviso Prévio (Indenizado)	10,83%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A (Grupo "C")**	**25,57%**
	Incidências da Tabela ("A" sobre a Tabela "B") + a soma das Tabelas "A" + "B" + "C"	**149,83%**
PORCENTAGEM TOTAL DOS ENCARGOS		**149,83%**

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191

Assinado digitalmente por EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=PERUIBE, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTD:57805087000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.23 17:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Proc. Administrativo 95- 414/2024

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Antonia L.

Data: 03/09/2024 às 17:26:11

Prezada,

Conforme lançamentos unitários da planilha de custos apresentada pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao Lote 05, a mesma atende o edital.

Segue anexo os lançamentos unitários.

Att;

–

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Anexos:

analise_proposta_REV_001_EDE_LOTE_05.pdf

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES

LOCAL: RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP

PROPOSTA EDE TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - LOTE 05

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO				
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	1.107,11	6.642,66	976,86	5.861,16
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.716,65	0,23	854,83	0,18	669,00
						Sub Total	**R$ 6.642,66**	**Sub Total**	**R$ 6.530,16**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	34,68	457,35	15.860,90	457,35	15.860,90
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	34,68	699,26	24.250,34	699,26	24.250,34
						Sub Total	**R$ 40.111,24**	**Sub Total**	**R$ 40.111,24**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
3.1			***SUB-BASE***						
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.716,65	37,39	138.965,54	25,30	94.031,25
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***						-
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	557,50	272,70	152.030,25	272,70	152.030,25
3.3			***BASE***						-
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	557,50	308,83	172.172,73	308,83	172.172,73
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***						-
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.716,65	18,66	69.352,69	17,50	65.041,38
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.716,65	9,39	34.899,34	9,31	34.602,01
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	130,08	1.937,46	252.024,80	1.937,46	252.024,80
						Sub Total	**R$ 819.445,35**	**Sub Total**	**R$ 769.902,42**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
4.1			**DRENAGEM**						
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	4.062,76	8.125,52	4.052,76	8.105,52
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	8,00	6.643,46	53.147,68	6.643,46	53.147,68
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	173,60	13,85	2.404,36	13,85	2.404,36
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	142,24	8,16	1.160,68	8,16	1.160,68
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,44	241,49	3.245,63	241,49	3.245,63
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	-	148,76	-	148,76	-
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	112,00	290,26	32.509,12	290,26	32.509,12
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	-	547,51	-	547,51	-
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm	M	-	774,77	-	774,77	-
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	1,80	1.009,43	1.816,97	1.009,43	1.816,97
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**						-
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	961,22	4.613,86	961,22	4.613,86
						Sub Total	**R$ 107.023,82**	**Sub Total**	**R$ 107.003,82**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	414,00	9,00	3.726,00	9,00	3.726,00
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	M3	-	872,68	-	872,68	-
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	20,70	241,49	4.998,84	241,49	4.998,84
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	33,12	93,68	3.102,68	93,68	3.102,68
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	33,12	570,73	18.902,58	570,73	18.902,58
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	17,85	162,63	2.902,95	162,63	2.902,95
						Sub Total	**R$ 33.633,05**	**Sub Total**	**R$ 33.633,05**
6.			**SINALIZAÇÃO**						
6.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	128,70	52,38	6.741,31	52,38	6.741,31
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	10,00	1.977,71	19.777,10	1.977,71	19.777,10
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	10,00	1.620,09	16.200,90	1.620,09	16.200,90
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	-	279,38	-	279,38	-
						Sub Total	**R$ 42.719,31**	**Sub Total**	**R$ 42.719,31**
						TOTAL GERAL -	**R$ 1.049.575,43**		**R$ 999.900,00**

OBS.: Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela **Secretaria de Estado de Economia e Planejamento** / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os valores são baseados na **Tabela de Serviços da CDHU**-Boletim 193 - CD e/ou **Tabela de Preços Unitários do DER/SP - MARÇO-2024**.

Proc. Administrativo 96- 414/2024

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 04/09/2024 às 10:32:36

Bom dia Leandro,
Conforme analise do técnico desta Secretaria, a planilha de custos apresentada pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao Lote 05, a mesma atende o edital.
Att

_

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

analise_proposta_REV_001_EDE_LOTE_05.pdf

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTA EDE TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - LOTE 05

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES

LOCAL: RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO				
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	1.107,11	6.642,66	976,86	5.861,16
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.716,65	0,23	854,83	0,18	669,00
						Sub Total	**R$ 6.642,66**	**Sub Total**	**R$ 6.530,16**
2.			**GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS**						
2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	34,68	457,35	15.860,90	457,35	15.860,90
2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	34,68	699,26	24.250,34	699,26	24.250,34
						Sub Total	**R$ 40.111,24**	**Sub Total**	**R$ 40.111,24**
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
3.1			***SUB-BASE***						
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.716,65	37,39	138.965,54	25,30	94.031,25
3.2			***REFORÇO DE SUB-BASE***						-
3.2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - (0,15m)	M3	557,50	272,70	152.030,25	272,70	152.030,25
3.3			***BASE***						-
3.3.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada - (0,15m)	M3	557,50	308,83	172.172,73	308,83	172.172,73
3.4			***CAMADA DE ROLAMENTO***						-
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.716,65	18,66	69.352,69	17,50	65.041,38
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.716,65	9,39	34.899,34	9,31	34.602,01
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (0,035m)	M3	130,08	1.937,46	252.024,80	1.937,46	252.024,80
						Sub Total	**R$ 819.445,35**	**Sub Total**	**R$ 769.902,42**
4.			**DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA**						
4.1			**DRENAGEM**						
4.1.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	4.062,76	8.125,52	4.052,76	8.105,52
4.1.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	8,00	6.643,46	53.147,68	6.643,46	53.147,68
4.1.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	173,60	13,85	2.404,36	13,85	2.404,36
4.1.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	142,24	8,16	1.160,68	8,16	1.160,68
4.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,44	241,49	3.245,63	241,49	3.245,63
4.1.6	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	-	148,76	-	148,76	-
4.1.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	112,00	290,26	32.509,12	290,26	32.509,12
4.1.8	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	-	547,51	-	547,51	-
4.1.9	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm	M	-	774,77	-	774,77	-
4.1.10	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	1,80	1.009,43	1.816,97	1.009,43	1.816,97
4.2			**SAÍDAS D'ÁGUA**						-
4.2.1	DER	24.11.04.99	Saída d'água em pedra argamassada	m3	4,80	961,22	4.613,86	961,22	4.613,86
						Sub Total	**R$ 107.023,82**	**Sub Total**	**R$ 107.003,82**
5.			**CALÇADAS E CONTENÇÕES**						
5.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	414,00	9,00	3.726,00	9,00	3.726,00
5.2	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	M3	-	872,68	-	872,68	-
5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	20,70	241,49	4.998,84	241,49	4.998,84
5.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	33,12	93,68	3.102,68	93,68	3.102,68
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	33,12	570,73	18.902,58	570,73	18.902,58
5.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	17,85	162,63	2.902,95	162,63	2.902,95
						Sub Total	**R$ 33.633,05**	**Sub Total**	**R$ 33.633,05**
6.			**SINALIZAÇÃO**						
6.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	128,70	52,38	6.741,31	52,38	6.741,31
6.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	10,00	1.977,71	19.777,10	1.977,71	19.777,10
6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	10,00	1.620,09	16.200,90	1.620,09	16.200,90
6.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	-	279,38	-	279,38	-
						Sub Total	**R$ 42.719,31**	**Sub Total**	**R$ 42.719,31**
						TOTAL GERAL -	**R$ 1.049.575,43**		**R$ 999.900,00**

OBS.: Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela **Secretaria de Estado de Economia e Planejamento** / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os valores são baseados na **Tabela de Serviços da CDHU**-Boletim 193 - CD e/ou **Tabela de Preços Unitários do DER/SP - MARÇO-2024**.

Proc. Administrativo 97- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 04/09/2024 às 16:48:48

Setores envolvidos:

GAB, GAB-AG, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP

Segue documentos de habilitaçao da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:
1ebbb29f9d554cf195ffacfd48af9c05.pdf
376e0b163074421f9f6c678221af62ad.pdf
6b8982e037f04da586c4ed7af3658d18.pdf
7ab6016286c74b95aedc5a18fabecb44.pdf
8df137eb26e945179d758194f1871115.pdf
Acervo_111815.pdf
Acervo_2620110001009.pdf
ACERVO_2620110001736.pdf
ACERVO_2620120003517.pdf
ACERVO_2620120003530.pdf
ACERVO_2620120003531.pdf
ACERVO_2620120003534.pdf
Acervo_2620130013706.pdf
Acervo_2620140008442.pdf
Acervo_2620150004378.pdf
ACERVO_2620150004736.pdf
ACERVO_2620150004759.pdf
Acervo_2620170008680.pdf
Acervo_2620190011281.pdf
ACERVO_STS_00984.pdf
ACERVO_SZO_74139.pdf
df350187fb0d4d53b98dbc9dee0cdf56.pdf

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3386301/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 57.805.087/0001-91
Endereço: Rua ROBERTO LONGHI, 196
JARDIM CARAMINGUAVA
11783110 - Peruíbe - SP

Número de registro no CREA - SP: 1093131
Data do registro: 05/08/1992
Processo (Sipro): F-019111/1992
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) ANOTADO(S), NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:
Obras de terraplenagem; Serviços de engenharia; Serviços de preparação do terreno; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de fundações; Obras de engenharia civil; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transportes sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Gestão de redes de esgoto; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Distribuição de energia elétrica; Construção de edifícios; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Montagem e instalação executada por unidade especializada de outros equipamentos e produtos; Coleta de resíduos não-perigosos; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Demolição de edifícios e outras estruturas; Instalação e manutenção elétrica; Obras de urbanização

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

-ruas, praças e calçadas.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5061978387
Registro Nacional: 2605130673
Data de início da responsabilidade técnica: 04/07/2022
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: SILAS DE OLIVEIRA JUNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 5061228466
Registro Nacional: 1405457244
Data de início da responsabilidade técnica: 21/09/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e7a0a7de-9b6e-4f04-820d-0b2f7216c2ad

Situação cadastral extraída em: 01/07/2024 15:34:19 - Certidão reimpressa em 17/07/2024 09:09:21.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024

1Doc: Proc. Administrativo 97- 414/2024 5066/5377

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

EDE TERRAPLENAGEM, PAV

CNPJ: 57.805.087/0001-91

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 11 de janeiro de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 16:14
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AU04504A00660071
AUTENTICAÇÃO 12183

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO I

De um lado, **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, sociedade limitada unipessoal, estabelecida à Rua Roberto Longhi, n º 196, Jardim Caraminguava, PERUIBE/SP, inscrita no CNPJ (MF) sob n º 57.805.087/0001-91, representada neste ato pelo sócio, Senhor **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, *portador da Cédula de Identidade RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP e inscrito no CPF(MF) sob n º* 281.869.618/60 e,

De outro lado, o Senhor **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula, de Identidade RG n º 27.005.134-X – SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob n º 245.888.378/85, CREA/SP sob n º 5061978387, Registro Nacional n º 260513067-3, residente na Cidade de Peruibe/SP, à Avenida João Abel, n º 351, Bairro: Jardim dos Prados.

CLÁSULA PRIMEIRA – **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, tendo a necessidade de um Engenheiro Civil para ser responsável pela execução de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, *contrata dos serviços profissionais do acima qualificado.*

CLÁUSULA SEGUNDA – O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de 06 (seis) salários mínimos vigentes na região, de acordo com a Lei n º 4.950-A, pagáveis até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

CLAÚSULA TERCEIRA – O profissional obriga-se a prestar seus serviços às Segundas, Quartas e Sextas – Feiras das 7:00 às 11:00 horas, ficando responsável pela parte de atividades de engenharia civil.

CLÁUSULA QUARTA – Este contrato tem validade pelo período de 04 anos, podendo ser rescindido por ambas as partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Peruibe, 21 de Dezembro de 2.021

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Engenheiro Civil
CREA/SP n º 5061978344

TESTEMUNHAS:

1._____
Nome: Mauricio Mateus do Prado
RG: 7.739.098.6 (SSP/SP)

2._____
Nome: Renato de Souza Ferreira
RG: 20.326.136-7

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3383390/2024*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s)/inativa(s) pela(s) empresa(s) a seguir discriminada(s).

Nome: EMER ELIAS ABOU JAOUDE

Número de registro no CREA-SP: 5061978387
Registro Nacional do Profissional: 2605130673

Expedido em: 09/01/2006
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 245.888.378-85

Endereço: Rua ROBERTO LONGHI, 196
JARDIM CARAMINGUAVA
11783110 - PERUIBE - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: PAVITER - PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 0753351
Expedido em: 19/04/2005
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/04/2005
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 10/08/2005

Razão Social: PAVITER - PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 0753351
Expedido em: 19/04/2005
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/05/2006
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 01/12/2014

Razão Social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 1093131
Expedido em: 01/07/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/09/2006
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 01/07/2022

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

Razão Social: RT ENGENHARIA LTDA.
Número de Registro no Crea-SP: 0937470
Expedido em: 07/02/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/05/2017
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 03/05/2021

Razão Social: MINER KA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
Número de Registro no Crea-SP: 2149638
Expedido em: 17/09/2021
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 18/05/2018
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Razão Social: RT ENGENHARIA LTDA.
Número de Registro no Crea-SP: 0937470
Expedido em: 07/02/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/05/2021
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Razão Social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 1093131
Expedido em: 01/07/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 04/07/2022
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: dd8198b5-c94c-4c14-94d0-4854d75cd97d

Situação cadastral extraída em: 27/06/2024 09:11:33 - Certidão reimpressa em 17/07/2024 09:08:19.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

1 Doc. Proc. Administrativo 3074142024 - 5002594377
Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3386298/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: SILAS DE OLIVEIRA JUNIOR

Número de registro no CREA-SP: 5061228466 **Expedido em:** 23/07/2002
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1405457244

CPF: 159.037.788-52

Endereço: Rua 3, 116
JD MAGÁRIO
11910000 - SETE BARRAS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492207437766 - quitada em 26/04/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491987968806 - quitada em 17/03/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211496348 - quitada em 04/05/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492213549597 - quitada em 01/04/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215895018 - quitada em 26/04/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218412662 - quitada em 29/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492265486731 - quitada em 04/04/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492240214843 - quitada em 07/03/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492242229554 - quitada em 09/04/2015

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492237768868 - quitada em 30/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170115953 - quitada em 31/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180158542 - quitada em 26/03/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190163230 - quitada em 28/03/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1298666-28027180201223576 - quitada em 02/10/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2893113-28027180211184538 - quitada em 03/08/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3943785-28027180220348798 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6841901-28027180230976503 - quitada em 13/04/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA1\6 NR. REC. 8795401-28027180240611660 - quitada em 15/02/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA2\6 NR. REC. 8988143-28027180240799658 - quitada em 13/03/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA3\6 NR. REC. 9293743-28027180241099048 - quitada em 29/04/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA4\6 NR. REC. 9485861-28027180241303438 - quitada em 04/06/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA5\6 NR. REC. 9605454-28027180241420054 - quitada em 26/06/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA6\6 NR. REC. 9605454-28027180241420054 - quitada em 26/06/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e7048577-e9c8-40d9-9deb-d812d2f1c4d1

Situação cadastral extraída em: 01/07/2024 15:41:41 - Certidão reimpressa em 19/07/2024 12:39:09.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3386292/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: EMER ELIAS ABOU JAOUDE

Número de registro no CREA-SP: 5061978387 **Expedido em:** 09/01/2006
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2605130673

CPF: 245.888.378-85

Endereço: Rua ROBERTO LONGHI, 196
JARDIM CARAMINGUAVA
11783110 - PERUÍBE - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206778705 - quitada em 09/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208808903 - quitada em 21/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210901648 - quitada em 08/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49195798790X - quitada em 01/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491912358512 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217256985 - quitada em 02/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49190896893X - quitada em 31/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492222387642 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491994422341 - quitada em 06/01/2015

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491940105054 - quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170084570 - quitada em 24/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180137367 - quitada em 02/03/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190162939 - quitada em 29/03/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 150122-28027180200107496 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1690563-28027180210014806 - quitada em 29/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3741122-28027180220159385 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6274893-28027180230429813 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9019267-28027180240829893 - quitada em 20/03/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c0d3a9b2-530d-419a-936f-69178f5584aa

Situação cadastral extraída em: 01/07/2024 15:39:06 - Certidão reimpressa em 17/07/2024 09:05:55.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Nº 111815/2016
Emissão: 02/02/2016
Validade: Indefinida
Chave: DD1Zb91Y03Z24w8C5bwx

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 260513067-3
CPF: 245.888.378-85
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 505, JARDIM STAR, PERUIBE, SP, 11750000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 10/08/2004

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 08/09/2014
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

10000000000083006

Certidão nº 111815/2016
04/02/2016, 17:10
Chave de Impressão: DD1Zb91Y03Z24w8C5bwx

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Iporanga - Estado de São Paulo

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Iporanga/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpen...

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO REGINO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:55

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0065582

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: DD1Zb91Y03Z24w8C5bwx

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

GOVERNO DA PARAÍBA

Secretaria de Infra-Estrutura
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA SUPERINTENDENTE

DER - PB

VISTO:

Engº Hélio Paredes Cunha Lima
Diretor Superintendente
Em Exercício - DER/PB

Certidão nº 014/2015 – SEC/DS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho do Senhor Diretor Superintendente, constante no Processo nº 4881/2015 – DER/PB, e em atenção ao que requereu a Firma **CONSTRUTORA EDE – TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no **CNPJ sob o nº 57.805.087/0001-91**, estabelecida à Rua Roberto Longhi, nº 196, Bairro Jardim Carmamingava, município Peruíbe – São Paulo – SP, CEP.: 11.750-000, para fins de Acervo Técnico dos serviços executados, **QUE** de acordo com as informações contidas no citado processo, a referida Firma titular do Contrato PJ-022/2014, serviços de obras de Restauração da Rodovia PB-079, trecho: Entroncamento BR-230/Juarez Távora/Alagoa Grande, como **responsável técnico o Engenheiro EMER ELIAS ABOU JAOUDE, ART. Nº 10000000000083006, executou** no período de 01/08/2014 a 27/05/2015, os serviços, conforme discriminação dos quantitativos medidos constantes na cópias anexas. E, para constar, eu Secretária da Diretoria Superintendente DINAURIA ARAÚJO LINS, matrícula 3594-7, digitei a presente Certidão sem emendas, rasuras ou entrelinhas, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, que vai por mim assinada e visada pelo Engenheiro Civil **HÉLIO PAREDES CUNHA LIMA**, Diretor Superintendente Em Exercício do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba. Dinauria Araújo Lins ////////////

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

Diretoria de Operações: D.R.OP.
Unidade Administrativa: Gerência de Obras
Rodovia: PB - 079
Trecho: Entr. BR-230 / Juarez Távora / Alagoa Grande

Empresa: EOE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Contrato: PJ - 022/2014

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Enver Elias Abou Jaoude - ART. 1000000000000083006
Período: 01 / 08 / 2014 a 27 / 05 / 2015

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Tecnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	
01	TERRAPLENAGEM		
01.000.01	Desmatamento manual inclusive queima e limpeza	m²	210.840,00
01.000.04	Capina manual	m²	52.320,00
01.100.03	Escav. e carga e descarga de mat. de 1ª.categoria de 201-400 m	m³	2.739,18
01.100.04	Escav. e carga e descarga de mat. de 1ª.categoria de 400-600 m	m³	2.463,75
01.100.05	Escav. e carga e descarga de mat. de 1ª.categoria de 600-800 m	m³	433,69
01.100.06	Escav. e carga e descarga de mat. de 1ª.categoria de 800-1000 m	m³	5.464,84
01.510.02	Compactação de aterros a 100% do PN	m³	8.881,17
02	PAVIMENTAÇÃO		
02.200.05	Reestab. de base exist. c/incl. rev. Asf. e/ad. 20% de solo c/reciclagem	m³	17.626,80
02.300.00	Imprimação exclusive ligante	m²	84.560,00
02.400.01	Pintura de ligação	m²	203.070,00
02.540.02	Concreto betuminoso usinado a quente excl. ligante, brita comercial	t	22.064,85
02.702.00	Revestimento em paralelepipedo inc. colchão arei.	m²	4.110,42
02.900.06	Fresagem descontinua de revest.betum.com transp.ate 2 km	m²	4.026,75
02.999.06	Transporte de solo e ou areia em caminhão basculante	t.km	170.331,60
02.999.32	Transporte de materiais asfálticos a quente	t.km	926.725,02
02.999.34	Transporte de materiais asfálticos a frio	t.km	167.486,50
04	DRENAGEM		
04.030.01	Escavação mecânica p/ fundação e/ou valeta em mat. 1ª categ.	m³	2.181,44
04.310.02	Concreto ciclópico fck>=15Mpa c/30% rachão, comercial	m³	50,00
04.401.06	Valeta de proteção de corte tipo VPC-02	m	695,00
04.500.00	Dreno subterrâneo (D=0,20m) exc. apenas escavação	m	50,00
04.500.01	Boca saída p/dreno longitudinal profundo BSD 01	und	1,00
04.900.05	Sarjeta de corte tipo STC-02	m	10.671,30
04.910.02	Form. e aplicação de meio fio em pedra granitica	m	1.597,30
04.910.01	Form. e aplicação de banqueta e linha d'água de concreto	m	8.420,00
04.910.04	Recuperação de banqueta de concreto c/aproveitamento	m	7.600,00
04.940.00	Descida d'água c/calha conc. premoldadada (D=0,50m)	m	1.817,20
04.942.00	Entrada d'água padrão D.E.R/PB	und	385,00
04.942.01	Saída d'água D.E.R PB	und	363,00
04.999.00	Demolição de concreto e/ou alvenaria de pedra	m³	0,11
04.999.01	Limpeza de bueiros	m	1.453,20
04.999.12	Pintura a cal de banquetas em duas demãos	m	17.627,20
04.999.13	Pintura a cal de sarjetas em duas demãos	m²	10.671,30

Oficial de Registro Civil e Tabelião de Not. do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Ibirá - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

AU04504A00665B4
AUTENTICAÇÃO 12148 3
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador Antônio Dias, 1059 - (17) 3276-1123
Ana Dias - Ibirá - SP
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@almesp.org.br
Autentico a presente copia reprografica, extraida nesta Serventia a qual confere com o original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Mpa 14%
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

arq:..AcervoTecnico PB-079EDE

Diretoria de Operações: D.R.OP.
Unidade Administrativa: Gerência de Obras
Rodovia: PB - 079
Trecho: Entr. BR-230 / Juarez Tavora / Alagoa Grande

Firma: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Contrato: PJ - 022/2014

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Emer Elias Abou Jaoude - ART. 10000000000083006
Período: 01 / 08 / 2014 a 27 / 05 / 2015

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
01	**TERRAPLENAGEM**		
04.999.30	Remoção de banqueta/meio fio	m	13.990,00
03.325.01	Concreto estrutural Fck>=25Mpa (comercial)	m³	0,84
03.700.01	Guarda corpo padrão DER-PB	m	54,90
06	**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**		
06.000.00	Defensa metálica fornecimento e aplicação	m	1.000,00
06.101.00	Sinalização horizontal com termoplástico 3 anos duração	m²	8.096,80
06.200.00	Sinalização vertical	m²	186,34
06.200.12	Forn. e colocação de tacha refler. bidirecional	und	4.392,00
06.240.01	Pórtico metálico	und	1,00
08	**INSTALAÇÕES**		
08.000.01	Instalação e manutenção do canteiro de obra	mês	8,00
08.000.02	Mobiliz.desmobiliz.de equipamento e pessoal	mês	8,00
08.000.03	Relatorio AS BUILT conforme GT/CREA-PB	ud	1,00
08.000.04	Administração local e encargos complementares	mês	8,00
09	**OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS**		
09.100.00	Mão de obra para serviços gerais	h/hm	3.300,00
11	**LIGANTES BETUMINOSOS (base Fortaleza)**		
11.000.00	Asfalto diluido CM-30 exclusive transporte	t	101,47
11.000.01	Cimento asfáltico CAP 50/60 exclusive transporte	t	1.235,63
11.000.03	Emulsão asfáltica RR-2C exclusive transporte	t	121,84

João Pessoa, novembro de 2015.

Ulisses Lucena Junior
Gerente de Obras

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Nc do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:35
SELO DE AUTENTICIDADE SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
121483 AUTENTICAÇÃO
AU045OAA0066585

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620110001009
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ..... RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101773922 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 12/08/2010 Baixada em: 02/03/2011
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI ..... CNPJ: 46.578.522/0001-76
RUA NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT
Complemento: ..... Bairro: CENTRO ..... No.: 133
Cidade: ITARIRI ..... UF: SP CEP: 11760000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 046/2010 ..... Celebrado em : 11/08/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 149.957,51 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO ..... No.:
Complemento: ..... Bairro:
Cidade: ITARIRI ..... UF: SP CEP: 11760000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/08/2010 Conclusão Efetiva: 16/11/2010 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO DE CONCRETO. 3292,00 Metro quadrado. Execucao de Obra. Obs: O objetivo do presente contrato consiste na contratacao de empresa com fornecimento de material e mao de obra, objetivando a execucao de pavimentacao em concreto armado nas seguintes ruas: Maria O. Nardes, Evanjelista, Projetada e Marginal.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110001009
17/03/2011 09:27:23
aCGCasF3laJnBAF



Engº Civil Marcos Teixeira
CREA-SP 0680954139
Gerente do Depº CREA-SP/GRE4

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Prefeitura Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, centro – Itariri /SP
www.itariri.sp.gov.br CEP: 11.760.000
E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., portadora do CNPJ/MF sob o nº. 57.805.087/0001-91, sediada na Rua Roberto Longhi, nº. 196, Caraminguava, Peruíbe/SP- CEP: 11750-000, executou a seguinte obra, neste Município, no valor global de R$ 149.957,51 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e hum centavos).

OBRA: contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, objetivando a execução de 3.292,00 m2 de pavimentação em concreto armado nas seguintes ruas situadas em bairros, deste município., conforme Memorial descritivo, Anexo II, croquis e projeto:

a) Rua Maria Oliveira Nardes-: Trecho a partir da estrada da Anta Gorda e segue por uma extensão de 300 m, encerrando uma área de 1.200,00 m2;

b) Rua Evangelista: Trecho de 200,00m, encerrando uma área de 1.000,00 m2;

c) Rua Projetada - Trecho a partir da Rua Miguel Muniz e segue por uma extensão de 168,00 m, encerrando uma área de 672,00 m2;

d) Rua Marginal- Trecho entre a Rua Benedito Calixto e a Rua Osvaldo Cruz, numa extensão de 105,00 m, encerrando uma área de 420,00 m2.

INÍCIO DA OBRA: 16/08/2010.
TÉRMINO DA OBRA: 16/11/2010.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA SOB O Nº 2011060119 CREA-SP. Santos, 03 / 11 / 2011

Isaura Duarte Geruto dos Santos
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 387
UGI de Santos

CONTRATO Nº. 046/10- PROCESSO Nº. 1.025/10- Tomada de Preço nº. 005/10.

OBRA: Pavimentação em concreto
PROPRIEDADE: Prefeitura Municipal de Itariri

RUA MARIA OLIVEIRA NARDES				R$ 54.686,52	
CODIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UND.	QDT.	PÇ UNT.	TOTAL
	1 - Movimento de Terra				
CPOS 54.01.03	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte	m²	1.200,00	3,18	3816,00

AUTENTICAÇÃO 0450AA027948

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajari.1ddc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

	Total da Etapa				**3816,00**
	2 - Pavimentação em concreto				
CPOS 10.02.02	Aço CA 60 Ø 3,4mm, malha 20CX20cm - tela	kg	852,00	5,71	4864,92
FDE 03.03.013	Concreto estrutural fck=20MPa, e=10cm	m³	120,00	383,18	45981,60
	Total da Etapa				**50846,52**
	RUA EVANGELISTA				**R$ 45.572,10**
CODIGO	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UND.**	**QDT.**	**PÇ UNT.**	**TOTAL**
	1 - Movimento de Terra				
CPOS 54.01.03	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte	m²	1.000,00	3,18	3180,00
	Total da Etapa				**3180,00**
	2 - Pavimentação em concreto				
CPOS 10.02.02	Aço CA 60 Ø 3,4mm, malha 20CX20cm - tela	kg	710,00	5,71	4054,10
FDE 03.03.013	Concreto estrutural fck=20MPa, e=10cm	m³	100,00	383,18	38318,00
	Total da Etapa				**42372,10**
	RUA PROJETADA				**R$ 30.624,45**
CODIGO	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UND.**	**QDT.**	**PÇ UNT.**	**TOTAL**
	1 - Movimento de Terra				
CPOS 54.01.03	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte	m²	672,00	3,18	2136,96
	Total da Etapa				**2136,96**
	2 - Pavimentação em concreto				
CPOS 10.02.02	Aço CA 60 Ø 3,4mm, malha 20CX20cm - tela	kg	477,12	5,71	2724,37
FDE 03.03.013	Concreto estrutural fck=20MPa, e=10cm	m³	67,20	383,18	25749,70
	Total da Etapa				**28474,07**
	RUA MARGINAL				**R$ 19.131,88**
CODIGO	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UND.**	**QDT.**	**PÇ UNT.**	**TOTAL**
	1 - Movimento de Terra				



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA CREA-SP SOB Nº 20201104003
Santos, 12 / 03 / 2021
Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3779
CREA de Santos

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oeiati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, centro – Itariri /SP
www.itariri.sp.gov.br CEP: 11.760.000
E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

CPOS 54.01.03	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte	m²	420,00	3,18	1335,60
	Total da Etapa				**1335,60**
	2 - Pavimentação em concreto				
CPOS 10.02.02	Aço CA 60 Ø 3,4mm, malha 20CX20cm - tela	kg	298,20	5,71	1702,72
FDE 03.03.013	Concreto estrutural fck=20MPa, e=10cm	m³	42,00	383,18	16093,56
	Total da Etapa				**17796,28**
	TOTAL GERAL				**R$ 149.957,51**

Itariri, 17 de fevereiro de 2.011.

ITARIRI

Roberto Horácio Ferreira
ENGº ROBERTO HORÁCIO FERREIRA
CREA: 040049118-4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201100010
Santos, 17/03/2011
Isaura Duarte Gerbasio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº [illegible]
UAT de Santos

TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
DO MUNICÍPIO DE ITARIRI - COMARCA DE ITANHAÉM - SP
Rua Benedito Muniz, 65 - Centro - Fone: (13) 3418-1621
Reconheço por SEMELHANÇA A ____ Firma do
Roberto Horácio Ferreira
Itariri, 24 de FEV. 2011 de 20 da verdade
Em test.
Fábio Pontes Amaral
Tabelião
Leomar Moreira de Souza
Substituto
Valor R$ 5,50
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Tabelionato de Notas e Registro Civil do Município de Itariri - Comarca de Itanhaém - SP
Fábio Pontes Amaral
FIRMA 1
0449AA012882

AUTENTICAÇÃO
0450AA027950
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Ano Bom - Comarca de Itanhaém - SP
Rua Amaral, 470 - Centro - Ano Bom
Fone (13) 3425-8224
Fabio Pontes Amaral - Oficial
Marcelo Teixeira Prado - Substituto
Francisco de Souza - Escrevente

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620110001736
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ... RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220110381431 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 13/04/2011 Baixada em: 15/04/2011
Forma de Registro: INICIAL à 92221220101577144
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
AVENIDA CORONEL RAIMUNDO VASCONCELOS, ... No.: 230
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: Pedro de Toledo ... UF: SP CEP: 11790000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ... Celebrado em : 28/05/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 298.194,54 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PONTE Rio do Peixe - Estrada Braço do Meio ... No.:
Complemento: ... Bairro: Zn. Rural
Cidade: Pedro de Toledo ... UF: SP CEP: 11790000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2010 Conclusão Efetiva: 30/09/2010 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PONTES, VIADUTOS OU ELEVADORES DE CONCR.. 32768,00 Metro cubico. Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra .Obs: Construcao de Ponte sobre o Rio do Peixe na Estrada Braço do Meio

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110001736
15/04/2011 11:05:32
Autenticação Digital: Fns1U3AxggsAJFf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida ANA COSTA, 14 VILA MATHIAS Santos-SP, CEP 11060000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Coronel Raimundo Vasconcelos, n ° 230, Bairro Centro, Município de Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n ° 46.578.530/0001-12, por seu representante legal abaixo identificado, ***ATESTA*** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa denominada ***EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.***,inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n ° 46.585.964/0001-40, Inscrição Estadual sob n ° 524.012.420.110 e registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n ° 01093131, ***EXECUTOU*** obras e serviços de construção de ponte em concreto armado sobre o Rio do Peixe e serviços complementares, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, na Estrada do Braço do Meio, zona rural do Município de Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, com fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil ***EMER ELIAS ABOU JAOUDE***, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n ° 5061978387, para tanto obedecendo as seguintes etapas e serviços:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620110[illegible]1736
Santos, 15/04/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Elaboração de Projeto Executivo;
- Fornecimento e afixação de placa de identificação da obra (4,0 x 1,50 m)..... 6,00 m²;
- Instalação de Canteiro de Obras..... 14,40 m²;
- Demolição de Concreto Armado utilizando-se de rompedor mecânico em Escavadeira hidráulica e explosivo silencioso ..... 15,50 m³;
- Carga do material de demolição ..... 15,50 m³;
- Carga do material de demolição até 2 km..... 31,00 m³xkm;

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

Oficial do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066781

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

- Limpeza e raspagem do terreno..... 40,00 m²;
- Carga do material de limpeza ..... 40,00 m³;
- Transporte do material de limpeza até 2 km ..... 80,00 m³xkm;
- Locação da Obra ..... 322,00 m²;

EXECUÇÃO DE DESVIO PROVISÓRIO

- Escavação e carga de material sito-argiloso em jazida ..... 300,00 m³;
- Transporte de material de 1ª e 2ª categorias ..... 600,00 m³xkm;
- Fornecimento e colocação de tubos de concreto armado PA-2 ø 1,00 m..... 18,00 m;
- Execução de aterro de acesso ..... 300,00 m³;

MOVIMENTO DE TERRA

- Escavação mecânica de valas ..... 2.004,00 m³;
- Escavação e carga de solo mole sob lâmina d'água ..... 75,00 m³;
- Transporte de solo mole até 2 km ..... 150,00 m³xkm;

INFRA ESTRUTURA

- Concreto Fck 25 Mpa ..... 76,00 m³;
- Aço CA-50 ..... 3.600,00 kg;
- Forma para concreto armado comum ..... 61,00 m³;

MESO ESTRUTURA

- Concreto Fck 25 Mpa ..... 76,00 m³;
- Aço CA-50 ..... 7.600,00 kg;
- Forma para concreto armado comum ..... 446,00 m³;

SUPERESTRUTURA

VIGAS LONGARINAS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE ADITIVO TÉCNICO CONCORDADO E ASSINADO PELO CREA-SP SOB Nº 2626111006 EM Santos, 15/04/2024

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066782

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

- Aço CA-50 ..... 3.307,50 kg;
- Formas de Madeira ..... 147,50 m²;

TABULEIRO

- Concreto Fck 25 Mpa ..... 19,50 m³;
- Aço CA-50 ..... 2.632,50 kg;
- Formas de Madeira ..... 82,30 m²;

GUARDA CORPOS

- Concreto Fck 25 Mpa ..... 3,70 m³;
- Aço CA-50 ..... 500,00 kg;
- Formas de Madeira ..... 32,00 m²;
- Tubo de aço galvanizado 2 ½ ..... 56,00 m;
- Cimbramento ..... 392,00 m³;
- Aparelho de apoio em neoprene fretado ..... 23,80 dm³;

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Escavação e carga de material sitto-argiloso em jazida. 2.261,66 m³;
- Transporte de material de 1 ª e 2 ª categorias ..... 2.261,66 m³xkm;
- Execução de aterro ..... 1.600,00 m³;
- Execução de reforço de subleito com rachão ..... 761,00 m³;
- Compactação de aterro ..... 2.361,00 m³;
- Plantio de gramas ..... 200,00 m²;

Tudo conforme o Contrato n º 18/2010, firmado entre as partes em 28 de Maio de 2.010, objeto da Tomada de Preços n º 03/2010, processo administrativo n º 532/2010, no Valor Global de R$ 298.194,54 (Duzentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), tendo sido executado no período de 01

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262/2011 APENSO AO CREA-SP
Santos, 15/04/2011
Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066783
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 11:39

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

de Julho de 2.010 à 30 de Setembro de 2.010, perfazendo um total de 90 (noventa) dias trabalhados.

ATESTAMOS AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

ATESTAMOS FINALMENTE, que na execução dos serviços contratados foram empregados os equipamentos a seguir especificados:

- 01 Escavadeira hidráulica dotada de rompedor ..... 200 horas trabalhadas;
- 01 Retro Escavadeira ..... 600 horas trabalhadas;
- 01 Pá Carregadeira..... 400 horas trabalhadas;
- 01 Escavadeira Hidráulica ..... 200 horas trabalhadas;
- 01 Rolo Compactador Pé de Carneiro ..... 200 horas trabalhadas;
- 01 Patrol ..... 200 horas trabalhadas;
- 02 Caminhão Basculante 12 m3 – 11 ton:.....400 horas trabalhadas (cada veículo);
- 01 Caminhão Pipa 5 m3.....600 horas trabalhadas.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TÉCNICO CREA-SP 26201100736
Santos, 15/04/2011

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Téc. em Serv. Adm.
CREA-SP

André Luiz dos Santos Rodrigues
CREA 50.61978344/D
Dir. Depto. Obras, Viação e Serviços Municipais

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO VIEIRA
Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066784

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS P.N. E TAB. DE NOTAS DE PEDRO DE TOLEDO
COMARCA DE ITANHAÉM ESTADO DE SÃO PAULO FONE/FAX: (13) 3419-1500
CECÍLIO FERNANDES SANT'ANNA
OFICIAL DESIGNADO
PEDRO DE TOLEDO
21 FEV 2011
DANIEL PAULO DA CRUZ E SOUSA DE AGUIAR
CECÍLIO F. SANT'ANNA – SUBSTITUTO

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003517
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220110546830 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 07/06/2011Baixada em: 04/04/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA
AVENIDA LYDIA DAVID HADDAD N. No.: 150
Complemento: Bairro: CAMPO LARGO
Cidade: Salto de Pirapora UF: SP CEP: 01860000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 206/11 Celebrado em : 19/05/2011
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 646.053,46 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:TRECHO Distrito Industrial I, s/n No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Salto de Pirapora UF: SP CEP: 18160000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/06/2011 Conclusão Efetiva: 30/07/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. CONCRETO USINADO. 1456,68 Metro. Coordenacao, Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 351,35 Metro cubico. Coordenacao, Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. TERRAPLENAGEM. 10541,22 Metro cubico. Coordenacao, Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra .Obs: Execucao de terraplenagem, drenagem e pavimentacao asfaltica no Distrito Industrial I, com area de 7.027,48 m2.

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003517
09/04/2012 14:12:04
Autenticação Digital: szJFzF5055A0zf1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

1Doc: Proc. Administrativo 97- 414/2024 5088/5377

MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA

PAÇO MUNICIPAL – DAVID JOSÉ HADDAD

Avenida Lydia David Haddad, 150 – Campo Largo - CEP 18.160-000
Salto de Pirapora – SP – CNPJ nº 46.634.093/0001-07

DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DE PIRAPORA, pessoa jurídica de direito público, sediada à Av. Lydia David Haddad, n º 150, Campo Largo, Município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 46.634.093/0001-07, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 1093131, **EXECUTOU** obras e serviços de pavimentação asfáltica e drenagem em ruas do Distrito Industrial do Município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES	unidade	quantidade
Instalação de Canteiro de Obras e ligações provisórias	m²	500,00
Serviços Topográficos e Locação da Obra	m²	7.027,48
Controle Tecnológico	Unid.	20,00
Limpeza geral da obra	m²	7.027,48

TERRAPLENAGEM	unidade	quantidade
Escavação mecânica de materiais de 1 ª e 2 ª categorias	m³	2.108,24
Espalhamento/regularização/compactação de material em bota fora	m³	2.108,24
Transporte de material de 1 ª e 2 ª categorias até distância de 5 km	m³xkm	10.541,22

DRENAGEM	unidade	quantidade
Guias e sarjetas de concreto extrusadas "in loco" = dn = 0,30 m	m	1.456,68
Escavação mecânica para obras de drenagem	m³	1.523,00
Enchimento de vala com pedra britada	m³	115,40
Compactação manual, com aterro solo local	m³	1.349,36
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, d = 0,40 – PA.2	m	125,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, d = 0,60 – PA.2	m	502,00
Execução de Poço de Visita 1,20 x 1,20 x 1,20 para D = 0,40 e 0,60 m	unid.	6,00
Execução de Caixa de encontro 1,20 x 1,20 x 1,80	unid.	3,00
Execução de Boca de Lobo Dupla	unid	12,00
Execução de Muro de Ala de Concreto, 20 cm	unid.	2,00

Registro Civil do Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro - Oficiala Substituta
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO [illegible] EXPEDIDA NESTA DATA PELO [illegible] Nº 2620120003SIX
09/04/24

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Tecn. em Serv. Adm.
IGI Santos - CREA-SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066754

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA

PAÇO MUNICIPAL – DAVID JOSÉ HADDAD

Avenida Lydia David Haddad, 150 – Campo Largo - CEP 18.160-000
Salto de Pirapora – SP – CNPJ nº 46.634.093/0001-07

DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	unidade	quantidade
Melhoria / Preparo sub leito compactado 100 % EN	m²	7.027,48
Base de Solo estabilizado quimicamente aplicação de (hidróxido) para solo aneroso e = 15 cm (solo cimento)	m³	1.054,12
Sub base ou base de bica corrida e = 15 cm	m³	1.054,12
Imprimação Betuminosa Ligante	m²	7.027,48
Camada de Rolamento em CBUQ graduação CS/DOP e = 15 cm	m³	351,35

Tudo conforme o Contrato n º 206/2011, firmado entre as partes em 19 de Maio de 2.011, objeto da Tomada de Preços n º 004/2011, no Valor Global de R$ 646.053,46 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil Cinqüenta e Tres Reais e Quarenta e Seis Centavos), com execução no período de 01 de Junho de 2.011 à 30 de Julho de 2.011, perfazendo um total de 60 (sessenta) dias corridos trabalhados.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Salto de Pirapora, 02 de fevereiro 2012.

JOSÉ CARLOS BENEDETTI ROSA
Diretor Municipal de Serviços Públicos

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120003512
Santos, 09/10/2012

Daniella da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
CREA-SP

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003530
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101700273 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 26/07/2010Baixada em: 09/04/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: Prefeitura de Monte Mor . . . .
RUA Francisco Glicério, No.: 399 . . . .
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Contrato: 80/2010 Celebrado em : 27/07/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 618.635,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA 1,2,3,4,5,14,15,16,17,19,20 No.: . . . . . .
Complemento: Bairro: Parque Bela Vista
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: 13190000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 30/07/2010 Conclusão Efetiva: 30/01/2011 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALERIA PLUVIAL. 2151,50 Metro quadrado. Execucao de Obra 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PRE-MOLDADOS DE CONCRETO. 2224,65 Metro. Execucao de Obra 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 54298,79 Metro quadrado. Execucao de Obra .Obs: Execucao das Obras e Servicos de Galerias de aguas Pluviais, Guias, Srajetas e Pavimentacao Asfaltica nas Ruas 01,02,03,04,05,14,15,16,17,19 e 20 do loteamento denominado Residencial Parque Bela Vista Fase II

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003530
09/04/2012 16:07:22
Autenticação Digital: z6C0K00y0U51znC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Francisco Glicério, n º 399, Centro, Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 45.787.652/0001-56, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, **EXECUTOU** obras e serviços de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica em trechos das Ruas 01 (hum), 02 (dois), 03 (tres), 04 (quatro), 05 (cinco), 14 (quatorze), 15 (quinze), 16 (dezesseis), 17 (dezessete), 19 (dezenove) e 20 (vinte), no Loteamento denominado Residencial Parque Bela Vista, zona urbana do Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 76201950
Santos, 04/04/2024
Sheila de Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm. - Santos - CREA-SP

SERVIÇOS TÉCNICOS	unidade	quantidade
Controle Tecnológico	unid.	1,00

TERRAPLENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento de aterro com transporte	m³	2.185,00
Espalhamento e compactação de aterro	m³	2.185,00
Corte, carga e transporte do material excedente 2 ª categoria	m³	1.228,00

DRENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,40 – CA.1	m	397,50
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,60 – CA.2	m	367,50
Execução de boca de lobo simples	unid.	13,00
Execução de boca de lobo dupla	unid.	25,00
Execução de Poço de Visita, inclusive chaminé e tampa (h=1,40m)	unid	13,00
Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	unid.	18,00
MURO DE ALA (5 unidades)		
Piso de concreto espessura 10 cm	m³	2,50
Alvenaria de tijolo maciço	m²	15,00
Chapisco em alvenaria	m²	30,00
Reboco em alvenaria	m²	30,00

Centro – Monte Mor/SP
9-9000

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:37
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria G. Scorro Pinto de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00667

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

ESCADARIA HIDRÁULICA (para diâmetro 0,60 = 5 unidades)		
Piso de Concreto espessura 10 cm	m³	10,00
Alvenaria de tijolo maciço	m²	150,00
Chapisco em alvenaria	m²	300,00
Reboco em alvenaria	m²	300,00
Manta Geotêxtil de 300 g/m³	m²	600,00
Fornecimento e aplicação de Rachão	m²	80,00
Muro de Arrimo em Gabiões	m²	72,00

GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO	unidade	quantidade
Execução de guias e sarjetas de concreto extrusadas "in loco" perfil 400	m	2.224,65
	m³	130,86

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	unidade	quantidade
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo 95 % do proctor normal	m²	16.582,56
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	11.588,45
Base em Brita Graduada e = 15 cm	m³	1.543,74
Imprimação Impermeabilizante Betuminosa ADP CM-30	l	10.291,65
	m²	10.291,65
	m²	10.291,65
Imprimação Ligante Betuminosa RR-1C	m²	10.291,65
	m²	10.291,65
	m²	10.291,65
Fornecimento e aplicação de Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – e = 3 cm – Faixa "C"	m²	10.291,65
	m³	10.291,65
	ton.	10.291,65

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201260033300
Santos, 09/04/2012

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.

Tudo conforme o Contrato n º 081/2010, firmado entre as partes em 27 de Julho de 2.010, objeto da Tomada de Preços n º 002/2010, no Valor Global de R$ 618.635,05 (Seiscentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Cinco Centavos), com execução no período de 30 de Julho de 2.010 à 30 de Janeiro de 2.011, perfazendo um total de 180 (cento e oitenta) dias corridos trabalhados.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Monte Mor, 16 de março de 2012.

TAB. M. MOR

Engº Antonio Ralfo de Paula
CREA 0600982987
Diretor de Obras

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
(REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE)
R. Washington Luiz, 215 - Centro - Monte Mor - SP - CEP 13190-000 - Fone/Fax: (19) 3879-1255 / 3879-4370
Bel. José Luiz Rodrigues

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de: ANTONIO RALFO DE PAULA, do que dou fé.
MONTE MOR SP, 16 de março de 2012. Em test. da verdade.
R$ 6,00.

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Vanessa Ferreira de Camargo Quiroz
Escrevente Autorizada

Colégio Notarial do Brasil
Selo de Autenticidade
0625AA052715

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00667

Centro - Monte Mor/SP
379-9000

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003531
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101547288 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 17/06/2010 Baixada em: 09/04/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Mor
RUA Francisco Glicério, No.: 399
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Contrato: 057/2010 Celebrado em : 09/06/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 986.300,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA 3,11,12,13,25,28,32 e 10 No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: 13190000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/06/2010 Conclusão Efetiva: 14/06/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 77686,06 Metro. Execucao de Obra 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALERIA PLUVIAL. 2160,00 Metro quadrado. Execucao de Obra .Obs: Execucao das Obras e servicos de galerias de aguas pulviais, guias, Sarjetas e Pavimentacao asfaltica no Jadim Paviotti - FASE I (trechos das ruas 3,11,12,13,25,28,32 e e10), com fornecimento de mao de obra qualificada e todo material e equipamento necessario.

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003531
09/04/2012 16:08:20
Autenticação Digital: ngJlxnkFUB3F06A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida ANA COSTA, 14 VILA MATHIAS Santos-SP, CEP 11060000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Francisco Glicério, n º 399, Centro, Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 45.787.652/0001-56, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, **EXECUTOU** obras e serviços de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica em trechos das Ruas 03 (três), 10 (dez), 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze), 25 (vinte e cinco), 28 (vinte e oito) e 32 (trinta e dois),no Loteamento Jardim Paviotti – Fase 1, zona urbana do Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES	unidade	quantidade
Instalação de Canteiro de Obras	unid.	1,00
Locação de Obra	m²	15.232,56

TERRAPLENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento de aterro com transporte	m³	4.850,00
Espalhamento e compactação de aterro	m³	4.850,00
Corte, carga e transporte do material excedente 2 ª categoria	m³	3.460,00
Troca de solo material mole 2 ª categoria	m³	1.860,00

DRENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,40 – C.1	m	673,50
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,60 – CA.2	m	1.066,50
Execução de boca de lobo simples	unid.	14,00
Execução de boca de lobo dupla	unid.	37,00
Execução de Poço de Visita, inclusive chaminé e tampa (h=1,40m)	unid	21,00
MURO DE ALA		
Piso de concreto espessura 10 cm	m²	6,00
Alvenaria de tijolo maciço	m²	4,00
Chapisco em alvenaria	m²	8,00
Reboco em alvenaria	m²	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26 2012000 Santos, 09/04/24
Sheila [illegible] Funcional 4024 Tècn. em Serv. Adm. UGI Santos - CREA-SP

Centro – Monte Mor/SP
9-9000

Cartório de Registro Civil e Tabelionato – Distrito de Ana Dias – Monte Mor – Estado de São Paulo
AU0450AA0066745
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO – DISTRITO DE ANA DIAS – Marcelo Sorrentino de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 – Ana Dias • Itanrí/SP • CEP 11.770-000 – Fone: (13) 3416.8164 • anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

ESCADARIA HIDRÁULICA		
Piso de Concreto espessura 10 cm	m³	0,50
Alvenaria de tijolo maciço	m²	6,50
Chapisco em alvenaria	m²	13,00
Reboco em alvenaria	m²	13,00
Manta Geotêxtil de 300 g/m³	m²	570,00
Fornecimento e aplicação de Pedra n º 04	m²	200,00

GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO	unidade	quantidade
Execução de guias e sarjetas de concreto extrusadas "in loco" perfil 400	m	3.666,32
	m³	215,66

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	unidade	quantidade
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo 95 % do proctor normal	m²	16.582,56
Regularização e compactação mecanizada do subleitol	m²	16.582,56
Base em Brita Graduada e = 15 cm	m³	1.658,26
Imprimação Impermeabilizante Betuminosa ADP CM-30	l	15.232,56
	m²	15.232,56
	kg	15.232,56
Imprimação Ligante Betuminosa RR 2C	l	15.232,56
	m²	15.232,56
	kg	15.232,56
Fornecimento e aplicação de Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – e = 3 cm – Faixa "C"	m²	15.232,56
	m³	15.232,56
	ton.	15.232,56

Tudo conforme o Contrato n º 057/2010, firmado entre as partes em 09 de Junho de 2.010, objeto da Tomada de Preços n º 001/2010, no Valor Global de R$ 986.300,00 (Novecentos e Oitenta e Seis Mil e Trezentos Reais), com execução no período de 18 de Junho de 2.010 à 14 de Junho de 2.011, perfazendo um total de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos trabalhados.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Monte Mor, 16 de março de 2012.

Engº Antonio Ralfo de Paula
CREA 0600882987
Diretor de Obras

TAB. M. MOR

CREA - SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26202200038331
Santos, 09 / 04 / 12
Funcional 4024
Téc. em Serv. Adm.
IGI Santos - CREA-SP

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nasbiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Selo de Autenticidade: 121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0066746

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
(REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE)
R. Washington Luiz, 215 - Centro - Monte Mor - SP - CEP 13190-000 - Fone/Fax: (19) 3879-4268 / 3879-4576
Del. José Luiz Rodrigues

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de: ANTONIO RALFO DE PAULA, do que dou fé. MONTE MOR SP, 16 de março de 2012. Em test. da verdade. R$ 6,00.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Selo de Autenticidade: 0625AA052714

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003534
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101737640 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 05/08/2010Baixada em: 09/04/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Montre Mor
RUA Francisco Glicério, No.: 399
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Contrato: 83/2010 Celebrado em : 02/08/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 410.868,79 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Beira Rio, No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: 13190000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/08/2010 Conclusão Efetiva: 09/02/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALERIA PLUVIAL. 6,00 Unidades. Execucao de Obra .Obs: Contratacao de empresa para a execucao das obras eservicos de pavimentacao asfaltica na Avenida Beira Rio - Trecho entre o Jardim Santa Izabel e a Rodovia SP - 101, no municipio de Monte Mor, com fornecimento de mao de obra qualificada e todo material e equipamentos necessarios.

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003534
09/04/2012 16:10:49
Autenticação Digital: 0nUsBATTs1BJABA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Estado de São Paulo – CNPJ 45.787.652/0001-56
www.montemor.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Francisco Glicério, n º 399, Centro, Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 45.787.652/0001-56, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, **EXECUTOU** obras e serviços de pavimentação asfáltica na Avenida Beira Rio, (trecho entre o Loteamento denominado Jardim Santa Izabel e Rodovia SP-101), zona urbana do Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620126003534
Santos, 09/04/12

SERVIÇOS TÉCNICOS	unidade	quantidade
Controle Tecnológico	unid.	1,00

TERRAPLENAGEM	unidade	quantidade
Escavação e carga mecanizada em solo de 1 ª categoria, em campo aberto	m³	2.079,60
Transporte de solo de 1 ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10 º km até o 15 º km	m³	2.079,60
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN sem fornecimento de solo	m³	6.865,35

Sheila da Silva
Funcionária 402
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

DRENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,80 – CA.2	m	100,00
Escavação de vala para dreno	m³	69,00
Execução de boca de lobo simples	unid.	6,00
Escavação mecânica de valas até 4,00 m para assentamento de aduelas de concreto	m³	4.000,00
Nivelamento de base para assentamento de aduelas de concreto com Pedra Rachão	m³	700,00
Fornecimento e assentamento de aduelas de concreto (3,00 x 2,50)	m	200,00
Manta Geotêxtil de 300 g/m³	m²	1530,00
Fornecimento e aplicação de Pedra n º 04	m²	149,00

Centro – Monte Mor/SP
9-9000

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs: 11:39 SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

OFICIAL DO REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS E DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0006749

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	unidade	quantidade
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo 95 % do proctor normal	m²	7.547,80
	m³	1.509,56
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	7.547,80
Base em Brita Graduada e = 0,20 m	m³	1.509,56
Imprimação Impermeabilizante Betuminosa ADP CM-30	l	7.547,80
	m²	7.547,80
	kg	7.547,80
Imprimação Ligante Betuminosa RR-1C	l	7.547,80
	m²	7.547,80
	kg	7.547,80
Fornecimento e aplicação de Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – e = 5 cm – Faixa "C"	m²	7.547,80
	m³	377,39
	ton.	905,74

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	unidade	Quantidade
Imprimação Ligante Betuminosa RR-1C	l	1.798,80
	m²	1.798,80
	kg	1.798,80
Fornecimento e aplicação de Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – e = 3 cm – Faixa "C"	m²	1.798,80
	m³	53,96
	ton.	129,51

PAVIMENTO EM CONCRETO	unidade	Quantidade
Execução de pavimento em concreto FCK 20 Mpa	m²	3.000,00
	m³	450,00

Tudo conforme o Contrato n º 083/2010, firmado entre as partes em 02 de Agosto de 2.010, objeto da Tomada de Preços n º 003/2010, no Valor Global de R$ 410.868,79 (Quatrocentos e Dez Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos), com execução no período de 09 de Agosto de 2.010 à 09 de 09 de Fevereiro de 2.011, perfazendo um total de 180 (cento e oitenta) dias corridos trabalhados.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Monte Mor, 16 de março de 2012.

Engº Antonio Ralfo de Paula
CREA 0600982987
Diretor de Obras

TAB. M. MOR

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
(REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA)
R. Washington Luiz, 215 - Centro - Monte Mor - SP - CEP 13190-000
Bel. José Luiz Rodrigues

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de: ANTONIO RALFO DE PAULA. do que dou fé. MONTE MOR SP, 16 de março de 2012. Em test. da verdade. R$ 6,00.

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Vanessa Ferreira de Camargo Quiroz
Escrevente Autorizada

Colégio Notarial do Brasil
VALOR ECONÔMICO
0625AA052716

Oficial do Registro Civil e Tabelião do Nº 2 do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00667S0

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Rua Centro – Monte Mor SP
79-9000

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130013706
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ..... RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131707979 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 12/12/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120653771
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 287
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 028/2012 ..... Celebrado em : 20/06/2012
Vinculado à ART: 92221220131682200
Valor do Contrato: R$ 1.407.716,03 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PROJETADA OITO ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: ITAPITANGUI
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA PROJETADA SETE ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: ITAPITANGUI
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA OTAVIANO MARQUES ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: ITAPITANGUI
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA BENJAMIN DE LARA ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: ITAPITANGUI
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ PATRICIO DE ARAÚJO ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA PAULO HERMENEGILDO ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA MANOEL ALVES ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Continua...

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130013706
Atividade em andamento

Endereço da Obra/serviço:RUA BENTO MACIEL ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO PARCELINO FRANCO ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA CINCO ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: CARIJÓ .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA SEIS ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: CARIJÓ .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA QUATRO ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: CARIJÓ .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO DE ASSIS PAIVA ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: CENTRO .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Direção, Terraplenagem, a céu aberto, 2949,55 metro cúbico. 2) Execução, Direção, Fundações, em pedra, 1854,36 metro cúbico. 3) Execução, Direção, de Concreto Ciclópico, Estrutural ou Usinado, de Extrusão, 4534,00 metro. 4) Execução, Direção, Pavimentação, em lajotas, 13747,30 metro quadrado. 5) Execução, Direção, Pavimentação, asfáltica, 350,00 metro cúbico. 6) Execução, Direção, Contenções, em pedra, 10,80 metro cúbico. 7) Execução, Direção, Instalação Pluvial, em pré-moldados, 279,00 metro. 8) Execução, Direção, Boca de Lobo , Alvenaria, 20,00 unidade. 9) Execução, Direção, Imprimação Ligante Betuminosa, Pavimentação, 10000,00 metro quadrado. 10) Execução, Execução, Terraplenagem, a céu aberto, 2959,55 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Fundações, em pedra, 1854,36 metro cúbico. 12) Execução, Execução, de Concreto Ciclópico, Estrutural ou Usinado, de Extrusão, 4534,00 metro. 13) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica, 350,00 metro cúbico. 14) Execução, Execução, Pavimentação, em lajotas, 13747,30 metro quadrado. 15) Execução, Execução, Contenções, em pedra, 10,80 metro cúbico. 16) Execução, Execução, Instalação Pluvial, em pré-moldados, 279,00 metro. 17) Execução, Execução, Boca de Lobo , Alvenaria, 20,00 unidade. 18) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa, Pavimentação, 10000,00 metro quadrado. .....

Observações

Obras e serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares. .....

Certidão de Acervo Técnico No.2620130013706
12/12/2013 13:56:31
Autenticação Digital: BGKkJJxnkFTU65k
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua TEITI KOKI, 55, VILA FLORIDA Registro-SP, CEP 11900000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130013706
Atividade em andamento

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130013706
12/12/2013 13:56:31
Autenticação Digital: BGKkJJxnkFTU65k

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066544 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.b
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:21
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

...tância de Cananéia
...o Brasil"
...le Obras
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130013706
12/7/13
Darcio Bazerra de Lima
Agente Administrativo-3771
UGI REGISTRO - CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Prazo de vigência do contrato: 20/06/2012 à 20/06/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, pessoa jurídica de direito público, sediada à Av. Beira Mar, n º 287, Bairro: Centro, Município de Cananéia, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 46.585.956/0001-01, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, sob a direção e execução a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, RNP n º 2605130673, **EXECUTOU DE 25/06/2012 ATÉ ESTA DATA DE 05/12/2013**, obras e serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares nas Ruas Projetada 8 (oito), Projetada 7 (sete), Otaviano Marques e Benjamin de Lara,no Bairro Itapitangui, Ruas José Patricio de Araújo, Paulo Hermenegildo, Manoel Alves, Bento Maciel e Francisco Parcelino Franco, no Bairro: Porto Cubatão, Avenidas 5 (cinco), 6 (seis) e Rua 4 (quatro), no Bairro Carijó e Rua Francisco de Assis Paiva, no Bairro: Centro, zona urbana do Município de Cananéia, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unidade	quantidade
TERRAPLENAGEM		
SUBSTITUIÇÃO DE SOLO		
Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m³	2.949,55
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2 º km até o 3 º km	m³	2.949,55
Espalhamento de solo em bota fora com compactação sem controle (serviço auxiliar)	m³	2.949,55
Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	2.949,55
Compactação do subleito mínimo de 95 % do PN	m²	2.949,55
Transporte de solo de 1 ª e 2 ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2 º km até o 3 º km	m³	2.949,55
REFORÇO DO SUBLEITO		
Reforço do subleito com solo / brita 50% para um CBR igual ou maior que 20 % - espessura 0,20 m	m²	1.854,36
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS		
Preparo de Terreno	m	4.534,00
Fornecimento de concreto e confecção de guias e sarjetas extrusadas	m	4.534,00
PAVIMENTAÇÃO		

Departamento de Obras – Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
Rua Pero Lopes, 253 – Centro – CEP.11.990-000 – Cananéia/SP
Fone/Fax: (13) 3851-1476 e-mail – pmec.obras@superig.com.br

CREA - SP

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SUB-BASE		
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95 % PN – transporte raio 1 km	m²	14.620,56

BASE		
Base de Brita Graduada – espessura = 0,15 m	m³	2.499,55
Lastro de areia – espessura 0,15 m	m³	802,32
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, sextavado com rejunte em areia	m²	13.747,30
Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	m²	10.000,00
Imprimação Betuminosa Ligante	m²	10.000,00
Camada de Rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) – espessura 0,035 m	m³	350,00
DRENAGEM		
Boca de Lobo Simples tipo PMSP, com tampa de concreto	Unid.	8,00
Boca de Lobo Dupla tipo PMSP, com tampa de concreto	Unid.	12,00
Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	778,40
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	659,78
Lastro de pedra britada	m³	14,66
Tubo de Concreto (PS-2) DN = 400 mm	m	104,00
Tubo de Concreto (PA-2) DN = 600 mm	m	175,00
MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÕES		
Alvenaria de pedra argamassada	m³	10,80

Tudo conforme o Contrato n º 028/2012, firmado entre as partes em 20 de Junho de 2.012, objeto da Concorrência Pública n º 001/2012, Processo n º 015/2012. Edital n º 010/2012, (Convênio DADE – 2011), no Valor Global de R$ 1.407.716,03 (Hum Milhão, Quatrocentos e Sete Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Tres Centavos), com execução no período de 25 de Junho de 2.012 à de 05 Dezembro de 2.013.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Cananéia, 05 de Dezembro de 2.013.

FRANCISCO JOSÉ GOMES
Engenheiro Técnico responsável pela fiscalização da obra
Engenheiro Civil
CREA/SP n º 0600985620
CPF n º 016.109.318/31

JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO
Diretor de Obras
CPF n º 159.035.458/31

CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201300157

AQUIDAUANA/MS 12/12/13

Darcio Bezerra de Lima
Agente Administrativo-377
UGI REGISTRO - CREA-SP

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nishiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com o original, do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
121483 AUTENTICAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10
1Doc: Proc. Administrativo 97 - 4/4/2024 AA 0061045377





Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620140008442
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220141022129 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 01/08/2014Baixada em: 14/08/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121482390, 92221220140893983
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA .

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO .
AVENIDA DO ESTADO, No.: 777
Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 18274-6 Celebrado em : 19/10/2012
Vinculado à ART: 92221220141067684, 92221220141068204, 92221220141068629, 92221220140894969, 92221220141081450 .
Valor do Contrato: R$ 3.535.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA SP 055 - S/N º No.:
Complemento: (KM 215 AO KM 218) Bairro:
Cidade: Bertioga UF: SP CEP: 11250000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/10/2012 Conclusão Efetiva: 25/04/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Escavação em terra, a céu aberto. 7007,35 metro cúbico. 2) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, a céu aberto. 12154,28 metro cúbico. 3) Direção, Execução, Transporte, de Terra. 86054,19 metro cúbico. 4) Direção, Execução, Revestimento, De solo. 29757,00 metro quadrado. 5) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, em pedra. 10642,00 metro cúbico. 6) Direção, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa, estrada. 29472,07 metro quadrado. 7) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 29757,00 metro quadrado. 8) Direção, Execução, Pavimentação, asfáltica. 2131,00 metro cúbico. 9) Direção, Execução, Meio fio, em concreto. 1769,86 metro. 10) Direção, Execução, Sarjeta, em concreto. 239,89 metro. 11) Direção, Execução, Muro , em concreto. 1842,00 metro. 12) Direção, Execução, Sinalização vertical, estrada. 82,60 metro quadrado. 13) Direção, Execução, Sinalização horizontal, estrada. 3244,70 metro quadrado. 14) Direção, Execução, Sinalização horizontal, estrada. 2505,00 unidade.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Existem Termos de Aditivos de Prazos e Valor: 1º Termo Aditivo de Prazo em 25/03/2013; 2º Termo de Aditivo de Prazo em 15/05/2013; 3º Termo de Aditivo de Prazo em 22/07/2013; 4º Termo de Aditivo de Valor de R$770.320,21 (setecentos e setenta mil, trezentos e vinte reais e vinte e um centavos) em 23/09/2013.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620140008442
14/08/2014 14:55:53
Autenticação Digital: I3CCfBC06FTC3F1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU00450AA0066565
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO ROCHA - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

...A E TRANSPORTES
...ADAS DE RODAGEM

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18274 6

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

OBJETO: CONTRATACAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACOES EM TRECHO CRITICO DA SP 055, ENTRE O KM 215,00 E O KM 218,00, MUNICIPIO DE BERTIOGA, INCLUSIVE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO.

EDITAL: 068/12-CO-DER

CONTRATADA	MEDIÇÕES	PERÍODO
EDE TERRAPLENAGEM PAV.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	001 A MF	26/10/12 A 25/04/14
CNPJ: 57.805.087/0001-91		
ENG.RESP.TEC. EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A MF	26/10/12 A 25/04/14
ENG.PREPOSTO CIVIL RAJA ATIQUE JUNIOR	001 A MF	26/10/12 A 25/04/14

PRAZO CONTRATUAL: 18 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R$ 3.535.200,60
VALOR COM ADITIVO R$ 4.305.520,81
DATA BASE: 03/12

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo
UGI REGISTRO - CREA-SP

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE ########30.219,60 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA ########5.722,36 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67959384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA0066566 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO PRETRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 18274-6

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.05 ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA ########1.284,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES.
EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA #######12.154,28 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA #######12.152,20 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA.

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM #######86.054,19 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26220140003442
REGISTRO/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221210110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00066567
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 11 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 11:23

: 18274-6

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. ########3.562,56 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.02 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO ########29.757,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ########5.446,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67993848872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITTELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066568 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO PRETRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

E TRANSPORTES
DAS DE RODAGEM

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.04.04 SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA
23.04.04.04 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM CIMENTO 4% ########5.196,00 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/009.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE ########29.757,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ########29.472,07 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
REGISTRO/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AUTENTICAÇÃO 124483 AU0450AA0056569
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias 24 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hrs 15274

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

INTERESSADO: EDE TERRAPLEM.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP

23.08.03.01 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP. ########2.131,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
registro/SF 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo
UGI REGISTRO - CREA

F A S E 24 ORRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.

24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. ########1.769,86 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. ##########230,89 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 060181060-3
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AUTENTICAÇÃO 124483 AU0450AA00066570

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nachiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,84 Hr: 15:55
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.11 GUARDA CORPO/GUARDA RODAS/BARREIRAS DE SEGURANCA.
26.11.04 BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO. FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA.

26.11.04.02 BARREIRA DE SEGURANCA ########1.842,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. ##########52,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.07 FORNECIMENTO DE PLACA EM ALUMINIO MODULADA GT+GT
28.01.07.01 FORN. E TRANSP. DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT. ##########30,60 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇAO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066571 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,85 Hr: 15:55
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: LDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CIFICACAOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAISPERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ##########52,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY ##########109,65 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400034 42
EMISSÃO: 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. ########3.135,05 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.11 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. ########2.505,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇAO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066572 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (11) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:55
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

E TRANSPORTES
DAS DE RODAGEM

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. ##########266,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL ##########18,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
AGENTE/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL ##########54,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA0066573 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

A E TRANSPORTES

ADAS DE RODAGEM

PAG. 9

CONTRATO : 19274-6

INTERESSADO: LDC TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDT E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

35.03 EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA

35.03.13 AUXILIAR TECNICO ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA RETIFICACAO DE COMPLEMENTO DE PREÇO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.16 CONSULTOR B ##########30,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL . DEVERAO INCLUIR AINDA . OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400844 2
14/02/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 060181060 3
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066574
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,84 Hr: 15:35
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.20 COORDENADOR ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.24 CADISTA / CALCULISTA II. ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400003442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066675
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Mashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (11) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIMO RIBEIRO - Oficial Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs 19:53
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.25 CADISTA/CALCULISTA III ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,
FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-
RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO
PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL
DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

35.03.26 DIGITADOR ##########210,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,
FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-
RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO
PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL
DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.00084442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE NASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066576 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Mashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias/SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 19:35
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.31 ENGENHEIRO PLENO. ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR. ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26 2014000 8442
REGISTRO/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA UNIDADE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066577 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.** ********** Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024 Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15,35
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.47 PROJESTISTA B / ASSISTENTE TECNICO II ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.48 PROJETISTA C/ASSISTENTE TECNICO III. ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400034472
REGISTRO/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JOSUE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 060081000003
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066578 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024 da verdade.
Em testemunho
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 15:55

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA - MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU - COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.02 CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRI GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO , EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO

36.01.02.01	INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO II - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	############1,00	GLOBAL#
36.01.02.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN- TEIRO TIPO II. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	############1,00	GLOBAL#
36.01.02.03	DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO II - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI PO II. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	############1,00	GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO REPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- ENG. CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE
CREA-SP 5061978387; RNP 2605130673
* PREPOSTO:
- ENG. CIVIL RAJA ATIQUE JUNIOR
CREA-SP 0600978034; RNP 2606603931

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67993984872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
EQUIPE/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0326/2014 PAG. 15

CONTRATO : 18274-6

INTERESSADO: EDE ENGENHEIR.

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, INCISO II, PARAGRAFO 1º DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT OS ÀS FLS. 29 DO PROCESSO PR. 002.315/DE/14

DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 18/06/14

ESTE ATESTADO CONTEM 15 FOLHAS.

50 Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta Efigênia

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS CREA-SP 0601810603 ART 92221220110244601 CPF 67939384872	ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO CREA-SP 0600553025 ART 92221220101957145 CPF 62498568891

OFICIAL DE R.C.P.N. 5º SUBD. STA. EFIGÊNIA Bel.ª Ruth de Andrade Moraes Oficial
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 24 de junho de 2014.
Em Testº da verdade. Cód: [illegible]
Dá 2 Doc: 1,66 9,00; Válido somente com selo de autenticidade
AA69042

FIRMA 2

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nakhiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8144 - anadias@serpenp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY LITINO ROSEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs: 13:53
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066579

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.000.8442
agiliza/SP 14/08/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004378
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, de Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 506197836?-SP ..... RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131690267 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 10/12/2013 Baixada em: 30/04/2015
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.05?.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO ..... No.: 777
Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ... Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 18.972-8 ..... Celebrado em : 08/11/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.182.021,38 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA SP 079 ..... No.:
Complemento: KM 183,200 AO KM. 205,700 ..... Bairro: JUQUIÁ
Cidade: Juquiá ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/11/2013 Conclusão Efetiva: 25/05/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Terraplenagem, Acessos e Passeios. 2700,00 metro cúbico.

Observações

OBJETO: Contratação das obras e serviços de implantação de acessos da SP 079 as estradas vicinais JQ 27 no km 183,200; JQ 24 no km 185,500; JQ 26 no km 186,500; JQ 23 no km 188,100; JQ 19 no km 199,500; JQ 17 no km 204,100 e JQ 20 no km 205,700 no município de Juquiá, observadas as normas técnicas ABNT.

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."
"O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART, observando que o documento informa início efetivo em 26/11/2013."
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante de obra/serviço em 05/09/2014, devidamente assinado por SONIA MARIA MARCITELLI, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No 2620150004378
04/05/2015 09:25:29
Autenticação Digital: xg05s5a0y03Ckn1A0Fy6UUgB0gKiBCnA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Luiz Antonio Pellegrini Bandini
Engº. Civil – Crea-SP n.º0685097851
Chefe UGI-Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Marta do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066557
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS DA SP-079 ÀS BOCAIS DAS VICINAIS JQ 27 NO KM 183,200; JQ 24 NO KM 185,500; JQ 26 NO KM 186,600; JQ 23 NO KM 188,100; JQ 19 NO KM 199,500; JQ 17 NO KM 204,100 E JQ 20 NO KM 205,700, NO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS ABNT.
EDITAL: 040/13-TP-DER

	MEDIÇÕES	PERÍODO
CONTRATADA		
EDE TERRAPLENAGEM PAV.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	001 A ME	26/11/13 A 25/05/14
CNPJ: 57.805.087/0001-91		
ENG.RESP.TEC. EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A ME	26/11/13 A 25/05/14
ENG.PREPOSTO CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A ME	26/11/13 A 25/05/14

PRAZO CONTRATUAL: 6 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 1.182.021,38
DATA BASE: 06/13

FORAM EXECUTADOS ATRAVES DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA ########2.700,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM #######13.500,00 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente será valido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04/05/2015

Ana Paula L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA006658 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.04 COMPACTACAO.
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR ########2.200,00 M3#
SIMPLES
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ##########126,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE ########2.790,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26201500043788 e somente será válido mediante a posse da referida Certidão.
São Paulo, 04 / 05 / 2015
Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10



CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ########2.790,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.08 CONCRETO ASFALTICO
23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP
23.08.03.01 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP. ########1.116,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. ##########140,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA-SP sob nº 26201500043780 sobre o(s) atestado(s) da referida Certidão.
São Paulo, 04 05 2015
Ana Paula E. V. Teles
Agente Administrativo - 4279
UGI Norte

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0066560
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

DER

PAG.

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. ##########240,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. ##########240,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. ##########120,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26201500043780 e somente terá validade acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04 / 05 / 2015

Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4278
UGI Norte

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Iaras/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4.86 Hr: 15:23
SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS
121483 AUTENTICAÇÃO AU04504A0066561

DE

PAG.

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ##########120.00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. #######17.010,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.10 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. ##########675,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS. COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.10.01 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. ##########338.00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 somente será valido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04 / 05 / 2015

Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA0066562 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 11 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

DE

PAG.

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

IMPLANTADA.

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL ##########96,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL ##########480,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 9222122010195/145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26201500043?E somente será válido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04 / 05 / 2015

Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0414/2014

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.02 CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO, EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO

36.01.02.01	INSTALACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	############1,00	GLOBAL#
36.01.02.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	############1,00	GLOBAL#
36.01.02.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	############1,00	GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO E PREPOSTO O SEGUINTE PROFISSIONAL:
* ENG. CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE
CREA/SP 5061978387; RNP 2605130673

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2520150004378e somente terá validade acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04 / 05 / 2015

Ana Paula L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UAI Norte

CREA-SP - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nalhiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Itariri, 10 de junho de 2024 da verdade.
SIMONE UTIYAMA RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA00685

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0414/2014 PAG. 8

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, INCISO II, PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT 05 ÀS FLS. 14 DO PROCESSO PR. 003.398/DE/14
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 05/08/14
ESTE ATESTADO CONTÉM 8 FOLHAS.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

OFICIAL DE R.C.P.N. 5º SUBD. STA. EFIGÊNIA
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3671

1053AA466970

O presente documento é cópia
Certidão de Acervo Técnico emitida pelo
CREA-SP
26202150004378a
04 05 2015

Agência
4276

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066564

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:22
DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004736
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP . . . RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150027974 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 09/01/2015 Baixada em: 13/05/2015
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140945437
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79
RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, . . . No.: 250
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 112/2014 . . . Celebrado em : 10/06/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 113.449,85 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOAQUIM MARQUES ALVES, . . . No.:
Complemento: S/N . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/06/2014 Conclusão Efetiva: 10/08/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Demolição, Pavimentação. 210,00 metro quadrado. 2) Direção, Execução, Demolição, Pavimentação. 210,00 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Escavação em terra, Em Vias Urbanas. 462,23 metro cúbico. 4) Direção, Execução, Escavação em terra, Em Vias Urbanas. 462,23 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 609,00 metro quadrado. 6) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 609,00 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Base, em pedra. 321,20 metro cúbico. 8) Direção, Execução, Base, em pedra. 321,20 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 609,00 metro quadrado. 10) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 609,00 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 609,00 metro quadrado. 12) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 609,00 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 21,32 metro cúbico. 14) Direção, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 21,32 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Guia, em concreto. 174,00 metro. 16) Direção, Execução, Guia, em concreto. 174,00 metro. 17) Execução, Execução, Sarjeta, em concreto. 174,00 metro. 18) Direção, Execução, Sarjeta, em concreto. 174,00 metro. 19) Execução, Execução, Tubulacao, de Concreto. 16,00 metro. 20) Direção, Execução, Tubulacao, de Concreto. 16,00 metro. 21) Execução, Execução, Boca de Lobo , Alvenaria. 2,00 unidade. 22) Direção, Execução, Boca de Lobo , Alvenaria. 2,00 unidade. 23) Execução, Execução, Calçada Externa, em concreto. 476,65 metro quadrado. 24) Direção, Execução, Calçada Externa, em concreto. 476,65 metro quadrado.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folha.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 17/12/2014, devidamente assinado por Engº Agrim. José Bojczuk e Roberto Francelino da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150004736
14/05/2015 08:24:44
Autenticação Digital: k0BCxzgxx53FCJxA6gIF35U5KJyJ0U1U

Engº Civil Marcos Teixeira
CREA-SP 0600954139
Gerente de Unidade CREA-SP/GRE 4

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antonio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo; pelo seu representante abaixo qualificado, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **EDE Terraplenagem, Pavimentações, Engenharia e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.805.087/0001-91 e Inscrição Estadual 524.012.420.110, estabelecida a Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava, na cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, em cumprimento ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 112/14, datado de 10/06/2014 executou os seguintes serviços:

Descrição dos Serviços Executados: Drenagem superficial, confecção de guias e sarjetas, calçadas em concreto e pavimentação asfáltica.

Local da Obra/Serviço: Rua Joaquim Marques Alves, Centro - Registro/SP - 11900-000.

Período: 11/06/2014 a 10/08/2014.

Valor do Contrato: R$ 113.449,85 (cento e treze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Quantificação: Vide Planilha de Quantitativos, contendo 01 (uma) folha, em anexo.

Responsável Técnico: Eng.º Civil Emer Elias Abou Jaoude - CREA/SP- 5061978387 - RNP-2605130673.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória dentro das boas características técnicas, não tendo nada que os desabone.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500041736
Registro, 14 / 05 / 2015
UGI REGISTRO CREA-SP

REGISTRO (SP) em 17 de dezembro 2014.

Eng.º Agrim. José Bojczuk
Diretor do Depto. Munic. de Desenvolv. Urbano, Habit. e Drenagem
CREA/SP- 0640587983
CPF- 784.168.848-20

rto Francelino da Silva
pal de Planejamento Urbano e Obras
CPF- 017.828.528-59

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz – Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 – Ana Dias – Itariri/SP – CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 – anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO – Oficiala Substituta – 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA00066776

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

PREFEITURA DE Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

QUANTITATIVO

Obra: Execução de Obras de Drenagem Superficial, Confecção de Guias e Sarjetas, Calçadas em Concreto e Pavimentação Asfáltica na Rua Joaquim Marques Alves - Centro

Fonte	Item	Discriminação	Un	Quant.
	1,00	REFORÇO DE BASE		
	1.1	Demolição pavimento flexível com transporte	m²	210,00
	1.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE SOLO BOTA FORA	m³	462,23
	1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m²	609,00
	1.4	MELHORIA E PREPARO DE SUB-LEITO – PEDRA RACHÃO: ESP 0,50	m³	229,85
	1.5	BRITA GRADUADA SIMPLES ESP 0,15M	m³	91,35
		SUBTOTAL		
	2,00	PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	IMPERMEABILIZANTE	m²	609,00
	2.2	LIGANTE	m²	609,00
	2.3	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESPESSURA 0,035 m	m³	21,32
		SUBTOTAL		
	3,00	DRENAGEM		
	3.1	GUIA E SARGETA EXTRUSADA	m	174,00
	3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D= 0,40M	m	12,00
	3.3	BOCA DE LOBO DUPLA COM TAMPA DE CONCRETO	unid.	2,00
	3.4	CANALETA EM CONCRETO	m	4,00
		SUBTOTAL		
	4,00	CALÇADA		
	4.1	CONCRETO DESEMPENADO , FCK 20 MPA E= 6,00 CM, COM REQUADRO DE 2,00 M	m²	476,65

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB Nº 26 2015 0004736
Registro, 14 / 05 / 2015
Gilberto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

Registro, 17 de dezembro de 2014.

Eng° Agrim. José Bojczuk
Diretor do Depto. Munuc. De Desenvolv. Urbano, Habit. E Drenagem
CREA/SP- 0640587983
CPF- 784.168.848-20

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS
Rua Geronimo Monteiro Lopes, 30 - Centro - Registro - SP - Cep 11.900-000
Fone: (013) 3821-1258 - Tabelião Hamilton E. S. Ferreira
reconheço por semelhança, ea documento com valor econômico, a(s) firma(s) de JOSE BOJCZUK(15220). Boa fé.
Registro-SP, 06/01/2015.
EDSON CARDOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 6,00 - Valor Total:R$ 6,00
FIRMA VALOR ECONÔMICO 1
0841AA113649

Ana Dias - Tabelião de Notas e Protesto de Títulos - Substituta
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Ana Dias - 22 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nasbino, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadiasse@ppnbsp.org.br
Selo Digital de Autenticidade
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066777

Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004759
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ..... RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150024401 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 09/01/2015 Baixada em: 13/05/2015
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140186708
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ..... CNPJ: 45.685.872/0001-79
RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, ... No.: 250
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 018-2014 ..... Celebrado em : 10/02/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 261.484,66 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA EUCALIPTOS ..... No.:
Complemento: S/N ..... Bairro: ARAPONGAL
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 11/06/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA GARDÊNIA ..... No.:
Complemento: S/N ..... Bairro: ARAPONGAL
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 11/06/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA ANA SILVA ..... No.:
Complemento: S/N ..... Bairro: ARAPONGAL
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 11/06/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Escavação em terra, a céu aberto. 1237,79 metro. 2) Direção, Execução, Escavação em terra, a céu aberto. 1237,79 metro. 3) Execução, Execução, Guia, em concreto. 1237,79 metro. 4) Direção, Execução, Guia, em concreto. 1237,79 metro. 5) Execução, Execução, Sarjeta, em concreto. 1237,79 metro. 6) Direção, Execução, Sarjeta, em concreto. 1237,79 metro. 7) Execução, Execução, Escavação em terra, De solo. 4088,99 metro cúbico. 8) Direção, Execução, Escavação em terra, De solo. 4088,99 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Transporte, de Terra. 5910,82 metro cúbico. 10) Direção, Execução, Transporte, de Terra. 5910,82 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 4048,50 metro quadrado. 12) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 4048,50 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Base, em pedra. 526,31 metro cúbico. 14) Direção, Execução, Base, em pedra. 526,31 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 4048,50 metro quadrado. 16) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 4048,50 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 4048,50 metro quadrado. 18) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 4048,50 metro quadrado. 19) Execução, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 20) Direção, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 21) Execução, Execução, Fabricacao, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 22) Direção, Execução, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 23) Execução, Execução, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 24) Direção, Execução, Fabricacao, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 25) Execução, Execução, Sinalização horizontal, Em Vias Urbanas. 155,83 metro quadrado. 26) Direção, Execução, Sinalização horizontal, Em Vias Urbanas. 155,83 metro quadrado. 27) Execução, Execução, Sinalização vertical, Em Vias Urbanas. 6,00 unidade. 28) Direção, Execução, Sinalização vertical, Em Vias Urbanas. 6,00 unidade. 29) Execução, Execução, Escavação em terra, Obras de Terra. 809,70 metro cúbico. 30) Direção, Execução, Escavação em terra, Obras de Terra. 809,70 metro cúbico.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004759
Atividade concluída

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folha.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 17/12/2014, devidamente assinado por Engº Agrim. José Bojczuk e Roberto Francelino da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150004759
14/05/2015 10:12:36
Autenticação Digital: 35zaznTgnUnJ3CFC36Cz6G61Kk3JnKTI

Engº Civil Marcos Teixeira
CREA-SP 0800954139
Gerente de Depto CREA-SP/GRE 4

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antonio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelo seu representante abaixo qualificado, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **EDE Terraplenagem, Pavimentações, Engenharia e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.805.087/0001-91 e Inscrição Estadual 524.012.420.110, estabelecida a Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava, na cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, em cumprimento ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 018/14, datado de 10/02/2014 executou os seguintes serviços:

Descrição dos Serviços Executados: Pavimentação asfáltica, incl. guias, sarjetas e calçadas.

Local da Obra/Serviço: Ruas Eucaliptos, Gardênia e Ana da Silva-Bº Arapongal, Registro/SP - 11900-000.

Período: 12/02/2014 a 11/06/2014.

Valor do Contrato: R$ 261.484,66 (duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Quantificação: Vide Planilha de Quantitativos, contendo 01 (uma) folha, em anexo.

Responsável Técnico: Eng.º Civil Emer Elias Abou Jaoude - CREA/SP- 5061978387 - RNP-2605130673.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória dentro das boas características técnicas, não tendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 17 de dezembro 2014.

Eng.º Agrim. José Bojczuk
Diretor do Depto. Munic. de Desenvolv. Urbano, Habit. e Drenagem
CREA/SP-0640587983
CPF-784.168.848-20

to Francelino da Silva
al de Planejamento Urbano e Obras
PF-017.828.528-59

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500047591
Registro, 14 / 05 / 2015
Gilberto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS - COMARCA DE ITARIRI - ESTADO DE SÃO PAULO
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias, 24 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 11:50
121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066774

0841AA052157

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

Empresa: EDE Terraplenagem Pavimentações Engenharia Construções Ltda
Programa: Gestão de Política de Desenvolvimento
Ministério das Cidades
OBRA: Pavimentação Asfaltica, incluindo guias, sarjetas e calçadas, na Rua Eucaliptos, Rua Gardenia e Rua Ana da

Fonte	Item	Discriminação	Un	Quant.
	1,00	A- GUIAS/SARJ.-EUCALIPTOS, GARDENIA, ANA SILVA - ARAPONGAL		
	1.1	1- Escavação e acerto manual - faixa de 0,45m de largura p/ execução	m	1.237,79
	1.2	2- Meio-fio e sarjeta conj. de concreto 20 Mpa, (0,35x0,10 e 0,10x0,15)	m	1.237,79
	1.3	3 -Concreto usinado 20 mpa incl transp(Sarjetão E: 0,20 m)	m³	0,00
	2,00	B- PAV. ASF. EUCALIPTOS, GARDENIA, ANA SILVA - ARAPONGAL		
	2.1	1- Terraplenagem		
	2.1.1	1.1- Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante e 6 m3, dmt 50 ate 200 m, até 0,36m	m³	1.457,46
	2.1.2	1.2- Escavação carga e transporte de material de 1a categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m3, dmt 800 ate 1.000 m	m³	1.821,83
	2.1.3	1.3-Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primário	m3xkm	7.287,30
	2.1.4	1.4-Carga e descarga mecânica de Solo utilizando caminhão basculante com 5,0m3 /11t e pá carregadeira sobre pneus * 105 Hp * cap. 1,72m3.	m³	1.821,83
	2.1.5	1.5- Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp	m³	1.821,83
	2.1.6	1.6- Sub-base		
	2.1.6.1	1.6.1-Escavação e Transp de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina e escarificador.	m³	809,70
	2.1.6.2	1.6.2-Regularização/compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m²	4.048,50
	2.1.6.3	1.6.3-Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primário	m3xkm	28.339,50
	2.2	2- Base		
	2.2.1	2.1- Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - BGS. (0,13m)	m³	526,31
	2.3	3-Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30	m²	4.048,50
	2.4	4- Pintura de ligação com emulsão rr-1c	m²	4.048,50
	2.5	5-Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq),c ap 50/70, exclusive transporte E= 0,03 m	T	303,64
	2.6	2.6 -Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rod. pav. (35 km)	txkm	10.627,31
	2.7	2.7 - Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora	m³	121,46
	3,00	E - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
	3.1	1- Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m²	155,63
	3.2	2- Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético, inclusive PP e acessorios	un.	6,00
	3.3	3- Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm com fixação, inclusive PP e com fixação, inclusive PP e acessorios	un.	6,00
	4,00	F- CALÇADA PARA ACESSIBILIDADE		
	4.1	1- Exec. de calçada em conc. não estrut., e= 0,07m, logo tipo - acess. c/ equip. mecanico rotativo, cor natural fck 20, com requadro de 2,00 m	m²	8,16

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26 2015 0004759
Registro, 14 / 05 / 2015
Gilberto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

Registro, 17 de dezembro de 2014.

Engº Agrim.José Bojczuk
Departamento de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Drenagem
CREA/SP - 0640587983
CPF - 784.168.848-20

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS
Reconheço por semelhança, em documento com valor econômico, a(s)firma(s) de: JOSE BOJCZUK(15320). Dou fé.
Registro-SP, 06/01/2015.
EDSON CARMOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 6,80 - Valor Total:R$ 6,80
0041AA113646

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nathiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.970-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Valor 4,86 Hr: 11:39

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIO CICERO LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajamar.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066775

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170008680
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172385110 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 23/08/2017Baixada em: 23/08/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141229685
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -

AVENIDA AVENIDA DO ESTADO 777 No.:
Complemento: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO... Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 PAIS: BRASIL
Contrato: 19.368-9 Celebrado em : 06/08/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.494.907,66 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES No.:
Complemento: Bairro: MELHORAMENTOS
Cidade: Caieiras UF: SP CEP: 07705000 PAIS: BRASIL
Data de início: 06/09/2014 Conclusão Efetiva: 05/05/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DER/SP CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 3694,00000 metro cúbico.

Observações

OBJETO: Contratação das Obras e Serviços de Implantação de Dispositivo em Nível no Km 35,00 e Adequação do Dispositivo do Km 33,50 da SP 332, no Município de Caieiras/SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 28 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 12/05/2016, devidamente assinado por JORGE MASAAKI SAKAI - CREASP 0601810603, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170008680
05/09/2017 14:52:43
Autenticação Digital: fkG05gnFnBzFzA56B35CCK3BaaU5FfyG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066592 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador Jose Mashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 20 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIJO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utijo Ribeiro
2º SUBSTITUTA

TICA E TRANSPORTES
TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO EM NÍVEL NO KM 35,00 E ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO KM 33,50 DA SP.332, MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.

EDITAL: 014/14-CO-DER

	MEDIÇÕES	PERÍODO
CONTRATADA		
EDE TERRAPLENAGEM PAV.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	001 A MF	06/09/14 A 05/12/15
CNPJ: 57.805.087/0001-91		
ENG.RESP.TEC. EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A MF	06/09/14 A 05/12/15
ENG.PREPOSTO CIVIL PEDRO ISSAU OMURO	001 A MF	06/09/14 A 05/12/15

PRAZO CONTRATUAL: 15 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 6.494.907,66
DATA BASE: 09/13

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03 REMOCOES

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. ########1.323,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. ############4,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601820603
ART 92221220110244601
CPF 67929384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066593 121483 AUTENTICACAO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor R$ Hrs
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ATESTADO 0130/2016 PAG. 2

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. ##########87,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.05 DEMOLICAO DE EDIFICAO EM ALVENARIA. ##########34,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A RETIRADA DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOSS, DEMOLICAO DAS ALVENARIAS, DEMOLICAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEMOLICAO DAS FUNDACOES, PARTES HIDRAULICAS E ELETRICAS, BEM COMO A REMOCAO DOS MATERIAIS PARA LOCAL APROPRIADO, DE FORMA QUE O TERRENO FIQUE SEM RESTOS OU LIXOS.INCLUI AINDA, MAO DE OBBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AEXECUCAO DOS SERVICOS, TAIS COMO: ROMPEDOR, COMPRESSOR DE AR, TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PA CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE, BEM COMO AS PROVIDENCIAS DE DESLIGAMENTO DE RAMAIS DE ABASTECIMENTO JUNTO AS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS.
MEDICAO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA COBERTA PELA PROJECAO HORIZONTAL, DAS AREAS INDIVIDUALIZADAS POR NUMERO DE PAVIMENTOS (INDEPENDENTE DA ALTURA DE PE DIREITO), CONSIDERANDO AINDA MARQUISES E BEIRAS. NO CASO DE DEMOLICAO DE MUROS, SERA CONSIDERADA A AREA TOTAL DEMOLIDA DE PROJECAO VERTICAL, INCLUSIVE O ALICERCE.

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. ########1.858,24 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066594 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIDA PINEDO - Oficiala Substituta - 3
Valor A 9,6 Ur 16,52
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utida Pinedo
2º Substituta

ICA E TRANSPORTES
RADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 3

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01	LIMPEZA DO TERRENO		
22.01.01	LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	########9.400,00	M2#
22.01.02	LIMPEZA DO TERRENO COM DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS, RAIZES E DESTOCAMENTO DAS ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78 CM, MEDIDO A UM METRO DO NIVEL DO SOLO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIRANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.	#######11.398,50	M2#
22.01.04	DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM, MEDIDOS A UM METRO DO NIVEL DO SOLO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A DERRUBA E DESTOCAMENTO DAS ARVORES, INCLUSIVE CORTE PREVIO DOS GALHOS E AMONTOAMENTO DOS MATERIAIS, INCLUI TAMBEM O BDI. MEDIÇÃO SERA MEDIDO POR UNIDADE (UN) DE ARVORE DERRUBADA, DESTOCADA, AMONTOADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########40,00	UN#
22.02	ESCAVACAO DE MATERIAL.		
22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E	#######18.814,69	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066595 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original; do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINI RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubini Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

O SOLO COMPACTADO.

22.02.05	ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E BDI. EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.	##########60,00	M3#
22.02.06	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI) MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	########2.500,00	M3#
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA	#######14.943,46	M3#
22.03 22.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO. TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO	##########892,30	M3*KM#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066596
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 25 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIDA RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utida Ribeiro
2º Tabeliã Substituta

ATESTADO 0130/2016 PAG. 5

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.02 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM ########1.385,86 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM ########44.896,57 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.06 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM ######249.030,71 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67989384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066597
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 07 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião das Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

	X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.		
22.03.10	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	##########556,42	M3*KM#
22.03.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.	########44.634,68	M3*KM#
22.04	COMPACTACAO.		
22.04.01	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TTPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.	########5.700,00	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67959384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066598
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3476.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIDNEY UTIHO ROKUMOTO - Oficial Substituto - 3
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Tabeliã e Oficiala
2º Substituta

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

22.06 FUNDACAO DE ATERRO.

22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO ##########325,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORAMENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AINDA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LOCAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CASO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

22.06.05 ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE FUND. DE ATERRO ##########325,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO ATERRO. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE OU NA CAVA.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL ########25.248,40 M2#
PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA00066599 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com o original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 8

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ########3.871,10 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03.03 SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA ########1.260,67 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE CAMADA DE BICA CORRIDA, CUJOS TRACOS DEVERAO ESTAR ENQUADRADOS NAS FAIXAS DE GRANULOMETRIA ESPECIFICADAS NAS NORMAS TECNICAS OU INDICADAS PELO PROJETO, ONDE AS ESPESSURAS SERAO DEFINIDAS CONFORME DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO PROJETADO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO DO MATERIAL, COMPACATACAO E BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03.04 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO ########7.628,60 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939364872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066600
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Mashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 7 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 9

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE #######25.267,60 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE #######72.182,91 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

23.08.02 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B #######1.514,35 M3#
COM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCA

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92222220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066601 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Mashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 26 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTTEN ROLDAN - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,04 Ufesp 15,62
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

LIZAÇÃO.

23.08.03	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP	
23.08.03.03	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP.	########2.173,85 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

23.10.01	FRESAGEM DE PAVIMENTO.	##########572,62 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE	
24.02.01	ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.	##########316,91 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.02.02	ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.	##########447,60 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066602
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIDA PRETEL - Oficiala Substituta - 3

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utida Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ICA E TRANSPORTES
RADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 11

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	CUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.02.08	ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########1.577,03	M3#
24.02.09	ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE2M PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	###########98,60	M3#
24.03 24.03.06	PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTERIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECESSARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSIDERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTTR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########120,00	M2#
24.05 24.05.01	FORMA PARA CONCRETO FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDIÇÃO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES	##########200,00	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066603

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3

Registro Civil e Tabelião de Notas
Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 12

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO

24.06.02 BARRA DE ACO CA-50. ########1.955,81 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

24.07 CONCRETO

24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. ############8,55 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. ############45,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA. ############2,00 M3#
PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67039384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066604 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
****
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIJA RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3

...l do Registro Civil e Tabelião de Notas
...o Distrito de Ana Dias - Município e
...Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utija Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 13

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########7,00	M3#
24.07.08	CONCRETO CICLOPICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########7,00	M3#
24.09	ENROCAMENTO PEDRA		
24.09.01	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO,BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI E SERVICOS DE REGULARIZACAO E	##########27,00	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67039384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066605 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 14

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENROCAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.10 CALCAMENTO

24.10.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA. ##########413,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE, JNNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.11 ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. ##########39,93 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. ##########298,91 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.

24.12 ENCHIMENTO DE VALAS

24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. ##########114,98 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220210244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066606 AUTENTICAÇÃO 121483
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias 20 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not. do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paul.
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

TICA E TRANSPORTES

TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 15

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.12.01.02	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########112,73	M3#
24.12.05	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########85,00	M3#
24.12.08	COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########359,80	M3#
24.12.09	COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########45,00	M2#
24.14 24.14.01 24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA. MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO.	########2.999,05	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066607 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP CEP 11.770-000 Fone: (11) 3416.8164 - anadias@alpensp.com.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 16

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD

24.15.16 DUTO CORRUGADO PEAD 0,10M. ########1.499,20 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSORIOS, JUNCOES, MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16 TUBO DE CONCRETO

24.16.04 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2. ###########24,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2. ##########210,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. ##########130,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 62939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066608 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª Substituta

ATESTADO 0130/2016 PAG. 17

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.
24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. ########5.694,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. ##########510,48 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. ##########40,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67938384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINI RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
AU0450AA0066609 121483 AUTENTICAÇÃO
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubini Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

TICA E TRANSPORTES
TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 18

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ##########40,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. ##########30,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY ########2.400,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO ##########185,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066610
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:59
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 19

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03.09	TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.09.02	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########100,00	UN#
28.03.12	TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########100,00	UN#
28.03.15	TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.15.01	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXE	########1.050,00	UN#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67938384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066611 AUTENTICAÇÃO 121483
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 14:56
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Pau
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 20

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M ##########94,50 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.

28.06.30 SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM ##########240,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IMPLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL ##########24,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA006612 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:16
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL ##########168,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA

30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO #######14.983,83 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #######43.751,49 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066613 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nasário, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 - Fone: (13) 3416.8164 - anadiascarpen...
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,84 Hr: 15:59
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST

ATESTADO 0130/2016 PAG. 22

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

35.03	EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA		
35.03.13	AUXILIAR TECNICO PRELIMINARES A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. MEDICAO A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.	##########160,00	HORA#
35.03.16	CONSULTOR B PRELIMINARES A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. MEDICAO A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.	##########50,00	HORA#
35.03.20	COORDENADOR	##########60,00	HORA#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67938384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00666l4
Autentico à presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hs: 15:59
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Municipio e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ICA E TRANSPORTES
TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 23

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.24 CADISTA / CALCULISTA II. ##########160,00 HORA#

PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.25 CADISTA/CALCULISTA III ##########160,00 HORA#

PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nasbine, 177 - Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066615
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:49
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST

ICA E TRANSPORTES
RADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 24

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.26 DIGITADOR ##########320,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.31 ENGENHEIRO PLENO. ##########300,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066616
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,84 Hr: 15:29
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not. do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

A E TRANSPORTES

ADAS DE RODAGEM

016 PAG. 25

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI- CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN- VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI- CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.O PROFISSIONAL DEVE- RA TER ACIMA DE 5 ATE 10 ANOS DE EXPERIENCIA, E CA PACIDADE TECNICA PARA DESEMPENHAR TAREFAS INEREN- TES A FUNÇÃO COM CONHECIMENTO ESPECIFICO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFETTO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN- SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR. ##########250,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA- CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE- RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI- CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN- VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI- CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. O PROFISSIONAL DEVE RA TER ACIMA DE 10 ATE 15 ANOS DE EXPERIENCIA, E CAPACIDADE TECNICA PARA DESENVOLVER TAREFAS INEREN TES A FUNÇÃO COM CONHECIMENTO ESPECIFICO DE AMPLA COMPLEXIDADE.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN- SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.47 PROJESTISTA B / ASSISTENTE TECNICO II ##########160,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AU0450AA0066617 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 11 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:52
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST

ICA E TRANSPORTES

RADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 26

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.48 PROJETISTA C/ASSISTENTE TECNICO III. ##########160,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066618
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,85 Hr: 15:59
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not. do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

CA E TRANSPORTES
RADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 27

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS - TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO - MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA.
CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINEIS DE FOR-MAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.
OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI-FICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE E-QUIPAMENTOS DA OBRA.
OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CON-CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS.
CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO. ############1,00 GLOBAL#

36.01.01.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES-PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-TEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE ############1,00 GLOBAL#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67929384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 28

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

O PRAZO CONTRATUAL.

36.01.01.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	############1,00 GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSÁVEL TÉCNICO
- ENG. CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE
CREA-SP 5061978387; RNP 2605130673
* PREPOSTO
- ENG. CIVIL PEDRO ISSAU OMURO
CREA-SP 5069403976; RNP 2613623926

INFORMAÇÕES DA COT 10 AS FLS. 57 DO PROCESSO PR. 001.313/DE/16
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 12/05/16
ESTE ATESTADO CONTÉM 28 FOLHAS.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601820603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

50 Oficial Reg. Civil P.N. Subst. Sra. Elizabeth

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º SUBDISTRITO SANTA EFIGÊNIA
Av. Aparanga, nº 1092, São Paulo - SP - Fone/Fax: (11)3228.3071
Bel. Ruth de Andrade Morais
Oficial
Reconheço, por semelhança, as firmas de JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 24 de maio de 2016.
Em Testº _____ da verdade. Cód. [illegible]
Dia 2: Total R$ 10,70. Valido somente com selo de autenticidade
AB065825
FIRMA 2
1053AA055468

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
SUBSTITUTA

AU0450AA0066619
121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:57
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190011281
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ... RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191424469 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 29/10/2019 Baixada em: 29/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151517843, 28027230191389985
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA RELIGIOSA DE APARECIDA
RUA Professo José Borges Ribeiro ... No.: 167
Complemento: ... Bairro: Centro
Cidade: Aparecida ... UF: SP CEP: 12570000 . PAIS: BRASIL
Contrato: s/n º ... Celebrado em : 22/09/2015
Vinculado à ART: 28027230191318211, 28027230191317520, 28027230191316126
Valor do Contrato: R$ 2.276.493,62 ... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA Zezé Valadão ... No.:
Complemento: s/n º ... Bairro: Centro
Cidade: Aparecida ... UF: SP CEP: 12570000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/10/2015 Conclusão Efetiva: 10/07/2018 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 1356,25 metros quadrados. 2) Execução, Execução, Sinalização Vertical. 22,54 metros quadrados. 3) Execução, Execução, Guia. 3662,40 metros. 4) Execução, Execução, Piso, intertravado. 672,08 metros quadrados. 5) Execução, Execução, Pavimento Rígido. 7487,49 metros quadrados. 6) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 2374,63 metros quadrados. 7) Execução, Execução, Locação, Arruamento. 18251,00 metros quadrados. 8) Execução, Execução, Base. 31,40 metros cúbicos. 9) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 19671,12 metros quadrados. 10) Execução, Execução, Pavimentação, Flexível. 216,91 metros cúbicos. 11) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 39,00 metros quadrados. 12) Execução, Execução, Lastro. 6,00 metros cúbicos. 13) Execução, Execução, Pavimento Flexível (CBUQ). 325,37 metros cúbicos. 14) Execução, Execução, Estrutura Pré-Moldada, Concreto Armado. 120,00 metros. 15) Execução, Execução, Artefatos de Concreto. 1665,20 metros quadrados. 16) Execução, Execução, Abertura de Valas. 240,00 metros cúbicos. 17) Execução, Execução, Aterro. 120,00 metros cúbicos. 18) Execução, Execução, Poço de Visita. 8,00 unidades. 19) Execução, Execução, Sarjeta. 124,89 metros cúbicos. 20) Execução, Execução, Boca de Lobo. 27,00 unidades. 21) Execução, Execução, Obras ou Serviços para Acessibilidade. 1665,20 metros quadrados. 22) Execução, Execução, Remoção. 3649,40 metros. 23) Execução, Execução, Demolição. 136,85 metros cúbicos. 24) Execução, Execução, Demolição. 5869,32 metros quadrados. 25) Execução, Execução, Demolição. 4821,25 metros quadrados.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190011281
12/11/2019 17:39:05
Autenticação Digital: JAlf6G0yCxG0UC50TfxCkBnaFGzfxFCA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066541
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,85 Hir: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE APARECIDA, pessoa jurídica de direito público, sediada à RuaProfessor Borges Ribeiro, n º 167, Bairro: Centro, Município de Aparecida, Estado de São Paulo, CEP: 12570.000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 46.680.518/0001-14, por seus representantes abaixo identificados, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, **EXECUTOU** as obras e serviços de Revitalização da Avenida Zezé Valadão, Bairro: Centro,zona urbana do Município de Aparecida, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a execução a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de Identificação para Obra	m²	18,00
Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	18.251,00
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m	3.649,40
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m³	136,85
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m²	5.869,32
Limpeza mecanizada de terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de l,0 km	m²	39,00
Demolição (levantamento) mecanizado de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m²	4.821,25
Poço de Visita em alvenaria tipo PMSP - Balão	Unid.	8,00
Chaminé para Poço de Visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	8,00
Boca de leão simples tipo PMSP, com grelha	Unid.	4,00
Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	Unid.	27,00

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00065542
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até2,00 m	m³	240,00
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	120,00
Lastro de pedra britada	m³	6,00
Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	m	120,00
PAVIMENTAÇÃO		
Base em Brita Graduada Simples = camada 0,20 m	m³	31,40
Imprimação Betuminosa Ligante	m²	19.671,12
Concreto Asfáltico Usinado a Quente – BINDER	m³	216,91
Camada de Rolamento em Concreto Asfáltico Usinado a Quente – (CBUQ)	m³	325,37
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – Fck 25,0 MPa	m	3.662,40
Grelha pré-moldada em concreto com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	Unid.	153,00
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto Fck 25,0 Mpa	m³	124,89
SINALIZAÇÃO		
Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-Spray	m²	1.356,25
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	22,54
Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	225,50
CALÇADA		
Piso tátil de concreto alerta/direcional, intertravado, espessura 6 cm, com rejunte em areia	m²	672,08
Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	7.487,49
Bloco diagonal em concreto tipo liso drenante para plantio de grama – 50 x 50 x 10 cm	m²	1.665,20
ILUMINAÇÃO		
Lâmpada mista, base E 27 de 160 W	Unid.	144,00
Cabo de cobre de 6,00 mm², isolamento 750 V – isolação em PVC 70 ° C	m	5.970,00
Entrada de energia elétricaaérea mono 50 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	Unid.	35,00
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 30 mm, com acessórios	m	2.985,00
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada	Unid.	144,00
Recolocação de postes da EDP Bandeirantes	Unid.	67,00
PAISAGISMO		
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (faixa de serviço para receber o bloco diagonal drenante)	m²	2.374,63

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Terra vegetal orgânica comum (faixa de serviço para receber o bloco diagonal drenante)	m³	166,52
Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) – h = 1,50 / 2,00 m	Unid.	20,00
Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo – h = 2,00 m	Unid.	20,00
Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h = 2,00 m	Unid.	20,00
Plantio de Grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	m²	778,30
Lixeira	Unid.	72,00
Poste decorativo (modelo Lumetron, Baxton ou Dimensão)	Unid.	144,00
Luminária decorativa (modelo Lumetron, Baxtron ou Dimensão)	Unid.	144,00

Tudo conforme o Contrato Administrativo s/n °, firmado entre as partes em 22 de Setembro de 2.015, no Valor de R$ 2.276.493,62 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos) e um Aditamento no Valor de R$ 158.580,47 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos), totalizando o Valor Global de R$ 2.435.074,09 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Setenta e Quatro Reais e Nove Centavos), com execução no período de 07 de Outubro de 2.015 à 10 de Julho de 2.018.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Município de Aparecida, 04 de Outubro de 2.019

Eng. José Benedito Angelieri
Secretário de Obras
CREA: 0601012336

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L. T. APARECIDA-SP
Reconheço por semelhança SEM valor, a(s) firma(s) de: JOSE BENEDITO ANGELIERI. Dou fé.
APARECIDA/SP, 09 de outubro de 2019. Em Testo da verdade.
SIRLEI MORAIS MACHADO
Código Segurança: 465744650484957485755515151 - R$ 6,28.
Valido somente com o selo de autenticidade.
Sirlei Morais Machado
Escrevente Autorizada

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com o original, do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0066543

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **STS-00984**

CREA-SP Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220080589166, 92221220101397184

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**ELIAS ABOU JAOUDE**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	5061978387
Atribuições	do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por execução, na área da Engenharia Civil - Canalização de águas pluviais, com escoramento contínuo de vala, fornecimento e aplicação de rachão e brita e execução de caixas para boca de lobo.
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo.
Local da obra/serviço	Rua Santa Catarina e Rua Amazonas - Parque Nacional
Cidade	Juquiá *Estado* SP
Valor	R$ 299.221,07 (julho /08)
Período	01/07/2008 à 01/10/2008
Contratante	Prefeitura Municipal de Juquiá
Contratada	EDE Terraplenagem Paviment. Engenharia e Construções Ltda
CREASP Nº	1093131

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) omitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000309/07

Santos, sexta-feira, 21 de maio de 2010

Engº Marcos Teixeira
Conforme Portaria 001/2006

Conferido: Sheila da Silva Peretra

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

ELIAS ABOU JAOUDE

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficial Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066751

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DEZ DE ABRIL, Nº 148 - CENTRO - CEP 11800-000
TELEFAX (13) 3844-6111
Email: obras@juquia.sp.gov.br

CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, com sede a Rua Dez de Abril, n° 148 – Centro – Juquiá/SP – CEP: 11.800-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n° 46.585.964/0001-40, indicado neste ato por seu representante legal abaixo, ATESTA para os devidos fins de direito que a empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede a Rua Roberto Longhi, n° 196 – Jardim Caraminguava – Peruíbe/SP, CEP: 11.750-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 57.805.087/0001-91 e Inscrição Estadual n° 524.012.420.110, registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do estado de São Paulo, sob o n° 1093131, executou os serviços de Canalização de Águas Pluviais na Rua Santa Catarina e na Rua Amazonas no Bairro Parque Nacional, Município de Juquiá/SP, fornecendo os materiais, equipamentos e a mão – de – obra necessária à execução da obra. Tendo como Responsável Técnico pela fiscalização e direção da obra e orientação técnica o Engenheiro Civil Emer Elias Abou Jaoude, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA) sob o n° 5061978387. Segue abaixo descrição dos serviços:

- ✓ Escavação mecanizada até 4,00 cm ..... 1.538,50 m³
- ✓ Escoramento contínuo de vala em madeira ..... 342,00 m²
- ✓ Carga mecanizada da terra em caminhão ..... 1.257,11 m³
- ✓ Transporte para bota fora até 1 km ..... 1.267,11 m³
- ✓ Aplicação de rachão ..... 181,94 m³
- ✓ Aplicação de Brita ..... 50,94 m³
- ✓ Caixa para boca de lobo simples ..... 4,00 unid.
- ✓ Caixa para boca de lobo dupla/passagem ..... 3,00 unid.
- ✓ Assentamento de tubo de concreto Ø 1,00 m ..... 670,00 ml
- ✓ Reaterro compactado ..... 924,53 m³

...al do Registro Civil e Tabelião do Ne...
...do Distrito de Ana Dias - Município e
...Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 5[illegible]
...entos, 21 / 05 / 24

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nasbiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:57
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

...illa da Silva Pereira
Funcional 4024
...ecn. em Serv. Adm.
...l Santos - CREA-SP

121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066752

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DEZ DE ABRIL, Nº 148 - CENTRO - CEP 11800-000
TELEFAX (13) 3844-6111
Email: obras@juquia.sp.gov.br

Tudo conforme contrato firmado em 01 de julho de 2008, no valor total de R$ 299.221,07 (Duzentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e um reais e sete centavos), resultado da licitação Tomada de Preço nº 001/2008, com início em 01 de julho de 2008 e término em 01 de outubro de 2008 Totalizando 90 (noventa) dias.

ATESTAMOS MAIS, que a referida empresa executou todos os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma, especificações e técnicas vigentes.

Juquiá, 22 de fevereiro de 2010.

Silas de Oliveira Junior
Engº Civil – CREA nº 5061228466
Diretor do Depto de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº
Santos,

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

Tabelião de Notas de Juquiá
Estado de São Paulo
Reconheço a firma de
por semelhança
Em test
Juquiá-SP
23 FEV. 2010
da verdade.
Emolumentos R$ 3,00
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Costa Castro - Tabelião Interino
184 - CEP 11800-000 - Tel. (13) 3844-1077
FIRMA 1
0513AA015929

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DO REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066753

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39 SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZO-74139**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220070106314

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**EMER ELIAS ABOU JAOUDE**
Titulo(s)	Engenheiro Civil.
CREASP Nº	5061978387
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Direção de Obra na área da Engenharia Civil - Serviços de Terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Ipê - Barueri, compreendendo limpeza de terreno / compactação = 12697,80 m², aplicação de base de bica corrida, base de macadame betuminoso, base de binder, imprimação betuminosa ligante / impermeabilizante, revestimento de concreto asfáltico, pavimentação 6.348,90 m².
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições do profissional acima.
Local da obra/serviço	Rua Ipê.
Cidade	Barueri. *Estado* SP
Valor	R$ 158.478,23 (Mar/06).
Período	30/03/2006 a 30/05/2006.
Contratante	JMC Terraplenagem e Construção Ltda.
Contratada	EDE Terraplenagem, Pavimentação, Engenharia e Construções Ltda.
CREASP Nº	1093131

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2007

Renato Almeida Pineiro - GRE5 - Oeste

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA
Conferido Augusto Ottoman - GRE5 - Oeste

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nishiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:37
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA00667778

cnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal de

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

JMC

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 04.337.511/0001-54 I.E 255.181.541.117

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JMC TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede a Rua Meridiano, 84 – Cidade Ariston – Carapicuíba – SP – CEP: 06395-310, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do ministério da Fazenda sob 04.337.511/0001-54 e com a Inscrição Estadual n° 255.181.541.117, identificado neste ato representada pelo seu representante legal abaixo. **ATESTA** para os devidos fins de direito que a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** . Registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, sob. o **N° 01093131** , Executou os serviços de terraplenagem , drenagem e Pavimentação – em Barueri/ SP .Tendo como responsável Técnico pela fiscalização, direção de obra e orientação técnica, o Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE,** registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, sob o N° **5061978387.**

- Limpeza do terreno 12.697,80 m².
- Escav. Mec. Carga e rem de terra até dist. média 1km 500,00 m³.
- Forn de terra, incl.escav. carga e transp. até 1km,.....500,00 m³.
- Compactação de Terra. medida no aterro.....500.00 m³.
- Abert.cx.até 40cm, inc.esc.compac.,transp e prep.sleito..... 7.195,00 m³
- Lastro de Brita e Pó de Pedra.....39,59 m³
- Assent.de Guias PMSP 100 ,incl.enc.terra.fck25 Mpa .....1.411,50 m
- Construção de sarjetão de concreto fck=22,5 Mpa.....95,28 m³
- Fundação de Rachão..... ..400,00 m³
- Base de bica corrida selecionada ..... 952,34 m³
- Base de Macadame Betuminoso.....476,17 m³
- Base de Binder.....317,45 m³ .
- Imprimação Betuminosa Ligande.....12.697,80 m².
- Imprimação Betuminosa Impermeabilizante..... 6.348.90 m².
- Revestimento de concreto Asfáltico ..... 253,96 m³.
- Passeio de conc.15,0Mpa, incl.ab.cx.e rem.mat exc..... 99,12 m³.
- Assent. De Tubos de Concreto Armado D= 60 cm PA 2D. . 185,00 m.
- Assent. De Tubos de Concreto Armado D= 80 cm PA 2D 189,00 m.
- Assent. De Tubos de Concreto Armado D= 100 cm PA 2D.....30,00 m.
- Poço de Visita tipo 1 – 1,40x1,40 x 1,40m..... 5,00 Un.
- Chaminé de poço de visita com alvenaria de tijolo comum..... 2,50 m.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-74139

São Paulo, 16/02/07

Agente Administrativo II - Res. Técnica Seccional Oeste

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:37
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066779

Cel. [illegible]2107

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

- Tampão de Ferro fundido tipo PMSP, fornec. e assentamento..... 5,00 Un.
- Boca de Lobo Dupla ..... 18,00 Um.
- Boca de Lobo Tripla ..... 2,00 Un
- Muro em Concreto Ciclopico, 70% fck=15 e 30% rachão ..... 20,00 m³
- Plantio de Grama em Placas .....3.630,00 m²

Tudo conforme contrato, de 25 de Março de 2006, no valor total de R$ 158.478,23 (Cento e Cinqüenta e oito Mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), e tiveram inicio em 30 de março de 2006, e termino no dia 30 de Maio de 2006. Totalizando (60,00) dias.

ATESTAMOS MAIS, que a referida empresa executou todos os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma, especificações e técnicas vigentes.

CREA-SP

Carapicuíba, 30 de Maio de 2006.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA SOB O Nº 520 - 74139
CREA - SP
São Paulo, 16 / 02 / 07

Renato de Almeida Pereira
Agente Administrativo II - Reg. 2586
Seccional OESTE

Colégio Notarial do Brasil SP
FIRMA 1
0218AA137674

Rua Meridiano Nº 84 Cidade Ariston – Carapicuíba- SP
Tel : (11) 4181- 4050 / Cel: 9951-9107

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nishiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadiasetpaulista.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé. Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Valor 4,35 Hr: 11:39

AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066780

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajat.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

1Doc: Proc. Administrativo 97[illegible]14/2024 148 5176/5377

EDE Terraplenagem e Engenharia e Construções Eireli

CNPJ: 57 805 087/000

TERRAPLENAGEM

INSTRUMENTO PARTICULAR DE C

121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0065322

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
Oficial: Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**********
Ana Dias - SP, 26 de setembro de 2023
Em testemunho da verdade.
JAIRO JOSE FRANCISCO DE SOUZA - Escrevente - 3
Valor 4,71 Hr: 15:21 SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município de Itariri - Estado de São Paulo
Jairo José Francisco de Souza
1º TABELIÃ SUBSTITUTO

De um lado, **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida à Rua Roberto Longhi, n º 196, Jardim Caraminguava, PERUIBE/SP, inscrita no CNPJ (MF) sob n º 57.805.087/0001-91, representada neste ato pelo sócio, Senhor **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, portador da Cédula de Identidade RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP e inscrito no CPF(MF) sob n º 281.869.618/60 e,

De outro lado, o Senhor **SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula, de Identidade RG n º 24.574.550-6 – SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob n º 159.037.788/52, CREA/SP sob n º 5061228466, residente na Cidade de Sete Barras/SP, à Rua 3, n º 116, Bairro: Jardim Magário.

CLÁSULA PRIMEIRA – **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, tendo a necessidade de um Engenheiro Civil para ser responsável pela execução de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, *contrata dos serviços profissionais do acima qualificado.*

CLÁUSULA SEGUNDA – O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de 06 (seis) salários mínimos vigentes na região, de acordo com a Lei n º 4.950-A, pagáveis até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

CLAÚSULA TERCEIRA – O profissional obriga-se a prestar seus serviços no período de Segundas-Feiras a Sábado no horário de 7:00 hs. às 18:00 hs., ficando responsável pela parte de atividades de engenharia civil.

CLÁUSULA QUARTA – Este contrato tem validade pelo período de 04 anos, podendo ser rescindido por ambas as partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Peruibe, 19 de Setembro de 2.023

TABELIONATO ANA DIAS

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP

TABELIONATO ANA DIAS

SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SP n º 5061228466

TESTEMUNHAS:

1.
Nome: MAURICIO JAMES DO PRADO
RG: 7.739.193-6 (SSP/SP)

2. Camila Lima dos Santos
Nome: Camila Lima dos Santos Silva
RG: 64.206.592-5

1Doc - Prot. Administrativo 19/09/2023 - 6377

Assinado por 4 pessoas: AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10 e informe o código F26E-1165-596A-DF10

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F26E-1165-596A-DF10

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 04/09/2024 17:18:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 04/09/2024 17:33:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 05/09/2024 07:18:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 05/09/2024 07:55:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F26E-1165-596A-DF10

Proc. Administrativo 98- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Antonia L.

Data: 04/09/2024 às 16:50:41

Antonia Cicera Linard - SMOM

Segue documentos de habilitação da EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA para analise e parecer quanto a aceitabilidade dos documentos apresentados.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

1ebbb29f9d554cf195ffacfd48af9c05.pdf
376e0b163074421f9f6c678221af62ad.pdf
6b8982e037f04da586c4ed7af3658d18.pdf
7ab6016286c74b95aedc5a18fabecb44.pdf
8df137eb26e945179d758194f1871115.pdf
Acervo_111815.pdf
Acervo_2620110001009.pdf
ACERVO_2620110001736.pdf
ACERVO_2620120003517.pdf
ACERVO_2620120003530.pdf
ACERVO_2620120003531.pdf
ACERVO_2620120003534.pdf
Acervo_2620130013706.pdf
Acervo_2620140008442.pdf
Acervo_2620150004378.pdf
ACERVO_2620150004736.pdf
ACERVO_2620150004759.pdf
Acervo_2620170008680.pdf
Acervo_2620190011281.pdf
ACERVO_STS_00984.pdf
ACERVO_SZO_74139.pdf
df350187fb0d4d53b98dbc9dee0cdf56.pdf

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3386301/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 57.805.087/0001-91
Endereço: Rua ROBERTO LONGHI, 196
JARDIM CARAMINGUAVA
11783110 - Peruíbe - SP

Número de registro no CREA - SP: 1093131
Data do registro: 05/08/1992
Processo (Sipro): F-019111/1992
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) ANOTADO(S), NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:
Obras de terraplenagem; Serviços de engenharia; Serviços de preparação do terreno; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de fundações; Obras de engenharia civil; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transportes sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Gestão de redes de esgoto; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Distribuição de energia elétrica; Construção de edifícios; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Montagem e instalação executada por unidade especializada de outros equipamentos e produtos; Coleta de resíduos não-perigosos; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Demolição de edifícios e outras estruturas; Instalação e manutenção elétrica; Obras de urbanização

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: 1ebbb29f9d554cf195ffacfd48af9c05.pdf (1/2) 5180/5377

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

-ruas, praças e calçadas.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5061978387
Registro Nacional: 2605130673
Data de início da responsabilidade técnica: 04/07/2022
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: SILAS DE OLIVEIRA JUNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 5061228466
Registro Nacional: 1405457244
Data de início da responsabilidade técnica: 21/09/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e7a0a7de-9b6e-4f04-820d-0b2f7216c2ad

Situação cadastral extraída em: 01/07/2024 15:34:19 - Certidão reimpressa em 17/07/2024 09:09:21.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: 1ebbb29f9d554cf195ffacfd48af9c05.pdf (2/2) 5181/5377

EDE TERRAPLENAGEM, PAV

CNPJ: 57.805.087/0001-91

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 11 de janeiro de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 16:14
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO L

De um lado, **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, sociedade limitada unipessoal, estabelecida à Rua Roberto Longhi, n º 196, Jardim Caraminguava, PERUIBE/SP, inscrita no CNPJ (MF) sob n º 57.805.087/0001-91, representada neste ato pelo sócio, Senhor **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, *portador da Cédula de Identidade RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP e inscrito no CPF(MF) sob n º* 281.869.618/60 e,

De outro lado, o Senhor **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula, de Identidade RG n º 27.005.134-X – SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob n º 245.888.378/85, CREA/SP sob n º 5061978387, Registro Nacional n º 260513067-3, residente na Cidade de Peruibe/SP, à Avenida João Abel, n º 351, Bairro: Jardim dos Prados.

CLÁSULA PRIMEIRA – **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, tendo a necessidade de um Engenheiro Civil para ser responsável pela execução de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, *contrata dos serviços profissionais do acima qualificado.*

CLÁUSULA SEGUNDA – O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de 06 (seis) salários mínimos vigentes na região, de acordo com a Lei n º 4.950-A, pagáveis até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

CLAÚSULA TERCEIRA – O profissional obriga-se a prestar seus serviços às Segundas, Quartas e Sextas – Feiras das 7:00 às 11:00 horas, ficando responsável pela parte de atividades de engenharia civil.

CLÁUSULA QUARTA – Este contrato tem validade pelo período de 04 anos, podendo ser rescindido por ambas as partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Peruibe, 21 de Dezembro de 2.021

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP

EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Engenheiro Civil
CREA/SP n º 5061978344

TESTEMUNHAS:

1._____
Nome: Mauricio Mendes do Prado
RG: 7.739.098.6 (SSP/SP)

2._____
Nome: Renata de Souza Ferreira
RG: 20.326.136-7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3383390/2024*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s)/inativa(s) pela(s) empresa(s) a seguir discriminada(s).

Nome: EMER ELIAS ABOU JAOUDE

Número de registro no CREA-SP: 5061978387 **Expedido em:** 09/01/2006
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2605130673

CPF: 245.888.378-85

Endereço: Rua ROBERTO LONGHI, 196
JARDIM CARAMINGUAVA
11783110 - PERUÍBE - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: PAVITER - PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 0753351
Expedido em: 19/04/2005
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/04/2005
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 10/08/2005

Razão Social: PAVITER - PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 0753351
Expedido em: 19/04/2005
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/05/2006
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 01/12/2014

Razão Social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 1093131
Expedido em: 01/07/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/09/2006
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 01/07/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

Razão Social: RT ENGENHARIA LTDA.
Número de Registro no Crea-SP: 0937470
Expedido em: 07/02/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/05/2017
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 03/05/2021

Razão Social: MINER KA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
Número de Registro no Crea-SP: 2149638
Expedido em: 17/09/2021
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 18/05/2018
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Razão Social: RT ENGENHARIA LTDA.
Número de Registro no Crea-SP: 0937470
Expedido em: 07/02/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/05/2021
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Razão Social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 1093131
Expedido em: 01/07/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 04/07/2022
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: dd8198b5-c94c-4c14-94d0-4854d75cd97d

Situação cadastral extraída em: 27/06/2024 09:11:33 - Certidão reimpressa em 17/07/2024 09:08:19.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Certidão 2e0a04da9860ed76d8553d1bd2d4377

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3386298/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: SILAS DE OLIVEIRA JUNIOR

Número de registro no CREA-SP: 5061228466 **Expedido em:** 23/07/2002
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1405457244

CPF: 159.037.788-52

Endereço: Rua 3, 116
JD MAGÁRIO
11910000 - SETE BARRAS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492207437766 - quitada em 26/04/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491987968806 - quitada em 17/03/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211496348 - quitada em 04/05/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492213549597 - quitada em 01/04/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215895018 - quitada em 26/04/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218412662 - quitada em 29/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492265486731 - quitada em 04/04/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492240214843 - quitada em 07/03/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492242229554 - quitada em 09/04/2015

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: 7ab6016286c74b95aedc5a18fabecb44.pdf (1/3) 5185/5377

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3386298/2024 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492237768868 - quitada em 30/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170115953 - quitada em 31/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180158542 - quitada em 26/03/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190163230 - quitada em 28/03/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1298666-28027180201223576 - quitada em 02/10/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2893113-28027180211184538 - quitada em 03/08/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3943785-28027180220348798 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6841901-28027180230976503 - quitada em 13/04/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA1\6 NR. REC. 8795401-28027180240611660 - quitada em 15/02/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA2\6 NR. REC. 8988143-28027180240799658 - quitada em 13/03/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA3\6 NR. REC. 9293743-28027180241099048 - quitada em 29/04/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA4\6 NR. REC. 9485861-28027180241303438 - quitada em 04/06/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA5\6 NR. REC. 9605454-28027180241420054 - quitada em 26/06/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA6\6 NR. REC. 9605454-28027180241420054 - quitada em 26/06/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e7048577-e9c8-40d9-9deb-d812d2f1c4d1

Situação cadastral extraída em: 01/07/2024 15:41:41 - Certidão reimpressa em 19/07/2024 12:39:09.

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: 7ab6016286c74b95aedc5a18fabecb44.pdf (2/3) 5186/5377

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3386292/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: EMER ELIAS ABOU JAOUDE

Número de registro no CREA-SP: 5061978387 **Expedido em:** 09/01/2006
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2605130673

CPF: 245.888.378-85

Endereço: Rua ROBERTO LONGHI, 196
JARDIM CARAMINGUAVA
11783110 - PERUÍBE - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206778705 - quitada em 09/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208808903 - quitada em 21/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210901648 - quitada em 08/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49195798790X - quitada em 01/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491912358512 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217256985 - quitada em 02/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49190896893X - quitada em 31/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492222387642 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491994422341 - quitada em 06/01/2015

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: 8df137eb26e945179d758194f1871115.pdf (1/2) 5188/5377

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491940105054 - quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170084570 - quitada em 24/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180137367 - quitada em 02/03/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190162939 - quitada em 29/03/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 150122-28027180200107496 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1690563-28027180210014806 - quitada em 29/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3741122-28027180220159385 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6274893-28027180230429813 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9019267-28027180240829893 - quitada em 20/03/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c0d3a9b2-530d-419a-936f-69178f5584aa

Situação cadastral extraída em: 01/07/2024 15:39:06 - Certidão reimpressa em 17/07/2024 09:05:55.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Nº 111815/2016
Emissão: 02/02/2016
Validade: Indefinida
Chave: DD1Zb91Y03Z24w8C5bwx

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 260513067-3
CPF: 245.888.378-85
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 505, JARDIM STAR, PERUIBE, SP, 11750000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 10/08/2004

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 08/09/2014
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

10000000000083006

Certidão nº 111815/2016
04/02/2016, 17:10
Chave de Impressão: DD1Zb91Y03Z24w8C5bwx

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Iguape - Estado de São Paulo

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Iguape/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpen...

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:55

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066582

GOVERNO DA PARAÍBA

Secretaria de Infra-Estrutura
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA SUPERINTENDENTE

DER - PB

VISTO:

Engº Hélio Paredes Cunha Lima
Diretor Superintendente
Em Exercício - DER/PB

Certidão nº 014/2015 – SEC/DS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho do Senhor Diretor Superintendente, constante no Processo nº 4881/2015 – DER/PB, e em atenção ao que requereu a Firma **CONSTRUTORA EDE – TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no **CNPJ sob o nº 57.805.087/0001-91**, estabelecida à Rua Roberto Longhi, nº 196, Bairro Jardim Carmamingava, município Peruíbe – São Paulo – SP, CEP.: 11.750-000, para fins de Acervo Técnico dos serviços executados, **QUE** de acordo com as informações contidas no citado processo, a referida Firma titular do Contrato PJ-022/2014, serviços de obras de Restauração da Rodovia PB-079, trecho: Entroncamento BR-230/Juarez Távora/Alagoa Grande, como **responsável técnico o Engenheiro EMER ELIAS ABOU JAOUDE, ART. Nº 10000000000083006, executou** no período de 01/08/2014 a 27/05/2015, os serviços, conforme discriminação dos quantitativos medidos constantes na cópias anexas. E, para constar, eu Secretária da Diretoria Superintendente DINAURIA ARAÚJO LINS, matrícula 3594-7, digitei a presente Certidão sem emendas, rasuras ou entrelinhas, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, que vai por mim assinada e visada pelo Engenheiro Civil **HÉLIO PAREDES CUNHA LIMA**, Diretor Superintendente Em Exercício do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba. Dinauria Araújo Lins ////////////

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

Diretoria de Operações: D.R.OP.
Unidade Administrativa: Gerência de Obras
Rodovia: PB - 079
Trecho: Entr. BR-230 / Juarez Távora / Alagoa Grande

Empresa: EOE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Contrato: PJ - 022/2014

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Enver Elias Abou Jaoude - ART. 1000000000083006
Período: 01 / 08 / 2014 a 27 / 05 / 2015

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Tecnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	
01	**TERRAPLENAGEM**		
01.000.01	Desmatamento manual inclusive queima e limpeza	m²	210.840,00
01.000.04	Capina manual	m²	52.320,00
01.100.03	Escav. e carga e descarga de mat. de 1ª.categoria de 201-400 m	m³	2.739,18
01.100.04	Escav. e carga e descarga de mat. de 1ª.categoria de 400-600 m	m³	2.463,75
01.100.05	Escav. e carga e descarga de mat. de 1ª.categoria de 600-800 m	m³	433,69
01.100.06	Escav. e carga e descarga de mat. de 1ª.categoria de 800-1000 m	m³	5.464,84
01.510.02	Compactação de aterros a 100% do PN	m³	8.881,17
02	**PAVIMENTAÇÃO**		
02.200.05	Reestab. de base exist. c/incl. rev. Asf. e/ad. 20% de solo e/reciclադora	m³	17.636,80
02.300.00	Imprimação exclusive ligante	m²	84.560,00
02.400.01	Pintura de ligação	m²	203.070,00
02.540.02	Concreto betuminoso usinado a quente excl. ligante, brita comercial	t	22.064,83
02.702.00	Revestimento em paralelepipedo inc. colchão arei.	m²	4.110,42
02.900.06	Fresagem descontinua de revest.betum.com transp.ate 2 km	m²	4.026,75
02.999.06	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante	t.km	170.331,60
02.999.32	Transporte de materiais asfálticos a quente	t.km	926.723,02
02.999.34	Transporte de materiais asfalticos a frio	t.km	167.485,50
04	**DRENAGEM**		
04.030.01	Escavação mecânica p/ fundação e/ou valeta em mat. 1ª categ.	m³	2.181,44
04.310.02	Concreto ciclópico fck>=15Mpa c/30% rachão, comercial	m³	50,00
04.401.06	Valeta de proteção de corte tipo VPC-02	m	695,00
04.500.00	Dreno subterrâneo (D=0,20m) exc. apenas escavação	m	50,00
04.500.01	Boca saída p/dreno longitudinal profundo BSD 01	und	1,00
04.900.05	Sarjeta de corte tipo STC-02	m	10.671,30
04.910.02	Form. e aplicação de meio fio em pedra granitica	m	1.592,30
04.910.01	Form. e aplicação de banqueta e linha d'água de concreto	m	8.420,00
04.910.04	Recuperação de banqueta de concreto c/aproveitamento	m	7.600,00
04.940.00	Descida d'água c/calha conc. premoldadada (D=0,50m)	m	1.817,20
04.942.00	Entrada d'água padrão D.E.R/PB	und	385,00
04.942.01	Saída d'água D.E.R PB	und	363,00
04.999.00	Demolição de concreto e/ou alvenaria de pedra	m³	0,1
04.999.01	Limpeza de bueiros	m	1.453,20
04.999.12	Pintura a cal de banquetas em duas demãos	m	17.627,20
04.999.13	Pintura a cal de sarjetas em duas demãos	m²	10.671,30

Oficial de Registro Civil e Tabelião de Not. do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Ibirirí - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

AUTENTICAÇÃO 12148 AU0450AA00665B4

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Mastoro, 177, Ana Dias - Ibirirí/SP - CEP: 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadiascal@sinoreg.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com o original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hpe 14,96

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

arq:..AcervoTecnico PB-079EDE

Diretoria de Operações: D.R.OP.
Unidade Administrativa: Gerência de Obras
Rodovia: PB - 079
Trecho: Entr. BR-230 / Juarez Távora / Alagoa Grande

Firma: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Contrato: PJ - 022/2014

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Emer Elias Abou Jaoude - ART. 10000000000083006
Período: 01 / 08 / 2014 a 27 / 05 / 2015

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
01	**TERRAPLENAGEM**		
04.999.30	Remoção de banqueta/meio fio	m	13.990,00
03.325.01	Concreto estrutural Fck>=25Mpa (comercial)	m³	0,84
03.700.01	Guarda corpo padrão DER-PB	m	54,90
06	**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**		
06.000.00	Defensa metálica fornecimento e aplicação	m	1.000,00
06.101.00	Sinalização horizontal com termoplástico 3 anos duração	m²	8.096,80
06.200.00	Sinalização vertical	m²	186,34
06.200.12	Forn. e colocação de tacha refler. bidirecional	und	4.392,00
06.240.01	Pórtico metálico	und	1,00
08	**INSTALAÇÕES**		
08.000.01	Instalação e manutenção do canteiro de obra	mês	8,00
08.000.02	Mobiliz.desmobiliz.de equipamento e pessoal	mês	8,00
08.000.03	Relatorio AS BUILT conforme GT/CREA-_PB	ud	1,00
08.000.04	Administração local e encargos complementares	mês	8,00
09	**OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS**		
09.100.00	Mão de obra para serviços gerais	h/hm	3.300,00
11	**LIGANTES BETUMINOSOS (base Fortaleza)**		
11.000.00	Asfalto diluido CM-30 exclusive transporte	t	101,47
11.000.01	Cimento asfáltico CAP 50/60 exclusive transporte	t	1.235,63
11.000.03	Emulsão asfáltica RR-2C exclusive transporte	t	121,84

João Pessoa, 27 de novembro de 2015.

Ubiratan Lucena Junior
Gerente de Obras

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Nc
do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Utino Ribeiro
1º TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:35
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066585

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620110001009
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ..... RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101773922 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 12/08/2010 Baixada em: 02/03/2011
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI ..... CNPJ: 46.578.522/0001-76
RUA NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT
Complemento: ..... Bairro: CENTRO ..... No.: 133
Cidade: ITARIRI ..... UF: SP CEP: 11760000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 046/2010 ..... Celebrado em : 11/08/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 149.957,51 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO ..... No.:
Complemento: ..... Bairro:
Cidade: ITARIRI ..... UF: SP CEP: 11760000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/08/2010 Conclusão Efetiva: 16/11/2010 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO DE CONCRETO. 3292,00 Metro quadrado. Execucao de Obra. Obs: O objetivo do presente contrato consiste na contratacao de empresa com fornecimento de material e mao de obra, objetivando a execucao de pavimentacao em concreto armado nas seguintes ruas: Maria O. Nardes, Evanjelista, Projetada e Marginal.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110001009
17/03/2011 09:27:23
aCGCasF3laJnBAF



Engº Civil Marcos Teixeira
CREA-SP 0600954139
Gerente do Depº CREA-SP/GRE4

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, centro – Itariri /SP
www.itariri.sp.gov.br CEP: 11.760.000
E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., portadora do CNPJ/MF sob o nº. 57.805.087/0001-91, sediada na Rua Roberto Longhi, nº. 196, Caraminguava, Peruíbe/SP- CEP: 11750-000, executou a seguinte obra, neste Município, no valor global de R$ 149.957,51 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e hum centavos).

OBRA: contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, objetivando a execução de 3.292,00 m2 de pavimentação em concreto armado nas seguintes ruas situadas em bairros, deste município., conforme Memorial descritivo, Anexo II, croquis e projeto:

a) Rua Maria Oliveira Nardes-: Trecho a partir da estrada da Anta Gorda e segue por uma extensão de 300 m, encerrando uma área de 1.200,00 m2;

b) Rua Evangelista: Trecho de 200,00m, encerrando uma área de 1.000,00 m2;

c) Rua Projetada - Trecho a partir da Rua Miguel Muniz e segue por uma extensão de 168,00 m, encerrando uma área de 672,00 m2;

d) Rua Marginal- Trecho entre a Rua Benedito Calixto e a Rua Osvaldo Cruz, numa extensão de 105,00 m, encerrando uma área de 420,00 m2.

INÍCIO DA OBRA: 16/08/2010.
TÉRMINO DA OBRA: 16/11/2010.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2011000009
Santos, 03 / 2011
Isaura Duarte Geruásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3875
UGI de Santos

CONTRATO Nº. 046/10- PROCESSO Nº. 1.025/10- Tomada de Preço nº. 005/10.

OBRA: Pavimentação em concreto					
PROPRIEDADE: Prefeitura Municipal de Itariri					
	RUA MARIA OLIVEIRA NARDES				**R$ 54.686,52**
CODIGO	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UND.**	**QDT.**	**PÇ UNT.**	**TOTAL**
	1 - Movimento de Terra				
CPOS 54.01.03	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte	m²	1.200,00	3,18	3816,00

AUTENTICAÇÃO 0450AA027948

	Total da Etapa				**3816,00**
	2 - Pavimentação em concreto				
CPOS 10.02.02	Aço CA 60 Ø 3,4mm, malha 20CX20cm - tela	kg	852,00	5,71	4864,92
FDE 03.03.013	Concreto estrutural fck=20MPa, e=10cm	m³	120,00	383,18	45981,60
	Total da Etapa				**50846,52**
	RUA EVANGELISTA				**R$ 45.572,10**
CODIGO	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UND.**	**QDT.**	**PÇ UNT.**	**TOTAL**
	1 - Movimento de Terra				
CPOS 54.01.03	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte	m²	1.000,00	3,18	3180,00
	Total da Etapa				**3180,00**
	2 - Pavimentação em concreto				
CPOS 10.02.02	Aço CA 60 Ø 3,4mm, malha 20CX20cm - tela	kg	710,00	5,71	4054,10
FDE 03.03.013	Concreto estrutural fck=20MPa, e=10cm	m³	100,00	383,18	38318,00
	Total da Etapa				**42372,10**
	RUA PROJETADA				**R$ 30.624,45**
CODIGO	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UND.**	**QDT.**	**PÇ UNT.**	**TOTAL**
	1 - Movimento de Terra				
CPOS 54.01.03	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte	m²	672,00	3,18	2136,96
	Total da Etapa				**2136,96**
	2 - Pavimentação em concreto				
CPOS 10.02.02	Aço CA 60 Ø 3,4mm, malha 20CX20cm - tela	kg	477,12	5,71	2724,35
FDE 03.03.013	Concreto estrutural fck=20MPa, e=10cm	m³	67,20	383,18	25749,70
	Total da Etapa				**28474,05**
	RUA MARGINAL				**R$ 19.131,88**
CODIGO	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UND.**	**QDT.**	**PÇ UNT.**	**TOTAL**
	1 - Movimento de Terra				

O PRESENTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL E INTEGRANTE DA CERTIDÃO EXPEDIDA NESTA DATA PELO TÉCNICO CREA-SP SOB Nº 2620110001009
Santos, 12 / 03 / 2024
Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 2779
1ºCRI de Santos

Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, centro – Itariri /SP
www.itariri.sp.gov.br CEP: 11.760.000
E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

CPOS 54.01.03	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte	m²	420,00	3,18	1335,60
	Total da Etapa				**1335,60**
	2 - Pavimentação em concreto				
CPOS 10.02.02	Aço CA 60 Ø 3,4mm, malha 20CX20cm - tela	kg	298,20	5,71	1702,72
FDE 03.03.013	Concreto estrutural fck=20MPa, e=10cm	m³	42,00	383,18	16093,56
	Total da Etapa				**17796,28**
	TOTAL GERAL				**R$ 149.957,51**

Itariri, 17 de fevereiro de 2.011.

ITARIRI

Roberto Horácio Ferreira
ENGº ROBERTO HORÁCIO FERREIRA
CREA: 040049118-4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620110001009
Santos, 17/03/2011
Isaura Duarte Genésio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 2878
UAT de Santos

TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
DO MUNICÍPIO DE ITARIRI - COMARCA DE ITANHAÉM - SP
Rua Benedito Muniz, 65 - Centro - Fone: (13) 3418-1621
Reconheço por SEMELHANÇA A ____ Firma de
Roberto Horácio Ferreira
Itariri, 2 de FEV. 2011 de 20
Em test. da verdade
Fábio Pontes Amaral
Tabelião
Leomar Moreira de Souza
Substituto
Valor R$ 3,50
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Tabelionato de Notas e Registro Civil do Município de Itariri - Comarca de Itanhaém - SP
Fábio Pontes Amaral
FIRMA 1
0449AA012882

AUTENTICAÇÃO
0450AA027950
27 MAR. 2015

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620110001736
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ... RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220110381431 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 13/04/2011 Baixada em: 15/04/2011
Forma de Registro: INICIAL à 92221220101577144
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
AVENIDA CORONEL RAIMUNDO VASCONCELOS, ... No.: 230
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: Pedro de Toledo ... UF: SP CEP: 11790000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ... Celebrado em : 28/05/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 298.194,54 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PONTE Rio do Peixe - Estrada Braço do Meio ... No.:
Complemento: ... Bairro: Zn. Rural
Cidade: Pedro de Toledo ... UF: SP CEP: 11790000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2010 Conclusão Efetiva: 30/09/2010 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PONTES, VIADUTOS OU ELEVADORES DE CONCR.. 32768,00 Metro cubico. Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra .Obs: Construcao de Ponte sobre o Rio do Peixe na Estrada Braço do Meio

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110001736
15/04/2011 11:05:32
Autenticação Digital: Fns1U3AxggsAJFf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Coronel Raimundo Vasconcelos, n ° 230, Bairro Centro, Município de Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n ° 46.578.530/0001-12, por seu representante legal abaixo identificado, ***ATESTA*** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa denominada ***EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.***,inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n ° 46.585.964/0001-40, Inscrição Estadual sob n ° 524.012.420.110 e registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n ° 01093131, ***EXECUTOU*** obras e serviços de construção de ponte em concreto armado sobre o Rio do Peixe e serviços complementares, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, na Estrada do Braço do Meio, zona rural do Município de Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, com fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil ***EMER ELIAS ABOU JAOUDE***, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n ° 5061978387, para tanto obedecendo as seguintes etapas e serviços:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620110001736
Santos, 15/04/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Elaboração de Projeto Executivo;
- Fornecimento e afixação de placa de identificação da obra (4,0 x 1,50 m)..... 6,00 m²;
- Instalação de Canteiro de Obras..... 14,40 m²;
- Demolição de Concreto Armado utilizando-se de rompedor mecânico em Escavadeira hidráulica e explosivo silencioso ..... 15,50 m³;
- Carga do material de demolição ..... 15,50 m³;
- Carga do material de demolição até 2 km..... 31,00 m³xkm;

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066781

- Limpeza e raspagem do terreno..... 40,00 m²;
- Carga do material de limpeza ..... 40,00 m³;
- Transporte do material de limpeza até 2 km ..... 80,00 m³xkm;
- Locação da Obra ..... 322,00 m²;

EXECUÇÃO DE DESVIO PROVISÓRIO

- Escavação e carga de material sito-argiloso em jazida ..... 300,00 m³;
- Transporte de material de 1ª e 2ª categorias ..... 600,00 m³xkm;
- Fornecimento e colocação de tubos de concreto armado PA-2 ø 1,00 m..... 18,00 m;
- Execução de aterro de acesso ..... 300,00 m³;

MOVIMENTO DE TERRA

- Escavação mecânica de valas ..... 2.004,00 m³;
- Escavação e carga de solo mole sob lâmina d'água ..... 75,00 m³;
- Transporte de solo mole até 2 km ..... 150,00 m³xkm;

INFRA ESTRUTURA

- Concreto Fck 25 Mpa ..... 76,00 m³;
- Aço CA-50 ..... 3.600,00 kg;
- Forma para concreto armado comum ..... 61,00 m³;

MESO ESTRUTURA

- Concreto Fck 25 Mpa ..... 76,00 m³;
- Aço CA-50 ..... 7.600,00 kg;
- Forma para concreto armado comum ..... 446,00 m³;

SUPERESTRUTURA

VIGAS LONGARINAS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE ADITIVO TÉCNICO CONCORDANTE DATADO DE 26/11/2024
CREA-SP
Santos, 15/04/2025
Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
AUTENTICAÇÃO 121483
AU0450AA0066782

- Aço CA-50 ..... 3.307,50 kg;
- Formas de Madeira ..... 147,50 m²;

TABULEIRO

- Concreto Fck 25 Mpa ..... 19,50 m³;
- Aço CA-50 ..... 2.632,50 kg;
- Formas de Madeira ..... 82,30 m²;

GUARDA CORPOS

- Concreto Fck 25 Mpa ..... 3,70 m³;
- Aço CA-50 ..... 500,00 kg;
- Formas de Madeira ..... 32,00 m²;
- Tubo de aço galvanizado 2 ½ ..... 56,00 m;
- Cimbramento ..... 392,00 m³;
- Aparelho de apoio em neoprene fretado ..... 23,80 dm³;

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Escavação e carga de material sitto-argiloso em jazida. 2.261,66 m³;
- Transporte de material de 1 ª e 2 ª categorias ..... 2.261,66 m³xkm;
- Execução de aterro ..... 1.600,00 m³;
- Execução de reforço de subleito com rachão ..... 761,00 m³;
- Compactação de aterro ..... 2.361,00 m³;
- Plantio de gramas ..... 200,00 m²;

Tudo conforme o Contrato n º 18/2010, firmado entre as partes em 28 de Maio de 2.010, objeto da Tomada de Preços n º 03/2010, processo administrativo n º 532/2010, no Valor Global de R$ 298.194,54 (Duzentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), tendo sido executado no período de 01

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ACERVO TÉCNICO REGISTRADO NO CREA-SP SOB O Nº 262[illegible]/2011
Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066783

de Julho de 2.010 à 30 de Setembro de 2.010, perfazendo um total de 90 (noventa) dias trabalhados.

ATESTAMOS AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

ATESTAMOS FINALMENTE, que na execução dos serviços contratados foram empregados os equipamentos a seguir especificados:

- 01 Escavadeira hidráulica dotada de rompedor ..... 200 horas trabalhadas;
- 01 Retro Escavadeira ..... 600 horas trabalhadas;
- 01 Pá Carregadeira..... 400 horas trabalhadas;
- 01 Escavadeira Hidráulica ..... 200 horas trabalhadas;
- 01 Rolo Compactador Pé de Carneiro ..... 200 horas trabalhadas;
- 01 Patrol ..... 200 horas trabalhadas;
- 02 Caminhão Basculante 12 m3 – 11 ton:.....400 horas trabalhadas (cada veículo);
- 01 Caminhão Pipa 5 m3.....600 horas trabalhadas.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ACERVO TÉCNICO REGISTRADO SOB O CREA-SP Nº 2620110001736
Santos, 15/04/2011

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
CREA-SP

André Luiz dos Santos Rodrigues
CREA 50.61978344/D
Dir. Depto. Obras, Viação e Serviços Municipais

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nathiro, 177 | Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO VIEIRA – Oficiala Substituta – 3
Valor 4,86 Hr: 11:39 SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066784

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS P.N. E TAB. DE NOTAS DE PEDRO DE TOLEDO
COMARCA DE ITARIRI/ESTADO DE SÃO PAULO FONE/FAX: (13) 3419-1500
CECÍLIO FERNANDES SANT'ANNA
OFICIAL DESIGNADO
PEDRO DE TOLEDO
21 FEV 2011
DANIEL PAULO DA CRUZ E SOUSA DE AGUIAR
CECÍLIO F. SANT'ANNA – SUBSTITUTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003517
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220110546830 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 07/06/2011Baixada em: 04/04/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA
AVENIDA LYDIA DAVID HADDAD N. No.: 150
Complemento: Bairro: CAMPO LARGO
Cidade: Salto de Pirapora UF: SP CEP: 01860000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 206/11 Celebrado em : 19/05/2011
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 646.053,46 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:TRECHO Distrito Industrial I, s/n No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Salto de Pirapora UF: SP CEP: 18160000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/06/2011 Conclusão Efetiva: 30/07/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. CONCRETO USINADO. 1456,68 Metro. Coordenacao, Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 351,35 Metro cubico. Coordenacao, Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. TERRAPLENAGEM. 10541,22 Metro cubico. Coordenacao, Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra .Obs: Execucao de terraplenagem, drenagem e pavimentacao asfaltica no Distrito Industrial I, com area de 7.027,48 m2.

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003517
09/04/2012 14:12:04
Autenticação Digital: szJFzF5055A0zf1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA

PAÇO MUNICIPAL – DAVID JOSÉ HADDAD

Avenida Lydia David Haddad, 150 – Campo Largo - CEP 18.160-000
Salto de Pirapora – SP – CNPJ nº 46.634.093/0001-07

DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DE PIRAPORA, pessoa jurídica de direito público, sediada à Av. Lydia David Haddad, n º 150, Campo Largo, Município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 46.634.093/0001-07, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 1093131, **EXECUTOU** obras e serviços de pavimentação asfáltica e drenagem em ruas do Distrito Industrial do Município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES	unidade	quantidade
Instalação de Canteiro de Obras e ligações provisórias	m²	500,00
Serviços Topográficos e Locação da Obra	m²	7.027,48
Controle Tecnológico	Unid.	20,00
Limpeza geral da obra	m²	7.027,48

TERRAPLENAGEM	unidade	quantidade
Escavação mecânica de materiais de 1 ª e 2 ª categorias	m³	2.108,24
Espalhamento/regularização/compactação de material em bota fora	m³	2.108,24
Transporte de material de 1 ª e 2 ª categorias até distância de 5 km	m³xkm	10.541,22

DRENAGEM	unidade	quantidade
Guias e sarjetas de concreto extrusadas "in loco" = dn = 0,30 m	m	1.456,68
Escavação mecânica para obras de drenagem	m³	1.523,00
Enchimento de vala com pedra britada	m³	115,40
Compactação manual, com aterro solo local	m³	1.349,36
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, d = 0,40 – PA.2	m	125,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, d = 0,60 – PA.2	m	502,00
Execução de Poço de Visita 1,20 x 1,20 x 1,20 para D = 0,40 e 0,60 m	unid.	6,00
Execução de Caixa de encontro 1,20 x 1,20 x 1,80	unid.	3,00
Execução de Boca de Lobo Dupla	unid	12,00
Execução de Muro de Ala de Concreto, 20 cm	unid.	2,00

Registro Civil do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itanhaém - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro - Oficiala Substituta
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO EXPEDIDA NESTA DATA PELO Nº 2620120003517
09/04/24

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Tecn. em Serv. Adm.
IGI Santos - CREA-SP

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itanhaém/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias, 30, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta
Valor 4,86 Hr: 11:39

SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066754

MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA

PAÇO MUNICIPAL – DAVID JOSÉ HADDAD

Avenida Lydia David Haddad, 150 – Campo Largo - CEP 18.160-000
Salto de Pirapora – SP – CNPJ nº 46.634.093/0001-07

DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	unidade	quantidade
Melhoria / Preparo sub leito compactado 100 % EN	m²	7.027,48
Base de Solo estabilizado quimicamente aplicação de (hidróxido) para solo aneroso e = 15 cm (solo cimento)	m³	1.054,12
Sub base ou base de bica corrida e = 15 cm	m³	1.054,12
Imprimação Betuminosa Ligante	m²	7.027,48
Camada de Rolamento em CBUQ graduação CS/DOP e = 15 cm	m³	351,35

Tudo conforme o Contrato n º 206/2011, firmado entre as partes em 19 de Maio de 2.011, objeto da Tomada de Preços n º 004/2011, no Valor Global de R$ 646.053,46 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil Cinqüenta e Tres Reais e Quarenta e Seis Centavos), com execução no período de 01 de Junho de 2.011 à 30 de Julho de 2.011, perfazendo um total de 60 (sessenta) dias corridos trabalhados.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Salto de Pirapora, 02 de fevereiro 2012.

JOSÉ CARLOS BENEDETTI ROSA
Diretor Municipal de Serviços Públicos

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120003517
Santos, 09/10/12

Daniella da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
CREA-SP

Cartório do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ e OFICIALA SUBSTITUTA

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Salto de Pirapora (SP)
Lucélia Vieira Fonseca

CARTÓRIO DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE SALTO DE PIRAPORA (SP)
Rua Belarmino Cerqueira César, 352 - Fone(15)3292-2645
Guilherme Cacciacarro Soares - Oficial
Reconheço (a(s) Firma(s)
dou fé.
Salto de Pirapora(SP)
da verdade
Em testemunho
Selo:
Valor pago por Firma R$ 4,66
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
FIRMA 1 0891AA03234

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficiala
Rua Vereador José Natário, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé. Nada mais. Em testemunho da verdade.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
SIMONY UTINO RIBEIRO – Oficiala Substituta – 3
Valor 4,66 Hr: 11:39
SELO DE AUTENTICIDADE SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066755

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003530
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101700273 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 26/07/2010Baixada em: 09/04/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: Prefeitura de Monte Mor . . . .
RUA Francisco Glicério, No.: 399 . . . .
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Contrato: 80/2010 Celebrado em : 27/07/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 618.635,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA 1,2,3,4,5,14,15,16,17,19,20 No.:
Complemento: Bairro: Parque Bela Vista
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: 13190000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 30/07/2010 Conclusão Efetiva: 30/01/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALERIA PLUVIAL. 2151,50 Metro quadrado. Execucao de Obra 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PRE-MOLDADOS DE CONCRETO. 2224,65 Metro. Execucao de Obra 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 54298,79 Metro quadrado. Execucao de Obra .Obs: Execucao das Obras e Servicos de Galerias de aguas Pluviais, Guias, Srajetas e Pavimentacao Asfaltica nas Ruas 01,02,03,04,05,14,15,16,17,19 e 20 do loteamento denominado Residencial Parque Bela Vista Fase II

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003530
09/04/2012 16:07:22
Autenticação Digital: z6C0K00y0U51znC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Francisco Glicério, n º 399, Centro, Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 45.787.652/0001-56, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, **EXECUTOU** obras e serviços de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica em trechos das Ruas 01 (hum), 02 (dois), 03 (tres), 04 (quatro), 05 (cinco), 14 (quatorze), 15 (quinze), 16 (dezesseis), 17 (dezessete), 19 (dezenove) e 20 (vinte), no Loteamento denominado Residencial Parque Bela Vista, zona urbana do Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 76201[illegible]
Santos, 04/04/2024
Sheila de Silva Pereira
Funcional 4024
Téch. em Serv. Adm.
CREA-SP

SERVIÇOS TÉCNICOS	unidade	quantidade
Controle Tecnológico	unid.	1,00

TERRAPLENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento de aterro com transporte	m³	2.185,00
Espalhamento e compactação de aterro	m³	2.185,00
Corte, carga e transporte do material excedente 2 ª categoria	m³	1.228,00

DRENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,40 – CA.1	m	397,50
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,60 – CA.2	m	367,50
Execução de boca de lobo simples	unid.	13,00
Execução de boca de lobo dupla	unid.	25,00
Execução de Poço de Visita, inclusive chaminé e tampa (h=1,40m)	unid	13,00
Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	unid.	18,00
MURO DE ALA (5 unidades)		
Piso de concreto espessura 10 cm	m³	2,50
Alvenaria de tijolo maciço	m²	15,00
Chapisco em alvenaria	m²	30,00
Reboco em alvenaria	m²	30,00

Centro – Monte Mor/SP
9-9000

Oficial do Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itarari - Estado de São Paulo
Selo: AU0450AA00066747 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria Socorro Pires de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:37
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ESCADARIA HIDRÁULICA (para diâmetro 0,60 = 5 unidades)		
Piso de Concreto espessura 10 cm	m³	10,00
Alvenaria de tijolo maciço	m²	150,00
Chapisco em alvenaria	m²	300,00
Reboco em alvenaria	m²	300,00
Manta Geotêxtil de 300 g/m²	m²	600,00
Fornecimento e aplicação de Rachão	m²	80,00
Muro de Arrimo em Gabiões	m²	72,00

GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO	unidade	quantidade
Execução de guias e sarjetas de concreto extrusadas "in loco" perfil 400	m	2.224,65
	m³	130,86

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	unidade	quantidade
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo 95 % do proctor normal	m²	16.582,56
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	11.588,45
Base em Brita Graduada e = 15 cm	m³	1.543,74
Imprimação Impermeabilizante Betuminosa ADP CM-30	l	10.291,65
	m²	10.291,65
	kg	10.291,65
Imprimação Ligante Betuminosa RR-1C	l	10.291,65
	m²	10.291,65
	m³	10.291,65
Fornecimento e aplicação de Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – e = 3 cm – Faixa "C"	m²	10.291,65
	m³	10.291,65
	ton.	10.291,65

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201200035300
Santos, 09/04/2012

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.

Tudo conforme o Contrato n º 081/2010, firmado entre as partes em 27 de Julho de 2.010, objeto da Tomada de Preços n º 002/2010, no Valor Global de R$ 618.635,05 (Seiscentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Cinco Centavos), com execução no período de 30 de Julho de 2.010 à 30 de Janeiro de 2.011, perfazendo um total de 180 (cento e oitenta) dias corridos trabalhados.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Monte Mor, 16 de março de 2012.

TAB. M. MOR

Engº Antonio Ralfo de Paula
CREA 0600982987
Diretor de Obras

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
(REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE)
R. Washington Luiz, 215 - Centro - Monte Mor - SP - CEP 13190-000 - Fone/Fax: (19) 3879-1255 / 3879-4370
Bel. José Luiz Rodrigues

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de: ANTONIO RALFO DE PAULA, do que dou fe.
MONTE MOR SP, 16 de março de 2012. Em test. da verdade.
R$ 6,00.

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Vanessa Ferreira de Camargo Quiroz
Escrevente Autorizada

Colégio Notarial do Brasil
Seção de São Paulo
0625AA052715

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ

121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA00666748

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Centro – Monte Mor/SP
379-9000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003531
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101547288 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 17/06/2010Baixada em: 09/04/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Mor
RUA Francisco Glicério, No.: 399
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Contrato: 057/2010 Celebrado em : 09/06/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 986.300,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA 3,11,12,13,25,28,32 e 10 No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: 13190000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/06/2010 Conclusão Efetiva: 14/06/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 77686,06 Metro. Execucao de Obra 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALERIA PLUVIAL. 2160,00 Metro quadrado. Execucao de Obra .Obs: Execucao das Obras e servicos de galerias de aguas pulviais, guias, Sarjetas e Pavimentacao asfaltica no Jadim Paviotti - FASE I (trechos das ruas 3,11,12,13,25,28,32 e e10), com fornecimento de mao de obra qualificada e todo material e equipamento necessario.

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003531
09/04/2012 16:08:20
Autenticação Digital: ngJlxnkFUB3F06A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Francisco Glicério, n º 399, Centro, Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 45.787.652/0001-56, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, **EXECUTOU** obras e serviços de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica em trechos das Ruas 03 (três), 10 (dez), 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze), 25 (vinte e cinco), 28 (vinte e oito) e 32 (trinta e dois),no Loteamento Jardim Paviotti – Fase 1, zona urbana do Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES	unidade	quantidade
Instalação de Canteiro de Obras	unid.	1,00
Locação de Obra	m²	15.232,56

TERRAPLENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento de aterro com transporte	m³	4.850,00
Espalhamento e compactação de aterro	m³	4.850,00
Corte, carga e transporte do material excedente 2 ª categoria	m³	3.460,00
Troca de solo material mole 2 ª categoria	m³	1.860,00

DRENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,40 – C.1	m	673,50
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,60 – CA.2	m	1.066,50
Execução de boca de lobo simples	unid.	14,00
Execução de boca de lobo dupla	unid.	37,00
Execução de Poço de Visita, inclusive chaminé e tampa (h=1,40m)	unid	21,00
MURO DE ALA		
Piso de concreto espessura 10 cm	m²	6,00
Alvenaria de tijolo maciço	m²	4,00
Chapisco em alvenaria	m²	8,00
Reboco em alvenaria	m²	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201200035[illegible]
Santos, 09/04/24
Sheila [illegible]
Funcional 4024
Tecn. em Sen. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

Registro Civil e Tabelião
Distrito de Ana Dias
Comarca de Itanhaém
AUTÊNTICO
121488
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
DISTRITO DE ANA DIAS
Marcelo Soares de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias • Itanhaém/SP • CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 • anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
AU0450AA0066745

ESCADARIA HIDRÁULICA		
Piso de Concreto espessura 10 cm	m³	0,50
Alvenaria de tijolo maciço	m²	6,50
Chapisco em alvenaria	m²	13,00
Reboco em alvenaria	m²	13,00
Manta Geotêxtil de 300 g/m³	m²	570,00
Fornecimento e aplicação de Pedra n º 04	m²	200,00

GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO	unidade	quantidade
Execução de guias e sarjetas de concreto extrusadas "in loco" perfil 400	m	3.666,32
	m³	215,66

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	unidade	quantidade
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo 95 % do proctor normal	m²	16.582,56
Regularização e compactação mecanizada do subleitol	m²	16.582,56
Base em Brita Graduada e = 15 cm	m³	1.658,26
Imprimação Impermeabilizante Betuminosa ADP CM-30	l	15.232,56
	m²	15.232,56
	kg	15.232,56
Imprimação Ligante Betuminoca RR 2C	l	15.232,56
	m²	15.232,56
	kg	15.232,56
Fornecimento e aplicação de Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – e = 3 cm – Faixa "C"	m²	15.232,56
	m³	15.232,56
	ton.	15.232,56

Tudo conforme o Contrato n º 057/2010, firmado entre as partes em 09 de Junho de 2.010, objeto da Tomada de Preços n º 001/2010, no Valor Global de R$ 986.300,00 (Novecentos e Oitenta e Seis Mil e Trezentos Reais), com execução no período de 18 de Junho de 2.010 à 14 de Junho de 2.011, perfazendo um total de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos trabalhados.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Monte Mor, 16 de março de 2012.

Engº Antonio Ralfo de Paula
CREA 0600882987
Diretor de Obras

TAB. M. MOR

CREA - SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120003531
Santos, 09 / 04 / 12
Funcional 4024
Téc. em Serv. Adm.
IGI Santos - CREA-SP

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nasbiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066746

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
(REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE)
R. Washington Luiz, 215 - Centro - Monte Mor - SP - CEP 13190-000 - Fone/Fax: (19) 3879-4268 / 3879-4576
Del. José Luiz Rodrigues

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de: ANTONIO RALFO DE PAULA, do que dou fe. MONTE MOR SP, 16 de março de 2012. Em test. da verdade.
R$ 6,00.

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

QUALQUER EMENDA OU RASURA SEM CONHECIMENTO GERA INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

...o, 399 - Centro - Monte Mor/SP
(19) 3879-9000

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
Selo de Fiscalização
VALOR ECONÔMICO: R$ 0,00
0625AA052714

Valéria Ferreira de Camargo Quitzau
Escrevente Autorizada

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003534
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101737640 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 05/08/2010Baixada em: 09/04/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Montre Mor
RUA Francisco Glicério, No.: 399
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Contrato: 83/2010 Celebrado em : 02/08/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 410.868,79 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Beira Rio, No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Monte Mor UF: SP CEP: 13190000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/08/2010 Conclusão Efetiva: 09/02/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALERIA PLUVIAL. 6,00 Unidades. Execucao de Obra .Obs: Contratacao de empresa para a execucao das obras eservicos de pavimentacao asfaltica na Avenida Beira Rio - Trecho entre o Jardim Santa Izabel e a Rodovia SP - 101, no municipio de Monte Mor, com fornecimento de mao de obra qualificada e todo material e equipamentos necessarios.

Informações Complementares

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003534
09/04/2012 16:10:49
Autenticação Digital: 0nUsBATTs1BJABA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Estado de São Paulo – CNPJ 45.787.652/0001-56

www.montemor.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Francisco Glicério, n º 399, Centro, Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 45.787.652/0001-56, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, **EXECUTOU** obras e serviços de pavimentação asfáltica na Avenida Beira Rio, (trecho entre o Loteamento denominado Jardim Santa Izabel e Rodovia SP-101), zona urbana do Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a fiscalização, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120003534
Santos, 09/04/12

SERVIÇOS TÉCNICOS	unidade	quantidade
Controle Tecnológico	unid.	1,00

TERRAPLENAGEM	unidade	quantidade
Escavação e carga mecanizada em solo de 1 ª categoria, em campo aberto	m³	2.079,60
Transporte de solo de 1 ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10 º km até o 15 º km	m³	2.079,60
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN sem fornecimento de solo	m³	6.865,35

Sheila da Silva
Funcionária 402
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA

DRENAGEM	unidade	quantidade
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, d = 0,80 – CA.2	m	100,00
Escavação de vala para dreno	m³	69,00
Execução de boca de lobo simples	unid.	6,00
Escavação mecânica de valas até 4,00 m para assentamento de aduelas de concreto	m³	4.000,00
Nivelamento de base para assentamento de aduelas de concreto com Pedra Rachão	m³	700,00
Fornecimento e assentamento de aduelas de concreto (3,00 x 2,50)	m	200,00
Manta Geotêxtil de 300 g/m²	m²	1530,00
Fornecimento e aplicação de Pedra n º 04	m²	149,00

Centro – Monte Mor/SP
9-9000

Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Ana Dias - Município de Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro - Oficiala Substituta

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0006749

OFICIAL DO REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS E DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta
Valor 4,86 Hrs: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	unidade	quantidade
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo 95 % do proctor normal	m²	7.547,80
	m³	1.509,56
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	7.547,80
Base em Brita Graduada e = 0,20 m	m³	1.509,56
Imprimação Impermeabilizante Betuminosa ADP CM-30	l	7.547,80
	m²	7.547,80
	kg	7.547,80
Imprimação Ligante Betuminosa RR-1C	l	7.547,80
	m²	7.547,80
	kg	7.547,80
Fornecimento e aplicação de Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – e = 5 cm – Faixa "C"	m²	7.547,80
	m³	377,39
	ton.	905,74

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	unidade	Quantidade
Imprimação Ligante Betuminosa RR-1C	l	1.798,80
	m²	1.798,80
	kg	1.798,80
Fornecimento e aplicação de Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – e = 3 cm – Faixa "C"	m²	1.798,80
	m³	53,96
	ton.	129,51

PAVIMENTO EM CONCRETO	unidade	Quantidade
Execução de pavimento em concreto FCK 20 Mpa	m²	3.000,00
	m³	450,00

Tudo conforme o Contrato n º 083/2010, firmado entre as partes em 02 de Agosto de 2.010, objeto da Tomada de Preços n º 003/2010, no Valor Global de R$ 410.868,79 (Quatrocentos e Dez Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos), com execução no período de 09 de Agosto de 2.010 à 09 de 09 de Fevereiro de 2.011, perfazendo um total de 180 (cento e oitenta) dias corridos trabalhados.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Monte Mor, 16 de março de 2012.

Engº Antonio Ralfo de Paula
CREA 0600982987
Diretor de Obras

TAB. M. MOR

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
(REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA)
R. Washington Luiz, 215 - Centro - Monte Mor - SP - CEP 13190-000
Bel. José Luiz Rodrigues
Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de: ANTONIO RALFO DE PAULA. do que dou fe. MONTE MOR SP, 16 de março de 2012. Em test. da verdade.
R$ 6,00.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **
Vanessa Ferreira de Camargo Quiroz
Escrevente Autorizada
Colegio Notarial do Brasil
0625AA052716

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00667S0

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Centro – Monte Mor/SP
79-9000

APRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDO NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120003534
04/04/12

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130013706
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ..... RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131707979 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 12/12/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120653771
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPL., PAVIMENT. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 287
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 028/2012 ..... Celebrado em : 20/06/2012
Vinculado à ART: 92221220131682200
Valor do Contrato: R$ 1.407.716,03 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PROJETADA OITO ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: ITAPITANGUI
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA PROJETADA SETE ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: ITAPITANGUI
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA OTAVIANO MARQUES ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: ITAPITANGUI
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA BENJAMIN DE LARA ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: ITAPITANGUI
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ PATRICIO DE ARAÚJO ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA PAULO HERMENEGILDO ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA MANOEL ALVES ..... No.:
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Continua...

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Acervo_2620130013706.pdf (1/6) 5215/5377

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130013706
Atividade em andamento

Endereço da Obra/serviço:RUA BENTO MACIEL ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO PARCELINO FRANCO ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: PORTO CUBATÃO .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA CINCO ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: CARIJÓ .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA SEIS ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: CARIJÓ .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA QUATRO ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: CARIJÓ .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO DE ASSIS PAIVA ..... No.: .....
Complemento: S/N º ..... Bairro: CENTRO .....
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 25/06/2012 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Direção, Terraplenagem, a céu aberto, 2949,55 metro cúbico. 2) Execução, Direção, Fundações, em pedra, 1854,36 metro cúbico. 3) Execução, Direção, de Concreto Ciclópico, Estrutural ou Usinado, de Extrusão, 4534,00 metro. 4) Execução, Direção, Pavimentação, em lajotas, 13747,30 metro quadrado. 5) Execução, Direção, Pavimentação, asfáltica, 350,00 metro cúbico. 6) Execução, Direção, Contenções, em pedra, 10,80 metro cúbico. 7) Execução, Direção, Instalação Pluvial, em pré-moldados, 279,00 metro. 8) Execução, Direção, Boca de Lobo , Alvenaria, 20,00 unidade. 9) Execução, Direção, Imprimação Ligante Betuminosa, Pavimentação, 10000,00 metro quadrado. 10) Execução, Execução, Terraplenagem, a céu aberto, 2959,55 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Fundações, em pedra, 1854,36 metro cúbico. 12) Execução, Execução, de Concreto Ciclópico, Estrutural ou Usinado, de Extrusão, 4534,00 metro. 13) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica, 350,00 metro cúbico. 14) Execução, Execução, Pavimentação, em lajotas, 13747,30 metro quadrado. 15) Execução, Execução, Contenções, em pedra, 10,80 metro cúbico. 16) Execução, Execução, Instalação Pluvial, em pré-moldados, 279,00 metro. 17) Execução, Execução, Boca de Lobo , Alvenaria, 20,00 unidade. 18) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa, Pavimentação, 10000,00 metro quadrado. .....

Observações

Obras e serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares. .....

Certidão de Acervo Técnico No.2620130013706
12/12/2013 13:56:31
Autenticação Digital: BGKkJJxnkFTU65k
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua TEITI KOKI, 55, VILA FLORIDA Registro-SP, CEP 11900000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130013706
Atividade em andamento

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130013706
12/12/2013 13:56:31
Autenticação Digital: BGKkJJxnkFTU65k

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



...tância de Cananéia
...o Brasil"
...le Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130013706
assinatura 12/7/13
Darcio Bazerra de Lima
Agente Administrativo-3771
UGI REGISTRO - CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Prazo de vigência do contrato: 20/06/2012 à 20/06/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, pessoa jurídica de direito público, sediada à Av. Beira Mar, n º 287, Bairro: Centro, Município de Cananéia, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 46.585.956/0001-01, por seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, sob a direção e execução a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, RNP n º 2605130673, **EXECUTOU DE 25/06/2012 ATÉ ESTA DATA DE 05/12/2013**, obras e serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares nas Ruas Projetada 8 (oito), Projetada 7 (sete), Otaviano Marques e Benjamin de Lara,no Bairro Itapitangui, Ruas José Patricio de Araújo, Paulo Hermenegildo, Manoel Alves, Bento Maciel e Francisco Parcelino Franco, no Bairro: Porto Cubatão, Avenidas 5 (cinco), 6 (seis) e Rua 4 (quatro), no Bairro Carijó e Rua Francisco de Assis Paiva, no Bairro: Centro, zona urbana do Município de Cananéia, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unidade	quantidade
TERRAPLENAGEM		
SUBSTITUIÇÃO DE SOLO		
Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m³	2.949,55
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2 º km até o 3 º km	m³	2.949,55
Espalhamento de solo em bota fora com compactação sem controle (serviço auxiliar)	m³	2.949,55
Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	2.949,55
Compactação do subleito mínimo de 95 % do PN	m³	2.949,55
Transporte de solo de 1 ª e 2 ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2 º km até o 3 º km	m³	2.949,55
REFORÇO DO SUBLEITO		
Reforço do subleito com solo / brita 50% para um CBR igual ou maior que 20 % - espessura 0,20 m	m²	1.854,36
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS		
Preparo de Terreno	m	4.534,00
Fornecimento de concreto e confecção de guias e sarjetas extrusadas	m	4.534,00
PAVIMENTAÇÃO		

CREA - SP

Departamento de Obras – Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
Rua Pero Lopes, 253 – Centro – CEP.11.990-000 – Cananéia/SP
Fone/Fax: (13) 3851-1476 e-mail – pmec.obras@superig.com.br

SUB-BASE		
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95 % PN – transporte raio 1 km	m²	14.620,56

BASE		
Base de Brita Graduada – espessura = 0,15 m	m³	2.499,55
Lastro de areia – espessura 0,15 m	m³	802,32
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, sextavado com rejunte em areia	m²	13.747,30
Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	m²	10.000,00
Imprimação Betuminosa Ligante	m²	10.000,00
Camada de Rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) – espessura 0,035 m	m³	350,00
DRENAGEM		
Boca de Lobo Simples tipo PMSP, com tampa de concreto	Unid.	8,00
Boca de Lobo Dupla tipo PMSP, com tampa de concreto	Unid.	12,00
Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	778,40
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	659,78
Lastro de pedra britada	m³	14,66
Tubo de Concreto (PS-2) DN = 400 mm	m	104,00
Tubo de Concreto (PA-2) DN = 600 mm	m	175,00
MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÕES		
Alvenaria de pedra argamassada	m³	10,80

Tudo conforme o Contrato n º 028/2012, firmado entre as partes em 20 de Junho de 2.012, objeto da Concorrência Pública n º 001/2012, Processo n º 015/2012. Edital n º 010/2012, (Convênio DADE – 2011), no Valor Global de R$ 1.407.716,03 (Hum Milhão, Quatrocentos e Sete Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Tres Centavos), com execução no período de 25 de Junho de 2.012 à de 05 Dezembro de 2.013.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Cananéia, 05 de Dezembro de 2.013.

FRANCISCO JOSÉ GOMES
Engenheiro Técnico responsável pela fiscalização da obra
Engenheiro Civil
CREA/SP n º 0600985620
CPF n º 016.109.318/31

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA CREA - SP SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130013706

12/12/13

Dárcio Bezerra de Lima
Agente Administrativo-377
UGI REGISTRO - CREA-SP

JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO
Diretor de Obras
CPF n º 159.035.458/31

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nishiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 20 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO – Oficiala Substituta – 3
Valor 4,85 Hrs: 15,29
Selo Digital do Brasil ARPEN SP
121483 AUTENTICAÇÃO
1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Acervo_26201300137 06Apd0056AA00621945377


AUTENTICAÇÃO
121483
AU0450AA0066546
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta
Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 01 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 13:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS


TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Tabelião: Antonio Leonel Rodrigues | Substituto: Antonio Carlos de Oliveira Junior
Avenida Independência, nº 194, sala 7 – Centro – CEP 11990-000 – Cananéia/SP – Fone: (13) 3851-1295
Reconheço a(s) firma(s) retro por semelhança de:
FRANCISCO JOSE GOMES e JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO
Cananéia, 6 de dezembro de 2013
Andressa Bocchini de Lima Decanini-substituta
Em test.º da verdade
Valor unit: R$ 4,25
"Válido somente com o Selo de Autenticidade"
FIRMA 2
0202AA004141

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620140008442
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220141022129 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 01/08/2014Baixada em: 14/08/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121482390, 92221220140893983
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA .

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO .
AVENIDA DO ESTADO, No.: 777
Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 18274-6 Celebrado em : 19/10/2012
Vinculado à ART: 92221220141067684, 92221220141068204, 92221220141068629, 92221220140894969, 92221220141081450 .
Valor do Contrato: R$ 3.535.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA SP 055 - S/N º No.:
Complemento: (KM 215 AO KM 218) Bairro:
Cidade: Bertioga UF: SP CEP: 11250000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/10/2012 Conclusão Efetiva: 25/04/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Escavação em terra, a céu aberto. 7007,35 metro cúbico. 2) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, a céu aberto. 12154,28 metro cúbico. 3) Direção, Execução, Transporte, de Terra. 86054,19 metro cúbico. 4) Direção, Execução, Revestimento, De solo. 29757,00 metro quadrado. 5) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, em pedra. 10642,00 metro cúbico. 6) Direção, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa, estrada. 29472,07 metro quadrado. 7) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 29757,00 metro quadrado. 8) Direção, Execução, Pavimentação, asfáltica. 2131,00 metro cúbico. 9) Direção, Execução, Meio fio, em concreto. 1769,86 metro. 10) Direção, Execução, Sarjeta, em concreto. 239,89 metro. 11) Direção, Execução, Muro , em concreto. 1842,00 metro. 12) Direção, Execução, Sinalização vertical, estrada. 82,60 metro quadrado. 13) Direção, Execução, Sinalização horizontal, estrada. 3244,70 metro quadrado. 14) Direção, Execução, Sinalização horizontal, estrada. 2505,00 unidade.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Existem Termos de Aditivos de Prazos e Valor: 1º Termo Aditivo de Prazo em 25/03/2013; 2º Termo de Aditivo de Prazo em 15/05/2013; 3º Termo de Aditivo de Prazo em 22/07/2013; 4º Termo de Aditivo de Valor de R$770.320,21 (setecentos e setenta mil, trezentos e vinte reais e vinte e um centavos) em 23/09/2013.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620140008442
14/08/2014 14:55:53
Autenticação Digital: I3CCfBC06FTC3F1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AU0450AA0066565
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO ROCHA - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

...A E TRANSPORTES
...ADAS DE RODAGEM

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18274 6

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

OBJETO: CONTRATACAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACOES EM TRECHO CRITICO DA SP 055, ENTRE O KM 215,00 E O KM 218,00, MUNICIPIO DE BERTIOGA, INCLUSIVE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO.

EDITAL: 068/12-CO-DER

CONTRATADA	MEDIÇÕES	PERÍODO
EDE TERRAPLENAGEM PAV.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	001 A MF	26/10/12 A 25/04/14
CNPJ: 57.805.087/0001-91		
ENG.RESP.TEC. EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A MF	26/10/12 A 25/04/14
ENG.PREPOSTO CIVIL RAJA ATIQUE JUNIOR	001 A MF	26/10/12 A 25/04/14

PRAZO CONTRATUAL: 18 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R$ 3.535.200,60
VALOR COM ADITIVO R$ 4.305.520,81
DATA BASE: 03/12

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
Registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo
UGI REGISTRO - CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01	LIMPEZA DO TERRENO	
22.01.01	LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE	########30.219,60 M2#
	PRELIMINARES	
	NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.	
	MEDICAO	
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.	
22.02	ESCAVACAO DE MATERIAL.	
22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA	########5.722,36 M3#
	PRELIMINARES	
	NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).	
	MEDICAO	
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-	

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67959384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA0066566
121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO PRETRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

...A E TRANSPORTES
...ADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0326/2014 PAG. 2

CONTRATO : 18274-6

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.05 ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA ########1.284,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES.
EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA #######12.154,28 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA #######12.152,20 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM #######86.054,19 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), OCM

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220150244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 15:23
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066567

: 18274-6

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. ########3.562,56 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.02 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO ########29.757,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ########5.446,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67993848/2

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066568 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIDO NISTRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.04.04 SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA
23.04.04.04 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM CIMENTO 4% ########5.196,00 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/009.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE ########29.757,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ########29.472,07 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
Registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 124483 AU0450AA0066569
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias 24 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hrs 15274

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.08.03	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP	
23.08.03.01	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP.	########2.131,00 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
registro/SF 14/08/2014
Gilberto Gonz...
Agente Administrativo
UGI REGISTRO - CREA

F A S E 24 ORRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.19	GUIA E SARJETA DE CONCRETO.	
24.19.03	GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.	

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.03.01	GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA.	########1.769,86 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.04	SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.	
24.19.04.01	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.	##########230,89 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 060181060 3
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066570 124483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,84 Hr: 15:54
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.11 GUARDA CORPO/GUARDA RODAS/BARREIRAS DE SEGURANCA.

26.11.04 BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO. FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA.

26.11.04.02 BARREIRA DE SEGURANCA ########1.842,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140008442
registro/SF 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA

28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.

28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. ##########52,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.07 FORNECIMENTO DE PLACA EM ALUMINIO MODULADA GT+GT

28.01.07.01 FORN. E TRANSP. DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT. ##########30,60 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066571 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,85 Hr: 15:55
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: LDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CIFICACAOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAISPERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ##########52,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY ##########109,65 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. ########3.135,05 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.11 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. ########2.505,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SE-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
EMISSÃO 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇAO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066572 121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (11) 3416.8164 - anadias@urpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
****
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:55
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

E TRANSPORTES
DAS DE RODAGEM

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. ##########266,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL ##########18,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL ##########54,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42.
AGENTE/SF 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇAO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Ilha Comprida/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
AU0450AA0066573 121483 AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 19274-6

INTERESSADO: LDL TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDT E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

35.03 EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA

35.03.13 AUXILIAR TECNICO ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA ALEGACAO DE COMPLEMENTO DE PREÇO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.16 CONSULTOR B ##########30,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA . OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
AQUIVO/SP 14/02/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066574
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:35
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.20 COORDENADOR ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.24 CADISTA / CALCULISTA II. ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400008442
Registro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066675
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (11) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs 15:55
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

INTERESSADO: SDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.25 CADISTA/CALCULISTA III ##########100,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

35.03.26 DIGITADOR ##########210,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
registro/SP 14/03/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 679393848/2

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066576 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Mashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias/SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 19:35
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.31 ENGENHEIRO PLENO. ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR. ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
REGISTRO/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA UNIDADE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066577 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
****
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15,55
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.47 PROJESTISTA B / ASSISTENTE TECNICO II ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.48 PROJETISTA C/ASSISTENTE TECNICO III. ##########100,00 HORA#

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
REGISTRO/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 060181060-3
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066578 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficial Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:55
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA - MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU - COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.02 CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRI GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO , EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO

36.01.02.01	INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO II - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	############1,00 GLOBAL#
36.01.02.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN- TEIRO TIPO II. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	############1,00 GLOBAL#
36.01.02.03	DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO II - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI PO II. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	############1,00 GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO REPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- ENG. CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE
CREA-SP 5061978387; RNP 2605130673
* PREPOSTO:
- ENG. CIVIL RAJA ATIQUE JUNIOR
CREA-SP 0600978034; RNP 2606603931

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67993984872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084 42
equisro/SP 14/08/2014
Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0326/2014 PAG. 15

CONTRATO : 18274-6

INTERESSADO: EDE ENGENHARIA.

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, INCISO II, PARAGRAFO 1º DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT DS ÀS FLS. 29 DO PROCESSO PR. 002.315/DE/14

DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 18/06/14

ESTE ATESTADO CONTEM 15 FOLHAS.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS CREA-SP 0601810603 ART 92221220110244601 CPF 67939384872	ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO CREA-SP 0600553025 ART 92221220101957145 CPF 62498568891

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta. Efigênia

OFICIAL DE R.C.P.N. 5º SUBD. STA. EFIGÊNIA Bel.ª Ruth de Andrade Nunes Oficial
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 24 de junho de 2014.
Em Testº da verdade. Cód. [illegible]
Dú 24,00 + R$ 5,00. Valido somente com selo de autenticidade
AA690420

Reinaldo Serpa Filho
FIRMA 2
1053A

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nasbino, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8144 - anadias@serpenp.org.br
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
SONIA UTINO ROSEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs: 15:31
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066579

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400084442
AGRISP 14/08/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004378
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978367-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131690267 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/12/2013 Baixada em: 30/04/2015
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 PAIS: BRASIL
Contrato: 18.972-8 Celebrado em: 08/11/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.182.021,38 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA SP 079 No.:
Complemento: KM 183,200 AO KM. 205,700 Bairro: JUQUIÁ
Cidade: Juquiá UF: SP CEP: 11900000 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/11/2013 Conclusão Efetiva: 25/05/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Terraplenagem, Acessos e Passeios. 2700,00 metro cúbico.

Observações

OBJETO: Contratação das obras e serviços de implantação de acessos da SP 079 às estradas vicinais JQ 27 no km 183,200; JQ 24 no km 185,500; JQ 26 no km 186,500; JQ 23 no km 188,100; JQ 19 no km 199,500; JQ 17 no km 204,100 e JQ 20 no km 205,700 no município de Juquiá, observadas as normas técnicas ABNT.

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."
"O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART, observando que o documento informa início efetivo em 26/11/2013."
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante de obra/serviço em 05/09/2014, devidamente assinado por SONIA MARIA MARCITELLI, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No 2620150004378
04/05/2015 09:25:29
Autenticação Digital: xg05s5a0y03Ckn1A0Fy6UUgB0gKIBCnA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Luiz Antonio Pellegrini Bandini
Engº. Civil – Crea-SP n.º0685097851
Chefe UGI-Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AU0450AA0066557 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Marta do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 13:23

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS DA SP-079 ÀS BOCAIS DAS VICINAIS JQ 27 NO KM 183,200; JQ 24 NO KM 185,500; JQ 26 NO KM 186,600; JQ 23 NO KM 188,100; JQ 19 NO KM 199,500; JQ 17 NO KM 204,100 E JQ 20 NO KM 205,700, NO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS ABNT.
EDITAL: 040/13-TP-DER

		MEDIÇÕES	PERÍODO
CONTRATADA			
EDE TERRAPLENAGEM PAV.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		001 A ME	26/11/13 A 25/05/14
CNPJ: 57.805.087/0001-91			
ENG.RESP.TEC.	EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A ME	26/11/13 A 25/05/14
ENG.PREPOSTO CIVIL	EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A ME	26/11/13 A 25/05/14

PRAZO CONTRATUAL: 6 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 1.182.021,38
DATA BASE: 06/13

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA ########2.700,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM ######13.500,00 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente será valido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04/05/2015

Ana Paula L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA006658
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.04 COMPACTACAO.
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR ########2.200,00 M3#
SIMPLES
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. LSTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ##########126,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE ########2.790,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente será válido acompanhado pela referida Certidão.
São Paulo, 04 / 05 / 2015
Ana Paula P. C. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ########2.790,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.08 CONCRETO ASFALTICO
23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP
23.08.03.01 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP. ########1.116,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. ##########140,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente tem validade se acompanhado da referida Certidão.
São Paulo 04/05/2015
Ana Paula E. V. Teles
Agente Administrativo - 4279
UGI Bauru

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0066560
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

DEPT

PAG.

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.

24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. ##########240,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. ##########240,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA

28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.

28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. ##########120,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 060055302S
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04 / 05 / 2015

Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4278
UGI Norte

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA00065661
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4.86 Hr: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ##########120.00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. #######17.010,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.10 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. ##########675,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS. COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.10.01 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. ##########338,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 somente será valido acompanhado da referida Certidão.
São Paulo, 04 / 05 / 2015
Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4278
UGI Norte

AU0450AA0066562 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 11 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

DE

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

IMPLANTADA.

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL ##########96,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL ##########480,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04 / 05 / 2015

Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0414/2014

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.02 CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRI GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLL DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO , EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO

36.01.02.01 INSTALACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO. ##########1,00 GLOBAL#

36.01.02.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN- TEIRO TIPO II.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL. ##########1,00 GLOBAL#

36.01.02.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI PO II.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO. ##########1,00 GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO E PREPOSTO O SEGUINTE PROFISSIONAL:
* ENG. CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE
CREA/SP 5061978387; RNP 2605130673

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620150004378 e somente terá validade acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 04 / 05 / 2015

Ana Paula L. Felix
Agente Administrativo - 4278
UGI Norte

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Rua Vereador José Nahiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (11) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Ana Dias, 24 de junho de 2024
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 14:23
121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066563

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0414/2014 PAG. 8

CONTRATO : 18972-8

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, INCISO II, PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT 05 ÀS FLS. 14 DO PROCESSO PR. 003.398/DE/14
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 05/08/14
ESTE ATESTADO CONTÉM 8 FOLHAS.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

OFICIAL DE R.C.P.N. 5º SUBD. STA. EFIGÊNIA
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3671

1053AA466970

O presente documento é cópia
Certidão de Acervo Técnico
CREA-SP
26202150004378
04 05 2015

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0066564

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
SELO DIGITAL VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004736
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP . . . RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150027974 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 09/01/2015 Baixada em: 13/05/2015
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140945437
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO . . . CNPJ: 45.685.872/0001-79
RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, . . . No.: 250
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 112/2014 . . . Celebrado em : 10/06/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 113.449,85 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOAQUIM MARQUES ALVES, . . . No.:
Complemento: S/N . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Registro . . . UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/06/2014 Conclusão Efetiva: 10/08/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Demolição, Pavimentação. 210,00 metro quadrado. 2) Direção, Execução, Demolição, Pavimentação. 210,00 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Escavação em terra, Em Vias Urbanas. 462,23 metro cúbico. 4) Direção, Execução, Escavação em terra, Em Vias Urbanas. 462,23 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 609,00 metro quadrado. 6) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 609,00 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Base, em pedra. 321,20 metro cúbico. 8) Direção, Execução, Base, em pedra. 321,20 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 609,00 metro quadrado. 10) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 609,00 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 609,00 metro quadrado. 12) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 609,00 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 21,32 metro cúbico. 14) Direção, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 21,32 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Guia, em concreto. 174,00 metro. 16) Direção, Execução, Guia, em concreto. 174,00 metro. 17) Execução, Execução, Sarjeta, em concreto. 174,00 metro. 18) Direção, Execução, Sarjeta, em concreto. 174,00 metro. 19) Execução, Execução, Tubulacao, de Concreto. 16,00 metro. 20) Direção, Execução, Tubulacao, de Concreto. 16,00 metro. 21) Execução, Execução, Boca de Lobo , Alvenaria. 2,00 unidade. 22) Direção, Execução, Boca de Lobo , Alvenaria. 2,00 unidade. 23) Execução, Execução, Calçada Externa, em concreto. 476,65 metro quadrado. 24) Direção, Execução, Calçada Externa, em concreto. 476,65 metro quadrado.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folha.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 17/12/2014, devidamente assinado por Engº Agrim. José Bojczuk e Roberto Francelino da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150004736
14/05/2015 08:24:44
Autenticação Digital: k0BCxzgxx53FCJxA6gIF35U5KJyJ0U1U

Engº Civil Marcos Teixeira
CREA-SP 0600954139
Gerente de Unidade CREA-SP/GRE 4

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antonio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo; pelo seu representante abaixo qualificado, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **EDE Terraplenagem, Pavimentações, Engenharia e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.805.087/0001-91 e Inscrição Estadual 524.012.420.110, estabelecida a Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava, na cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, em cumprimento ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 112/14, datado de 10/06/2014 executou os seguintes serviços:

Descrição dos Serviços Executados: Drenagem superficial, confecção de guias e sarjetas, calçadas em concreto e pavimentação asfáltica.

Local da Obra/Serviço: Rua Joaquim Marques Alves, Centro - Registro/SP - 11900-000.

Período: 11/06/2014 a 10/08/2014.

Valor do Contrato: R$ 113.449,85 (cento e treze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Quantificação: Vide Planilha de Quantitativos, contendo 01 (uma) folha, em anexo.

Responsável Técnico: Eng.º Civil Emer Elias Abou Jaoude - CREA/SP- 5061978387 - RNP-2605130673.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória dentro das boas características técnicas, não tendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 17 de dezembro 2014.

Eng.º Agrim. José Bojczuk
Diretor do Depto. Munic. de Desenvolv. Urbano, Habit. e Drenagem
CREA/SP- 0640587983
CPF- 784.168.848-20

orto Francelino da Silva
pal de Planejamento Urbano e Obras
CPF- 017.828.528-59

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150004736
Registro, 14 / 05 / 2015
UGI REGISTRO CREA-SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz – Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 – Ana Dias – Itariri/SP – CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 – anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO – Oficiala Substituta – 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA00066776

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

QUANTITATIVO

Obra: Execução de Obras de Drenagem Superficial, Confecção de Guias e Sarjetas, Calçadas em Concreto e Pavimentação Asfáltica na Rua Joaquim Marques Alves - Centro

Fonte	Item	Discriminação	Un	Quant.
	1,00	REFORÇO DE BASE		
	1.1	Demolição pavimento flexível com transporte	m²	210,00
	1.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE SOLO BOTA FORA	m³	462,23
	1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m²	609,00
	1.4	MELHORIA E PREPARO DE SUB-LEITO – PEDRA RACHÃO: ESP 0,50	m³	229,85
	1.5	BRITA GRADUADA SIMPLES ESP 0,15M	m³	91,35
		SUBTOTAL		
	2,00	PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	IMPERMEABILIZANTE	m²	609,00
	2.2	LIGANTE	m²	609,00
	2.3	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESPESSURA 0,035 m	m³	21,32
		SUBTOTAL		
	3,00	DRENAGEM		
	3.1	GUIA E SARGETA EXTRUSADA	m	174,00
	3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D= 0,40M	m	12,00
	3.3	BOCA DE LOBO DUPLA COM TAMPA DE CONCRETO	unid.	2,00
	3.4	CANALETA EM CONCRETO	m	4,00
		SUBTOTAL		
	4,00	CALÇADA		
	4.1	CONCRETO DESEMPENADO , FCK 20 MPA E= 6,00 CM, COM REQUADRO DE 2,00 M	m²	476,65

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB Nº 26 2015 0004736
Registro, 14 / 05 / 2015
Gilberto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

Registro, 17 de dezembro de 2014.

Eng° Agrim. José Bojczuk
Diretor do Depto. Munuc. De Desenvolv. Urbano, Habit. E Drenagem
CREA/SP- 0640587983
CPF- 784.168.848-20

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS
Rua Geronimo Monteiro Lopes, 30 - Centro - Registro - SP - CEP 11900-000
Fone: (013) 3821-1258 - Tabelião Hamilton E. S. Ferreira
Reconheço por semelhança, em documento com valor econômico, a(s) firma(s) de JOSE BOJCZUK (15220). Boa fé.
Registro-SP, 06/01/2015.
EDSON CARDOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 6,00 - Valor Total:R$ 6,00
FIRMA VALOR ECONÔMICO
0841AA113649

Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubirno Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nasbino, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@ppnnsp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé. ********** Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024. Em testemunho da verdade.
SIMONY UBIRNO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39 EMOLUMENTOS SEM EMENDAS OU RASURAS
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066777

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004759
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP ..... RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150024401 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 09/01/2015 Baixada em: 13/05/2015
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140186708
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ..... CNPJ: 45.685.872/0001-79
RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, ... No.: 250
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 018-2014 ..... Celebrado em : 10/02/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 261.484,66 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA EUCALIPTOS ..... No.:
Complemento: S/N ..... Bairro: ARAPONGAL
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 11/06/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA GARDÊNIA ..... No.:
Complemento: S/N ..... Bairro: ARAPONGAL
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 11/06/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA ANA SILVA ..... No.:
Complemento: S/N ..... Bairro: ARAPONGAL
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 11/06/2014 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Escavação em terra, a céu aberto. 1237,79 metro. 2) Direção, Execução, Escavação em terra, a céu aberto. 1237,79 metro. 3) Execução, Execução, Guia, em concreto. 1237,79 metro. 4) Direção, Execução, Guia, em concreto. 1237,79 metro. 5) Execução, Execução, Sarjeta, em concreto. 1237,79 metro. 6) Direção, Execução, Sarjeta, em concreto. 1237,79 metro. 7) Execução, Execução, Escavação em terra, De solo. 4088,99 metro cúbico. 8) Direção, Execução, Escavação em terra, De solo. 4088,99 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Transporte, de Terra. 5910,82 metro cúbico. 10) Direção, Execução, Transporte, de Terra. 5910,82 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 4048,50 metro quadrado. 12) Direção, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, Em Vias Urbanas. 4048,50 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Base, em pedra. 526,31 metro cúbico. 14) Direção, Execução, Base, em pedra. 526,31 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 4048,50 metro quadrado. 16) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 4048,50 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 4048,50 metro quadrado. 18) Direção, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 4048,50 metro quadrado. 19) Execução, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 20) Direção, Execução, Pavimentação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 21) Execução, Execução, Fabricacao, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 22) Direção, Execução, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 23) Execução, Execução, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 24) Direção, Execução, Fabricacao, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 303,64 tonelada. 25) Execução, Execução, Sinalização horizontal, Em Vias Urbanas. 155,83 metro quadrado. 26) Direção, Execução, Sinalização horizontal, Em Vias Urbanas. 155,83 metro quadrado. 27) Execução, Execução, Sinalização vertical, Em Vias Urbanas. 6,00 unidade. 28) Direção, Execução, Sinalização vertical, Em Vias Urbanas. 6,00 unidade. 29) Execução, Execução, Escavação em terra, Obras de Terra. 809,70 metro cúbico. 30) Direção, Execução, Escavação em terra, Obras de Terra. 809,70 metro cúbico.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150004759
Atividade concluída

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE
Registro: 5061978387-SP RNP: 2605130673
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folha.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 17/12/2014, devidamente assinado por Engº Agrim. José Bojczuk e Roberto Francelino da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150004759
14/05/2015 10:12:36
Autenticação Digital: 35zaznTgnUnJ3CFC36Cz6G61Kk3JnKTI

Engº Civil Marcos Teixeira
CREA-SP 0800954139
Gerente de Depto CREA-SP/GRE 4

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antonio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelo seu representante abaixo qualificado, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **EDE Terraplenagem, Pavimentações, Engenharia e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.805.087/0001-91 e Inscrição Estadual 524.012.420.110, estabelecida a Rua Roberto Longhi nº 196, Jardim Caraminguava, na cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, em cumprimento ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 018/14, datado de 10/02/2014 executou os seguintes serviços:

Descrição dos Serviços Executados: Pavimentação asfáltica, incl. guias, sarjetas e calçadas.

Local da Obra/Serviço: Ruas Eucaliptos, Gardênia e Ana da Silva-Bº Arapongal, Registro/SP - 11900-000.

Período: 12/02/2014 a 11/06/2014.

Valor do Contrato: R$ 261.484,66 (duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Quantificação: Vide Planilha de Quantitativos, contendo 01 (uma) folha, em anexo.

Responsável Técnico: Eng.º Civil Emer Elias Abou Jaoude - CREA/SP- 5061978387 - RNP-2605130673.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória dentro das boas características técnicas, não tendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 17 de dezembro 2014.

Eng.º Agrim. José Bojczuk
Diretor do Depto. Munic. de Desenvolv. Urbano, Habit. e Drenagem
CREA/SP-0640587983
CPF-784.168.848-20

to Francelino da Silva
al de Planejamento Urbano e Obras
PF-017.828.528-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500047591
Registro, 14 / 05 / 2015
Gilberto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias 24/23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,86 Hr: 11:50
121483
AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066774

PREFEITURA DE Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

Empresa: EDE Terraplenagem Pavimentações Engenharia Construções Ltda
Programa: Gestão de Política de Desenvolvimento
Ministério das Cidades
OBRA: Pavimentação Asfaltica, incluindo guias, sarjetas e calçadas, na Rua Eucaliptos, Rua Gardenia e Rua Ana da

Fonte	Item	Discriminação	Un	Quant.
	1,00	A- GUIAS/SARJ.-EUCALIPTOS, GARDENIA, ANA SILVA - ARAPONGAL		
	1.1	1- Escavação e acerto manual - faixa de 0,45m de largura p/ execução	m	1.237,79
	1.2	2- Meio-fio e sarjeta conj. de concreto 20 Mpa, (0,35x0,10 e 0,10x0,15)	m	1.237,79
	1.3	3 -Concreto usinado 20 mpa incl transp(Sarjetão E: 0,20 m)	m³	0,00
	2,00	B- PAV. ASF. EUCALIPTOS, GARDENIA, ANA SILVA - ARAPONGAL		
	2.1	1- Terraplenagem		
	2.1.1	1.1- Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante e 6 m3, dmt 50 ate 200 m, até 0,36m	m³	1.457,46
	2.1.2	1.2- Escavação carga e transporte de material de 1a categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m3, dmt 800 ate 1.000 m	m³	1.821,83
	2.1.3	1.3-Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primário	m3xkm	7.287,30
	2.1.4	1.4-Carga e descarga mecânica de Solo utilizando caminhão basculante com 5,0m3 /11t e pá carregadeira sobre pneus * 105 Hp * cap. 1,72m3.	m³	1.821,83
	2.1.5	1.5- Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp	m³	1.821,83
	2.1.6	1.6- Sub-base		
	2.1.6.1	1.6.1-Escavação e Transp de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina e escarificador.	m³	809,70
	2.1.6.2	1.6.2-Regularização/compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m²	4.048,50
	2.1.6.3	1.6.3-Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primário	m3xkm	28.339,50
	2.2	2- Base		
	2.2.1	2.1- Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - BGS. (0,13m)	m³	526,31
	2.3	3-Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30	m²	4.048,50
	2.4	4- Pintura de ligação com emulsão rr-1c	m²	4.048,50
	2.5	5-Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq),c ap 50/70, exclusive transporte E= 0,03 m	T	303,64
	2.6	2.6 -Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rod. pav. (35 km)	txkm	10.627,31
	2.7	2.7 - Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora	m³	121,46
	3,00	E - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
	3.1	1- Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m²	155,63
	3.2	2- Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético, inclusive PP e acessorios	un.	6,00
	3.3	3- Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm com fixação, inclusive PP e com fixação, inclusive PP e acessorios	un.	6,00
	4,00	F- CALÇADA PARA ACESSIBILIDADE		
	4.1	1- Exec. de calçada em conc. não estrut., e= 0,07m, logo tipo - acess. c/ equip. mecanico rotativo, cor natural fck 20, com requadro de 2,00 m	m²	8,16

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26 2015 0004759
Registro, 14 / 05 / 2015
Gilberto Gonzaga - Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO CREA-SP

Registro, 17 de dezembro de 2014.

Engº Agrim.José Bojczuk
Departamento de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Drenagem
CREA/SP - 0640587983
CPF - 784.168.848-20

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS
Reconheço por semelhança, em documento com valor econômico, a(s)firma(s) de: JOSE BOJCZUK(15320). Boa fé.
Registro-SP, 06/01/2015.
EDSON CARMOSO - ESCREVENTE
Valor Unitário:R$ 6,80 - Valor Total:R$ 6,80
0041AA113646

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nathiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000 | Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIMO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utimo Ribeiro
2ª TABELIÃ DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066775

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170008680
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE . . .
Registro: 5061978387-SP . . . . . RNP: 2605130673 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 28027230172385110 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 23/08/2017Baixada em: 23/08/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141229685 . . . . . .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL . . . . . .
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA . . . . . .
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -

AVENIDA AVENIDA DO ESTADO 777 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO.... Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01107901 . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 19.368-9 . . . . . Celebrado em : 06/08/2014 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 6.494.907,66 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: MELHORAMENTOS . . . . . .
Cidade: Caieiras . . . . . UF: SP CEP: 07705000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 06/09/2014 Conclusão Efetiva: 05/05/2015 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . .
Proprietário: DER/SP . . . . . CNPJ: 43.052.497/0001-02 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 3694,00000 metro cúbico. . . . . .

Observações

OBJETO: Contratação das Obras e Serviços de Implantação de Dispositivo em Nível no Km 35,00 e Adequação do Dispositivo do Km 33,50 da SP 332, no Município de Caieiras/SP. . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 28 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 12/05/2016, devidamente assinado por JORGE MASAAKI SAKAI - CREASP 0601810603, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170008680
05/09/2017 14:52:43
Autenticação Digital: fkG05gnFnBzFzA56B35CCK3BaaU5FfyG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AU0450AA0066592 AUTENTICAÇÃO 121483
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficial Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO EM NÍVEL NO KM 35,00 E ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO KM 33,50 DA SP.332, MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.

EDITAL: 014/14-CO-DER

	MEDIÇÕES	PERÍODO
CONTRATADA		
EDE TERRAPLENAGEM PAV.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	001 A MF	06/09/14 A 05/12/15
CNPJ: 57.805.087/0001-91		
ENG.RESP.TEC. EMER ELIAS ABOU JAOUDE	001 A MF	06/09/14 A 05/12/15
ENG.PREPOSTO CIVIL PEDRO ISSAU OMURO	001 A MF	06/09/14 A 05/12/15

PRAZO CONTRATUAL: 15 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 6.494.907,66
DATA BASE: 09/13

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03	REMOCOES	
21.03.08	REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	########1.323,00 M#
21.05	DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.	
21.05.01	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-	############4,00 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601820603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066593 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,96 Hor 15:53
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
3º TABELIÃ

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 2

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. ##########87,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.05 DEMOLICAO DE EDIFICAO EM ALVENARIA. ##########34,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A RETIRADA DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOSS, DEMOLICAO DAS ALVENARIAS, DEMOLICAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEMOLICAO DAS FUNDACOES, PARTES HIDRAULICAS E ELETRICAS, BEM COMO A REMOCAO DOS MATERIAIS PARA LOCAL APROPRIADO, DE FORMA QUE O TERRENO FIQUE SEM RESTOS OU LIXOS.INCLUI AINDA, MAO DE OBBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AEXECUCAO DOS SERVICOS, TAIS COMO: ROMPEDOR, COMPRESSOR DE AR, TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PA CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE, BEM COMO AS PROVIDENCIAS DE DESLIGAMENTO DE RAMAIS DE ABASTECIMENTO JUNTO AS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS.
MEDICAO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA COBERTA PELA PROJECAO HORIZONTAL, DAS AREAS INDIVIDUALIZADAS POR NUMERO DE PAVIMENTOS (INDEPENDENTE DA ALTURA DE PE DIREITO), CONSIDERANDO AINDA MARQUISES E BEIRAS. NO CASO DE DEMOLICAO DE MUROS, SERA CONSIDERADA A AREA TOTAL DEMOLIDA DE PROJECAO VERTICAL, INCLUSIVE O ALICERCE.

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. ########1.858,24 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROFSCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066594
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias (SP), 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIDA RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utida Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01	LIMPEZA DO TERRENO		
22.01.01	LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	########9.400,00	M2#
22.01.02	LIMPEZA DO TERRENO COM DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS, RAIZES E DESTOCAMENTO DAS ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78 CM, MEDIDO A UM METRO DO NIVEL DO SOLO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIRANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.	#######11.398,50	M2#
22.01.04	DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM, MEDIDOS A UM METRO DO NIVEL DO SOLO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A DERRUBA E DESTOCAMENTO DAS ARVORES, INCLUSIVE CORTE PREVIO DOS GALHOS E AMONTOAMENTO DOS MATERIAIS, INCLUI TAMBEM O BDI. MEDIÇÃO SERA MEDIDO POR UNIDADE (UN) DE ARVORE DERRUBADA, DESTOCADA, AMONTOADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########40,00	UN#
22.02	ESCAVACAO DE MATERIAL.		
22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E	#######18.814,69	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU00450AA0066595
121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST.

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

	O SOLO COMPACTADO.		
22.02.05	ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E BDI. EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.	##########60,00	M3#
22.02.06	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI) MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	########2.500,00	M3#
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA	#######14.943,46	M3#
22.03 22.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO. TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO	##########892,30	M3*KM#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066596
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com o original, do que dou fé.**
Ana Dias 5 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIYAMA RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Valor 4,96 Ufesp 15,57
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utiyama Ribeiro
2º Tabeliã Oficiala

TICA E TRANSPORTES
TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 5

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.02 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM ########1.385,86 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM #######44.896,57 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.06 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM ######249.030,71 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67989384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066597 AUTENTICAÇÃO 121483
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM ##########556,42 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. #######44.634,68 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

22.04 COMPACTACAO.
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES ########5.700,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066598
121483 AUTENTICAÇÃO
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIZZO - Oficiala Substituta - 3
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
2º Tabelião SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 7

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

22.06 FUNDACAO DE ATERRO.

22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO ##########325,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORAMENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AINDA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LOCAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CASO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

22.06.05 ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE FUND. DE ATERRO ##########325,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO ATERRO. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE OU NA CAVA.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL #######25.248,40 M2#
PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066599 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com o original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIDA RIBEIRO - Oficial a Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utida Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 8

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ########3.871,10 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03.03 SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA ########1.260,67 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE CAMADA DE BICA CORRIDA, CUJOS TRACOS DEVERAO ESTAR ENQUADRADOS NAS FAIXAS DE GRANULOMETRIA ESPECIFICADAS NAS NORMAS TECNICAS OU INDICADAS PELO PROJETO, ONDE AS ESPESSURAS SERAO DEFINIDAS CONFORME DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO PROJETADO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO DO MATERIAL, COMPACATACAO E BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03.04 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO ########7.628,60 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066600 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 7 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 9

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE #######25.267,60 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE #######72.182,91 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

23.08.02 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B ########1.514,35 M3#
COM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCA

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92222220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066601 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIMI RUCHI - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

LIZAÇÃO.

23.08.03	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP	
23.08.03.03	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP.	########2.173,85 M3#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	
23.10.01	FRESAGEM DE PAVIMENTO.	##########572,62 M3#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE	
24.02.01	ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.	##########316,91 M3#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	
24.02.02	ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.	##########447,60 M3#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-	

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066602
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMMY UTIAN RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor A 86 Hrs 15:57
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simmy Utiano Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 11

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	CUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.02.08	ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########1.577,03	M3#
24.02.09	ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE2M PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	###########98,60	M3#
24.03 24.03.06	PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTERIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECESSARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSIDERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTTR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########120,00	M2#
24.05 24.05.01	FORMA PARA CONCRETO FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDIÇÃO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES	##########200,00	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066603 121483 AUTENTICAÇÃO Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3

Oficio Registro Civil e Tabelião de Notas Distrito de Ana Dias - Municipio e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

A E TRANSPORTES
ADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 12

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO

24.06.02 BARRA DE ACO CA-50. ########1.955,81 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

24.07 CONCRETO

24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. ############8,55 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. ############45,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA. ############2,00 M3#
PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67039384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066604 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 24 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST.

ATESTADO 0130/2016 PAG. 13

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA. ############7,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.08 CONCRETO CICLOPICO. ############7,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09 ENROCAMENTO PEDRA
24.09.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA. ############27,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI E SERVICOS DE REGULARIZACAO E

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67039384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066605 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 14

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENROCAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.10	CALCAMENTO		
24.10.02	CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE, JNNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########413,00	M3#
24.11	ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.		
24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########39,93	M3#
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.	##########298,91	M2#
24.12	ENCHIMENTO DE VALAS		
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.	##########114,98	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220210244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483
AU0450AA0066606
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias 20 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficial Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not: do Distrito de Ana Dias - Municipio e Comarca de Itariri - Estado de São Paul.
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

TICA E TRANSPORTES
TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 15

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.12.01.02	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########112,73	M3#
24.12.05	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########85,00	M3#
24.12.08	COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########359,80	M3#
24.12.09	COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########45,00	M2#
24.14 24.14.01 24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA. MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO.	########2.999,05	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066607 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.c
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 16

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD

24.15.16 DUTO CORRUGADO PEAD 0,10M. ########1.499,20 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSORIOS, JUNCOES, MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16 TUBO DE CONCRETO

24.16.04 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2. ###########24,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2. ##########210,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. ##########130,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67039384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Aná Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066608
Autentico a presente copia reprografica extraída nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 17

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.
24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. ########5.694,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. ##########510,48 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. ##########40,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO NEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67938384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO
DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTIRO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066609
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas
do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utiro Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

TICA E TRANSPORTES
TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 18

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS

28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ##########40,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. ##########30,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.

28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY ########2.400,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO ##########185,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066610 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:59
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 19

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03.09	TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.09.02	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########100,00	UN#
28.03.12	TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO 3.15 DO CADERNO TECNICO-6. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########100,00	UN#
28.03.15	TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.15.01	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXE	########1.050,00	UN#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67930384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066611
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias/SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:56
VEDADO EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Municipio e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

	CUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDICAO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	
28.06	ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS	
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	
28.06.10.01	RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.	##########94,50 M#
28.06.30	SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	##########240,00 M#
28.08.01	CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.	
28.08.01.01	PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO	##########24,00 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



do Registro Civil e Tabelião de Not
Distrito de Ana Dias - Município e
Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO 0130/2016 PAG. 21

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL ##########168,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA

30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO #######14.983,83 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #######43.751,49 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066613
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador Jose Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,84 Hr: 15:59
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ATESTADO 0130/2016 PAG. 22

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

35.03	EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA	
35.03.13	AUXILIAR TECNICO PRELIMINARES A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. MEDICAO A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.	##########160,00 HORA#
35.03.16	CONSULTOR B PRELIMINARES A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. MEDICAO A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.	##########50,00 HORA#
35.03.20	COORDENADOR	##########60,00 HORA#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67938384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066614 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UBINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:59
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Municipio e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Ubino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

ICA E TRANSPORTES
TRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 23

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.24 CADISTA / CALCULISTA II. ##########160,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.25 CADISTA/CALCULISTA III ##########160,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67839384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066615
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:49
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBST

ATESTADO 0130/2016 PAG. 24

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.26 DIGITADOR ##########320,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.31 ENGENHEIRO PLENO. ##########300,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066616
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias - SP, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,96 Hr: 1426
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI- CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN- VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI- CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.O PROFISSIONAL DEVE- RA TER ACIMA DE 5 ATE 10 ANOS DE EXPERIENCIA, E CA PACIDADE TECNICA PARA DESEMPENHAR TAREFAS INEREN- TES A FUNÇÃO COM CONHECIMENTO ESPECIFICO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN- SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR. ##########250,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA- CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE- RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI- CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN- VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI- CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. O PROFISSIONAL DEVE RA TER ACIMA DE 10 ATE 15 ANOS DE EXPERIENCIA, E CAPACIDADE TECNICA PARA DESENVOLVER TAREFAS INEREN TES A FUNÇÃO COM CONHECIMENTO ESPECIFICO DE AMPLA COMPLEXIDADE.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN- SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.47 PROJESTISTA B / ASSISTENTE TECNICO II ##########160,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

AU0450AA0066617 121483 AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 11 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:52
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBST

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.48 PROJETISTA C/ASSISTENTE TECNICO III. ##########160,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00666618
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:59
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Not
do Distrito de Ana Dias - Municipio e
Comarca de Itariri - Estado de São Paul
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUB

CA E TRANSPORTES
RADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 27

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA.
CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINEIS DE FORMAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.
OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA.
OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS.
CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO. ############1,00 GLOBAL#

36.01.01.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE ############1,00 GLOBAL#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67929384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2016 PAG. 28

CONTRATO : 19368-9

INTERESSADO: EDE TERRAPLEN.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

O PRAZO CONTRATUAL.

36.01.01.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	###########1,00 GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSÁVEL TÉCNICO
- ENG. CIVIL EMER ELIAS ABOU JAOUDE
CREA-SP 5061978387; RNP 2605130673
* PREPOSTO
- ENG. CIVIL PEDRO ISSAM OMURO
CREA-SP 5069403976; RNP 2613623926

INFORMAÇÕES DA COT 10 ÀS FLS. 57 DO PROCESSO FR. 001.313/DE/16
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 12/05/16
ESTE ATESTADO CONTÉM 28 FOLHAS.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601870603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subst. Sra. Eliziane

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subst. Sra. Eliziane

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º SUBDISTRITO SANTA EFIGÊNIA
Av. Ipiranga, nº 1092, São Paulo - SP - Fone/Fax: (11)3228.3071
Bel. Ruth de Andrade Moraes
Oficial
Reconheço, por semelhança, as firmas de JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 24 de maio de 2016.
Em Testº da verdade. Cód. [illegible]
Ofic 2:Total R$ 10,70 Valido somente com selo de autenticidade
AB065825
FIRMA 2
1053AA055468

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
SUBSTITUTA

AU0450AA006619
121483
AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 14:57
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190011281
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EMER ELIAS ABOU JAOUDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMER ELIAS ABOU JAOUDE .
Registro: 5061978387-SP . . . . . RNP: 2605130673 .
Título Profissional: Engenheiro Civil .

Número ART: 28027230191424469 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 29/10/2019Baixada em: 29/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151517843, 28027230191389985 . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL .
Empresa Contratada: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA RELIGIOSA DE APARECIDA .
RUA Professo José Borges Ribeiro . . . . . No.: 167 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Centro .
Cidade: Aparecida . . . . . UF: SP CEP: 12570000 . PAIS: BRASIL .
Contrato: s/n º . . . . . Celebrado em : 22/09/2015 .
Vinculado à ART: 28027230191318211, 28027230191317520, 28027230191316126 .
Valor do Contrato: R$ 2.276.493,62 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Zezé Valadão . . . . . No.: . . . . .
Complemento: s/n º . . . . . Bairro: Centro .
Cidade: Aparecida . . . . . UF: SP CEP: 12570000 . PAIS: BRASIL .
Data de início: 07/10/2015 Conclusão Efetiva: 10/07/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas: .
Finalidade: INFRAESTRUTURA .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 1356,25 metros quadrados. 2) Execução, Execução, Sinalização Vertical. 22,54 metros quadrados. 3) Execução, Execução, Guia. 3662,40 metros. 4) Execução, Execução, Piso, intertravado. 672,08 metros quadrados. 5) Execução, Execução, Pavimento Rígido. 7487,49 metros quadrados. 6) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 2374,63 metros quadrados. 7) Execução, Execução, Locação, Arruamento. 18251,00 metros quadrados. 8) Execução, Execução, Base. 31,40 metros cúbicos. 9) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 19671,12 metros quadrados. 10) Execução, Execução, Pavimentação, Flexível. 216,91 metros cúbicos. 11) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 39,00 metros quadrados. 12) Execução, Execução, Lastro. 6,00 metros cúbicos. 13) Execução, Execução, Pavimento Flexível (CBUQ). 325,37 metros cúbicos. 14) Execução, Execução, Estrutura Pré-Moldada, Concreto Armado. 120,00 metros. 15) Execução, Execução, Artefatos de Concreto. 1665,20 metros quadrados. 16) Execução, Execução, Abertura de Valas. 240,00 metros cúbicos. 17) Execução, Execução, Aterro. 120,00 metros cúbicos. 18) Execução, Execução, Poço de Visita. 8,00 unidades. 19) Execução, Execução, Sarjeta. 124,89 metros cúbicos. 20) Execução, Execução, Boca de Lobo. 27,00 unidades. 21) Execução, Execução, Obras ou Serviços para Acessibilidade. 1665,20 metros quadrados. 22) Execução, Execução, Remoção. 3649,40 metros. 23) Execução, Execução, Demolição. 136,85 metros cúbicos. 24) Execução, Execução, Demolição. 5869,32 metros quadrados. 25) Execução, Execução, Demolição. 4821,25 metros quadrados. . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190011281
12/11/2019 17:39:05
Autenticação Digital: JAlf6G0yCxG0UC50TfxCkBnaFGzfxFCA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066541
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hrs: 15h23
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE APARECIDA, pessoa jurídica de direito público, sediada à RuaProfessor Borges Ribeiro, n º 167, Bairro: Centro, Município de Aparecida, Estado de São Paulo, CEP: 12570.000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 46.680.518/0001-14, por seus representantes abaixo identificados, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa denominada **EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Roberto Longhi, n º 196, Bairro Jardim Caraminguava, Município de Peruibe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n º 57.805.087/0001-91, Inscrição Estadual n º 524.012.420.110 e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 01093131, **EXECUTOU** as obras e serviços de Revitalização da Avenida Zezé Valadão, Bairro: Centro,zona urbana do Município de Aparecida, Estado de São Paulo, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada, tendo a execução a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE**, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob n º 5061978387, para tanto obedeceu as seguintes etapas e serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de Identificação para Obra	m²	18,00
Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	18.251,00
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m	3.649,40
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m³	136,85
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m²	5.869,32
Limpeza mecanizada de terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de l,0 km	m²	39,00
Demolição (levantamento) mecanizado de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 km e descarregamento	m²	4.821,25
Poço de Visita em alvenaria tipo PMSP - Balão	Unid.	8,00
Chaminé para Poço de Visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	8,00
Boca de leão simples tipo PMSP, com grelha	Unid.	4,00
Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	Unid.	27,00

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Acervo_2620190011281.pdf (2/4) 5283/5377

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066542
OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 15:23
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até2,00 m	m³	240,00
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	120,00
Lastro de pedra britada	m³	6,00
Tubo de concreto (PA-2), DN = 600 mm	m	120,00
PAVIMENTAÇÃO		
Base em Brita Graduada Simples = camada 0,20 m	m³	31,40
Imprimação Betuminosa Ligante	m²	19.671,12
Concreto Asfáltico Usinado a Quente – BINDER	m³	216,91
Camada de Rolamento em Concreto Asfáltico Usinado a Quente – (CBUQ)	m³	325,37
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – Fck 25,0 MPa	m	3.662,40
Grelha pré-moldada em concreto com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	Unid.	153,00
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto Fck 25,0 Mpa	m³	124,89
SINALIZAÇÃO		
Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-Spray	m²	1.356,25
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	22,54
Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	225,50
CALÇADA		
Piso tátil de concreto alerta/direcional, intertravado, espessura 6 cm, com rejunte em areia	m²	672,08
Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	7.487,49
Bloco diagonal em concreto tipo liso drenante para plantio de grama – 50 x 50 x 10 cm	m²	1.665,20
ILUMINAÇÃO		
Lâmpada mista, base E 27 de 160 W	Unid.	144,00
Cabo de cobre de 6,00 mm², isolamento 750 V – isolação em PVC 70 ° C	m	5.970,00
Entrada de energia elétricaaérea mono 50 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	Unid.	35,00
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 30 mm, com acessórios	m	2.985,00
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada	Unid.	144,00
Recolocação de postes da EDP Bandeirantes	Unid.	67,00
PAISAGISMO		
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (faixa de serviço para receber o bloco diagonal drenante)	m²	2.374,63

Terra vegetal orgânica comum (faixa de serviço para receber o bloco diagonal drenante)	m³	166,52
Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) – h = 1,50 / 2,00 m	Unid.	20,00
Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo – h = 2,00 m	Unid.	20,00
Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h = 2,00 m	Unid.	20,00
Plantio de Grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	m²	778,30
Lixeira	Unid.	72,00
Poste decorativo (modelo Lumetron, Baxton ou Dimensão)	Unid.	144,00
Luminária decorativa (modelo Lumetron, Baxtron ou Dimensão)	Unid.	144,00

Tudo conforme o Contrato Administrativo s/n °, firmado entre as partes em 22 de Setembro de 2.015, no Valor de R$ 2.276.493,62 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos) e um Aditamento no Valor de R$ 158.580,47 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos), totalizando o Valor Global de R$ 2.435.074,09 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Setenta e Quatro Reais e Nove Centavos), com execução no período de 07 de Outubro de 2.015 à 10 de Julho de 2.018.

ATESTA AINDA, que a referida empresa executou os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e especificações técnicas vigentes.

Município de Aparecida, 04 de Outubro de 2.019

Eng. José Benedito Angelieri
Secretário de Obras
CREA: 0601012336

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L. T. APARECIDA-SP
Pç. Pe. Victor C. Almeida, 39 - Jd. São Paulo - Tel. 12) 3105-2863 Tbl. Celso Loures Diniz - Tabelião
Reconheço por semelhança SEM valor, a(s) firma(s) de: JOSE BENEDITO ANGELIERI. Dou fé.
APARECIDA - SP, 09 de outubro de 2019. Em Testo da verdade.
SIRLEI MORAIS MACHADO
Código Segurança: 48570945504849567485773515151 - R$ 6,28.
Valido somente com o selo de autenticidade.
Sirlei Morais Machado
Escrevente Autorizada

FIRMA 1 S100411A0108456

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nishiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 - Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br
Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Ana Dias, 21 de junho de 2024
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,85 Hf: 4,85
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Selo de Autenticidade do Brasil - Seção São Paulo - ARPEN SP
121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066543

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: Acervo_26201900...281.pdf (4/4) 5285/5377

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **STS-00984**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220080589166, 92221220101397184

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**ELIAS ABOU JAOUDE**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	5061978387
Atribuições	do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por execução, na área da Engenharia Civil - Canalização de águas pluviais, com escoramento contínuo de vala, fornecimento e aplicação de rachão e brita e execução de caixas para boca de lobo.
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo.
Local da obra/serviço	Rua Santa Catarina e Rua Amazonas - Parque Nacional
Cidade	Juquiá *Estado* SP
Valor	R$ 299.221,07 (julho /08)
Período	01/07/2008 à 01/10/2008
Contratante	Prefeitura Municipal de Juquiá
Contratada	EDE Terraplenagem Paviment. Engenharia e Construções Ltda
CREASP Nº	1093131

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) omitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000309/07

Santos, sexta-feira, 21 de maio de 2010

Engº Marcos Teixeira
Conforme Portaria 001/2009

Conferido: Sheila da Silva Pereira

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

ELIAS ABOU JAOUDE

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066751

Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DEZ DE ABRIL, Nº 148 - CENTRO - CEP 11800-000
TELEFAX (13) 3844-6111
Email: obras@juquia.sp.gov.br

CREA-SP. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, com sede a Rua Dez de Abril, n° 148 – Centro – Juquiá/SP – CEP: 11.800-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n° 46.585.964/0001-40, indicado neste ato por seu representante legal abaixo, ATESTA para os devidos fins de direito que a empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede a Rua Roberto Longhi, n° 196 – Jardim Caraminguava – Peruíbe/SP, CEP: 11.750-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 57.805.087/0001-91 e Inscrição Estadual n° 524.012.420.110, registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do estado de São Paulo, sob o n° 1093131, executou os serviços de Canalização de Águas Pluviais na Rua Santa Catarina e na Rua Amazonas no Bairro Parque Nacional, Município de Juquiá/SP, fornecendo os materiais, equipamentos e a mão – de – obra necessária à execução da obra. Tendo como Responsável Técnico pela fiscalização e direção da obra e orientação técnica o Engenheiro Civil Emer Elias Abou Jaoude, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA) sob o n° 5061978387. Segue abaixo descrição dos serviços:

- ✓ Escavação mecanizada até 4,00 cm ..... 1.538,50 m³
- ✓ Escoramento contínuo de vala em madeira ..... 342,00 m²
- ✓ Carga mecanizada da terra em caminhão ..... 1.257,11 m³
- ✓ Transporte para bota fora até 1 km ..... 1.267,11 m³
- ✓ Aplicação de rachão ..... 181,94 m³
- ✓ Aplicação de Brita ..... 50,94 m³
- ✓ Caixa para boca de lobo simples ..... 4,00 unid.
- ✓ Caixa para boca de lobo dupla/passagem ..... 3,00 unid.
- ✓ Assentamento de tubo de concreto Ø 1,00 m ..... 670,00 ml
- ✓ Reaterro compactado ..... 924,53 m³

...al do Registro Civil e Tabelião de Not... do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo Simony Utino Ribeiro 2° TABELIÃ SUBSTITUTA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº STS - 984

Santos, 21 / 05 / 24

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177, Ana Dias - Itariri/SP | CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:57
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

...ila da Silva Pereira
Funcional 4024
...ecn. em Serv. Adm.
...l Santos - CREA-SP

Selo de Autenticidade do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
121483 AUTENTICAÇÃO
AU0450AA0066752

Prefeitura Municipal de Juquiá

ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DEZ DE ABRIL, Nº 148 - CENTRO - CEP 11800-000
TELEFAX (13) 3844-6111
Email: obras@juquia.sp.gov.br

Tudo conforme contrato firmado em 01 de julho de 2008, no valor total de R$ 299.221,07 (Duzentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e um reais e sete centavos), resultado da licitação Tomada de Preço nº 001/2008, com início em 01 de julho de 2008 e término em 01 de outubro de 2008. Totalizando 90 (noventa) dias.

ATESTAMOS MAIS, que a referida empresa executou todos os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma, especificações e técnicas vigentes.

Juquiá, 22 de fevereiro de 2010.

Silas de Oliveira Junior
Engº Civil – CREA nº 5061228466
Diretor do Depto de Obras

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº STS - 984
Santos, 2 / 03 / 10

Sheila da Silva Pereira
Funcional 4024
Técn. em Serv. Adm.
UGI Santos - CREA-SP

Tabelião de Notas de Juquiá
Estado de São Paulo
Reconheço a firma de
por semelhança
Em test
Juquiá-SP
23 FEV. 2010
da verdade.
Emolumentos R$ 3,00
Costa Castro - Tabelião Interino
184 - CEP 11800-000 - Tel. (13) 3844-1377
FIRMA 1
0513AA015929
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Oficial do Registro Civil e Tabelião do Ne... do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2º TABELIÃ SUBSTITUTA

AU0450AA0066753
121483 AUTENTICAÇÃO

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZO-74139**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220070106314

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**EMER ELIAS ABOU JAOUDE**
Titulo(s)	Engenheiro Civil.
CREASP Nº	5061978387
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Direção de Obra na área da Engenharia Civil - Serviços de Terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Ipê - Barueri, compreendendo limpeza de terreno / compactação = 12697,80 m², aplicação de base de bica corrida, base de macadame betuminoso, base de binder, imprimação betuminosa ligante / impermeabilizante, revestimento de concreto asfáltico, pavimentação 6.348,90 m².
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições do profissional acima.
Local da obra/serviço	Rua Ipê.
Cidade	Barueri. *Estado* SP
Valor	R$ 158.478,23 (Mar/06).
Período	30/03/2006 a 30/05/2006.
Contratante	JMC Terraplenagem e Construção Ltda.
Contratada	EDE Terraplenagem, Pavimentação, Engenharia e Construções Ltda.
CREASP Nº	1093131

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2007

Renato Almeida Pineiro - GRE5 - Oeste

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA
Conferido Maria Aparecida Heleman - GRE5 - Oeste

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Ana Dias - SP, 23 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:37
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA00066778

...cnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, ...com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal ...de

JMC

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 04.337.511/0001-54 I.E 255.181.541.117

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JMC TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede a Rua Meridiano, 84 – Cidade Ariston – Carapicuíba – SP – CEP: 06395-310, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do ministério da Fazenda sob 04.337.511/0001-54 e com a Inscrição Estadual n° 255.181.541.117, identificado neste ato representada pelo seu representante legal abaixo. **ATESTA** para os devidos fins de direito que a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** . Registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, sob. o **Nº 01093131** , Executou os serviços de terraplenagem , drenagem e Pavimentação – em Barueri/ SP .Tendo como responsável Técnico pela fiscalização, direção de obra e orientação técnica, o Engenheiro Civil **EMER ELIAS ABOU JAOUDE,** registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, sob o Nº **5061978387.**

- Limpeza do terreno 12.697,80 m².
- Escav. Mec. Carga e rem de terra até dist. média 1km 500,00 m³.
- Forn de terra, incl.escav. carga e transp. até 1km,.....500,00 m³.
- Compactação de Terra. medida no aterro.....500.00 m³.
- Abert.cx.até 40cm, inc.esc.compac.,transp e prep.sleito..... 7.195,00 m³
- Lastro de Brita e Pó de Pedra.....39,59 m³
- Assent.de Guias PMSP 100 ,incl.enc.terra.fck25 Mpa .....1.411,50 m
- Construção de sarjetão de concreto fck=22,5 Mpa.....95,28 m³
- Fundação de Rachão..... ..400,00 m³
- Base de bica corrida selecionada ..... 952,34 m³
- Base de Macadame Betuminoso.....476,17 m³
- Base de Binder.....317,45 m³ .
- Imprimação Betuminosa Ligande.....12.697,80 m².
- Imprimação Betuminosa Impermeabilizante..... 6.348,90 m².
- Revestimento de concreto Asfáltico ..... 253,96 m³.
- Passeio de conc.15,0Mpa, incl.ab.cx.e rem.mat exc..... 99,12 m³.
- Assent. De Tubos de Concreto Armado D= 60 cm PA 2D. . 185,00 m.
- Assent. De Tubos de Concreto Armado D= 80 cm PA 2D 189,00 m.
- Assent. De Tubos de Concreto Armado D= 100 cm PA 2D.....30,00 m.
- Poço de Visita tipo 1 – 1,40x1,40 x 1,40m..... 5,00 Un.
- Chaminé de poço de visita com alvenaria de tijolo comum..... 2,50 m.

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO TAPEÇADA NESTA DATA SOB Nº SZO-74139

São Paulo, 16/02/07

Agente Administrativo II - Reg. Seccional CREA/SP

Nº 84 Cidade Ariston - Carapicuíba- SP

Cel. [illegible]2107

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177
Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000
Fone: (13) 3416.8164 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.**********
****
Ana Dias - SP, 25 de julho de 2024
Em testemunho da verdade.
SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta -
Valor 4,86 Hr: 11:57
SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Simony Utino Ribeiro
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

AUTENTICAÇÃO 121483 AU0450AA0066779

JMC

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 04.337.511/0001-54 I.E 255.181.541.117

- Tampão de Ferro fundido tipo PMSP, fornec. e assentamento..... 5,00 Un.
- Boca de Lobo Dupla ..... 18,00 Um.
- Boca de Lobo Tripla ..... 2,00 Un
- Muro em Concreto Ciclopico, 70% fck=15 e 30% rachão ..... 20,00 m³
- Plantio de Grama em Placas .....3.630,00 m²

Tudo conforme contrato, de 25 de Março de 2006, no valor total de R$ 158.478,23 (Cento e Cinqüenta e oito Mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), e tiveram inicio em 30 de março de 2006, e termino no dia 30 de Maio de 2006. Totalizando (60,00) dias.

ATESTAMOS MAIS, que a referida empresa executou todos os serviços acima mencionados no prazo acordado, respeitando integralmente o cronograma, especificações e técnicas vigentes.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

Carapicuíba, 30 de Maio de 2006.

PREF. DE CARAPICUÍBA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 520 - 74139

São Paulo, 16/02/07

Renato de Almeida Pereira
Agente Administrativo II - Reg. 2586
Seccional CIESTE

Colégio Notarial do Brasil SP FIRMA 1 0218AA137674

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - COMARCA DE CARAPICUÍBA - ESTADO DE SÃO PAULO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS Bel. Julio Cesar Bonafini Oficial e Tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de JOSE MARIA SOARES, em testemunho de verdade. Depositado em cartório. CARAPICUÍBA, 19 de fevereiro de 2007. Em testemunho _____ da verdade.

Rua Meridiano Nº 84 Cidade Ariston – Carapicuíba- SP
Tel : (11) 4181- 4050 / Cel: 9951-9107

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz • Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé. ********** Ana Dias, 23 de julho de 2024 Em testemunho da verdade. SIMONY UTINO RIBEIRO - Oficiala Substituta - 3
Valor 4,86 Hr: 11:39 SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Comarca de Itariri - Município e Estado de São Paulo Simony Utino Ribeiro 2º TABELIÃ SUBSTITUTA

ARPEN SP Seção São Paulo AUTENTICAÇÃO AU0450AA0066780

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: ACERVO_SZO_741... pdf (3/3) 14835291/53...

EDE Terraplenagem [illegible] Engenharia e Construções Eireli

CNPJ: 57 805 087/000[illegible]

TERRAPLENAGEM

INSTRUMENTO PARTICULAR DE C[illegible]

121483 AUTENTICAÇÃO AU0450AA0065322

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE ANA DIAS
Maria do Socorro Lima de Queiroz - Oficial
Rua Vereador José Nashiro, 177 - Ana Dias - Itariri/SP - CEP 11.770-000 - Fone: (13) 3416.8144 - anadias@arpensp.org.br

Autentico a presente copia reprografica extraida nesta Serventia a qual confere com a original, do que dou fé.**
****
Ana Dias - SP, 20 de setembro de 2023
Em testemunho da verdade.
JAIRO JOSE FRANCISCO DE SOUZA - Escrevente - 3
Valor 4,71 Hr: 15:21 SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Ana Dias - Município e Comarca de Itariri - Estado de São Paulo
Jairo Jose Francisco de Souza
1º TABELIÃ SUBSTITUTO

De um lado, **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida à Rua Roberto Longhi, n º 196, Jardim Caraminguava, PERUIBE/SP, inscrita no CNPJ (MF) sob n º 57.805.087/0001-91, representada neste ato pelo sócio, Senhor **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, portador da Cédula de Identidade RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP e inscrito no CPF(MF) sob n º 281.869.618/60 e,

De outro lado, o Senhor **SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula, de Identidade RG n º 24.574.550-6 – SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob n º 159.037.788/52, CREA/SP sob n º 5061228466, residente na Cidade de Sete Barras/SP, à Rua 3, n º 116, Bairro: Jardim Magário.

CLÁSULA PRIMEIRA – **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, tendo a necessidade de um Engenheiro Civil para ser responsável pela execução de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, *contrata dos serviços profissionais do acima qualificado.*

CLÁUSULA SEGUNDA – O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de 06 (seis) salários mínimos vigentes na região, de acordo com a Lei n º 4.950-A, pagáveis até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

CLAÚSULA TERCEIRA – O profissional obriga-se a prestar seus serviços no período de Segundas-Feiras a Sábado no horário de 7:00 hs. às 18:00 hs., ficando responsável pela parte de atividades de engenharia civil.

CLÁUSULA QUARTA – Este contrato tem validade pelo período de 04 anos, podendo ser rescindido por ambas as partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Peruibe, 19 de Setembro de 2.023

TABELIONATO ANA DIAS

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
RG n º 30.489.326-2 – SSP/SP

TABELIONATO ANA DIAS

SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SP n º 5061228466

TESTEMUNHAS:

1._____
Nome: MAURICIO JARDIM DO PRADO
RG: 7.739.193-6 (SSP/SP)

2. Camila Lima dos Santos
Nome: Camila Lima dos Santos Silva
RG: 64.206.592-5

Proc. Administrativo 99- 414/2024

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 05/09/2024 às 10:11:38

Bom dia Leandro,
Apos análise do tecnico nas documentações pertinentes ao **LOTE 05**, apresentada pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, informamos que a empresa atendeu os itens do edital.
Att

–

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Proc. Administrativo 100- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/09/2024 às 16:04:33

Segue comunicado da concorrência nº08/2024.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

comuni_conco_08.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	05/09/2024 16:04:45	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **3168-3F43-D861-A78F**

PROCESSO Nº 414/2024 1DOC
CONCORRENCIA Nº08/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº08/2024 que no dia 06/09/2024 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati, 05 de setembro de 2024

LEANDRO DE MORAIS
Agente de Contratações

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3168-3F43-D861-A78F e informe o código 3168-3F43-D861-A78F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3168-3F43-D861-A78F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 05/09/2024 16:04:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3168-3F43-D861-A78F

Proc. Administrativo 101- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/09/2024 às 16:21:45

SEGUE COMUNICADO CONCORRENCIA Nº08/2024.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

CCF_000345_1_.pdf
comunicado_BLL_CONC_08.pdf
COMU_BLL_CONCORRENCIA_08_2024.pdf
PUBLICADO_SITE_CONCORRENCIA_08_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	05/09/2024 16:33:25	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6930-8E5C-141D-DDAB**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

PROCESSO Nº 414/2024 1DOC
CONCORRENCIA Nº08/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº08/2024 que no dia 06/09/2024 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati, 05 de setembro de 2024

LEANDRO DE MORAIS
Agente de Contratações

Publicado no Mural

Em 05 / 09 / 2024

Responsável

Assinado por 1 pessoa: MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6930-8E5C-141D-DDAB e informe o código 6930-8E5C-141D-DDAB
Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3168-3F43-D861-A78F e informe o código 3168-3F43-D861-A78F

c: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_69308E5C141DDDABE91503D7_proc.-administrativo-101--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/7) 5298/5377

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3168-3F43-D861-A78F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 05/09/2024 16:04:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3168-3F43-D861-A78F

Assinado por 1 pessoa: MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6930-8E5C-141D-DDAB e informe o código 6930-8E5C-141D-DDAB

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
05/09/2024 16:06:41	Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº08/2024 que no dia 06/09/2024 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos para o lote 04.
05/09/2024 16:06:26	Boa Tarde, após analise da proposta atualizada e documentos de habilitação do lote 04 (sistema), declaramos a empresa EDE TERRAPLENAGEM vencedora.
05/09/2024 15:58:32	O arquivo parecer tecnico obras- conc.08.pdf foi adicionado ao processo.
04/09/2024 15:48:02	O participante EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. adicionou o arquivo df350187fb0d4d53b98dbc9dee0cdf56.pdf aos documentos complementares.
04/09/2024 15:47:55	O participante EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. removeu o arquivo fa44e9e450434bd2b0873165a62bd4eb.pdf dos documentos complementares.
04/09/2024 15:46:39	O participante EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. adicionou o arquivo fa44e9e450434bd2b0873165a62bd4eb.pdf aos documentos complementares.
04/09/2024 15:45:57	O participante EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. adicionou o arquivo 376e0b163074421f9f6c678221af62ad.pdf aos documentos complementares.

Assinado por 1 pessoa: MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6930-8E5C-141D-DDAB e informe o código 6930-8E5C-141D-DDAB



obra nobre lote 07.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO		PNCP
epcco lote 03.pdf	02/08/2024 08:41	NÃO		PNCP
parecer obras- concorre. 06.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO		PNCP
analise electra.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO		PNCP
analise obra -- lote 01.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO		PNCP
analise obra lote 07.pdf	05/08/2024 16:38	NÃO		PNCP
PARECER LOTE 01.pdf	07/08/2024 09:02	NÃO		PNCP
LOTE 01.pdf	07/08/2024 09:02	NÃO		PNCP
PARECER TECNICO OBRAS- CONC.08-2024.pdf	08/08/2024 09:52	NÃO		PNCP
PARECER EPCCO.pdf	09/08/2024 13:45	NÃO		PNCP
PARECER EDE.pdf	09/08/2024 13:45	NÃO		PNCP
PARECER OBRAS -CONC.08.pdf	09/08/2024 13:45	NÃO		PNCP
PAREC. TECNICO.pdf	14/08/2024 14:06	NÃO		PNCP
comunicado Concorrencia 08-2024.pdf	14/08/2024 14:23	NÃO		PNCP
parecer prefeito recurso cce 008-2024 ASSINADO.pdf	29/08/2024 12:04	NÃO		PNCP
PARECER OBRAS- CONC. 08-2024.pdf	04/09/2024 13:50	NÃO		PNCP
parecer tecnico obras- conc.08.pdf	05/09/2024 15:58	NÃO		PNCP
comunicado DA CONCO. 08-2024.pdf	05/09/2024 16:07	NÃO		

Assinado por 1 pessoa: MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6930-8E5C-141D-DDAB e informe o código 6930-8E5C-141D-DDAB

King Prefeitura

Toggle navigation

-  **Ver Aula:**



Jailton...

Compras...

Pesquisar Módulo

- Suporte Técnico
- Dashboard
- Ata de Abertura
- Ata de Registro de Preço
- Diário Oficial Eletrônico
- Licitação

1. Dashboard

Vamos a algumas instruções

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

ID	Nome Doc	Data	Ação

Assinado por 1 pessoa: MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6930-8E5C-141D-DDAB e informe o código 6930-8E5C-141D-DDAB

9166	COMUNICADO CONCORRENCIA Nº08-2024	05/09/2024
9131	PARECER AO RECURSO DA CONCORRÊNCIA Nº 008-2024 29-08-2024	29/08/2024
8991	comunicado Conc. 08-2024	14/08/2024
8818	ANEXOS LOTE 07 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8817	ANEXOS LOTE 06 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8816	ANEXOS LOTE 05 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8815	ANEXOS LOTE 04 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8814	ANEXOS LOTE 03 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8813	ANEXOS LOTE 01 CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8812	TR RESUMIDO CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8811	MEMORIAIS DESCRITIVOS CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8810	ETP CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8809	DFD CONCORRÊNCIA Nº 008-2024	02/07/2024
8808	EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008-2024	02/07/2024

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
05/09/2024
Anexar documento

N° da Licitação: 8 - Ano: 2024 - Modalidade: Concorrência Pública

Voltar

N° do Processo
414

Data de Acolhimento/Horario: 03/07/2024 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario: 24/07/2024 | 08:30:00
Data da Disputa/Horario: 24/07/2024 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Resumo

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Vídeo Aula

×

Assinado por 1 pessoa: MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6930-8E5C-141D-DDAB e informe o código 6930-8E5C-141D-DDAB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6930-8E5C-141D-DDAB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 05/09/2024 16:33:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6930-8E5C-141D-DDAB

Proc. Administrativo 102- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/09/2024 às 09:42:30

Comunicado Concorrencia 08-2024 publicado no Diario Oficial.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

Diario_Oficial_conc_08.pdf

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Departamento de Suprimentos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PROCESSO Nº 414/2024 1DOC
CONCORRENCIA Nº08/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência nº08/2024 que no dia 06/09/2024 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati, 05 de setembro de 2024

LEANDRO DE MORAIS
Agente de Contratações

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3168-3F43-D861-A78F e informe o código 3168-3F43-D861-A78F

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3168-3F43-D861-A78F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 05/09/2024 16:04:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3168-3F43-D861-A78F

Proc. Administrativo 103- 414/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 06/09/2024 às 16:05:43

Thais Novaes Ribeiro - SEAJ-PGM-PROC3

Boa Tarde, encaminhamos o procedimento licitatório para análise e parecer quanto a homologação do lote 04 do certame.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

RELATORIO_CONCO_08_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	06/09/2024 16:05:54	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9E1F-F45F-01F3-956A**

DE: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUINCIPIO

CONCORRENCIA Nº08/2024
PROCESSO N° 414/2024 1DOC

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Concorrência, o qual tem por objeto a "Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP".

A sessão pública da Concorrência nº08/2024 foi realizada no Portal BLL COMPRAS com início no dia 24/07/2024 com a participação de 09 (nove) licitantes, sendo: (01) BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA; (02) ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA; (03) TMK ENGENHARIA SA; (04) TETO CONSTRUTORA SA; (05) EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA; (06) OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; (08) DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA; (09) LUCAS C DA SILVA SANTOS.

Salientamos que foi anunciado via chat no portal BLL COMPRAS em 14/08/2024 sobre a abertura de prazo em sistema a ser realizada em 15/08/2024 às 10 horas. A empresa (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou recurso para o lote 04 do sistema. Foi concedido o prazo para eventuais contrarrazões, porém não houve manifestação.

Em face da urgência na conclusão do certame foi encaminhado o processo para parecer visando adjudicação e homologação parcial do certame, conforme despacho nº65. Após análise do recurso apresentado para o lote 04 do sistema, a Procuradoria Geral do Município e o Sr. Prefeito julgaram como procedente o recurso apresentado pela empresa (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (despacho nº78 e 79), sendo assim a empresa (02) ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA foi desclassificada para o lote 04 do sistema.

O lote 04 passou para a licitante (07) EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Após análise da proposta atualizada, planilha de custos (despacho

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9E1F-F45F-01F3-956A e informe o código 9E1F-F45F-01F3-956A

nº95) e documentos de habilitação (despacho nº97 e 99) a empresa foi declarada vencedora por atender a todos as exigências do edital.

Salientamos que foi anunciado via chat no portal BLL COMPRAS em 05/09/2024 sobre a abertura de prazo em sistema a ser realizada em 06/09/2024 às 10 horas. Não houve manifestação de recurso para o lote 04 (sistema).

Diante disso encaminhamos o procedimento licitatório para análise e parecer quanto a homologação do certame, conforme classificação das licitantes a seguir:

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA:

Lote 04	R$ 999.900,00

Cajati, 06 de setembro de 2024

LEANDRO DE MORAIS
AGENTE DE CONTRATAÇÕES

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9E1F-F45F-01F3-956A e informe o código 9E1F-F45F-01F3-956A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9E1F-F45F-01F3-956A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 06/09/2024 16:05:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9E1F-F45F-01F3-956A

Proc. Administrativo 104- 414/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 09/09/2024 às 08:50:46

Prezado,

Segue Parecer Jurídico,

Att.

_

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_JURIDICO_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_414_2024_POSSIBILIDADE_DE_ADJUDICACAO_NOVALEI_DE_LICITACAO_

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	09/09/2024 08:50:56	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **43EB-F9DB-6E6D-DF53**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 414/2024
Concorrência nº 008/2024

EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO.

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica quanto à possibilidade de adjudicação dos objetos licitados.

No que se refere ao **exame do edital, ratificamos o parecer constante no despacho n° 12**, tendo em vista o atendimento jurídico-formal a norma 14.133/2021, além de obediência aos princípios da administração pública.

O aviso de edital foi regularmente publicado com sessão marcada para 24/07/2024 (Despacho 19), atendendo assim plenamente o **Princípio da Publicidade**.

Cadastraram propostas as licitantes BONRRUQUE CONSTRUTORA LTDA; ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA; TMK ENGENHARIA SA; TETO CONSTRUTORA SA; EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA; OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA; LUCAS C DA SILVA SANTOS.

Após a abertura da proposta, análises das documentações e recursos foram classificadas conforme disposto no Memorando do Agente de Contratações (Despacho 65).

É o relatório. Opino.

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/43EB-F9DB-6E6D-DF53 e informe o código 43EB-F9DB-6E6D-DF53

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 1, Anexo: emissao_43EBF9DB6E6DDF53D7794B5E_proc_administrativo-104--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/3) 5313/5377

Inicialmente, é importante esclarecer que o Parecer Jurídico Conclusivo **analisa apenas o plano da legalidade**, ficando a conveniência a cargo do gestor público.

Destarte, trata-se de Concorrência para ***Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.,*** que obedeceu ao artigo 53 e seguintes da Lei de Licitações.

Da análise dos autos verifica-se que os princípios vinculados ao Procedimento licitatório foram respeitados, com a regular publicação do aviso de Edital, e atendimento aos prazos legais.

E ainda, houve apresentação da documentação necessária e existência de competitividade, objetivando a melhor proposta a Administração, sendo possível constatar que aparentemente houve regularidade no procedimento.

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da **homologação PARCIAL do certame e adjudicação dos objetos vinculados aos lotes 01, 02, 03, 05 e 06** as licitantes vencedoras nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021.

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 09 de setembro de 2024.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/43EB-F9DB-6E6D-DF53 e informe o código 43EB-F9DB-6E6D-DF53

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 1, Anexo: emissao_43EBF9DB6E6DDF53D7794B5E_proc_administrativo-104--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/3) 5314/5377

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 43EB-F9DB-6E6D-DF53

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 09/09/2024 08:50:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/43EB-F9DB-6E6D-DF53

Proc. Administrativo 105- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 09/09/2024 às 10:54:21

Bom dia! Anexo para assinatura digital a Adjudicação e Homologação final do procedimento, em conformidade com o inciso IV do Artigo 71 da Lei Federal nº 14133/2021.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCE008_2024C_MUNICIPIO_DE_CAJATI_ADJUDICADO.pdf
CCE008_2024C_MUNICIPIO_DE_CAJATI_HOMOLOGADO.pdf
homologacao_e_adjudicacao_concorrencia_008_2024_final.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ronaldo de Oliveira Pinto	09/09/2024 11:30:57	1Doc	RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6940-7D40-121E-885D**



Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6940-7D40-121E-885D e informe o código 6940-7D40-121E-885D

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | **HOMOLOGADO** | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE008/2024C

0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:26	HOMOLOGADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	914.508,00	1.016.342,99	**10,02%**
2	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	535.000,00	674.044,34	**20,63%**
3	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	879.999,99	1.107.856,58	**20,57%**
4	Pavimentação asfáltica e obras	09/09/2024 10:50:52	HOMOLOGADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	999.900,00	1.049.575,43	**4,73%**
5	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	386.000,00	466.315,26	**17,22%**
6	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.498.999,99	1.676.670,20	**10,6%**

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6940-7D40-121E-885D e informe o código 6940-7D40-121E-885D

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DO CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 008/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91):**

Lote 05 - Valor Total:	R$ 999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais)

Obs.: Os números dos lotes seguem os constante no edital e TR do procedimento.

Cajati/SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6940-7D40-121E-885D e informe o código 6940-7D40-121E-885D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6940-7D40-121E-885D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 09/09/2024 11:30:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6940-7D40-121E-885D

Proc. Administrativo 106- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/09/2024 às 11:40:13

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da Adjudicação e Homologação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000112.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/09/2024 11:40:25	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	09/09/2024 14:07:24	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **387C-2504-4CDF-F872**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/ 2024 1DO
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 008/ 2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/ 0001-91):**

Lote 05 - Valor Total:	R$ 999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais)

Obs.: Os números dos lotes seguem os constante no edital e TR do procedimento.

Cajati/ SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no Mural

Em 09/09/2024

Responsável

Assinado por 2 pessoas: ALTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 6940-7D40-121E-885D
Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://verificacao.6940-7D40-121E-885D e informe o código 387C-2504-4CDF-F872 e informe o código 387C-2504-4CDF-F872

oc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissao_387C25044CDFF872D62D66B0_proc.-administrativo-106--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/5) 5322/5377

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE008/2024C

0

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐	4	Pavimentação asfáltica e obras	09/09/2024 10:50:27	ADJUDICADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	999.900,00	1.049.575,43	4,73%

Assinado por 2 pessoas: ALTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 6940-7D40-121E-885D
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 387C-2504-4CDF-F872

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE008/2024C

0

	Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐	1	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:26	HOMOLOGADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	914.508,00	1.016.342,99	10,02%
☐	2	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	535.000,00	674.044,34	20,63%
☐	3	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	879.999,99	1.107.856,58	20,57%
☐	4	Pavimentação asfáltica e obras	09/09/2024 10:50:52	HOMOLOGADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	999.900,00	1.049.575,43	4,73%
☐	5	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	386.000,00	466.315,26	17,22%
☐	6	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.498.999,99	1.676.670,20	10,6%

Assinado por 2 pessoas: AILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valida.ae/6940-7D40-121E-885D e informe o código 6940-7D40-121E-885D
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificador.iti.gov.br e informe o código 387C-2504-4CDF-F872

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6940-7D40-121E-885D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 09/09/2024 11:30:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6940-7D40-121E-885D

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/387C-2504-4CDF-F872 e informe o código 387C-2504-4CDF-F872

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 387C-2504-4CDF-F872

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/09/2024 11:40:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 09/09/2024 14:07:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/387C-2504-4CDF-F872

Proc. Administrativo 107- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/09/2024 às 08:48:50

Setores envolvidos:

GAB, GAB-AG, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da adjudicação e homologação final do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP-IMESP Caderno Municípios.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
DOE_SP_HOMOLOGACAO_FINAL_CCE_008_2024.pdf
DOM_HOMOLOGACAO_FINAL_CCE_008_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DF73-6E02-4787-8B6E e informe o código DF73-6E02-4787-8B6E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DF73-6E02-4787-8B6E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/09/2024 08:49:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DF73-6E02-4787-8B6E

Informamos que a íntegra do Edital e seus anexos poderão ser lidos ou obtidos nos sites, na página eletrônica www.caconde.sp.gov.br, e www.bll.org.br. Maiores informações estarão disponíveis o telefone (19) 3662-7199.

A sessão pública de abertura, análise e julgamento da presente licitação ocorrerá dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2024, às 09h00, onde as propostas serão recebidas, analisadas e julgadas no prazo legal. João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 0026/2024

Procedimento Licitatório n.º 00123/2024

A Prefeitura Municipal de Caconde, Estado de São Paulo, através do Prefeito Municipal, torna público para o conhecimento dos interessados que estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Informamos que a íntegra do Edital e seus anexos poderão ser lidos ou obtidos nos sites, na página eletrônica www.caconde.sp.gov.br, e www.bll.org.br. Maiores informações estarão disponíveis o telefone (19) 3662-7199.

A sessão pública de abertura, análise e julgamento da presente licitação ocorrerá dia 02 (dois) de outubro de 2024, às 09h00, onde as propostas serão recebidas, analisadas e julgadas no prazo legal. João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal.

CAIEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2024

ÓRGÃO: Município de Caieiras. EDITAL: 087/2024. OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresas especializadas para prestação de serviços e locação de equipamentos destinados às festividades Municipais, conforme Termo de Referência. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: será das 08h00min horas do dia 10/09/2024 até às 08h00min do dia 24/09/2024 e ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: no horário às 08h05min do dia 24/09/2024. As empresas interessadas poderão retirar o edital pelo site www.portaldecomprascaieiras.com.br. Maiores informações pelo telefone (11) 4445 - 9240 ou pelo site www.portaldecomprascaieiras.com.br, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.

Caieiras, 09 de Setembro de 2.024

SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA

Departamento de Licitação

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 585/2024 1DOC

DECLARO INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14133/2021, a favor de MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP, no valor R$ 21.077,86 (vinte e um mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído, autorizando a referida Contratação.

Cajati/SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DO

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 008/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91):

Lote 05 - Valor Total: R$ 999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais)

Obs.: Os números dos lotes seguem os constante no edital e TR do procedimento.

Cajati/SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 588/2024 1DOC

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 30/2024

OBJETO: Aquisição de lanches para formações de docentes da Secretaria de Educação referente aos meses de setembro à dezembro de 2024.

Período de recebimento das propostas: 10/09/2024 das 08 horas à 16/09/2024 às 08:59 horas. Período de lances: 16/09/2024 das 09:00 horas às 15:00 horas. Valor estimado da contratação: R$ 25.241,95. Preferência ME/EPP/Equiparadas: Sim. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, gratuitamente através do site: www.cajati.sp.gov.br ou no Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

CAMPO LIMPO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

DDC – DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 090/24 – CONTRATADA: POUSADA PRADO E BITTENCOURT LTDA – DATA DO CONTRATO: 30/08/2024 – OBJETO: Contratação EMERGENCIAL DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO II PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PANI Nº. 0227.0000649/2023 EM FAVOR DE SANDRA REGINA FERREIRA MENDONÇA, conforme especificações descritas no Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência, parte integrante do contrato independente de transcrição, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúdes; Valor Total: R$ 102.000,00; Vigência: 12 (oito) meses, considera-se em vigor a partir da data de 30/08/2024, extinguindo-se em 30/08/2025; Modalidade: Dispensa Licitação nº 013/24.

TERMO DE ADITAMENTO nº. 130/24 – AO CONTRATO nº. 080/22 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº. 079/22 – CONTRATADA: SSR TECNOLOGIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS - EIRELI – ASSINATURA: 07/08/2024; CLÁUSULA 6 – VIGÊNCIA: Em mais 07 meses, ou seja, extinguindo-se em 07/03/2025.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 131/24 – AO CONTRATO nº. 092/23 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº. 056/23 – CONTRATADA: NETWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ASSINATURA: 09/08/2024; CLÁUSULAS 2 – VALOR, em seus itens 2.1 – Lote 01 – em seus itens 1, 2 e 3: 1.1 – Em mais R$ 129.521,04, para fornecimento do Lote 01 – referente à prestação de serviços de internet banda larga para o período de mais 12 meses, cujo valor mensal corresponde a R$ 10.793,42; 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DE DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R$ 53.967,10, conforme dotações orçamentárias nºs.: 339 – 15.02.04.122.0002.2.008.01.1100000 – 339040 – RESERVA: 2024ND000981; 216 – 11.01.18.541.0009.2.048.01.1100000 – 339040 – RESERVA: 2024ND000982; 223 – 04.01.15.127.0009.2.049.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000983; 20 – 14.01.13.392.0004.2.019.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000984; 65 – 06.01.10.301.0005.2.024.01.3100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000985; 251 – 09.01.15.452.0009.2.054.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000986; 08 – 10.01.27.812.0003.2.017.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000987; 279 – 13.42.06.181.0010.2.063.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000988; 362 – 02.19.04.122.0002.2.013.01.1100000 – 339040 – RESERVA: 2024ND000989; 49 – 05.01.12.361.0007.2.040.02.2620000 – 339040 – RESERVA: 2024ND000990; 198 – 07.01.08.122.0006.2.036.01.5100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000991, e R$ 75.553,94 programados para o orçamento de 2025 e 6 – VIGÊNCIA: Em mais 12 meses, ou seja, extinguindo-se em 10/08/2025.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 132/24 – AO CONTRATO DE LOCAÇÃO nº. 054/20 – FIRMADO NOS AUTOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 030/20 – LOCADOR: NIVTAV SOCIEDADE LTDA – ASSINATURA: 14/08/2024; CLÁUSULAS 2 – VALOR – em seu item 2.1 e 2.2: 1.1 – Fica mantido o valor do aluguel de R$ 2.500,00 mensais, a partir de 15/08/2024 a 14/08/2025, ou seja, em mais R$ 30.000,00 para 12 meses; 1.2 – Em decorrência do item 1.1, o valor total do contrato passa a ser de R$ 145.200,00 para 60 meses; 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DA DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R$ 10.000,00, conforme dotação orçamentária nº.: 198 – 07.01.08.122.0006.2.036.01.5100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND0001051, e R$ 20.000,00 programados para o orçamento de 2025; 4 – VIGÊNCIA: Em mais 12 meses, ou seja, de 15/08/2024 e extinguindo-se em 14/08/2025; e CLÁUSULA 10 – RESCISÃO: O presente ajuste poderá ser resolvido e extinto antes do prazo de vigência, por decisão da PREFEITURA, considerando a previsão de instalação do Conselho Tutelar em outro endereço.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 137/24 – AO CONTRATO DE LOCAÇÃO nº. 056/22 – FIRMADO NOS AUTOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 018/22 – LOCADORAS: SARAH DA SILVA PINTO e THALINE ROBERTA CARDOSO LAGE – ASSINATURA: 19/08/2024; CLÁUSULAS 2 – VALOR – em seu item 2.1: 1.1 – Fica mantido o valor do aluguel de R$ 5.164,26 mensais, a partir de 20/08/2024 a 19/08/2025, ou seja, em mais R$ 61.971,12 para mais 12 meses. Desta forma, o valor total do contrato passa a ser de R$ 183.942,24 para 36 meses; 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DA DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R$ 20.657,06, conforme dotação orçamentária nº.: 196 – 07.01.08.122.0006.2.036.01.5100000 – 339036 – RESERVA: 2024ND0001010, e R$ 41.314,06 programados para o orçamento de 2025; 6 – VIGÊNCIA: Em mais 12 meses, ou seja, de 20/08/2024 e extinguindo-se em 19/08/2025 e CLÁUSULA 11 – RESCISÃO CONTRATUAL: O presente ajuste poderá ser resolvido e extinto antes do prazo de vigência, por decisão da PREFEITURA, considerando a previsão de instalação do CRAS – Centro em outro endereço.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 138/24 – AO CONTRATO nº. 057/22 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº. 055/22 – CONTRATADA: DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI – ASSINATURA: 22/08/2024; CLÁUSULAS 2 – VALOR – em seus itens 2.1 - em seus itens 1 e 2: 1.1 – Em mais R$ 23.857,87 para mais 12 meses, referente à limpeza de caixa d'agua para atender os prédios públicos pertencentes à Secretaria de Educação e a Saúde; 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DE DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R$ 11.928,94, conforme dotações orçamentárias nºs.: 123 – 05.01.12.122.0007.2.043.01.2200000 – 339039 – RESERVA: 2024ND0001080; 65 – 06.01.10.301.0005.2.024.01.3100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND0001081, e R$ 11.928,93 programados para o orçamento de 2025 e 6 – VIGÊNCIA: Em mais 12 meses, ou seja, extinguindo-se em 22/08/2025.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 142/24 – AO CONTRATO nº. 059/21 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO PRESENCIAL nº. 037/21 – CONTRATADA: SOFTPARK INFORMATICA LTDA – ASSINATURA: 30/08/2024; CLÁUSULAS 2 – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DE DESPESA – em seus itens 2.1, em seus LOTES 01 e 02, 2.2: O valor deste aditamento é de R$ 371.827,08 para mais 12 meses. Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R$ 123.942,36, conforme dotação orçamentária nº.: 307 – 16.01.04.122.0002.2.004.01.1100000 – 339040 – RESERVA: 2024ND0001050, e R$ 247.884,72 programados para o orçamento de 2025 e 3 – DA VIGÊNCIA: em mais 12 meses, ou seja, extinguindo-se em 31/08/2025.

TERMO DE ADITAMENTO nº. 143/24 – AO CONTRATO nº. 030/23 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº. 015/23 – CONTRATADA: AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP – ASSINATURA: 30/08/2024; CLÁUSULAS 1 – OBJETO: Em 20% do valor do LOTE 2 do contrato, para manutenção de mais 06 filtros; 2 – VALOR – em seu item 2.1 – LOTE 2: 1.1 - Em mais R$ 4.000,00 para manutenção de mais 06 filtros e 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DE DESPESA: Passa a ser: 45 – 05.01.12.361.0007.2.040.01.2200000 – 339039 – RESERVA: 2024ND0001121.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/24 Contratação de empresa especializada para execução de pavimento asfáltica na Rua Geni Stefani, Bairro Colina do Pontal, conforme especificações do Estudo Técnico Preliminar e termo de referência, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, projeto e planilha orçamentária, BDI e anexos ao Edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL. Despacho do Secretário Municipal de Obras, HOMOLOGANDO o presente certame licitatório, ADJUDICANDO o objeto da licitação à empresa: VERTSA CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do pregão em epígrafe.

AUGUSTO PEREIRA FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/24 – Contratação de empresa especializada no fornecimento, de impressoras e autotransformadores para atender as Secretarias do Município, conforme estudo técnico preliminar e termo de referência do descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR DO LOTE. Conforme documento do Departamento de Tecnologia e Informação, reabrem-se os prazos para CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 09h00min. do dia 12/09/24 até às 09h00min. do dia 25/09/24. Abertura de Propostas Iniciais: 25/09/24 às 09h05min. A partir do dia 12.09.2024. O edital na íntegra estará a disposição dos interessados no site: www.novobbmnet.com.br ou solicitado pelo e-mail: pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8376 ou diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 049/24 – Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, para revitalização da Av. Dom Pedro I – Jardim Guanciale, conforme especificações do Estudo Técnico Preliminar e termo de referência, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, projeto e planilha orçamentária, BDI e anexos ao Edital, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. Despacho do Senhor Secretário Municipal de Obras REVOGANDO o processo licitatório acima epigrafado, razões expostas em documento anexado aos autos.

AUGUSTO PEREIRA FILHO

Secretário Municipal de Obras

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03/2024 AO CONTRATO Nº 08/2022

Contratante: Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista

Contratada: SOBAM – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A.

Objeto: O presente termo tem por finalidade proceder ao acréscimo no número de beneficiários do plano de saúde. O contrato ora aditado passa a ter o seguinte quantitativo total: 123 beneficiários. O valor acrescido é de R$ 2.163,87 (dois mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) referente ao termo aditivo vigente até 30/09/2024, o que corresponde a 0,36 % do valor mensal inicial atualizado do contrato e; O valor mensalmente acrescido é de R$ 1.360,26 (mil, trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), totalizando no período de 12 meses o valor R$ 16.323,12 (dezesseis mil, trezentos e vinte e três reais e doze centavos) referente ao termo aditivo que inicia a vigência dia 01/10/2024, o que corresponde a 2,36% do valor mensal inicial atualizado do contrato. Suporte orçamentário: dotação 3.3.90.39.50 e recursos extraorçamentários; Prazo: 12 meses (De 22/08/2024 a 30/09/2025). Modalidade: Licitação Convite nº 02/2022.Processo Administrativo nº 507/2024.Data: 09 de setembro de 2024; Cleber Bueno da Silva – Presidente

CANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

O Município de Canas, retifica a publicação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 para constar:

ONDE SE LÊ:

Prazo final para recebimento das propostas: 20/09/2024 às 9h

Abertura das propostas: 20/09/2024 às 09:20hs

Início da sessão: 20/09/2024 às 09:30hs.

LEIA SE:

Prazo final para recebimento das propostas: 24/09/2024 às 9h

Abertura das propostas: 24/09/2024 às 09:20hs

Início da sessão: 24/09/2024 às 09:30hs.

CAPÃO BONITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

SUSPENSÃO/LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024 – PROC.Nº 6600/2024 - SUSPENDE-SE o presente certame licitatório "SINE DIE", para devidas correções do referido edital. Após será designada nova data. As readequações e a nova data de abertura serão devidamente comunicadas às empresas interessadas, bem como, publicadas nos órgãos de costume. Capão Bonito, 09 de setembro de 2024.

Ana Paula Honoria Moreira Pereira - Pregoeira Municipal

REVOGAÇÃO/LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 - PROC. Nº 6771/2024 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Vistos, etc...

Fica REVOGADO o referido procedimento licitatório, em face do Processo Administrativo Municipal nº 8574/2024 e TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) TC –017894.989.24-3, para as devidas readequações e a nova abertura do certame licitatório.

Recorro-me para tanto, aos preceitos do Art. 165, inciso I, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, para a legalidade do presente ato.

Capão Bonito, 09 de setembro de 2024.

Júlio Fernando Galvão Dias - Prefeito Municipal

CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL

Chamamento Público nº 110/2024 – PI 2.999/24 – PC 453/24 – Edital 57/24

Objeto: Credenciamento de empresa especializada na prestação de serviço de administração, fornecimento, gerenciamento e emissão de cartões eletrônicos ou magnéticos e aplicativo para dispositivo móvel com visualização de saldo, extrato e realização de compras, ambos com senha individual e recarga mensal, destinado ao vale-refeição dos servidores municipais.

Comunicamos aos interessados em participarem do Chamamento supramencionado, que houve inclusões dos itens 11.3.1 e 11.3.2, no Termo de Referência (Anexo II) do Edital. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital. E fica mantida a data de abertura, a saber, dia 10/09/2024 às 09h00min.

Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

Assinatura: 09/09/2024.

CARAPICUÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

Homologação

FICA ADJUDICADO E HOMOLOGADO O PREGÃO ELETRÔNICO 88/24 - PROC. ADM. 17.267/24 QUE TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A FAVOR DA EMPRESA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. PARA O LOTE 01 DO EDITAL.

FICA ADJUDICADO E HOMOLOGADO O PREGÃO ELETRÔNICO 81/24 - PROC. ADM. 12.926/24 QUE TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP A FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A PARA O LOTE 01 DO EDITAL.

Carapicuíba, 09 de Setembro de 2024.

Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Termo de Homologação. Processo Licitatório 58/2024. Pregão 17/2024. Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para prestação de serviços de monitoramento de alunos, visando atender à solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 018, de 19/01/2024; e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, Homologar, o item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e determinar que sejam tomadas as providências ulteriores. Andrelino Xavier Berchol Prestação de Serviços – ME. Rua Corumbá, 1.057, Bairro Stella Maris. Andradina – SP. CNPJ (MF): 01.772.254/0001-90. Item: 01. Valor: R$ 1.689.999,96 (Um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Castilho – SP, 09 de setembro de 2024. Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 58/2024. Pregão 17/2024. Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para prestação de serviços de monitoramento de alunos, visando atender à solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da Lei 14.133/21, Adjudicar, o item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada: Andrelino Xavier Berchol Prestação de Serviços – ME. Rua Corumbá, 1.057, Bairro Stella Maris. Andradina – SP. CNPJ (MF): 01.772.254/0001-90. Item: 01. Valor: R$ 1.689.999,96 (Um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Castilho – SP, 09 de setembro de 2024. Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.

CEDRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2024

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2024, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA A ALIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, conforme link de acesso constante no site do município: http://200.95.195.86:8081/comprasedital/. O recebimento das propostas será até as 08h30 do dia 24 de setembro de 2024 e o início da sessão de disputa de preços às 09h00 do dia 24 de setembro de 2024. O Edital de inteiro teor está à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Cedral (www.cedral.sp.gov.br). Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@cedral.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de setembro de 2024; 94.º ano de Emancipação Político-Administrativa. PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS

Prefeito Municipal

CERQUEIRA CÉSAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JORGE APARECIDO LOPES, Secretário Municipal de Governo e Administração, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o disposto no artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Lei 10.520/02; vem através deste, HOMOLOGAR a empresa AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 095/2024 – Processo Licitatório nº 151/2024 – Registro de Preços, cujo objeto é a eventual aquisição de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Homologado em: 09/09/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 095/2024 – Processo Licitatório nº 151/2024 – Registro de Preços

Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP

Contratada: AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA

Objeto: Eventual aquisição de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Data de Assinatura da Ata de Registro de Preços: 09/09/2024

CHARQUEADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de Charqueada/SP, torna público, que de acordo com a Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, bem como deste Edital, realizará CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024 para SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – RECURSO REMANESCENTE DEMAIS ÁREAS, de acordo com as especificações constantes nos anexos deste Edital. O edital completo se encontra no Diário Oficial Municipal no site: www.charqueada.sp.gov.br

Os interessados poderão se inscrever no período de 09 de setembro de 2024 à 23 de setembro de 2024, através do protocolo dos documentos das 08:00 às 17:00 horas.

Local: Paço Municipal à Praça Antonio D'alprat, 01 – Centro – Charqueada-SP.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3186 9007

Charqueada, 09 de setembro de 2024

Rodrigo de Arruda – Prefeito Municipal.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de Charqueada/SP, torna público, que de acordo com a Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, bem como deste Edital, realizará CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024 para SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – RECURSO REMANESCENTE AUDIOVISUAL, de acordo com as especificações constantes nos anexos deste Edital. O edital completo se encontra no Diário Oficial Municipal no site: www.charqueada.sp.gov.br

Os interessados poderão se inscrever no período de 09 de setembro de 2024 à 23 de setembro de 2024, através do protocolo dos documentos das 08:00 às 17:00 horas.

Local: Paço Municipal à Praça Antonio D'alprat, 01 – Centro – Charqueada-SP.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3186 9007

Charqueada, 09 de setembro de 2024

Rodrigo de Arruda – Prefeito Municipal.

COLINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

PROCESSO Nº 4553/2024; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 171/2024; A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA, Estado de São Paulo, através do Prefeito Municipal Senhor DIAB TAHA, no uso de suas atribuições legais, torna público o ato de RATIFICAÇÃO da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 171/2024, conforme Contrato relacionado abaixo, que trata da Contratação de empresa para prestação de serviços de sistema de rede de radiocomunicação digital, para uso no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conforme Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, em sua redação atual, à favor de:RADIOWATT COMUNICAÇÃO LTDA;C.N.P.J. nº 53.427.464/0001-45;Contrato nº 300/2024, de 06/09/2024, pelo valor total de R$ 57.490,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais); Prefeitura Municipal de Colina (SP), 06 Setembro de 2024. DIAB TAHA - Prefeito Municipal.

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: DOE_SP_HOMOLOGACAO_FINAL_CCE_008_2024.pdf (1/1) 5329/5377

terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 05:04:03

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso 2
Homologação 4
Ratificação 8

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Edital 10

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros


Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Homologação



Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6940-7D40-121E-885D e informe o código 6940-7D40-121E-885D

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: DOM_HOMOLOGACAO_FINAL_CCE_008_2024.pdf (2/5) 53015377

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Cajati
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
Segunda-feira, 09 de Setembro de 2024

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE008/2024C

0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:26	HOMOLOGADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	914.508,00	1.016.342,99	10,02%
2	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	535.000,00	674.044,34	20,63%
3	Pavimentação asfáltica e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	879.999,99	1.107.856,58	20,57%
4	Pavimentação asfáltica e obras	09/09/2024 10:50:52	HOMOLOGADO	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	999.900,00	1.049.575,43	4,73%
5	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	386.000,00	466.315,26	17,22%
6	Recapeamento asfáltico e obras	19/08/2024 14:08:27	HOMOLOGADO	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.498.999,99	1.676.670,20	10,6%

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6940-7D40-121E-885D e informe o código 6940-7D40-121E-885D
DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DO
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 008/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91):**

Lote 05 - Valor Total:	R$ 999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais)

Obs.: Os números dos lotes seguem os constante no edital e TR do procedimento.

Cajati/SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6940-7D40-121E-885D e informe o código 6940-7D40-121E-885D

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: DOM_HOMOLOGACAO_FINAL_CCE_008_2024.pdf (4/5) 5333/5377

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6940-7D40-121E-885D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 09/09/2024 11:30:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6940-7D40-121E-885D

Proc. Administrativo 108- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

Data: 10/09/2024 às 09:28:53

Bom dia! Encaminho o memorando para assinatura digital, visando a elaboração do Contrato final do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_contratos_127_2024_JAILTON_CCE_18_2024_EDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	10/09/2024 09:59:31	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A92D-FAF1-05F2-83A5**

MEMORANDO Nº 156/2024-JPS Cajati/SP, 10 de setembro de 2024.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDIOS

CONTRATO Nº 127/2024
10/09/2024

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa ***EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA*** referente à **Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTE 005)**.

SEGUINTES DADOS:

CNPJ/MF:	57.805.087/0001-91
ENDEREÇO:	Rua Roberto Longhi, nº 196 – Jardim Caraminguava – Peruíbe – SP (11750-000)
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE
PRAZO DE ENTREGA:	A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 120 (cento e vinte) dias por lote, na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.
DATA DO EMPENHO:	20 de agosto de 2024.
PROCESSO Nº:	426/2024 1DOC
MODALIDADE:	Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso II do Artigo 28 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 008/2024
RESPONSÁVEL:	Sr. Khalife Elias Abou Jaoude, brasileiro, casado, empresário, nascido em 10/01/1979, portador do RG 30.489.326-2, CPF nº 281.869.618-60, residente e domiciliado à João Abel, nº 351 – Bairro dos Prados – Peruíbe – SP (11776-772), representante legal
OBSERVAÇÕES:	09 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana – Portaria 1.731/2024 de 10/09/2024. Seguro Garantia de R$ 49.995,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Constante na minuta do edital
SETOR RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/SP

CPF/CNPJ do Contratado: 57.805.087/0001-91
Nome do Contratado: ***EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA***
Responsável: Sr. Khalife Elias Abou Jaoude, brasileiro, casado, empresário, nascido em 10/01/1979, portador do RG 30.489.326-2, CPF nº 281.869.618-60, residente e domiciliado à João Abel, nº 351 – Bairro dos Prados – Peruíbe – SP (11776-772), representante legal
Endereço: Rua Roberto Longhi, nº 196 – Jardim Caraminguava – Peruíbe – SP (11750-000)

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A92D-FAF1-05F2-83A5 e informe o código A92D-FAF1-05F2-83A5

Número do Contrato: 127/ 2024
Data de assinatura: 10/ 09/ 2024
Tipo de objeto: Pavimentação e Recapeamento
Objeto: **Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/ SP (LOTE 005)**
Data início da vigência: 10/ 09/ 2024
Data término da vigência: 08/ 01/ 2025
Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias, por lote.
Valor do Contrato: R$ 999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais)
Fonte de recurso: Constante na minuta do edital
Houve licitação: (x) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: 008/ 2024
Modalidade de Licitação: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso II do Artigo 28 da Lei Federal nº 14133/ 2021, sob nº 008/ 2024 Processo: 414/ 2024 1DOC
Setor responsável: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica (x) menor preço ( )técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R$): 1.049.575,43
Número de Proponentes: 09 (nove)
Número de Habilitados: 03 (três)
Número de Classificados: 09 (nove)
Houve Recurso (Adm/ Jud): (x) sim ( ) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim (x) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim (x) não
e-mail: edeterraplanagem@hotmail.com
Telefone: (13) 3458-2181 / (13) 3458-5546 / (13) 99634-2181

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA
Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: **NSA**

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A92D-FAF1-05F2-83A5 e informe o código A92D-FAF1-05F2-83A5

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: emissão_A92DFAF105F283A50FF95C97_proc.-administrativo-108--414-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/3) 5337/5377

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A92D-FAF1-05F2-83A5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 10/09/2024 09:59:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A92D-FAF1-05F2-83A5

Proc. Administrativo 109- 414/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 10/09/2024 às 09:30:27

Bom dia! Anexo para assinatura digital o pedido do procedimento e encaminho para a realização do respectivo empenho contábil.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Pedidos_6582_0_2024_CCE_18_2024_EDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	10/09/2024 10:00:24	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B8DB-2BB1-1AC3-1C39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 6582/0-2024 **Modalidade:** Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 8/2024

Processo/ Ano: 414 / 2024 **Requisição Nro.:** 8077/2024 **Contrato:** 127/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000227
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA
Ficha: 1108 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL
Variação FR.: 0
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Aplicação: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.
Observação: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 008/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Obras e Serviços de Engenharia
Objeto: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7512 - EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CON
Fantasia: ********** **Fone:** (13)3458-2181 **Fax:** (13)3458-5546
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R ROBERTO LONGHI,146 - JARDIM CARAMINGUAVA
Cidade: PERUIBE **Cep:** 11750000 **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 57805087000191 **Inscrição Estadual:** 524.012.420.110 **Inscrição Municipal:** 00-141.8540/34

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 120 dias
Cond. Pagto.: 30 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	100,000000	%	44.25494-4	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 005 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO	9.999,0000	999.900,00

Valor Total: 999.900,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 999.900,00

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8DB-2BB1-1AC3-1C39 e informe o código B8DB-2BB1-1AC3-1C39

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B8DB-2BB1-1AC3-1C39

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 10/09/2024 10:00:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8DB-2BB1-1AC3-1C39

Proc. Administrativo 110- 414/2024

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/09/2024 às 08:48:25

Prezados,

Encaminho o contrato, a Apólice e a publicação no PNCP.

att.

–

Camila Karine de Morais Redhed Camargo
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

contrato_127_2024_Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf
EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_APOLICE_DO_CONTRATO_127_2024.pdf
EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_127_2024.pdf

Última atualização 11/09/2024

Local: Cajati/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE CAJATI **Unidade executora:** 24.2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 414/2024 **Categoria do processo:** Obras

Data de divulgação no PNCP: 10/09/2024 **Data de assinatura:** 10/09/2024 **Vigência:** de 10/09/2024 a 08/01/2025

Id contrato PNCP: 64037815000128-2-000317/2024 **Fonte:** JL Alves Gestão **Id contratação PNCP:** 64037815000128-1-000176/2024

Objeto:

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

VALOR CONTRATADO

R$ 999.900,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 57.805.087/0001-91 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CON

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
1272024.pdf	11/09/2024	Contrato	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:	03069202499077512582260000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO
PROPOSTA:	2.948.968

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 10/09/2024 até 23:59h do dia 09/03/2025.

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE CAJATI **CPF OU CNPJ:** 64.037.815/0001-28

ENDEREÇO: PACO MUNICIPAL 10 - CENTRO

CEP: 11.950-000 **CIDADE:** CAJATI **UF:** SP

DADOS DO TOMADOR

NOME: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA **CPF OU CNPJ:** 57.805.087/0001-91

ENDEREÇO: Rua Vera Vasconcelos Silva - UNA

CEP: 12.072-290 **CIDADE:** TAUBATÉ **UF:** SP

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF OU CNPJ:** 10.864.690/0001-80 **SUSEP:202029643**

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 49.995,00 - Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais

MODALIDADE: Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no CONTRATO nº 127/2024 PROCESSO nº 414/2024 1 DOC EDITAL nº Concorrência nº 008/2024.

Garantia contratual referente à execução de serviços na licitação de Concorrência nº 008/2024, Processo Administrativo nº 414/2024 1 DOC, que tem por objetivo a execução de Pavimentação asfáltica e obras complementares na Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes no Bairro Bico do Pato (Lote 4) no Município de Cajati.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Construção, Fornecimento ou Prestação de serviços	R$ 49.995,00	R$ 200,00

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R$	200,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	200,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 200,00	30/09/2024

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637957/2022-35. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 10/09/2024 16:40:00

João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. No site, informe o Nº da Apólice: 03069202499077512582260000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202400990775125822 6.

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1. Apólice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.2. Condições Contratuais: conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.3. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.4. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.5. Expectativa de Sinistro: o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência;

1.6. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento da obrigação coberta pelo seguro ou execução da Obrigação Garantida;

1.7. Objeto Principal: relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.8. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia referente à construção, fornecimento ou prestação de serviços;

1.9. Prejuízo: é a perda pecuniária comprovada, correspondente ao custo adicional excedente aos valores originalmente previstos para execução da Obrigação Garantida conforme descritas no frontispício da Apólice, e que tenha sido provocado pelo inadimplemento do Tomador;

1.10. Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.11. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos Prejuízos cobertos pela Apólice;

1.12. Segurado: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no

Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_APOLICE_DO_CONTRATO_127_2024.pdf (2/13) 5345/5377
CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av.Raja Gabaglia, 1143/19º CEP 30380-403 - Luxemburgo - BH-MG | Reclamações do consumidor: www.consumidor.gov.br | Atendimento PNE: www.pottencial.com.br/fale-conosco

Objeto Principal;

1.13. Seguro Garantia: seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.14. Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.15. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.16. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Esta Apólice garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, em razão do inadimplemento do Tomador, exclusivamente com relação à Obrigação Garantida descrita no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas ao Segurado, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei 8.666/1993 ou Lei 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021, conforme aplicável e devidamente previstas no Objeto Principal.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;

III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;

V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;

VI. Pagamento de verbas ou obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Tomador, salvo quando contratada Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias;

VII. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de riscos de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;

VIII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;

IX. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;

X. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais, riscos hidrológicos e/ou geológicos;

Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_APOLICE_DO_CONTRATO_127_2024.pdf (4/13) 5347/5377
CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av.Raja Gabaglia, 1143/19º CEP 30380-403 - Luxemburgo - BH-MG | Reclamações do consumidor: www.consumidor.gov.br | Atendimento PNE: www.pottencial.com.br/fale-conosco

XI. Prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;

XII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;

XIII. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

XIV. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;

XV. Prejuízo decorrente da falta ou atraso na obtenção de quaisquer licenças e/ou autorizações governamentais necessárias à execução da Obrigação Garantida, decorrente de atos ou fatos provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional;

XVI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

XVII. Vícios de construção ou falha/deficiência ou ausência de/em projetos, estudos, avaliações e análises de natureza técnica referentes ao Objeto Principal, incluindo aqueles havidos em relatórios e estudos de impacto ambiental, viabilidade da contratação e análises de risco, que sejam de responsabilidade do Segurado;

XVIII. Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão, cisão ou fusão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os

quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;

XIX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de mudanças no projeto ou escopo;

XX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de vícios, quaisquer defeitos ou deficiência de qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e aceito pelo Segurado;

XXI. O pagamento ou liberação financeira a maior em benefício do Tomador, promovida pelo Segurado;

XXII. O impacto decorrente da insuficiência ou deficiência de materiais e/ou serviços constantes do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião da sua contratação;

XXIII. Os custos relativos à execução da Obrigação Garantida não previstos ou não orçados no projeto executivo;

XXIV. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a Proposta de Seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da Proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora

assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (dias) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por

escrito, imediatamente após a identificação de qualquer fato e/ou inadimplemento do Objeto Principal capaz de gerar prejuízo.

8.2. A Expectativa de Sinistro deverá ser realizada ainda que o Segurado esteja adotando medidas para solucionar a inadimplência ou o fato capaz de gerar prejuízo.

8.3. A ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gerar perda do direito de Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não intencional, e impeça a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III.

8.4. O Sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência exclusiva do Tomador em relação à Obrigação Garantida pela Apólice.

8.5. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.5.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e aditivos, se houver;

b) Cópia integral de todos os processos administrativos instaurados em face do Tomador relacionados ao Objeto Principal, se houver;

c) Cópia integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e respectivo trânsito em julgado;

d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

f) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

8.6. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.7. O prazo para a conclusão do processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos citados no item 8.5.

8.8. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de

documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.8.1. Na hipótese do item 8.8, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.9. O não pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substitui-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.10. A não formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

8.11. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.12. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.12.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o processo de regulação de sinistro será retomado.

9. MITIGAÇÃO DO RISCO

Comunicada a Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8, a Seguradora poderá:

I. realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;

II. atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador, devendo o Segurado cooperar com as iniciativas propostas pela Seguradora para mitigação do risco;

III. prestar apoio a assistência ao Tomador.

10. INDENIZAÇÃO

10.1. A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante:

I. pagamento em dinheiro dos Prejuízos devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida; ou

II. a execução da Obrigação Garantida até sua conclusão, nos mesmos termos e condições

estabelecidos no Objeto Principal, exceto se de outra forma acordado entre Segurado e Seguradora.

10.2. No caso de extinção do Objeto Principal, por conta da ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Objeto Principal, serão utilizados para amortização do Valor da Indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

10.3. Caso a Indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de execução da Obrigação Garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal, o Segurado fica obrigado a devolver à Seguradora o valor excedente recebido.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;

II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;

III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela

Seguradora;

V. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8.1 das presentes Condições Contratuais, caso impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III;

VI. Se o segurado agravar intencionalmente o risco;

VII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;

VIII. Se for realizada alteração no Objeto Principal sem comunicação à Seguradora, conforme item 7.3.

14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou

V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

15.1. Exceto na hipótese de extinção do Seguro Garantia pelo término de vigência e/ou pelo pagamento da Indenização, caberá a devolução do prêmio pago em caso de cancelamento da Apólice, conforme disposições a seguir:

15.1.1. Na hipótese de extinção a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de extinção a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

15.2. Os valores devidos a título de devolução de Prêmios sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.2.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

15.2.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.2.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

15.3. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. SUBROGAÇÃO

16.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

16.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos

a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Esta apólice não surtirá quaisquer efeitos jurídicos se o Objeto Principal exigir contratação de Seguro Garantia com cláusula de retomada nos termos do art. 102 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser considerada nula para todos os fins de direito por inadequação da modalidade de Seguro Garantia contratada.

17.2. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

17.3. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.

17.4. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

17.5. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

17.6. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade seguradora.

17.7. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

17.8. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <http://www.susep.gov.br>.

17.9. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

17.10. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <http://www.susep.gov.br.>

17.11. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

17.12. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

17.13. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

17.14. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <https://www.pottencial.com.br/> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

17.15. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

CONTRATO Nº 127/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI,** estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. **RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.863.004-3 e inscrito no CPF/MF sob nº 005.080.848-65, residente na Rua José Nunes Paino, nº 437, Centro – Cajati – SP (11.950-000), daqui em diante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Rua Roberto Longhi, nº 196 – Jardim Caraminguava – Peruíbe – SP (11750-000), inscrita no C.N.P.J sob nº 57.805.087/0001-91, aqui representada pelo Sr. **KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 10/01/1979, portador do RG 30.489.326-2, CPF nº 281.869.618-60, residente e domiciliado à João Abel, nº 351 – Bairro dos Prados – Peruíbe – SP (11776-772), representante legal, de ora em diante designada CONTRATADA, que tem como justo e contratado entre si na Concorrência nº 008/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 414/2024 1DOC, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/2014, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; das exigências estabelecidas neste Edital, a Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992, Decretos Municipais 1926/2022 de 1948/2023, 1940/2023 e 1991/2023, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato para fins de Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP				
05	Pavimentação asfáltica e obras complementares - Rua Darci Bueno da Cruz e Trecho da Rua Frutuoso Pereira de Moraes – Bairro Bico do Pato	OBRA	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 999.900,00
TOTAL GERAL				**R$ 999.900,00**

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1. O Termo de Referência;
2. O edital da licitação;
3. A proposta do contratado;
4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 120 (cento e vinte) dias por lote, na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.

Eventual prorrogação deverá ser dada com antecedência necessária, devidamente justificada pela empresa e ratificada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo o caso, ficando a solicitação sujeita a rejeição se não absolutamente comprovada a necessidade. A prorrogação imotivada implicará rescisão do contrato, perdas e danos e penalidades legais.

O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

Cláusula Terceira – Modelos de Execução e Gestão Contratuais

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Cláusula Quarta – Da Subcontratação

É permitida a subcontratação do objeto desta Concorrência, nos termos dos itens 3.5.1 e 3.5.2 do edital.

A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. Devendo ainda a contratada efetuar o pagamento em, no máximo, dois dias após o recebimento do Município a subcontratada. Deverá ser apresentado, previamente, ou seja, antes da subcontratação, o contrato de subempreitada firmado entre as partes para apreciação e aprovação das condições pela CONTRATANTE.

Estando a subcontratada em débito com a CONTRATANTE ou impedida de com ela contratar, a subcontratação não será autorizada, sob pena de rescisão contratual se a CONTRATADA ignorar a não autorização.

Cláusula Quinta – DO PREÇO

O valor total da contratação é de **R$ 999.900,00** **(novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais)**, sendo observado os valores unitários e quantidades previstas na cláusula 1º do instrumento contratual.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Único – O preço referido no caput, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos. No valor total da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Deverá ser observada pelas licitantes a retenção do Imposto de Renda conforme Decreto Municipal nº 1991/2023 e a IN RFB nº 1.234/2014.

Cláusula Sexta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

Cláusula Sétima – REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do IPC/FIPE, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021, após o período de 1 (um) ano.

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, do presente Contrato, e, em atendimento a Lei Federal nº 14133/2021, é possível o reajustamento de preços, nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições contratadas, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores contratados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço do Contrato.

Eventual solicitação de reequilíbrio não vincula a execução do pedido, vez que a inadimplência do CONTRATADO ensejará as cominações estabelecidas na legislação pertinente, e ainda, poderá ensejar as medidas judiciais cabíveis

Cláusula Oitava – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 4.4.90.51– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:
Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Fonte: Departamento de Mobilidade Urbana
Elemento de Despesa: Recapeamento Asfáltico dos Bairros e Centro - 15.451.0036.1091 e Pavimentação de Vias Públicas - 15.451.0036.1095
4.4.90.51 – Obras e Instalações
Ficha de Despesa: 1105 e 1108.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024
Cláusula Nona – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

a) A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilização de materiais de primeira qualidade, respondendo por esta utilização.

Parágrafo Único - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nestas cláusulas, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

b) A Contratada se obriga a submeter à aprovação da contratante todos os materiais a serem utilizados nos serviços, antes de sua aplicação.

c) A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou terceiros de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluído ou reduzido essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

d) A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas as despesas com manutenção dos equipamentos, combustível, salários, encargos sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto deste contrato.

e) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de proteção e segurança necessários à perfeita execução dos serviços, bem como, adota procedimentos de segurança que garantam a integridade física dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os mesmos venham a sofrer durante a execução dos serviços, objeto desta contratação.

f) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução resultantes por período de até 05 (cinco) anos.

g) A Contratada se obriga a executar os serviços dentro do prazo estabelecido este instrumento. Caso não sejam concluídos todos os serviços previstos no Termo de Referência, não será realizado o pagamento final.

h) A empresa obriga-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação que são exigidas nesta licitação.

i) A Contratada deverá entregar na Prefeitura, no início dos trabalhos, a respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

j) A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato o registro em CTPS de todos os seus funcionários;

k) A CONTRATADA deverá apresentar as medições com relatório fotográfico dos Serviços;

l) Matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação especifica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_127_2024.pdf (4/19) 5360/5377

CONTRATO Nº 127/2024

habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total de mão de obra empregada nos serviços contratados;

m) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no acampamento e canteiro de serviços;

n) Arcar, sem ônus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação;

o) Responder por todo ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

p) Responder financeiramente, sem prejuízo das medidas e outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços;

q) Executar todos os serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, bem como as determinações da Contratante;

r) Comunicar a Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização;

s) Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações;

u) Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionários que trabalharão no serviço referente ao objeto do Contrato;
- PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;
- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;
- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;
- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

v) Apresentar na emissão da Nota Fiscal os seguintes documentos:

- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao mês de execução do serviço relacionado na nota fiscal.
- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

w) A contratada deverá apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cópias atualizadas das Certidões Negativas de Débito – CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a contratada.

Cláusula Décima Primeira – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente a obra e serviços realizados pela CONTRATADA, do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução da obra contratada.

Promover o acompanhamento e a fiscalização da realização da obra, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequadas ou irregulares, serviços efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, na ocorrência de situação prevista no item anterior, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

Cláusula Décima Segunda – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

Após a conclusão da obra, a mesma será recebida:

I – **Provisoriamente**: pelo Engenheiro Fiscal, mediante termo de recebimento provisório assinado pelas partes, até 15 (quinze) dias após o término dos serviços.

II – **Definitivamente**: pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, mediante termo definitivo assinado pelas partes após decorrido o prazo de observação de 90 (noventa) dias que comprova a adequação do objeto aos termos contratuais.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

Parágrafo Único – Durante o período de observação, a CONTRATADA ficará obrigada a refazer às suas custas as substituições e reclamações em consequência de vícios de construção porventura existentes que lavre o termo de recebimento definitivo sempre sem prejuízo da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços nem ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei, a qual fica sujeita a empresa.

Cláusula Décima Terceira – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos serviços serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está realizando corretamente os serviços, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo que a fiscalização do presente contrato será exercida por JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO, Diretor do Departamento de Planejamento de Obras, conforme Portaria 1731/2024 de 10/09/2024.

Cláusula Décima Quarta – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A contratada terá até 01 (mês) impreterivelmente, da data de homologação da licitação para prestar garantia quando optar por seguro-garantia (§3º do Artigo 96 da Lei Federal nº 14133/2021, e de 05 (cinco) dias úteis para as demais modalidades previstas nos artigos 96 a 102, da Lei Federal n° 14.133/2021;

O valor da garantia, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato (conforme previsão no Artigo 98 da Lei Federal nº 14133/2021), no valor de **R$ 49.995,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais), a** qual será restituída, após recebimento definitivo do objeto contratual, mediante requerimento, obedecidas as normas aplicáveis à espécie.

O prazo de validade da garantia, nas modalidades fiança bancária, seguro garantia ou títulos da dívida pública deverá ser de, no mínimo, o prazo de vigência contratual.

A garantia e seus reforços da CONTRATADA responderão por todas as sanções pecuniárias exigíveis após o encerramento do contrato.

A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve explicitar a cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a CONTRATANTE.

A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer nas penalidades previstas.

A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

Por ocasião do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execução e seus reforços, serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas, ou após a dedução de eventual valor de condenação da CONTRATADA.

Após o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o levantamento da garantia deverá apresentar os seguintes documentos:

Pesquisa fonética em nome da empresa CONTRATADA, perante a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e, em havendo ações em curso contra a CONTRATADA, e estando o Município de Cajati no polo passivo da ação, a empresa deverá apresentar Certidão de Objeto e Pé atualizada das ações existentes;

Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.

A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, conforme definido nos §§1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.

Em caso de inadimplemento pelo Contratado, fica a Seguradora obrigada a assumir e concluir o objeto do contrato conforme previsão no Artigo 102 da Lei Federal nº 14133/2021.

Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

15.1. comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei nº 8.429/1992 a licitante/contratada que com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/agente de contratações/a durante o certame;

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar a retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

e) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

f) der causa à inexecução total do contrato;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

i) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

j) fraudar a licitação.

k) praticar ato fraudulento na execução do contrato.

l) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

l.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

l.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

m) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
n) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) multa, conforme definido nos itens 20.4, 20.5 e 20.6 do edital;
c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g" do item 20.1 do edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "h", "i", "j", "k" "l", "m" e "n" do item 20.1 do edital, bem como nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
a) a natureza e a gravidade da infração cometida.
b) as peculiaridades do caso concreto
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas no item 20.1, letras "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g", a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato.

15.4.2. Para as infrações previstas no item 20.1, letras "h", "i", "j", "k" "l", "m" e "n", a multa será de 15% a 30% do valor do contrato.

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 20.1, letras "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g", quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações no item 20.1, letras "h", "i", "j", "k" "l", "m" e "n", bem como pelas infrações administrativas previstas no item 20.1, letras "a" "b", "c", "d", "e", "f" e "g" que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 20.1, letra "c", caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas no edital.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846 de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela Prefeitura do Município de Cajati – SP, deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com a Prefeitura do Município de Cajati - SP, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

15.15. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.16. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.17. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.18. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.19. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração Pública Municipal.

15.20. Considera-se ainda, comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

15.20.1. A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

15.20.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Federal 14.133/2021, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde vínculo de parentesco (colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil) com servidor público municipal.

15.21. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.22. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº. 14133/2021 e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

15.23 Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

15.23.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.23.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.24. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.25. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

15.26. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

15.27. Com fundamento nos artigos 155, incisos I a III da Lei Federal n° 14.133/2021, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 20.2 e seguintes do edital.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

15.27.1 A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no item 20.27, estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na Tabela 2.

15.27.1.1. Os pontos serão computados a partir da aplicação da penalidade.

15.27.1.2. Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serão computados, observado o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aplicação da penalidade.

15.27.1.3. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% do valor mensal do Contrato
2	0,4% do valor mensal do Contrato
3	0,8% do valor mensal do Contrato
4	1,6% do valor mensal do Contrato
5	3,2% do valor mensal do Contrato
6	4,0% do valor mensal do Contrato
X	O dobro do valor da última multa paga referente ao mesmo item

TABELA 2

ITEM	DESCRICAO	GRAU
1	Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.	1
2	Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços.	1
3	Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.	2
4	Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material licitado por outro de qualidade inferior.	2
5	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.	6
6	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.	3
7	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.	5
8	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.	5
9	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	6
10	Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou materiais previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável.	1
11	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE.	4

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

Para os itens a seguir, DEIXAR de:

12	Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal.	1
13	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	2
14	Manter a documentação de habilitação atualizada.	1
15	Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO	1
16	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.	2
17	Efetuar a reposição de empregados faltosos.	2
18	Entregar o uniforme aos empregados.	1
19	Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços ou em outro definido pela Administração.	1
20	Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na cláusula referente às condições de pagamento.	2
21	Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e quantidade unitária	4
22	Manter em estoque equipamento discriminados em contrato, para uso diário.	2
23	Fornecer EPIs (Equipamento de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.	2
24	Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da CONTRATANTE.	2
25	Efetuar o pagamento de salários, vales transportes e/ou refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.	6
26	Efetuar os recolhimentos mensais das contribuições sociais da Previdência Social ou do FGTS.	6
27	Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da assinatura do contrato.	3
28	Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, previstos em contrato.	3
29	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Certidão de Regularidade do FGTS, CND das contribuições previdenciárias, CND dos tributos mobiliários do Município de Cajati, CNDT fornecida pela Justiça do Trabalho.	3
30	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Relação Atualizada dos Empregados, Folha de Frequência dos Empregados, Folha de Pagamento dos Empregados acompanhados dos holerites, todos, vinculados à execução contratual.	3
31	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia do protocolo de envio dos arquivos emitidos pela conectividade social (GFIP/SEFIP).	3
32	Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia da relação de trabalhadores constantes da SEFIP, cópia da guia quitada do INSS (GPS), cópia da guia quitada do FGTS (GRF), referente ao período mencionado na notificação.	3
33	Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas.	2
34	Cumprir quaisquer dos itens do contrato de forma reincidente após formalmente notificada pela unidade fiscalizadora	X

15.28. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

Cláusula Décima Sexta – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

16.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.4.3. Indenizações e multas.

16.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

Cláusula Décima Sétima – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Oitava - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Cláusula Décima Nona - ALTERAÇÕES

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

CONTRATO Nº 127/2024

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

19.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Cláusula Vigésima – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

Cláusula Vigésima Primeira – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 10 de setembro de 2024.

Khalife Elias Abou Jaoude
EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Ronaldo de Oliveira Pinto
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Testemunhas:

Maryana Mendes Menile Lima
RG nº 57.478.575-9

Hotton Bruno Lucena Bernardo
RG nº 40.941.274-0

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATO Nº 127/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP (LOTE 005).

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 10 de setembro de 2024.

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_127_2024.pdf (16/19) 5372/5377

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 281.869.618-60

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: _____

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_127_2024.pdf (17/19) 5373/5377

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cargo: Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

CPF: 019.211.568-56

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nome: JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

Cargo: Diretor do Departamento de Planejamento de Obras

CPF: 415.324.558-52

Assinatura: _____

1Doc: Proc. Administrativo 414/2024 | Anexo: EDE_TERRAPLENAGEM_PAVIMENTACOES_E_CONSTRUCOES_LTDA_CONTRATO_127_2024.pdf (18/19) 5374/5377

Assinado por 6 pessoas: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, MARYANA MENDES MENILE LIMA , JORGE VITOR F. CARVALHO e EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36 e informe o código B777-13AB-D9EF-1D36

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B777-13AB-D9EF-1D36

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 10/09/2024 15:54:13 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 10/09/2024 16:19:01 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/09/2024 16:39:51 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARYANA MENDES MENILE LIMA (CPF 455.XXX.XXX-00) em 10/09/2024 16:50:45 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 10/09/2024 17:11:29 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91) em 10/09/2024 17:47:48 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B777-13AB-D9EF-1D36

Proc. Administrativo 111- 414/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/09/2024 às 16:40:50

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente ao dia 10/09/2024.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

414.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

CAJATI — JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
9712/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/09/2024	1108

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**
Variação:	0	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	24 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA	**PROCESSO** 414/2024 — **CONTRATO Nº** 127/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	**VENCIMENTO**
Função:	15 URBANISMO	**MODALIDADE** Concorrência Eletrônica Obras 8/2024
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	**PEDIDO** 06582/000-2024
Projeto/Atividade:	1095 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	**CENTRO DE CUSTO**
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7512	EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CON	57.805.087/0001-91	524.012.420.110

ENDEREÇO	BAIRRO
R ROBERTO LONGHI,146	JARDIM CARAMINGUAVA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PERUIBE	SP	11750000	(13)3458-2181

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	6725-3	200-3		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 008/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.. LOTE 005 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA DARCI BUENO DA CRUZ E TRECHO DA RUA FRUTUOSO	%	100,0000	9.999,00	999.900,00

VL. BRUTO → 999.900,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.750.000,00	7.868.595,19	999.900,00	3.881.504,81

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

___/___/_____