

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA DE SAÚDE



### DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº 001/2025 – SMS

#### TIPO DA DEMANDA:

- ☒ Nova demanda  
☐ Renovação de contrato

#### CARACTERÍSTICA DA DEMANDA:

- ☐ Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV)  
☐ Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)  
☒ Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)  
☐ Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)  
☐ Serviço de obra e/ou engenharia  
☐ Aquisição de material de consumo  
☐ Aquisição de bens e/ou materiais permanentes  
☐ Locações  
☐ Outro: \_\_\_\_\_

#### I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Prestação de serviço de roçada manual e roçada mecanizada capina manual, além da limpeza geral da área roçada, poda manual, coleta e do transporte e destinação final a ser realizado de forma mensal e quinzenal conforme especificação.

#### II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A contratação de serviços de roçada é essencial para atender às demandas do município, pois contribui para a prevenção de riscos à saúde e segurança, evitando a proliferação de pragas, animais peçonhentos e o risco de incêndios. Além disso, a separação dos contratos de limpeza e roçada visa maior controle e eficiência, eliminando atrasos recorrentes e garantindo a manutenção de um cronograma fixo. A necessidade é ampliada pelo crescimento acelerado da vegetação devido às condições climáticas locais, especialmente em áreas de grande circulação, como unidades de saúde, onde a manutenção constante é indispensável.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA DE SAÚDE



### III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

| N                  | LOCAL                               | PERIODICIDADE DE | M²                                            | ENDEREÇO                                             |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | UBS VILA ANTUNES                    | Mensal           | 258,90                                        | Rua Antártica, 229 - Vila Antunes                    |
| 2                  | UBS ANGELO BACCIN                   | Mensal           | 529,72                                        | Rua Esmeralda, 127 - Jardim Hold                     |
| 3                  | UBS VILA MUNIZ                      | Mensal           | 53,63                                         | Rua Durvalino Lino Muniz, 45 - Jardim Muniz          |
| 4                  | UBS PARAFUSO                        | Mensal           | 532,49                                        | Rua Cristalino Batista, 300 - Parafuso               |
| 5                  | UBS VILA ANDREIA                    | Quinzenal        | 252,87                                        | Estrada Takashi Fukuda, 8675 - Vila Andréia          |
| 6                  | UBS JACUPIRANGUINHA                 | Quinzenal        | 188,67                                        | Av. Antonio Lemos Capoeira, 1203 - Jacupiranguinha   |
| 7                  | UBS VILA TATU                       | Quinzenal        | 145,00                                        | Rua Laranjal, 01 - Vila Tatu                         |
| 8                  | UBS CAPELINHA                       | Quinzenal        | 955,00                                        | Rua das Pedras, 378 - Capelinha                      |
| 9                  | CAPS                                | Quinzenal        | 297,00                                        | Rua Antártica, nº 276, Vila Antunes                  |
| 10                 | PRONTO ATENDIMENTO                  | Mensal           | 694,88                                        | Rua Antonio Domingues Brechó, nº 116, Jardim Central |
| 11                 | ESCOLA DO CAPITÃO BRAZ (DESATIVADA) | Mensal           | 563,00                                        | Rua Vitor Pereira, SN – Capitão Braz                 |
| 12                 | SECRETARIA DE SAÚDE                 | Mensal           | 120,00                                        | Rua Teodoro Ferreira Machado, s/n - Centro           |
| 13                 | DEPOSITO (ESCOLA VILA MUNIZ)        | Mensal           | 150,00                                        | Rua Durvalino Lino Muniz, s/n – Jardim Muniz         |
| 14                 | UBS BICO DO PATO                    | Mensal           | 5,00                                          | Rua Salvador, 27 – Bico do Pato;                     |
| 15                 | ESCOLA VILA BRAS                    | Mensal           | 500,00                                        | Estrada Municipal Matias de Pontes, s/n – Vila Brás; |
| TOTAL M² MENSAL    |                                     |                  | 3.407,62                                      |                                                      |
| TOTAL M² QUINZENAL |                                     |                  | 1.838,54                                      |                                                      |
| TOTAL (12 MESES)   |                                     |                  | (3.407,62*12)+(1.838,54*24) =<br>85.016,40 m² |                                                      |

### IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

A estimativa do valor é de R\$ 7.651,47, considerando o valor de R\$ 0,09 por m² que atualmente é pago no contrato com a empresa EMPLORES CONSTRUÇÃO LTDA, contrato 112/2023.

### V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA DE SAÚDE



01 de setembro de 2025.

### VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

**Média prioridade.**

### VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL

Unidade requisitante/demandante: Divisão de Administração de Informação em Saúde

Responsável pela demanda: Pablo Rogério Cugler de Lima

Secretaria demandante: Secretária de Saúde

Email: [saude@cajati.sp.gov.br](mailto:saude@cajati.sp.gov.br)

Telefone: (13) 3854-8500

Cajati, 28 de janeiro de 2025.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F8F-0F7D-5284-1A03

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA (CPF 430.XXX.XXX-09) em 28/01/2025 14:33:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 28/01/2025 19:03:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1F8F-0F7D-5284-1A03>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 11- 797/2025

1Doc

**De:** Jainir N. - SEMEL

**Para:** SEADM-DAGEP - Departamento de Administração e Gestão de Pessoas - A/C Gustavo C.

**Data:** 03/02/2025 às 16:34:33

**Setores (CC):**

SESP, SEADM-DAGEP

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEADM-DAGEP, SEGOV, SECULT, SMS-DGS-DAIS

### Roçada terrenos publicos

Boa tarde

Segue a DFD com as demandas da Secretaria de Esportes e Lazer.

Att

—

**Jainir Dos Santos Neves**

*Secretário Municipal de Esporte e Lazer*

**Anexos:**

DFD\_006\_25\_ROCADAS\_AREAS\_DE\_LAZER.pdf

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº 006/2025 – SEMEL**

**TIPO DA DEMANDA:**

- ☐ Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV)  
☒ Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)  
☐ Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)  
☐ Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)  
☐ Serviço de obra e/ou engenharia  
☐ Aquisição de material de consumo  
☐ Aquisição de bens e/ou materiais permanentes  
☐ Locações  
☐ Outro: \_\_\_\_\_

**I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA**

“Contratação de empresa especializada na prestação de serviço roçada em terrenos públicos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.”

**II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO**

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do município de Cajati-SP possui sob sua responsabilidade diversos espaços esportivos e áreas públicas destinadas à prática de atividades físicas, lazer e eventos esportivos. Entre essas áreas, destacam-se as áreas urbanas de lazer dos bairros Inhuguvira e CDHU, que são amplamente utilizadas pela população para atividades recreativas e esportivas.

Para garantir a adequada manutenção desses locais, faz-se necessária a realização periódica de serviços de roçada, capina e limpeza de terrenos, a fim de preservar a segurança e o bem-estar dos usuários, além de manter a estética e a funcionalidade dos espaços. O crescimento acelerado da vegetação em áreas abertas, especialmente em períodos chuvosos, demanda um trabalho contínuo e especializado de roçada, que inclui o corte e remoção do mato, ervas daninhas e pequenos arbustos, além da limpeza das áreas adjacentes.

A ausência dessa manutenção pode resultar em diversos problemas, como a proliferação de insetos e animais peçonhentos, obstrução de espaços destinados ao esporte e ao lazer, além de comprometer a acessibilidade e a qualidade das instalações esportivas. Como a Secretaria não dispõe de equipe própria suficiente (equipe reduzida de servidores) e equipamentos adequados para a realização desses serviços de forma eficaz e contínua, por conter morros e locais de difícil acesso para a limpeza, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para a execução do serviço de roçada nas áreas urbanas de lazer dos bairros Inhuguvira e CDHU.

Dessa forma, a contratação de uma empresa qualificada permitirá a execução do serviço com maior eficiência e qualidade, otimizando os recursos públicos e garantindo que os espaços esportivos e de lazer estejam sempre em condições ideais de uso, proporcionando um ambiente seguro e agradável para a população.

**III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)**

Area de Lazer do CDHU: 4.800 m² - por 12 meses

Area de Lazer do Inhuguvira: 4.400 m² - por 12 meses

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>     |                          |
| O valor estimado da contratação é de R\$ 26.496,00                            |                          |
| <b>V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO</b>       |                          |
| Data pretendida: Março/2025.                                                  |                          |
| <b>VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>       |                          |
| Grau: Médio                                                                   |                          |
| <b>VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL</b>           |                          |
| Unidade requisitante/demandante: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer     |                          |
| Responsável pela demanda: Jainir dos Santos Neves                             |                          |
| Secretaria demandante: Esportes e Lazer                                       |                          |
| Email: <a href="mailto:esporte@cajati.sp.gov.br">esporte@cajati.sp.gov.br</a> | Telefone: (13) 3854-2025 |



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18E2-447A-4D2F-6E17

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAINIR DOS SANTOS NEVES (CPF 972.XXX.XXX-20) em 03/02/2025 16:34:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18E2-447A-4D2F-6E17>





## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº xxx/2024 – SEADM

## TIPO DA DEMANDA:

- ( ) Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV)  
(X) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)  
( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)  
( ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)  
( ) Serviço de obra e/ou engenharia  
( ) Aquisição de material de consumo  
( ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes  
( ) Locações  
( ) Outro: \_\_\_\_\_

## I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Necessitamos contratação de empresa especializada na prestação de serviço roçada em terrenos públicos e para atender demanda da vigilância sanitária e fiscalização de posturas do município.

## II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

O município conta com grande número de terrenos públicos que precisam ser roçados para evitarem a proliferação de animais peçonhentos entre outras espécies que podem comprometer a saúde e segurança de munícipes que transitam ou moram nas proximidades destes locais.

O município conta também com demanda de pedidos da vigilância sanitária e demandas da fiscalização de posturas para roçada de terrenos que ficam abandonados pelos seus proprietários. Esses terrenos precisam ser roçados em prol do bem coletivo evitando proliferação de doenças e animais. Para estas situações a gestão municipal conta com a LEI COMPLEMENTAR N: 22/2023 referente ao código de postura do município em seu Art. 13-A.

Assim o serviço de roçada é muito importante e necessário pois contribui com o controle de pragas e animais e melhora índices de limpeza e saúde dentro do município

## III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

Segue tabela de quantidades adquiridas em licitação, conforme tabela as estimativas de roçada:

| local                                           | M²       | roçadas anual | total anual |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Terreno público entrada bairro vila Muniz       | 4.062,30 | 12            | 48747,6     |
| Terreno público entrada bairro vila Muniz       | 189,16   | 12            | 2269,92     |
| Terreno público entrada bairro vila Muniz       | 444,12   | 12            | 5329,44     |
| Terreno público entrada bairro vila vitória     | 258,8    | 12            | 3105,6      |
| Terreno publica vila vitória final rua Miracatu | 100      | 12            | 1200        |
| Jardim final da rua sete barras                 | 30       | 12            | 360         |
| Pequeno jardim avenida Adolfo Muniz             | 115      | 12            | 1380        |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -**

|                                                                                                   |           |    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|
| Cemitério pouso alto                                                                              | 21.027,87 | 12 | 252334,44 |
| Gavetas cemitério pouso alto                                                                      | 548       | 12 | 6576      |
| Cemitério lavras                                                                                  | 5110      | 12 | 61320     |
| Terreno Público casinhas onde sera delegacia                                                      | 3394,05   | 12 | 40728,6   |
| Pro idoso Parafuso                                                                                | 1318,34   | 12 | 15820,08  |
| Paço Municipal                                                                                    | 2082,1    | 12 | 24985,2   |
| Patio do tiro de Guerra, Creas e Feira                                                            | 13.373,25 | 12 | 160479    |
| Trecho da Paulo Abibi Roçada de Barranco                                                          | 4500      | 12 | 54000     |
| Terreno ao lado da escola, creche e velorio Municipal                                             | 679       | 12 | 8148      |
| Prédio da Melhor idade Bico do Pato                                                               | 95,26     | 12 | 1143,12   |
| Barranco da subida do parafuso Divisa casa de Hospedes                                            | 772,64    | 12 | 9271,68   |
| Secretaria de Cultura                                                                             | 324       | 12 | 3888      |
| Terreno entre rua Oriente e Ocidente Vila Antunes                                                 | 350       | 12 | 4200      |
| Praça da Juventude Casinhas                                                                       | 1065      | 12 | 12780     |
| Terreno do Cras da Vila Antunes                                                                   | 758,49    | 12 | 9101,88   |
| Terreno público de preservação ambiental, vila antunes proximo predio CDHU roçada apenas laterias | 3072      | 12 | 36864     |
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da marginal Mitsuki Koga                 | 993       | 12 | 11916     |
| Secretaria de Meio ambiente e Agricultura (Colina)                                                | 3200      | 12 | 38400     |
| Terreno público na avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira                  | 3512      | 12 | 42144     |
| Pedaço estacionamento creche parafuso                                                             | 20        | 12 | 240       |
| Terreno do predio do fundo social                                                                 | 1373      | 12 | 16476     |
| Terreno público de preservação ambiental jardim ana maria roçada lateral da rua Erece             | 600       | 12 | 7200      |
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da rua felicio camargo                   | 1530      | 12 | 18360     |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim Muniz Roçada lateral rua Fluminense              | 452       | 12 | 5424      |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim são jose roçada lateral rua monte santo          | 1050      | 12 | 12600     |
| Terreno público de preservação ambiental, jardin Jose roçada lateral da rua Pouso Alagre          | 548,84    | 12 | 6586,08   |
| Escola desativada vil braz                                                                        | 500       | 12 | 6000      |
| Escola desativada barro branco                                                                    | 1436      | 12 | 17232     |
| Escola desativada vila nova                                                                       | 200       | 12 | 2400      |
| Escola desativada cachoerinha                                                                     | 1000      | 12 | 12000     |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -**

|                                                                                    |                   |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| Muro de pedra Inhanguvira                                                          | 1050              | 12                           | 12600              |
| Terreno Público casinhas parafuso                                                  | 1771              | 12                           | 21252              |
| Praça da vila nova                                                                 | 230               | 12                           | 2760               |
| terreno academia ao ar livre barra do azeite                                       | 775               | 12                           | 9300               |
| Barranco vila adriana                                                              | 1494              | 12                           | 17928              |
| Metragem para atender roçada e terrenos ao qual proprietario não realiza           | 16666             | 12                           | 199992             |
| creche desativada parafuso em uso da banda municipal                               | 700               | 12                           | 8400               |
| parquinho bico do pato                                                             | 1979,24           | 12                           | 23750,88           |
| parquinho Jardim Cardoso de Freitas                                                | 100,956           | 12                           | 1211,472           |
| parquinho capitão braz (campo)                                                     | 242,22            | 12                           | 2906,64            |
| parquinho capitão braz (quadra)                                                    | 154,107           | 12                           | 1849,284           |
| paquinho vila costão                                                               | 162,457           | 12                           | 1949,484           |
| parquinho barro branco                                                             | 203,704           | 12                           | 2444,448           |
| parquinho inhanguvira                                                              | 237,282           | 12                           | 2847,384           |
| parquinho barra do azeite                                                          | 79,723            | 12                           | 956,676            |
| parquinho vila nova                                                                | 163,108           | 12                           | 1957,296           |
| parquinho vila braz                                                                | 133,366           | 12                           | 1600,392           |
| <b>total</b>                                                                       | <b>106.226,38</b> | <b>12</b>                    | <b>1274716,596</b> |
| <b>IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>          |                   |                              |                    |
| Valor estimado R\$ 305.931,98                                                      |                   |                              |                    |
| <b>V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO</b>            |                   |                              |                    |
| Início contrato abril 2025                                                         |                   |                              |                    |
| <b>VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>            |                   |                              |                    |
| ALTO.                                                                              |                   |                              |                    |
| <b>VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL</b>                |                   |                              |                    |
| <b>Unidade requisitante/demandante: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b> |                   |                              |                    |
| <b>Responsável pela demanda: Felipe Davies/ Rudy Maycon Ribeiro</b>                |                   |                              |                    |
| <b>Secretaria demandante: : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>         |                   |                              |                    |
| <b>Email: INFRAESTRUTURAMUNICIPAL@CAJATI.SP.GOV.BR</b>                             |                   | <b>Telefone: 13 3854-480</b> |                    |



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8AE4-921C-0BF3-AB46

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE DAVIES (CPF 395.XXX.XXX-79) em 21/01/2025 16:56:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8AE4-921C-0BF3-AB46>

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



### DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD 2025 – SEDS

#### TIPO DA DEMANDA:

- ( ) Serviços e fornecimentos contínuos (**art. 6, inc. XV**)
- (X) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (**art. 6º, inc. XVI**)
- ( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo (**art. 6º, inc. XVII**)
- ( ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (**Art. 6º, inc. XVIII**)
- ( ) Serviço de obra e/ou engenharia
- ( ) Aquisição de material de consumo
- ( ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes
- ( ) Locações
- ( ) Outro: Aquisição de produtos alimentícios

#### I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

A presente contratação visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de roçada no terreno da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

#### II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A contratação de uma empresa especializada em roçada é essencial para a manutenção adequada do terreno, contribui significativamente para evitar a proliferação de animais peçonhentos e insetos que podem causar problemas de saúde. Além disso, uma vegetação controlada reduz o risco de acidentes e demonstra zelo pelo patrimônio público.

Empresas especializadas possuem os equipamentos e o conhecimento técnico necessário para realizar esse serviço de maneira eficiente e segura, garantindo um ambiente mais controlado e limpo ao redor da Secretaria.

Ademais, a eficiência e a qualidade do serviço oferecido por essas empresas liberam recursos internos da prefeitura para serem destinados a outras funções essenciais

Por fim, o cumprimento das obrigações legais de manutenção de espaços públicos é assegurado, evitando sanções e melhorando a imagem institucional da Secretaria perante a comunidade de Cajati, promovendo um ambiente mais saudável e esteticamente agradável.

#### III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

| Local                                                | Metragem          | Frequência anual | Total anual       |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Secretaria Municipal<br>de Desenvolvimento<br>Social | 75 m <sup>2</sup> | 12               | 900m <sup>2</sup> |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -****SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

| IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Valor total previsto: R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais)                  |                          |
| V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO                |                          |
| Abril de 2024.                                                                  |                          |
| VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL                |                          |
| Prioridade Alta.                                                                |                          |
| VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL                    |                          |
| Unidade requisitante/demandante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |                          |
| Responsável pela demanda: Rodrigo Felipe da Silva Ferreira                      |                          |
| Email: social@cajati.sp.gov.br                                                  | Telefone: (13) 3854-4758 |

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº xx/2025 – SECULT**

**TIPO DA DEMANDA:**

- ( ) Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV)  
(x) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)  
( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)  
( ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)  
( ) Serviço de obra e/ou engenharia  
( ) Aquisição de material de consumo  
( ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes  
( ) Locações  
( ) Outro:

**I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA**

Necessitamos contratação de empresa especializada na prestação de serviço roçada em terrenos públicos e para atender demanda da vigilância sanitária e fiscalização de posturas do município.

**II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO**

O município conta com grande número de terrenos públicos que precisam ser roçados para evitarem a proliferação de animais peçonhentos entre outras espécies que podem comprometer a saúde e segurança de munícipes que transitam ou moram nas proximidades destes locais.

O município conta também com demanda de pedidos da vigilância sanitária e demandas da fiscalização de posturas para roçada de terrenos. Esses terrenos precisam ser roçados em prol do bem coletivo evitando proliferação de doenças e animais. Para estas situações a gestão municipal conta com a LEI COMPLEMENTAR N: 22/2023 referente ao código de postura do município em seu Art. 13-A.

Assim o serviço de roçada é muito importante e necessário pois contribui com o controle de pragas e animais e melhora índices de limpeza e saúde dentro do município.

**III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)**

| Local                   | M²   | Roçadas anuais | M² total anual |
|-------------------------|------|----------------|----------------|
| Prédio sede da Secult   | 680  | 12             | 8160           |
| Creche Pequeno Príncipe | 450  | 12             | 5400           |
| Total                   | 1130 | 24             | 13560          |

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>     |                          |
| Valor estimado R\$ 3.254,40                                                   |                          |
| <b>V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO</b>       |                          |
| Início contrato abril 2025                                                    |                          |
| <b>VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>       |                          |
| Alto                                                                          |                          |
| <b>VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL</b>           |                          |
| Unidade requisitante/demandante: Secretaria de Cultura e Turismo              |                          |
| Responsável pela demanda: Fernando Cunha Pereira                              |                          |
| Secretaria demandante: Secretaria de Cultura e Turismo                        |                          |
| Email: <a href="mailto:cultura@cajati.sp.gov.br">cultura@cajati.sp.gov.br</a> | Telefone: (13) 3854 1333 |





Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 7- 797/2025

1Doc

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 28/01/2025 às 11:16:02

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEADM-DAGEP, SEGOV, SECULT, SMS-DGS-DAIS

### Roçada terrenos publicos

Prezados;

Encaminhado ETP para serviço de roçada

Att;

—

**Felipe Davies**

Diretor do Departamento de Logística, Operacional, Limpeza e Manutenção Publica

**Anexos:**

ETP\_rocada.pdf

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP****1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS**

O presente estudo tem por objetivo a análise de viabilidade de contratação de empresa para serviço de roçada mecanizada em áreas do município.

Elaborado com base na Lei Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

**2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.**

Há previsão orçamentaria no planejamento.

**3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.**

Faz-se a necessidade o estudo de viabilidade de contratação de empresa ou executar o trabalho com mão de obra própria, para realização de roçada de terrenos. O município conta com grande número de terrenos públicos que precisam ser roçados para evitarem a proliferação de animais peçonhentos entre outras espécies que podem comprometer a saúde e segurança de municípios que transitam ou moram nas proximidades destes locais.

O município conta também com demandas vindas da vigilância sanitária e dos fiscais de posturas para roçada de terrenos que ficam abandonados pelos seus proprietários. Esses terrenos precisam ser roçados em prol do bem coletivo evitando proliferação de doenças e animais. Para estas situações a gestão municipal conta com a LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2023 referente ao código de postura do município em seu Art. 13-A que normatiza.

Assim o serviço de roçada é muito importante e necessário pois contribui com o controle de pragas e animais e melhora índices de limpeza e saúde dentro do município

Locais a serem atendidos

| local                                           | M²        | roçadas anual | total anual |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| Terreno público entrada bairro vila muniz       | 4.062,30  | 12            | 48747,6     |
| Terreno público entrada bairro vila muniz       | 189,16    | 12            | 2269,92     |
| Terreno público entrada bairro vila muniz       | 444,12    | 12            | 5329,44     |
| Terreno público entrada bairro vila vitória     | 258,8     | 12            | 3105,6      |
| Terreno pública vila vitória final rua miracatu | 100       | 12            | 1200        |
| Jardim final da rua sete barras                 | 30        | 12            | 360         |
| Pequeno jardim avenida Adolfo Muniz             | 115       | 12            | 1380        |
| Cemitério pouso alto                            | 21.027,87 | 12            | 252334,44   |
| Gavetas cemitério pouso alto                    | 548       | 12            | 6576        |
| Cemitério lavras                                | 5110      | 12            | 61320       |
| Terreno Público casinhas onde será delegacia    | 3394,05   | 12            | 40728,6     |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -****SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

|                                                                                                   |               |    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------------|
| Pro idoso Parafuso                                                                                | 1318,3<br>4   | 12 | 15820,0<br>8 |
| Paço Municipal                                                                                    | 2082,1        | 12 | 24985,2      |
| Patio do tiro de Guerra, Creas e Feira                                                            | 13.373<br>,25 | 12 | 160479       |
| Trecho da Paulo Abibi Roçada de Barranco                                                          | 4500          | 12 | 54000        |
| Terreno ao lado da escola, creche e velorio Municipal                                             | 679           | 12 | 8148         |
| Predio da Melhor idade Bico do Pato                                                               | 95,26         | 12 | 1143,12      |
| Barranco da subida do parafuso Divisa casa de Hospedes                                            | 772,64        | 12 | 9271,68      |
| Secretaria de Cultura                                                                             | 680           | 12 | 8160         |
| Terreno entre rua Oriente e Ocidente Vila antunes                                                 | 350           | 12 | 4200         |
| Praça da Juventude Casinhas                                                                       | 1065          | 12 | 12780        |
| Terreno do Cras da Vila Antunes                                                                   | 758,49        | 12 | 9101,88      |
| Terreno publico de preservação ambiental, vila antunes proximo predio CDHU roçada apenas laterias | 3072          | 12 | 36864        |
| Terreno publico de preservação ambiental, roçada lateral da marginal Mitsuki Koga                 | 993           | 12 | 11916        |
| Secretaria de Meio ambiente e Agricultura (Colina)                                                | 24.000        | 12 | 288000       |
| Terreno publico na avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira                  | 3512          | 12 | 42144        |
| Pedaço estacionamento creche parafuso                                                             | 20            | 12 | 240          |
| Terreno do predio do fundo social                                                                 | 1373          | 12 | 16476        |
| Terreno publico de preservação ambiental jardim ana maria roçada lateral da rua Erece             | 600           | 12 | 7200         |
| Terreno publico de preservação ambiental, roçada lateral da rua felicio camargo                   | 1530          | 12 | 18360        |
| Terreno publico de preservação ambiental, jardim Muniz Roçada lateral rua Fluminense              | 452           | 12 | 5424         |
| Terreno publico de preservação ambiental, jardim são jose roçada lateral rua monte santo          | 1050          | 12 | 12600        |
| Terreno publico de preservação ambiental, jardim Jose roçada lateral da rua Pouso Alagre          | 548,84        | 12 | 6586,08      |
| Escola desativada vil braz                                                                        | 500           | 12 | 6000         |
| Escola desativada barro branco                                                                    | 1436          | 12 | 17232        |
| Escola desativada vila nova                                                                       | 200           | 12 | 2400         |
| Escola desativada cachoeirinha                                                                    | 1000          | 12 | 12000        |
| Muro de pedra Inhunguvira                                                                         | 1050          | 12 | 12600        |
| Terreno Publico casinhas parafuso                                                                 | 1771          | 12 | 21252        |
| Praça da vila nova                                                                                | 230           | 12 | 2760         |
| terreno academia ao ar livre barra do azeite                                                      | 775           | 12 | 9300         |
| Barranco vila adriana                                                                             | 1494          | 12 | 17928        |
| Metragem para atender a vigilancia sanitaria e fiscalização de posturas do municipio              | 5000          | 12 | 60000        |
| creche desativada parafuso em uso da banda municipal                                              | 700           | 12 | 8400         |
| parquinho bico do pato                                                                            | 1979,2<br>4   | 12 | 23750,8<br>8 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



|                                     |                        |           |                         |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| parquinho Jardin Cardoso de Freitas | 100,95<br>6            | 12        | 1211,47<br>2            |
| parquinho capitão braz (campo)      | 242,22                 | 12        | 2906,64                 |
| parquinho capitão braz (quadra)     | 154,10<br>7            | 12        | 1849,28<br>4            |
| parquinho vila costão               | 162,45<br>7            | 12        | 1949,48<br>4            |
| parquinho barro branco              | 203,70<br>4            | 12        | 2444,44<br>8            |
| parquinho inhunguvira               | 237,28<br>2            | 12        | 2847,38<br>4            |
| parquinho barra do azeite           | 79,723                 | 12        | 956,676                 |
| parquinho vila nova                 | 163,10<br>8            | 12        | 1957,29<br>6            |
| parquinho vila braz                 | 133,36<br>6            | 12        | 1600,39<br>2            |
|                                     |                        |           |                         |
| <b>total</b>                        | <b>115.71<br/>6,38</b> | <b>12</b> | <b>138859<br/>6,596</b> |

- **Pessoas afetadas diretamente e indiretamente.**

Todos os munícipes que transitam e moram perto destes locais são afetados, havendo um impacto positivo na rotina de suas vidas a roçada ao seu redor

- **Demanda atendida atualmente.**

Hoje está demanda não é atendida de maneira satisfatório, o serviço é realizado por equipe da prefeitura porem não consegue atender a toda a demanda necessária principalmente no verão, estação onde o mato cresce de maneira mais acentuado, ficando assim sempre locais com mato alto geando reclamações.

Não conseguimos atender com a equipe da prefeitura a demanda de serviços assim necessária avaliação referente a contratação de mais funcionários ou a contratação de uma empresa para realizar o serviço.

#### **4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.**

A contratação se faz necessário para atender a demanda do município, de roçadas e terão que atender as normas NR 06, NR 15 e NR 31 assim como a utilização de todos os EPIs, EPC, A empresa deve apresentar o PMCO e PGM assim como normas de legislação vigente para que o serviço seja executado de maneira segura sem que haja riscos aos operadores.

#### **5- ANÁLISE DE MERCADO.**

Analizando o mercado detectamos que há várias empresas em todo o BRASIL que executam esse tipo de trabalho capaz de atender a demanda de nosso município.



## **6–ANALISE E LEVANTAMENTO DO MERCADO**

Analisando o mercado temos como possíveis soluções para atender demanda apresentado:

Terceirização do trabalho, com equipamento e mão de obra

**Custo Terceirização do serviço R\$ R\$ 333.263,18.**

Valor esse retirado através do site da DER-SP- preço de serviços desonerados link <http://200.144.30.103/tpu-internet/Default.asp>

| metragem total | valor DER-SP | total          |
|----------------|--------------|----------------|
| 1.388.596,60   | R\$ 0,24     | R\$ 333.263,18 |

Realização pela prefeitura:

Necessita a aquisição de 6 roçadeiras:

Site: [Roçadeira FS 221 | STIHL Brasil - Loja Online STIHL](https://loja.stihl.com.br/rocadeira-fs-221/p)

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



https://www.agrelimaquinas.com.br/maquinas/stihl/rocadeiras/rocadeira-recomendada-para-jardim-profissional-fs-221-stihl?parceiro=3165&utm\_source=google&utm\_medium=cp&utm\_campaign=210748558...

1Doc Gente seguro Debitos veiculos DETRAN-SP Prefeitura Cajati DPVAT IPVA certificado imetro Comprimir PDF multas Curitiba New Holland PrintWay Google Agenda Cadin

AGRELI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

REVENDA AUTORIZADA STIHL

Busque por máquinas, ferramentas, peças e muito mais...

MINHA CONTA

OFERTAS MÁQUINAS PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS EP'S JARDIM E CASA MOTORES CONSTRUÇÃO CATEGORIAS

PARCELE SEM JUROS Pague parcelado em até 10 vezes

PAGUE NO PIX E ECONOMIZE Ganhe mais 8% de desconto à vista.

TROCA FACILITADA Compre com tranquilidade.

ENVIO IMEDIATO PARA TODO O BRASIL Frete rápido e ágil para você.

Você está em: Home > Máquinas > STIHL > Roçadeiras STIHL > Roçadeira a gasolina 2,3cv FS 221 com trimcut STIHL

ROÇADEIRA A GASOLINA 2,3CV FS 221 COM TRIMCUT STIHL

DESTAQUE

Marca: STIHL  
Referência: 493309

RS 3.187,98  
**RS 2.932,94** à vista com desconto ou 10x de RS 318,80 Sem juros  
[Mais informações](#)

1 **COMPRAR**

[Fale com um vendedor por WhatsApp](#)

Informe o CEP e simule o valor do Frete

**SIMULE O FRETE: 00000-000** **OK**

Site: [Roçadeira a gasolina 2,3cv FS 221 com trimcut STIHL](#)

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3792204257-rocadeira-stihl-fs221-laminarefiloleobrand-original-JM#polycard\_client=search-nordic&position=2&search\_layout=grid&type=item&tracking\_id=a98920...

1Doc Gente seguro Debitos veiculos DETRAN-SP Prefeitura Cajati DPVAT IPVA certificado imetro Comprimir PDF multas Curitiba New Holland PrintWay Google Agenda Cadin

mercado livre 28 anos

Informe seu CEP

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE (meli+) E TENHA MUITO + ECONOMIA

Categorias > Ofertas > Cupons > Supermercado > Moda > Mercado Play > Vender > Contato

Crie sua conta Entre Compras

Confira o envio para o seu endereço  
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP Mais tarde

ROÇADEIRA STIHL FS 221

FS 221 STIHL

Novo 2 vendidos

**Roçadeira Stihl Fs221 Lamina+refil+oleobrand Original**

**R\$ 4.499**  
em 10x R\$ 449,90 sem juros  
[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis entre domingo e segunda-feira por ser sua primeira compra  
[Mais formas de entrega](#)

Último disponível!

**Comprar agora**

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por REIDASMAQUITASI  
+100 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado

Site: [Roçadeira Stihl Fs221 Lamina+refil+oleobrand Original | Parcelamento sem juros](#)

Media conforme pesquisa:

1 roçadeira Stihl FS221 – R\$ 3.655,93

1 roçadeira Stihl FS221 – R\$ 2.932,94

1 roçadeira Stihl FS221 – R\$ 4.499,00



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

Total 6 roçadeiras: R\$ 22.175,70

- Necessitaria também de a contratação de 6 novos auxiliares operacional e 1 motoristas:

**Auxiliar operacional** - R\$ 1.880,24 (salário base) - insalubridade 40% - R\$ 564,80 - 32 HE = R\$ 451,26 (horas 50%)

[illegible]

**Motorista** - R\$ 2513,94 (salário base) - insalubridade 40% - R\$ 564,80 - 32 HE = R\$ 603,34 (horas 50%).

[illegible]

EPI R\$ 5.589,86 ANUAL PARA 7 SERVIDORES CONFORME ORÇAMENTO ABAIXO.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



|                                                                                   |  |                                                                                                                                           |  |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>MAGAZINE DO EPI</b><br><b>COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA</b><br>AVENIDA ADOLFO MUNIZ, 130<br>CAJATI ( SP )<br>Telefone: (13) 3854-1158 |  | <b>ORÇAMENTO</b><br><b>BALCAO</b><br><b>Nº 417</b> |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros         |  | <b>NÃO É DOCUMENTO FISCAL</b>                                                                                                             |  |                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>740018096112                                                |  | CNPJ<br>20.825.083/0001-65                                                                                                                |  | VENDEDOR<br>RUBENS JOSE MENDES RAMOS               |  |

|                                                                            |  |                   |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONSUMIDOR FINAL |  | CNPJ / CPF        |  | DATA<br>20/02/2024 |  |
| ENDEREÇO                                                                   |  | BAIRRO / DISTRITO |  | CEP                |  |
| MUNICÍPIO<br>REGISTRO                                                      |  | UF<br>SP          |  | TELEFONE           |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                     |          |     |       |       |     |                |                |                         |           |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|-----|----------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|
| CODIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNID. | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL C/ DESCONTO | VALOR IPI | ALÍQUOTA % IPI |
| 7893963860865                 | BOTINA BICO PLASTICO 10VB48 VULCAFLIX CA 43377 - 40 | 64039990 | 00  | 5.102 | PAR   | 8   | 69,55          | 0,00           | 556,40                  | 0,00      | 0,00           |
| 7898509766915                 | PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML NUTRIEX                 | 33049990 | 00  | 5.102 | UN    | 12  | 24,77          | 0,00           | 297,24                  | 0,00      | 0,00           |
| 7898261171309                 | REPELENTE PROFISSIONAL REPELE SPRAY 160ML MAVARO    | 38089199 | 00  | 5.102 | UN    | 12  | 26,87          | 0,00           | 322,44                  | 0,00      | 0,00           |
| 7898619339078                 | LUVA NITRIL WAVE SMART AZUL VOLK CA 46803 - G       | 61161000 | 00  | 5.102 | PAR   | 72  | 6,02           | 0,00           | 433,44                  | 0,00      | 0,00           |
| 9000000011472                 | CAMISA BRIM MANGA LONGA CINZA / VERDE NOAH - GG     | 61034300 | 00  | 5.102 | PC    | 18  | 85,14          | 0,00           | 1.532,52                | 0,00      | 0,00           |
| 9000000011564                 | CALÇA BRIM CINZA REFLETIVO VERDE - GG               | 61034300 | 00  | 5.102 | PC    | 18  | 87,55          | 0,00           | 1.575,90                | 0,00      | 0,00           |
| 9000000009837                 | CAPA CHUVA AMARELA SOFT VINILSEG CA 33304 - GG      | 62014000 | 00  | 5.102 | UN    | 36  | 24,22          | 0,00           | 871,92                  | 0,00      | 0,00           |

| CÁLCULO DO IMPOSTO         |      |                          |          |                                      |          |
|----------------------------|------|--------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS            | 0,00     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00     |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 5.589,86 |                                      |          |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO          | 0,00     | DESCONTO                             | 0,00     |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     | VALOR TOTAL                          | 5.589,86 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Custo final anual R\$ 425.362,24.

## 6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, analisando se os prós e contras de cada uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é a terceirização do serviço apresentado acima para coleta mecanizada.

## 7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

| local                                           | M²        | roçadas anual | total anual |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| Terreno público entrada bairro vila muniz       | 4.062,30  | 12            | 48747,6     |
| Terreno público entrada bairro vila muniz       | 189,16    | 12            | 2269,92     |
| Terreno público entrada bairro vila muniz       | 444,12    | 12            | 5329,44     |
| Terreno público entrada bairro vila vitoria     | 258,8     | 12            | 3105,6      |
| Terreno publica vila vitoria final rua miracatu | 100       | 12            | 1200        |
| Jardim final da rua sete barras                 | 30        | 12            | 360         |
| Pequeno jardim avenida Adolfo Muniz             | 115       | 12            | 1380        |
| Cemiterio pouso alto                            | 21.027,87 | 12            | 252334,44   |
| Gavetas semiterio pouso alto                    | 548       | 12            | 6576        |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



|                                                                                                   |           |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------|
| Cemiterio lavras                                                                                  | 5110      | 12 | 61320    |
| Terreno Publico casinhas onde sera delegacia                                                      | 3394,05   | 12 | 40728,6  |
| Pro idoso Parafuso                                                                                | 1318,34   | 12 | 15820,08 |
| Paço Municipal                                                                                    | 2082,1    | 12 | 24985,2  |
| Patio do tiro de Guerra, Creas e Feira                                                            | 13.373,25 | 12 | 160479   |
| Trecho da Paulo Abibi Roçada de Barranco                                                          | 4500      | 12 | 54000    |
| Terreno ao lado da escola, creche e velorio Municipal                                             | 679       | 12 | 8148     |
| Predio da Melhor idade Bico do Pato                                                               | 95,26     | 12 | 1143,12  |
| Barranco da subida do parafuso Divisa casa de Hospedes                                            | 772,64    | 12 | 9271,68  |
| Secretaria de Cultura                                                                             | 680       | 12 | 8160     |
| Terreno entre rua Oriente e Ocidente Vila antunes                                                 | 350       | 12 | 4200     |
| Praça da Juventude Casinhas                                                                       | 1065      | 12 | 12780    |
| Terreno do Cras da Vila Antunes                                                                   | 758,49    | 12 | 9101,88  |
| Terreno publico de preservação ambiental, vila antunes proximo predio CDHU roçada apenas laterias | 3072      | 12 | 36864    |
| Terreno publico de preservação ambiental, roçada lateral da marginal Mitsuki Koga                 | 993       | 12 | 11916    |
| Secretaria de Meio ambiente e Agricultura (Colina)                                                | 24.000    | 12 | 288000   |
| Terreno publico na avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira                  | 3512      | 12 | 42144    |
| Pedaço estacionamento creche parafuso                                                             | 20        | 12 | 240      |
| Terreno do predio do fundo social                                                                 | 1373      | 12 | 16476    |
| Terreno publico de preservação ambiental jardim ana maria roçada lateral da rua Erece             | 600       | 12 | 7200     |
| Terreno publico de preservação ambiental, roçada lateral da rua felicio camargo                   | 1530      | 12 | 18360    |
| Terreno publico de preservação ambiental, jardim Muniz Roçada lateral rua Fluminense              | 452       | 12 | 5424     |
| Terreno publico de preservação ambiental, jardim são jose roçada lateral rua monte santo          | 1050      | 12 | 12600    |
| Terreno publico de preservação ambiental, jardim Jose roçada lateral da rua Pouso Alagre          | 548,84    | 12 | 6586,08  |
| Escola desativada vil braz                                                                        | 500       | 12 | 6000     |
| Escola desativada barro branco                                                                    | 1436      | 12 | 17232    |
| Escola desativada vila nova                                                                       | 200       | 12 | 2400     |
| Escola desativada cachoeirinha                                                                    | 1000      | 12 | 12000    |
| Muro de pedra Inhunguvira                                                                         | 1050      | 12 | 12600    |
| Terreno Publico casinhas parafuso                                                                 | 1771      | 12 | 21252    |
| Praça da vila nova                                                                                | 230       | 12 | 2760     |
| terreno academia ao ar livre barra do azeite                                                      | 775       | 12 | 9300     |
| Barranco vila adriana                                                                             | 1494      | 12 | 17928    |
| Metragem para atender a vigilancia sanitaria e fiscaliação de posturas do municipio               | 5000      | 12 | 60000    |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



|                                                      |               |           |               |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| creche desativada parafuso em uso da banda municipal | 700           | 12        | 8400          |
|                                                      | 1979,2        |           | 23750,8       |
| parquinho bico do pato                               | 4             | 12        | 8             |
|                                                      | 100,95        |           | 1211,47       |
| parquinho Jardim Cardoso de Freitas                  | 6             | 12        | 2             |
| parquinho capitão braz (campo)                       | 242,22        | 12        | 2906,64       |
|                                                      | 154,10        |           | 1849,28       |
| parquinho capitão braz (quadra)                      | 7             | 12        | 4             |
|                                                      | 162,45        |           | 1949,48       |
| parquinho vila costão                                | 7             | 12        | 4             |
|                                                      | 203,70        |           | 2444,44       |
| parquinho barro branco                               | 4             | 12        | 8             |
|                                                      | 237,28        |           | 2847,38       |
| parquinho inhunguvira                                | 2             | 12        | 4             |
| parquinho barra do azeite                            | 79,723        | 12        | 956,676       |
|                                                      | 163,10        |           | 1957,29       |
| parquinho vila nova                                  | 8             | 12        | 6             |
|                                                      | 133,36        |           | 1600,39       |
| parquinho vila braz                                  | 6             | 12        | 2             |
|                                                      |               |           |               |
| <b>total</b>                                         | <b>115.71</b> | <b>12</b> | <b>138859</b> |
|                                                      | <b>6,38</b>   |           | <b>6,596</b>  |

## 8 – ESTIMATIVA DE VALORES

Estimativa dos valores unitários e globais da compra, com base em pesquisa simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida (de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção é o seguinte:

Valor estimado com base na planilha de DER-SP: R\$ 333.263,18

| metragem total | valor DER-SP | total          |
|----------------|--------------|----------------|
| 1.388.596,60   | R\$ 0,24     | R\$ 333.263,18 |

|          |                                          |                |           |
|----------|------------------------------------------|----------------|-----------|
|          | CONF. OP-06-05                           |                | 35,88     |
| 30.01.01 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO                 | m <sup>2</sup> | 15,74     |
| 30.01.02 | GRAMA PLACA COM ADUBO                    | m <sup>2</sup> | 18,52     |
| 30.01.03 | GRAMA MUDA SEM ADUBO                     | m <sup>2</sup> | 19,35     |
| 30.01.04 | GRAMA MUDA COM ADUBO                     | m <sup>2</sup> | 21,74     |
| 30.01.05 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO         | m <sup>2</sup> | 1,92      |
| 30.01.06 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO         | m <sup>2</sup> | 3,49      |
| 30.01.07 | PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA    | m <sup>2</sup> | 12,11     |
| 30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL        | m <sup>2</sup> | 0,46      |
| 30.01.09 | GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                | m <sup>2</sup> | 34,44     |
| 30.01.10 | ROCADA MANUAL                            | ha             | 6.511,37  |
| 30.01.11 | ROCADA MECANIZADA                        | ha             | 2.465,61  |
| 30.01.12 | CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.     | ha             | 11.625,76 |
| 30.01.21 | PLANTIO DE ARBUSTOS                      | un             | 22,96     |
| 30.01.22 | PLANTIO DE ARVORES                       | un             | 66,67     |
| 30.01.30 | PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG | m <sup>2</sup> | 11,81     |



Figura 1 - orçamento retirado através do site da DER-SP- preço de serviços desonerados link <http://200.144.30.103/tpu-internet/Default.asp>

## **9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.**

A contratação não poderá ser parcelada, os serviços serem prestados ao longo de 12 meses.

## **10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Não há contratações paralelas necessárias.

## **11 – RESULTADOS PRETENDIDOS.**

Pretende-se, com a execução destes serviços a melhoria de índices de saúde e limpeza do município mantendo sempre a cidade com o mato baixo evitando assim a proliferação de pragas e insetos, melhorando a qualidade de vida dos munícipes.

## **12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.**

Após a declaração da vencedora da licitação, esta secretaria solicitará a assinatura do contrato logo após solicitar a documentação do veículo e dos servidores tais como registros dos funcionários juntamente com exames médicos, o PPRA/PCMSO, ficha que comprove a entrega de IPI's, logo após emitir ordem de início.

## **13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS.**

Os serviços orçados mecanizados podem gerar impactos ambientais de forma direta e indireta, sendo necessário adotar medidas para sanar risco ambiental. Seguem os impactos:

| <b>IMPACTO</b>     | <b>MEDIDAS MITIGADORAS</b>                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poluição Sonora    | Atender a legislação vigente sobre o tema.                                                                                                           |
| Consumo Energético | Utilizar equipamentos de forma consciente, desligando-os quando não estarão sendo utilizados.<br>Adotar de medidas visando à minimização de consumo. |
| Poluição do ar     | Adotar medidas para manutenção periódica dos veículos utilizados, visando atender legislação vigente sobre emissão de fumaça.                        |

## **14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE.**

Concluimos como a melhor opção a viabilidade da terceirização do serviço de roçada mecanizada, pois para a prefeitura realizar este serviço teria que ser feito um grande número de contratações e aquisição de vários equipamentos, e a gestão de todos esses funcionários e

# **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**

**- ESTADO DE SÃO PAULO -**

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**



equipamentos também ficariam para a secretaria, onde a mesma já se encontra saturada com todas as demandas já existentes.

Assim concluímos que a melhor opção é a terceirização pois a secretaria não precisaria fazer o gerenciamento e fiscalização da empresa vencedora não sendo necessário aumentar a equipe de trabalho.

### **15- ANEXOS**

Não há anexos.

### **16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP**

---

**Evanice da Cunha Pereira de Moraes, Chefe de oficina**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D2A7-BF27-2153-6595

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES (CPF 309.XXX.XXX-00) em 28/01/2025 11:43:45  
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2A7-BF27-2153-6595>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 21- 797/2025

1Doc

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/06/2025 às 09:16:46

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEGOV, SECULT, SMS-DGS-DSA

### **Roçada terrenos publicos**

Prezados;

Segue DFD atualizado

att;

—

**Felipe Davies**

Diretor do Departamento de Logística, Operacional, Limpeza e Manutenção Publica

**Anexos:**

DFD\_rocada\_2.pdf



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº xxx/2024 – SEADM

## TIPO DA DEMANDA:

- ( ) Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV)  
(X) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)  
( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)  
( ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)  
( ) Serviço de obra e/ou engenharia  
( ) Aquisição de material de consumo  
( ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes  
( ) Locações  
( ) Outro: \_\_\_\_\_

## I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Necessitamos contratação de empresa especializada na prestação de serviço roçada em terrenos públicos e para atender demanda da vigilância sanitária e fiscalização de posturas do município.

## II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

O município conta com grande número de terrenos públicos que precisam ser roçados para evitarem a proliferação de animais peçonhentos entre outras espécies que podem comprometer a saúde e segurança de munícipes que transitam ou moram nas proximidades destes locais.

O município conta também com demanda de pedidos da vigilância sanitária e demandas da fiscalização de posturas para roçada de terrenos que ficam abandonados pelos seus proprietários. Esses terrenos precisam ser roçados em prol do bem coletivo evitando proliferação de doenças e animais. Para estas situações a gestão municipal conta com a LEI COMPLEMENTAR N: 22/2023 referente ao código de postura do município em seu Art. 13-A.

Assim o serviço de roçada é muito importante e necessário pois contribui com o controle de pragas e animais e melhora índices de limpeza e saúde dentro do município

## III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

Segue tabela de quantidades adquiridas em licitação, conforme tabela as estimativas de roçada:

| local                                           | Endereço                             | M²     | roçadas anual | total anual |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| Terreno público entrada bairro vila Muniz       | R Aguapei atrás ponto de ônibus      | 189,16 | 12            | 2269,92     |
| Terreno público entrada bairro vila vitória     | R: Eldorado com avenida Adolfo muniz | 258,8  | 12            | 3105,6      |
| Terreno publica vila vitória final rua Miracatu | R: Miracatu                          | 100    | 12            | 1200        |
| Jardim final da rua sete barras                 | R Sete barras                        | 30     | 12            | 360         |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -**

|                                                        |                                                            |           |    |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|
| Pequeno jardim avenida Adolfo Muniz                    | Avenida Adolfo Muniz                                       | 115       | 12 | 1380      |
| Cemitério pouso alto                                   | Av. Fernando Costa, 2330-2570 - Pouso Alto, Cajati - SP    | 21.027,87 | 12 | 252334,44 |
| Gavetas cemitério pouso alto                           | Av. Fernando Costa, 2330-2570 - Pouso Alto, Cajati - SP    | 548       | 12 | 6576      |
| Cemitério lavras                                       | Bairro lavras, Rod. Régis Bittencourt, 22000, Cajati - SP  | 5110      | 12 | 61320     |
| Terreno Público casinhas onde sera delegacia           | R: Aroeira                                                 | 3394,05   | 12 | 40728,6   |
| Pro idoso Parafuso                                     | R. Francisco Batista da Costa, 531 - Parafuso, Cajati - SP | 1318,34   | 12 | 15820,08  |
| Paço Municipal                                         | Praça do Paço Mun., 10 - Centro, Cajati - SP               | 2082,1    | 12 | 24985,2   |
| Pátio do tiro de Guerra                                | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                     | 4.457,75  | 12 | 53.493    |
| Pátio do Creas                                         | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                     | 4.457,75  | 12 | 53.493    |
| Pátio da Feira                                         | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                     | 4.457,75  | 12 | 53.493    |
| Trecho da Paulo Abibi Roçada de Barranco               | Av:Paulo Abibi                                             | 4500      | 12 | 54000     |
| Terreno ao lado da escola, creche e velorio Municipal  | R. Pastor Mario Belchior - Parafuso, Cajati - SP           | 679       | 12 | 8148      |
| Prédio da Melhor idade Bico do Pato                    | R. Aracajú, 585 - Bico do Pato, Cajati - SP                | 95,26     | 12 | 1143,12   |
| Barranco da subida do parafuso Divisa casa de Hospedes | Av. Fernando Costa, 840 - Centro, Cajati - SP              | 772,64    | 12 | 9271,68   |
| Secretaria de Cultura                                  | R. Dr. Pierre Henry Geisweller, 450 - Centro, Cajati - SP  | 680       | 12 | 8160      |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -**

|                                                                                                   |                                                               |        |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|---------|
| Terreno entre rua Oriente e Ocidente Vila Antunes                                                 | Rua Oriente e ocidente                                        | 350    | 12 | 4200    |
| Terreno do Cras da Vila Antunes                                                                   | Av. Claudino Novaes - Jardim Hold, Cajati - SP                | 758,49 | 12 | 9101,88 |
| Terreno público de preservação ambiental, vila antunes proximo predio CDHU roçada apenas laterias | R: Queiroz Galvão com R: Aguapei                              | 3072   | 12 | 36864   |
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da marginal Mitsuki Koga                 | Mitsuki Koga                                                  | 993    | 12 | 11916   |
| Secretaria de Meio ambiente e Agricultura (Colina)                                                | Estr. do Colina - Centro, Cajati - SP                         | 24.000 | 12 | 288000  |
| Terreno público na avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira                  | avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira | 3512   | 12 | 42144   |
| Pedaço estacionamento creche parafuso                                                             | R. Pastor Mario Belchior - Parafuso, Cajati - SP              | 20     | 12 | 240     |
| Terreno do predio do fundo social                                                                 | R. Nápoles, 98 - Vila Antunes, Cajati - SP                    | 1373   | 12 | 16476   |
| Terreno público de preservação ambiental jardim ana maria roçada lateral da rua Erece             | Jardim ana maria roçada lateral da rua Erece                  | 600    | 12 | 7200    |
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da rua felicio camargo                   | Rua Felício Camargo                                           | 1530   | 12 | 18360   |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim Muniz Roçada lateral rua Fluminense              | R: Fluminense                                                 | 452    | 12 | 5424    |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |         |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----|----------|
| Terreno público de preservação ambiental, jardim são jose roçada lateral rua monte santo                                                                                                                                                                                                    | R: Monte Santo                          | 1050    | 12 | 12600    |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim Jose roçada lateral da rua Pouso Alegre                                                                                                                                                                                                    | R Pouso Alegre                          | 548,84  | 12 | 6586,08  |
| Muro de pedra Inhanguvira                                                                                                                                                                                                                                                                   | R: Claudino Novaes                      | 1050    | 12 | 12600    |
| Terreno Público casinhas parafuso                                                                                                                                                                                                                                                           | R. Pedro Aleixo Parafuso, Cajati - SP   | 1771    | 12 | 21252    |
| terreno academia ao ar livre barra do azeite                                                                                                                                                                                                                                                | barra do azeite                         | 775     | 12 | 9300     |
| Barranco vila adriana                                                                                                                                                                                                                                                                       | Av: Engenheiro Paulo Abibi              | 1494    | 12 | 17928    |
| Metragem para atender a vigilância sanitária e fiscalização de posturas do município (terrenos abandonados que em casos de não realizada a limpeza pelo proprietário o município irá realizar afim de manter limpo a cidade evitando proliferação de doenças e o proprietário sera cobrado) |                                         | 5000    | 12 | 60000    |
| creche desativada parafuso em uso da banda municipal                                                                                                                                                                                                                                        | Av. Fernando Costa, Centro, Cajati - SP | 700     | 12 | 8400     |
| parquinho bico do pato                                                                                                                                                                                                                                                                      | bico do pato                            | 1979,24 | 12 | 23750,88 |
| parquinho Jardim Cardoso de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                         | Jardin Cardoso de Freitas               | 100,956 | 12 | 1211,472 |
| parquinho capitão braz (campo)                                                                                                                                                                                                                                                              | capitão braz                            | 242,22  | 12 | 2906,64  |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -



|                                                                             |                 |                   |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| parquinho capitão braz (quadra)                                             | capitão braz    | 154,107           | 12                    | 1849,284            |
| parquinho vila costão                                                       | vila costão     | 162,457           | 12                    | 1949,484            |
| parquinho barro branco                                                      | barro branco    | 203,704           | 12                    | 2444,448            |
| parquinho inhunguvira                                                       | inhunguvira     | 237,282           | 2                     | 2847,384            |
| parquinho barra do azeite                                                   | barra do azeite | 79,723            | 12                    | 956,676             |
| parquinho vila nova                                                         | vila nova       | 163,108           | 12                    | 1957,296            |
| parquinho vila Braz                                                         | vila Braz       | 133,366           | 12                    | 1600,392            |
| <b>total</b>                                                                |                 | <b>106.778,96</b> | <b>12</b>             | <b>1.281.347,56</b> |
| <b>IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>   |                 |                   |                       |                     |
| Valor estimado R\$ 307.523,41                                               |                 |                   |                       |                     |
| <b>V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO</b>     |                 |                   |                       |                     |
| Início contrato abril 2025                                                  |                 |                   |                       |                     |
| <b>VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>     |                 |                   |                       |                     |
| ALTO.                                                                       |                 |                   |                       |                     |
| <b>VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL</b>         |                 |                   |                       |                     |
| Unidade requisitante/demandante: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS |                 |                   |                       |                     |
| Responsável pela demanda: Felipe Davies/ Rudy Maycon Ribeiro                |                 |                   |                       |                     |
| Secretaria demandante: : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS         |                 |                   |                       |                     |
| Email: INFRAESTRUTURAMUNICIPAL@CAJATI.SP.GOV.BR                             |                 |                   | Telefone: 13 3854-480 |                     |



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 461E-A3DF-B50B-8DE1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE DAVIES (CPF 395.XXX.XXX-79) em 09/06/2025 09:17:14 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/461E-A3DF-B50B-8DE1>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 24- 797/2025

1Doc

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/07/2025 às 09:18:37

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEGOV, SECULT, SMS-DGS-DSA

### **Roçada terrenos publicos**

Prezada [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Segue DFD atualizado

att;

—

**Felipe Davies**

Diretor do Departamento de Logística, Operacional, Limpeza e Manutenção Publica

**Anexos:**

DFD\_rocada.pdf

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº xxx/2025 – SEADM

### TIPO DA DEMANDA:

- ( ) Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV)  
(X) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)  
( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)  
( ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)  
( ) Serviço de obra e/ou engenharia  
( ) Aquisição de material de consumo  
( ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes  
( ) Locações  
( ) Outro: \_\_\_\_\_

### I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Necessitamos contratação de empresa especializada na prestação de serviço roçada em terrenos públicos e para atender demanda da vigilância sanitária e fiscalização de posturas do município.

### II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

O município conta com grande número de terrenos públicos que precisam ser roçados para evitarem a proliferação de animais peçonhentos entre outras espécies que podem comprometer a saúde e segurança de munícipes que transitam ou moram nas proximidades destes locais.

O município conta também com demanda de pedidos da vigilância sanitária e demandas da fiscalização de posturas para roçada de terrenos que ficam abandonados pelos seus proprietários. Esses terrenos precisam ser roçados em prol do bem coletivo evitando proliferação de doenças e animais. Para estas situações a gestão municipal conta com a LEI COMPLEMENTAR N: 22/2023 referente ao código de postura do município em seu Art. 13-A.

Assim o serviço de roçada é muito importante e necessário pois contribui com o controle de pragas e animais e melhora índices de limpeza e saúde dentro do município

### III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

Segue tabela de quantidades adquiridas em licitação, conforme tabela as estimativas de roçada:

| local                                           | Endereço                             | M²     | roçadas anual | total anual |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| Terreno público entrada bairro vila Muniz       | R Aguapei atrás ponto de ônibus      | 189,16 | 12            | 2269,92     |
| Terreno público entrada bairro vila vitória     | R: Eldorado com avenida Adolfo muniz | 258,8  | 12            | 3105,6      |
| Terreno publica vila vitória final rua Miracatu | R: Miracatu                          | 100    | 12            | 1200        |
| Jardim final da rua sete barras                 | R Sete barras                        | 30     | 12            | 360         |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -**

|                                                        |                                                            |           |    |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|
| Pequeno jardim avenida Adolfo Muniz                    | Avenida Adolfo Muniz                                       | 115       | 12 | 1380      |
| Cemitério pouso alto                                   | Av. Fernando Costa, 2330-2570 - Pouso Alto, Cajati - SP    | 21.027,87 | 12 | 252334,44 |
| Gavetas cemitério pouso alto                           | Av. Fernando Costa, 2330-2570 - Pouso Alto, Cajati - SP    | 548       | 12 | 6576      |
| Cemitério lavras                                       | Bairro lavras, Rod. Régis Bittencourt, 22000, Cajati - SP  | 5110      | 12 | 61320     |
| Terreno Público casinhas onde sera delegacia           | R: Aroeira                                                 | 3394,05   | 12 | 40728,6   |
| Pro idoso Parafuso                                     | R. Francisco Batista da Costa, 531 - Parafuso, Cajati - SP | 1318,34   | 12 | 15820,08  |
| Pátio do tiro de Guerra                                | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                     | 4.457,75  | 12 | 53.493    |
| Pátio do Creas                                         | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                     | 4.457,75  | 12 | 53.493    |
| Pátio da Feira                                         | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                     | 4.457,75  | 12 | 53.493    |
| Trecho da Paulo Abibi Roçada de Barranco               | Av:Paulo Abibi                                             | 4500      | 12 | 54000     |
| Terreno ao lado da escola, creche e velorio Municipal  | R. Pastor Mario Belchior - Parafuso, Cajati - SP           | 679       | 12 | 8148      |
| Prédio da Melhor idade Bico do Pato                    | R. Aracajú, 585 - Bico do Pato, Cajati - SP                | 95,26     | 12 | 1143,12   |
| Barranco da subida do parafuso Divisa casa de Hospedes | Av. Fernando Costa, 840 - Centro, Cajati - SP              | 772,64    | 12 | 9271,68   |
| Secretaria de Cultura                                  | R. Dr. Pierre Henry Geisweller, 450 - Centro, Cajati - SP  | 680       | 12 | 8160      |
| Terreno entre rua Oriente e Ocidente Vila Antunes      | Rua Oriente e ocidente                                     | 350       | 12 | 4200      |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -**

|                                                                                                   |                                                               |        |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|---------|
| Terreno do Cras da Vila Antunes                                                                   | Av. Claudino Novaes - Jardim Hold, Cajati - SP                | 758,49 | 12 | 9101,88 |
| Terreno público de preservação ambiental, vila antunes proximo predio CDHU roçada apenas laterias | R: Queiroz Galvão com R: Aguapei                              | 3072   | 12 | 36864   |
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da marginal Mitsuki Koga                 | Mitsuki Koga                                                  | 993    | 12 | 11916   |
| Secretaria de Meio ambiente e Agricultura (Colina)                                                | Estr. do Colina - Centro, Cajati - SP                         | 24.000 | 12 | 288000  |
| Terreno público na avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira                  | avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira | 3512   | 12 | 42144   |
| Pedaço estacionamento creche parafuso                                                             | R. Pastor Mario Belchior - Parafuso, Cajati - SP              | 20     | 12 | 240     |
| Terreno do predio do fundo social                                                                 | R. Nápoles, 98 - Vila Antunes, Cajati - SP                    | 1373   | 12 | 16476   |
| Terreno público de preservação ambiental jardim ana maria roçada lateral da rua Erece             | Jardim ana maria roçada lateral da rua Erece                  | 600    | 12 | 7200    |
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da rua felicio camargo                   | Rua Felício Camargo                                           | 1530   | 12 | 18360   |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim Muniz Roçada lateral rua Fluminense              | R: Fluminense                                                 | 452    | 12 | 5424    |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim são jose roçada lateral rua monte santo          | R: Monte Santo                                                | 1050   | 12 | 12600   |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |         |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----|----------|
| Terreno público de preservação ambiental, jardim Jose roçada lateral da rua Pouso Alegre                                                                                                                                                                                                    | R Pouso Alegre                          | 548,84  | 12 | 6586,08  |
| Muro de pedra Inhanguvira                                                                                                                                                                                                                                                                   | R: Claudino Novaes                      | 1050    | 12 | 12600    |
| Terreno Público casinhas parafuso                                                                                                                                                                                                                                                           | R. Pedro Aleixo Parafuso, Cajati - SP   | 1771    | 12 | 21252    |
| terreno academia ao ar livre barra do azeite                                                                                                                                                                                                                                                | barra do azeite                         | 775     | 12 | 9300     |
| Barranco vila adriana                                                                                                                                                                                                                                                                       | Av: Engenheiro Paulo Abibi              | 1494    | 12 | 17928    |
| Metragem para atender a vigilância sanitária e fiscalização de posturas do município (terrenos abandonados que em casos de não realizada a limpeza pelo proprietário o município irá realizar afim de manter limpo a cidade evitando proliferação de doenças e o proprietário sera cobrado) |                                         | 5000    | 12 | 60000    |
| creche desativada parafuso em uso da banda municipal                                                                                                                                                                                                                                        | Av. Fernando Costa, Centro, Cajati - SP | 700     | 12 | 8400     |
| parquinho Jardim Cardoso de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                         | Jardin Cardoso de Freitas               | 100,956 | 12 | 1211,472 |
| parquinho capitão braz (campo)                                                                                                                                                                                                                                                              | capitão braz                            | 242,22  | 12 | 2906,64  |
| parquinho capitão braz (quadra)                                                                                                                                                                                                                                                             | capitão braz                            | 154,107 | 12 | 1849,284 |
| parquinho vila costão                                                                                                                                                                                                                                                                       | vila costão                             | 162,457 | 12 | 1949,484 |
| parquinho barro branco                                                                                                                                                                                                                                                                      | barro branco                            | 203,704 | 12 | 2444,448 |
| parquinho inhanguvira                                                                                                                                                                                                                                                                       | inhanguvira                             | 237,282 | 2  | 2847,384 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -



|                           |                 |                   |           |                     |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------|
| parquinho barra do azeite | barra do azeite | 79,723            | 12        | 956,676             |
| parquinho vila nova       | vila nova       | 163,108           | 12        | 1957,296            |
| parquinho vila Braz       | vila Braz       | 133,366           | 12        | 1600,392            |
| <b>total</b>              |                 | <b>102.717,62</b> | <b>12</b> | <b>1.232.611,44</b> |

## IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Valor estimado R\$ 295.826,74

## V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

Início contrato outubro 2025

## VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

ALTO.

## VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL

Unidade requisitante/demandante: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Responsável pela demanda: Felipe Davies/ Rudy Maycon Ribeiro

Secretaria demandante: : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Email: INFRAESTRUTURAMUNICIPAL@CAJATI.SP.GOV.BR

Telefone: 13 3854-480



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A891-0F9C-32E9-0B17

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE DAVIES (CPF 395.XXX.XXX-79) em 11/07/2025 09:19:02 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A891-0F9C-32E9-0B17>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 25- 797/2025

1Doc

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/07/2025 às 09:20:09

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEGOV, SECULT, SMS-DGS-DSA

### **Roçada terrenos publicos**

Prezada [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Segue ETP atualizado

att;

—

**Felipe Davies**

Diretor do Departamento de Logística, Operacional, Limpeza e Manutenção Publica

**Anexos:**

ETP\_rocada.pdf

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP****1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS**

O presente estudo tem por objetivo a análise de viabilidade de contratação de empresa para serviço de roçada mecanizada em áreas do município de Cajati-SP.

Elaborado com base na Lei Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

**2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.**

Há previsão orçamentaria no planejamento.

**3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.**

Faz-se a necessidade o estudo de viabilidade de contratação de empresa ou executar o trabalho com mão de obra própria, para realização de roçada de terrenos. O município conta com grande número de terrenos públicos que precisam ser roçados para evitarem a proliferação de animais peçonhentos entre outras espécies que podem comprometer a saúde e segurança de munícipes que transitam ou moram nas proximidades destes locais.

O município conta também com demandas vindas da vigilância sanitária e dos fiscais de posturas para roçada de terrenos que ficam abandonados pelos seus proprietários. Esses terrenos precisam ser roçados em prol do bem coletivo evitando proliferação de doenças e animais. Para estas situações a gestão municipal conta com a LEI COMPLEMENTAR N: 22/2023 referente ao código de postura do município em seu Art. 13-A que normatiza.

Assim o serviço de roçada é muito importante e necessário pois contribui com o controle de pragas e animais e melhora índices de limpeza e saúde dentro do município

Locais a serem atendidos:

Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Roçadas mensais:

| local                                           | Endereço                                                | M²        | roçada<br>anual | total anual |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| Terreno público entrada bairro vila Muniz       | R Aguapei atrás ponto de ônibus                         | 189,16    | 12              | 2269,92     |
| Terreno público entrada bairro vila vitória     | R: Eldorado com avenida Adolfo muniz                    | 258,8     | 12              | 3105,6      |
| Terreno publica vila vitória final rua Miracatu | R: Miracatu                                             | 100       | 12              | 1200        |
| Jardim final da rua sete barras                 | R Sete barras                                           | 30        | 12              | 360         |
| Pequeno jardim avenida Adolfo Muniz             | Avenida Adolfo Muniz                                    | 115       | 12              | 1380        |
| Cemitério pouso alto                            | Av. Fernando Costa, 2330-2570 - Pouso Alto, Cajati - SP | 21.027,87 | 12              | 252334,44   |
| Gavetas cemitério pouso alto                    | Av. Fernando Costa, 2330-2570 - Pouso Alto, Cajati - SP | 548       | 12              | 6576        |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -****SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

|                                                                                                   |                                                               |          |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|----------|
| Cemitério lavras                                                                                  | Bairro lavras, Rod. Régis Bittencourt, 22000, Cajati - SP     | 5110     | 12 | 61320    |
| Terreno Público casinhas onde sera delegacia                                                      | R: Aroeira                                                    | 3394,05  | 12 | 40728,6  |
| Pro idoso Parafuso                                                                                | R. Francisco Batista da Costa, 531 - Parafuso, Cajati - SP    | 1318,34  | 12 | 15820,08 |
| Pátio do tiro de Guerra                                                                           | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                        | 4.457,75 | 12 | 53.493   |
| Pátio do Creas                                                                                    | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                        | 4.457,75 | 12 | 53.493   |
| Pátio da Feira                                                                                    | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                        | 4.457,75 | 12 | 53.493   |
| Trecho da Paulo Abibi Roçada de Barranco                                                          | Av:Paulo Abibi                                                | 4500     | 12 | 54000    |
| Terreno ao lado da escola, creche e velorio Municipal                                             | R. Pastor Mario Belchior - Parafuso, Cajati - SP              | 679      | 12 | 8148     |
| Prédio da Melhor idade Bico do Pato                                                               | R. Aracajú, 585 - Bico do Pato, Cajati - SP                   | 95,26    | 12 | 1143,12  |
| Barranco da subida do parafuso Divisa casa de Hospedes                                            | Av. Fernando Costa, 840 - Centro, Cajati - SP                 | 772,64   | 12 | 9271,68  |
| Secretaria de Cultura                                                                             | R. Dr. Pierre Henry Geisweller, 450 - Centro, Cajati - SP     | 680      | 12 | 8160     |
| Terreno entre rua Oriente e Ocidente Vila Antunes                                                 | Rua Oriente e ocidente                                        | 350      | 12 | 4200     |
| Terreno do Cras da Vila Antunes                                                                   | Av. Claudino Novaes - Jardim Hold, Cajati - SP                | 758,49   | 12 | 9101,88  |
| Terreno público de preservação ambiental, vila antunes proximo predio CDHU roçada apenas laterias | R: Queiroz Galvão com R: Aguapei                              | 3072     | 12 | 36864    |
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da marginal Mitsuki Koga                 | Mitsuki Koga                                                  | 993      | 12 | 11916    |
| Secretaria de Meio ambiente e Agricultura (Colina)                                                | Estr. do Colina - Centro, Cajati - SP                         | 24.000   | 12 | 288000   |
| Terreno público na avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira                  | avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira | 3512     | 12 | 42144    |
| Pedaco estacionamento creche parafuso                                                             | R. Pastor Mario Belchior - Parafuso, Cajati - SP              | 20       | 12 | 240      |
| Terreno do predio do fundo social                                                                 | R. Nápoles, 98 - Vila Antunes, Cajati - SP                    | 1373     | 12 | 16476    |
| Terreno público de preservação ambiental jardim ana maria roçada lateral da rua Erece             | Jardim ana maria roçada lateral da rua Erece                  | 600      | 12 | 7200     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                   |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da rua felicio camargo                                                                                                                                                                                                             | Rua Felício Camargo                     | 1530              | 12        | 18360               |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim Muniz Roçada lateral rua Fluminense                                                                                                                                                                                                        | R: Fluminense                           | 452               | 12        | 5424                |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim são jose roçada lateral rua monte santo                                                                                                                                                                                                    | R: Monte Santo                          | 1050              | 12        | 12600               |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim Jose roçada lateral da rua Pouso Alegre                                                                                                                                                                                                    | R Pouso Alegre                          | 548,84            | 12        | 6586,08             |
| Muro de pedra Inhanguvira                                                                                                                                                                                                                                                                   | R: Claudino Novaes                      | 1050              | 12        | 12600               |
| Terreno Público casinhas parafuso                                                                                                                                                                                                                                                           | R. Pedro Aleixo Parafuso, Cajati - SP   | 1771              | 12        | 21252               |
| terreno academia ao ar livre barra do azeite                                                                                                                                                                                                                                                | barra do azeite                         | 775               | 12        | 9300                |
| Barranco vila adriana                                                                                                                                                                                                                                                                       | Av: Engenheiro Paulo Abibi              | 1494              | 12        | 17928               |
| Metragem para atender a vigilância sanitária e fiscalização de posturas do município (terrenos abandonados que em casos de não realizada a limpeza pelo proprietário o município irá realizar afim de manter limpo a cidade evitando proliferação de doenças e o proprietário sera cobrado) |                                         | 5000              | 12        | 60000               |
| creche desativada parafuso em uso da banda municipal                                                                                                                                                                                                                                        | Av. Fernando Costa, Centro, Cajati - SP | 700               | 12        | 8400                |
| parquinho Jardim Cardoso de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                         | Jardin Cardoso de Freitas               | 100,956           | 12        | 1211,472            |
| parquinho capitão braz (campo)                                                                                                                                                                                                                                                              | capitão braz                            | 242,22            | 12        | 2906,64             |
| parquinho capitão braz (quadra)                                                                                                                                                                                                                                                             | capitão braz                            | 154,107           | 12        | 1849,284            |
| parquinho vila costão                                                                                                                                                                                                                                                                       | vila costão                             | 162,457           | 12        | 1949,484            |
| parquinho barro branco                                                                                                                                                                                                                                                                      | barro branco                            | 203,704           | 12        | 2444,448            |
| parquinho inhanguvira                                                                                                                                                                                                                                                                       | inhanguvira                             | 237,282           | 2         | 2847,384            |
| parquinho barra do azeite                                                                                                                                                                                                                                                                   | barra do azeite                         | 79,723            | 12        | 956,676             |
| parquinho vila nova                                                                                                                                                                                                                                                                         | vila nova                               | 163,108           | 12        | 1957,296            |
| parquinho vila Braz                                                                                                                                                                                                                                                                         | vila Braz                               | 133,366           | 12        | 1600,392            |
| <b>total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | <b>102.717,62</b> | <b>12</b> | <b>1.232.611,44</b> |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Secretaria requisitante: Secretaria de Saúde:

Roçadas mensais:

| local                               | Endereço                                             | M²            | roçadas anual | total anual     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| UBS VILA ANTUNES                    | Rua Antártica, 229 - Vila Antunes                    | 258,9         | 12            | 3106,8          |
| UBS ANGELO BACCIN                   | Rua Esmeralda, 127 - Jardim Hold                     | 529,72        | 12            | 6356,64         |
| UBS VILA MUNIZ                      | Rua Durvalino Lino Muniz, 45 - Jardim Muniz          | 53,63         | 12            | 643,56          |
| UBS PARAFUSO                        | Rua Cristalino Batista, 300 - Parafuso               | 532,49        | 12            | 6389,88         |
| PRONTO ATENDIMENTO                  | Rua Antonio Domingues Brechó, nº 116, Jardim Central | 694,88        | 12            | 8338,56         |
| ESCOLA DO CAPITÃO BRAZ (DESATIVADA) | Rua Vitor Pereira, SN – Capitão Braz                 | 563           | 12            | 6756            |
| SECRETARIA DE SAÚDE                 | Rua Teodoro Ferreira Machado, s/n - Centro           | 120           | 12            | 1440            |
| DEPOSITO (ESCOLA VILA MUNIZ)        | Rua Durvalino Lino Muniz, s/n – Jardim Muniz         | 150           | 12            | 1800            |
| UBS BICO DO PATO                    | Rua Salvador, 27 – Bico do Pato;                     | 5             | 12            | 60              |
| ESCOLA VILA BRAS                    | Estrada Municipal Matias de Pontes, s/n – Vila Brás; | 500           | 12            | 6000            |
| <b>total</b>                        |                                                      | <b>3407,6</b> | <b>12</b>     | <b>40891,44</b> |

Roçadas quinzenais:

| local               | Endereço                                          | M²              | roçadas anual | total anual     |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| UBS VILA ANDREIA    | Estrada Takashi Fukuda, 8675 - Vila Andréia       | 252,87          | 24            | 6068,88         |
| UBS JACUPIRANGUINHA | Av. Antonio Lemos Capoeira, 1203 - Jacupiranguinh | 188,67          | 24            | 4528,08         |
| UBS VILA TATU       | Rua Laranjal, 01 - Vila Tatu                      | 145             | 24            | 3480            |
| UBS CAPELINHA       | Rua das Pedras, 378 - Capelinha                   | 955             | 24            | 22920           |
| CAPS                | Rua Antártica, nº 276, Vila Antunes               | 297             | 24            | 7128            |
| <b>total</b>        |                                                   | <b>1.838,54</b> | <b>24</b>     | <b>44124,96</b> |

Secretaria requisitante: Secretaria de Esporte:

Roçadas mensais:

| local                       | Endereço                         | M²   | roçadas anual | total anual |
|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------|-------------|
| Área de Lazer do CDHU       | Avenida Figueira 25 Vila Antunes | 4800 | 12            | 57.600      |
| Área de Lazer do Inhuguvira | Rua Opala 40 Inhuguvira          | 4400 | 12            | 52.800      |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -****SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

|              |  |             |           |               |
|--------------|--|-------------|-----------|---------------|
| <b>total</b> |  | <b>9200</b> | <b>12</b> | <b>110400</b> |
|--------------|--|-------------|-----------|---------------|

Secretaria requisitante: Secretaria Administração:

| <b>local</b>                             | <b>Endereço</b>                                | <b>M²</b>       | <b>roçadas<br/>anual</b> | <b>total anual</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| EMEI TREM DA ALEGRIA                     | Cabeceira do Rio Azeite, s/n , Barra do Azeite | 256,04          | 12                       | 3072,48            |
| EMEFR VILA DO CARMO                      | BR 116                                         | 368,93          | 12                       | 4427,16            |
| EMR JACUPIRANGUINHA/PINGO DE MEL         | Bairro Jacupiranguinha                         | 644,81          | 12                       | 7737,72            |
| EMEI BARRO BRANCO(vinc Alcantara)        | Bairro Barro Branco, s/n                       | 1.436,00        | 12                       | 17232              |
| EMEI CACHOEIRINHA                        | Br 116, BAIRRO CACHOEIRINHA                    | 1.000           | 12                       | 12000              |
| EMER BARRO BRANCO (vinc Alcantara)       | Br 116, BAIRRO CACHOEIRINHA                    | 200             | 12                       | 2400               |
| EMEIR PEQUENA SEREIA                     | Vila Braz                                      | 652,07          | 12                       | 7824,84            |
| EMR JOAQUIM DA C. GUIMARÃES              | RUA FORQUILHA, S/N, BAIRRO FORQUILHA           | 860,15          | 12                       | 10321,8            |
| EMEIF BRAÇO FEIO                         | Braço Feio, BR 116                             | 343,13          | 12                       | 4117,56            |
| EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO                | Rua Pastor Mario Belchior, s/n Bº Parafuso     | 465,3           | 12                       | 5583,6             |
| EMEI BALÃO MÁGICO                        | AV VITOR PEREIRA, Nº 22, BAIRRO CAPITAO BRAZ   | 255,5           | 12                       | 3066               |
| EMFR BOA VISTA                           | Estrada da Boa Vista, s/n, Capitao Braz        | 974,21          | 12                       | 11690,52           |
| EMEI PATINHO FEIO                        | ESCOLASTICA DE PONTES LIMA,268, Bico do Pato   | 792,08          | 12                       | 9504,96            |
| CRECHE PEQUENO PRINCIPE                  | Av. Fernando Costa, nº 1548, Parafuso          | 984,04          | 12                       | 11808,48           |
| EMEFR LAVRAS ( vinc big vale)            | Lavras                                         | 6.713,55        | 12                       | 80562,6            |
| EMEFR MACACO BRANCO (vinc macaco branco) | Bairro Macaco Branco, Cajati                   | 606             | 12                       | 7272               |
| EMEI ALGODAO DOCE                        | Rua Durvalino Lino Muniz, nº 249, Bº Jd. Muniz | 143,88          | 12                       | 1726,56            |
| EM JARDIM MUNIZ                          | Rua Durvalino Lino Muniz, nº 285, Bº Jd. Muniz | 375,49          | 12                       | 4505,88            |
| <b>Total</b>                             |                                                | <b>17071,18</b> | <b>12</b>                | <b>204.854,16</b>  |

- **Pessoas afetadas diretamente e indiretamente.**

Todos os munícipes que transitam e moram perto destes locais são afetados, havendo um impacto positivo na rotina de suas vidas a roçada ao seu redor

- **Demanda atendida atualmente.**

Hoje está demanda não é atendida de maneira satisfatório, o serviço é realizado por equipe da prefeita porem não consegue atender a toda a demanda necessária principalmente no verão,



estação onde o mato cresce de maneira mais acentuado, ficando assim sempre locais com mato alto gerando reclamações.

Não conseguimos atender com a equipe da prefeitura a demanda de serviços assim necessária avaliação referente a contratação de mais funcionários ou a contratação de uma empresa para realizar o serviço.

#### **4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.**

A contratação se faz necessário para atender a demanda do município, de roçadas e terão que atender as normas NR 06, NR 15 e NR 31 assim como a utilização de todos os EPIs, EPC, A empresa deve apresentar o PMCO e PGM assim como normas de legislação vigente para que o serviço seja executado de maneira segura sem que haja riscos aos operadores.

#### **5- ANÁLISE DE MERCADO.**

Analizando o mercado detectamos que há várias empresas em todo o BRASIL que executam esse tipo de trabalho capaz de atender a demanda de nosso município.

#### **6-ANÁLISE E LEVANTAMENTO DO MERCADO**

Analizando o mercado temos como possíveis soluções para atender demanda apresentado:

Terceirização do trabalho, com equipamento e mão de obra

**Custo Terceirização do serviço R\$ 404.452,39.**

Valor esse retirado através do site da DER-SP- preço de serviços desonerados link <http://200.144.30.103/tpu-internet/Default.asp>

| <b>Frequência roçada</b> | <b>metragem total</b> | <b>valor DER-SP</b> | <b>total</b>          |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Roçadas mensais          | 1.588.757,08          | R\$ 0,24            | R\$ 381.301,69        |
| Roçadas quinzenais       | 44.124,96             | R\$ 0,24            | R\$ 10.589,99         |
| <b>valor total</b>       |                       |                     | <b>R\$ 391.891,68</b> |

Realização pela prefeitura:

Necessita a aquisição de 6 roçadeiras:

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



https://loja.stihl.com.br/rocadeira-fs-221/p

Você está em São Paulo Alterar

ENTREGAS PARA SUL, MG, SP, GO, DF, BA E ES

**STIHL** Produtos + Sobre a STIHL +

Início / Poder e Limpar / Roçadeiras / Roçadeira a combustão FS 221

**3% OFF**

**ROÇADEIRA A COMBUSTÃO FS 221** ☆☆☆☆ (2) Ref: 4147012-2309

A Roçadeira FS 221 da STIHL é a escolha ideal para trabalhos profissionais de corte de vegetação. Com potência e durabilidade, esta roçadeira oferece desempenho excepcional.

Conjunto de Corte

Fio de nylon Lâmina

Para trabalhos de corte e limpeza junto a muros, calçadas, canteiros e obstáculos. Com o Cabeçote de corte TrimCut C 42.2 o fio de corte é reajustado manualmente.

De R\$ 3.769,99

**Por R\$ 3.655,93**  
em até 10 x de R\$ 365,59  
ou R\$ 3.363,46 com 8% OFF no PIX

Adicionar

Preencha o CEP para disponibilidade e preço da sua região

**APROVEITE E COMPRE JUNTO**

Ver mais

Site: [Roçadeira FS 221 | STIHL Brasil - Loja Online STIHL](https://loja.stihl.com.br/rocadeira-fs-221/p)

https://www.agrelimaquinas.com.br/maquinas/stihl/rocadeiras/rocadeira-recomendada-para-jardinagem-profissional-fs-221-stihl?parceiro=3165&utm\_source=google&utm\_medium=pc&utm\_campaign=210748558...

AGRELI REVENDELA AUTORIZADA STIHL

Busque por máquinas, ferramentas, peças e muito mais...

OFERTAS MÁQUINAS PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS EPI'S JARDIM E CASA MOTORES CONSTRUÇÃO CATEGORIAS

PARCELE SEM JUROS Pague parcelado em até 10 vezes

PAGUE NO PIX E ECONOMIZE Ganhe mais 8% de desconto à vista.

TROCA FACILITADA Compre com tranquilidade.

ENVIO IMEDIATO PARA TODO O BRASIL Frete rápido e ágil para você.

Você está em: [Home](#) > [Máquinas](#) > [STIHL](#) > [Roçadeiras STIHL](#) > Roçadeira a gasolina 2,3cv FS 221 com trimcut STIHL

**ROÇADEIRA A GASOLINA 2,3CV FS 221 COM TRIMCUT STIHL** DESTAQUE

Marca: STIHL Referência: 493309

**R\$ 3.187,98**  
**R\$ 2.932,94** à vista com desconto ou 10x de R\$ 318,80 Sem juros  
[Mais informações](#)

1 **COMPRAR**

[Fale com um vendedor por WhatsApp](#)

Informe o CEP e simule o valor do Frete

SIMULE O FRETE: 00000-000 OK


Site: [Roçadeira a gasolina 2,3cv FS 221 com trimcut STIHL](https://www.agrelimaquinas.com.br/maquinas/stihl/rocadeiras/rocadeira-recomendada-para-jardinagem-profissional-fs-221-stihl?parceiro=3165&utm_source=google&utm_medium=pc&utm_campaign=210748558...)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Site: [Roçadeira Stihl Fs221 Lamina+refil+oleobrand Original | Parcelamento sem juros](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3792204257-rocadeira-stihl-fs221-lamina+refil+oleobrand-original-JM#polycard_client=search-nordic&position=2&search_layout=grid&type=item&tracking_id=a98920...)

Media conforme pesquisa:

1 roçadeira Stihl FS221 – R\$ 3.655,93

1 roçadeira Stihl FS221 – R\$ 2.932,94

1 roçadeira Stihl FS221 – R\$ 4.499,00

Media cada roçadeira: R\$ 3.695,95

Total 6 roçadeiras: R\$ 22.175,70

- Necessitaria também de a contratação de 6 novos auxiliares operacional e 1 motoristas:**

Custo abaixo informado pelo departamento de RH através do Memorando 1.523/2024

**Auxiliar operacional** - R\$ 1.880,24 (salário base) - insalubridade 40% - R\$ 564,80 - 32 HE = R\$ 451,26 (horas 50%)

| Auxiliar Operacional    |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Salário                 | 1880,24 carga horária 200 hs mensais |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| salário                 | R\$ 1.880,24                         | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 | R\$ 1.880,24 |
| horas extras            | R\$ 586,81                           | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   | R\$ 586,81   |
| insalubridade           | R\$ 564,80                           | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   | R\$ 564,80   |
| BRUTO                   | R\$ 3.031,85                         | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 | R\$ 3.031,85 |
| INSS                    | R\$ 262,64                           | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   | R\$ 262,64   |
| IRRF                    | 29,39                                | 29,39        | 29,39        | 29,39        | 29,39        | 29,39        | 29,39        | 29,39        | 29,39        | 29,39        | 29,39        | 29,39        |
| FGTS                    | R\$ 242,55                           | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   | R\$ 242,55   |
| Líquido                 | R\$ 2.739,82                         | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 | R\$ 2.739,82 |
| proporcional 13º        | R\$ 252,65                           | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   | R\$ 252,65   |
| proporcional férias     | R\$ 203,75                           | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   | R\$ 203,75   |
| proporcional férias 1/3 | R\$ 67,92                            | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    | R\$ 67,92    |
| FGTS sobre 13 e férias  | R\$ 41,95                            | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    | R\$ 41,95    |
| inss patronal           | R\$ 669,80                           | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   | R\$ 669,80   |
|                         | R\$ 3.975,89                         | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 | R\$ 3.975,89 |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**



**Motorista** - R\$ 2513,94 (salário base) - insalubridade 40% - R\$ 564,80 - 32 HE = R\$ 603,34 (horas 50%).

[illegible]

EPI R\$ 5.589,86 ANUAL PARA 7 SERVIDORES CONFORME ORÇAMENTO ABAIXO.

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                    |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| <br><b>MAGAZINE DO EPI</b><br><b>COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA</b><br>AVENIDA ADOLFO MUNIZ, 130<br>CAJATI ( SP )<br>Telefone: (13) 3854-1158 |                                                     | <b>ORÇAMENTO</b><br><b>BALCAO</b><br><b>Nº 417</b> |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                                                                        |                                                     | <b>NÃO É DOCUMENTO FISCAL</b>                      |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>740018096112                                                                                                                                                                                               |                                                     | CNPJ<br>20.825.083/0001-65                         |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | VENDEDOR<br>RUBENS JOSE MENDES RAMOS               |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                    |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONSUMIDOR FINAL</b>                                                                                                                                                                                   |                                                     | CNPJ / CPF<br>DATA<br>20/02/2024                   |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
| ENDEREÇO<br>+                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | BAIRRO / DISTRITO<br>CEP<br>- -                    |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
| MUNICÍPIO<br>REGISTRO                                                                                                                                                                                                            |                                                     | UF<br>SP<br>TELEFONE<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL         |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                    |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM/SH                                             | CST | CFOP                                 | UNID. | QTD  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO                       | VALOR TOTAL C/ DESCONTO | VALOR IPI | ALÍQUOTA % IPI |
| 7893963860865                                                                                                                                                                                                                    | BOTINA BICO PLASTICO 10VB48 VULCAFLUX CA 43377 - 40 | 64039990                                           | 00  | 5.102                                | PAR   | 8    | 69,55          | 0,00                                 | 556,40                  | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 7898509766915                                                                                                                                                                                                                    | PROTECTOR SOLAR FPS 60 120ML NUTRIEX                | 33049990                                           | 00  | 5.102                                | UN    | 12   | 24,77          | 0,00                                 | 297,24                  | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 7898261171309                                                                                                                                                                                                                    | REPELENTE PROFESSIONAL REPELE SPRAY 160ML MAVARO    | 38089199                                           | 00  | 5.102                                | UN    | 12   | 26,87          | 0,00                                 | 322,44                  | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 7898619339078                                                                                                                                                                                                                    | LUBA NITRIL WAVE SMART AZUL VOLK CA 46803 - G       | 61161000                                           | 00  | 5.102                                | PAR   | 72   | 6,02           | 0,00                                 | 433,44                  | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 90000000011472                                                                                                                                                                                                                   | CAMISA BRIM MANGA LONGA CINZA / VERDE NOAH - GG     | 61034300                                           | 00  | 5.102                                | PC    | 18   | 85,14          | 0,00                                 | 1.532,52                | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 90000000011564                                                                                                                                                                                                                   | CALÇA BRIM CINZA REFLETIVO VERDE - GG               | 61034300                                           | 00  | 5.102                                | PC    | 18   | 87,55          | 0,00                                 | 1.575,90                | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 90000000009837                                                                                                                                                                                                                   | CAPA CHUVA AMARELA SOFT VINILSEG CA 33304 - GG      | 62014000                                           | 00  | 5.102                                | UN    | 36   | 24,22          | 0,00                                 | 871,92                  | 0,00      | 0,00 0,00      |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                    |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 0,00                                               |     | VALOR DO ICMS                        |       | 0,00 |                | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                         | 0,00      |                |
| VALOR DO ICMS                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 0,00                                               |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |       | 0,00 |                | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO           |                         | 0,00      |                |
| VALOR DO FRET                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 0,00                                               |     | VALOR DO SEGURO                      |       | 0,00 |                | DESCONTO                             |                         | 0,00      |                |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 0,00                                               |     | 0,00                                 |       | 0,00 |                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |                         | 0,00      |                |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 0,00                                               |     | 0,00                                 |       | 0,00 |                | VALOR DO IPI                         |                         | 0,00      |                |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 0,00                                               |     | 0,00                                 |       | 0,00 |                | VALOR TOTAL                          |                         | 5.589,86  |                |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 0,00                                               |     | 0,00                                 |       | 0,00 |                | 0,00                                 |                         | 5.589,86  |                |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                    |     |                                      |       |      |                |                                      |                         |           |                |

## 6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, analisando se os prós e contras de cada uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é a terceirização do serviço apresentado acima para coleta mecanizada.

### 7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

| Frequência roçada  | metragem total              |
|--------------------|-----------------------------|
| Roçadas mensais    | 1.588.757,08 M <sup>2</sup> |
| Roçadas quinzenais | 44.124,96 M <sup>2</sup>    |

### 8 – ESTIMATIVA DE VALORES

Estimativa dos valores unitários e globais da compra, com base em pesquisa simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida (de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção é o seguinte:

Valor estimado com base na planilha de DER-SP: R\$ 391.891,68

| Frequência roçada  | metragem total | valor DER-SP | total          |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| Roçadas mensais    | 1.588.757,08   | R\$ 0,24     | R\$ 381.301,69 |
| Roçadas quinzenais | 44.124,96      | R\$ 0,24     | R\$ 10.589,99  |
| valor total        |                |              | R\$ 391.891,68 |

|          |                                          |                |           |
|----------|------------------------------------------|----------------|-----------|
|          | CONF. OP-06-05                           |                | 35,88     |
| 30.01.01 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO                 | m <sup>2</sup> | 15,74     |
| 30.01.02 | GRAMA PLACA COM ADUBO                    | m <sup>2</sup> | 18,52     |
| 30.01.03 | GRAMA MUDA SEM ADUBO                     | m <sup>2</sup> | 19,35     |
| 30.01.04 | GRAMA MUDA COM ADUBO                     | m <sup>2</sup> | 21,74     |
| 30.01.05 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO         | m <sup>2</sup> | 1,92      |
| 30.01.06 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO         | m <sup>2</sup> | 3,49      |
| 30.01.07 | PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA    | m <sup>2</sup> | 12,11     |
| 30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL        | m <sup>2</sup> | 0,46      |
| 30.01.09 | GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                | m <sup>2</sup> | 34,44     |
| 30.01.10 | ROCADAS MANUAIS                          | ha             | 6.511,37  |
| 30.01.11 | ROCADAS MECANIZADAS                      | ha             | 2.465,61  |
| 30.01.12 | CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.     | ha             | 11.625,76 |
| 30.01.21 | PLANTIO DE ARBUSTOS                      | un             | 22,96     |
| 30.01.22 | PLANTIO DE ARVORES                       | un             | 66,67     |
| 30.01.30 | PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG | m <sup>2</sup> | 11,81     |

Figura 1 - orçamento retirado através do site da DER-SP- preço de serviços desonerados link <http://200.144.30.103/tpu-internet/Default.asp>

### 9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.





A contratação não poderá ser parcelada, os serviços serem prestados ao longo de 12 meses.

#### **10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Não há contratações paralelas necessárias.

#### **11 – RESULTADOS PRETENDIDOS.**

Pretende-se, com a execução destes serviços a melhoria de índices de saúde e limpeza do município mantendo sempre a cidade com o mato baixo evitando assim a proliferação de pragas e insetos, melhorando a qualidade de vida dos munícipes.

#### **12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.**

Após a declaração da vencedora da licitação, esta secretaria solicitará a assinatura do contrato logo após solicitar a documentação do veículo e dos servidores tais como registros dos funcionários juntamente com exames médicos, o PPRA/PCMSO, ficha que comprove a entrega de IPI's, logo após emitir ordem de início.

#### **13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS.**

Os serviços orçados mecanizados podem gerar impactos ambientais de forma direta e indireta, sendo necessário adotar medidas para sanar risco ambiental. Seguem os impactos:

| <b>IMPACTO</b>     | <b>MEDIDAS MITIGADORAS</b>                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poluição Sonora    | Atender a legislação vigente sobre o tema.                                                                                                        |
| Consumo Energético | Utilizar equipamentos de forma consciente, desligando-os quando não estarão sendo utilizados.<br>Adotar medidas visando à minimização de consumo. |
| Poluição do ar     | Adotar medidas para manutenção periódica dos veículos utilizados, visando atender legislação vigente sobre emissão de fumaça.                     |

#### **14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE.**

Concluimos como a melhor opção a viabilidade da terceirização do serviço de roçada mecanizada, pois para a prefeitura realizar este serviço teria que ser feito um grande número de contratações e aquisição de vários equipamentos, e a gestão de todos esses funcionários e equipamentos também ficariam para a secretaria, onde a mesma já se encontra saturada com todas as demandas já existentes.

# **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**

**- ESTADO DE SÃO PAULO -**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**



Assim concluímos que a melhor opção é a terceirização pois a secretaria so precisaria fazer o gerenciamento e fiscalização da empresa vencedora não sendo necessário aumentar a equipe de trabalho.

## **15- ANEXOS**

Não há anexos.

## **16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP**

---

**Evanice da Cunha Pereira de Moraes, Chefe de oficina**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C218-2EC2-37D2-B9DC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES (CPF 309.XXX.XXX-00) em 11/07/2025 09:52:57

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C218-2EC2-37D2-B9DC>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 26- 797/2025

1Doc

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/07/2025 às 09:21:19

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEGOV, SECULT, SMS-DGS-DSA

### **Roçada terrenos publicos**

Prezada [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Segue TR atualizado

Att;

—

**Felipe Davies**

Diretor do Departamento de Logística, Operacional, Limpeza e Manutenção Publica

**Anexos:**

TR\_rocada.pdf

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS



### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 01 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa para exercer o serviço de roçada mecanizada em áreas do município de Cajati-SP, conforme abaixo:

Descrição CATSERV:

| Código do Item | Grupo - GRAU 1     | Grupo - GRAU 2 | Descrição do Item                                                      | Total m²      |
|----------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14044          | SERVIÇO DE LIMPEZA | INVALIDO       | ROÇADA / LIMPEZA DE AREA - MECANIZADA / MANUAL - CÓDIGO PMC ITEM 14044 | 1.632.882,036 |

Metragem total a serem atendidas

| Frequência roçada  | metragem total (M²) |
|--------------------|---------------------|
| Roçadas mensais    | 1.588.757,08        |
| Roçadas quinzenais | 44.124,96           |

Locais a serem atendidos:

Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Roçadas mensais:

| local                                           | Endereço                                                   | M²        | roçadas<br>anual | total anual |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| Terreno público entrada bairro vila Muniz       | R Aguapei atrás ponto de ônibus                            | 189,16    | 12               | 2269,92     |
| Terreno público entrada bairro vila vitória     | R: Eldorado com avenida Adolfo muniz                       | 258,8     | 12               | 3105,6      |
| Terreno publica vila vitória final rua Miracatu | R: Miracatu                                                | 100       | 12               | 1200        |
| Jardim final da rua sete barras                 | R Sete barras                                              | 30        | 12               | 360         |
| Pequeno jardim avenida Adolfo Muniz             | Avenida Adolfo Muniz                                       | 115       | 12               | 1380        |
| Cemitério pouso alto                            | Av. Fernando Costa, 2330-2570 - Pouso Alto, Cajati - SP    | 21.027,87 | 12               | 252334,44   |
| Gavetas cemitério pouso alto                    | Av. Fernando Costa, 2330-2570 - Pouso Alto, Cajati - SP    | 548       | 12               | 6576        |
| Cemitério lavras                                | Bairro lavras, Rod. Régis Bittencourt, 22000, Cajati - SP  | 5110      | 12               | 61320       |
| Terreno Público casinhas onde sera delegacia    | R: Aroeira                                                 | 3394,05   | 12               | 40728,6     |
| Pro idoso Parafuso                              | R. Francisco Batista da Costa, 531 - Parafuso, Cajati - SP | 1318,34   | 12               | 15820,08    |
| Pátio do tiro de Guerra                         | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                     | 4.457,75  | 12               | 53.493      |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -****DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**

|                                                                                                   |                                                               |          |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|---------|
| Pátio do Creas                                                                                    | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                        | 4.457,75 | 12 | 53.493  |
| Pátio da Feira                                                                                    | Av. Luiz de Lima - Centro, Cajati - SP                        | 4.457,75 | 12 | 53.493  |
| Trecho da Paulo Abibi Roçada de Barranco                                                          | Av:Paulo Abibi                                                | 4500     | 12 | 54000   |
| Terreno ao lado da escola, creche e velorio Municipal                                             | R. Pastor Mario Belchior - Parafuso, Cajati - SP              | 679      | 12 | 8148    |
| Prédio da Melhor idade Bico do Pato                                                               | R. Aracajú, 585 - Bico do Pato, Cajati - SP                   | 95,26    | 12 | 1143,12 |
| Barranco da subida do parafuso Divisa casa de Hospedes                                            | Av. Fernando Costa, 840 - Centro, Cajati - SP                 | 772,64   | 12 | 9271,68 |
| Secretaria de Cultura                                                                             | R. Dr. Pierre Henry Geisweller, 450 - Centro, Cajati - SP     | 680      | 12 | 8160    |
| Terreno entre rua Oriente e Ocidente Vila Antunes                                                 | Rua Oriente e ocidente                                        | 350      | 12 | 4200    |
| Terreno do Cras da Vila Antunes                                                                   | Av. Claudino Novaes - Jardim Hold, Cajati - SP                | 758,49   | 12 | 9101,88 |
| Terreno público de preservação ambiental, vila antunes proximo predio CDHU roçada apenas laterias | R: Queiroz Galvão com R: Aguapei                              | 3072     | 12 | 36864   |
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da marginal Mitsuki Koga                 | Mitsuki Koga                                                  | 993      | 12 | 11916   |
| Secretaria de Meio ambiente e Agricultura (Colina)                                                | Estr. do Colina - Centro, Cajati - SP                         | 24.000   | 12 | 288000  |
| Terreno público na avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira                  | avenida Luis de Lima e barranco proximo a viaduto inhunguvira | 3512     | 12 | 42144   |
| Pedaco estacionamento creche parafuso                                                             | R. Pastor Mario Belchior - Parafuso, Cajati - SP              | 20       | 12 | 240     |
| Terreno do predio do fundo social                                                                 | R. Nápoles, 98 - Vila Antunes, Cajati - SP                    | 1373     | 12 | 16476   |
| Terreno público de preservação ambiental jardim ana maria roçada lateral da rua Erece             | Jardim ana maria roçada lateral da rua Erece                  | 600      | 12 | 7200    |
| Terreno público de preservação ambiental, roçada lateral da rua felicio camargo                   | Rua Felício Camargo                                           | 1530     | 12 | 18360   |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim Muniz Roçada lateral rua Fluminense              | R: Fluminense                                                 | 452      | 12 | 5424    |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                   |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Terreno público de preservação ambiental, jardim são jose roçada lateral rua monte santo                                                                                                                                                                                                    | R: Monte Santo                          | 1050              | 12        | 12600              |
| Terreno público de preservação ambiental, jardim Jose roçada lateral da rua Pouso Alegre                                                                                                                                                                                                    | R Pouso Alegre                          | 548,84            | 12        | 6586,08            |
| Muro de pedra Inhanguvira                                                                                                                                                                                                                                                                   | R: Claudino Novaes                      | 1050              | 12        | 12600              |
| Terreno Público casinhas parafuso                                                                                                                                                                                                                                                           | R. Pedro Aleixo Parafuso, Cajati - SP   | 1771              | 12        | 21252              |
| terreno academia ao ar livre barra do azeite                                                                                                                                                                                                                                                | barra do azeite                         | 775               | 12        | 9300               |
| Barranco vila adriana                                                                                                                                                                                                                                                                       | Av: Engenheiro Paulo Abibi              | 1494              | 12        | 17928              |
| Metragem para atender a vigilância sanitária e fiscalização de posturas do município (terrenos abandonados que em casos de não realizada a limpeza pelo proprietário o município irá realizar afim de manter limpo a cidade evitando proliferação de doenças e o proprietário sera cobrado) |                                         | 5000              | 12        | 60000              |
| creche desativada parafuso em uso da banda municipal                                                                                                                                                                                                                                        | Av. Fernando Costa, Centro, Cajati - SP | 700               | 12        | 8400               |
| parquinho Jardin Cardoso de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                         | Jardin Cardoso de Freitas               | 100,956           | 12        | 1211,472           |
| parquinho capitão braz (campo)                                                                                                                                                                                                                                                              | capitão braz                            | 242,22            | 12        | 2906,64            |
| parquinho capitão braz (quadra)                                                                                                                                                                                                                                                             | capitão braz                            | 154,107           | 12        | 1849,284           |
| parquinho vila costão                                                                                                                                                                                                                                                                       | vila costão                             | 162,457           | 12        | 1949,484           |
| parquinho barro branco                                                                                                                                                                                                                                                                      | barro branco                            | 203,704           | 12        | 2444,448           |
| parquinho inhanguvira                                                                                                                                                                                                                                                                       | inhanguvira                             | 237,282           | 2         | 2847,384           |
| parquinho barra do azeite                                                                                                                                                                                                                                                                   | barra do azeite                         | 79,723            | 12        | 956,676            |
| parquinho vila nova                                                                                                                                                                                                                                                                         | vila nova                               | 163,108           | 12        | 1957,296           |
| parquinho vila Braz                                                                                                                                                                                                                                                                         | vila Braz                               | 133,366           | 12        | 1600,392           |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | <b>102.717,62</b> | <b>12</b> | <b>1.232.611,4</b> |

Secretaria requisitante: Secretaria de Saude:

Roçadas mensais:

| local | Endereço | M² | roçadas anual | total anual |
|-------|----------|----|---------------|-------------|
|-------|----------|----|---------------|-------------|



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI****- ESTADO DE SÃO PAULO -****DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**

|                                     |                                                      |                |           |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| UBS VILA ANTUNES                    | Rua Antártica, 229 - Vila Antunes                    | 258,9          | 12        | 3106,8          |
| UBS ANGELO BACCIN                   | Rua Esmeralda, 127 - Jardim Hold                     | 529,72         | 12        | 6356,64         |
| UBS VILA MUNIZ                      | Rua Durvalino Lino Muniz, 45 - Jardim Muniz          | 53,63          | 12        | 643,56          |
| UBS PARAFUSO                        | Rua Cristalino Batista, 300 - Parafuso               | 532,49         | 12        | 6389,88         |
| PRONTO ATENDIMENTO                  | Rua Antonio Domingues Brechó, nº 116, Jardim Central | 694,88         | 12        | 8338,56         |
| ESCOLA DO CAPITÃO BRAZ (DESATIVADA) | Rua Vitor Pereira, SN – Capitão Braz                 | 563            | 12        | 6756            |
| SECRETARIA DE SAÚDE                 | Rua Teodoro Ferreira Machado, s/n - Centro           | 120            | 12        | 1440            |
| DEPOSITO (ESCOLA VILA MUNIZ)        | Rua Durvalino Lino Muniz, s/n – Jardim Muniz         | 150            | 12        | 1800            |
| UBS BICO DO PATO                    | Rua Salvador, 27 – Bico do Pato;                     | 5              | 12        | 60              |
| ESCOLA VILA BRAS                    | Estrada Municipal Matias de Pontes, s/n – Vila Brás; | 500            | 12        | 6000            |
| <b>total</b>                        |                                                      | <b>3407,62</b> | <b>12</b> | <b>40891,44</b> |

Roçadas quinzenais:

| local               | Endereço                                          | M²              | roçadas anual | total anual     |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| UBS VILA ANDREIA    | Estrada Takashi Fukuda, 8675 - Vila Andréia       | 252,87          | 24            | 6068,88         |
| UBS JACUPIRANGUINHA | Av. Antonio Lemos Capoeira, 1203 - Jacupiranguinh | 188,67          | 24            | 4528,08         |
| UBS VILA TATU       | Rua Laranjal, 01 - Vila Tatu                      | 145             | 24            | 3480            |
| UBS CAPELINHA       | Rua das Pedras, 378 - Capelinha                   | 955             | 24            | 22920           |
| CAPS                | Rua Antártica, nº 276, Vila Antunes               | 297             | 24            | 7128            |
| <b>total</b>        |                                                   | <b>1.838,54</b> | <b>24</b>     | <b>44124,96</b> |

Secretaria requisitante: Secretaria de Esporte:

Roçadas mensais:

| local                       | Endereço                         | M²          | roçadas anual | total anual   |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Área de Lazer do CDHU       | Avenida Figueira 25 Vila Antunes | 4800        | 12            | 57.600        |
| Área de Lazer do Inhuguvira | Rua Opala 40 Inhuguvira          | 4400        | 12            | 52.800        |
| <b>total</b>                |                                  | <b>9200</b> | <b>12</b>     | <b>110400</b> |

Secretaria requisitante: Secretaria Administração:

| local | Endereço | M² | roçadas anual | total anual |
|-------|----------|----|---------------|-------------|
|-------|----------|----|---------------|-------------|

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS



|                                          |                                                |                 |           |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| EMEI TREM DA ALEGRIA                     | Cabeceira do Rio Azeite, s/n , Barra do Azeite | 256,04          | 12        | 3072,48           |
| EMEFR VILA DO CARMO                      | BR 116                                         | 368,93          | 12        | 4427,16           |
| EMR JACUPIRANGUINHA/PINGO DE MEL         | Bairro Jacupiranguinha                         | 644,81          | 12        | 7737,72           |
| EMEI BARRO BRANCO(vinc Alcantara)        | Bairro Barro Branco, s/n                       | 1.436,00        | 12        | 17232             |
| EMEI CACHOEIRINHA                        | Br 116, BAIRRO CACHOEIRINHA                    | 1.000           | 12        | 12000             |
| EMER BARRO BRANCO (vinc Alcantara)       | Br 116, BAIRRO CACHOEIRINHA                    | 200             | 12        | 2400              |
| EMEIR PEQUENA SEREIA                     | Vila Braz                                      | 652,07          | 12        | 7824,84           |
| EMR JOAQUIM DA C. GUIMARÃES              | RUA FORQUILHA, S/N, BAIRRO FORQUILHA           | 860,15          | 12        | 10321,8           |
| EMEIF BRAÇO FEIO                         | Braço Feio, BR 116                             | 343,13          | 12        | 4117,56           |
| EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO                | Rua Pastor Mario Belchior, s/n Bº Parafuso     | 465,3           | 12        | 5583,6            |
| EMEI BALÃO MÁGICO                        | AV VITOR PEREIRA, Nº 22, BAIRRO CAPITAO BRAZ   | 255,5           | 12        | 3066              |
| EMFR BOA VISTA                           | Estrada da Boa Vista, s/n, Capitao Braz        | 974,21          | 12        | 11690,52          |
| EMEI PATINHO FEIO                        | ESCOLASTICA DE PONTES LIMA,268, Bico do Pato   | 792,08          | 12        | 9504,96           |
| CRECHE PEQUENO PRINCIPE                  | Av. Fernando Costa, nº 1548, Parafuso          | 984,04          | 12        | 11808,48          |
| EMEFR LAVRAS ( vinc big vale)            | Lavras                                         | 6.713,55        | 12        | 80562,6           |
| EMEFR MACACO BRANCO (vinc macaco branco) | Bairro Macaco Branco, Cajati                   | 606             | 12        | 7272              |
| EMEI ALGODAO DOCE                        | Rua Durvalino Lino Muniz, nº 249, Bº Jd. Muniz | 143,88          | 12        | 1726,56           |
| EM JARDIM MUNIZ                          | Rua Durvalino Lino Muniz, nº 285, Bº Jd. Muniz | 375,49          | 12        | 4505,88           |
| <b>Total</b>                             |                                                | <b>17071,18</b> | <b>12</b> | <b>204.854,16</b> |

O contrato terá vigência de 12 meses podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa devidamente aprovada pelo gestor do contrato conforme LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

## 02 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Faz se a necessidade o estudo de viabilidade de contratação de empresa ou executar o trabalho com mão de obra própria, para realização de roçada de terrenos. O município conta com grande número de terrenos públicos que precisam ser roçados para evitarem a proliferação de animais peçonhentos entre outras espécies que podem comprometer a saúde e segurança de munícipes que transitam ou moram nas proximidades destes locais.

O município conta também com demandas vindas da vigilância sanitária e dos fiscais de posturas para roçada de terrenos que ficam abandonados pelos seus proprietários. Esses terrenos precisam ser roçados em prol do bem coletivo evitando proliferação de doenças e



animais. Para estas situações a gestão municipal conta com a LEI COMPLEMENTAR N: 22/2023 referente ao código de postura do município em seu Art. 13-A que normatiza.

Assim o serviço de roçada é muito importante e necessário pois contribui com o controle de pragas e animais e melhora índices de limpeza e saúde dentro do município

### **03 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A manutenção de terrenos públicos por meio da roçada é essencial para garantir a limpeza, a segurança e a preservação ambiental das áreas urbanas e rurais. Como melhorias futuras com essa atividade temos a ressaltar:

- Melhoria da estética urbana e preservação ambiental,
- Redução de riscos, como incêndios e proliferação de pragas.,
- Cumprimento das normas municipais de limpeza pública,
- Maior segurança para pedestres e motoristas em vias públicas.

### **04 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

- Apresentar Certidão débitos trabalhista
- Apresentar Certidão débitos Estadual
- Apresentar Certidão débitos Federal
- Apresentar Certidão débitos Municipal
- Apresentar Certidão negativa INSS
- Apresentar Certificado de regularidade de FGTS
- Apresentar seguro garantia
- Certificação equipe NR 06
- Certificação equipe NR 15
- Certificação equipe NR 31
- Os equipamentos utilizados não deverão ter tempo de uso maior que 8 anos.
- Apresentar PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)
- Apresentar PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
- A empresa terá que ter no mínimo 3 equipes de 3 pessoas para atendimento do contrato
- A empresa terá que realizar o recolhimento e destinação final ao capim resultante da roçada

### **05 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

- A Contratada terá que dar início a execução do serviço solicitado a partir do recebimento da ordem de início do contratado.
- Os equipamentos e equipe deverão ser apresentados no local do serviço, em perfeitas condições de funcionamento e uso, em até 24 horas após a solicitação.
- A contratada disponibilizará equipamentos reserva com as mesmas características técnicas, contidas neste instrumento, de modo a garantir a continuidade do serviço.
- A contratada se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a terceiros, já incluso no valor do contrato.
- A contratada deverá apresentar declaração de disponibilidade dos equipamentos para realização dos serviços que poderá ser objeto de vistoria da contratante.

### **06 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

- Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato.
- Rejeitar no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o fornecimento dos serviços que estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados.
- Aplicar a contratada as penalidades depois de constatada as irregularidades garantindo o contraditório e ampla defesa.



- Fornecer a contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do contrato.
- Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente a ser indicado pela contratante.
- Cabe à contratante, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços, por meio dos membros designados, sem prejuízo da obrigação da contratada fiscalizar seus empregados, prepostos e/ou subordinados, podendo o fiscal do contrato rejeitar no todo ou em parte os serviços julgados insatisfatórios ou que não atendam ao especificado no contrato.
- A licitante participando do presente atesta aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela contratante.
- A existência e a atuação da fiscalização da contratante em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à perfeita execução dos serviços e às suas consequências e implicações próximas ou remotas.

#### **07 – CRITERIOS DE PAGAMENTO E DE MEDIÇÃO**

- O pagamento sera realizado 30 dias após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada pela secretaria solicitante
- Apresentar Certidão débitos trabalhista
- Apresentar Certidão débitos Estadual
- Apresentar Certidão débitos Federal
- Apresentar Certidão débitos Municipal
- Apresentar Certidão negativa INSS
- Apresentar Certificado de regularidade de FGTS
- Apresentar fichas de EPIs e EPCs da equipe
- Apresentar holerite de funcionários para comprovar pagamento
- Apresentar comprovante registro de ponto funcionários
- Apresentar relatório de serviços executados

#### **08 – FORMA E CRITERIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

- Contratação via pregão
- Julgamento pelo Menor Preço

#### **09 – DA REFERENCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO**

Valor estimado com base na planilha de DER-SP: R\$ 391.891,68

| <b>Frequência roçada</b> | <b>metragem total</b> | <b>valor DER-SP</b> | <b>Total</b>          |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Roçadas mensais          | 1.588.757,08          | R\$ 0,24            | R\$ 381.301,69        |
| Roçadas quinzenais       | 44.124,96             | R\$ 0,24            | R\$ 10.589,99         |
| <b>valor total</b>       |                       |                     | <b>R\$ 391.891,68</b> |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS



|          |                                          |                |           |
|----------|------------------------------------------|----------------|-----------|
|          | CONF. OP-06-05                           |                | 35,88     |
| 30.01.01 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO                 | m <sup>2</sup> | 15,74     |
| 30.01.02 | GRAMA PLACA COM ADUBO                    | m <sup>2</sup> | 18,52     |
| 30.01.03 | GRAMA MUDA SEM ADUBO                     | m <sup>2</sup> | 19,35     |
| 30.01.04 | GRAMA MUDA COM ADUBO                     | m <sup>2</sup> | 21,74     |
| 30.01.05 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO         | m <sup>2</sup> | 1,92      |
| 30.01.06 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO         | m <sup>2</sup> | 3,49      |
| 30.01.07 | PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA    | m <sup>2</sup> | 12,11     |
| 30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL        | m <sup>2</sup> | 0,46      |
| 30.01.09 | GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                | m <sup>2</sup> | 34,44     |
| 30.01.10 | ROCADA MANUAL                            | ha             | 6.511,37  |
| 30.01.11 | ROCADA MECANIZADA                        | ha             | 2.465,61  |
| 30.01.12 | CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.     | ha             | 11.625,76 |
| 30.01.21 | PLANTIO DE ARBUSTOS                      | un             | 22,96     |
| 30.01.22 | PLANTIO DE ARVORES                       | un             | 66,67     |
| 30.01.30 | PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG | m <sup>2</sup> | 11,81     |

Figura 1 - orçamento retirado através do site da DER-SP- preço de serviços desonerados link <http://200.144.30.103/tpu-internet/Default.asp>

### 10 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.25 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS

02.25.01 - DEPTO. DE LOGÍT., OPER., LIMP. E MANUT.

15.452.0006.2186 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.19.01 - SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE

10.122.0012.2162 - MANUTENÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

02.23.01 - DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER

27.812.0011.2060 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

02.17.02 - DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS

04.122.0004.2157 - DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Secretaria Municipal de Serviços Públicos



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E46-2788-1C96-DA81

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE DAVIES (CPF 395.XXX.XXX-79) em 11/07/2025 09:22:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5E46-2788-1C96-DA81>