PREFEITURA DE

ri e

CAJATI

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

ORCAMENTO

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA E COBERTURA

LOCAL: CRAS CENTRAL - CAJATI/SP

ENGENHARIA

~ Preco Unitario Pr. Unit. +
FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. UANT. Pr. Total (R
¢ ¢ Q (R$) B.D.I. (R$) (R9)
1. CRAS CENTRAL - B° VILA VITORIA
CDHU 15.03.030 Eﬁ\ﬁ_’:ﬁ&lMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM KG 724,39 R$ 23,03| R$ 28,79 | R$ 20.855,08
CDHU 33.07.102 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA M2 108,66 R$ 4593| R$ 57,41 | R$ 6.238,05
CDHU 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M M 46,92 R$ 142,11 | R$ 177,64 R$ 8.334,87
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER,
CDHU 16.12.060 PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM M2 34,06 R$ 128,411 R$ 160,511 R$ 5.466,97
CDHU 16.32.120 COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM M2 36,59 R$ 301,96 | R$ 377,45 R$ 13.810,90
FDE 08.12.003 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M m 18,00 R$ 83,21| R$ 104,01 | R$ 1.872,18
CDHU 46.01.050 'I(;LCJ)I?\ICI)DI(DgEPSVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/27), INCLUSIVE M 7.00 R$ 48.14| R$ 60,18 | R$ 42126
TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO
CDHU 44.03.380 SEM ACABAMENTO, DN= 3/4° UN 1,00 R$ 47,07| R$ 58,84 R$ 58,84
CDHU 14.31.030 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM ESPESSURA DE 12 MM M2 23,47 R$ 220,96 [ R$ 276,20| R$ 6.483,41
SUBTOTAL R$ 63.541,56
2. SERVICOS FINAIS
CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO M3 0,98 R$ 717,42 R$ 896,78 | R$ 878,84
CDHU 33.10.010 TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 60,47 R$ 26,15| R$ 32,69| R$ 1.976,76
CDHU 17.05.020 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK M3 1,80 R$ 811,22| R$ 1.014,03| R$ 1.825,25
SUBTOTAL R$ 4.680,85
TOTAL GERAL R$ 68.222,41
Referéncia: CPOS - Boletim 190 - Com Desoneragao

FDE - 04/2023

Cajati, 21 de Junho de 2023




