

Proc. Administrativo 39- 1.119/2025

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/01/2026 às 15:32:27

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da retomada do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—

Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

CCF_000085_1_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	16/01/2026 16:58:52	1Doc MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2AE9-304E-47E0-A2C7**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/ 2025 1DOC
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 43/ 2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de
módulo esportivo(areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras
complementares.

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 43/2025 que no dia **19/01/2026 às 14:00 horas** estará reaberto o procedimento para a retomada do procedimento dos lotes.

Cajati/ SP, 16 de janeiro de 2026.

WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Agente de Contratações

Publicado no Mural

Em 16 / 01 / 2026


Responsável





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 176F-DEFF-B580-4167

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 16/01/2026 15:03:38

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/176F-DEFF-B580-4167>

Assinado por 1 pessoa: MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2AE9-304E-47E0-A2C7> e informe o código 2AE9-304E-47E0-A2C7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2AE9-304E-47E0-A2C7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 16/01/2026 16:58:50 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2AE9-304E-47E0-A2C7>

Proc. Administrativo 40- 1.119/2025

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/01/2026 às 10:52:27

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para construção de módulo esportivo (areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras complementares.

Bom dia! Anexo aos autos a publicação do comunicado de retomada do procedimentos no Diário Oficial do Município de Cajati - SP

—
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

Diario_Oficial_Eletronico_Prefeitura_do_Municipio_de_Cajati.pdf



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

Cancelamento de Taxas	2
Multa	3

Departamento de Suprimentos

Aviso	7
Suspensão	17

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Portarias	19
-----------------	----

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/ 2025 1DOC
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 43/ 2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de
módulo esportivo(areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras
complementares.**

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 43/2025 que no dia **19/01/2026 às 14:00 horas** estará reaberto o procedimento para a retomada do procedimento dos lotes.

Cajati/ SP, 16 de janeiro de 2026.

WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI

Agente de Contratações





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C79-40AE-500E-AB5F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 19/01/2026 10:53:49

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C79-40AE-500E-AB5F>

Proc. Administrativo 41- 1.119/2025

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/01/2026 às 10:59:32

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para construção de módulo esportivo (areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras complementares.

Bom dia! Anexo aos autos, para assinatura digital e conferência os documentos apresentados pela licitante **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 17.155.297/0001-67)**.

Prezado [Silverio Domingues - SMOM-DPO](#) e [Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN](#), segue para análise e manifestação referente a **Qualificação Técnica** e a **Qualificação Econômico-Financeira**.

—
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

Documentos_OLIVEIRA_ENGENHARIA_LTDA_EPP.pdf

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.297/0001-67
Razão Social: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Endereço: AVE CLARA GIANOTTI DE SOUZA 102 SALA 210 / CENTRO / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/12/2025 a 20/01/2026

Certificação Número: 2025122205182001297610

Informação obtida em 09/01/2026 10:33:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.155.297/0001-67

Certidão nº: 1923492/2026

Expedição: 09/01/2026, às 10:30:32

Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.155.297/0001-67**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 8e82f849-835e-45df-b2e3-355322535441

Estabelecimento

IE: 574.117.909.110
CNPJ: 17.155.297/0001-67
Nome Empresarial: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: OLIVEIRA ENGENHARIA E ARQUITETURA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA
Nº: 102
CEP: 11.900-000
Município: REGISTRO
Complemento: SALA 210
Bairro: CENTRO
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data da Situação Cadastral: 13/11/2012
Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS

Atividades Econômicas:

- Serviços de engenharia
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras de arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Obras portuárias, marítimas e fluviais
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- Obras de terraplenagem
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Impermeabilização em obras de engenharia civil
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Outras obras de acabamento da construção
- Obras de fundações
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Carga e descarga
- Compra e venda de imóveis próprios
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Aluguel de andaimes
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- Atividades paisagísticas

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016
[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.5.2020

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



**Prefeitura Municipal de Registro****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS****1 - Dados da Solicitação**

Solicitante: ORGANIZAÇÃO RIMA DE CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ Solicitante: 01.546.140/0001-22
Requerente: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Nome Fantasia: OLIVEIRA ENGENHARIA E ARQUITETURA
CPF do Requerente: 073.149.257-98
Inscrição Municipal:

2 - Dados do Contribuinte

Nome Empresarial: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: OLIVEIRA ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 17.155.297/0001-67
I.Estadual: 574.117.909.110

3 - Dados do Registro

Orgão de Registro: Junta Comercial
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA) - 2305
Documento: Contrato Social
Número Registro: 3560309054
Data de Registro: 02/06/2020
Data da Última Alteração: Não Cadastrado
Capital Social: R\$ 300.000,00

4 - Dados da Inscrição Municipal

I.Municipal: 5282491
Data da Inscrição Municipal: 10/06/2020
Data de Abertura: 10/06/2020
Data do Deferimento: 10/06/2020

5 - Local de Atividade**Dados de Localização**

Logradouro: AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, Nº: 102
Complemento: SALA 210
Bairro: CENTRO
CEP/UF/Cidade: 11900-000 / SP / REGISTRO

Dados para Contato

Telefone/Celular/Fax: (13) 38211332 / NÃO CADASTRADO / NÃO CADASTRADO
E-Mail: administrativo@oliveiraduarte.com
Site: NÃO CADASTRADO

6 - Endereço de Correspondência**Dados de Localização**

Logradouro: AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, Nº: 102
Complemento: SALA 210



**Prefeitura Municipal de Registro****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Bairro: **CENTRO**
CEP/UF/Cidade: **11900-000 - SP - REGISTRO**

7 - Atividade(s)

Tipo de Unidade: **Unidade Auxiliar - Matriz**

Descrição da Atividade:

Prestação de serviços de engenharia; assistência técnica na área de engenharia; serviços de vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia; serviços de fiscalização, planejamento e gerenciamento de obras; serviços especializados de engenharia na concepção de projetos; supervisão e gerenciamento de projetos de construção; serviços de desenho técnico relacionados à engenharia; desenvolvimento de projetos de paisagismo; serviços de paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins; construção de edifícios; impermeabilização em obras de engenharia civil; serviços de pintura de edifícios, serviços de outras obras de acabamento da construção; obras de fundações; obras de terraplenagem; obras de drenagem e serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente; preparação de canteiro e limpeza de terreno; serviços de construção de obras-de-arte especiais; construção de rodovias e ferrovias; pinturas em rodovias e aeroportos; obras de urbanização em ruas, praças, e calçadas; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas e outras obras de engenharia civil não especificados anteriormente; serviços de limpeza especializada de interiores e exteriores de edifícios e outras estruturas; instalação de sistemas de prevenção contra incêndios; instalação e manutenção elétrica; aluguel de andaimes; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; aluguel de máquinas e equipamentos para construção com e sem operador; compra e venda de imóveis próprios; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviços de obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; serviços de cartografia, topografia e geodésia; locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, em geral, sem operador; locação de meios de transportes em geral, sem condutor; e serviços de carga e descarga.

Objeto Social:

Prestação de serviços de engenharia; assistência técnica na área de engenharia; serviços de vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia; serviços de fiscalização, planejamento e gerenciamento de obras; serviços especializados de engenharia na concepção de projetos; supervisão e gerenciamento de projetos de construção; serviços de desenho técnico relacionados à engenharia; desenvolvimento de projetos de paisagismo; serviços de paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins; construção de edifícios; impermeabilização em obras de engenharia civil; serviços de pintura de edifícios, serviços de outras obras de acabamento da construção; obras de fundações; obras de terraplenagem; obras de drenagem e serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente; preparação de canteiro e limpeza de terreno; serviços de construção de obras-de-arte especiais; construção de rodovias e ferrovias; pinturas em rodovias e aeroportos; obras de urbanização em ruas, praças, e calçadas; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas e outras obras de engenharia civil não especificados anteriormente; serviços de limpeza especializada de interiores e exteriores de edifícios e outras estruturas; instalação de sistemas de prevenção contra incêndios; instalação e manutenção elétrica; aluguel de andaimes; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; aluguel de máquinas e equipamentos para construção com e sem operador; compra e venda de imóveis próprios; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviços de obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; serviços de cartografia, topografia e geodésia; locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, em geral, sem operador; locação de meios de transportes em geral, sem condutor; e serviços de carga e descarga.

Lista de Atividade(s) - CNAE(S)

- 1 - 7112-000/01 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 2 - 4120-400/01 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 3 - 4211-101/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4 - 4212-000/01 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 5 - 4213-800/01 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -
- 6 - 4222-701/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 7 - 4291-000/01 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
- 8 - 4311-802/00 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO





Prefeitura Municipal de Registro

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

- 9 - 4313-400/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 10 - 4319-300/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 11 - 4321-500/01 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 12 - 4322-303/01 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- 13 - 4329-104/01 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 14 - 4330-401/00 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 15 - 4330-404/00 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 16 - 4330-499/01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 17 - 4391-600/01 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 18 - 4399-102/00 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- 19 - 4399-199/01 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 20 - 4744-099/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 21 - 5212-500/00 - CARGA E DESCARGA
- 22 - 6810-201/00 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- 23 - 7119-701/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- 24 - 7119-703/00 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 25 - 7719-599/00 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- 26 - 7732-201/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 27 - 7732-202/01 - ALUGUEL DE ANDAIMES
- 28 - 7739-099/00 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- 29 - 8130-300/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Formas de Atuação

1 - Estabelecimento Fixo

8 - QSA - Quadro de Sócios e Administradores

1 - Pessoa **Física** Responsável Legal - Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Nome Completo: **RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA**
 Data de Nascimento: **14/09/1976**
 CPF: **073.149.257-98**
 Sexo: **Masculino**
 Documento: **RG - 60.264.607-8 - SP - SSP - 19/08/2015**
 Participação em R\$: **R\$ 300.000,00 - 100%**

Dados de **Localização**

Logradouro: **RUA HAGUEMI MATSUZAWA, Nº: 309**
 Complemento: **NÃO CADASTRADO**
 Bairro: **VILA RIBEIROPOLIS**
 CEP/UF/Cidade: **11900-000 / SP / REGISTRO**

Dados para **Contato**

Telefone/Celular/Fax: **(13) 38211332 / (13) 97075468 / NÃO CADASTRADO**



**Prefeitura Municipal de Registro****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS**E-Mail: **rafael@oliveiraduarte.com****9 - Responsável Contábil**

CNPJ: **01.546.140/0001-22**
Nome Empresarial: **ORGANIZAÇÃO RIMA DE CONTABILIDADE LTDA**
E-Mail: **daniel@rimacontabil.com.br**
Telefone/Celular/Fax: **(13) 38281900 - (13) 38281900 - (13) 38281900**

10 - Dados Complementares*Perguntas de Viabilidade*

1 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PRETENDIDO DE SEGUNDA À SEXTA

R : 08:00/18:00

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AOS SÁBADOS

R : 08:00/18:00

3 - ÁREA QUE SERÁ UTILIZADA (M2)

R : 30.00

11 - QUAL O CRUZAMENTO DE RUAS MAIS PRÓXIMO?

R : 0*Perguntas DECA*

4 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (SÓCIOS E EMPREGADOS)

R : 1

5 - PUBLICIDADE - LUMINOSOS - (ÁREA TOTAL)

R : 0.00

6 - PUBLICIDADE - ILUMINADOS - (ÁREA TOTAL)

R : 0.00

7 - PUBLICIDADE - NÃO LUMINOSOS; NEM ILUMINADOS - (ÁREA TOTAL)

R : 0.00

8 - PUBLICIDADE PRÓPRIO COM TERCEIROS - LUMINOSOS - (ÁREA TOTAL)

R : 0.00

9 - PUBLICIDADE PRÓPRIO COM TERCEIROS - ILUMINADOS - (ÁREA TOTAL)

R : 0.00

10 - PUBLICIDADE PRÓPRIO COM TERCEIROS - NÃO LUMINOSOS NEM ILUMINADOS (ÁREA TOTAL)

R : 0.00**Requisitos***Lista de Requisitos*

Apresentar AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - Na Divisão de Tributos.

Necessário regularização de acessibilidade conforme LEI FEDERAL 10.098/2000 e demais legislações estaduais e municipais pertinentes.

Observações

CONCLUSAO AUTOMATICA DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS

...

PROTOCOLO ICAD 35802000722 | CONSTAM: CONTRATO EIRELI; CNPJ; CADESP; IPTU 2.067.0051.31 - ESTABELECIMENTO FIXO.

...



Prefeitura Municipal de Registro

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEM OBSERVAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 17.155.297

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 77587591

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/01/2026 11:22:48

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 17.155.297/0001-67

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26010691034-39

Data e hora da emissão 09/01/2026 10:24:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 14860

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 17.155.297/0001-67

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA , 102 - SALA 210 bairro: CENTRO cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5282491

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

10/06/2020

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

24/11/2025

Prazo de validade: 180 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **NÃO CONSTAM** pendência(s) em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.informe.issqn.com.br>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: ZENILDA MARIA SOUSA

Matrícula:

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 5115

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site <http://www.informe.issqn.com.br> e entre com o código abaixo:

5115

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7386201

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 09/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ: 17.155.297/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº:

0093068628



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35227106830	CNPJ 17.155.297/0001-67	
NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 37.4A.F7.54.63.17.64.0A.C6.15.9E.30.6D.2C.2D.A8.24.1A.72.70	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	32273606834	HELIO BORGES RIBEIRO:32273606834	106979855278211573 579951769463338764 727	25/06/2024 a 25/06/2025	Sim
Contabilista	32273606834	HELIO BORGES RIBEIRO:32273606834	106979855278211573 579951769463338764 727	25/06/2024 a 25/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

37.4A.F7.54.63.17.64.0A.C6.15.9E.30.6
D.2C.2D.A8.24.1A.72.70-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 11:17:47

AA.FD.50.7B.C7.43.9A.B5
B8.CB.5E.BC.A5.C9.B2.D
1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.155.297/0001-67
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
NIRE	35227106830
CNPJ	17.155.297/0001-67
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Registro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14124

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14124
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.4A.F7.54.63.17.64.0A.C6.15.9E.30.6D.2C.2D.A8.24.1A.72.70-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.155.297/0001-67

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.553.568,50	R\$ 2.736.973,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.278.699,36	R\$ 2.384.258,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.049.472,49	R\$ 2.123.162,61
CAIXA		R\$ 1.033.706,63	R\$ 2.123.162,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.180,87	R\$ 0,00
BANCOS C/POUPANÇA		R\$ 2.584,99	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 229.226,87	R\$ 261.096,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 148.362,83	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.979,96	R\$ 1.732,39
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 74.884,08	R\$ 259.363,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 274.869,14	R\$ 352.714,45
INVESTIMENTOS		R\$ 216,00	R\$ 216,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 216,00	R\$ 216,00
IMOBILIZADO		R\$ 274.653,14	R\$ 352.498,45
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 455.482,00	R\$ 634.170,70
(-) (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (180.828,86)	R\$ (281.672,25)
PASSIVO		R\$ 1.553.568,50	R\$ 2.736.973,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 220.988,36	R\$ 255.386,60
FORNECEDORES		R\$ 98.105,44	R\$ 100.685,05
FORNECEDORES		R\$ 98.105,44	R\$ 100.685,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 63.750,71	R\$ 90.584,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 63.615,43	R\$ 90.584,48
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 135,28	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.348,53	R\$ 16.811,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 14.761,00	R\$ 13.064,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.079,00	R\$ 1.175,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.508,53	R\$ 2.572,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.783,68	R\$ 47.305,67
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 300,04	R\$ 165,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 29.314,66	R\$ 26.464,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 11.168,98	R\$ 20.676,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 37.108,82	R\$ 20.696,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 37.108,82	R\$ 20.696,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 37.108,82	R\$ 20.696,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.295.471,32	R\$ 2.460.890,31
CAPITAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 995.471,32	R\$ 2.160.890,31
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 995.471,32	R\$ 2.160.890,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.4A.F7.54.63.17.64.0A.C6.15.9E.30.6D.2C.2D.A8.24.1A.72.70-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICEIRA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



Demonstrativo das mutações do patrimônio líquido de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa: 1589 - OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

1589 - OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA								
Histórico	Capital social	Reservas de capital	Reservas de lucros	Ajustes de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Resultado do exercício	Lucros/prejuízos acumulados	Total
SALDO EM 01/01/2023	300.000,00	0,00		0,00			995.471,32	1.295.471,32
Resultado do Exercício						5.115.403,00	5.115.403,00	5.115.403,00
Ajustes de Exercícios Anteriores						30.515,99	30.515,99	30.515,99
Dividendos						-4.880.500,00	-4.880.500,00	-4.880.500,00
SALDO FINAL EM 31/12/2023	300.000,00	0,00		0,00			2.160.890,31	2.460.890,31

Registro, 31 de dezembro de 2023

ORGANIZACAO RIMA DE CONTABILIDADE LTDA.
HELIO BORGES RIBEIRO
Contabilista
CPF: 322.736.068-34
CRC: 1SP073991O7

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 073.149.257-98



Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.155.297/0001-67

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 3.355.114,62	R\$ 9.226.780,25
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 3.355.114,62	R\$ 9.226.780,25
Venda de Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 3.612.450,18	R\$ 9.870.886,92
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções		R\$ (257.335,56)	R\$ (644.106,67)
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (1.683.615,36)	R\$ (3.554.832,82)
(-) Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (1.683.615,36)	R\$ (3.554.832,82)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.671.499,26	R\$ 5.671.947,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (236.355,73)	R\$ (238.929,59)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (236.355,73)	R\$ (238.929,59)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 1.435.143,53	R\$ 5.433.017,84
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (7.672,85)	R\$ (11.353,64)
Receitas Financeiras		R\$ 2.418,46	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (10.091,31)	R\$ (11.353,64)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.313,70)	R\$ (5.040,74)
(-) Outras Receitas e Despesas Operacionais		R\$ (2.313,70)	R\$ (5.040,74)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS		R\$ 1.425.156,98	R\$ 5.416.623,46
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (104.953,03)	R\$ (301.220,46)
(-) Despesas com contribuição Social		R\$ (43.124,68)	R\$ (111.497,22)
(-) Despesas com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica		R\$ (61.828,35)	R\$ (189.723,24)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.320.203,95	R\$ 5.115.403,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.4A.F7.54.63.17.64.0A.C6.15.9E.30.6D.2C.2D.A8.24.1A.72.70-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



Organização RIMA de Contabilidade Ltda.

CONTABILIDADE, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA

Empresa: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

Demonstrativo de acordo com Balanço encerrado em 31/12/2023

Índice de Liquidez Geral $\geq 1,0$

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ILG} = \frac{2.384.474,92}{276.083,06}$$

$$\text{ILG} = 8,64$$

Índice de Solvência Geral $\geq 1,0$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ISG} = \frac{2.736.973,37}{276.083,06}$$

$$\text{ISG} = 9,91$$


Índice de Liquidez Corrente $\geq 1,0$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{2.384.258,92}{255.386,60}$$

$$\text{ILC} = 9,34$$

Registro(SP), 05 de julho de 2024


HELIO BORGES RIBEIRO
Rua Tamekichi Takano, 605
Centro - Registro-SP - 13130-100
Téc. Cont. CRC-SP 1SP073991/O-7
CPF 322.736.068-34



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35227106830	CNPJ 17.155.297/0001-67	
NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 31.38.F9.05.96.86.92.F0.7A.03.F3.81.DA.79.6E.45.7F.95.40.55	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	32273606834	HELIO BORGES RIBEIRO:32273606834	106979855278211573 579951769463338764 727	25/06/2024 a 25/06/2025	Sim
Contabilista	32273606834	HELIO BORGES RIBEIRO:32273606834	106979855278211573 579951769463338764 727	25/06/2024 a 25/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
31.38.F9.05.96.86.92.F0.7A.03.F3.81.D
A.79.6E.45.7F.95.40.55-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2025 às 12:13:49

A2.28.B9.37.5C.B0.2D.C7
EE.61.EA.EE.EF.AD.ED.A
3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.155.297/0001-67
Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
NIRE	35227106830
CNPJ	17.155.297/0001-67
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Registro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14317

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14317
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.38.F9.05.96.86.92.F0.7A.03.F3.81.DA.79.6E.45.7F.95.40.55-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.155.297/0001-67
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.736.973,37	R\$ 2.004.685,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.384.258,92	R\$ 1.745.541,07
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.123.162,61	R\$ 1.352.723,34
CAIXA		R\$ 2.123.162,61	R\$ 1.211.962,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 140.760,75
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 261.096,31	R\$ 392.817,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 12.814,72
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.732,39	R\$ 101,24
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 259.363,92	R\$ 379.901,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 352.714,45	R\$ 259.144,12
INVESTIMENTOS		R\$ 216,00	R\$ 216,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 216,00	R\$ 216,00
IMOBILIZADO		R\$ 352.498,45	R\$ 258.928,12
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 634.170,70	R\$ 634.170,70
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 29.783,31
(-) (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (281.672,25)	R\$ (405.025,89)
PASSIVO		R\$ 2.736.973,37	R\$ 2.004.685,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 255.386,60	R\$ 240.237,36
FORNECEDORES		R\$ 100.685,05	R\$ 95.854,44
FORNECEDORES		R\$ 100.685,05	R\$ 95.854,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 90.584,48	R\$ 82.871,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 90.584,48	R\$ 82.871,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.811,40	R\$ 34.438,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 13.064,00	R\$ 26.647,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.175,00	R\$ 1.256,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.572,40	R\$ 6.535,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.305,67	R\$ 27.072,58
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 165,27	R\$ 135,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 26.464,37	R\$ 24.078,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 20.676,03	R\$ 2.858,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.38.F9.05.96.86.92.F0.7A.03.F3.81.DA.79.6E.45.7F.95.40.55-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.155.297/0001-67
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.696,46	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.696,46	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 20.696,46	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.460.890,31	R\$ 1.764.447,83
CAPITAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 2.160.890,31	R\$ 1.464.447,83
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.160.890,31	R\$ 1.464.447,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.38.F9.05.96.86.92.F0.7A.03.F3.81.DA.79.6E.45.7F.95.40.55-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.155.297/0001-67
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 9.226.780,25	R\$ 5.559.589,71
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 9.226.780,25	R\$ 5.559.589,71
Venda de Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 9.870.886,92	R\$ 5.967.018,42
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções		R\$ (644.106,67)	R\$ (407.428,71)
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (3.554.832,82)	R\$ (1.817.874,83)
(-) Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (3.554.832,82)	R\$ (1.817.874,83)
LUCRO BRUTO		R\$ 5.671.947,43	R\$ 3.741.714,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (238.929,59)	R\$ (312.035,56)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (238.929,59)	R\$ (312.035,56)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 5.433.017,84	R\$ 3.429.679,32
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (11.353,64)	R\$ 4.107,62
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 9.813,55
(-) Despesas Financeiras		R\$ (11.353,64)	R\$ (5.705,93)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.040,74)	R\$ (4.774,05)
(-) Outras Receitas e Despesas Operacionais		R\$ (5.040,74)	R\$ (4.774,05)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS		R\$ 5.416.623,46	R\$ 3.429.012,89
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (301.220,46)	R\$ (177.205,87)
(-) Despesas com contribuição Social		R\$ (111.497,22)	R\$ (68.577,42)
(-) Despesas com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica		R\$ (189.723,24)	R\$ (108.628,45)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 5.115.403,00	R\$ 3.251.807,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.38.F9.05.96.86.92.F0.7A.03.F3.81.DA.79.6E.45.7F.95.40.55-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICEIRA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



Demonstrativo das mutações do patrimônio líquido de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Empresa: 1589 - OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

1589 - OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA								
Histórico	Capital social	Reservas de capital	Reservas de lucros	Ajustes de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Resultado do exercício	Lucros/prejuízos acumulados	Total
SALDO EM 01/01/2024	300.000,00	0,00		0,00			2.160.890,31	2.460.890,31
Resultado do Exercício							3.253.341,26	3.253.341,26
Ajustes de Exercícios Anteriores							1.750,50	1.750,50
Dividendos							(3.950.000,00)	(3.950.000,00)
SALDO FINAL EM 31/12/2024	300.000,00	0,00		0,00			(1.787.359,19)	(1.487.359,19)

Registro, 31 de dezembro de 2024

ORGANIZACAO RIMA DE CONTABILIDADE LTDA.
HELIO BORGES RIBEIRO
Contabilista
CPF: 322.736.068-34
CRC: SP7399107

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 073.149.257-98



Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI, ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA

Empresa: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

Demonstrativo de acordo com Balanço encerrado em 31/12/2024

Índice de Liquidez Geral $\geq 1,0$

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.745.757,07}{240.237,36}$$

$$\text{ILG} = 7,27$$

Índice de Solvência Geral $\geq 1,0$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ISG} = \frac{2.004.685,19}{240.237,36}$$

$$\text{ISG} = 8,34$$

Índice de Liquidez Corrente $\geq 1,0$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{1.745.541,07}{240.237,36}$$

$$\text{ILC} = 7,27$$

Registro(SP), 22 de julho de 2025

HELIO BORGES
RIBEIRO:32273
606834

Assinado de forma digital
por HELIO BORGES
RIBEIRO:32273606834
Dados: 2025.07.22
15:31:23 -03'00'



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3794979/2026

Válida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 17.155.297/0001-67

Endereço: Avenida CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 102 SALA 210
CENTRO
11900000 - Registro - SP

Número de registro no CREA - SP: 1900640

Data do registro: 12/12/2012

Processo (Sipro): F-004657/2012

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) ANOTADO(S), NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:

Exploração da prestação de serviços de engenharia; Assistência técnica na área de engenharia; Serviços de vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia; Serviços de fiscalização, planejamento e gerenciamento de obras; Serviços especializados de engenharia na concepção de projetos; Supervisão e gerenciamento de projetos de construção; Serviços de desenho técnico relacionados a engenharia; desenvolvimento de projetos de paisagismo; Serviços de paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins; Construção de edifícios; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios, Serviços de outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Obras de terraplenagem; Obras de drenagem e serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente; Preparação de canteiro

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3794979/2026 Página 02

e limpeza terreno; Serviços de construção de obras-de-arte especiais; Construção de rodovias e ferrovias; Pinturas em rodovias e aeroportos; Obras de urbanização em ruas, praças e calçadas; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas e Outras obras de engenharia civil não especificados anteriormente; Serviços de limpeza especializada de interiores e exteriores de edifícios e outras estruturas; Instalação de sistemas de prevenção contra incêndios; Instalação e manutenção elétrica; Aluguel de andaimes; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Aluguel máquinas e equipamentos para construção com e sem operador; Compra e venda de imóveis próprios e Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de obras portuárias, marítimas e fluviais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, em geral, sem operador; Locação de meios de transportes em geral, sem condutor; E serviços de cargas e descargas.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-BA

Número do Registro (CREASP): 5061470396

Registro Nacional: 0503046833

Data de início da responsabilidade técnica: 06/06/2013

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3794979/2026 Página 03

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4715fe85-2d3d-4404-ba38-6d3e660d8812

Situação cadastral extraída em: 06/01/2026 09:59:29

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2026

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3794976/2026

Válida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

Número de registro no CREA-SP: 5061470396
Registro Nacional do Profissional: 0503046833

Expedido em: 16/01/2004
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 073.149.257-98

Endereço: Avenida CLARA GIANOTTI DE SOUZA, SALA 210, 102
CENTRO
11900000 - REGISTRO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491962099804	- quitada em
	13/02/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208977640	- quitada em
	07/01/2008		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210936980	- quitada em
	12/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492213098900	- quitada em
	01/02/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215202667	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217404305	- quitada em
	31/01/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491907923134	- quitada em
	22/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492225150945	- quitada em
	23/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49199331264X	- quitada em
	02/02/2015		

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3794976/2026 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491948361750	- quitada em 19/01/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160994162	- quitada em 27/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180012796	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190022180	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 245894-28027180200213429	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1898786-28027180210217236	- quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3802107-28027180220217672	- quitada em 31/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6311972-28027180230472585	- quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8689843-28027180240509109	- quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10862773-28027180250365588	- quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7f0de68d-5afb-4c51-8de0-a928492d5b62

Situação cadastral extraída em: 06/01/2026 09:55:37

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2026

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 09/01/2026, às 10h54, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 17.155.297/0001-67 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 09/01/2026, às 10h54.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **e5d4a97c-96f8-4e36-964e-2d700784c925**
ou acesse utilizando o **QR Code**





TCESP

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 09/01/2026 às 10:44:57

Em 09/01/2026 às 10:44:36 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

Pessoa Física ou Jurídica:

OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

17155297000167

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.155.297/0001-67**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:47:39 do dia 09/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: GU4H090126104739

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/01/2026 10:43:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **17.155.297/0001-67**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA GIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.307.892/20-7



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI		NIRE
DECLARAÇÃO O Empresário OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI, estabelecido na AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 102, SALA 210, CENTRO, Registro, SP, CEP:11900-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.		
LOCALIDADE Registro - SP		DATA 12/05/2020
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL		
NOME RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (Titular)	ASSINATURA 	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

01 JUN 2020

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE EIRELI

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

3560309054-0

JUCESP

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

805.818/20-0

01 JUN 2020

JUCESP

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA			
OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO	
		LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021			
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO	
35603090540	01/06/2020	12/01/2026 09:52:50	
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
04/10/2012	17.155.297/0001-67		

CAPITAL	
R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA	NÚMERO: 102
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO: SALA 210
MUNICÍPIO: REGISTRO	CEP: 11900-000 UF: SP

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 073.149.257-98, RG/RNE: 602646078 - SP, RESIDENTE À AVENIDA H. MATSUZAWA, 309, CASA, VILA RIBEIROPOLIS, REGISTRO - SP, CEP 11900-000, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 01/06/2020
TRANSFORMADA DE NIRE 35227106830.
NUM.DOC: 805.818/20-0 SESSÃO: 01/06/2020
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).
NUM.DOC: 1.443.394/25-7 SESSÃO: 23/12/2025
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 18/12/2025. ATA DE REUNIAO

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35603090540
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/01/2026



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 283485859, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 09:52:50.



	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO																																																																																					
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN																																																																																					
	2º NOME E SOBRENOME RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA			1ª HABILITACÃO 12/03/1997																																																																																		
	3 DATA, LOCAL e UF DE NASCIMENTO 14/09/1976, ITAPEMIRIM, ES																																																																																					
	4a DATA EMISSÃO 13/05/2024		4b VALIDADE 19/02/2034		ACC D																																																																																	
	4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF 602646078 SSP SP																																																																																					
	4d CPF 073.149.257-98		5 Nº REGISTRO 02026605921		9 CAT HAB D																																																																																	
	NACIONALIDADE BRSILEIRO																																																																																					
	FILIAÇÃO ABRAAO DA SILVA																																																																																					
	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA																																																																																					
	7 ASSINATURA DO PORTADOR																																																																																					
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th></th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr></thead><tbody><tr><td>ACC </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>D </td><td></td><td>19/02/2034</td><td></td></tr><tr><td>A </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>D1 </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A1 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BE </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B </td><td></td><td></td><td>19/02/2034</td><td></td><td></td><td>CE </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B1 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C1E </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C </td><td></td><td></td><td>19/02/2034</td><td></td><td></td><td>DE </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C1 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>D1E </td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								9	10	11	12		9	10	11	12	ACC						D		19/02/2034		A						D1				A1						BE				B			19/02/2034			CE				B1						C1E				C			19/02/2034			DE				C1						D1E			
	9	10	11	12		9	10	11	12																																																																													
ACC						D		19/02/2034																																																																														
A						D1																																																																																
A1						BE																																																																																
B			19/02/2034			CE																																																																																
B1						C1E																																																																																
C			19/02/2034			DE																																																																																
C1						D1E																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="7">12 OBSERVAÇÕES</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">EAR</td></tr></tbody></table>							12 OBSERVAÇÕES							EAR																																																																								
12 OBSERVAÇÕES																																																																																						
EAR																																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th colspan="7">ASSINADO DIGITALMENTE</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</td></tr><tr><td colspan="7">29578152051</td></tr><tr><td colspan="7">PR925619245</td></tr></tbody></table>							ASSINADO DIGITALMENTE							DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							29578152051							PR925619245																																																										
ASSINADO DIGITALMENTE																																																																																						
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO																																																																																						
29578152051																																																																																						
PR925619245																																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>LOCAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>CURITIBA, PR.</td></tr></tbody></table>							LOCAL	CURITIBA, PR.																																																																														
LOCAL																																																																																						
CURITIBA, PR.																																																																																						

I<BRAO20266059<215<<<<<<<<<<<<
7609147M3402199BRA<<<<<<<<<<<<6
RAFAEL<<OLIVEIRA<DA<SILVA<<<<

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1

JUCESP
1 06 20
12



JUCESP PROTOCOLO
0.307.893/20-0



**ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE REGISTRO
DE SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de alteração e transformação contratual, **RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA**, brasileiro, natural de Itapemirim/ES, solteiro, maior, nascido em 14/09/1976, engenheiro civil, registrado no CREA Registro Nacional sob o nº 050304683-3 (visto São Paulo 5061470396/SP), portador da cédula de identidade RG nº 60.264.607-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.149.257-98, residente e domiciliado na Avenida H. Matsuzawa, nº 309, Casa, Vila Ribeirópolis, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000; único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA., com sede na Rua Alves da Costa, nº 300, Caixa Postal 41, Vila Elias, Município de Jacupiranga, Estado de São Paulo, CEP nº 11.940-000, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.227.106.830, em sessão de 06/11/2012, e inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o nº 17.155.297/0001-67; **RESOLVE**, na melhor forma de direito e consoante o artigo 1.033, parágrafo único e 980-A da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), e em conformidade com a Lei nº 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

“1”

Alterar o endereço da empresa que passará a funcionar na Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000.

Em razão dessa modificação, a cláusula do instrumento que trata do endereço da empresa passará a vigorar com a seguinte redação:

JUL 20
16 20
12

A empresa terá sua sede na Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000.

“II”

Atualizar o número do documento de identidade - RG - do sócio RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA para nº 60.264.607-8-SSP/SP.

“III”

Incluir no objetivo da empresa os serviços de obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; serviços de cartografia, topografia e geodésia; locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, em geral, sem operador; locação de meios de transportes em geral, sem condutor; serviços de carga e descarga.

Excluir do objetivo da empresa os serviços de design e decoração de interiores.

Em razão dessa modificação, a cláusula do instrumento que trata do objetivo da empresa passará a vigorar com a seguinte redação:

O objetivo da empresa será a prestação de serviços de engenharia; assistência técnica na área de engenharia; serviços de vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia; serviços de fiscalização, planejamento e gerenciamento de obras; serviços especializados de engenharia na concepção de projetos; supervisão e gerenciamento de projetos de construção; serviços de desenho técnico relacionados à engenharia; desenvolvimento de projetos de paisagismo; serviços de paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins; construção de edifícios; impermeabilização em obras de engenharia civil; serviços de pintura de edifícios, serviços de outras obras de acabamento da construção; obras de fundações; obras de terraplenagem; obras de drenagem e serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente; preparação de canteiro e limpeza de terreno; serviços de construção de obras-de-arte especiais; construção de rodovias e ferrovias; pinturas em rodovias e aeroportos; obras de urbanização em ruas, praças, e calçadas; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas

JUL 16 2019

e outras obras de engenharia civil não especificados anteriormente; serviços de limpeza especializada de interiores e exteriores de edifícios e outras estruturas; instalação de sistemas de prevenção contra incêndios; instalação e manutenção elétrica; aluguel de andaimes; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; aluguel de máquinas e equipamentos para construção com e sem operador; compra e venda de imóveis próprios; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviços de obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; serviços de cartografia, topografia e geodésia; locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, em geral, sem operador; locação de meios de transportes em geral, sem condutor; e serviços de carga e descarga.

“IV”

O capital da empresa, do valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, é aumentado para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo o aumento de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado pelo titular, neste ato, com aproveitamento do resultado da conta Lucros Acumulados, conforme Balanço Geral levantado em 31 de dezembro de 2019.

Em razão dessa modificação, a cláusula do instrumento que trata do capital da empresa passará a vigorar com a seguinte redação:

O capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

§ único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

“V”

Alterar o nome empresarial para OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA.

“VI”

Fica transformada esta sociedade limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, passando a denominar-se **OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

JUCESP
1.620
12

“VII”

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com o teor a seguir:

OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA**, brasileiro, natural de Itapemirim/ES, solteiro, maior, nascido em 14/09/1976, engenheiro civil, registrado no CREA Registro Nacional sob o nº 050304683-3 (visto São Paulo 5061470396/SP), portador da cédula de identidade RG nº 60.264.607-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.149.257-98, residente e domiciliado na Avenida H. Matsuzawa, nº 309, Casa, Vila Ribeirópolis, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000, constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

“I”

A empresa girará sob o nome empresarial de **OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI**.

“II”

A empresa terá sua sede na Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000.

“III”

O capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

§ **único**: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

“IV”

JUL 2012

O objetivo da empresa será a prestação de serviços de engenharia; assistência técnica na área de engenharia; serviços de vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia; serviços de fiscalização, planejamento e gerenciamento de obras; serviços especializados de engenharia na concepção de projetos; supervisão e gerenciamento de projetos de construção; serviços de desenho técnico relacionados à engenharia; desenvolvimento de projetos de paisagismo; serviços de paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins; construção de edifícios; impermeabilização em obras de engenharia civil; serviços de pintura de edifícios, serviços de outras obras de acabamento da construção; obras de fundações; obras de terraplenagem; obras de drenagem e serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente; preparação de canteiro e limpeza de terreno; serviços de construção de obras-de-arte especiais; construção de rodovias e ferrovias; pinturas em rodovias e aeroportos; obras de urbanização em ruas, praças, e calçadas; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas e outras obras de engenharia civil não especificados anteriormente; serviços de limpeza especializada de interiores e exteriores de edifícios e outras estruturas; instalação de sistemas de prevenção contra incêndios; instalação e manutenção elétrica; aluguel de andaimes; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; aluguel de máquinas e equipamentos para construção com e sem operador; compra e venda de imóveis próprios; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviços de obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; serviços de cartografia, topografia e geodésia; locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, em geral, sem operador; locação de meios de transportes em geral, sem condutor; e serviços de carga e descarga.

“V”

A empresa iniciou suas atividades em 04 de outubro de 2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

“VI”

O presente documento pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

			
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
DATA DE ABERTURA 10/06/2020	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 5282491	CNPJ/CPF: 17.155.297/0001-67	Inscrição Estadual 574117909110
NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OLIVEIRA ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL			
LOGRADOURO AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA		NÚMERO 102	COMPLEMENTO SALA 210
CEP 11900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2020
SITUAÇÃO ESPECIAL ****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 12/01/2026 09:53 Hrs.			

Data e Horário de Emissão: 12/01/2026 09:53 Hrs.

[Retornar para área de Busca](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.155.297/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OLIVEIRA ENGENHARIA E ARQUITETURA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 52.12-5-00 - Carga e descarga
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA	NÚMERO 102	COMPLEMENTO SALA 210
--	---------------	-------------------------

CEP 11.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RAFAEL@OLIVEIRADUARTE.COM	TELEFONE (13) 3821-1332/ (13) 9707-5468
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/01/2026 às 10:29:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.155.297/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2012
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA	NÚMERO 102	COMPLEMENTO SALA 210
--	---------------------------	-------------------------------------

CEP 11.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP
-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RAFAEL@OLIVEIRADUARTE.COM

TELEFONE
(13) 3821-1332/ (13) 9707-5468

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2012
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.155.297/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:50:57 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2026.

Código de controle da certidão: **BF44.A1E1.C79B.D7D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES"

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Anexo 10

RAZÃO SOCIAL: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP** - CNPJ: 17.155.297/0001-67

ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP


Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da **CONCORRÊNCIA Nº 043/2025** da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP**, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

OLIVEIRA
ENGENHARIA LTDA

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

RAFAEL
OLIVEIRA
DA
SILVA:07
3149257
98

Assinado de
forma digital
por RAFAEL
OLIVEIRA DA
SILVA:0731492
5798
Dados:
2026.01.12
09:07:09 -03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES"

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

Anexo 11

RAZÃO SOCIAL: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP** - CNPJ: 17.155.297/0001-67

ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP


Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 043/2025**, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

OLIVEIRA
ENGENHARIA LTDA

RAFAEL OLIVEIRA
DA
SILVA:07314925798

Assinado de forma digital
por RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:07314925798
Dados: 2026.01.12
09:07:21 -03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES"

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 12

RAZÃO SOCIAL: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP** - CNPJ: 17.155.297/0001-67

ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP


Declaro para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133, de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

OLIVEIRA
ENGENHARIA LTDA

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

RAFAEL OLIVEIRA
DA
SILVA:07314925798

Assinado de forma digital
por RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:07314925798
Dados: 2026.01.12
09:08:18 -03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES”

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Anexo 04

Natureza do Licitante – Pessoa Jurídica	
Nome (Razão Social): Oliveira Engenharia LTDA	
Ramo de Atividade: Construção Civil	
Endereço: Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102	
Complemento: Sala 210	Bairro: Centro
Cidade: Registro	UF: São Paulo
CEP: 11.900-000	CNPJ: 17.155.297/0001-67
Telefone Comercial: 13 3821-1332	Inscrição Estadual: 574.117.909.110
Representante Legal: Rafael Oliveira da Silva	RG: 60.264.607-8
Cargo: Sócio/Administrador	CPF: 073.149.257-98
Resp. Financeiro: Thaysa Beatriz Cardoso de Oliveira	
E-mail Financeiro: administrativo@oliveiraduarte.com	Telefone: 13 99704-1976
ME/EPP: (x) Sim () Não	

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento da Plataforma de Sistema Eletrônico, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- Observar e cumprir a regular idade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

de habilitação nas licitações em que for vencedor;

- iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III;
- v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

RAFAEL OLIVEIRA
DA
SILVA:07314925798

Assinado de forma digital por
RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:07314925798
Dados: 2026.01.12 09:00:33
-03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES"

DECLARAÇÃO DE EPP

Anexo 09

RAZÃO SOCIAL: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP** - CNPJ: 17.155.297/0001-67


ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP

Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Concorrência, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar 123/ 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/ 2014.

OLIVEIRA
ENGENHARIA LTDA

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:07314925798
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:07314925798
Dados: 2026.01.12 09:04:12 -03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES"

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP** - CNPJ: 17.155.297/0001-67

ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP


DECLARAMOS que atendemos a todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

OLIVEIRA
ENGENHARIA LTDA

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

RAFAEL
OLIVEIRA
DA
SILVA:073
14925798

Assinado de
forma digital
por RAFAEL
OLIVEIRA DA
SILVA:07314925
798
Dados:
2026.01.12
09:14:16 -03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES"

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

Anexo 15

RAZÃO SOCIAL: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP** - CNPJ: 17.155.297/0001-67

ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP


Eu, Rafael Oliveira da Silva, RG nº 60.264.607-8, representante legal da empresa **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.155.297/0001-67, DECLARO para fins de comprovação junto à **CONCORRÊNCIA Nº 043/2025**, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES.

OLIVEIRA
ENGENHARIA LTDA

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

RAFAEL
OLIVEIRA
DA
SILVA:073
14925798

Assinado de
forma digital
por RAFAEL
OLIVEIRA DA
SILVA:0731492
5798
Dados:
2026.01.12
09:14:33 -03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES"

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Anexo 06

RAZÃO SOCIAL: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP** - CNPJ: 17.155.297/0001-67

ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 043/2025** instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.


Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

OLIVEIRA
ENGENHARIA LTDA

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

RAFAEL
OLIVEIRA
DA
SILVA:073
14925798

Assinado de
forma digital
por RAFAEL
OLIVEIRA DA
SILVA:0731492
5798
Dados:
2026.01.12
09:01:37 -03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES"

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

Anexo 07

RAZÃO SOCIAL: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP** - CNPJ: 17.155.297/0001-67

ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP


Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

OLIVEIRA
ENGENHARIA LTDA

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

RAFAEL
OLIVEIRA
DA
SILVA:073
14925798

Assinado de
forma digital
por RAFAEL
OLIVEIRA DA
SILVA:0731492
5798
Dados:
2026.01.12
09:02:10 -03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/2025 1DOC

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO (ARENINHA) NO BAIRRO VILA ANTUNES – CDHU E OBRAS COMPLEMENTARES"

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Anexo 08

RAZÃO SOCIAL: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA – EPP** - CNPJ: 17.155.297/0001-67

ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP


Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Registro/SP, 12 de janeiro de 2026.

RAFAEL OLIVEIRA
DA
SILVA:07314925798

Assinado de forma digital
por RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:07314925798
Dados: 2026.01.12 09:03:06
-03'00'



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Edifício Via Spézio - Centro - Registro/SP - 11.900-000

Telefones: (13) 3821-1332 e (13) 99704-1976

E-mails: administrativo@oliveiraduarte.com e oliveiraduarte@oliveiraduarte.com

Caro Cliente,

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer eventualidade ou circunstância que possa ter, mantendo sempre uma política de melhoria contínua de nossos processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas coberturas.

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com.br ou por um de nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouvidoria: 0800 885 0044

Comunicações de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para: sinistrobr.garantia@avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Rua Olimpíadas, nº. 205, Cj 32 - São Paulo – SP - CEP: 04551-000

Apólice de Seguro Garantia nº: **12026000107750115370**

Endosso nº: **000000**

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento **020712026000107750115370**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:


 Assinado Digitalmente por:
Felipe Kac Astrachan

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP No. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatário: Felipe Kac Astrachan, No. de série do Certificado: 26ec4b69233df1ee

São Paulo, 08/01/2026

Sobre a LGPD

A AVLA coletará somente os dados necessários à execução do objeto deste Contrato, além de envidar esforços para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nível adequado de segurança da informação, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislação brasileira. Os dados poderão ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e serviços; realizar auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e serviços; gerar análises estatísticas e relatórios; (ii) aprimorar a segurança e oferta de seus produtos e serviços; regular sinistros e documentos, bem como identificar e coibir fraudes e poderão ser transferidos para: (i) A empresas do Grupo (inclusive localizadas em outros países) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negócio, tais como a outras seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediários e agentes; representantes nomeados; distribuidores; instituições financeiras, empresas de valores mobiliários e outros parceiros comerciais e prestadores de serviços, unicamente para a finalidade de execução do Contrato. Os dados serão armazenados durante o período necessário para a execução do Contrato e para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias. Por fim, o segurado poderá exercer seus direitos de confirmação de existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, dentre outros, através do Serviço de Atendimento ao Cliente – Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informações: nome completo, tipo de documento de identificação; número de documento de identificação; número da apólice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais sobre a Privacidade de Dados consulte a Política de Privacidade de Dados da AVLA no site <https://www.avla.com/br/politicas>

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

RAMO

0775 – SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

APÓLICE No.
1202600010775011
5370PROPOSTA No.
107750212721

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE CAJATI CPF/CNPJ: 64.037.815/0001-28
ENDEREÇO: PRAÇA DO PACO MUNICIPAL 10 BAIRRO: CENTRO
CEP: 11950000 CIDADE: CAJATI UF: SP

DADOS DO TOMADOR

NOME: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 17.155.297/0001-67
ENDEREÇO: AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA 102 SALA 210 BAIRRO: CENTRO
CEP: 11900000 CIDADE: REGISTRO UF: SP

DADOS DE CORRETAGEM

CPF/CNPJ NOME/RAZAO SOCIAL COD.SUSEP
09.013.155/0001-37 GRANTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 0202011493

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R\$ 9.887,16 - nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos
MODALIDADE: LICITANTE
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização

OBJETO DA GARANTIA

Garantir a indenização, até o valor da Garantia fixado na apólice, caso o Proponente descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no Edital nº 043/2025 Processo: 1119/20255 1DOC. Esta Apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
LICITANTE (PADRÃO)	R\$ 9.887,16	R\$ 190,00	08/01/2026	09/03/2026

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO

CUSTO DO SEGURO

FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO

Prêmio Líquido	R\$	190,00		
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00	Parcela	Valor
			Única	R\$ 190,00
Custo de Apólice	R\$	0,00		Vencimento
IOF	R\$	0,00		15/01/2026
Prêmio Total	R\$	190,00		

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do <http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos>. A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE – SETOR PÚBLICO

Estas Condições Gerais, em conjunto com Condições Especiais e Particulares, regem os termos e condições que serão aplicáveis à emissão da Apólice, avençadas em comum acordo entre Seguradora, Tomador e Segurado, constituindo a integral negociação que vinculará a relação securitária durante toda a vigência da Apólice.

Além das disposições específicas aqui acordadas, a Seguradora, o Tomador e o Segurado se obrigam mutuamente em seguir, durante toda a vigência da Apólice, os princípios da mais estrita boa-fé e transparência, reconhecendo, ainda, a paridade de tratamento de suas relações no âmbito da Apólice.

1. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

1.1. Apólice: é o documento que formaliza o contrato de seguro garantia, contratado pelo Tomador com a Seguradora em benefício do Segurado, e que contém todas as disposições aplicáveis ao contrato de seguro, dentre as quais as condições contratuais (condições gerais, especiais e particulares), endossos, especificação e frontispício, formalizando a aceitação do risco pela Seguradora e os limites das coberturas contratadas.

1.2. Aceitação: é a aprovação, pela Seguradora, da Proposta apresentada pelo Tomador ou Segurado, ou o representante legal de um ou outro, incluindo o corretor de seguros nomeado para tanto, para a contratação deste seguro.

1.3. Agravamento do risco: é a circunstância que aumenta, de forma significativa, a intensidade ou a probabilidade de ocorrência do risco assumido pela Seguradora.

1.4. Aviso de Sinistro: é a comunicação que deve ser feita pelo Segurado à Seguradora imediatamente após a ocorrência de evento passível de cobertura sob a Apólice, sob pena de perda do direito à indenização.

1.5. Contrato Principal: contrato garantido pela Seguradora e ao qual a Apólice está vinculada, sujeito ao regime de direito público, gerador de obrigações e direitos entre Segurado e Toador, independentemente da denominação utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

1.6. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

1.7. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

1.8. Endosso: documento, emitido pela Seguradora durante a Vigência da Apólice, que formaliza eventual alteração do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

1.9. Especificação: documento integrante da Apólice e/ou Endosso, no qual estão descritas as particularidades do Seguro Garantia contratado.

1.10. Expectativa de Sinistro: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, ocasião em que deverão ser iniciados os trâmites para a verificação e/ou comprovação da inadimplência.

1.11. Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorrência de um Sinistro.

1.12. Franquia: representa a participação obrigatória do Tomador em todo e qualquer prejuízo indenizável, podendo ser expressa em percentual, em dias ou em valor, de modo que apenas serão indenizados pela Seguradora os prejuízos que ultrapassarem a Franquia estabelecida contratualmente.

1.13. Indenização: é o valor a ser pago ao Segurado da Apólice, em razão de um Sinistro coberto, calculado nos termos das Condições da Apólice.

1.14. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo da Indenização a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na Especificação da Apólice, até o qual a Seguradora se responsabilizará caso configurado um Sinistro coberto.

1.15. Notificação de Expectativa de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora da inicialização dos trâmites para a verificação e/ou comprovação da possível inadimplência do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal que, se não sanado, poderá se converter em um Sinistro.

1.16. Prejuízo: perda pecuniária comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.17. Prêmio: valor pago pelo Tomador à Seguradora em razão da contratação do seguro.

1.18. Procedimento de Regulação: procedimento conduzido pela Seguradora após o Aviso de Sinistro visando à apuração do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstâncias e do(s) Prejuízo(s) decorrente(s) de um Sinistro.

1.19. Proposta: é o formulário de contratação da Apólice preenchido e assinado pelo Tomador, Segurado, seu respectivo representante ou corretor de seguros, incluindo toda a documentação correlata necessária para a correta subscrição do seguro, tal como questionário de avaliação do risco, documentos associados à capacidade financeira do Tomador, seu patrimônio, minuta do Contrato Principal e outros instrumentos contratuais e informações associadas à capacidade de cumprimento das obrigações a serem garantidas. A proposta é a base do contrato de seguro e faz parte integrante deste.

1.20. Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulação, consolidando o seu posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro coberto coberto, bem como do montante dos Prejuízos indenizáveis e do valor de eventual Indenização correspondente.

1.21. Segurado: órgão da Administração Pública ou do Poder Concedente, credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, também denominado como “Contratante” no Contrato Principal.

1.22. Seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A.

1.23. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal perante o Segurado.

1.24. Seguro Garantia – Setor Público: Seguro Garantia cujo Contrato Principal está sujeito ao regime jurídico do direito público.

1.25. Sinistro: o inadimplemento definitivo do Tomador das obrigações assumidas no Contrato Principal perante o Segurado e indicadas como cobertas na Especificação da Apólice, devidamente caracterizado e comprovado, que resulte em Prejuízo coberto nos termos da Apólice, respeitados seus termos e condições.

1.26. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, responsável por apresentar o pedido de emissão da Apólice à Seguradora, nos termos do Contrato Principal.

1.27. Vigência da Apólice: significa o período especificado na Apólice em que o contrato de seguro está em vigor.

2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

2.1. Esta Apólice tem por objeto a garantia de Indenização pela Seguradora ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

3. RISCOS EXCLUÍDOS:

3.1. Consideram-se riscos excluídos de cobertura securitária:

(i) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal que não seja de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil, ou de fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos, bem como sanções de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(iv) Vícios intrínsecos, erros de projeto e/ou de execução, bem como o refazimento de serviços por inobservância de normas técnicas e/ou de disposições constantes do Contrato Principal, ressalvado o direito do Segurado à Indenização por Prejuízos decorrentes desses vícios, erros e/ou inobservância, quando forem imputáveis ao Tomador e quando sua ocorrência configurar um risco coberto previsto na Apólice;

(v) Qualquer perda ou dano decorrente da imposição de autoridades e/ou órgãos públicos ou privados e/ou por alteração de regramentos legais ou infralegais aplicáveis ao objeto do Contrato Principal;

(vi) Qualquer perda ou dano que seja suscetível de cobertura por um seguro de outro ramo, incluindo, mas não se limitando, de riscos de engenharia, responsabilidade civil, lucros cessantes, atraso de partida, riscos cibernéticos, responsabilidade civil profissional, entre outros;

(vii) Qualquer perda ou dano decorrente de pagamento(s) efetuado(s) pelo Segurado ao Tomador em desconformidade com o Contrato Principal e sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(viii) Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao início da Vigência da Apólice ou posteriormente ao seu término;

(ix) Qualquer perda ou dano que não caracterize um Prejuízo coberto pela Apólice;

(x) Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/ou Sinistro que, não tendo sido notificada ou avisada à Seguradora imediatamente depois da sua caracterização, inviabilize o Procedimento de Regulação e/ou o exercício, pela Seguradora, do direito de sub-rogação contra o Segurado.

4. LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Máximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonância com a extensão da obrigação garantida, conforme prevista no Contrato Principal e descrita na Especificação da Apólice, observando a legislação específica aplicável.

4.2. Condicionado sempre à emissão de Endosso específico e pagamento do respectivo prêmio, o Limite Máximo de Garantia deverá acompanhar eventuais alterações previstas no Contrato Principal. Contudo, em caso de alterações de obrigações não previstas no Contrato Principal que impliquem modificação do valor da garantia, o Limite Máximo de Garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja

4.3. Não há reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice em caso de pagamento de Indenização.

5. EXPECTATIVA DE SINISTRO

5.1. Constatada a possibilidade de inadimplemento do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições previstas no edital de licitação, o Segurado deverá notificá-lo imediatamente, indicando especificamente quais obrigações poderão ser inadimplidas e a(s) disposição(ões) do Contrato Principal que fundamentam tal(is) alegação(ões) e concedendo-lhe prazo razoável para a regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentação de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereço eletrônico sinistrobr.garantia@avla.com) cópia da Notificação de Expectativa de Sinistro e do processo administrativo respectivo, se for o caso de sua instauração, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificação da Expectativa de Sinistro possibilitará à Seguradora, a seu critério, a adoção de medidas visando à mitigação do risco de ocorrência do Sinistro e do valor dos Prejuízos, incluindo, mas não se limitando a, (i) conduzir a intermediação do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando à regularização ou cumprimento pelo Tomador ou por outrem do(s) inadimplemento(s) apontado(s), preservando os direitos do Segurado; e (iii) prestar apoio e assistência ao Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Cláusula 5.1, ficará facultado à Seguradora solicitar ao Segurado o envio dos documentos indicados na Cláusula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Após o registro da Expectativa de Sinistro, o Segurado deverá manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange à (i) regularização do inadimplemento apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasião na qual a Expectativa de Sinistro será devidamente baixada, ou (ii) a conversão da Expectativa em Sinistro.

5.4. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverá ser notificada à Seguradora imediatamente após a sua ciência através do endereço eletrônico mencionado na Cláusula 5.1 e, necessariamente, deve ocorrer dentro da Vigência da Apólice.

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-á em Sinistro por ocasião do não saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na Notificação de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do não acolhimento da defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, do que o Segurado comunicará à Seguradora logo após o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser endereçado ao e-mail sinistrobr.garantia@avla.com).

6.2. Observado o disposto na Cláusula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovação do inadimplemento do Tomador são os previstos no Contrato Principal e são de responsabilidade do Segurado. Uma vez caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigação(ões) garantida(s) pelo Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dará início ao Procedimento de Regulação, **devendo o Segurado disponibilizar, sem prejuízo de eventual vistoria presencial e/ou perícia técnica, a seguinte documentação, atualizada em relação à documentação porventura solicitada e apresentada por ocasião da Notificação de Expectativa de Sinistro:**

Etapas 1 – Para a verificação do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

- a) Cópia do edital de licitação;
 - b) Cópia do termo de adjudicação;
 - c) Cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador, com a documentação que comprove o seu efetivo encerramento;
 - d) Atas, e-mails, correspondências, ofícios, notificações, processos internos e eventuais tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que não constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e,
 - e) Documento(s) não elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a identificação do inadimplemento apontado.
- ## **Etapas 2 – Para delimitação do Prejuízo (Liquidação):**

- a) Planilhas, Relatórios e Memória de cálculo do valor da indenização pleiteada, contendo a indicação dos itens contratuais inadimplidos, do período de inadimplemento e do racional considerado para o seu cômputo;

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusão do Procedimento de Regulação, a Seguradora depende do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovação do inadimplemento das obrigações previstas no Contrato Principal; e (ii) na Etapa 2, para apuração e liquidação dos Prejuízos decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a título de Indenização.

6.5. Após o recebimento dos documentos elencados na Cláusula 6.3, desde que devidamente justificado, a Seguradora poderá solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cláusula 6.6 e voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

6.6. A conclusão do Procedimento de Regulação deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, no caso de apólices emitidas que não se enquadrem como grandes riscos, ou 120 (cento e vinte) dias, no caso de grandes riscos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do último documento solicitado, com a formalização do posicionamento da Seguradora através do Relatório Final de Sinistro, que será direcionado ao Segurado por via eletrônica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. A contagem do prazo de 30 (trinta) ou 120 (cento e vinte) dias dependerá do envio integral da documentação prevista na Cláusula 6.4. – Etapa 1 para conclusão sobre a caracterização do Sinistro.

6.8. O envio parcial da documentação será devidamente sinalizado pela Seguradora ao Segurado e a solicitação de seu envio integral não deverá ser considerada como solicitação de documentação complementar para fins da suspensão prevista na Cláusula 6.5, dado que a contagem do prazo sequer terá se iniciado.

6.9. No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora ou o regulador do Sinistro poderão solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

6.10. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cláusula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, constantes no Relatório Final de Sinistro.

6.11. Os atos e providências praticados pela Seguradora na execução dos procedimentos de Regulação e liquidação do Sinistro não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

7. LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO

7.1. Efetuada a Regulação do Sinistro, nos termos desta Apólice, e sendo confirmada pela Seguradora a ocorrência de risco coberto, a Indenização devidapela Seguradora corresponderá ao Prejuízo apurado no Procedimento de Regulação, limitado ao Limite Máximo de Garantia, decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

7.2. A Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário, se houver, até o Limite Máximo de Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuízos e multas no prazo de 30 (trinta dias) – aplicável a apólices de seguro garantia que não se enquadrem como seguros de grandes riscos -, a 120 (cento e vinte) dias, para apólices de seguros garantia classificados como grandes riscos, contados a partir da data da confirmação de cobertura pela Seguradora, nos termos da Cláusula 6.6. A forma de pagamento da Indenização deverá ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislação específica ou, em caso de ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. O prazo acima será contado a partir da apresentação, pelo Segurado, de todos os documentos listados na Cláusula 6.3. – Etapa 2 – Liquidação. Em caso de envio parcial da documentação, a Seguradora, o regulador ou o liquidante do Sinistro indicará por escrito a documentação pendente, observado o disposto na Cláusula 6.8. com relação à contagem do prazo e solicitação de documentação complementar.

7.2.2. A partir do recebimento da documentação indicada na Cláusula 6.3., a Seguradora, ou, em seu nome, o regulador de sinistro ou o liquidante poderá, mediante dúvida fundada e justificável, solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

7.2.3. O não pagamento da indenização no prazo previsto na Cláusula 7.2., respeitado o disposto nas Cláusulas 7.2.1. e 7.2.2., ensejará a aplicação de juros legais, bem como atualização monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme disposto na Cláusula 13.

7.2.4. A designação dos eventuais beneficiários da Indenização constará da Especificação e será efetuada a requerimento do Segurado, que identificará sua relação com as obrigações garantidas.

7.3. A partir do envio do Relatório Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da conclusão do Procedimento de Regulação do Sinistro, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e informações solicitados para a realização dos trâmites financeiros e jurídicos (exemplo: Termo de Quitação e Recibo devidamente assinados, documentos societários que demonstrem os poderes de quem assinou a quitação e os documentos exigidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela legislação específica em vigor), sob pena de incorrer em descumprimento das obrigações previstas nesta Apólice. Tendo sido designado beneficiário, a este também caberá o envio da documentação referida nesta Cláusula 7.3.

7.4. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos oponíveis à Seguradora ficarão suspensos até a superveniência de decisão em contrário. **Se for reconhecido por decisão judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenização paga pela Seguradora é superior à efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado deverá devolver tal valor excedente, incidindo-se a devida correção monetária, (i) à Seguradora ou (ii) ao próprio Tomador, caso este já tenha efetuado o reembolso à Seguradora.**

7.5. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde integralmente pelo valor do Prejuízo indenizável sob a Apólice, limitado ao Limite Máximo de Garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazos de carência, conforme previsto na Especificação da Apólice, mediante expressa anuência do Segurado.

8. SUB-ROGAÇÃO

8.1. Efetuado o pagamento da Indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos, garantias, pretensões e privilégios do Segurado contra o Tomador.

8.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere a Cláusula 8.1.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a contratação de outra Apólice cobrindo os mesmos interesses seguráveis aqui cobertos, durante a Vigência desta Apólice.

10. PAGAMENTO DO PRÊMIO

10.1. O valor do Prêmio estabelecido nas especificações da Apólice deverá ser pago pelo Tomador.

10.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o Prêmio nas datas convencionadas.

10.3. O Tomador também será responsável pelo pagamento de eventual Prêmio adicional decorrente de alterações promovidas na Apólice, ou da atualização do valor da garantia.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1. O Segurado ou Beneficiário perderá o direito à Indenização no âmbito desta Apólice, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Alteração das obrigações contratuais garantidas pela Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro ou resulte de má-fé do Segurado;
- b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus administradores e representantes legais, no âmbito do Contrato Principal;
- c) O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nessa Apólice;
- d) Se o Segurado/Tomador, o seu representante legal ou corretor de seguros, fizerem declarações falsas, inexatas ou omitir de má-fé informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para o cálculo do valor do prêmio, de acordo com questionário que lhe submeta a seguradora;
- e) Se o Segurado deixar intencionalmente de comunicar circunstâncias que configurem agravamento de risco relevante, nos termos do art. 14 da Lei nº 15.040/24;
- f) Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco, nos termos do art. 13 da Lei nº 15.040/24 do Código Civil.

11.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos não poderão gerar qualquer perda de direitos ao Segurado.

11.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco objeto do Contrato de Seguro, sob pena de perder o direito à indenização. A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal:

11.3.1 cancelar o Seguro Garantia mediante comunicação por escrito ao Segurado, caso não seja tecnicamente possível garantir o novo risco;

11.3.2 permitir a continuidade do seguro, mediante redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o Prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas;

11.3.3 Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível, desde que mediante acordo expresso e por escrito pelas partes; ou

11.3.4 reduzir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes.

11.4. Quando o Segurado deixar dolosamente de comunicar à Seguradora, logo que saiba, de todo e qualquer incidente suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco coberto.

11.5. O cancelamento do Seguro Garantia só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

11.6. Na hipótese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo expresso e por escrito pelas partes.

12. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

12.1. A contratação/alteração ou a renovação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. A aceitação deste seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora, tomando-se por base as informações fornecidas pelo Tomador, ou por intermédio do seu representante legal, e/ou corretor de seguros na Proposta de Seguro. A proposta deverá ser escrita e o Tomador é obrigado a fornecer toda e qualquer informação que tenha conhecimento e que possa afetar, modificar ou influenciar na aceitação do risco pela Seguradora.

12.2.1. As Propostas serão recebidas exclusivamente através do canal atendimento-sp@avla.com.

12.2.2. O simples pedido de cotação à Seguradora não equivale à Proposta, mas as informações prestadas durante a cotação da Apólice serão incorporadas à avaliação do risco para definição das condições de cobertura, prêmio e aceitação do risco.

12.3. A Seguradora terá o prazo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos do recebimento da proposta para se manifestar expressamente sobre a aceitação da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual substitui a manifestação expressa de aceitação da Proposta pela Seguradora.

12.4. A recusa da Proposta será comunicada pela Seguradora ao Tomador, ou ao representante legal deste e, adicionalmente, ao corretor de seguros, por escrito, acompanhada da respectiva justificativa.

12.5. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no item 12.4, caracterizará a aceitação tácita da Proposta.

12.6. Na hipótese de apresentação de Propostas de Seguro com pagamento antecipado de Prêmio, total ou parcial, o período de vigência da Apólice será considerado iniciado a partir da data de recepção da Proposta de Seguro pela Seguradora, em cobertura provisória, até que a Seguradora aceite, ou não, o risco.

12.7. Fica estabelecido que a garantia provisória oferecida a partir do recebimento da Proposta com o adiantamento do Prêmio não obriga a Seguradora a aceitar definitivamente a referida Proposta.

12.8. Em caso de recusa da Proposta, a cobertura securitária permanecerá vigente por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o Proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa.

12.9. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

12.10. A Vigência da Apólice será fixada na Especificação da Apólice e corresponderá ao prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal, salvo se a legislação específica dispuser de forma distinta.

12.11. Se a Proposta de contratação do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao início do prazo para assinatura do Contrato Principal pelo Tomador, a Vigência da Apólice terá início com a aceitação da Proposta pela Seguradora, aceitação essa que deverá ser expressa, independentemente de manifestação expressa da Seguradora sobre o resultado da análise.

12.12. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigência da Apólice poderá coincidir com a data de início do prazo para assinatura do Contrato Principal, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaração de inexistência de qualquer indício de inadimplemento.

12.13. É facultado à Seguradora, dentro do prazo previsto no item 12.4, solicitar documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador pessoa jurídica, poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação da Proposta ou a fixação de Prêmio, ocasião em que o prazo previsto no item 12.4 será suspenso e retornará no dia útil subsequente à data em que se der a entrega de toda a documentação e/ou informação solicitada.

12.14. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, não haverá cobertura securitária até que haja a aceitação expressa da Proposta pela Seguradora, que será precedida de manifestação formal do ressegurador.

12.15. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de oposição do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestação.

12.16. O Tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura pelo prazo de execução das obrigações garantidas, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

12.17. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora comunicará ao Segurado e ao Tomador, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigência da Apólice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicação, exigir do Tomador a sua renovação, enviando cópia de tal solicitação à Seguradora.

12.18. Caso (i) o Segurado não se pronuncie sobre a renovação da Apólice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado e (ii) o Tomador não apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de

antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada de renová-la.

12.19. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

12.20. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

13.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

13.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Contrato Principal em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato Principal, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo aceite.

13.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Contrato Principal, ou a sua comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

13.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na Cláusula 12.12.

13.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Contrato Principal ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo, (ii) juros legais,

calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento e (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

13.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

14. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

14.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

14.2. Além das hipóteses constantes do item 3.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

14.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 6.3, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

14.4. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

14.5. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

15. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

15.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

- a) quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e houver a manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
- d) quando o objeto da garantia da Apólice for extinto;
- e) quando houver o término da Vigência da Apólice.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma *pro rata die*, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

17. CESSÃO DE DIREITOS

17.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

18. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

18.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19. FORO

19.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

20.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

20.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

20.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220003973

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211521312 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/10/2021 Baixada em: 04/05/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Cananéia
AVENIDA Independência No.: 374
Complemento: Prefeitura Municipal Bairro: Rocio
Cidade: Cananéia UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 023/2021 Celebrado em : 04/10/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 64.088,74 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Silvino de Araújo, s/n No.:
Complemento: EMI Creche Eduarda Sensine de Almeida Bairro: Acaraú
Cidade: Cananéia UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/10/2021 Conclusão Efetiva: 18/11/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Alambrado. 351,00000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato nº 023/2021, firmado na data de 04/10/2021, através da Tomada de Preços nº 004/2021, Processo: nº 037/2021, Edital nº 024/2021, para o objeto "Contratação de Empresa para Instalação de Alambrado na EMI Creche Eduarda Sensine de Almeida".

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220003973
10/05/2022 12:25:41
Autenticação Digital: CJKGgyCF01J6fTJCAG03FxxA6Tnk1zAC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA
Estado de São Paulo
“Cidade Ilustre”
- Primeiro Povoado do Brasil -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Independência, nº 374, Rocio, Cananéia / SP, CEP 11.990-000 inscrita no CNPJ 46.585.956/0001-01, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa **OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI EPP**, com sede na Avenida Clara Gionotti de Souza, nº 102, sala 210 - Centro, Município de Registro, Estado de SÃO PAULO, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 17.155.297/0001-67 **EXECUTOU** os serviços de **‘INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA EMI CRECHE EDUARDA SENSINE DE ALMEIDA’**”, objeto estabelecido nos Anexos do Edital nº 024/2021, referente à Tomada de Preços nº 004/2021, que deu origem a presente contratação, bem como as demais especificações, preços e condições constantes da Proposta da CONTRATADA, que passam a ser parte integrante do presente contrato independente de transição. Tendo a execução, direção e orientação técnica a cargo de seu responsável técnico, Engenheiro Civil **RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA**, registrado no conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sob o nº 5061470396 – RNP: 503046833,

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Obra: Instalação de Alambrado EMI Eduarda Sensine de Almeida				UNID	QUANT.
Item	COMP.	CODIGO	Serviço		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SIURB	100101	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XME S	12,00
1.2	SINAPI	90437	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMÉTROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	UNID.	71,00

1.3	SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	m	35,50
2			ALAMBRADO		
2.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/202	m²	351,00
2.2	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	35,50

GERHARD KERCSHBAUM
DIRETOR DO DEP. DE OBRAS

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRASHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
ENTRE DOCUMENTO QUE POR SE INTEGRAR, PASSA A SER PARTE DO ACERVO TECNICO EXPEDIENTE RELACIONADO
 2620220003973 - 10/05/2022 12:25:41 - Autenticação Digital: C-JkGgyCF01J6TJCAG03FxxA6Tnk1zAC.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200010221

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190787122 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/06/2019 Baixada em: 04/11/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu
RUA XV DE NOVEMBRO No.: 686
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Pariqueira-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 053/2019 Celebrado em : 24/06/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 571.074,58 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA MÁXIMO ZANELLA, S/N No.:
Complemento: ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pariqueira-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2019 Conclusão Efetiva: 01/04/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria, Alvenaria em Tijolos Maciços. 4,50000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Cobertura de Madeira, Telha de Barro. 535,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Pintura Interna, pintura de edificação. 1,00000 unidade.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato nº 053/2019, firmado na data de 24/06/2019, para o objeto Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obras para implantação de escola de educação especial, de acordo com o Edital nº 017/2019, Tomada de Preços nº 004/2019 e Processo 025/2019.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200010221
09/11/2020 15:40:35
Autenticação Digital: CzJT0fTACCK6lsCsCn0xJCK5nJy03GxG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU**, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, ATESTA que a Empresa **OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 17.155.297/0001-67, Inscrição Estadual sob o nº 394.022.070-115, com sede na Rua Alves da Costa, nº 300, Caixa Postal nº 41, Bairro Vila Elias, Jacupiranga - SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 053/2019** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obras para implantação de Escola de Educação Especial.

Local: Rua Máximo Zanella, s/nº, Centro - Pariquera-Açu/ Sp.

Período de Execução: 01/07/2019 a 01/04/2020.

Valor do Contrato: R\$ 571.074,58 (Quinhentos e setenta e um mil setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,00
1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA, ALTURA DE 2.00 M AF_05/2018	M2	36,00
1.5	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA.	M3	15,00
1.6	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	1,00
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	460,98
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	58,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. ATE 1.30 M < H	M3	16,00
2.3	ATERRO COM SOLO 1A CATEGORIA, COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	24,00
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	18,00
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVOIMPERMEABILIZANTE	M2	46,00
3.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA DA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	8,00
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS.	M2	36,00
3.4	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 17.155.297/0001-67, Inscrição Estadual sob o nº 394.022.070-115, com sede na Rua Alves da Costa, nº 300, Caixa Postal nº 41, Bairro Vila Elias, Jacupiranga - SP, em cumprimento ao CONTRATO Nº 053/2019 executou os seguintes serviços:
Código de Verificação: 2620200010221 - 09/11/2020 15:40:35 - Autenticação Digital: CzJT0T0TACCK6IsCsCn0xJCK5nJy03GxG.





Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

3.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,00
3.6	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M2	18,00
3.7	LANÇAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	8,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	8,00
4.2	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	3,00
4.3	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	6,50
4.4	PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPa	M3	32,00
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	2,50
4.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,60
5	PAREDES		
5.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	4,50
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.2	Kit PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, completo	UN	4,00
6.3	Kit PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, completo	UN	17,00
6.4	JANELAS E PORTAS ESQUADRIAS EM ALUMUNIO		
6.5	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO	M2	41,50
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO	M2	4,60
6.7	TELA PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO C/ REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMINIO	M2	12,50
6.8	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,50
6.9	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER DUAS FOLHAS PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, 180X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,60
7	COBERTURA		
7.1	CALHAS E CONDUTORES		
7.2	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADAS PARA COBERTURA TELHA DE BARRO, VAO LIVRE ACIMA DE 7.00M.	M2	535,00
7.3	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INC	M2	535,00
7.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS.	UN	126,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 E-MAIL: DOMINGUES@PARIQUEIRA-ACU.GOV.BR
 : 2620200010221 - 09/11/2020 15:40:35 - Autenticação Digital: CzJT0TACCK6IsCsCn0xJCK5nJy03GxG.



RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

7.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	535,00
7.6	CALHAS E CONDUTORES		
7.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,00
7.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM	M	32,00
7.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO)	M	36,00
7.10	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X60X50CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
8	FORRO		
8.1	LAJE FORRO		
8.2	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU	M2	278,64
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	278,64
8.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	340,00
8.5	LAJE PVC		
8.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	268,00
8.7	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	258,00
9	REVESTIMENTO DE PAREDES/TETO		
9.1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPAROMECHANICO DA ARGAMASSA	M2	36,00
9.2	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	165,00
9.3	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO NO TETO, DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014	M2	245,00
9.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS.	M2	85,00
9.5	REJUNTAMENTO EMPLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM.	M2	305,00
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	320,00
10	CONTRA PISOS E PAVIMENTAÇÃO		
10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	3,00
10.2	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO.	M3	36,00
10.3	CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 Mpa.	M3	36,00
10.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	75,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
ENTRADA DE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA GERÇÃO DE ACERVO TECNICO-EXPECIDA RELOCREM SP
 2620200010221 - 09/11/2020 15:40:35 - Autenticação Digital: CzJ70TfACCK6IsCsCn0xJcK5njy03GxG.

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKIO HASHIGUCHI SHIRAIASHI; ANTONIA CICERA LINARD; AMANDA CRIS LINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUEZ
ENTE DO DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGRV. TÉCNICO EXPEDIDA RELO CRES SP
 2620200010221 - 09/11/2020 15:40:35 - Autenticação Digital: CzJT0TATACCK6IsCsCn0xJCK5nJy03GxG.



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

13.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
13.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.18	INTERRUPTOR SIMPLES	UN	20,00
13.19	INTERRUPTOR PARALELO	UN	6,00
13.20	CAIXA DE PASSAGEM 4X2 COM TAMPA CEGA	UN	12,00
13.21	HASTE TERRA 2,44 M, COM CONECTOR.	UN	2,00
13.22	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6500W/220V	UN	2,00
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA		
14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	96,00
14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00
14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	86,00
14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00
14.6	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
14.7	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
14.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,00
14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO	UN	4,00
14.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00
15	INSTALAÇÃO ESGOTO		
15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC		
15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
15.3	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
15.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 P	M	82,00
15.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 P	M	75,00
15.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 P	M	280,00
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
16.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC		

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 E-MAIL: DOMINGUES@PARIQUEIRA-ACU.GOV.BR
 : 2620200010221 - 09/11/2020 15:40:35 - Autenticação Digital: CzJT0TtACCK6IsCsCn0xJCK5nJy03GxG.





Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

16.2	CURVA CURTA DN 50 MM	UN	26,00
16.3	JUNÇÃO DN 50x50 MM	UN	6,00
16.4	JUNÇÃO DN 100x100 MM	UN	8,00
16.5	JOELHO 45° DN 50 MM	UN	12,00
16.6	JOELHO 45° DN 100 MM	UN	8,00
16.7	JOELHO 90° DN 50 MM	UN	3,00
16.8	JOELHO 90° DN 100 MM	UN	12,00
16.9	LUVA DN 100 MM	UN	3,00
16.10	JOELHO 90° DN 25 MM	UN	30,00
16.11	CURVA 90° DN 50 MM	UN	10,00
16.12	TÊ DN 25 MM	UN	8,00
16.13	TÊ DN 50 MM	UN	12,00
16.14	TÊ DE REDUÇÃO DN 50X25 MM	UN	21,00
16.15	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
16.16	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100X100X50 MM, COM GRELHA QUADRADA.	UN	18,00
16.17	BARRA DE APOIORETA, PARA MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 MM. de 1 1/2" X 800 MM.	UN	4,00
16.18	BARRA DE APOIORETA, PARA MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 MM. de 1 1/2" X 500 MM.	UN	4,00
16.19	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	UN	2,00
16.20	SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 15 CM	M	2,00
16.21	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM PORTA E FERRAGEM	M²	23,50
17	LOUÇAS E METAIS		
17.1	LOUÇAS		
17.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	11,00
17.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS	UN	3,00
17.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
17.6	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA.	UN	1,00
17.7	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA.	UN	1,00
17.8	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	2,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 Emissão do Documento: 09/11/2020 15:40:35 - Autenticação Digital: CzJT0TtACCK6l5CsCn0xJCK5nJy03GxG.
 Código: 26BC-64C5-5EF3-A6B1





Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

17.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
17.10	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC.	UN	3,00
17.11	METAIS		
17.12	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
17.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
17.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO	UN	2,00
17.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
18	SERVIÇOS FINAIS e ESPECIAIS		
18.1	LIMPEZA VIDRO COMUM	UN	64,00
18.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	460,89

EQUIPE TÉCNICA:

Rafael Oliveira da Silva – Engenheiro Civil – CREA-SP: 5061470396 – RNP 503046833
Responsável técnico pela execução dos serviços.

Pariqueira-Açu/SP, 29 de outubro de 2020.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: 2620200010221 - 09/11/2020 15:40:35 - Autenticação Digital: CzJT0TtACCK6lscCsCn0xJCK5nJy03GxG.
RECEBIDA: 26/10/2020 15:40:35 - Autenticação Digital: CzJT0TtACCK6lscCsCn0xJCK5nJy03GxG.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210009995

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140196068 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/02/2014 Baixada em: 03/03/2015
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura do Município de Cajati
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL No.: 10
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 001/2014 Celebrado em : 06/01/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 751.925,04 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA FERNANDO COSTA, s/nº No.:
Complemento: PRAÇA ANTÔNIO RIBEIRO DA CUNHA Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/01/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Requalificação, Praças. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Piso, Concreto. 2856,46000 metro quadrado.

Observações

Objeto: Execução de serviços de Revitalização da Praça Antonio Ribeiro da Cunha.

Informações Complementares

A 1ª Via da presente certidão foi registrada por este Conselho sob nº 2620150002485, emitida em 13/03/2015.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A empresa contratada era anteriormente denominada: "Oliveira Duarte Engenharia Ltda - EPP".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210009995
02/09/2021 11:30:50
Autenticação Digital: zaCJ13gA0z1U1axnK3KJgyxzGaBJAC11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



ATESTADO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2620150002455

Registro, 13/03/15

Dárcio B. de Lima - Agente Administrativo-3771

UGI REGISTRO CREA-SP

Atesto para os devidos fins que a Empresa **OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no C.N.P.J. /M.F. sob o nº 17.155.297/0001-67 e com Inscrição Estadual sob o nº 394.022.070-115, com sede na Rua Alves da Costa, nº 300, Caixa Postal nº 41, Bairro Vila Elias, Jacupiranga - SP, representada pelo seu **Responsável Técnico, Engenheiro Civil Sr. Rafael Oliveira da Silva, CREA-SP Nº 5061470396** executou as Obras do Contrato nº 001/2014, com objeto contratual: **Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha**, localizado neste município, na Avenida Fernando Costa, S/nº, no período de 27 de janeiro de 2014 a 23 de setembro de 2014, no valor R\$ 751.925,04 (setecentos e cinquenta e um mil novecentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), contendo em 04 (quatro) folhas os quantitativos especificados em planilha em anexo.

64.037.815/0001-28

Cajati, 23 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP



Eng.ª Civil Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
CREA-SP nº 0600840870 / CPF nº 019.211.568-56
Diretora do Departamento de Planejamento Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

**PLANILHA DE QUANTIDADES****CONTRATADA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA EPP****OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO RIBEIRO DA CUNHA NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP****LOCAL: AVENIDA FERNANDO COSTA, S/Nº - PRAÇA ANTÔNIO RIBEIRO DA CUNHA****CONTRATO: 001/2014 - CONCORRÊNCIA: 002/2013 - PROCESSO: 032900/2013**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150002455
 Registro, 13/03/15
 Dárcio de Lima - Agente Administrativo - 3771
 URGENTE REGISTRO CREA-SP

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPOS	030122	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m³	28,92
CPOS	021006	Locação de vias, calçadas	m²	4.583,75
CPOS	030701	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	79,02
2.0		ATERRO		
CPOS	070101	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	916,75
CPOS	071204	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	m³	916,75
CPOS	540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	4.583,75
3.0		PISO/CALÇADAS/PAVIMENTO		
CPOS	540615	Execução de perfil extrudado no local	m³	62,88
CPOS	110110	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	62,88
CPOS	300403	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 cm, assentado com argamassa mista	m²	10,00
COMP.	***	Piso de concreto intertravado, espessura 6cm, natural/colorido	m²	2.856,46
CPOS	540121	Base de brita graduada	m³	21,70
CPOS	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	5,79
CPOS	540323	Imprimação betuminosa ligante	m²	144,65
CPOS	540324	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	144,65
4.0		PAISAGISMO		
CPOS	340210	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	1.320,00
CPOS	350412	Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm	un	21,00
*	Comp.	Banco de concreto moldado "in loco" Tipo 01	un	6,00
**	Comp.	Banco de concreto moldado "in loco" Tipo 02	un	2,00
CPOS	340526	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura	m²	42,00
***	cotação	P-44 - Balanço X	un	1,00
***	cotação	P-59 - Gangorra Infantil	un	1,00
***	cotação	P-63 - Carrossel Infantil	un	1,00
***	cotação	P-72 - Parque Infantil	un	1,00
CPOS	340102	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m²	1.320,00
5.0		PORTAL		
CPOS	060202	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	5,45
CPOS	090102	Forma em madeira comum para fundação	m²	12,61
CPOS	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	658,16
CPOS	110113	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	4,54
CPOS	111604	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	4,54
CPOS	150311	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	kg	517,00
CPOS	970203	Placa comemorativa em aço inoxidável escovado (monumento)	m²	4,30
6.0		REFORMA DO POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA		



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2620150007465

Registro, 13/03/15

Dárcio B. de Lima, Agente Administrativo-3771



COMPROMISSO COM O FUTURO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
CPOS	030306	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	41,66
CPOS	180601	Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m²	11,50
CPOS	180622	Piso cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa colante industrializada	m²	0,00
CPOS	180623	Rodapé cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa mista	m	21,00
CPOS	180643	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (40-43 x 40-43 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	m²	11,50
CPOS	170102	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	2,08
CPOS	181103	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista	m²	3,00
CPOS	442028	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	2,00
CPOS	300801	Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	2,00
CPOS	300804	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00
CPOS	440111	Lavatório de louça com coluna	un	2,00
CPOS	440121	Mictório coletivo de aço inoxidável	m	1,20
CPOS	460102	Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	18,00
CPOS	460105	Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	12,00
CPOS	460205	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	12,00
CPOS	460207	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,00
CPOS	140421	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	3,50
CPOS	170202	Chapisco	m²	68,20
CPOS	170222	Reboco	m²	68,20
CPOS	260217	Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm	m²	7,90
CPOS	030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	61,20
CPOS	331001	Látex PVA antimoho em massa, inclusive preparo	m²	68,20
CPOS	331201	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	16,80
CPOS	300103	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un	4,00
CPOS	331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	7,20
CPOS	232033	Folha de porta lisa comum, 82 x 210 cm	un	2,00
CPOS	190309	Revestimento em pedra miracema	m²	30,16
CPOS	190310	Rodapé em pedra miracema com 5,75 cm de altura	m	42,00
CPOS	550114	Limpeza de superfície com hidrojateamento (telhado)	m²	69,96
CPOS	330374	Resina acrílica plastificante (telhado)	m²	69,96
7.0		SISTEMA DE DRENAGEM		
CPOS	461204	Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm	m	210,00
CPOS	491203	Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto	un	2,00
CPOS	491201	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	un	3,00
CPOS	491204	Boca de leão simples tipo PMSP, com grelha	un	4,00
CPOS	070102	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	420,00
CPOS	070112	Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km	m³	420,00
CPOS	070202	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	420,00
CPOS	071102	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	315,00
CPOS	080106	Escoramento de solo pontaletado	m²	840,00
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1		INSTALAÇÃO PADRÃO C6		
CPOS	371001	Barramento de cobre nu	kg	3,00
CPOS	141010	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	3,71
CPOS	141012	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	2,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2620150002485

Registro, 13/03/15

Dárcio B. de Lima - Agente Administrativo-3771




FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
CPOS	390210	Cabo de cobre de 95 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	49,00
CPOS	390407	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm ²	m	3,00
CPOS	420531	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	1,00
FDE	09.80.054	Caixa de Medição padrão light 1,00x1,00x0,25m	un	1,00
CPOS	360308	Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão Eletropaulo	un	1,00
CPOS	371365	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	1,00
CPOS	380112	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	m	6,00
CPOS	380104	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	m	3,00
CPOS	420520	Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m	un	1,00
CPOS	111804	Lastro de pedra britada	m ³	2,02
CPOS	680127	Poste de concreto duplo 'T' - 7,5/300	un	1,00
CPOS	390906	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples	un	2,00
CPOS	371372	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	un	1,00
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CPOS	011710	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	un	1,00
CPOS	390216	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2.000,00
CPOS	390303	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	2.920,00
CPOS	390307	Cabo de cobre de 35 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	500,00
CPOS	420520	Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m	un	33,00
CPOS	400206	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	un	27,00
CPOS	400210	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	un	7,00
SINAPI - I	72344	CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 45A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	3,00
SINAPI - I	00001615	CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 75A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	3,00
CPOS	370314	Quadro de distribuição de embutir universal, para disjuntores 28 DIN / 20 UL - QDET-N-U - sem componentes	un	1,00
CPOS	371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	5,00
CPOS	371363	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	19,00
CPOS	371365	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	6,00
CPOS	371364	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	8,00
CPOS	380108	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4' - com acessórios	m	750,00
CPOS	380112	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	m	120,00
CPOS	380116	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3' - com acessórios	m	60,00
SINAPI - I	72280	IGNITOR P/ LAMPADA VAPOR DE SÓDIO / VAPOR METALICO ATE 400W T. PARTIDA 3000 A 4500V	un	61,00
SINAPI - I	00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	un	31,00
CPOS	411502	Luminária plafonier tipo drops médio para 1 lâmpada incandescente até 100W	un	3,00
CPOS	410602	Lâmpada incandescente, base E27 de 100 W - 110 ou 220 V	un	3,00
CPOS	411302	Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada incandescente 100 W	un	2,00
CPOS	410522	Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W	un	2,00
CPOS	410552	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W	un	23,00
CPOS	411102	Luminária fechada para iluminação pública, sem alojamento para reator	un	40,00
CPOS	410553	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W	un	40,00
CPOS	411039	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m	un	12,00
CPOS	411042	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 12,00 m	un	8,00
CPOS	411034	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	un	11,00
CPOS	370416	Quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores 44 DIN / 32 UL - QDET-N-U - sem componentes	un	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
CPOS	410846	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V	un	40,00
CPOS	410845	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V	un	11,00
CPOS	410844	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V	un	2,00
CPOS	401101	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	un	51,00
CPOS	411144	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	un	11,00
CPOS	411145	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	un	20,00
CPOS	400445	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	6,00
SINAPI - I	74248/001	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 40x40x40 cm	un	12,00
CPOS	401052	Contator auxiliar - 4na+4nf	un	1,00
CPOS	371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	2,00
CPOS	381302	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	169,26
CPOS	381304	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	50,00
CPOS	411106	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena	un	11,00
CPOS	370420	Quadro de distribuição de sobrepôr universal, para disjuntores DIN / UL - QDET-N-U - sem componentes	m²	0,44
CPOS	390310	Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	40,00
CPOS	411207	Projektor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico 70/150W e halógena 300/500W	un	3,00
9.0		PALCO		
CPOS	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	55,09
CPOS	061104	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	34,59
CPOS	170104	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	7,10
CPOS	111815	Lastro e/ou fundação em rachão manual	m³	3,53
CPOS	111602	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	10,63
CPOS	090103	Forma em madeira comum para estrutura	m²	353,00
CPOS	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	3.681,33
CPOS	110113	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	52,51
CPOS	111604	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	52,51
CPOS	330374	Resina 100% acrílica plastificante	m²	348,50
CPOS	100202	Armadura em tela soldada de aço	kg	334,27
CPOS	171202	Piso em alta resistência moldado no local 8 mm	m²	72,22
CPOS	141015	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 19 cm	m²	37,60
CPOS	142001	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	2,57
CPOS	330602	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	137,96
CPOS	330371	Verniz acrílico a base de solvente	m²	330,99
CPOS	080202	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	m³	317,26
		Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos	m²	330,99



Engª. Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
CREA-SP: 0600840870
Diretora do Departamento de Planejamento Urbano

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150002459. Registro, 13/03/15. Dárcio B. de Lima - Agente Administrativo - UGI-REGISTRO CREA-SP



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240012964

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240806246 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/05/2024 Baixada em: 03/06/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220938948
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Pariqueira-açu CNPJ: 45.685.120/0001-08
RUA XV DE NOVEMBRO No.: 686
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Pariqueira-Açu UF: SP CEP: 11930000 PAIS: BRASIL
Contrato: 037/2022 Celebrado em: 06/06/2022
Vinculado à ART: 2620240806384, 2620240806427, 2620240806442
Valor do Contrato: R\$ 1.068.518,80 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, S/N No.:
Complemento: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL Bairro: CENTRO
Cidade: Pariqueira-Açu UF: SP CEP: 11930000 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 30/03/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Condução de equipe de reforma, de edificação. 3,00000 unidade. 2) Execução, Execução de obra, de estrutura de madeira. 889,48000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 350,11000 metro.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato nº 037/2022, firmado na data de 06/06/2022, através da Tomada de Preços nº 006/2022, Processo
Administrativo nº 032/2022, para o objeto "Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Engenharia para Reforma do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Localizado a Rua dos Expedicionários, s/n, neste município"

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existem aditivos de valor e de prazo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 16 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240012964
16/07/2024 13:48:25
Autenticação Digital: Ff03CzKyss3fC5AFBJGCaaJkzCay1CF5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU**, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariqueira-Açu/SP, neste ato representado pelo signatário abaixo, **ATESTA** que a **Oliveira Engenharia Ltda - EPP**, inscrita no CNPJ/M.F. sob o nº 17.155.297/0001-67, Inscrição Estadual sob o nº 574.117.909.110, com sede à Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102 – Centro Sala 210 – Via Spézio – Registro/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 037/2022** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Prestação de serviço de engenharia para Reforma do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, localizado a Rua dos Expedicionários, s/nº, neste Município.

Período de Execução: 13/06/2022 a 30/03/2024

Valor do Contrato: R\$ 1.310.538,33 (um milhão trezentos e dez mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos).

Responsável Técnico: Rafael Oliveira da Silva – Engenheiro Civil

ART: 28027230220938948 - **ART:** 2620240806246 - **ART:** 2620240806384 - **ART:** 2620240806427 - **ART:** 2620240806442

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. CONTRATO
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M²	6,00
1.2	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	3,00
2.0	Bloco 1		
2.1	Alvenaria de Elevação		
2.1.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M³	2,71
2.1.2	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	12,00
2.1.3	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento 2x)		9,66
2.1.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M³	1,45
2.1.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M³	1,45
2.1.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	144,90
2.1.7	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M²	77,28



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

2.1.8	Chapisco	M²	154,56
2.1.9	Emboço comum	M²	154,56
2.1.10	Reboco	M²	154,56
2.2	Drywall		
2.2.1	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M²	16,00
2.3	Instalações Hidráulicas		
2.3.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	12,00
2.3.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	5,00
2.3.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	5,00
2.3.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	2,00
2.3.5	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00
2.3.6	Lavatório de louça sem coluna	CJ	2,00
2.3.7	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	2,00
2.4	Instalações Elétricas		
2.4.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00
2.4.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	290,00
2.4.3	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	638,00
2.4.4	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	58,00
2.4.5	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	43,00
2.4.6	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	15,00
2.5	Portas e Janelas		
2.5.1	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	7,00
2.5.2	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	9,60
2.5.3	Recolocação de batentes de madeira	UN	1,00
2.5.4	Recolocação de folhas de porta ou janela	UN	2,00
2.5.5	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	2,00
2.5.6	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	8,00
2.6	Revestimento Cerâmico		
2.6.1	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M²	105,73
2.6.2	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M²	21,90
2.6.3	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M²	17,68
2.6.4	Regularização de piso com nata de cimento	M²	133,71

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRASHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012964 - 16/07/2024 13:48:25 - Autenticação Digital: F103CzKys3fC5AFBJGCaaukzCay1CF5.



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

2.6.5	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M ²	133,71
2.6.6	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M ²	23,40
2.6.7	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada.	M	131,09
2.6.8	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M ²	157,11
2.6.9	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	131,09
2.7	Forros de PVC		
2.7.1	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M ²	21,90
2.7.2	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M ²	104,11
2.7.3	Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro	M ²	104,11
2.7.4	Recolocação de forros fixados	M ²	104,11
2.7.5	Forro em lâmina de PVC	M ²	33,82
2.8	Pintura		
	Pintura Interna		
2.8.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M ²	464,62
	Pintura Interna Áreas Molhadas		
2.8.2	Epóxi em massa, inclusive preparo	M ²	43,18
	Pintura das Portas e Janelas		
2.8.3	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M ²	80,55
2.8.4	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M ²	4,59
	Pintura Externa		
2.8.5	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M ²	247,80
2.9	Telhado		
2.9.1	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	M ²	184,90
2.9.2	Retirada de telhamento em barro	M ²	199,69
2.9.3	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	M	29,35
2.9.4	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	M ²	253,44
2.9.5	Telha de barro tipo romana	M ²	273,72
2.9.6	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	33,70
2.10	Calçada		
2.10.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M ³	1,62
2.10.2	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M ³	1,62
2.10.3	Lastro de pedra britada	M ³	1,62
2.10.5	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M ³	10,98
2.10.6	Armadura em tela soldada de aço	KG	138,53
2.10.7	Forma em madeira comum para fundação	M ²	12,42



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 666, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

2.10.8	Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista	M²	2,00
2.11	Corrimão Acessibilidade (28m)		
2.11.1	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	M	15,60
3.0	Bloco 2		
3.1	Drywall		
3.1.1	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M²	62,02
3.2	Instalações Elétricas		
3.2.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00
3.2.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	275,00
3.2.3	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	605,00
3.2.4	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	55,00
3.2.5	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	45,00
3.2.6	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	10,00
3.3	Portas e Janelas		
3.3.1	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	3,00
3.4	Revestimento Cerâmico		
3.4.1	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M²	138,67
3.4.2	Regularização de piso com nata de cimento	M²	251,52
3.4.3	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Blla, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M²	251,52
3.4.4	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Blla, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M	88,16
3.4.5	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M²	251,52
3.4.6	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	88,16
3.5	Forros de PVC		
3.5.1	Forro em lâmina de PVC	M²	107,58
3.6	Reforma Sanitário Acessível		
3.6.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M³	0,30
3.6.2	Chapisco	M²	0,31
3.6.3	Emboço comum	M²	0,31
3.6.4	Reboco	M²	0,31
3.6.5	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M²	7,81
3.6.6	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M²	20,50
3.6.7	Regularização de piso com nata de cimento	M²	7,81



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

3.6.8	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M²	7,81
3.6.9	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M²	20,50
3.6.10	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	1,00
3.6.11	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	1,00
3.6.12	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	2,00
3.6.13	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	2,00
3.6.14	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	2,00
3.6.15	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	UN	1,00
3.6.16	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	1,00
3.6.17	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada	UN	1,00
3.6.18	Cabide cromado para banheiro	UN	2,00
3.6.19	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	1,00
3.6.20	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00
3.6.21	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	1,00
3.7	Construção de sanitário Acessibilidade		
3.7.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	16,00
3.7.2	Forma em madeira comum para fundação	M²	10,67
3.7.3	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M³	3,00
3.7.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	300,00
3.7.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	3,00
3.7.6	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M²	25,76
3.7.7	Lona plástica	M²	7,81
3.7.8	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M³	0,39
3.7.9	Chapisco	M²	51,52
3.7.10	Emboço comum	M²	51,52
3.7.11	Reboco	M²	31,02
3.7.12	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M²	7,81
3.7.13	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M²	20,50



3.7.14	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M²	28,31
3.7.15	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	1,00
3.7.16	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	1,00
3.7.17	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	2,00
3.7.18	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	2,00
3.7.19	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	2,00
3.7.20	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	UN	1,00
3.7.21	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	1,00
3.7.22	Lavatório de louça sem coluna	UN	1,00
3.7.23	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	1,00
3.7.24	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada	UN	1,00
3.7.25	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	4,00
3.7.26	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	4,00
3.7.27	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	4,00
3.7.28	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	1,00
3.7.29	Cabide cromado para banheiro	UN	2,00
3.7.30	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	1,00
3.7.31	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00
3.7.32	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	1,00
3.8	Pintura		
3.9	Telhado		
3.9.1	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	M²	273,00
3.9.2	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer	M²	32,92
3.9.3	Retirada de telhamento em barro	M²	294,84
3.9.4	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M²	35,55
3.9.5	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	M	18,20
3.9.6	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m	M²	382,60
3.9.7	Telha de barro tipo romana	M²	413,21
3.9.8	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	26,75

"Deus Seja Louvado"

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRASHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012964 - 16/07/2024 13:48:25 - Autenticação Digital: F103CzKys3fC5AFBJGCaaukzCay1CF5.



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

3.10	Calçada		
3.10.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M³	1,68
3.10.2	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M³	1,68
3.10.3	Lastro de pedra britada	M³	1,68
3.10.5	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M³	11,41
3.10.6	Armadura em tela soldada de aço	KG	143,87
3.10.7	Forma em madeira comum para fundação	M²	12,87
3.10.8	Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista	M²	2,00
4.0	Bloco 3		
4.1	Alvenaria de Elevação		
4.1.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M³	4,92
4.1.2	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	16,00
4.1.3	Forma em madeira comum para fundação	M²	8,87
4.1.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M³	1,60
4.1.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M³	1,60
4.1.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	160,00
4.1.7	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M²	70,94
4.1.8	Chapisco	M²	141,89
4.1.9	Emboço comum	M²	141,89
4.1.10	Reboco	M²	98,57
4.2	DRYWALL		
4.2.1	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M²	16,00
4.3	Instalações Hidrossanitárias		
4.3.1	Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences	UN	1,00
4.3.2	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2"	UN	1,00
4.3.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	12,00
4.3.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	5,00
4.3.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	5,00
4.3.6	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	2,00
4.3.7	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00
4.3.8	Lavatório de louça sem coluna	CJ	2,00
4.3.9	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	2,00
4.4	Instalações Elétricas		
4.4.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

4.4.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	300,00
4.4.3	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	660,00
4.4.4	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	60,00
4.4.5	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	43,00
4.4.6	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	17,00
4.5	Portas e Janelas		
4.5.1	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	14,00
4.5.2	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	20,00
4.5.3	Retirada de esquadria metálica em geral	M ²	0,79
4.5.4	Recolocação de esquadrias metálicas	M ²	1,00
4.5.5	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	5,00
4.5.6	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	7,00
4.6	Revestimento Cerâmico		
4.6.1	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M ²	122,54
4.6.2	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M ²	8,90
4.6.3	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M ²	65,68
4.6.4	Regularização de piso com nata de cimento	M ²	138,91
4.6.5	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M ²	138,91
4.6.6	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M ²	100,75
4.6.7	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M	76,45
4.6.8	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M ²	239,66
4.6.9	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	76,45
4.7	Estrutura da Caixa D'água		
4.7.1	Demolição manual de concreto armado	M ³	3,04
4.7.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M ³	3,04
4.7.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M ³	1,66
4.7.4	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M ³	1,66
4.7.5	Forma em madeira comum para estrutura	M ²	16,76
4.7.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M ³	3,35
4.7.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	KG	335,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

4.7.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M³	3,35
4.7.9	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M²	19,94
4.7.10	Porta/portinhola em alumínio, sob medida M²	M²	0,84
4.8	Forros de PVC		
4.8.1	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M²	136,50
4.8.2	Forro em lâmina de PVC	M²	134,08
4.9	Pintura		
	Pintura Interna		
4.9.1	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M²	383,74
	Pintura Interna Áreas Molhadas		
4.9.2	Epóxi em massa, inclusive preparo	M²	71,36
	Pintura Externa		
4.9.3	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M²	242,05
	Pintura das Portas e Janelas		
4.9.4	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M²	86,98
4.9.5	Esmalte à base de água em estrutura metálica	M²	6,29
4.10	Telhado		
4.10.1	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	M²	183,48
4.10.2	Retirada de telhamento em barro	M²	198,16
4.10.3	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	M	29,31
4.10.4	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	M²	253,44
4.10.5	Telha de barro tipo romana	M²	273,72
4.10.6	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	33,70
4.11	Calçada		
4.11.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M³	1,62
4.11.2	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M³	1,62
4.11.3	Lastro de pedra britada	M³	1,62
4.11.5	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M³	10,98
4.11.6	Armadura em tela soldada de aço	KG	138,53
4.11.7	Forma em madeira comum para fundação	M²	12,42
4.11.8	Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista	M²	2,00
5.0	Passagem Coberta		
5.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M³	4,29
5.2	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M³	39,03
5.3	Lastro de pedra britada	M³	39,13
5.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M³	4,29
5.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M³	4,29
5.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	38,40
5.7	Armadura em tela soldada de aço	KG	47,17
5.8	Forma em madeira comum para fundação	M²	3,84



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

5.9	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	218,70
5.10	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M ²	9,60
5.11	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm	M ²	49,35
6.0	Alambrado= 350,11 m		
6.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M ³	27,61
6.2	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M ³	27,61
6.3	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	460,15
6.4	Forma em madeira comum para fundação (com reaproveitamento 2x)	M ²	138,04
6.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2.760,88
6.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M ³	27,61
6.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M ³	27,61
6.8	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M ²	138,04
6.9	Chapisco	M ²	276,09
6.10	Emboço comum	M ²	276,09
6.11	Reboco	M ²	276,09
6.12	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M ²	621,20
6.13	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M ²	11,00
7.0	Serviços Complementares		
7.1	Limpeza final da obra	M ²	552,20
7.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M ³	12,20

ADITIVO CONTRATUAL

Item	Descrição Dos Serviços	Und.	Diferença Contratual
2.0	Bloco 1		
2.3	Instalações Hidráulicas		
2.3.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	26,00
2.3.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	11,00
2.3.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	24,00
2.3.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	U N	4,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

Itens Extracontratuais			
2.3.8	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	6,00
2.3.9	Válvula de PVC para lavatório	UN	6,00
2.3.10	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	8,00
2.3.11	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00
2.3.12	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	UN	4,00
2.3.13	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	4,00
2.3.14	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	4,00
2.3.15	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	4,00
2.4 Instalações Elétricas			
2.4.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	210,00
2.4.3	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	500,00
2.4.4	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	7,00
2.4.5	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	43,00
Itens Extracontratuais			
2.4.7	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	26,00
2.4.8	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	800,00
2.4.9	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	320,00
2.4.10	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	260,00
2.4.11	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	80,00
2.4.12	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	3,00
2.4.13	Condutele metálico de 3/4'	CJ	13,00
2.4.14	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	UN	1,00
2.4.15	Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	4,00
2.4.16	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	8,00
2.4.17	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	5,00
2.4.18	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	1,00
2.4.19	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00
2.4.20	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	15,00
2.4.21	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	8,00
2.4.22	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA	UN	4,00
2.4.23	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UN	6,00
2.4.24	Barramento de cobre nu	KG	36,00
2.4.25	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm,	UN	38,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

	potência de 15 a 24 W		
2.4.26	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	96,00
2.5 Portas e Janelas			
Itens Extracontratuais			
2.5.5	Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepôr	UN	10,00
2.5.6	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	M²	0,84
2.7 Forros de PVC			
2.7.4	Recolocação de forros fixados	M²	(104,11)
2.7.5	Forro em lâmina de PVC	M²	232,80
2.11 Corrimão Acessibilidade			
2.11.1	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	m	(15,60)
3.0 Bloco 2			
3.2 Instalações Elétricas			
3.2.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	300,00
3.2.3	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	300,00
3.2.4	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	3,00
3.2.6	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	2,00
Itens Extracontratuais			
3.2.7	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	UN	20,00
3.2.8	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	700,00
3.2.9	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	380,00
3.2.10	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00
3.2.11	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	325,00
3.2.12	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²	M	45,00
3.2.13	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	1,00
3.2.14	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	1,00
3.2.15	Condulete metálico de 3/4"	CJ	14,00
3.2.16	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	UN	1,00
3.2.17	Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	4,00
3.2.18	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	8,00
3.2.19	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	5,00
3.2.20	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	1,00
3.2.21	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00
3.2.22	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	15,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

3.2.23	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	8,00
3.2.24	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, I _{max} . de surto de 50 até 80 kA	UN	4,00
3.2.25	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UN	6,00
3.2.26	Barramento de cobre nu	KG	36,00
3.2.27	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W	UN	33,00
3.2.28	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	88,00
3.3 Portas e Janelas			
Itens Extracontratuais			
3.3.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	9,00
3.3.3	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	17,20
3.3.4	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm	UN	2,00
3.3.5	Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira	M ²	0,84
3.3.6	Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm	UN	2,00
3.3.7	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	2,00
3.3.8	Retirada de dobradiça	UN	15,00
3.3.9	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	4,00
3.3.10	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	UN	6,00
3.3.11	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M ²	3,78
3.5 Forros de PVC			
3.5.1	Forro em lâmina de PVC	M ²	94,58
4.0 Bloco 3			
4.3 Instalações Hidrossanitárias			
4.3.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	26,00
4.3.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	11,00
4.3.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	24,00
4.3.6	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	7,00
Itens Extracontratuais			
4.3.10	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	7,00
4.3.11	Válvula de PVC para lavatório	UN	7,00
4.3.12	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	UN	8,00
4.3.13	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00
4.3.14	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	UN	4,00
4.3.15	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	4,00
4.3.16	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	4,00
4.3.17	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	4,00
4.3.18	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	8,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

4.4	Instalações Elétricas		
4.4.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	540,00
4.4.3	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	550,00
	Itens Extracontratuais		
4.4.7	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	27,00
4.4.8	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	800,00
4.4.9	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	440,00
4.4.10	Cabo de cobre de 50 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	325,00
4.4.11	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	325,00
4.4.12	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm ²	M	45,00
4.4.13	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	3,00
4.4.14	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	1,00
4.4.15	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	1,00
4.4.16	Condutele metálico de 3/4"	CJ	14,00
4.4.17	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	UN	1,00
4.4.18	Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm (INSPEÇÃO)	UN	4,00
4.4.19	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	8,00
4.4.20	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	5,00
4.4.21	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	1,00
4.4.22	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00
4.4.23	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	15,00
4.4.24	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	8,00
4.4.25	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA	UN	4,00
4.4.26	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UN	6,00
4.4.27	Barramento de cobre nu	KG	36,00
4.4.28	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W	UN	41,00
	PADRÃO DE ENTRADA TIPO 3 ALIMENTAÇÃO DO BLOCO 3 E A PARTIR DO BLOCO 3 ALIMENTAR O BLOCO 2 E O BLOCO 1		
4.4.29	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00
4.4.30	Caixa de medição externa tipo 'L' (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00
4.4.31	Caixa de medição externa tipo 'N' (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00
4.4.32	Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00
4.4.33	Suporte para 4 isoladores de baixa tensão	UN	1,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

4.4.34	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	UN	4,00
4.4.35	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3' com acessórios	M	9,00
4.4.36	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1,00
4.4.37	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	40,00
4.4.38	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	6,00
4.4.39	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M²	3,00
4.4.40	Chapisco	M²	6,00
4.4.41	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M²	6,00
4.4.42	Reboco	M²	6,00
4.4.43	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M²	0,45
4.5 Portas e Janelas			
4.5.1	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	4,00
4.5.2	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,40
Itens Extracontratuais			
4.5.7	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm	UN	1,00
4.5.8	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm	M²	1,50
6.2	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	(3,00)
6.3	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	(50,08)
6.4	Forma em madeira comum para fundação (com reaproveitamento 2x)	M²	(15,02)
6.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	(300,48)
6.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	(3,00)
6.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M³	(3,00)
6.8	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M²	(15,02)
6.9	Chapisco	M²	(30,05)
6.10	Emboço comum	M²	(30,05)
6.11	Reboco	M²	(30,05)
6.12	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M²	(67,61)

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012964 - 16/07/2024 13:48:25 - Autenticação Digital: F103CzKys3fC5AFBJGCaaukzCay1CF5.



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3356-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

EQUIPE TÉCNICA:

Rafael Oliveira da Silva – Engenheiro Civil – CREA-SP: 5061470396 – RNP 503046833

Responsável técnico pela execução dos serviços.

Pariqueira-Açu, 24 de Maio de 2024.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240012964 - 16/07/2024 13:48:25 - Autenticação Digital: F103CzKyss3fC5AFBJGCaaukzCay1CF5.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250022299

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396 - SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620252295332 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/12/2025 Baixada em: 23/12/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620250923236
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Registro CNPJ: 45.685.872/0001-79
Rua JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS No.: 250
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 023/2025 Celebrado em: 16/05/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 410.036,44 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Rua JOSÉ ANTÔNIO GIANI No.:
Complemento: PRAÇA CECAP Bairro: CECAP
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . País: BR
Data de Início: 05/06/2025 Previsão de Término: 02/11/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, rampas. 11,52000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, em piso intertravado (paver). 541,62000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas em baixa tensão. 1,00000 unidade. 4) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação, para fins de iluminação pública. 15,00000 unidade. 5) Execução, Execução de obra, de materiais elétricos, condutores. 3019,35000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato nº 023/2025, firmado na data de 16/05/2025, através do Pregão Eletrônico nº 014/205, Processo nº 1782/2025, para o objeto: "Contratação de empresa visando a revitalização da Praça Cecap, localizada na Rua José Antônio Giani, Bairro Cecap, neste Município de Registro/SP".

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250022299
23/12/2025 14:39:02
Autenticação Digital: fUyACyKz3gA5zgTn10gn035AxJGBsBKU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antônio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelos seus representantes abaixo assinados e qualificados, em atendimento ao requerido no Processo nº 13267/25 de 13/11/2025, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **Oliveira Engenharia Eireli Ltda.-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.155.297/0001-67, estabelecida a Av. Clara Gianotti de Souza nº 102, sala 210, centro, neste Município de Registro, Estado de São Paulo, executou os serviços objeto do Contrato de Prestação de Serviços 023/25, datado de 16/05/2025, Pregão Eletrônico 014/25.

Descrição dos Serviços Executados: Revitalização da Praça da CECAP.

Local da Obra/Serviço: Rua José Antônio Giani, CECAP - Registro/SP.

Período: 05/06/2025 a 02/11/2025.

Valor do Contrato: R\$ 348.00,00 (trezentos e quarenta e oito mil).

Termo Aditivo: R\$ 62.036,44 (sessenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Quantificação: Vide Planilha de Quantitativos em anexo, contendo 02 (duas) folhas.

Responsável Técnico: Eng.º Civil Rafael Oliveira da Silva-CREA/SP-5061470396-RNP-503046833-ART-2620250869187 e 2620250923236 (retificadora).

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro das boas características técnicas, não havendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 26 de novembro de 2025.

Eng.º Civil Marcio Aurélio Camillo

CREA/SP-5060514057

CPF-066.028.078-70

Engº Civil Victor Hugo Cury Simões

Secretário Mun. de Planejamento Urbano Obras e Meio Ambiente

CREA/SP-5069714851

CPF-338.819.648-85

Valido mediante assinatura digital

R. José Antônio de Campos nº 250
Centro – Registro, SP
planejamento@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br

1Doc: Proc. Administrativo 41- 1.119/2025 749/922

Assinado por 2 pessoas: WALDIRIO MARCELO BASSILLO @WALDIRIOBASSILLO, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.sp.gov.br/verificacao>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO DO CREA-SP.
CAT No: 2620250022299 - 23/12/2025 14:39:02 - Autenticação Digital: fUYACyKz3gA5zgTm10gn035AxJGBsBKU.



PLANILHA DE ATESTADO TÉCNICO					
Obra: Revitalização da Praça CECAP					
Endereço: Rua José Antonio Giani, Cecap					
Contratada: Oliveira Engenharia LTDA - EPP CNPJ: 17.155.297/0001-67					
Contrato: 023/2025 Pregão Eletrônico: 014/2025 Processo Administ: 1782/2025					
Fonte: CDHU - Boletim 196 com desoneração - BDI 25% - SINAPI - Ref. Jan / 2025					
Item	Fonte	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Un.	Quant.
1 SERVIÇOS					
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	2,52
1.2	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	5,00
1.3	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	5,00
2 TAPUME,					
2.1	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	600,00
3 PARQUINHO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA					
3.1	CDHU	35.04.140	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM	UN	15,00
3.2	CDHU	35.05.200	CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA	CJ	
3.3	CDHU	35.05.210	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA	CJ	
3.4	CDHU	35.05.220	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA	CJ	
3.5	CDHU	35.05.240	GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)	CJ	
3.6	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA,	UN	6,00
3.7	CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	2,30
3.8	CDHU	04.18.380	REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM	M	50,00
3.9	CDHU	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	28,00
3.10	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	2,00
3.11	CDHU	11.18.180	COLCHÃO DE AREIA	M3	3,00
3.12	CDHU	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B	M2	1,00
3.13	CDHU	21.01.160	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM	M2	21,00
3.14	CDHU	46.13.020	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,00
3.15	CDHU	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	M3	8,00
3.16	CDHU	08.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRACÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	M2	21,00
3.19	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	1,00
3.20	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	
3.21	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	
3.22	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	
3.23	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	10,00
3.24	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	
3.25	CDHU	14.02.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	
3.26	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	
3.27	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	
3.28	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	
3.29	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	1,00
3.30	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	
4 ELÉTRICA					
4.1	CDHU	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	3,00
4.2	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1,00
4.3	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1,00
4.4	CDHU	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	1,00
4.5	CDHU	41.11.116	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 5000 A 5500 LM - POTÊNCIA DE 50W	UN	6,00
4.6	CDHU	41.11.450	SUORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	1,00
4.7	CDHU	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	6,00
4.8	CDHU	61.15.020	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V	UN	
4.9	CDHU	42.05.140	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 3/4"	UN	3,00
4.10	CDHU	42.05.190	HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3 M	UN	3,00
4.11	CDHU	41.31.101	PROJETO LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT	UN	3,00
4.12	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	3,00
4.13	CDHU	24.02.450	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS - PROTEÇÃO DE LUMINÁRIAS	M2	
5 PISO					
5.1	CDHU	07.05.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO VEGETAL SUPERFICIAL	M3	10,00
5.2	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	54,662
5.3	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto	M3	7,00
6 PISO EM					
6.1	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,00
6.2	CDHU	32.20.066	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO	M2	25,95
6.3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	1,00
6.4	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	279,40
6.5	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	12,00
6.6	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	88,00
6.7	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	2,00
6.8	CDHU	14.02.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,00
6.9	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	1,00
6.10	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	7,00
6.11	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	7,00
7 ACESSIBILIDADE					

Assinado por: [Assinatura] Para verificação: [Assinatura] CAT No: 20202506022299 - 23/12/2025 14:39:02 - Autenticação Digital - UYAGYKZ59A5Zgfm0gn035AX3GBsBKU





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CD80-E2B1-5C0D-322C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCIO AURÉLIO CAMILLO (CPF 066.XXX.XXX-70) em 16/12/2025 17:32:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VICTOR HUGO CURY SIMÕES (CPF 338.XXX.XXX-85) em 18/12/2025 16:52:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/CD80-E2B1-5C0D-322C>

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250022299 - 23/12/2025 14:39:02 - Autenticação Digital: fUyACyKz3gA5zgTm10gn035AxJGBsBKU.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240009313

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211532710 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/10/2021 Baixada em: 22/05/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Iguape
AVENIDA ADHELMAR DE BARROS No.: 1070
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: PORTO RIBEIRA
Cidade: Iguape UF: SP CEP: 11920000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 048/2021 Celebrado em : 06/10/2021
Vinculado à ART: 28027230222068940, 28027230221877508
Valor do Contrato: R\$ 437.276,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA José Rodrigues Alves No.:
Complemento: Bairro: Rocío
Cidade: Iguape UF: SP CEP: 11920000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/10/2021 Conclusão Efetiva: 29/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Iguape CNPJ: 45.550.167/0001-64
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Alambração. 110,32000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação. 234,90000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Pintura Externa. 451,89000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato nº 048/2021, firmado na data de 06/10/2021, através da Tomada de Preços nº 006/2021, Processo: nº 058/2021, para o objeto "Contratação de Empresa Especializada para Obra de Construção do Centro de Convivência do Idoso, Conforme Convênio Processo SEDS/nº 627/2020 - Celebrado Entre o Estado de São Paulo, por Meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Município de Iguape".

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor do contrato inicial - R\$ 437.276,20
Valor do contrato executado: R\$ 501.773,19

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 14 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240009313
23/05/2024 15:50:12
Autenticação Digital: sz6TCJkTC1GICJyAJznGGsgGBCTTCxKC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Ofício 246/2024

De: Cassio F. - SMIURB - DE

Para: Oliveira Engenharia Eireli

Data: 18/03/2024 às 15:38:58

Setores envolvidos:

SMIURB, SMIURB - DE

SOLICITAÇÃO DE ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Prezado,

Segue atestado em anexo conforme solicitado.

Cássio Henrique Simões Faria
Diretor Técnico de Engenharia e Projetos

Anexos:

2024 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA cci.pdf

Assinado por 3 pessoas: **WALISSAO INENKODOE DE OLIVEIRA** (CPF: 03049711308), **RAFAEL DA SILVA** (CPF: 03049711308), **ESTHEVERIO DOMINGUES** (CPF: 03049711308). Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.dadosbrasil.com.br/validar/03049711308>. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240009313 - 23/05/2024 15:50:12 - Autenticação Digital: sz6TCJkTc1GICJyAjznGGsgGBCTTCxKc.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Valor do contrato: **R\$501.773,19**

Av Adhemar de Barros, 1070, Jd Porto do Ribeira, CEP 11920-000, Iguape/SP. Tel: 013-3848-6100, Fax: 013-3848-6101, e-mail: engenharia@iguape.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	und.	Quantidade
I	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
I.1	SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA		
A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		
02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	10,00
E	ANDAIMES/ BALANCINS E CIMBRAMENTO		
02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmes	184,00
02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	192,00
I.2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA		
A	LOCAÇÃO DE OBRA		
02.10.020	Locação de obra de edificação	m ²	234,90
02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	55,16
B	FUNDAÇÃO		
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m ³	23,76
07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m ³	4,48
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	19,28
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m ²	21,12
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	147,14
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m ³	4,13
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	4,13
11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	1,58
C	INFRAESTRUTURA		
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m ³	60,33
07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m ³	18,08
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	42,25
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m ²	149,90
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	967,60
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m ³	10,76
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	10,76
11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	3,84
14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	12,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	45,10
32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m ²	141,40
32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m ³	4,30
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	1,26
12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	10,50
34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	m ²	110,32
24.02.930	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2' e fio 10, completo	m ²	6,00
55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	m ²	54,00
33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	54,00
I.3	SUPERESTRUTURA		
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m ³	17,63
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	7,07
09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m ²	120,54
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	1.215,51
13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m ²	84,66
13.01.170	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	m ²	125,87
11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m ³	10,57
I.4	PAREDES E PAINÉIS		
14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	m ²	16,20
14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	m ²	61,70
14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m ²	121,42
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	2,80
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	281,10
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ³	0,60
14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	m ²	8,10
I.5	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTAS		
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ³	1,14
17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m ²	38,13



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Av Adhemar de Barros, 1070, Jd Porto do Ribeira, CEP 11920-000, Iguape/SP. Tel: 013-3848-6100, Fax: 013-3848-6101, e-mail: engenharia@iguape.sp.gov.br

PASSE <https://cpilab.dlcc.com.br/verificacao/26260240009313-23/05/2024> e o código QR para verificar o presente documento e parte integrante da CERTIDÃO DE ACÓRDO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009313 - 23/05/2024 15:50:12 - Autenticação Digital: s26TCJkTc1GICjyAJznGsgGBCTTcxKC.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

I.9	VIDROS		
26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	m²	45,30
26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m²	0,40
28.20.220	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	un	4,00
28.21.030	Suporte simples de canto para vidro temperado	un	16,00
28.20.360	Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria	un	16,00
28.20.510	Pivô superior lateral para porta em vidro temperado	un	9,00
28.20.590	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	un	4,00
28.20.600	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	un	4,00
28.20.770	Trinco de piso para porta em vidro temperado	un	4,00
28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	un	4,00
28.01.330	Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg	un	4,00
29.01.030	Perfil em alumínio natural	kg	2,20
I.10	REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE		
17.02.020	Chapisco	m²	671,77
17.02.120	Emboço comum	m²	208,69
17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	241,36
18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	155,44
18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	155,44
21.20.410	Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm	m	8,80
I.11	PISOS		
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	9,77
11.02.040	Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³	m³	13,67
11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	13,67
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	6,84
17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	157,66
17.05.420	Peitoril em concreto simples	m	24,80
18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	37,65
18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	37,65

Assinado por 3 pessoas: DAISSAIONINENKOCUEIDEIOUMAFICSOHIMATISEB, PARTANOLCIVERAENENBIBARWAIBEDICORSTHRAES, IDEABACVARTES, LESTEVERIO DOMINGUES

CAT No: 2620240009313 - 23/05/2024 15:50:12 - Autenticação Digital: sz6TcJkTC1GICjyAznGsgGBCTTcxKC.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	8,10
97.03.010	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	un	1,00
I.12	PRATELEIRA E BALCÃO		
44.04.040	Prateleira em granilite	m²	7,70
29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	kg	30,60
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	1,00
44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	1,20
I.13	COBERTURA		
15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	m²	212,54
16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	212,54
16.03.330	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	m	4,00
16.03.370	Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	m	22,60
16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	11,69
I.14	PINTURA		
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	671,77
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	3,50
33.11.040	Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo	m²	54,00
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	46,20
I.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
A	INFRAESTRUTURA		
38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	30,00
38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	30,00
38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	250,00
38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	m	50,00
40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	44,00
40.07.020	Caixa em PVC de 4' x 4'	un	13,00
40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	un	37,00
40.20.120	Placa de 4' x 2'	un	4,00
40.20.140	Placa de 4' x 4'	un	7,00
B	LUMINÁRIAS / TOMADAS/ INTERRUPTORES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	29,00
40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj	5,00
40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	9,00
30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	cj	1,00
40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	un	10,00
50.05.260	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	un	3,00
41.14.470	Luminária de sobrepor ou pendente em calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 W	un	5,00
41.13.200	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	un	3,00
41.14.020	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W	un	3,00
41.14.600	Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W	un	29,00
41.07.030	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W	un	10,00
41.07.450	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	3,00
41.07.070	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	un	64,00
41.09.720	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V	un	5,00
41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	un	32,00
C	CONDUTORES		
39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	32,00
39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	116,00
39.29.111	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	950,00
39.29.112	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	170,00
D	SPDA / ATERRAMENTO		
42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	m	120,00
42.05.520	Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base	un	78,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	plana		
42.05.370	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	un	1,00
39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm ²	m	45,00
39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm ²	m	80,00
42.05.620	Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm ²	un	4,00
42.02.020	Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90°	un	8,00
42.04.020	Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2'	un	1,00
42.04.040	Apoio para mastro de diâmetro 2'	un	1,00
42.04.060	Base para mastro de diâmetro 2'	un	1,00
42.04.080	Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2'	un	1,00
42.04.120	Mastro simples galvanizado de diâmetro 2'	m	3,00
42.03.080	Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2', reforçado com 2 descidas	un	3,00
42.05.020	Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2'	un	1,00
42.05.070	Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica	un	1,00
42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	un	5,00
42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	5,00
42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	5,00
42.20.190	Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm ² a 50mm ² para haste de 5/8" e 3/4"	un	9,00
42.05.100	Caixa de inspeção suspensa	un	4,00
42.05.120	Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm ² com 4 parafusos	un	4,00
42.01.040	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado	un	1,00
38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	m	15,00
E	QUADROS ELÉTRICOS		
37.24.032	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, I _{max} . de surto de 50 até 80 kA	un	2,00
37.24.040	Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, I _{max} . de surto de 65 até 80 kA	un	1,00
37.20.010	Isolador em epóxi de 1 kV para barramento	un	8,00
37.20.080	Barra de neutro e/ou terra	un	2,00
37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	6,00
37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	1,80
37.13.690	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	14,00
37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	4,00
37.13.870	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A	un	1,00
37.03.220	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
36.04.010	Suporte para 1 isolador de baixa tensão	un	1,00
36.05.010	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	un	1,00
36.03.150	Caixa de entrada tipo 'E' (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias	un	1,00
41.10.340	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	un	1,00
68.20.120	Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm	un	2,00
I.16	AUTOMAÇÃO (LÓGICA, TELEFONIA E ALARME DE INCÊNDIO)		
A	INFRAESTRUTURA		
38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	m	100,00
40.06.060	Condulete metálico de 1'	cj	6,00
40.02.040	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	un	3,00
40.07.020	Caixa em PVC de 4' x 4'	un	14,00
40.20.140	Placa de 4' x 4'	un	14,00
38.15.020	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1'	m	10,00
69.20.050	Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS	un	1,00
69.20.040	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	un	1,00
69.20.070	Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável	un	5,00
37.01.020	Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm	un	2,00
I.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
A	LOUÇAS / METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	1,00
44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	3,00
44.03.670	Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa	cj	1,00
44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	4,00
44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	un	4,00
44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	un	1,00
44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	un	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	un	4,00
44.01.610	Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences	un	1,00
44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	5,00
44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	3,00
44.03.310	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	un	5,00
26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m²	1,50
44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2'	un	6,00
44.20.220	Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'	un	4,00
44.20.650	Válvula de metal cromado de 1'	un	4,00
44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	un	2,00
44.20.620	Válvula americana	un	2,00
44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	un	2,00
44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	4,10
44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	2,00
29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	kg	73,80
30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	un	2,00
30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'	m	2,50
44.20.310	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	un	1,00
44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	un	2,00
47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	un	2,00
44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	un	1,00
B	REDE DE ÁGUA FRIA		
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	48,00
46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m	30,00
47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	un	7,00
47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	un	1,00
46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	m	15,00
47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	un	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	un	1,00
47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4'	un	1,00
48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4'	un	1,00
48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	un	1,00
C	ESGOTO SANITÁRIO		
46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	12,00
46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	54,00
46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	42,00
49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	4,00
49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	un	7,00
46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	9,00
D	GLP		
46.10.020	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões	m	12,00
47.01.180	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4'	un	1,00
45.02.020	Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg	un	1,00
32.10.050	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1'	m	3,00
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	4,80
E	ÁGUAS PLUVIAIS		
46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	6,00
49.06.010	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4"	un	1,00
F	COMBATE A INCÊNDIO		
50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un	1,00
50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	un	1,00
97.01.010	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio	un	2,00
I.18	LIMPEZA DA OBRA		
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	4,25
55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	160,37
I.19	ÁREA EXTERNA		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A	CALÇADAS E RAMPAS		
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	3,90
17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	m³	5,40
I.20	SERVIÇOS EXTRAS - 6º TERMO ADITIVO DE VALORES		
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	12,00
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,97
14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m²	26,25
17.02.020	Chapisco	m²	109,42
17.02.220	Reboco	m²	109,42
	ALAMBRADO		
04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	und.	6,00
34.20.160	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	m²	17,50
34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	m²	8,00
	PINTURA		
33.03.220	Tinta látex em elemento vazado	m²	109,42
33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	10,00
	PERGOLADO		
15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	2,07
27.02.050	Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm	m²	58,00
33.03.750	Verniz acrílico	m²	15,00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
55.01.020	Limpeza final da obra	m³	70,00
34.02.040	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	m²	293,00
32.06.120	Argila expandida	m²	2,65
34.04.280	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m	m²	2,00
34.04.166	Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m	m²	2,00
54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	137,00

Iguape (SP), 18 de março de 2024.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 743B-6CDF-8530-C2AC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CASSIO HENRIQUE DE CAMARGO SIMÕES FARIA (CPF 333.XXX.XXX-97) em 18/03/2024 15:39:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI (CNPJ 17.155.297/0001-67) em 18/03/2024 15:42:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL DE BARROS LEITE (CPF 256.XXX.XXX-85) em 18/03/2024 15:48:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://iguape.1doc.com.br/verificacao/743B-6CDF-8530-C2AC>

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009313 - 23/05/2024 15:50:12 - Autenticação Digital: sz6TCJkTC1GICJyJznGGsgGBCTTCxKC.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210012620

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211490993 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/10/2021 Baixada em: 08/11/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2802723021388520
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Registro
RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS No.: 250
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 089-2020 Celebrado em : 05/11/2020
Vinculado à ART: 28027230211491032
Valor do Contrato: R\$ 278.134,84 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DONA FILOMENA ABY-AZAR No.: 45
Complemento: CEREST Bairro: CENTRO
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/11/2020 Conclusão Efetiva: 08/07/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pintura Externa. 220,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Cobertura de Madeira, Telha de Barro. 190,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Pintura Interna. 1340,00000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato 089/2020, firmado na data de 05/11/2020, através da TP 015/2020, Processo: 145/2020, para o objeto "Contratação de empresa visando a execução do remanescente de obra de reforma e ampliação do prédio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST - Etapa 2, localizado na Rua Dona Filomena Aby-Azar, nº 45 Centro, neste município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras".

Informações Complementares

"Consta aditivo de prazo - prorrogação até 08/07/2021."
"Consta aditivo de valor - R\$ 117.900,46."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210012620

09/11/2021 11:06:56

Autenticação Digital: kkgxkkxgCfyIBssFg0F65FAkffKgXGfK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antônio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelo seu representante abaixo assinado e qualificado, em atendimento ao requerido no Processo nº 8385/21 de 10/09/2021, **ATESTA** para os devidos fins de direito, que a empresa **Oliveira Duarte Engenharia Eireli-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.155.297/0001-67, estabelecida a Av. Clara Gianotti de Souza nº 102, sala 210, centro, neste município de Registro, neste Estado, executou os serviços objeto do Contrato nº 089/2020, datado de 03/11/2020-Tomada de Preços 015/20 e Processo Administrativo nº 145/19 .

Descrição dos Serviços Executados: Remanescente de obra de Reforma e Ampliação do Prédio do CEREST -ETAPA 2.

Local da Obra/Serviço: Rua Dona Filomena Aby-Azar,45- Centro , Registro -SP

Período: 09/11/2019 a 08/07/2021.

Valor do Contrato: R\$ 278.134,84. - **Valor dos Termos Aditivos:** R\$ 117.900,46

Quantificação: Vide Planilhas de Quantitativos em anexo, contendo 07 (sete) folhas.

Responsável Técnico: Eng.º Civil Rafael Oliveira da Silva-CREA/SP-5061470396-RNP 503046833

ART Nº 28027230201388520

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro das boas características técnicas, não havendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 21 de setembro de 2021.

Eng.º Civil Denis Guimarães de Almeida

CREA/SP-0641565910

CPF-017.977.558-89

Luis Augusto Vaz de Arruda

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras

CPF-255.343.308-55

Válida somente mediante assinatura digital

Assinado por 2 pessoas: DENIS GUIMARAES DE ALMEIDA e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 955E-41F1-6035-8447
Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
E-CPF: 2620210012620 - 09/11/2021 11:06:56 - Autenticação Digital: kkgxkxgCfylBssFg0F65FAKfKxGfK.





Empresa: Oliveira Engenharia Eireli-EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Remanescente de obra de Reforma e Ampliação do Prédio do CEREST -ETAPA 2

Local: Rua Dona Filomena Aby-Azar,45- Bairro: Centro - Município: Registro - Estado: São Paulo.

Contrato nº 089/2020, datado de 03/11/2020-Tomada de Preços 015/20 e Processo Administrativo nº 145/19.

Valor do Contrato:R\$ 278.134,84 , Valor do Termo Aditivo:R\$ 117.900,46 Período: 09/11/2018 a 08/07/2021.

Profissional: Engº Civil Rafael Oliveira da Silva. CREA-SP-5061470396 - RNP-503046833- ART-28027230201388520

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE CONTRATUAL
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de identificação para obra	m²	2,56
1.2	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	14,00
1.3	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	1,00
1.4	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	120,00
1.5	Banheiro químico modelo Standard, com manut. Conf. CETESB	unxmês	4,00
2	Retiradas e Demolições		
2.1	Retirada de telhamento em barro	m²	190,00
2.2	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	48,00
2.3	Retirada de estrutura em madeira pontalada - telhas de barro	m²	90,00
2.4	Demolição manual de concreto simples	m³	12,00
2.5	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazio, incluindo revestimento	m³	1,35
2.6	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	5,00
2.7	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	1,00
2.8	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	5,00
2.9	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	m²	19,00
3	Alvenaria e Elementos Divisórios		
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	5,00
3.2	Chapisco	m²	12,56
3.3	Emboço comum	m²	10,00
3.4	Reboco	m²	53,54
3.7	Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm(Escada)	m²	2,10
3.8	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	m²	36,60
4	Esquadrias		
4.1	Janelas		
4.2	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	m²	1,50
4.3	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	m²	6,95
4.4	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	m²	4,29
4.5	Pelitoril e/ou soleira em granito com esp.= 2 cm e larg. até 20 cm	m	19,30
4.6	Portas de madeira		
4.7	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm(Terreo-recepção e circulação)	un	2,00
4.8	Porta acústica de madeira ,dim.120x210 cm(auditorio)	m2	2,52
4.9	Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm(circulação-superior)	un	1,00
4.10	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm(DML,SALAS 7,5)	un	4,00
4.11	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	4,00
4.12	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas	cj	3,00
4.13	Portas de vidro		
4.14	Porta de vidro temperado , incolor, 10mm, dim.80 X 210 CM, (sala 2,circulação,recepção)	m²	10,09
4.15	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	un	3,00
4.16	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	un	3,00
4.17	Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria	un	3,00
4.18	Pivô superior lateral para porta em vidro temperado	un	3,00
4.19	Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado	un	3,00
4.20	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	un	3,00
4.21	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	un	3,00
4.22	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	un	3,00
4.23	Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado	un	1,00
4.24	Trinco de piso para porta em vidro temperado	un	1,00
4.6	Esquadrias de ferro		
4.7	Porta/portão tipo gradil sob medida, de correr (auditorio)	m²	2,50
4.8	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática(garagem-dim 2,50x4,00m/social-dim 2,50 x 1,00m)	m2	13,75
5	Cobertura		
5.1	Estrutura de madeira e telhas		
5.2	Estrutura em terças para telhas de barro	m²	60,00
5.3	Telha de barro tipo romana	m²	190,00
5.4	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa, paulistinha	m	47,00
5.5	Testeira em tábua aparelhada, com largura até 20 cm	m	77,00
5.6	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	77,00
5.9	Impermeabilização		
5.10	Aargamassa de regularização e/ou proteção	m³	0,40
5.11	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	10,24

Assinado por 2 pessoas: DENIS GUIMARAES DE ALMEIDA e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 955E-41F1-6035-8447

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 955E-41F1-6035-8447
 Emissão do Documento: 09/11/2021 11:06:56 - Autenticação Digital: kkgxkxgCfylBssFg0F65FAfKfgxGfK.





Empresa: Oliveira Engenharia Eireli-EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Remanescente de obra de Reforma e Ampliação do Prédio do CEREST -ETAPA 2

Local: Rua Dona Filomena Aby-Azar,45- Bairro: Centro - Município: Registro - Estado: São Paulo.

Contrato nº 089/2020, datado de 03/11/2020-Tomada de Preços 015/20 e Processo Administrativo nº 145/19.

Valor do Contrato:R\$ 278.134,84 , Valor do Termo Aditivo:R\$ 117.900,46 Período: 09/11/2018 a 08/07/2021.

Profissional: Engº Civil Rafael Oliveira da Silva. CREA-SP-5061470396 - RNP-503046833- ART-28027230201388520

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE CONTRATUAL
5.12	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	0,40
6	Revestimeto de Piso		
6.1	Concreto-escada		
6.2	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,50
6.3	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,50
6.4	Terreo Ampliação		
6.5	Piso em granito aplicado em ambientes internos. Af_06/2018- (escada).	M2	14,94
6.6	Argamassa de regularização e/ou proteção(escada)	m3	1,00
6.7	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção Blla, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada-TERREO -	m²	22,25
6.8	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm(PEI-4)	m²	22,25
6.9	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção Blla, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	23,07
6.10	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção Bllb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m2	121,28
6.11	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm (PEI-5)	m2	121,28
6.12	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm-TERREO	m	9,00
6.18	Superior-Ampliação		
6.19	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção Blla, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada-PAV.SUPERIOR-	m²	30,48
6.20	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	30,48
6.21	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção Blla, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	41,30
6.22	Argamassa de regularização e/ou proteção	m3	2,50
6.23	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, esp.3,2mm, fixado com cola.Af_06/2018	m²	51,22
6.24	Rodape de borracha liso, altura 7 cm , esp. 2 mm , para argamassa	m	60,90
6.25	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm-SUPERIOR	m	10,02
6.26	Superior-Reforma		
6.27	Argamassa de regularização e/ou proteção	m3	5,40
6.28	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, esp.3,2mm, fixado com cola.Af_06/2018	m²	114,87
6.29	Rodape de borracha liso, altura 7 cm , esp. 2 mm , para argamassa	m	94,60
6.30	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m	6,00
7	Pintura		
7.1	AMPLIAÇÃO		
7.2	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m²	428,00
7.3	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	60,00
7.4	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	45,00
7.5	REFORMA		
7.6	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m²	485,00
7.7	Textura acrílica para uso externo, inclusive preparo	m²	445,00
7.8	Tinta látex em massa, inclusive preparo(muro externo)	m²	220,00
8	Instalações Hidráulicas		
8.1	Tubulações/Registros/Ralos		
8.2	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - cap. 3.000 litros	un	1,00
8.3	Peças e Acessórios		
8.4	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	2,00
8.5	Lavatório de louça com coluna	un	2,00
8.6	Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	un	2,00
8.7	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	2,00
8.8	Tanque de louça sem coluna de 30 litros-EXTERNO-TERREO	un	1,00
8.9	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	un	1,00
8.10	Porta-papel de louça de embutir	un	4,00
8.11	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m²	1,92
8.12	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm-TERREO-	un	4,00
8.13	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	un	1,00
9	Instalações Elétricas		
9.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	3,00
9.2	Barramento de cobre nu	kg	3,00
9.3	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	48,00
9.4	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	3,00
9.5	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	un	35,00
9.6	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 / 20 W - 110ou220 V	un	35,00
9.7	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	12,00
9.8	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	cj	10,00
9.9	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	22,00
9.10	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	10,00
9.11	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	18,00
9.12	Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa	cj	16,00
9.13	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	1015,00
9.14	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	285,00



Empresa: Oliveira Engenharia Eireli-EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Remanescente de obra de Reforma e Ampliação do Prédio do CEREST - ETAPA 2

Local: Rua Dona Filomena Aby-Azar,45- Bairro: Centro - Município: Registro - Estado: São Paulo.

Contrato nº 089/2020, datado de 03/11/2020-Tomada de Preços 015/20 e Processo Administrativo nº 145/19.

Valor do Contrato:R\$ 278.134,84 , Valor do Termo Aditivo:R\$ 117.900,46 Período: 09/11/2018 a 08/07/2021.

Profissional: Engº Civil Rafael Oliveira da Silva. CREA-SP-5061470396 - RNP-503046833- ART-28027230201388520

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE CONTRATUAL
9.15	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	200,00
9.16	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m	120,00
10	Serviços Complementares		
10.1	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado (escada lateral)	m²	8,00
10.2	Vidro laminado temperado incolor de 8mm,dim 3,50x5,00m (pergolado - Area convivencia)	m²	20,00
10.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (pergolado e brise)	kg	350,00
10.4	Brise metálico fixo e linear em chapa lisa aluzinc pré-pintada, largura frontal de 30 mm	m2	40,00
10.5	Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm	un	2,00
10.6	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	un	2,00
10.7	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	m	18,47
10.8	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´	m	3,10
10.9	Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa,1,50x2,10m-ante sala/terreo	m2	3,15
11	Limpeza		
11.1	Remoção de entulho de obra com çaçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m3	10,00
11.2	Limpeza final da obra	m2	100,00
PLANILHA DE ADITIVO			
12	REVESTIMENTO PISOS-EXTERNOS		
12.1	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	33,90
12.2	Demolição manual de rodapé, SALAS 1,2,3,4,5	m	86,00
13	PINTURA BRISE		
13.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	78,00
14	ESQUADRIA ALUMINIO-ESCADA		
14.1	Caixilho em alumínio fixo, sob medida(1,20X1,20)	m²	1,44
15	DIVISÓRIAS SANITÁRIOS-SUPERIOR		
15.1	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	m²	7,32
15.2	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	m²	4,32
16	PORTAS DE MADEIRA		
16.1	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm -sanitarios superior	un	2,00
16.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	2,00
16.3	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm -sanitarios superior	un	1,00
16.4	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	1,00
17	COBERTURA		
17.1	Telha de barro tipo romana- GARAGEM E TERRAÇO	m²	66,10
17.2	Estrutura em terças para telhas de barro-GARAGEM	m2	25,00
18	VIDRO/GRANITO-RECEPÇÃO		
18.1	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco-RECEPÇÃO	m²	1,92
18.2	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido-BALCÃO = 1,60X0,30	m2	0,48
19	GRADES DE PROTEÇÃO EM TODAS JANELAS E PORTAS LADO EXTERNO TÉRREO		
19.1	Grade de proteção para caixilhos	m²	18,90
20	PINTURAS		
20.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo (cor azul, para acabamento da textura)	m²	408,54
	ESMALTE		
20.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo(GRADES)	m²	37,80
21	FECHAMENTO EM TIJOLO DE VIDRO ESCADA		
21.1	Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm(Escada)	m²	2,10
22	PORTA DE VIDRO COM BANDEIRA -ESCADA		
22.1	Porta de vidro temperado , incolor, 10mm, dim.100 X 210 CM, (Acesso escada), com Bandeira 1,00X2,00M	m²	4,10
22.2	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	un	1,00
22.3	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	un	1,00
22.4	Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria	un	1,00
22.5	Pivô superior lateral para porta em vidro temperado	un	1,00
22.6	Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado	un	1,00
22.7	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	un	1,00
22.8	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	un	1,00
22.9	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	un	1,00
22.10	Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado	un	1,00
22.11	Trinco de piso para porta em vidro temperado	un	1,00
23	INSTALAÇÃO DE CUBAS E PEDRAS HALL W.C'S TÉRREO		
23.1	Cuba de louça de embutir redonda	Unid.	2,00
23.2	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	m²	0,90
24	RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL SALA 01/02 E 04/05		
24.1	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	m²	30,00
24.2	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	un	30,00
24.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	6,80
24.4	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	un	2,00
24.5	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	un	2,00
25	RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE GRADIL - MURO FRONTAL E INTERNOS		

Assinado por 2 pessoas: DENIS GUIMARAES DE ALMEIDA e LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 955E-41F1-6035-8447

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 955E-41F1-6035-8447
 Emissão do Documento em 01/11/2021 11:06:56 - Autenticação Digital: kkgxkkxgcFylBssFg0F65FAkfkGxGfK.





Empresa: Oliveira Engenharia Eireli-EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Remanescente de obra de Reforma e Ampliação do Prédio do CEREST - ETAPA 2

Local: Rua Dona Filomena Aby-Azar,45- Bairro: Centro - Município: Registro - Estado: São Paulo.

Contrato nº 089/2020, datado de 03/11/2020-Tomada de Preços 015/20 e Processo Administrativo nº 145/19.

Valor do Contrato:R\$ 278.134,84 , Valor do Termo Aditivo:R\$ 117.900,46 Período: 09/11/2018 a 08/07/2021.

Profissional: Engº Civil Rafael Oliveira da Silva. CREA-SP-5061470396 - RNP-503046833- ART-28027230201388520

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE CONTRATUAL
25.1	Grade em barra chata soldada de 1 1/2" x 1/4", sob medida	m²	26,81
25.2	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	26,81
25.3	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	53,62
26	RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC TERRAÇO-TERREO		
26.1	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	9,00
26.2	Forro em lâmina de PVC	m²	34,00
27	REMOÇÃO DE BARRANCO E CHAPISCO NO MURO LATERAL E FUNDOS		
27.1	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão , até o raio de 1 km	m³	9,00
27.2	Chapisco 1:4 com areia grossa	m²	140,00
27.3	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	9,00
27.4	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m²xm	60,00
27.5	Tinta látex em massa, inclusive preparo(muro externo)	m²	150,00
28	ACABAMENTO RODAPÉ MURO FUNDOS		
28.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,50
28.2	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	0,50
29	RETIRADA E REINSTALAÇÃO ESQUADRIA -ESCADA E DML		
29.1	Retirada de esquadria metálica-ESCADA/DML- TERREO E SALA 3/ESCADA-SUPERIOR	m2	4,00
29.2	Recolocação de esquadria -ESCADA/DML- TERREO	m2	2,25
29.3	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco-SALA 3/ESCADA-SUPERIOR	m²	1,80
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
30.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	m	22,00
30.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	m	154,00
31	RETIRAR PORTA DA SALA DE ATENDIMENTO E INTALAR NA COZINHA		
31.1	Retirada de folha de esquadria em madeira	Unid.	2,00
31.2	Retirada de dobradiça	Unid.	6,00
31.3	Retirada de fechadura ou fecho de embutir	Unid.	2,00
31.4	Recolocação de dobradiças	Unid.	3,00
31.5	Recolocação de folhas de porta ou janela	Unid.	1,00
31.6	Recolocação de fechaduras de embutir	Unid.	1,00
32	INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA CAIXA D'AGUA		
32.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	48,00
32.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	6,00
32.3	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"-32 mm	cj	1,00
32.4	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2" - 50mm	cj	1,00
33	LIMPEZA MURO (FUNDOS E LATERAL DIREITA)		
33.1	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	155,40

REGISTRO (SP) em 23 de setembro de 2021

Eng.º Civil Denis Guimarães de Almeida
CREA/SP-0641565910
CPF-017.977.558-89

Luis Augusto Vaz de Arruda
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CPF-255.343.308-55



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 955E-41F1-6035-8447

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- 

DENIS GUIMARAES DE ALMEIDA (CPF 017.977.558-89) em 24/09/2021 14:14:41 (GMT-03:00)
 Papel: Assinante
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- 

LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA (CPF 255.343.308-56) em 24/09/2021 16:05:38 (GMT-03:00)
 Papel: Assinante
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/955E-41F1-6035-8447>

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 ENTRE O DOCUMENTO E A PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ASSINATURA, O Código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
 : 2620210012620 - 09/11/2021 11:06:56 - Autenticação Digital: kkgxkkxgCfylBssFg0F65FAkfkGxGFk.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250019779

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250627759 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/04/2025 Baixada em: 06/11/2025

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240895769

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Pariquera-açu CNPJ: 45.685.120/0001-08 ...

RUA XV DE NOVEMBRO No.: 686 ...

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: Pariquera-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 036/2024 Celebrado em: 22/05/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.557.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DAVI MENDES JUNIOR, S/N No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Pariquera-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL

Data de Início: 27/05/2024 Previsão de Término: 21/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 30,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 5969,77000 quilograma. 3) Execução, Execução de obra, de edificação. 589,35000 metro quadrado. ...

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato nº 036/2024, firmado na data de 22/05/2024, através da Concorrência Pública Eletrônica nº 016/2023, Processo Administrativo nº 007/2024, para o objeto: "contratação de empresa para OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA para dar continuidade à construção do prédio do Departamento de Educação do Município de Pariquera-Açu, situado na rua Davi Mendes Júnior, s/n, conforme descrição dos projetos elaborados pelo Departamento de Obras".

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250019779

11/11/2025 09:29:00

Autenticação Digital: KaCxKJCUCJU0fnTTGG6GUgKyU531kflz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000

E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU**, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelo signatário abaixo, **ATESTA** que a **Oliveira Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ/M.F. sob o nº 17.155.297/0001-67, Inscrição Estadual sob o nº 574.117.909.110, com sede à Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102, sala 210, Edifício Via Spézio – Centro – Registro/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 036/2024** executou os seguintes serviços:

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para obras e prestação de serviços comuns de engenharia para dar continuidade à construção do prédio do Departamento de Educação do Município de Pariquera-Açu.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/05/2024 a 21/08/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.557.500,00 (um milhão quinhentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rafael Oliveira da Silva

ART: 2620240895769

ART: 2620250627759

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00
1.2	SUPERESTRUTURA		
1.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	M²	736,00
1.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	KG	6.747,50
1.2.3	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	M³	65,99
1.2.4	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	M³	6,19
1.2.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M³	72,18
1.2.6	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M²	274,96
1.3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
1.3.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M²	288,64



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000

E-mail obras@pariqueiraacu.sp.gov.br

1.3.2	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M²	6,40
1.4	REVESTIMENTO		
	REVESTIMENTO INTERNO		
1.4.1	Chapisco	M²	487,27
1.4.2	Emboço comum	M²	487,27
1.4.3	Reboco	M²	451,45
1.4.4	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M²	226,60
1.4.5	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido.	M	70,60
	REVESTIMENTO EXTERNO		
1.4.6	Chapisco	M²	97,60
1.4.7	Emboço comum	M²	97,60
1.4.8	Reboco	M²	97,60
1.5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS		
1.5.1	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	2,00
1.5.2	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M²	3,36
1.5.3	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	5,00
1.5.4	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	9,00
1.6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS		
1.6.1	Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca	M²	3,84
1.6.2	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	M²	24,00
1.6.3	Caixilho em alumínio basculante com vidro-branco	M²	18,72
1.6.4	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro-branco	M²	5,64
1.6.5	Grade de proteção para caixilhos	M²	6,00
1.6.6	Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2'	M	7,50
1.6.7	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	M	21,45
1.6.8	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2' e montantes com diâmetro de 2'	M	142,18
1.6.9	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	M²	12,60
1.6.10	Vidro temperado incolor de 10 mm	M²	12,60
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRASHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262050019779 - 11/11/2025 09:29:00 - Autenticação Digital: KaCxKJUCUCU0fnnTTGG6GgKyU531kfz.



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000

E-mail obras@pariqueiraacu.sp.gov.br

1.7.1	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	4,00
1.7.2	Lavatório de louça sem coluna	CJ	5,00
1.7.3	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	UN	5,00
1.7.4	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	3,00
1.7.5	Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences	UN	1,00
1.7.6	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M²	2,09
1.7.7	Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm	UN	1,00
1.7.8	Válvula americana	UN	1,00
1.7.9	Válvula de PVC para lavatório	UN	6,00
1.7.10	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	7,00
1.7.11	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	8,00
1.7.12	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	1,00
1.7.13	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	UN	1,00
1.7.14	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	1,00
1.7.15	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	UN	6,00
1.7.16	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2'	UN	3,00
1.7.17	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	2,00
1.7.18	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	60,40
1.7.19	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	39,70
1.7.20	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	M	21,00
1.7.21	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	38,40
1.7.22	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	42,80
1.7.23	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	7,10
1.7.24	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	7,00
	ACESSÓRIOS		
1.7.26	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	8,00
1.7.27	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	8,00
1.7.28	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	9,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250019779 - 11/11/2025 09:29:00 - Autenticação Digital: KaCxKJCUCU00tnTTGG6GUgKyU531kfz.



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO - TEL (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br

1.7.29	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	10,00
1.7.30	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	12,00
1.7.31	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	5,00
1.7.32	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	4,50
1.7.33	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	9,00
1.8	ELEMENTOS ELÉTRICO		
1.8.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00
1.8.2	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00
1.8.3	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	4,00
1.8.4	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	12,00
1.8.5	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	929,50
1.8.6	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	12,30
1.8.7	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	31,40
1.8.8	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 pólos	UN	1,00
1.8.9	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.147,00
1.8.10	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.325,70
1.8.11	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	743,90
1.8.12	Cabo de cobre de 25 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C (16mm)	M	61,50
1.8.13	Cabo de cobre de 35 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	31,40
1.8.14	Cabo de cobre de 50 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C (70mm)	M	125,50
1.8.15	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	155,00
1.8.16	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	2,00
1.8.17	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	1,00
1.8.18	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	UN	3,00
1.8.19	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	76,00
1.8.20	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00
1.8.21	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	24,00
1.8.22	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	1,00



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000

E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br

1.8.23	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	1,00
1.8.24	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	138,00
1.8.25	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W	UN	20,00
1.8.26	Poste decorativo para jardim em Aço Tubular, H = *2,5* m, sem luminária - fornecimento e instalação. AF_11/2019	UN	2,00
1.8.27	Luminária de Led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. AF_08/2020	UN	4,00
1.8.28	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. AF_08/2020	UN	2,00
1.8.29	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	20,00
	SPDA		
1.8.30	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	5,00
1.8.31	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	7,00
1.8.32	Barra condutora chata em alumínio de 3/4' x 1/4', inclusive acessórios de fixação	M	17,40
1.8.33	Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8', inclusive acessórios de fixação	M	168,10
1.8.34	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm ²	M	31,60
1.8.35	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm ²	M	103,20
1.8.36	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	18,00
1.9	COBERTURA		
1.9.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	5.969,77
1.9.2	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M ²	410,92
1.9.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	52,74
1.9.5	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	113,60
1.9.6	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	14,40
1.9.7	Grelha hemisférica em ferro fundido de 3'	UN	6,00
1.10	FORRO		
1.10.1	Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm	M ²	219,04
1.11	PISO		
1.11.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	M ³	17,50
1.11.2	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M ²	354,92

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRASHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250019779 - 11/11/2025 09:29:00 - Autenticação Digital: KaCxKJCUCUJ00nTTGG6GugkyU531kfz.



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000

E-mail obras@pariqueiraacu.sp.gov.br

1.11.3	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M²	354,92
1.11.4	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M	177,46
1.11.5	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	177,46
1.11.6	Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm	M²	183,24
1.11.7	Rodapé de cordão de poliamida	M	34,40
1.11.8	Piso em granilite moldado no local	M²	45,25
	ÁREA EXTERNA		
1.11.9	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M²	363,98
1.11.10	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M²	363,98
	CALÇADA		
1.11.11	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M³	1,12
1.11.12	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M³	1,12
1.11.13	Lona plástica	M²	22,35
1.11.14	Forma ripada de 5 cm na vertical (reaproveitamento 2x)	M²	1,42
1.11.15	Armadura em tela soldada de aço	KG	33,08
1.11.16	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M²	1,20
1.12	PINTURA		
	PINTURA INTERNA		
1.12.1	Massa corrida a base de PVA	M²	498,54
1.12.2	Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira	M	81,40
1.12.3	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M²	89,46
1.12.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M²	1.455,14
	PINTURA EXTERNA		
1.12.5	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M²	761,09
	MURETAS		
1.12.6	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M²	49,40
	GUARDA-CORPO		
1.12.7	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M²	47,19
1.13	FECHAMENTO		
1.13.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	6,00
1.13.2	Forma em madeira comum para fundação	M²	10,56
1.13.3	Lastro de pedra britada	M³	0,12

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRASHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250019779 - 11/11/2025 09:29:00 - Autenticação Digital: KaCxKJUCUCU0fnnTTGG6GUGkyU531kflz.




Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br

1.13.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M ³	1,44
1.13.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M ³	1,44
1.13.6	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M ³	4,80
1.13.7	Chapisco	M ²	9,60
1.13.8	Emboço comum	M ²	9,60
1.13.9	Reboco	M ²	9,60
1.13.10	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M ³	90,35
1.13.11	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M ³	8,40
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.14.1	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm	UN	3,00
1.14.2	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M ³	59,07
1.14.3	Limpeza final da obra	M ²	589,35

EQUIPE TÉCNICA:

Rafael Oliveira da Silva – Engenheiro Civil – CREA-SP: 5061470396 – RNP 503046833
Responsável técnica pela execução dos serviços.

Pariquera-Açu, 15 de setembro de 2025.


Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250019779 - 11/11/2025 09:29:00 - Autenticação Digital: KaCxKJCUCUJ00fntTGG6GgKyU531kfz.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200004429

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200537621 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/05/2020 Baixada em: 05/06/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2802723019048211
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA-EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Registro
RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS No.: 250
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 024/2019 Celebrado em : 03/04/2019
Vinculado à ART: 28027230200538175
Valor do Contrato: R\$ 552.667,31 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA 05 No.: 395
Complemento: CRECHE DO LOTEAMENTO DO JARDIM VIRGINIA DA ÁREA DE LAZER 2.... Bairro: JARDIM VIRGINIA

Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/04/2019 Conclusão Efetiva: 08/03/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pintura Externa, pintura de edificação. 1392,08 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação. 279,52 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Pintura Externa. 960,52 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato de nº 024/2019 firmado na data de 03/04/2019, através da Tomada de Preços: 014/2018, Processo: 216/2018, para o objeto: "Contratação de empresa visando a ampliação e reforma de ambientes para adequação da creche do loteamento do Jardim Virginia da área de Lazer 2, site a Rua 05, nº 395 -Bairro Jardim Virginia, neste Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras".

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor do contrato; R\$ 552.667,31.
Aditivo: R\$ 74.029,87.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 13 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200004429
08/06/2020 11:32:46
Autenticação Digital: 5an3GKCB5kf0fsB3faFgT1AkyKlgans

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antônio de Campos nº 250, centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelo seu representante abaixo assinado e qualificado, em atendimento ao requerido no Processo nº 2245/20 de 22/04/2020, **ATESTA** para os devidos fins de direito, que a empresa **Oliveira Duarte Engenharia Ltda.-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.155.297/0001-67, estabelecida a Rua Alves da Costa 300, Vila Elias, no Município de Jacupiranga, neste Estado, executou os serviços objeto do Contrato 024/19, datado de 03/04/2019-Tomada de Preços 014/18.

Descrição dos Serviços Executados: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

Local da Obra/Serviço: Rua 05, nº 395 - Bairro Jardim Virgínia -Registro/SP.

Período: 10/04/2019 a 08/03/2020.

Valor do Contrato: R\$ 552.667,31 (quinhentos e cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos).

Valor dos Termos Aditivos: R\$ 74.029,87 (setenta e quatro mil vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).

Quantificação: Vide Planilhas de Quantitativos em anexo, contendo 12 (doze) folhas.

Responsável Técnico: Eng.º Civil Rafael Oliveira da Silva-CREA/SP-5061470396-RNP 503046833.

A T E S T A ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro das boas características técnicas, não havendo nada que os desabone.

REGISTRO (SP) em 23 de abril de 2020.

Rafael Almeida Martins
Chefe de Divisão de Fiscalização de Obras
CFT-398.719.018-36
CPF-398.719.018-36

Eng.ª Civil Marilayne de Brito Malta Cugler
Diretora Especial de Planejamento da Rede Física da Saúde e Educação
CREA/SP-5061122057
CPF-167.153.038-19

Roberto Francelino da Silva
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CPF-017.828.528-59

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 17.155.297/0001-67
CPF: 17.155.297/0001-67
Código: 26BC-64C5-5EF3-A6B1
Assinatura Digital: 5an3GKCB5k10ffsB3faFgT1AkyKlgans.





Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0			Serviços Preliminares		
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	2,52
1.2	CPOS	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m ²	279,52
1.3	CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m ²	279,52
1.4	CPOS	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	2,10
1.5	CPOS	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	3,63
1.6	CPOS	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m ²	52,86
1.7	CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	19,63
1.8	CPOS	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	m ²	10,27
1.9	CPOS	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	m ²	14,21
1.10	CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m ²	10,27
1.11	CPOS	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	13,64
1.12	CPOS	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	1,00
1.13	CPOS	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	5,00
1.14	CPOS	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	9,32
1.15	CPOS	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	1,00
1.16	CPOS	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	un	1,00
1.17	CPOS	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	2,00
1.18	CPOS	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	15,00
1.19	CPOS	02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m ²	57,00



Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.20	CPOS	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m³	4,60
1.21	CPOS	34.20.110	Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla	m	14,21
2.0			Infraestrutura/Fundação Rasa Tipo Radier		
2.1	CPOS	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	6,00
2.2	CPOS	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³	6,00
2.3	CPOS	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	8,29
2.4	SINAPI	97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af 09/2017	m²	279,52
2.5	SINAPI	96622	Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. Af 08/2017	m³	13,98
2.6	SINAPI	68053	Fornecimento Instalação Lona Plástica Preta, para Impermeabilização, Espessura 150 Micras.	m²	279,52
2.7	SINAPI	85662	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m²	279,52
2.8	SINAPI	97094	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af 09/2017	m³	27,95
2.9	SINAPI	92874	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af 12/2015	m³	27,95
2.10	CPOS	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	57,77
2.11	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	79,76
2.12	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	193,48
2.13	CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	563,07
2.14	CPOS	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	12,55

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67. OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES PARA A ADEQUAÇÃO DA CRECHE DO LOTEAMENTO DO JARDIM VIRGÍNIA DA ÁREA DE LAZER 2.
EMPRESA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67. OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES PARA A ADEQUAÇÃO DA CRECHE DO LOTEAMENTO DO JARDIM VIRGÍNIA DA ÁREA DE LAZER 2.
: 2620200004429 - 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans.

May





Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
2.15	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	2,30
2.16	CPOS	12.01.060	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	72,00
2.17	CPOS	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	m²	17,50
2.18	CPOS	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	100,00
2.19	CPOS	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	100,00
3.0			Superestrutura		
3.1	SINAPI	89475	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. Af 12/2014	m²	382,56
3.2	SINAPI	93205	Cinta de Amarração de Alvenaria Moldada in Loco com Utilização de Blocos Canaleta. Af 03/2016	m	124,47
3.3	SINAPI	93199	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vão s de mais de 1,5 m de comprimento. Af 03/2016	m	124,47
3.4	SINAPI	93192	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até 1,5 m de vão. Af 03/2016	m	30,00
3.5	SINAPI	89996	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. Af 01/2015	kg	560,12
3.6	SINAPI	89993	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af 01/2015	m³	2,43
3.7	SINAPI	74141/001	Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vãos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mão de obra.	m²	85,74
3.8	CPOS	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	49,86
3.9	CPOS	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m²	46,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
E-MAIL: DOMINGUES@PREFEITURA.DEREGISTRO.RO, LINARD@PREFEITURA.DEREGISTRO.RO, NOVAES@PREFEITURA.DEREGISTRO.RO, SHIRAIISHI@PREFEITURA.DEREGISTRO.RO
CPF: 2620200004429 - 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans.



Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
3.10	CPOS	17.02.060	Chapisco fino peneirado	m²	41,40
3.11	FDE	04.01.058	Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm	m	23,00
4.1			Portas/Elementos		
			Divisórios/Elementos Especiais		
4.2			Coordenadoria/Secretaria		
4.3	CPOS	28.01.150	Fechadura elétrica de sobrepôr para porta ou portão com peso até 400 kg	unid.	1,00
4.4			Sanitários com Vestiários para Funcionários		
4.5	F.D.E	04.03.001	DV-01 Divisoria de Ardósia - Lateral Aberta	m	5,28
4.6	F.D.E	04.03.003	DV-03 Divisoria de Ardósia - Frontal	m	0,90
4.7			Sanitários Acessíveis Públicos		
4.8	CPOS	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	m	3,60
4.9	CPOS	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	un	2,00
5.0			Portas/Elementos de madeira		
5.1	CPOS	23.02.040	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm	un	5,00
5.2	CPOS	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	un	6,00
5.3	CPOS	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	unid.	11,00
5.4	CPOS	23.20.600	Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosquiteira	m²	1,68
5.5	CPOS	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	un	5,00
5.6	FDE	05.01.029	PM-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=0,62CM	m	4,00
6.0			Esquadrias Metálicas/Alçapão/Telas /Grades/Portões		

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67. OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES PARA A ADEQUAÇÃO DA CRECHE DO LOTEAMENTO DO JARDIM VIRGÍNIA DA ÁREA DE LAZER 2. PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO. RES. O. 001/2020. Cód. 26BC-64C5-5EF3-A6B1. : 2620200004429 - 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0f5B3faT1AkyKlgans.



Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
6.1	CPOS	25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco	m²	15,00
6.2	CPOS	25.01.371	Caixilho em alumínio basculante com vidro, cor branco	m²	10,82
6.3	CPOS	23.20.040	Recolocação de folhas de porta ou janela	un	4,00
6.4	F.D.E	06.02.053	PF-32 Porta em Chapa de Aço c/Vent.Perm e Mola (L=0,82cm)	un.	3,00
6.5	F.D.E	06.03.003	AF-01 alçapão para laje de forro	un.	1,00
6.6	F.D.E	06.03.024	TP-12 Tela de proteção removível	m²	45,72
6.7	SIURB	08.02.74	EP.06 - grade de proteção em ferro redondo	m²	50,48
6.8	SINAPI/II	11575	Roldana dupla, em zamac com chapa de latao, rolamentos em aço, para porta e janela de correr	un.	14,00
6.9	SINAPI/II	11581	Trilho em alumínio "u", com abaulado para roldana de porta de correr, *40 x 40*mm	m	13,00
6.10	CPOS	28.20.090	Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2" com abas de 2" x 3/8"	un	10,00
6.11	F.D.E	16.01.090	FE-01 fechamento para setorização 120<h<200 cm (alambrado)	m²	29,75
6.12	F.D.E	16.01.064	PT-29 Portão de tela	m²	5,94
6.13	CPOS	34.05.320	Portão de ferro perfilado, tipo parque	m²	11,28
7.0			Cobertura		
7.1	CPOS	15.01.030	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m	m²	286,27
7.2	CPOS	16.02.030	Telha de barro tipo romana	m²	286,27
7.3	CPOS	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	19,62
7.4	CPOS	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	41,50
7.5	CPOS	22.01.210	Testeira em tábuas aparelhadas, largura até 20 cm	m	75,09
7.6	CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	78,30
7.7	CPOS	46.04.030	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões	m	40,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67. RUA: RUA DO COMERCIO, 111 - JARDIM VIRGINIA - REGISTRO - SP. CEP: 13.120-000. Fone: (13) 3333-1111. E-mail: contato@oliveiraduarte.com.br
Assinatura Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans. : 2620200004429 - 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital



Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
7.8	CPOS	36.20.060	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4"	un	12,00
7.9	CPOS	46.30.040	Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=40 mm	un	12,00
7.10	CPOS	08.06.040	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	m	3,75
8.0			Instalações hidráulicas Louças, metais e acessórios		
8.1			Rede de gás		
8.2	CPOS	45.02.020	Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg	un	1,00
8.3			Componentes Padronizados		
8.4			Cozinha		
8.5	F.D.E	05.05.101	CC-01 cuba inox (60x50x30cm) inclusive válvula	un.	1,00
8.6	F.D.E	05.05.096	CC-06 cuba inox 460x300x170mm - Torneira de parede	un.	1,00
8.7	F.D.E	05.05.040	BS-05 bancada para cozinha - granito	m	1,00
8.8	F.D.E	08.16.010	Lavatório de louca branca sem coluna c/ torneira de fecham automático	m	1,00
8.9	F.D.E	05.05.086	BA-13 balcão atendimento - granito	un.	1,56
8.10	F.D.E	09.12.001	EX-01 exaustor axial dn 40cm	un.	1,00
8.11			Berçário e Fraldário		
8.12	F.D.E	05.05.037	BS-08 bancada para fraldário	m	2,80
8.13	F.D.E	08.15.002	BN-01 Banho bercário	un.	2,00
8.14			Instalações hidrossantárias		
8.15	F.D.E	08.15.013	LT-04 lavatório /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo	m	2,80
8.16	F.D.E	08.15.019	LT-07 lavatório coletivo com torneira de mesa	m	5,60
8.17	F.D.E	08.16.010	Lavatório de louca branca sem coluna c/ torneira de fecham automático	unid.	1,00
8.18	F.D.E	08.16.003	Bacia Sanitária Infantil com assento	unid.	6,00
8.19	CPOS	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	4,00
8.20	CPOS	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	un	2,00
8.21	CPOS	44.20.310	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	un	2,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67. R. O. G. R. A. S. P. código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
: 2620200004429 - 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans.



Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
8.22	CPOS	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	un	5,00
8.23	CPOS	43.03.210	Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão, 5.100 W / 127 V ou 5.200 W / 220 V	un	2,00
8.24	CPOS	44.03.040	Saboneteira de louça de embutir	un	15,00
8.25	CPOS	44.03.080	Porta-papel de louça de embutir	un	10,00
8.26	CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	2,00
8.27	CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	100,00
8.28	CPOS	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	m	30,00
8.29	CPOS	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	m	30,00
8.30	CPOS	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	50,00
8.31	CPOS	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	8,00
8.32	CPOS	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	un	4,00
8.33	CPOS	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	5,00
8.34	CPOS	47.04.050	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	un	10,00
8.35	CPOS	48.02.002	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un	2,00
8.36			Esgoto		
8.37	CPOS	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	6,00
8.38	CPOS	49.06.140	Grelha redonda com disco rotativo em aço inoxidável de 15 cm	un	2,00
8.39	CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	40,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Emissão do Documento: 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans.
Emissão do Documento: 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans.



Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
8.40	CPOS	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive	m	40,00
8.41	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive	m	100,00
8.42	CPOS	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	1,00
8.43	F.D.E	16.08.028	CI-02 caixa de inspeção 60x60cm para esgoto	un.	5,00
9.0			Instalações elétricas		
			Pontos de iluminação e tomadas		
9.1	CPOS	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
9.2	CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	8,00
9.3	CPOS	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	4,00
9.4	CPOS	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	300,00
9.5	CPOS	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	m	45,00
9.6	CPOS	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 3/4' - com acessórios	m	15,00
9.7	CPOS	39.11.020	Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	m	30,00
9.8	CPOS	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	30,00
9.9	CPOS	39.29.111	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	1285,00
9.10	CPOS	39.29.112	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	100,00
9.11	CPOS	39.29.113	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	225,00
9.12	CPOS	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	13,00
9.13	CPOS	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	1,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Emissão do Documento: 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans.
Código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
11.10	CPOS	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	286,92
11.11	CPOS	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	286,92
12.0			Pinturas/Internas/Externas		
12.1	C.P.O.S.	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	356,68
12.2	C.P.O.S.	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m²	1595,00
12.3	C.P.O.S.	33.12.010	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	154,46
12.4	C.P.O.S.	33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	96,46
12.5	C.P.O.S.	30.06.100	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento	un	1,00
12.6	CPOS	33.03.750	Verniz acrílico	m²	150,00
13.0			Pisos		
13.1	CPOS	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante	m²	207,34
13.2	CPOS	18.06.143	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante	m	194,40
13.3	CPOS	19.03.290	Soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m	18,40
13.4	CPOS	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	5,18
14.0			Serviços Complementares		
14.1	F.D.E	16.06.024	AL-02 Abrigo Para Resíduos Recicláveis	un.	1,00
14.2	F.D.E	16.05.030	CA-20 Canaleta de águas pluviais em concreto (15cm)	m	89,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA REGISTRADA EM: 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans.
E-MAIL: DOMINGUES@SILVERIO.COM.BR - 2620200004429 - 08/06/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans.



Empresa: Oliveira Duarte Engenharia Ltda EPP. CNPJ: 17.155.297/0001-67.

Obra: Ampliação e Reforma de Ambientes para a Adequação da Creche do Loteamento do Jardim Virgínia da Área de Lazer 2.

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO

Item	Ref.	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
14.3	F.D.E	16.05.046	TC-09 Tampa de concreto pre-moldada perf. P/ canaleta l=20cm	m	89,00
14.4	CPOS	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas	m ²	162,73
14.5	CPOS	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m ²	5,64
15			Limpeza		
15.1	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	344,44

Registro 23 de Abril de 2020.

Rafael A. Martins

Rafael Almeida Martins

Chefe de Divisão de Fiscalização de Obras

C.F.T. 398-719.018-36/CPF:398.719.018-36

Marilayne de Brito Malta Cugler

Marilayne de Brito Malta Cugler

Engenheira Civil - Crea: 50.611.220-57/CPF:167.153.038-19

Diretora Especial de Planejamento da Rede Física da Saúde e Educação

Roberto Francelino da Silva

Roberto Francelino da Silva

Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras

CPF:017.828.528-59

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ: 17.155.297/0001-67
OBRAS: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES PARA A ADEQUAÇÃO DA CRECHE DO LOTEAMENTO DO JARDIM VIRGÍNIA DA ÁREA DE LAZER 2
DATA: 23/04/2020 11:32:46 - Autenticação Digital: 5an3GKCB5k0ffsB3faFgT1AkyKlgans.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230012425

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231570022 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/10/2023 Baixada em: 03/10/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230822766
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Iguape
AVENIDA ADHEMAR BARROS No.: 1070
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: PORTO DO RIBEIRA
Cidade: Iguape UF: SP CEP: 11920000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 072/2023 Celebrado em: 23/05/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 635.222,55 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SALDANHA MARINHO No.:
Complemento: CENTRO DE EVENTOS Bairro: CANTO DO MORRO
Cidade: Iguape UF: SP CEP: 11920000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/05/2023 Conclusão Efetiva: 18/09/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 285,80000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 2858,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 2858,00000 metro quadrado.

Observações

Responsabilidade Técnica pelo Contrato nº 072/2023, firmado na data de 23/05/2023, através da Tomada de Preços nº 008/2023, Processo Administrativo nº 353/2023, para o objeto "Lote 2: IMPLANTAÇÃO DE PISO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL". ...

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230012425
04/10/2023 09:54:33
Autenticação Digital: ggFaFB5UnaCCfsk5a51ACxGg00UgBBx1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Requerente: **OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE/ SP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob o nº45.550.167/0001-64, localizada na Avenida Adhemar de Barros, nº1070, Bairro Porto do Ribeira, no município de Iguape/SP, CEP: 11.920-000, representada pelo Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras o Engenheiro Civil **Rafael Barros Leite - CREA/SP: 5061573684 e CPF: 256.609.068-85** atestam para os devidos fins que fizeram necessários, que a Empresa **OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob o nº45.550.167/0001-64, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, sala 210, Centro – Registro/SP, tendo como responsável técnico o Sr. **RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, CREA/SP sob o nº5061470396-SP e RNP sob o nº 503046833**, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 072/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023**, executou, através de seu responsável técnico, os seguintes serviços:

Objeto Contratual: **IMPLANTAÇÃO DE PISO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.**

Loca: **Rua Saldanha Marinho, Canto do Morro, Iguape/SP**

Período de Execução: **23/05/2023 a 18/09/2023**

Valor do contrato: **R\$635.222,55**



ITEM	SERVIÇO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00
2.	PISO		
2.1.1	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	85,74
2.1.2	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	2858,00
2.1.3	Lastro de pedra britada	M3	142,90
2.1.4	Lona plástica	M2	2858,00
2.1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	12.575,20
2.1.6	Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	M3	285,80
2.1.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	285,80
2.1.8	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	1773,00
2.1.9	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	2858,00

Iguape (SP), 22 de setembro de 2023.

Assinado por 3 pessoas: WALDIRIO INEZNORRO E DE OLIVEIRA, ANTONIACKEFF DE LIMA, SALVANDA OBISSEIRA SINGELIN CARLES FREILVERIO DOMINGUES



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 92FB-CBB1-CEAD-5A7C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CASSIO HENRIQUE DE CAMARGO SIMÕES FARIA (CPF 333.XXX.XXX-97) em 22/09/2023 15:46:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL DE BARROS LEITE (CPF 256.XXX.XXX-85) em 25/09/2023 13:19:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI (CNPJ 17.155.297/0001-67) em 26/09/2023 09:59:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://iguape.1doc.com.br/verificacao/92FB-CBB1-CEAD-5A7C>

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012425 - 04/10/2023 09:54:33 - Autenticação Digital: ggFaFB5UnaCCrsk5a51ACxGg00UgBBx1.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210011397

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220160360087 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/04/2016 Baixada em: 25/07/2016
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL No.: 10
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 014/2016 Celebrado em : 22/02/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 197.995,04 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA LUIZ DE LIMA No.:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 29/02/2016 Conclusão Efetiva: 27/06/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Construção de Praça. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Lastro. 13,68000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Pintura Externa. 90,24000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato 014/2016, firmado na data 22/02/2016, tendo Ordem de início dos Serviços em 29/02/2016, para o objeto: Construção de Praça de Skate na Avenida Luiz de Lima, Centro de Cajati/SP.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A 1ª Via da presente certidão foi registrada por este Conselho sob nº 2620160008392, emitida em 04/08/16.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210011397
05/10/2021 14:35:47
Autenticação Digital: 55lgBxl35akAnnGCAkgnAUgzzgTBxsJC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



ATESTADO

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE JACUPIRANGA-SP
Reconheço por semelhança COM valor econômico e(s) firma(s) de: SANDRA REGINA
ARECO COSTA FERREIRA TORRES(151), Dou fe
Jacupiranga - SP, 25 de julho de 2016.

MARILENA O. RODRIGUES ALVES Escrevente
Código Segurança: 505349555048395449500524054 Total: R\$ 8,15
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

Tabelião de Notas
Jacupiranga - SP
Marilena Oliveira
Escrevente

Atesto para os devidos fins que a Empresa **OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no C.N.P.J. /M.F. sob o nº 17.155.297/0001-67 e com Inscrição Estadual sob o nº 394.022.070-115, com sede na Rua Alves da Costa nº 300, Caixa Postal nº 41, Bairro Vila Elias, Jacupiranga - SP, representada pelo seu **Responsável Técnico, Engenheiro Civil Sr. Rafael Oliveira da Silva, CREA-SP Nº 5061470396**, executou as Obras do Contrato nº 014/2016, com objeto contratual: "**Construção de Praça de Skate na Avenida Luiz de Lima - Centro - Cajati/SP**", no período de 29 de fevereiro de 2016 a 27 de junho de 2016, no valor R\$ 197.995,04 (cento e noventa e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), contendo em 05 (cinco) folhas os quantitativos especificados em planilha em anexo.

64.037.815/0001-28

Cajati, 25 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Eng^a. Civil Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
CREA-SP nº 0600840870 / CPF nº 019.211.568-56
Diretora do Departamento de Planejamento Urbano



64.037.815/0001-28

PLANILHA DE QUANTIDADES

CONTRATADA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE NA AVENIDA LUIZ DE LIMA.

LOCAL: AVENIDA LUIZ DE LIMA - CENTRO - CAJATI/SP.

CONTRATO: 014/2016 - TOMADA DE PREÇOS: 018/2015 - PROCESSO Nº: 043079/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPOS	20802	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	2,00
CPOS	21002	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	437,92
CPOS	20903	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIOS DE 1,0 KM	m²	437,92
SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	42,00
CPOS	50705	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	m³	0,00
2.		INFRA ESTRUTURA DA PRAÇA		
CPOS	140105	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO COM 14 CM	m²	56,48
CPOS	100104	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	kg	515,20
CPOS	90102	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	m²	94,36
CPOS	110113	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	m³	7,36
CPOS	111604	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	m³	7,36
FDE	16.02.008	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDAÇÃO DIRETA FCK-25 MPA	m²	267,56
FDE	16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	m²	267,56
CPOS	111804	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	13,38
CPOS	111806	LONA PLÁSTICA	m²	267,56
CPOS	61202	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	m³	214,05
CPOS	61402	CARGA MANUAL DE SOLO	m³	214,05
CPOS	70101	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA	m³	214,05
CPOS	60202	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M	m³	16,94
3.		DECK E RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
CPOS	120102	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	m	52,50
CPOS	100104	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	kg	582,40

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICEIRA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
ENTRE OS DOCUMENTOS DE ARQUIVAMENTO DA CPMO, EXISTE UM DOCUMENTO DE ASSINATURA DE ACESSIBILIDADE, REPOSIÇÃO DE
: 2620210011397 - 05/10/2021 14:35:47 - Autenticação Digital: 55lgBx13sakAnnGCAkgnAugzgTBxsJC.

Г 64.037 29

PRC

PR

Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 2620210011397 - 05/10/2021 14:35:47 - Autenticacao Digital: 551qBxl35akAmnGCAknAuqzzqTbXsjC.
 6620210011397 - 05/10/2021 14:35:47 - Autenticacao Digital: 551qBxl35akAmnGCAknAuqzzqTbXsjC.



PLANILHA DE QUANTIDADES

CONTRATADA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE NA AVENIDA LUIZ DE LIMA.

LOCAL: AVENIDA LUIZ DE LIMA - CENTRO - CAJATI/SP.

CONTRATO: 014/2016 - TOMADA DE PREÇOS: 018/2015 - PROCESSO Nº: 043079/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
CPOS	170202	CHAPISCO	m²	47,68
CPOS	170212	EMBOÇO COMUM	m²	47,68
CPOS	170222	REBOCO	m²	47,68
FDE	09.80.007	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"	m	8,00
4.3		EQUIPAMENTO - 03		
CPOS	460706	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 2', INCLUSIVE CONEXÕES	m	3,76
CPOS	90102	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	m²	0,00
CPOS	100104	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	kg	0,00
CPOS	110113	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	m³	1,34
FDE	16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	m²	18,34
CPOS	141122	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 14 CM	m²	13,03
CPOS	170202	CHAPISCO	m²	7,28
CPOS	170212	EMBOÇO COMUM	m²	7,28
CPOS	170222	REBOCO	m²	7,28
FDE	09.80.007	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"	m	16,80
4.5		EQUIPAMENTO - 04		
FDE	09.80.007	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"	m	5,60
CPOS	90102	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	m²	2,68
CPOS	100104	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	kg	26,60
CPOS	110113	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	m³	0,38
FDE	16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	m²	4,20
CPOS	141122	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 14 CM	m²	1,36
CPOS	170202	CHAPISCO	m²	0,68
CPOS	170212	EMBOÇO COMUM	m²	0,68
CPOS	170222	REBOCO	m²	0,68

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICEIRA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
ENTRE DOCUMENTOS E PARTES INTEGRANTES DA CÉDULA DE ARREVO TECNICO EXPEDIDA REPOBILITACAO
: 2620210011397 - 05/10/2021 14:35:47 - Autenticação Digital: 55igBx135akAnnGCAkgnAugzgTBxJG.



64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 26202100111397 - 05/10/2021 14:35:47 - Autenticação Digital: 55lgBxId35akAnnGCAkgnAugzg7TBxsJC.

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 26202100111397 - 05/10/2021 14:35:47 - Autenticação Digital: 55lgBxI5sakAnnGCAkgnAUGzzg1TBxsJC.

Diretora do Departamento de Planejamento Urbano



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240002089

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221539188 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/09/2022 Baixada em: 06/09/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Pariqueira-açu
RUA XV de novembro No.: 686
Complemento: Prefeitura Municipal Bairro: Centro
Cidade: Pariqueira-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 072/2022 Celebrado em: 16/09/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 313.559,53 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Viriato Leão de Moura No.: 404
Complemento: Prédio da Educação Infantil, Junto a EMEF Professor Moacyr Pinto Santiago.... Bairro: Vila Clementina

Cidade: Pariqueira-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/09/2022 Conclusão Efetiva: 26/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Execução, Pintura Externa. 932,50000 metro quadrado. 2) Elaboração, Execução, Pintura Interna. 293,80000 metro quadrado.

Observações

Responsabilidade Técnica pelo Contrato nº 072/2022, firmado na data de 16/09/2022, através da Tomada de Preços nº 010/2022, Processo Administrativo nº 071/2022, para o objeto "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Reforma de um Prédio da Educação Infantil, junto a EMEF Professor Moacyr Pinto Santiago, no Bairro Vila Clementina, Neste Município.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240002089

09/03/2024 14:43:12

Autenticação Digital: Fna3gkClgG00f5JJ5gFn03KInsJ5Jg0C

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU**, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelo signatário abaixo, **ATESTA** que a **Oliveira Engenharia Ltda - EPP**, inscrita no CNPJ/M.F. sob o nº 17.155.297/0001-67, Inscrição Estadual sob o nº 574.117.909.110, com sede à Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102 – Centro Sala 210 – Via Spézio – Registro/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 072/2022** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Reforma de um Prédio da Educação Infantil, junto a EMEF Professor Moacyr Pinto Santiago, no Bairro Vila Clementina.

Período Contratual: 26/09/2022 a 26/03/2023

Valor do Contrato: R\$ 313.559,53 (trezentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Responsável Técnico: Rafael Oliveira da Silva – Engenheiro Civil
ART: 28027230221539188

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	6,00
1.1.2	Retirada de telhamento em barro	m ²	328,00
1.1.3	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	m ²	328,00
1.1.4	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	20,00
1.1.5	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m ²	81,00
1.1.6	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	41,00
1.1.7'	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m ²	45,00
2.0	Alvenaria de Elevação		
2.1.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m ²	86,00
2.1.2	Forma em madeira comum para fundação	m ²	9,22
2.1.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 9,12	kg	206,00
2.1.4	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m ³	2,06
2.1.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	2,06
2.1.6	Chapisco	m ²	89,80



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

2.1.7	Emboço comum	m ²	89,80
2.1.8	Reboco	m ²	89,80
3.0 Terraplenagem			
2.2.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m ³	127,00
2.2.2	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias	m ³	101,72
2.2.3	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	19,72
2.2.3	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	0,60
2.2.3	Meio tubo de concreto, DN= 400mm	m	67,00
4.0 Rampa			
2.3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ³	2,56
2.3.2	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	0,93
2.3.3	Regularização de piso com nata de cimento	m ²	45,00
2.3.4	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m ³	2,25
2.3.5	Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão	un	1,00
5.0 Parquinho			
2.4.1	Centro de atividades em madeira rústica	cj	1,00
2.4.2	Balanco duplo em madeira rústica	cj	1,00
2.4.3	Gangorra dupla em madeira rústica	cj	1,00
2.4.4	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	cj	1,00
2.4.5	Lastro de areia	m ³	7,50
2.4.6	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	m ²	150,00
6.0 Portas e Janelas			
2.5.1	Retirada de folha de esquadria metálica	un	1,62
2.5.2	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	5,00
2.5.3	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m ²	1,62
7.0 Muro			
2.6.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m ³	1,8
2.6.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	10,5
2.6.3	Lastro de pedra britada	m ³	0,1
2.6.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	0,80
2.6.5	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	m ²	63,50
2.6.6	Forma em madeira comum para fundação	m ²	14,39
2.6.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 9,12	kg	183,50
2.6.8	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m ³	1,69
2.6.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	0,89
8.0 Forros de PVC			
2.7.1	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m ²	81,00
2.7.2	Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro	m ²	81,00
2.7.3	Forro em lâmina de PVC	m ²	81,00

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240002089 - 09/03/2024 14:43:12 - Autenticação Digital: Fna3gkCigG00f5J5gFn03KInsJ5Jg0C.



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br


9.0	Elétrica		
2.7.1	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	5,00
2.7.2	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	un	1,00
2.7.2	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	282,00
2.7.3	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	582,00
2.7.4	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	181,50
2.7.4	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	m	3,00
10.0	Pintura		
2.8.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	293,80
2.6.7	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	932,50
11.0	Gradil		
2.8.1	Retirada de cerca	m	22,00
2.6.7	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	m ²	44,00
12.0	Telhado		
2.3.4	Estrutura pontaleada para telhas onduladas	m ²	328,00
2.9.5	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m ²	328,00
2.3.6	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	m ²	3,60
13.0	Calçada		
2.10.1	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	7,19
2.10.3	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m ³	10,43
2.10.3	Regularização de piso com nata de cimento	m ²	208,46
2.10.4	Forma em madeira comum para fundação	m ²	8,90
14.0	Limpeza final		
2.10.1	Limpeza final da obra	m ²	286,00

EQUIPE TÉCNICA:

Rafael Oliveira da Silva – Engenheiro Civil – CREA-SP: 5061470396 – RNP: 503046833

Responsável técnico pela execução dos serviços.

Pariqueira-Açu, 04 de Agosto de 2023.


Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250004470

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230887542 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 26/02/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Pariqueira-açu CNPJ: 45.685.120/0001-08 ...

RUA XV de novembro No.: 686 ...

Complemento: Prefeitura Municipal Bairro: Centro

Cidade: Pariqueira-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 23/11/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.118.534,88 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA Maximo Zanella No.: 215 ...

Complemento: Lote "56" - Quadra "14" Bairro: Jardim São Carlos

Cidade: Pariqueira-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 06/03/2023 Conclusão Efetiva: 06/01/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação. 280,33000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de lajes pré-fabricadas. 162,02000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato nº 098/2022, firmado na data de 23/11/2022, através da Tomada de Preços nº 014/2022, Processo
nº 093/2022, para o objeto "Execução de Obra de Construção de Unidade Básica de Saúde, a ser Construído na Rua Máximo Zanella, Lote 56, Quadra 14, Nº215, Jardim São Carlos".

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 14 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250004470

05/03/2025 14:49:45

Autenticação Digital: 0yzFUXllf3s1FsFKCsGFBsyCKBz1g0zg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU**, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelo signatário abaixo, **ATESTA** que a **Oliveira Engenharia Ltda - EPP**, inscrita no CNPJ/M.F. sob o nº 17.155.297/0001-67, Inscrição Estadual sob o nº 574.117.909.110, com sede à Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102 – Centro Sala 210 – Via Spézio – Registro/SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 098/2022** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Execução de obra de Construção de Unidade Básica de Saúde, a ser construído na Rua Máximo Zanella, Lote 56, Quadra 14, nº 215, Jardim São Carlos.

Período de Execução: 06/03/2023 a 06/01/2024

Valor do Contrato: R\$ 1.118.534,88 (um milhão cento e dezoito mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Responsável Técnico: Rafael Oliveira da Silva – Engenheiro Civil

ART: 28027230230887542

ITEM	SERVIÇOS	UN	QTDE
1	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	TERRAPLANAGEM		
1.3	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	768,66
1.4	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	145,98
1.5	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	291,97
1.6	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	291,97
1.7	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	291,97
2	INTELIGÊNCIAS SANITÁRIAS (ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)		



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

2.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	20,00
2.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	20,00
2.3	FDE - CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	m	66,20
2.4	FDE - TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM)	m	66,20
2.5	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	6,37
2.6	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	6,37
3	PADRÃO DE ENTRADA DE REDE DE ENERGIA E TELEFONIA		
3.1	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00
3.2	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4' - com acessórios	M	7,50
3.3	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00
3.4	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2	UN	1,00
3.5	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1,00
3.6	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	75,00
3.7	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	M	10,00
3.8	Conector cabo/haste de 3/4'	UN	3,00
3.9	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	3,00
3.10	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	20,00
3.11	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	60,00
3.12	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,90
3.13	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,90
3.14	Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa	M	27,00
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	FUNDACAO PROFUNDA		
4.2	Locação de obra de edificação	M2	280,33
4.3	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00
4.4	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	570,00
4.5	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	41,63

"Deus Seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

4.6	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	41,63
4.7	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES		
4.8	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	102,62
4.9	Escoramento de solo descontínuo	M2	170,93
4.10	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	80,32
4.11	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	22,30
4.12	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	22,30
4.13	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	5,51
4.14	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,51
4.15	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,80
4.16	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	16,80
4.17	Forma em madeira comum para fundação	M2	159,15
4.18	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.192,00
4.19	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	105,00
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	ESTRUTURA DE CONCRETO		
5.2	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	69,92
5.3	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,47
5.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	8,47
5.5	CONTRAPISO		
5.6	Lona plástica	M2	226,71
5.7	Armadura em tela soldada de aço	KG	508,93
5.8	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	11,34
5.9	Lastro de pedra britada	M3	11,34
5.10	VEDOS		
5.11	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	M2	562,79
5.12	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	33,31
5.13	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	68,31
5.14	Argamassa graute	M3	11,95
5.15	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	11,95
5.16	LAJES		
5.17	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16	M2	162,02



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

	(12+4) e capa com concreto de 25 MPa		
5.18	FERRAGENS		
5.19	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.285,00
5.20	Armadura em tela soldada de aço	KG	228,30
6	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR		
6.1	LIXEIRAS		
6.2	Locação de obra de edificação	M2	17,42
6.3	Lona plástica	M2	10,55
6.4	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,99
6.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,99
6.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,70
6.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,70
6.8	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,29
6.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	85,00
6.10	MEDIDORES E GERADOR		
6.11	Locação de obra de edificação	M2	21,48
6.12	Lona plástica	M2	9,22
6.13	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,93
6.14	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,93
6.15	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,49
6.16	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,49
6.17	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,08
6.18	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	60,00
7	IMPERMEABILIZACAO		
7.1	EXTERNO		
7.2	Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	39,95
7.3	INTERNO		
7.4	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	67,48
8	ESTRUTURA METALICA		
8.1	ESTRUTURA METALICA COBERTURA		
8.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	2.104,17
8.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	756,25
8.4	ESTRUTURA METALICA RECEPCAO		
8.5	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.417,49



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

8.6	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	2.296,67
8.7	ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA COBERTURA		
8.8	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	245,69
8.9	ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA RECEPCAO		
8.10	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	125,19
8.11	TELHAMENTO		
8.12	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	53,22
8.13	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	185,27
8.14	CALHA, RUFOS E AFINS		
8.15	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	47,00
8.16	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	63,00
8.17	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	6,75
8.18	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	M2	6,61
8.19	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	106,99
9	REVESTIMENTOS AREA INTERNA		
9.1	REVESTIMENTO PISO AREA INTERNA		
9.2	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,80
9.3	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	226,71
9.4	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	296,50
9.5	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	M2	226,71
9.6	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	M	296,50
9.7	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	28,00
9.8	REVESTIMENTO PAREDE AREA INTERNA		
9.9	Chapisco	M2	294,12
9.10	Emboço comum	M2	61,42
9.11	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	232,70
9.12	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	61,42
9.13	Massa corrida a base de PVA	M2	232,70
9.14	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	397,80



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

9.15	REVESTIMENTO TETO AREA INTERNA		
9.16	Chapisco	M2	196,67
9.17	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	196,67
9.18	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	196,67
10	ESQUADRIA METALICA		
10.1	PORTAS METALICAS		
10.2	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, sob medida	M2	6,24
10.3	CAIXILHOS METALICOS		
10.4	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metálico, sem pintura	KG	157,16
10.5	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	33,92
10.6	Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar	M2	24,70
11	ESQUADRIAS EM VIDRO		
11.1	VIDROS CAIXILHOS		
11.2	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	33,92
11.3	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	30,24
12	ESQUADRIAS EM MADEIRA		
12.1	PORTAS MADEIRA		
12.2	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	12,00
12.3	Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm	CJ	1,00
12.4	Porta lisa de madeira, de correr com trilho stanley e fechadura	M2	5,08
12.5	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	4,00
12.6	ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA		
12.7	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	95,71
12.8	FECHADURAS		
12.9	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	15,00
12.10	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	2,00
12.11	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	4,00
13	PORTAS PNE		
13.1	PORTAS PNE		
13.2	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	UN	1,00
13.3	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	2,00
13.4	ACABAMENTOS PORTAS PNE		
13.5	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	5,60
13.6	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em	M	7,20



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

	tubo de aço inoxidável de 1 1/2"		
14	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS		
14.1	LOUCAS E AFINS		
14.2	Lavatório de louça sem coluna	UN	12,00
14.3	Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'	UN	12,00
14.4	Válvula de metal cromado de 1'	UN	12,00
14.5	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00
14.6	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00
14.7	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	UN	1,00
14.8	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	1,00
14.9	Válvula de metal cromado de 1 1/2'	UN	1,00
14.10	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	M2	3,18
14.11	Cantoneira e perfis em ferro	KG	5,90
14.12	METAIS E ACESSORIOS		
14.13	Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm	UN	5,00
14.14	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	5,00
14.15	Válvula americana	UN	5,00
14.16	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	5,00
14.17	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	12,00
14.18	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	UN	2,00
14.19	DIVISORIAS		
14.20	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	M2	5,70
14.21	PORTAS DIVISORIAS		
14.22	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm	UN	4,00
15	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA		
15.1	BARRAS DE APOIO		
15.2	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	8,00
15.3	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'	M	5,00
15.4	SINALIZACOES E EQUIPAMENTOS		
15.4	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	1,38
16	ELETRICA		
16.1	INSTALACOES		



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

16.2	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00
16.3	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	17,00
16.4	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	8,00
16.5	Barramento de cobre nu	KG	2,00
16.6	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	UN	18,00
16.7	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm ²	UN	57,00
16.8	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	495,00
16.9	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, limp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	1,00
16.10	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	170,00
16.11	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.100,00
16.12	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	700,00
16.13	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	44,00
16.14	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	93,00
16.15	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	24,00
16.16	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	3,00
16.17	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	19,00
16.18	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	2,00
16.19	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	78,00
16.20	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00
16.21	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	44,00
16.22	LAMPADA LED 14W/127V BULBO E=27 6500K	UN	44,00
16.23	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	30,00
16.24	Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W	UN	8,00
16.25	LAMPADA LED 50W/220V E=27 6400K E 2850 lm	UN	8,00
16.26	Condutele metálico de 3/4'	CJ	3,00
16.27	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	6,00
16.28	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	6,00
16.29	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00
16.30	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

16.31	TELEFONIA		
16.32	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	120,00
16.33	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	7,00
16.34	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	UN	7,00
16.35	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	7,00
16.36	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00
16.37	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00
16.38	Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U	UN	1,00
16.39	Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	1,00
16.40	Painel frontal cego - 19" x 1 U	UN	2,00
16.41	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	1,00
16.42	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	8,00
16.43	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	M	140,00
16.44	Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico	CJ	1,00
16.45	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	45,56
16.46	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	10,00
16.47	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	2,00
16.48	SPDA		
16.49	Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8', inclusive acessórios de fixação	M	140,00
16.50	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8'	M	260,00
16.51	Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4' (6,35 mm)	M	1,00
16.52	Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8' galvanizado a fogo	UN	14,00
17	HIDRAULICA		
17.1	AGUA FRIA		
17.2	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	1,00
17.3	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	4,00
17.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	88,80
17.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	48,50
17.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	20,00
17.7	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	UN	4,00
17.8	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	8,00
17.9	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

17.10	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4'	UN	4,00
17.11	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	4,00
17.12	ESGOTO		
17.13	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	47,70
17.14	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	24,90
17.15	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	34,40
17.16	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	15,30
18	CAIXAS E RALOS		
18.1	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30 x 30 x 40 CM		
18.2	Locação de obra de edificação	M2	1,69
18.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,69
18.4	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,50
18.5	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19
18.6	Lastro de pedra britada	M3	0,03
18.7	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21
18.8	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54
18.9	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,01
18.10	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28
18.11	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66
18.12	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,05
18.13	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04
18.14	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,01
18.15	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24
18.16	Chapisco	M2	0,56
18.17	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01
18.18	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	9,78
18.19	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00
18.20	CAIXA DE INSPECAO 30 x 30x 40CM		
18.21	Locação de obra de edificação	M2	3,38
18.22	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,38
18.23	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	1,00



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

18.24	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,38
18.25	Lastro de pedra britada	M3	0,06
18.26	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,42
18.27	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	1,02
18.28	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,03
18.29	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,56
18.30	Armadura em tela soldada de aço	KG	3,33
18.31	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,10
18.32	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,08
18.33	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02
18.34	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,48
18.35	Chapisco	M2	1,12
18.36	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,03
18.37	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,96
18.38	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	704,00
18.39	CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 CM		
18.40	Locação de obra de edificação	M2	1,69
18.41	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,69
18.42	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,50
18.43	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19
18.44	Lastro de pedra britada	M3	0,03
18.45	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21
18.46	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54
18.47	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,01
18.48	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28
18.49	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66
18.50	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,06
18.51	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04
18.52	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02
18.53	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24
18.54	Chapisco	M2	0,56
18.55	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01
18.56	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes	M2	0,48



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

	orgânicos, sobre massa		
18.57	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00
18.58	CAIXA SIFONADA E RALO SECO		
18.59	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1,00
18.60	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	5,00
18.61	AGUAS PLUVIAIS		
18.62	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	31,40
18.63	COMBATE A INCENDIO		
18.64	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	1,00
18.65	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	1,00
18.66	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	1,00
18.67	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	3,00
19	AREA EXTERNA		
19.1	REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA		
19.2	Verniz acrílico	M2	245,06
20	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA		
20.1	PORTAS METALICAS (RESERVATORIOS)		
20.2	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	1,76
20.3	ESCADA MARINHEIRO		
20.4	Escada marinheiro (galvanizada)	M	1,90
20.5	Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em 'T')	M	4,50
20.	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	10,90
21	VENTILACAO PERMANENTE		
21.1	VENEZIANA INDUSTRIAL		
21.2	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	M2	37,28
22	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA		
22.1	SINALIZACOES		
22.2	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M2	7,06
22.3	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	UN	2,00
22.4	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	1,00
22.5	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	1,00
22.6	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	6,00
23	LIMPEZA		
23.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO-PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 - CEP: 11930-000 - E-MAIL: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

23.2	Limpeza final da obra	M2	231,33
23.3	FECHAMENTO PERIMETRAL (Altura = 2,2 M)	m	91,90
23.4	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M2	17,60
23.5	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	151,02
23.6	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	111,87
23.7	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	10,07
23.8	Forma em madeira comum para fundação (com reaproveitamento 2x)	M2	33,56
23.9	Lastro de pedra britada	M3	0,34
23.10	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	6,71
23.11	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	6,71
23.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	671,00
23.13	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	67,12
23.14	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	5,03
23.15	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	33,56
23.16	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,49
23.17	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,49
23.18	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	49,00
23.19	Forma em madeira comum para estrutura (com reaproveitamento 2x)	M2	2,24
23.20	Chapisco	M2	67,12
23.21	Emboço comum	M2	67,12
23.22	Reboco	M2	67,12
24	PAVIMENTO EXTERNO		
24.1	REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO		
24.2	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	746,03
24.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	5,27
24.4	Lastro de pedra britada	M3	5,27
24.5	Armadura em tela soldada de aço	KG	156,02
24.6	Base de brita graduada	M3	37,30
24.7	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa	M2	12,73
25	ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA		
25.1	ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA		



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686, CENTRO - TELEFONE (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

25.2	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UN	2,00
25.3	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena	UN	6,00
25.4	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	20,00
25.5	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	M	48,00
25.6	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V	UN	6,00
25.7	Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W	UN	6,00
25.8	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	2,00

0

EQUIPE TÉCNICA:

Rafael Oliveira da Silva – Engenheiro Civil – CREA-SP: 5061470396 – RNP 503046833

Responsável técnico pela execução dos serviços.

Pariqueira-Açu, 28 de janeiro de 2025.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250004470 - 05/03/2025 14:49:45 - Autenticação Digital: 0yzFuxllf3s1FsFKCsGFBsyCKBz1g0zg.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210011642

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Registro: 5061470396-SP RNP: 503046833
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211355026 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/09/2021 Baixada em: 20/09/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2802723021242276
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE JUQUIÁ
RUA MOHAMAD SAID HEDJAZI No.: 42
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ Bairro: FLORESTA
Cidade: Juquiá UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº 071/2020 Celebrado em : 27/11/2020
Vinculado à ART: 28027230211355088
Valor do Contrato: R\$ 422.953,56 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA TAMYRO MATSUSUE No.: 360
Complemento: CEI VOVÓ CLARINHA Bairro: VOVÓ CLARINHA
Cidade: Juquiá UF: SP CEP: 11800000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/01/2021 Conclusão Efetiva: 25/08/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Alambrado, Tela Galvanizada. 126,74 metros quadrados.
2) Execução, Cobertura de Madeira, Telha de Barro. 338,68 metros quadrados.

Observações

Esta ART refere-se a minha Responsabilidade Técnica pelo Contrato 071/2020, firmado na data de 27/11/2020, através da TP 017/2020, Processo: 082/2020, para o objeto "Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da CEI Vovó Clarinha - 2ª etapa, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra".

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Consta planilha anexa ao atestado contendo cinco folhas.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Houve aditamento contratual de prazo e valor de R\$ 161.625,55.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210011642

13/10/2021 08:41:47

Autenticação Digital: FKCGfCsn3TFzAGUF3ysB3UKBg5sk5nCy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Mohamad Said Hedjazi, n.º 42, Bairro Floresta, Município de Juquiá, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n.º 46.585.964/0001-40, por seu representante legal abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa denominada empresa **OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI – EPP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.º 17.155.297/0001-67 Inscrição Estadual sob n.º 574.117.909.110, com sede na Avenida Clara Gianotti de Souza n.º 102 – Sala 210 – Centro – CEP: 11900-000, **EXECUTOU as Obras de “ Reforma e Ampliação da CEI Vovó Clarinha – 2ª Etapa”**, sob responsabilidade do Engenheiro Civil – Rafael Oliveira as Silva – CREASP: 5061470396 – RNP n.º 503046833, conforme serviços demonstrados em planilha anexa.

- Valor do contrato Inicial: R\$ 422.953,56
- Valor do termo aditivo: R\$ 161.625,55
- Data de início: 05/01/2021 - Data de Término: 25/08/2021
- Quantificação: conforme planilha anexa contendo 05 folhas.
- Local: Rua Tamyro Matsusue n.º 360 – Jardim Vovó Clarinha – Juquiá/SP.

Tudo conforme o Contrato n.º 71/2020, firmado entre as partes em 27 de Novembro de 2020, Tomada de Preços n.º 017/2020 e autorização Constante do Processo n.º 082/2020.

Juquiá, 01 de Setembro de 2021.

Carlos Eduardo Alvares Lasso
Eng. Civil - CREA: 5062228715
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRASHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
EMPRESA DO REGIMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS - DA CATEGORIA DE EMPRESAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EPP - CNPJ: 17.155.297/0001-67
: 2620210011642 - 13/10/2021 08:41:47 - Autenticação Digital: FKCGfcsn3TFzAGUF3ysB3UKBg5sk5nCy.



Contrato n° 071/2020 – Tomada de Preços n° 017/2020 - Processo n° 082/2020.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1,1	CPOS	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	2,00
1,2	CPOS	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M²	136,50
1,3	CPOS	04.02.050	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO	M²	146,72
1,3	CPOS	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M²	73,36
2 INFRA ESTRUTURA					
2,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	3,55
2,2	CPOS	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	2,80
2,3	CPOS	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M³	1,21
2,4	CPOS	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M³	1,21
2,5	CPOS	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	120,58
2,6	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,88
3 SUPER ESTRUTURA					
3,1	CPOS	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	17,60
3,2	CPOS	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M³	1,32
3,2	CPOS	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M³	1,32
3,3	CPOS	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	132,00
4 ALVENARIA					
4,1	CPOS	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M²	103,58
4,2	CPOS	14.02.070	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO APARENTE	M²	4,14
4,3	CPOS	14.28.110	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO VENEZIANA DE 39 X 39 X 10 CM	M²	22,80
4,4	CPOS	14.30.020	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	29,32
5 COBERTURA					
5,2	CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M²	338,68
5,3	CPOS	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	49,00
5,4	CPOS	13.01.150	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	M²	52,29
6 REVESTIMENTO					
6,1	CPOS	17.02.020	CHAPISCO	M²	642,11
6,2	CPOS	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M²	434,94
6,3	CPOS	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	260,70

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

2



7			ESQUADRIAS		
7,1	CPOS	25.01.040	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M ²	40,08
7,2	CPOS	25.01.020	CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA	M ²	10,26
7,3	CPOS	23.09.420	PORTA LISA COM BATENTE EM ALUMÍNIO, LARGURA 60 CM, ALTURA DE 105 A 200 CM	UN	10,00
7,4	CPOS	23.09.030	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM	UN	2,00
7,5	CPOS	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	6,00
7,6	CPOS	23.09.050	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM	UN	8,00
7,7	CPOS	24.02.020	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, LINHA COMERCIAL	M ²	4,62
7,8	CPOS	24.02.060	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA	M ²	2,44
7,9	CPOS	23.20.330	FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 80 X 210 CM	UN	7,00
7,10	CPOS	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	23,00
8			PISO		
8,1	CPOS	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M ³	2,47
8,2	CPOS	11.04.040	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M ³	M ³	3,95
8,3	CPOS	17.01.120	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADESIVO ACRÍLICO	M ³	14,32
8,4	CPOS	18.06.062	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, COM TEXTURA SEMIRRUGOSA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M ²	477,37
8,5	CPOS	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M ²	477,37
8,6	CPOS	18.06.063	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, COM TEXTURA SEMIRRUGOSA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	313,74
8,7	CPOS	18.06.500	REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, ALTURA ATÉ 10 CM, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M	313,74
9			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9,1	CPOS	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	UN	10,00
9,2	CPOS	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00
9,3	CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,00
9,4	CPOS	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00
9,6	CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'	UN	15,00
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10,1	CPOS	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	9,00
10,2	CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	9,00

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
 Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
 Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br



10,3	CPOS	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	9,48
10,4	CPOS	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	3,00
10,5	CPOS	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	8,00
10,6	CPOS	44.06.360	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X200MM	UN	2,00
10,7	CPOS	44.06.520	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X400MM	UN	1,00
10,8	CPOS	44.03.080	PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR	UN	9,00
10,9	CPOS	44.03.430	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2'	UN	12,00
10,10	CPOS	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	2,00
10,11	CPOS	44.03.450	TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	2,00
10,13	CPOS	43.02.140	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC	UN	5,00
10,14	CPOS	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 MM	UN	2,00
10,15	CPOS	47.01.070	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2'	UN	3,00
10,16	CPOS	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00
10,18	CPOS	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2'	UN	20,00
10,19	CPOS	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	2,00
10,20	CPOS	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00
10,21	CPOS	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	1,00
10,22	CPOS	44.20.620	VÁLVULA AMERICANA	UN	2,00
10,23	CPOS	44.20.640	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	2,00
10,24	CPOS	44.20.650	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1'	UN	11,00
10,25	CPOS	48.02.204	RESERVATÓRIO EM PILIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2000L	UN	3,00
10,26	CPOS	48.05.010	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4'	UN	3,00
10,27	CPOS	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	10,00
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11,1	CPOS	37.03.210	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00
11,2	CPOS	42.05.210	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3 M	UN	1,00
11,3	CPOS	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	14,00
11,4	CPOS	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	5,00
11,5	CPOS	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	2,00
11,6	CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	32,00
11,7	CPOS	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	7,00
11,8	CPOS	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	17,00
11,9	CPOS	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W	UN	102,00

Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
 Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
 Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

4



11,10	CPOS	39.26.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	200,00
11,11	CPOS	39.26.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	400,00
11,13	CPOS	39.26.050	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	150,00
12			PINTURA		
12,1	CPOS	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M ²	2.787,70
12,2	CPOS	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M ²	119,70
12,3	CPOS	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M ²	26,24
12,4	CPOS	33.06.020	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M ²	150,00
13			VIDRO		
13,1	CPOS	26.01.020	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 3 MM	M ²	54,96
14			FECHAMENTO FRONTAL		
14,1	CPOS	34.05.270	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2', MONTANTES METÁLICOS RETOS	M ²	126,74
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15,1	CPOS	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M ²	670,00
15,2	CPOS	45.02.040	ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
15,3	CPOS	46.10.020	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,00
16			SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS		
16.1	CPOS	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UND	7,00
16.2	CPOS	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M ²	722,62
16.3	CPOS	03.03.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	M ²	527,85
16.4	CPOS	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	30,00
16.5	CPOS	12.01.020	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	44,60
16.6	CPOS	15.01.020	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M	M ²	146,72
16.7	CPOS	15.01.210	ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS DE BARRO	M ²	127,85
16.8	CPOS	17.02.260	BARRA LISA COM ACABAMENTO EM NATA DE CIMENTO	M ²	1.105,79
16.9	CPOS	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M ²	5,00
16.10	CPOS	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,38
16.11	CPOS	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UND	5,00
16.12	CPOS	37.03.230	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UND	1,00
16.13	CPOS	37.16.071	SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFÁSICO, BARRA DE COBRE	UND	2,00


Prefeitura Municipal de Juquiá - CNPJ: 46.585.964/0001-40
 Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Floresta - Juquiá - SP 11800-000
 Tel/Fax: (13) 3844-6111 - E-mail: administracao@juquia.sp.gov.br

5



16.14	CPOS	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UND	12,00
16.15	CPOS	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UND	2,00
16.16	CPOS	39.03.178	CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	300,00
16.17	CPOS	39.04.060	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM ²	M	150,00
16.18	CPOS	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	UND	5,00
16.19	CPOS	37.17.060	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UND	10,00
16.20	CPOS	39.04.050	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM ²	UND	30,00
16.21	CPOS	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UND	50,00
16.22	CPOS	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UND	2,00
16.23	CPOS	41.14.530	LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO JATEADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18/26W	UND	15,00
16.24	CPOS		POSTE PADRÃO PRONTO - (T2) DISJUNTOR 100A, CABO DE 25mm, TRIFÁSICO.	UND	1,00
16.26	CPOS	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	M ²	670,00
16.27	CPOS	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M ³	33,50
16.28	CPOS	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	4,60
16.29	CPOS	16.33.102	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M	M	104,68
16.30	CPOS	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	844,69
16.31	CPOS	22.02.010	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO	M ²	104,40
16.32	FDE	08.15.013	LT-04 LAVATÓRIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	2,80
16.33	CPOS	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M ²	34,40
16.34	CPOS	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M ³	2,06
16.37	FDE	15.04.001	CAIAÇÃO	M ²	440,20

Juquiá 01 de Setembro de 2021.


Carlos Eduardo Alvarez Lasso
 Eng. Civil - CREA: 5062229/15
 Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.297/0001-67
Razão Social: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Endereço: AVE CLARA GIANOTTI DE SOUZA 102 SALA 210 / CENTRO / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011003422001297620

Informação obtida em 20/01/2026 08:39:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 4 pessoas: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI, ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1> e informe o código 26BC-64C5-5EF3-A6B1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 26BC-64C5-5EF3-A6B1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 20/01/2026 11:04:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 20/01/2026 11:56:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 20/01/2026 13:15:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVERIO DOMINGUES (CPF 129.XXX.XXX-09) em 20/01/2026 15:54:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26BC-64C5-5EF3-A6B1>

Proc. Administrativo 42- 1.119/2025

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Willian S.

Data: 20/01/2026 às 15:37:14

Prezado [Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi - SEADM-DESUP](#)

Em resposta ao **Despacho 41**, conforme o Edital de Concorrência Eletrônica - **Concorrência Nº 043/2025** e Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº 1.119/2025, no **Despacho 14**, conforme o **Item 10.9.2** a empresa **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP**, comprova a boa situação financeira da empresa no Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, **no item 10.9.4** a empresa comprova a situação financeira, constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), e conforme **o item 10.9.6** a empresa apresenta resultado **SUPERIOR a 1 (um)**, resultantes da aplicação das fórmulas exigidas neste edital, sendo assim, estou de acordo com a documentação apresentada dos anos de **2023 e 2024**.

Atenciosamente,

—

Amanda Cristina Silva Novaes

Chefe da Divisão de Contabilidade

Proc. Administrativo 43- 1.119/2025

De: Silverio D. - SMOM-DPO

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Willian S.

Data: 21/01/2026 às 15:12:37

Analisando a documentação anexada no despacho 41 e adotando os itens por similaridade, entendo que o licitante atendeu as exigências do edital.

Diante do exposto, nada tenho a opor quanto a qualificação técnica do licitante.

att.

—

Silverio Domingues
Engenheiro Civil

Proc. Administrativo 44- 1.119/2025

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/01/2026 às 15:37:21

Boa tarde! Anexo para assinatura digital o comunicado de retomada do procedimento para divulgação externa.

—
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

comunicado_CCE43_2025_23_01_2026_retomada.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Willian Makoto Hashiguchi ...	23/01/2026 15:38:12	1Doc WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI CPF 456....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DFA4-0604-761F-8F83**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/ 2025 1DOC
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 43/ 2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de
módulo esportivo(areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras
complementares.**

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 43/ 2025 que no dia **26/01/2026 às 14:00 horas** estará reaberto o procedimento para retomada do procedimento dos lotes.

Cajati/ SP, 23 de janeiro de 2026.

WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Agente de Contratações

Assinado por 1 pessoa: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFA4-0604-761F-8F83> e informe o código DFA4-0604-761F-8F83





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFA4-0604-761F-8F83

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 23/01/2026 15:38:11

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFA4-0604-761F-8F83>

Proc. Administrativo 45- 1.119/2025

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/01/2026 às 15:45:20

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da retomada do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

CCF_000064_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Gustavo Henrique Martins C...	23/01/2026 16:37:32	1Doc GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO CPF 528.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3FC7-9758-0978-0038**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/ 2025 1DOC
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 43/ 2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de
módulo esportivo(areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras
complementares.

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 43/2025 que no dia **26/01/2026 às 14:00 horas** estará reaberto o procedimento para retomada do procedimento dos lotes.

Cajati/ SP, 23 de janeiro de 2026.

WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Agente de Contratações

Publicado no Mural

Em 23 / 01 / 26

Gustavo H. Martins Cordeiro
Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFA4-0604-761F-8F83

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 23/01/2026 15:38:11
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFA4-0604-761F-8F83>

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3FC7-9758-0978-0038> e informe o código 3FC7-9758-0978-0038





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3FC7-9758-0978-0038

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO (CPF 528.XXX.XXX-73) em 23/01/2026 16:37:29

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3FC7-9758-0978-0038>

Proc. Administrativo 46- 1.119/2025

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/01/2026 às 15:58:18

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para construção de módulo esportivo (areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras complementares.

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da reabertura da licitação na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Concorrências Eletrônicas, portal BLL COMPRAS e no chat de mensagens da licitação.

—
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

Cadastro_de_CONCORRENCIA_ELETRONICA_BLLCOMPRAS.pdf
cajati_sp_gov_br_admin_licitacao_licitacao_doc_visualizar_30_6143_index.pdf
CCE43_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf

Arquivos do Processo

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Edital	Tamanho				
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 043-2025 MODULO ESPORTIVO CDHU.pdf	10/12/2025 09:40	SIM	9688MB				PNCP
TR COMPLETO.pdf	10/12/2025 09:40	NÃO	17314MB				PNCP
PARECER_SECRETARIA_DE_OBRAS_PROPOSTA_OLIVEIRA_ENGENHARIA_CCE43-2025.pdf	16/01/2026 14:07	NÃO	303MB				PNCP
emissao_176FDEFFB5804167F1AFAACE_proc.-administrativo-37--1.119-2025assinado_versaoImpressao.pdf	16/01/2026 15:06	NÃO	100MB				PNCP
emissao_DFA40604761F8F8361E67A87_proc.-administrativo-44--1.119-2025assinado_versaoImpressao.pdf	23/01/2026 15:49	NÃO	100MB				PNCP

Salvar

TIPO CONTRATO ⓘ

AQUISIÇÃO

VALIDADE (meses) ⓘ

6

PRAZO PAGTO. ⓘ

CONFORME EDITAL

PRAZOS ⓘ

MANIF. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

0

30

RECEB. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

72

0

RECEB. CONTRARRAZÕES (hrs/min) ⓘ

72

0

INÍCIO REC. PROPOSTAS ⓘ

10/12/2025 09:45

FIM REC. PROPOSTAS ⓘ

09/01/2026 08:59

INÍCIO DISPUTA ⓘ

09/01/2026 09:00

FIM IMPUGNAÇÃO ⓘ

06/01/2026 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS ⓘ

06/01/2026 00:00

PUBLICAÇÃO ⓘ

10/12/2025 09:43

DADOS DA DISPUTA ⓘ

MODO DE DISPUTA ⓘ

ABERTO E FECHADO

FASE ABERTA (min)

15

FASE ALEATÓRIA (min)

10

TIPO DE LANCE ⓘ

MENOR LANCE

☐ TAXA ADM. ⓘ

CASAS DECIMAIS ⓘ

2

OPÇÕES DO PROCESSO ⓘ

☒ Mensagens de licitantes ⓘ

☐ Cadastro Reserva ⓘ

☐ Intervalo de lances em % ⓘ

☐ Desativar val. unit. automáticos ⓘ

☐ Suspensão automática da disputa ⓘ

☒ Recurso Online ⓘ

☒ Valor Ref. Visível ⓘ

☐ Prioridade regional ⓘ

☐ Exclusivo Regional ⓘ

☐ Exclusivo ME ⓘ

☐ Inversão de Fases ⓘ

OPÇÕES DE PROPOSTA ⓘ

☐ Exclusivo Local ⓘ

☐ Bloquear documentos de habilitação compactados ⓘ

☐ Todos participantes (pré disputa) ⓘ

☐ Apenas o vencedor (pós disputa) ⓘ

Salvar

Publicar

Excluir

- Exportação
- Contratos
- Transferegov
- PNCP
- Editar Processo
- Regionalidade
- Disputa



13989	COMUNICADO DE RETOMADA CCE 43-2025	23/01/2
13964	COMUNICADO DE RETOMADA CCE 43-2025	16/01/2
13960	PARECER_SECRETARIA_DE_OBRAS_PROPOSTA_OLIVEIRA_ENGENHARIA_CCE43-2025.	16/01/2
13763	EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 043/2025	10/12/2
13762	ANEXOS CCE 43-2025 P4	10/12/2
13761	ANEXOS CCE 43-2025 P3	10/12/2
13760	ANEXOS CCE 43-2025 P2	10/12/2
13759	ANEXOS CCE 43-2025 P1	10/12/2

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 43 - Ano: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

[Voltar](#)

Nº do Processo

1119

Data de Acolhimento/Horario: 10/12/2025 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario: 09/01/2026 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario: 09/01/2026 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa especializada para construção de módulo esportivo (areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras complementares.

Resumo

Contratação de empresa especializada para construção de módulo esportivo (areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras complementares.

Assinado por 1 pessoa: WILLIAN AKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/13CF-D04B-8765-91A8 e informe o código 13CF-D04B-8765-91A8



Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
☒	19/01/2026 14:26:45	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PARA PARTICIPANTE 140: Bom dia! A empresa OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP tem o prazo de 5 horas para encaminhar a documentação conforme item 10 do edital. Devido ao horário de expediente da Prefeitura o prazo se encerrará às 10h00min de amanhã dia 20/01/2026.
☒	16/01/2026 14:30:27	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde! Ficam comunicadas as empresas participantes que no dia 19/01/2026 às 14:00 horas estará reaberto o procedimento para retomada do procedimento.
☒	12/01/2026 09:08:45	PARTICIPANTE 140	Bom dia! Essa é nossa melhor oferta
		AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PARA PARTICIPANTE 140: Bom dia! Há a nossa

Licitante:

TODOS

Limite 500 caracteres

Enviar

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
23/01/2026 14:43:12	Boa tarde! Ficam comunicadas as empresas participantes que no dia 26/01/2026 às 14:00 horas estará reaberto o procedimento para retomada do procedimento.
20/01/2026 10:12:07	Bom dia! Os documentos anexados serão analisados.
20/01/2026 08:40:05	O participante OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP adicionou o arquivo af6715c611fb406c9b6fac35553ffb67.pdf aos documentos complementares.
19/01/2026 14:25:55	Devido ao horário de expediente da Prefeitura o prazo se encerrará às 10h00min de amanhã dia 20/01/2026.
19/01/2026 14:24:18	A empresa OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP tem o prazo de 5 horas para encaminhar a documentação conforme item 10 do edital.
19/01/2026 14:14:47	Boa tarde! Está reaberto o procedimento
16/01/2026 15:06:58	O arquivo emissao_176FDEFFB5804167F1AFAACE_proc.-administrativo-37--1.119-2025_assinado_versaolmpressao.pdf foi adicionado ao processo.
16/01/2026 14:30:18	Boa tarde! Ficam comunicadas as empresas participantes que no dia 19/01/2026 às 14:00 horas estará reaberto o procedimento para retomada do procedimento.
16/01/2026 14:12:35	Boa tarde! Anexamos o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana quanto a pr

Limite 500 caracteres

Enviar



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 13CF-D04B-8765-91A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 23/01/2026 16:00:24

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/13CF-D04B-8765-91A8>

Proc. Administrativo 47- 1.119/2025

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/01/2026 às 13:39:34

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação do comunicado de retomada do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—

Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi

Agente Administrativo

Anexos:

Diario_Oficial_Eletronico_Prefeitura_do_Municipio_de_Cajati.pdf



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso	2
Extrato	12
Parecer	18

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Edital de Concurso e Processo Seletivo	20
--	----

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Edital	22
--------------	----

Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Demonstrativos de Aplicação no Ensino	33
---	----

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1119/ 2025 1DOC
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 43/ 2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de
módulo esportivo(areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras
complementares.**

Ficam comunicadas as empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 43/2025 que no dia **26/01/2026 às 14:00 horas** estará reaberto o procedimento para a retomada do procedimento dos lotes.

Cajati/ SP, 23 de janeiro de 2026.

WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI

Agente de Contratações

Assinado por 1 pessoa: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFA4-0604-761F-8F83> e informe o código DFA4-0604-761F-8F83



Proc. Administrativo 48- 1.119/2025

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/01/2026 às 13:42:30

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para construção de módulo esportivo (areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras complementares.

Boa tarde! Anexo aos autos, para assinatura digital e conferência a autenticidade dos documentos apresentados pela licitante **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 17.155.297/0001-67)**.

—
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

Autenticidades_OLIVEIRA_ENGENHARIA_LTDA_EPP.pdf



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

NOVA CONSULTA



CNPJ: 17.155.297/0001-67
Razão Social: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: OLIVEIRA ENGENHARIA E ARQUITETURA

Órgão Emissor	Certidão	Tempo de Geração (segundos)	
TCU	Inidôneos - Licitantes Inidôneos	0.15	✓
CNJ	CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	0.07	✓
Portal da Transparência	CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas	0.25	✓
Portal da Transparência	CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas	0.18	✓

BAIXAR PDF

Assinado por 4 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/766D-0D3A-97A4-BA3F> e informe o código 766D-0D3A-97A4-BA3F





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/01/2026 11:15:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **17.155.297/0001-67**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 4 pessoas: ANTONIA GIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/766D-0D3A-97A4-BA3F> e informe o código 766D-0D3A-97A4-BA3F



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 17.155.297/0001-67

Razão social: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

Resultado da consulta em 20/01/2026 11:07:14

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Resultado da Consulta de Certidão

Serviços do Contribuinte

Entrar com gov.br

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
OBCB.5C3E.10FD.7722	Positiva com efeitos de negativa	19/01/2026 - 11:50:00	18/07/2026	Válida
BF44.A1E1.C79B.D7D3	Negativa	09/01/2026 - 10:50:57	08/07/2026	Válida
37DF.ECB3.DFC7.88CF	Negativa	18/12/2025 - 12:04:42	16/06/2026	Válida
4FC3.5730.2BA8.F659	Negativa	25/11/2025 - 15:06:39	24/05/2026	Válida
B751.C1C2.0B3F.735B	Negativa	18/11/2025 - 05:46:03	17/05/2026	Válida

Exibir: 5

1-5 de 29 itens

Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

Voltar

★

Avaliar Serviço

Nova Consulta

REDES SOCIAIS

f

@

X

in

▶

🌐

Assinado por 4 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/766D-0D3A-97A4-BA3F> e informe o código 766D-0D3A-97A4-BA3F





Chrome 143.0.0.0 20/01/2026 12:10 | 32-2

e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: *

77587591

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
77587591	17155297	09/01/2026 10:22	08/02/2026	crda77587591.pdf





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7386201

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 09/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ: 17.155.297/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº:

0093068628





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.155.297/0001-67

Certidão nº: 1923492/2026

Expedição: 09/01/2026, às 10:30:32

Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.155.297/0001-67**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Pesquisa de Autenticidade de Certidões (Profissionais e Empresas)

 Para consultar as certidões com data de impressão de 20/04/2006, por favor entre em contato com o CREA-SP. 

Mais 





Número de Controle (últimos 6 dígitos) *

2d5b62

Buscar

 Sucesso!


[Privacidade](#) • [Termos](#)

Limpar Filtros

Informações da Certidão

Data e Hora da Pesquisa	Número da Certidão
20/01/2026 11:22:20	3794976/2026
Tipo de Certidão	Nome do Profissional
CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Número de Registro	Impressa em
5061470396	06/01/2026 09:55:37
Reimpressa em	Número de Controle
	7f0de68d-5afb-4c51-8de0-a928492d5b62

 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 01452-920

 Atendimento: 0800 017 1811

© 2026 CREANET - 1.0.9759.0 - ONIRO-13-DC



Assinado por 4 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/766D-0D3A-97A4-BA3F e informe o código 766D-0D3A-97A4-BA3F

Pesquisa de Autenticidade de Certidões (Profissionais e Empresas)

 Para consultar as certidões com data de impressão de 20/04/2006, por favor entre em contato com  o CREA-SP.

Mais ▾





Número de Controle (últimos 6 dígitos) *

0d8812

Buscar

 Sucesso!


Privacidade • Termos

Limpar Filtros

Informações da Certidão

Data e Hora da Pesquisa	Número da Certidão
20/01/2026 11:21:09	3794979/2026
Tipo de Certidão	Nome do Profissional
CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI
Número de Registro	Impressa em
1900640	06/01/2026 09:59:29
Reimpressa em	Número de Controle
	4715fe85-2d3d-4404-ba38-6d3e660d8812

 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 01452-920

 Atendimento: 0800 017 1811

© 2026 CREANET - 1.0.9759.0 - ONIRO-13-DC



Assinado por 4 pessoas: ANTONIA CÍCERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/766D-0D3A-97A4-BA3F> e informe o código 766D-0D3A-97A4-BA3F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 766D-0D3A-97A4-BA3F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 26/01/2026 14:02:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 26/01/2026 14:05:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 26/01/2026 14:13:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVERIO DOMINGUES (CPF 129.XXX.XXX-09) em 26/01/2026 17:20:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/766D-0D3A-97A4-BA3F>

Proc. Administrativo 49- 1.119/2025

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/01/2026 às 14:12:51

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para construção de módulo esportivo (areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras complementares.

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação dos pareceres da habilitação da licitação na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Concorrências Eletrônicas, portal BLL COMPRAS e no chat de mensagens da licitação.

—
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

Cadastro_de_CONCORRENCIA_ELETRONICA_BLLCOMPRAS.pdf
cajati_sp_gov_br_admin_licitacao_licitacao_doc_visualizar_30_6143_index.pdf
CCE43_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf

Arquivos do Processo

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Editais	Tamanho				
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 043-2025 MODULO ESPORTIVO CDHU.pdf	10/12/2025 09:40	SIM	9688MB				PNCP
TR COMPLETO.pdf	10/12/2025 09:40	NÃO	17314MB				PNCP
PARECER_SECRETARIA_DE_OBRAS_PROPOSTA_OLIVEIRA_ENGENHARIA_CCE43-2025.pdf	16/01/2026 14:07	NÃO	303MB				PNCP
emissao_176FDEFFB5804167F1AFAACE_proc.-administrativo-37--1.119-2025assinado_versaoImpressao.pdf	16/01/2026 15:06	NÃO	100MB				PNCP
emissao_DFA40604761F8F8361E67A87_proc.-administrativo-44--1.119-2025assinado_versaoImpressao.pdf	23/01/2026 15:49	NÃO	100MB				PNCP
PARECERES TÉCNICOS HABILITAÇÃO CCE 43-2025.pdf	26/01/2026 13:52	NÃO	506MB				PNCP

Salvar

AQUISIÇÃO

6

CONFORME EDITAL

Contratos

Transferegov

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min)

0

30

RECEB. RECURSOS (hrs/min)

72

0

RECEB. CONTRARRAZÕES (hrs/min)

72

0

INÍCIO REC. PROPOSTAS

10/12/2025 09:45

FIM REC. PROPOSTAS

09/01/2026 08:59

INÍCIO DISPUTA

09/01/2026 09:00

FIM IMPUGNAÇÃO

06/01/2026 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS

06/01/2026 00:00

PUBLICAÇÃO

10/12/2025 09:43

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA

ABERTO E FECHADO

FASE ABERTA (min)

15

FASE ALEATÓRIA (min)

10

TIPO DE LANCE

MENOR LANCE

TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS

2

OPÇÕES DO PROCESSO

☒ Mensagens de licitantes

☐ Cadastro Reserva

☐ Intervalo de lances em %

☐ Desativar val. unit. automáticos

☐

Suspensão automática da disputa

☒ Recurso Online

☒ Valor Ref. Visível

☐

Prioridade regional

☐ Exclusivo Regional

☐ Exclusivo ME

☐ Inversão de Fases

☐

☐ Exclusivo Local

☐

Bloquear documentos de habilitação compactados

Envio de documentos

☒ Todos participantes (pré disputa)

☐ Apenas o vencedor (pós disputa)

OPÇÕES DE PROPOSTA

Exclusivo Regional

Exclusivo Local

Bloquear documentos de habilitação compactados

Envio de documentos

☒ Todos participantes (pré disputa)

☐ Apenas o vencedor (pós disputa)

Salvar

Publicar

Excluir

https://bllcompras.com/Process/ProcessRegister?param1=%5Bgkz%5DT%2FvB%2FYjX1JZjrrOdYsxyw3DD8lnNz1centsqPUB1qbpOjkfxfUY3L9zJwOQUzf3_eLvulrq8pMewBzalUrrNI2bYpUVnl2sLTfy4sni0W8%3D

1Doc: Proc. Administrativo 49- 1.119/2025 866922

Assinado por 1 pessoa: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajai.tdoc.com.br/verificacao/FC65-82CB-44D5-D978 e informe o código FC65-82CB-44D5-D978

14002 PARECERES TÉCNICOS HABILITAÇÃO CCE 43-2025	26/01/2
13989 COMUNICADO DE RETOMADA CCE 43-2025	23/01/2
13964 COMUNICADO DE RETOMADA CCE 43-2025	16/01/2
13960 PARECER_SECRETARIA_DE_OBRAS_PROPOSTA_OLIVEIRA_ENGENHARIA_CCE43-2025.	16/01/2
13763 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 043/2025	10/12/2
13762 ANEXOS CCE 43-2025 P4	10/12/2
13761 ANEXOS CCE 43-2025 P3	10/12/2
13760 ANEXOS CCE 43-2025 P2	10/12/2
13759 ANEXOS CCE 43-2025 P1	10/12/2

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 43 - Ano: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

[Voltar](#)

Nº do Processo
1119

Data de Acolhimento/Horario: 10/12/2025 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario: 09/01/2026 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario: 09/01/2026 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa especializada para construção de módulo esportivo (areninha) no Bairro Vila Antunes – CDHU e obras complementares.

Resumo

Assinado por 1 pessoa: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FC65-82CB-44D5-D978 e informe o código FC65-82CB-44D5-D978



Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
☒	19/01/2026 14:26:45	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PARA PARTICIPANTE 140: Bom dia! A empresa OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP tem o prazo de 5 horas para encaminhar a documentação conforme item 10 do edital. Devido ao horário de expediente da Prefeitura o prazo se encerrará às 10h00min de amanhã dia 20/01/2026.
☒	16/01/2026 14:30:27	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde! Ficam comunicadas as empresas participantes que no dia 19/01/2026 às 14:00 horas estará reaberto o procedimento para retomada do procedimento.
☒	12/01/2026 09:08:45	PARTICIPANTE 140	Bom dia! Essa é nossa melhor oferta
		AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PARA PARTICIPANTE 140: Bom dia! Há a possibilidade de eventual manifestação de recurso administrativo.

Licitante:

TODOS

Limite 500 caracteres

Enviar

26/01/2026 14:06:09	ara eventual manifestação de recurso administrativo.
26/01/2026 14:04:50	Bom dia! Conforme Pareceres anexos ao procedimento a licitante OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP apresentou toda documentação exigida no edital, sendo HABILITADA.
26/01/2026 14:02:01	Está reaberto a sessão.
26/01/2026 14:00:52	Boa tarde!
26/01/2026 13:52:16	O arquivo PARECERES TÉCNICOS HABILITAÇÃO CCE 43-2025.pdf foi adicionado ao processo.
23/01/2026 15:49:05	O arquivo emissao_DFA40604761F8F8361E67A87_procedimento-administrativo-44--1.119-2025_assinado_versaoImpressao.pdf foi adicionado ao processo.
23/01/2026 14:43:12	Boa tarde! Ficam comunicadas as empresas participantes que no dia 26/01/2026 às 14:00 horas estará reaberto o procedimento para retomada do procedimento.
20/01/2026 10:12:07	Bom dia! Os documentos anexados serão analisados.
20/01/2026 08:40:05	O participante OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP adicionou o arquivo af6715c611fb406c9b6fac35553ffb67.pdf aos documentos complementares.
19/01/2026 14:25:55	Devido ao horário de expediente da Prefeitura o prazo se encerrará às 10h00min de amanhã dia 20/01/2026.
19/01/2026 14:24:18	A empresa OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP tem o prazo de 5 horas para encaminhar a documentação conforme item 10 do edital.
19/01/2026 14:14:47	Boa tarde! Está reaberto o procedimento
	O arquivo emissao_176FDEFEF85804167E1AFAACE.pdf foi adicionado ao processo.

Limite 500 caracteres

Enviar





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FC65-82CB-44D5-D978

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 26/01/2026 14:13:58

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FC65-82CB-44D5-D978>