



154.037.315.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Pavão do Povo Municipal de Cajati
Cajati - SP 13.240-000

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|-----------|---|-------|--------|
| 1. MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA | | | | |
| SERVÍCIOS PRELIMINARES | | | | |
| FDE | 01.05.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m² | 0,00 |
| FDE | 01.02.003 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | m³ | 0,00 |
| FDE | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APLIADO | Km | 0,00 |
| FDE | 01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X | m³ | 0,00 |
| FDE | 01.04.099 | ESCORAMENTOS DE TERRA | m² | 0,00 |
| FDE | 01.06.001 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 0,00 |
| FDE | 01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 0,00 |
| FDE | 01.07.010 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m | 0,00 |
| FDE | 16.06.059 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LÁTEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | | 0,00 |
| 2. Fundação | | | | |
| FDE | 02.02.025 | BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 20CM - INCL ARRANQUES | m | 0,00 |
| FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 0,00 |
| FDE | 02.04.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 50 FYK= 600 M PA) | m² | 0,00 |
| FDE | 02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 0,00 |
| FDE | 02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 02.09.008 | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM | m² | 0,00 |
| FDE | 02.05.001 | FÓRMAS DE MADEIRA MACIÇA | kg | 0,00 |
| 3. ESTRUTURA DE CONCRETO | | | | |
| FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | m³ | 0,00 |
| FDE | 02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 0,00 |
| FDE | 03.01.001 | FÓRMAS DE MADEIRA MACIÇA | m² | 0,00 |
| 4. VEDAÇÃO | | | | |
| FDE | 04.01.001 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=14 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.002 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.003 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.030 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.034 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 15X19X39 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.070 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 10 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 15 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 20 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.03.030 | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.02.052 | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.02.062 | ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 18X18X7CM | m² | 0,00 |
| CPOS | 14.30.010 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | | 0,00 |
| 5. ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | |
| FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT BAT MADEIRA L=82CM | un | 2,00 |
| FDE | 05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT BAT MADEIRA L=92CM | un | 0,00 |
| FDE | 05.01.014 | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT BAT MADEIRA L=72CM | un | 1,00 |
| FDE | 05.01.062 | PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT ACESSÍVEL BAT MAD | un | 1,00 |
| FDE | 05.81.006 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM | un | 0,00 |
| FDE | 05.81.007 | PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM | un | 2,00 |
| FDE | 05.80.070 | FECHADURA COMPLETA CILÍNDRICA DE EMBUTIR | un | 0,00 |
| FDE | 05.80.071 | FECHADURA COMPLETA TIPO GORGE DE EMBUTIR | un | 0,00 |
| FDE | 05.80.072 | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR VISOR LIVRE-OCUPADO | un | 0,00 |
| FDE | 05.80.020 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | m | 0,00 |
| FDE | 05.80.037 | QUARNICAÇÃO MADEIRA DE 5,0CM | un | 0,00 |
| FDE | 05.80.094 | DOBRADEIRA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2 X3" | m | 0,00 |
| FDE | 05.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | | 0,00 |
| FDE | 05.80.041 | PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORTES | m² | 0,00 |
| 6. ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | |
| FDE | 06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO BASCULANTES | m² | 0,00 |
| FDE | 06.80.088 | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO | m² | 0,00 |
| FDE | 06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO BASCULANTES | m² | 0,00 |
| FDE | 06.01.041 | EF-25 ESQ DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (H=60 A 80CM) | m² | 0,00 |
| FDE | 06.80.009 | CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO | un | 0,00 |
| FDE | 06.02.010 | PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) | m² | 0,00 |
| FDE | 06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | | 0,00 |

NTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Autenticação Digital: g1a1kgUnKk0A05k1z3nxGakUA3z163s.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Praca do Paço Municipal nº 119
Centro - CEP 11050-000
CAJATI - SP

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIF JR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRÉCHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-----------------------------------|-----------|--|-------|--------|
| FDE | 06.03.083 | CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | m | 0,00 |
| FDE | 06.03.080 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | m | 2,00 |
| FDE | 06.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 0,00 |
| FDE | 18.80.010 | TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2' | m² | 0,00 |
| 7. COBERTURA | | | | |
| FDE | 07.01.001 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATÉ 7,00 M | m² | 0,00 |
| FDE | 07.01.002 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7,01 A 10,00 M | m² | 0,00 |
| FDE | 07.01.003 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10,01 A 13,00 M | m² | 0,00 |
| FDE | 07.01.010 | EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMIAL/PLAST - VAOS ATÉ 7,00 M | m² | 0,00 |
| FDE | 07.01.011 | EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMIAL/PLAST - VAOS DE 7,01 A 10,00 M | m² | 0,00 |
| FDE | 07.01.012 | EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMIAL/PLAST - VAOS DE 10,01 A 13,00 M | m² | 0,00 |
| FDE | 07.01.025 | EM TERÇAS PARA TELHAS CERAMICAS | m² | 0,00 |
| FDE | 07.01.026 | EM TERÇAS PARA TELHAS DE C/IM-AMIAL/PLAST | m² | 0,00 |
| FDE | 07.03.004 | TELHA DE BARRO ROMANA | m² | 0,00 |
| FDE | 07.03.005 | TELHA DE BARRO PORTUGUESA | m² | 0,00 |
| FDE | 07.80.040 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | m² | 0,00 |
| FDE | 07.80.041 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=4MM | m² | 0,00 |
| FDE | 07.80.037 | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=3MM | m | 0,00 |
| FDE | 07.04.001 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | m | 0,00 |
| FDE | 07.04.001 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | m | 0,00 |
| FDE | 07.80.042 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | m | 0,00 |
| FDE | 07.04.045 | RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL F=0,65MM CORTE ATÉ 300MM | m | 0,00 |
| FDE | 07.80.001 | RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C8 | m | 0,00 |
| FDE | 07.80.002 | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C8 | m | 0,00 |
| FDE | 07.80.004 | VIGA DE MADEIRA 5 X 12 CM G1-C8 | m | 0,00 |
| FDE | 07.80.005 | VIGA DE MADEIRA 8 X 16 CM G1-C8 | m | 0,00 |
| FDE | 07.80.008 | SARRAPO APARELHADO 10X2 50M G1-C2 | m² | 0,00 |
| FDE | 07.01.008 | PECAS DE MADEIRA MACICA | un | 1,00 |
| 8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | |
| FDE | 08.01.001 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | un | 0,00 |
| FDE | 08.01.002 | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | un | 0,00 |
| FDE | 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | un | 0,00 |
| FDE | 08.02.002 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | m | 0,00 |
| FDE | 08.03.015 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | m | 3,00 |
| FDE | 08.03.016 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | m | 0,00 |
| FDE | 08.03.017 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | m | 0,00 |
| FDE | 08.03.018 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | m | 0,00 |
| FDE | 08.03.019 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | m | 0,00 |
| FDE | 08.03.020 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | un | 0,00 |
| FDE | 08.04.021 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | un | 0,00 |
| FDE | 08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | un | 0,00 |
| FDE | 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | un | 0,00 |
| FDE | 08.04.024 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | un | 0,00 |
| FDE | 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | un | 0,00 |
| FDE | 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | un | 0,00 |
| FDE | 08.04.045 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | m | 0,00 |
| FDE | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | m | 0,00 |
| FDE | 08.09.017 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | m | 0,00 |
| FDE | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | m | 0,00 |
| FDE | 08.09.019 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | un | 0,00 |
| FDE | 08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRILHA PVC CROMADO | un | 0,00 |
| FDE | 08.10.008 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRILHA METALICA | un | 0,00 |
| FDE | 08.10.010 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRILHA PVC CROMADO | un | 0,00 |
| FDE | 18.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | un | 0,00 |
| FDE | 18.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X60CM PARA ESGOTO | un | 0,00 |
| FDE | 08.10.049 | RAIO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRILHA PVC CROMADO | m | 0,00 |
| FDE | 08.11.024 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 30CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08.11.025 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 40CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08.11.026 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 50CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08.11.027 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 60CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 0,50M | m | 0,00 |

RECEBIDO EM 14/04/2022 ÀS 14:45:57 - AUTENTICAÇÃO DIGITAL: g1aJkgUnKkJOA05k1z3nxGakUA3zI63s.

30/90

ENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Autenticação Digital: g1aJkgUnKkJOA05k1z3nxGakUA3zI63s.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47862/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIF JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|----------------------|-----------|--|-------|--------|
| FDE | 08.12.017 | CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | m | 12,00 |
| FDE | 08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,30 M | m | 15,00 |
| FDE | 08.14.045 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | un | 0,00 |
| FDE | 08.14.048 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | un | 0,00 |
| FDE | 08.14.101 | CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | un | 0,00 |
| FDE | 08.14.102 | CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | un | 0,00 |
| FDE | 08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | un | 0,00 |
| FDE | 08.50.032 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | un | 0,00 |
| FDE | 08.17.051 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L | un | 0,00 |
| FDE | 08.19.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | q | 0,00 |
| FDE | 08.16.089 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | m | 0,00 |
| FDE | 08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | m | 0,00 |
| FDE | 08.15.013 | LT-04 LAVATORIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | un | 2,00 |
| FDE | 08.84.005 | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | m | 0,00 |
| FDE | 08.17.013 | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL | un | 0,00 |
| FDE | 08.16.004 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | un | 0,00 |
| FDE | 08.16.051 | SABONEITEIRA DE LOUCA BRANCA GRANDE C/ COLUNA | un | 0,00 |
| FDE | 08.16.048 | TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/ COLUNA | un | 0,00 |
| FDE | 08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | un | 0,00 |
| FDE | 08.82.031 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE | un | 0,00 |
| CPOS | 44.01.670 | CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO, DE SOBREPOR, CAPACIDADE 8 LITROS COM ENGATE FLEXIVEL | un | 3,00 |
| CPOS | 44.20.180 | REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA | un | 0,00 |
| CPOS | 46.29.200 | BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO PPR, DN=32X20 MM | un | 0,00 |
| CPOS | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM RICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATAO FUNDIDO CROMADO | un | 3,00 |
| CPOS | 44.20.010 | SIFÃO PLASTICO SIFONADO UNIVERSAL DE 1" | un | 0,00 |
| CPOS | 49.04.010 | RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | un | 0,00 |
| 9 | | | | |
| FORRO | | | | |
| FDE | 10.01.082 | FORRO EM LÁMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | m² | 5,00 |
| FDE | 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 0,00 |
| FDE | 10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/ SUSTENTAÇÃO DE | m² | 0,00 |
| FDE | 10.01.083 | FORRO PVC | m² | 0,00 |
| FDE | 10.01.021 | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-G4 ENTARUGADO | m² | 0,00 |
| 10 | | | | |
| REVESTIMENTOS | | | | |
| FDE | 12.04.004 | CHAPISCO | m² | 0,00 |
| FDE | 12.04.005 | EMBROCO | m² | 0,00 |
| FDE | 12.04.007 | REBOCO | m² | 0,00 |
| FDE | 12.04.019 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | m² | 0,00 |
| FDE | 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | un | 0,00 |
| FDE | 05.80.045 | LOUSA EM ARGAMASSA L=4,61M MOD. LG-03 | m² | 0,00 |
| FDE | 12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 0,00 |
| 11 | | | | |
| PISOS | | | | |
| FDE | 13.02.041 | PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZAMENTO COMUM | m² | 0,00 |
| FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80CM E=5CM | m² | 0,00 |
| FDE | 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO C/ WAREM 1,3 ESP=2,50CM | m² | 0,00 |
| FDE | 13.02.034 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | m² | 0,00 |
| FDE | 13.02.100 | CERAMICA ESMALT ANTIDER, ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 5% PEI 4/5 COEF ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRA | m | 0,00 |
| FDE | 13.05.100 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA TCM (MONODUEIMA) USO | m² | 0,00 |
| FDE | 13.02.052 | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | m | 0,00 |
| FDE | 13.05.020 | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 13.02.020 | LADRILHO HIDRAULICO 20X20 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 0,00 |
| FDE | 13.02.019 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | m | 0,00 |
| FDE | 13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | m | 0,00 |
| FDE | 13.06.076 | SO-16 SOLEIRA RAMPADA DE SNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) | m | 0,00 |
| 12 | | | | |
| PINTURA | | | | |
| FDE | 15.02.003 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 82,80 |
| FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | m² | 82,80 |
| FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA | m² | 0,00 |
| FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | m² | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - RUA DO COMERCIO, 100 - CAJATI - SP

(Handwritten signatures and dates)
6/1/20

DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Autenticação Digital: q1aJkgUnKkJOA05k1z3mxGaUa3z163s.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47992/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCÍPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------------------------------|-----------|---|-------|--------|
| FDE | 15.02.019 | ESMALTE | m² | 0,00 |
| FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 2,40 |
| FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 0,00 |
| FDE | 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL | m | 0,00 |
| FDE | 15.04.081 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | m² | 46,60 |
| FDE | 15.03.006 | ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 146,50 |
| FDE | 15.04.001 | CAIACAO | m² | 0,00 |
| FDE | 15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m² | 12,50 |
| FDE | 15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m² | 0,00 |
| FDE | 15.80.019 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | m² | 0,00 |
| FDE | 15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARÇAO | m² | 0,00 |
| FDE | 15.80.047 | PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m | 0,00 |
| FDE | 15.80.042 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | m² | 0,00 |
| 13. DEMOLIÇÕES | | | | |
| FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m² | 0,00 |
| FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | m² | 0,00 |
| FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS | m² | 0,00 |
| FDE | 02.50.003 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL) | m² | 0,00 |
| FDE | 10.50.001 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 0,00 |
| FDE | 12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES | m² | 0,00 |
| FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST. DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 0,00 |
| FDE | 13.50.001 | DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m² | 0,00 |
| FDE | 13.50.002 | DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS INCLUSIVE BASE | m² | 0,00 |
| FDE | 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | un | 0,00 |
| FDE | 05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | m | 0,00 |
| FDE | 05.60.010 | RETIRADA DE QUARNIÇÃO OU MOLOURAS | m² | 0,00 |
| FDE | 06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 0,00 |
| FDE | 06.60.002 | RETIRADA DE TELA | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.001 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.002 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.005 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.006 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | m | 0,00 |
| FDE | 07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.060 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE-FAB | m | 0,00 |
| FDE | 07.60.085 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RIFOS DE FIBRO-CIMENTO | un | 0,00 |
| FDE | 08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA | un | 0,00 |
| FDE | 08.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS | un | 0,00 |
| FDE | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | un | 0,00 |
| CPOS | 04.11.160 | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA | m | 0,00 |
| FDE | 08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | m² | 0,00 |
| FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 0,00 |
| 14. IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | |
| FDE | 02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 CONTENDO HIDROFUGO | m² | 0,00 |
| FDE | 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 0,00 |
| 15. LIMPEZA | | | | |
| FDE | 01.01.001 | RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM | m | 0,00 |
| FDE | 08.52.035 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS | m | 0,00 |
| 16. LÓGICA E DADOS | | | | |
| CPOS | 38.22.120 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM, COM ACESSÓRIOS | m | 0,00 |
| CPOS | 38.22.150 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM, COM ACESSÓRIOS | un | 0,00 |
| FDE | 09.85.060 | CONDULETE DE 1" | un | 0,00 |
| FDE | 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | un | 0,00 |
| FDE | 09.08.082 | TOMADA DE PISO PARA TELEFONICA - ELETRODUTO DE PVC | un | 0,00 |
| CPOS | 40.04.350 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | un | 0,00 |
| FDE | 16.43.006 | FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 50CM | un | 0,00 |

IMPRESSÃO DO PREÇO UNITÁRIO EM R\$ - LER EM: 100% PROFISSÃO - CONTADOR
D.D. www.precos.com.br - FONE: (011) 3033-8333

Handwritten signatures and dates: 05/25, 06/29

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Autenticação Digital: g1aJkUgKJ0A05k1z3nxGakUA3zI63s.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIF R JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|---|-------|--------|
| FDE | 16.43.012 | FUROS EM CONCRETO COM D=3" E PROFUNDIDADE 30CM | M | 0,00 |
| CPOS | 39.18.120 | CABO PARA REDE UUTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | M | 0,00 |

ENGº CIVIL - JALSON SANGALETTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF: 623.774.999-53 - RNP: 26.203.370-38

CAJATI, 22 DE MARÇO DE 2022.

64.037.815/0001-287

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Pça. do Povo, nº 110
Centro - CEP: 13200-000
CAJATI - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - RUA DO COMÉRCIO, 110 - CENTRO - CAJATI - SP

9

90/90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Prédio do Povo Municipal nº 13
Cajati - SP

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO FUNDAMENTAL

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|---|-------|--------|
| | | MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA | | |
| | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| | 1. | | | |
| FDE | 01.05.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M | m² | 11,70 |
| FDE | 01.02.001 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | m² | 6,00 |
| FDE | 01.05.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | m² | 7,90 |
| FDE | 01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X | Km | 0,00 |
| FDE | 01.04.099 | ESCORAMENTOS DE TERRA | m³ | 0,00 |
| FDE | 01.06.001 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 50,70 |
| FDE | 01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 63,00 |
| FDE | 01.07.010 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 32,00 |
| FDE | 16.06.058 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | m | 3,00 |
| | | | | 0,00 |
| | 2. | Fundação | | |
| FDE | 02.02.025 | BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 20CM - INCL ARRANQUES | m | 26,70 |
| FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 51,45 |
| FDE | 02.04.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | kg | 0,00 |
| FDE | 02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 2,75 |
| FDE | 02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO | m² | 1,92 |
| FDE | 02.06.008 | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM | m² | 3,72 |
| FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACIÇA | m² | 19,14 |
| | | | | 0,00 |
| | 3. | ESTRUTURA DE CONCRETO | | |
| FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 36,75 |
| FDE | 02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 2,80 |
| FDE | 03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACIÇA | m² | 3,90 |
| | | | | 0,00 |
| | 4. | VEDAÇÃO | | |
| FDE | 04.01.001 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.002 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.003 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.030 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X19 CM | m² | 84,00 |
| FDE | 04.01.034 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X19 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.070 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 10 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 15 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 20 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.03.030 | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.80.002 | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.02.062 | ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 18X18X7CM | m² | 20,49 |
| CPOS | 14.30.010 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | | 0,00 |
| | 5. | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT BAT MADEIRA L=82CM | un | 4,00 |
| FDE | 05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT BAT MADEIRA L=92CM | un | 0,00 |
| FDE | 05.01.014 | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT BAT MADEIRA L=72CM | un | 1,00 |
| FDE | 05.01.062 | PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL BAT MAD | un | 0,00 |
| FDE | 05.81.006 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA PI PINTURA 82X210CM | un | 50,00 |
| FDE | 05.81.007 | PORTA COMPENS LISA MADEIRA PI PINTURA 82X210CM | un | 16,00 |
| FDE | 05.80.070 | FECHADURA COMPLETA, CILÍNDRICA DE EMBUTIR | ig | 26,00 |
| FDE | 05.80.071 | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR | ig | 3,00 |
| FDE | 05.80.072 | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" | ig | 0,00 |
| FDE | 05.80.020 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | un | 19,80 |
| FDE | 05.80.037 | GUARNIÇÃO MADEIRA DE 5,0CM | m | 59,20 |
| FDE | 05.80.094 | DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BÓLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" | un | 83,00 |
| FDE | 05.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | m | 13,00 |
| FDE | 05.80.041 | PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORTES | m | 32,40 |
| | | | | 0,00 |
| | 6. | ESQUADRIAS METÁLICAS | | |
| FDE | 06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO -BASCULANTES | m² | 0,20 |
| FDE | 06.80.386 | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO | m² | 0,00 |
| FDE | 06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | m² | 1,88 |

REAZER DO PAVILION ESCOLAR, EM SEUS CANTOS, PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO
RUA: www.cajati.sp.gov.br - FONE: (13) 3344-5100

63/90

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: DOCUMEN_ReR.pdf (6/31) 981/5666

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002802 - 01/04/2022 14:45:52 - Autenticação Digital: g1aJkgUnKKJ0A05k1z3nxGaUA3z163s.

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47982/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUORA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO FUNDAMENTAL

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|--|----------------|--------|
| FDE | 06.01.041 | EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) | m ² | 0.00 |
| FDE | 06.80.009 | CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO | m ² | 0.00 |
| FDE | 06.02.015 | PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=62 CM) | un | 0.00 |
| FDE | 06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | m ² | 1.48 |
| FDE | 06.03.083 | CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | m | 0.00 |
| FDE | 06.03.050 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | cl | 1.00 |
| FDE | 06.70.001 | RELOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS | m ² | 11.90 |
| FDE | 16.80.010 | TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" | m ² | 0.00 |
| FDE | 16.01.024 | FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) | m ² | 0.00 |
| | 7 | COBERTURA | | |
| FDE | 07.01.001 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M | m ² | 0.00 |
| FDE | 07.01.002 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M | m ² | 0.00 |
| FDE | 07.01.003 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M | m ² | 0.00 |
| FDE | 07.01.010 | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AMAL/PLAST - VAOS ATE 7.00 M | m ² | 0.00 |
| FDE | 07.01.011 | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AMAL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10.00 M | m ² | 0.00 |
| FDE | 07.01.012 | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AMAL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13.00 M | m ² | 0.00 |
| FDE | 07.01.025 | EM TERÇAS PARA TELHAS CERAMICAS | m ² | 3.00 |
| FDE | 07.01.026 | EM TERÇAS PARA TELHAS DE CIM-AMAL/PLAST | m ² | 0.00 |
| FDE | 07.03.004 | TELHA DE BARRO ROMANA | m ² | 27.50 |
| FDE | 07.03.005 | TELHA DE BARRO PORTUGUESA | m ² | 24.50 |
| FDE | 07.80.040 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | m ² | 69.54 |
| FDE | 07.80.041 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m ² | 4.65 |
| FDE | 07.80.037 | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM | m ² | 0.00 |
| FDE | 07.04.001 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | m | 0.00 |
| FDE | 07.04.001 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | m | 2.00 |
| FDE | 07.80.042 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | m | 3.50 |
| FDE | 07.04.045 | RUIFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0.65MM CORTE ATE 300MM | m | 64.00 |
| FDE | 07.80.001 | RIPAS DE 5 X 1.5 CM G1-C8 | m | 2.00 |
| FDE | 07.80.002 | CAIBRO DE 5 X 5 CM G1-C6 | m | 6.50 |
| FDE | 07.80.004 | VIGA DE MADEIRA 8 X 12 CM G1-C5 | m | 0.00 |
| FDE | 07.80.005 | VIGA DE MADEIRA 8 X 16 CM G1-C6 | m | 233.00 |
| FDE | 07.80.008 | SARRAFO APARELHADO 10X2 5CM G1-C2 | m ² | 0.00 |
| FDE | 07.01.068 | PECAS DE MADEIRA MACICA | m ² | 0.00 |
| | 8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | |
| FDE | 08.01.001 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | un | 4.00 |
| FDE | 08.01.002 | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | un | 0.00 |
| FDE | 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | un | 0.00 |
| FDE | 08.02.002 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | m | 0.00 |
| FDE | 08.03.015 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | m | 102.20 |
| FDE | 08.03.016 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | m | 0.00 |
| FDE | 08.03.017 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | m | 0.00 |
| FDE | 08.03.018 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | m | 32.30 |
| FDE | 08.03.019 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | m | 9.00 |
| FDE | 08.03.020 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | un | 0.00 |
| FDE | 08.04.021 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | un | 20.00 |
| FDE | 08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | un | 2.00 |
| FDE | 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | un | 0.00 |
| FDE | 08.04.024 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | un | 11.00 |
| FDE | 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | un | 15.00 |
| FDE | 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM/1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | un | 2.00 |
| FDE | 08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | m | 26.50 |
| FDE | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | m | 20.00 |
| FDE | 08.09.017 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | m | 34.60 |
| FDE | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | m | 6.00 |
| FDE | 08.09.019 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | un | 2.00 |
| FDE | 08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM CIGRELHA PVC CROMADO | | |

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Placa de Preço Municipal nº 10
Cajati - CEP 13201-200
CAJATI - SP

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO FUNDAMENTAL

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|---|-------|--------|
| FDE | 08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM CIGRELHA METALICA | un | 6,00 |
| FDE | 08.10.010 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM CIGRELHA PVC CROMADO | un | 2,00 |
| FDE | 16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | un | 2,00 |
| FDE | 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | un | 20,00 |
| FDE | 08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM CIGRELHA PVC CROMADO | un | 1,00 |
| FDE | 08.11.024 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 30CM NBR 8890/2007 | m | 3,00 |
| FDE | 08.11.025 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 40CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08.11.026 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 50CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08.11.027 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 60CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | m | 0,00 |
| FDE | 08.12.017 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | m | 113,80 |
| FDE | 08.12.034 | RUF0 EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | m | 0,00 |
| FDE | 08.14.045 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | un | 3,00 |
| FDE | 08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | un | 2,00 |
| FDE | 08.14.101 | CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | un | 0,00 |
| FDE | 08.14.103 | CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | un | 2,00 |
| FDE | 08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | un | 2,50 |
| FDE | 08.80.032 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | un | 8,00 |
| FDE | 08.17.051 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L | un | 0,00 |
| FDE | 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 8L) C/ ASSENTO | un | 13,00 |
| FDE | 08.16.089 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | un | 0,00 |
| FDE | 08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | un | 0,00 |
| FDE | 08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | m | 5,00 |
| FDE | 08.16.013 | LT-04 LAVATORIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | un | 39,00 |
| FDE | 08.84.005 | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | m | 1,00 |
| FDE | 08.17.013 | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL | un | 22,00 |
| FDE | 08.16.004 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | un | 0,00 |
| FDE | 08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | un | 1,00 |
| FDE | 08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/ COLUNA | un | 10,00 |
| FDE | 08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | un | 1,00 |
| FDE | 08.80.031 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE | un | 6,00 |
| CPOS | 44.01.670 | CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO, DE SOBREPOR, CAPACIDADE 6 LITROS COM ENGATE FLEXIVEL | un | 31,00 |
| CPOS | 44.20.180 | REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA | un | 3,00 |
| CPOS | 46.29.200 | BUCHA DE REDUCAO EM POLIPROPILENO PPR DN=32X20 MM | un | 4,00 |
| CPOS | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR, EM LATAO FUNDIDO CROMADO | un | 62,00 |
| CPOS | 44.20.010 | SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1" | un | 5,00 |
| CPOS | 49.04.010 | RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | un | 0,00 |
| 9. | | FORRO | | |
| FDE | 10.01.052 | FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | m² | 28,90 |
| FDE | 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 0,00 |
| FDE | 10.01.083 | ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTACAO DE FORRO PVC | m² | 0,00 |
| FDE | 10.01.021 | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO | m² | 0,00 |
| 10 | | REVESTIMENTOS | | |
| FDE | 12.04.004 | CHAPISCO | m² | 164,20 |
| FDE | 12.04.005 | EMBOCO | m² | 365,16 |
| FDE | 12.04.007 | REBOCO | m² | 92,00 |
| FDE | 12.04.019 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | m² | 0,00 |
| FDE | 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | m² | 180,59 |
| FDE | 05.80.045 | LOUSA EM ARGAMASSA L=4,61M MOD. LG-03 | un | 13,00 |
| FDE | 12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 11,50 |
| | | | | 0,00 |
| 11 | | PISOS | | |
| FDE | 13.02.041 | PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZAMENTO COMUM | m² | 0,00 |
| FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80CM E=6CM | m² | 60,70 |
| FDE | 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMAREIA 1,3 ESP=2,50CM | m² | 225,39 |

PLACA DE PREÇO MUNICIPAL Nº 10 - 2023 - CEP: 13201-200 - CAJATI/SP
Site: www.cajati.sp.gov.br | Fone: 016 3304-1000



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Praca do Povo Municipal nº 10
Centro - CEP 13593-000
CAJATI - SP

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47952/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO FUNDAMENTAL

| FONTE | COD | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-----------|-----------|---|-------|---------|
| FDE | 13.02.034 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | m² | 0,00 |
| FDE | 13.02.100 | CERAMICA ESMALT ANTIDER ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USD EXCLUSIVO PADRA | m² | 46,13 |
| FDE | 13.05.100 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO | m | 7,10 |
| FDE | 13.02.052 | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | m² | 0,00 |
| FDE | 13.05.020 | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 13.02.020 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 0,00 |
| FDE | 13.02.019 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | m | 0,00 |
| FDE | 13.08.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | m | 0,00 |
| FDE | 13.06.074 | SO-16 SOLEIRA RAMPADA DE SNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) | m | 0,00 |
| 12 | | PINTURA | | |
| FDE | 15.02.003 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m³ | 241,23 |
| FDE | 15.02.026 | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | m² | 5979,85 |
| FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | m² | 1181,04 |
| FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 1444,99 |
| FDE | 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | un | 0,00 |
| FDE | 15.04.081 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | m | 516,00 |
| FDE | 15.03.006 | ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 1352,14 |
| FDE | 15.04.001 | CAIAÇÃO | m² | 1386,70 |
| FDE | 15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m³ | 0,00 |
| FDE | 15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m² | 0,00 |
| FDE | 15.80.019 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | m² | 0,00 |
| FDE | 15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | m² | 2681,42 |
| FDE | 15.80.047 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | m² | 76,80 |
| FDE | 15.80.047 | PINTURA EM LOUSA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m² | 0,00 |
| 13 | | DEMOLIÇÕES | | |
| FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 6,20 |
| FDE | 03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | m³ | 0,15 |
| FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS | m² | 0,40 |
| FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS | m² | 1,50 |
| FDE | 02.50.003 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL) | m² | 0,00 |
| FDE | 10.50.001 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 0,00 |
| FDE | 12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES | m² | 138,55 |
| FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 2,55 |
| FDE | 13.50.001 | DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m² | 0,00 |
| FDE | 13.50.002 | DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | un | 34,00 |
| FDE | 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | un | 12,00 |
| FDE | 05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | m | 78,00 |
| FDE | 05.60.010 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | m² | 3,90 |
| FDE | 06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 0,00 |
| FDE | 08.60.002 | RETIRADA DE TELA | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.001 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA BARRO SOBRE LAJE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.002 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.005 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.006 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO PITELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/PLAST/PLANA PRE-FAB | m | 0,00 |
| FDE | 07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.060 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | m² | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - CENTRO - CEP 13593-000 - CAJATI - SP
RUA: RUA JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES, 100 - FONE: (13) 3333-1111

(Handwritten signatures and initials)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO FUNDAMENTAL

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|------------|---|-------|--------|
| FDE | 07.60.065 | RETIRADA DE CUMEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO | m | 0,00 |
| FDE | 06.90.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | un | 14,00 |
| FDE | 06.90.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS | un | 13,00 |
| FDE | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | un | 32,00 |
| CPOS | 04.11.160 | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA | un | 10,00 |
| FDE | 06.90.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | m | 6,80 |
| FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 21,35 |
| | 14. | IMPERMEABILIZAÇÃO | | 0,00 |
| FDE | 02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | m² | 0,00 |
| FDE | 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 6,00 |
| | 15. | LIMPEZA | | 0,00 |
| FDE | 01.01.001 | RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM | m² | 0,00 |
| FDE | 08.82.055 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS | m | 316,00 |
| FDE | 16.80.089 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA ATÉ 1000 LITROS | un | 0,00 |
| FDE | 16.80.090 | LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA ATÉ 10.000 LITROS | un | 0,00 |
| | 16. | QUADRA POLIESPORTIVA | | 0,00 |
| FDE | 13.02.031 | QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRETA | m² | 0,00 |
| FDE | 15.04.080 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATÓRIAS (800M2) | un | 0,00 |
| FDE | 16.04.019 | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA | m | 0,00 |
| FDE | 16.04.031 | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA | m | 0,00 |
| FDE | 16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | m² | 0,00 |
| FDE | 16.04.002 | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA) | un | 0,00 |
| FDE | 16.04.001 | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | pr | 0,00 |
| FDE | 16.04.017 | QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDAÇÃO DIRETA) | un | 0,00 |
| FDE | 06.60.002 | RETIRADA DE TELA | m² | 0,00 |
| | 17. | LÓGICA E DADOS | | 0,00 |
| CPOS | 38.22.120 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 150X100MM COM ACESSÓRIOS | m | 0,00 |
| CPOS | 38.22.150 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 300X100MM COM ACESSÓRIOS | m | 0,00 |
| FDE | 09.85.080 | CONDULETE DE 1" | un | 1,00 |
| FDE | 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | un | 0,00 |
| FDE | 09.08.082 | TOMADA DE PISO PARA TELA LÓGICA - ELETRODUITO DE PVC | un | 0,00 |
| CPOS | 40.04.350 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | un | 0,00 |
| FDE | 16.43.006 | FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM | un | 0,00 |
| FDE | 16.43.012 | FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM | un | 0,00 |
| CPOS | 38.18.120 | CABO PARA REDE UUTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | m | 46,00 |

ENSº CIVIL - JAISSON SANGALETTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF - 823.774.999-53 - RNP - 26.203.370-38

64.037.819/0001-28

CAJATI, 18 DE MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praca do Papa Pio IX, 100 - CAJATI - SP

PRACA DO PAPELO MUNICIPAL, 97 - CAJATI - SP - CEP: 13040-000

Site: www.cajati.sp.gov.br | Telefone: (13) 3266-9150



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Praca do Povo Municipal nº 10
Cajati - SP 13240-000

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIF JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO, 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

| FUNTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|---|-------|--------|
| | | MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA | | |
| | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| FDE | 01.05.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M | m³ | 2,00 |
| FDE | 01.02.001 | CORTE E A TERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | m³ | 4,50 |
| FDE | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILADO | m³ | 2,00 |
| FDE | 01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X | Km | 0,00 |
| FDE | 01.04.099 | ESCORAMENTOS DE TERRA | mv | 0,00 |
| FDE | 01.06.001 | APILAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m³ | 148,50 |
| FDE | 01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 7,00 |
| FDE | 01.07.012 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 9,40 |
| FDE | 16.06.054 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | m | 0,00 |
| | 2. | Fundação | | 0,30 |
| FDE | 02.02.025 | BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 20CM - INCL ARRANQUES | m | 15,20 |
| FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 20,00 |
| FDE | 02.04.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | kg | 0,00 |
| FDE | 02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 15,37 |
| FDE | 02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 02.06.008 | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM | m² | 0,00 |
| FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACIÇA | m² | 8,40 |
| | | | | 0,00 |
| | 3. | ESTRUTURA DE CONCRETO | | |
| FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 48,55 |
| FDE | 02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 4,50 |
| FDE | 03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACIÇA | m² | 12,90 |
| | | | | 0,00 |
| | 4. | VEDAÇÃO | | |
| FDE | 04.01.001 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.002 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.003 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.030 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM | m² | 33,85 |
| FDE | 04.01.034 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.070 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 10 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 15 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.01.073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 20 CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.03.030 | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO | m² | 0,00 |
| FDE | 04.80.002 | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 18 18X18X10CM | m² | 0,00 |
| FDE | 04.02.062 | ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 18X18X7CM | m² | 0,00 |
| CPOS | 14.30.010 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESURA DE 3 CM | m² | 0,00 |
| | 5. | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | un | 2,00 |
| FDE | 05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | un | 0,00 |
| FDE | 05.01.014 | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | un | 2,00 |
| FDE | 05.01.082 | PM-7B PORTA SARRAFEADO MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL (BAT. MAD) | un | 0,00 |
| FDE | 05.81.008 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM | un | 10,50 |
| FDE | 05.81.007 | PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 82X210CM | un | 0,00 |
| FDE | 05.80.070 | FECHADURA COMPLETA, CILÍNDRICA DE EMBUTIR | q | 37,00 |
| FDE | 05.80.071 | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR | q | 8,00 |
| FDE | 05.80.072 | FECHADURA COMPL. TIPO TARGETA DE SOBREPOR. C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" | q | 0,00 |
| FDE | 05.80.020 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL. SEM BANDEIRA | q | 8,00 |
| FDE | 05.80.037 | GUARNIÇÃO MADEIRA DE 5,0CM | m | 10,40 |
| FDE | 05.80.094 | DOSADICA FERRO CROM. C/ PINO BOLA ANEL FERRO 3 1/2"X3" | un | 21,00 |
| FDE | 05.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | m | 1,00 |
| FDE | 05.80.041 | PORTA GZ. INCLUSIVE SUPORTES | m | 2,00 |
| | | | | 0,00 |
| | 6. | ESQUADRIAS METÁLICAS | | |
| FDE | 06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - BASCULANTES | m² | 0,00 |
| FDE | 06.80.085 | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO | m² | 0,00 |
| FDE | 06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES | m² | 0,00 |
| FDE | 06.01.041 | EF-25 ESQ. DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (H=50 A 80CM) | m² | 0,80 |

PRACA DO Povo Municipal nº 10 - CAJATI - SP - CEP: 13240-000
Site: www.cajati.sp.gov.br

Handwritten signatures and dates, including "08/20" and "2022".



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Praca do Paço Municipal - 14.127
Cajati - SP - 13240-000

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|--|-------|--------|
| FDE | 06.00.009 | CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO | m² | 0.00 |
| FDE | 06.02.015 | PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO IL=82 CM | un | 0.00 |
| FDE | 06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | m² | 0.00 |
| FDE | 06.03.083 | CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | m | 0.00 |
| FDE | 06.03.080 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | q | 2.00 |
| FDE | 06.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 0.00 |
| FDE | 16.80.010 | TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2' | m² | 23.25 |
| FDE | 16.01.024 | FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (GRADIL ELETROFUNDIDO) | m² | 0.00 |
| FDE | 7 | COBERTURA | m² | 0.00 |
| FDE | 07.01.001 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS ATÉ 7.00 M | m² | 0.00 |
| FDE | 07.01.002 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M | m² | 0.00 |
| FDE | 07.01.003 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M | m² | 0.00 |
| FDE | 07.01.010 | EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMAL/PLAST - VAOS ATÉ 7.00 M | m² | 0.00 |
| FDE | 07.01.011 | EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMAL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10.00 M | m² | 0.00 |
| FDE | 07.01.012 | EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMAL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13.00 M | m² | 0.00 |
| FDE | 07.01.025 | EM TERÇAS PARA TELHAS CERÂMICAS | m² | 0.00 |
| FDE | 07.01.026 | EM TERÇAS PARA TELHAS DE C/IM-AMAL/PLAST | m² | 5.50 |
| FDE | 07.03.004 | TELHA DE BARRO ROMANA | m² | 19.20 |
| FDE | 07.03.005 | TELHA DE BARRO PORTUGUESA | m² | 6.93 |
| FDE | 07.80.040 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | m² | 0.00 |
| FDE | 07.80.041 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m² | 0.00 |
| FDE | 07.80.037 | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=6MM | m | 0.00 |
| FDE | 07.04.001 | CUMEIEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | m | 0.00 |
| FDE | 07.04.001 | CUMEIEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | m | 2.00 |
| FDE | 07.80.042 | CUMEIEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | m | 0.00 |
| FDE | 07.04.045 | RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0.65MM CORTE ATÉ 300MM | m | 2.00 |
| FDE | 07.80.001 | RIPAS DE 5 X 1.5 CM G1-C8 | m | 0.00 |
| FDE | 07.80.002 | CAIBRO DE 5 X 8 CM G1-C8 | m | 0.00 |
| FDE | 07.80.004 | VIGA DE MADEIRA 5 X 12 CM G1-C8 | m | 0.00 |
| FDE | 07.80.005 | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C8 | m | 12.00 |
| FDE | 07.80.008 | SARRAFO APARELHADO 10X2.5CM G1-C2 | m² | 0.00 |
| FDE | 07.01.056 | PEÇAS DE MADEIRA MACICA | | 0.00 |
| FDE | 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| FDE | 08.01.001 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 65X85X30CM | un | 4.00 |
| FDE | 08.01.002 | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 65X85X30CM | un | 0.00 |
| FDE | 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | un | 0.00 |
| FDE | 08.02.002 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | m | 42.50 |
| FDE | 08.03.015 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | m | 93.20 |
| FDE | 08.03.016 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | m | 6.00 |
| FDE | 08.03.017 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | m | 0.00 |
| FDE | 08.03.018 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | m | 18.00 |
| FDE | 08.03.019 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | m | 0.00 |
| FDE | 08.03.020 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | un | 0.00 |
| FDE | 08.04.021 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | un | 7.00 |
| FDE | 08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | un | 0.00 |
| FDE | 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | un | 0.00 |
| FDE | 08.04.024 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | un | 6.00 |
| FDE | 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | un | 7.00 |
| FDE | 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCOOP DN=40MM (1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | un | 0.00 |
| FDE | 08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MISTÓRIO | m | 12.50 |
| FDE | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | m | 21.00 |
| FDE | 08.09.017 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | m | 84.00 |
| FDE | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | m | 5.50 |
| FDE | 08.09.019 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | un | 3.00 |
| FDE | 08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRILHA PVC CROMADO | un | 0.00 |
| FDE | 08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRILHA METÁLICA | un | 1.00 |
| FDE | 08.10.010 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRILHA PVC CROMADO | un | 0.00 |
| FDE | 16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | | |

PRACA DO PAÇO MUNICIPAL - 14.127 - CAJATI - SP - 13240-000
0179 - www.cajati.sp.gov.br - FONE: (13) 3864-9100

Handwritten signatures and dates: 05/10, 05/10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Autenticação Digital: g1aJgUmKKJ0A05k1z3nxGakUA3zi63s.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Trança do Povo Municipal nº 17
Cajati - CEP 13.040-000

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|--|-------|--------|
| FDE | 08 08 028 | CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X200CM PARA ESGOTO | un | 26,50 |
| FDE | 08 10 049 | RALO SECO CÔNICO PVC DN 100MM CIGRELA PVC CROMADO | un | 2,00 |
| FDE | 08 11 024 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 30CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08 11 025 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 40CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08 11 026 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 50CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08 11 027 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 60CM NBR 8890/2007 | m | 0,00 |
| FDE | 08 12 016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 0,50M | m | 1,00 |
| FDE | 08 12 017 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 1,50M | m | 13,25 |
| FDE | 08 12 034 | RUFD EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | m | 0,00 |
| FDE | 08 14 045 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | un | 4,00 |
| FDE | 08 14 046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | un | 1,00 |
| FDE | 08 14 101 | CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | un | 1,00 |
| FDE | 08 14 103 | CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | un | 2,00 |
| FDE | 08 16 010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO | un | 0,00 |
| FDE | 08 16 022 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | un | 1,00 |
| FDE | 08 17 051 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 80 L | un | 7,00 |
| FDE | 08 16 001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | un | 0,00 |
| FDE | 08 16 082 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | un | 0,00 |
| FDE | 08 16 090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | m | 0,00 |
| FDE | 08 15 013 | LT-04 LAVATORIO BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | un | 38,00 |
| FDE | 08 16 005 | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | m | 0,00 |
| FDE | 08 17 013 | MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL | un | 1,00 |
| FDE | 08 16 004 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPADA BRANCA | un | 0,00 |
| FDE | 08 16 051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | un | 0,00 |
| FDE | 08 16 046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/ COLUNA | un | 9,00 |
| FDE | 08 17 080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | un | 1,00 |
| FDE | 08 80 031 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE | un | 8,50 |
| CPOS | 44 01 570 | CAIXA DE DESCARGA EM PLÁSTICO DE SOBREPOR. CAPACIDADE 8 LITROS COM ENGATE FLEXIVEL | un | 25,00 |
| CPOS | 44 20 180 | REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA | un | 2,00 |
| CPOS | 46 29 200 | BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO PPR DN=32X20 MM | un | 3,00 |
| CPOS | 44 03 470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 56,00 |
| CPOS | 44 20 010 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1" | un | 3,00 |
| CPOS | 49 04 010 | RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM COM GRELHA | un | 0,00 |
| | 9 | FORRO | | |
| FDE | 10 01 082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | m² | 1,50 |
| FDE | 10 01 049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 0,00 |
| FDE | 10 01 083 | ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV E=0,95MM MALHA 1 20X 40M | m² | 0,00 |
| FDE | 10 01 021 | P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | m² | 0,00 |
| FDE | 10 01 021 | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA Q1-C4 ENTARUGADO | m² | 0,00 |
| | 10 | REVESTIMENTOS | | |
| FDE | 12 04 004 | CHAPISCO | m² | 45,05 |
| FDE | 12 04 065 | EMBOCO | m² | 45,05 |
| FDE | 12 04 007 | REBOCO | m² | 45,05 |
| FDE | 12 04 019 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | m² | 0,00 |
| FDE | 12 02 036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | m² | 0,00 |
| FDE | 06 80 046 | LOUSA EM ARGAMASSA L=4,51M MOD. LG-03 | un | 1,00 |
| FDE | 12 02 029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 3,30 |
| | 11 | PISOS | | |
| FDE | 13 02 041 | PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM | m² | 0,00 |
| FDE | 16 00 013 | PISO DE CONCRETO DE SEMPENADO C/ REQUADRO 1,60CM E=6CM | m² | 22,37 |
| FDE | 13 01 017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMAREIA 1,3 ESP=2,50CM | m² | 1,00 |
| FDE | 13 02 034 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | m² | 12,50 |
| FDE | 13 02 100 | CERAMICA ESMALT ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 6% PEI 4/5 COEF ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRA | m² | 4,96 |
| FDE | 13 05 100 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MÓNOQUEIMA) USO | m | 0,00 |

Trança do Povo Municipal nº 17 - Cajati - CEP 13.040-000
Site: www.cajati.sp.gov.br

Handwritten signatures and dates, including "70/90".

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Autenticação Digital: g1aukj0A05k1z3nxGakUA3z163s.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Praca do Povo Municipal N° 15
Cajati - SP

CONTRATO N° 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|---|-------|---------|
| FDE | 13.02.052 | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | m² | 6,00 |
| FDE | 13.02.020 | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | m | 0,00 |
| FDE | 13.02.020 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 0,00 |
| FDE | 13.02.019 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 0,00 |
| FDE | 13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | m | 0,00 |
| FDE | 13.06.076 | SO-18 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) | m | 0,00 |
| | 12 | PINTURA | | 0,00 |
| FDE | 15.02.003 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOE | m² | 155,55 |
| FDE | 15.02.026 | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | m² | 3144,52 |
| FDE | 15.02.023 | TINTA LATEX STANDARD | m² | 2253,26 |
| FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 685,97 |
| FDE | 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | un | 0,00 |
| FDE | 15.04.081 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | m | 0,00 |
| FDE | 15.03.006 | ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 464,46 |
| FDE | 15.04.001 | CAIÇAO | m² | 853,43 |
| FDE | 15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m² | 0,00 |
| FDE | 15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m² | 62,00 |
| FDE | 15.80.019 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | m² | 0,00 |
| FDE | 15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARÇAO | m² | 1274,03 |
| FDE | 15.80.047 | PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m² | 20,60 |
| | 13 | DEMOLIÇÕES | | 0,00 |
| FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 3,00 |
| FDE | 03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | m³ | 1,50 |
| FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS | m³ | 3,40 |
| FDE | 02.50.003 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL) | m³ | 0,00 |
| FDE | 10.50.001 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 0,00 |
| FDE | 12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | m² | 0,00 |
| FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 3,50 |
| FDE | 13.50.001 | DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m² | 0,00 |
| FDE | 13.50.002 | DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS INCLUSIVE BASE | m² | 0,00 |
| FDE | 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | un | 0,00 |
| FDE | 05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | un | 0,00 |
| FDE | 05.60.010 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLOURAS | m | 0,00 |
| FDE | 06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 3,00 |
| FDE | 06.60.002 | RETIRADA DE TELA | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.001 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA BARRO SOBRE LAJE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.002 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAZ LIVRE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.005 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.006 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAZ LIVRE | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO PITELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/PLAST/PLANA PRE-FAB | m | 0,00 |
| FDE | 07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.060 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | m² | 0,00 |
| FDE | 07.60.065 | RETIRADA DE CUMEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO | m | 0,00 |
| FDE | 08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | un | 0,00 |
| FDE | 09.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS | un | 4,00 |
| FDE | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | un | 0,00 |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002802 - 01/04/2022 14:45:52 - Autenticação Digital: g1aJkgUnKKJ0A05k1z3nxGakUA3z163s.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|---|-------|--------|
| CPOS | 04 11 160 | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA | un | 2,00 |
| FDE | 08 50 001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | m | 24,50 |
| FDE | 16 80 098 | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 6,75 |
| | 14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | 0,00 |
| FDE | 02 07 001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | m² | 2,00 |
| FDE | 02 07 002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 0,00 |
| | 15 | LIMPEZA | | 0,00 |
| FDE | 01 01 001 | RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS, ATÉ 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM | m² | 5,50 |
| FDE | 08 82 055 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS | m | 205,70 |
| | 16 | QUADRA POLIESPORTIVA | | 0,00 |
| FDE | 13 02 031 | QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRETA | m² | 0,00 |
| FDE | 15 04 080 | PINTURA DE QUADRAS ESP. LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | un | 0,00 |
| FDE | 16 04 019 | FG-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNCO - BROÇA | m | 0,00 |
| FDE | 18 04 031 | FE-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROÇA | m | 0,00 |
| FDE | 16 01 064 | PT-29 PORTÃO DE TELA PARA QUADRA | m² | 0,00 |
| FDE | 18 04 002 | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA) | un | 0,00 |
| FDE | 18 04 001 | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | pr | 0,00 |
| FDE | 18 04 017 | QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDAÇÃO DIRETA) | un | 0,00 |
| FDE | 06 60 002 | RETIRADA DE TELA | m² | 0,00 |
| | 17 | LÓGICA E DADOS | | 0,00 |
| CPOS | 38 22 120 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM, COM ACESSÓRIOS | m | 0,00 |
| CPOS | 38 22 150 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM, COM ACESSÓRIOS | m | 0,00 |
| FDE | 05 85 060 | CONDULETE DE 1" | un | 0,00 |
| FDE | 05 85 064 | CONDULETE DE 3/4" | un | 0,00 |
| FDE | 09 08 082 | TOMADA DE PISO PARA TELA LÓGICA - ELETRODUTO DE PVC | un | 0,00 |
| CPOS | 40 04 350 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | un | 1,00 |
| FDE | 16 43 006 | FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM | un | 0,00 |
| FDE | 16 43 012 | FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM | un | 0,00 |
| CPOS | 35 18 120 | CABO PARA REDE UUTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | m | 0,00 |

ENG. CIVIL - JAISON SANGALETTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF - 823.774.999-53 - RNP: 26.203.370-38

CAJATI, 18 DE MARÇO DE 2022.

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praca do Povo, 100 - Centro - Cajati - SP
Cidade - CEP: 13210-000
Fone: (13) 3377-1100

PRACA DO Povo, 100 - Centro - Cajati - SP
Cidade - CEP: 13210-000
Fone: (13) 3377-1100

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3239841/2024

Válida até: 31/03/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ADILSON LEVI CORREA

Número de registro no CREA-SP: 0601395403
Registro Nacional do Profissional: 2603538764

Expedido em: 30/06/1986
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 026.046.158-00

Endereço: Praça TENENTE CORONEL MESQUITA, 372 CASA
CENTRO
11940000 - JACUPIRANGA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| ANUIDADE: 2007 | - PARCELA ÚNICA | NR. REC. 492207129980 | - quitada em |
| | 30/03/2007 | | |
| ANUIDADE: 2008 | - PARCELA ÚNICA | NR. REC. 49220936202X | - quitada em |
| | 31/03/2008 | | |
| ANUIDADE: 2009 | - PARCELA ÚNICA | NR. REC. 491914618201 | - quitada em |
| | 31/03/2009 | | |
| ANUIDADE: 2010 | - PARCELA ÚNICA | NR. REC. 491948933304 | - quitada em |
| | 01/02/2010 | | |
| ANUIDADE: 2010 | - PARCELA2\3 | NR. REC. 49196691250X | - quitada em 31/03/2010 |
| ANUIDADE: 2010 | - PARCELA3\3 | NR. REC. 49196691250X | - quitada em 31/03/2010 |
| ANUIDADE: 2011 | - PARCELA ÚNICA | NR. REC. 491903287918 | - quitada em |
| | 31/01/2011 | | |
| ANUIDADE: 2011 | - PARCELA2\3 | NR. REC. 491921464516 | - quitada em 28/02/2011 |
| ANUIDADE: 2011 | - PARCELA3\3 | NR. REC. 492215826849 | - quitada em 29/04/2011 |
| ANUIDADE: 2012 | - PARCELA ÚNICA | NR. REC. 492217513635 | - quitada em |
| | 31/01/2012 | | |
| ANUIDADE: 2013 | - PARCELA ÚNICA | NR. REC. 492263662036 | - quitada em |
| | 01/04/2013 | | |

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3239841/2024 Página 02

| | |
|--|---|
| ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 03/04/2014 | NR. REC. 492244185341 - quitada em |
| ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 30/01/2015 | NR. REC. 491987391746 - quitada em |
| ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA 01/02/2016 | NR. REC. 491935449557 - quitada em |
| ANUIDADE: 2017 - PARCELA1\5 31/01/2017 | NR. REC. 28027180170610675 - quitada em |
| ANUIDADE: 2017 - PARCELA2\5 01/03/2017 | NR. REC. 28027180170649044 - quitada em |
| ANUIDADE: 2017 - PARCELA3\5 31/03/2017 | NR. REC. 28027180170673252 - quitada em |
| ANUIDADE: 2017 - PARCELA4\5 28/04/2017 | NR. REC. 28027180170700738 - quitada em |
| ANUIDADE: 2017 - PARCELA5\5 31/05/2017 | NR. REC. 28027150170208367 - quitada em |
| ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA 31/01/2018 | NR. REC. 28027150170290234 - quitada em |
| ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA 31/01/2019 | NR. REC. 28027150180102507 - quitada em |
| ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA 31/01/2020 | NR. REC. 28027150190057218 - quitada em |
| ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA em 29/01/2021 | NR. REC. 1905379-28027180210223594 - quitada em |
| ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA em 31/01/2022 | NR. REC. 3739347-28027180220157691 - quitada em |
| ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA em 31/01/2023 | NR. REC. 6312674-28027180230473263 - quitada em |

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: **d7faf63a-9696-4b4e-877f-b8312f7ee1a4**

Situação cadastral extraída em: **24/01/2024 08:59:39**

Emitida via Serviços Online.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3239841/2024 Página 03

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 24 de Janeiro de 2024

75/SP
R 6/52

Página 03

Este documento é cópia
fiel e autêntica do original

Autenticado na
Seção de Protocolo

26/01/2024

Rodrigo R. P. Botaro

Rodrigo Ricardo Pereira Botaro

Agente Administrativo

RG: 56.669.390-2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado ADILSON LEVI CORRÊA, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.449.051-2 e do CPF/MF nº 026.046.158-00 e registrado no CREA-SP sob nº 060.139.540-3, Engenheiro Eletricista, com endereço na Praça Tenente Coronel Mesquita nº 372, Jacupiranga/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a pessoa jurídica R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ nº 12.602.886/0001-22 com endereço na Rua Pernambuco nº 146, Bico do Pato, Cajati/SP, representado neste pelo Sr. Rauveis Pinheiro Costa portador do RG. Nº 214.144 SSP/MA e CPF nº 029.041.908-56 doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para desenvolver atividades de engenharia elétrica.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO** prestação de serviços da Prefeitura Municipal de Cajati, se for ganhador da concorrência nº 027/2023 1doc, processo

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4..... 76/30

administrativo eletrônico nº 959/2023 1doc, no prazo de 01 ano (um) a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de 01 salário mínimo mensal de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 01 anos (um) ou pelo prazo que durar a futura renovação contratual, sendo o horário de trabalho, as segundas, quartas e sextas feiras, das 13:00 horas as 17:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de trinta (30) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

Este documento é cópia autenticada do original

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Autenticado na Seção de Protocolo
26/01/2023
Rodrigo R. P. Bastos
Rodrigo Ricardo Pereira B
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

Este documento é cópia
fidel e autenticado do original

Autenticado na
Seção de Protocolo

26/01/2023

Rodrigo R. P. Botelho

Rodrigo Ricardo Pereira

Agente Administrativo

RG: 56.669.390-2

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220003063

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ADILSON LEVI CORREA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADILSON LEVI CORREA
Registro: 601395403-SP RNP: 2603538764
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230220492673 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/03/2022 Baixada em: 08/04/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191640113
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI No.: 10
PRAÇA Do Paço Municipal
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL
Contrato: nº 140/2019 Celebrado em: 06/12/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 143.373,40 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL No.: 10
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL
Data de início: 06/12/2019 Conclusão Efetiva: 05/12/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CNPJ: 64.037.815/0001-28
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Execução, Telefonia. 1,00000 unidade. 2) Direção de Obra, Execução, Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 1,00000 unidade.

Observações

Esta ART refere-se a serviços de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP, conforme contrato nº 140/2019.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 03 (TRES) folhas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220003063
11/04/2022 12:17:42
Autenticação Digital: sTlanks56FCkn56Cs336TBgGkfGn5G5B

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Prefeitura

CAJATI**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
URBANO****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, Engenheiro Civil Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa R&R Comercio e Serviços de Construção em Geral Ltda EPP, situada à Rua Pernambuco – Bico do Pato – Cajati – SP (11950-000), com inscrição no CNPJ sob nº 12.602.886/0001-22, aqui representada pelo Sr. Rauveis Pinheiro da Costa, brasileiro, empresário, portador do RG nº 214.144 SSP/MA, CPF nº 029.041.908-56, executou as obras de manutenção do Contrato 140/2019 – Tomada de Preços: 008/2019 – Processo: 59467/2019, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Eletricista Sr. Adilson Levi Correa, inscrito no CREA sob nº 0601395403 - ART 28027230191640113, cujo o objeto é a “Manutenção Elétrica e de Telefonia nas Diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP”, pelo período de 12 (doze) meses, tendo iniciado em 06 de dezembro de 2019 e encerrado em cinco de dezembro de 2020. Essa manutenção foi contratada pelo valor fixo e irrevogável de R\$ 143.373,40 (cento e quarenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), contendo 03 (três) folhas dos quantitativos, que seguem em anexo.

Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano
CREA 50108-47-7

Engº Civil Jaison Sangaletti
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA-SP 5060838477 – CPF/MF 823.774.999-53
RNP Nº 26.203.370-38

Cajati, 03 de fevereiro de 2022.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 – CENTRO – CEP: 11950-000 – CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: R&R COMERCIO E SERV. DE CONST. EM GERAL LTDA EPP
OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJATI
CONTRATO: 140/2019 - TOMADA DE PREÇOS: 008/2019 - PROCESSO: 59467/2019

| ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|--|--------|-----------|---|-------|--------|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO E TELEFONIA | | | | | |
| 1. RETIRADAS | | | | | |
| 1.1 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0,00 |
| 1.2 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 256,00 |
| 1.3 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 183,00 |
| 1.4 | CPOS | 04.18.070 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO RESIDENCIAL COMPLETA | UN | 2,00 |
| 1.5 | CPOS | 04.18.080 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA TELEFÔNICA COMPLETA | UN | 1,00 |
| 1.6 | CPOS | 04.18.360 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM | M | 120,00 |
| 1.7 | CPOS | 04.18.370 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM | M | 120,00 |
| 1.8 | CPOS | 04.19.060 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 3,00 |
| 1.9 | CPOS | 04.20.040 | REMOÇÃO DE LÂMPADA | UN | 352,00 |
| 1.10 | CPOS | 04.21.130 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 134,00 |
| 1.11 | CPOS | 04.21.200 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA | UN | 134,00 |
| 1.12 | CPOS | 04.22.110 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | M | 75,00 |
| 1.13 | CPOS | 04.12.040 | RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 2,00 |
| 1.14 | CPOS | 04.18.410 | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | M | 80,00 |
| 1.15 | CPOS | 04.21.240 | REMOÇÃO DE RELÉ | UN | 131,00 |
| 2. SERVIÇOS ELÉTRICOS | | | | | |
| 2.1 | CPOS | 68.01.360 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 7,50 M | UN | 0,00 |
| 2.2 | CPOS | 36.03.010 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 0,00 |
| 2.3 | CPOS | 36.03.030 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO 'L' (900 X 600 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 0,00 |
| 2.4 | CPOS | 36.03.060 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO 'M' (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1,00 |
| 2.5 | CPOS | 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO 'T' (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 0,00 |
| 2.6 | CPOS | 36.03.020 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 0,00 |
| 2.7 | CPOS | 36.04.030 | SUPORTE PARA 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 0,00 |
| 2.8 | CPOS | 36.04.070 | SUPORTE PARA 4 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 0,00 |
| 2.9 | CPOS | 36.05.010 | ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM | UN | 0,00 |
| 2.10 | CPOS | 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8" | M | 25,82 |
| 2.11 | CPOS | 36.20.030 | UNIÃO ANGULAR PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8" | M | 8,00 |
| 2.12 | CPOS | 37.03.200 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 3,00 |
| 2.13 | CPOS | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 4,00 |
| 2.14 | CPOS | 37.13.610 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | UN | 0,00 |
| 2.15 | CPOS | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 127/220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 24,00 |
| 2.16 | CPOS | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 127/220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 17,00 |
| 2.17 | CPOS | 37.20.080 | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA | UN | 9,00 |
| 2.18 | CPOS | 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS | M | 139,00 |
| 2.19 | CPOS | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS | M | 111,00 |
| 2.20 | CPOS | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 44,50 |
| 2.21 | CPOS | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 943,80 |
| 2.22 | CPOS | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 567,45 |

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: R&R COMERCIO E SERV. DE CONST. EM GERAL LTDA EPP
OBJETO: MANUTENÇÃO ELETRICA E TELEFONIA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJATI
CONTRATO: 140/2019 - TOMADA DE PREÇOS: 008/2019 - PROCESSO: 59467/2019


| ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------|-------|-----------|---|-------|--------|
| 2.23 | CPOS | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 102,00 |
| 2.24 | CPOS | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 246,00 |
| 2.25 | CPOS | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 90,00 |
| 2.26 | CPOS | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 0,00 |
| 2.27 | CPOS | 39.21.230 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 0,00 |
| 2.28 | CPOS | 39.21.231 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 0,00 |
| 2.29 | CPOS | 39.24.151 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70° C | M | 0,00 |
| 2.30 | CPOS | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70° C | M | 0,00 |
| 2.31 | CPOS | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4' X 2' | UN | 16,00 |
| 2.32 | CPOS | 40.07.020 | CAIXA EM PVC DE 4' X 4' | UN | 13,00 |
| 2.33 | CPOS | 40.07.040 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4' | UN | 0,00 |
| 2.34 | CPOS | 40.20.120 | PLACA DE 4' X 2' | UN | 0,00 |
| 2.35 | CPOS | 40.20.140 | PLACA DE 4' X 4' | UN | 10,00 |
| 2.36 | CPOS | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 31,00 |
| 2.37 | CPOS | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 2,00 |
| 2.38 | CPOS | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 13,00 |
| 2.39 | CPOS | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 3,00 |
| 2.40 | CPOS | 40.05.060 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 1,00 |
| 2.41 | CPOS | 40.05.080 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 0,00 |
| 2.42 | CPOS | 40.05.100 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA | CJ | 1,00 |
| 2.43 | CPOS | 40.04.480 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 2,00 |
| 2.44 | CPOS | 40.04.230 | TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ | 30,00 |
| 2.45 | CPOS | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 4,00 |
| 2.46 | CPOS | 41.07.450 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 25 W - 110 OU 220 V | UN | 10,00 |
| 2.47 | CPOS | 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 10,00 |
| 2.48 | CPOS | 41.02.562 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40W | UN | 10,00 |
| 2.49 | CPOS | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510LM | UN | 291,00 |
| 2.50 | CPOS | 41.05.440 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA, BASE E27 COM 59W A 65W DE POTÊNCIA | UN | 0,00 |
| 2.51 | CPOS | 41.07.050 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 20 W | UN | 14,00 |
| 2.52 | CPOS | 41.13.040 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W/36 W/40 W | UN | 4,00 |
| 2.53 | CPOS | 41.13.050 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 2,00 |
| 2.54 | CPOS | 41.13.100 | LUMINÁRIA BLINDADA, ARANDELA 45° E 90°, PARA LÂMPADA MISTA, VAPOR METÁLICO, VAPOR DE SÓDIO OU FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 0,00 |
| 2.55 | CPOS | 41.14.020 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 0,00 |
| 2.56 | CPOS | 41.14.400 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ACETINADO, PARA 2 OU 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W/36 W/55 W | UN | 0,00 |
| 2.57 | CPOS | 41.14.430 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W | UN | 0,00 |

83/90


PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: R&R COMERCIO E SERV. DE CONST. EM GERAL LTDA EPP
OBJETO: MANUTENÇÃO ELETRICA E TELEFONIA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJATI
CONTRATO: 140/2019 - TOMADA DE PREÇOS: 008/2019 - PROCESSO: 59467/2019

| ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-----------|-------|-----------|---|-------|--------|
| 2.58 | CPOS | 41.14.440 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16 W/18 W | UN | 0,00 |
| 2.59 | CPOS | 41.14.540 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS DUPLAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28/54W | UN | 0,00 |
| 2.60 | CPOS | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 131,00 |
| 2.61 | CPOS | 41.31.010 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3520 A 3700 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W | UN | 8,00 |
| 2.62 | CPOS | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W | UN | 1,00 |
| 2.63 | CPOS | 41.31.060 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3780 A 4140 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W | UN | 0,00 |
| 2.64 | CPOS | 41.08.210 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W / 220 V | UN | 0,00 |
| 2.65 | CPOS | 41.09.630 | REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V | UN | 18,00 |
| 2.66 | CPOS | 41.12.050 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 W A 400 W | UN | 0,00 |
| 2.67 | CPOS | 43.02.140 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500 W / 220 V EM PVC | UN | 3,00 |
| 3. | | | SERVIÇOS DE TELEFONIA | | |
| 3.1 | CPOS | 37.02.060 | QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 400 X 400 X 120 MM | UN | 0,00 |
| 3.2 | CPOS | 37.02.100 | QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 600 X 600 X 120 MM | UN | 1,00 |
| 3.3 | CPOS | 39.11.120 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS | M | 0,00 |
| 3.4 | CPOS | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | M | 195,00 |
| 3.5 | CPOS | 39.11.110 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-160 | M | 195,00 |
| 3.6 | CPOS | 69.03.090 | APARELHO TELEFÔNICO MULTIFREQUENCIAL, COM TECLAS 'FLASH', 'HOOK', 'PAUSE', 'LND', 'MODE' | UN | 8,00 |
| 3.7 | CPOS | 69.20.140 | BLOCO DE LIGAÇÃO COM ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES, BER-10 | UN | 0,00 |
| 3.8 | CPOS | 39.11.190 | CABO TELEFÔNICO CCE-APL, COM 4 PARES DE 0.50 MM, PARA CONEXÕES EM REDE EXTERNA | M | 0,00 |
| 3.9 | CPOS | 39.11.200 | CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA REDE EXTERNA | M | 195,00 |
| 3.10 | CPOS | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | CJ | 20,00 |


ENGENHEIRO CIVIL - JAISON SANGALETTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF 823.774.999-53 - RNP 26.203.370-38

CAJATI, 03 DE FEVEREIRO DE 2022



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

(Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

Declaramos para os devidos fins, que a empresa, **R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 12.602.886/0001-22, situada na Rua Pernambuco nº 146 Bairro Bico do Pato, interessada em participar do processo licitatório da modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC** da **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI – SP**, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da lei, que, nos termos 6º do artigo 27 da lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989 nos encontramos em situação regular perante o ministério do trabalho no que se refere à observância do disposto do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.


Declaro ainda, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 9.854/99 quanto à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

Cajati, 29 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA

Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924



**DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS
QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA**

À
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP


**CONCORRÊNCIA Nº 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC**

Eu, Rauveis Pinheiro Costa, RG nº 214144, representante legal da empresa R&R Comercio e Serviços de Construção em Geral LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.602.886/0001-22, DECLARO, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP

Cajati 29 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924



DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023


PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC

R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 12.602.886/0001-22 sediada na Rua Pernambuco, 146 Bairro Bico do Pato –
Cajati – SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati, 29 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924



DECLARAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023


PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC

R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 12.602.886/0001-22, sediada na Rua Pernambuco nº 146 Bairro Bico do Pato – Cajati/SP declara sob as penas da lei, que até a presente data não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo de sua participação na presente licitação.

Cajati, 29 de janeiro de 2024.



R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CNPJ: 12.602.886/0001-22



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC

R&R Comercio e Serviços de Construção em Geral LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.602.886/0001-22, sediada à Rua Pernambuco nº 146, Bairro Bico do Pato, Cajati-SP, por intermédio de seu representante Legal o Sr. Rauveis Pinheiro Costa, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 214144 e do CPF nº. 029.041.908-56 DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 015/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.


Cajati, 29 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 12.602.886/0001-22



R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Rua Pernambuco, nº. 146-Bico do Pato - Cajati- SP

CNPJ: 12.602.886/0001-22 IE: 740.009.228.118 IM: 21.443

Telefones: (013) 3854-3399 – 99707-3284

PROTÓCOLO GERAL N.º 0815/24

1 29, 04, 24

SPONSÁVEL

À
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI-SP
 DATA: 29/01/2024 AS 09h00min
 CONCORRÊNCIA Nº 027/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC
 ENVELOPE Nº 001 "DOCUMENTAÇÃO"

Proc. Administrativo 46- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/01/2024 às 15:26:47

Documentos de habilitação da empresa C.P OLIVEIRA.

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

DOC_C_P.pdf

DOC_C_P_OLIVEIRA.pdf

envelope_C_P_OLIOVEIRA.pdf



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/2

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000889837



20240000889837

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 23/01/2024 - 31/01/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 24/01/2020

Registro CAU : PJ45327-1

CNPJ: 28.824.185/0001-78

Objeto Social: Obras de alvenaria, construção de edifícios, coleta de resíduos não-perigosos, demolição de edifícios e outras estruturas, atividades paisagísticas, serviços de engenharia, montagem de estruturas metálicas e outras obras de acabamento da construção

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- OBRAS DE ALVENARIA

Capital social: R\$ 200.000,00

Última atualização do capital: 24/04/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: APARECIDA MENDES MAY

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 29/03/2023

Número do RRT: 12943625

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 889837/2024

Expedida em 23/01/2024, ELDORADO/SP, CAU/SP

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: DOC_C_P.pdf (1/16)

1009/5666

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 02082B

Impresso em: 23/01/2024 às 15:07:15 por: ANCI CONSTRUCOES EM GERAL, ip: 172.70.111.20



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000889837



Chave de Impressão: 02082B

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 02082B
Impresso em: 23/01/2024 às 15:07:15 por: ANCI CONSTRUÇOES EM GERAL, ip: 172.70.111.20


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000729480


20220000729480

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: CHRISTIAN PEDRINE LOBO LIMA ✓
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Data de obtenção do título: 19/02/2000
 Registro Nacional: 000A307270
 Data de Registro: 19/02/2000

Validade: Indefinida

 Autenticado na
 Seção de Protocolo

29/01/2024

 Este documento é cópia
 fiel e autêntica do original
ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10616381
 Forma de registro: INICIAL
 Descrição:

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Registrado em: 14/04/2021

Refere-se a responsabilidade técnica pela execução de reparos e manutenção predial na unidade de saúde Nhunguara sito à estrada bairro Nhunguara

DADOS DO CONTRATO

Contratante: C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES-ME ✓
 CPF/CNPJ: 28824185000178

RUA PREFEITO JOSÉ CARLOS RIBEIRO

Nº 91

Complemento:

Cidade: ELDORADO

Bairro: VILA NOVA ESPERANÇA

UF: SP

CEP: 11960000

Contrato:

Celebrado em 22/02/2021

Valor do contrato: R\$ 28.178,13

Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/04/2021

Data de Fim: 2021-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 1 un;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

EPAC ESTRADA DO NHUNGUARA

Nº SN

Complemento:

Cidade: ELDORADO

Bairro: NHUNGURA

UF: SP

CEP: 11960000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

Autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/aight/exderno?form=Servicos>, com a chave: Y1DY34125ZZ4264W014Z
 Impresso em: 11/05/2022 às 16:34:44 por: CHRISTIAN PEDRINE LOBO LIMA, ip: 172.68.18.43



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000729480



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 729480/2022

Expedida em 04/04/2022 12:04:00, REGISTRO/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: Y1DY34125ZZ4264W014Z

Autenticado na
Seção de Protocolo
29.01.2024

Este documento é cópia
da autenticada original

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa C.P. de Oliveira Construções com CNPJ: 28.824.185/0001-78, estabelecida na rua Prefeito José Carlos Ribeiro nº91, bairro Vila Nova Esperança, CEP: 11.960.000, no Município de Eldorado/SP, executou para a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado com CNPJ: 45.089.885/0001-85, estabelecida na Praça Nossa Senhora da Guia nº 348, de forma satisfatória todas as atividades e exigências pactuadas no Contrato nº 004/2021, conforme descrito abaixo:

Contrato nº 004/2021
 Período de Execução: 01/04/2021 à 31/12/2021.
 Valor do contrato: R\$ 28.178,13

Autenticado na
 Seção de Protocolo
 29/01/2024

Este documento é cópia
 fiel e autêntica do original

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reparos e Manutenção em Postos de Saúde
 LOCAL: Estrada sem denominação, S/N, Comum. Nhunguara, Município de Eldorado - SP
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO

Fonte: CPOS-178
 CPOS COM DESONERAÇÃO:
 MARÇO/2020

| REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL EM UNIDADE DE SAÚDE | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--|----------------|--------|--|
| ITEM | FO NT E | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | |
| 01.00.00 Posto de Saúde - Nhunguara | | | | | | |
| 01.01.00 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | |
| 01.01.01 | cpo s17 8 | 02.08.05 0 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m ² | 1,50 | |
| 01.01.02 | cpo s17 8 | 02.10.06 0 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m ² | 47,88 | |
| 01.02.00 CALÇADA | | | | | | |
| 01.02.01 | cpo s17 8 | 11.18.04 0 | Lastro de pedra britada | m ² | 2,873 | |



| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------|---|----------------|--------|--|--|
| 01.02.02 | cpo s17 8 0 | 11.03.09 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m ³ | 2,873 | | |
| 01.02.03 | cpo s17 8 0 | 11.16.02 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m ³ | 2,873 | | |
| 01.02.04 | cpo s17 8 0 | 14.01.05 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m ² | 5,45 | | |
| FORRO DO BEIRAL | | | | | | | |
| 01.03.03 | cpo s17 8 0 | 22.01.01 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m ² | 28,19 | | |
| ESQUADRIAS | | | | | | | |
| 01.04.01 | cpo s17 8 | 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m ² | 1,10 | | |
| 01.04.02 | cpo s17 8 | 24.01.190 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | m ² | 15,60 | | |
| PINTURA | | | | | | | |
| 01.05.01 | cpo s17 8 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m ² | 567,40 | | |
| 01.05.02 | cpo s17 8 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m ² | 76,30 | | |
| 01.05.03 | cpo s17 8 | 33.10.010 | Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo | m ² | 229,10 | | |
| 01.05.04 | cpo s17 8 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m ² | 178,53 | | |
| 01.05.05 | cpo s17 8 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m ² | 116,58 | | |
| 01.06.00 | | | | | | | |

LIMPEZA

Autenticado na
Seção de Protocolo
29/01/2024

Este documento é cópia
fidel e autenticado do original





| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|-------|--|--|--|
| 01.06.01 | cpo s17 8 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m ² | 88,39 | | | |
|----------|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|-------|--|--|--|

Atividade Técnica:

Refere-se a responsabilidade técnica pela execução de reparos e manutenção predial na unidade de saúde Nhunguara, sito á estrada Bairro Nhunguara.

Responsável Técnico: Christian Pedrine Lobo
Arquiteto
CAU nº A30727-0

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado/SP em 20 de janeiro de 2022.

RESPONSÁVEL DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALI HUSSEIN SHUMAN
ENGENHEIRO CIVIL DEPARTAMENTO DE OBRAS - CREA: 5069735644

RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS: JÚLIO CESAR LEITE FRANÇA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS -CREA-SP: 5060269957

Ciberi Pedroso de Oliveira
Administradora
C.P. de Oliveira Construções
CNPJ: 28.824.185/0001-78
CPF: 315.646.568-29

Ali Hussein Shuman
Engenheiro Civil Responsável
Departamento de Obras

Júlio Cesar Leite França
Diretor Departamento de Obras
Prefeitura Municipal de Eldorado

Autenticado na
Seção de Protocolo
29, 01, 2024

Este documento é cópia
e autenticada do original

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EMPRESA

Contrato de Prestação de Serviços entre Aparecida Mendes Cardoso e a empresa C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME, para os fins que se especifica.

Aparecida Mendes Cardoso, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU sob nº A131717-2, com CPF nº325.233.828/90 e RG nº67.983.679-2 SSP/SP residente à Rua Venezuela, nº 225 AP 32, Bairro Vila Alvorada- Município de Registro/ SP CEP:11.900-000, doravante denominada **CONTRATADA** e, a Empresa C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME, estabelecida na Cidade de Eldorado sito à Prefeito Jose Carlos Ribeiro, nº 91, Vila Nova Esperança – Município de Eldorado / SP, CEP:11.960-000, inscrita no CNPJ nº 28.824.185/0001-78, neste ato representada pela Srª. Ciberi Pedroso de Oliveira, Casada, residente e domiciliado na cidade de Eldorado/ SP, CPF nº 315.646.568-29, RG nº 37.044.254-4 SSP/SP, doravante denominado **CONTRATANTE**, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições.

DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados junto a empresa **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO:

A realização dos serviços ocorrerão conforme necessidade da Empresa dentro da Técnica Especializada, obedecendo a carga horária de 15 (quinze) horas semanais, sendo 3 (três) horas por dia.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

CLÁUSULA SEGUNDA – As partes se obrigam a cumprir fielmente o presente contrato nos termos a seguir:

§ 1º - Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- Cumprir o presente contrato prestando os serviços de Assessoria Técnica dentro da necessidade da Empresa para melhor desempenho e produtividade, cumprir com as responsabilidades de expedições de documentos como certidões, Anotação de Responsabilidade Técnica, alvarás e outros, junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.

§ 2º Constituem obrigações da **CONTRATANTE**:

- Colocar à disposição do **Contratado** todas as informações e condições necessárias para realizar seu trabalho.

Autenticado na
Seção de Protocolo

29, 01, 2024

Este documento é cópia
autenticada do original



Autenticado na
Seção de Protocolo
29, 01, 2024
[Handwritten signature]

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Este documento é cópia
fidei e autenticado do original

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica estipulado o valor de R\$ 2.721,60 (Dois mil setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos), a título de remuneração mensal ao (á) contratado (a), devendo esta ser paga pela contratante até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da prestação do serviço. Pela execução dos serviços de assessoria técnica.

DO PRAZO:

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de vigência do presente contrato é, iniciando em 29/03/2023 à 30/03/2024, podendo ser prorrogado por igual ou menor prazo, se as partes assim concordarem.

DA RESCISÃO:

CLÁUSULA QUINTA – Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência, tornando-se vencido e, assim, executável, independente de manifestação das partes se o **CONTRATANTE** deixar de efetuar o pagamento de acordo com a cláusula terceira.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Na hipótese da rescisão do Contrato ocorrer antes do término da vigência, implicará em multa equivalente ao valor do restante do Contrato, com base no estabelecido na **CLÁUSULA TERCEIRA**, cabendo o ônus da multa a quem der origem a rescisão.

DO FORO:

CLÁUSULA SEXTA:

Fica eleito o foro da Comarca de Eldorado – SP, para dirimir quaisquer dúvidas da aplicação do presente contrato.

Eldorado/SP 29 de Março de 2023.



.....
Contratante

[Handwritten signature]
.....
Contratado

Testemunhas:



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE ELDOORADO - SP
Anexada Carolyn Alves Muniz Ribeiro Gonçalves Tabelião Interm. Eldorado-SP
Praça Nossa Senhora da Guá, 179 Centro Tel (13) 3871-1835
Reconheço per *semelhança* a firma de *Cláudia Vitoria Morais Bonilho*
Em teste de *29 MAR 2023* Je veronda. VALÍDAS SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Amexada Carolyn Alves Muniz Ribeiro Gonçalves Tabelião Interm. Eldorado-SP
Praça Nossa Senhora da Guá, 179 Centro Tel (13) 3871-1835

Cláudia Vitoria Morais Bonilho
Escrevente Substituta

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO
Rua Garônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro - Registro - SP - Cep: 11900-000
Fone: (013) 3821-1258 - Tabelião Nemésio E. S. Ferreira

Reconheço per *semelhança* em documento com valor econômico, a(s) firma(s) de: *APARECIDA MENDES CARDOSO (10793)*. Dou fé.
Registro-SP, 29/03/2023,
MERIAN FERREIRA PRZ - TESTEMUNHA
Valor Unitário: R\$12,18 - Valor Total: R\$12,18

126029
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C10841AA0176670



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 000000890402



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 25/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional APARECIDA MENDES MAY encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: APARECIDA MENDES MAY  CPF: 325.233.828-90
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Registro CAU : A131717-2
 Data de obtenção de Títulos: 06/01/2017
 Data de Registro nacional profissional: 16/02/2017
 Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Situação de registro: ATIVO
 Título(s):
 - Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 890402/2024
 Expedida em 25/01/2024, ELDORADO/SP, CAU/SP
 Chave de Impressão: 3851B9



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000813966



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: APARECIDA MENDES MAY
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 06/01/2017
Registro Nacional: 00A1317172
Data de Registro: 16/02/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10831602

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 27/03/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 10831602

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Refere-se a responsabilidade técnica pela execução de obra de um barracão para uso comercial, contendo pelo menos 300m2 de pintura a executada na área interna e externa do barracão.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Jackson Luiz Furquim Pedrosa
CPF/CNPJ: 34009025867

RUA BAIRRO MENINOS

Complemento:

Cidade: ELDORADO

Bairro: CENTRO

Nº SN

UF: SP

CEP: 11960000

Contrato:

Celebrado em 08/06/2021

Valor do contrato: R\$ 0,01

Tipo do Contratante:

Data de Início: 08/06/2021

Data de Fim: 2022-11-12

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 131 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R LOTE 03 QUADRA03

Nº SN

Complemento:

Cidade: ELDORADO

Bairro: VILA INCOMAGER

UF: SP

CEP: 11960000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://sicauc.aubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: WCDB594CZ624ZC2C67D1
Impresso em: 27/03/2023 às 15:21:43 por: APARECIDA MENDES MAY, ip: 172.71.6.3

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 000000813966**

20230000813966

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 813966/2023

Expedida em 27/03/2023 12:03:00, ELDORADO/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: WCDB594CZ624ZC2C67D1

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: WCDB594CZ624ZC2C67D1
Impresso em: 27/03/2023 às 15:21:43 por: APARECIDA MENDES MAY, ip: 172.71.6.3



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
(inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

Declaramos para os devidos fins, que a empresa C.P. de Oliveira Construções, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.824.185/0001-78, situada na Rua Prefeito José Carlos Ribeiro nº 91 Bairro Vila Nova Esperança, Cep: 11.960-000 – Município de Eldorado/SP, interessada em participar do processo licitatório CONCORRÊNCIA Nº027/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº959/2023 da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho com menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Declaro ainda, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 9.854/99 quanto a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Eldorado 29 de Janeiro de 2.024.

Ciberi Pedroso de Oliveira
Representante legal
C.P. de Oliveira Construções
CNPJ: 28.824.185/0001-78
RG: 37.044.254-4
CPF: 315.646.568-29

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
(inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

Declaramos para os devidos fins, que a empresa C.P. de Oliveira Construções, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.824.185/0001-78, situada na Rua Prefeito José Carlos Ribeiro nº 91 Bairro Vila Nova Esperança, Cep: 11.960-000 – Município de Eldorado/SP, interessada em participar do processo licitatório CONCORRÊNCIA Nº027/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº959/2023 da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho com menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Declaro ainda, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 9.854/99 quanto a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Eldorado 29 de Janeiro de 2.024.



Ciberi Pedroso de Oliveira
Representante legal
C.P. de Oliveira Construções
CNPJ: 28.824.185/0001-78
RG: 37.044.254-4
CPF: 315.646.568-29



DECLARAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

Á C.P. de Oliveira Construções CNPJ nº28.824.185/0001-78, sediada na Rua Prefeito José Carlos Ribeiro nº 91 Bairro Vila Nova Esperança, Cep: 11960-000, Município de Eldorado/SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo de sua participação na presente licitação.

Eldorado 29 de Janeiro de 2.024.



Ciberi Pedroso de Oliveira
Representante legal
C.P. de Oliveira Construções
CNPJ: 28.824.185/0001-78
RG: 37.044.254-4
CPF: 315.646.568-29





DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

C.P. de Oliveira Construções
CNPJ: 28.824.185/0001-78
Sediada na Rua Prefeito José Carlos Ribeiro nº 91, Bairro Vila Nova Esperança, Cep: 11960-000
Município de Eldorado/SP.

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 027/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Eldorado 29 de Janeiro de 2.024.

Ciberi Pedroso de Oliveira
Representante legal
C.P. de Oliveira Construções
CNPJ: 28.824.185/0001-78
RG: 37.044.254-4
CPF: 315.646.568-29

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

NIRE DA FILIAL (somente para filial)

023-1

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)

CIBERI PEDROSO DE OLIVEIRA

UF
SP

NACIONALIDADE

Brasileira

COR OU RAÇA

Branca

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)

Eldorado

SEXO

Feminino

ESTADO CIVIL

Casado(a)

REGIME DE BENS (se casado)

Comunhão parcial de bens

FILIAÇÃO (Mãe)

FLORINDA MORATO DE LIMA

FILIAÇÃO (Pai)

IRZO PEDROSO DE OLIVEIRA

DIGITO

4

DATA DE EXPEDIÇÃO

14/07/2000

ORGÃO EMISSOR

SSP

UF

SP

CPF (número)

315.646.568-29

NASCIDO EM (data de nascimento)

08/04/1979

IDENTIDADE (número)

37044254

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

NÚMERO

91

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)

RUA PREF JOSE CARLOS RIBEIRO

CEP

11960-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO

5022

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA ESPERANÇA

COMPLEMENTO

UF

SP

PAÍS

Brasil

MUNICÍPIO

Eldorado

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL

C. P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

PORTE

ME

NÚMERO

91

LOGRADUARO (rua, av, etc.)

RUA PREF JOSE CARLOS RIBEIRO

CEP

11960-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO

5022

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA ESPERANÇA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Eldorado

UF

SP

PAÍS

Brasil

CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)

unicel@hotmail.com.br

VALOR DO CAPITAL (R\$)

200.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

DUZENTOS MIL REAIS

CODIGO DE ATIVIDADE

7112000

3811400

4330499

DESCRIÇÃO DE OBJETO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

28.824.185/0001-78

TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF

UF

DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL

Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO

C. P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

DATA DA ASSINATURA

22/04/2019

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)

CIBERI PEDROSO DE OLIVEIRA (Empresário)


PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

025411152-1



Este documento é cópia fiel e autêntica do original

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO

195.312/19-3

GISELA SIMIEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL



Requerimento de Empresario

| | | | |
|--|--|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3582554023-1 | | NIRE DA FILIAL (somente para filial) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) CIBERI PEDROSO DE OLIVEIRA | | | |
| NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Eldorado | | UF SP | NACIONALIDADE Brasileira |
| ESTADO CIVIL Casado(a) | | REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial de bens | |
| COR OU RAÇA Branca | | SEXO Feminino | |
| FILIAÇÃO (Pai) IRZO PEDROSO DE OLIVEIRA | | FILIAÇÃO (Mãe) FLORINDA MORATO DE LIMA | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 08/04/1979 | IDENTIDADE (número) 37044254 | DIGITO 4 | DATA DE EXPEDIÇÃO 14/07/2000 |
| ORGÃO EMISSOR SSP | | UF SP | CPF (número) 315.646.568-29 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) | | | |
| DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA PREF JOSE CARLOS RIBEIRO | | | NÚMERO 91 |
| BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA ESPERANÇA | | | CEP 11960-000 |
| COMPLEMENTO | | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5022 |
| MUNICÍPIO Eldorado | | UF SP | PAÍS Brasil |
| <p>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.</p> | | | |
| ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; | | | |
| NOME EMPRESARIAL C. P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES | | | PORTE ME |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PREF JOSE CARLOS RIBEIRO | | | NÚMERO 91 |
| BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA ESPERANÇA | | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5022 |
| COMPLEMENTO | | | |
| MUNICÍPIO Eldorado | UF SP | PAÍS Brasil | CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) unicel@hotmail.com.br |
| VALOR DO CAPITAL (R\$) 200.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS | | |
| CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4399103 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4311801 4120400 4292801 | DESCRIÇÃO DE OBJETO OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 28.824.185/0001-78 | TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF | UF SP |
| DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado | | | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO C. P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES | | | |
| DATA DA ASSINATURA 22/04/2019 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) CIBERI PEDROSO DE OLIVEIRA (Empresário) | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
REGISTRO
CONTROLE INTERNET
025411152-1



Autenticado na
Seção de Protocolo

29/01/2024

Este documento é cópia
fidel e autenticada do original



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.824.185/0001-78 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 09/10/2017 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES |
|--|

| | |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ANCI CONSTRUÇOES EM GERAL | PORTE ME |
|---|-------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) |
|--|

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO R PREF JOSE CARLOS RIBEIRO | NÚMERO 91 | COMPLEMENTO ***** |
|--|--------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|----------|
| CEP 11.960-000 | BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA ESPERANCA | MUNICÍPIO ELDORADO | UF SP |
|-------------------|--|-----------------------|----------|

| | |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO unicel@hotmail.com.br | TELEFONE (13) 3871-1683 |
|--|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/10/2017 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/01/2024 às 13:54:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: CIBERI PEDROSO DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 370442541IRGDSP

CPF: 315.646.568-29 DATA NASCIMENTO: 08/04/1979

FILIAÇÃO: IRZO PEDROSO DE OLIVEIRA
 FLORINDA MORATO DE LIMA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 03955885760 VALIDADE: 04/01/2025 1ª HABILITAÇÃO: 17/10/2006

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: *Ciberi Oliveira*

LOCAL: JACUPIRANGA, SP DATA EMISSÃO: 07/01/2020

Paulo Roberto Falcon Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP
 ASSINATURA DO EMISSOR

69677595054
 SP000462475

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1969757781

PROIBIDO PLASTIFICAR 1969757781

Autenticado na
 Seção de Protocolo
 29/01/2024

Este documento é cópia
 autenticada do original

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES
CNPJ: 28.824.185/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:25 do dia 14/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2023. ,

Código de controle da certidão: **B1CB.3C15.E199.46CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 28.824.185

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 53313720

Data e hora da emissão 24/01/2024 13:31:16

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Fórmula 1 de 1
(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 28.824.185/0001-78

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010958306-89
Data e hora da emissão 24/01/2024 13:27:17 ✓
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. ✓

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSCA DE ELDORADO

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 804/2023 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 5552
Inscrição Cadastral : 5552
Nome Fantasia : C.P DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
Nome Contribuinte : CP DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
CNPJ / CPF : 28.824.185/0001-78

Endereço Empresa : Rua PREFEITO JOSÉ CARLOS RIBEIRO 91
Bairro : VILA NOVA ESPERANCA
Cidade : ELDORADO
Estado : SP
CEP : 11960-000

Endereço de Entrega : Rua PREFEITO JOSÉ CARLOS RIBEIRO 91
Bairro : VILA NOVA ESPERANCA
Cidade : ELDORADO
Estado : SP
CEP : 11960-000

Atividade : Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada,

Validade desta Certidão: **30 dia(s) da data de Expedição**

SÁBADO, 2 DE SETEMBRO DE 2023

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal da Est.turistica de Eldorado, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : 5552
Número de Controle : 3702881202108458
Data da Emissão : 02/09/2023
Hora da Emissão : 17:02:02

Qualquer adulteração, rasura ou emenda, invalida este documento.
Praça Nossa Senhora da Guia 348 - CEP 11.960-000 Eldorado - SP - www.eldorado.sp.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.824.185/0001-78
Razão Social: C P DE OLIVEIRA CONSTRUCOES
Endereço: RUA PREF JOSE CARLOS RIBEIRO 91 / VILA NOVA ESPERANCA / ELDORADO / SP / 11960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/01/2024 a 11/02/2024

Certificação Número: 2024011302021065829654

Informação obtida em 25/01/2024 13:53:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.824.185/0001-78

Certidão nº: 5651591/2024

Expedição: 24/01/2024, às 13:32:43

Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.824.185/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: cbebed66-77d0-41c2-a17a-e8c1f3b0cdd

| Estabelecimento | |
|---|---|
| IE: 296.023.383.119 | |
| CNPJ: 28.824.185/0001-78 | |
| Nome Empresarial: C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES | |
| Nome Fantasia: ANCI CONSTRUCOES EM GERAL | |
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual) | |
| Endereço | |
| Logradouro: RUA PREF JOSE CARLOS RIBEIRO | Complemento: |
| Nº: 91 | Bairro: VILA NOVA ESPERANCA |
| CEP: 11.960-000 | UF: SP |
| Município: ELDORADO | |
| Informações Complementares | |
| Situação Cadastral: Ativo | Data da Situação Cadastral: 25/04/2019 |
| Ocorrência Fiscal: Ativa | Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS |
| Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO | |
| Atividades Econômicas: | |
| Obras de alvenaria Coleta de resíduos não-perigosos Construção de edifícios Montagem de estruturas metálicas Demolição de edifícios e outras estruturas Outras obras de acabamento da construção Serviços de engenharia Atividades paisagísticas | |
| Informações NF-e | |
| Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 26/04/2019 | |
| Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total | |
| Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2024 | |

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

Rua Prof. José Carlos Ribeiro, 91 – Vila Nova Esperança – ELDORADO/SP CEP-11960-000

CNPJ- 28.824.185/0001-78 IE- 296.023.383.119

DECLARAÇÃO


Declaramos para os fins de Cadastro de Fornecedor, que a empresa **C.P. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME** com sede na **Rua Prefeito José Carlos Ribeiro, Nº 91 – Vila Nova Esperança, Eldorado – SP**, legalmente inscrita sobre o CNPJ sob o número: **CNPJ 28.824.185/0001-78**, é optante pelo Simples Nacional, e está, portanto, desobrigada a apresentação de Balanço Patrimonial e afins de acordo com a **Lei Complementar 123/2006**.

Dispõe no Art. 27:


As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor.

Eldorado - SP, 26 de Janeiro de 2024


Por ser verdade, firmamos a presente.



Ciberi Pedroso de Oliveira
RG: 37.044.254-4-SSP/SP
C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES –ME
CNPJ: 28.824.185/0001-78



João Vitorino Ferreira Neto
RG: 12.182.055
CRC: 1SP169443/O-9
Contador





C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

Rua Pref. José Carlos Ribeiro, 91 – Vila Nova Esperança – ELDORADO/SP CEP-11960-000

CNPJ- 28.824.185/0001-78 IE- 296.023.383.119

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INSENCÃO BALANÇO PATRIMONIAL - ME/EPP

A empresa C.P. de Oliveira Construções - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.824.185/0001-78, solicita a isenção da apresentação do balanço patrimonial para fins de emissão no Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores – CRCF, tendo em vista que atende as prerrogativas necessárias para usufruir o que dispõe o art. 3º do Decreto Federal nº 8.538/2015.

“Art. 1º Nas Contratações públicas de bens, serviços e obra, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas e em empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual – ME e sociedades cooperativas, por termos do disposto neste decreto.

Para tanto, declara estar enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei da Lei Federal nº 123/2006, e pretende participar somente de licitações para o fornecimento de bens de pronta entrega e locação de materiais aos Órgãos e Entidades do Município de Goiânia.


Declaramos também, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atestamos a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.

Por ser verdade,

Eldorado-SP 26 de Janeiro de 2024.


Ciberi Pedrosa de Oliveira
RG: 37.044.254-4-SSP/SP
C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES –ME
CNPJ: 28.824.185/0001-78


João Vitorino Ferreira Neto
RG: 12.182.055
CRC: 1SP169443/O-9
Contador



PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO
ESTADO DE SÃO PAULO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

A Prefeitura do Município de Eldorado, Estado de São Paulo, concede ao contribuinte acima, o **Alvará de Licença de Localização e Funcionamento**.

Este Alvará deverá ser exposto em quadro próprio e afixado no estabelecimento em local de fácil acesso e boa visibilidade.

N.º da Inscrição: 5552
N.º do Alvará: 241
Validade: 20/02/2024

Contribuinte

Nome: CP DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
Nome Fantasia: C.P DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
CNPJ/CPF: 28.824.185/0001-78 Inscr Est/RG:
Endereço: Rua: PREFEITO JOSÉ CARLOS RIBEIRO, 91 Bairro: VILA NOVA ESPERANCA
Complemento:
CEP: 11960-000 Cidade: ELDORADO/SP

Atividade Principal
OBRAS DE ALVENARIA

Observações

ELDORADO, 24 de Janeiro de 2024

O presente Alvará deverá ser afixado em lugar visível e renovado todo exercício.

Adriana de Almeida Bonilho
Licenciadora Substituta

Autenticado na
Seção de Protocolo

29/01/2024

Este documento é cópia
fidel e autêntica do original



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7529417

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

C.P. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, CNPJ: 28.824.185/0001-78, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:

0071996224



**ENVELOPE Nº01 – HABILITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI.**

PROCESSO nº 959/2023.

CONCORRÊNCIA nº 027/2023

Data: 29/01/24 início às 9:00 horas

Razão Social: C.P. de Oliveira Construções

CNPJ: 28.824.185/0001-78

**Rua Prefeito José Carlos Ribeiro nº 91 Vila Nova Esperança
CEP: 11960.000 - Eldorado - SP Telefone: 13 – 99759-1015**

| |
|-----------------------------------|
| SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJATI |
| PROTÓCOLO GERAL Nº 08450110 |
| 29.01.24 |
| SPONSÁVEL |

Proc. Administrativo 47- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/01/2024 às 15:33:56

Documentos de habilitação da empresa QUALITECH.

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

DC_QUALITECH.pdf

DOCEM_QUALITECH.pdf

envelope_qualytech_.pdf



QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ:52.545.935/0001-57 IE: 740.047.236.111

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 1DOC

A empresa QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.545.935/0001-57, sediada a Rua Projetada s/n Km01, Bairro Guaraú, Cajati/SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Cajati, 27 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
BRUNO RODRIGUES PEDRO
Data: 27/01/2024 19:18:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Bruno Rodrigues Pedro
Rg4692571902sp/ssp
Sócio/Titular

Qualitech Soluções Elétricas Ltda

Rua Projetada s/n km01 Bairro Guaraú/Cajati-SP

qualitechsolucoeseltricas@gmail.com

(13) 99738-6483/99766-6063

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
(inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

Declaramos para os devidos fins, que a empresa Qualitech Soluções Elétricas Ltda, CNPJ/MF Nº 52.545.935/0001-57, sediada a Rua Projeta s/n km 01, Bairro Guaraú, Cajati/SP, interessada em participar do processo licitatório **CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº959/2023 1DOC** da **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP**, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Declaro ainda, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 9.854/99 quanto observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO RODRIGUES PEDRO
Data: 27/01/2024 19:18:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cajati, 27 de janeiro de 2024.

Bruno Rodrigues Pedro

Rg4692571902sp/ssp

Sócio/Titular

Qualitech Soluções Elétricas Ltda

Rua Projetada s/n km01 Bairro Guaraú/Cajati-SP

qualitechsolucoeselétricas@gmail.com

(13) 99738-6483/99766-6063

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

À
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 1DOC

Eu, Bruno Rodrigues Pedro Rg4692571902sp/spp, representante legal da empresa QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.545.935/0001-57, DECLARO, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de Contratação de empresa especializada para execução e manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP

Cajati, 27 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO RODRIGUES PEDRO
Data: 27/01/2024 19:18:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Rodrigues Pedro
Rg4692571902sp/spp
Sócio/Titular

Qualitech Soluções Elétricas Ltda

Rua Projetada s/n km01 Bairro Guaraú/Cajati-SP

qualitechsolucoeselétricas@gmail.com

(13) 99738-6483/99766-6063



QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ:52.545.935/0001-57 IE: 740.047.236.111

DECLARAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 1DOC

A empresa QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.545.935/0001-57, sediada a Rua Projetada s/n Km01, Bairro Guaraú, Cajati/SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação e licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo de sua participação na presente licitação

Cajati, 27 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
BRUNO RODRIGUES PEDRO
Data: 27/01/2024 19:18:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Rodrigues Pedro

Rg4692571902sp/ssp

Sócio/Titular

Qualitech Soluções Elétricas Ltda

Rua Projetada s/n km01 Bairro Guaraú/Cajati-SP

qualitechsolucoeselétricas@gmail.com

(13) 99738-6483/99766-6063



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 55, de 18 de janeiro de 2019
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
132019000003
CAT PARCIAL

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 55, de 18 de janeiro de 2019, do CFT, considerando a Resolução nº 036, de 25 de outubro de 2018 do CFT que dá eficácia aos documentos nela mencionados, em atendimento aos artigos 16 e 17 da Lei nº 13.639/2018, e por isso consta dos assentamentos deste Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Acervo Técnico do profissional: BRUNO RODRIGUES PEDRO referente à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada:

Profissional: BRUNO RODRIGUES PEDRO Registro Nacional: 2617584828
Título profissional: Técnico em Eletrotécnica
Número da ART: 28027230181391641 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/11/2018 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO.
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GRASIELE RODRIGUES PEDRO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28
Endereço: Praça do Paço Municipal Nº 10 Bairro: Centro
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11.950-000
Contrato: 017/2017 Celebrado em 12/04/2017 Vinculado à ART: 28027230181391641
Valor do contrato: R\$ 190.233,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público.

Endereço da obra / serviços: Diversos locais Nº -- Bairro: Diversos Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11.950-000
Data de início: 12/04/2018 Serviços executados até: 31/12/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28

Atividade Técnica: 1- Execução: manutenção de instalações elétricas - 12,00 meses.

Observações:
Refere-se à execução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos serviços de manutenção elétrica e de telefonia nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Unidades Escolares de Ensino Infantil, Creches, Quadra Poliesportiva do Bairro Jacupiranguinha, Quadra Poliesportiva da EMEIFR Joaquim da Costa Guimarães, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado Parcial de Capacidade Técnica, contendo 01 folha e Planilha de Quantitativos com 03 páginas, expedido pelo contratante da obra/serviço, e assinado pelo seu representante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CFT.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu Quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de TRT.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CFT www.cft.org.br / Serviços Online / CAT.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticado na
Seção de Protocolo

29/01/24

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2019

Técnico em Edificações Wilson Wanderlei Vieira
Presidente do CFT

CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS

SCS Qd. 02 Bl. D, sala 9º andar Ed. Oscar Niemeyer - CEP 70316-900 - Brasília-DF
Tel: 0800-0161515

Este documento é cópia
fidel e autêntica do original



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do seu Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, o Engenheiro Civil Silvério Domingues, ATESTA para os devidos fins, que a empresa GRASIELE RODRIGUES PEDRO - 32746135841, inscrita no CNPJ sob o nº 24.058.100/0001-37, com sede na Rua Leopoldo Rodrigues, nº 453 – Bairro Parafuso – Cajati/SP – CEP: 11950-000, representada pela sócia/proprietária, Sra. Grasielle Rodrigues Pedro, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.707.752-6 e do CPF/MF 327.461.358-41, executou os serviços referente ao Contrato nº 017/17 – Tomada de Preços: 001/17 – Processo: 47567/17, tendo como objeto contratual: a Manutenção Elétrica e de Telefonia nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Unidades Escolares do Ensino Infantil, Creches, Quadra Poliesportiva do Bairro Jacupiranguinha, Quadra Poliesportiva da EMEIFR Joaquim da Costa Guimarães, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura – Município de Cajati/SP – CEP 11950-000, no período de 12/04/2018 até 31/12/2018, sendo executado 85% (oitenta e cinco por cento) do contrato, no valor de R\$ 139.127,91 (cento e trinta e nove mil, cento e vinte e sete reais e noventa e um centavos), tendo como Responsável Técnico pelo Contrato, o Técnico Eletricista, Sr. Bruno Rodrigues Pedro, portador do CREA/SP 5070263870-SP, RNP 2617584828, ART 28027230181391641, contendo 03 (três) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 10 de janeiro de 2019.

Engº Civil – Silvério Domingues
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CREA-SP 5061285557 – CPF/MF 129.409.758-09
RNP Nº 260201009-0



Autenticado na
Seção de Protocolo
29/01/24

Este documento é cópia
fidel e autenticada do original

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

PLANILHA DE QUANTITATIVOS
1º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

EMPRESA: GRASIELE RODRIGUES PEDRO - 32746135841 - (S.E.M. SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES)
OBJETO: MANUTENÇÃO ELETRICA E DE TELEFONIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,
UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, CRECHES, QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA,
QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARÃES, COZINHA PILOTO, DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE CULTURA
CONTRAO Nº 017/17 - TOMADA DE PREÇOS: 001/17 - PROCESSO: 47567/17

| FORTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|---|-------|--------|
| | 1.0 | SERVIÇOS ELETRICOS | | |
| | 68 01 360 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m | un | 2,00 |
| | 36 03 010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1,00 |
| | 36 03 030 | Caixa de medição externa tipo L (900 x 600 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 1,00 |
| | 36 03 060 | Caixa de medição externa tipo M (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | - |
| | 36 03 080 | Caixa para seccionadora tipo T (900 x 600 x 250) mm, padrão Eletropaulo | un | 1,00 |
| | 36 03 020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 10,00 |
| | 36 04 010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | - |
| | 36 04 030 | Suporte para 2 isoladores de baixa tensão | un | - |
| | 36 04 050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 4,00 |
| | 36 04 070 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | un | 8,00 |
| | 36 05 010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 3,00 |
| | 36 05 020 | Isolador tipo castanha incluindo grampo de sustentação | m | 23,00 |
| | 36 20 010 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8" | un | 6,00 |
| | 36 20 030 | União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8" | un | 4,00 |
| | 36 20 050 | Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8" | un | 41,00 |
| | 36 20 090 | Bracadeira para fixação de eletroduto, até 4" | un | 1,00 |
| | 36 20 070 | Prensa vergalhão T, diâmetro de 3/8" | un | 5,00 |
| | 36 20 100 | Bucha para passagem interna/externa com isolamento para 15 kV | un | 1,00 |
| | 37 03 200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1,00 |
| | 37 03 210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | - |
| | 37 03 220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 27,00 |
| | 37 13 610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 9,00 |
| | 37 13 620 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 60 A até 70 A | un | 2,00 |
| | 37 13 600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 17,00 |
| | 37 13 630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 30,00 |
| | 37 13 640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 7,00 |
| | 37 13 660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 18,00 |
| | 37 20 010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 9,00 |
| | 37 20 080 | Barra de neutro e/ou terra | m | - |
| | 38 01 020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2" - com acessórios | m | 30,00 |
| | 38 01 040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios | m | 125,00 |
| | 38 01 060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios | m | - |
| | 38 01 080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios | m | - |
| | 38 01 100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | - |
| | 38 01 120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2" - com acessórios | m | - |
| | 38 01 140 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3" - com acessórios | m | 5,00 |
| | 38 01 160 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4" - com acessórios | m | - |
| | 39 02 010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | 673,00 |
| | 39 02 030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | 800,00 |
| | 39 02 040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | 200,00 |
| | 39 02 050 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | 100,00 |
| | 39 03 170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | m | 372,00 |
| | 39 03 020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | m | 795,00 |
| | 39 03 030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | m | 268,00 |
| | 39 03 040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | m | 330,00 |
| | 39 03 050 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | m | 93,00 |
| | 39 03 060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | m | - |
| | 39 03 070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | m | - |
| | 39 03 080 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | m | - |
| | 39 08 020 | Cabo de cobre de 3x2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento EPR 90°C | m | - |
| | 39 08 030 | Cabo de cobre de 3x4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento EPR 90°C | m | 120,00 |
| | 39 08 040 | Cabo de cobre de 3x6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento EPR 90°C | m | 30,00 |
| | 39 12 050 | Cabo de cobre flexível PP 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | - |
| | 39 12 060 | Cabo de cobre flexível PP 3x4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | - |
| | 39 12 120 | Cabo de cobre flexível PP 2x1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | 18,00 |
| | 39 12 130 | Cabo de cobre flexível PP 2x2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | - |
| | 39 12 010 | Cabo de cobre flexível PP 3x1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | 30,00 |
| | 39 12 230 | Cabo de cobre flexível PP 4x6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | - |
| | 39 12 240 | Cabo de cobre flexível PP 4x10 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | - |
| | 40 01 020 | Caixa de ferro estampada 4 x 2 | un | 4,00 |
| | 40 01 040 | Caixa de ferro estampada 4 x 4 | un | - |
| | 40 01 090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3" x 3" | un | 5,00 |

Autenticado na
Seção de Protocolo

29/01/24

Este documento é cópia
fidel e autenticada do original

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

EMPRESA: GRASIELE RODRIGUES PEDRO - 32746135841 - (S.E.M. SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES)
OBJETO: MANUTENÇÃO ELETRICA E DE TELEFONIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,
UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, CRECHES, QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA,
QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARÃES, COZINHA PILOTO, DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE CULTURA
CONTRAO Nº 017/17 - TOMADA DE PREÇOS: 001/17 - PROCESSO: 47567/17

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|--|-------|--------|
| | | | un | - |
| CPOS | 40 01 060 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4 x 4 | ca | 53,00 |
| CPOS | 40 04 460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | ca | 8,00 |
| CPOS | 40 04 470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | ca | 14,00 |
| CPOS | 40 05 020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | ca | 8,00 |
| CPOS | 40 05 040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | ca | 9,00 |
| CPOS | 40 05 060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | ca | - |
| CPOS | 40 05 080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | ca | 10,00 |
| CPOS | 40 05 100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | ca | - |
| CPOS | 40 05 120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | ca | - |
| CPOS | 40 05 140 | Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa | ca | - |
| CPOS | 40 05 160 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | ca | 2,00 |
| CPOS | 40 05 170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | ca | - |
| CPOS | 40 05 180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | ca | 1,00 |
| CPOS | 40 04 480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | ca | 4,00 |
| CPOS | 40 04 490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | m | 210,00 |
| CPOS | 38 07 170 | Canaleta em PVC de 20 x 10 mm, inclusive acessórios | ca | 28,00 |
| CPOS | 40 04 230 | Tomada de canaleta perfurado universal 2P+T, com caixa e tampa | un | 7,00 |
| CPOS | 40 11 010 | Rele fotoeletrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 9,00 |
| CPOS | 40 20 240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | - |
| CPOS | 40 20 130 | Placa de 4 x 2" | un | 3,00 |
| CPOS | 40 20 140 | Placa de 4 x 4" | un | 70,00 |
| CPOS | 41 07 450 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un | 272,00 |
| CPOS | 41 07 050 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W | un | 162,00 |
| CPOS | 41 07 070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | - |
| CPOS | 41 07 400 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "2U", base E27 de 9 W - 110 ou 220 V | un | - |
| CPOS | 41 07 420 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 15 W - 110 ou 220 V | un | 10,00 |
| CPOS | 41 05 010 | Lâmpada mista, base E27 de 160 W | un | 158,00 |
| CPOS | 41 05 020 | Lâmpada mista, base E27 ou E40 de 250 W | un | 14,00 |
| CPOS | 41 07 430 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V | un | 6,00 |
| CPOS | 41 07 440 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 23 W - 110 ou 220 V | un | - |
| CPOS | 41 05 220 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W | un | 5,00 |
| CPOS | 41 05 240 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W | un | 6,00 |
| CPOS | 41 05 520 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W | un | 5,00 |
| CPOS | 41 05 530 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W | un | - |
| CPOS | 41 05 600 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 70 W | un | 48,00 |
| CPOS | 41 05 710 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 70 W | un | - |
| CPOS | 41 13 030 | Luminária blindada de sobrepôr ou pendente em caixa fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W | un | - |
| CPOS | 41 13 040 | Luminária blindada de sobrepôr ou pendente em caixa fechada para 1 lâmpada fluorescente de 32/36/40W | un | - |
| CPOS | 41 04 020 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | un | 15,00 |
| CPOS | 41 04 040 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 | un | 13,00 |
| CPOS | 41 04 060 | Socquete convencional para lâmpada fluorescente | un | 104,00 |
| CPOS | 41 14 020 | Luminária retangular de embutir tipo caixa fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/32/36/54W | un | - |
| CPOS | 41 13 050 | Luminária blindada de sobrepôr ou pendente em caixa fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W | un | - |
| CPOS | 41 14 040 | Luminária retangular de embutir tipo caixa aberta com refletor em chapa de aço com pintura eletrolítica para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W | un | - |
| CPOS | 41 14 090 | Luminária retangular de sobrepôr tipo caixa fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes de 28/32/36/54W | un | 8,00 |
| CPOS | 41 14 700 | Luminária retangular de sobrepôr ou arandela tipo caixa fechada com difusor em acrílico para 1 lâmpada fluorescente tubular de 28/54W | un | - |
| CPOS | 41 14 070 | Luminária retangular de sobrepôr tipo caixa aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W | un | - |
| CPOS | 41 14 400 | Luminária quadrada de embutir tipo caixa aberta com refletor e aleta parabólicas em alumínio acetinado para 2 ou 4 lâmpadas fluorescentes de 14/18/18/36/55W | un | - |
| CPOS | 41 14 620 | Luminária retangular de sobrepôr tipo caixa aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | - |
| CPOS | 41 14 080 | Luminária retangular de sobrepôr tipo caixa aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W | un | - |
| CPOS | 68 20 540 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | un | 9,00 |
| CPOS | 41 14 640 | Luminária retangular de embutir tipo caixa aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | - |
| CPOS | 41 09 630 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | - |

Autenticado na
Seção de Protocolo

29, 01, 24

Este documento é cópia
fidel e autentica do original



1º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

EMPRESA: GRASIELE RODRIGUES PEDRO - 32746135841 - (S.E.M. SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES)
OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,
UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, CRECHES, QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA,
QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARÃES, COZINHA PILOTO, DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE CULTURA
CONTRATO Nº 017/17 - TOMADA DE PREÇOS: 001/17 - PROCESSO: 47567/17

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|--------|-----------|--|-------|--------|
| CPOS | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | un | 8,00 |
| CPOS | 37.14.510 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH 1-250 A - sem fusíveis | un | - |
| CPOS | 37.12.040 | Fusível tipo NH 1 de 35 A até 250 A | un | 6,00 |
| CPOS | 41.14.530 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W | un | - |
| CPOS | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC | un | 5,00 |
| CPOS | 41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 224,00 |
| CPOS | 41.08.230 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V | un | - |
| CPOS | 41.08.250 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V | un | 24,00 |
| CPOS | 41.09.630 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 10,00 |
| | 2 | SERVIÇOS TELEFONICOS | | |
| CPOS | 37.02.020 | Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm | un | - |
| CPOS | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | - |
| CPOS | 37.02.100 | Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm | un | - |
| CPOS | 39.11.120 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para colos de transição em caixas e entradas | m | - |
| CPOS | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 50,00 |
| CPOS | 39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 160,00 |
| CPOS | 69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas 'FLASH', 'HOOK', 'PAUSE', 'LND', 'MODE' | un | - |
| CPOS | 69.20.140 | Bloco de ligação engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 10,00 |
| CPOS | 39.11.190 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | - |
| CPOS | 39.11.200 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 100,00 |
| CPOS | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRAS, com placa | cl | 10,00 |
| | 3 | INSTALAÇÃO DE VENTILADORES | | |
| FDE | 16.06.101 | Instalação de Ventilador de Parede VN-02 | un | 8,00 |
| | 4 | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES | | |
| FDE | 16.06.101 | Instalação de Ventilador de parede VN-02 | un | - |
| SINAPI | 247 | Ajudante de Eletricista | H | 115,00 |
| SINAPI | 2436 | Eletricista | H | 115,00 |
| | | LAMPADAS DE LED | | |
| CPOS | 41.02.540 | Lâmpadas tubo led 9w | un | 677,00 |

ENGº CIVIL - SILVERIO DOMINGUES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 50.612.855-57 - CPF 129.409.758-09 - RNP 260201009-0

CAJATI, 10 DE JANEIRO DE 2019.

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Autenticado na
Seção de Protocolo

29/01/24

Este documento é cópia
autenticada do original



1º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

EMPRESA: GRASIELE RODRIGUES PEDRO - 32746135841 - (S.E.M. SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES)
OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,
UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, CRECHES, QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA,
QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARÃES, COZINHA PILOTO, DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE CULTURA
CONTRATO Nº 017/17 - TOMADA DE PREÇOS: 001/17 - PROCESSO: 47567/17

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|--------|-----------|---|-------|--------|
| CPOS | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | un | 8,00 |
| CPOS | 37.14.510 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1.250 A - sem fusíveis | un | - |
| CPOS | 37.12.040 | Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A | un | 6,00 |
| CPOS | 41.14.530 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W | un | - |
| CPOS | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC | un | 5,00 |
| CPOS | 41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 224,00 |
| CPOS | 41.08.230 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V | un | - |
| CPOS | 41.08.250 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V | un | 24,00 |
| CPOS | 41.09.630 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 10,00 |
| | 2 | SERVIÇOS TELEFONICOS | | |
| CPOS | 37.02.020 | Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm | un | - |
| CPOS | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | - |
| CPOS | 37.02.100 | Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm | un | - |
| CPOS | 39.11.120 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas | m | - |
| CPOS | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 50,00 |
| CPOS | 39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 160,00 |
| CPOS | 69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas 'FLASH', 'HOOK', 'PAUSE', 'LND', 'MODE' | un | - |
| CPOS | 69.20.140 | Bloco de ligação engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 10,00 |
| CPOS | 39.11.190 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | - |
| CPOS | 39.11.200 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 100,00 |
| CPOS | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRAS, com placa | cl | 10,00 |
| | 3 | INSTALAÇÃO DE VENTILADORES | | |
| FDE | 16.06.101 | Instalação de Ventilador de Parede VN-02 | un | 8,00 |
| | 4 | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES | | |
| FDE | 16.06.101 | Instalação de Ventilador de parede VN-02 | un | - |
| SINAPI | 247 | Ajudante de Eletricista | H | 115,00 |
| SINAPI | 2436 | Eletricista | H | 115,00 |
| | | LAMPADAS DE LED | | |
| CPOS | 41.02.540 | Lampadas tubo led 9w | un | 677,00 |

ENGº CIVIL - SILVERIO DOMINGUES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 50.612.855-57 - CPF 129.409.758-09 - RNP 260201009-0

CAJATI, 10 DE JANEIRO DE 2019.

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N° 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Autenticado na
Seção de Protocolo
29/01/24

Este documento é cópia
fidel e autentica do original



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230181391641

Substituição retificadora à 28027230180703149

1. Responsável Técnico

BRUNO RODRIGUES PEDRO
Título Profissional: Técnico em Eletrotécnica

RNP: 2617584828
Registro: 5070263870-SP
Registro: 2084727-SP

Empresa Contratada: GRASIELE RODRIGUES PEDRO 32746135841

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Endereço: Praça DO PAÇO MUNICIPAL
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950-000
Contrato: 017/2017 Celebrado em: 12/04/2017 Vinculada à Art nº:
Valor: R\$ 190.233,34 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: CPF/CNPJ 64.037.815/0001-28
Nº: 10

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950-000
Data de Início: 12/05/2018
Previsão de Término: 12/05/2019
Coordenadas Geográficas: Código:
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

| Execução | Quantidade | Unidade |
|---------------------------------------|------------|---------|
| 1 Manutenção de Instalações Elétricas | 12,00000 | Mês |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REF. a execução de serviços de manutenção elétrica e de telefonia nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Unidades Escolares de Ensino Infantil, Creches, Quadra Poliesportiva do Bairro Jacupiranguinha, Quadra Poliesportiva da EMEIFR Joaquim da Costa Guimarães, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura, conforme contrato 017/2017 - Proc. nº 47567/2017. 1ª Prorrogação contratual por igual período e valor. Com início em 12/04/2018 e previsão de encerramento em 12/04/2019.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

Autenticado na
Seção de Protocolo
29/01/21

Este documento é cópia
autenticada do original

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

| DADOS DA EMPRESA | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA | | TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoAL (E.P.P.) | |
| NIRE 35262404957 | CNPJ 52.545.935/0001-57 | NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35262404957 | DATA DO ARQUIVAMENTO 17/10/2023 |

| DADOS DA CERTIDÃO | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DATA DE EXPEDIÇÃO 18/10/2023 | HORA DE EXPEDIÇÃO 00:41:08 | CÓDIGO DE CONTROLE 222632676 |
| A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR | | |

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 18/10/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

Requerimento Capa

| |
|----------|
| SEQ. DOC |
| 01 |
| 01 |

Protocolo Redesim

SPP2330691243



DADOS CADASTRAIS

| | | |
|--|---------------------------|--|
| ATO(S) Constituição Normal; Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP | | |
| NOME EMPRESARIAL QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA | | PORTE EPP |
| LOGRADOURO RUA PROJETADA - ANTIGA MADECIBA | | NÚMERO SN |
| COMPLEMENTO KM 01 | BAIRRO/DISTRITO GUARAU | CEP 11950000 |
| MUNICÍPIO CAJATI | | UF SP |
| E-MAIL MARCILONCAJATI@GMAIL.COM | | TELEFONE |
| NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR | CNPJ - SEDE | NIRE - SEDE |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: MARCILON DA SILVA - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA: | | VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 195,28 DARF Isento |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

| | |
|-------------------|--------------|
| CARIMBO PROTOCOLO | OBSERVAÇÕES: |
|-------------------|--------------|

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

13/10/2023

Página 1 de 1



CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Sócio-Administrador BRUNO RODRIGUES PEDRO, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de Registro/SP, nascido(a) em: 04/06/1990, n° do documento de identidade: CNH 04492990666 Órgão Emissor: DNT/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 40735247803, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA PROJETADA - ANTIGA MADECIBA, SN - Bairro: GUARAU, Cajati - SP CEP 11950000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PROJETADA - ANTIGA MADECIBA, SN KM 01 - Bairro: GUARAU, Cajati - SP CEP 11950000.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA - OBRAS DE ALVENARIA - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - SERVICOS DE ENGENHARIA - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - SERVICOS DE

Bruno Rodrigues Pedro

1 / 4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35262404957 em 17/10/2023 da empresa QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA, protocolado sob o nº SPP2330691243. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo, MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 222632676. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA - OBRAS DE ALVENARIA - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - SERVICOS DE ENGENHARIA - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.

DO INICIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir de 13/10/2023 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital será de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), divididos em 40.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

O valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) é integralizado neste ato, em moeda corrente do país em nome de BRUNO RODRIGUES PEDRO, nº do CPF: 40735247803.

| SÓCIO | Nº DE QUOTAS | VALOR | PERCENTUAL |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| BRUNO RODRIGUES PEDRO | 40.000 | R\$ 40.000,00 | 100,00% |
| TOTAL | 40.000 | R\$ 40.000,00 | 100,00% |

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por BRUNO RODRIGUES PEDRO, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de Registro/SP, nascido(a) em: 04/06/1990, nº do documento de identidade: CNH 04492990666 Órgão Emissor: DNT/SP, EMPRESARIO, nº do CPF: 40735247803, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA PROJETADA - ANTIGA MADECIBA, SN - Bairro: GUARAU, Cajati - SP CEP 11950000, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Bruno Rodrigues Pedro

2 / 4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35262404957 em 17/10/2023 da empresa QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA, protocolado sob o nº SPP2330691243. Autenticação: 18/10/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em no portal www.jucesp.sp.gov.br com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 222632676. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp.sp.gov.br.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **pro labore** para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula Décima Segunda - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.


E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Cajati, 13 de outubro de 2023.

Bruno Rodrigo P. de S.

3 / 4

Bruno Rodrigues Pedro
BRUNO RODRIGUES PEDRO (Sócio-Administrador)


 

4 / 4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35262404957 em 17/10/2023 da empresa QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA, protocolado sob o nº SPP2330691243. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 222632676. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.





DECLARAÇÃO

Eu, BRUNO RODRIGUES PEDRO, portador do Documento de Identificação nº 04492990666, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 40735247803, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA PROJETADA - ANTIGA MADECIBA, SN KM 01 - Bairro: GUARAU, Cajati - SP CEP 11950000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

BRUNO RODRIGUES PEDRO (Sócio-Administrador)
04492990666



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35262404957 em 17/10/2023 da empresa QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA, protocolado sob o nº SPP2330691243. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 222632676. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **MARCILON DA SILVA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP261817**, expedida em **30/03/2009**, inscrito no CPF nº 25747370839, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Constituição Normal

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 13/10/2023.

MARCILON DA SILVA

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330691243** de Constituição Normal da empresa **QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Thaiza Lourdes L S Santos**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 17/10/2023.

Thaiza Lourdes L S Santos, CPF: 26973856810

Este documento foi assinado digitalmente por Thaiza Lourdes L S Santos e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330691243.

17/10/2023

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição e enquadramento Empresa de Pequeno Porte, assinado digitalmente, da empresa **QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2330691243** em **17/10/2023**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35262404957**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 17/10/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330691243.

17/10/2023 Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35262404957 em 17/10/2023 da empresa QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA, protocolado sob o nº SPP2330691243. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 222632676. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.545.935/0001-57 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/10/2023 |
|--|---|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA ✓

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica ✓

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Dispensada *)
- 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
- 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| | | |
|--|-----------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R PROJETADA - ANTIGA MADECIBA | NÚMERO SN | COMPLEMENTO KM 01 |
|--|-----------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP 11.950-000 | BAIRRO/DISTRITO GUARAU | MUNICÍPIO CAJATI | UF SP |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@QUALITECHSOLUCOES.COM.BR | TELEFONE (13) 9766-6063 |
|--|-----------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/10/2023 |
|------------------------------------|---|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/10/2023** às **13:42:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 52.545.935/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:17:27 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2024.

Código de controle da certidão: **9BA0.C08C.D695.57DA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 2338b387-868e-4dd3-a01e-428333d335e2

Estabelecimento

IE: 740.047.236.111
CNPJ: 52.545.935/0001-57
Nome Empresarial: QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA PROJETADA - ANTIGA MADECIBA
Nº: SN
CEP: 11.950-000
Município: CAJATI
Complemento: KM 01
Bairro: GUARAU
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data da Situação Cadastral: 17/10/2023
Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS

Atividades Econômicas:
Instalação e manutenção elétrica
Serviços de usinagem, tornearia e solda
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Construção de edifícios
Montagem de estruturas metálicas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Obras de terraplenagem
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Serviços de pintura de edifícios em geral
Outras obras de acabamento da construção
Obras de alvenaria
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
Serviços de engenharia
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são

oponíveis à Fazenda e nem **excluem** a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.28.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Four handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 52.545.935

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 53377188

Data e hora da emissão 26/01/2024 19:32:29

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 52.545.935/0001-57

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24011048563-55
Data e hora da emissão 26/01/2024 19:36:45
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Cajati

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
23155

SITUAÇÃO
ATIVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
740.047.236.111

RAZÃO SOCIAL
QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

CNPJ/CPF
52.545.935/0001-57

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TIPO DA EMPRESA
Empresa/Contribuinte

LOGRADOURO
Rua Projetada - ANTIGA MADECIBA

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
KM 01

CEP
11950000

BAIRRO/DISTRITO
Guaraú

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

REGIME
VARIÁVEL

DATA DA ABERTURA
23/10/2023

SÓCIOS

Nome: BRUNO RODRIGUES PEDRO E - **Mail:** brunorodpe@gmail.com
Responsável: SIM **Data de Entrada:** 01/01/1900 **Data de Saída:**

Emitido no dia **05/12/2023** às **14:12:24** (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 276/2024

DÉBITOS - ISS

Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, cadastrado sob n. 23155, inscrito(a) no CPF/CNPJ : **52.545.935/0001-57**, localizado(a) na Avenida/Rua: **Projetada - ANTIGA MADECIBA**, número SN, KM 01, estando em atividades desde 2023-10-23T00:00:00-03:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

26/1/2024 22:29:13

XAWKXX-000276/2024

Cajati/SP, 2024-01-26T19:30:19.957-03:00

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.545.935/0001-57
Razão Social: QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA ✓
Endereço: RUA PROJETADA (ANTIGA MADECIBA) 01 KM 01 / GUARAU / CAJATI / SP / 11950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/01/2024 a 08/02/2024 ✓

Certificação Número: 2024011018263129192680

Informação obtida em 26/01/2024 19:40:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.545.935/0001-57
Certidão n°: 6211346/2024
Expedição: 26/01/2024, às 19:42:15
Validade: 24/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.545.935/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA**
Período da Escrituração: **17/10/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **52.545.935/0001-57**
Número de Ordem do Livro: **1**
Período Selecionado: **17 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| ATIVO | | R\$ 0,00 | R\$ 43.000,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 31.500,00 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 0,00 | R\$ 31.500,00 |
| CAIXA | | R\$ 0,00 | R\$ 31.500,00 |
| Caixa | | R\$ 0,00 | R\$ 31.500,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 11.500,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ 11.500,00 |
| BENS E DIREITOS EM USO | | R\$ 0,00 | R\$ 11.500,00 |
| Máquinas e Equipamentos | | R\$ 0,00 | R\$ 11.500,00 |
| PASSIVO | | R\$ 0,00 | R\$ 43.000,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| MAC - MARCILON ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 0,00 | R\$ 42.350,00 |
| CAPITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 40.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 40.000,00 |
| Capital Social Integralizado | | R\$ 0,00 | R\$ 40.000,00 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.350,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.350,00 |
| Resultado do Exercício | | R\$ 0,00 | R\$ 2.350,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.D5.F3.F8.DF.F8.0E.11.D4.2D.7B.32.03.11.9C.6E.E0.9D.A3.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Período da Escrituração: 17/10/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 52.545.935/0001-57
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 17 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|----------------|--------------|
| Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.350,00 |
| RECEITAS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,01 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| RECEITAS COM SERVICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| Serviços Prestados a Vista | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |
| Outras Receitas Operacionais | | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |
| (-) CUSTOS E DESPESAS | | R\$ 0,00 | R\$ (650,01) |
| (-) DESPESAS | | R\$ 0,00 | R\$ (650,01) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ (650,01) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ 0,00 | R\$ (650,01) |
| (-) Honorarios Contabeis | | R\$ 0,00 | R\$ (650,00) |
| (-) Honorarios Advocaticios | | R\$ 0,00 | R\$ (0,01) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.D5.F3.F8.DF.F8.0E.11.D4.2D.7B.32.03.11.9C.6E.E0.9D.A3.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|-----------------------------------|
| NIRE 35262404957 | CNPJ 52.545.935/0001-57 |
| NOME EMPRESARIAL QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 17/10/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO | NÚMERO DO LIVRO 1 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2D.D5.F3.F8.DF.F8.0E.11.D4.2D.7B.32.03.11.9C.6E.E0.9D.A3.AB | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|---|----------------------------|-------------------|
| Contabilista | 25747370839 | MARCILON DA SILVA:25747370839 | 138355305967689744 048885400336190258 514 | 06/12/2023 a 05/12/2024 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 52545935000157 | QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA:52545935000157 | 148754476999478567 436991392575235561 768 | 10/11/2023 a 09/11/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

2D.D5.F3.F8.DF.F8.0E.11.D4.2D.7B.32.
03.11.9C.6E.E0.9D.A3.AB-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/01/2024 às 17:39:28

95.20.1A.5C.42.D9.B5.36
E8.23.73.60.EF.21.9F.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Entidade: | QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA | |
| Período da Escrituração: | 17/10/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 52.545.935/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nome Empresarial | QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| NIRE | 35262404957 |
| CNPJ | 52.545.935/0001-57 |
| Número de Ordem | 1 |
| Natureza do Livro | REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO |
| Município | CAJATI |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 17/10/2023 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 534 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nome Empresarial | QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| Natureza do Livro | REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO |
| Número de ordem | 1 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 534 |
| Data de início | 17/10/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.D5.F3.F8.DF.F8.0E.11.D4.2D.7B.32.03.11.9C.6E.E0.9D.A3.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.8 do Visualizador



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8049332

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ: 52.545.935/0001-57, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Fors Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:



0072557043

Handwritten signatures and a circular digital signature stamp from TJSP SAJ.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT SP

Nº 1715034/2023

Emissão: 05/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: ba165

Conselho Regional dos Técnicos Industriais SP

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13.639/2018, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: QUALITECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA

CNPJ: 52.545.935/0001-57

Registro: 52545935000157

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 40.000,00

Data do Capital: 17/10/2023

Faixa:

Objetivo Social: Instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de materiais hidráulicos; serviços de pintura de edifícios em geral; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de usinagem; tomearia e solda; obras de alvenaria; manutenção e reparação de geradores; transformadores e motores elétricos; instalação de máquinas e equipamentos industriais; construção de edifícios; outras obras de acabamento da construção alugue de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; atividades de limpeza não especificadas anteriormente; obras de terraplanagem; outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; serviços de engenharia; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; montagem de estruturas metálicas; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

Restrições do Objetivo Social: Restrição de atividades referente ao objeto social, conforme instrumento vigente. Exclusivamente para a área técnica em Eletrotécnica, conforme o disposto no artigo 2º da Lei 5524/68, do artigo 4º do decreto federal 90922/85 e do decreto 4560/02. Atividades limitadas conforme disposto na resolução Resolução 74/2019-CFT e alterações, que dispõe sobre a atividade do Técnico em Eletrotécnica, circunscritas no âmbito dos respectivos limites de sua formação.

Endereço Matriz: RUA R PROJETADA - ANTIGA MADECIBA, S/N, KM01, GUARAU, CAJATI, SP, 11950000

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional:

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRUNO RODRIGUES PEDRO

Registro: 40735247803

CPF: 407.352.478-03

Data Início: 01/11/2023

Data Fim: 01/11/2027

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: BRUNO RODRIGUES PEDRO

CPF: 407.352.478-03

Função: SOC. ADM.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: ba165
 Impresso em: 05/12/2023 às 14:16:48 por: adapt, ip: 2804:4f60:7f41:4d00:8908:8967:6e33:228c



“ENVELOPE Nº 01- DOCUMENTAÇÃO”

QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS

RUA PROJETADA s/n km01 BAIRRO GUARAÚ/CAJATI-SP
CNPJ Nº 52.545.935/0001-57

PREFEITURA DE CAJATI/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

09:00 horas – 29/01/2024

| |
|------------------------------------|
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI |
| R. PROTOCOLO GERAL Nº <u>99149</u> |
| <u>29.01.24</u> |
| RESPONSÁVEL <u>[assinatura]</u> |

Proc. Administrativo 48- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/01/2024 às 15:43:33

Segue ATA DA CONCORRENCIA Nº27/2023.

Anexos:

ATA.pdf

**ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES Nº 01- “DOCUMENTAÇÃO” E Nº 02 – “PROPOSTA COMERCIAL”
CONCORRÊNCIA Nº 27 /2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 - 1DOC**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Às 09h00min do dia 29 de Janeiro de 2024, na sala de reuniões da Divisão de Compras e Licitações, reuniu-se a Comissão de Licitação, designada por portaria nº 055/2023 de 18 de janeiro de 2023, sob a presidência do Senhor Leandro de Moraes; estando presentes os membros: Thierry Tavares de Oliveira, Antonia Cicera Linard, Maria Isabel da Costa Rodrigues, Mayra Cristina da Veiga Okuyama e os senhores Rauveis Pínheiro Costa, representante da empresa R&R Comércio e Serviços de Construção Geral Ltda e Antonio Carlos da Silva representante da empresa C.P de Oliveira Construções para a abertura do envelope nº 01 “Documentação”.

Entregou tempestivamente os envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial”, as empresas:

- C.P de Oliveira Construções
- Construzeiyn Engenharia Ltda
- Mendes & Paiva Construtora Ltda
- Qualitech Soluções Eléticas Ltda
- R&R Comércio e Serviços de Construção Geral Ltda
- VBE ENGENHARIA & CONSULTIRA LTDA

As empresas R&R Comércio e Serviços de Construção Geral Ltda, C.P de Oliveira Construções, Construzeiyn Engenharia Ltda, Qualitech Soluções Eléticas Ltda, Mendes & Paiva Construtora Ltda e VBE Engenharia & Consultoria Ltda apresentaram a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte em atendimento ao item 5.1.3.1 e 5.1.3.1.1 do Edital.

O senhor Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. O Senhor Presidente, em prosseguimento, verificou a forma de preenchimento externo dos envelopes, conforme item 8 e constatou que as empresas atenderam as exigências do edital. Em seguida, passou à abertura do envelope “Documentação” das empresas licitantes, onde seus conteúdos foram vistados pelos membros da Comissão de Licitações. Aberta a palavra, não houve manifestação.

Após análise dos conteúdos do envelope “documentação” a Comissão de Licitação, decide pela **HABILITAÇÃO** das empresas:

- **R&R Comércio e Serviços de Construção Geral Ltda-** Para os lotes 01, 02,03 e 04 -
- Construzeiyn Engenharia Ltda-** Para os lotes 01, 02,03 e 04
- Mendes & Paiva Construtora Ltda:** Para os lotes 01 e 02

Atenderam a todas as exigências do edital e a INABILITAÇÃO das empresas:

C.P de Oliveira Construções: Para os lotes 01, 02,03 e 04

Qualitech Soluções Elétrica Ltda: Para os lotes 01, 02,03 e 04

VBE Engenharia & Consultoria Ltda: Para os lotes 01,02,03,04

Mendes & Paiva Construtora Ltda: Para os lotes 03 e 04

C.P de Oliveira Construções não atendeu:

1.1) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente (capacidade operacional) e compatível em características e quantidades do objeto da licitação.

1.1.1- Prestação de serviços de execução de manutenção civil e hidráulica

A empresa apresentou atestado de civil entretanto deixou de apresentar serviços de hidráulica

1.1.2- Prestação de serviços de execução de manutenção civil e hidráulica

A empresa apresentou atestado de civil entretanto deixou de apresentar serviços de hidráulica

1.1.3- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica

1.1.4- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica

6.7.2. Comprovação de visita técnica

Foi verificado que a licitante **C.P de Oliveira Construções** apresentou documento com restrição (prova de regularidade perante a fazenda municipal e Prova de regularidade perante a fazenda Federal confirme o item 6.4.3), teria o prazo conforme § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e demais atualizações para apresentação do documento sem restrição

Qualitech Soluções Eléticas Ltda nao atendeu :

1.1) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente (capacidade operacional) e compatível em características e quantidades do objeto da licitação.

1.1.1- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa

1.1.2 - Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa

1.1.3- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa

1.1.4- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa

Mendes & Paiva não atendeu:

1.1.3- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica

1.1.4- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica

VBE ENGENHARIA & CONSULTIRA LTDA:

1.1.1- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica

1.1.2 - Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica

1.1.3- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica (telefonia e rede lógica)

1.1.4- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica (telefonia)


Foi verificado que a licitante **VBE ENGENHARIA & CONSULTIRA LTDA** apresentou documento com restrição (prova de regularidade perante a fazenda Federal confirme o item 6.4.3), teria o prazo conforme § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e demais atualizações para apresentação do documento sem restrição

Devido à ausência dos representantes legais das empresas **Construzeiyn Engenharia Ltda, Mendes & Paiva Construtora Ltda, Qualitech Soluções Elétricas Ltda, VBE ENGENHARIA & CONSULTIRA LTDA**, fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Não havendo interposição de recursos fica a empresa habilitada, convocada para a abertura do envelope nº 02 "Proposta Comercial" para o dia **06/02/2024, às 09h00min.**


O envelope Proposta Comercial permanece lacrado.

Em nada mais havendo, o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.


LEANDRO DE MORAIS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES



ANTONIA CICERA LINARD
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES



THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES




MARIA ISABEL DA C. RODRIGUES
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES


MAYRA CRISTINA DA VEIGA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES




Rauveis Pínheiro Costa
R&R Comércio e Serviços de Construção Geral Ltda


Antonio Carlos da Silva
C.P de Oliveira Construções



Proc. Administrativo 49- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/01/2024 às 15:44:36

Segue Extrato resumido da Ata da Concorrencia nº27-2023.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

extrato_resumido_ata_CCO27_2023_Habilitacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|
| Leandro de Moraes | 29/01/2024 15:44:47 | 1Doc | LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E744-A15C-71DE-BA35**

**RESUMO DA ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES Nº 01 e 02- “ DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL”
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 - 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas unidades de saúde do município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no município de Cajati/SP.

Data de Abertura: Às 09:00hs do dia 29 de janeiro de 2024.

EMPRESAS HABILITADAS: R & COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO GERAL LTDA, CONSTRUIZIN ENGENHARIA LTDA, MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (para os lotes 01 e 02)

EMPRESAS INABILITADAS: C.P DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICA LTDA, VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA e MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (para os lotes 03 e 04).

Devido à ausência do representante legal das empresas **CONSTRUIZIN ENGENHARIA LTDA, MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA, QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICA LTDA, VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA** fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Não havendo interposição de recursos ficam as empresas habilitadas, convocadas para a abertura dos envelopes nº 02 “Proposta Comercial” para o dia **06/02/2024 às 09h00min.**

Os envelopes Proposta Comercial permanecem lacrados.

Em nada mais havendo, o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e representantes legais presentes.

Cajati, 29 de janeiro 2024.

LEANDRO DE MORAIS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E744-A15C-71DE-BA35

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 29/01/2024 15:44:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E744-A15C-71DE-BA35>

Proc. Administrativo 50- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/01/2024 às 16:41:40

Segue Extrato de Ata publicado no mural e no site Prefeitura.

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

ATA_CONCORRENCIA_27_2023.pdf

ata_enviada.pdf

CCF_000261.pdf

o

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



Ver Aula:



Jailton...

Compras...

[Suporte Técnico](#)

[Dashboard](#)

[Ata de Abertura](#)

[Ata de Registro de Preço](#)

1. [Dashboard](#) [Diário Oficial Eletrônico](#)

[Licitação](#)

Vamos a algumas instruções

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

| ID | Nome Doc | Data | Ação |
|------|-------------------------------|------------|---|
| 8451 | ATA DA CONCORRENCIA Nº27-2023 | 29/01/2024 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8397 | ANEXOS CCO 27-2023 P2 | 19/12/2023 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8396 | ANEXOS CCO 27-2023 P1 | 19/12/2023 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |



Voltar Criar email Responder Responder Encamin Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

| |
|------------------------------|
| Caixa de entrada 1432 |
| Rascunhos |
| Enviados |
| Spam 402 |
| Lixeira |

ATA DA CONCORRENCIA... Mensagem 1 de 301

De **leandro.morais@cajati.sp.gov.br**

Para **qualitechsolucoeseltricas@gmail.com**

Construzeiynengenharia ,

civianconstrucoes@gmail.com ,

Rpceletricidade ,

Cópia Oculta (Cco)

Boa Tarde, segue anexo Ata da **con**

Favor confirmar recebimento **mei**

ATA.pdf (~2,2 MB)

Atenciosamente
 Departamento de Suprimentos
 Prefeitura Municipal de Cajati

**RESUMO DA ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES Nº 01 e 02 – “ DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL”
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 - 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas unidades de saúde do município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no município de Cajati/SP.

Data de Abertura: Às 09:00hs do dia 29 de janeiro de 2024.

EMPRESAS HABILITADAS: R& COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO GERAL LTDA, CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA, MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (para os lotes 01 e 02)

EMPRESAS INABILITADAS: C.P DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICA LTDA, VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA e MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (para os lotes 03 e 04).

Devido à ausência do representante legal das empresas **CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA, MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA, QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICA LTDA, VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA** fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Não havendo interposição de recursos ficam as empresas habilitadas, convocadas para a abertura dos envelopes nº 02 “Proposta Comercial” para o dia **06/02/2024 às 09h00min.**

Os envelopes Proposta Comercial permanecem lacrados.

Em nada mais havendo, o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e representantes legais presentes.

Cajati, 29 de janeiro 2024.

LEANDRO DE MORAIS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI | |
| PROTOCOLO GERAL N.º | |
| 1 | 29, 01, 2024 |
| RESPONSÁVEL | |

Proc. Administrativo 51- 959/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/01/2024 às 08:32:19

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMOM-DMU, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Anexo aos autos a publicação da ata da concorrência no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOM_ATA_CCO_27_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3DAE-50EB-1D3E-3202

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/01/2024 08:32:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3DAE-50EB-1D3E-3202>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e

Arrecadação 2

Compensação 2

Departamento de Suprimentos

Adjudicação 4

Aviso 7

Extrato 9

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

..... 11

Edital de Concurso e Processo Seletivo 11

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de

Pessoas 13

Legislação 13

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Departamento de Suprimentos



**RESUMO DA ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES Nº 01 e 02- “ DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL”
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 - 1DOC**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas unidades de saúde do município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no município de Cajati/SP.

Data de Abertura: Às 09:00hs do dia 29 de janeiro de 2024.

EMPRESAS HABILITADAS: R& COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO GERAL LTDA, CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA, MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (para os lotes 01 e 02)

EMPRESAS INABILITADAS: C.P DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICA LTDA, VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA e MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (para os lotes 03 e 04).

Devido à ausência do representante legal das empresas **CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA, MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA, QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICA LTDA, VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA** fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Não havendo interposição de recursos ficam as empresas habilitadas, convocadas para a abertura dos envelopes nº 02 “Proposta Comercial” para o dia **06/02/2024 às 09h00min.**

Os envelopes Proposta Comercial permanecem lacrados.

Em nada mais havendo, o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e representantes legais presentes.

Cajati, 29 de janeiro 2024.

LEANDRO DE MORAIS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E744-A15C-71DE-BA35

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 29/01/2024 15:44:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E744-A15C-71DE-BA35>

Proc. Administrativo 52- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/02/2024 às 09:46:48

Segue manifestação de recursos da empresa VB ENGENHARIA.

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

RECURSO_CONCORENCIA_27_2023.pdf

RECURSO_CONCORR_27_2_.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

A/C PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 027/2023

Processo nº 959/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.316.075/0001-00, com sede na cidade de Cotia, Estado de SP, por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “a” do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, à presença de vossa senhoria, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO,

A fim de corrigir vícios contidos na INABILITAÇÃO da empresa VBE Engenharia & Consultoria LTDA, que comprometem a legalidade do procedimento licitatório em tela, amparada no disposto da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme entendimento pacífico e manso de que:

“Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como fundamento razões aptas a justificarem que a finalidade e o interesse público reclamam por tal exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a restrição deve ser tomada por ilegal (art. 3º, § 1º, inc. I).” “Direcionar o edital de uma compra com as características de determinado conjunto de fornecedores não tem nenhuma convergência com o trabalho de especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de licitação.” - conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 –

São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - 8º Andar
Torre Jacarandá - CEP 06460-040 - Alphaville - SP

Santos

Rua Professor Pádua Sales, 261 - Bairro Castelo
CEP 11088-100 - Santos - SP

Plenário.” O presente recurso pretende afastar do presente procedimento licitatório, exigências técnicas feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina o instituto das licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição desnecessária do universo de possíveis e 1 capacitados competidores, obstando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA”.

Sendo assim, a recorrente, no exercício do legítimo interesse público vem por meio desta oferecer o presente recurso ao passo que no presente certame traz consigo cláusulas que comprometem a disputa, a Administração fica inviabilizada de analisar uma oferta extremamente vantajosa em sua técnica e preço, **impossibilitando até mesmo que empresas mais capacitadas para esta contratação possam ser selecionadas.**

I – TEMPESTIVIDADE

O presente Recurso é plenamente tempestivo, uma vez que o prazo para protocolar o pedido é de até 05 (cinco) dias úteis da data fixada do julgamento dos documentos de habilitação.

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de recurso se dá em 05 (cinco) de fevereiro de 2024.

A Recorrente pede vênias para reafirmar o respeito que dedica à digna Comissão de Licitação e aos dignos profissionais que a integram. Destaca que a presente manifestação se estrita vinculação à interpretação objetiva dos fatos do procedimento licitatório e se destina à preservação do direito da Recorrente e da legalidade do presente certame.

Posto isso, pede vênias para expor o entendimento que, por privilegiar a competitividade, a isonomia e a vantajosidade do certame (princípios que decorrem diretamente do texto constitucional), a recorrente confia e espera que prevaleça.

São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - 8º Andar
Torre Jacarandá - CEP 06460-040 - Alphaville - SP

Santos

Rua Professor Pádua Sales, 261 - Bairro Castelo
CEP 11088-100 - Santos - SP

Sabe-se que a exigência de motivação da Impugnação pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto, segundo a concepção de quem recorre. Requer que se aponte de maneira específica quais preceitos legais teriam sido efetivamente infringidos nesse sentido o entendimento da Egrégia Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento de Apelação interposta nos autos do processo 0007304-66.2009.4.02.5101.

II – DOS FATOS

A douta comissão de licitação após avaliação inabilitou a recorrente em razão de entender o não cumprimento dos itens 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 e 1.1.4. Os itens mencionados correspondem a requisitos de Qualificação Operacional.

Em que pesa a decisão acima transcrita, fato é que a recorrente foi inabilitada de forma EQUIVOCADA por esta douta comissão como demonstrado *infra*.

A despeito do quanto alegado pela Comissão, a recorrente comprovou o exigido pelo edital, pois, os atestados apresentados comprovam experiência em execução e manutenção civil, elétrica e rede lógica, alguns atestados inclusive compreendem execuções de complexidade tecnológica muito superior ao exigido em edital. Quem executa serviços em condições superiores às exigidas pelo Edital, comprovado pelas CAT e ATESTADOS apresentados, está mais que evidente possui condições totais, plena e mais que suficientes para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica requerido no objeto desta licitação.

Não se pode medir a capacidade técnica operacional da recorrente simplesmente sem considerar comprovação de execução de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto, portanto, inabilitá-la é uma decisão totalmente EQUIVOCADA.

Para evitar que o objeto não fique restritivo e para não frustrar o caráter competitivo do certame com exigências e fixação de formalismo excessivo e desnecessários aos fins da licitação e da execução do objeto licitado, assim como questões que possam ser sanadas em favor da

São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - 8º Andar
Torre Jacarandá - CEP 06460-040 - Alphaville - SP

Santos

Rua Professor Pádua Sales, 261 - Bairro Castelo
CEP 11088-100 - Santos - SP

concorrência pública devem ser diligenciadas, de forma complementar incluímos nesse recurso o Atestado de Capacidade do contrato executado no Instituto Inhanhaém Prev (anexo), cujas características são mais semelhantes com o objeto desta licitação.

Em observância aos princípios da economicidade e razoabilidade, à jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC-001476/010/12, TC-001528/011/05 e, especialmente, TC-005768.989.21-2), e considerando o repúdio da mencionada corte ao excesso de rigor, tal exigência pode ser solicitada pela Administração como diligência.

III – DO DIREITO

Observem os seguintes regramentos, conforme disposto na lei 8.666/93, artigo 30, parágrafo 3º:

“§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.”

Nesse sentido é o entendimento exarado no Acórdão 2.382/2008 – Plenário (Voto do Ministro Relator Benjamin Zymler):

“O art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, estabelece que comprovação de aptidão para desempenho de atividade deve ser pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. A melhor exegese da norma é de que a referida comprovação de aptidão deva ser demonstrada exclusivamente mediante a comprovação de serviços similares”.

Concomitante ao supra, o Mestre Marçal Justen Filho em “Comentários À Lei de Licitações e Contratos Administrativos” – 1ª. Edição AIDE Editora – Rio de Janeiro, 1993:

“É proibido rejeitar atestados, ainda que não se refiram exatamente ao mesmo objeto licitado, quando versarem sobre obras ou serviços similares e de complexidade

São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - 8º Andar
Torre Jacarandá - CEP 06460-040 - Alphaville - SP

Santos

Rua Professor Pádua Sales, 261 - Bairro Castelo
CEP 11088-100 - Santos - SP

equivalente ou superior. A Similaridade será avaliada segundo critérios técnicos sem margem de liberdade para a administração.”

Ainda de acordo com a Súmula nº 30 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

SÚMULA 30: Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificações de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens,

A inabilitação da VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA não pode ser tratada de maneira tão simplista, uma empresa de renome, atuando a mais de 15 anos no mercado, atendendo a diversos segmentos na área de Engenharia Elétrica, essa decisão de inabilitação carece de reforma imediata. A exclusão equivocada dessa recorrente frustra o caráter competitivo do certame, eis que contraria a legislação de regência das licitações, eliminando do certame uma empresa que possui vasta experiência.

Em síntese do suficiente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações:

busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. (grifo nosso)

Assim, cabe à Administração ir ao encontro das determinações da jurisprudência da sua própria casa, ou seja, do Tribunal de Contas, que detém determinado feixe de competências e atribuições para examinar todas as decisões lançadas pela Administração, inclusive da vossa própria casa.

Após análise de nossa manifestação, combinada com toda a instrução do procedimento licitatório, certamente haverá convicção do julgador, da HABILITAÇÃO da VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA, obtendo a proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Cajati.

São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - 8º Andar
Torre Jacarandá - CEP 06460-040 - Alphaville - SP

Santos

Rua Professor Pádua Sales, 261 - Bairro Castelo
CEP 11088-100 - Santos - SP

IV – DOS PEDIDOS

Em face de todo o exposto, requer que o Sr.(a) julgador(a) Ilustre digne:

- a) Ao recebimento das presentes contrarrazões recursais por serem tempestivas.
- b) O **DEFERIMENTO** do presente recurso, dando-lhe provimento na integra.
- c) A declarar a **VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA HABILITADA** para prosseguir no certame.
- d) Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de parecer, informando quais os fundamentos legais que embasaram a decisão do Sr. Pregoeiro.

Temos em que,

Pede deferimento.

Cajati, 03 de fevereiro de 2024.

VBE
ENGENHARIA E
CONSULTORIA
LTDA:113160750
00100

Assinado de forma
digital por VBE
ENGENHARIA E
CONSULTORIA
LTDA:11316075000100
Dados: 2024.02.05
15:56:50 -03'00'

CLAUDIA APARECIDA BRISOLLA DE BARROS
RG 23.131.680-X- REPRESENTANTE LEGAL

São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - 8º Andar
Torre Jacarandá - CEP 06460-040 - Alphaville - SP

Santos

Rua Professor Pádua Sales, 261 - Bairro Castelo
CEP 11088-100 - Santos - SP

Itanhaém Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ 11.316.075/0001-00, com registro no CREA 2243975, através do responsável técnico VINICIUS ESTEVES BRISOLLA DE BARROS, inscrito no CPF 225.908.658-64, RG 34.025.038-0 com registro no CREA 5068941862, RNP 2611473102, titulado Engenheiro, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atendem às especificações e exigências de acordo com as normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITANHAÉM **CNPJ:** 08.424.027/0001-13
ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA, 408 - CENTRO
CIDADE: ITANHAÉM/SP **CEP:** 11740-000

CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ELÉTROCA PREDIAL, ADEQUAÇÕES DE USO DE RESIDÊNCIA PARA ESCRITÓRIO, NA NOVA SEDE DO RPPS.

LOCAL/ENDEREÇO: RUA JOSÉ MENDES ARAUJO, 219
CIDADE: ITANHAÉM/SP
DATA DE INÍCIO: 01/03/2023

CEP: 11740-000
DATA DE TERMINO: 30/04/2023

CONTRATADO

EMPRESA: VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. **CREA:** 2243975 **CNPJ:** 11.316.075/0001-00
ENDEREÇO: ESTRADA DO CAPUAVA, 6380 – SALA 04
CIDADE: COTIA/SP **CEP:** 06713-630

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND. | QUANT. |
|------|--|------|--------|
| 1.1 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA | UN | 1,00 |
| 1.2 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato AI | UN | 2,00 |
| 2.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | M | 10,00 |
| 2.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios | M | 10,00 |
| 2.3 | Cabo de cobre de 50 mm ² , isolamento 8,7/15 kV isola o EPR 90°C | M | 10,00 |

CNPJ 08.424.027/0001-13

Rua José Mendes de Araújo – 219 – Vila Santo Amaro – Itanhaém – SP – CEP 11.740-000

Fones: (13) 3427-7183 – (13) 3422-4540

Itanhaém Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém
Estado de São Paulo

| | | | |
|------|--|----------------|-------|
| 2.4 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilometro e descarregamento | M ² | 6,00 |
| 2.5 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1 m | M ³ | 3,84 |
| 2.6 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 k | M ³ | 3,84 |
| 2.7 | Haste de aterramento de 5/8' x 3 m | UN | 3,00 |
| 2.8 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 rnm2 | M | 10,00 |
| 2.9 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm, latão, sim leg | UN | 3,00 |
| 2.9 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | M ² | 6,00 |
| 2.10 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 | M | 6,00 |
| 2.11 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M ³ | 2,30 |
| 3.1 | Demolição manual de revestimento em massa de rede ou teto | M ² | 10,00 |
| 3.2 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M ² | 10,00 |
| 3.3 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessórios | M | 50,00 |
| 3.4 | Caixa de ferro estampada 4' x 2' | UN | 7,00 |
| 3.5 | Caixa em PVC de 4' x 2' | UN | 4,00 |
| 3.6 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W | UN | 4,00 |
| 3.7 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 1,00 |
| 4.1 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M ² | 5,00 |
| 4.2 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M ² | 10,00 |
| 4.3 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 1' com acessórios | M | 40,00 |
| 4.4 | Caixa de ferro estampada 4' x 2' | UN | 7,00 |
| 4.5 | Caixa em pvc de 4' x 2' | UN | 4,00 |
| 4.6 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000K, fluxo luminoso de 3690 a 4800lm, potência de 38W a 41W | UN | 1,00 |
| 4.7 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 1,00 |

CNPJ 08.424.027/0001-13

Rua José Mendes de Araújo – 219 – Vila Santo Amaro – Itanhaém – SP – CEP 11.740-000

Fones: (13) 3427-7183 – (13) 3422-4540

Itanhaém Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém
Estado de São Paulo

| | | | |
|----------|--|----------------|---------|
| 5.1 | Demolição manual de revestimento em massa de rede ou teto | M ² | 5,00 |
| 5.2 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M ² | 10,00 |
| 5.3 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessórios | M | 50,00 |
| 5.4 | Caixa de ferro estampada 4' x 2' | UN | 7,00 |
| 5.5 | Caixa em PVC de 4' x 2' | UN | 4,00 |
| 5.6 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, tência de 38 W a 41 W | UN | 5,00 |
| 5.7 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 1,00 |
| 6 | ÁREA TÉCNICA | | |
| 6.1 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70mm, com cruzadora | UN | 6,00 |
| 6.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90° - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1000,00 |
| 6.3 | Cabo de cobre flexível de 4mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90° - baixa emissão de fumaça e gases | M | 200,00 |
| 6.4 | Cabo de cobre flexível de 10mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90° - baixa emissão de fumaça e gases | M | 200,00 |
| 6.5 | Cabo de cobre de 50mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolamento EPR 90° | M | 60,00 |
| 6.6 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA -4 POIOS | UN | 1,00 |
| 6.7 | Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade 2,5 kV, 3F+N, un até 240/415V, curva de ensaio 8/20uS, In=20kN40kA - Classe 2 | UN | 1,00 |
| 6.8 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de até 150A | UN | 1,00 |
| 6.9 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M ² | 32,00 |
| 6.10 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 50 mm, com acessórios | M | 20 |
| 6.11 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN 132 Bolt-on 150 A - sem componentes | UN | 1,00 |
| 6.12 | Disjuntor termomagnético. unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 11,00 |
| 6.13 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 11,00 |

CNPJ 08.424.027/0001-13

Rua José Mendes de Araújo – 219 – Vila Santo Amaro – Itanhaém – SP – CEP 11.740-000

Fones: (13) 3427-7183 – (13) 3422-4540

Itanhaém Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém
Estado de São Paulo

| | | | |
|----------|--|----------------|----------|
| 6.14 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1,00 |
| 6.15 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 us x 770 mm | UN | 1,00 |
| 6.16 | Guia organizadora de cabos para rack, | UN | 3,00 |
| 6.17 | Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, Com cabo | UN | 1,00 |
| 6.18 | Cabo para rede U/IJTP 23 AWG com 4 pares categoria 6A | M | 1.800,00 |
| 6.19 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 45,00 |
| 6.20 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 RJ-45 categoria GA | UN | 45 |
| 6.21 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 2,00 |
| 6.22 | Condutele metálico de 1 1/4' | CJ | 20,00 |
| 7 | SALAS ADMINISTRAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA, ADM, HALL E ATENDIMENTO - PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR | | |
| 7.1 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M ² | 75,00 |
| 7.2 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M ² | 100,00 |
| 7.3 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios | M | 100,00 |
| 7.4 | Caixa de ferro estampada 4' x 2' | UN | 16,00 |
| 7.5 | Caixa em PVC de 4' x 2' | UN | 15,00 |
| 7.6 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 36 W a 41 W | UN | 8,00 |
| 7.7 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismática translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 2,00 |
| 8 | RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PAREDES E PINTURA | | |
| | Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo | M ² | 250,00 |
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 9.1 | Hora Técnica de acompanhamento e fiscalização | H | 40 |

Itanhaém, 22 de novembro de 2023.

LUCIANO NETTO
Diretor Administrativo Financeiro
Itanhaém PREV

LUCIANO SANTOS NETTO
Diretor Administrativo Financeiro

CNPJ 08.424.027/0001-13

Rua José Mendes de Araújo - 219 - Vila Santo Amaro - Itanhaém - SP - CEP 11.740-000

Fones: (13) 3427-7183 - (13) 3422-4540

Assunto **Recurso Concorrência 27/2023**
De <comercial@vbeengenharia.com.br>
Para <compras@cajati.sp.gov.br>
Cópia <vinicius@vbeengenharia.com.br>
Data 2024-02-05 16:02
Prioridade Mais alta



-
- Recurso Administrativo - Cajati.pdf(~4,4 MB)
-

Boa tarde!

Segue Recurso Administrativo da empresa VBE Engenharia referente a Concorrência nº 27/2023.

Por favor acusar o recebimento.

Desde já agradeço.



Claudia Barros
Diretoria Comercial
claudia.brisolla@vbeengenharia.com.br

Estrada do Capuava, 6380 - Sala 04 - Granja Viana
Cotia/SP - CEP 06713-630

Tels: (11) 2690-2460 | 9.8012-8758 www.vbeengenharia.com.br

Proc. Administrativo 53- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/02/2024 às 09:48:42

Segue e-mail enviado para as empresas participantes , como a publicação no site prefeitura.

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

e_mail_para_eventuais_contra_razao.pdf

RECURSO.pdf



Voltar Criar email Responder Responder Encamin Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

| |
|------------------------------|
| Caixa de entrada 1545 |
| Rascunhos |
| Enviados |
| Spam 459 |
| Lixeira |

RECURSOS CONCORREN...

Mensagem 1 de 312



De
Para

leandro.morais@cajati.sp.gov.br

mppinturasindustriais@gmail.com

Qualitechsolucoeseletricas

Construzejnengenharia

Civianconstrucoes

Cópia Oculta (Cco)

Bom dia, segue anexo manifestação de recurso da empresa VB ENGENHARIA Sendo assim na qualidade de licitante, fica Vossa Senhoria NOTIFICADO para, em querendo, apresentar sua IMPUGNAÇÃO, bem como direito de resposta ao Recurso Interposto, no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, sob pena de não o fazendo, tornar-se precluso este direito.

Atenciosamente
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati

- Rpc**
- Hoj** **RECURSO CONC...** (~4,3 MB)
- RECURSO CONC...** (~177 KB)

Baixar todos os anexos

o

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



• **Ver Aula:**



Jailton...

Compras...

Pesquisar Módulo

[Suporte Técnico](#)

[Dashboard](#)

[Ata de Abertura](#)

[Ata de Registro de Preço](#)

1. [Dashboard](#) [Diário Oficial Eletrônico](#)

Vamos a algumas [Licitação](#) instruções

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

| ID | Nome Doc | Data | Ação |
|------|--------------------------------|------------|---|
| 8483 | RECURSO CONCORRENCIA N°27-2023 | 06/02/2024 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8451 | ATA DA CONCORRENCIA N°27-2023 | 29/01/2024 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8397 | ANEXOS CCO 27-2023 P2 | 19/12/2023 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

8396 ANEXOS CCO 27-2023 P1

19/12/2023 8395 EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 027-2023 19/12/2023 **Arquivo (Obrigatório)**Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 27 - Ano: 2023 - Modalidade: Concorrência Pública[Voltar](#)**Nº do Processo**

959

Data de Acolhimento/Horario: 20/12/2023 | 08:00:00**Data de Abertura/Horario:** 29/01/2024 | 09:00:00**Data da Disputa/Horario:** 29/01/2024 | 09:00:00**Objeto**

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Resumo

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Vídeo Aula

TREINAMENTO LICITAÇÃO



Fev 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Fev 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Proc. Administrativo 54- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 19/02/2024 às 10:52:54

Bom dia, segue Manifestação de recurso apresentado pela empresa VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. Diante do recurso interposto, solicitamos Parecer jurídico para prosseguimento ao presente procedimento licitatório

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

RECURSO_CONC_27_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|-------------------|---------------------|---|
| Leandro de Moraes | 19/02/2024 10:53:21 | 1Doc LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **344E-9BDE-81A4-7C34**

1.1.1- Prestação de serviços de execução de manutenção civil e hidráulica. A empresa apresentou atestado de civil entretanto deixou de apresentar serviços de hidráulica (despacho nº46)

1.1.2- Prestação de serviços de execução de manutenção civil e hidráulica. A empresa apresentou atestado de civil entretanto deixou de apresentar serviços de hidráulica (despacho nº46)

1.1.3- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica.

1.1.4- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica.

6.7.2 Comprovação de Visita Técnica

QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA:

1.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente (capacidade operacional) e compatível em características e quantidades do objeto da licitação.

1.1.1- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa (despacho nº47)

1.1.2- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa (despacho nº47)

1.1.3- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa (despacho nº47)

1.1.4- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa (despacho nº47)

MENDES & PAIVA:

1.1.3- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica (despacho nº44)

1.1.4- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica (despacho nº44)

VB ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA:

1.1.1 Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica (despacho nº42)

1.1.2 Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica (despacho nº42)

1.1.3 1.1.3 Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica de telefonia e rede lógica (despacho nº42)

1.1.4- Deixou de apresentar atestado de capacidade técnica (despacho nº42)

Em virtude da ausência dos representantes legais das empresas **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA, QUALITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**, ficou aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, em conformidade com o artigo 109, I, "a", da lei federal nº8666/93 e demais atualizações.

Em 05/02/2024, a empresa **VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA** apresentou razões de recurso contra a decisão da Comissão de Licitações, conforme (despacho Nº52). Informamos que o atestado de capacidade técnica apresentado junto com as razões de recurso (despacho nº52) não foi apresentado na abertura dos envelopes "Documentação" (despacho nº42).

No dia 06/02/2024, as demais empresas participantes foram notificadas para querendo, apresentarem contrarrazões. Porém não houve manifestação.

A Comissão de Licitações manifesta-se no sentido de prevalecer a sua decisão uma vez que compete à Comissão o julgamento objetivo dos documentos a ela apresentados nos respectivos envelopes, vinculando-se o seu julgamento no edital que é a lei interna da licitação.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 344E-9BDE-81A4-7C34

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 19/02/2024 10:53:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/344E-9BDE-81A4-7C34>

Proc. Administrativo 55- 959/2023

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 19/02/2024 às 14:49:58

Prezado,

Segue Parecer Jurídico,

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PROCESSO_ADMINISTRATIVO_959_23_PARECER_JURIDICO_NAO_PROVIMENTO_AO_RECURSO_VBE_ENGENHARIA_e_CONS

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------|---------------------|--|
| Thais Novaes Ribeiro | 19/02/2024 14:50:13 | 1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4388-81CE-EF34-D11B**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 959/2023

Concorrência nº 27/2023

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM FACE DA DECISÃO QUE INABILITOU A EMPRESA VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO EDITAL. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica do **RECURSO ADMINISTRATIVO** apresentado pela licitante **VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA** (Despacho 52).

A Recorrente aduz que a decisão da Comissão possui excesso de formalismo, vez que é uma empresa renomada, competindo a Comissão realizar diligências complementares para verificar o atendimento dos requisitos.

A Comissão manifestou-se pela manutenção da decisão ante a ausência de apresentação dos documentos previstos no Edital, conforme ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO” E Nº 02 – “PROPOSTA COMERCIAL” acostado no Despacho 48 (manifestação final no Despacho 54).

É o relatório. Opino.

O Recurso apresentado é tempestivo, e no mérito não merece prosperar. Vejamos:

O Edital apresenta todos as regras que as partes devem obedecer, constando de forma expressa os documentos que deveriam ser apresentados para atender ao item “qualificação técnica”.

Ora, o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório preleciona que *“O instrumento convocatório estabelece normas que obrigam os licitantes, bem como a própria administração Pública, inclusive no que tange ao critério de escolha do vencedor a ser utilizado nas licitações”*. Portanto, era de ciência do Recorrente quais documentos deveriam ser apresentados para comprovação da qualificação técnica (ou similares).

Não pode a Administração Municipal tratar de forma diferente aqueles que participam do certame licitatório, sob pena de responsabilidade. Veja, interessante pontuar que embora o Recorrente alegue que a exigência ocasiona “restrição” na disputa, inexistiu apresentação de impugnação ao conteúdo do Edital.

Destarte, uma vez demonstrado que o Recorrente não apresentou a documentação necessária, não há que se falar em excesso de formalismo, ao contrário, a Comissão apenas cumpriu com o disposto em Edital e habilitar licitante em desconformidade poderá ocasionar responsabilidade inclusive criminal.

Ante ao exposto, conclui-se pela **impossibilidade jurídica de PROVIMENTO ao recurso**, pugnando-se pela manutenção da decisão e continuidade do certame.

É o Parecer, à apreciação Superior. Encaminho os autos ao setor competente.

Cajati, 19 de fevereiro de 2024.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4388-81CE-EF34-D11B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 19/02/2024 14:50:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4388-81CE-EF34-D11B>

Proc. Administrativo 56- 959/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 19/02/2024 às 15:27:15

Boa tarde! Anexo para assinatura digital o Parecer ao recurso administrativo da Concorrência nº 027-2023 conforme despacho da PGM 55-959/2023 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PARECER_RECURSO_CCO_27_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|
| Luiz Henrique Koga | 19/02/2024 15:35:44 | 1Doc | LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FAC7-A5FD-A8A5-43D1**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que adoto como razões de decidir, **NEGO** provimento ao recurso administrativo da licitante **VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**, determinando o prosseguimento do certame, com a abertura dos envelopes nº 02 das empresas **HABILITADAS CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (lotes 01, 02, 03 e 04)**, **MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (lotes 01 e 02)**, **R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA (lotes 01, 02, 03 e 04)**; em 21/02/2023 às 09:00 h na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

Cajati/SP, 19 de fevereiro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FAC7-A5FD-A8A5-43D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 19/02/2024 15:35:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FAC7-A5FD-A8A5-43D1>

Proc. Administrativo 57- 959/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/02/2024 às 15:55:30

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMOM-DMU, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Anexo aos autos a publicação do Parecer do recurso administrativo da Concorrência na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Concorrências e email às licitantes.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

EMAIL_PARECER_JURIDICO_E_DO_PREFEITO_RECURSO_CCO_27_2023_ASSINADO.pdf

SITE_PMC_PARECER_JURIDICO_E_DO_PREFEITO_RECURSO_CCO_27_2023_ASSINADO.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E125-99E4-AD9A-25A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/02/2024 15:56:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E125-99E4-AD9A-25A3>

Assunto **Pareceres recurso Administrativo CCS 27-2023 P. M. CAJATI - SP**



De <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

Para <construzeiynengenharia@gmail.com>

Cópia <civianconstrucoes@gmail.com>,
<mppinturasindustriais@gmail.com>,
<qualitechsolucoeseltricas@gmail.com>,
<rpceletricidade@uol.com.br>, <comercial@vbengenharia.com.br>,
<obras@cajati.sp.gov.br>

Data 2024-02-19 15:53

-
- PARECER JURIDICO E DO PREFEITO RECURSO CCO 27-2023 ASSINADO.pdf(~1,2 MB)

Segue em anexo pareceres emitidos ao recurso administrativo da Concorrência nº 027/2023 elaborado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP e comunicado de abertura dos envelopes 02 - Proposta.

Atenciosamente,

Departamento de Suprimentos
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Confirmar o recebimento via email.

| | | | | |
|------|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 8493 | PARECERES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA CONCORRÊNCIA Nº 027-2023 19-02-2024 | 19/02/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8483 | RECURSO CONCORRENCIA Nº27-2023 | 06/02/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8451 | ATA DA CONCORRENCIA Nº27-2023 | 29/01/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8397 | ANEXOS CCO 27-2023 P2 | 19/12/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8396 | ANEXOS CCO 27-2023 P1 | 19/12/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8395 | EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 027-2023 | 19/12/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 27 - Ano: 2023 - Modalidade: Concorrência Pública

[Voltar](#)

Nº do Processo

959

Data de Acolhimento/Horario: 20/12/2023 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 29/01/2024 | 09:00:00

Data da Disputa/Horario: 29/01/2024 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Resumo

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Vídeo Aula



Proc. Administrativo 58- 959/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 19/02/2024 às 16:03:43

Boa tarde! Anexo para assinatura digital o Parecer ao recurso administrativo da Concorrência nº 027-2023 conforme despacho da PGM 55-959/2023 1DOC. Obs.: correção do ano da data de abertura.

—
—

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PARECER_RECURSO_CCO_27_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|--------------------|---------------------|--|
| Luiz Henrique Koga | 19/02/2024 16:04:36 | 1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DF34-9D27-9CC0-5FE1**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que adoto como razões de decidir, **NEGO** provimento ao recurso administrativo da licitante **VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**, determinando o prosseguimento do certame, com a abertura dos envelopes nº 02 das empresas **HABILITADAS CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (lotes 01, 02, 03 e 04)**, **MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (lotes 01 e 02)**, **R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA (lotes 01, 02, 03 e 04)**; em 21/02/2024 às 09:00 h na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

Cajati/SP, 19 de fevereiro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF34-9D27-9CC0-5FE1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 19/02/2024 16:04:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DF34-9D27-9CC0-5FE1>

Proc. Administrativo 59- 959/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/02/2024 às 16:13:37

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMOM-DMU, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Anexo aos autos a publicação do Parecer do recurso administrativo da Concorrência na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Concorrências e email às licitantes, com a devida correção no Parecer quanto ao ano da data de abertura dos envelopes.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

EMAIL_PARECER_JURIDICO_E_DO_PREFEITO_RECURSO_CCO_27_2023_ASSINADO.pdf

SITE_PMC_PARECER_JURIDICO_E_DO_PREFEITO_RECURSO_CCO_27_2023_ASSINADO.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89BB-92ED-7075-56F6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/02/2024 16:14:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89BB-92ED-7075-56F6>

Assunto **Pareceres recurso Administrativo CCS 27-2023 P. M. CAJATI - SP - Corrigido**

De <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

Para Construzeiynengenharia <construzeiynengenharia@gmail.com>

Cópia Oculta (Cco) Rpceletricidade <rpceletricidade@uol.com.br>, Civianconstrucoes <civianconstrucoes@gmail.com>, <civianconstrucoes@gmail.com>, <mp pinturas industriais@gmail.com>, <qualitechsolucoeseltricas@gmail.com>, <rpceletricidade@uol.com.br>, <comercial@vbengenharia.com.br>, <obras@cajati.sp.gov.br>

Data 2024-02-19 16:12



-
- PARECER JURIDICO E DO PREFEITO RECURSO CCO 27-2023 ASSINADO.pdf(~1,2 MB)
-

Segue em anexo pareceres emitidos ao recurso administrativo da Concorrência nº 027/2023 elaborado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP e comunicado de abertura dos envelopes 02 - Proposta.

Atenciosamente,

Departamento de Suprimentos
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Confirmar o recebimento via email. Foi corrigido o ano da data de abertura dos envelopes.

| | | | | |
|------|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| 8494 | PARECERES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA CONCORRÊNCIA Nº 027-2023 19-02-2024 - CORRIGIDO ANO ABERTURA ENVELOPES | 19/02/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8493 | PARECERES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA CONCORRÊNCIA Nº 027-2023 19-02-2024 | 19/02/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8483 | RECURSO CONCORRENCIA Nº27-2023 | 06/02/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8451 | ATA DA CONCORRENCIA Nº27-2023 | 29/01/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8397 | ANEXOS CCO 27-2023 P2 | 19/12/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8396 | ANEXOS CCO 27-2023 P1 | 19/12/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8395 | EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 027-2023 | 19/12/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 27 - Ano: 2023 - Modalidade: Concorrência Pública

[Voltar](#)

Nº do Processo

959

Data de Acolhimento/Horario: 20/12/2023 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 29/01/2024 | 09:00:00

Data da Disputa/Horario: 29/01/2024 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Resumo

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Vídeo Aula



Proc. Administrativo 60- 959/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/02/2024 às 16:15:46

Anexo aos autos a publicação do Parecer ao recurso administrativo da Concorrência nº 027/2023 no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_001271.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 19/02/2024 16:15:58 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Marcos Rodrigo Pereira Mar... | 19/02/2024 16:19:17 | 1Doc | MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BF18-0848-F644-84F7**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que adoto como razões de decidir, **NEGO** provimento ao recurso administrativo da licitante **VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**, determinando o prosseguimento do certame, com a abertura dos envelopes nº 02 das empresas **HABILITADAS CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (lotes 01, 02, 03 e 04), MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (lotes 01 e 02), R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA (lotes 01, 02, 03 e 04);** em 21/02/2024 às 09:00 h na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati - SP.


Cajati/SP, 19 de fevereiro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 19 / 02 / 2024

Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF34-9D27-9CC0-5FE1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 19/02/2024 16:04:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DF34-9D27-9CC0-5FE1>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BF18-0848-F644-84F7> e informe o código BF18-0848-F644-84F7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF18-0848-F644-84F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/02/2024 16:15:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 19/02/2024 16:19:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BF18-0848-F644-84F7>

Proc. Administrativo 61- 959/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/02/2024 às 08:08:31

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMOM-DMU, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação do Parecer ao recurso administrativo no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOM_PARECER_CCS_27_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA7C-278C-5C9D-EF76

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/02/2024 08:08:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CA7C-278C-5C9D-EF76>



Prefeitura Do Município De Cajati

| | |
|--|---|
| Departamento de Suprimentos | 2 |
| Parecer | 2 |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | 4 |
| Extrato de Contratos/aditivos | 4 |
| Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas | 9 |
| Edital | 9 |

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Parecer



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que adoto como razões de decidir, **NEGO** provimento ao recurso administrativo da licitante **VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**, determinando o prosseguimento do certame, com a abertura dos envelopes nº 02 das empresas **HABILITADAS CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (lotes 01, 02, 03 e 04)**, **MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (lotes 01 e 02)**, **R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA (lotes 01, 02, 03 e 04)**; em 21/02/2024 às 09:00 h na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

Cajati/SP, 19 de fevereiro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF34-9D27-9CC0-5FE1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 19/02/2024 16:04:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DF34-9D27-9CC0-5FE1>

Proc. Administrativo 62- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/02/2024 às 11:29:09

Segue Proposta da empresa Mendes & Piava Construtora Ltda.

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

CCF_000271.pdf

CCF_000272.pdf

**Envelope nº 02 –“PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
959/2023 1DOC**

**Nome Empresarial: MENDES & PAIVA CONSTRUTORA
LTDA**

**Nome Fantasia: CONSTRUTORA MENDES & PAIVA
IE:740.025.074.114**

CNPJ:00.975.900/0001-54

**Logradouro: RUA OCIDENTE, Nº:51, Bairro: VILA
ANTUNES, Município: CAJATI, CEP:11.950-000, UF: SP**

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PROTOCOLO GERAL Nº 0844944

1 29/04/24

SPONSÁVEL

Nome Empresarial: MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA MENDES & PAIVA
IE:740.025.074.114
CNPJ:00.975.900/0001-54

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC

Fornecedor: MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 00.975.900/0001-54
Rua ocidente, N 51, Vila Antunes, na cidade Cajati / SP – CEP 11950-000
E-mail: mppinturasindustriais@gmail.com
Telefone para contato: 13 99753-0045
Valor da proposta LOTE 01 R\$ **271.260,06** (duzentos e setenta e um mil duzentos e sessenta reais e seis centavos).

Valor da proposta LOTE 02 R\$ **59.914,99** (cinquenta e nove mil novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos).

Valor da proposta LOTE 03 R\$ **284.727,63** (duzentos e oitenta e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos).

Valor Global da Proposta: R\$ **615.902,68** (seiscentos e quinze mil reais e novecentos e dois reais e sessenta e oito centavos).

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. Entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação das propostas.

Critério de Medição: Serviço a preço unitário, medição mensal.

Condições de pagamento: Em até 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pela Contratante.

Prazo de início do Serviço: Após a emissão da Ordem de Início expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana.

Duração dos Serviços: Duração dos Serviços: O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, para os 02 (dois) lotes, a contar da data da assinatura das autorizações para início dos serviços, podendo ser prorrogado, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações, desde que devidamente justificado e atendendo ainda o disposto no item 11.3 do edital.

Declaramos para os devidos fins, que a empresa MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 00.975.900/0001-54, Rua ocidente, N 51, Vila Antunes, na cidade Cajati / SP – CEP 11950-000, declara sob as penas da lei:

- Que todo e qualquer contrato de sub-empitada relacionada com o serviço deverá ser previamente submetida à Prefeitura, a qual, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa sub-empitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa;

Nome Empresarial: MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA MENDES & PAIVA
IE:740.025.074.114
CNPJ:00.975.900/0001-54

- Que no preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.


Nome do declarante: Jaqueline Pereira de Paiva

RG: 50.405.059 SSP/SP
CPF: 496.363.22-48

Cajati 26 de janeiro de 2024.



MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
Jose Valter Gonçalves Costa, representante legal
CPF nº 474.643.758-07
RG nº 56.078.628-1



Nome Empresarial: MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA MENDES & PAIVA

IE:740.025.074.114


CNPJ:00.975.900/0001-54

PLANILHA LOTE 01


| FORTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--|-----------|---|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | | | |
| CPOS | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 45,00 | 72,9 | R\$ 89,62 | R\$ 4.033,02 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | | 4.033,02 |
| 2 COBERTURA | | | | | | | |
| CPOS | 15.01.010 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 80,00 | 150,46 | R\$ 185,06 | R\$ 14.804,95 |
| CPOS | 15.01.020 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M | M2 | 50,00 | 159,94 | R\$ 196,73 | R\$ 9.836,43 |
| CPOS | 15.01.110 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 80,00 | 106,31 | R\$ 130,76 | R\$ 10.460,51 |
| CPOS | 15.01.120 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 7,01 A 10,00 M | M2 | 50,00 | 115,80 | R\$ 142,43 | R\$ 7.121,72 |
| CPOS | 16.32.070 | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 6 MM | M2 | 40,00 | 196,87 | R\$ 242,15 | R\$ 9.686,04 |
| CPOS | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | M2 | 100,00 | 54,70 | R\$ 67,28 | R\$ 6.728,49 |
| CPOS | 16.03.310 | CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO | M | 120,00 | 78,89 | R\$ 97,03 | R\$ 11.644,16 |
| CPOS | 16.02.030 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 100,00 | 60,11 | R\$ 73,94 | R\$ 7.393,87 |
| CPOS | 16.02.230 | CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINA | M | 80,00 | 27,20 | R\$ 33,45 | R\$ 2.676,01 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | | 80.352,20 |
| 3 CALHAS E RUFOS | | | | | | | |
| CPOS | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 120,00 | 132,33 | R\$ 162,77 | R\$ 19.532,32 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | | 19.532,32 |
| 4 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | | |
| CPOS | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 300,00 | 5,87 | R\$ 7,22 | R\$ 2.165,88 |
| CPOS | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 300,00 | 19,25 | R\$ 23,67 | R\$ 7.101,92 |
| CPOS | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 300,00 | 10,76 | R\$ 13,24 | R\$ 3.971,92 |
| CPOS | 17.03.020 | CIMENTADO DESEMPENADO | M2 | 150,00 | 28,10 | R\$ 34,56 | R\$ 5.183,86 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | | 18.423,58 |
| 5 REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | | |
| CPOS | 18.06.152 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 100,00 | 59,35 | R\$ 73,00 | R\$ 7.299,95 |
| CPOS | 18.06.153 | RODAPÊ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 50,00 | 8,66 | R\$ 10,65 | R\$ 532,42 |
| CPOS | 18.06.410 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 100,00 | 10,61 | R\$ 13,05 | R\$ 1.304,73 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | | 9.137,10 |
| 6 FORRO | | | | | | | |
| CPOS | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FKO | M2 | 100,00 | 91,51 | R\$ 112,56 | R\$ 11.256,03 |
| CPOS | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 100,00 | 79,37 | R\$ 97,62 | R\$ 9.762,31 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | | 21.018,34 |
| 7 HIDRAULICA | | | | | | | |
| CPOS | 44.03.315 | TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA | UN | 5,00 | 97,41 | R\$ 119,81 | R\$ 599,07 |
| CPOS | 44.03.370 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2" | UN | 5,00 | 45,36 | R\$ 55,79 | R\$ 278,94 |
| CPOS | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 5,00 | 57,20 | R\$ 70,35 | R\$ 351,76 |
| CPOS | 44.20.010 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1" | UN | 10,00 | 24,52 | R\$ 30,16 | R\$ 301,57 |
| CPOS | 44.20.110 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2" | UN | 10,00 | 10,91 | R\$ 13,42 | R\$ 134,21 |
| CPOS | 44.20.120 | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 5,00 | 117,32 | R\$ 144,30 | R\$ 721,51 |
| CPOS | 44.20.150 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | UN | 5,00 | 59,37 | R\$ 73,02 | R\$ 365,11 |
| CPOS | 44.20.180 | REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 5,00 | 108,50 | R\$ 133,46 | R\$ 667,30 |
| CPOS | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 5,00 | 50,33 | R\$ 61,91 | R\$ 309,55 |
| CPOS | 44.20.390 | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | UN | 5,00 | 6,78 | R\$ 8,34 | R\$ 41,70 |
| CPOS | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 | 25,80 | R\$ 31,73 | R\$ 1903,80 |
| CPOS | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 | 33,14 | R\$ 40,76 | R\$ 2445,61 |
| CPOS | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30,00 | 37,78 | R\$ 46,47 | R\$ 1394,24 |
| CPOS | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 | 65,35 | R\$ 80,38 | R\$ 4822,65 |
| CPOS | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | UN | 5,00 | 101,65 | R\$ 125,03 | R\$ 625,15 |
| CPOS | 49.01.020 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 3,00 | 85,74 | R\$ 105,47 | R\$ 316,40 |
| CPOS | 55.02.060 | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL | M | 80,00 | 9,60 | R\$ 11,81 | R\$ 945,11 |
| CPOS | 55.02.010 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 40,00 | R\$ 4,87 | 5,99 | R\$ 239,60 |
| CPOS | 55.02.050 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 200,00 | R\$ 9,00 | 11,07 | R\$ 2214,00 |
| FDE | 08.82.055 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS | M | 500,00 | R\$ 2,78 | 3,42 | R\$ 1710,00 |
| CPOS | 48.20.020 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA ATÉ 1.000 LITROS | UN | 15,00 | R\$ 48,69 | 59,88 | R\$ 898,20 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | | 21.285,49 |
| 8 PINTURA | | | | | | | |
| CPOS | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1.000,00 | 27,34 | 33,63 | R\$ 33.630,00 |
| CPOS | 33.10.010 | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1.000,00 | 24,29 | 29,87 | R\$ 29.870,00 |
| CPOS | 32.16.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA | M2 | 300,00 | 49,87 | 61,34 | R\$ 18.402,00 |
| CPOS | 33.06.020 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 600,00 | 21,10 | 25,96 | R\$ 15.576,00 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | | 97.478,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 271.260,06 |

Nome Empresarial: MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA MENDES & PAIVA
IE: 740.025.074.114
CNPJ: 00.975.900/0001-54

Cajati 25 de janeiro de 2024.



MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
Jaqueline Pereira de Paiva, socia administrativa.
RG N 50.405.059 SSP/SP



Nome Empresarial: MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA MENDES & PAIVA

IE:740.025.074.114

CNPJ:00.975.900/0001-54


PLANILHA LOTE 02

| FORTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--------|-----------|---|-------|--------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | | | | | |
| CPOS | 40.04.090 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN | 10,00 | 41,46 | R\$ 51,00 | R\$ 510,00 |
| CPOS | 40.04.096 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 30,00 | 73,53 | R\$ 90,44 | R\$ 2.713,20 |
| CPOS | 39.18.126 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 915,00 | 8,49 | R\$ 10,44 | R\$ 9.552,60 |
| CPOS | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300,00 | 3,13 | R\$ 3,85 | R\$ 1.155,00 |
| CPOS | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300,00 | 3,93 | R\$ 4,83 | R\$ 1.449,00 |
| CPOS | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300,00 | 6,15 | R\$ 7,56 | R\$ 2.268,00 |
| CPOS | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 100,00 | 14,2 | R\$ 17,47 | R\$ 1.747,00 |
| CPOS | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 200,00 | 8,36 | R\$ 10,28 | R\$ 2.056,00 |
| CPOS | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 10,00 | 22,18 | R\$ 27,28 | R\$ 272,80 |
| CPOS | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10,00 | 139,03 | R\$ 171,01 | R\$ 1.710,10 |
| CPOS | 37.17.060 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 5,00 | 229,1 | R\$ 281,79 | R\$ 1.408,95 |
| CPOS | 37.13.610 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | UN | 5,00 | 40,8 | R\$ 50,18 | R\$ 250,90 |
| CPOS | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4" X 2" | UN | 30,00 | 14,06 | R\$ 17,29 | R\$ 518,70 |
| Sinapi | 2580 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 30,00 | 16,31 | R\$ 20,06 | R\$ 601,80 |
| Sinapi | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS RJ | UN | 30,00 | 5,62 | R\$ 6,91 | R\$ 207,30 |
| CPOS | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 30,00 | 35,21 | R\$ 43,31 | R\$ 1.299,30 |
| CPOS | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 30,00 | 24,23 | R\$ 29,80 | R\$ 894,00 |
| CPOS | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | 23,25 | R\$ 28,60 | R\$ 572,00 |
| CPOS | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | 32,58 | R\$ 40,07 | R\$ 801,40 |
| CPOS | 40.11.010 | RELE FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 5,00 | 81,63 | R\$ 100,40 | R\$ 502,00 |
| CPOS | 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS | M | 600,00 | 28,31 | R\$ 34,82 | R\$ 20.892,00 |
| CPOS | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 5,00 | 638,29 | R\$ 785,10 | R\$ 3.925,50 |
| CPOS | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATE 1510 LM | UN | 30,00 | 34,76 | R\$ 42,75 | R\$ 1.282,50 |
| CPOS | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 20,00 | 10,04 | R\$ 12,35 | R\$ 247,00 |
| CPOS | 37.04.260 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 3,00 | 834,13 | R\$ 1.025,98 | R\$ 3.077,94 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 59.914,99 |
| | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 59.914,99 |

Cajati 25 de janeiro de 2024.



MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
Jaqueline Pereira de Paiva, socia administrativa.
RG N 50.405.059 SSP/SP



PLANILHA LOTE 03

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--------|-----------|---|-------|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 1. | RETIRADAS | | | | | |
| CDHU | 04.18.120 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 100,00 | R\$ 17,35 | R\$ 21,84 | R\$ 2.184,00 |
| SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1500,00 | 0,85 | R\$ 1,07 | R\$ 1.605,00 |
| SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 50,00 | 2,15 | R\$ 2,70 | R\$ 135,00 |
| CDHU | 04.18.070 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO RESIDENCIAL COMPLETA | UN | 10,00 | R\$ 173,48 | R\$ 218,44 | R\$ 2.184,40 |
| CDHU | 04.18.080 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA TELEFÔNICA COMPLETA | UN | 10,00 | R\$ 86,74 | R\$ 108,22 | R\$ 1.082,20 |
| CDHU | 04.18.360 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM | M | 50,00 | R\$ 5,21 | R\$ 6,56 | R\$ 328,00 |
| CDHU | 04.18.370 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM | M | 50,00 | R\$ 2,60 | R\$ 3,27 | R\$ 163,50 |
| CDHU | 04.18.080 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 50,00 | R\$ 10,84 | R\$ 13,64 | R\$ 682,00 |
| CDHU | 04.20.040 | REMOÇÃO DE LÂMPADA | UN | 100,00 | R\$ 3,53 | R\$ 4,44 | R\$ 444,00 |
| CDHU | 04.21.130 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 6,00 | R\$ 256,58 | R\$ 323,08 | R\$ 1.938,48 |
| CDHU | 04.21.200 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA | UN | 100,00 | R\$ 15,25 | R\$ 19,20 | R\$ 1.920,00 |
| CDHU | 04.22.110 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | M | 50,00 | R\$ 10,84 | R\$ 13,64 | R\$ 682,00 |
| CDHU | 04.12.040 | RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECÁLQUE | UN | 5,00 | R\$ 65,06 | R\$ 81,92 | R\$ 409,60 |
| CDHU | 04.18.410 | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | M | 100,00 | R\$ 8,68 | R\$ 10,92 | R\$ 1.092,00 |
| CDHU | 04.21.240 | REMOÇÃO DE RELE | UN | 30,00 | R\$ 20,58 | R\$ 25,91 | R\$ 777,30 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 15.637,48 |
| | 2. | SERVIÇOS ELÉTRICOS | | | | | |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | 35,90 | R\$ 45,20 | R\$ 5.424,00 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | 26,99 | R\$ 33,98 | R\$ 4.077,60 |
| CDHU | 68.01.600 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | UN | 6,00 | R\$ 1.637,95 | R\$ 2.062,50 | R\$ 12.375,00 |
| CDHU | 36.03.010 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 278,28 | R\$ 350,41 | R\$ 2.102,46 |
| CDHU | 36.03.030 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO "L" (900 X 600 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 1.182,94 | R\$ 1.489,55 | R\$ 8.937,30 |
| CDHU | 36.03.060 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO "M" (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 1.824,12 | R\$ 2.296,93 | R\$ 13.781,58 |
| CDHU | 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO "T" (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 744,33 | R\$ 937,26 | R\$ 5.623,56 |
| CDHU | 36.03.020 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 363,99 | R\$ 458,33 | R\$ 2.749,98 |
| CDHU | 36.04.030 | SUORTE PARA 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 15,00 | R\$ 55,98 | R\$ 70,49 | R\$ 1.057,35 |
| CDHU | 36.04.070 | SUORTE PARA 4 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 15,00 | R\$ 122,16 | R\$ 153,82 | R\$ 2.307,30 |
| CDHU | 36.05.010 | ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM | UN | 15,00 | R\$ 51,85 | R\$ 65,28 | R\$ 979,20 |
| CDHU | 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELÉTRICISTA, DIÂMETRO DE 3/8" | M | 15,00 | R\$ 94,97 | R\$ 119,58 | R\$ 1.793,70 |
| CDHU | 36.20.030 | UNÃO ANGULAR PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8" | UN | 15,00 | R\$ 55,07 | R\$ 69,34 | R\$ 1.040,10 |
| CDHU | 37.03.200 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 15,00 | R\$ 682,13 | R\$ 833,75 | R\$ 12.506,25 |
| CDHU | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 5,00 | R\$ 638,29 | R\$ 803,73 | R\$ 4.018,65 |
| CDHU | 37.13.610 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | UN | 15,00 | R\$ 40,80 | R\$ 51,37 | R\$ 770,55 |
| CDHU | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 15,00 | R\$ 139,03 | R\$ 175,06 | R\$ 2.625,90 |
| CDHU | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 15,00 | R\$ 166,32 | R\$ 209,43 | R\$ 3.141,45 |
| CDHU | 37.20.080 | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA | UN | 5,00 | R\$ 27,38 | R\$ 34,47 | R\$ 172,35 |
| CDHU | 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS | M | 100,00 | R\$ 28,31 | R\$ 35,64 | R\$ 3.564,00 |
| CDHU | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS | M | 30,00 | R\$ 35,63 | R\$ 44,86 | R\$ 1.345,80 |
| CDHU | 38.07.700 | CAHALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 35 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 30,00 | R\$ 75,19 | R\$ 94,67 | R\$ 2.840,10 |
| CDHU | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1500,00 | R\$ 3,13 | R\$ 3,94 | R\$ 5.910,00 |
| CDHU | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1500,00 | R\$ 3,93 | R\$ 4,94 | R\$ 7.410,00 |
| CDHU | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 600,00 | R\$ 6,15 | R\$ 7,74 | R\$ 4.644,00 |
| CDHU | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 150,00 | R\$ 8,36 | R\$ 10,52 | R\$ 1.578,00 |
| CDHU | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 150,00 | R\$ 12,53 | R\$ 15,77 | R\$ 2.365,50 |
| CDHU | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 50,00 | R\$ 15,62 | R\$ 19,66 | R\$ 983,00 |
| CDHU | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 30,00 | R\$ 22,64 | R\$ 28,50 | R\$ 855,00 |
| CDHU | 39.21.230 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 300,00 | R\$ 5,17 | R\$ 6,51 | R\$ 1.953,00 |
| CDHU | 39.21.231 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 300,00 | R\$ 8,74 | R\$ 11,00 | R\$ 3.300,00 |
| CDHU | 39.24.151 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 300,00 | R\$ 10,11 | R\$ 12,73 | R\$ 3.819,00 |
| CDHU | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 100,00 | R\$ 14,20 | R\$ 17,88 | R\$ 1.788,00 |
| CDHU | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4" X 2" | UN | 40,00 | R\$ 14,06 | R\$ 17,70 | R\$ 708,00 |
| CDHU | 40.07.020 | CAIXA EM PVC DE 4" X 4" | UN | 20,00 | R\$ 16,76 | R\$ 21,10 | R\$ 422,00 |
| CDHU | 40.07.040 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4" | UN | 10,00 | R\$ 17,01 | R\$ 21,41 | R\$ 214,10 |
| CDHU | 40.20.120 | PLACA DE 4" X 2" | UN | 40,00 | R\$ 5,72 | R\$ 7,20 | R\$ 288,00 |
| CDHU | 40.20.140 | PLACA DE 4" X 4" | UN | 20,00 | R\$ 11,92 | R\$ 15,00 | R\$ 300,00 |
| CDHU | 40.04.480 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 50,00 | R\$ 30,08 | R\$ 37,87 | R\$ 1.893,50 |
| CDHU | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 80,00 | R\$ 35,21 | R\$ 44,33 | R\$ 3.546,40 |
| CDHU | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 23,25 | R\$ 29,27 | R\$ 585,40 |
| CDHU | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 32,58 | R\$ 41,02 | R\$ 820,40 |
| CDHU | 40.05.060 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 50,57 | R\$ 63,67 | R\$ 1.273,40 |
| CDHU | 40.05.080 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 23,77 | R\$ 29,93 | R\$ 598,60 |
| CDHU | 40.05.100 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 32,43 | R\$ 40,83 | R\$ 816,60 |
| CDHU | 40.04.480 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 20,00 | R\$ 33,11 | R\$ 41,69 | R\$ 833,80 |
| CDHU | 40.04.230 | TOMADA DE CAHALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ | 20,00 | R\$ 30,35 | R\$ 38,21 | R\$ 764,20 |
| CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 20,00 | R\$ 81,63 | R\$ 102,78 | R\$ 2.055,60 |
| | | LÂMPADA LED TUBULAR 18 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 MM - 18 | | | | | |

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|---------------------------------|-----------|---|-------|--------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| CDHU | 41.02.562 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W | UN | 150,00 | R\$ 81,59 | R\$ 102,73 | R\$ 15.409,50 |
| CDHU | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UN | 100,00 | R\$ 34,76 | R\$ 43,76 | R\$ 4.376,00 |
| CDHU | 41.07.450 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 25 W - 110 OU 220 V | UN | 100,00 | R\$ 18,65 | R\$ 23,48 | R\$ 2.348,00 |
| CDHU | 41.07.050 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 20 W | UN | 20,00 | R\$ 14,89 | R\$ 18,74 | R\$ 374,80 |
| CDHU | 41.13.040 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W/36 W/40 W | UN | 30,00 | R\$ 295,44 | R\$ 372,01 | R\$ 11.160,30 |
| CDHU | 41.13.050 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 30,00 | R\$ 242,93 | R\$ 305,89 | R\$ 9.175,70 |
| CDHU | 41.13.102 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LÂMPADA LED | UN | 15,00 | R\$ 253,11 | R\$ 318,71 | R\$ 4.780,65 |
| CDHU | 41.14.020 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 15,00 | R\$ 192,62 | R\$ 242,54 | R\$ 3.638,10 |
| SINAPI | 38770 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO "30" CM, PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADAS) | UN | 40,00 | 109,39 | R\$ 137,74 | R\$ 5.509,60 |
| CDHU | 41.14.390 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W | UN | 10,00 | R\$ 171,52 | R\$ 215,97 | R\$ 2.159,70 |
| CDHU | 41.14.560 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/54 W | UN | 10,00 | R\$ 156,27 | R\$ 196,77 | R\$ 1.967,70 |
| CDHU | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 30,00 | R\$ 10,04 | R\$ 12,64 | R\$ 379,20 |
| CDHU | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 40,00 | R\$ 324,17 | R\$ 408,19 | R\$ 16.327,60 |
| CDHU | 41.31.070 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 20,00 | R\$ 312,00 | R\$ 392,87 | R\$ 7.857,40 |
| CDHU | 41.08.420 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W / 220 V | UN | 5,00 | R\$ 98,22 | R\$ 123,67 | R\$ 618,35 |
| CDHU | 41.09.750 | REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V | UN | 5,00 | R\$ 65,12 | R\$ 81,99 | R\$ 409,95 |
| CDHU | 41.12.050 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 W A 400 W | UN | 5,00 | R\$ 1.389,19 | R\$ 1.749,26 | R\$ 8.746,30 |
| CDHU | 43.02.140 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | UN | 15,00 | R\$ 117,85 | R\$ 148,39 | R\$ 2.225,85 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 246.059,38 |
| 3. SERVIÇOS DE TELEFONIA | | | | | | | |
| CDHU | 37.02.060 | QUADRO TELEBRAS DE SOBREPOR DE 400 X 400 X 120 MM | UN | 8,00 | R\$ 243,19 | R\$ 306,22 | R\$ 2.449,76 |
| CDHU | 37.02.100 | QUADRO TELEBRAS DE SOBREPOR DE 600 X 600 X 120 MM | UN | 8,00 | R\$ 454,63 | R\$ 572,47 | R\$ 4.579,76 |
| CDHU | 39.11.120 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS | M | 200,00 | R\$ 11,40 | R\$ 14,35 | R\$ 2.870,00 |
| CDHU | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | M | 250,00 | R\$ 3,91 | R\$ 4,92 | R\$ 1.230,00 |
| CDHU | 39.11.110 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-160 | M | 200,00 | R\$ 15,20 | R\$ 19,13 | R\$ 3.826,00 |
| CDHU | 69.03.090 | APARELHO TELEFÔNICO MULTIFREQUENCIAL, COM TECLAS 'FLASH', 'HOOK', 'PAUSE', 'LND', 'MODE' | UN | 5,00 | R\$ 75,55 | R\$ 95,13 | R\$ 475,65 |
| CDHU | 69.20.140 | BLOCO DE LIGAÇÃO COM ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES, BER-10 | UN | 10,00 | R\$ 41,70 | R\$ 52,50 | R\$ 525,00 |
| CDHU | 39.11.190 | CABO TELEFÔNICO CCE-APL, COM 4 PARES DE 0,50 MM, PARA CONEXÕES EM REDE EXTERNA | M | 200,00 | R\$ 7,59 | R\$ 9,55 | R\$ 1.910,00 |
| CDHU | 39.11.400 | CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 10 PARES DE 0,65 MM, PARA REDE EXTERNA | M | 200,00 | R\$ 16,59 | R\$ 20,89 | R\$ 4.178,00 |
| CDHU | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRAS, COM PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 39,18 | R\$ 49,33 | R\$ 986,60 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 23.030,77 |
| | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 284.727,63 |

Cajati 25 de janeiro de 2024.


MEENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
 Jaqueline Pereira de Paiva, socia administrativa.
 RG N 50.405.059 SSP/SP

Nome Empresarial: MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA MENDES & PAIVA
IE:740.025.074.114
CNPJ:00.975.900/0001-54

EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC

| COMPOSIÇÃO DE BDI SERVIÇO | | |
|--|-----------------------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | % |
| AC | Administração Central | 3,10% |
| GS | Garantia + Seguros | 0,80% |
| R | Risco | 1,17% |
| DF | Despesas Financeiras | 1,23% |
| L | Lucro | 5,64% |
| I | COFINS (3,00%) | 3,00% |
| I | PIS (0,65%) | 0,65% |
| I | ISSQN | 5,00% |
| I | CPRB | 0,00% |
| BDI (%): | | 23,00% |
| FÓRMULAS ADOTADAS: | | |
| AC = Administração Central /100 | | |
| RI = Risco /100 | | |
| GA = Garantia/100 | | |
| SE = Seguros /100 | | |
| DF = Despesas Financeiras /100 | | |
| LC = Lucro /100 | | |
| CO = COFINS /100 | | |
| PI = PIS /100 | | |
| IS = 5/100 ; Municipal | | |
| CPRB = Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | | |

Proc. Administrativo 63- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/02/2024 às 11:30:32

Segue Proposta da empresa Construzeiyn Engenharia Ltda.

—
—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

CCF_000273.pdf

CCF_000274.pdf



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

PROCESSO Nº 959/2023

DATA: 29/01/2024 – HORÁRIO: 09:00 Hs

NOME DA PROPONENTE:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AV.SÃO JUDAS TADEU, Nº121

BAIRRO CAIÇARA 1 – CIDADE DE REGISTRO/SP

CNPJ: 29.466.485/0001-95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PROTÓCOLO GERAL N.º 08431/2024

29/01/2024

RESPONSÁVEL



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 959/2023

CNPJ: 29.466.485/0001-95

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA, ELÉTRICA E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICAS, ELÉTRICA E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICAS EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de apresentação dos envelopes.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Após a emissão da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano

No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serviços a preço unitário, medição mensal.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 15 dias, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela contratante.

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS AUTORIZAÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, PODENDO SER PRORROGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, DESDE QUE, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E ATENDENDO AINDA O DISPOSTO NO ITEM 11.3 DO EDITAL.

| LOTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Pr. Total (R\$) |
|--------|---|-----------------------|
| LOTE 1 | OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP | R\$ 347.030,49 |
| LOTE 2 | OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL HIDRÁULICA, ELÉTRICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO | R\$ 250.624,38 |
| LOTE 3 | OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL HIDRÁULICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO | R\$ 50.923,92 |
| LOTE 4 | OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP | R\$ 242.015,96 |
| | | R\$ 890.594,75 |

Cajati, 29 de Janeiro de 2024


WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 959/2023

CNPJ: 29.466.485/0001-95

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de apresentação dos envelopes.

PRazo DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Após a emissão da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano

No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serviços a preço unitário, medição mensal.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 15 dias, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela contratante.

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS AUTORIZAÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, PODENDO SER PRORROGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, DESDE QUE, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E ATENDENDO AINDA O DISPOSTO NO ITEM 11.3 DO EDITAL.

| FORTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr.Unit + B.D.I (R\$) | Pr. Total (R\$) | |
|------------------------------|-----------|--|------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| LOTE 01 | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,00 | R\$ 24,17 | R\$ 30,44 | R\$ 2.435,00 | |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,00 | R\$ 26,11 | R\$ 32,88 | R\$ 2.630,21 | |
| SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VÍGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 10,00 | R\$ 121,75 | R\$ 153,30 | R\$ 1.533,00 | |
| SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 10,00 | R\$ 23,72 | R\$ 29,87 | R\$ 298,70 | |
| CDHU | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 5,00 | R\$ 573,19 | R\$ 721,70 | R\$ 3.608,51 | |
| SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 20,00 | R\$ 129,50 | R\$ 163,05 | R\$ 3.261,01 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 13.766,43 |
| FUNDAÇÃO | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10,00 | R\$ 49,81 | R\$ 62,72 | R\$ 627,16 | |
| CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 200,00 | R\$ 9,44 | R\$ 11,88 | R\$ 2.375,92 | |
| CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 50,00 | R\$ 9,90 | R\$ 12,47 | R\$ 623,41 | |
| CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 5,00 | R\$ 395,43 | R\$ 497,88 | R\$ 2.489,42 | |
| SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 5,00 | R\$ 800,81 | R\$ 1.008,30 | R\$ 5.041,50 | |
| SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 10,00 | R\$ 163,87 | R\$ 206,33 | R\$ 2.063,31 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 13.220,72 |
| ESTRUTURA DE CONCRETO | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 250,00 | R\$ 9,44 | R\$ 11,88 | R\$ 2.969,90 | |
| CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 200,00 | R\$ 9,90 | R\$ 12,46 | R\$ 2.492,58 | |
| CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 50,00 | R\$ 199,71 | R\$ 251,46 | R\$ 12.572,85 | |
| CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 5,00 | R\$ 395,43 | R\$ 497,88 | R\$ 2.489,42 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 20.524,75 |
| VEDAÇÃO | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| CDHU | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 100,00 | R\$ 67,32 | R\$ 84,76 | R\$ 8.476,26 | |
| SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 100,00 | R\$ 80,55 | R\$ 101,42 | R\$ 10.141,55 | |
| CDHU | 14.30.160 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM | M2 | 50,00 | R\$ 191,65 | R\$ 241,31 | R\$ 12.065,29 | |
| CDHU | 14.28.096 | ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO VENEZIANA DE 39 X 39 X 10 CM | M2 | 10,00 | R\$ 168,99 | R\$ 212,77 | R\$ 2.127,73 | |
| CDHU | 14.30.010 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 10,00 | R\$ 868,32 | R\$ 1.093,30 | R\$ 10.932,99 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 43.743,82 |
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| CDHU | 23.09.030 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM | UN | 10,00 | R\$ 493,64 | R\$ 621,54 | R\$ 6.215,39 | |
| CDHU | 23.09.040 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM | UN | 10,00 | R\$ 503,04 | R\$ 633,38 | R\$ 6.333,76 | |
| CDHU | 23.09.050 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | UN | 10,00 | R\$ 522,57 | R\$ 657,97 | R\$ 6.579,70 | |
| CDHU | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 10,00 | R\$ 298,15 | R\$ 375,40 | R\$ 3.753,96 | |
| SINAPI | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10,00 | R\$ 8,40 | R\$ 10,57 | R\$ 105,74 | |
| CDHU | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 | UN | 5,00 | R\$ 269,04 | R\$ 338,75 | R\$ 1.693,75 | |
| SINAPI | 77001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 5,00 | R\$ 86,01 | R\$ 108,30 | R\$ 541,49 | |

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Caiçara I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076



| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 25.223,78 |
|--------------------------------|-----------|--|----|--------|------------|------------|---------------|
| ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| CDHU | 25.01.050 | GAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M2 | 15,00 | R\$ 626,82 | R\$ 789,23 | R\$ 11.838,51 |
| CDHU | 25.01.070 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M2 | 15,00 | R\$ 252,20 | R\$ 317,55 | R\$ 4.763,24 |
| CDHU | 24.02.070 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | M2 | 15,00 | R\$ 528,53 | R\$ 665,47 | R\$ 9.982,08 |
| CDHU | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | UN | 10,00 | R\$ 137,14 | R\$ 172,67 | R\$ 1.726,72 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 28.310,55 |
| COBERTURA | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| CDHU | 15.01.010 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 30,00 | R\$ 139,01 | R\$ 175,03 | R\$ 5.250,79 |
| CDHU | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36. SEM PINTURA | KG | 200,00 | R\$ 19,90 | R\$ 25,05 | R\$ 5.010,84 |
| CDHU | 16.02.010 | TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA | M2 | 50,00 | R\$ 61,80 | R\$ 77,81 | R\$ 3.890,30 |
| CDHU | 16.13.060 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA | M2 | 50,00 | R\$ 133,91 | R\$ 168,60 | R\$ 8.430,24 |
| CDHU | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS PERFIL ONDULADO DE 6 MM | M2 | 200,00 | R\$ 50,54 | R\$ 63,64 | R\$ 12.727,23 |
| CDHU | 16.02.230 | CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA FRANCESA E PAULISTINHA | M | 30,00 | R\$ 25,13 | R\$ 31,64 | R\$ 949,08 |
| CDHU | 16.03.300 | CUMEEIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO | M | 30,00 | R\$ 81,15 | R\$ 102,18 | R\$ 3.065,26 |
| CDHU | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M | M | 30,00 | R\$ 122,26 | R\$ 153,94 | R\$ 4.618,28 |
| CDHU | 16.33.062 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 1,00 M | M | 30,00 | R\$ 194,80 | R\$ 245,28 | R\$ 7.358,29 |
| CDHU | 46.03.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20,00 | R\$ 66,33 | R\$ 83,52 | R\$ 1.670,42 |
| CDHU | 46.03.050 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023 | M | 50,00 | R\$ 84,80 | R\$ 106,78 | R\$ 5.338,87 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 58.309,61 |
| INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| CDHU | 46.03.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25,00 | R\$ 84,80 | R\$ 106,78 | R\$ 2.669,43 |
| CDHU | 46.03.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25,00 | R\$ 66,33 | R\$ 83,52 | R\$ 2.088,03 |
| CDHU | 46.03.038 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20,00 | R\$ 39,75 | R\$ 50,05 | R\$ 1.001,10 |
| CDHU | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25,00 | R\$ 23,83 | R\$ 30,01 | R\$ 750,23 |
| CDHU | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 | R\$ 30,62 | R\$ 38,55 | R\$ 385,50 |
| CDHU | 46.01.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 | R\$ 38,85 | R\$ 48,91 | R\$ 489,10 |
| CDHU | 47.01.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4" | UN | 10,00 | R\$ 65,41 | R\$ 82,35 | R\$ 823,55 |
| CDHU | 47.01.130 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTOS DN= 3/4" | UN | 10,00 | R\$ 85,83 | R\$ 108,07 | R\$ 1.080,72 |
| CDHU | 48.05.010 | TORNEIRADEBOIA, DN=3/4" | UN | 5,00 | R\$ 85,37 | R\$ 107,48 | R\$ 537,42 |
| CDHU | 47.04.030 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTROPRÓPRIO, DN=11/4" | UN | 5,00 | R\$ 281,96 | R\$ 355,02 | R\$ 1.775,09 |
| CDHU | 47.04.040 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTROPRÓPRIO, DN=11/2" | UN | 5,00 | R\$ 291,57 | R\$ 367,11 | R\$ 1.835,56 |
| CDHU | 49.05.040 | RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA | UN | 5,00 | R\$ 508,21 | R\$ 639,88 | R\$ 3.199,41 |
| CDHU | 49.05.020 | RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL | UN | 5,00 | R\$ 158,65 | R\$ 199,76 | R\$ 998,80 |
| CDHU | 49.01.016 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 5,00 | R\$ 69,13 | R\$ 87,04 | R\$ 435,21 |
| CDHU | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | UN | 5,00 | R\$ 253,86 | R\$ 319,64 | R\$ 1.598,18 |
| CDHU | 49.08.250 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | UN | 5,00 | R\$ 309,24 | R\$ 389,36 | R\$ 1.946,81 |
| CDHU | 48.02.401 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 6000 LITROS | UN | 2,00 | R\$ 536,82 | R\$ 675,91 | R\$ 1.351,81 |
| CDHU | 48.20.020 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA ATÉ 1.000 LITROS | UN | 5,00 | R\$ 44,98 | R\$ 56,64 | R\$ 283,18 |
| CDHU | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 5,00 | R\$ 741,58 | R\$ 933,73 | R\$ 4.668,63 |
| CDHU | 44.01.200 | MICTÓRIO DE LOUSA SIFONADO AUTO ASPIRANTE | UN | 5,00 | R\$ 394,62 | R\$ 496,87 | R\$ 2.484,34 |
| SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARATANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 5,00 | R\$ 53,91 | R\$ 67,87 | R\$ 339,37 |
| SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 5,00 | R\$ 58,03 | R\$ 73,06 | R\$ 365,32 |
| CDHU | 44.20.220 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2" | UN | 10,00 | R\$ 167,63 | R\$ 211,06 | R\$ 2.110,61 |
| CDHU | 44.20.110 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2" | UN | 10,00 | R\$ 10,08 | R\$ 12,69 | R\$ 126,93 |
| CDHU | 44.01.800 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CJ | 10,00 | R\$ 690,74 | R\$ 869,72 | R\$ 8.697,16 |



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

| CDHU | Item | Descrição | UN | Qtd | Valor Unit | Valor Total | Valor Total | Valor Total | |
|----------------------------------|-----------|--|----|--------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|--|
| CDHU | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 10,00 | R\$ 246,62 | R\$ 310,52 | R\$ 3.105,18 | | |
| CDHU | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 10,00 | R\$ 183,64 | R\$ 231,22 | R\$ 2.312,24 | | |
| CDHU | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 10,00 | R\$ 52,84 | R\$ 66,54 | R\$ 665,37 | | |
| SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | R\$ 109,24 | R\$ 137,55 | R\$ 687,73 | | |
| SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | R\$ 74,96 | R\$ 94,38 | R\$ 943,84 | | |
| SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | R\$ 47,35 | R\$ 59,62 | R\$ 298,11 | | |
| CDHU | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 10,00 | R\$ 46,50 | R\$ 54,71 | R\$ 547,10 | | |
| CDHU | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 5,00 | R\$ 1.170,30 | R\$ 1.473,52 | R\$ 7.367,60 | | |
| SINAPI | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 10,00 | R\$ 35,46 | R\$ 44,65 | R\$ 446,50 | | |
| CDHU | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 5,00 | R\$ 112,76 | R\$ 141,98 | R\$ 709,89 | | |
| CDHU | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 GM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 3,50 | R\$ 714,17 | R\$ 899,21 | R\$ 3.147,24 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 62.272,31 | |
| 9. FORRO | | | | | | | | | |
| CDHU | 22.02.010 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO | M2 | 50,00 | R\$ 72,71 | R\$ 91,55 | R\$ 4.577,40 | | |
| CDHU | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 50,00 | R\$ 73,33 | R\$ 92,33 | R\$ 4.616,46 | | |
| CDHU | 13.01.130 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M2 | 15,00 | R\$ 137,45 | R\$ 173,06 | R\$ 2.595,85 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 11.789,71 | |
| 10. REVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 100,00 | R\$ 5,42 | R\$ 6,83 | R\$ 682,81 | | |
| CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 100,00 | R\$ 17,78 | R\$ 22,39 | R\$ 2.238,93 | | |
| CDHU | 18.06.102 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 100,00 | R\$ 37,72 | R\$ 47,50 | R\$ 4.749,70 | | |
| CDHU | 18.06.103 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 50,00 | R\$ 5,25 | R\$ 6,61 | R\$ 330,70 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 8.002,15 | |
| 11. PISOS | | | | | | | | | |
| SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 5,00 | R\$ 561,72 | R\$ 707,26 | R\$ 3.536,32 | | |
| SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 30,00 | R\$ 70,17 | R\$ 88,35 | R\$ 2.650,44 | | |
| CDHU | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 2,00 | R\$ 620,77 | R\$ 781,61 | R\$ 1.563,23 | | |
| CDHU | 33.06.020 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 100,00 | R\$ 19,50 | R\$ 24,55 | R\$ 2.455,12 | | |
| CDHU | 18.06.102 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 20,00 | R\$ 37,72 | R\$ 47,50 | R\$ 949,94 | | |
| CDHU | 17.10.020 | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL | M2 | 20,00 | R\$ 80,27 | R\$ 101,07 | R\$ 2.021,46 | | |
| CDHU | 18.06.103 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 30,00 | R\$ 5,25 | R\$ 6,61 | R\$ 198,42 | | |
| CDHU | 17.10.200 | RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM | M | 30,00 | R\$ 38,62 | R\$ 48,62 | R\$ 1.458,62 | | |
| CDHU | 30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 20,00 | R\$ 111,97 | R\$ 140,98 | R\$ 2.819,64 | | |
| CDHU | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 5,00 | R\$ 133,59 | R\$ 168,21 | R\$ 841,04 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 18.494,24 | |
| 12. PINTURA | | | | | | | | | |
| CDHU | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 100,00 | R\$ 13,24 | R\$ 16,67 | R\$ 1.667,43 | | |
| CDHU | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 100,00 | R\$ 11,34 | R\$ 14,28 | R\$ 1.427,69 | | |
| CDHU | 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 20,00 | R\$ 98,43 | R\$ 123,93 | R\$ 2.478,66 | | |
| CDHU | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 300,00 | R\$ 25,87 | R\$ 32,57 | R\$ 9.771,78 | | |
| CDHU | 33.10.010 | TINTA LÁTEX ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 300,00 | R\$ 22,44 | R\$ 28,25 | R\$ 8.476,26 | | |
| CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 50,00 | R\$ 37,12 | R\$ 46,73 | R\$ 2.336,59 | | |
| CDHU | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 50,00 | R\$ 37,46 | R\$ 47,17 | R\$ 2.358,26 | | |
| CDHU | 33.05.330 | VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA | M2 | 50,00 | R\$ 22,19 | R\$ 27,94 | R\$ 1.397,19 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 29.913,87 | |
| 13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO | | | | | | | | | |
| CDHU | 03.01.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 5,00 | R\$ 299,88 | R\$ 377,58 | R\$ 1.887,89 | | |

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Caiçara I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076




| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|----|--------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| CDHU | 03.04.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 30,00 | R\$ 8,99 | R\$ 11,32 | R\$ 339,69 | |
| CDHU | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 30,00 | R\$ 59,98 | R\$ 75,52 | R\$ 2.265,47 | |
| CDHU | 04.07.020 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | M2 | 20,00 | R\$ 9,31 | R\$ 11,72 | R\$ 234,38 | |
| CDHU | 04.08.020 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 10,00 | R\$ 16,63 | R\$ 20,93 | R\$ 209,34 | |
| CDHU | 04.08.040 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 40,00 | R\$ 1,28 | R\$ 1,61 | R\$ 64,21 | |
| CDHU | 04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 40,00 | R\$ 9,97 | R\$ 12,55 | R\$ 502,15 | |
| CDHU | 04.08.080 | RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. | M2 | 70,00 | R\$ 4,50 | R\$ 5,66 | R\$ 396,31 | |
| CDHU | 04.11.120 | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO | UN | 25,00 | R\$ 5,68 | R\$ 7,15 | R\$ 178,86 | |
| CDHU | 04.11.140 | RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS | UN | 20,00 | R\$ 8,74 | R\$ 11,01 | R\$ 220,15 | |
| CDHU | 04.11.160 | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA | UN | 20,00 | R\$ 16,62 | R\$ 20,92 | R\$ 418,46 | |
| CDHU | 04.11.020 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 20,00 | R\$ 32,81 | R\$ 41,31 | R\$ 826,22 | |
| CDHU | 05.08.060 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM | M3 | 15,00 | R\$ 18,71 | R\$ 23,56 | R\$ 353,34 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 7.896,49 |
| 14. | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | |
| CDHU | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 50,00 | R\$ 16,06 | R\$ 20,22 | R\$ 1.010,84 | |
| CDHU | 32.17.012 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M3 | 3,00 | R\$ 428,41 | R\$ 539,41 | R\$ 1.618,23 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 2.629,06 |
| 15. | | LIMPEZA | | | | | | |
| CDHU | 02.09.030 | LIMPEZAMANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBR, ATÉ O RAIOS DE 1 KM | M2 | 150,00 | R\$ 5,92 | R\$ 7,46 | R\$ 1.118,93 | |
| FDE | 08.82.055 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS | M | 500,00 | R\$ 2,88 | R\$ 3,63 | R\$ 1.814,05 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 2.932,98 |
| | | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 347.030,49 |

Referência: FDE 01/2023

SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO

CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

Cajati, 29 de Janeiro de 2024


WANDER ZEINY
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 959/2023

CNPJ: 29.466.485/0001-95

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL HIDRÁULICA, ELÉTRICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de apresentação dos envelopes.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Após a emissão da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano

No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serviços a preço unitário, medição mensal.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 15 dias, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela contratante.

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS AUTORIZAÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, PODENDO SER PRORROGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, DESDE QUE, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E ATENDENDO AINDA O DISPOSTO NO ITEM 11.3 DO EDITAL.

| FORTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr.Unit + B.D.I (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--|-----------|--|------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| LOTE 02- CIVIL | | | | | | | |
| ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISOR | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| CPOS | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 45,00 | R\$ 67,32 | R\$ 82,80 | R\$ 3.726,16 |
| | | | | | | | R\$ 3.726,16 |
| COBERTURA | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| CPOS | 15.01.010 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | MG | 80,00 | R\$ 139,01 | R\$ 170,98 | R\$ 13.678,49 |
| CPOS | 45.04.020 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M | M2 | 50,00 | R\$ 147,77 | R\$ 181,76 | R\$ 9.088,01 |
| CPOS | 15.01.110 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 80,00 | R\$ 98,22 | R\$ 120,81 | R\$ 9.664,60 |
| CPOS | 15.01.120 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 7,01 A 10,00 M | M2 | 50,00 | R\$ 106,99 | R\$ 131,60 | R\$ 6.579,85 |
| CPOS | 16.32.070 | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 6 MM | M | 40,00 | R\$ 181,89 | R\$ 223,73 | R\$ 8.949,06 |
| CPOS | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | M2 | 100,00 | R\$ 50,54 | R\$ 62,17 | R\$ 6.216,54 |
| CPOS | 16.03.310 | CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO | M | 120,00 | R\$ 72,89 | R\$ 89,65 | R\$ 10.758,20 |
| CPOS | 16.02.030 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 100,00 | R\$ 55,54 | R\$ 68,31 | R\$ 6.831,30 |
| CPOS | 16.02.230 | CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA | M | 80,00 | R\$ 25,13 | R\$ 30,90 | R\$ 2.472,40 |
| | | | | | | | R\$ 74.238,45 |
| CALHAS E RUFOS | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| CPOS | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA 24 - CORTE 0,50 M | M | 120,00 | R\$ 122,26 | R\$ 150,38 | R\$ 18.046,17 |
| | | | | | | | R\$ 18.046,17 |
| REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| CPOS | 12.02.020 | CHAPISCO | M2 | 300,00 | R\$ 5,42 | R\$ 6,67 | R\$ 2.001,09 |
| CPOS | 12.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 300,00 | R\$ 17,78 | R\$ 21,87 | R\$ 6.561,56 |
| CPOS | 12.02.220 | REBOCO | M2 | 300,00 | R\$ 9,95 | R\$ 12,23 | R\$ 3.669,71 |
| CPOS | 12.03.020 | CIMENTADO DESEMPENADO | M2 | 150,00 | R\$ 25,96 | R\$ 31,93 | R\$ 4.789,44 |
| | | | | | | | R\$ 17.021,79 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| CPOS | 18.06.152 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 100,00 | R\$ 54,83 | R\$ 67,45 | R\$ 6.744,52 |
| CPOS | 18.06.153 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 50,00 | R\$ 8,00 | R\$ 9,84 | R\$ 491,91 |
| CPOS | 18.06.410 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 100,00 | R\$ 9,80 | R\$ 12,05 | R\$ 1.205,46 |
| | | | | | | | R\$ 8.441,89 |
| FORRO | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| CPOS | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | M2 | 100,00 | R\$ 84,55 | R\$ 104,00 | R\$ 10.399,59 |
| CPOS | 22.03.020 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 100,00 | R\$ 73,33 | R\$ 90,20 | R\$ 9.019,53 |
| | | | | | | | R\$ 19.419,12 |
| HIDRÁULICA | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| CPOS | 4t03.315 | TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA | UN | 5,00 | R\$ 90,00 | R\$ 110,70 | R\$ 553,49 |
| CPOS | 4ã03.320 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2" | UN | 5,00 | R\$ 41,91 | R\$ 51,54 | R\$ 257,72 |

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Caiçara I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|----|---------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| CPOS | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 5,00 | R\$ 52,84 | R\$ 65,00 | R\$ 324,99 | |
| CPOS | 4520.010 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1' | UN | 10,00 | R\$ 22,65 | R\$ 27,86 | R\$ 278,63 | |
| CPOS | 4520.110 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2" | UN | 10,00 | R\$ 10,08 | R\$ 12,40 | R\$ 124,00 | |
| CPOS | 4520.120 | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 5,00 | R\$ 108,39 | R\$ 133,32 | R\$ 666,61 | |
| CPOS | 4520.150 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | UN | 5,00 | R\$ 54,85 | R\$ 67,47 | R\$ 337,33 | |
| CPOS | 4520.180 | REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 5,00 | R\$ 100,25 | R\$ 123,31 | R\$ 616,53 | |
| CPOS | 4520.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 5,00 | R\$ 46,50 | R\$ 57,20 | R\$ 286,00 | |
| CPOS | 4520.390 | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | UN | 5,00 | R\$ 6,26 | R\$ 7,71 | R\$ 38,53 | |
| CPOS | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 | R\$ 23,83 | R\$ 29,32 | R\$ 1.758,95 | |
| CPOS | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 | R\$ 30,62 | R\$ 37,66 | R\$ 2.259,53 | |
| CPOS | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30,00 | R\$ 34,91 | R\$ 42,94 | R\$ 1.288,16 | |
| CPOS | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 | R\$ 60,38 | R\$ 74,26 | R\$ 4.455,71 | |
| CPOS | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | UN | 5,00 | R\$ 93,92 | R\$ 115,52 | R\$ 577,59 | |
| CPOS | 49.01.020 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 3,00 | R\$ 79,22 | R\$ 97,44 | R\$ 292,32 | |
| CPOS | 55.02.060 | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL | M | 80,00 | R\$ 8,87 | R\$ 10,92 | R\$ 873,20 | |
| CPOS | 55.02.010 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 40,00 | R\$ 4,50 | R\$ 5,53 | R\$ 221,23 | |
| CPOS | 55.02.050 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 200,00 | R\$ 8,31 | R\$ 10,22 | R\$ 2.045,00 | |
| FDE | 08.82.055 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS | M | 500,00 | R\$ 2,57 | R\$ 3,16 | R\$ 1.578,71 | |
| CPOS | 48.20.020 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA ATÉ 1.000 LITROS | UN | 15,00 | R\$ 44,98 | R\$ 55,33 | R\$ 829,92 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 19.664,13 |
| PINTURA | | | | | | | | |
| 8. | | | M2 | 1000,00 | R\$ 25,26 | R\$ 31,07 | R\$ 31.072,26 | |
| CPOS | 55.02.010 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1000,00 | R\$ 22,44 | R\$ 27,60 | R\$ 27.601,20 | |
| CPOS | 55.02.050 | TINTA LÁTEX ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 300,00 | R\$ 46,08 | R\$ 56,68 | R\$ 17.002,97 | |
| CPOS | 08.82.055 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA | M2 | 600,00 | R\$ 19,50 | R\$ 23,98 | R\$ 14.390,26 | |
| CPOS | 48.20 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 90.066,69 |
| | | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 250.624,38 |

Cajati, 29 de Janeiro de 2024

Referência: SINAPI - OUTUBRO 2023 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração


WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Caiçara I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com

013 996736076

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: CCF_000274.pdf (7/15)

1169/5666



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 959/2023

CNPJ: 29.466.485/0001-95

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL HIDRÁULICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de apresentação dos envelopes.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Após a emissão da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano

No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serviços a preço unitário, medição mensal.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 15 dias, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela contratante.

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS AUTORIZAÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, PODENDO SER PRORROGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, DESDE QUE, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E ATENDENDO AINDA O DISPOSTO NO ITEM 11.3 DO EDITAL.

| FORTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr.Uni+ B.D.I (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--|-----------|---|------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|
| LOTE 03- ELÉTRICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| CPOS | 40.04.090 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN | 10,00 | 35,24 | R\$ 43,35 | R\$ 433,46 |
| CPOS | 40.04.096 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 30,00 | 62,50 | R\$ 76,88 | R\$ 2.306,27 |
| CPOS | 39.18.126 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 915,00 | 7,21 | R\$ 8,87 | R\$ 8.117,97 |
| CPOS | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM*, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM 70°C | | 300,00 | 2,66 | R\$ 3,27 | R\$ 981,72 |
| CPOS | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM*, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300,00 | 3,34 | R\$ 4,11 | R\$ 1.232,64 |
| CPOS | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM*, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300,00 | 5,22 | R\$ 6,42 | R\$ 1.927,38 |
| CPOS | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM*, ISOLAMENTO 500 ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 100,00 | 12,07 | R\$ 14,85 | R\$ 1.484,61 |
| CPOS | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM*, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 200,00 | 7,11 | R\$ 8,74 | R\$ 1.748,08 |
| CPOS | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 10,00 | 18,85 | R\$ 23,18 | R\$ 231,84 |
| CPOS | 3213.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10,00 | 118,18 | R\$ 145,36 | R\$ 1.453,56 |
| CPOS | 37.17.060 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 5,00 | 194,74 | R\$ 239,52 | R\$ 1.197,62 |
| CPOS | 37.13.610 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | UN | 5,00 | 34,64 | R\$ 42,60 | R\$ 213,02 |
| CPOS | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4" X 2" | UN | 30,00 | 11,95 | R\$ 14,70 | R\$ 440,99 |
| SINAPI | 2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4" COM TAMPA CEGA | UN | 30,00 | 13,86 | R\$ 17,05 | R\$ 511,56 |
| SINAPI | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE EM PVC PARA 2 MODULOS RJ | UN | 30,00 | 4,77 | R\$ 5,87 | R\$ 176,11 |
| CPOS | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A COMPLETO | CJ | 30,00 | 29,93 | R\$ 36,81 | R\$ 1.104,36 |
| CPOS | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V COMPLETA | CJ | 30,00 | 20,59 | R\$ 25,33 | R\$ 759,82 |
| CPOS | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | 19,76 | R\$ 24,31 | R\$ 486,16 |
| CPOS | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | 27,69 | R\$ 34,06 | R\$ 681,14 |
| CPOS | 40.11.010 | RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ 110/220 V 1200 VA COMPLETO | UN | 5,00 | 69,40 | R\$ 85,36 | R\$ 426,80 |
| CPOS | 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 - COM ACESSÓRIOS | M | 600,00 | 24,06 | R\$ 29,59 | R\$ 17.755,73 |
| CPOS | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 5,00 | 542,54 | R\$ 667,33 | R\$ 3.336,63 |
| CPOS | 41.02.580 | LAMPADA LED 13 5W COM BASE E-27 1400 ATE 1510 LM | UN | 30,00 | 29,55 | R\$ 36,34 | R\$ 1.090,25 |
| CPOS | 41.20.080 | PLAFON PLASTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 20,00 | 8,53 | R\$ 10,50 | R\$ 209,94 |
| CPOS | 37.04.260 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 3,00 | 709,01 | R\$ 872,08 | R\$ 2.616,25 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 50.923,92 |

Referência: SINAPI - OUTUBRO 2023 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESENORAÇÃO

Cajati, 29 de Janeiro de 2024

WANDER ZEIN
RG: 40.011.754-X
CPF: 111.666.248-70
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Caiçara I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 959/2023

CNPJ: 29.466.485/0001-95

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de apresentação dos envelopes.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Após a emissão da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano

No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serviços a preço unitário, medição mensal.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 15 dias, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela contratante.

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS AUTORIZAÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, PODENDO SER PRORROGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, DESDE QUE, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E ATENDENDO AINDA O DISPOSTO NO ITEM 11.3 DO EDITAL.

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr.Unit + B.D.I (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--------------------------------------|-----------|---|------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| LOTE 04- ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | |
| 1. RETIRADAS | | | | | | | |
| CDHU | 04.19.120 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 100,00 | R\$ 14,74 | R\$ 18,56 | R\$ 1.856,47 |
| SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10MM ² , FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023 | M | 1500,00 | R\$ 0,72 | R\$ 0,90 | R\$ 1.356,63 |
| SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023 | UN | 50,00 | R\$ 1,82 | R\$ 2,30 | R\$ 114,79 |
| CDHU | 04.18.070 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRAO RESIDENCIAL COMPLETA | UN | 10,00 | R\$ 147,46 | R\$ 185,68 | R\$ 1.856,79 |
| CDHU | 04.18.080 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA TELEFONICA COMPLETA | UN | 10,00 | R\$ 73,73 | R\$ 92,84 | R\$ 928,40 |
| CDHU | 04.18.360 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIAMETRO EXTERNO ACIMA DE 6 5 MM | M | 50,00 | R\$ 4,43 | R\$ 5,58 | R\$ 278,82 |
| CDHU | 04.18.370 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DAMETRO EXTERNO ATE 6 | M | 50,00 | R\$ 2,21 | R\$ 2,78 | R\$ 139,14 |
| CDHU | 04.19.060 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO | UN | 50,00 | R\$ 9,21 | R\$ 11,60 | R\$ 580,11 |
| CDHU | 04.20.040 | REMOÇÃO DE LAMPADA | UN | 100,00 | R\$ 3,00 | R\$ 3,78 | R\$ 377,82 |
| CDHU | 04.21.130 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 6,00 | R\$ 218,09 | R\$ 274,62 | R\$ 1.647,74 |
| CDHU | 04.21.200 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LAMPADA | UN | 100,00 | R\$ 12,96 | R\$ 16,32 | R\$ 1.632,24 |
| CDHU | 04.22.110 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELETRICA APARENTE COMDIAMETRO EXTERNO ATÉ 50MM | M | 50,00 | R\$ 9,21 | R\$ 11,60 | R\$ 580,11 |
| CDHU | 04.12.040 | RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 5,00 | R\$ 55,30 | R\$ 69,64 | R\$ 348,18 |
| CDHU | 04.18.410 | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | M | 100,00 | R\$ 7,38 | R\$ 9,29 | R\$ 929,04 |
| CDHU | 04.21.240 | REMOÇÃO DE RELÉ | UN | 30,00 | R\$ 17,49 | R\$ 22,03 | R\$ 660,82 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 13.287,09 |
| 2. SERVICOS ELÉTRICOS | | | | | | | |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | R\$ 30,52 | R\$ 38,42 | R\$ 4.610,94 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | R\$ 22,94 | R\$ 28,88 | R\$ 3.465,91 |
| CDHU | 68.01.600 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | UN | 6,00 | R\$ 1.392,25 | R\$ 1.753,13 | R\$ 10.518,75 |
| CDHU | 36.03.010 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 236,53 | R\$ 297,84 | R\$ 1.787,06 |
| CDHU | 36.03.030 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO 'L' (900 X 600 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 1.005,49 | R\$ 1.266,12 | R\$ 7.596,71 |
| CDHU | 36.03.060 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO 'M' (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 1.550,50 | R\$ 1.952,39 | R\$ 11.714,32 |
| CDHU | 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO 'T' (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 632,68 | R\$ 796,67 | R\$ 4.780,00 |
| CDHU | 36.03.020 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 309,39 | R\$ 389,58 | R\$ 2.337,48 |
| CDHU | 36.04.030 | SUPORTE PARA 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 15,00 | R\$ 47,58 | R\$ 59,91 | R\$ 898,67 |
| CDHU | 36.04.070 | SUPORTE PARA 4 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 15,00 | R\$ 103,83 | R\$ 130,74 | R\$ 1.961,17 |
| CDHU | 36.05.010 | ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM | UN | 15,00 | R\$ 44,07 | R\$ 55,49 | R\$ 832,36 |
| CDHU | 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8' | M | 15,00 | R\$ 80,72 | R\$ 101,64 | R\$ 1.524,64 |
| CDHU | 36.20.030 | UNIÃO ANGULAR PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8' | UN | 15,00 | R\$ 46,81 | R\$ 58,94 | R\$ 884,14 |
| CDHU | 37.03.200 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 15,00 | R\$ 562,81 | R\$ 708,69 | R\$ 10.630,28 |
| CDHU | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 5,00 | R\$ 542,54 | R\$ 683,17 | R\$ 3.415,85 |
| CDHU | 37.13.610 | DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/200 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | UN | 15,00 | R\$ 34,68 | R\$ 43,67 | R\$ 655,04 |
| CDHU | 37.13.630 | DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 15,00 | R\$ 118,18 | R\$ 148,81 | R\$ 2.232,10 |
| CDHU | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 15,00 | R\$ 141,37 | R\$ 178,02 | R\$ 2.670,23 |
| CDHU | 37.20.080 | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA | UN | 5,00 | R\$ 23,27 | R\$ 29,30 | R\$ 146,50 |

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Caiçara I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

| | | | | | | | |
|--------|-----------|---|----|---------|------------|------------|---------------|
| CDHU | 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS | M | 100,00 | R\$ 24,06 | R\$ 30,30 | R\$ 3.030,08 |
| CDHU | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS | M | 30,00 | R\$ 30,28 | R\$ 38,13 | R\$ 1.143,90 |
| CDHU | 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUIVEL, DE 85 X 35 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 30,00 | R\$ 63,91 | R\$ 80,47 | R\$ 2.414,16 |
| CDHU | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70º C | M | 1500,00 | R\$ 2,66 | R\$ 3,34 | R\$ 5.017,13 |
| CDHU | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM ² ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70º C | M | 1500,00 | R\$ 3,34 | R\$ 4,20 | R\$ 6.301,51 |
| CDHU | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70º C | M | 600,00 | R\$ 5,22 | R\$ 6,58 | R\$ 3.946,27 |
| CDHU | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70º C | M | 150,00 | R\$ 7,10 | R\$ 8,94 | R\$ 1.341,38 |
| CDHU | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70º C | M | 150,00 | R\$ 10,65 | R\$ 13,41 | R\$ 2.010,86 |
| CDHU | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90º C | M | 50,00 | R\$ 13,27 | R\$ 16,71 | R\$ 835,65 |
| CDHU | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90º C | M | 30,00 | R\$ 19,24 | R\$ 24,23 | R\$ 726,80 |
| CDHU | 39.21.230 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90º C | M | 300,00 | R\$ 4,39 | R\$ 5,53 | R\$ 1.660,07 |
| CDHU | 39.21.231 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90º C | M | 300,00 | R\$ 7,43 | R\$ 9,35 | R\$ 2.806,38 |
| CDHU | 39.24.151 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70º C | M | 300,00 | R\$ 8,59 | R\$ 10,82 | R\$ 3.246,28 |
| CDHU | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70º C | M | 100,00 | R\$ 12,07 | R\$ 15,20 | R\$ 1.519,85 |
| CDHU | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4' X 2' | UN | 40,00 | R\$ 11,95 | R\$ 15,05 | R\$ 601,95 |
| CDHU | 40.07.020 | CAIXA EM PVC DE 4' X 4' | UN | 20,00 | R\$ 14,25 | R\$ 17,94 | R\$ 358,77 |
| CDHU | 40.07.040 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4' | UN | 10,00 | R\$ 14,46 | R\$ 18,21 | R\$ 182,06 |
| CDHU | 40.20.120 | PLACA DE 4' X 2' | UN | 40,00 | R\$ 4,86 | R\$ 6,12 | R\$ 244,89 |
| CDHU | 40.20.140 | PLACA DE 4' X 4' | UN | 20,00 | R\$ 10,13 | R\$ 12,75 | R\$ 255,06 |
| CDHU | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 50,00 | R\$ 25,57 | R\$ 32,20 | R\$ 1.609,76 |
| CDHU | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 80,00 | R\$ 29,93 | R\$ 37,69 | R\$ 3.014,88 |
| CDHU | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 19,76 | R\$ 24,88 | R\$ 497,59 |
| CDHU | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 27,69 | R\$ 34,87 | R\$ 697,31 |
| CDHU | 40.05.060 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 42,98 | R\$ 54,12 | R\$ 1.082,41 |
| CDHU | 40.05.080 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 20,20 | R\$ 25,44 | R\$ 508,72 |
| CDHU | 40.05.100 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 27,56 | R\$ 34,71 | R\$ 694,10 |
| CDHU | 40.04.480 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 20,00 | R\$ 28,14 | R\$ 35,44 | R\$ 708,77 |
| CDHU | 40.04.230 | TOMADA DE CANALETA A/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ | 20,00 | R\$ 25,79 | R\$ 32,48 | R\$ 649,58 |
| CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 20,00 | R\$ 69,38 | R\$ 87,36 | R\$ 1.747,30 |
| CDHU | 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 150,00 | R\$ 25,35 | R\$ 31,92 | R\$ 4.788,34 |
| CDHU | 41.05.562 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40W | UN | 150,00 | R\$ 69,35 | R\$ 87,32 | R\$ 13.098,31 |
| CDHU | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UN | 100,00 | R\$ 29,54 | R\$ 37,20 | R\$ 3.719,90 |
| CDHU | 41.07.450 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 25 W - 110 OU 220 V | UN | 100,00 | R\$ 15,85 | R\$ 19,96 | R\$ 1.995,61 |
| CDHU | 41.07.050 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 20W | UN | 20,00 | R\$ 12,65 | R\$ 15,93 | R\$ 318,63 |
| CDHU | 41.13.040 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W/36 W/40 W | UN | 30,00 | R\$ 251,12 | R\$ 316,21 | R\$ 9.486,30 |
| CDHU | 41.13.050 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/ 40 W | UN | 30,00 | R\$ 206,49 | R\$ 260,01 | R\$ 7.800,22 |
| CDHU | 41.13.102 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º DE 90º, PARA LÂMPADA LED | UN | 15,00 | R\$ 215,14 | R\$ 270,91 | R\$ 4.063,63 |
| CDHU | 41.14.020 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/ 32 W/ 36 W/ 54 W | UN | 15,00 | R\$ 163,72 | R\$ 206,16 | R\$ 3.092,40 |
| SINAPI | 38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LAMPADAS) | UN | 40,00 | R\$ 92,98 | R\$ 117,08 | R\$ 4.683,08 |
| CDHU | 41.14.390 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W | UN | 10,00 | R\$ 145,79 | R\$ 183,58 | R\$ 1.835,76 |
| CDHU | 41.14.560 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/ 54 W | UN | 10,00 | R\$ 132,83 | R\$ 167,25 | R\$ 1.672,54 |
| CDHU | 41.20.080 | PLAFÓN PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 30,00 | R\$ 8,53 | R\$ 10,75 | R\$ 322,38 |
| CDHU | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 40,00 | R\$ 275,54 | R\$ 346,96 | R\$ 13.878,41 |
| CDHU | 41.31.070 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 20,00 | R\$ 265,20 | R\$ 333,94 | R\$ 6.678,80 |
| CDHU | 41.08.420 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W / 220 V | UN | 5,00 | R\$ 83,48 | R\$ 105,12 | R\$ 525,61 |
| CDHU | 41.09.750 | REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V | UN | 5,00 | R\$ 55,35 | R\$ 69,69 | R\$ 348,47 |




CONSTRUZEIYN ENGENHARIA


| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|--------------|--------------------|-----------------------|
| CDHU | 41.12.050 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 W A 400 W | UN | 5,00 | R\$ 1.180,81 | R\$ 1.486,87 | R\$ 7.434,36 |
| CDHU | 43.02.140 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W/ 220 V EM PVC | UN | 15,00 | R\$ 100,17 | R\$ 126,13 | R\$ 1.891,98 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 209.150,35 |
| 3. | | SERVIÇOS DE TELEFONIA | | | | | |
| CDHU | 37.02.060 | QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 400 X 400 X 120 MM | UN | 8,00 | R\$ 206,71 | R\$ 260,29 | R\$ 2.082,29 |
| CDHU | 37.02.100 | QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 600 X 600 X 120 MM | UN | 8,00 | R\$ 386,43 | R\$ 486,59 | R\$ 3.892,75 |
| CDHU | 39.11.120 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS | M | 200,00 | R\$ 9,69 | R\$ 12,20 | R\$ 2.440,33 |
| CDHU | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | M | 250,00 | R\$ 3,32 | R\$ 4,18 | R\$ 1.046,24 |
| CDHU | 39.11.110 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-160 | M | 200,00 | R\$ 12,92 | R\$ 16,27 | R\$ 3.253,77 |
| CDHU | 69.03.090 | APARELHO TELEFÔNICO MULTIFREQUENCIAL, COM TECLAS 'FLASH', 'HOOK', 'PAUSE', 'LND', 'MODE' | UN | 5,00 | R\$ 64,21 | R\$ 80,86 | R\$ 404,29 |
| CDHU | 69.20.140 | BLOCO DE LIGAÇÃO COM ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES, BER-10 | UN | 10,00 | R\$ 35,45 | R\$ 44,63 | R\$ 446,32 |
| CDHU | 39.11.190 | CABO TELEFÔNICO CCE-APL, COM 4 PARES DE 0,50MM, PARA CONEXÕES EM REDE EXTERNA | M | 200,00 | R\$ 6,45 | R\$ 8,12 | R\$ 1.623,68 |
| CDHU | 39.11.400 | CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 10 PARES DE 0,65 MM, PARA REDE EXTERNA | M | 200,00 | R\$ 14,10 | R\$ 17,75 | R\$ 3.550,25 |
| CDHU | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACAS | CJ | 20,00 | R\$ 33,30 | R\$ 41,93 | R\$ 838,60 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 19.578,51 |
| | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 242.015,96 |

CDHU CDU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM SESONERAÇÃO

Cajati, 29 de Janeiro de 2024


WANDER ZEIYN
RG: 40.011.754-X
CPF: 311.666.248-70
PROPRIETÁRIO





Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Caiçara I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com

013 996736076

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: CCF_000274.pdf (11/15)

1173/5666



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 121, CAIÇARA 1, REGISTRO/SP - CEP: 11.900-000

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 959/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

| | Despesas indiretas | % |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| AC: | Taxa de administração central; | 3,00 |
| S: | Taxa de seguros; | 0,40 |
| R: | Taxa de riscos; | 0,97 |
| G: | Taxa de garantias; | 0,40 |
| DF: | Taxa de despesas financeiras; | 0,59 |
| Total Despesas Indiretas | | 5,36 |

| | Bonificação | |
|--------------------------|----------------------------|-------------|
| L: | Taxa de lucro/remuneração; | 6,16 |
| Total Bonificação | | 6,16 |

| | Detalhe Impostos | |
|--|------------------|------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISSQN | 3,00 |
| | CPRB | 4,50 |

| | | |
|----|--|--------------|
| I: | Taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS,ISSQN,CPRB) | 11,15 |
|----|--|--------------|

Fórmula para cálculo do BDI (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

25,92


CAJATI, 29 DE JANEIRO DE 2024.


WANDER ZEIYN
PROPRIETÁRIO
CPF: 311.666.248-70
RG: 40.011.754-X




| CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | | |
|--|--|--------------|
| CNPJ: 29.466.485/0001-95 | | |
| AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 121, CAIÇARA 1, REGISTRO/SP - CEP: 11.900-000 | | |
| CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 959/2023 | | |
| OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP | | |
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP | | |
| DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | | |
| | Despesas indiretas | % |
| AC: | Taxa de administração central; | 3,00 |
| S: | Taxa de seguros; | 0,40 |
| R: | Taxa de riscos; | 0,97 |
| G: | Taxa de garantias; | 0,40 |
| DF: | Taxa de despesas financeiras; | 0,59 |
| Total Despesas Indiretas | | 5,36 |
| | Bonificação | |
| L: | Taxa de lucro/remuneração; | 6,16 |
| Total Bonificação | | 6,16 |
| | Detalhe Impostos | |
| | PIS | 0,64 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISSQN | 3,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| I: | Taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS,ISSQN,CPRB) | 11,14 |
| Fórmula para cálculo do BDI (benefícios e despesas indiretas) | | |
| $BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$ | | 25,91 |
| CAJATI, 29 DE JANEIRO DE 2024. | | |
|  WANDER ZEIYN PROPRIETÁRIO CPF: 311.666.248-70 RG: 40.011.754-X | | |



| CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | | |
|---|--|--------------|
| CNPJ: 29.466.485/0001-95 | | |
| AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 121, CAIÇARA 1, REGISTRO/SP - CEP: 11.900-000 | | |
| CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 959/2023 | | |
| OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL HIDRÁULICA, ELÉTRICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO | | |
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP | | |
| DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | | |
| | Despesas indiretas | % |
| AC: | Taxa de administração central; | 3,00 |
| S: | Taxa de seguros; | 0,40 |
| R: | Taxa de riscos; | 0,97 |
| G: | Taxa de garantias; | 0,40 |
| DF: | Taxa de despesas financeiras; | 0,59 |
| Total Despesas Indiretas | | 5,36 |
| | Bonificação | |
| L: | Taxa de lucro/remuneração; | 6,16 |
| Total Bonificação | | 6,16 |
| | Detalhe Impostos | |
| | PIS | 0,50 |
| | COFINS | 2,00 |
| | ISSQN | 2,04 |
| | CPRB | 4,50 |
| I: | Taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS,ISSQN,CPRB) | 9,04 |
| Fórmula para cálculo do BDI (benefícios e despesas indiretas) | | |
| $BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$ | | 23,00 |
| CAJATI, 29 DE JANEIRO DE 2024. | | |
|  | | |
| WANDER ZEIYN PROPRIETÁRIO CPF: 311.666.248-70 RG: 40.011.754-X | | |



| CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | | |
|--|--|--------------|
| CNPJ: 29.466.485/0001-95 | | |
| AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 121, CAIÇARA 1, REGISTRO/SP - CEP: 11.900-000 | | |
| CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 959/2023 | | |
| OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL HIDRÁULICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO | | |
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP | | |
| DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | | |
| | Despesas indiretas | % |
| AC: | Taxa de administração central; | 3,00 |
| S: | Taxa de seguros; | 0,40 |
| R: | Taxa de riscos; | 0,97 |
| G: | Taxa de garantias; | 0,40 |
| DF: | Taxa de despesas financeiras; | 0,59 |
| Total Despesas Indiretas | | 5,36 |
| | Bonificação | |
| L: | Taxa de lucro/remuneração; | 6,16 |
| Total Bonificação | | 6,16 |
| | Detalhe Impostos | |
| | PIS | 0,50 |
| | COFINS | 2,00 |
| | ISSQN | 2,04 |
| | CPRB | 4,50 |
| I: | Taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS,ISSQN,CPRB) | 9,04 |
| Fórmula para cálculo do BDI (benefícios e despesas indiretas) | | |
| $BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$ | | 23,00 |
| CAJATI, 29 DE JANEIRO DE 2024. | | |
|  WANDER ZEIYN PROPRIETÁRIO CPF: 311.666.248-70 RG: 40.011.754-X | | |

Proc. Administrativo 64- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/02/2024 às 11:32:17

Segue Proposta da empresa R&R Comércio e Serviços de Construção em Geral Ltda Epp.

—
—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras


Anexos:

CCF_000275.pdf

CCF_000279_1_.pdf



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 12.602.886/0001-22



R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Rua Pernambuco, nº. 146 - Bico do Pato - Cajati- SP

CNPJ: 12.602.886/0001-22 IE: 740.009.228.118 IM: 21.443

Telefones: (013) 3854-3399 – 99707-3284

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PROTÓCOLO GERAL N.º 084574

29/07/24

SPONSÁVEL

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI-SP

DATA: 29/01/2024 AS 09h00min

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC

ENVELOPE Nº 002 – "PROPOSTAS"

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023 /
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 12.602.886/0001-22, é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado pela Prefeitura Município de Cajati.

Cajati, 29 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



77990


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Sociedade R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP, estabelecida na RUA PERNAMBUCO, 146, BICO DO PATO, Cajati, SP, CEP:19500-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cajati - SP, 21/07/2010

X 
Sócio - RICARDO DE MORAES COSTA

X 
Administrador - RAUVEIS PINHEIRO COSTA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

Etiqueta de Registro



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 818.809/10-3



KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP



NOME EMPRESARIAL: R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP = NIRE:

Autenticado na
Seção de Protocolo
20/01/2024

Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autenticado do original




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2123901680

NOME: RICARDO DE MORAES COSTA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 475776471SESPSP

CPF: 397.770.988-71 DATA NASCIMENTO: 03/01/1991

FILIAÇÃO: RAUVEIS PINHEIRO COSTA
 ASTESIA DE MORAES COSTA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 05016230277 VALIDADE: 04/11/2025 1ª HABILITAÇÃO: 24/08/2010

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: Ricardo

LOCAL: JACUPIRANGA, SP DATA EMISSÃO: 09/11/2020

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP 16671417090
 ASSINATURA DO EMISSOR SP002974458

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2123901680

SÃO PAULO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2353977955

NOME: RAUVEIS PINHEIRO COSTA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 214144 SSP/MA

CPF: 029.041.908-56 DATA NASCIMENTO: 15/05/1955

FILIAÇÃO: PAULO FERREIRA DA COSTA
 ZULMIRA PINHEIRO COSTA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: D

Nº REGISTRO: 01913363846 VALIDADE: 07/02/2027 1ª HABILITAÇÃO: 27/10/1981

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR:

LOCAL: JACUPIRANGA, SP DATA EMISSÃO: 07/02/2022

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP 27603479384
 ASSINATURA DO EMISSOR SP009274256

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2353977955

SÃO PAULO

Autenticado na
 Seção de Protocolo
 26/01/2024
 Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
 Agente Administrativo
 RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
 fiel e autentica do original



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 12.602.886/0001-22

CARTA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC

CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

RAZÃO SOCIAL: R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA


CNPJ: 12.602.886/0001-22

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

| DESCRIÇÃO | PREÇO |
|---|-----------------------|
| LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP. | R\$ 342.320,12 |
| LOTE 02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP | R\$ 251.636,53 |
| LOTE 03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP | R\$ 54.041,93 |
| LOTE 04 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP | R\$ 279.270,07 |
| TOTAL | R\$ 927.268,65 |

Valor Total: R\$ 927.268,65 (Novecentos e Vinte e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos). Declaro que nos preços unitários propostos, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação das propostas.



Critério de Medição: Serviço a preço unitário, medição mensal. ✓

Condições de pagamento: Em até 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pela Contratante.

Prazo de início de serviço: Após a emissão da Ordem de Início expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana.

Duração dos serviços: O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, para os quatro lotes, a contar da data da assinatura das autorizações para início dos serviços, podendo ser prorrogado, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações, desde que devidamente justificado e atendendo ainda o disposto no item 11.3 do edital.

Cajati, 29 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right corner.

ORÇAMENTO

LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--------|-----------|--|-------|--------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,00 | R\$ 28,43 | R\$ 35,80 | R\$ 2.863,92 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,00 | R\$ 28,44 | R\$ 35,81 | R\$ 2.864,93 |
| SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017 | M3 | 10,00 | R\$ 108,00 | R\$ 135,99 | R\$ 1.359,94 |
| SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 10,00 | R\$ 23,44 | R\$ 29,52 | R\$ 295,16 |
| CDHU | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 5,00 | R\$ 522,00 | R\$ 657,30 | R\$ 3.286,51 |
| SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 20,00 | R\$ 75,00 | R\$ 94,44 | R\$ 1.888,80 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 12.569,26 |
| | 2. | FUNDAÇÃO | | | | | |
| SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10,00 | R\$ 49,22 | R\$ 61,98 | R\$ 619,78 |
| CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 200,00 | R\$ 9,32 | R\$ 11,74 | R\$ 2.347,15 |
| CDHU | 10.01.080 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 50,00 | R\$ 9,79 | R\$ 12,33 | R\$ 616,38 |
| CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 5,00 | R\$ 390,78 | R\$ 492,07 | R\$ 2.460,35 |
| SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 5,00 | R\$ 612,00 | R\$ 770,63 | R\$ 3.853,15 |
| SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 10,00 | R\$ 114,00 | R\$ 143,55 | R\$ 1.435,49 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 11.332,30 |
| | 3. | ESTRUTURA DE CONCRETO | | | | | |
| CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 250,00 | R\$ 9,32 | R\$ 11,74 | R\$ 2.933,94 |
| CDHU | 10.01.080 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 200,00 | R\$ 9,79 | R\$ 12,33 | R\$ 2.465,51 |
| CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 50,00 | R\$ 118,00 | R\$ 148,59 | R\$ 7.429,28 |
| CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 5,00 | R\$ 390,78 | R\$ 492,07 | R\$ 2.460,35 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 15.289,08 |
| | 4. | VEDAÇÃO | | | | | |
| CDHU | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 100,00 | R\$ 66,53 | R\$ 83,77 | R\$ 8.377,46 |
| SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 100,00 | R\$ 79,60 | R\$ 100,23 | R\$ 10.023,23 |
| CDHU | 14.30.160 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM | M2 | 50,00 | R\$ 189,39 | R\$ 238,48 | R\$ 11.923,99 |
| CDHU | 14.28.096 | ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO VENEZIANA DE 39 X 39 X 10 CM | M2 | 10,00 | R\$ 167,00 | R\$ 210,29 | R\$ 2.102,86 |
| CDHU | 14.30.010 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 10,00 | R\$ 858,10 | R\$ 1.080,52 | R\$ 10.805,20 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 43.232,74 |
| | 5. | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | |
| CDHU | 23.09.030 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM | UN | 10,00 | R\$ 487,83 | R\$ 614,28 | R\$ 6.142,78 |
| CDHU | 23.09.040 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM | UN | 10,00 | R\$ 591,80 | R\$ 745,19 | R\$ 7.451,96 |
| CDHU | 23.09.050 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | UN | 10,00 | R\$ 516,42 | R\$ 650,28 | R\$ 6.502,76 |
| CDHU | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 10,00 | R\$ 350,75 | R\$ 441,66 | R\$ 4.416,64 |
| SINAPI | 100860 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10,00 | R\$ 8,30 | R\$ 10,45 | R\$ 104,51 |
| CDHU | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG | UN | 5,00 | R\$ 218,00 | R\$ 274,51 | R\$ 1.372,53 |
| SINAPI | 77001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 5,00 | R\$ 98,00 | R\$ 123,40 | R\$ 617,01 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 26.608,16 |
| | 6. | ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | | |
| CDHU | 25.01.050 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M2 | 15,00 | R\$ 585,00 | R\$ 736,63 | R\$ 11.049,48 |
| CDHU | 25.01.070 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M2 | 15,00 | R\$ 249,24 | R\$ 313,84 | R\$ 4.707,65 |
| CDHU | 24.02.070 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | M2 | 15,00 | R\$ 522,31 | R\$ 657,69 | R\$ 9.865,39 |
| CDHU | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | UN | 10,00 | R\$ 135,53 | R\$ 170,66 | R\$ 1.706,59 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 27.329,11 |
| | 7. | COBERTURA | | | | | |
| CDHU | 15.01.010 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 30,00 | R\$ 128,00 | R\$ 161,18 | R\$ 4.835,33 |
| CDHU | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 200,00 | R\$ 19,66 | R\$ 24,76 | R\$ 4.951,17 |
| CDHU | 16.02.010 | TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA | M2 | 50,00 | R\$ 72,65 | R\$ 91,48 | R\$ 4.574,04 |
| CDHU | 16.13.060 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA | M2 | 50,00 | R\$ 132,33 | R\$ 166,63 | R\$ 8.331,50 |
| CDHU | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | M2 | 200,00 | R\$ 59,40 | R\$ 74,80 | R\$ 14.959,30 |
| CDHU | 16.02.230 | CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA | M | 30,00 | R\$ 29,55 | R\$ 37,21 | R\$ 1.116,26 |
| CDHU | 16.03.300 | CUMEEIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO | M | 30,00 | R\$ 80,19 | R\$ 100,98 | R\$ 3.029,26 |
| CDHU | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 30,00 | R\$ 120,83 | R\$ 152,15 | R\$ 4.564,47 |
| CDHU | 16.33.062 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | M | 30,00 | R\$ 192,51 | R\$ 242,41 | R\$ 7.272,26 |
| CDHU | 46.03.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20,00 | R\$ 65,55 | R\$ 82,54 | R\$ 1.650,81 |
| CDHU | 46.03.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50,00 | R\$ 83,81 | R\$ 105,53 | R\$ 5.276,68 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 60.561,10 |
| | 8. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | |
| CDHU | 46.03.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25,00 | R\$ 83,81 | R\$ 105,53 | R\$ 2.638,34 |
| CDHU | 46.03.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25,00 | R\$ 65,55 | R\$ 82,54 | R\$ 2.063,51 |
| CDHU | 46.03.038 | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20,00 | R\$ 39,29 | R\$ 49,47 | R\$ 989,48 |
| CDHU | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25,00 | R\$ 23,55 | R\$ 29,65 | R\$ 741,35 |

ORÇAMENTO

LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|------------|-----------|--|-------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| CDHU | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 | R\$ 30,26 | R\$ 38,10 | R\$ 381,03 |
| CDHU | 46.01.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 | R\$ 38,39 | R\$ 48,34 | R\$ 483,41 |
| CDHU | 47.01.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4" | UN | 10,00 | R\$ 76,85 | R\$ 96,77 | R\$ 967,70 |
| CDHU | 47.01.130 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4" | UN | 10,00 | R\$ 100,90 | R\$ 127,05 | R\$ 1.270,53 |
| CDHU | 48.05.010 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4" | UN | 5,00 | R\$ 100,40 | R\$ 126,42 | R\$ 632,12 |
| CDHU | 47.04.030 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4" | UN | 5,00 | R\$ 331,70 | R\$ 417,68 | R\$ 2.088,38 |
| CDHU | 47.04.040 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2" | UN | 5,00 | R\$ 343,00 | R\$ 431,91 | R\$ 2.159,53 |
| CDHU | 49.05.040 | RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA | UN | 5,00 | R\$ 502,23 | R\$ 632,41 | R\$ 3.162,04 |
| CDHU | 49.05.020 | RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL | UN | 5,00 | R\$ 156,79 | R\$ 197,43 | R\$ 987,15 |
| CDHU | 49.01.016 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 5,00 | R\$ 68,32 | R\$ 86,03 | R\$ 430,14 |
| CDHU | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | UN | 5,00 | R\$ 250,87 | R\$ 315,90 | R\$ 1.579,48 |
| CDHU | 49.08.250 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | UN | 5,00 | R\$ 305,60 | R\$ 384,81 | R\$ 1.924,06 |
| CDHU | 48.02.401 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS | UN | 2,00 | R\$ 530,50 | R\$ 668,01 | R\$ 1.336,01 |
| CDHU | 48.20.020 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA ATÉ 1.000 LITROS | UN | 5,00 | R\$ 52,92 | R\$ 66,64 | R\$ 333,18 |
| CDHU | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 5,00 | R\$ 732,86 | R\$ 922,82 | R\$ 4.614,09 |
| CDHU | 44.01.200 | MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE | UN | 5,00 | R\$ 389,98 | R\$ 491,06 | R\$ 2.455,31 |
| SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | R\$ 63,40 | R\$ 79,83 | R\$ 399,17 |
| SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | R\$ 68,25 | R\$ 85,94 | R\$ 429,70 |
| CDHU | 44.20.220 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2' | UN | 10,00 | R\$ 165,66 | R\$ 208,60 | R\$ 2.085,99 |
| CDHU | 44.20.110 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2" | UN | 10,00 | R\$ 11,86 | R\$ 14,93 | R\$ 149,34 |
| CDHU | 44.01.800 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CJ | 10,00 | R\$ 682,62 | R\$ 859,56 | R\$ 8.595,55 |
| CDHU | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 10,00 | R\$ 260,00 | R\$ 327,39 | R\$ 3.273,92 |
| CDHU | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 10,00 | R\$ 212,00 | R\$ 266,95 | R\$ 2.669,50 |
| CDHU | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 10,00 | R\$ 62,17 | R\$ 78,28 | R\$ 782,84 |
| SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | R\$ 125,52 | R\$ 158,05 | R\$ 790,27 |
| SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | R\$ 88,15 | R\$ 111,00 | R\$ 1.109,96 |
| SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | R\$ 55,68 | R\$ 70,11 | R\$ 350,56 |
| CDHU | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 10,00 | R\$ 54,68 | R\$ 68,85 | R\$ 688,53 |
| CDHU | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 5,00 | R\$ 1.156,53 | R\$ 1.456,30 | R\$ 7.281,51 |
| SINAPI | 377 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 10,00 | R\$ 35,04 | R\$ 44,12 | R\$ 441,22 |
| CDHU | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 5,00 | R\$ 128,00 | R\$ 161,18 | R\$ 805,89 |
| CDHU | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 3,50 | R\$ 705,77 | R\$ 888,71 | R\$ 3.110,47 |
| | | | | | | | SUBTOTAL R\$ 64.201,33 |
| 9. | | FORRO | | | | | |
| CDHU | 22.02.010 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO | M2 | 50,00 | R\$ 71,85 | R\$ 90,47 | R\$ 4.523,61 |
| CDHU | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 50,00 | R\$ 72,47 | R\$ 91,25 | R\$ 4.562,77 |
| CDHU | 13.01.130 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 15,00 | R\$ 135,83 | R\$ 171,04 | R\$ 2.565,56 |
| | | | | | | | SUBTOTAL R\$ 11.651,94 |
| 10. | | REVESTIMENTOS | | | | | |
| CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 100,00 | R\$ 5,36 | R\$ 6,75 | R\$ 674,93 |
| CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 100,00 | R\$ 17,57 | R\$ 22,12 | R\$ 2.212,41 |
| CDHU | 18.06.102 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 100,00 | R\$ 37,28 | R\$ 46,94 | R\$ 4.694,33 |
| CDHU | 18.06.103 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 50,00 | R\$ 6,17 | R\$ 7,77 | R\$ 388,44 |
| | | | | | | | SUBTOTAL R\$ 7.970,11 |
| 11. | | PISOS | | | | | |
| SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 5,00 | R\$ 555,11 | R\$ 698,99 | R\$ 3.494,95 |
| SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 30,00 | R\$ 69,34 | R\$ 87,31 | R\$ 2.619,33 |
| CDHU | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 2,00 | R\$ 613,47 | R\$ 772,48 | R\$ 1.544,96 |
| CDHU | 33.06.020 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 100,00 | R\$ 19,27 | R\$ 24,26 | R\$ 2.426,41 |
| CDHU | 18.06.102 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 20,00 | R\$ 37,28 | R\$ 46,94 | R\$ 938,80 |
| CDHU | 17.10.020 | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL | M2 | 20,00 | R\$ 79,33 | R\$ 99,89 | R\$ 1.997,80 |
| CDHU | 18.06.103 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 30,00 | R\$ 6,17 | R\$ 7,77 | R\$ 233,04 |
| CDHU | 17.10.200 | RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM | M | 30,00 | R\$ 38,16 | R\$ 48,05 | R\$ 1.441,50 |
| CDHU | 30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 20,00 | R\$ 110,65 | R\$ 139,33 | R\$ 2.786,66 |
| CDHU | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 5,00 | R\$ 132,02 | R\$ 166,24 | R\$ 831,20 |
| | | | | | | | SUBTOTAL R\$ 18.314,51 |

ORÇAMENTO

LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP


| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|-------|------------|--|-------|--------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 12. | PINTURA | | | | | |
| CDHU | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 100,00 | R\$ 13,09 | R\$ 16,48 | R\$ 1.648,29 |
| CDHU | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 100,00 | R\$ 11,21 | R\$ 14,12 | R\$ 1.411,56 |
| CDHU | 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 20,00 | R\$ 97,27 | R\$ 122,48 | R\$ 2.449,65 |
| CDHU | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 300,00 | R\$ 25,57 | R\$ 32,20 | R\$ 9.659,32 |
| CDHU | 33.10.010 | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 300,00 | R\$ 22,18 | R\$ 27,93 | R\$ 8.378,72 |
| CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 50,00 | R\$ 36,68 | R\$ 46,19 | R\$ 2.309,37 |
| CDHU | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 50,00 | R\$ 37,02 | R\$ 46,62 | R\$ 2.330,78 |
| CDHU | 33.05.330 | VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA | M2 | 50,00 | R\$ 21,93 | R\$ 27,61 | R\$ 1.380,71 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 29.568,41 |
| | 13. | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO | | | | | |
| CDHU | 03.01.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 5,00 | R\$ 296,35 | R\$ 373,16 | R\$ 1.865,82 |
| CDHU | 03.04.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 30,00 | R\$ 8,89 | R\$ 11,19 | R\$ 335,83 |
| CDHU | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 30,00 | R\$ 59,27 | R\$ 74,63 | R\$ 2.238,98 |
| CDHU | 04.07.020 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | M2 | 20,00 | R\$ 9,20 | R\$ 11,58 | R\$ 231,69 |
| CDHU | 04.08.020 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 10,00 | R\$ 16,43 | R\$ 20,69 | R\$ 206,89 |
| CDHU | 04.08.040 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 40,00 | R\$ 1,26 | R\$ 1,59 | R\$ 63,46 |
| CDHU | 04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 40,00 | R\$ 9,85 | R\$ 12,40 | R\$ 496,12 |
| CDHU | 04.08.080 | RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. | M2 | 70,00 | R\$ 4,44 | R\$ 5,59 | R\$ 391,36 |
| CDHU | 04.11.120 | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO | UN | 25,00 | R\$ 5,62 | R\$ 7,08 | R\$ 176,92 |
| CDHU | 04.11.140 | RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS | UN | 20,00 | R\$ 8,64 | R\$ 10,88 | R\$ 217,59 |
| CDHU | 04.11.160 | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA | UN | 20,00 | R\$ 16,42 | R\$ 20,68 | R\$ 413,52 |
| CDHU | 04.11.020 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 20,00 | R\$ 32,42 | R\$ 40,82 | R\$ 816,47 |
| CDHU | 05.08.060 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM | M3 | 15,00 | R\$ 22,00 | R\$ 27,70 | R\$ 415,54 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 7.870,19 |
| | 14. | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | |
| CDHU | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 50,00 | R\$ 15,87 | R\$ 19,98 | R\$ 999,18 |
| CDHU | 32.17.012 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M3 | 3,00 | R\$ 423,37 | R\$ 533,11 | R\$ 1.599,32 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 2.598,50 |
| | 15. | LIMPEZA | | | | | |
| CDHU | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAO DE 1 KM | M2 | 150,00 | R\$ 5,85 | R\$ 7,37 | R\$ 1.104,95 |
| FDE | 08.82.055 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS | m | 500,00 | R\$ 3,38 | R\$ 4,26 | R\$ 2.128,05 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 3.233,00 |
| | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 342.320,12 |

R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
 Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
 RG: 214.144 SSP/MA

Cajati, 29 de janeiro de 2024



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - LOTE 01

| | | |
|--|---|---------------|
| | Despesas indiretas | |
| AC: | Taxa de administração central; | 4,59% |
| S: | Taxa de seguros; | 0,66% |
| R: | Taxa de riscos; | 1,06% |
| G: | Taxa de garantias; | 0,17% |
| DF: | Taxa de despesas financeiras; | 1,02% |
| Total Despesas Indiretas | | 7,50% |
| | Bonificação | |
| L: | Taxa de lucro/remuneração; | 7,31% |
| Total Bonificação | | 7,31% |
| | Detalhe Impostos | |
| | PIS | 0,33% |
| | COFINS | 1,52% |
| | ISSQN | 3,61% |
| | IRPJ | 0,44% |
| | CSLL | 0,39% |
| | INSS | 4,82% |
| I: | Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, IRPJ, CSLL, INSS) | 11,11% |
| Formula para o calculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas) | | 25,92% |
| BDI = | $\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ | -1 |
|  R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente RG: 214.144 SSP/MA | | |

ORÇAMENTO


LOTE 02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|-------|-----------|--|-------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|
| | 1 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | |
| CPOS | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 45,00 | R\$ 67,32 | R\$ 82,81 | R\$ 3.726,46 |
| | | SUBTOTAL | | | | R\$ | 3.726,46 |
| | 2 | COBERTURA | | | | | |
| CPOS | 15.01.010 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 80,00 | R\$ 139,01 | R\$ 171,00 | R\$ 13.679,70 |
| CPOS | 15.01.020 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M | M2 | 50,00 | R\$ 147,77 | R\$ 181,77 | R\$ 9.088,59 |
| CPOS | 15.01.110 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 80,00 | R\$ 98,22 | R\$ 120,82 | R\$ 9.665,63 |
| CPOS | 15.01.120 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 7,01 A 10,00 M | M2 | 50,00 | R\$ 106,99 | R\$ 131,61 | R\$ 6.580,42 |
| CPOS | 16.32.070 | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 6 MM | M2 | 40,00 | R\$ 181,89 | R\$ 223,74 | R\$ 8.949,72 |
| CPOS | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM | M2 | 100,00 | R\$ 50,54 | R\$ 62,17 | R\$ 6.216,93 |
| CPOS | 16.03.310 | CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO | M | 120,00 | R\$ 72,89 | R\$ 89,66 | R\$ 10.759,44 |
| CPOS | 16.02.030 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 100,00 | R\$ 55,54 | R\$ 68,32 | R\$ 6.831,98 |
| CPOS | 16.02.230 | CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA | M | 80,00 | R\$ 29,56 | R\$ 36,36 | R\$ 2.908,94 |
| | | SUBTOTAL | | | | R\$ | 74.681,34 |
| | 3 | CALHAS E RUFOS | | | | | |
| CPOS | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 120,00 | R\$ 122,26 | R\$ 150,39 | R\$ 18.047,04 |
| | | SUBTOTAL | | | | R\$ | 18.047,04 |
| | 4 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | |
| CPOS | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 300,00 | R\$ 5,42 | R\$ 6,67 | R\$ 2.000,14 |
| CPOS | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 300,00 | R\$ 17,78 | R\$ 21,87 | R\$ 6.561,35 |
| CPOS | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 300,00 | R\$ 9,95 | R\$ 12,24 | R\$ 3.671,85 |
| CPOS | 17.03.020 | CIMENTADO DESEMPENADO | M2 | 150,00 | R\$ 25,96 | R\$ 31,93 | R\$ 4.790,01 |
| | | SUBTOTAL | | | | R\$ | 17.023,35 |
| | 5 | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | |
| CPOS | 18.06.152 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 100,00 | R\$ 54,83 | R\$ 67,45 | R\$ 6.744,64 |
| CPOS | 18.06.153 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 50,00 | R\$ 9,41 | R\$ 11,58 | R\$ 578,76 |
| CPOS | 18.06.410 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 100,00 | R\$ 9,80 | R\$ 12,05 | R\$ 1.205,50 |
| | | SUBTOTAL | | | | R\$ | 8.528,90 |
| | 6 | FORRO | | | | | |
| CPOS | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | M2 | 100,00 | R\$ 84,55 | R\$ 104,00 | R\$ 10.400,50 |
| CPOS | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 100,00 | R\$ 73,33 | R\$ 90,20 | R\$ 9.020,32 |
| | | SUBTOTAL | | | | R\$ | 19.420,82 |
| | 7 | HIDRÁULICA | | | | | |
| CPOS | 44.03.315 | TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA | UN | 5,00 | R\$ 90,00 | R\$ 110,71 | R\$ 553,55 |
| CPOS | 44.03.370 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2" | UN | 5,00 | R\$ 41,91 | R\$ 51,55 | R\$ 257,77 |
| CPOS | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 5,00 | R\$ 52,84 | R\$ 65,00 | R\$ 324,99 |
| CPOS | 44.20.010 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1" | UN | 10,00 | R\$ 22,65 | R\$ 27,86 | R\$ 278,62 |
| CPOS | 44.20.110 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2" | UN | 10,00 | R\$ 10,08 | R\$ 12,40 | R\$ 123,99 |
| CPOS | 44.20.120 | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 5,00 | R\$ 108,39 | R\$ 133,33 | R\$ 666,65 |
| CPOS | 44.20.150 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | UN | 5,00 | R\$ 54,85 | R\$ 67,47 | R\$ 337,35 |
| CPOS | 44.20.180 | REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 5,00 | R\$ 100,25 | R\$ 123,32 | R\$ 616,59 |
| CPOS | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 5,00 | R\$ 46,50 | R\$ 57,20 | R\$ 286,00 |
| CPOS | 44.20.390 | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | UN | 5,00 | R\$ 7,37 | R\$ 9,07 | R\$ 45,33 |
| CPOS | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 | R\$ 23,83 | R\$ 29,31 | R\$ 1.758,80 |
| CPOS | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 | R\$ 30,62 | R\$ 37,67 | R\$ 2.259,94 |
| CPOS | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30,00 | R\$ 34,91 | R\$ 42,94 | R\$ 1.288,28 |
| CPOS | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 | R\$ 60,38 | R\$ 74,27 | R\$ 4.456,41 |
| CPOS | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | UN | 5,00 | R\$ 93,92 | R\$ 115,53 | R\$ 577,65 |
| CPOS | 49.01.020 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 3,00 | R\$ 79,22 | R\$ 97,45 | R\$ 292,35 |
| CPOS | 55.02.060 | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL | M | 80,00 | R\$ 8,87 | R\$ 10,91 | R\$ 872,88 |
| CPOS | 55.02.010 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 40,00 | R\$ 5,29 | R\$ 6,51 | R\$ 260,29 |
| CPOS | 55.02.050 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 200,00 | R\$ 8,31 | R\$ 10,22 | R\$ 2.044,43 |
| FDE | 08.82.055 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS | M | 500,00 | R\$ 3,02 | R\$ 3,71 | R\$ 1.857,45 |
| CPOS | 48.20.020 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA ATÉ 1.000 LITROS | UN | 15,00 | R\$ 52,92 | R\$ 65,10 | R\$ 976,45 |
| | | SUBTOTAL | | | | R\$ | 20.135,77 |

ORÇAMENTO

LOTE 02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

| FONTES | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--------------------|-----------|--|-------|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 8 | | PINTURA | | | | | |
| CPOS | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1.000,00 | R\$ 25,26 | R\$ 31,07 | R\$ 31.072,33 |
| CPOS | 33.10.010 | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1.000,00 | R\$ 22,44 | R\$ 27,60 | R\$ 27.603,44 |
| CPOS | 32.16.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA | M2 | 300,00 | R\$ 46,08 | R\$ 56,68 | R\$ 17.004,90 |
| CPOS | 33.06.020 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 600,00 | R\$ 19,50 | R\$ 23,99 | R\$ 14.392,17 |
| SUBTOTAL | | | | | | | R\$ 90.072,84 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 251.636,53 |



R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
 Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
 RG: 214.144 SSP/MA

Cajati, 29 de janeiro de 2024

8/14



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - LOTE 02

| | | |
|--|---|---------------|
| | Despesas indiretas | |
| AC: | Taxa de administração central; | 4,59% |
| S: | Taxa de seguros; | 0,66% |
| R: | Taxa de riscos; | 1,06% |
| G: | Taxa de garantias; | 0,17% |
| DF: | Taxa de despesas financeiras; | 1,02% |
| Total Despesas Indiretas | | 7,50% |
| | Bonificação | |
| L: | Taxa de lucro/remuneração; | 4,40% |
| Total Bonificação | | 4,40% |
| | Detalhe Impostos | |
| | PIS | 0,33% |
| | COFINS | 1,52% |
| | ISSQN | 3,61% |
| | IRPJ | 0,44% |
| | CSLL | 0,39% |
| | INSS | 4,82% |
| I: | Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, IRPJ, CSLL, INSS) | 11,11% |
| Formula para o calculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas) | | 23,01% |
| BDI = | $\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ | -1 |
|  R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente RG: 214.144 SSP/MA | | |

ORÇAMENTO

LOTE 03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|---|-----------|---|-------|--------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | | | | | | | |
| CPOS | 40.04.090 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN | 10,00 | R\$ 37,31 | R\$ 45,90 | R\$ 458,95 |
| CPOS | 40.04.096 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 30,00 | R\$ 66,18 | R\$ 81,41 | R\$ 2.442,24 |
| CPOS | 39.18.126 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 915,00 | R\$ 7,64 | R\$ 9,40 | R\$ 8.599,14 |
| CPOS | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300,00 | R\$ 2,82 | R\$ 3,47 | R\$ 1.040,66 |
| CPOS | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300,00 | R\$ 3,54 | R\$ 4,35 | R\$ 1.306,37 |
| CPOS | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300,00 | R\$ 5,54 | R\$ 6,81 | R\$ 2.044,43 |
| CPOS | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 100,00 | R\$ 12,78 | R\$ 15,72 | R\$ 1.572,07 |
| CPOS | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 200,00 | R\$ 7,52 | R\$ 9,25 | R\$ 1.850,07 |
| CPOS | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 10,00 | R\$ 19,96 | R\$ 24,55 | R\$ 245,53 |
| CPOS | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10,00 | R\$ 125,13 | R\$ 153,92 | R\$ 1.539,22 |
| CPOS | 37.17.060 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 5,00 | R\$ 206,19 | R\$ 253,63 | R\$ 1.268,17 |
| CPOS | 37.13.610 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | UN | 5,00 | R\$ 36,72 | R\$ 45,17 | R\$ 225,85 |
| CPOS | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4' X 2' | UN | 30,00 | R\$ 12,65 | R\$ 15,56 | R\$ 466,82 |
| Sinapi | 2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 30,00 | R\$ 16,31 | R\$ 20,06 | R\$ 601,89 |
| Sinapi | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | 30,00 | R\$ 5,62 | R\$ 6,91 | R\$ 207,39 |
| CPOS | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 30,00 | R\$ 31,69 | R\$ 38,98 | R\$ 1.169,46 |
| CPOS | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 30,00 | R\$ 21,81 | R\$ 26,83 | R\$ 804,85 |
| CPOS | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 20,93 | R\$ 25,75 | R\$ 514,92 |
| CPOS | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 29,32 | R\$ 36,07 | R\$ 721,33 |
| CPOS | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 5,00 | R\$ 73,47 | R\$ 90,38 | R\$ 451,88 |
| CPOS | 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS | M | 600,00 | R\$ 25,48 | R\$ 31,34 | R\$ 18.805,77 |
| CPOS | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 5,00 | R\$ 574,46 | R\$ 706,64 | R\$ 3.533,22 |
| CPOS | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13.5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UN | 30,00 | R\$ 31,28 | R\$ 38,48 | R\$ 1.154,33 |
| CPOS | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 20,00 | R\$ 10,04 | R\$ 12,35 | R\$ 247,00 |
| CPOS | 37.04.260 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 3,00 | R\$ 750,72 | R\$ 923,46 | R\$ 2.770,38 |
| SUBTOTAL | | | | | | | R\$ 54.041,93 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 54.041,93 |


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
 Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
 RG: 214.144 SSP/MA

Cajati, 29 de janeiro de 2024

10/14



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - LOTE 03

| | | |
|--|---|---------------|
| Despesas indiretas | | |
| AC: | Taxa de administração central; | 4,59% |
| S: | Taxa de seguros; | 0,66% |
| R: | Taxa de riscos; | 1,06% |
| G: | Taxa de garantias; | 0,17% |
| DF: | Taxa de despesas financeiras; | 1,02% |
| Total Despesas Indiretas | | 7,50% |
| Bonificação | | |
| L: | Taxa de lucro/remuneração; | 4,40% |
| Total Bonificação | | 4,40% |
| Detalhe Impostos | | |
| | PIS | 0,33% |
| | COFINS | 1,52% |
| | ISSQN | 3,61% |
| | IRPJ | 0,44% |
| | CSLL | 0,39% |
| | INSS | 4,82% |
| I: | Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, IRPJ, CSLL, INSS) | 11,11% |
| Formula para o calculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas) | | 23,01% |
| BDI = | $\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ | -1 |
|  R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente RG: 214.144 SSP/MA | | |

ORÇAMENTO

LOTE 04 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE REDES DE TELEFONIALÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

| FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--------|-----------|---|-------|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 1. | RETIRADAS | | | | | |
| CDHU | 04.19.120 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 100,00 | R\$ 17,00 | R\$ 21,41 | R\$ 2.140,64 |
| SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M | 1500,00 | R\$ 0,83 | R\$ 1,05 | R\$ 1.567,70 |
| SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | UN | 50,00 | R\$ 2,11 | R\$ 2,66 | R\$ 132,85 |
| CDHU | 04.18.070 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO RESIDENCIAL COMPLETA | UN | 10,00 | R\$ 170,01 | R\$ 214,08 | R\$ 2.140,77 |
| CDHU | 04.18.080 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA TELEFÔNICA COMPLETA | UN | 10,00 | R\$ 85,01 | R\$ 107,04 | R\$ 1.070,45 |
| CDHU | 04.18.360 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM | M | 50,00 | R\$ 5,11 | R\$ 6,43 | R\$ 321,73 |
| CDHU | 04.18.370 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM | M | 50,00 | R\$ 2,55 | R\$ 3,21 | R\$ 160,55 |
| CDHU | 04.19.060 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 50,00 | R\$ 10,62 | R\$ 13,37 | R\$ 668,64 |
| CDHU | 04.20.040 | REMOÇÃO DE LÂMPADA | UN | 100,00 | R\$ 3,46 | R\$ 4,36 | R\$ 435,68 |
| CDHU | 04.21.130 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 6,00 | R\$ 251,45 | R\$ 316,63 | R\$ 1.899,76 |
| CDHU | 04.21.200 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA | UN | 100,00 | R\$ 14,95 | R\$ 18,83 | R\$ 1.882,50 |
| CDHU | 04.22.110 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | M | 50,00 | R\$ 10,62 | R\$ 13,37 | R\$ 668,64 |
| CDHU | 04.12.040 | RETIADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 5,00 | R\$ 63,76 | R\$ 80,29 | R\$ 401,43 |
| CDHU | 04.18.410 | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | M | 100,00 | R\$ 8,51 | R\$ 10,72 | R\$ 1.071,58 |
| CDHU | 04.21.240 | REMOÇÃO DE RELÉ | UN | 30,00 | R\$ 20,17 | R\$ 25,40 | R\$ 761,94 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 15.324,84 |
| | 2. | SERVIÇOS ELÉTRICOS | | | | | |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | R\$ 35,90 | R\$ 45,21 | R\$ 5.424,63 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | R\$ 26,98 | R\$ 33,99 | R\$ 4.078,30 |
| CDHU | 68.01.600 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | UN | 6,00 | R\$ 1.605,19 | R\$ 2.021,26 | R\$ 12.127,53 |
| CDHU | 36.03.010 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 272,71 | R\$ 343,40 | R\$ 2.060,38 |
| CDHU | 36.03.030 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO "L" (900 X 600 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 1.159,28 | R\$ 1.459,77 | R\$ 8.758,59 |
| CDHU | 36.03.060 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO "M" (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 1.787,84 | R\$ 2.251,00 | R\$ 13.505,98 |
| CDHU | 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO "T" (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 729,44 | R\$ 918,51 | R\$ 5.511,07 |
| CDHU | 36.03.020 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 6,00 | R\$ 356,71 | R\$ 449,17 | R\$ 2.695,02 |
| CDHU | 36.04.030 | SUPORTE PARA 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 15,00 | R\$ 54,86 | R\$ 69,08 | R\$ 1.036,20 |
| CDHU | 36.04.070 | SUPORTE PARA 4 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 15,00 | R\$ 119,72 | R\$ 150,75 | R\$ 2.261,27 |
| CDHU | 36.05.010 | ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM | UN | 15,00 | R\$ 50,81 | R\$ 63,98 | R\$ 959,70 |
| CDHU | 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8" | M | 15,00 | R\$ 93,07 | R\$ 117,19 | R\$ 1.757,91 |
| CDHU | 36.20.030 | UNIÃO ANGULAR PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8" | UN | 15,00 | R\$ 53,97 | R\$ 67,96 | R\$ 1.019,39 |
| CDHU | 37.03.200 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 15,00 | R\$ 648,89 | R\$ 817,08 | R\$ 12.256,23 |
| CDHU | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 5,00 | R\$ 625,52 | R\$ 787,65 | R\$ 3.938,27 |
| CDHU | 37.13.610 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | UN | 15,00 | R\$ 39,98 | R\$ 50,34 | R\$ 755,14 |
| CDHU | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 15,00 | R\$ 136,25 | R\$ 171,57 | R\$ 2.573,49 |
| CDHU | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 15,00 | R\$ 162,99 | R\$ 205,24 | R\$ 3.078,56 |
| CDHU | 37.20.080 | BARRA DE NEÚTRO E/OU TERRA | UN | 5,00 | R\$ 26,83 | R\$ 33,78 | R\$ 168,92 |
| CDHU | 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS | M | 100,00 | R\$ 27,74 | R\$ 34,93 | R\$ 3.493,02 |
| CDHU | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS | M | 30,00 | R\$ 34,92 | R\$ 43,97 | R\$ 1.319,14 |
| CDHU | 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUIVEL, DE 85 X 35 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 30,00 | R\$ 73,69 | R\$ 92,79 | R\$ 2.783,71 |
| CDHU | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1500,00 | R\$ 3,07 | R\$ 3,87 | R\$ 5.798,62 |
| CDHU | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1500,00 | R\$ 3,85 | R\$ 4,85 | R\$ 7.271,88 |
| CDHU | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 600,00 | R\$ 6,03 | R\$ 7,59 | R\$ 4.555,79 |
| CDHU | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 150,00 | R\$ 8,19 | R\$ 10,31 | R\$ 1.548,93 |
| CDHU | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 150,00 | R\$ 12,28 | R\$ 15,46 | R\$ 2.319,45 |
| CDHU | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 50,00 | R\$ 15,31 | R\$ 19,28 | R\$ 963,92 |
| CDHU | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 30,00 | R\$ 22,19 | R\$ 27,94 | R\$ 838,25 |
| CDHU | 39.21.230 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 300,00 | R\$ 5,07 | R\$ 6,38 | R\$ 1.915,24 |
| CDHU | 39.21.231 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 300,00 | R\$ 8,57 | R\$ 10,79 | R\$ 3.237,40 |
| CDHU | 39.24.151 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 300,00 | R\$ 9,91 | R\$ 12,48 | R\$ 3.743,60 |
| CDHU | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 100,00 | R\$ 13,92 | R\$ 17,53 | R\$ 1.752,81 |
| CDHU | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4" X 2" | UN | 40,00 | R\$ 13,78 | R\$ 17,35 | R\$ 694,07 |
| CDHU | 40.07.020 | CAIXA EM PVC DE 4" X 4" | UN | 20,00 | R\$ 16,42 | R\$ 20,68 | R\$ 413,52 |
| CDHU | 40.07.040 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4" | UN | 10,00 | R\$ 16,67 | R\$ 20,99 | R\$ 209,91 |
| CDHU | 40.20.120 | PLACA DE 4" X 2" | UN | 40,00 | R\$ 5,61 | R\$ 7,06 | R\$ 282,56 |
| CDHU | 40.20.140 | PLACA DE 4" X 4" | UN | 20,00 | R\$ 11,68 | R\$ 14,71 | R\$ 294,15 |
| CDHU | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 50,00 | R\$ 29,48 | R\$ 37,12 | R\$ 1.858,06 |
| CDHU | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 80,00 | R\$ 34,51 | R\$ 43,45 | R\$ 3.478,40 |
| CDHU | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 22,79 | R\$ 28,70 | R\$ 573,94 |
| CDHU | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 31,93 | R\$ 40,21 | R\$ 804,13 |
| CDHU | 40.05.060 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 49,56 | R\$ 62,41 | R\$ 1.248,12 |
| CDHU | 40.05.080 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 23,29 | R\$ 29,33 | R\$ 586,54 |
| CDHU | 40.05.100 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 31,78 | R\$ 40,02 | R\$ 800,35 |
| CDHU | 40.04.480 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 20,00 | R\$ 32,45 | R\$ 40,86 | R\$ 817,22 |
| CDHU | 40.04.230 | TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ | 20,00 | R\$ 29,74 | R\$ 37,45 | R\$ 748,97 |
| CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 20,00 | R\$ 80,00 | R\$ 100,74 | R\$ 2.014,72 |
| CDHU | 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE B4U, 18 W, 1200 MM, 5000 H, 3000K | UN | 50,00 | R\$ 36,81 | R\$ 46,22 | R\$ 5.520,96 |
| CDHU | 41.02.582 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 LM - 36 A 40 W | UN | 150,00 | R\$ 79,96 | R\$ 100,69 | R\$ 15.102,84 |
| CDHU | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UN | 100,00 | R\$ 34,06 | R\$ 42,89 | R\$ 4.288,88 |

ORÇAMENTO

LOTE 04 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE REDES DE TELEFONIA/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

| FORTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|---------------------------------|-----------|---|-------|--------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| CDHU | 41.07.450 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 25 W - 110 OU 220 V | UN | 100,00 | R\$ 18,28 | R\$ 23,02 | R\$ 2.301,80 |
| CDHU | 41.07.050 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 20 W | UN | 20,00 | R\$ 14,59 | R\$ 18,37 | R\$ 367,40 |
| CDHU | 41.13.040 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W/36 W/40 W | UN | 30,00 | R\$ 289,53 | R\$ 364,58 | R\$ 10.937,20 |
| CDHU | 41.13.050 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 30,00 | R\$ 238,07 | R\$ 299,78 | R\$ 8.993,30 |
| CDHU | 41.13.102 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LÂMPADA LED | UN | 15,00 | R\$ 248,05 | R\$ 312,34 | R\$ 4.685,10 |
| CDHU | 41.14.020 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 15,00 | R\$ 188,77 | R\$ 237,70 | R\$ 3.565,45 |
| SINAPI | 38770 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO "30" CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 40,00 | R\$ 107,20 | R\$ 134,99 | R\$ 5.399,40 |
| CDHU | 41.14.390 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W | UN | 10,00 | R\$ 168,09 | R\$ 211,66 | R\$ 2.116,50 |
| CDHU | 41.14.560 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/54 W | UN | 10,00 | R\$ 153,14 | R\$ 192,83 | R\$ 1.928,30 |
| CDHU | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 30,00 | R\$ 9,84 | R\$ 12,39 | R\$ 371,70 |
| CDHU | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 40,00 | R\$ 317,69 | R\$ 400,04 | R\$ 16.001,40 |
| CDHU | 41.31.070 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 20,00 | R\$ 305,76 | R\$ 385,01 | R\$ 7.700,20 |
| CDHU | 41.08.420 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W / 220 V | UN | 5,00 | R\$ 96,26 | R\$ 121,21 | R\$ 606,05 |
| CDHU | 41.09.750 | REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V | UN | 5,00 | R\$ 63,82 | R\$ 80,36 | R\$ 401,80 |
| CDHU | 41.12.050 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 W A 400 W | UN | 5,00 | R\$ 1.361,41 | R\$ 1.714,29 | R\$ 8.571,40 |
| CDHU | 43.02.140 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | UN | 15,00 | R\$ 115,49 | R\$ 145,43 | R\$ 2.181,30 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 241.368,50 |
| 3. SERVIÇOS DE TELEFONIA | | | | | | | |
| CDHU | 37.02.060 | QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 400 X 400 X 120 MM | UN | 8,00 | R\$ 238,33 | R\$ 300,11 | R\$ 2.400,80 |
| CDHU | 37.02.100 | QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 600 X 600 X 120 MM | UN | 8,00 | R\$ 445,54 | R\$ 561,02 | R\$ 4.488,10 |
| CDHU | 39.11.120 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS | M | 200,00 | R\$ 11,17 | R\$ 14,07 | R\$ 2.813,00 |
| CDHU | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | M | 250,00 | R\$ 3,83 | R\$ 4,82 | R\$ 1.205,60 |
| CDHU | 39.11.110 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-160 | M | 200,00 | R\$ 14,90 | R\$ 18,76 | R\$ 3.752,40 |
| CDHU | 69.03.090 | APARELHO TELEFÔNICO MULTIFREQUENCIAL, COM TECLAS 'FLASH', 'HOOK', 'PAUSE', 'LND', 'MODE' | UN | 5,00 | R\$ 74,04 | R\$ 93,23 | R\$ 466,10 |
| CDHU | 69.20.140 | BLOCO DE LIGAÇÃO COM ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES, BER-10 | UN | 10,00 | R\$ 40,87 | R\$ 51,46 | R\$ 514,60 |
| CDHU | 39.11.190 | CABO TELEFÔNICO CCE-APL, COM 4 PARES DE 0,50 MM, PARA CONEXÕES EM REDE EXTERNA | M | 200,00 | R\$ 7,44 | R\$ 9,37 | R\$ 1.873,60 |
| CDHU | 39.11.400 | CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 10 PARES DE 0,65 MM, PARA REDE EXTERNA | M | 200,00 | R\$ 16,26 | R\$ 20,47 | R\$ 4.094,90 |
| CDHU | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | CJ | 20,00 | R\$ 38,40 | R\$ 48,35 | R\$ 967,00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 22.576,60 |
| | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 279.270,00 |


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Cajati, 29 de janeiro de 2024

13/14



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - LOTE 04

| | | |
|--|---|---------------|
| | Despesas indiretas | |
| AC: | Taxa de administração central; | 4,59% |
| S: | Taxa de seguros; | 0,66% |
| R: | Taxa de riscos; | 1,06% |
| G: | Taxa de garantias; | 0,17% |
| DF: | Taxa de despesas financeiras; | 1,02% |
| Total Despesas Indiretas | | 7,50% |
| | Bonificação | |
| L: | Taxa de lucro/remuneração; | 7,31% |
| Total Bonificação | | 7,31% |
| | Detalhe Impostos | |
| | PIS | 0,33% |
| | COFINS | 1,52% |
| | ISSQN | 3,61% |
| | IRPJ | 0,44% |
| | CSLL | 0,39% |
| | INSS | 4,82% |
| I: | Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, IRPJ, CSLL, INSS) | 11,11% |
| Formula para o calculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas) | | 25,92% |
| BDI = | $\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ | -1 |
|  R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente RG: 214.144 SSP/MA | | |

14/14

Proc. Administrativo 65- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/02/2024 às 11:33:50

Segue Ata de Abertura do envelope 02 Proposta Comercial da Concorrência nº27/2023.

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

CCF_000280.pdf

**ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES Nº 01- "DOCUMENTAÇÃO" E Nº 02 – "PROPOSTA COMERCIAL"
CONCORRÊNCIA Nº 27 /2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 - 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Às 09h00min do dia 21 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões da Divisão de Compras e Licitações, reuniu-se a Comissão de Licitação, designada por portaria nº 055/2023 de 18 de janeiro de 2023, sob a presidência do Senhor Leandro de Moraes; estando presentes os membros: Thierry Tavares de Oliveira, Antonia Cicera Linard, Maria Isabel da Costa Rodrigues, Mayra Cristina da Veiga Okuyama e os senhores Rauveis Pinheiro Costa, representante da empresa R&R Comércio e Serviços de Construção Geral Ltda e Jaqueline Pereira de Paiva, representante da empresa Mendes & Paiva Construtora Ltda, para a abertura dos envelopes nº 02 "Proposta".

O Senhor Presidente solicitou aos presentes que conferissem a inviolabilidade do envelope lacrado, contendo a proposta arquivada na sessão anterior. Aberta a palavra, não houve manifestação. A sessão teve prosseguimento com a abertura do envelope Proposta das empresas **HABILITADAS: MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA, R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP e CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA.**

O conteúdo da proposta apresentada foi colocado à disposição dos presentes para rubrica e análise. Da análise e exame da proposta da empresa habilitada, à vista das exigências constantes do edital, a Comissão de Licitações, deliberou **CLASSIFICAR** as propostas das empresas, por estar compatíveis com os preços orçados pela Administração.

LOTE 01:

1º CLASSIFICADO

R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Valor Total: R\$ 342.320,12 (trezentos e quarenta e dois mil trezentos e vinte reais e doze centavos)

2º CLASSIFICADO

CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 347.030,49 (trezentos e quarenta e sete mil trinta reais e quarenta e nove centavos)

DESCLASSIFICADO

MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA- NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CUSTOS.

LOTE 02:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 250.624,38 (duzentos e cinquenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos)

2º CLASSIFICADO

R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Valor Total: R\$ 251.636,53 (duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos)

3º CLASSIFICADO

MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA

Valor Total: R\$ 271.260,06 (duzentos e setenta e um mil duzentos e sessenta reais e seis centavos)

LOTE 03:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 50.923,92 (cinquenta mil novecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

2º CLASSIFICADO

R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Valor Total: R\$ 54.041,93 (cinquenta e quatro mil quarenta e um real e noventa e três centavos)

LOTE 04:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 242.015,96 (duzentos e quarenta e dois mil quinze reais e noventa e seis centavos)

2º CLASSIFICADO

R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Valor Total: R\$ 279.270,07 (duzentos e setenta e nove mil duzentos e setenta reais e sete centavos)

Devido à ausência dos demais representante legal da empresa **Construzeiyn Engenharia Ltda** fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.

Leandro de Moraes
LEANDRO DE MORAIS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Antonia Cicera Linard
ANTONIA CICERA LINARD
MEMBRO DA COMISSÃO DE
LICITAÇÕES

Thierry Tavares de Oliveira
THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
MEMBRO DA COMISSÃO DE
LICITAÇÕES

Mayra Cristina da Veiga
MAYRA CRISTINA DA VEIGA
MEMBRO DA COMISSÃO DE
LICITAÇÕES

MARIA ISABEL DA C. RODRIGUES
MEMBRO DA COMISSÃO DE
LICITAÇÕES

Rauveis Pinheiro da Costa
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
R&R COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL

Jaqueline Pereira de Paiva
JAQUELINE PEREIRA DE PAIVA
MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Compras e Licitações



Proc. Administrativo 66- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/02/2024 às 11:47:48

Segue Extrato da Ata de abertura do envelope 02 Proposta Comercial.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

extrato_resumido_ata_CCO_027_2023_Proposta.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|
| Leandro de Moraes | 21/02/2024 11:48:00 | 1Doc | LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3345-B069-C354-A241**

**ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DO
ENVELOPE Nº 02- “PROPOSTA”
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/ lógica nas diversas unidades de saúde do município de Cajati –SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no município de Cajati-SP.

Data de abertura: Às 09h00min do dia 21 de Fevereiro de 2024.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA, CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA e MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA.

LOTE 01:

1º CLASSIFICADO

R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 342.320,12 (trezentos e quarenta e dois mil trezentos e vinte reais e doze centavos)

2º CLASSIFICADO

CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 347.030,49 (trezentos e quarenta e sete mil trinta reais e quarenta e nove centavos)

DESCCLASSIFICADO:

MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA- NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CUSTOS.

LOTE 02:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 250.624,38 (duzentos e cinquenta mil seiscientos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).

2º CLASSIFICADO

R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 251.636,53 (duzentos e cinquenta e um mil seiscientos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos)

3º CLASSIFICADO

MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA

Valor Total: R\$ 271.260,06 (duzentos e setenta e um mil duzentos e sessenta reais e seis centavos)

LOTE 03:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 50.923,92 (cinquenta mil novecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

2º CLASSIFICADO

R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 54.041,93 (cinquenta e quatro mil quarenta e um reais e noventa e três centavos)

LOTE 04:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 242.015,96 (duzentos e quarenta e dois mil quinze reais e noventa e seis centavos)

2º CLASSIFICADO

R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 279.270,07 (duzentos e setenta e nove mil duzentos e setenta reais e sete centavos)

Devido à ausência do representante legal da empresa **Construzeiyn Engenharia Ltda** fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.

Cajati, 21 de Fevereiro de 2024

LEANDRO DE MORAIS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3345-B069-C354-A241

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 21/02/2024 11:47:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3345-B069-C354-A241>

Proc. Administrativo 67- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/02/2024 às 13:39:32

Segue Extrato da Ata de abertura do envelope 02 Proposta Comercial. publicado no mural do paço municipal.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

CCF_000281_1_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Marcos Rodrigo Pereira Mar... | 21/02/2024 13:56:30 | 1Doc MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E062-A512-63CA-8ECF**

**ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DO
ENVELOPE Nº 02- "PROPOSTA"
CONCORRÊNCIA Nº 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 1DOC**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/ lógica nas diversas unidades de saúde do município de Cajati –SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no município de Cajati-SP.

Data de abertura: Às 09h00min do dia 21 de Fevereiro de 2024.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA, CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA e MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA.

LOTE 01:

1º CLASSIFICADO

R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 342.320,12 (trezentos e quarenta e dois mil trezentos e vinte reais e doze centavos)

2º CLASSIFICADO

CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 347.030,49 (trezentos e quarenta e sete mil trinta reais e quarenta e nove centavos)

DESCCLASSIFICADO:

MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA- NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CUSTOS.

LOTE 02:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 250.624,38 (duzentos e cinquenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).


2º CLASSIFICADO

R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 251.636,53 (duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos)

Publicado no Mural

Em 21 / 02 / 2024



Página 1 de 2



3º CLASSIFICADO

MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA

Valor Total: R\$ 271.260,06 (duzentos e setenta e um mil duzentos e sessenta reais e seis centavos)

LOTE 03:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 50.923,92 (cinquenta mil novecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

2º CLASSIFICADO

R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 54.041,93 (cinquenta e quatro mil quarenta e um reais e noventa e três centavos)

LOTE 04:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 242.015,96 (duzentos e quarenta e dois mil quinze reais e noventa e seis centavos)

2º CLASSIFICADO

R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 279.270,07 (duzentos e setenta e nove mil duzentos e setenta reais e sete centavos)

Devido à ausência do representante legal da empresa **Construzeiyn Engenharia Ltda** fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.

Cajati, 21 de Fevereiro de 2024

LEANDRO DE MORAIS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3345-B069-C354-A241

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 21/02/2024 11:47:58 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3345-B069-C354-A241>

Assinado por 1 pessoa: MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E062-A512-63CA-8ECF> e informe o código E062-A512-63CA-8ECF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E062-A512-63CA-8ECF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 21/02/2024 13:56:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E062-A512-63CA-8ECF>

Proc. Administrativo 68- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/02/2024 às 13:46:03

Segue ata publicada no site e enviada para os participantes.

–

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

ATA_CONCOR_27_SITE_PREFE_.pdf

ATA_ENVIADA_PARA_PARTICIPANTES.pdf

o

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



Ver Aula:



Jailton...

Compras...

Pesquisar Módulo

[Suporte Técnico](#)

[Dashboard](#)

[Ata de Abertura](#)

1. [Dashboard Ata de Registro de Preço](#)

Vamos a algumas [instruções](#)

[Diário Oficial Eletrônico](#)

[Licitação](#)

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

| ID | Nome Doc | Data | Ação |
|------|--|------------|---|
| 8497 | ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE - PROPOSTA COMERCIAL | 21/02/2024 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8494 | PARECERES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA CONCORRÊNCIA N° 027-2023 19-02-2024 - CORRIGIDO ANO ABERTURA ENVELOPES | 19/02/2024 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8493 | PARECERES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA CONCORRÊNCIA N° 027-2023 19-02-2024 | 19/02/2024 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8483 | RECURSO CONCORRENCIA N°27-2023 | 06/02/2024 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: ATA_CONCOR_27_SITE_PREFE_.pdf(1/1) 1212/5666



Voltar Criar email Responder Responder Encamin Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

Caixa de entrada 1748

Rascunhos

Enviados

Spam 468

Lixeira

Ata da Sessão de aber...

Mensagem 1 de 334



De
Para
Cópia Oculta (Cco)
Data

leandro.morais@cajati.sp.gov.br

Construzeiynengenharia

Rpceletricidade, **Mendespaiva**

Hoje 11:52

Bom dia, segue Ata da Sessão de abertura do envelope 02 Proposta Comercial.

CCF_000280.pdf (~1,9 MB)

Atenciosamente
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati

Proc. Administrativo 69- 959/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/02/2024 às 08:10:28

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMOM-DMU, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da Ata resumida no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOM_ATA_CCS_27_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9AC3-27B9-9D08-B574

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/02/2024 08:10:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9AC3-27B9-9D08-B574>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e

Arrecadação 2

Alteração 2

Cancelamento De Dívidas 4

Departamento de Suprimentos

Extrato 8

Ratificação 11

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de

Pessoas 13

Edital 13

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Departamento de Suprimentos



ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02- "PROPOSTA" CONCORRÊNCIA Nº 027/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 959/2023 IDOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/ lógica nas diversas unidades de saúde do município de Cajati –SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no município de Cajati-SP.

Data de abertura: Às 09h00min do dia 21 de Fevereiro de 2024.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA, CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA.

LOTE 01:

1º CLASSIFICADO

R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 342.320,12 (trezentos e quarenta e dois mil trezentos e vinte reais e doze centavos)

2º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 347.030,49 (trezentos e quarenta e sete mil trinta reais e quarenta e nove centavos)

DESCCLASSIFICADO:

MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA- NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CUSTOS.

LOTE 02:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 250.624,38 (duzentos e cinquenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).

2º CLASSIFICADO

R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 251.636,53 (duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Departamento de Suprimentos



3º CLASSIFICADO

MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA

Valor Total: R\$ 271.260,06 (duzentos e setenta e um mil duzentos e sessenta reais e seis centavos)

LOTE 03:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 50.923,92 (cinquenta mil novecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

2º CLASSIFICADO

R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 54.041,93 (cinquenta e quatro mil quarenta e um reais e noventa e três centavos)

LOTE 04:

1º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 242.015,96 (duzentos e quarenta e dois mil quinze reais e noventa e seis centavos)

2º CLASSIFICADO

R& R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Valor Total: R\$ 279.270,07 (duzentos e setenta e nove mil duzentos e setenta reais e sete centavos)

Devido à ausência do representante legal da empresa **Construzeiyn Engenharia Ltda** fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.

Cajati, 21 de Fevereiro de 2024

LEANDRO DE MORAIS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3345-B069-C354-A241

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 21/02/2024 11:47:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3345-B069-C354-A241>

Proc. Administrativo 70- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Cirineu B.

Data: 01/03/2024 às 11:53:28

Bom dia, encaminhamos o procedimento licitatório para que possamos estar providenciando a Adjudicação e Homologação do mesmo

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

CONCORRENCIA_27_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|
| Leandro de Moraes | 01/03/2024 11:53:40 | 1Doc | LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9136-5038-EC2E-336B**