

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 23 / 2023

EXPEDIDO EM 27/06/2023

VÁLIDO ATÉ 27/06/2024

Processo Administrativo nº:

Fornecedor: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME

Nome Fantasia: CONSTRUTORA TIMOTEO DE LIMA

Endereço: RUA DA FAZENDA , 164, VILA FLORINDO

Bairro: PARQUE NACIONAL

CEP: 11800000

Município: JUQUIA

Estado: SP

Telefone: (13)3844-3378

Fax:

C.N.P.J. nº: 20.638.118/0001-57

Inscrição Estadual nº: 409018670110

Inscrição Municipal nº: 4737

E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

Representante Legal: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA

Cargo/Função: SÓCIO PROPRIETÁRIO

RG nº: 49.003.184-5

CPF nº: 430.417.168-28

Capital Social: 200.000,00

Categoria: SERVIÇOS

Objeto Contrato Social: Construção de edifícios

Documentação apresentada:

Documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA - TRIBUTOS FEDERAIS E DIVIDA ATIVA	10/02/2023	09/08/2023
CERTIDÃO DA FAZENDA ESTADUAL	26/04/2023	26/10/2023
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	01/06/2023	31/07/2023
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10/02/2023	09/08/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	24/06/2023	23/07/2023
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA JURIDICA	01/06/2023	30/06/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	25/05/2023	21/11/2023

OBS: Os documentos apresentados para CRC (Cadastro do Fornecedor) não substituem os documentos solicitados em edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 23 / 2023

Certificamos que a empresa acima descrita está inscrita e registrada como fornecedora desta municipalidade, tendo para isso apresentado os documentos exigidos pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 23 / 2023

INFORMAÇÕES

O CERTIFICADO NÃO EXIME A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS COM
DATAS ATUALIZADAS PARA AS LICITAÇÕES.

A Municipalidade poderá:

- a) Solicitar ao Portador a apresentação de outros documentos, para comprovação de condições especiais exigíveis a determinados fornecimentos, obras ou serviços;
- b) Recusar a participação ou desclassificar a proposta do fornecedor inscrito quando a respectiva capacidade técnica ou idoneidade financeira forem consideradas insuficientes para o vulto ou importância do fornecimento, obra ou serviço, objeto do processo licitatório.
- c) Caso ocorra o descumprimento das exigências contidas nos artigos 27 a 30 da Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores alterações, bem como legislação municipal própria, o Registro Cadastral poderá ser:
 - > Cancelado, o que implicará em tornar sem efeito o Registro Cadastral, podendo a empresa ou profissional, solicitar novo registro, sanados os motivos que originaram o cancelamento;
 - > Suspenso, o que implicará no impedimento, por prazo não superior a dois anos de licitar ou candidatar-se a qualquer tipo de contratação com a municipalidade, enquanto perdurar a suspensão.

O Fornecedor poderá:

- a) Solicitar alterações no Registro Cadastral a qualquer tempo, desde que as especifique e apresente documentos/esclarecimentos pertinentes.
- b) Em caso de extravio, poderá a empresa solicitar a expedição da segunda via mediante requerimento por escrito.
- c) Novo Certificado de Registro Cadastral será expedido após vencimento do documento vigente, mediante solicitação do interessado, devendo apresentar os documentos exigidos em relação a ser fornecida pela Comissão de Licitações.

RECIBO

FORNECEDOR: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME
CNPJ Nº: 20.638.118/0001-57

**DECLARO QUE RECEBI DA PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE CAJATI O REGISTRO CADASTRAL Nº 23 / 2023.**

Assinatura: _____

Nome: _____

RG nº : _____

DATA: _____

Assinado por 1 pessoa: MARIA CAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A819-5657-2771-5A04> e informe o código A819-5657-2771-5A04



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A819-5657-2771-5A04

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES (CPF 151.XXX.XXX-00) em 27/06/2023 15:29:29
(GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A819-5657-2771-5A04>



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA EIDE		NIRE DA FILIAL (somente para filiais)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
NATURAL DE (idade e país de origem)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
Registro	SP	Brasileira	Masculino
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)		
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)	(mãe)		
SILVANO DE LIMA	VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO		
NASCIDO em (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EMISSÃO
21/02/1993	49003184	5	13/07/2005
ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)	
SSP	SP	430.417.168-26	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA NABOR DA SILVA FRANCO			310
BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
VILA FLORINDO	11800-000	5162	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	
Juquía	SP	Brasil	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATOS			
Constituição Normal:			
NOME EMPRESARIAL			
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA MARANHÃO			181
BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
PARQUE NACIONAL	11800-000	5162	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	
Juquía	SP	Brasil	
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extensão)		
100.000,00	CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal:	Construção de edifícios, Atividades paisagísticas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e Obras de alvenaria		
Atividade(s) Secundária(s)			
8130300			
4311801			
4313400			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
28/06/2014			Não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/contingente/procurador)			
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/contingente/procurador)		
28/06/2014	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

014685952-9



Autenticado na
Seção de Protocolo

15.07.2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fiel e autêntica do original

CONFERE COM
O ORIGINAL
José Carlos Ribeiro Junior
RG: 53.696.246-1
Prefeitura Municipal de Miracatu



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura)			
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
NAT. (do país de origem)	ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Brasil	Solteiro(a)		Masculino
FUNÇÃO (pat.)		(matr.)	
SILVANO DE LIMA		VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO	
NASCIMENTO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
21/02/1993	49003184	5	13/07/2005
ORGÃO EMISSOR			
SSP			
UF	CPF (número)		
SP	430.417.168-28		
DECLARADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIO NA (agropecuária - r.p., av., etc.)			NÚMERO
RUA NABOR DA SILVA FRANCO			310
BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
VILA FLORINDO	11800-000	5182	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	
Juquía	SP	Brasil	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Constituição Normal;			
NOME EMPRESARIAL			
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
LOGRADOURO (rua, av., etc.)			NÚMERO
RUA MARANHÃO			161
BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
PARQUE NACIONAL	11800-000	5162	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	
Juquía	SP	Brasil	
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extenso)	
100.000,00		CEM MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
4213800			
4321500			
4322301			
4330404			
4330402			
4330405			
4399103			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
26/06/2014			SP
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal, na procuração)			
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal, na procuração)		
26/05/2014	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário)		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
014685952-9



Autenticado na
Seção de Protocolo
15.01.2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autentica do original

CONFERE COM
O ORIGINAL

José Carlos Ribeiro Junior
RG: 53.696.246-1
Prefeitura Municipal de Miracatu



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME	

DECLARAÇÃO

Vmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

O Empresário WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME, estabelecido na RUA MARANHÃO, 161, PARQUE NACIONAL, Juquá, SP, CEP:11800-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Juquá - SP	26/05/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário)	<i>Washington Timoteo de Lima</i>

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
MICROEMPRESA
CERTIFICADO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 770.610/14-6
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO

15 JUL 2014

JUCESP

Autenticado na
Seção de Protocolo
15.01.2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autentica do original



DECLARAÇÃO

Eu, WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA, portador da Cédula de Identidade nº 49.003.184-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 430.417.168-28, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA MARANHÃO, 161, PARQUE NACIONAL, São Paulo, Juquiá, CEP 11800-000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Autenticado na
Seção de Protocolo
15 de 01 de 2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

RG: 49.003.184-5 SSP/SP

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Este documento é cópia
fidel e autêntica do original



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMP. (C.S. - N.º), DA SEDE 3512968574-6		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Registro		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BE.NS (se casado)		COR OU RAÇA Não Declarada
FILIAÇÃO (Pai) SILVANO DE LIMA		FILIAÇÃO (Mãe) VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/02/1993	IDENTIDADE (número) 49003184	DIGITO 5	DATA DE EXPEDIÇÃO 13/07/2005
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA NABOR DA SILVA FRANCO		NÚMERO 310	
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO	CEP 11800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Juquá	UF SP	PAÍS Brasil	
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;			
NOME EMPRESARIAL WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DA FAZENDA		NÚMERO 164	
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO	CEP 11800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Juquá	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4120400 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4311801 4313400 4213800	DESCRIÇÃO DE OBJETO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.638.118/0001-57	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece inalterado			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
DATA DA ASSINATURA 04/08/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente parental/procurador) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário)		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

027934633-6



Autenticado na
Seção de Protocolo

15.01.2024

Rodrigo R. P. Botaro

Rodrigo Ricardo Pereira Botaro

Agente Administrativo

RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fiel e autêntica do original



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512988574-6		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Registro		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)		COR OU RAÇA Não Declarada	
REGIME DE BENS (casado)		SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) SILVANO DE LIMA		FILIAÇÃO (Mãe) VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/02/1993	IDENTIDADE (número) 49003184	DIGITO 6	DATA DE EXPEDIÇÃO 13/07/2005
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 430.417.168-28
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA NABOR DA SILVA FRANCO			NÚMERO 310
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO			CEP 11800-000
COMPLEMENTO			CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162
MUNICÍPIO Juquía			PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
TQ(S) Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;			
NOME EMPRESARIAL WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DA FAZENDA			NÚMERO 164
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO			CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Juquía			CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE 4321500 4322301 4330404 4330402 4330405 4399103 4744099 4789007 4761003	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.638.118/0001-57	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UP
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA			
DATA DA ASSINATURA 4/08/2020			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário)			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

027934633-6



Autenticado na
Seção de Protocolo

15.02.2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autenticada do original



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE (DA SEDE) 3512968574-6				NIRE DA FILIAL (somente para filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA							
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Registro				UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	COR OU RAÇA Não Declarada	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)		REGIME DE BENS (se casado)				SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) SILVANO DE LIMA				FILIAÇÃO (Mãe) VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO			
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/02/1993	IDENTIDADE (número) 49003184	DIGITO 5	DATA DE EXPEDIÇÃO 13/07/2005	ORGAO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 430.417.168-28	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)							
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA NABOR DA SILVA FRANCO						NÚMERO 310	
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO						CEP 11800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162
COMPLEMENTO							
MUNICÍPIO Juquía						UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.							
(S)							
Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;							
NOME EMPRESARIAL WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA						PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DA FAZENDA						NÚMERO 154	
BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO						CEP 11800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5162
COMPLEMENTO							
MUNICÍPIO Juquía				UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
VALOR DO CAPITAL (R\$) 200.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS					
CÓDIGO DE ATIVIDADE 7719599 4399199		DESCRIÇÃO DE OBJETO					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.638.118/0001-67		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		UF	DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece inalterado
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA							
DATA DA ASSINATURA 04/08/2020		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (Empresário)					

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

027934633-6



Autenticado em
Seção de Registro

15.02.2021

Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autenticada de acordo com o

19 AGO 2020



JUCESP

Autenticado na
Seção de Protocolo

15/01/2024
Rodrigo R. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autentica do original

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

0424-2

6F305336

Washington Timoteo de Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 49.003.184-5 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 21/07/2015

NOME WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

FILIAÇÃO SILVANO DE LIMA
VALDIRENE DOS SANTOS TIMOTEO

NATURALIDADE REGISTRO - SP DATA DE NASCIMENTO 21/02/1993

DOC ORIGEM JUQUIÁ SP JUQUIÁ CN:LV.A34 /FLS.382 /Nº28268

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição
430.417.168-28

Nome
WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Nascimento
21/02/1993



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.638.118/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2014
NOME EMPRESARIAL WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA TIMOTEO DE LIMA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DA FAZENDA	NÚMERO 164	COMPLEMENTO *****
CEP 11.800-000	BAIRRO/DISTRITO VILA FLORINDO	MUNICÍPIO JUQUIA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.MABCON@HOTMAIL.COM	TELEFONE (13) 9743-8357	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2023 às 09:25:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro atualizado até: 29/08/2017

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ: 20.638.118/0001 57 Inscrição Estadual: 400.018.670.110
Razão Social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MARANHÃO
Número: 161 Complemento:
Bairro: PARQUE NACIONAL
Município: JUQUIA UF: SP
CEP: 11800-000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: Construção de edifícios
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO Ativo
Data desta Situação Cadastral: 15/07/2014
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Data da Consulta: 29/08/2017
Número da Consulta: 517865336 SP

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

A consulta pública do Sintegra (www.sintegra.gov.br) informa SOMENTE sobre a situação da Inscrição Estadual do estabelecimento junto às Secretarias de Fazendas Estaduais, que é obrigatória para os contribuintes do ICMS.

A situação cadastral NÃO-HABILITADO no cadastro do Sintegra refere-se à empresa que possuía Inscrição Estadual como contribuinte do ICMS, mas atualmente NÃO está mais apta a realizar operações como contribuinte do ICMS. Porém, caso possua CNPJ Ativo (consulte site da Receita Federal do Brasil www.receita.fazenda.gov.br) poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como consumidora final. A Inscrição Estadual NÃO HABILITADA não deve constar em documentos fiscais que acobertem operações com ICMS.

Fale conosco através do endereço <http://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp>

[Voltar para seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: c1988d81-629d-4a43-bb90-9b913a440155

Estabelecimento	
IE: 409.018.670.110	
CNPJ: 20.638.118/0001-57	
Nome Empresarial: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA	
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TIMOTEO DE LIMA	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: RUA DA FAZENDA	
Nº: 164	Complemento:
CEP: 11.800-000	Bairro: VILA FLORINDO
Município: JUQUIA	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativa	Data da Situação Cadastral: 15/07/2014
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - PRAIA GRANDE
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividades Econômicas:	Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Demolição de edifícios e outras estruturas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Obras de alvenaria Serviços especializados para construção não especificados anteriormente Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de equipamentos para escritório Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor Atividades paisagísticas
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/10/2018	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA MOHAMAD HEDJAZI, Nº 42, BAIRRO FLORESTA, CEP: 11.800-000

FONE / FAX: (013) 3844-6111

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 531/2024 - VIA WEB

Razão Social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ✓

CNPJ/CPF Nº: 20.638.118/0001-57 ✓

Atividade.....: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS .

Inscrição Atual...: 4737

Logradouro: Rua FAZENDA 164

Bairro: VILA FLORINDO

Cidade.....: JUQUIÁ - SP

CEP: 11800-000

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicados(s), até a presente data.

CERTIFICAMOS que fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

SÁBADO, 6 DE JANEIRO DE 2024

Validade desta Certidão: 60 dias da data de expedição

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Juquiá.</p> <p>Certidão expedida gratuitamente.</p>	<p>Informações para Verificação de Autenticidade:</p> <p>Inscrição Cadastral : 4737 Número de Controle : 18096192256029109 Data da Emissão : 06/01/2024 Hora da Emissão : 10:43:46</p>
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

RUA MOHAMED SAID HEDJAZI, 42, BAIRRO FLORESTA
11800-000 | JUQUIÁ - SP | (13) 3844-6111

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H ÀS 17H00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA
CNPJ: 20.638.118/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:23:22 do dia 09/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2024.

Código de controle da certidão: **2EC7.48DD.4507.F328**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23100091066-97

Data e hora da emissão 03/10/2023 08:48:53

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 20.638.118

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 52673706

Data e hora da emissão 06/01/2024 10:47:17 ✓

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.638.118/0001-57
Razão Social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME
Endereço: RUA MARANHÃO 161 / PQ NACIONAL / JUQUIA / SP / 11800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/12/2023 a 29/01/2024

Certificação Número: 2023123102354944175933

Informação obtida em 06/01/2024 09:12:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Certidão nº: 60492954/2023

Expedição: 31/10/2023, às 10:02:02

Validade: 28/04/2024 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.638.118/0001-57, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Página: 1

Nome

31/12/2022

Nome

31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.437.836,56	PASSIVO CIRCULANTE	3.437.836,56
DISPONIBILIDADES	3.437.836,56	FORNECEDORES NACIONAIS	151.757,78
CAIXA	2.991.635,75	FORNECEDORES DIVERSOS	72.213,32
Caixa	2.042.715,48	Fornecedores Diversos	72.213,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.042.715,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.806,93
Banco do Brasil S/A	(6.527,09)	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.125,78
Bradesco S/A	(6.528,09)	Salários a Pagar	14.125,78
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.057,68
Banco do Brasil	955.447,36	Pro-Labore a Pagar	2.057,68
Banco Bradesco	525.412,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.623,47
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	430.035,17	I.N.S.S. a Pagar	1.461,84
CLIENTES NACIONAIS	446.200,81	F.G.T.S. a Pagar	3.161,63
Clientes Diversos	452.454,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.737,53
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	452.454,56	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	58.737,53
INSS a Compensar	(6.253,75)	Simplex Nacional a Pagar	58.737,53
	(6.253,75)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.286.078,78
		CAPITAL	200.000,00
		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
		Capital Social Integralizado	200.000,00
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.086.078,78
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.086.078,78
		Resultado do Exercício	3.086.078,78

JUQUIMA/SP, 31 Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.437.836,56 - Três Milhões Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/05/2023 15:52:28

ZAIDE
GONCALVES DE
CARVALHO:597
92949887

Assinado de forma digital
por ZAIDE GONCALVES
DE
CARVALHO:59792949887
Dados: 2023.06.01
10:32:02 -03'00'

Washington Timoteo de Lima
CNPJ : 20.638.118/0001-57
Balanc o Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:206381180
00157

Assinado de forma
digital por WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:20638118000157
Dados: 2023.06.01
10:31:42 -03'00'

P gina: 2

ZAIDE GON ALVES DE CARVALHO

Contabilista

CPF: 597.929.498-87
CRC: 1SP147199O1

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Empres rio

CPF: 430.417.168-28

Washington Timoteo de Lima

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.547.477,42	2.401.630,39	511.271,25	3.437.836,56
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.547.477,42	2.401.630,39	511.271,25	3.437.836,56
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.101.276,61	2.401.630,39	511.271,25	2.991.635,75
43	01.1.1.01	CAIXA	152.356,34	2.401.630,39	511.271,25	2.042.715,48
51	01.1.1.01.001	Caixa	152.356,34	2.401.630,39	511.271,25	2.042.715,48
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.527,09)	0,00	0,00	(6.527,09)
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	(6.528,09)	0,00	0,00	(6.528,09)
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	955.447,36	0,00	0,00	955.447,36
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	525.412,19	0,00	0,00	525.412,19
5479	01.1.1.03.003	Banco Bradesco	430.035,17	0,00	0,00	430.035,17
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	446.200,81	0,00	0,00	446.200,81
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	452.454,56	0,00	0,00	452.454,56
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	452.454,56	0,00	0,00	452.454,56
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(6.253,75)	0,00	0,00	(6.253,75)
4405	01.1.2.08.011	INSS a Compensar	(6.253,75)	0,00	0,00	(6.253,75)
1163	02	PASSIVO	1.547.477,42	535.713,31	2.426.072,45	3.437.836,56
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.448,52	277.410,65	308.719,91	151.757,78
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	72.213,32	0,00	0,00	72.213,32
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	72.213,32	0,00	0,00	72.213,32
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	72.213,32	0,00	0,00	72.213,32
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.383,11	43.802,96	57.226,78	20.806,93
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.187,00	34.781,36	43.720,14	14.125,78
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	5.187,00	27.841,97	36.780,75	14.125,78
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	6.939,39	6.939,39	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	4.314,72	5.393,40	2.057,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	979,00	4.314,72	5.393,40	2.057,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.217,11	4.706,88	8.113,24	4.623,47
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	2.861,30	4.323,14	1.461,84
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.217,11	1.845,58	3.790,10	3.161,63
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.852,09	226.732,69	244.618,13	58.737,53
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	40.852,09	226.732,69	244.618,13	58.737,53
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	40.852,09	226.732,69	244.618,13	58.737,53
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
5460	02.1.5.02.006	Honorários a Pagar	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.028,90	258.302,66	2.117.352,54	3.286.078,78
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.227.028,90	258.302,66	2.117.352,54	3.086.078,78
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.227.028,90	258.302,66	2.117.352,54	3.086.078,78
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.227.028,90	258.302,66	2.117.352,54	3.086.078,78
2089	03	RECEITAS	0,00	2.606.588,80	2.606.588,80	0,00
1097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.606.588,80	2.606.588,80	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.361.970,67	2.361.970,67	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	2.361.970,67	2.361.970,67	0,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	2.361.970,67	2.361.970,67	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	244.618,13	244.618,13	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	244.618,13	244.618,13	0,00
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	0,00	244.618,13	244.618,13	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	293.597,39	293.597,39	0,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	430,00	430,00	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	430,00	430,00	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	430,00	430,00	0,00
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	430,00	430,00	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	293.167,39	293.167,39	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	290.616,01	290.616,01	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	55.516,67	55.516,67	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	41.940,00	41.940,00	0,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	7.516,67	7.516,67	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.790,10	3.790,10	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	3.790,10	3.790,10	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	231.309,24	231.309,24	0,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	334,00	334,00	0,00

ESDRO CONTABILIDADE

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/05/2023 15:48:09

Este documento foi assinado digitalmente por:
ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO - Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 01/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 202305291548097521616

Washington Timoteo de Lima
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	200,45	200,45	0,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	14.615,56	14.615,56	0,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	269,37	269,37	0,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5290	04.2.1.03.044	Material Para Construção	0,00	210.310,01	210.310,01	0,00
5304	04.2.1.03.045	Despesas Cartório	0,00	3.612,63	3.612,63	0,00
5495	04.2.1.03.048	Conselho Regional de Engenharia	0,00	647,22	647,22	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.551,38	2.551,38	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	2.551,38	2.551,38	0,00
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	2.551,38	2.551,38	0,00

Resumo

ATIVO	3.437.836,56	PASSIVO	3.437.836,56
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	5.837.529,89	Total dos créditos	5.837.529,89
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			0,00

ZAIDE
GONCALVES
DE
CARVALHO:59
792949887

Assinado de forma digital por ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO:59792949887
Dados: 2023.06.01 10:30:40 -03'00'

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO

Contabilista

CPF: 597.929.498-87

CRC: 1SP14719901

WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:2063811
8000157

Assinado de forma digital por WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA:20638118000157
Dados: 2023.06.01 10:31:05 -03'00'

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Empresário

CPF: 430.417.168-28

ESDR0 CONTABILIDADE

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/05/2023 15:48:09

Este documento foi assinado digitalmente por:

ZAIDE GONCALVES DE CARVALHO - Contador e Procurador - CRC:147199/SP em 01/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2023.06.01 10:30:40 -03'00' - Anexo Washington 2.pdf (27/58) de 2023.06.01 10:31:05 -03'00' - 7531616

ESCRITÓRIO: ESDRO CONTABILIDADE

Washington Timoteo de Lima

CNPJ : 20.638.118/0001-57

I.E. : 409.018.670.110

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	2.117.352,54
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.117.352,54
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.361.970,67
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.361.970,67
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.361.970,67
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(244.618,13)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(244.618,13)
2291	03.1.2.02.006	Simples Sobre Vendas e Serviços	(244.618,13)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	258.302,66
2771	04.1	CUSTOS	430,00
2780	04.1.1	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	430,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	430,00
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	430,00
2925	04.2	DESPESAS	257.872,66
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	255.321,28
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	53.436,66
2950	04.2.1.01.001	Salários	39.859,99
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	6.060,00
2992	04.2.1.01.005	13. Salário	7.516,67
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.790,10
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	3.790,10
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	198.094,52
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	334,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	200,45
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	14.543,56
3301	04.2.1.03.022	Telefone	269,37
3409	04.2.1.03.032	Seguros	1.320,00
5290	04.2.1.03.044	Material Para Construção	177.167,29
5304	04.2.1.03.045	Despesas Cartório	3.612,63
5495	04.2.1.03.048	Conselho Regional de Engenharia	647,22
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.551,38
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	2.551,38
3565	04.2.4.01.004	IPVA	2.551,38

JUQUIA / SP, 31 de Dezembro de 2022

ZAIDE GONCALVES DE
CARVALHO:597929498
87

Assinado de forma digital por
ZAIDE GONCALVES DE
CARVALHO:59792949887
Dados: 2023.06.01 10:37:04
-03'00'

WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:20638118000157

Assinado de forma digital
por WASHINGTON TIMOTEO
DE LIMA:20638118000157
Dados: 2023.06.01 10:36:47
-03'00'

ZAIDE GONÇALVES DE CARVALHO

Contabilista

CPF: 597.929.498-87

CRC: 1SP14719901

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA

Empresário

CPF: 430.417.168-28

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/05/2023 15:58:57

QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA – EXERCÍCIO DE 2022**Empresa:** Washington Timóteo de Lima
CNPJ: 20.638.118/0001-57**• ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{3.437.386,56}{151.757,78} = 22,65$$

• ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{3.437.386,56}{151.757,78} = 22,65$$

• ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{3.437.386,56}{151.757,78} = 22,65$$

• ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$IE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{151.757,78}{3.437.386,56} = 0,044$$

Juquiá, 31 de dezembro de 2022.

ZAIDE GONCALVES
DE
CARVALHO:5979294
9887
Assinado de forma digital
por ZAIDE GONCALVES DE
CARVALHO:59792949887
Dados: 2023.06.01 11:03:54
-03'00'Contador: Zaide Gonçalves de Carvalho
CPF 597.929.498-87
CRC SP 1SP147199O1



07/12/2023

0071479197

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7060526**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME, CNPJ: 20.638.118/0001-57, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº: 0071479197





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Cargo ou Função

28027230231158800

1. Responsável Técnico

MARIA INES MARTINS CAVALCANTE

Título Profissional: Engenheira Civil

RNP: 2602909327

Registro: 0601289234-SP

2. Contratante

Contratante: **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME**

Endereço: Rua da Fazenda

Complemento:

Cidade: Juquiá

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 20.638.118/0001-57

Nº: 164

Bairro: Vila Florindo

UF: SP

CEP: 11800000

Registro: 1969609-SP

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: Matriz

Endereço: Rua Dr. Rodrigues Alves

Complemento:

Cidade: Juquiá

Data de Início: 26/07/2023

Previsão de Término: 26/07/2027

Tipo de Vínculo: Prestador de serviço

Identificação do Cargo/Função: Responsável Técnica

Nº: 763

Bairro: Estação

UF: SP

CEP: 11800000

4. Atividade Técnica

Desempenho de Função Técnica

Quantidade

Unidade

Responsável Técnica

12,00000

hora por semana

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsável Técnica.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Juquiá 27 de Julho de 2023.

Local

data

MARIA INES MARTINS CAVALCANTE - CPF: 005.766.158-89**WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME - CPF/CNPJ: 20.638.118/0001-57**

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessarlink@faleconosco.org.br



Valor ART R\$96,62

Registrada em: 27/07/2023

Valor Pago R\$ 96,62

Nosso Número: 28027230231158800

Versão do Sistema

Impresso em: 28/07/2023 08:52:51

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa Washington Timóteo de Lima – ME, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ N° 20.638.118/0001-57, com sede a Rua Da Fazenda, n° 164, Vila Florindo, na cidade de Juquiá – SP, de outro lado a Engenheira Civil Srª. Maria Inês Martins Cavalcante, portadora do RG N° 7.538.335-4 e CPF N° 005.766.158-89. Domiciliada a Rua Dr. Rodrigues Alves, n° 763, Bairro Estação, na cidade de Juquiá – SP, sob o Registro Profissional no CREA/SP N° 060.128.923-4. Reafirmam o presente contrato de prestação de serviços.

- **CLÁUSULA 1°:** WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME, tendo necessidade de um profissional de engenharia civil, contrata a engenheira acima qualificada para a prestação de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região.
- **CLÁUSULA 2°:** A profissional ora contratada receberá pelos seus serviços mensalmente a quantia de 06 (seis) salários mínimos vigentes na região, de acordo com a LEI 4.950-A, pagáveis até o dia 15 do mês subsequente ao vencimento, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.
- **CLÁUSULA 3°:** A profissional obriga-se a prestar serviços nos dias de quarta-feira 08:00h às 14:00h e sexta-feira da 08:00h às 14:00h, ficando responsável pela parte de execução e fiscalização de obras de Construção Civil.
- **CLÁUSULA 4°:** Nestes termos o contrato será prorrogado por mais 04 (quatro) anos, mediante contrato firmado em 26 de julho de 2023, que estabelecia vigência de 04 (quatro) anos. Podendo ser rescindido por ambas partes em qualquer época ou data, face ao disposto artigo 598 do código Civil Brasileiro.

Juquiá, 26 de julho de 2023.

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME
WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA
CPF N° 430.417.168-28

MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE
RG N° 7538.335-4
CREA/SP N° 060.128.923-4

Autenticado na
Seção de Protocolo

15.01.2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autêntica do original



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3214319/2024

Válida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Endereço: Rua DA FAZENDA, 164
VILA FLORINDO
11800000 - Juquiá - SP

Número de registro no CREA - SP: 1969609

Data do registro: 14/08/2014

Processo (Sipro): F-002477/2014

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

EMPRESA REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DA(O) RESPONSÁVEL TÉCNICA(O) ANOTADA(O), NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, DA ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:

Construção de edifícios, Atividades paisagísticas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e obras de alvenaria.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3214319/2024 Página 02

Título: ENGENHEIRA CIVIL ✓

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601289234

Registro Nacional: 2602909327

Data de início da responsabilidade técnica: 02/08/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 90cc6b12-4152-47ef-8fde-59dae21b1e89

Situação cadastral extraída em: 04/01/2024 18:10:23 - **Certidão reimpressa em** 04/01/2024 18:10:23.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Janeiro de 2024

Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3216701/2024

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME.

Número de registro no CREA - SP: 1969609

Data do registro: 14/08/2014

Processo (Sipro): F-002477/2014

Processo (SEI): -*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2602909327

Data de início da responsabilidade técnica: 02/08/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Responsabilidades Técnicas Inativas:

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2602909327

Data de início da responsabilidade técnica: 14/08/2014

Data de término da responsabilidade técnica: 04/08/2015

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2602909327

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3216701/2024 Página 02

Data de início da responsabilidade técnica: 05/08/2015

Data de término da responsabilidade técnica: 03/08/2017

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2602909327

Data de início da responsabilidade técnica: 30/08/2017

Data de término da responsabilidade técnica: 16/08/2021

Nome: EDISON LUIZ TELES RIBEIRO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-PR

Número do Registro (CREASP): 0700204495 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 1702446573

Data de início da responsabilidade técnica: 16/08/2019

Data de término da responsabilidade técnica: 07/08/2020

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601289234 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2602909327

Data de início da responsabilidade técnica: 17/08/2021

Data de término da responsabilidade técnica: 01/08/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 596ceb27-d92f-4020-ad4b-b6bfdac08f00

Situação cadastral extraída em: 06/01/2024 10:52:12



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3216701/2024 Página 03

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2024

Página 03



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3216640/2024

Válida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Número de registro no CREA-SP: 0601289234
Registro Nacional do Profissional: 2602909327

Expedido em: 10/07/1985
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 005.766.158-89

Endereço: Avenida RUA DR. RODRIGUES ALVES, 673
ESTAÇÃO
11800000 - JUQUIÁ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 12/04/2007	NR. REC. 492207349204 - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 14/01/2008	NR. REC. 492209064959 - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 05/01/2009	NR. REC. 492210842080 - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 01/03/2010	NR. REC. 492213324145 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 30/03/2011	NR. REC. 491902914811 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 27/07/2012	NR. REC. 492219425644 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 11/04/2013	NR. REC. 492266995338 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 31/03/2014	NR. REC. 491941831840 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 15/01/2015	NR. REC. 492204782152 - quitada em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3216640/2024 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203223060 - quitada em
12/01/2016	
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491934430755 - quitada em
18/01/2016	
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170517953 - quitada em
13/01/2017	
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180023775 - quitada em
31/01/2018	
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190001939 - quitada em
01/02/2019	
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 478999-28027180200434178 - quitada em
em 31/03/2020	
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1701551-28027180210025495 - quitada em
em 06/01/2021	
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3848965-28027180220257203 - quitada em
em 01/02/2022	
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6121821-28027180230185208 - quitada em
em 09/01/2023	
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8476635-28027180240027133 - quitada em
em 03/01/2024	

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 5ef2d436-4ab2-43dd-b9e4-3f0a3449801a

Situação cadastral extraída em: 06/01/2024 09:00:59 - Certidão reimpressa em 06/01/2024 09:00:59.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2024

Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 3216684/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE

Número de registro no CREA-SP: 0601289234
Registro Nacional do Profissional: 2602909327

Expedido em: 10/07/1985
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 005.766.158-89

RG - REGISTRO GERAL: 7.538.335-4 SSP/SP

Data de Nascimento: 19/11/1956

Endereço: Avenida RUA DR. RODRIGUES ALVES, 673
ESTAÇÃO
11800000 - JUQUIÁ - SP

Título, curso e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Atribuição:

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Diploma/Certificado expedido em: 21/01/1983

Pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE ARARAQUARA

Ano Letivo: 1982 **Data de Colação de Grau:** 21/01/1983

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f552110d-bb4d-464c-a904-fc88ec796820



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Continuação da Certidão: CI - 3216684/2024 Página 02

Situação cadastral extraída em: 06/01/2024 10:14:50 - Certidão reimpressa em 06/01/2024 10:14:50.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Janeiro de 2024

[Assinaturas manuscritas]

Página 02



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200009695

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230191228725 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/09/2019 Baixada em: 29/07/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA No.: 360
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 79/2019 Celebrado em: 20/09/2019
Vinculado à ART: 28027230200863744
Valor do Contrato: R\$ 278.858,02 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA CONEGO CIPÃO No.: 84
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/09/2019 Conclusão Efetiva: 24/02/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 296,00000 metro quadrado.

Observações

CONTRATO 079/2019- CRECHE BEM ME QUER- REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 04 folhas.
Houve aditivo ao contrato de "prazo", sendo registrada a devida ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200009695
27/10/2020 12:14:45
Autenticação Digital: BCx5U0AaCUBFn6gKzk3xJ6U63xBCKfkK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D^a Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
 Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219
 e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, inscrita no CNPJ/MF n. **46.583.654/0001-96**, com sede a Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro, Miracatu-SP, nesse ato representado pela Diretora de departamento de municipal de obras e serviços, a Sra. **NICOLI DOS SANTOS AMARAL**, portadora do CPF n. 431.441.818-46 e pela Sra. **Wanessa Almeida Valente de Matos**, Engenheira civil, portadora do RPN n. 2602136328 e CREA-SP 506233523-4, ATESTA que a empresa **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA- ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 20.638.118/0001-57, com sede a Rua Maranhão, 161- Parque Nacional, CEP 11.800-000, Juquiá- SP. Em cumprimento ao contrato firmado sob nº 79/2019, executou por meio de sua responsável técnica **ENGENHEIRA MARIA INÊS MARTINS CAVALCANTE**, CREA-SP 0601289234-SP, RNP n. 2602909327 e ART 28027230200863744, os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEM ME QUER.

LOCAL: Rua Cônego Cipião, N.84- Centro, Miracatu/SP.

QUANTIFICAÇÃO: Conforme planilha anexa.

VALOR DA OBRA: R\$278.858,02 (Duzentos e setenta e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos).


PERIODO DE EXECUÇÃO INICIAL: 90 (noventa) dias. 23/09/2019 à 23/12/2019.


ADITIVO DE PRAZO: 60 (sessenta) dias. 24/12/2019 à 24/02/2020.

AREA TOTAL: 296,00m².

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE FORMA SATISFATORIA, NÃO TENDO NADA QUE OS DESABONE.

Miracatu, 24 de julho de 2020.


WANESSA ALMEIDA V. MATOS
 CREA-SP Nº506233523-4
 ENGENHEIRA CIVIL




NICOLI DOS SANTOS AMARAL
 CPF: 431.441.818-46
 DIRETORA DEP. OBRAS E SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

OBRA: REFORMA DA CRECHE BEM ME QUER- CENTRO - CONTRATO 79/2019

ENDEREÇO: Rua Conego Cipião, nº 84 - Centro - Miracatu - SP

FONTE: CPOS 173, SINAPI ABRIL 2019 E FDE ABRIL 2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PLANILHA

				EXECUTADO		
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					69%
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,50	100%
1.2	CPOS	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4	un	1,00	100%
1.3	CPOS	45.02.040	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	1,00	100%
2.	REFORMA DO PISO					100%
2.1	CPOS	18.06.022	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	235,74	100%
2.2	CPOS	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	239,74	100%
2.3	CPOS	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	m	93,30	100%
2.4	CPOS	18.06.023	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	93,30	100%
2.5	CPOS	18.06.520	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 mm, juntas acima de 5 até 10 mm	m	93,30	100%
3.	PINTURA DAS PAREDES - INTERNA					91%
3.1	CPOS	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m²	369,63	100%
3.2	CPOS	33.10.040	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	147,70	100%
3.3	CPOS	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	m²	221,93	75%
4.	PINTURA DAS PAREDES- EXTERNA					100%
4.1	CPOS	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	179,90	100%
4.2	CPOS	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	m²	179,90	100%
5.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES ATÉ O TETO					100%
5.1	CPOS	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	41,82	100%
5.2	CPOS	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	182,19	100%
6.	PORTAS: RETIRADA, TRATAMENTO DOS BATENTES E INSTALAÇÃO DE NOVAS.					100%
6.1	CPOS	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	12,00	100%
6.2	CPOS	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	6,00	100%
6.3	CPOS	33.03.710	Verniz acrílico a base de solvente	m²	6,00	100%
6.4	CPOS	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	un	11,00	100%
6.5	CPOS	33.03.710	Verniz acrílico a base de solvente	m²	42,84	100%
6.6	CPOS	04.08.040	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	m	110,00	100%
6.7	CPOS	23.20.120	Guarnição de madeira	m²	3,15	100%
6.8	CPOS	25.02.220	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro, cor branca	un	-	-
6.9	CPOS	23.02.030	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm	un	-	-
6.10	CPOS	25.02.060	Porta/portinhola em alumínio, sob medida	m²	3,20	100%
7.	JANELAS: TRATAMENTO DAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE NOVAS					100%
7.1	CPOS	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	-	-
7.2	CPOS	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	-	-
7.3	CPOS	33.03.710	Verniz acrílico a base de solvente	m²	-	-
7.4	CPOS	24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	-	-
7.5	CPOS	24.01.060	Caixilho em ferro maxilar com grade, linha comercial	m²	-	-
7.6	CPOS	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	-	-
7.7	CPOS	23.01.060	Caixilho em madeira tipo veneziana de correr	m²	-	-
7.8	CPOS	33.03.710	Verniz acrílico a base de solvente	m²	-	-
8.	DEMOLIÇÕES, FUNDAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS PAREDES					100%
8.1	CPOS	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m²	12,85	100%
8.2	CPOS	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	185,16	100%
8.3	CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	370,32	100%
8.4	CPOS	17.02.120	Emboço comum	m²	370,32	100%
8.5	CPOS	17.02.220	Reboco	m²	370,32	100%
8.6	CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,35	100%
8.7	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	44,67	100%
8.8	CPOS	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	6,04	100%
8.9	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	394,95	100%
8.10	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,48	100%
9.	CONTRAPISO NAS AMPLIAÇÕES DAS SALAS					100%
9.1	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	4,13	100%
9.2	CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	82,65	100%
9.3	CPOS	11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	8,27	100%
9.4	CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	59,16	100%
9.5	CPOS	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	82,65	100%
10.	REFORMA BANHEIRO INFANTIL 01					95%
10.1	CPOS	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	un	1,00	100%
10.2	CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	2,00	100%
10.3	CPOS	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	un	3,00	100%
10.4	CPOS	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	9,67	100%
10.5	CPOS	25.02.210	Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca	m²	2,52	100%
10.6	CPOS	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	m²	2,72	100%
10.7	CPOS	30.01.060	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2" x 300 mm	un	2,00	100%
10.8	CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	un	1,00	100%
10.9	CPOS	30.08.041	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	1,00	100%
10.10	CPOS	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacto, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	1,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200009695 - 27/10/2020 12:14:45 - Autenticação Digital: BCx5U0AaCUBF6gkz3xJ6U63xBckrkf.

10.11	CPOS	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	un	1,00	100%
11.	BANHEIRO INFANTIL 02					13%
11.1	CPOS	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	un	1,00	100%
11.2	CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	2,00	100%
11.3	CPOS	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - Infantil	un	3,00	100%
11.4	CPOS	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	9,67	100%
11.5	CPOS	25.02.210	Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca	m²	2,52	100%
11.6	CPOS	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	m²	2,74	100%
11.7	CPOS	30.01.060	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2" x 300 mm	un	2,00	100%
11.8	CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	un	1,00	100%
11.9	CPOS	30.08.041	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	1,00	100%
11.10	CPOS	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	1,00	100%
11.11	CPOS	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	un	1,00	100%
12.	COZINHA, DESPENSA E LAVANDERIA					73%
Cozinha						
12.1	CPOS	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	1,20	100%
12.2	CPOS	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	2,66	100%
12.3	CPOS	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	1,50	100%
12.4	CPOS	44.06.320	Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm	un	1,00	100%
12.5	CPOS	44.20.620	Válvula americana	un	1,00	100%
12.6	CPOS	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	un	1,00	100%
Iveis, conforme planta, 1,60m de altura						
12.7	CPOS	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	2,84	100%
12.8	CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	7,68	100%
12.9	CPOS	17.02.120	Emboço comum	m²	7,68	100%
12.10	CPOS	17.02.220	Reboco	m²	7,68	100%
12.11	CPOS	44.04.030	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	m²	3,90	100%
Lavanderia						
12.12	CPOS	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	un	2,00	100%
12.13	CPOS	44.03.430	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2"	un	2,00	100%
13.	BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					100%
13.1	CPOS	49.04.010	Rato seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	1,00	100%
13.2	CPOS	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	1,00	100%
13.3	CPOS	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	1,00	100%
13.4	CPOS	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	1,00	100%
13.5	CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	un	1,00	100%
14.	BANHEIRO ANEXO À SALA DE AULA 01 e 03					100%
14.1	CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	1,00	100%
14.2	CPOS	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	1,00	100%
14.3	CPOS	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	1,00	100%
14.4	CPOS	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	1,00	100%
14.5	CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	un	1,00	100%
14.6	FDE-04-20	08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	2,00	100%
15.	MANTA, FORRO DE GESSO, MADEIRAMENTO, TELHAMENTO, BEIRAL, TABEIRA					99%
15.1	CPOS	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	118,41	100%
15.2	CPOS	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolamento térmico	m²	209,18	100%
15.3	CPOS	22.02.010	Forro em placa de gesso liso fixo	m²	209,18	100%
15.4	CPOS	15.01.120	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,00 a 10,00 m	m²	123,03	100%
15.5	CPOS	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	296,00	100%
15.6	CPOS	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	18,34	100%
15.7	CPOS	16.33.020	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	-	100%
15.8	CPOS	46.02.020	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	14,00	100%
16.	PLATIBANDA METÁLICA					100%
16.1	CPOS	16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	m²	15,74	100%
16.2	CPOS	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	377,76	100%
16.3	CPOS	22.01.240	Beiral em tábuas de angelim-vermelho / bacuri / macaranduba macho e fêmea	m²	30,26	100%
16.4	CPOS	22.01.210	Testeira em tabua aparelhada, largura até 20 cm	m	60,53	100%
17.	REBOCO DOS MUROS E PINTURA DO GRADIL DE DIVISA					100%
17.1	CPOS	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	m²	154,85	100%
17.2	CPOS	17.02.120	Emboço comum	m²	154,85	100%
17.3	CPOS	17.02.220	Reboco	m²	154,85	100%
17.4	CPOS	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	184,13	100%
17.5	CPOS	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	34,50	100%
17.6	CPOS	33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	5,04	100%
18.	REGULARIZAÇÃO DO PISO DE ENTRADA					100%

18.1	CPOS	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	106,96	100%
18.2	SINAPI - 04	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	91,82	100%
19.	19. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					100%
19.1	CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	59,47	100%
19.2	CPOS	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	m	12,56	100%
19.3	CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	9,95	100%
19.4	CPOS	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	14,42	100%
19.5	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	34,65	100%
19.6	CPOS	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 150 mm, inclusive conexões	m	13,99	100%
19.7	FDE	01.08.052	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	m²	2,52	100%
19.8	CPOS	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	10,00	100%
19.9	CPOS	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	3,00	100%
19.10	CPOS	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	2,00	100%
19.11	CPOS	48.02.002	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un	2,00	100%
20.	20. INSTALAÇÕES ELETRICAS					100%
20.1	CPOS	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	7,00	100%
20.2	CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	un	35,00	100%
20.3	CPOS	41.07.450	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	35,00	100%
20.4	CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	17,00	100%
20.5	CPOS	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	10,00	100%
20.6	CPOS	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	219,38	100%
20.7	CPOS	39.03.130	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	424,38	100%
20.8	CPOS	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	233,76	100%
20.9	CPOS	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	60,00	100%
20.10	CPOS	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	60,00	100%
20.11	CPOS	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - semi componentes	un	1,00	100%
20.12	CPOS	37.01.080	Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm	un	1,00	100%
21.	21. SPDA					100%
21.1	CPOS	42.01.096	Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	un	8,00	100%
21.2	CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	8,00	100%
21.3	CPOS	42.20.080	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²	un	8,00	100%
21.4	CPOS	39.04.070	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm²	m	101,73	100%
21.5	CPOS	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	8,00	100%
21.6	CPOS	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4	un	8,00	100%
21.7	CPOS	42.05.390	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²	un	24,00	100%
22.	22. REFORMA DA ÁREA EXTERNA					100%
22.1	CPOS	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m²	3,08	100%
22.2	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m³	3,08	100%
22.3	CPOS	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 MPa	m³	1,84	100%
22.4	CPOS	40.02.020	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	un	1,00	100%
22.5	CPOS	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 MPa	m³	1,84	100%
23.	23. PADRÃO DE ENTRADA					100%
23.1	CPOS	68.01.420	Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m	un	1,00	100%
23.2	CPOS	37.14.510	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A	un	2,00	100%
23.3	CPOS	37.12.040	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	un	6,00	100%
23.4	CPOS	38.01.160	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3" - com acessórios	m	13,00	100%
23.5	CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	1,00	100%
23.6	CPOS	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	1,00	100%
23.7	CPOS	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	un	1,00	100%
23.8	CPOS	39.04.070	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm²	m	41,10	100%
23.9	CPOS	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	2,00	100%
23.10	CPOS	38.01.020	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2" - com acessórios	un	1,00	100%
23.11	CPOS	68.02.030	Estrutura tipo M2	un	1,00	100%

66,0%

REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO)

24	24. JANELAS					100%
24.1	CPOS	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	2,00	100%
24.2	CPOS	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	5,40	100%
24.3	CPOS	25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco	m²	21,00	100%
24.4	CPOS	25.01.360	Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor branco	m²	6,10	100%
24.5	CPOS	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,36	100%
25	25. PISO					100%
25.1	CPOS	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	144,10	100%
25.2	CPOS	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	144,10	100%
25.3	CPOS	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	144,10	100%
26	26. EXTERNO: COBERTURA DE ENTRADA E DRENAGEM DO JARDIM					100%
26.1	CPOS	15.01.120	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 x 4,00 m	m²	91,82	100%

26.2	CPOS	03.05.010	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)	UNID	16,00	100%
26.3	CPOS	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	91,82	100%
26.4	CPOS	16.33.100	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	18,34	100%
26.5	CPOS	16.33.070	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	31,00	100%
26.6	CPOS	16.03.360	Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	4,00	100%
26.7	CPOS	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)		90,57	100%
26.8	CPOS	16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	m²	3,60	100%
26.9	CPOS	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	86,40	100%
26.10	CPOS	04.21.280	Remoção de poste de concreto	UNID	2,00	100%
26.11	CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,90	100%
26.12	CPOS	08.05.100	Dreno com pedra britada	m³	0,45	100%
26.13	CPOS	08.06.080	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm	M	22,50	100%
26.14	CPOS	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	m²	4,50	100%
26.15	CPOS	49.08.250	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm	un	1,00	100%
27	PORTAS					100%
27.1	CPOS	25.02.220	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro, cor branca	m²	2,94	100%
27.2	CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	11,00	100%
28	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (COMPLEMENTAÇÃO)					100%
28.1	CPOS	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	UN	1,00	100%
28.2	CPOS	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	2,00	100%
28.3	CPOS	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	9,00	100%
28.4	CPOS	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	UN	8,00	100%
28.5	CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	8,90	100%
29	PINTURA DO FORRO DE GESSO					100%
29.1	CPOS	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	m²	239,74	100%
29.2	CPOS	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolamento térmica	m²	30,56	100%
29.3	CPOS	22.02.010	Forro em placa de gesso liso fixo	m²	30,56	100%
30	APICOAMENTO APÓS A REMOÇÃO DA CERÂMICA NAS PAREDES					100%
30.1	CPOS	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	182,19	100%
31	FUNDAÇÕES					100%
31.1	CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	68,30	100%
31.2	CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	6,04	100%
32	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COMPLEMENTAÇÃO)					100%
32.1	CPOS	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	43	100%
32.2	CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	UN	29	100%
32.3	CPOS	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	UN	4	100%
32.4	CPOS	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	un	1	100%
32.5	CPOS	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	un	1	100%
32.6	CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	35,00	100%
32.7	CPOS	38.07.790	Tomada dupla 2P+T de 20 A - 250 V com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm, para canaleta aparente	un	2	100%
32.8	CPOS	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	311	100%
32.9	CPOS	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	50	100%
32.10	CPOS	39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	80	100%
32.12	CPOS	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	m	35,00	100%
32.13	CPOS	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	90,00	100%
32.14	CPOS	40.04.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	Cj	2	100%
32.15	CPOS	37.13.610	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa	UNID	12	100%
32.16	CPOS	37.13.640	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UNID	1	100%
32.17	CPOS	37.24.032	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UNID	2	100%
32.18	CPOS	38.01.060	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka	UNID	30	100%
33	CIMALHA					100%
33.4	CPOS	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	85,00	100%
34	LIMPEZA FINAL DA OBRA					100%
34.1	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	296,00	100%

WANESSA ALMEIDA VALENTE DE MATOS
Engenheira Civil
CREA - SP 506233523-4

Miracatu, 24 de julho de 2020.



supressão total
executado acumulado anterior
supressão parcial



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190012759

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARIA INES MARTINS CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Registro: 601289234-SP RNP: 2602909327
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230191536903 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/12/2019 Baixada em: 03/12/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181419308
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
RUA XV DE NOVENBRO No.: 686
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Pariquera-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 036/2018 Celebrado em: 05/06/2018
Vinculado à ART: 28027230191349030
Valor do Contrato: R\$ 201.825,67 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA OLÍMPICA No.:
Complemento: Bairro: VILA MARIA
Cidade: Pariquera-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/11/2018 Conclusão Efetiva: 09/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Pré-Moldada. 300,00000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA COLETA SELETIVA COM ÁREA DE 300 METROS QUADRADOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA FAZER CUMPRIR CONTRATO FEHIDRO Nº 175/2017.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190012759

20/12/2019 11:01:47

Autenticação Digital: zkJ1BG3FBngyJTCC3F3n06k0Cgk0fICB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU**, inscrita no CNPJ 45.685.120/0001-08, estabelecida a Rua XV de Novembro, 686, Centro – Pariquera-Açu/ SP, neste ato representado pelos signatários abaixo, **ATESTA** que a Empresa **WASHINGTON TIMOTEO DE LMA - ME**, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual sob o nº 409018670110, com sede na Rua Maranhão, nº 161 - Parque Nacional, Juquiá - SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 036/2018** executou os seguintes serviços:

Objeto Contratual: Construção de um Galpão para Coleta Seletiva com área de 300m² em atendimento ao Departamento de Obras, localizado na Av. Olímpica, Vila Paulino, Pariquera-Açu/ SP.

Período de Execução: 09/11/2018 a 09/10/2019.

Valor do Contrato: R\$ 201.825,67 (Duzentos e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos).

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	GALPÃO PRÉ MOLDADO		
1.1	Serviços preliminares		
1.1.1	Placa de identificação para obra	m ²	6,00
1.1.2	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km	m ²	500,00
1.1.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	25,00
2	Infraestrutura		
2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	40,00
2.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ³	2,88
2.3	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m ³	2,88
2.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	2,88
2.5	Forma em madeira comum para fundação	m ²	18,20
2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	288,00
3	Superestrutura		
3.1	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	un	10,00
3.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m ³	1,20
3.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	1,20
3.4	Forma em madeira comum para fundação	m ²	0,98
3.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	120,00
3.6	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m ²	60,72
4	Alvenaria		



4.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 19 cm	m ²	338,32
4.2	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	0,46
4.3	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm	m ²	45,00
4.4	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m ²	33,60
5	Elementos de madeira (esquadrias)		
5.1	Porta lisa com batente madeira - 62 x 210 cm	u n	10,00
5.2	Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm	u n	4,00
6	Elementos Metálico (esquadrias)		
6.1	Porta/portão tipo gradil sob medida	m ²	8,70
6.2	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco	m ²	3,40
7	Cobertura		
7.1	Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa	u n	10,00
7.2	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m ²	379,78
7.3	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	22,00
8	Hidráulica		
8.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	u n	1,00
8.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	5,00
8.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	50,00
8.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	u n	7,00
8.5	Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m	u n	3,00
8.6	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	u n	1,00
8.7	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	u n	1,00
8.8	SM-01 sumidouro - poço absorvente	u n	1,00
8.9	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	u n	6,00
8.10	Lavatório em louça com coluna suspensa	u n	4,00
8.11	Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences	u n	1,00
8.12	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	u n	4,00
8.13	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	u n	1,00
8.14	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	u n	1,00
8.15	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	u n	5,00
8.16	Torneira de bóia, DN= 3/4"	u n	1,00
8.17	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2"	u n	5,00
8.18	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	60,50
9	Elétrica		
9.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	u n	1,00
9.2	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00
9.3	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	50,00
9.4	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00



9.5	Cabo de cobre de 16 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00
9.6	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	8,00
9.7	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	60,00
9.8	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	12,00
9.9	Caixa em PVC de 4" x 4"	un	2,00
9.10	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	7,00
9.11	Interruptor com 1 tecla simples e placa	un	4,00
9.12	Interruptor com 2 teclas simples e placa	un	2,00
9.13	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
9.14	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	5,00
9.15	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00
9.16	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	2,00
9.17	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00
9.18	Cabo de cobre de 16 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	20,00
9.19	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	m	2,00
9.20	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/32/36/54W	un	15,00
9.21	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V	un	15,00
9.22	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	8,00
10	Revestimento		
10.1	Chapisco	m ²	239,52
10.2	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m ³	239,52
10.3	Reboco	m ²	144,00
10.4	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada	m ²	144,00
11	Piso		
11.1	Piso em alta resistência moldado no local 8 mm	m ³	285,00
11.2	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ²	4,00
11.3	Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m ²	54,00
11.4	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m	18,00
12	Vidro		
12.1	Vidro fantasia de 3/4 mm	m ²	3,40
13	Pintura		
13.1	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	231,00
13.2	Esmalte em estrutura metálica	m ²	3,40
13.3	Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira	m ²	49,77
13.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m ²	153,69



13.5	Caiação em massa	m ²	530,37
14	Serviços Complementares		
14.1	Limpeza final da obra	m ²	500,00

EQUIPE TÉCNICA:

Maria Ines Martins Cavalcante – Engenheira Civil – CREA-SP: 0601289234 – RNP 2602909327

Responsável técnica pela execução dos serviços.

Parquera-Açu/SP, 09 de Outubro de 2019.

Eng.º Civil Paulo Henrique Barbosa
CREA-SP nº 5061346283 / RNP nº 1702819345
CPF nº 630.114.509-78
Diretor do Departamento de Obras

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

Declaramos para os devidos fins, que a empresa Washington Timóteo de Lima – Me, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.638.118/0001-57, situada na Rua da Fazenda, 164 / Bairro Vila Florindo - Juquiá/SP, interessada em participar do processo licitatório **CONCORRÊNCIA Nº 030/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP**, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.


Declaro ainda, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 9.854/99 quanto a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Prefeitura Municipal de Cajati, 17 de janeiro de 2024.



WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA
RG nº 49.003.184-5

Washington Timóteo de Lima - ME
CNPJ: 20.638.118/0001- 57
I.E. 409.018.670.110
R. Da Fazenda, 164, Vl. Florindo
CEP 11800-000 - Juquiá - SP





CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima - ME
Rua da Fazenda, 164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

À
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

Eu, Washington Timóteo de Lima, RG nº 49.003.184-5, representante legal da empresa Washington Timóteo de Lima - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.638.118/0001-57, DECLARO, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de **Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT)**, localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº 274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

Prefeitura Municipal de Cajati, 17 de janeiro de 2024.

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA
RG nº 49.003.184-5

Washington Timóteo de Lima - ME
CNPJ: 20.638.118/0001- 57
I.E. 409.018.670.110
R. Da Fazenda, 164, Vl. Florindo
CEP 11800-000 - Juquiá - SP



CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda, 164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP: 11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

Washington Timóteo de Lima – ME, CNPJ nº 20.638.118/0001-57, sediada Rua da Fazenda, 164 Bairro Vila Florindo – Juquiá/SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Prefeitura Municipal de Cajati, 17 de janeiro de 2024.

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA
RG nº 49.003.184-5

Washington Timóteo de Lima - ME
CNPJ: 20.638.118/0001- 57
I.E. 409.018.670.110
R. Da Fazenda, 164, Vl. Florindo
CEP 11800-000 - Juquiá - SP

DECLARAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA


CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

Washington Timóteo de Lima – ME, CNPJ nº 20.638.118/0001-57, sediada Rua da Fazenda, 164 Bairro Vila Florindo – Juquiá/SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data **não foi declarada inidônea**, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo de sua participação na presente licitação.

Prefeitura Municipal de Cajati, 17 de janeiro de 2024.

Washington Timóteo de Lima - ME
CNPJ: 20.638.118/0001- 57
I.E. 409.018.670.110
R. Da Fazenda, 164, Vl. Florindo
CEP 11800-000 - Juquiá - SP



WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA
RG nº 49.003.184-5



CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda, 164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP: 11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

DECLARAÇÃO

(Razão Social) Washington Timóteo de Lima – ME

CNPJ/MF Nº 20.638.118/0001-57

Sediada Rua da Fazenda, 164 Bairro Vila Florindo – Juquiá/SP

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 030/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data 17 de janeiro de 2024.

Local Juquiá – SP

Nome do declarante Washington Timóteo de Lima

RG 49.003.184-5

CPF 430.417.168-28

Prefeitura Municipal de Cajati, 17 de janeiro de 2024.


Washington Timóteo de Lima - ME

CNPJ: 20.638.118/0001- 57

I.E. 409.018.670.110

R. Da Fazenda, 164, Vl. Florindo

CEP 11800-000 - Juquiá - SP


Washington Timóteo de Lima
RG nº 49.003.184-5

Proc. Administrativo 27- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 10:17:10

Anexo o envelope e os documentos de Habilitação da empresa R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:


Envelope_ReR.pdf

ReR.pdf



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CNPJ: 12-602-886/0001-22



R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Rua Pernambuco, nº. 146-Bico do Pato - Cajati- SP

CNPJ: 12.602.886/0001-22 IE: 740.009.228.118 IM: 21.443

Telefones: (013) 3854-3399 – 99707-3284

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI-SP

DATA: 17/01/2024 AS 09h00min

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

ENVELOPE Nº 001-“DOCUMENTAÇÃO”

RECEBUEMOS
17/01/2024
8h53
CONSADEI
Rochely R. B. B. B.

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 12.602.886/0001-22, é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado pela Prefeitura Município de Cajati.

Cajati, 17 de janeiro de 2024.

R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP


Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Sociedade R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP, estabelecida na RUA PERNAMBUCO, 146, BICO DO PATO, Cajati, SP, CEP:19500-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cajati - SP, 21/07/2010

X 

Sócio - RICARDO DE MORAES COSTA

X 

Administrador - RAUEIS PINHEIRO COSTA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

Etiqueta de Registro




SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

818.809/10-3

KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

NOME EMPRESARIAL: R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP = NIRE:

Autenticado na
Seção de Protocolo

16.01.2024

Rodrigo Ricardo Pereira Botaro

Agente Administrativo

RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fiel e autêntica do original

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSTO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RICARDO DE MORAES COSTA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
475776471SESPSP

CPF
397.770.988-71

DATA NASCIMENTO
03/01/1991

FILIAÇÃO
RAUVEIS PINHEIRO COSTA

ASTESIA DE MORAES COSTA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05016230277

VALIDADE
04/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
24/08/2010

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JACUPIRANGA, SP

DATA EMISSÃO
09/11/2020

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

16671417090
SP002974458

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2123901680

PROIBIDO PLASTIFICAR
2123901680

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSTO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RAUVEIS PINHEIRO COSTA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
214144 SSP/MA

CPF
029.041.908-56

DATA NASCIMENTO
15/05/1955

FILIAÇÃO
PAULO FERREIRA DA COSTA

ZULMIRA PINHEIRO COSTA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
01913363846

VALIDADE
07/02/2027

1ª HABILITAÇÃO
27/10/1981

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JACUPIRANGA, SP

DATA EMISSÃO
07/02/2022

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

27603479384
SP009274256

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2353977955

PROIBIDO PLASTIFICAR
2353977955

Autenticado na
Seção de Protocolo

16.02.2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autentica do original

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 25 / 2023

EXPEDIDO EM 14/07/2023

VÁLIDO ATÉ 14/07/2024

Processo Administrativo nº:

Fornecedor: R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-

Nome Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146

Bairro: BICO DO PATO

CEP: 11950000

Município: CAJATI

Estado: SP

Telefone: (13) 3854-3399

Fax:

C.N.P.J. nº: 12.602.886/0001-22

Inscrição Estadual nº: 740.009.228.118

Inscrição Municipal nº: 21.443

E-mail: rpceletricidade@uol.com.br

Representante Legal: RAUVEIS PINHEIRO COSTA

Cargo/Função: SÓCIO PROPRIETÁRIO

RG nº: 214144 SSP/MA

CPF nº: 029.041.908-56

Capital Social: 230.000,00

Categoria: SERVIÇOS

Objeto Contrato Social: Construção de edifícios

Documentação apresentada:

Documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA - TRIBUTOS FEDERAIS E DIVIDA ATIVA	18/02/2023	17/08/2023
CERTIDÃO DA FAZENDA ESTADUAL	08/02/2023	08/08/2023
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	04/07/2023	03/08/2023
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	18/02/2023	17/08/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	26/06/2023	25/07/2023
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA JURIDICA	06/07/2023	31/12/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	24/04/2023	21/10/2023


OBS: Os documentos apresentados para CRC (Cadastro do Fornecedor) não substituem os documentos solicitados em edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 25 / 2023

Certificamos que a empresa acima descrita está inscrita e registrada como fornecedora desta municipalidade, tendo para isso apresentado os documentos exigidos pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Diretora do Departamento de Suprimentos



Pg.: 2 / 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 25 / 2023

INFORMAÇÕES


O CERTIFICADO NÃO EXIME A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS COM DATAS ATUALIZADAS PARA AS LICITAÇÕES.

A Municipalidade poderá:

- a) Solicitar ao Portador a apresentação de outros documentos, para comprovação de condições especiais exigíveis a determinados fornecimentos, obras ou serviços;
- b) Recusar a participação ou desclassificar a proposta do fornecedor inscrito quando a respectiva capacidade técnica ou idoneidade financeira forem consideradas insuficientes para o vulto ou importância do fornecimento, obra ou serviço, objeto do processo licitatório.
- c) Caso ocorra o descumprimento das exigências contidas nos artigos 27 a 30 da Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores alterações, bem como legislação municipal própria, o Registro Cadastral poderá ser:
 - > Cancelado, o que implicará em tornar sem efeito o Registro Cadastral, podendo a empresa ou profissional, solicitar novo registro, sanados os motivos que originaram o cancelamento;
 - > Suspenso, o que implicará no impedimento, por prazo não superior a dois anos de licitar ou candidatar-se a qualquer tipo de contratação com a municipalidade, enquanto perdurar a suspensão.

O Fornecedor poderá:

- a) Solicitar alterações no Registro Cadastral a qualquer tempo, desde que as especifique e apresente documentos/esclarecimentos pertinentes.
- b) Em caso de extravio, poderá a empresa solicitar a expedição da segunda via mediante requerimento por escrito.
- c) Novo Certificado de Registro Cadastral será expedido após vencimento do documento vigente, mediante solicitação do interessado, devendo apresentar os documentos exigidos em relação a ser fornecida pela Comissão de Licitações.



Pg.: 3 / 4

JUCESP PROTOCOLO
0.350.736/17-0



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA- EPP

Pelo Presente Instrumento Particular o Sr. **RICARDO DE MORAES COSTA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 03/01/1991 na cidade de Registro/SP, CPF: 397.770.988-71 e o RG: 47.577.647-1 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Francisco Batista da Costa, n.º. 360 – Bairro Parafuso - Cajati/SP, CEP: 11950-000, e o Sr. **RAUVEIS PINHEIRO COSTA**, brasileiro, empresário, divorciado, nascido em 15/05/1955 na cidade de São Luiz/Maranhão, CPF: 029.041.908-56, e o RG: 214144 SSP/MA, residente e domiciliado à Rua Pernambuco, n.º. 146 –Casa 01- Bico do Pato - Cajati/SP, CEP: 11950-000,, únicos sócios componentes da sociedade Empresária Limitada denominada **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-EPP**, legalmente estabelecida na Rua Pernambuco, n.º. 146 –Bico do Pato- Cajati/SP, CEP: 11.950-000, Inscrita no CNPJ: sob nº 12.602.886/0001-22, resolve alterar o Contrato Social da Sociedade, que se acha registrado conforme Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº de NIRE 35.224.594.825 em sessão de 20/08/2010, resolvem alterar e consolidar o seu Contrato Social, conforme as seguinte Clausulas e condições:

I

DO AUMENTO DO CAPITAL

O capital Social que antes era de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passará a ser de **R\$ 230.000,00** (duzentos e trinta mil reais) divididos em 230.000 (duzentos e trinta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma;

Autenticado na
Seção de Protocolo

16/01/2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro

Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autentica do original

II CLAUSULA

O Capital Social será de **R\$ 230.000,00** (duzentos e trinta mil reais) dividido em **230.000** (duzentos trinta mil) quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios, assim representados:

O sócio **RICARDO DE MORAES COSTA**, será possuidor de 218.500 (duzentos e dezoito mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota totalizando R\$ 218.500,00 (duzentos e dezoito mil e quinhentos reais) correspondendo a 95% do Capital Social;

O sócio **RAUVEIS PINHEIRO COSTA**, será possuidor de 11.500 (onze mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota totalizando R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) correspondendo a 5% do Capital Social;

IV CLAUSULA

O Objeto será o de exploração com a finalidade lucrativa de:

1. 4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
2. 4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
3. 4213-8/00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
4. 4744-0/99 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
5. 4330-4/04 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

V CLAUSULA

A sociedade iniciará suas atividades em 20 de agosto de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

16/01/2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2Este documento é cópia
fidel e autêntica do original

II

FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO E AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O aumento do Capital Social será de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, neste ato em moeda corrente nacional, assim representados:

- O sócio **RICARDO DE MORAES COSTA** será possuidor de **190.000** (cento e noventa mil) quotas no valor de **R\$ 190.000,00** (cento e noventa mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente nacional.
- O sócio **RAUVEIS PINHEIRO COSTA** será possuidor de **10.000** (dez mil) quotas no valor de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente nacional.

POR FORÇA DESTAS ALTERAÇÕES O CAPITAL SOCIAL FICA ASSIM DISTRIBUÍDO

O sócio **RICARDO DE MORAES COSTA**, será possuidor de **218.500** (duzentos e dezoito mil e quinhentas) quotas no valor de **R\$ 218.500,00** (duzentos e dezoito mil e quinhentos reais) correspondendo a 95 % do Capital Social;

O sócio **RAUVEIS PINHEIRO COSTA**, será possuidor de **11.500,00** (onze mil e quinhentas) quotas no valor de **R\$ 11.500,00** (onze mil e quinhentos reais) correspondendo a 5% do Capital Social;

Devido as alterações acima, os sócios resolvem de comum acordo consolidar o seu contrato social nas Normas do Novo Código Civil, conforme cláusulas e condições a seguir:

I CLAUSULA

A sociedade girará sob o nome empresarial de **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-EPP**, e seu uso serão obrigatórios em todas as operações sociais da sociedade

II CLAUSULA

A sociedade tem a sua sede na **Rua Pernambuco, nº. 146 - Bico do Pato- Cajati/SP, CEP: 11.950-000**, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições vigentes. (art. 997, II, CC/2002)

16.01.2024

Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autentica do original

VI CLAUSULA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

VII CLAUSULA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2003).

VIII CLAUSULA

A administração da sociedade será exercida por **AMBOS OS SÓCIOS**, na qualidade de sócios-gerentes que assinando em conjunto ou isoladamente, terão os mais amplos poderes representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extra judicialmente com os poderes e atribuições de autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

IX CLAUSULA

Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro sem a interferência de terceiros, salvo com autorização reciprocamente consentida da parte.

X CLAUSULA

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei nº 6.404/76, ou, então, permanecerão em Lucros Acumulados para futura destinação.

XI CLAUSULA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

XII CLAUSULA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

XIII CLAUSULA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único → O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

XIV CLAUSULA

As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, as convocações das reuniões dos sócios, se farão, por meio de carta registrada, telegrama, ou qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação, as formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

XV CLAUSULA

(Os) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

XVI CLAUSULA

Fica eleito o foro de Jacupiranga/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.

Autenticado na
Seção de Protocolo
16.02.2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2


Cajati/SP, 27 de março de 2017.


Este documento é cópia
fidel e autentica do original


RICARDO DE MORAES COSTA
SÓCIO


RAUVEIS PINHEIRO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS


VANDERLY LEMOS DE PONTES
RG: 17.305.148 SSP/SP
CPF: 049.265.668-18


KATIA PASSOS DE PONTES
RG 45.678.734-3 SSP/SP
CPF 617.120.861-20



Autenticado na
Seção de Protocolo

16/01/2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autentica do original

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-

Pelo Presente Instrumento Particular o Sr. **RICARDO DE MORAES COSTA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 03/01/1991 na cidade de Registro/SP, CPF: 397.770.988-71 e o RG: 47.577.647-1 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Pernambuco, n.º 57 - bloco 2- Bico do Pato - Cajati/SP, CEP: 11950-000, e o Sr. **RAUVEIS PINHEIRO COSTA**, brasileiro, empresário, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 15/05/1955 na cidade de São Luiz/Maranhão, CPF: 029.041.908-56, e o RG: 214144 SSP/MA, residente e domiciliado à Rua Pernambuco, n.º 57 - Bico do Pato - Cajati/SP, CEP: 11950-000, tem entre si justo e contratados a constituição de uma sociedade empresarial limitada, que se regerá, mediante as seguintes cláusulas: (art. 997, I, CC/2002)

I CLAUSULA

A sociedade girará sob o nome empresarial de **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA**, e seu uso serão obrigatórios em todas as operações sociais da sociedade.

II CLAUSULA

A sociedade terá sua sede na **Rua Pernambuco, n.º 146 - Bico do Pato, Cajati/SP, CEP: 11.950-000**, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições vigentes. (art. 997, II, CC/2002)

16.08.2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autenticado original

III CLAUSULA

O Capital Social será de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) dividido em **30.000** (trinta mil) quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios, assim representados:

O sócio **RICARDO DE MORAES COSTA**, será possuidor de 28.500 (vinte e oito mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota totalizando R\$ 28.500 (vinte e oito mil e quinhentos reais) correspondendo a 95% do Capital Social;

O sócio **RAUVEIS PINHEIRO COSTA**, será possuidor de 1.500 (mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota totalizando R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) correspondendo a 5% do Capital Social;

IV CLAUSULA

O Objeto será o de exploração com a finalidade lucrativa de:

1. 4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
2. 4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
3. 4213-8/00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
4. 4744-0/99 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
5. 4330-4/04–SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL.

V CLAUSULA

A sociedade iniciará suas atividades em 21 de julho de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

VI CLAUSULA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

VII CLAUSULA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2003).

VIII CLAUSULA

A administração da sociedade será exercida por **AMBOS OS SÓCIOS**, na qualidade de sócios-gerentes que assinando em conjunto ou isoladamente, terão os mais amplos poderes representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extra judicialmente com os poderes e atribuições de autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

IX CLAUSULA

Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro sem a interferência de terceiros, salvo com autorização reciprocamente consentida da parte.

X CLAUSULA

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei nº 6.404/76, ou, então, permanecerão em Lucros Acumulados para futura destinação.

16.01.2024
Rodrigo R. P. Botaro

Rodrigo Ricardo Pereira Botaro

Agente Administrativo

RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autentica do original

XI CLAUSULA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

XII CLAUSULA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

XIII CLAUSULA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único → O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

XIV CLAUSULA

As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, as convocações das reuniões dos sócios, se farão, por meio de carta registrada, telegrama, ou qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação, as formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

XV CLAUSULA

(Os) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)


XVI CLAUSULA


Fica eleito o foro de Jacupiranga/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.

Cajati/SP, 21 de julho de 2010.

TESTEMUNHAS:


MARIA AIANNE MATOS SOARES
CPF 229.552.958-17
RG 41.314.149-4


RAUVEIS PINHEIRO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR


VANDERLY LEMOS DE PONTES
RG: 17.305.143
CPF: 049.265.668-18


RICARDO DE MORAES COSTA
SÓCIO

Autenticado na
Seção de Protocolo

16/08/2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fiel e autentica do original


17/82



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.602.886/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R&R ENGENHARIA E CONSTRUCAO	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PERNAMBUCO	NÚMERO 146	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 11.950-000	BAIRRO/DISTRITO BICO DO PATO	MUNICÍPIO CAJATI	UF SP
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO contabilidadepontes@hotmail.com	TELEFONE (13) 3854-2006
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 09:10:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 27a44bae-69f0-4df5-b9ef-7353a5beedbf

Estabelecimento	
IE: 740.009.228.118	
CNPJ: 12.602.886/0001-22	
Nome Empresarial: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ✓	
Nome Fantasia: R&R ENGENHARIA E CONSTRUCAO	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA PERNAMBUCO	Complemento:
Nº: 146	Bairro: BICO DO PATO
CEP: 11.950-000	UF: SP
Município: CAJATI	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 29/09/2010
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividades Econômicas:	Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Instalação e manutenção elétrica Serviços de pintura de edifícios em geral Comércio varejista de materiais de construção em geral
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 12/04/2013	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.27.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
CNPJ: 12.602.886/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:20:02 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2024.

Código de controle da certidão: **A67C.EE01.AFFB.F574**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23100161700-01

Data e hora da emissão 04/10/2023 08:57:32

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP

Departamento de Tributação

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 128/2024

Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação a empresa R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP, cadastrada sob n. 21443, CPF/CNPJ : 12.602.886/0001-22, localizado na Avenida/Rua Pernambuco, 146 possui um parcelamento de débitos, referente ao Imposto Sobre Serviço - ISS/Licença e Funcionamento, estando as parcelas já vencidas devidamente recolhidas aos cofres desta municipalidade, ressalvada a Prefeitura o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida a qualquer tempo.

A Certidão fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

12/1/2024 09:24:32

PALWPP-000128/2024

Cajati/SP, Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024 às 09:24.

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.602.886/0001-22
Razão Social: R E R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Endereço: RUA PERNAMBUCO 146 / BICO DO PATO / CAJATI / SP / 11950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/01/2024 a 31/01/2024 ✓

Certificação Número: 2024010205431989181904

Informação obtida em 12/01/2024 09:27:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Certidão nº: 53873792/2023

Expedição: 04/10/2023, às 09:07:28

Validade: 01/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.602.886/0001-22, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13 Folha: 1
Contém este livro 94 folhas numeradas do No. 1 ao 94 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Ramo Construção de edifícios

Endereço Rua PERAMBUCO, 146

Complemento BICO DO PATO

Bairro CAJATI

Município SP

Estado 12602886000122

Inscrição no CNPJ 740009228118

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal..... 21443



Este documento é cópia fiel e autêntica do original.

REGISTRO NA JUCESP SP 35.224.594.825
EM 20/08/2010
Função: Contador VANDERLY LEMOS DE PONTES
049.265.668-18
157015/O-0

CAJATI, 31/12/2022

RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
Função: Sócio Administrador
CPF: 029.041.908-56

VANDERLY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
DA SEDE DA COMARCA DE JACUPIRANGA
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Declara o(a) T(a) de
Abertura e Encerramento des-
te livro por mim autenticado.
Jacupiranga, 24/10/2022

AUTENTICADOR



Empresa: R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
C.N.P.J.: 12.602.886/0001-22
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.792.011,72	2.791.967,13
				ZERAMENTO EM 31/12/2022		44,59
31/12/2022	14711	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.432,84	
31/12/2022	14712	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.432,84
31/12/2022	14712	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2022	58,22	
31/12/2022	14713	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		58,22
31/12/2022	14713	4.2.2.04.000017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.876,72	
31/12/2022	14714	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.876,72
31/12/2022	14714	4.2.1.01.000011	IRRF	ZERAMENTO EM 31/12/2022	471.425,39	
31/12/2022	14715	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		471.425,39
31/12/2022	14715	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022	471.425,39	
31/12/2022	14716	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		471.425,39
31/12/2022	14716	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		471.425,39
				TOTAL DO MÊS	3.746.230,28	3.746.230,28

CAJATI, 31 de Dezembro de 2022

RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
Função: Sócio Administrador
CNPJ: 029.041.908-56

VANDERLY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

Autenticado na
Seção de Protocolo


16/01/2024
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2


Este documento é cópia
fiel e autêntica do original

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.926.096,73D	149	2	PASSIVO	5.926.096,73C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.807.844,35D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.646,72C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.437.696,05D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.487,37C
4	1.1.1.01	CAIXA	5.437.696,05D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.487,37C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5.437.696,05D	178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	692,19C
				479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.805,22C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.551,31D				
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	260.551,31D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.584,35C
10027	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	260.551,31D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.658,07C
				187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.658,07C
53	1.1.5	ESTOQUE	109.596,99D				
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	109.596,99D	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	926,28C
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	109.596,99D	191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	812,09C
				192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	114,19C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.252,38D				
111	1.2.4	IMOBILIZADO	118.252,38D	200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.565,00C
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	98.333,33D	202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.565,00C
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	98.333,33D	510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	896,00C
				10029	2.1.6.02.000002	ALUGUEL A PAGAR	675,00C
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	217.710,86D				
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	217.710,86D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.912.450,01C
				243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	230.000,00C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	197.791,81C	244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	230.000,00C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	39.333,30C	245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	230.000,00C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	158.458,51C				
				264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.682.450,01C
				265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.682.450,01C
				266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.682.450,01C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.926.096,73 (cinco milhões novecentos e vinte e seis mil e noventa e seis reais e setenta e três centavos)

CAJATI, 31 de Dezembro de 2022


RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
Função: Sócio Administrador
CPF: 029.041.908-56


VANDERLY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/0-0
CPF: 049.265.668-18

Autenticado na
Seção de Protocolo
16.01.2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fiel e autentica do original

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.105.263,69	<u>1.105.263,69</u>	<u>1.105.263,69</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(87.796,52)	<u>(87.796,52)</u>	<u>(87.796,52)</u>
CUSTOS			
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(94.164,90)		
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(47.475,50)		
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(44,59)	<u>(141.684,99)</u>	<u>(141.684,99)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>875.782,18</u>
LUCRO BRUTO			<u>875.782,18</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(56.604,36)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
SPESAS COM PESSOAL	(8.876,72)		
SPESAS GERAIS	(16.575,00)	<u>(25.451,72)</u>	<u>(25.451,72)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(17.302,74)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(11.358,84)		
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	(58,22)	<u>(58,22)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.432,84)	<u>(2.432,84)</u>	<u>(31.152,64)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>819.177,82</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>819.177,82</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>819.177,82</u>

RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
Função: Sócio Administrador
CPF: 029.041.908-56

VANDERLY LEMOS DE PONTES
Função: Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0
CPF: 049.265.668-18

16.02.2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fiel e autêntica do original

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13

Folha: 94

Contém este livro 94 folhas numeradas do No. 1 ao 94 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Ramo Construção de edifícios

Endereço Rua PERNAMBUCO, 146

Complemento

Bairro BICO DO PATO

Município CAJATI


Estado SP

Inscrição no CNPJ 12602886000122

Inscrição Estadual..... 740009228118

Registro na junta.....

Inscrição Municipal..... 21443



Rodrigo Ricardo Pereira Bota
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autentica do original

REGISTRO NA JUCESP SP 35.224.594.825

EM 20/08/2010

Função: Contador VANDERLY LEMOS DE PONTES

049.265.668-18

157015/O-0

CAJATI, 31/12/2022

RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA

Função: Sócio Administrador

CPF: 029.041.908-56

VANDERLY LEMOS DE PONTES

Função: Contador

Reg. no CRC - SP sob o No. 157015/O-0

CPF: 049.265.668-18

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
DA SEDE DA COMARCA DE JACUPIRANGA
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Declaro exatos os Termos de
Abertura e Encerramento des-
te livro por mim autenticado.
Jacupiranga, 24/10/2022

AUTENTICADOR





12/01/2024

0072163777

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7674428**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL EPP, CNPJ: 12.602.886/0001-22, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:

0072163777





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3226252/2024

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA.

Número de registro no CREA - SP: 0773030

Data do registro: 26/08/2011

Processo (Sipro): F-001964/2011

Processo (SEI): -*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: LUCAS DIAS MENDES

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061856512 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2608029051

Data de início da responsabilidade técnica: 19/10/2020

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Responsabilidades Técnicas Inativas:

Nome: LUCAS DIAS MENDES

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061856512 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2608029051

Data de início da responsabilidade técnica: 26/08/2011

Data de término da responsabilidade técnica: 25/08/2012

Nome: LUCAS DIAS MENDES

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061856512 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2608029051

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3226252/2024 Página 02

Data de início da responsabilidade técnica: 03/09/2012

Data de término da responsabilidade técnica: 27/08/2016

Nome: LUCAS DIAS MENDES

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061856512 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2608029051

Data de início da responsabilidade técnica: 30/08/2016

Data de término da responsabilidade técnica: 22/08/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cc736216-225b-438e-99f2-a38834e096ac

Situação cadastral extraída em: 12/01/2024 09:56:10

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de Janeiro de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3226249/2024

Válida até: 31/03/2024 ✓

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA.

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 146
BICO DO PATO
11950000 - Cajati - SP

Número de registro no CREA - SP: 0773030

Data do registro: 26/08/2011

Processo (Sipro): F-001964/2011

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:

4120-4/00 - Construção de edifícios. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica. 4213-8/00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: LUCAS DIAS MENDES

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3226249/2024 Página 02

Número do Registro (CREASP): 5061856512

Registro Nacional: 2608029051

Data de início da responsabilidade técnica: 19/10/2020

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 41545854-10d3-4eb8-a61b-fb90673e20ea

Situação cadastral extraída em: 12/01/2024 09:54:55

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de Janeiro de 2024

34/82
Página 02



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCAS DIAS MENDES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS DIAS MENDES
Registro: 5061856512-SP RNP: 2608029051
Título Profissional: Engenheiro Civil, Técnico em Agrimensura

Número ART: 28027230181368730 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/11/2018 Baixada em: 30/11/2018

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI No.: 10

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 139/2015 Celebrado em: 04/11/2015

Vinculado à ART: 28027230181408473, 28027230181408667, 28027230181408880, 28027230181409047

Valor do Contrato: R\$ 91.920,49 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: CAMPO DE FUTEBOL No.:

Complemento: Bairro: PARAFUSO

Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 04/01/2016 Conclusão Efetiva: 13/08/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: CPF/CNPJ:

Proprietário:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 111,62 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Alambrado.

52,00 metro.

Observações

Protocolo de Regularização nº 142374 - Processo nº A-001413/2011 V2 T1.
Contrato 139/2015, cujo o Objeto é a Construção de Vestiário e banco de reservas coberto no campo de futebol do Bairro Parafuso.

Informações Complementares

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Valor inicial do contrato: R\$ 91.920,49.

Aditivo: R\$ 10.321,33.

Supressão: R\$ 7.160,70.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620180009039

04/12/2018 09:10:58

Autenticação Digital: fy16zCTJ0TI0gnzKxf1Jz0lgk3UsB1BG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do seu Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, o Engenheiro Civil Silvério Domingues, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.602.886/0001-22, com sede na Pernambuco, nº 146 – Bairro Bico do Pato – Cajati/SP, CEP 11.900-000, representada pelo sócio proprietário, Sr. Rauveis Pinheiro Costa, portador da Cédula de Identidade RG nº 214.144/SSP-MA e do CPF nº 029.041.908-56, executou as obras do Contrato 139/15 – Tomada de Preços 015/15 – Processo 42544/15, cujo o objeto é a Construção de Vestiário e Bancos de Reserva Coberta no Campo de Futebol do Bairro Parafuso – Cajati/SP, pelo período de 04/01/16 a 01/06/16, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil Lucas Dias Mendes, portador do CREA/SP 5061856512-SP, RNP 2608029051, ART 92221220161260339. Essa obra foi contratada pelo valor inicial de R\$ 91.920,49 (noventa e um mil, novecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), e teve aditamento no valor de R\$ 10.321,33 (dez mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), referente a 11,23% do total contratual, contendo 03 (três) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

A primeira prorrogação contratual por 30 (trinta) dias, ocorreu no período de 01/06/16 a 30/06/16. Houve a segunda prorrogação contratual, por mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo no período de 30/06/16 a 13/08/16.

Foi suprimido o valor de R\$ 7.160,70 (sete mil, cento e sessenta reais e setenta centavos), correspondente a 7,79% do valor originalmente contratado, em 18/11/2016.

Cajati, 22 de agosto de 2018.

Engº Civil – Silvério Domingues

Diretor do Departamento de Planejamento Urbano

CREA-SP 5061285557 – CPF/MF 129.409.758-09

RNP Nº 260201009-0

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal Nº 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP: 11950-000 – Fone: (13) 3854-8700
– fax (13) 3854-8718 - Site: www.cajati.sp.gov.br --Cajati – SP



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS



CONTRATADA: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E BANCO DE RESERVAS COBERTO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
LOCAL: RUA ANTERIO DAMASIO DE MATOS, S/N - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
CONTRATO Nº 139/2015 - TOMADA DE PREÇOS: 015/2015 - PROCESSO: 42544/2015

Nº	COD.	ITEM	UNIDADE	QUANTID
	1.	VESTIÁRIO		
	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPOS	21002	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	100,80
	2	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO E BALDRAME		
FDE	01.05.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	m³	11,83
FDE	02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	m³	5,51
FDE	02.06.008	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM	m²	16,00
FDE	01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m²	22,95
FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	m²	22,92
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20 M PA	m³	6,31
FDE	02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	kg	63,10
FDE	02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	378,99
FDE	11.02.028	IMPERMEABILIZAÇÃO EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA 4 DEMAOS	m²	28,56
	3	SUPERESTRUTURA - PILARES E LAJE		
FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	m²	21,60
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20 M PA	m³	2,16
FDE	02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	21,60
FDE	02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	kg	129,60
	4	PAINÉIS E PAREDES		
CPOS	141124	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO APARENTE, DE 14 CM	m²	160,72
FDE	04.01.057	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 11,5X19X39CM	m	25,80
CPOS	170202	CHAPISCO	m²	41,54
CPOS	170222	REBOCO	m²	41,54
CPOS	181104	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 20 X 20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-I COLANTE INDUSTRIALIZADA	m²	41,54
CPOS	181122	REJUNTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA DE 20 X 20 CM COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ATÉ 3 MM	m²	41,54
CPOS	331005	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,90
CPOS	143002	DIVISÓRIA EM PLACAS DE ARDÓSIA COM ESPESSURA DE 2 CM	m²	13,69
	1.5	ESQUADRIAS		
FDE	05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	un	2,00
CPOS	230903	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 72 X 210 CM	un	2,00
CPOS	230904	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 82 X 210 CM	un	4,00
SINAPI	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	8,00
CPOS	240104	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, LINHA COMERCIAL	m²	0,00
CPOS	240245	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS	m²	0,00
CPOS	260104	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	m²	0,00
cpes	142803	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO - 39 X 39 X 10 CM	m²	4,32
CPOS	340530	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	0,00
	1.6	COBERTURA		
FDE	07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	m²	111,62
CPOS	150111	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M	m²	106,92
FDE	10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	m²	70,35
FDE	07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	m	16,20
	1.7	PAVIMENTAÇÃO		
FDE	02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	m³	22,74
FDE	01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	90,97
SINAPI	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	90,97
FDE	13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMA/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	m²	90,97
CPOS	180602	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-4 RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA ÁREAS INTERNAS SUJEITAS À LAVAGEM FREQUENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	m²	70,35
CPOS	180608	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO COM TEXTURA SEMI-RUGOSA PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA ÁREAS INTERNAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	m	60,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180009039 - 04/12/2018 09:10:58 - Autenticação Digital: fy16zCTJ0T10gnzKxf1Jz0lgk3UsB1BG.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS



CONTRATADA: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E BANCO DE RESERVAS COBERTO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
LOCAL: RUA ANTERIO DAMASIO DE MATOS, S/N - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
CONTRATO Nº 139/2015 - TOMADA DE PREÇOS: 015/2015 - PROCESSO: 42544/2015

Nº	COD.	ITEM	UNIDADE	QUANTID
CPOS	180640	REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	m²	70,35
CPOS	180650	REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS ATÉ 10 CM DE ALTURA COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	m	60,00
FDE	04.01.057	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 11,5X19X39CM	m	17,40
	1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,87
CPOS	390216	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	107,79
CPOS	390203	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	39,00
CPOS	390304	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	90,00
FDE	09.02.059	AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES	un	1,00
FDE	09.02.062	ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO	un	1,00
CPOS	400701	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRODUTOS	un	20,00
FDE	09.05.047	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	un	1,00
CPOS	371363	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	un	9,00
CPOS	400502	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	cj	6,00
CPOS	402012	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	un	7,00
CPOS	400445	PLACA DE 4" X 2"	cj	7,00
SINAPI	73953/002	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	UN	7,00
FDE	09.85.023	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
CPOS	410501	LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W	un	3,00
	1.9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
FDE	08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	un	3,00
CPOS	440111	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	5,00
CPOS	440346	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2"	un	5,00
SINAPI	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
CPOS	440610	MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOXIDÁVEL	m	2,40
CPOS	440120	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	un	1,00
SINAPI	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO CR	kg	5,00
CPOS	350402	BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO	m	2,46
	1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
FDE	08.14.101	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA	un	1,00
CPOS	450102	ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4"	un	1,00
CPOS	460101	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	22,00
CPOS	460102	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	13,52
CPOS	460105	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,45
SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,00
SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	3,00
SINAPI	74174/001	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
CPOS	480501	TORNEIRA DE BÓIA, DN= 3/4"	un	1,00
SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00
SINAPI	40729	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
FDE	08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	un	3,00
CPOS	460201	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	15,89
CPOS	460207	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	30,00
	1.11	FECHAMENTO DA EDIFICAÇÃO		
sinapi	85172	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	52,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620180009039 - 04/12/2018 09:10:58 - Autenticação Digital: fy16zCTJ0T10gnzKx1fJz0lgk3UsB1BG.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E BANCO DE RESERVAS COBERTO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
LOCAL: RUA ANTERIO DAMASIO DE MATOS, S/N - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
CONTRATO Nº 139/2015 - TOMADA DE PREÇOS: 015/2015 - PROCESSO: 42544/2015

Nº	COD.	ITEM	UNIDADE	QUANTID
CPOS	40110	RETIRADA DE CERCA	m	31,00
				0,00
	1.12	BANCO DE RESERVAS		0,00
FDE	02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	m	16,00
FDE	01.05.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	1,98
FDE	02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	m³	0,22
FDE	01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m²	4,40
FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	m²	10,48
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	m³	2,44
FDE	02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	170,80
CPOS	141014	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO APARENTE, DE 14 CM	m²	16,80
CPOS	130102	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 20MPA	m²	12,00
CPOS	350402	BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO	m	8,00
FDE	15.04.005	TINTA LÁTEX ECONÔMICA	m²	17,48

ENGº CIVIL - SILVERIO DOMINGUES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5061285557 - CPF/MF 129.409.758-09
RNP 260201009-0

CAJATI, 22 DE AGOSTO DE 2018.

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180009039 - 04/12/2018 09:10:58 - Autenticação Digital: fy16zCTJ0T10gnzKxf1Jz0lglk3UsB1BG.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCAS DIAS MENDES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS DIAS MENDES
Registro: 5061856512-SP RNP: 2608029051
Título Profissional: Engenheiro Civil, Técnico em Agrimensura

Número ART: 28027230181472547 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/11/2018 Baixada em: 04/12/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160776117
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA.

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI No.: 10
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 074/2016 Celebrado em: 16/05/2016
Vinculado à ART: 28027230181473874 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .
Valor do Contrato: R\$ 451.585,88
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 7949,54000 metro quadrado.

Endereço da Obra/serviço: RUA ANTONIO DOMINGUES BRECHÓ No.: 56
Complemento: Bairro: JARDIM CENTRAL
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2016 Conclusão Efetiva: 27/12/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 7949,54000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se Execução do Contrato 074/2016, cujo o Objeto é Reforma do Hospital Reynaldo Guerra, no Valor de 451,585,88

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe Termo de Aditivo no valor de R\$ 441.776,08

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620180009252

11/12/2018 08:01:59

Autenticação Digital: CCFBgxUzKyTKCBzG5Cn03yfJIUA30k0B

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



ATESTADO DE ACERVO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do seu Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, o Engenheiro Civil Silvério Domingues, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.602.886/0001-22, com sede na Pernambuco, nº 146 – Bairro Bico do Pato – Cajati/SP, CEP 11.900-000, representada pelo sócio proprietário, Sr. Rauveis Pinheiro Costa, portador da Cédula de Identidade RG nº 214.144/SSP-MA e do CPF nº 029.041.908-56, executou as obras do Contrato 074/16 – datado de 16/05/2016 – Concorrência 002/16 – Processo 43776/16, cujo o objeto é a Reforma do Hospital Municipal Reynaldo Guerra, sito a Rua Antonio Domingues Brechó, nº 56 – Jardim Central– Cajati/SP, pelo período de 01/07/2016 a 27/12/2016, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil Lucas Dias Mendes, portador do CREA/SP 5061856512-SP, RNP 2608029051, ART 92221220160776117. Essa obra foi contratada pelo valor inicial de R\$ 451.585,88 (quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), contendo 03 (três) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Foi suprimido o valor de R\$ 9.809,80 (nove mil, oitocentos e nove reais e oitenta centavos), correspondente a 2,1723% do valor originalmente contratado, em 07/02/17.

Cajati, 07 de novembro de 2018.

Engº Civil – Silvério Domingues

Diretor do Departamento de Planejamento Urbano

CREA-SP 5061285557 – CPF/MF 129.409.758-09


RNP Nº 260201009-0

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praça do Paço Municipal N.º 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
 OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL REYNALDO GUERRA
 LOCAL: RUA ANTONIO DOMINGUES BRECHÓ, Nº 56 - CENTRO - CAJATI /SP
 CONTRATO Nº 074/2016 - CONCORRÊNCIA 002/2016 - PROCESSO 43776/2016

Nº	COD.	ITEM	UNIDADE	QUANT.
	1.	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		
	1.1	RETIRADAS		
FDE	05 60 001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	un	31,00
FDE	05 60 005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	un	24,00
FDE	06 60 001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	51,08
CPOS	41102	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	un	30,00
	1.2	DEMOLIÇÕES		
FDE	04 50 001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	m²	174,74
CPOS	30403	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	m²	109,25
CPOS	30102	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m²	24,88
FDE	16 80 098	RETIRADA DE ENTULHO	m³	188,40
	1.3	PAINÉIS E FECHAMENTO		
CPOS	141011	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	m²	82,17
FDE	04 03 030	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO	m²	17,57
FDE	16 01 015	FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO H=235CM/SAPATA	m	10,15
	1.4	REVESTIMENTOS		
CPOS	170202	CHAPISCO	m²	125,46
CPOS	170212	EMBOÇO COMUM	m²	137,14
	1.5	PISOS/ CERÂMICAS		
CPOS	111804	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	21,47
CPOS	170507	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE FCK = 20 MPA	m²	21,99
FDE	13 80 018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	m²	43,90
CPOS	180601	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-4 RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA ÁREAS INTERNAS SUJE	m²	152,32
CPOS	180603	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO PEI-4 RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA ÁREAS INTERNAS SU	m	136,63
CPOS	181102	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 15 X 15 CM, ASSENTA	m²	117,00
CPOS	180609	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B, PARA ÁREAS INTERNAS, ASSE	m²	0,00
CPOS	180611	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B, PARA ÁREAS INTERNAS, A	m	87,32
CPOS	180641	REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PAR	m²	461,98
CPOS	171010	SOLEIRA EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	m	15,70
CPOS	180622	PISO CERÂMICO ESMALTADO TEXTURIZADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B, PARA ÁREAS E	m²	105,71
CPOS	321605	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	m²	41,72
	1.6	ESQUADRIAS		
CPOS	250211	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	1,89
CPOS	230904	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 82 X 210 CM	un	19,00
CPOS	250108	CAXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, SOB MEDIDA	m²	6,30
CPOS	250202	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO, SOB MEDIDA	m²	10,29
FDE	05 01 062	PM-76 PORTA SARRAFEADO MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL BAT. MAD	un	4,00
CPOS	280116	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG	un	3,00
CPOS	250143	CAXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, TIPO FACHADA	m²	14,87
ORÇAMENTO	MERCADO	PORTA EM ABS DE 12MM DE ESPESSURA PARA SUPORTAR IMPACTOS, SISTEMA DE FECHAMENTO DAS PORTAS AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, VISOR EM POLICARBONATO COM 3MM DE ESPESSURA FIXADO EM TORNO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA NAS CORES DE BEGE, CINZA, BRANCO E PRETO. SISTEMA GRAVITACIONAL CONSTITUÍDO DE CHAPAS EM INOX E COM APOIO INFERIOR DE NYLON (PORTA VAI-VEI) - RESISTENTE AO IMPACTO DE MACAS E CARRINHOS COM PUXADORES - INSTALADA - MEDIDAS: 1,70X2,10	UN	1,00
FDE	08 01 050	EF-31 ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (90X65CM)	un	0,00
CPOS	250137	CAXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, COR BRANCO	m²	6,00
FDE	14 01 032	VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM	m²	0,00
CPOS	260108	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM	m²	7,44
CPOS	280112	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM POLIAMIDA, PARA PORTA INTERNA	un	25,00
CPOS	230963	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 1,50 X 2,10 M	un	6,00
CPOS	230824	PORTA LISA DE CORRER, EM MADEIRA	m²	6,30
	1.7	PINTURA		
CPOS	331002	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	7 949,54
CPOS	331201	ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	555,06
FDE	15 80 099	SERVIÇOS DE PINTURA	mv	0,00
	1.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
 OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL REYNALDO GUERRA
 LOCAL: RUA ANTONIO DOMINGUES BRECHÔ, Nº 56 - CENTRO - CAJATI /SP
 CONTRATO Nº 074/2016 - CONCORRÊNCIA 002/2016 - PROCESSO 43776/2016

Nº	COD.	ITEM	UNIDADE	QUANT.
FDE	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	un	7,00
CPOS	480302	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM	un	1,00
FDE	08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	un	10,00
FDE	08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	m	105,00
FDE	08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	75,00
FDE	08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	60,00
FDE	08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	41,50
FDE	08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	15,00
	1.9	LOUÇAS E METAIS		
FDE	08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	un	8,00
FDE	08.84.054	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES	un	1,00
FDE	05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	m	0,00
CPOS	440347	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CRO	un	1,00
FDE	08.18.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSÍVEIS	cj	4,00
CPOS	440111	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	6,00
CPOS	440346	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2"	un	4,00
CPOS	440136	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 18 A 20 LITROS	un	2,00
CPOS	440345	TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	1,00
CPOS	442001	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	un	4,00
CPOS	442011	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	un	8,00
FDE	08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2")	un	4,00
FDE	08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	5,00
FDE	08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	un	4,00
CPOS	470404	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2"	un	4,00
FDE	08.04.032	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	4,00
FDE	09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	un	0,00
	1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
FDE	09.05.042	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	un	1,00
FDE	09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	un	3,00
CPOS	400701	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	un	27,00
CPOS	380104	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	m	118,80
CPOS	390216	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	340,60
CPOS	390303	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	95,00
CPOS	400504	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	11,00
CPOS	400446	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	26,00
FDE	09.09.025	IL-13 REFLETOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W	un	0,00
FDE	09.09.052	IL-45 LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	un	14,00
	1.11	ESTACIONAMENTO COBERTO PARA 02 VAGAS DE AMBULÂNCIA		
CPOS	161313	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA	m²	34,88
SINAPI	72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E	M2	34,88
SINAPI	73970/002	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	KG	333,00
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	m³	0,75
FDE	03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	52,50
CPOS	60202	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M	m³	1,30
	1.12	REPAROS TELHADO		
CPOS	160302	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO D	m²	376,40
CPOS	163304	CALHA, RUÍFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	45,50
FDE	08.12.002	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV. 0,25M	m	15,00
	1.13	ADEQUAÇÃO REDE LÓGICA		
CPOS	391812	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	m	55,00
CPOS	391810	CABO COAXIAL TIPO RG 6	m	66,00
SINAPI	11921	CABO TELEFÔNICO USO INTERNO TP CI PARA 30 PARES CR	m	50,00
CPOS	392701	CABO ÓPTICO DE TERMINAÇÃO, 2 FIBRAS, 50/125 µm - USO INTERNO/EXTERNO	m	0,00
	2.	SERVIÇOS EXTERNOS NO HOSPITAL		
	2.1	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS		
CPOS	30204	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REV	m³	0,90
CPOS	30102	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,98



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL REYNALDO GUERRA
LOCAL: RUA ANTONIO DOMINGUES BRECHÔ, Nº 56 - CENTRO - CAJATI /SP
CONTRATO Nº 074/2016 - CONCORRÊNCIA 002/2016 - PROCESSO 43776/2016

Nº	COD.	ITEM	UNIDADE	QUANT.
	2.2	CALÇADAS/ GUIAS		
FDE	01 07 002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	77,00
FDE	13.80.007	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	m²	77,00
FDE	16 02 027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	m	26,90
CPOS	163302	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	m	28,30
	2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO E GRADIL:		
CPOS	240204	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	m²	7,13
CPOS	240398	GUARDA-CORPO COM TELA TRANÇADA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"	m	40,40
CPOS	240228	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA	m²	6,50
	2.4	CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:		
FDE	08 14 105	TANQUE DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 10 000L INCLUSIVE TAMPA	un	0,00
FDE	02 03 001	FORMA DE MADEIRA MACICA	m²	0,00
FDE	02 05 018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	m²	0,00
FDE	03 02 002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	0,00
	2.5	ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - COMUNICAÇÃO VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:		
SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA CO	M2	120,00
CPOS	970510	SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTE	m²	10,00
CPOS	970301	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA EM TINTA ACRILICA	un	1,00
CPOS	460807	TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00
CPOS	420550	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL PARA ADVERTÊNCIA	un	2,00
	3.	INCLUSÃO DE ITENS		
CPOS	250109	CAXILIO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	17,50
FDE	13 02 052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE-BASE ÁGUA	m²	36,82
	4.	INCLUSÃO DE ITENS PARA SOLUÇÃO CAIXA D'ÁGUA		
CPOS	450104	ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1"	un	2,00
FDE	08 03 016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	74,00
CPOS	460103	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DN=32MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES	M	182,00
CPOS	460105	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=50MM, (1 1/2) INCLUSIVE CONEXÕES	M	45,00
FDE	08 04 022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	24,00
CPOS	470203	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=1" - LINHA ESPEC	un	2,00
CPOS	480502	TONEIRA DE BOIA, DN=1	un	12,00
CPOS	30102	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m²	1,50
FDE	12 50 001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M²	18,50
FDE	07 60 051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M²	26,50
CPOS	41110	RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA APARENTE	un	2,00
FDE	08 50 001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	96,00

ENGº SILVERIO DOMINGUES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA-SP 5061285557 – CPF/MF 129.409.758-09
RNP Nº 260201009-0

CAJATI, 07 DE NOVEMBRO DE 2018.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCAS DIAS MENDES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS DIAS MENDES RNP: 2608029051
Registro: 5061856512-SP
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172035347 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/06/2017 Baixada em: 28/03/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajati No.: 10
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 17/05/2017
Vinculado à ART: Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .
Valor do Contrato: R\$ 752.161,08
Endereço da Obra/serviço: RUA DIVERSAS ESCOLAS/QUADRAS DO MUNICIPIO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Cajati UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/05/2017 Conclusão Efetiva: 17/05/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Manutenção Predial. 5121,00000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a Execução do Contrato 042/2017, cujo o Objeto é a Execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica nas diversas Escolas de Ensino Infantil, Quadra da EMEIFR Joaquim Costa Guimarães, Creches Sonho Encantado, localizada no Bairro Vila Antunes e Pequeno Príncipe, localizada no Bairro Parafuso, diversas Escolas de Ensino Fundamental, Quadra do Bairro Jacupiranguinha vinculada a EMEF profª Shirley Bueno de Paula, Departamento de Educação e Cultura, Cozinha Piloto e Divisão de Cultura, no Município de Cajati.

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 26 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220002802
01/04/2022 14:45:52

Autenticação Digital: g1aJkgUnKKJ0A05k1z3nxGakUA3zl63s

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'




CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo




Prefeitura

CAJATI**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
URBANO****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati - SP, CEP 11.950-000, através do Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, Engenheiro Civil Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa R&R Comercio e Serviços de Construção em Geral Ltda EPP, situada à Rua Pernambuco - Bico do Pato - Cajati - SP (11950-000), com inscrição no CNPJ sob nº 12.602.886/0001-22, aqui representada pelo Sr. Rauveis Pinheiro da Costa, brasileiro, empresário, portador do RG nº 214.144 SSP/MA, CPF nº 029.041.908-56, executou as obras do Contrato 042/2017 - Concorrência: 001/2017 - Processo: 47962/2017, cujo o objeto é a "1 - Manutenção civil, hidráulica e de rede lógica, nas diversas escolas de ensino infantil, quadra da emeifr Joaquim da costa Guimarães e creches sonho encantado localizada no bairro vila Antunes e pequeno príncipe localizada no bairro parafuso; 2 - manutenção civil, hidráulica e de rede lógica, nas diversas escolas de ensino fundamental e quadra do bairro jacupiranguinha vinculada a EMEF profª Shirley Bueno de Paula; 3 - Manutenção civil, hidráulica e de rede lógica no departamento de educação e cultura, cozinha piloto - Cajati/SP", tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil - Lucas Dias Mendes, inscrito no CREA sob nº 5061856512 - ART 28027230172035347, pelo período de 12 (doze) meses, tendo iniciado em 17 de maio de 2017 e encerrado em 17 de maio de 2018. Essa obra foi contratada pelo valor fixo e irrevogável de R\$ 752.161,08 (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e oito centavos), conforme planilhas dos quantitativos que seguem em anexo.


Engº Civil Jaison Sangaletti**Diretor do Departamento de Planejamento Urbano****CREA-SP 5060838477 - CPF/MF 823.774.999-53****RNP Nº 26.203.370-38**

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATIPraça do Paço Municipal, Nº 10
Centro - CEP 11950-000
CAJATI - SP
Cajati, 18 de março de 2022.**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP**
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

"CRECHES"

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA				
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
FDE	01 05 001	ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	m²	0,00
FDE	01 02 001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	m³	0,00
FDE	01 06 005	REATERRO INTERNO APOIADO	Km	0,00
FDE	01 03 005	TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X	m³	0,00
FDE	01 04 009	ESCORAMENTOS DE TERRA	m²	0,00
FDE	01 06 001	APOIAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	m³	0,00
FDE	01 07 002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	0,00
FDE	01 07 010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m	0,00
FDE	16 06 059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	m	0,00
2. Fundação				
FDE	02 02 025	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	kg	19,50
FDE	02 02 021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	0,00
FDE	02 04 005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA-60 FYK= 600 MPA)	m²	1,50
FDE	02 05 014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	m³	0,00
FDE	02 06 003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	m²	0,00
FDE	02 06 008	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM	m²	8,40
FDE	02 03 001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	kg	0,00
3. ESTRUTURA DE CONCRETO				
FDE	02 02 021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	m³	0,00
FDE	02 05 014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	m³	0,00
FDE	03 01 001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	m²	0,00
4. VEDAÇÃO				
FDE	04 01 001	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04 01 002	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04 01 003	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04 01 030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	m²	3,80
FDE	04 01 033	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM	m²	0,00
FDE	04 01 034	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM	m²	0,00
FDE	04 01 070	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 10 CM	m²	0,00
FDE	04 01 072	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 15 CM	m²	0,00
FDE	04 01 073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 20 CM	m²	0,00
FDE	04 03 030	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO	m²	0,00
FDE	04 80 002	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM	m²	0,00
FDE	04 02 002	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 16X16X7CM	m²	0,00
CPOS	14 30 010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	m²	0,00
5. ESQUADRIAS DE MADEIRA				
FDE	05 01 004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	un	1,00
FDE	05 01 005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	un	0,00
FDE	05 01 014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	un	0,00
FDE	05 01 062	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL BAT. MAD	un	0,00
FDE	05 81 006	PORTA MADEIRA COMPENS. LISA P/ PINTURA 82X210CM	un	0,00
FDE	05 81 007	PORTA COMPENS. LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM	un	0,00
FDE	05 80 070	FECHADURA COMPLETA CILÍNDRICA DE EMBUTIR	un	2,00
FDE	05 80 071	FECHADURA COMPLETA TIPO GORGE DE EMBUTIR	un	0,00
FDE	05 80 072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/ISOR "LIVRE OCUPADO"	un	0,00
FDE	05 80 020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	m	0,00
FDE	05 80 037	GUARNIÇÃO MADEIRA DE 5 CM	un	0,00
FDE	05 80 094	DOBRADILHA FERRO CROM C/ PINO BOLA ANEIS FERRO 3 1/2 X3"	un	0,00
FDE	05 70 001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	m	0,00
FDE	05 80 041	PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORTES	m	0,00
6. ESQUADRIAS METÁLICAS				
FDE	06 01 072	CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - BASCULANTES	m²	0,00
FDE	06 80 088	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANOZADO	m²	0,00
FDE	06 01 025	CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES	m²	0,00
FDE	06 01 041	EF-25 ESQ DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (H=20 A 80CM)	m²	0,00



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

"CRECHES"

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	05 80 009	CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO	m²	0,00
FDE	05 02 015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	un	0,00
FDE	06 02 020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	m²	1,00
FDE	06 03 083	CO-32 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	0,00
FDE	06 03 060	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	q	0,00
FDE	06 70 001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	0,00
FDE	16 80 010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2"	m²	0,00
FDE	16 01 024	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (GRADIL ELETROFUNDIDO)	m²	0,00
7. COBERTURA				
FDE	07 01 001	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS ATÉ 7,00 M	m²	0,00
FDE	07 01 002	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 7,01 A 10,00 M	m²	0,00
FDE	07 01 003	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 10,01 A 13,00 M	m²	0,00
FDE	07 01 010	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM AMAL/PLAST - VAOS ATÉ 7,00 M	m²	0,00
FDE	07 01 011	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM AMAL/PLAST - VAOS DE 7,01 A 10,00 M	m²	0,00
FDE	07 01 012	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM AMAL/PLAST - VAOS DE 10,01 A 13,00 M	m²	0,00
FDE	07 01 025	EM TERÇAS PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	0,00
FDE	07 01 026	EM TERÇAS PARA TELHAS DE C/IM AMAL/PLAST	m²	0,00
FDE	07 03 004	TELHA DE BARRO ROMANA	m²	12,70
FDE	07 03 005	TELHA DE BARRO PORTUGUESA	m²	0,00
FDE	07 80 040	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	0,00
FDE	07 80 041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	0,00
FDE	07 80 037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	m	0,00
FDE	07 04 001	CUMEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	0,00
FDE	07 04 001	CUMEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	0,00
FDE	07 80 042	CUMEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	m	0,00
FDE	07 04 045	RUFO USO DE AÇO GALV NATURAL E=0,8MM CORTE ATÉ 300MM	m	0,00
FDE	07 80 001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	m	0,00
FDE	07 80 002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	m	0,00
FDE	07 80 004	VIGA DE MADEIRA 4 X 12 CM G1-C6	m	0,00
FDE	07 80 005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	m	0,00
FDE	07 80 005	SARRAFO APARELHADO 10X2 5CM G1-C2	m	0,00
FDE	07 01 095	PECAS DE MADEIRA MACIÇA	m²	9,00
8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
FDE	08 01 001	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM	un	1,00
FDE	08 01 002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	un	0,00
FDE	08 02 001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	0,00
FDE	08 02 002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	m	13,50
FDE	08 03 015	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	m	9,00
FDE	08 03 016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	2,50
FDE	08 03 017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08 03 018	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08 03 019	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08 03 020	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08 04 021	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")	un	0,00
FDE	08 04 022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	1,00
FDE	08 04 023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	0,00
FDE	08 04 024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	un	0,00
FDE	08 04 025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	un	1,00
FDE	08 04 044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCOPI DN=40MM (1 1/2") ACAB ANTIVANDALISMO	un	1,00
FDE	08 04 045	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	un	0,00
FDE	08 09 016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	6,50
FDE	08 09 017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	m	7,50
FDE	08 09 018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	6,00
FDE	08 09 019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08 10 004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM CIGRELA PVC CROMADO	un	0,00
FDE	08 10 006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM CIGRELA METALICA	un	0,00
FDE	08 10 010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM CIGRELA PVC CROMADO	un	1,00
FDE	16 06 027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	un	0,00



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

"CRECHES"

FORTE	COO.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	08.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM PARA ESGOTO	un	7,50
FDE	08.10.049	RAIO SECO CÔNICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	un	0,00
FDE	08.11.024	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 30CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.025	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 40CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.026	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 50CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.027	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 60CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.12.016	CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	m	0,00
FDE	08.12.017	CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	m	0,00
FDE	08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	un	0,00
FDE	08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	un	1,00
FDE	08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	un	0,00
FDE	08.14.101	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA	un	0,00
FDE	08.14.103	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	un	0,00
FDE	08.16.010	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM. AUTOMÁTICO	un	4,00
FDE	08.80.032	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	un	0,00
FDE	08.17.051	BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 80L	un	0,00
FDE	08.18.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	un	0,00
FDE	08.18.089	BR-01 BACIA P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL	un	0,00
FDE	08.18.090	BR-02 LAVATÓRIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	un	0,00
FDE	08.15.013	LT-04 LAVATÓRIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	un	20,00
FDE	08.84.005	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	m	0,00
FDE	08.17.013	MICETÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	un	0,00
FDE	08.18.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	un	0,00
FDE	08.18.051	SARONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	un	0,00
FDE	08.18.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/ COLUNA	un	4,00
FDE	08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	un	1,00
FDE	08.80.031	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	un	2,00
CPOS	44.01.670	CAIXA DE DESCARGA EM PLÁSTICO DE SOBREPOR. CAPACIDADE 6 LITROS COM ENGATE FLEXÍVEL	un	7,00
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	un	0,00
CPOS	46.29.200	BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO PPR DN=32X20 MM	un	0,00
CPOS	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	28,00
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	un	2,00
CPOS	49.04.010	RAIO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA	m²	0,00
FDE	10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	m²	0,00
FDE	10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL. ESTRUTURA	m²	0,00
FDE	10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M	m²	0,00
FDE	10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEIA G1-C4 ENTARUGADO	m²	0,00
FDE	12.04.004	CHAPISCO	m²	7,20
FDE	12.04.005	EMBOCO	m²	7,20
FDE	12.04.007	REBOCO	m²	0,00
FDE	12.04.019	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO E PINTURA ACRÍLICA	m²	0,00
FDE	12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE	un	0,00
FDE	05.80.045	LOUSA EM ARGAMASSA 1+4 61M MÓD. LG-03	m²	0,00
FDE	12.02.028	CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM	m²	0,00
FDE	13.02.041	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MÉDIO, POLIDO E=3MM CINZAMENTO COMUM	m²	4,37
FDE	16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80CM E=1CM	m²	0,00
FDE	13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTA 1:3 ESP=2,50CM	m²	0,00
FDE	13.02.034	GRANILITE CINZA CIMENTO COMUM 3MM C/ POLIMENTO	m²	4,95
FDE	13.02.100	CERÂMICA ESMALTADA ANTIDER. ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8% PEI 4/5 CORF. ATRITO	m²	0,00
FDE	13.05.100	MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRÃO	m	0,00
FDE	13.02.052	RODAPE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO	m²	0,09
FDE		TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE ÁGUA		



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

"CRECHES"

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	13.05.020	ROCAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	m	0,00
FDE	13.02.020	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	m²	0,00
FDE	13.02.019	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	m²	0,00
FDE	13.05.082	SO 22 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	m	0,00
FDE	13.05.076	SO 16 SOLEIRA RAMPADA DE NÍVEL ATÉ 2CM (GRANILITE + ALVENARIA 15 CM)	m	0,00
	12.	PINTURA		
FDE	15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	m²	80,70
FDE	15.02.026	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	2423,05
FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m²	2047,58
FDE	15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	m²	188,37
FDE	15.18.080	SL 11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	un	0,00
FDE	15.04.081	PINTURA DE LINHAS DEMARCATÓRIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m²	0,00
FDE	15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	245,00
FDE	15.04.001	CAIACAO	m²	595,98
FDE	15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	m²	0,00
FDE	15.80.044	ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	0,00
FDE	15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	m²	0,00
FDE	15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARÇAO	m²	1057,70
FDE	15.80.047	PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	0,00
	13.	DEMOLIÇÕES		
FDE	02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	m³	0,00
FDE	03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	m³	1,50
FDE	04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL. REVESTIMENTOS	m³	0,00
FDE	02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)	m³	0,00
FDE	10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	0,00
FDE	12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/CESSO EM FORRO E PAREDES	m²	0,00
FDE	12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST. DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL. ARG. ASSENTAMENTO	m²	3,50
FDE	13.50.001	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	m²	0,00
FDE	13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	m²	0,00
FDE	05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	un	0,00
FDE	05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	un	0,00
FDE	05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDEURAS	m	0,00
FDE	06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	3,00
FDE	06.60.002	RETIRADA DE TELA	m²	0,00
FDE	07.60.001	RETIRADA DE ESTRUT. DE MADEIRA EM TESOURA, PONTAL OU MISTA PITELHA BARRO SOBRE LAJE	m²	0,00
FDE	07.60.002	RETIRADA DE ESTRUT. DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAZ LIVRE	m²	0,00
FDE	07.60.005	RETIRADA DE ESTRUT. DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE	m²	0,00
FDE	07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT. DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAZ LIVRE	m²	0,00
FDE	07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO PITELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/ALUM/PLAST/PLANA PRE FAB	m	0,00
FDE	07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	m²	0,00
FDE	07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND. DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	m²	0,00
FDE	07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUIFOS DE FIBRO-CIMENTO	m	0,00
FDE	08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	un	2,00
FDE	08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	un	0,00
FDE	08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	un	2,00
CPOS	04.11.160	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA	un	0,00



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

"CRECHES"

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	m	10,50
FDE	16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	m³	0,00
FDE	14.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
FDE	02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	m²	12,00
FDE	02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	m²	0,00
FDE	15.	LIMPEZA		
FDE	01.01.001	RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM	m²	0,00
FDE	08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS	m	112,00
FDE	16.	QUADRA POLIESPORTIVA		
FDE	13.02.031	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRETA	m²	0,00
FDE	15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATÓRIAS (600M²)	un	0,00
FDE	16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	m	0,00
FDE	16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	m	0,00
FDE	16.01.064	PT-29 PORTÃO DE TELA PARA QUADRA	m²	0,00
FDE	16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA)	un	0,00
FDE	16.04.001	QE-02 PÓSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	un	0,00
FDE	16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDAÇÃO DIRETA)	m²	0,00
FDE	08.60.002	RETIRADA DE TELA		
FDE	17.	LÓGICA E DADOS		
CPOS	38.22.120	ELETRICALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 150X100MM COM ACESSÓRIOS	m	0,00
CPOS	38.22.150	ELETRICALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 300X100MM COM ACESSÓRIOS	m	0,00
FDE	05.85.000	CONDUTE DE 1"	un	0,00
FDE	09.85.064	CONDUTE DE 3/4"	un	0,00
FDE	09.08.082	TOMADA DE PISO PARA TELEFONIA - ELETRODUTO DE PVC	un	0,00
CPOS	40.04.350	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS COM PLACA	un	0,00
FDE	16.43.006	FUROS EM CONCRETO COM Ø=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM	un	0,00
FDE	16.43.012	FUROS EM CONCRETO COM Ø=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM	un	0,00
CPOS	35.18.120	CABO PARA REDE UUTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	m	0,00

ENGº CIVIL - MARCON SANGALOTTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF: 823.774.999-53 - RNP: 26.203.370-38

CAJATI, 18 DE MARÇO DE 2022.

64.037.815/0001-287

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Processo de Plano Municipal nº 10 - CONTRATO - 042/17 - CAJATI/SP

IMPRESSO EM 18/03/2022 ÀS 10:00:00 - CONTRATO - 042/17 - CAJATI/SP



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIF JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
		MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRAULICA		
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
FDE	01.05.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	m³	0,00
FDE	01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	m³	1,05
FDE	01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	m³	1,05
FDE	01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X	Km	0,00
FDE	01.04.009	ESCORAMENTOS DE TERRA	m²	0,00
FDE	01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	m²	0,00
FDE	01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	0,00
FDE	01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m	0,00
FDE	16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO		0,00
	2	Fundação		
FDE	02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	m	0,00
FDE	02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	kg	0,00
FDE	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYK= 600 MPa)	kg	0,00
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPa	m³	0,00
FDE	02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	m²	0,00
FDE	02.06.008	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM	m²	0,00
FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA		0,00
	3	ESTRUTURA DE CONCRETO		
FDE	02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	kg	0,00
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPa	m³	0,00
FDE	03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA		0,00
	4	VEDAÇÃO		
FDE	04.01.001	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04.01.002	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04.01.003	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	m²	0,00
FDE	04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM	m²	0,00
FDE	04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM	m²	0,00
FDE	04.01.070	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 10 CM	m²	0,00
FDE	04.01.072	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 15 CM	m²	0,00
FDE	04.01.073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 20 CM	m²	0,00
FDE	04.03.030	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO	m²	0,00
FDE	04.80.002	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM	m²	0,00
FDE	04.02.062	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 18X18X7CM	m²	0,00
CPOS	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM		0,00
	5	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
FDE	05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	un	0,00
FDE	05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	un	0,00
FDE	05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	un	0,00
FDE	05.01.062	PM-78 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL BAT. MAD	un	0,00
FDE	05.81.006	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM	un	0,00
FDE	05.81.007	PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM	un	0,00
FDE	05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILÍNDRICA DE EMBUTIR	un	1,00
FDE	05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	un	0,00
FDE	05.80.072	FECHADURA COMPL. TIPO TARGETA DE SOBREPORÇ. CNISOR "LIVRE OCUPADO"	un	0,00
FDE	05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	m	0,00
FDE	05.80.037	GUARNIÇÃO MADEIRA DE 5,0CM	un	0,00
FDE	05.80.094	DOBRADICA FERRO CROM. C/ PINO BOLA ANEIS FERRO 3 1/2"X3"	un	0,00
FDE	05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	m	0,00
FDE	05.80.041	PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES		0,00
	6	ESQUADRIAS METÁLICAS		
FDE	06.01.072	CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - BASCULANTES	m²	0,00
FDE	06.80.088	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO	m²	0,00



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES	m²	0,00
FDE	06.01.041	EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM)	m²	0,00
FDE	06.80.009	CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO	un	0,00
FDE	06.02.015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	m²	0,00
FDE	06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	m	0,00
FDE	06.03.083	CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	g	0,00
FDE	06.03.060	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	m²	0,00
FDE	06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	0,00
FDE	16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2"	m²	0,00
FDE	16.01.024	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO)		0,00
	7.	COBERTURA		
FDE	07.01.001	EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M	m²	0,00
FDE	07.01.002	EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M	m²	0,00
FDE	07.01.003	EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M	m²	0,00
FDE	07.01.010	EM TESOURAS PARA TELHAS ONO CIM-AMAL/PLAST - VAOS ATE 7.00 M	m²	0,00
FDE	07.01.011	EM TESOURAS PARA TELHAS ONO CIM-AMAL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10.00 M	m²	0,00
FDE	07.01.012	EM TESOURAS PARA TELHAS ONO CIM-AMAL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13.00 M	m²	0,00
FDE	07.01.025	EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS	m²	0,00
FDE	07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AMAL/PLAST	m²	0,00
FDE	07.03.004	TELHA DE BARRO ROMANA	m²	13,00
FDE	07.03.005	TELHA DE BARRO PORTUGUESA	m²	0,00
FDE	07.80.040	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	0,00
FDE	07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m	0,00
FDE	07.80.037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	m	0,00
FDE	07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	0,00
FDE	07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	0,00
FDE	07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	m	0,00
FDE	07.04.045	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM	m	0,00
FDE	07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	m	0,00
FDE	07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	m	0,00
FDE	07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	m	0,00
FDE	07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 18 CM G1-C6	m	0,00
FDE	07.80.008	SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2	m²	0,00
FDE	07.01.008	PECAS DE MADEIRA MACICA		0,00
	8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
FDE	08.01.001	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3M COMPLETO 85X65X30CM	un	0,00
FDE	08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X85X30CM	un	0,00
FDE	08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	0,00
FDE	08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	m	0,00
FDE	08.03.015	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	m	5,00
FDE	08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.03.017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.03.018	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.03.019	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.03.020	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	un	0,00
FDE	08.04.021	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")	un	0,00
FDE	08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	0,00
FDE	08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	0,00
FDE	08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	un	0,00
FDE	08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	un	2,00
FDE	08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCOPI UN=40MM 1 1/2" ACAB ANTIVANDALISMO	un	1,00
FDE	08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	m	0,00
FDE	08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	m	6,00
FDE	08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEF R. JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	un	0,00
FDE	08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METÁLICA	un	0,00
FDE	08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	un	0,00
FDE	16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	un	1,00
FDE	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	un	0,00
FDE	08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	m	0,00
FDE	08.11.024	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 30CM NBR 8890/2007	m	3,00
FDE	08.11.025	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 40CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.026	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 50CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.027	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 60CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.12.016	CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	m	0,00
FDE	08.12.017	CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	m	0,00
FDE	08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	un	1,00
FDE	08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	un	0,00
FDE	08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	un	0,00
FDE	08.14.101	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA	un	0,00
FDE	08.14.103	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	un	0,00
FDE	08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	un	2,00
FDE	08.60.032	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	un	0,00
FDE	08.17.051	BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 80 L	un	2,00
FDE	08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	q	0,00
FDE	08.16.009	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	q	0,00
FDE	08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	m	0,00
FDE	08.16.013	LT-04 LAVATORIO BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	un	3,00
FDE	08.84.005	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITARIA	m	0,00
FDE	08.17.013	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	un	0,00
FDE	08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	un	0,00
FDE	08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	un	0,00
FDE	08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/ COLUNA	un	3,00
FDE	08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	un	5,00
FDE	08.80.031	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	un	0,00
CPOS	44.01.670	CAIXA DE DESCARGA EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, CAPACIDADE 6 LITROS COM ENGATE FLEXIVEL	un	6,00
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	un	0,00
CPOS	46.29.200	BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO PPR DN=32X20 MM	un	0,00
CPOS	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	un	0,00
CPOS	49.04.010	RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA	m²	0,00
	9	FORRO	m²	0,00
FDE	10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	m²	0,00
FDE	10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL. ESTRUTURA	m²	0,00
FDE	10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1 20X40M P/SUSTENTAÇÃO DE	m²	0,00
FDE	10.01.021	FORRO PVC	m²	0,00
FDE	10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO	m²	0,00
	10	REVESTIMENTOS	m²	0,00
FDE	12.04.004	CHAPISCO	m²	0,00
FDE	12.04.005	EMBOCO	m²	0,00
FDE	12.04.007	REBOCO	m²	0,00
FDE	12.04.019	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	m²	0,00
FDE	12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	un	0,00
FDE	05.80.045	LOUSA EM ARGAMASSA L=4 61M MOD. LG-03	m²	0,00
FDE	12.02.029	CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM	m²	0,00
	11	PISOS	m²	0,00
FDE	13.02.041	PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CEMENTO COMUM	m²	0,00
FDE	16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80CM E=6CM	m²	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTO/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	m²	0,00
FDE	13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	m²	0,00
FDE	13.02.100	CERÂMICA ESMALT ANTIDER ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF ATRITO MÍNIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRA	m²	0,00
FDE	13.05.100	RODAPE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO	m	0,00
FDE	13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE ÁGUA	m²	0,00
FDE	13.05.020	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	m	0,00
FDE	13.02.020	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TÁTIL DIRECIONAL	m²	0,00
FDE	13.02.019	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TÁTIL DE ALERTA	m²	0,00
FDE	13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	m	0,00
FDE	13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNÍVEL ATÉ 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	m	0,00
	12.	PINTURA		
FDE	15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	m²	0,00
FDE	15.02.026	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	30,00
FDE	15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	m²	0,00
FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m²	80,00
FDE	15.02.019	ESMALTE	m²	12,00
FDE	15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	m²	0,00
FDE	15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	0,00
FDE	15.18.080	S-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	m	0,00
FDE	15.04.081	PINTURA DE LINHAS DEMARCADORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m²	0,00
FDE	15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	0,00
FDE	15.04.001	CAIACAO	m²	0,00
FDE	15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	m²	0,00
FDE	15.80.044	ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	0,00
FDE	15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	m²	0,00
FDE	15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	m²	0,00
FDE	15.80.047	PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m	0,00
FDE	15.80.042	PINTURA DE LINHAS DEMARCADORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m²	0,00
	13.	DEMOLIÇÕES		
FDE	02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	m³	0,00
FDE	03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	m³	0,00
FDE	04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS	m³	0,00
FDE	02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)	m³	0,00
FDE	10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	0,00
FDE	12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEPO EM FORRO E PAREDES	m²	0,00
FDE	12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	m²	0,00
FDE	13.50.001	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	m²	0,00
FDE	13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE LADRILHO HIDRÁULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	m²	0,00
FDE	05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	un	0,00
FDE	05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m	0,00
FDE	05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	m²	0,00
FDE	06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	0,00
FDE	06.60.002	RETIRADA DE TELA	m²	0,00
FDE	07.60.001	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA BARRO SOBRE LAJE	m²	0,00
FDE	07.60.002	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE	m²	0,00
FDE	07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE	m²	0,00
FDE	07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	m²	0,00
FDE	07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO PITELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/PLAST PLANA PREFAB	m	0,00
FDE	07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	m²	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMPLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	m²	0,00
FDE	07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFO DE FIBRO-CIMENTO	m	0,00
FDE	08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	un	0,00
FDE	08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	un	0,00
FDE	08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	un	0,00
CPOS	04.11.160	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA	m	0,00
FDE	08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	m³	0,00
FDE	16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	m³	0,00
	14.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
FDE	02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	m²	0,00
FDE	02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	m²	0,00
	15.	LIMPEZA		
FDE	01.01.001	RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM	m	248,00
FDE	08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS	m	0,00
	16.	LÓGICA E DADOS		
CPOS	38.22.120	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM, COM ACESSÓRIOS	m	0,00
CPOS	38.22.150	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM, COM ACESSÓRIOS	un	2,00
FDE	09.85.060	CONDULETE DE 1"	un	2,00
FDE	09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	un	4,00
FDE	09.08.082	TOMADA DE PISO PARA TELEFONIA - ELETRODUTO DE PVC	un	2,00
CPOS	40.04.350	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	un	2,00
FDE	16.43.006	FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM	un	0,00
FDE	16.43.012	FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM	m	35,00
CPOS	39.18.120	CABO PARA REDE UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A		

ENG. CIVIL - JASON SARGALETTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF: 823.774.999-53 - RNP: 26.203.370-38

CAJATI, 18 DE MARÇO DE 2022.

64.037.635/0001-287
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PROF. JOÃO PAULO SARGALETTI
CARGO - CEF. TÉCNICO
CAJATI - SP

PROF. JOÃO PAULO SARGALETTI
CPF: 823.774.999-53 - RNP: 26.203.370-38



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

FORNE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	06.03.083	CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	0,00
FDE	06.03.080	BARRA DE APOIO PIDEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	q	2,00
FDE	06.10.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	0,00
FDE	18.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2'	m²	0,00
	7.	COBERTURA		
FDE	07.01.001	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS ATÉ 7,00 M	m²	0,00
FDE	07.01.002	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 7,01 A 10,00 M	m²	0,00
FDE	07.01.003	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 10,01 A 13,00 M	m²	0,00
FDE	07.01.010	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMIAL/PLAST - VAOS ATÉ 7,00 M	m²	0,00
FDE	07.01.011	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMIAL/PLAST - VAOS DE 7,01 A 10,00 M	m²	0,00
FDE	07.01.012	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMIAL/PLAST - VAOS DE 10,01 A 13,00 M	m²	0,00
FDE	07.01.025	EM TERÇAS PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	0,00
FDE	07.01.020	EM TERÇAS PARA TELHAS DE C/IM-AMIAL/PLAST	m²	0,00
FDE	07.03.054	TELHA DE BARRO ROMANA	m²	0,00
FDE	07.03.035	TELHA DE BARRO PORTUGUESA	m²	0,00
FDE	07.80.040	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	0,00
FDE	07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	0,00
FDE	07.80.037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=3MM	m²	0,00
FDE	07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	0,00
FDE	07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	0,00
FDE	07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	m	0,00
FDE	07.04.045	RUFLO DE AÇO GALV NATURAL E=0,6MM CORTE ATÉ 300MM	m	0,00
FDE	07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C8	m	0,00
FDE	07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C8	m	0,00
FDE	07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C8	m	0,00
FDE	07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 18 CM G1-C6	m	0,00
FDE	07.80.006	SARRAFO APARELHADO 10X2 5CM G1-C2	m³	0,00
FDE	07.01.098	PECAS DE MADEIRA MACICA	un	1,00
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
FDE	08.01.001	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM	un	0,00
FDE	08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	un	0,00
FDE	08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	0,00
FDE	08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	m	0,00
FDE	08.03.015	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	m	3,00
FDE	08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.03.017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.03.018	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.03.019	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.03.020	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	un	0,00
FDE	08.04.021	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")	un	0,00
FDE	08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	0,00
FDE	08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	0,00
FDE	08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	un	0,00
FDE	08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	un	0,00
FDE	08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM (1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	un	0,00
FDE	08.04.045	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	m	0,00
FDE	08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	0,00
FDE	08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXÕES	un	0,00
FDE	08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXÕES	un	0,00
FDE	08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/ GRELHA PVC CROMADO	un	0,00
FDE	08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA PVC CROMADO	un	0,00
FDE	08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/ GRELHA PVC CROMADO	un	0,00
FDE	18.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	un	0,00
FDE	18.08.028	CG-01 CAIXA DE INSPECAO 80X60CM PARA ESGOTO	un	0,00
FDE	18.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/ GRELHA PVC CROMADO	m	0,00
FDE	08.11.024	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 30CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.025	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 40CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.026	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 50CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.027	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 60CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.12.015	CHALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 0,50M	m	0,00

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA 001/17 - PROCESSO: 47862/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

FORTE	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	m	12,00
FDE	08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,30 M	m	15,00
FDE	08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	un	0,00
FDE	08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	un	0,00
FDE	08.14.101	CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA	un	0,00
FDE	08.14.102	CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	un	0,00
FDE	08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM CULONA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	un	0,00
FDE	05.80.032	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	un	0,00
FDE	08.17.051	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L	un	0,00
FDE	08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	q	0,00
FDE	08.16.039	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	q	0,00
FDE	08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	m	0,00
FDE	08.15.013	LT-04 LAVATORIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	un	2,00
FDE	08.04.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	m	0,00
FDE	08.17.013	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	un	0,00
FDE	08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	un	0,00
FDE	08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	un	0,00
FDE	08.16.048	TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/ CULONA	un	0,00
FDE	08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	un	0,00
FDE	08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	un	0,00
CPOS	44.01.670	CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO DE SOBREPOR. CAPACIDADE 6 LITROS COM ENGATE FLEXIVEL	un	3,00
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	un	0,00
CPOS	46.29.250	BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO PPR, DN=32X20 MM	un	0,00
CPOS	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	3,00
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLASTICO SIFONADO UNIVERSAL DE 1"	un	0,00
CPOS	49.04.010	RAIO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA	m²	0,00
	9	FORRO		
FDE	10.01.082	FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	m²	5,00
FDE	10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL. ESTRUTURA	m²	0,00
FDE	10.01.083	ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/ SUSTENTACAO DE	m²	0,00
FDE	10.01.021	FORRO PVC	m²	0,00
FDE	10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO	m²	0,00
	10	REVESTIMENTOS		
FDE	12.04.004	CHAPISCO	m²	0,00
FDE	12.04.005	EMBOCO	m²	0,00
FDE	12.04.007	REBOCO	m²	0,00
FDE	12.04.019	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	m²	0,00
FDE	12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	un	0,00
FDE	05.80.045	LOUSA EM ARGAMASSA 1x4 61M MOD. LG-03	m²	0,00
FDE	12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	m²	0,00
	11	PISOS		
FDE	13.02.041	PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM	m²	0,00
FDE	16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80CM E=5CM	m²	0,00
FDE	13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO C/ AREIA 1:3 ESP=2,50CM	m²	0,00
FDE	13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	m²	0,00
FDE	13.02.100	CERAMICA ESMALT ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF. ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO	m	0,00
FDE	13.05.100	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOCQUEIMA) USO	m²	0,00
FDE	13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	m²	0,00
FDE	13.05.020	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	m²	0,00
FDE	13.02.020	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	m	0,00
FDE	13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	m	0,00
FDE	13.06.062	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	m	0,00
FDE	13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATÉ 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,3CM)	m²	82,80
	12	PINTURA		
FDE	15.02.023	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	m²	82,80
FDE	15.02.028	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	0,00
FDE	15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	m²	0,00
FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m²	0,00

1Doc: Proc. Administrativo 982/2023 | Anexo: ReR.pdf (59/82) 845/1616

3

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEF JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	15.02.019	ESMALTE	m²	0,00
FDE	15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	m²	2,40
FDE	15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	0,00
FDE	16.15.080	S-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	un	0,00
FDE	15.04.081	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m²	46,60
FDE	15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	146,50
FDE	15.04.001	CAJACAO	m²	0,00
FDE	15.60.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	m²	12,50
FDE	15.60.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	0,00
FDE	15.60.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	m²	0,00
FDE	15.60.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARÇAO	m²	0,00
FDE	15.60.047	PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m	0,00
FDE	15.60.042	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES		0,00
	13.	DEMOLICOES		
FDE	02.50.001	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	m³	0,00
FDE	03.50.001	DEMOLICAO DE CONCRETO INCLINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	m³	0,00
FDE	04.50.001	DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS	m³	0,00
FDE	02.50.003	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE FUNDACAO (MANUAL)	m³	0,00
FDE	10.50.001	DEMOLICAO DE FERRO DE ESTUQUE OU MADEIRA INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	0,00
FDE	12.50.001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FERRO E PAREDES	m²	0,00
FDE	12.50.002	DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILOS INCL ARG ASSENTAMENTO	m²	0,00
FDE	13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	m²	0,00
FDE	13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE LADRILO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS INCLUSIVE BASE	un	0,00
FDE	05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	un	0,00
FDE	05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m	0,00
FDE	05.60.010	RETIRADA DE QUARNICAO OU MOLOURAS	m²	0,00
FDE	06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	0,00
FDE	06.60.002	RETIRADA DE TELA	m²	0,00
FDE	07.60.001	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA BARRO SOBRE LAJE	m²	0,00
FDE	07.60.002	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE	m²	0,00
FDE	07.60.005	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE	m²	0,00
FDE	07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	m²	0,00
FDE	07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO PITELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	m	0,00
FDE	07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	m²	0,00
FDE	07.60.080	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAS	m	0,00
FDE	07.60.085	RETIRADA DE CUMEIRAS, ESPIGOES E RUFO DE FIBRO CIMENTO	un	0,00
FDE	08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	un	0,00
FDE	08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	un	0,00
FDE	08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLINDO ACESSORIOS	un	0,00
CPOS	04.11.160	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA	m	0,00
FDE	08.50.001	DEMOLICAO DE TUBULACOES EM GERAL INCLINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	m²	0,00
FDE	16.60.058	RETIRADA DE ENTULHO		0,00
	14.	IMPERMEABILIZACAO		
FDE	02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	m²	0,00
FDE	02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA		0,00
	15.	LIMPEZA		
FDE	01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	m	0,00
FDE	08.62.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	m	0,00
	16.	LOGICA E DADOS		
CPOS	38.22.120	ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA A FOGO 150X100MM, COM ACESSORIOS	m	0,00
CPOS	38.22.150	ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA A FOGO 300X100MM, COM ACESSORIOS	un	0,00
FDE	09.85.060	CONDULETE DE 1"	un	0,00
FDE	09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	un	0,00
FDE	09.08.082	TOMADA DE PISO PARA TELELOGICA - ELETRODUTO DE PVC	un	0,00
CPOS	40.04.350	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	un	0,00
FDE	16.43.006	FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM	un	0,00



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	16.43.012	FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM	UF	0,00
CPOS	39.18.120	CABO PARA REDE UNTP 23 AVG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	m	0,00

ENGº CIVIL - JASON SANCHEZ
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF: 623.774.999-53 - RNP: 26.203.370-38

CAJATI, 22 DE MARÇO DE 2022.

64.037.315/0001-287

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATIPUGA DO PRAÇA MUNICIPAL Nº 13
Centro - CEP 13204-000
CAJATI - SP

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - 17/03/2022 - 15:00h - 15:00h
17/03/2022 - 15:00h - 15:00h



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
		MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA		
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1.			
FDE	01.05.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	m²	11,70
FDE	01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	m³	6,00
FDE	01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	m³	7,90
FDE	01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X	Km	0,00
FDE	01.04.099	ESCORAMENTOS DE TERRA	mv	0,00
FDE	01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	m²	50,70
FDE	01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	63,00
FDE	01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m²	32,00
FDE	16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	m	3,00
				0,00
	2.	Fundação		
FDE	02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	m	26,70
FDE	02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	kg	51,45
FDE	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA-60 FYK= 600 M PA)	kg	0,00
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPa	m³	2,75
FDE	02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	m²	1,92
FDE	02.06.008	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM	m²	3,72
FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	m²	19,14
				0,00
	3.	ESTRUTURA DE CONCRETO		
FDE	02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	kg	36,75
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPa	m³	2,80
FDE	03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	m²	3,90
				0,00
	4.	VEDAÇÃO		
FDE	04.01.001	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04.01.002	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04.01.003	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	m²	84,00
FDE	04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X19 CM	m²	0,00
FDE	04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X19 CM	m³	0,00
FDE	04.01.070	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM. 10 CM	m²	0,00
FDE	04.01.072	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM. 15 CM	m²	0,00
FDE	04.01.073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM. 20 CM	m²	0,00
FDE	04.03.030	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO	m²	0,00
FDE	04.80.002	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM	m²	0,00
FDE	04.02.062	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 18X18X7CM	m²	20,49
CPOS	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM		0,00
				4,00
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
FDE	05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	un	0,00
FDE	05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	un	1,00
FDE	05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	un	0,00
FDE	05.01.062	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL BAT. MAD	un	50,00
FDE	05.81.006	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM	un	16,00
FDE	05.81.007	PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM	ig	26,00
FDE	05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILÍNDRICA DE EMBUTIR	ig	3,00
FDE	05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE SOBREPOR CIVISOR "LIVRE-OCUPADO"	ig	0,00
FDE	05.80.072	FECHADURA COMPL. TIPO TARGETA DE SOBREPOR CIVISOR "LIVRE-OCUPADO"	ig	19,80
FDE	05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	un	59,20
FDE	05.80.037	GUARNIÇÃO MADEIRA DE 5,0CM	un	83,00
FDE	05.80.094	DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3"	un	13,00
FDE	05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	m	32,40
FDE	05.80.041	PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORTES		0,00
				0,20
	6.	ESQUADRIAS METÁLICAS		
FDE	06.01.072	CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - BASCULANTES	m²	0,00
FDE	06.80.088	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO	m²	1,88
FDE	06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES		

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47982/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO FUNDAMENTAL

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	06.01.041	EF-25 ESQ DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (H=60 A 80CM)	m²	0.00
FDE	06.01.009	CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO	m²	0.00
FDE	06.02.015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	un	0.00
FDE	06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	m²	1.48
FDE	06.03.083	CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	0.00
FDE	06.03.060	BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	un	1.00
FDE	06.70.001	RELOCACÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	11.90
FDE	16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2"	m²	0.00
FDE	16.01.024	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (GRADIL ELETROFUNDIDO)	m²	0.00
7.		COBERTURA		
FDE	07.01.001	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS ATÉ 7.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.002	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.003	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.010	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMAL/PLAST - VAOS ATÉ 7.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.011	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMAL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.012	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMAL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13.00 M	m²	3.00
FDE	07.01.025	EM TERÇAS PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	0.00
FDE	07.01.026	EM TERÇAS PARA TELHAS DE C/IM-AMAL/PLAST	m²	27.50
FDE	07.03.004	TELHA DE BARRO ROMANA	m²	24.50
FDE	07.03.005	TELHA DE BARRO PORTUGUESA	m²	69.54
FDE	07.80.040	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	m²	4.65
FDE	07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	0.00
FDE	07.80.037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	m²	0.00
FDE	07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	0.00
FDE	07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	2.00
FDE	07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	m	3.50
FDE	07.04.045	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0.85MM CORTE ATÉ 300MM	m	64.00
FDE	07.80.001	RIPAS DE 5 X 1.5 CM G1-C6	m	2.00
FDE	07.80.002	CAIBRO DE 5 X 8 CM G1-C6	m	6.50
FDE	07.80.004	VIGA DE MADEIRA 8 X 12 CM G1-C6	m	0.00
FDE	07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	m	233.00
FDE	07.80.006	SARRAFO APARELHADO 10X2 5CM G1-C2	m²	0.00
FDE	07.01.008	PECAS DE MADEIRA MACICA	un	0.00
8.		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
FDE	08.01.001	AG-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM	un	4.00
FDE	08.01.002	AG-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	un	0.00
FDE	08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	0.00
FDE	08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	m	0.00
FDE	08.03.015	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	m	102.20
FDE	08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	0.00
FDE	08.03.017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	m	0.00
FDE	08.03.018	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	m	32.30
FDE	08.03.019	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	m	9.00
FDE	08.03.020	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	un	0.00
FDE	08.04.021	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")	un	20.00
FDE	08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	2.00
FDE	08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	0.00
FDE	08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	un	11.00
FDE	08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	un	15.00
FDE	08.04.044	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	un	2.00
FDE	08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	m	26.50
FDE	08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	20.00
FDE	08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXÕES	m	34.60
FDE	08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	6.00
FDE	08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXÕES	un	2.00
FDE	08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/ GRELHA PVC CROMADA		



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUORA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM CIGRELHA METALICA	un	6.00
FDE	08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM CIGRELHA PVC CROMADO	un	2.00
FDE	16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	un	2.00
FDE	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	un	20.00
FDE	08.10.049	RAIO SECO CONICO PVC DN 100MM CIGRELHA PVC CROMADO	un	1.00
FDE	08.11.024	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 30CM NBR 8890/2007	m	3.00
FDE	08.11.025	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 40CM NBR 8890/2007	m	0.00
FDE	08.11.026	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 50CM NBR 8890/2007	m	0.00
FDE	08.11.027	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 60CM NBR 8890/2007	m	0.00
FDE	08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0.50M	m	113.80
FDE	08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1.00M	m	0.00
FDE	08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0.50 M	un	3.00
FDE	08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	un	2.00
FDE	08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	un	0.00
FDE	08.14.101	CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA	un	2.00
FDE	08.14.103	CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	un	2.50
FDE	08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	un	8.00
FDE	08.80.032	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	un	0.00
FDE	08.17.051	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L	un	13.00
FDE	08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR BL) C/ ASSENTO	un	0.00
FDE	08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	un	0.00
FDE	08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	un	5.00
FDE	08.15.013	LT-04 LAVATORIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	un	39.00
FDE	08.84.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	m	1.00
FDE	08.17.013	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	un	22.00
FDE	08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	un	0.00
FDE	08.16.051	SABONEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	un	1.00
FDE	08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE CICOLUNA	un	10.00
FDE	08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	un	1.00
FDE	08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	un	6.00
CPOS	44.01.670	CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO, DE SOBREPOR, CAPACIDADE 6 LITROS COM ENGATE FLEXIVEL	un	31.00
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	un	3.00
CPOS	46.20.200	BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO PPR, DN=32X20 MM	un	4.00
CPOS	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	62.00
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	un	5.00
CPOS	49.04.010	RAIO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA	un	0.00
	9.	FORRO	m²	28.90
FDE	10.01.082	FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	m²	0.00
FDE	10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	m²	0.00
FDE	10.01.083	ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV E=0.95MM MALHA 1.20X0.40M	m²	0.00
FDE	10.01.021	P/SUSTENTACAO DE FORRO PVC	m²	0.00
FDE	10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO	m²	0.00
	10	REVESTIMENTOS	m²	164.20
FDE	12.04.004	CHAPISCO	m²	365.16
FDE	12.04.005	EMBOCO	m²	92.00
FDE	12.04.007	REBOCO	m²	0.00
FDE	12.04.019	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	m²	180.59
FDE	12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	un	13.00
FDE	05.80.045	LOUSA EM ARGAMASSA L=4.81M MOD. LG-03	m²	11.50
FDE	12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	m²	0.00
	11.	PISOS	m²	0.00
FDE	13.02.041	PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM	m²	60.70
FDE	16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	m²	225.39
FDE	13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMWAREVA 1.3 ESP=2.50CM	m²	225.39



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Praça do Povo Municipal 4º 12
Cajati - SP

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO FUNDAMENTAL

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	13.02.024	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	m²	0,00
FDE	13.02.100	CERÂMICA ESMALT ANTIDERRAPANTE ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF ATRITO MÍNIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRA	m²	48,13
FDE	13.05.100	RODAPE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO	m	7,10
FDE	13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE ÁGUA	m²	0,00
FDE	13.05.020	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	m²	0,00
FDE	13.02.020	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	m²	0,00
FDE	13.02.019	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	m²	0,00
FDE	13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL 1 PEÇA (L* 14 A 17CM)	m	0,00
FDE	13.06.078	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DE NÍVEL ATÉ 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	m	0,00
	12.	PINTURA	m²	241,23
FDE	15.02.093	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	m³	5879,85
FDE	15.02.026	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	1181,04
FDE	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	m²	1444,99
FDE	15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	un	0,00
FDE	16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	m	516,00
FDE	15.04.081	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m²	1352,14
FDE	15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1386,70
FDE	15.04.001	CAIAÇÃO	m²	0,00
FDE	15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	m²	0,00
FDE	15.80.044	ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	0,00
FDE	15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	m²	2681,42
FDE	15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCO	m²	76,80
FDE	15.80.067	PINTURA EM LOUSA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	0,00
	13.	DEMOLIÇÕES	m³	6,20
FDE	02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	m³	0,15
FDE	03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	m³	0,40
FDE	04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS	m³	1,50
FDE	02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)	m³	0,00
FDE	10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	0,00
FDE	12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES	m²	138,55
FDE	12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG	m²	2,55
FDE	13.50.001	ASSENTAMENTO	m²	0,00
FDE	13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	m²	0,00
FDE	13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	un	34,00
FDE	05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	un	12,00
FDE	05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m	78,00
FDE	05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDEURAS	m²	3,90
FDE	06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	0,00
FDE	06.60.002	RETIRADA DE TELA	m²	0,00
FDE	07.60.001	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA BARRO SOBRE LAJE	m²	0,00
FDE	07.60.002	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VÃO LIVRE	m²	0,00
FDE	07.60.005	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PITELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE	m²	0,00
FDE	07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VÃO LIVRE	m	0,00
FDE	07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO PITELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/PLAST/PLANA PRE-FAB	m²	0,00
FDE	07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	m²	0,00
FDE	07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUMPLANA PRE-FAB	m²	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - CENTRO - CEP 13500-000 - CAJATI/SP
RUA: RUA DE ABRIL 100 - FONE: (13) 3300-1000



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
		MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA		
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
FDE	01.05.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	m³	2,00
FDE	01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	m³	4,50
FDE	01.05.005	REATERRO INTERNO APILADO	m³	2,00
FDE	01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X	Km	0,00
FDE	01.04.009	ESCORAMENTOS DE TERRA	mv	0,00
FDE	01.05.001	APILAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	m²	148,50
FDE	01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	7,00
FDE	01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m²	5,40
FDE	16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	m	0,00
	2.	Fundação		
FDE	02.02.025	BRÇA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	m	15,20
FDE	02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	20,00
FDE	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 50 FYK= 500 M PA)	kg	0,00
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	m³	15,31
FDE	02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	m³	0,00
FDE	02.06.006	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM	m³	0,00
FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	m²	8,40
	3.	ESTRUTURA DE CONCRETO		
FDE	02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	48,55
FDE	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	m³	4,50
FDE	03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	m²	12,50
	4.	VEDAÇÃO		
FDE	04.01.001	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04.01.002	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04.01.003	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO	m²	0,00
FDE	04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	m²	0,00
FDE	04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM	m²	33,85
FDE	04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM	m²	0,00
FDE	04.01.070	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 10 CM	m²	0,00
FDE	04.01.072	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 15 CM	m²	0,00
FDE	04.01.073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM 20 CM	m²	0,00
FDE	04.03.030	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO	m²	0,00
FDE	04.03.002	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 18 18X18X10CM	m²	0,00
FDE	04.02.060	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 18X18X7CM	m²	0,00
CPOS	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	m²	0,00
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
FDE	05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT BAT MADEIRA L=82CM	un	2,00
FDE	05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT BAT MADEIRA L=92CM	un	0,00
FDE	05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT BAT MADEIRA L=72CM	un	2,00
FDE	05.01.062	PM-16 PORTA SARRAFEADA MACIO SANIT ACESSIVEL BAT MAD	un	0,00
FDE	05.81.005	PORTA MADEIRA COMPENS LISA PI PINTURA 82X210CM	un	15,50
FDE	05.81.007	PORTA COMPENS LISA MADEIRA PI PINTURA 92X210CM	un	0,00
FDE	05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	q	37,00
FDE	05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	q	8,00
FDE	05.80.072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR LIVRE-OCUPADO	q	0,00
FDE	05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	q	6,00
FDE	05.80.037	GUARNIÇÃO MADEIRA DE 1,0CM	m	10,40
FDE	05.80.094	DOBRADILHA FERRO CROM C/ PINO BÓLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3"	un	21,00
FDE	05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	un	1,00
FDE	05.80.041	PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORTES	m	2,00
	6.	ESQUADRIAS METÁLICAS		
FDE	06.01.072	CAIXILHOS DE ALUMÍNIO -BASCULANTES	m²	0,00
FDE	06.80.055	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO	m²	0,00
FDE	06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	m²	0,00
FDE	06.01.041	EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=50 A 60CM)	m²	0,00



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	06.02.009	CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO	m²	0.00
FDE	06.02.015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	un	0.00
FDE	06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	m²	0.00
FDE	06.03.083	CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	0.00
FDE	06.03.060	BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	q	2.00
FDE	06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	0.00
FDE	16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2"	m²	23.25
FDE	16.01.024	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (GRADIL ELETROFUNDIDO)	m²	0.00
	7.	COBERTURA		
FDE	07.01.001	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS ATÉ 7.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.002	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.003	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.010	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMAL/PLAST - VAOS ATÉ 7.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.011	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMAL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.012	EM TESOURAS PARA TELHAS OND C/IM-AMAL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13.00 M	m²	0.00
FDE	07.01.025	EM TERÇAS PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	0.00
FDE	07.01.026	EM TERÇAS PARA TELHAS DE C/IM-AMAL/PLAST	m²	5.50
FDE	07.03.004	TELHA DE BARRO ROMANA	m²	19.20
FDE	07.03.005	TELHA DE BARRO PORTUGUESA	m²	6.93
FDE	07.80.040	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	0.00
FDE	07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	0.00
FDE	07.80.047	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	m	0.00
FDE	07.04.001	CUMEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	0.00
FDE	07.04.001	CUMEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	m	2.00
FDE	07.80.042	CUMEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	m	0.00
FDE	07.04.045	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0.85MM CORTE ATÉ 300MM	m	2.00
FDE	07.80.001	RIPAS DE 5 X 1.5 CM G1-C8	m	0.00
FDE	07.80.002	CAIBRO DE 5 X 8 CM G1-C8	m	0.00
FDE	07.80.004	VIGA DE MADEIRA 5 X 12 CM G1-C8	m	0.00
FDE	07.80.005	VIGA DE MADEIRA 5 X 16 CM G1-C8	m	12.00
FDE	07.80.008	SARRAFO APARELHADO 10X2.5CM G1-C2	m²	0.00
FDE	07.01.056	PECAS DE MADEIRA MACIA		0.00
	8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
FDE	08.01.001	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X85X30CM	un	0.00
FDE	08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X85X30CM	un	0.00
FDE	08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	0.00
FDE	08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	m	42.50
FDE	08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	93.20
FDE	08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	6.00
FDE	08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	m	0.00
FDE	08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	m	18.00
FDE	08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	m	0.00
FDE	08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	un	0.00
FDE	08.04.021	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")	un	7.00
FDE	08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	0.00
FDE	08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	0.00
FDE	08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	un	6.00
FDE	08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	un	7.00
FDE	08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM (1 1/2") ACAB ANTIVANDALISMO	un	0.00
FDE	08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA MISTÓRIO	m	12.50
FDE	08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	21.00
FDE	08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	m	54.00
FDE	08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	5.50
FDE	08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	un	3.00
FDE	08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/ GRELHA PVC CROMADO	un	0.00
FDE	08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA METÁLICA	un	1.00
FDE	08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/ GRELHA PVC CROMADO	un	0.00
FDE	16.06.027	JCG-01 CAIXA DE SORDURA EM ALVENARIA		



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	08.08.028	CH-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	un	25,50
FDE	08.10.045	RAIO SECO CONICO PVC DN 100MM CIGRELA PVC CROMADO	un	2,00
FDE	08.11.024	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 30CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.025	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 40CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.026	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 50CM NBR 8890/2007	m	0,00
FDE	08.11.027	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 60CM NBR 8890/2007	m	1,00
FDE	08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 0,50M	m	13,25
FDE	08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 1,00M	m	0,00
FDE	08.12.034	RUIO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	un	4,00
FDE	08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (3/4")	un	1,00
FDE	08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	un	1,00
FDE	08.14.101	CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA	un	2,00
FDE	08.14.103	CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	un	0,00
FDE	08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	un	10,00
FDE	08.20.032	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	un	1,00
FDE	08.17.051	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L	un	7,00
FDE	08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	un	0,00
FDE	08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	un	0,00
FDE	08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	m	0,00
FDE	08.15.013	LT-04 LAVATORIO/BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	un	35,00
FDE	08.14.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	m	0,00
FDE	08.17.013	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	un	1,00
FDE	08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACPLADA BRANCA	un	0,00
FDE	08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	un	0,00
FDE	08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/ COLUNA	un	9,00
FDE	08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	un	1,00
FDE	08.20.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	un	8,50
CPOS	44.01.570	CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO DE SOBREPOR. CAPACIDADE 8 LITROS COM ENGATE FLEXIVEL	un	25,00
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	un	2,00
CPOS	46.29.200	BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO PPR DN=32X20 MM	un	3,00
CPOS	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO	un	59,00
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	un	3,00
CPOS	49.04.010	RAIO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM. COM GRELHA	un	0,00
9		FORRO	m²	1,50
FDE	10.01.082	FORRO EM LAMINA DE PVC 20XMM E = 7 OU 8MM	m²	0,00
FDE	10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	m²	0,00
FDE	10.01.083	ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M	m²	0,00
FDE	10.01.021	P/SUSTENTACAO DE FORRO PVC	m²	0,00
FDE	10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA Q1-C4 ENTARUGADO	m²	0,00
10		REVESTIMENTOS	m²	45,05
FDE	12.04.004	CHAPISCO	m²	45,05
FDE	12.04.005	EMBOCO	m²	45,05
FDE	12.04.007	REBOCO	m²	0,00
FDE	12.04.019	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	m²	0,00
FDE	12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	m²	1,00
FDE	05.80.045	LOUSA EM ARGAMASSA L=4,51M MOD. LG-03	m²	3,30
FDE	12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	m²	0,00
11		PISOS	m²	0,00
FDE	13.02.041	PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM	m²	22,37
FDE	16.80.013	PISO DE CONCRETO DE SEMPENADO C/ REQUADRO 1,80CM E=6CM	m²	1,00
FDE	13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO C/IMAREIA 1:3 ESP=2,50CM	m²	12,50
FDE	13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	m²	4,96
FDE	13.02.100	CERAMICA ESMALT ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRA	m²	0,00
FDE	13.05.100	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONGUEIRA) USO	m	0,00

DIRETOR DO PAÇO MUNICIPAL, AFILIO L. ESTRELA - ESCR. FUNDACAO CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br / FONE: (13) 3259-1000



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEIFR JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRINCEPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FDE	13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	m²	0.00
FDE	13.02.020	RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	m	0.00
FDE	13.02.020	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TÁTIL DIRECIONAL	m²	0.00
FDE	13.02.019	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TÁTIL DE ALERTA	m²	0.00
FDE	13.02.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL 1 PEÇA (Lx 14 A 17CM)	m	0.00
FDE	13.02.076	SO-18 SOLEIRA RAMPADA DESNÍVEL ATÉ 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15.5CM)	m	0.00
	12	PINTURA		
FDE	15.02.001	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	m²	155.55
FDE	15.02.026	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	3144.52
FDE	15.02.028	TINTA LATEX STANDARD	m²	2253.26
FDE	15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	m²	685.97
FDE	16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	un	0.00
FDE	15.04.081	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m²	0.00
FDE	15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	464.46
FDE	15.04.001	CAIAÇÃO	m²	853.43
FDE	15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	m²	0.00
FDE	15.80.044	ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	62.00
FDE	15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	m²	0.00
FDE	15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARÇAO	m²	1274.03
FDE	15.80.047	PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	20.60
	13	DEMOLIÇÕES		
FDE	02.50.001	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	m³	3.00
FDE	03.50.001	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	m³	1.50
FDE	04.50.001	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL. REVESTIMENTOS	m³	3.40
FDE	02.50.003	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)	m³	0.00
FDE	10.50.001	DEMOLUÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	0.00
FDE	12.50.001	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES	m²	0.00
FDE	12.50.002	DEMOLUÇÃO DE REVEST. DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL. ARG. ASSENTAMENTO	m²	3.50
FDE	13.50.001	DEMOLUÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	m²	0.00
FDE	13.50.002	DEMOLUÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS INCLUSIVE BASE	m²	0.00
FDE	05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	un	0.00
FDE	05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m	0.00
FDE	05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLOURAS	m²	3.00
FDE	06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	0.00
FDE	06.60.002	RETIRADA DE TELA	m²	0.00
FDE	07.60.001	RETIRADA DE ESTRUT. DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PATELHA BARRO SOBRE LAJE	m²	0.00
FDE	07.60.002	RETIRADA DE ESTRUT. DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAZ LIVRE	m²	0.00
FDE	07.60.005	RETIRADA DE ESTRUT. DE MADEIRA EM TESOURA PONTAL OU MISTA PATELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE	m²	0.00
FDE	07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT. DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAZ LIVRE	m²	0.00
FDE	07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO PATELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/PLAST/PLANA PRÉ-FAB	m	0.00
FDE	07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	m²	0.00
FDE	07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND. DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM. PLANA PRÉ-FAB	m	0.00
FDE	07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CEMENTO	un	0.00
FDE	08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	un	4.00
FDE	09.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	un	0.00
FDE	08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	un	0.00



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO Nº 042/17 - CONCORRÊNCIA: 001/17 - PROCESSO: 47962/17

OBJETO: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, QUADRA DA EMEF JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES E CRECHES SONHO ENCANTADO LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ANTUNES E PEQUENO PRÍNCIPE LOCALIZADA NO BAIRRO PARAFUSO; 2 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRA DO BAIRRO JACUPIRANGUINHA VINCULADA A EMEF PROFª SHIRLEY BUENO DE PAULA; 3 - MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E DE REDE LÓGICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COZINHA PILOTO E NA DIVISÃO DE CULTURA

ENSINO INFANTIL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
CPOS	04.11.160	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA	un	2,00
FDE	08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	m	24,50
FDE	15.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	m³	5,75
	14	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00
FDE	02.07.001	IMPERM RESP ALV EMRAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	m²	2,00
FDE	02.07.002	IMPERM RESP ALV EMRAS C/ CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	m²	0,00
	15	LIMPEZA		0,00
FDE	01.01.001	RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM	m²	5,50
FDE	08.62.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS	m	205,70
	16	QUADRA POLIESPORTIVA		0,00
FDE	13.02.031	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRETA	m²	0,00
FDE	15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M²)	un	0,00
FDE	16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	m	0,00
FDE	16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	m	0,00
FDE	16.01.064	PT-29 PORTÃO DE TELA PARA QUADRA	m²	0,00
FDE	18.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA)	un	0,00
FDE	18.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	un	0,00
FDE	18.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDAÇÃO DIRETA)	m²	0,00
FDE	06.60.002	RETIRADA DE TELA		0,00
	17	LÓGICA E DADOS		0,00
CPOS	38.22.120	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM, COM ACESSÓRIOS	m	0,00
CPOS	38.22.150	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM, COM ACESSÓRIOS	m	0,00
FDE	05.85.080	CONDULETE DE 1"	un	0,00
FDE	05.85.084	CONDULETE DE 3/4"	un	0,00
FDE	09.08.082	TOMADA DE PISO PARA TELA LÓGICA - ELETRODUTO DE PVC	un	0,00
CPOS	40.04.350	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	un	1,00
FDE	16.43.006	FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM	un	0,00
FDE	16.43.012	FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM	un	0,00
CPOS	35.18.120	CABO PARA REDE UTP 23 AVG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	m	0,00

ENG. CIVIL - JAISSON SANGALETTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477 - CPF: 823.774.999-53 - RNP: 26.203.370-38

CAJATI, 18 DE MARÇO DE 2022

64.037.815/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Praca Dr. Paulo Roberto de Almeida
Cajati - SP

PRACA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 01 - CENTRO - CEP: 13.040-000 - CAJATI/SP
Nº 13.040.000-0000-0000 - FONE: (13) 3338-8000

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES FINIS**

Pelo presente Instrumento, de um lado **LUCAS DIAS MENDES**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 33.500.366-7 e do CPF/MF nº 309.916.068-76 e registrado no CREA-SP sob nº 5061856512, com endereço na Rua do Calcário, nº 95, Cidade Nova, Jacupiranga/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA.** inscrita no CNPJ sob nº 12.602.886/0001-22 com endereço na Rua Pernambuco, nº 146, Bico do Pato, Cajati/SP, neste ato representado por seu sócio-gerente Rauveis Pinheiro Costa portador da cédula de identidade – RG nº 214144 e do CPF/MF nº 029.041.908-56, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para área da construção civil de qualquer natureza.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos nas Terças-Feiras das 09h00 as 12h00, Quartas-Feiras 09h00 as 13h00 e aos Sábados das 13h00 as 18h00, totalizando 12 horas semanais.

Autenticado na
Seção de Protocolo

16/01/2024

Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autenticado original

RUBRICAS: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 04 (quatro) anos a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de 06 (seis) salários mínimos, de acordo com as condições e mediante apresentação de recibo.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito) meses.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

Autenticado na
Seção de Protocolo
16/01/2024
Rodrigo R. P. Botaro
Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autêntica do original

RUBRICAS:

2

3

4

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

Autenticado na
Seção de Protocolo

16.02.2024

Rodrigo R.P. Botaro

Rodrigo Ricardo Pereira Botaro

Agente Administrativo

RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autenticada do original

RUBRICAS: 1

3

4

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo elegem o Fórum da Comarca Jacupiranga, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Cajati, 24 de agosto de 2020.





CONTRATANTE
R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO GERAL LTDA.
Rauveis Pinheiro Costa – RG 214144 – CPF 029.041.908-56
Sócio-Gerente




CONTRATADO
LUCAS DIAS MENDES
Eng. Civil – CREA-SP 5061856512
CPF 309.916.068-76

TESTEMUNHAS:

1) 
Nome: Ricardo M. Costa
RG: 47577647-1

2) 
Nome: Maria Tereza Lima
RG: 44.022.618-1

Autenticado na
Seção de Protocolo

16/01/2024

Rodrigo Ricardo Pereira Botaro
Agente Administrativo
RG: 56.669.390-2

Este documento é cópia
fidel e autenticado

RUBRICAS: 1.

2.

3.

4.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3226256/2024

Válida até: 31/03/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUCAS DIAS MENDES

Número de registro no CREA-SP: 5061856512
Registro Nacional do Profissional: 2608029051

Expedido em: 06/01/2010
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 309.916.068-76

Endereço: Avenida AV. INDEPENDÊNCIA, 374
ROCIO
11990000 - CANANÉIA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 01/02/2010	NR. REC. 492213099184 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 13/01/2011	NR. REC. 49221507684X - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 27/02/2012	NR. REC. 492217883289 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 02/04/2013	NR. REC. 49226541403X - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 27/01/2014	NR. REC. 492229150842 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 29/04/2015	NR. REC. 492244853751 - quitada em
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA 15/02/2016	NR. REC. 492231375066 - quitada em
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA 07/02/2017	NR. REC. 28027180170625413 - quitada em
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA 31/01/2018	NR. REC. 29202690180028119 - quitada em

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3226256/2024 Página 02

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190062750 - quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1289129-28027180201214317 - quitada em 01/10/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2625639-28027180210925779 - quitada em 09/06/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4210317-28027180220610496 - quitada em 11/03/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6953739-28027180231085412 - quitada em 02/05/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 6e449ad1-e8cc-4048-accd-9b2be9876b46

Situação cadastral extraída em: 12/01/2024 09:39:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de Janeiro de 2024

Página 02

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES


(Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

Declaramos para os devidos fins, que a empresa, **R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 12.602.886/0001-22, situada na Rua Pernambuco nº 146 Bairro Bico do Pato, interessada em participar do processo licitatório da modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 030/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC** da **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI – SP**, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da lei, que, nos termos 6º do artigo 27 da lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989 nos encontramos em situação regular perante o ministério do trabalho no que se refere à observância do disposto do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Declaro ainda, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 9.854/99 quanto à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal


Cajati, 17 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924



CNPJ: 12.602.886/0001-22




DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

À
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP


CONCORRÊNCIA Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

Eu, Rauveis Pinheiro Costa, RG nº 214144, representante legal da empresa R&R Comercio e Serviços de Construção em Geral LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.602.886/0001-22, DECLARO, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da EMEI Anjo Azul vinculada à Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, situada na Rua Iguape, s/nº - Bairro Vila Vitória – Cajati/SP.

Cajati 17 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924




DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 12.602.886/0001-22 sediada na Rua Pernambuco, 146 Bairro Bico do Pato –
Cajati – SP, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati, 17 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924



CNPJ: 12.602.886/0001-22

DECLARAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
EPP, inscrita no CNPJ: 12.602.886/0001-22, sediada na Rua Pernambuco nº 146
Bairro Bico do Pato – Cajati/SP declara sob as penas da lei, que até a presente
data não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de
suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da
Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos
firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo de
sua participação na presente licitação.

Cajati, 17 de janeiro de 2024.

R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA


Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente

RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924



CNPJ: 12.602.886/0001-22



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO


CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC





R&R Comercio e Serviços de Construção em Geral LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.602.886/0001-22, sediada à Rua Pernambuco nº 146, Bairro Bico do Pato, Cajati-SP, por intermédio de seu representante Legal o Sr. Rauveis Pinheiro Costa, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 214144 e do CPF nº. 029.041.908-56 DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 015/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cajati, 17 de janeiro de 2024.


R & R COM. E SERV. DE CONSTR. GERAL LTDA
Rauveis Pinheiro Costa- Sócio Gerente
RG: 214.144 SSP/MA

Rua Pernambuco, nº. 146- Bico do Pato – CEP: 11950-000-Cajati/SP
Fone: (13) 3854-3399/ (13) 99736-0924




82/82


Proc. Administrativo 28- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 14:32:06

Anexo as autenticidades dos documentos apresentados.

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

545eb170_61f6_4163_ae59_ef2c47326194.pdf
CertidaoParaConferencia5593274.pdf
CertidaoParaConferencia7060526.pdf
CertidaoParaConferencia7476326.pdf
CertidaoParaConferencia7505431.pdf
CertidaoParaConferencia7674428.pdf
certidao_00745809000142.pdf
certidao_12602886000122.pdf
certidao_20638118000157.pdf
certidao_29466485000195.pdf
certidao_46350512000189.pdf
CND23100091066_97.pdf
CND23100161700_01.pdf
CND23110131130_24.pdf
CND24010162926_38.pdf
CND24010399025_72.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes102102.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes1515415241.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes3131.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes52515415.pdf
crda52673706.pdf
crda52857052.pdf
crda53077139.pdf
e003a0e2_6a36_4113_94f3_ef09cf8c8fd1.pdf
Historico_do_Empregador.pdf
Historico_do_Empregador1521521.pdf
Historico_do_Empregador25151.pdf
Historico_do_Empregador5215214.pdf
Historico_do_Empregador63125.pdf
Site_do_Contribuinte.pdf
Site_do_Contribuinte514545.pdf
Site_do_Contribuinte6514654.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____1125125.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____1251.pdf

____CREANET_Versao__1_0_5037_0____231521.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____51452415241.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____514524154.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____514541545.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____521454151.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____52151.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____521554.pdf
____CREANET_Versao__1_0_5037_0____541541541.pdf



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP

Departamento de Tributação

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 128/2024

Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação a empresa R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP, cadastrada sob n. 21443, CPF/CNPJ : 12.602.886/0001-22, localizado na Avenida/Rua Pernambuco, 146 possui um parcelamento de débitos, referente ao Imposto Sobre Serviço - ISS/Licença e Funcionamento, estando as parcelas já vencidas devidamente recolhidas aos cofres desta municipalidade, ressalvada a Prefeitura o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida a qualquer tempo.

A Certidão fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

12/1/2024 09:24:32

PALWPP-000128/2024

Cajati/SP, Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024 às 09:24.

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento



06/10/2023

0069970162

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5593274**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 29.466.485/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de outubro de 2023.

PEDIDO Nº:**0069970162**



07/12/2023

0071479197

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7060526**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME, CNPJ: 20.638.118/0001-57, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0071479197**



03/01/2024

0071925547

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7476326**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 00.745.809/0001-42, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:

0071925547





04/01/2024

0071963775

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7505431**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FM DE LIMA, CNPJ: 46.350.512/0001-89, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:**0071963775**



12/01/2024

0072163777

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7674428**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL EPP, CNPJ: 12.602.886/0001-22, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:**0072163777**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.745.809/0001-42

Certidão nº: 1661327/2024

Expedição: 07/01/2024, às 12:57:21

Validade: 05/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.745.809/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Certidão nº: 53873792/2023

Expedição: 04/10/2023, às 09:07:28

Validade: 01/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.602.886/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Certidão nº: 60492954/2023

Expedição: 31/10/2023, às 10:02:02

Validade: 28/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.638.118/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 613096/2024

Expedição: 03/01/2024, às 13:31:48

Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FM DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.350.512/0001-89

Certidão nº: 2543677/2024

Expedição: 11/01/2024, às 07:53:00

Validade: 09/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FM DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.350.512/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23100091066-97

Data e hora da emissão 03/10/2023 08:48:53

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23100161700-01

Data e hora da emissão 04/10/2023 08:57:32

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23110131130-24

Data e hora da emissão 06/11/2023 11:45:14

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.745.809/0001-42

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010162926-38

Data e hora da emissão 07/01/2024 12:39:09

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.350.512/0001-89

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010399025-72

Data e hora da emissão 11/01/2024 07:52:17

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Código de Controle: 9C6F.D8C3.88D4.2530

Data da Emissão: 19/12/2023

Hora da Emissão: 13:25:08

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/12/2023, com validade até 16/06/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Código de Controle: A67C.EE01.AFFB.F574

Data da Emissão: 12/01/2024

Hora da Emissão: 09:20:02

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 12/01/2024, com validade até 10/07/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 00.745.809/0001-42

Código de Controle: 68BE.153A.A1C2.7289

Data da Emissão: 08/01/2024

Hora da Emissão: 12:41:44

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/01/2024, com validade até 06/07/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 46.350.512/0001-89

Código de Controle: 8D6E.C60A.4FC2.C3E9

Data da Emissão: 12/10/2023

Hora da Emissão: 17:07:11

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 12/10/2023, com validade até 09/04/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Código de Controle: 2EC7.48DD.4507.F328

Data da Emissão: 09/08/2023

Hora da Emissão: 16:23:22

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 09/08/2023, com validade até 05/02/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 20.638.118

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 52673706

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/01/2024 10:47:17

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 46.350.512

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 52857052

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/01/2024 07:52:09

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.745.809

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 53077139

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 16/01/2024 16:22:55

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 48/2024

DÉBITOS - ISS

*Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**, cadastrado sob n. 41169, inscrito(a) no CPF/CNPJ : **46.350.512/0001-89**, localizado(a) na Avenida/Rua: Katsuji Tsunoda, número 500, , estando em atividades desde **2022-06-15T00:00:00-03:00**, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

4/1/2024 14:04:17

XADCXX-000048/2024

Cajati/SP, 2024-01-04T14:05:36.153-03:00

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 29.466.485/0001-95
Razão social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Nome fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010805175492530618
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122008374620662368
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120109170931462920
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111202185683797590
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102406540428127504
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100520463455103170
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091603013081793696
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082805573838825840
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080920570391330090
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072110000787847585
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070202492317594135
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061303252510288260
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052503365344683008
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050602564466380473
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041702324511933580
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032903191050758644
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031003112954683070
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021902551712381171
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013103094192432178
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010902015254382670
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122102311899607309
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120202212050551887
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111303585909239212
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	2022102502455756832910
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	2022100602230016708190
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	2022091702181112618370
29/08/2022	29/08/2022 a 27/09/2022	2022082902034972158361
10/08/2022	10/08/2022 a 08/09/2022	2022081002292274009586
22/07/2022	22/07/2022 a 20/08/2022	2022072202192822917506
03/07/2022	03/07/2022 a 01/08/2022	2022070305122672203248

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/06/2022	14/06/2022 a 13/07/2022	2022061402271584118918
26/05/2022	26/05/2022 a 24/06/2022	2022052602102202684608
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	2022050702134042374114
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	2022041801505471027859
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	2022033002232094038564
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031102001146938477
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022002274050896779
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020116301481135721

Resultado da consulta em 22/01/2024 10:28:47

Voltar



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.638.118/0001-57
Razão social: WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME
Nome fantasia: CONSTRUTORA W G

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011908141401902248
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123102354944175933
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121220464231275265
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112308442333797528
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110403132753101288
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101607052822155718
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092710055389288759
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090821131224551000
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082003214637670305
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080121115101528478
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071321105164836189
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062403354639122450
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060502264165180237
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051703212450216563
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042803034197963290
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040902195548949007
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032102562546351701
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030203183861796022
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021102521043119661
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012302423736863254
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010402594676587853
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121603122662758966
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112702442237932805
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110803371056219601
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102017183414439335
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100101450625225282
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091201281068716122
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082401384031427010
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080502103320314694
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071701261452990707

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062801444325948091
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060901342232302782
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	2022052101335589793600
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	2022050201113902521973
13/04/2022	13/04/2022 a 12/05/2022	2022041301582803237684
25/03/2022	25/03/2022 a 23/04/2022	2022032501354490849309
06/03/2022	06/03/2022 a 04/04/2022	2022030601204960666235
15/02/2022	15/02/2022 a 16/03/2022	2022021501371907967498
27/01/2022	27/01/2022 a 25/02/2022	2022012713534584520324

Resultado da consulta em 22/01/2024 14:16:02

Voltar



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 46.350.512/0001-89
Razão social: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Nome fantasia: LIMA MATERIAIS DE COSTRUÇÃO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010403240579907304
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121602341206167994
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112708512736554339
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110807173729614878
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102007193791280170
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100102255613121038
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091208334497322444
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082407415141273321
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080502512503088024
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071706062382029515
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062805380306116948
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060902345128529811
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052102492280492707
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050202315739869700
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041302503361551551
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032502372628772521
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030602233152032666
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021503002120345200
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012702504786682290
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010802344660588419
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002573879307201
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120103044836343077
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111203073746987461
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102402493877778869
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100502591891120504
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091615142329711319



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 00.745.809/0001-42
Razão social: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011218105628084151
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122400165161076226
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120518101313477171
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111605510623222242
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102800273571474963
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100918112625078406
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092003483389500151
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090106512921370620
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081300153877378109
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072504355950934311
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070600310674099502
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061700303711734549
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052900265326062783
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051000340039521790
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042100343254901100
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040200131345385033
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031400314652766442
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022300493659529571
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020400380009486924
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011600183435837434
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122800341978850016
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120900341088777305
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112002552494736191
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110100332281407387
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101300334661161414
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092400340772836400
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090500222914628636
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081700333721450657
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	2022072900411216981610
10/07/2022	10/07/2022 a 08/08/2022	2022071000173679689181
21/06/2022	21/06/2022 a 20/07/2022	2022062100343751720037

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/06/2022	02/06/2022 a 01/07/2022	2022060200244019351029
14/05/2022	14/05/2022 a 12/06/2022	2022051400331969882612
25/04/2022	25/04/2022 a 24/05/2022	2022042500213773945867
06/04/2022	06/04/2022 a 05/05/2022	2022040600565922593452
18/03/2022	18/03/2022 a 16/04/2022	2022031800282943592659
27/02/2022	27/02/2022 a 28/03/2022	2022022700161730771724
08/02/2022	08/02/2022 a 09/03/2022	2022020800305997528299

Resultado da consulta em 22/01/2024 11:40:56

Voltar



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 12.602.886/0001-22
Razão social: R E R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Nome fantasia: R&R ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
21/01/2024	21/01/2024 a 19/02/2024	2024012100480387030226
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010205431989181904
14/12/2023	14/12/2023 a 12/01/2024	2023121418373561004698
25/11/2023	25/11/2023 a 24/12/2023	2023112501041003322386
06/11/2023	06/11/2023 a 05/12/2023	2023110608261867309575
18/10/2023	18/10/2023 a 16/11/2023	2023101806503961170118
29/09/2023	29/09/2023 a 28/10/2023	2023092908034987393827
10/09/2023	10/09/2023 a 09/10/2023	2023091000461069942439
22/08/2023	22/08/2023 a 20/09/2023	2023082218393924759524
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080318381176876505
15/07/2023	15/07/2023 a 13/08/2023	2023071500565603207107
26/06/2023	26/06/2023 a 25/07/2023	2023062605573212211214
07/06/2023	07/06/2023 a 06/07/2023	2023060701081353921604
19/05/2023	19/05/2023 a 17/06/2023	2023051901011889595673
30/04/2023	30/04/2023 a 29/05/2023	2023043000433006871985
11/04/2023	11/04/2023 a 10/05/2023	2023041101434178734678
23/03/2023	23/03/2023 a 21/04/2023	2023032300545441249776
04/03/2023	04/03/2023 a 02/04/2023	2023030400591724667139
13/02/2023	13/02/2023 a 14/03/2023	2023021300441178066463
25/01/2023	25/01/2023 a 23/02/2023	2023012501022657800002
06/01/2023	06/01/2023 a 04/02/2023	2023010600574236152400
18/12/2022	18/12/2022 a 16/01/2023	2022121800434274711605
29/11/2022	29/11/2022 a 28/12/2022	2022112901000931242100
10/11/2022	10/11/2022 a 09/12/2022	2022111000572661152705
22/10/2022	22/10/2022 a 20/11/2022	2022102201090949569109
03/10/2022	03/10/2022 a 01/11/2022	2022100300450229276005
14/09/2022	14/09/2022 a 13/10/2022	2022091401082986776874
26/08/2022	26/08/2022 a 24/09/2022	2022082600545990685470
07/08/2022	07/08/2022 a 05/09/2022	2022080700395104841755
19/07/2022	19/07/2022 a 17/08/2022	2022071901042374067932

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/06/2022	30/06/2022 a 29/07/2022	2022063001070175707547
11/06/2022	11/06/2022 a 10/07/2022	2022061100561263737621
23/05/2022	23/05/2022 a 21/06/2022	2022052300412545067082
04/05/2022	04/05/2022 a 02/06/2022	2022050400553731939053
15/04/2022	15/04/2022 a 14/05/2022	2022041500593504451169
27/03/2022	27/03/2022 a 25/04/2022	2022032700351603637317
08/03/2022	08/03/2022 a 06/04/2022	2022030800552102363060
17/02/2022	17/02/2022 a 18/03/2022	2022021700574717783344
29/01/2022	29/01/2022 a 27/02/2022	2022012901541623081220

Resultado da consulta em 22/01/2024 13:55:51

Voltar



e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: *

52857052

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
52857052	46350512	11/01/2024 07:52	10/02/2024	crda52857052.pdf



e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: *

52673706

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
52673706	20638118	06/01/2024 10:47	05/02/2024	crda52673706.pdf



e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: *

53077139

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
53077139	00745809	16/01/2024 16:22	15/02/2024	crda53077139.pdf

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5063552113
Nº da Certidão	2620230005983
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	TG31fG

Autenticacao Digital: nKfCCFn5CFCJzCnkf0IC55FFJATG31fG

Número da Certidão: 2620230005983

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: WANDER ZEIYN

Número de Registro CREA-SP: 5063552113

[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	601289234
Nº da Certidão	2620190012759
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	k0flCB

Autenticacao Digital: zkJ1BG3FBngyJTCC3F3n06k0Cgk0flCB
Número da Certidão: 2620190012759
Situação da Certidão: **EMITIDA**
Nome: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Número de Registro CREA-SP: 0601289234
[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5063552113
Nº da Certidão	2620200009060
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	GCsz31

Autenticacao Digital: a130CByKaAykgU6IU1Jxz55CFAGCsz31

Número da Certidão: 2620200009060

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: WANDER ZEIYN

Número de Registro CREA-SP: 5063552113

[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5071190305
Nº da Certidão	2620230013069
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	G0s3B0

Autenticacao Digital: zCUC1JB5aGCJ1CnUsy3IJAxalG0s3B0

Número da Certidão: 2620230013069

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: SIDNEI MARTINS

Número de Registro CREA-SP: 5071190305

[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	601289234
Nº da Certidão	2620190012759
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	k0flCB

Autenticacao Digital: zkJ1BG3FBngyJTCC3F3n06k0Cgk0flCB
Número da Certidão: 2620190012759
Situação da Certidão: **EMITIDA**
Nome: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Número de Registro CREA-SP: 0601289234
[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	601289234
Nº da Certidão	2620200009695
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	BCkfkK

Autenticacao Digital: BCx5U0AaCUBFn6gKzk3xJ6U63xBCkfkK
Número da Certidão: 2620200009695
Situação da Certidão: **EMITIDA**
Nome: MARIA INES MARTINS CAVALCANTE
Número de Registro CREA-SP: 0601289234
[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5060269957
Nº da Certidão	2620230002700
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	x655az

Autenticacao Digital: 13kFylyJBjCU513Un1KfTk6T06x655az

Número da Certidão: 2620230002700

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: JULIO CESAR LEITE FRANÇA

Número de Registro CREA-SP: 5060269957

[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5060269957
Nº da Certidão	2620230005248
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	C3Cnax

Autenticacao Digital: nLUKGysxA6gK6nCFxgzK1g13k1C3Cnax
Número da Certidão: 2620230005248
Situação da Certidão: **EMITIDA**
Nome: JULIO CESAR LEITE FRANÇA
Número de Registro CREA-SP: 5060269957
[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5061856512
Nº da Certidão	2620180009039
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	UsB1BG

Autenticacao Digital: fy16zCTJ0TI0gnzKxf1Jz0lgk3UsB1BG
Número da Certidão: 2620180009039
Situação da Certidão: **EMITIDA**
Nome: LUCAS DIAS MENDES
Número de Registro CREA-SP: 5061856512
[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5060269957
Nº da Certidão	2620230014188
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	CGsCAB

Autenticacao Digital: C6xfgJT3slaagzKTGFxsTFJJCGsCAB

Número da Certidão: 2620230014188

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: JULIO CESAR LEITE FRANÇA

Número de Registro CREA-SP: 5060269957

[Visualizar CAT](#)

Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5061856512
Nº da Certidão	2620220002802
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	3zl63s

Autenticacao Digital: g1aJkgUnKKJ0A05k1z3nxGakUA3zl63s

Número da Certidão: 2620220002802

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: LUCAS DIAS MENDES

Número de Registro CREA-SP: 5061856512

[Visualizar CAT](#)

Proc. Administrativo 29- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 14:33:33

Anexo a ata da sessão

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Ata.pdf

**ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES Nº 01- "DOCUMENTAÇÃO" E Nº 02 – "PROPOSTA COMERCIAL"
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 - 1DOC**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº 274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

Às 09h00min do dia 17 de janeiro de 2024, na sala de Licitações, reuniu-se a Comissão de Licitação, designada por portaria nº 055/2023 de 18 de janeiro de 2023, sob a presidência da Senhora Francielli Ribeiro Miguel; estando presentes os membros: Silvério Domingues, Maria Izabel da Costa Rodrigues, Antônia Cícera Linard e Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa, e os senhores Lucas Alexandre Moreira França e Felipe Miranda de Lima representantes legais das empresas EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO para a abertura dos envelopes nº 01 "Documentação".

Entregaram tempestivamente os envelopes "Documentação" e "Proposta Comercial", as empresas:

- **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
- **FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
- **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**
- **WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME**
- **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP**

Todas as empresas apresentaram a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte em atendimento ao item 5.1.3.1 e 5.1.3.1.1 do Edital.

A senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. A Senhora Presidente, em prosseguimento, verificou a forma de preenchimento externo dos envelopes, conforme item 8 e constatou que as empresas atenderam as exigências do edital. Em seguida, passou à abertura do envelope "Documentação" das empresas licitantes, onde seus conteúdos foram vistos pelos membros da Comissão de Licitações. Aberta a palavra, não houve manifestação.

Após análise dos conteúdos dos envelopes "Documentação" a Comissão de Licitação, decide pela **HABILITAÇÃO** das empresas **EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME, R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP**, por atenderem a todas as exigências do edital e **INABILITAÇÃO** da empresa **FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO** por apresentar a comprovação de capacidade operacional sem registro no CREA, em desacordo com o item 6.6.2.2 do Edital.

Devido à ausência dos representantes legais das empresas **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME, R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP**, fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Não havendo interposição de recursos, ficam as empresas habilitadas, convocadas para a abertura do envelope nº 02 "Proposta Comercial" para o dia **26/01/2024, às 14h00min.**

Os envelopes Proposta Comercial permanecem lacrados.

Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.

Francieli R. Miguel
FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Silvério Domingues
SILVÉRIO DOMINGUES
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Maria Izabel de Costa Rodrigues
MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Antônia Cícera Linard
ANTÔNIA CÍCERA LINARD
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Lucielen C. H. Costa
LUCIELENA C. H. COSTA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Lucas A. M. França
LUCAS ALEXANDRE MOREIRA FRANÇA
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Felipe Miranda de Lima
FELIPE MIRANDA DE LIMA
FM DE LIMA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Proc. Administrativo 30- 982/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/01/2024 às 08:25:43

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGP, SEADM-DESUP, SMOM-DPO, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº 274 – Bairro Bico do Pato – Cajati/SP

Anexo aos autos a publicação da ata do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOM_ATA_CCO_30_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 841F-F44B-3E7D-EB75

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/01/2024 08:26:04 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/841F-F44B-3E7D-EB75>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e

Arrecadação 2

Cancelamento De Dívidas 2

Notificação 6

Departamento de Suprimentos

Aviso 9

Extrato 11

Parecer 15

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

..... 17

Aviso de Retificação de Edital 17

Edital de Concurso e Processo Seletivo 20

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Decisão 21

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Departamento de Suprimentos



RESUMO DA ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE
Nº 02 – “PROPOSTA COMERCIAL”
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 - 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº 274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

Data de abertura: Às 14h00min do dia 26 de janeiro de 2024

EMPRESAS CLASSIFICADAS: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME, R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP.

1º CLASSIFICADO

R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

Valor Total: R\$ 394.736,80 (trezentos e noventa e quatro mil e setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)

2º CLASSIFICADO

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Valor Total: R\$ 394.886,51 (trezentos e noventa e quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos)

3º CLASSIFICADO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Valor Total: R\$ 431.349,90 (quatrocentos e trinta e um mil e trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

4º CLASSIFICADO

WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME

Valor Total: R\$ 439.227,53 (quatrocentos e trinta e nove mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos)

Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão

Cajati, 26 de janeiro de 2024.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2058-026E-7493-C02B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 26/01/2024 16:16:10 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2058-026E-7493-C02B>

Proc. Administrativo 31- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/02/2024 às 17:05:45

anexo as publicações

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Diario_Oficial_habilitacao.pdf

mural_habilitacao.pdf



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Departamento de Suprimentos



RESUMO DA ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 e 02- “ DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL ” CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 - 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº 274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

Data de Abertura: Às 09:00hs do dia 17 de janeiro de 2024.

EMPRESAS HABILITADAS: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME, R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

EMPRESAS INABILITADAS: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Devido à ausência do representante legal das empresas CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME, R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP, fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Não havendo interposição de recursos ficam as empresas habilitadas, convocadas para a abertura dos envelopes nº 02 “Proposta Comercial” para o dia **26/01/2024 às 14h00min.**

Os envelopes Proposta Comercial permanecem lacrados.

Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e representantes legais presentes.

Cajati, 17 de janeiro 2024.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF18-44D3-3B3D-1403

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 17/01/2024 16:17:45 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CF18-44D3-3B3D-1403>

**RESUMO DA ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES Nº 01 e 02- “ DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL”
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 - 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº 274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

Data de Abertura: Às 09:00hs do dia 17 de janeiro de 2024.

EMPRESAS HABILITADAS: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME, R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP

EMPRESAS INABILITADAS: FM DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Devido à ausência do representante legal das empresas CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME, R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP, fica aberto prazo de **05 (cinco) dias úteis** para interposição de recursos, em conformidade com artigo 109, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

Não havendo interposição de recursos ficam as empresas habilitadas, convocadas para a abertura dos envelopes nº 02 “Proposta Comercial” para o dia **26/01/2024 às 14h00min.**

Os envelopes Proposta Comercial permanecem lacrados.

Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e representantes legais presentes.

Cajati, 17 de janeiro 2024.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Publicado no Mural

Em 17 / 01 / 2024

Rodolfo R. P. Balança
Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF18-44D3-3B3D-1403

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 17/01/2024 16:17:45 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CF18-44D3-3B3D-1403>

Proc. Administrativo 32- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/02/2024 às 17:06:14

Anexo o envelope e a proposta da empresa EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

—

Francielli Ribeiro Miguel


Departamento de Suprimentos

Anexos:

EXATA_ENVELOPE.pdf

EXATA_PROPOSTA.pdf

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATÍ-SP
ENVELOPE Nº 02 -PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA AS 09h00 do dia
17/01/2024.
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua das Palmeiras, 59 – Jd. Nova Eldorado Cep-11960-000-Eldorado/SP
Fone-13-99650-4537





**EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.**

PROPOSTA COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATÍ
CONCORRÊNCIA Nº 030/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 982/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da EMEI

Patinho Feio (antigo prédio do SESMT), localizado na Rua Escolástica de Pontes Lima, nº

274 - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

Comissão Permanente de Licitações

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente termo de proposta comercial, as condições para o cumprimento do objeto da Concorrência nº 030/2023, do certame licitatório referido acima, sendo o valor global em nossa proposta de **R\$ 394.886,51** (Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos), fixo e irrevogável, em anexo, apresentamos a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, Planilha de Composição do BDI, que detalham a composição do preço global acima proposto. No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

*O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes 2 - Proposta.

* Critério de Medição: Serviço a preço unitário, medição mensal.

Condições de pagamento: Em até 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pela Contratante.

Prazo de início do Serviço: Após a emissão da Ordem de Início expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana.

Duração dos Serviços: O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da assinatura das autorizações para início dos serviços, podendo ser prorrogado, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações, desde que devidamente justificado e atendendo ainda o disposto no item 11.3 do edital.

Será feita a retenção do Imposto de Renda conforme Decreto Municipal nº 1991/2023 e a IN RFB nº 1.234/2014.

Eu, JÚLIO CÉSAR LEITE FRANÇA RG 18.996.180-6 SSP/SP, CPF/MF n.º 08306580842, Sócio-Diretor e eng. Civil da empresa Exata Engenharia de Projetos e Construções LTDA atuante como representante técnico e legal, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa Exata Engenharia de Projetos e Construções LTDA, CNPJ/MF n.º 00.745.809/0001-42, Inscrição Estadual nº 296.023.694.113, Inscrição Municipal nº 337, Rua Das Palmeiras, 59-Jardim Nova Eldorado- Eldorado/SP, que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal, bem como dos veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução das obras constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Eldorado, 17 de Janeiro de 2024

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Júlio César Leite França

Sócio- Diretor e Engº Civil

RG 18.996.180-6 SSP-SP CREASP-5060269957



EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	1.1.	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA					
CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	3,00	R\$ 789,68	R\$ 994,37	R\$ 2.983,11
CDHU	34.13.031	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) > 30cm < 45cm	UN	3,00	R\$ 1.900,59	R\$ 2.393,22	R\$ 7.179,66
FDE	08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UM	1,00	R\$ 11.041,83	R\$ 13.903,87	R\$ 13.903,87
						SUBTOTAL	R\$ 24.066,64
	2.	SECRETARIA					
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,37	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 29,55
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. AF 03/2016	M	2,10	R\$ 88,46	R\$ 111,39	R\$ 233,92
SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,50M DE COMPRIMENTO. AF	M	2,10	R\$ 86,06	R\$ 108,37	R\$ 227,58
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	3,48	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 25,16
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	3,48	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 46,11
CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	0,90	R\$ 755,34	R\$ 951,12	R\$ 856,01
CDHU	25.01.240	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	M2	1,50	R\$ 1.038,70	R\$ 1.307,93	R\$ 1.961,90
CDHU	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	1,50	R\$ 218,95	R\$ 275,70	R\$ 413,55
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	66,30	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 1.981,04
CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	42,88	R\$ 27,37	R\$ 34,46	R\$ 1.477,64
						SUBTOTAL	R\$ 7.252,46
	3.	SALA MULTIMÍDIA					
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017.	UM	1,00	R\$ 12,28	R\$ 15,46	R\$ 15,46
CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	1,00	R\$ 9,51	R\$ 11,97	R\$ 11,97
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,35	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 27,95
CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	105,54	R\$ 3,53	R\$ 4,44	R\$ 468,60
CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	35,18	R\$ 14,38	R\$ 18,11	R\$ 637,11
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	4,00	R\$ 12,64	R\$ 15,92	R\$ 63,68
CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	4,00	R\$ 27,04	R\$ 34,05	R\$ 136,20
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	3,52	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 25,45
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	4,52	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 59,89
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	45,88	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 1.370,89
CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	21,25	R\$ 27,37	R\$ 34,46	R\$ 732,28
						SUBTOTAL	R\$ 3.549,48
	4.	BERÇÁRIOS					
	4.1	BERÇÁRIO 01					
	4.1.1	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	3,50	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 279,55
	4.1.2	AUMENTO DE VÃO DAS JANELAS					
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,28	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 102,23
CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	1,40	R\$ 24,62	R\$ 31,00	R\$ 43,40
CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	1,76	R\$ 24,62	R\$ 31,00	R\$ 54,56
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 1,50M DE VÃO. AF 03/2016	M	6,60	R\$ 100,29	R\$ 126,29	R\$ 833,51
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,50M DE COMPRIMENTO.	M	6,60	R\$ 96,14	R\$ 121,06	R\$ 796,00
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	10,64	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 76,93
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	10,64	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 140,96
CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	6,00	R\$ 266,74	R\$ 335,88	R\$ 2.015,28
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	5,00	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 889,60
CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	8,40	R\$ 812,07	R\$ 1.022,56	R\$ 8.589,50
	4.1.3	INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS					

Julio Cesar Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,50	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 39,94
CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	150,00	R\$ 3,53	R\$ 4,44	R\$ 666,00
CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	50,00	R\$ 14,38	R\$ 18,11	R\$ 905,50
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	8,00	R\$ 12,64	R\$ 15,92	R\$ 127,36
CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	10,00	R\$ 27,04	R\$ 34,05	R\$ 340,50
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	5,00	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 36,15
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	5,00	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 66,25
	4.1.4	FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE E ABERTURA DE NOVO VÃO DE PORTA					
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,57	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 45,53
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,00	R\$ 17,58	R\$ 22,14	R\$ 22,14
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,70	R\$ 10,55	R\$ 13,28	R\$ 75,70
CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	1,68	R\$ 73,51	R\$ 92,56	R\$ 155,50
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO, AF 03/2016	M	1,70	R\$ 88,46	R\$ 111,39	R\$ 189,36
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	8,58	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 62,03
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	8,58	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 113,69
CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	1,68	R\$ 1.263,81	R\$ 1.591,39	R\$ 2.673,54
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	0,90	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 160,13
	4.1.5	PISO					
CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	39,70	R\$ 27,11	R\$ 34,14	R\$ 1.355,36
CDHU	21.02.071	Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	M2	39,70	R\$ 195,23	R\$ 245,83	R\$ 9.759,45
	4.1.6	PINTURA					
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	52,75	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 1.576,17
CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	74,87	R\$ 27,37	R\$ 34,46	R\$ 2.580,02
	4.1.7	NICHO EM MDF					
CDHU	23.08.080	Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico	M2	5,72	R\$ 587,89	R\$ 740,27	R\$ 4.234,34
	4.2	BERÇÁRIO 02					
	4.2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	33,44	R\$ 9,51	R\$ 11,97	R\$ 400,28
CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	M2	1,10	R\$ 49,24	R\$ 62,00	R\$ 68,20
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,22	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 17,57
	4.2.2	INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS					
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,38	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 30,35
CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	112,80	R\$ 3,53	R\$ 4,44	R\$ 500,83
CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	37,60	R\$ 14,38	R\$ 18,11	R\$ 680,94
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	4,00	R\$ 12,64	R\$ 15,92	R\$ 63,68
CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	4,00	R\$ 27,04	R\$ 34,05	R\$ 136,20
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	3,76	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 27,19
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	3,76	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 49,82
	4.2.3	ABERTURA DE NOVO VÃO DE PORTA					
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,50	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 39,94
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO, AF 03/2016	M	0,09	R\$ 88,46	R\$ 111,39	R\$ 10,03
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	8,54	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 61,74
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	8,54	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 113,16
CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	1,68	R\$ 1.263,81	R\$ 1.591,39	R\$ 2.673,54
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	0,90	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 160,13

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
	4.2.4	PISO					
CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	21,00	R\$ 27,11	R\$ 34,14	R\$ 716,94
CDHU	21.02.071	Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	M2	21,00	R\$ 195,23	R\$ 245,83	R\$ 5.162,43
	4.2.5	PINTURA			R\$ 0,00		
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	33,44	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 443,08
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	57,96	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 1.731,84
CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	24,64	R\$ 27,37	R\$ 34,46	R\$ 849,09
	4.2.6	NICHO EM MDF					
CDHU	23.08.080	Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico	M2	2,86	R\$ 587,89	R\$ 740,27	R\$ 2.117,17
	4.3	BERÇÁRIO 03					
	4.3.1	INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS					
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,42	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 33,55
CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	124,80	R\$ 3,53	R\$ 4,44	R\$ 554,11
CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	41,60	R\$ 14,38	R\$ 18,11	R\$ 753,38
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	4,00	R\$ 12,64	R\$ 15,92	R\$ 63,68
CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	4,00	R\$ 27,04	R\$ 34,05	R\$ 136,20
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	4,16	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 30,08
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	4,16	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 55,12
	4.3.2	RETIRADA DE PORTA EXISTENTE E ABERTURA DE NOVO VÃO DE PORTA					
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,19	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 95,05
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,68	R\$ 17,58	R\$ 22,14	R\$ 37,20
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,60	R\$ 10,55	R\$ 13,28	R\$ 74,37
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,60	R\$ 88,46	R\$ 111,39	R\$ 178,22
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	6,46	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 46,71
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	6,46	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 85,60
CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	1,68	R\$ 1.263,81	R\$ 1.591,39	R\$ 2.673,54
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,40	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 427,01
	4.3.3	PISO					
CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	29,00	R\$ 27,11	R\$ 34,14	R\$ 990,06
CDHU	21.02.071	Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	M2	29,00	R\$ 195,23	R\$ 245,83	R\$ 7.129,07
	4.3.4	PINTURA					
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	74,36	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 2.221,88
CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	30,24	R\$ 27,37	R\$ 34,46	R\$ 1.042,07
	4.3.5	NICHO EM MDF					
CDHU	23.08.080	Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico	M2	2,86	R\$ 587,89	R\$ 740,27	R\$ 2.117,17
						SUBTOTAL	R\$ 73.807,41
	5.	DESPENSA					
CDHU	23.08.080	Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico	M2	8,80	R\$ 587,89	R\$ 740,27	R\$ 6.514,38
						SUBTOTAL	R\$ 6.514,38
	6.	COZINHA					
	6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017.	UN	1,00	R\$ 12,46	R\$ 15,69	R\$ 15,09
CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	1,00	R\$ 9,51	R\$ 11,97	R\$ 11,97
CDHU	04.22.110	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	M	50,00	R\$ 9,75	R\$ 12,28	R\$ 614,00
SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM	UN	18,00	R\$ 0,71	R\$ 0,89	R\$ 16,02
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	150,00	R\$ 0,72	R\$ 0,91	R\$ 136,50
CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento,	M2	37,00	R\$ 27,01	R\$ 34,01	R\$ 1.258,37

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.J. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
CDHU	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	20,00	R\$ 6,35	R\$ 8,00	R\$ 160,00
	6.2	INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E LÂMPADAS					
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF	M	50,00	R\$ 7,90	R\$ 9,95	R\$ 497,50
CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	120,00	R\$ 2,81	R\$ 3,54	R\$ 424,80
CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	195,00	R\$ 3,53	R\$ 4,44	R\$ 865,80
CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	65,00	R\$ 14,38	R\$ 18,11	R\$ 1.177,15
SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4"x4", PVC, INSTALADA EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,00	R\$ 18,20	R\$ 22,92	R\$ 68,76
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	12,00	R\$ 12,64	R\$ 15,92	R\$ 191,04
CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	12,00	R\$ 27,04	R\$ 34,05	R\$ 408,60
CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	2,00	R\$ 20,90	R\$ 26,32	R\$ 52,64
CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	3,00	R\$ 280,49	R\$ 353,19	R\$ 1.059,57
CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	4,00	R\$ 19,94	R\$ 25,11	R\$ 100,44
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	5,00	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 36,15
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	5,00	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 66,25
	6.3	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO PARA NOVAS PIAS					
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES	M	20,00	R\$ 14,06	R\$ 17,70	R\$ 354,00
CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 25,21	R\$ 31,74	R\$ 634,80
CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm,	M	30,00	R\$ 36,92	R\$ 46,49	R\$ 1.394,70
CDHU	49.01.050	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	1,00	R\$ 107,64	R\$ 135,54	R\$ 135,54
CDHU	49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	1,00	R\$ 347,79	R\$ 437,94	R\$ 437,94
SIURB	90572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	1,00	R\$ 316,71	R\$ 398,80	R\$ 398,80
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 75,05	R\$ 94,50	R\$ 94,50
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"x30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	1,00	R\$ 11,18	R\$ 14,08	R\$ 14,08
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	2,00	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 14,46
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	2,00	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 26,50
	6.4	DESPENSA COZINHA					
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,25	R\$ 47,58	R\$ 59,91	R\$ 74,89
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	5,50	R\$ 83,51	R\$ 105,16	R\$ 578,38
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	25,90	R\$ 9,98	R\$ 12,57	R\$ 325,56
CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	9,20	R\$ 10,47	R\$ 13,18	R\$ 121,26
CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	0,45	R\$ 319,12	R\$ 401,84	R\$ 180,83
CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,45	R\$ 66,89	R\$ 84,23	R\$ 37,90
CDHU	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	4,50	R\$ 55,79	R\$ 70,25	R\$ 316,13
CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	15,00	R\$ 73,51	R\$ 92,56	R\$ 1.388,40
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,40	R\$ 88,46	R\$ 111,39	R\$ 155,95
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	30,00	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 216,90
CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	30,00	R\$ 18,81	R\$ 23,69	R\$ 710,70
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	30,00	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 397,50
CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	1,68	R\$ 1.263,81	R\$ 1.591,39	R\$ 2.673,54
CDHU	19.01.062	Pedreiro e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	0,90	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 160,13
CDHU	23.08.080	Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico	M2	7,50	R\$ 587,89	R\$ 740,27	R\$ 5.552,03

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
SINAPI	6.5	PISO					
	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	37,00	R\$ 35,29	R\$ 44,44	R\$ 1.644,28
CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	37,00	R\$ 16,98	R\$ 21,38	R\$ 791,06
CDHU	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	40,70	R\$ 201,19	R\$ 253,34	R\$ 10.310,94
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,00	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 355,84
CDHU	6.6	REVESTIMENTO					
	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	90,00	R\$ 2,38	R\$ 3,00	R\$ 270,00
CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	15,00	R\$ 16,98	R\$ 21,38	R\$ 320,70
CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	120,00	R\$ 118,56	R\$ 149,29	R\$ 17.914,80
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	37,00	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 1.105,56
CDHU	6.7	INSTALAÇÃO DE BANCADA E PIAS NOVAS					
	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	2,70	R\$ 755,34	R\$ 951,12	R\$ 2.568,02
CDHU	44.06.710	Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm	UN	1,00	R\$ 633,88	R\$ 798,18	R\$ 798,18
CDHU	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	1,00	R\$ 55,89	R\$ 70,38	R\$ 70,38
CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	2,00	R\$ 23,96	R\$ 30,17	R\$ 60,34
						SUBTOTAL	R\$ 59.766,77
CDHU	7.	BANHEIROS					
	7.1	BANHEIRO ENTRE BERÇÁRIOS					
CDHU	7.1.1	FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE					
	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,68	R\$ 17,58	R\$ 22,14	R\$ 37,20
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,70	R\$ 10,55	R\$ 13,28	R\$ 75,70
CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	1,68	R\$ 73,51	R\$ 92,56	R\$ 155,50
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	5,06	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 36,58
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	5,06	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 67,05
CDHU	7.1.2	AUMENTO DE VÃO DAS JANELAS					
	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,10	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 7,99
CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	0,80	R\$ 24,62	R\$ 31,00	R\$ 24,80
CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	0,99	R\$ 24,62	R\$ 31,00	R\$ 30,69
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 1,50M DE VÃO. AF 03/2016	M	2,60	R\$ 100,29	R\$ 126,29	R\$ 328,35
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,50M DE COMPRIMENTO.	M	2,60	R\$ 96,14	R\$ 121,06	R\$ 314,76
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	3,84	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 27,76
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	3,84	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 50,88
CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	1,20	R\$ 266,74	R\$ 335,88	R\$ 403,06
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,00	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 355,84
CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	2,20	R\$ 812,07	R\$ 1.022,56	R\$ 2.249,63
SINAPI	7.1.3	TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES	M	30,00	R\$ 15,14	R\$ 19,09	R\$ 571,80
CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento.	M2	12,00	R\$ 27,01	R\$ 34,01	R\$ 408,12
CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	30,00	R\$ 42,46	R\$ 53,47	R\$ 1.604,10

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - EL DORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42



EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 41,08	R\$ 51,73	R\$ 1.034,60
CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 25,21	R\$ 31,74	R\$ 634,80
CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	20,00	R\$ 29,82	R\$ 37,55	R\$ 751,00
CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm,	M	20,00	R\$ 36,92	R\$ 46,49	R\$ 929,80
CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,	M	20,00	R\$ 63,86	R\$ 80,41	R\$ 1.608,20
CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	2,00	R\$ 73,12	R\$ 92,07	R\$ 184,14
CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	R\$ 99,89	R\$ 125,78	R\$ 251,56
CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	R\$ 99,33	R\$ 125,08	R\$ 250,16
SIURB	90572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	1,00	R\$ 316,71	R\$ 398,80	R\$ 398,80
	7.1.4	INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E LÂMPADAS					
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM, AF	M	15,00	R\$ 7,90	R\$ 9,95	R\$ 149,25
CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	15,00	R\$ 14,38	R\$ 18,11	R\$ 271,65
CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	2,00	R\$ 27,04	R\$ 34,05	R\$ 68,10
CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	1,00	R\$ 20,90	R\$ 26,32	R\$ 26,32
CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	45,00	R\$ 3,53	R\$ 4,44	R\$ 199,80
CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	R\$ 124,99	R\$ 157,39	R\$ 157,39
	7.1.5	PISO					
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2014	M2	9,00	R\$ 35,29	R\$ 44,44	R\$ 399,96
CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	9,00	R\$ 16,98	R\$ 21,38	R\$ 192,42
CDHU	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	9,90	R\$ 201,19	R\$ 253,34	R\$ 2.508,07
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	1,40	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 249,09
	7.1.6	REVESTIMENTO					
CDHU	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	36,00	R\$ 2,38	R\$ 3,00	R\$ 108,00
CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	36,00	R\$ 16,98	R\$ 21,38	R\$ 769,68
CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	36,00	R\$ 118,56	R\$ 149,29	R\$ 5.374,44
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimfo em massa, inclusive preparo	M2	9,00	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 268,92
	7.1.7	LOUÇAS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS					
CDHU	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	2,00	R\$ 839,96	R\$ 1.057,68	R\$ 2.115,36
CDHU	44.03.360	Ducha higiênica cromada	UN	2,00	R\$ 553,34	R\$ 696,77	R\$ 1.393,54
CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	0,40	R\$ 755,34	R\$ 951,12	R\$ 380,45
CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	1,00	R\$ 119,26	R\$ 150,17	R\$ 150,17
CDHU	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	1,00	R\$ 194,23	R\$ 244,57	R\$ 244,57
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF	UN	1,00	R\$ 11,18	R\$ 14,08	R\$ 14,08
CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	1,50	R\$ 23,96	R\$ 30,17	R\$ 45,26
CDHU	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	4,64	R\$ 918,37	R\$ 1.156,41	R\$ 5.365,74
CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	2,03	R\$ 1.263,81	R\$ 1.591,39	R\$ 3.230,52
CDHU	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de V/C tipo livre/ocupado	CJ	2,00	R\$ 263,13	R\$ 331,33	R\$ 662,66
CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	1,00	R\$ 233,52	R\$ 294,05	R\$ 294,05

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

Página 6 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SEMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00	R\$ 74,97	R\$ 94,40	R\$ 188,80
CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	1,00	R\$ 59,05	R\$ 74,36	R\$ 74,36
FDE	08.15.240	BN-01 BANHO BERÇÁRIO	UN	1,00	R\$ 3.751,04	R\$ 4.723,31	R\$ 4.723,31
	7.2	BANHEIRO MASCULINO E FEMININO					
	7.2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	39,90	R\$ 9,51	R\$ 11,97	R\$ 477,60
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	2,18	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 174,12
CDHU	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	40,00	R\$ 6,35	R\$ 8,00	R\$ 320,00
CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	3,00	R\$ 34,70	R\$ 43,69	R\$ 131,07
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017.	UN	4,00	R\$ 12,46	R\$ 15,69	R\$ 62,76
CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	10,00	R\$ 6,01	R\$ 7,57	R\$ 75,70
CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	15,00	R\$ 27,01	R\$ 34,01	R\$ 510,15
	7.2.2	DIVISÃO DO BANHEIRO					
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,75	R\$ 47,58	R\$ 59,91	R\$ 44,93
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	2,70	R\$ 83,51	R\$ 105,16	R\$ 283,93
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	15,54	R\$ 9,98	R\$ 12,57	R\$ 195,34
CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	5,52	R\$ 10,47	R\$ 13,18	R\$ 72,75
CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	0,27	R\$ 319,12	R\$ 401,84	R\$ 108,50
CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,27	R\$ 66,89	R\$ 84,23	R\$ 22,74
CDHU	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	2,70	R\$ 55,79	R\$ 70,25	R\$ 189,68
CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	9,00	R\$ 73,51	R\$ 92,56	R\$ 833,04
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	18,00	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 130,14
CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	18,00	R\$ 18,81	R\$ 23,69	R\$ 426,42
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	18,00	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 238,50
	7.2.3	TROCA DE PORTA EXISTENTE E ABERTURA DE					
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,68	R\$ 17,58	R\$ 22,14	R\$ 37,20
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,70	R\$ 10,55	R\$ 13,28	R\$ 75,70
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,34	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 27,16
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO, AF 03/2016	M	1,70	R\$ 88,46	R\$ 111,39	R\$ 189,36
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	8,58	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 62,03
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	8,58	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 113,69
CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	3,36	R\$ 1.263,81	R\$ 1.591,39	R\$ 5.347,07
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	1,81	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 322,04
	7.2.4	ABERTURA DE JANELA					
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,24	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 19,17
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 1,50M DE VÃO, AF 03/2016	M	1,80	R\$ 100,29	R\$ 126,29	R\$ 227,32
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,50M DE COMPRIMENTO.	M	1,80	R\$ 96,14	R\$ 121,06	R\$ 217,91
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	2,92	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 21,11
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	2,92	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 38,69
CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	0,60	R\$ 266,74	R\$ 335,88	R\$ 268,70
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	1,00	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 177,92
CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	1,08	R\$ 812,07	R\$ 1.022,56	R\$ 1.104,36
	7.2.5	TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO					

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - EL DORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

					0,899		25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES	M	30,00	R\$ 15,14	R\$ 19,06	R\$ 571,80
CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	30,00	R\$ 42,46	R\$ 53,47	R\$ 1.604,10
CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 41,08	R\$ 51,73	R\$ 1.034,60
CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 25,21	R\$ 31,74	R\$ 634,80
CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	20,00	R\$ 29,82	R\$ 37,55	R\$ 751,00
CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm	M	20,00	R\$ 36,92	R\$ 46,49	R\$ 929,80
CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm	M	20,00	R\$ 63,86	R\$ 80,41	R\$ 1.608,20
CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	2,00	R\$ 73,12	R\$ 92,07	R\$ 184,14
CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	R\$ 99,89	R\$ 125,78	R\$ 251,56
CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	R\$ 99,33	R\$ 125,08	R\$ 250,16
SIURB	90572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	1,00	R\$ 316,71	R\$ 398,80	R\$ 398,80
	7.2.6	INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E LÂMPADAS					
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM, AF	M	30,00	R\$ 7,90	R\$ 9,95	R\$ 298,50
CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	30,00	R\$ 14,38	R\$ 18,11	R\$ 543,30
CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	90,00	R\$ 3,53	R\$ 4,44	R\$ 399,60
SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4"x4", PVC, INSTALADA EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	2,00	R\$ 18,20	R\$ 22,92	R\$ 45,84
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	4,00	R\$ 12,64	R\$ 15,92	R\$ 63,68
CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	4,00	R\$ 27,04	R\$ 34,05	R\$ 136,20
CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	2,00	R\$ 20,90	R\$ 26,32	R\$ 52,64
CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	2,00	R\$ 280,49	R\$ 353,19	R\$ 706,38
	7.2.7	PISO					
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2014	M2	16,00	R\$ 35,29	R\$ 44,44	R\$ 711,04
CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	16,00	R\$ 16,98	R\$ 21,38	R\$ 342,08
CDHU	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	17,60	R\$ 201,19	R\$ 253,34	R\$ 4.458,78
CDHU	19.01.062	Pietoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,80	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 498,18
	7.2.8	REVESTIMENTO					
CDHU	03.03.020	Apicamento manual de piso, parede ou teto	M2	48,00	R\$ 2,38	R\$ 3,00	R\$ 144,00
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	30,40	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 402,88
CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	48,00	R\$ 16,98	R\$ 21,38	R\$ 1.026,24
CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	66,00	R\$ 118,56	R\$ 149,29	R\$ 9.853,14
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	16,00	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 478,08
	7.2.9	LOUÇAS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS					
CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	4,00	R\$ 730,56	R\$ 919,92	R\$ 3.679,68
CDHU	44.03.360	Ducha higiênica cromada	UN	4,00	R\$ 553,34	R\$ 696,77	R\$ 2.787,08
CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	1,20	R\$ 755,34	R\$ 951,12	R\$ 1.141,34
CDHU	44.01.270	Chuva de louça de embutir oval	UN	4,00	R\$ 119,26	R\$ 150,17	R\$ 600,68
CDHU	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	4,00	R\$ 194,23	R\$ 244,57	R\$ 978,28

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ILDO-RODO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF	UN	4,00	R\$ 11,18	R\$ 14,08	R\$ 56,32
CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	4,00	R\$ 23,96	R\$ 30,17	R\$ 120,68
CDHU	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	9,28	R\$ 918,37	R\$ 1.156,41	R\$ 10.731,48
CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	4,06	R\$ 1.263,81	R\$ 1.591,39	R\$ 6.461,04
CDHU	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de VVC tipo livre/ocupado	CJ	4,00	R\$ 263,13	R\$ 331,33	R\$ 1.325,32
CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 mm, com alavanca	UN	2,00	R\$ 233,52	R\$ 294,05	R\$ 588,10
CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolagem 300 / 600 mm, com visor	UN	4,00	R\$ 74,97	R\$ 94,40	R\$ 377,60
CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00	R\$ 59,05	R\$ 74,36	R\$ 148,72
	7.3	BANHEIRO - BERÇÁRIO 03					
	7.3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	28,50	R\$ 9,51	R\$ 11,97	R\$ 341,15
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,68	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 134,18
CDHU	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	40,00	R\$ 6,35	R\$ 8,00	R\$ 320,00
CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	3,00	R\$ 34,70	R\$ 43,69	R\$ 131,07
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017.	UN	2,00	R\$ 12,46	R\$ 15,69	R\$ 31,38
CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2,00	R\$ 6,01	R\$ 7,57	R\$ 15,14
CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	11,00	R\$ 27,01	R\$ 34,01	R\$ 374,11
	7.3.2	FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE					
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,68	R\$ 17,58	R\$ 22,14	R\$ 37,20
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,70	R\$ 10,55	R\$ 13,28	R\$ 75,70
CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	1,68	R\$ 73,51	R\$ 92,56	R\$ 155,50
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	5,06	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 36,58
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	5,06	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 67,05
	7.3.3	TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES	M	30,00	R\$ 15,14	R\$ 19,06	R\$ 571,80
CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	30,00	R\$ 42,46	R\$ 53,47	R\$ 1.604,10
CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 41,08	R\$ 51,73	R\$ 1.034,60
CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 25,21	R\$ 31,74	R\$ 634,80
CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	20,00	R\$ 29,82	R\$ 37,55	R\$ 751,00
CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm	M	20,00	R\$ 36,92	R\$ 46,49	R\$ 929,80
CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm	M	20,00	R\$ 63,86	R\$ 80,41	R\$ 1.608,20
CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	2,00	R\$ 73,12	R\$ 92,07	R\$ 184,14
CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	R\$ 99,89	R\$ 125,78	R\$ 251,56
CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	R\$ 99,33	R\$ 125,08	R\$ 250,16
SIURB	90572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	1,00	R\$ 316,71	R\$ 398,80	R\$ 398,80
	7.3.4	INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E LÂMPADAS					
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM, AF	M	30,00	R\$ 7,90	R\$ 9,95	R\$ 298,50
CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	30,00	R\$ 14,38	R\$ 18,11	R\$ 543,36
CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - instalação em PVC 70°C	M	60,00	R\$ 2,81	R\$ 3,54	R\$ 212,40
CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - instalação em PVC 70°C	M	60,00	R\$ 3,53	R\$ 4,44	R\$ 266,40
SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	2,00	R\$ 18,20	R\$ 22,92	R\$ 45,84
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	4,00	R\$ 12,64	R\$ 15,92	R\$ 63,68
CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	4,00	R\$ 27,04	R\$ 34,05	R\$ 136,20
CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	2,00	R\$ 20,90	R\$ 26,32	R\$ 52,64

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

					0,899		25,9200%
FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	2,00	R\$ 280,49	R\$ 353,19	R\$ 706,38
CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	R\$ 124,99	R\$ 157,39	R\$ 314,78
	7.3.5	PISO					
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	11,00	R\$ 35,29	R\$ 44,44	R\$ 488,84
CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	11,00	R\$ 16,98	R\$ 21,38	R\$ 235,18
CDHU	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	12,10	R\$ 201,19	R\$ 253,34	R\$ 3.065,41
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	1,40	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 249,09
	7.3.6	REVESTIMENTO					
CDHU	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	45,00	R\$ 2,38	R\$ 3,00	R\$ 135,00
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	28,50	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 377,63
CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	45,00	R\$ 16,98	R\$ 21,38	R\$ 962,10
CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	45,00	R\$ 118,56	R\$ 149,29	R\$ 6.718,05
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimfo em massa, inclusive preparo	M2	11,00	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 328,68
	7.3.7	LOUÇAS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS					
CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00	R\$ 730,56	R\$ 919,92	R\$ 1.839,84
CDHU	44.03.360	Ducha higiênica cromada	UN	2,00	R\$ 553,34	R\$ 696,77	R\$ 1.393,54
CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	1,20	R\$ 755,34	R\$ 951,12	R\$ 1.141,34
CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	1,00	R\$ 119,26	R\$ 150,17	R\$ 150,17
CDHU	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	1,00	R\$ 194,23	R\$ 244,57	R\$ 244,57
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF	UN	1,00	R\$ 11,18	R\$ 14,08	R\$ 14,08
CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	1,00	R\$ 23,96	R\$ 30,17	R\$ 30,17
CDHU	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	5,28	R\$ 918,37	R\$ 1.156,41	R\$ 6.105,84
CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambré, sob medida - cor branca	M2	2,03	R\$ 1.263,81	R\$ 1.591,39	R\$ 3.230,52
CDHU	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de VVC tipo livre/ocupado	CJ	2,00	R\$ 263,13	R\$ 331,33	R\$ 662,66
CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	1,00	R\$ 233,52	R\$ 294,05	R\$ 294,05
CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00	R\$ 74,97	R\$ 94,40	R\$ 188,80
CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	1,00	R\$ 59,05	R\$ 74,36	R\$ 74,36
FDE	08.15.240	BN-01 BANHO BERÇÁRIO	UN	1,00	R\$ 3.751,04	R\$ 4.723,31	R\$ 4.723,31
FDE	08.15.003	BN-01 BANHO INFANTIL	CJ	1,00	R\$ 1.106,60	R\$ 1.393,43	R\$ 1.393,43
						SUBTOTAL	R\$ 158.966,19
	8.	SALA DA COORDENAÇÃO					
	8.1	ABERTURA DE NOVO VÃO DE PORTA E MUDANÇA DE ABERTURA DE PORTA EXISTENTE					
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,68	R\$ 17,58	R\$ 22,14	R\$ 37,20
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,70	R\$ 10,55	R\$ 13,28	R\$ 75,70
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,34	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 27,16
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,70	R\$ 88,46	R\$ 111,39	R\$ 189,36

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	8,58	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 62,03
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	8,58	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 113,69
CDHU	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	1,68	R\$ 532,04	R\$ 669,94	R\$ 1.125,50
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	0,90	R\$ 141,30	R\$ 177,92	R\$ 160,13
CDHU	23.20.040	Recolocação de folhas de porta ou janela	UN	1,00	R\$ 56,27	R\$ 70,86	R\$ 70,86
CDHU	23.20.100	Batente de madeira para porta	M	5,30	R\$ 48,63	R\$ 61,23	R\$ 324,52
	8.2	DIVISÓRIA					
CDHU	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	8,40	R\$ 202,70	R\$ 255,24	R\$ 2.144,02
	8.3	PINTURA					
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimfo em massa, inclusive preparo	M2	73,80	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 2.205,14
						SUBTOTAL	R\$ 6.535,31
	9.	SALA DE DIREÇÃO					
	9.1	FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE					
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,68	R\$ 17,58	R\$ 22,14	R\$ 37,20
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,70	R\$ 10,55	R\$ 13,28	R\$ 75,70
CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	1,68	R\$ 73,51	R\$ 92,56	R\$ 155,50
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	5,06	R\$ 5,74	R\$ 7,23	R\$ 36,58
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	5,06	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 67,05
	9.2	PINTURA					
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimfo em massa, inclusive preparo	M2	66,80	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 1.995,98
						SUBTOTAL	R\$ 2.368,01
	10.	SALA 01					
	10.1	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE E MUDANÇA DE ABERTURA DE PORTA EXISTENTE					
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,68	R\$ 17,58	R\$ 22,14	R\$ 37,20
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,70	R\$ 10,55	R\$ 13,28	R\$ 75,70
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,60	R\$ 63,43	R\$ 79,87	R\$ 47,92
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	0,30	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 3,98
CDHU	23.20.040	Recolocação de folhas de porta ou janela	UN	1,00	R\$ 56,27	R\$ 70,86	R\$ 70,86
CDHU	23.20.100	Batente de madeira para porta	M	5,70	R\$ 48,63	R\$ 61,23	R\$ 349,01
	10.2	PINTURA					
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimfo em massa, inclusive preparo	M2	63,00	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 1.882,44
						SUBTOTAL	R\$ 2.467,11
	11.	BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					
CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00	R\$ 49,18	R\$ 61,93	R\$ 123,86
CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	1,00	R\$ 233,52	R\$ 294,05	R\$ 294,05
CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00	R\$ 74,97	R\$ 94,40	R\$ 188,80
CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	1,00	R\$ 59,05	R\$ 74,36	R\$ 74,36
						SUBTOTAL	R\$ 681,07
	12.	TROCA DE PORTAS EXTERNAS					
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	13,00	R\$ 17,58	R\$ 22,14	R\$ 287,82
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	50,00	R\$ 10,55	R\$ 13,28	R\$ 664,00
CDHU	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	10,00	R\$ 532,04	R\$ 669,94	R\$ 6.699,40
CDHU	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	4,20	R\$ 907,57	R\$ 1.142,81	R\$ 4.799,80
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	33,60	R\$ 39,62	R\$ 49,89	R\$ 1.676,30
						SUBTOTAL	R\$ 14.127,32
	13.	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO					

Júlio César Leite França
Sócio Diretor
Engº Civil - CREA/SP: 5060269957
Exata Eng. de Projetos e Const. Ltda.

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42



EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)
LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP

						0,899	25,9200%
FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. TOTAL (R\$)
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF 05/2015	M	10,00	R\$ 14,06	R\$ 17,70	R\$ 177,00
SINAPI	90445	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES OU IGUAIS A 75MM. AF 05/2015	M	15,00	R\$ 29,51	R\$ 37,16	R\$ 557,40
CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	10,00	R\$ 25,21	R\$ 31,74	R\$ 317,40
CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	15,00	R\$ 29,82	R\$ 37,55	R\$ 563,25
SINAPI	101370	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS-40L	UN	1,00	R\$ 1.246,56	R\$ 1.569,67	R\$ 1.569,67
CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	4,50	R\$ 31,54	R\$ 39,72	R\$ 178,74
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	3,00	R\$ 10,52	R\$ 13,25	R\$ 39,75
						SUBTOTAL	R\$ 3.403,21
14. PINTURA EXTERNA							
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimfo em massa, inclusive preparo	M2	237,50	R\$ 23,73	R\$ 29,88	R\$ 7.096,50
CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimfo em massa, inclusive preparo	M2	127,50	R\$ 27,37	R\$ 34,46	R\$ 4.393,65
SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	UN	179,20	R\$ 24,19	R\$ 30,46	R\$ 5.458,43
SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	UN	58,80	R\$ 24,71	R\$ 31,11	R\$ 1.829,27
CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	240,00	R\$ 20,62	R\$ 25,96	R\$ 6.230,40
FDE	15.04.001	CAIAÇÃO	M2	60,00	R\$ 7,92	R\$ 9,97	R\$ 598,20
						SUBTOTAL	R\$ 25.606,45
15. SERVIÇOS FINAIS							
CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	15,00	R\$ 93,44	R\$ 117,66	R\$ 1.764,90
CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	130,00	R\$ 11,10	R\$ 13,98	R\$ 1.817,40
CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	280,00	R\$ 6,22	R\$ 7,83	R\$ 2.192,40
						SUBTOTAL	R\$ 5.774,70
						TOTAL GERAL	R\$ 394.886,51

ELDORADO, 17 DE janeiro DE 2024

JULIO CÉSAR LEITE FRANÇA
SÓCIO DIRETOR
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

00.745.900/0001-42
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59
Jd. Nova Eldorado - CEP 11.960-000
ELDORADO - SP

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

Página 12 de 12



EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.

PROPRIETÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
LOCAL		RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP				
DATA		23/11/2023	CIDADE			CAJATI
BASE DE CÁLCULO		CDHU-BOLETIM 191 COM DESONERAÇÃO				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
MÊS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
ITEM - SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				100,00%
		24.066,64				24.066,64
2.	SECRETARIA	8,00%		45,00%	47,00%	100,00%
		580,20		3.263,61	3.408,66	7.252,46
3.	SALA MULTIMÍDIA	2,00%	39,00%		59,00%	100,00%
		70,99	1.384,30		2.094,19	3.549,48
4.	BERÇÁRIOS	5,00%	16,00%	53,00%	26,00%	100,00%
		3.690,37	11.809,19	39.117,93	19.189,93	73.807,41
5.	DESPENSA			100,00%		100,00%
				6.514,38		6.514,38
6.	COZINHA	10,00%	71,00%	6,00%	13,00%	100,00%
		5.976,68	42.434,41	3.586,01	7.769,68	59.766,77
7.	BANHEIROS	25,00%	18,00%	27,00%	30,00%	100,00%
		39.741,55	28.613,91	42.920,87	47.689,86	158.966,19
8.	SALA DA COORDENAÇÃO	66,00%			34,00%	100,00%
		4.313,30			2.222,01	6.535,31
9.	SALA DE DIREÇÃO	16,00%			84,00%	100,00%
		378,88			1.989,13	2.368,01
10.	SALA 01	24,00%			76,00%	
		592,11			1.875,00	2.467,11
11.	BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS				100,00%	100,00%
					681,07	681,07
12.	TROCA DE PORTAS EXTERNAS		100,00%			100,00%
			14.127,32			14.127,32
13.	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO	54,00%			46,00%	100,00%
		1.837,73			1.565,48	3.403,21
14.	PINTURA EXTERNA				100,00%	
					25.606,45	25.606,45
15.	SERVIÇOS FINAIS				100,00%	
					5.774,70	5.774,70
TOTAL		81.248,45	98.369,12	95.402,79	119.866,15	394.886,51

ELDORADO, 17 DE janeiro DE 2024

JÚLIO CÉSAR LEITE FRANÇA
SÓCIO DIRETOR

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

00.745.809/0001-42
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59
Jd. Nova Eldorado - CEP 11.960-000
ELDORADO - SP

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email:juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

Página 1 de 1



EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO:	REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)	PRAZO PROPOSTO INÍCIO: 5 DIAS APÓS A DATA DA ASSINATURA DA OS FINAL: 90 DIAS APÓS A DATA DA ASSINATURA DA OS DATA BASE out/23
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATÍ	
LOCAL	RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274, BICO DO PATO, CAJATI-SP	
DATA	23/11/2023	CIDADE CAJATÍ
BASE DE CÁLCULO	CDHU-BOLETIM 191 COM DESONERAÇÃO	
	CDHU-BOLETIM 191 COM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO	

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)				
ITENS	DESCRIÇÃO			%
AC	Administração Central			3,00%
	3,00	4,00	5,50	
S	Seguros			0,40%
	0,40	0,40	0,50	
R	Riscos			0,97%
	0,97	1,27	1,27	
G	Garantias			0,40%
	0,40	0,40	0,50	
DF	Despesas Financeiras			0,59%
	0,59	1,23	1,39	
L	Lucro/Remuneração			6,16%
	6,16	7,40	8,96	
I	Impostos/tributos			11,15%
	PIS			0,65%
	COFINS			3,00%
	ISS			3,00%
	Contribuição Previdenciária			4,50%
Taxa do BDI (%)				25,92%

ELDORADO, 17 DE JANEIRO DE 2024

JÚLIO CÉSAR LEITE FRANÇA
SÓCIO DIRETOR
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

00.745.809/0001-42
EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59
Jd. Nova Eldorado - CEP 11.960-000
ELDORADO - SP

EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua das Palmeiras, 59 - Jd. Nova Eldorado - CEP-11.960-000 - ELDORADO-SP
TEL - (13) 99650-4537 - email-juliofranca2010@gmail.com - CNPJ-00.745-809/0001-42

Página 1 de 1

Proc. Administrativo 33- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/02/2024 às 17:06:55

Anexo o envelope e a proposta da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

CONSTRUZEIYN_ENVELOPE.pdf

CONSTRUZEIYN_PROPOSTA.pdf



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023

PROCESSO Nº 982/2023

DATA: 17/01/2024 – HORÁRIO: 09:00 Hs

NOME DA PROPONENTE:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AV.SÃO JUDAS TADEU, Nº121

BAIRRO CAIÇARA 1 – CIDADE DE REGISTRO/SP

CNPJ: 29.466.485/0001-95

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI	
DIÁRIO GERAL Nº 8h35	
17	01/2024
RESPONSÁVEL <i>Rodolfo R. P. Bolano</i>	



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 030/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 982/2023

CNPJ: 29.466.485/0001-95

OBJETO: REFORMA DA EMEI PATINHO FEIO - (ANTIGO PRÉDIO DO SESMT)

LOCAL: RUA ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 274 - BICO DO PATO - CAJATI/SP

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de apresentação dos envelopes.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Após a emissão da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano

No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serviços a preço unitário, medição mensal.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 15 dias, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela contratante.

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 120 (CENTO e VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS AUTORIZAÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, PODENDO SER PRORROGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, DESDE QUE, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E ATENDENDO AINDA O DISPOSTO NO ITEM 11.3 DO EDITAL.

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr.Unit + B.D.I (R\$)	Pr. Total (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	3,00	R\$ 860,83	R\$ 1.083,97	R\$ 3.251,90
CDHU	34.13.031	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>30CM<45CM	UN	3,00	R\$ 2.071,84	R\$ 2.608,88	R\$ 7.826,64
FDE	08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	R\$ 12.036,70	R\$ 15.156,74	R\$ 15.156,74
						TOTAL	R\$ 26.235,28
2. SECRETARIA							
CDHU	03.02.040	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,37	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 32,22
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,10	R\$ 96,43	R\$ 121,43	R\$ 255,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.AF_03/2016	M	2,10	R\$ 93,82	R\$ 118,13	R\$ 248,08
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,48	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 27,40
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,48	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 50,24
CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,90	R\$ 823,40	R\$ 1.036,83	R\$ 933,15
CDHU	25.01.240	CAIXILHO FIXO EM ALUMPINIO, SOB MEDIDA - BRANCO	M2	1,50	R\$ 1.132,28	R\$ 1.425,78	R\$ 2.138,67
CDHU	26.02.040	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM	M2	1,50	R\$ 238,68	R\$ 300,55	R\$ 450,82
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	66,30	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 2.159,94
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	42,88	R\$ 29,83	R\$ 37,56	R\$ 1.610,73
						TOTAL	R\$ 7.906,25
3. SALA MULTIMÍDIA							
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 13,58	R\$ 17,10	R\$ 17,10
CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	1,00	R\$ 10,37	R\$ 13,06	R\$ 13,06
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,35	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 30,48
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	105,54	R\$ 3,85	R\$ 4,85	R\$ 511,84
CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	35,18	R\$ 15,67	R\$ 19,73	R\$ 694,17
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	4,00	R\$ 13,78	R\$ 17,35	R\$ 69,40
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	4,00	R\$ 29,48	R\$ 37,12	R\$ 148,48
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,52	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 27,71
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,52	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 65,26
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	45,88	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 1.494,69
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	21,25	R\$ 29,83	R\$ 37,56	R\$ 798,28
						TOTAL	R\$ 3.870,42
4. BERÇARIOS							
4.1 BERÇARIO 01							
4.1.1 REMOÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	3,50	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 304,76
4.1.2 AUMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,28	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 111,45
CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	1,40	R\$ 26,84	R\$ 33,80	R\$ 47,32

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Caiçara I - Registro/SP

CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com

013 996736076



CDHU	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	1,76	R\$ 26,84	R\$ 33,80	R\$ 59,49
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,60	R\$ 109,33	R\$ 137,67	R\$ 908,61
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,60	R\$ 104,80	R\$ 131,97	R\$ 870,98
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	10,64	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 83,77
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	10,64	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 153,62
CDHU	25.01.070	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	6,00	R\$ 290,78	R\$ 366,15	R\$ 2.196,89
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	5,00	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 969,76
CDHU	24.02.450	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS	M2	8,40	R\$ 885,72	R\$ 1.115,31	R\$ 9.368,63
4.1.3 INSTALAÇÕES DE NOVAS TOMADAS							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,50	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 43,54
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	150,00	R\$ 3,85	R\$ 4,85	R\$ 727,46
CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	50,00	R\$ 15,67	R\$ 19,73	R\$ 986,60
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	8,00	R\$ 13,78	R\$ 17,35	R\$ 138,80
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	10,00	R\$ 29,48	R\$ 37,12	R\$ 371,19
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	5,00	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 39,37
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	5,00	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 72,19
4.1.4 FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE E ABERTURA DE NOVO VÃO DE PORTA							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,57	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 49,63
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,00	R\$ 19,17	R\$ 24,14	R\$ 24,14
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATEnte COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	5,70	R\$ 11,50	R\$ 14,48	R\$ 82,51
CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 80,13	R\$ 100,91	R\$ 169,52
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70	R\$ 96,43	R\$ 121,43	R\$ 206,43
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,58	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 67,55
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,58	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 123,88
CDHU	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	1,68	R\$ 1.377,68	R\$ 1.734,79	R\$ 2.914,45
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	0,90	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 174,56
4.1.5 PISO							
CDHU	17.01.060	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO	M2	39,70	R\$ 29,56	R\$ 37,22	R\$ 1.477,56
CDHU	21.02.071	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA, ESPESSURA TOTAL DE 2MM, RESISTENTE A LAVAGEM COM HIPOCLORITO	M2	39,70	R\$ 212,82	R\$ 267,98	R\$ 10.638,85
4.1.6 PINTURA							
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	52,75	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 1.718,50
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	74,87	R\$ 29,83	R\$ 37,56	R\$ 2.812,40
4.1.7 NICHO EM MDF							
CDHU	23.08.080	PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	M2	5,72	R\$ 640,86	R\$ 806,98	R\$ 4.615,92
4.2 BERÇÁRIO 02							
4.2.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							
CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	33,44	R\$ 10,37	R\$ 13,06	R\$ 436,59
CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	1,10	R\$ 53,67	R\$ 67,59	R\$ 74,35
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,22	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 19,16
4.2.2 INSTALAÇÕES DE NOVAS TOMADAS							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,38	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 33,09
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	112,80	R\$ 3,85	R\$ 4,85	R\$ 547,05
CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	37,60	R\$ 15,67	R\$ 19,73	R\$ 741,93
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	4,00	R\$ 13,78	R\$ 17,35	R\$ 69,40
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	4,00	R\$ 29,48	R\$ 37,12	R\$ 148,48
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,76	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 29,60
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,76	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 54,29
4.2.3 ABERTURA DE NOVO VÃO DE PORTA							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,50	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 43,54
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,09	R\$ 96,43	R\$ 121,43	R\$ 10,93



CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,54	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 67,24
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,54	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 123,30
CDHU	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	1,68	R\$ 1.377,68	R\$ 1.734,79	R\$ 2.914,45
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	0,90	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 174,56
4.2.4 PISO							
CDHU	17.01.060	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO	M2	21,00	R\$ 29,56	R\$ 37,22	R\$ 781,58
CDHU	21.02.071	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA, ESPESSURA TOTAL DE 2MM, RESISTENTE A LAVAGEM COM HIPOCLORITO	M2	21,00	R\$ 212,82	R\$ 267,98	R\$ 5.627,60
4.2.5 PINTURA							
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	33,44	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 482,81
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	57,96	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 1.888,24
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	24,64	R\$ 29,83	R\$ 37,56	R\$ 925,57
4.2.6 NICHOS EM MDF							
CDHU	23.08.080	PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	M2	2,86	R\$ 640,86	R\$ 806,98	R\$ 2.307,96
4.3 BERÇÁRIO 03							
4.3.1 INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,42	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 36,57
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	124,80	R\$ 3,85	R\$ 4,85	R\$ 605,25
CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	41,60	R\$ 15,67	R\$ 19,73	R\$ 820,85
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	4,00	R\$ 13,78	R\$ 17,35	R\$ 69,40
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	4,00	R\$ 29,48	R\$ 37,12	R\$ 148,48
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	4,16	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 32,75
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	4,16	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 60,06
4.3.2 RETIRADA DE PORTA EXISTENTE E ABERTURA DE NOVO VÃO DE PORTA							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,19	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 103,62
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,68	R\$ 19,17	R\$ 24,14	R\$ 40,55
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	5,60	R\$ 11,50	R\$ 14,48	R\$ 81,06
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60	R\$ 96,43	R\$ 121,43	R\$ 194,29
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	6,46	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 50,86
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	6,46	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 93,27
CDHU	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	1,68	R\$ 1.377,68	R\$ 1.734,79	R\$ 2.914,45
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	2,40	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 465,48
4.3.3 PISO							
CDHU	17.01.060	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO	M2	29,00	R\$ 29,56	R\$ 37,22	R\$ 1.079,33
CDHU	21.02.071	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA, ESPESSURA TOTAL DE 2MM, RESISTENTE A LAVAGEM COM HIPOCLORITO	M2	29,00	R\$ 212,82	R\$ 267,98	R\$ 7.771,45
4.3.4 PINTURA							
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	74,36	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 2.422,52
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	30,24	R\$ 29,83	R\$ 37,56	R\$ 1.135,93
4.3.5 NICHOS EM MDF							
CDHU	23.08.080	PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	M2	2,86	R\$ 640,86	R\$ 806,98	R\$ 2.307,96
SUBTOTAL							R\$ 80.466,15
5. DESPENSA							
CDHU	23.08.080	PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	M2	8,80	R\$ 640,86	R\$ 806,98	R\$ 7.101,41
SUBTOTAL							R\$ 7.101,41
6. COZINHA							
6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 10,37	R\$ 13,06	R\$ 13,06
CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	1,00	R\$ 10,62	R\$ 13,38	R\$ 13,38
CDHU	04.22.110	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	50,00	R\$ 0,77	R\$ 0,97	R\$ 48,74
SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 17,77
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	150,00	R\$ 29,45	R\$ 37,08	R\$ 5.562,37



CDHU	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	37,00	R\$ 6,92	R\$ 8,71	R\$ 322,35
CDHU	04.30.060	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2 INSTALAÇÕES E NOVAS TOMADAS E LÂMPADAS							
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	50,00	R\$ 8,61	R\$ 10,85	R\$ 542,35
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	120,00	R\$ 3,07	R\$ 3,86	R\$ 463,50
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	195,00	R\$ 3,85	R\$ 4,85	R\$ 945,70
CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	65,00	R\$ 15,67	R\$ 19,73	R\$ 1.282,58
SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 19,85	R\$ 24,99	R\$ 74,97
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	12,00	R\$ 13,78	R\$ 17,35	R\$ 208,20
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	12,00	R\$ 29,48	R\$ 37,12	R\$ 445,43
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	R\$ 22,79	R\$ 28,69	R\$ 57,38
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	3,00	R\$ 305,76	R\$ 385,02	R\$ 1.155,05
CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	4,00	R\$ 21,74	R\$ 27,37	R\$ 109,48
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	5,00	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 39,37
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	5,00	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 72,19
6.3 INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO PARA NOVAS PIAS							
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00	R\$ 15,33	R\$ 19,30	R\$ 386,00
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 27,48	R\$ 34,60	R\$ 692,04
CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R\$ 40,25	R\$ 50,68	R\$ 1.520,44
CDHU	49.01.050	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250 X 172 X 50 MM, COM TAMPA CEGA	UN	1,00	R\$ 117,34	R\$ 147,75	R\$ 147,75
CDHU	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS	UN	1,00	R\$ 379,12	R\$ 477,40	R\$ 477,40
SIURB	90572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	1,00	R\$ 345,24	R\$ 434,73	R\$ 434,73
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 81,81	R\$ 103,02	R\$ 103,02
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 12,19	R\$ 15,35	R\$ 15,35
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	2,00	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 15,75
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	2,00	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 28,88
6.4 DESPENSA - COZINHA							
CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	1,25	R\$ 51,86	R\$ 65,30	R\$ 81,63
CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	5,50	R\$ 91,03	R\$ 114,63	R\$ 630,46
CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	25,90	R\$ 10,88	R\$ 13,70	R\$ 354,77
CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,20	R\$ 11,42	R\$ 14,38	R\$ 132,26
CDHU	11.04.020	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	M3	0,45	R\$ 347,87	R\$ 438,04	R\$ 197,12
CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M3	0,45	R\$ 72,91	R\$ 91,81	R\$ 41,32
CDHU	32.16.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M2	4,50	R\$ 60,82	R\$ 76,58	R\$ 344,65
CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	15,00	R\$ 80,13	R\$ 100,91	R\$ 1.513,59
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40	R\$ 96,43	R\$ 121,43	R\$ 170,00
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	30,00	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 236,19
CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	30,00	R\$ 20,50	R\$ 25,82	R\$ 774,47
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	30,00	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 433,14
CDHU	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	1,68	R\$ 1.377,68	R\$ 1.734,79	R\$ 2.914,45
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	0,90	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 174,56
CDHU	23.08.080	PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	M2	7,50	R\$ 640,86	R\$ 806,98	R\$ 6.052,34
6.5 PISO							



SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.AF_11/2014	M2	37,00	R\$ 38,47	R\$ 48,44	R\$ 1.792,11
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	37,00	R\$ 18,51	R\$ 23,31	R\$ 862,50
CDHU	18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	40,70	R\$ 219,31	R\$ 276,16	R\$ 11.239,82
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	2,00	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 387,90
6.6 REVESTIMENTO							
CDHU	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	90,00	R\$ 2,60	R\$ 3,27	R\$ 294,32
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	15,00	R\$ 18,51	R\$ 23,31	R\$ 349,66
CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	120,00	R\$ 129,24	R\$ 162,74	R\$ 19.529,20
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	37,00	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 1.205,40
6.7 INSTALAÇÃO DE BANCADA E PIAS NOVAS							
CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	2,70	R\$ 823,40	R\$ 1.036,83	R\$ 2.799,44
CDHU	44.06.710	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA DE 835X340X140MM	UN	1,00	R\$ 691,00	R\$ 870,11	R\$ 870,11
CDHU	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 60,93	R\$ 76,72	R\$ 76,72
CDHU	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'	UN	2,00	R\$ 26,12	R\$ 32,89	R\$ 65,77
						SUBTOTAL	R\$ 68.719,12
7. BANHEIROS							
17.02.220 BANHEIROS ENTRE BERÇARIOS							
25.02.310 FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE							
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,68	R\$ 19,17	R\$ 24,14	R\$ 40,55
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	5,70	R\$ 11,50	R\$ 14,48	R\$ 82,51
CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 80,13	R\$ 100,91	R\$ 169,52
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	5,06	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 39,84
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	5,06	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 73,06
7.1.2 AUMENTO DE VÃOS DAS JANELAS							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,10	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 8,71
CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	0,80	R\$ 26,84	R\$ 33,80	R\$ 27,04
CDHU	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	0,99	R\$ 26,84	R\$ 33,80	R\$ 33,46
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,60	R\$ 109,33	R\$ 137,67	R\$ 357,94
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,60	R\$ 104,80	R\$ 131,97	R\$ 343,11
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	3,84	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 30,23
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,84	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 55,44
CDHU	25.01.070	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	1,20	R\$ 290,78	R\$ 366,15	R\$ 439,38
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	2,00	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 387,90
CDHU	24.02.450	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS	M2	2,20	R\$ 885,23	R\$ 1.114,70	R\$ 2.452,33
7.1.3 TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO							
SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	30,00	R\$ 16,50	R\$ 20,78	R\$ 623,43
CDHU	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	12,00	R\$ 29,45	R\$ 37,08	R\$ 444,99
CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R\$ 46,29	R\$ 58,28	R\$ 1.748,49
CDHU	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 44,79	R\$ 56,39	R\$ 1.127,90
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 27,48	R\$ 34,60	R\$ 692,04



CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 32,51	R\$ 40,93	R\$ 818,65
CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 40,25	R\$ 50,68	R\$ 1.013,63
CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 69,61	R\$ 87,65	R\$ 1.753,06
CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 79,70	R\$ 100,36	R\$ 200,73
CDHU	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 108,89	R\$ 137,11	R\$ 274,23
CDHU	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 108,28	R\$ 136,35	R\$ 272,70
SIURB	90572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	1,00	R\$ 345,24	R\$ 434,73	R\$ 434,73
7.1.4 INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E LÂMPADAS							
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	8,79	R\$ 10,84	R\$ 13,65	R\$ 119,97
CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	15,99	R\$ 19,73	R\$ 24,84	R\$ 397,21
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R\$ 29,48	R\$ 37,12	R\$ 74,24
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R\$ 22,79	R\$ 28,69	R\$ 28,69
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	45,00	R\$ 3,85	R\$ 4,85	R\$ 218,24
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 136,25	R\$ 171,57	R\$ 171,57
7.1.5 PISO							
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	9,00	R\$ 38,47	R\$ 48,44	R\$ 435,92
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	9,00	R\$ 18,51	R\$ 23,31	R\$ 209,80
CDHU	18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	9,90	R\$ 219,31	R\$ 276,16	R\$ 2.734,01
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	1,40	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 271,53
7.1.6 REVESTIMENTO							
CDHU	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	36,00	R\$ 2,60	R\$ 3,27	R\$ 117,73
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	36,00	R\$ 18,51	R\$ 23,31	R\$ 839,19
CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	36,00	R\$ 129,24	R\$ 162,74	R\$ 5.858,76
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	9,00	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 293,20
7.1.7 LOUÇAS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS							
CDHU	44.01.040	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	2,00	R\$ 915,64	R\$ 1.152,99	R\$ 2.305,97
CDHU	44.03.360	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	2,00	R\$ 603,20	R\$ 759,56	R\$ 1.519,11
CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,40	R\$ 823,40	R\$ 1.036,83	R\$ 414,73
CDHU	17.02.220	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	R\$ 130,01	R\$ 163,71	R\$ 163,71
CDHU	25.02.310	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 211,73	R\$ 266,61	R\$ 266,61
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 12,19	R\$ 15,35	R\$ 15,35
CDHU	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	UN	1,50	R\$ 26,12	R\$ 32,89	R\$ 49,33
CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	4,64	R\$ 1.001,12	R\$ 1.260,62	R\$ 5.849,27
CDHU	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	2,03	R\$ 1.377,68	R\$ 1.734,79	R\$ 3.521,63
CDHU	28.01.070	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO	CJ	2,00	R\$ 286,84	R\$ 361,19	R\$ 722,37
CDHU	44.03.010	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	1,00	R\$ 254,56	R\$ 320,55	R\$ 320,55
CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	2,00	R\$ 81,72	R\$ 102,91	R\$ 205,81
CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	R\$ 64,37	R\$ 81,05	R\$ 81,05
FDE	08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	un	1,00	R\$ 4.089,01	R\$ 5.148,92	R\$ 5.148,92
7.2 BANHEIRO MASCULINO E FEMININO;							
7.2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	39,90	R\$ 10,37	R\$ 13,06	R\$ 520,93

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Calçara I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076



CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	2,18	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 189,82
CDHU	04.30.060	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	40,00	R\$ 6,92	R\$ 8,71	R\$ 348,49
CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 37,83	R\$ 47,63	R\$ 142,90
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	R\$ 13,58	R\$ 17,10	R\$ 68,41
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	10,00	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 82,56
CDHU	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	15,00	R\$ 29,45	R\$ 37,08	R\$ 556,24
7.2.2 DIVISÃO DO BANHEIRO							
CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,75	R\$ 51,86	R\$ 65,30	R\$ 48,98
CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	2,70	R\$ 91,03	R\$ 114,63	R\$ 309,50
CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	15,54	R\$ 10,88	R\$ 13,70	R\$ 212,86
CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	5,52	R\$ 11,42	R\$ 14,38	R\$ 79,36
CDHU	11.04.020	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	M3	0,27	R\$ 347,87	R\$ 438,04	R\$ 118,27
CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M3	0,27	R\$ 72,91	R\$ 91,81	R\$ 24,79
CDHU	32.16.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M2	2,70	R\$ 60,82	R\$ 76,58	R\$ 206,78
CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	9,00	R\$ 80,13	R\$ 100,91	R\$ 908,16
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	18,00	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 141,72
CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	18,00	R\$ 20,50	R\$ 25,82	R\$ 464,68
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	18,00	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 259,89
7.2.3 TROCA DE PORTA EXISTENTE E ABERTURA DE NOVA VÃO DE PORTA							
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,68	R\$ 19,17	R\$ 24,14	R\$ 40,55
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	5,70	R\$ 11,50	R\$ 14,48	R\$ 82,51
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,34	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 29,60
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70	R\$ 96,43	R\$ 121,43	R\$ 206,43
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,58	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 67,55
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,58	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 123,88
CDHU	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	3,36	R\$ 1.377,68	R\$ 1.734,79	R\$ 5.828,91
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	1,81	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 351,05
7.2.4 ABERTURA DE JANELA							
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,24	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 20,90
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	R\$ 109,33	R\$ 137,67	R\$ 247,80
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	R\$ 104,80	R\$ 131,97	R\$ 237,54
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	2,92	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 22,99
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	2,92	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 42,16
CDHU	25.01.070	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	0,80	R\$ 290,78	R\$ 366,15	R\$ 292,92
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	1,00	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 193,95
CDHU	24.02.450	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS	M2	1,08	R\$ 885,23	R\$ 1.114,70	R\$ 1.203,87
7.2.5 TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO							
SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	30,00	R\$ 16,50	R\$ 20,78	R\$ 623,43
CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R\$ 46,29	R\$ 58,28	R\$ 1.748,49
CDHU	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 44,79	R\$ 56,39	R\$ 1.127,90
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 27,48	R\$ 34,60	R\$ 692,04
CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 32,51	R\$ 40,93	R\$ 818,65
CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 40,25	R\$ 50,68	R\$ 1.013,63



CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 69,61	R\$ 87,65	R\$ 1.753,06
CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 79,70	R\$ 100,36	R\$ 200,73
CDHU	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 108,89	R\$ 137,11	R\$ 274,23
CDHU	17.02.220	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 108,28	R\$ 136,35	R\$ 272,70
SIURB	25.02.310	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	1,00	R\$ 345,44	R\$ 434,98	R\$ 434,98
7.2.6 INSTALAÇÕES DE NOVAS TOMADAS E LÂMPADAS							
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00	R\$ 8,61	R\$ 10,85	R\$ 325,41
CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	30,00	R\$ 15,67	R\$ 19,73	R\$ 591,96
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	90,00	R\$ 3,85	R\$ 4,85	R\$ 436,47
SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 19,85	R\$ 24,99	R\$ 49,98
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	4,00	R\$ 13,78	R\$ 17,35	R\$ 69,40
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	4,00	R\$ 29,48	R\$ 37,12	R\$ 148,48
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	R\$ 22,79	R\$ 28,69	R\$ 57,38
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	2,00	R\$ 305,76	R\$ 385,02	R\$ 770,03
7.2.7 PISO							
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	16,00	R\$ 38,47	R\$ 48,44	R\$ 774,97
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	16,00	R\$ 18,51	R\$ 23,31	R\$ 372,97
CDHU	18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	17,60	R\$ 219,31	R\$ 276,16	R\$ 4.860,46
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	2,80	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 543,07
7.2.8 REVESTIMENTO							
CDHU	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	48,00	R\$ 2,60	R\$ 3,27	R\$ 156,97
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	30,40	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 438,92
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	48,00	R\$ 18,51	R\$ 23,31	R\$ 1.118,92
CDHU	32.16.010	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	66,00	R\$ 129,24	R\$ 162,74	R\$ 10.741,06
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	16,00	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 521,25
7.2.9 LOUÇAS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS							
CDHU	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	4,00	R\$ 796,39	R\$ 1.002,82	R\$ 4.011,27
CDHU	44.03.360	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	4,00	R\$ 603,20	R\$ 759,56	R\$ 3.038,22
CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 823,40	R\$ 1.036,83	R\$ 1.244,19
CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	4,00	R\$ 130,01	R\$ 163,71	R\$ 654,82
CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	4,00	R\$ 211,73	R\$ 266,61	R\$ 1.066,45
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 12,19	R\$ 15,35	R\$ 61,41
CDHU	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'	UN	4,00	R\$ 26,12	R\$ 32,89	R\$ 131,55
CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	9,28	R\$ 1.001,12	R\$ 1.260,62	R\$ 11.698,54
CDHU	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	4,06	R\$ 1.377,68	R\$ 1.734,79	R\$ 7.043,26
CDHU	28.01.070	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO	CJ	4,00	R\$ 286,84	R\$ 361,19	R\$ 1.444,75
CDHU	44.03.010	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	2,00	R\$ 254,56	R\$ 320,55	R\$ 641,10
CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	4,00	R\$ 81,72	R\$ 102,91	R\$ 411,62
CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	2,00	R\$ 64,37	R\$ 81,05	R\$ 162,10
7.3 BANHEIRO - BERÇÁRIO 03							
7.3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Caiçara I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076



CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	28,50	R\$ 10,37	R\$ 13,06	R\$ 372,10
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,68	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 146,28
CDHU	04.30.060	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	40,00	R\$ 6,92	R\$ 8,71	R\$ 348,49
CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 37,83	R\$ 47,63	R\$ 142,90
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 13,58	R\$ 17,10	R\$ 34,21
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	2,00	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 16,51
CDHU	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	11,00	R\$ 29,45	R\$ 37,08	R\$ 407,91
7.3.2 FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE							
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,68	R\$ 19,17	R\$ 24,14	R\$ 40,55
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	5,70	R\$ 11,50	R\$ 14,48	R\$ 82,51
CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 80,13	R\$ 100,91	R\$ 169,52
CDHU	17.02.220	CHAPISCO	M2	5,06	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 39,84
CDHU	25.02.310	REBOCO	M2	5,06	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 73,06
7.3.3 TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO							
SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	30,00	R\$ 16,50	R\$ 20,78	R\$ 623,43
CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R\$ 46,29	R\$ 58,28	R\$ 1.748,49
CDHU	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 44,79	R\$ 56,39	R\$ 1.127,90
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 27,48	R\$ 34,60	R\$ 692,04
CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 32,51	R\$ 40,93	R\$ 818,65
CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 40,25	R\$ 50,68	R\$ 1.013,63
CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 69,61	R\$ 87,65	R\$ 1.753,06
CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R\$ 79,70	R\$ 100,36	R\$ 200,73
CDHU	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 108,89	R\$ 137,11	R\$ 274,23
CDHU	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 108,28	R\$ 136,35	R\$ 272,70
SIURB	90572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	1,00	R\$ 345,24	R\$ 434,73	R\$ 434,73
7.3.4 INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E LÂMPADAS							
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00	R\$ 8,61	R\$ 10,85	R\$ 325,41
CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	30,00	R\$ 15,67	R\$ 19,73	R\$ 591,96
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	60,00	R\$ 3,07	R\$ 3,86	R\$ 231,75
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	60,00	R\$ 3,85	R\$ 4,85	R\$ 290,98
SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 19,85	R\$ 24,99	R\$ 49,98
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	4,00	R\$ 13,78	R\$ 17,35	R\$ 69,40
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	4,00	R\$ 29,48	R\$ 37,12	R\$ 148,48
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	R\$ 22,79	R\$ 28,69	R\$ 57,38
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	2,00	R\$ 305,76	R\$ 385,02	R\$ 770,03
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	2,00	R\$ 136,25	R\$ 171,57	R\$ 343,13
7.3.5 PISO							
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	11,00	R\$ 38,47	R\$ 48,44	R\$ 532,79
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	11,00	R\$ 18,51	R\$ 23,31	R\$ 256,42



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

CDHU	18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	12,10	R\$ 219,31	R\$ 276,16	R\$ 3.341,57
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	1,40	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 271,53
7.3.6		REVESTIMENTO					
CDHU	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	45,00	R\$ 2,60	R\$ 3,27	R\$ 147,16
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	28,50	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 411,49
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	45,00	R\$ 18,51	R\$ 23,31	R\$ 1.048,98
CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	45,00	R\$ 129,24	R\$ 162,74	R\$ 7.323,45
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	11,00	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 358,36
7.3.7		LOUÇAS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS					
CDHU	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	2,00	R\$ 796,39	R\$ 1.002,82	R\$ 2.005,64
CDHU	44.03.360	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	2,00	R\$ 603,20	R\$ 759,56	R\$ 1.519,11
CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,20	R\$ 823,40	R\$ 1.036,83	R\$ 1.244,19
CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	R\$ 130,01	R\$ 163,71	R\$ 163,71
CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 211,73	R\$ 266,61	R\$ 266,61
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 12,19	R\$ 15,35	R\$ 15,35
CDHU	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'	UN	1,00	R\$ 26,12	R\$ 32,89	R\$ 32,89
CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	5,28	R\$ 1.001,12	R\$ 1.260,62	R\$ 6.656,07
CDHU	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	2,03	R\$ 1.377,68	R\$ 1.734,79	R\$ 3.521,63
CDHU	28.01.070	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO	CJ	2,00	R\$ 286,84	R\$ 361,19	R\$ 722,37
CDHU	44.03.010	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	1,00	R\$ 254,56	R\$ 320,55	R\$ 320,55
CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	2,00	R\$ 81,72	R\$ 102,91	R\$ 205,81
CDHU	17.02.220	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	un	1,00	R\$ 64,37	R\$ 81,05	R\$ 81,05
FDE	25.02.310	BN-01 BANHO BERCÁRIO	cj	1,00	R\$ 4.089,01	R\$ 5.148,92	R\$ 5.148,92
FDE	08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL			R\$ 1.206,30	R\$ 1.518,99	R\$ 1.518,99
						SUBTOTAL	R\$ 173.350,43
8.		SALA DA COORDENAÇÃO					
8.1		ABERTURA DE NOVA VÃO DE PORTA E MUDANÇA DE ABERTURA DE PORTA EXISTENTE					
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,68	R\$ 19,17	R\$ 24,14	R\$ 40,55
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	5,70	R\$ 11,50	R\$ 14,48	R\$ 82,51
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,34	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 29,60
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70	R\$ 96,43	R\$ 121,43	R\$ 206,43
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,58	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 67,55
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	8,58	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 123,88
CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,68	R\$ 579,97	R\$ 730,31	R\$ 1.226,82
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	0,90	R\$ 154,03	R\$ 193,95	R\$ 174,56
CDHU	23.20.040	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	1,00	R\$ 61,34	R\$ 77,24	R\$ 77,24
CDHU	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	M	5,30	R\$ 53,01	R\$ 66,75	R\$ 353,77
8.2		DIVISÓRIA					
CDHU	14.30.160	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM	M2	8,40	R\$ 220,96	R\$ 278,24	R\$ 2.337,18
8.3		PINTURA					
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	73,80	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 2.404,28
						SUBTOTAL	R\$ 7.124,46
9.		SALA DA DIREÇÃO					
9.1		FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE E					
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,68	R\$ 19,17	R\$ 24,14	R\$ 40,55
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	5,70	R\$ 11,50	R\$ 14,48	R\$ 82,51

Av. São Judas Tadeu - 121 - Jardim Calçaria I - Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com
013 996736076



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	1,68	R\$ 80,13	R\$ 100,91	R\$ 169,52
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	5,06	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 39,84
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	5,06	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 73,06
9.2		PINTURA					
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	66,80	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 2.176,23
						SUBTOTAL	R\$ 2.581,71
10.		SALA 01					
10.1		DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE E MUDANÇA DE ABERTURA DE PORTA EXISTENTE					
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,68	R\$ 19,17	R\$ 24,14	R\$ 40,55
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	5,70	R\$ 11,50	R\$ 14,48	R\$ 82,51
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,60	R\$ 69,15	R\$ 87,07	R\$ 52,24
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	0,30	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 4,33
CDHU	23.20.040	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	1,00	R\$ 61,34	R\$ 77,24	R\$ 77,24
CDHU	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	M	5,70	R\$ 53,01	R\$ 66,75	R\$ 380,47
10.2		PINTURA					
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	63,00	R\$ 25,87	R\$ 32,58	R\$ 2.052,43
						SUBTOTAL	R\$ 2.689,77
11.		BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					
CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	2,00	R\$ 53,62	R\$ 67,51	R\$ 135,03
CDHU	44.03.010	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	1,00	R\$ 254,56	R\$ 320,55	R\$ 320,55
CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	2,00	R\$ 81,72	R\$ 102,91	R\$ 205,81
CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	R\$ 64,37	R\$ 81,05	R\$ 81,05
						SUBTOTAL	R\$ 742,44
12		TROCA DE PORTAS EXTERNAS					
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	13,00	R\$ 19,17	R\$ 24,14	R\$ 313,79
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	50,00	R\$ 11,50	R\$ 14,48	R\$ 723,76
CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	10,00	R\$ 579,97	R\$ 730,31	R\$ 7.303,09
CDHU	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	4,20	R\$ 989,34	R\$ 1.245,79	R\$ 5.232,30
CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	33,60	R\$ 43,19	R\$ 54,38	R\$ 1.827,29
						SUBTOTAL	R\$ 15.400,22
13		INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO					
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	10,00	R\$ 15,32	R\$ 19,29	R\$ 192,94
SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	R\$ 32,17	R\$ 40,51	R\$ 607,60
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	R\$ 27,48	R\$ 34,60	R\$ 346,02
CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	R\$ 32,50	R\$ 40,93	R\$ 613,90
SINAPI	101370	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L	UN	1,00	R\$ 1.358,87	R\$ 1.711,11	R\$ 1.711,11
CDHU	17.03.040	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO)	M2	4,50	R\$ 34,37	R\$ 43,28	R\$ 194,78
CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	3,00	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 43,31
						SUBTOTAL	R\$ 3.709,66
14		PINTURA EXTERNA					
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	237,50	R\$ 25,00	R\$ 31,48	R\$ 7.476,56
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	127,50	R\$ 27,00	R\$ 34,00	R\$ 4.334,83
SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	179,20	R\$ 25,00	R\$ 31,48	R\$ 5.641,26
SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	58,80	R\$ 25,00	R\$ 31,48	R\$ 1.851,04
CDHU	33.06.020	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M2	240,00	R\$ 20,00	R\$ 25,18	R\$ 6.044,21
FDE	15.04.001	CAIACAO	m²	60,00	R\$ 8,63	R\$ 10,87	R\$ 652,31
						SUBTOTAL	R\$ 26.000,20
15		SERVIÇOS FINAIS					
CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	15,00	R\$ 100,00	R\$ 125,92	R\$ 1.888,82
CDHU	55.01.020	LIQUIDACÃO FINAL DA OBRA	M2	130,00	R\$ 11,00	R\$ 13,85	R\$ 1.800,67
CDHU	55.01.140	LIQUIDACÃO DE SUPERFÍCIE COM HIGIENIZANTE	M2	280,00	R\$ 5,00	R\$ 6,30	R\$ 1.762,89
						SUBTOTAL	R\$ 5.452,38



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

CRONOGRAMA FINANCEIRO		PROponente: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA					
		CNPJ: 29.466.485/0001-95					
		ENDEREÇO: AV. SÃO JUDAS TADEU- 121- JD. CAIÇARA - REGISTRO SP/-CEP:11.900-000					
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP		PRAZO PROPOSTO					DATA BASE
OBJETO REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PATINHO FEIO - ANTIGO PRÉDIO DO SESMT		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S					novembro-23
LOCAL:	CEMITÉRIO POUSO ALTO - CAJATI/SP, SITIO A ESTRADA TAKASHI FUKUDA, S/Nº	FINAL: 120 dias da data da assinatura da O.S					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%				
		R\$	26.235,28				26.235,28
2.	SECRETARIA	%	8%		45%	48%	
		R\$	553,44		3.557,81	3.795,00	7.906,25
3.	SALA MULTIMÍDIA	%	2%	39%		59%	
		R\$	77,41	1.509,46		2.283,55	3.870,42
4.	BERÇARIOS	%	5%	16%	53%	26%	
		R\$	4.023,31	12.874,58	42.647,06	20.921,20	80.466,15
5.	DESPENSA	%			100%		
		R\$			7.101,41		7.101,41
6.	COZINHA	%	10%	71%	6%	14%	
		R\$	6.184,72	48.790,58	4.123,15	9.620,68	68.719,12
7.	BANHEIROS	%	25%	18%	27%	30%	
		R\$	43.337,61	31.203,08	46.804,62	52.005,13	173.350,43
8.	SALA COORDENAÇÃO	%	66%			34%	
		R\$	4.702,14			2.422,32	7.124,46
9.	SALA DA DIREÇÃO	%	16%			84%	
		R\$	413,07			2.168,64	2.581,71
10.	SALA 01	%	24%			76%	
		R\$	645,54			2.044,23	2.689,77
11.	BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS	%				100%	
		R\$				742,44	742,44
12.	TROCA DE PORTAS EXTERNAS	%		100%			
		R\$		15.400,22			15.400,22
13.	INSTALACAO DE BEBEDOURO	%	54%			46%	
		R\$	2.003,22			1.706,44	3.709,66
14.	PINTURA EXTERNA	%				100%	
		R\$				26.000,20	26.000,20
15.	SERVICOS FINAIS	%				100%	
		R\$				5.452,38	5.452,38
TOTAL			R\$ 88.175,74	R\$ 94.377,70	R\$ 104.234,05	R\$ 129.162,19	R\$ 431.349,90
Cajati, 17 Janeiro de 2024							
<div>WANDER ZEIYN RG: 40.011.754-X CPF: 311.666.248-70 PROPRIETÁRIO</div>							

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
E-mail: construzeiynengenharia@gmail.com

013 996736076

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 29.466.485/0001-95

AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 121, CAIÇARA 1, REGISTRO/SP - CEP: 11.900-000

CONCORRÊNCIA Nº030/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 982/2023

OBJETO:REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PATINHO FEIO-
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP**DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E
DESPESAS INDIRETAS**

	Despesas indiretas	%
AC:	Taxa de administração central;	3,00
S:	Taxa de seguros;	0,40
R:	Taxa de riscos;	0,97
G:	Taxa de garantias;	0,40
DF:	Taxa de despesas financeiras;	0,59
Total Despesas Indiretas		5,36

	Bonificação	
L:	Taxa de lucro/remuneração;	6,16
Total Bonificação		6,16

	Detalhe Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	CPRB	4,50

I:	Taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS,ISSQN,CPRB)	11,15
----	--	-------

Fórmula para cálculo do BDI (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) / (1 + DF) / (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

25,92

CAJATI, 17 DE JANEIRO DE 2024.

WANDER ZEINY
PROPRIETÁRIO
CPF: 311.666.248-70
RG: 40.011.754-X

Proc. Administrativo 34- 982/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/02/2024 às 17:08:03

Anexo o envelope e a proposta da empresa WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

TIMOTEO_DE_LIMA_ENVELOPE.pdf

TIMOTEO_DE_LIMA_PROPOSTA.pdf



**CONSTRUTORA
TIMÓTEO DE LIMA**

Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda, 164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP: 11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

À

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENVELOPE N° 02: PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 982/2023

CONCORRÊNCIA N° 030/2023

WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA ME

CNPJ: 20.638.118/0001-57

DATA DE ENTREGA: 17/01/2024

HORARIO: 09h00

DATA DE ABERTURA: 17/01/2024

HORARIO: 09h00

