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Prefei

AJATI
Memorando 16- 3.557/2026

De: Fabio V.- SEDUC-DAAF-DINF
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.

Data: 17/04/2026 as 10:28:52

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DINF

Cod. 067 - Contratacao de Servicos de Manutencao Predial - PCA 2026

Prezados(as),

Encaminhamos o TR revisado e solicitamos, por gentileza, que as versdes enviadas nos despachos anteriores sejam
desconsideradas.

Grato,
Atenciosamente.

Fabio Luiz de Eiréz Vieira
Técnico em edificagbes CRT-SP 3339648484-3
Secretaria Municipal de Educacéo - Divisdo de Infraestrutura

Anexos:
TR_Manutencao_Civil.pdf
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TI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

TERMO DE REFERENCIA

1) OBJETO (definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a
possibilidade de sua prorrogagao;)

O presente Termo de Referéncia tem por objeto o Registro de precgos para
contratagcao de empresa especializada na execugao de servigos de manutengao
predial hidraulica e civil, compreendendo servigos correlatos e adequagdes
pontuais de baixa complexidade vinculadas a manutengao, a serem executados
nas unidades da rede municipal de ensino e nos setores da Secretaria Municipal
de Educacao.

A natureza da contratacdo é de servigos continuos, sob demanda,
contemplando manutencdo preventiva e corretiva, pequenos reparos,
adaptacdes e melhorias de baixa complexidade nas edificacbes publicas,
conforme as necessidades identificadas em cada unidade, visando garantir o
pleno funcionamento, a seguranca, a salubridade e a conservagao das
instalagdes prediais, assegurando a continuidade das atividades pedagdgicas e
administrativas.

O Sistema de Registro de Pregos sera adotado em razdo da
imprevisibilidade da demanda e da necessidade de atendimentos frequentes e
distribuidos ao longo do periodo de vigéncia, permitindo maior eficiéncia,
economicidade e agilidade na contratagcdo dos servigos.

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da
legislacéo vigente, em especial a Lei n® 14.133/2021, desde que demonstrada a
vantajosidade e mantidas as condi¢des estabelecidas.

A execucgao dos servicos devera observar rigorosamente os requisitos de
qualidade, desempenho, durabilidade e seguranca, sendo de responsabilidade
da contratada o emprego de méao de obra qualificada, materiais adequados e
equipamentos compativeis com as normas técnicas vigentes.

A manutencéo predial hidraulica e civil compreendera, entre outros, servigos

como:
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ereparos em redes hidraulicas e sanitarias (agua fria, esgoto e drenagem);

esubstituicdo e manutencao de loucas, metais sanitarios e acessorios;

ecorrecao de vazamentos, infiltracdes e umidades;

eexecucdo de pequenos servicos de alvenaria, revestimentos, pisos e
contrapisos;

ereparos em coberturas, calhas e rufos;

eservico de pintura sendo restrita a recomposicdo de areas afetadas por
manutencdes civis e hidraulicas ou recuperacao pontual de superficies
danificadas;

eadequacgdes pontuais para garantia de funcionalidade e seguranga das
edificacoes.

Para garantir o atendimento integral das demandas, podera ser previsto o
custeio de deslocamento para unidades situadas a distancia superior a 8 km do
centro do municipio de Cajati, considerando como ponto de referéncia a
Prefeitura Municipal de Cajati, viabilizando a execugao de servigos de pequeno
porte com economicidade e eficiéncia, conforme previsto na planilha
orcamentaria.

Os servicos serao executados nas unidades escolares da rede municipal de
ensino (creches, escolas de educacao infantil e ensino fundamental), bem como
nas demais edificagdes vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao, incluindo
setores administrativos e unidades de apoio.

A contratada sera responsavel por assegurar que todas as intervengdes
atendam as normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas da ABNT, bem
como as legislacbes federais, estaduais e municipais pertinentes e as
regulamentagdes dos conselhos profissionais competentes.

Os servigos executados deverdo possuir garantia minima, conforme a
natureza do servigo, abrangendo mao de obra e materiais empregados, cabendo
a contratada a correcdo de eventuais falhas ou defeitos decorrentes da

execucgao.

Rua Roma, n° 406, Vila Antunes — CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: educacao@cajati.sp.gov.br — Telefone: (13) 3854-4803/3854-8600 Pagina 2 de 44

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8DD7-C532-8915-3BE7 e informe o c6digo 8DD7-C532-8915-3BE7

Assinado por 1 pessoa: AUGUSTO SBRISSE NETO DA COSTA

=



- ESTADO DE SAO PAULO -
CA TI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

g
FREFEITURA DE

PROGRLSS0C C DOCECHYILYIHCHTO

A contratada devera manter controle e registro atualizado de todas as
manutengdes realizadas, possibilitando a rastreabilidade, fiscalizacdo e
acompanhamento pela Administragdo, assegurando transparéncia e controle de
qualidade.

O objeto ora definido tem como finalidade garantir a preservagdo do
patriménio publico, a seguranga dos usuarios e a adequada conservagao das
unidades escolares e administrativas, em observancia aos principios da
eficiéncia, economicidade e interesse publico.

Por fim, os quantitativos estimados encontram-se detalhados na planilha

orcamentaria anexa, que integra o presente Termo de Referéncia para todos os

fins.

OBJETO: “Registro de pregos para contratagdo de empresa especializada na execugao de servigos de
manutengao predial hidraulica e civil, com servicos correlatos e adequagdes pontuais de baixa complexidade
vinculadas a manutengéao, nas unidades da rede municipal de ensino e setores da Secretaria Municipal de
Educacéao.”

CDHU - Versao 201 FEV/26 - Com Desoneragao
Fo:te FDE - Tabela de Composigéo - Tabela de Honorérios - Tab. Ref. Janeiro/2026
SINAPI - Més Ref. 02/2026 - SP - Com Desoneragao
Codigo
Tabel dos
Item < DESCRIGAO DOS SERVIGOS
a | senvigo UNID | quaNT.
1 INSTALAGOES PROVISORIAS E PROTEGOES
16.06.06
11 | FDE 5.08 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 7000
12 | FDE 03'003'11 ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS ALTURA ATE 3,20M ESPACAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM M 1400
03.01.00
13 | FDE / FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 2000
14 | conu | 920398 | FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 0,00
15 | coHu | 929312 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS,COM PORTAO M2 80,00
11.18.06 ]
16 | CDHU i LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 | | o000
17 | coHu | 929895 | pLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA M2 1260
2 DEMOLIGOES E SERVIGOS DE RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO
03.04.03
21 | FDE 0 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA Ke | 4 s0000
22 | FoE | 925290 | DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 10.00
23 | Foe | %5200 | DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3 1500
24 | FoE | %5000 | DEMOLIGAC DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 20,00
25 | FpE | %2500 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE FUNDAGAO (MANUAL) M3 500
26 | FoE | 5290 | DEMOLIGA DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO L3
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27 | FoE | 25000 | DEMOLIGA DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES M2 | o
28 | Foe | 25000 | DEMOLIGAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO M2 |
29 | roe | 570 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M2 10.00
210 | FpE | "35200 | DEMOLIGAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE M2 000
2141 | Fpe | "32001 | DEMOLIGAO DE PISOS VINILICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACAO M2 |00
2142 | FpE | 933090 | DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS M 50,00
05.60.00
213 | FDE ) RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS WN | o000
214 | coru | 049896 | RETIRADA DE BATENTE GOM GUARNIGAO E PEGAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS M 150.00
215 | coHu | 049804 | RETIRADA DE GUARNIGAO, MOLDURA E PEGAS LINEARES EM MADEIRA FIXADAS M 200,00
216 | coHu | 949898 | RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAGAO TIPO QUADRO, LOUZA, ETC. M2 60.00
2147 | FpE | 956000 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 60.00
06.60.00
218 | FDE 2 RETIRADA DE TELA M2 | 000
219 | FoE | "06)90 | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS M2 |
10.60.00
220 | FDE X RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 | e
221 | FpE | 978000 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE M2 50,00
222 | FoE | 076000 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE M2 50,00
223 | FpE | 978090 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA PITELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE M2 50,00
224 | FDE | 078000 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBR VAO LIVRE M2 50,00
225 | FoE | 078201 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO PITELHAS DE BARRO/FIBRO-CIMALIPLAST/PLANA PRE-FAB M 2000
226 | FDE | 978095 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2
0 100,00
227 | Fpe | 976098 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMIPLAST OU ALUMIPLANA PRE FAB M2 | o000
228 | FDE | 978098 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO M2 50,00
08.60.00
229 | FDE 7 RETIRADA DE TORNEIRAS W o
230 | conu | %41 | RETIRADA DE SIFAO OU METAIS SANITARIOS DIVERSOS UN 12000
231 | coru | %4116 | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA UN 25.00
232 | coHu | 941192 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 25,00
233 | coHu | %117 | RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO UN 000
234 | coHu | 041103 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 20,00
235 | conu | 941198 | RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA EMBUTIDOS UN 1000
236 | coru | %4110 | RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA APARENTES UN 2000
237 | coHu | 941002 | RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE EMBUTIR UN 50,00
238 | coHu | %4100% | RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR UN 50,00
04.10.06
239 | CDHU h RETIRADA DE DOBRADICA W 00
240 | conu | 941098 | RETIRADA DE PEGA OU ACESSORIO COMPLEMENTAR EM GERAL DE ESQUADRIA UN 1000
241 | FpE | 136090 | RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA M2
: 1 400,00
242 | cP 8 RETIRADA DE ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA CONVENCIONAL OU INFANTIL UN 70,00
243 | cP 12 | RETIRADA DE TABELA DE MADEIRA PARA BASQUETE E/OU SOMENTE O CESTO UN 1500
244 | cP 10 | RECOLOCAGAO OU INSTALAGAO DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, MURAL, LOUSA, ETC. M2 [ 0000
245 | conu | 442002 | RECOLOCAGAO DE TORNEIRAS. UN 60.00
246 | FDE 10'720'00 RECOLOCAGAO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS M2 60,00
247 | FpE | 107000 | RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 | oo
248 | comu | 232006 | recoLocagA A
) x GAO DE GUARNIGAO OU MOLDURAS M 60,00
23.20.02 A
249 | CDHU x RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA UN 20,00
250 | FDE | 977090 | RECOLOCAGAO DE RIPAS M
1 50,00
07.70.00 -
251 | FDE 5 RECOLOCACAO DE CAIBROS M 7000
07.70.00 -
252 | FDE A RECOLOCACAO DE VIGAS M 7000
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253 | FDE | 077001 | RECOLOCAGAO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA UN 60,00
254 | FDE | 077095 | RECOLOCAGAO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA M2 000
255 | FoE | 077005 | RECOLOCAGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLASTICO OU ALUMINIO M2 |
256 | FDE °7-70°-°3 RECOLOCAGAO DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO M 50,00
257 | FDE | 077008 | RECOLOCAGAO DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE CRFS M 60000
258 | coHu | 442004 | RECOLOCAGAO DE SIFOES UN
0 30,00
259 | coHU | 442096 | RECOLOCAGAO DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUINDO ACESSORIOS UN 25,00
260 | coru | "92092 | RECOLOCAGAO DE MARMORE, PEDRAS E GRANITO, ASSENTES COM MASSA M2 20,00
28.20.02 -
261 | CDHU x RECOLOCAGAO DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 20,00
262 | coHu | 282004 | RECOLOCAGAO DE FECHADURAS E FECHOS DE SOBREPOR UN 10,00
263 | coHu | 282006 | REGOLOCAGAO DE DOBRADIGAS UN 20,00
06.70.00
264 | FDE b RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 2000
265 | FoE | 957090 | RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 60,00
3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS, COBERTURA E RECUPERAGAO
31 | FoE | 939207 | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AGO A-36 PISOLIDARIZAGAO DE VIGAS E PILARES KG 50,00
32 | FoE | %90 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) kS | 500000
33 | conu | %15 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA kS | 500000
34 | FDE 02'012'02 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG
150,00
02.02.02 N
35 | FDE 202 | AGO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA Ko | oo00
03.05.01
36 | FDE X PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 00
a7 | FoE | 929202 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 1800
03.03.01 _
38 | FDE 3501 | CONCRETO DOSADO E LANGADO FCK= 20 M PA M3 1000
39 | coHu | 329712 | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATAGAO M 2000
07.01.02
310 | FDE h EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS M2 40,00
07.01.02
311 | FDE A EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AMAL/PLAST M2 50,00
07.80.00
312 | FDE ? RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 M 5000
07.80.00
313 | FDE 20.00 | GAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 M 2000
07.80.00
314 | FDE %0.00 | VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M 2400
315 | FoE | 978000 | yiGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M
5 24,00
316 | FDE | 978090 | SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 M| 000
347 | coHu | 119504 | arcamASSA GRAUTE M3 200
318 | FDE | '©3%90 | REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM) M3 050
4 IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DE ESTRUTURAS
a1 | Foe | M0202 | \MPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 | o000
a2 | Foe | "0202 | \mpERM G/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT G/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M2 | o000
43 | FoE | "0202 | \MPERMEABILIZACAO G/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 | e
44 | coHu | 39376 | HIDROREPELENTE INCOLOR A BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMERICO DISPERSO EM AGUA M2 | e
5 ALVENARIAS, DIVISORIAS E RECUPERAGAO DE PAREDES
04.01.00 _
51 | FDE 100 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1TIIOLO M2 600
52 | FDE | 9103 | AVENARIADE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 000
53 | FoE | 40103 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 2000
54 | FoE | %0107 | ALVENARIA DE TIIOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 2000
55 | FoE | 920902 | AlVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A M2 2000
56 | FoE | %0105 | VERGAICINTA EMBLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 20,00
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57 | coHu | ™3031 | DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTUNADO, RESISTENCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST /ST M2 | 4e000
58 | coHU | 3007 | DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM M2 10.00
12.80.03
59 | FDE 7 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M
450,00
6 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E ARREMATES
6.1 | conu | 61313 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 500 00
62 | FoE | 07.03.13 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM 2
- 7 PINT FACES APARENTES 250,00
63 | coHU | 61208 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM M2 | oo
64 | conu | 61202 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM M2 | oo
07.03.11
65 | FDE W11 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA M2 .00
07.80.04 _
66 | FDE 124 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 | oo
67 | FoE | 978903 | 1EI A TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=BMM M2 | e
68 | coHu | 8220 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM M2 e
69 | FoE | 770400 | GUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA M 60,00
610 | FDE | O7820% | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 12000
27.02.05
611 | CDHU x CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM M2 | oo
6.42 | coHU | 270201 | cHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6MM M2 000
613 | FDE | 970598 | SUB.COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA M2
) 0 B 500,00
7 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E ARREMATES
SIUR | 10-011- ]
7.1 5 Hor'™ | CALHA EM ALUMINIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 30000
SIUR | 10011 "
7.2 Y Hor"™ | CALHA EM ALUMINIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 100,00
73 | conu | 83302 | GALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33M M 12000
7.4 | conu | 183305 | GALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50M M 12000
75 | conu | 13308 | GALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 1,00M M 12000
76 | FoE | 988208 | 50 DA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA M 10000
08.82.06
77 | FDE * SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA M 100,00
78 | FoE | 981200 | GONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M M 40,00
79 | FoE | %1290 | 1|GACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4° UN 50,00
710 | FDE 08'162'06 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 50,00
8 DRENAGEM SUPERFICIAL E CANALETAS PRE-MOLDADAS
81 | FpE | 160504 | 7¢.03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP
) X ’ (20CM) M 80,00
82 | FDE 16'025'04 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 80,00
83 | FoE | %0504 | 1C.00 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM M 80,00
84 | FDE | "9030 | 1C11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M £0.00
85 | FDE | %003 | cA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) M 2000
86 | FDE | 90503 | GA22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 20,00
87 | FoE | 00503 | GANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 20,00
16.05.00 _
88 | FDE A CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 50,00
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS E DE DRENAGEM
91 | conu | 440102 | ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN=3/4' UN 100
92 | Foe | %8930 | 1uBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 20 INCL CONEXOES M 50,00
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93 | Foe | %8030 | 1UBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 150,00
94 | rpe | 982307 | 1UBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 2000
95 | Fpe | %9307 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INGL CONEXOES M 2000
96 | FoE | 980301 | 1UBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 50.00
o7 | FoE | 989392 | 1yso PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 2000
98 | FoE | %8990 | 1UBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 2000
99 | Fpe | %8220 | TUBO PVC NORMAL "SN' JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 2000
910 | FoE | %8901 | 1UBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 100,00
941 | FpE | 93901 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 2000
912 | coHu 36'200'06 BRACADEIRA PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO, ATE 4' UN 100,00
913 | FDE | %1102 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA & 50CM NBR 889012007 M 1000
914 | FoE | 91989 | 1yB0 DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS M 2000
915 | FoE | 9939 | 1UBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO M 2000
916 | FoE | %1004 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM GIGRELHA PVC CROMADO UN 1500
947 | coru | 49401 | RaLO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA UN 1500
918 | FDE | 981200 | GaAxA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 1000
919 | FDE | 931000 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM CIGRELHA METALICA UN 1000
920 | FDE | 931007 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM CIGRELHA PVC CROMADO UN 1000
921 | coru | 499392 | GAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600X600XG00MM UN 400
922 | coru | 499393 | GAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORGADA - CAPACIDADE 191 UN 800
923 | FDE | %31+10 | CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA UN 100
924 | FDE | %3110 | CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO GAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN 100
925 | coHu | 439220 | RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS UN 100
926 | coHU | 480220 | RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10,000 LITROS UN 100
10 CENTRAL DE GAS E REDE DE DISTRIBUIGAO (GLP)
101 | Foe | 980290 | AG.05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 100
102 | Foe | 980200 | AG.0g ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13KG UN 100
105 | SNA | oo | TUBO DE ACO PRETO SEM GOSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- y
PI RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 60,00
104 | FDE | 6.07.51 | TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4") M 1000
105 | FDE | 6.85.15 | VALVULA E MANGUEIRA P/GAS DOMIC 3/8' cJ 2000
106 | FDE | 6.85.01 | CAP 34" NPT UN 1000
107 | FDE | 6.85.04 | MEIALUVA POL(VALV.RET)-GAS UN 1000
108 | FDE | 6.85.05 | PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) UN 2000
109 | FDE | 6.85.00 | VALVULA DE CILINDRO P/BOTIJAO 45KG (GAS) UN 2000
1010 | FDE | 685.18 | TEE 34" NPT UN 1000
1011 | FDE | 6.85.23 | REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA VAZ 5G/H UN 500
1012 | FDE | 6.85.22 | REGULADOR SEMI-INDUST 20 ESTAGIO PRESSAO S 2,8KPA UN 1000
1013 | FDE | 6.04.36 | NIPLE DUPLO FERRO GALV 3/8" UN 2000
1014 | FDE | 6.06.01 | REDUCAO 3/8"X1/2" UN 2000
1015 | FDE | 6.06.02 | REDUCAO 3/4"X1/4" UN 2000
1016 | FDE | 6.0834 | NIPLE DUPLO FERRO GALV. 3/4" ROSCA NPT UN 1000
1017 | FDE | 6.85.16 | BICO ESCALONADO PARA GAS 3/8' BRONZE UN 1500
11 APARELHOS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS
1.4 | FoE | %8179 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 112" UN %000
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112 | Foe | 988003 | 1ORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA UN 000
113 | coHu | “+9359 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO UN 1500
114 | coHu | “9347 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR, EM LATAO FUNDIDO CROMADO UN 20,00
115 | conu | “0345 | TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO UN 20,00
44.03.30
116 | COHU 23.30 | TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 600
17 | coHu | #9364 | TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMEGANICO, EM LATAQ CROMADO, DN=1/2 OU 34 UN 1000
118 | coHu | “+0343 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4" UN 20,00
119 | coHU | #9342 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN=1/2" UN 20,00
1140 | FDE | %8-10% | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 1500
1141 | FoE | 98-10% | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1) UN 1500
1142 | FoE | 938403 | £ TRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/LH UN 400
1113 | FoE | 98804 | | EMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR)ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL/180L/H UN 4000
114 | cp 14 | SUBSTITUIGAO DE ELEMENTO FILTRANTE TIPO CUNO (APENAS MAO DE OBRA) WN | a000
1115 | Foe | %1% | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40L UN 2000
1146 | FoE | %8-0%02 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2') UN 800
147 | FoE | 989402 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/47) UN 1000
1118 | FDE 08'034'02 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1) UN 10,00
1119 | FDE 08'0‘:"02 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 500
1120 | FoE | 980402 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA GROMADA DN 40MM (1 112°) UN 500
1121 | FoE | 980400 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2"
. s @) UN 100
11.22 | coru | 47917 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN=1/2 UN 500
1123 | coHu | 479118 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN=3/4' UN 500
11.24 | coHu | 479119 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN=1' UN 500
1125 | SNA | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2000
1126 | SNA | 04480 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2000
1127 | SBA | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1500
1128 | SPA | 94401 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1000
1120 | SMA | o4se2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 00
1130 | SNA | 04493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 200
1131 | coHU | 442018 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 50,00
1132 | coHu | 442099 | VALVULA DE PVC PARA LAVATORIO UN 20,00
1133 | FoE | %38L07 | yALVULA DE METAL CROMADO DE 11/ UN 50,00
08.84.07

1134 | FDE 07 | VALVULA AMERICANA UN 1000
42.2001 PR )

1135 | CDHU 2001 | SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1 W | 000
44.20.24 P ! 112

1136 | CDHU 20-24 | SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE 1X1 112 UN 20,00
44.20.26 P ] S

11.37 | CDHU 20.26 | SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE 1X1/4'X 2 UN 20,00
442011 ’ .

11.38 | CDHU x ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN=1/2 UN 000
44.20.10 . ) o

1139 | CDHU " ENGATE FLEXIVEL METALICO DN=1/2 UN 000
44.01.10

1140 | CDHU A LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA UN 500

1141 | CDHU 44-001-" LAVATORIO DE LOUGA COM COLUNA UN 500

1142 | coHu | 30980% | | AVATORIO DE LOUCA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA UN 200
44.06.01 :

11.43 | CDHU p LAVATORIO COLETIVO EM AGO INOXIDAVEL M 000
44.20.18

1144 | CDHU x REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 80,00
442012

1145 | CDHU 20-12 | GANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA UN 50,00

1146 | FDE | 931890 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 600

1147 | FDE | 981800 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 600

1148 | FDE | 931800 | BACIA SANITARIA INFANTIL UN 600
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1149 | coHu | 4401-0% | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 600
08.16.08
1150 | FDE A BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL cJ 100
1151 | coru | 442050 | 5oL sA PARA BACIA SANITARIA UN 60,00
442013 .
1152 | CDHU 20.13 | TUBO DE LIGAGAO PARA MICTORIO, DN=1/2 UN 1200
1153 | CDHU 44'200'23 TUBO DE LIGACAO PARA SANITARIO UN 000
1154 | FDE | 938002 | 780 DE LIGAGAO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO (METAL CROMADO) UN 12,00
1155 | coHU | 449168 | GAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO, DE SOBREPOR, CAPACIDADE 9 LITROS COM ENGATE FLEXIVEL UN 10.00
1156 | FDE | 230404 | yAVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 1200
1157 | coHU 44'001 20 | \IICTORIO DE LOUGA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 00
1158 | FDE | 038400 | ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA UN 80,00
1150 | cp 7 | ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA INFANTIL UN 2000
1160 | coHU | 449318 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 2400
44.03.13
161 | conu 3.13 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ML UN 2000
1162 | coru | #4921 | puCHA CROMADA SIMPLES UN 2000
1163 | coru | 449395 | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/600M, COM VISOR UN 24,00
1164 | FoE | %3180% | TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/COLUNA UN 100
1165 | coHu | #4937 | TANQUE EM GRANITO SINTETICO, LINHA COMERCIAL - SEM PERTENCES UN 00
11,66 | CDHU 44'006'20 TANQUE EM AGO INOXIDAVEL UN 200
12 BANCADAS, CUBAS E ELEMENTOS DE APOIO
124 | conu | 229808 | pRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO M2 500
44.04.03
122 | CDHU p PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM M2 20,00
123 | coHu | #4020 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1200
124 | coHu | “9127 | cuBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL UN 200
125 | coHu | “49830 | cuBA EM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN 200
126 | CDHU 44'006'33 CUBA EM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X400MM UN 200
127 | coHU 44'006'70 CUBA EM AGO INOXIDAVEL DUPLA DE 715X400X140MM UN 200
13 FORROS E ELEMENTOS DE FECHAMENTO HORIZONTAL
134 | FpE | 109108 | FoRRO EM LAMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM M2
: 2 B 400,00
132 | Foe | 190198 | ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE FORRO PVC M2 50,00
133 | conu | 229203 | FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO M2 |00
14 REVESTIMENTOS DE PAREDES E ACABAMENTOS CERAMICOS
12.04.00
1441 | FDE %00 | crapisco w2 | o0
12.04.00
142 | FDE p EMBOCO M2 | o0
12.04.00
143 | FDE 7 REBOCO M2 | 00
144 | FoE | 20203 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 0,00
145 | COHU | 181105 | REVESTIMENTO EM PLACA GERAMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA vz
- 2 INDUSTRIALIZADA 200,00
146 | FoE | 20202 | GERAMICA ESMALTADA 20X20CM M2 50.00
147 | Foe | 20201 | GERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJAVERMELHO, AMARELO M2 | oo
148 | FoE | 20201 | GERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO AREIA BEGE OCRE,CINZA M2 50,00
12.02.04
149 | FDE * PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 12000
15 INFRAESTRUTURA DE PISO, REVESTIMENTOS E ACESSIBILIDADE
01.05.00
151 | FDE ’ ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 15.00
152 | FoE | 90200 | GORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 15.00
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153 | FoE | 910500 | REATERRO INTERNO APILOADO M3 15.00
154 | FDE | 01000 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 [ o000
155 | FDE | 90700 | |ASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 [ o000
156 | FDE | 019701 | | ASTRO DE CONCRETO -5 CM M2
0 50,00
157 | coHU 17'001 02 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO M3 700
158 | FDE | 138000 | piso DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2
- 7 = = 600,00
159 | FDE | "#0203 | GRANILITE CINZA/ CIMENTO COMUM 8MM G/ POLIMENTO M2 50.00
13.05.02
1510 | FDE X RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM M 30,00
1541 | FDE | "30205 | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA M2 | 0000
13.02.10 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORGAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO
1512 | FDE M2
0 | CRECHE 200,00
1513 | FoE | "39510 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M 180,00
1514 | cony | 18.08.03 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, |

: 2 | GRUPO DE ABSORGAO Bla, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO. 100,00
1545 | cony | 18:08.04 | RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, y

- 2 | GRUPO DE ABSORCAO BLA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 90,00
1546 | conu | 18.08.15 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL PARA AREA INTERNA E AMBINETE COM ACESSO AO EXTERIOR, 2

- 2 | GRUPO DE ABSORCAO Bla, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 100,00
1547 | conu | 18.08.16 | RODAPE EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPODE | |,

- 2 | ABSORCAO Bla, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 90,00
1548 | coHU | 2"0227 | REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA TOTAL DE 2MM, RESISTENTE A LAVAGEM COM HIPOCLORITO M2 80,00
1519 | FDE | "39808 | 50.22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEGA (L= 14 A 17CM) M 20,00
1520 | FDE | "39202 | | ADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL M2 500
1521 | FDE | "39207 | | ADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 500

13.02.02
1522 | FDE * BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 15.00
18.06.41 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE
1523 | CDHU M2
0 | smm 120,00
1524 | cony | 180851 | REJUNTAMENTO DE RODAPE EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, ALTURA ATE y

- 0 10CM, JUNTA ACIMA DE 3 ATE 5MM 108,00
1525 | FDE | "39203 | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPOXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM M 300,00
1526 | FDE | 190300 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2

i 6 200,00

16 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E PROTEGOES

25.01.02 '

161 | CDHU 2102 | GAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, SOB MEDIDA M2 500
162 | coHu | 22010 | CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 1500
163 | coHU | 229105 | GAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA M2 1500
164 | coHu | 29108 | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, SOB MEDIDA M2 20,00
165 | cDHU | 229112 | CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM ALUMINIO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO M2 1000
166 | coHu | 252002 | TELA DE PROTEGAO TIPO MOSQUITEIRA REMOVIVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM 2

- 0 | ALUMINIO 100,00
167 | coHu | 249320 | TELA DE PROTEGAO TIPO MOSQUITEIRA EM AGO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO M2 1000
168 | cDHU | 220824 | BRISE METALICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZING PRE-PINTADA, FORMATO OGIVA, LAMINA FRONTAL DE 200MM M2 50.00
169 | FDE | %8904 | |UBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2 |

17 ESQUADRIAS DE MADEIRA, METALICAS E ACESSORIOS DE SEGURANGA
174 | FDE | 998000 | poRTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2

: 1 200,00
172 | FDE | 98000 | poRTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR M2

: 2 50,00
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173 | FoE | %8900 | poRTA MADEIRA ALMOFADADA M2 1700
17.4 | coHy | 22010 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA M 11000
175 | coHu | 22011 | viSOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA PARA RECEBER VIDRO M2 5,00
176 | CDHU 23-200-12 GUARNICAO DE MADEIRA M 2000
177 | coHu 28'210'41 DOBRADICA EM ACO CROMADO DE 3 1/2", PARA PORTA DE ATE 21KG cy 150,00
17.8 | conu | 220221 | pORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA M2 200
17.9 | coHu | 229231 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA M2 200
17.10 | coru | 259204 | pORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 200
1741 | coHu | 259204 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA M2 200
1742 | FoE | 958007 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 1500
1743 | FDE | 958007 | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG 6000
17.14 | FoE | 958297 | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR G/VISOR "LIVRE-OCUPADO" e 6,00
17.15 | coru | 289121 | FECHADURA TIPO ALAVANGA COM CHAVE PARA PORTA CORTA-FOGO UN 400
1716 | cP 13 | SUBSTITUIGAO DE MAGANETA PARA FECHADURA, TIPO ALCA, MODELO CONVENCIONAL (PAR) UN 6000
1747 | Foe | 59391 | 8p.o1 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN 200
1748 | FoE | 069301 | Bp.o2 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 800
1749 | FDE | %5908 | BARRA DE APOIO PIDEFICIENTES EM INOX ESCOVADO cJ 400
1720 | CDHU 28'001'16 MOLA AEREA PARA PORTA, COM ESFORCO ACIMA DE 50KG ATE 60KG UN 2400
1721 | coHu | 289117 | MOLA AEREA PARA PORTA, COM ESFORGO ACIMA DE 60KG ATE 80KG UN 600
17.22 | coru | 289392 | GADEADO DE LATAO COM GILINDRO - TRAVA DUPLA - 25/27MM UN 1000
17.23 | coHu | 28:950% | CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM UN 2000
17.24 | coru | 28998 | CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 50MM UN 2000
1725 | FoE | 208004 | cADEADO E PORTA CADEADO UN 1000
18 VIDROS PARA ESQUADRIAS
1801 | COHU 260104 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4MM M2 2000
coHu | 280198 | \ipRO LISO TRANSPARENTE DE 6MM M2
18.02 0 5,00
1803 | CPHU 260202 | vIpRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM M2 2000
1804 | COHU 260204 | vIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM M2 1000
19 PINTURAS, PROTEGAO DE SUPERFICIES E SINALIZAGAO
194 | Foe | 1000 | MASSANIVELADORA PARA EXTERIOR w2 |
192 | Fpe | "800 | TINTA LATEX STANDARD 2 | 5 00000
193 | FoE | 0208 | TINTA LATEX PARA PISO w2 | oo
194 | SPA | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 w2 | o0
195 | FoE | 10201 | esMALTE A BASE DE AGUA M2 | | o000
196 | FoE | 10302 | £SMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 |00
197 | FpE | 0302 | ESMALTE ABASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 | 0
198 | FDE | "9300 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 | o0
199 | FoE | 0100 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA M2 |00
1910 | FDE 15'014'03 VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICACAO 3 DEMAOS M2 | o000
1941 | FDE | "59308 | FACE EXTERNA DE CALHASICONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 50000
1942 | FDE | "50306 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 80000
1943 | FDE | "5800% | pINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 | 00
1944 | FDE | '20207 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA L
1915 | FoE | 159400 | caiacao M2 | 0000
1946 | FDE | "5%%08 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES M 150,00
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1947 | FDE | "5%M08 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 100
1918 | FDE | "01898 | 5111 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 200
1919 | FDE | "5G0T | APLICAGAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA M2 |
20 EQUIPAMENTOS E SERVICOS COMPLEMENTARES
201 | FoE | "6%%00 | Qe 02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 200
16.80.02
202 | FDE 0.02 | TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 800
16.80.02
203 | FDE 202 | GESTO PARA TABELA DE BASQUETE UN 400
204 | FoE | 958004 | PORTA GIz INCLUSIVE SUPORTES M 20,00
205 | FDE | 958295 | QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO M2 18.00
206 | coHu | 239802 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEGAO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL DE 10X2,5CM M 50000
207 | FoE | "82004 | \ANUTENGAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL UN 1200
208 | cP 11| INSTALAGAO DE BANHEIRA BRANCA RIGIDA EM BANCADA UN 00
21 LIMPEZA FINAL, HIGIENIZAGAO E DESTINAGAO DE RESIDUOS
211 | FoE | 919100 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 |
212 | FpE | 988295 | |\MpEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M
5 9.000,00
213 | FDE 07'850'03 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOGAO DO MATERIAL RECOLHIDO M2 | 0000
214 | FoE | "98098 || 1MPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS UN 00
215 | FoE | "98009 | \MpEZA DE CAIXAS DAGUA ATE 10,000 LITROS UN 800
216 | FDE | "08009 | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS UN 1200
217 | Fpe | "%8013 | ||MPEZA MANUAL DE SUPERFICIE DE PISO E PAREDE COM SUJIDADE DE TINTA/ LUBRIFICANTE/GORDURA M2 | o000
218 | FpE | 190390 | CORTE DE MATO E GRAMA - ROGAGEM MECANIZADA M2 | o000
16.80.09
219 | FDE A RETIRADA DE ENTULHO M3 2000
2110 | FoE | 88909 | CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 600
55.01.02
2111 | CDHU 0 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | o0
2112 | coru | 59103 | | 1MPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO M2 | o000
2113 | CDHU 55'002'05 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CANALETAS OU TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS M | 400000
2144 | cDHU | 559208 | | |PEZA E DESENTUPMENTO MANUAL DE TUBULAGAO DE ESGOTO PREDIAL M | 400000
2115 | FoE | 88013 | | 1MPEZA DE CAIXA DE GORDURA / PASSAGEM INCLUSIVE REASSENTAMENTO DE TAMPA COM ARGAMASSA W oo
2116 | coru | 59108 | | 1MPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PECAS E APARELHOS SANITARIOS UN 2400
55.02.01 -
2147 | CDHU 0 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO W | 000
2118 | cP 9 LIMPEZA DE BEBEDOURO REFRIGERADO ATE 200 LITROS UN 84,00
22 INSUMOS DIVERSOS
221 | FDE | 26760 | PREGO KG 400
222 | FDE | 69552 | FITAVEDANTE PARAROSCA ROLO 3/4" X 50M UN 10,00
223 | FDE | 2.67.78 | BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTRO) UN 200
224 | FDE | 267.77 | BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTRO) UN 200
225 | FDE | 267.10 | BUCHA NYLON TIPO S-10 (CENTRO) UN 200
226 | FDE | 267.46 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM W | o000
227 | FDE | 26726 | b)RAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA UN 1 100,00
2238 UN
FDE | 2.67.90 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6.3 X 50 MM 100,00
228 | FDE | 2.67.20 | PARAFUSO P/ MADEIRA 3,2X40MM UN 1 100,00
2210 | FpE | 267.21 | PARAFUSO P/ MADEIRA 6,1X75MM UN 1 100,00
2211 . UN
FDE | 26599 | PARAFUSO AUTO-PERF G/ CONJ VEDAGAO P/ TELHA DE AGO 100,00
2212 | e | 266.13 | PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN 1 100,00
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2213 | epe | 267.19 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8'X3" C/ PORCA E ARRUELA UN 100,00
2214 } UN

FDE | 267.24 | PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA 100,00
2215 . UN

FDE | 26841 | PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES 100,00
2216 | £pe | 6.95.13 | ADESIVO PARA TUBOS PVC UN 10,00
2217 | epe | 910.67 | ADESIVO BASE CRILICA ke 5,00
2218 | epE | 910.68 | ADESIVO BASE EPOXI ke 8,00
2219 KG

FDE | 3.55.14 | RESINA EPOXICA (COMPOUND S ) O. BOUMGART 1,00
22.20 UN

FDE | 240.91 | SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 10,00
221 | epe | 240.96 | SILICONE ke 5,00
2222 M

FDE | 6.70.21 | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM 300,00

23 MAO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

231 S',L‘fA 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500.00

SINA
=2 PI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500,00
233 S'F’,‘fA 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500.00
234 S'F’,‘fA 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500,00
235 Sg‘f’* 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50.00
236 Sg‘f’* 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50.00

SINA
=7 PI 88325 | \/|DRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00
238 S'F’,‘fA 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50.00
239 Sg‘f’* 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00
23.10 Sg‘f’* 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00
23.11 Sg‘f’* 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50.00

24 DESLOCAMENTOS EXCEDENTES

2441 cP 1 DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M.E.B. CAPITAO BRAZ - SEM B.D.I. UN | 9800
22 1 p 2 DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M. PROF° MARIO TADEU DE SOUZA - SEM B.D.. UN | 9800
243 | cp 3 DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M. PROF? SHIRLEI BUENO DE PAULA - SEM B.D.I UN | 9600
24.4 . UN | 96,00

cP 4 DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUES DE FREITAS - SEM B.D.I.
25 | o 5 DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M.E.Il. GATO DE BOTAS - SEM B.D.. UN | s600
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2) DAS DEFINIGOES
Art. 6° da lei 14.133/21 - Para os fins desta Lei, considera- se o inciso:
XXIll -TERMO DE REFERENCIA

2.1) Alinea “b” FUNDAMENTAQAO DA CONTRATA(}AO (fundamentagéo da contratagéo,

que consiste na referéncia aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando nao for possivel divulgar esses
estudos, no extrato das partes que ndo contiverem informagdes sigilosas)

A Secretaria Municipal de Educacéao identificou a necessidade de realizar
0 registro de pregos para contratacdo de empresa especializada na execucgao de
servigos de manutencgao predial hidraulica e civil, considerando que suas unidades
escolares e administrativas demandam intervengdes frequentes para garantir a
adequada conservacao das edificagbes e a continuidade dos servigos
educacionais.

O municipio conta com 18 unidades escolares, incluindo creches, escolas
de educacédo infantil e ensino fundamental, além de setores administrativos e
unidades de apoio vinculadas a Secretaria Municipal de Educagao. Tais
edificacbes sdo utilizadas diariamente por alunos, professores, servidores e
comunidade escolar, exigindo infraestrutura segura, funcional, salubre e em pleno
estado de conservacao.

As instalagbes prediais, especialmente os sistemas hidraulicos e os
elementos construtivos civis, estao sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso
continuo, da acdo do tempo e de fatores externos, sendo imprescindivel a
realizacdo de manutengdes preventivas e corretivas. A auséncia dessas
intervengdes pode ocasionar problemas como vazamentos, infiltragdes,
deterioragcdo de estruturas, comprometimento das condigcbes de higiene e
seguranga, além de prejuizos ao desenvolvimento das atividades pedagdgicas e
administrativas.

O Estudo Técnico Preliminar evidenciou que a manutencao continua das
edificacoes é fundamental para a preservacao do patrimdnio publico, bem como
para assegurar condicoes adequadas de uso das unidades escolares. Nesse
contexto, a adogao do Sistema de Registro de Pregos mostra-se a alternativa mais

eficiente, tendo em vista a natureza variavel e imprevisivel das demandas,
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permitindo maior flexibilidade, celeridade e economicidade na contratacdo dos
servigos.

A contratacdo também proporcionara maior eficiéncia na gestdo das
manutencdes, mediante a padronizacdo dos procedimentos, o controle técnico
das intervencbes e a otimizacdo dos recursos publicos, além de possibilitar
atendimento mais agil as demandas emergenciais e rotineiras.

Adicionalmente, a execucdo adequada dos servigos contribuira para a
prevencao de falhas estruturais e operacionais, evitando a ampliacdo de danos,
retrabalhos e custos elevados decorrentes de intervengdes corretivas mais
complexas, promovendo, assim, maior durabilidade das edificacbes e
racionalidade na aplicagao dos recursos publicos.

A Administragdo busca, com a presente contratagcdo, garantir a execugao
de servicos por empresa especializada, com equipe técnica qualificada, utilizagao
de materiais adequados e observancia das normas técnicas vigentes,
especialmente as da ABNT, bem como das legislagdes aplicaveis, assegurando
qualidade, seguranca e confiabilidade nas intervengdes realizadas.

Dessa forma, a contratacdo fundamenta-se na necessidade de manter em
condicdes adequadas de uso e conservacao as instalacdes prediais das unidades
escolares e administrativas, promovendo ambiente seguro, funcional e adequado
ao desenvolvimento das atividades educacionais, em consonancia com o0s
principios da eficiéncia, economicidade, legalidade e interesse publico previstos
na Lei n® 14.133/2021.

Ao assegurar a adequada manuten¢ao das edificagdes, a Administragao
Municipal contribui diretamente para a melhoria das condi¢gdes de ensino, o bem-
estar da comunidade escolar e a preservagao do patriménio publico, configurando
a presente contratagdo como medida necessaria, eficiente e vantajosa,

devidamente respaldada pelos Estudos Técnicos Preliminares.
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2.2) Alinea “c”: DESCRK}AO DA SOLUQAO COMO UM TODO (descrigao da solugao

como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto)

A solugao proposta para a execugao dos servigos de manutengao predial
hidraulica e civil contempla todo o ciclo de vida da contratagdo, no ambito do
Sistema de Registro de Pregos, desde a identificacdo das demandas nas
unidades até a execucdo, controle, fiscalizacdo e avaliacdo dos servigcos
realizados, assegurando eficiéncia, rastreabilidade e transparéncia em todas as
etapas.

O processo tera inicio com a identificacdo das necessidades em cada
unidade da Secretaria Municipal de Educacao, formalizada por meio de Oficio
expedido em sistema eletronico oficial, no qual constara o local, a natureza do
servigo, a caracterizagao da demanda (hidraulica ou civil) e o grau de prioridade.
A partir dessa formalizacao, serdo emitidas as respectivas ordens de servigo, que
serdo encaminhadas a empresa contratada para programagao e execugao das
atividades.

Os servigos deverao abranger manutengdes preventivas e corretivas, bem
como adequacgdes pontuais de baixa complexidade, incluindo, entre outros:

e reparos em sistemas hidraulicos e sanitarios;

e corregao de vazamentos, infiltracées e problemas de drenagem;

e substituicdo e manutencao de loucas, metais e acessorios;

e pequenos servigcos de alvenaria, revestimentos, pisos e contrapisos;

e reparos em coberturas, calhas, rufos e elementos construtivos;

e servigo de pintura sendo restrita a recomposicao de areas afetadas por
manutengdes civis e hidraulicas ou recuperacao pontual de superficies
danificadas;

e demais intervengdes necessarias a conservagao e funcionalidade das
edificacdes.

A contratada devera planejar a execugao dos servigos, designando equipe

técnica qualificada e providenciando todos os materiais, ferramentas e
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demandas emergenciais, especialmente nos casos que comprometam a utilizagao
das unidades escolares, como falhas hidraulicas criticas, infiltragcdes severas ou
danos estruturais de baixa complexidade. Para servigos que possam interferir no
funcionamento das atividades escolares, devera haver comunicacao prévia com
a unidade ou com a Secretaria, permitindo o adequado planejamento, podendo a
execugao ocorrer em horarios alternativos.

Durante a execucgao, deverao ser adotados métodos e técnicas adequadas,
com estrita observancia as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT,
bem como as legislagbes aplicaveis, garantindo qualidade, segurangca e
durabilidade dos servigos executados.

Sera obrigatoria a apresentagao de registros comprobatoérios da execugao dos
servigos, incluindo relatérios técnicos e registros fotograficos (antes, durante e
apos a intervengao), assegurando a rastreabilidade, transparéncia e controle por
parte da Administragao.

Ao término de cada ordem de servigo, a contratada devera apresentar relatério
contendo:

e descrigao detalhada dos servigos executados;

e quantitativos e especificagdo dos materiais empregados;

¢ identificacao de eventuais pendéncias;

e recomendacoes para futuras intervencdes preventivas ou corretivas.
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equipamentos necessarios, observando os prazos estabelecidos e as condicoes
definidas pela Administracao.

Para garantir o atendimento a todas as unidades, inclusive aquelas situadas a
distancia superior a 8 km do centro do municipio de Cajati, considerando como
ponto de referéncia a Prefeitura Municipal de Cajati, esta prevista a compensacéo
de custos com deslocamento (sem lucro), conforme critérios definidos na planilha
orgamentaria, assegurando a viabilidade do atendimento e a economicidade da
contratagao.

A contratada devera manter-se em regime de prontiddo para atendimento de
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A execucao contratual devera observar praticas de sustentabilidade ambiental,
social e econdmica, incluindo:

e uso racional de materiais e insumos;

e destinagdo adequada de residuos, conforme legislagcao vigente;

e adogao de medidas para redugao de impactos ambientais;

e garantia da seguranga dos usuarios, com sinalizagcado e isolamento das

areas em intervencao;

e cumprimento das normas de saude e seguranga do trabalho.

A fiscalizagao sera exercida pela unidade competente da Secretaria Municipal
de Educagdo, que acompanhara a execugao dos servigcos, verificando a
conformidade técnica, a qualidade dos materiais e o cumprimento dos prazos.
Eventuais ndo conformidades deverao ser sanadas pela contratada, sem 6nus
adicional para a Administracao.

A Administracdo mantera controle das ordens de servigo emitidas, prazos de
atendimento e execucgao, relatérios apresentados e demais registros,
possibilitando o0 monitoramento continuo da execugdo. Poderdo ser adotados
indicadores de desempenho, tais como tempo de resposta, qualidade dos servigos
e eficiéncia na execugéo, com vistas ao aprimoramento da gestédo contratual.

Durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregcos e dos contratos dela
decorrentes, a contratada devera garantir a qualidade dos servigos executados,
responsabilizando-se por eventuais falhas decorrentes de execugao inadequada
ou uso de materiais impréprios, devendo realizar os reparos necessarios sempre
que acionada.

Ao final da vigéncia, sera realizada avaliagao global da execugao contratual,
contemplando aspectos técnicos e administrativos, com registro das ocorréncias,
resultados obtidos e eventuais recomendagdes, contribuindo para o

aperfeicoamento de futuras contratacoes.
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2.3) Alinea “d” REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A solugao proposta para a execugao dos servigos de manutengao predial
hidraulica e civil nas unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Educacéao
devera atender aos padrbes de qualidade exigidos pela Administragdo Publica,
observando as normas técnicas da ABNT, regulamentagcdes dos conselhos
profissionais competentes (CREA/CAU) e demais legislagdes aplicaveis. Tais
exigéncias visam garantir a execugao dos servigos com segurancga, durabilidade
e compatibilidade com as edificagbes existentes, assegurando condi¢des
adequadas de uso das unidades escolares e administrativas.

Os servicos a serem executados abrangem manutengao preventiva,
corretiva e adequagdes pontuais de baixa complexidade, voltadas a conservagao
das edificagcbes e ao adequado funcionamento dos sistemas hidraulicos e
elementos construtivos civis, conforme as necessidades especificas de cada
unidade. As intervengdes deverao assegurar a integridade das instalagoes, a
salubridade dos ambientes e a segurancga dos usuarios.

A manutencao preventiva devera ser realizada de forma planejada, com o
objetivo de evitar falhas, reduzir a necessidade de intervengdes emergenciais e
prolongar a vida util das edificagdes e sistemas. Ja a manutencao corretiva devera
ser executada com agilidade e eficiéncia, especialmente em situagdes que
comprometam o funcionamento das unidades, como vazamentos, infiltracées,
falhas em sistemas hidraulicos ou danos construtivos de baixa complexidade.

A adocao do Sistema de Registro de Pregos permitira maior eficiéncia na
gestdo das demandas, considerando seu carater continuo e imprevisivel,
possibilitando a otimizagao de recursos humanos, materiais e financeiros, além de
maior agilidade no atendimento das solicitagdes e melhor controle orgamentario,
com base em referéncias oficiais como SINAPI, CDHU e FDE.

A empresa contratada devera dispor de equipe técnica qualificada,
composta por profissionais habilitados, com experiéncia na execugao de servigos

de manutencdo predial civil e hidraulica, incluindo atividades de alvenaria,

Rua Roma, n° 406, Vila Antunes — CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: educacao@cajati.sp.gov.br — Telefone: (13) 3854-4803/3854-8600

Pagina 19 de 44

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8DD7-C532-8915-3BE7 e informe o c6digo 8DD7-C532-8915-3BE7

Assinado por 1 pessoa: AUGUSTO SBRISSE NETO DA COSTA

=



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
- - ESTADO DE SAO PAULO -

TI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

quantitativos minimos de referéncia, considerados como parcela relevante do
objeto, conforme disposto no art. 67, § 1° da Lei n°® 14.133/2021, visando
demonstrar a aptiddo da empresa para execuc¢ao dos servigos. Como referéncia,

poderdo ser exigidos, entre outros:

s . . Quantidade Minima Percentual
Item Descrigao dos Servigos Unidade i
exigida Minima Exigida (%)

6 Telhamento em chapa de aco M2 875 50%

7 Calhas, Rufos e Arremates Metalicos M2 380 50%

17 Esquadrias de Madeira e Aluminio M2 177,50 50%

19 Pintura e Tratamento de Superficies M2 2900 50%

Os quantitativos apresentados deverao guardar proporcionalidade com o
objeto licitado e visam assegurar a experiéncia técnica da licitante na execugao
de servigos similares.

A empresa devera apresentar documentacdo que comprove sua
regularidade juridica, fiscal, trabalhista e econémico-financeira, conforme exigido
pela legislacao vigente, bem como inscricdo ou registro no conselho profissional

competente, quando aplicavel.
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revestimentos, instalagdes hidraulicas e demais servigos correlatos. Quando
aplicavel, devera ser apresentado responsavel técnico devidamente registrado no
conselho profissional competente, conforme a natureza dos servigos executados.
Sera exigida a comprovagao de capacidade técnica operacional, por meio
de Atestados de Capacidade Técnica emitidos em nome da empresa, fornecidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a execugao
de servigos com caracteristicas compativeis ao objeto da contratagao.
| A comprovacdo da qualificagao técnica podera incluir a apresentagao de
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Podera ser exigida a apresentagédo prévia de catalogos, fichas técnicas,
marcas e modelos dos materiais a serem utilizados, os quais deverdo ser
submetidos a aprovacgao da fiscalizagédo, garantindo que atendam aos requisitos
de qualidade, desempenho e durabilidade exigidos pela Administragao.

No que se refere a sustentabilidade, a contratada devera adotar boas praticas
ambientais e operacionais, incluindo:

e gerenciamento adequado de residuos da construgédo civil, conforme

legislacdo vigente;

e uso racional de materiais e insumos;

e adogao de técnicas que minimizem desperdicios e impactos ambientais;

e organizagao e limpeza dos locais de intervengéo.

A contratada devera ainda observar rigorosamente as normas de saude e
segurancga do trabalho, promovendo a adequada sinalizagao e isolamento das
areas em manutencéao, de forma a garantir a seguranca da comunidade escolar e
dos trabalhadores envolvidos.

Por fim, a execucdo contratual devera ser pautada pela responsabilidade
técnica e operacional, cabendo a contratada assegurar a qualidade dos servigos
prestados, a integridade das edificagbes, o cumprimento dos prazos estabelecidos
e a plena observancia das normas e legislagdes aplicaveis, atendendo de forma

satisfatoria as necessidades da Secretaria Municipal de Educagao.

24) Alinea “e” MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO (modelo de execugéo do objeto, que

consiste na definicho de como o contrato devera produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento;)

O modelo de execucdo do presente objeto devera assegurar que a
prestacao dos servicos de manutencao predial hidraulica e civil atenda, de forma
eficiente e continua, todas as unidades da rede municipal de ensino e os setores
da Secretaria Municipal de Educagéo, garantindo a adequada conservagéao das
edificagbes e a continuidade das atividades pedagdgicas e administrativas, desde

o inicio da vigéncia da Ata de Registro de Precos até o seu encerramento.
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A execucgdo dos servicos sera realizada sob demanda, com base nas
necessidades identificadas pela Administragdo, podendo envolver atendimentos
emergenciais ou programados, conforme a natureza de cada solicitagdo. As
intervengdes deverdo ser executadas de forma tempestiva, padronizada e em
conformidade com as normas técnicas vigentes, assegurando qualidade,
seguranca e durabilidade.

O modelo adotado visa a obtencédo de resultados concretos por meio da
realizacao eficiente de manutengdes preventivas e corretivas, bem como de
adequacgdes pontuais de baixa complexidade, garantindo a funcionalidade das
instalagbes hidraulicas e a integridade dos elementos construtivos das
edificacdes. A centralizagdo da execugao por meio do Sistema de Registro de
Precos proporcionara maior controle técnico e administrativo, além da otimizagao
de recursos publicos e maior previsibilidade orcamentaria, com base em
referéncias oficiais como SINAPI, CDHU e FDE.

Para o adequado atendimento das demandas, a contratada devera
estruturar plano de execugao que contemple capacidade de resposta agil as
solicitagcbes da Administragdo. Em situagbes emergenciais, que possam
comprometer a seguranga ou o funcionamento das unidades (como vazamentos
significativos, infiltracbes ou danos construtivos), o atendimento devera ser
iniciado em até 24 (vinte e quatro) horas apds o acionamento. Para demandas
nao emergenciais, 0 prazo para inicio dos servigos sera de até 10 (dez) dias
corridos, contados da emissdo da ordem de servigo, podendo ser ajustado
mediante agendamento prévio.

Os servigos deverao ser executados com observancia as normas da ABNT,
as legislagdes aplicaveis e as normas de seguranga do trabalho, devendo a
contratada utilizar materiais novos, de qualidade comprovada e previamente
aprovados pela fiscalizagao, garantindo desempenho adequado e maior vida util
das intervencgdes realizadas.

Dentre os servigos abrangidos pelo objeto, destacam-se, entre outros:

e reparos em redes hidraulicas e sanitarias;
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e corregao de vazamentos, infiltracées e problemas de drenagem,;

e substituicdo de loucas, metais e acessorios hidraulicos;

e execugao de pequenos servicos de alvenaria, revestimentos, pisos e
contrapisos;

e reparos em coberturas, calhas e rufos;

e servigo de pintura sendo restrita a recomposi¢cao de areas afetadas por
manutengdes civis e hidraulicas ou recuperagao pontual de superficies
danificadas;

e adequacdes pontuais necessarias a funcionalidade e seguranga das
edificacoes.

A execucgao devera respeitar os horarios de funcionamento das unidades
escolares, priorizando periodos que minimizem impactos nas atividades
pedagogicas. Quando necessario, 0s servigos poderdo ser programados para
execucao fora do horario regular, mediante alinhamento com a direcdo da unidade
ou com a Secretaria.

A contratada devera possuir experiéncia comprovada na execugao de servigos

similares, mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica, emitidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a execugao
de servigos compativeis com o objeto da contratagao.
A Administragcaéo podera exigir, sempre que julgar necessario, a apresentacao de
catalogos, fichas técnicas, amostras ou especificacbes dos materiais a serem
utilizados, os quais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacao,
garantindo conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

Como forma de assegurar o controle e a rastreabilidade, a contratada
devera elaborar relatérios periddicos das atividades executadas, contendo
informacdes detalhadas sobre os servigos realizados, materiais utilizados, prazos
de execugcdo e eventuais ocorréncias. Esses registros subsidiarao o
acompanhamento e a avaliacdo da execucgéo contratual.

A gestdo e fiscalizagdo dos servigos serdo realizadas por servidores

designados pela Secretaria Municipal de Educacido, que acompanhardo a
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execugao, verificardo a conformidade técnica dos servicos e avaliardo o
cumprimento das condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Dessa forma, o modelo de execugdo proposto garante eficiéncia,
qualidade, economicidade e controle durante toda a vigéncia da Ata de Registro
de Precos, assegurando que os servigos de manutencéo predial hidraulica e civil

sejam executados de forma adequada, segura e alinhada ao interesse publico.

2.5) Alinea “f” MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (modelo de gestao do contrato, que

descreve como a execugao do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo 6rgéo ou entidade)

A execucgao do objeto sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria
Municipal de Educagao, por meio da designagdao formal de gestor da Ata de
Registro de Precos e de fiscais técnicos, responsaveis por verificar a
conformidade técnica, administrativa e financeira dos servicos de manutengcao
predial hidraulica e civil executados. Esses agentes atuardo com o objetivo de
assegurar que 0s servigos sejam realizados de acordo com as especificagcoes
estabelecidas, observando padrées de qualidade, prazos e demais condi¢des
contratuais.

A comunicagao entre a Secretaria Municipal de Educacgao e a contratada
devera ocorrer, preferencialmente, por meio de sistema eletrénico oficial adotado
pela Administracdo, garantindo a formalizagdo, rastreabilidade e transparéncia
das informag¢des. Em situagbes que demandem maior agilidade, poderéo ser
utilizados meios complementares, como e-mails institucionais, contatos
telefébnicos ou aplicativos de mensagens, devendo, em todos os casos, haver
posterior registro formal das tratativas.

A contratada devera indicar formalmente, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias apoOs a assinatura da Ata de Registro de Precos, um preposto, devidamente
designado por documento oficial, com poderes para representa-la junto a
Administracdo. O preposto sera o responsavel pelo recebimento de ordens de
servigo, interlocugdo com a fiscalizagdo, acompanhamento das demandas e

adogcao de providéncias necessarias ao fiel cumprimento das obrigacdes
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contratuais, devendo manter comunicagdo continua com o gestor e os fiscais
designados.

Compete ao preposto coordenar a execugdo dos servigos, incluindo a
mobilizagcédo de equipes, fornecimento de materiais e equipamentos, cumprimento
de prazos e atendimento as determinagcbes da fiscalizagdo, garantindo a
adequada execucgao dos servicos de manutencgao predial hidraulica e civil.

O gestor da Ata de Registro de Precos, designado pela Secretaria
Municipal de Educagdo, sera responsavel pela administragdo geral da
contratacao, incluindo o acompanhamento do desempenho da contratada, a
analise de relatérios, a solicitagdo de providéncias corretivas e a adogéo de
medidas administrativas em caso de descumprimento contratual. Cabera ao
gestor assegurar o cumprimento das condigbes estabelecidas e a adequada
execugao do objeto.

Os fiscais técnicos serao responsaveis pelo acompanhamento direto da
execugao dos servigos, realizando vistorias, verificando a qualidade das
intervengdes, a adequacao dos materiais empregados e o cumprimento das
normas técnicas e de seguranga. Também cabera aos fiscais atestar a execugao
dos servigos para fins de medicdo e pagamento, bem como registrar eventuais
inconformidades.

A gestao contratual devera contemplar o controle sistematico das ordens
de servico emitidas, prazos de atendimento, execugao das atividades, relatorios
técnicos apresentados e demais registros pertinentes, possibilitando o
monitoramento continuo e a avaliagao do desempenho da contratada.

Poderao ser adotados indicadores de desempenho para avaliagao dos
servicos prestados, tais como tempo de atendimento, qualidade da execucao,
indice de retrabalho e cumprimento de prazos, subsidiando a gestao contratual e
eventuais decisdes administrativas.

Em caso de falhas na execucgao, a contratada sera formalmente notificada

para adocdo das medidas corretivas necessarias, no prazo estipulado pela
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realizada com base nas Ordens de Servigo (OS) emitidas pela Administracéo e
efetivamente executadas pela contratada, considerando os quantitativos
realizados por item e suas respectivas unidades de medida, conforme
estabelecido na planilha orgamentaria (UN, m, m? m3, hora, conjunto, entre
outras), bem como a conformidade com as especificagdées técnicas constantes no
edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos.

A contratada devera protocolar a solicitagcdo de medi¢do por meio de
sistema eletrénico oficial adotado pela Administracdo ou, quando necessario,
mediante apresentacdo formal junto a Secretaria Municipal de Educacao,
acompanhada da documentacdo comprobatéria da execugao dos servicos.

A medigdo sera analisada e validada pela fiscalizagdo designada, que
verificara:

» a efetiva execucao dos servigos conforme as Ordens de Servigo emitidas;

* 0s quantitativos executados por item, de acordo com as unidades de
medida previstas na planilha orgcamentaria;

* a qualidade dos servicos realizados;

+ a conformidade dos materiais empregados;

* 0 cumprimento dos prazos estabelecidos.
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Administracdo, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, conforme
previsto na legislacéo vigente

Toda a gestao da Ata de Registro de Pregos devera observar os principios
da legalidade, eficiéncia, economicidade e transparéncia, assegurando o
atendimento das necessidades da Administracdo, a adequada conservagao do
patriménio publico e a continuidade dos servigos de manutengcdo das unidades
escolares e administrativas.
2.6) Alinea “g” CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

A medicdo dos servigos de manutencdo predial hidraulica e civil sera
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Para fins de medicdo, a contratada devera apresentar relatério técnico
detalhado, contendo:

* identificacdo das Ordens de Servico atendidas;

* descricao dos servigcos executados;

* quantitativos realizados por item e respectivas unidades de medida;

* identificacado dos locais atendidos;

* registros fotograficos (antes, durante e apds a execugao);

» demais informacdes pertinentes a comprovagao da execugao.

O pagamento somente sera autorizado apds o ateste da fiscalizagdo, que
confirmara a regular execugdao dos servicos. Caso sejam identificadas
inconsisténcias, falhas ou divergéncias, a contratada sera formalmente notificada
para realizar as devidas corregbes, ficando o pagamento condicionado a
regularizacao das pendéncias, sem que isso gere direito a acréscimos financeiros.

Os pagamentos serdo realizados com base nos valores unitarios
registrados na Ata de Registro de Precos, aplicados aos quantitativos
efetivamente executados e medidos por item, conforme as respectivas Ordens de
Servigo.

O pagamento sera efetuado em conformidade com a ordem cronoldgica de
exigibilidade das obrigagdes, considerando as respectivas fontes de recursos, no
prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal, devidamente atestada pela fiscalizagdo, desde que nao haja pendéncias ou
irregularidades na documentagao apresentada.

A nota fiscal devera estar acompanhada de todos os documentos exigidos
pela legislagao vigente, incluindo comprovacéao de regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciaria, quando aplicavel.

Nao sera efetuado pagamento de servigos ndo autorizados previamente
pela Administracdo ou executados em desacordo com as Ordens de Servigo

emitidas.
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2.7) Alinea “h” FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

A selecao da empresa para execucgao dos servigos sera realizada por meio
de licitagdo, na modalidade Pregao Eletrénico, com utilizagdo do Sistema de
Registro de Pregos (SRP), nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e da regulamentacgéao
municipal aplicavel, considerando a natureza comum dos servigos de manutengao
predial hidraulica e civil, cujas especificagdes podem ser objetivamente definidas
no edital e em seus anexos.

A adocgao do Sistema de Registro de Precos justifica-se em razdo da
natureza continua, recorrente e de quantitativos variaveis das demandas de
manutencdo predial, permitindo que as contratagdes ocorram conforme a
necessidade da Administragdo, sem a obrigatoriedade de execucgao integral dos
quantitativos estimados, proporcionando maior eficiéncia, economicidade e
flexibilidade na gestao dos recursos publicos.

O critério de julgamento das propostas sera o de menor preco global,
considerando lote unico, composto pelo conjunto de servigos e insumos descritos
no memorial descritivo e na planilha orgcamentaria estimativa, observadas as
condicdes e exigéncias estabelecidas no edital.

A habilitacdo dos licitantes observara as disposicées da Lei n°® 14.133/2021,
sendo exigida, no minimo, a comprovacgao de:
« habilitacao juridica;
« regularidade fiscal, social e trabalhista;
e qualificagdo técnica compativel com o objeto, especialmente quanto a
execucao de servicos de manutencao predial civil e hidraulica;
e qualificagdo econdmico-financeira, conforme critérios definidos no
instrumento convocatorio.
A qualificacdo técnica devera contemplar a apresentacao de atestados de
capacidade técnica que comprovem a execugao de servicos similares, em

caracteristicas, quantidades e complexidade, ao objeto da contratagdo, podendo
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ser exigido, quando aplicavel, registro em conselho profissional competente e

indicacao de responsavel técnico habilitado.

O julgamento das propostas sera realizado conforme os critérios estabelecidos

no edital, assegurando a observancia das especificacées técnicas, a isonomia
entre os licitantes e a selegcdo da proposta mais vantajosa para a Administragéo,
em consonancia com os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e

interesse publico.

28) Alinea “i” ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO (estimativas do valor da

contratagdo, acompanhadas dos pregos unitarios referenciais, das memdrias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, com os parametros utilizados para a obtengéo dos pregos e para os respectivos calculos, que devem constar de

documento separado e classificado;)

A estimativa do valor da contratagao foi elaborada com base em pesquisa
de precos de mercado e em referenciais oficiais amplamente utilizados na
Administracao Publica, tais como SINAPI, CDHU e FDE, de modo a assegurar a
compatibilidade dos valores com os praticados no setor da construgao civil e
manutengao predial, observando o principio da economicidade.

Para a composicdo dos custos, foram considerados os servigos de
manutencao predial hidraulica e civil, incluindo servigos correlatos e adequacdes
pontuais de baixa complexidade, com base em composi¢des de pregos unitarios,
insumos, méo de obra e encargos sociais, conforme parametros técnicos
vigentes.

O valor global estimado para a contratagao, no ambito do Sistema de
Registro de Precos, é de R$ 3.474.755,92 (trés milhdes, quatrocentos e
setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois
centavos), conforme detalhamento constante na Planilha Orgamentaria anexa,
a qual contempla os precos unitarios referenciais e as respectivas memorias de
calculo.

Destaca-se que, por se tratar de Sistema de Registro de Precos, os
quantitativos apresentados possuem carater estimativo, ndo gerando obrigagéo

de contratagcdo integral por parte da Administragdo, sendo o0s servigos
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executados conforme a demanda efetiva das unidades da Secretaria Municipal
de Educacao.

Os parametros utilizados para a formacado dos precos, bem como as
memorias de calculo e demais documentos que subsidiam a estimativa,
encontram-se devidamente consolidados em documento especifico, integrante
do processo administrativo, resguardando a transparéncia e a rastreabilidade
das informacgdes.

O critério de julgamento a ser adotado na licitagdo sera o de menor preco,
considerando o valor global do lote unico, assegurando a sele¢do da proposta
mais vantajosa para a Administracdo, em conformidade com as especificagdes

técnicas estabelecidas no edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos.

OBJETO: “Registro de pregos para contratagdo de empresa especializada na execugao de servigos de
manutengao predial hidraulica e civil, com servigos correlatos e adequagdes pontuais de baixa complexidade
vinculadas a manutengéao, nas unidades da rede municipal de ensino e setores da Secretaria Municipal de

Educa¢ao.”
CDHU - Versao 201 FEV/26 - Com Desoneragao RS
Valor Total
F::t FDE - Tabela de Composigao - Tabela de Honorarios - Tab. Ref. Janeiro/2026 3.474.755,92
SINAPI - Més Ref. 02/2026 - SP - Com Desoneragao Prazo (Dias) 12 meses
B.D.I Data da Edigdo 16/04/2026
Adotado (%) 27%
Valores Base
Codig
Tabel o dos Pr.
= a | Sservig ISR o SR UNI | QUAN | Unit.+ | Custo Total
os D. T. B.D.I. (R$)
(R$)
R$
1 INSTALAGOES PROVISORIAS E PROTEGOES Su:ltot 28.677,62
16.06. R$ R$
11 | FDE 066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 7000 | 3586 251020
03.03. i - R$ R$
12 | FDE 110 | ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS ALTURA ATE 3,20M ESPAGAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM M 14,00 | 12686 177604 |<£
03.01. R$ R$ (%)
13 | FDE 001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 | o000 | 16440 493200 o}
14 | coHU | 9293 | FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 RS RS ©
) 080 50,00 | 56,97 2.848,50 <D(
02.03. i - R$ R$
15 | CDHU | “{55" | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS,COM PORTAO M2 |00 | 13340 10672,00 9
11.18. i R$ R$ L
16 | CDHU | "gs0™ | LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 1.00006 271 2710.00 >
02.08 X R$ R$ B)J
17 | CDHU | "G5 | PLACA EMLONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA M2 |0 | 25626 320888 @
@
[aa]
(%]
2 DEMOLIGOES E SERVIGOS DE RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO Subtot [ 0 ?753 o5 @]
al e =
03.04 R$ R$ g
21 | FDE 030 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 1.50006 617 0.255.00 o
2
02.50. X R$ R$ <
22 | FDE 001 | DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 | 000 | 31199 311990 <
23 | FoE | 9350 | DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3 RS RS g
- 001 15,00 | 567,26 8.508,90 ?
[%]
]
o
—
=
8
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04.50. . RS RS
24 | FoE | %50 | DEMOLIGAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS L P 395810
25 | FDE | 9280 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE FUNDACAO (MANUAL) M3 RS RS

: 003 5,00 | 170,17 850.85
10.50, RS RS
26 | FoE | '0°0" | DEMOLIGAO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 | 00 | 468 455,00
12,50, RS RS
27 | FoE | "250 | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSAIGESSO EM FORRO E PAREDES M2 | 000 | 1800 795000
12,50, - RS RS
28 | FDE | '2%0 | DEMOLIGAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO M2 | si000 | 2085 715800
29 | FoE | 350 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M2 RS RS
i 001 10,00 | 368.72 3.687,20
13.50, RS RS
210 | FoE | "3°9 | DEMOLIGAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE M2 | 000 | adsn AL,
13.50, RS RS
211 | FoE | "3%9 | DEMOLIGAO DE PISOS VINILICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACAO M2 | o000 | 1had 115800
08.50. - - - RS RS
212 | FoE | %850 | DEMOLIGAC DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS M| o0 | 11 56500
05.60. RS RS
213 | FoE | %580 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS W | 000 | 1608 216660
04.08. N RS RS
214 | coHu | %498 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIGAO E PEGAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS M | 1s000 | 1o 268650
04.08. RS RS
215 | coHU | %398 | RETIRADA DE GUARNIGAO, MOLDURA E PEGAS LINEARES EM MADEIRA FIXADAS M | 30000 | 200 o900
04.08. RS RS
216 | COHU | %398 | RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAGAO TIPO QUADRO, LOUZA, ETC. M2 | o0 | sos 18480
06.60. ] RS RS
247 | FpE | %550 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 | o0 | aaes 265680
06.60. RS RS
218 | FDE | %559 | RETIRADADE TELA M2 | o000 | 1588 275200
10.60. R$ R$
219 | FDE | '080- | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS M2 | oo | ovy 140
10.60. R$ R$
220 | FoE | "080- | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 | 000 | 1892 5.486,00
07.60. R$ R$
221 | FoE | %780 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURAPONTAL OU MISTA PITELHA BARRO SOBRE LAJE M2 | oo | amor 195550
07.60. RS RS
222 | FDE | %789 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE M2 | goo0 | saas 276050
07.60. RS RS
223 | FoE | %% | RETIRADADE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURAPONTAL OU MISTA PITELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE | M2 | oo o | ,é0 130950
07.60. R$ R$
224 | FoE | %780 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBR VAO LIVRE M2 | oo | anas 217050
07.60. R$ R$
225 | FoE | %760 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO PITELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/ALIPLAST/PLANA PRE-FAB M | 000 | aso 13000
07.60. R$ R$

226 | FoE | %789 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2 | o0 | 998 6250
227 | FDE | %780 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 RS RS
- 060 600,00 | 11,72 7.032,00

228 | FDE | %789 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO M2 RS RS
- 065 ’ 50,00 | 14,47 723,50

08.60. R$ R$

229 | FoE | %890 | RETIRADA DE TORNEIRAS W | 000 | oo 110040

230 | coHU | %41 | RETIRADA DE SIFAO OU METAIS SANITARIOS DIVERSOS UN RS RS
- 140 120,00 | 15,70 1.884,00

0411, RS RS

231 | coHU | %1 | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA W | oo | 208 14875

0411, . . RS RS
232 | coHU | %11 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS W | oo | see 14m225
0411, RS RS

233 | coHu | %1 | RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO W | 000 | aads 175320

234 | coHu | %411 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 RS RS
- 030 30,00 | 83,54 2.506,20

235 | coHu | %411 | RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA EMBUTIDOS UN RS RS
- 080 10,00 | 7527 752.70

236 | coHU | %™ | RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA APARENTES UN RS RS
: 100 20,00 | 43,18 863,60

237 | coHU | %410 | RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE EMBUTIR UN RS RS
: 020 5000 | 16,38 819,00

238 | coHU | %410 | RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR UN RS RS
‘ 040 30,00 | 6.55 196,50

04.10. R$ R$

239 | coHu | %19 | RETIRADA DE DOBRADICA W | o000 | sop 4960

04.10. R$ R$
240 | coHu | %9 | RETIRADA DE PEGA OU ACESSORIO COMPLEMENTAR EM GERAL DE ESQUADRIA W | 000 | 2 25040
13.60. RS RS
241 | FDE | "380- | RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA M2 | o000 | 6oy 2.508.00
242 | cP 8 | RETIRADA DE ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA CONVENCIONAL OU INFANTIL W | o o R
R$ R$

243 | cpP 12 | RETIRADA DE TABELA DE MADEIRA PARA BASQUETE E/OU SOMENTE O CESTO W | oo | oo 13835

i | op 10 | RECOLOCAGAO OU INSTALAGAO DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAGAO TIPO QUADRO, | 1 RS RS
- MURAL, LOUSA, ETC. 200,00 | 14,69 2.938,00

44.20. X R$ R$

245 | coHU | 820~ | RECOLOCAGAO DE TORNEIRAS. W | oo | st 195920

246 | FDE | '979 | RECOLOCAGAO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS M2 RS RS
- 002 60,00 | 9.7 586.20

10.70, RS RS

247 | FDE | "070 | RECOLOCAGAG DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 | oo | 1602 185500

23.20. X A R$ R$
248 | coHU | 2320 | RECOLOCAGAO DE GUARNIGAO OU MOLDURAS M| 000 | 208 17080

23.20. X R$ R$
249 | coHu | 2320 | RECOLOCAGAO DE BATENTES DE MADEIRA W | 000 | e 230010
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07.70. . RS RS
250 | FDE | %770 | RECOLOCAGAO DE RIPAS M| s000 | 1o A
07.70. R$ R$
251 | FDE | %770 | RECOLOCAGAO DE CAIBROS M| 000 | o P
07.70. R$ R$
252 | FDE | 0779 | RECOLOCAGAO DE VIGAS M| 000 | 24d 170970
253 | FDE | 9770 | RECOLOCAGAO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA UN RS R$
: 010 60,00 | 22,78 1.366,80
254 | FDE | %779 | RECOLOCAGAO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA M2 RS RS
: 050 70,00 | 39,88 2.791,60
07.70. - - " RS RS
255 | FDE | °770 | RECOLOGAGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLASTICO OU ALUMINIO M2 | 4000 | 26005 10459.00
256 | FDE | 9770 | RECOLOCAGAO DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO M RS RS
: 080 50,00 | 28,41 1.420,50
257 | FDE | 9770 | RECOLOCAGAO DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE CRFS M RS RS
: 081 . 600,00 | 13,02 7.812,00
4420, - - RS RS
258 | coHU | 420 | REGOLOCAGAO DE SIFOES W | o0 | st o000
259 | coHU | #4290 | RECOLOCAGAO DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUINDO ACESSORIOS UN RS RS
: %60 i 2500 | 9547 2.386,75
19.20. - - RS RS
260 | coHU | '%20 | REGOLOCAGAQ DE MARMORE, PEDRAS E GRANITO, ASSENTES COM MASSA M2 | o000 | shee 255060
28.20. RS RS
261 | coHU | 2820 | REGOLOCAGAO DE FECHADURAS DE EMBUTIR W | 000 | o 17592
28.20. RS RS
262 | coHU | 2820 | REGOLOCAGAO DE FECHADURAS E FECHOS DE SOBREPOR W | oo | 7eer 7605
28.20. - RS RS
263 | cDHU | 2520 | RECOLOCAGAO DE DOBRADIGAS W | 000 | 1008 30550
06.70. - ] RS RS
264 | FDE | %870 | RECOLOCAGAC DE ESQUADRIAS METALICAS M2 | 000 | eas 125600
05.70. & R$ R$
265 | FDE | %570 | RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN | oo | 14308 8,508 80
3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS, COBERTURA E RECUPERAGAO subtot | o %%
al e
31 | FoE | 9392 | |NSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA ACO A-36 P/SOLIDARIZAGAO DE VIGAS E PILARES KG RS RS
. o1 50,00 | 88,15 4.407,50
22 | FoE | 0304, | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGO RESISTENTE A CORROSAC (ASTM | o | ,000 | RS RS
- 016 | A709/A588) 009 | 36.02 73.840,00
33 | coHu | 1593 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA kG | 2000, | ,R® RS
50 o | 2101 42.020,00
02.02. _ RS RS
34 | FoE | %202 | ACO CA50 (A OU B) FYK = 500 MPA K6 | 15000 | 16000 240350
02.02. _ RS RS
a5 | FoE | 9202 | AcO CA60 (A OUB) FYK=600 M PA K | 1s000 | 1685 25050
03.05, RS RS
36 | FoE | 9305 | PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) W |00 | sonss 32
37 | FDE | 9292 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M RS R$
- 026 18,00 | 110,07 1.981,26
03.03. _ R$ R$
38 | FoE | %303 | CONCRETO DOSADO E LANGADO FCK= 20 M PA M | o0 | 71060 710890
39 | cpHu | 3297 | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATAGAO M RS RS
i 120 2000 | 15,16 303,20
07.01. RS RS
310 | FDE | %701 | EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS M2 | 000 | 12002 360560
07.01. RS RS
311 | FDE | 0791 | EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AWALIPLAST M2 | oo | seta 105420
07.80. R$ R$
312 | roE | 780 | mipAS DE5 X 1,5 CM G1-Ce M| s000 | 1696 s1500
07.80. R$ R$
313 | roe | %780 | cAIBRO DE 5X 6 OM G1-Cs M | pa00 | 2500 st650
07.80. RS RS
314 | FDE | 780 | vica DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M| 00 | seos 130792
07.80. RS RS
315 | FDE | 780 | vica DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M| 00| 7601 18024
07.80. R$ R$
316 | FDE | 0780 | SARRAFO APARELHADO 10X25CM G1-C2 ML | oo | 1000 145580
11.05. R$ R$
347 | coHu | 1395 | ARGAMASSA GRAUTE M3 | 0 | srade 110088
16.39 RS R$
318 | FDE 39, | REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM) M3 5.957,
001 050 | oo 2.978.85
R$
4 IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DE ESTRUTURAS subtot | 134385 00
41 | FoE | ":02 | |MPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 RS RS
: o4 200,00 | 192,85 |  38.570,00
11.02, RS RS
42 | FoE | "1.02 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT G/ VEU DE POLIESTER 6 DEMAOS /2 EST M2 | cooo | 8095 | 4sto000
11.02. R$ R$
43 | FoE | 102 | IMPERMEABILIZACAO G EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 | cooo0 | enaa 39.259.00
33.03. A - i R$ R$
44 | conu | 3303 | HIDROREPELENTE INGOLOR A BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMERICO DISPERSO EM AGUA M2 | o000 | 4140 826500
5 ALVENARIAS, DIVISORIAS E RECUPERAGAO DE PAREDES subtot | . RS
al KXY
04.01. _ RS RS
51 | FDE | 801 | ALVENARIA DE TIOLO DE BARRO MACICO E=1 TWOLO w2 | oo | amee 1ov52
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04.01. RS RS
52 | FDE | %401 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONGRETO 14X19X39 CM CLASSE G M2 | o0 | 12n0 508080
53 | FoE | %0 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE G M2 RS R$

: 034 20,00 | 153,70 3.074,00
04.01, RS RS
54 | FoE | %601 | ALVENARIA DE TIJOLO GERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 | o0 | 10a% 208840
02.06. RS RS
55 | FDE | P206- | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A M2 | o0 | ang 2o 20
56 | FoE | 940" | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M R9 RS
: 058 30,00 | 58,65 1.759,50
57 | conu | 14:30. | DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTUNADO, RESISTENCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 2 RS RS
: 310 | 100/70MM - 1ST / 1ST 150,00 | 224.46 |  33.669,00
14.30 . RS RS
58 | coHu | 1430 | DiviSORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM M2 1622,
010 100 | & 16.229,70
12.80. RS RS
59 | FDE | '280 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M | 4s000 | 1685 6650
R$
6 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E ARREMATES Subtot | 5 50580
61 | comu | 16.13. | TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM 2 RS RS
: 130 | POLIESTIRENO EXPANDIDO 500,00 | 183,08 |  91.540,00
62 | FoE | 07.03. | TELHAGALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR 2 RS RS
- 137 | PLANO E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES 250,00 | 279,65 |  69.912,50
53 | coru | 16.12. | TELHAMENTO EM GHAPA DE AGO PRE-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 050MME | | RS RS
i 060 | ALTURA DE 40MM 500,00 | 138.80 |  69.400,00
16.12. - R$ R$
64 | coHU | "S12 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM M2 | so000 | 13875 | codve00
07.03, RS RS
65 | FDE | O7.03 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA M2 | oo | e 260950
07.80. _ RS RS

66 | FDE | O780 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 | si000 | sa0s 16.558.00

67 | FoE | 780 | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2 RS RS
- 037 100,00 | 20738 |  20.738,00
16.12. - R$ R$

68 | cDHU | "S12 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM M2 | oo | 10028 | 1280960

69 | FoE | 9704 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA M RS RS
: oo 60,00 | 47,76 2.865,60

610 | FDE | %789 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M RS RS
i 042 120,00 | 87,50 10.500,00
6.11 | coHU | 2792 | CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM M2 RS RS
: 050 250,00 | 215,44 53.860,00

27.02. R$ R$

6.2 | cDHU | 2702 | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6MM M2 | o0 | 202e | 2480060

07.05. R$ R$
643 | FDE | O7.0% | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA M2 | so000 | 2480 1240800
P, R$
7 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E ARREMATES subtot | 393 766,50
SR | 1O " R$ RS
7. 011- | CALHA EM ALUMINIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M
B 22230 | 66.690,00
006 300,00
10-
72 | SUR | 0t1- | CALHAEM ALUMINIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 424Rﬁ9 " Eg 00
007 100,00 : 419/
73 | coru | 833 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33M M RS R$
: 022 . . - 120,00 | 14569 |  17.482,80
16.33. RS RS
74 | coHu | 1833 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50M M | o000 | 19001 | 2388520
75 | coru | 1833 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 1,00M M RS RS
- 062 . j / 12000 | 30419 |  36.502,80
76 | FoE | 9882 | SOLDAE REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA M R% RS
i 061 100,00 | 12455 |  12.455,00
08.82. R$ R$
77 | FoE | %882 | SOLDA EM GHAPA GALVANIZADA M | o000 | 1as0 | 114s000
08.12. RS RS
78 | FoE | %12 | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M M | g000 | ssor 6.956.90
08.12. " R$ R$

79 | FoE | %812 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4 W | 00 | 1128 330650

710 | FoE | 9812 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN RS RS
- 066 30,00 | 19,61 588,30

8 DRENAGEM SUPERFICIAL E CANALETAS PRE-MOLDADAS subtot | ., RS
al =Y
16.05. R$ R$

81 | FoE | "805 | 1C.03 TAMPA DE CONGRETO P/ CANALETA AP (20CM) M | 0o | 17001 | 1380080

82 | FoE | 895 | TC.05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M RS RS
: 042 80,00 | 20447 |  16.357.60
16.05. _ RS RS

83 | FDE | "&05 | 1C.09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM M| go00 | Hoss 0,558 00

84 | FDE | 805 | 7C.11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M RS RS

. 048 ; 80,00 | 237,64 19.011,20
85 | FDE | 1805 | cA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) M RS RS

- 030 2000 | 22040 |  4.408,00
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16.05. RS RS
86 | FDE | '805 | CA22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONGRETO (30CM) M| 000 | 20030 | asbe00
87 | FDE | 1895 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 GANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M RS RS

- 036 2000 | 88,99 1.779.80
16.05. N RS RS
88 | FDE | "S05 | CA.05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M | s000 | 6h80 208800
R$
9 INSTALAGGES HIDRAULICAS E DE DRENAGEM subtot | 70 qg2 ag
45.01 R$ RS
9.1 | coHu | 4391 | ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN=3/4' UN 1.918,
020 100 | T 1.918,51
08.03, ’ - - RS RS
92 | FoE | %803 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 20 INGL GONEXOES M| s000 | 2801 1450
93 | FoE | %803 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M RS RS
: 06 150,00 | 30,42 4.563,00
94 | FpE | %89 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M RS RS
- 017 2000 | 33,86 677.20
95 | FoE | %893 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M RS RS
: 018 2000 | 6213 1.242,60
96 | FpE | %893 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M RS RS
: 019 50,00 | 65,60 3.280,00
97 | FoE | %03 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M RS RS
: 020 20,00 | 102,18 2.043,60
98 | FoE | 9809 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M RS R$
i 016 2000 | 74,71 1.494,20
99 | FoE | %9 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M RS R$
- 017 2000 | 97,57 1.951,40

910 | FDE | %899 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M RS RS
: 018 100,00 | 12240 |  12.240,00
911 | FDE | %899 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M RS RS
: o 20,00 | 182,00 3.640,00
9.12 | coHU | 3820 | BRAGADEIRA PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO, ATE 4 UN R$ RS
: 060 ’ 100,00 | 13,97 1.397,00

08.11. RS RS

943 | FDE | %511 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA & 50CM NBR 889012007 M | o0 | 26080 280890
914 | FoE | 9198 | TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS M RS RS
- 060 30,00 | 97,76 2.932,80
915 | FoE | 9198 | TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO M RS RS
- 062 30,00 | 121,32 3.639,60
916 | FDE | %8!0 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN R$ RS
: 049 15,00 | 119,14 1.787,10
917 | coHU | #2994 | RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA UN R% RS
: 010 : 15,00 | 110,57 1.658,55

08.10, RS RS

918 | FDE | %519 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM GIGRELHA PVC CROMADO UN | oo | 1oabe 105650
919 | FDE | %810 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN RS R$
- 006 10,00 | 110,73 1.107.30

08.10. R$ R$

920 | FDE | %810~ | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM CIGRELHA PVC CROMADO W | oo | e 86050
921 | coHU | #2993 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600X600X600MM UN R% RS
i 020 . 4,00 | 457,63 1.830,52

4903, RS RS

922 | cDHU | “295- | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORGADA - CAPACIDADE 19L W | oo | ssioe | aano0s

08.14. i A R$ R$
923 | FDE | %814 | CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA UN 100 | 6030 c6550

08.14. R R$ R$
924 | FDE | %1% | CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN 100 | 80088 86353

48.02 . RS RS

925 | COHU | “802. | RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5,000 LITROS UN 4.118,

06 100 | 04 4.118,74
48.02 . R$ RS
926 | COHU | “802 | RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS UN 7.334,
07 100 | 738 7.334,47
R$
10 CENTRAL DE GAS E REDE DE DISTRIBUIGAO (GLP) sutot | 22 43
08.02 RS RS
101 | FDE 02. | AG.05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 16.689
002 100 | OF 16.689,17
08.02 RS RS

102 | FDE 02. | AG.08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG UN 3484,

005 100 | 242 3.484,46

105 | SINA | goege | TUBO DE ACO PRETO SEM GOSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO y RS RS

- PI EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026 6000 | 6845 407,00
6075 . RS RS
104 | FDE 7% | TUBO ACO GALY NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4") M | 1000 | 1055s 105050
6.85.1 ) RS RS
105 | FDE -1 | VALVULA E MANGUEIRA PIGAS DOMIC 3/8 | g0 | eout 180
6.85.0 " R$ R$
106 | FDE . CAP 3/4" NPT UN | 000 | 36,75 367,50
6.85.0 R$ R$
107 | FDE 5.0 | MEIA LUVA POL(VALV.RET)-GAS W | oo | s s
6.85.0 RS RS
108 | FDE 750 | PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) W | o0 | s 108930
6.85.0 RS RS
109 | FDE 20| VALVULA DE GILINDRO PIBOTIJAC 45KG (GAS) U | o000 | 12iee a0
6.85.1 ., RS RS

1010 | FDE -1 | TEE 34" NPT W | oo | shes a6030

1011 | FoE | ©852 | REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA VAZ 5G/H UN RS RS

: 2 500 | 93717 | 468585
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6.85.2 R$ RS
1012 | FDE 352 | REGULADOR SEMI-INDUST 20 ESTAGIO PRESSAO S 2.8KPA WN | 000 | 47206 750,60
6.043 i RS RS
1013 | FDE %2 | NIPLE DUPLO FERRO GALV 3/8 W | 000 | 1608 30,00
6.06.0 o RS RS
1014 | FDE PO | REDUCAO 3/8'X112 W | 000 | a0 340
6.06.0 1 RS RS
1015 | FDE 50 | REDUCAO 3/4"X1/4 W | 000 | 108 a0
6.083 . RS RS
1016 | FDE %83 | NIPLE DUPLO FERRO GALV. 3/4" ROSCA NPT W |00 | 2297 2550
6.85.1 ! RS RS
1047 | FDE 351" | BICO ESCALONADO PARA GAS 3/8' BRONZE W | o0 | 11 o035
1" APARELHOS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS Subtot [ o0 R
o 32.920,01
08.17. . RS RS
114 | FoE | %17 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2 WN | o000 | ona 6.858.60
112 | FoE | %889 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA UN RS RS
: 032 40,00 | 155.27 6.210,80
44.03. A R$ R$
113 | coru | *3.33 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO WN |00 | 26536 395640
44.03. A R$ R$
114 | coHu | 493 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR, EM LATAO FUNDIDO CROMADO W | 000 | 10038 32050
44.03. RS RS
115 | coHu | *3.9% | TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO W | 000 | 10246 307880
116 | coHU | *03 | TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN RS RS
: 300 6,00 | 47817 2.869,02
117 | cbru | 4403 | TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM LATAO CROMADO, DN=172 o RS RS
: 645 | oU 3 10,00 | 199.83 1.998,30
44.03. - o RS RS
118 | cDHU | *3.03 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4 W | 000 | eaes 125500
44.03. - . RS RS
119 | coHU | *3.%3 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN=12 W | 000 | eee 135580
1110 | FoE | 981% | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN RS RS
: 045 15,00 | 138,10 2.071,50
1111 | FoE | %' | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1) UN RS RS
: 046 15,00 | 178,31 2.674,65
08.84. RS RS
1112 | FoE | %8B | FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) G/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/LH W |00 | s7a0s 23012
08.84. RS RS
1113 | FoE | 8B | ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR)ELEM FILTRANTE CARVAO E CELI180L/H W | 000 | 10870 355,00
- . RS RS
1114 | cp 14 | SUBSTITUIGAO DE ELEMENTO FILTRANTE TIPO CUNO (APENAS MAO DE OBRA) U | o000 | sob 150840
08.17 R$ RS
1115 | FDE -17- | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN 1,556,
050 31.138,20
2000 | 91
1116 | FoE | %804 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") UN RS RS
: 021 8,00 | 112,22 897,76
1147 | FoE | 9804 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN RS RS
: 022 10,00 | 107,02 1.070,20
1118 | FDE | 9804 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1) UN RS RS
: 023 10,00 | 150,62 1.506,20
1119 | FoE | 9804 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN R% RS
: 024 500 | 193,94 969,70
1120 | FDE | 9894 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN RS R$
: 025 500 | 24547 1.227,35
08.04. . R$ R$
1121 | FoE | %824 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2') UN 100 | 26855 26855
1122 | COHU | 4701 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, N RS RS
: 170 | DN=1/2 500 | 7465 373,25
1123 | conu | 4701 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, N RS RS
: 180 | DN=3/4' 500 | 13343 667,15
1124 | conu | 47,01 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, N RS RS
: 190 | DN=1' 500 | 121,86 609,30
1125 | SINA | 10304 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 20MM - FORNECIMENTO E N R$ RS
: PI 7 | INSTALAGAO. AF_08/2021 20,00 | 36,72 734.40
1126 | SNA | gu1g0 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 25MM - FORNECIMENTO E N RS RS
: PI INSTALAGAO. AF_08/2021 20,00 | 44,59 891,80
1127 | SNA | gu100 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 32MM - FORNECIMENTO E N RS RS
: PI INSTALAGAO. AF_08/2021 1500 | 6558 983,70
1128 | SNA | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 40MM - FORNECIMENTO E N RS RS
: PI INSTALACAO. AF_08/2021 1000 | 8924 892,40
1129 | SNA | 94400 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 50MM - FORNECIMENTO E N RS RS
: PI INSTALACAO. AF_08/2021 500 | 9173 458,65
1130 | SNA | g4405 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLTANTGE, DN 60MM - FORNECIMENTO E N RS RS
: PI INSTALAGAO. AF_08/2021 3,00 | 167.21 501,63
1131 | coHU | 4420 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN RS RS
: 150 50,00 | 75.21 3.760,50
2420, | g RS RS
1132 | CDHU | “+2% | VALVULA DE PVC PARA LAVATORIO W | 00| e 25040
08.84. } RS RS
1133 | FoE | %885 | vALVULA DE METAL CROMADO DE 1172 U | 000 | 12800 37900
08.84. RS RS
1134 | FoE | %8BE | vaLvULA AMERICANA O | 000 | 1165 160360
44.20. X i . R$ R$
1135 | CDHU | #4020 | SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1 W | o000 | et 5.956.50
44.20. X i y , . R$ R$
1136 | CDHU | *320- | SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE 1'X1 112 W | 000 | 540 106500
44.20. X w1/a' X o' R$ R$
1137 | coHu | “52% | SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE 1X1/4'X 2 W | o0 | ats con 50
44.20. 1700 R$ R$
11.38 | cOHU | #4220 | ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN=1/2 W | o0 | e cBas0
44.20. /o0 R$ R$
1139 | coHU | 20 | ENGATE FLEXIVEL METALICO DN=1/2 W | o0 | atas 160040
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44.01. R$ RS
1140 | CDHU | 401 | LAVATORIO DE LOUGA SEM COLUNA UN 500 | 21671 106555
2401, RS RS
1141 | coHU | *13 | LAVATORIO DE LOUGA COM COLUNA UN 5,00 | 72100 360000
30.08 RS RS
1142 | coHu | 3908 | | AVATORIO DE LOUCA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA UN 2.210,
040 200 | 2 4.420,18
44.06 . i R$ R$
1143 | CDHU | “4:05 | LAVATORIO COLETIVO EM AGO INOXIDAVEL M 2981, | e
900 | 83 836,
24.20. RS RS
1144 | cDHU | 2> | REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA WN | goo0 | 15700 | 1261800
24.20. RS RS
1145 | CDHU | #3.2) | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA W | co00 | 17360 868000
1146 | FDE | 9816 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) G/ ASSENTO UN RS RS
: 001 6,00 | 400,98 2.405,88
08.16. RS RS
1147 | FDE | %815 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA WN | oo | staee 88014
08.16. RS RS
1148 | FDE | 815 | BACIA SANITARIA INFANTIL W | oo | 7ets 450050
44.01 RS RS
1149 | cpHU | *40T | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1.444,
040 o0 | oo 8.668,20
08.16 RS RS
1150 | FDE 16. | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL cJ 3.770,
089 P R 3.770,03
24.20. RS RS
1151 | CDHU | 320 | BOLSA PARA BACIA SANITARIA W | go00 | 2801 138060
44.20. X 1o R$ R$
1152 | CDHU | 42> | TUBO DE LIGAGAO PARA MICTORIO, DN=172 W | o0 | 11096 139912
44.20. - . RS RS
1153 | coHU | “3.2% | TUBO DE LIGAGAO PARA SANITARIO W | 000 | aer 195580
08.80. - ] RS RS
1154 | FoE | 9880 | TUBO DE LIGAGAO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO (METAL CROMADO) W | oo | a6 ca3d2
2401, ] ’ RS RS
1155 | CDHU | “%!" | CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO, DE SOBREPOR, CAPACIDADE 9 LITROS COM ENGATE FLEXIVEL UN | oo | 1onss 125680
08.04. R$ R$
1156 | FDE | 82% | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO WN | o0 | 7163 £.596.08
1157 | coHu | 4401 | MICTORIO DE LOUGA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN RS RS
: 200 4,00 | 686.42 2.745,68
1158 | FDE | 9884 | ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA UN R$ RS
: 005 80,00 | 53,05 4.244,00
RS RS
1159 | cp 7 | ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA INFANTIL W | 000 | e 195540
44.03. R$ R$
1160 | CDHU | #133 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS W | 00 | 8898 206852
44.03. R$ R$
161 | ouy | “130° | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ML W | i00 | srdo 200060
44.03. R$ R$
1162 | CDHU | “3:03 | DUCHA CROMADA SIMPLES WN | 000 | 1203 240000
1163 | cDHU | #4903 | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/600M, COM VISOR UN RS RS
: 050 : 2400 | 9575 2.208,00
08.16 R RS
1164 | FDE 16, | TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/COLUNA UN 1.846,
046 100 | “oa 1.846,85
1165 | cDHU | *40" | TANQUE EM GRANITO SINTETICO, LINHA COMERCIAL - SEM PERTENCES UN R% RS
: 370 ' 4,00 | 33355 1.334,20
R$
44.06. . RS
1166 | CDHU | #3095 | TANQUE EM ACO INOXIDAVEL UN 1.736, 347596
200 | ‘98
12 BANCADAS, CUBAS E ELEMENTOS DE APOIO Subtot RY
b 42.143,98
121 | Conu | 23.08. | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENOLICO | /) RS RS
: 080 | MELAMINICO 5,00 | 898,89 4.494.45
122 | coHu | *0% | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM M2 RS RS
: 030 2000 | 78224 |  15.644.80
44.02 i s R$
123 | coHU | **02 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1.289,
062 1200 | "8 15.469,68
2401, RS RS
124 | conu | #3081 | CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL UN s00 | 17638 s2078
125 | coHU | #408 | cUBA EM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN R% RS
g 300 3,00 | 367.25 1.101,75
44.06 i RS R$
126 | coHU | *3.98 | GUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X400MM UN 1.441, 08
200 | 54 883,
44.06 i RS R$
127 | conu | *3.98 | CUBA EM ACO INOXIDAVEL DUPLA DE 715X400X140MM UN 1.010, 2o
200 | 72 021,
13 FORROS E ELEMENTOS DE FECHAMENTO HORIZONTAL Subtot | o RS
al oo
10,01, _ RS RS
131 | FoE | "001 | FORRO EMLAMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM M2 | o000 | 508 2025900
132 | FoE | 1001, | ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE 2 RS RS
- 083 | FORRO PVC 50,00 | 66,98 3.349,00
22.02. - R$ R$
133 | coHU | 2202 | FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO M2 | 00 | 1ea0s | 1970860
14 REVESTIMENTOS DE PAREDES E ACABAMENTOS CERAMICOS Subtot | oo RS
al HF
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12.04. RS RS
11 | FoE | 20| cHapisco M2 | oo | oo 14550
12,04, RS RS
142 | FoE | 'Goe" | EMBOCO M2 1 e000 | 51,05 7.657,50
12,04, RS RS
143 | FoE | '0o7" | REsoco M2 1 e000 | 37,74 5.661,00
12.02. RS RS
144 | FOE | '202 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 | oo | 1s00e 0000
145 | coru | 18.11. | REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO | > RS RS
: 052 | COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 200,00 | 141.24 | 28.248,00
12.02. RS RS
146 | FDE | '202 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM M2 | oo | 17ose 850100
147 | FDE | 292 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA VERMELHO AMARELO M2 RS RS
: 012 : - 100,00 | 33321 |  33.321,00
12.02. RS RS
148 | FOE | '202 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANGO AREIA BEGE, OCRE,CINZA M2 | oo | osaes | 12710
12.02. RS RS
149 | FDE | "202 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M| 2000 | 1450 170800
15 INFRAESTRUTURA DE PISO, REVESTIMENTOS E ACESSIBILIDADE subtot | 0 RE
al e
0105, RS RS
151 | FDE | %005 | ESCAVAGAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M| 500 | oo o750
152 | FDE | °192 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 RS RS
- 001 15,00 | 70,90 1.063,50
01.06. R$ R$
153 | FDE | %105 | REATERRO INTERNO APILOADO M| 1500 | oae 145890
154 | FDE | 9106 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 R$ RS
i 001 120,00 | 11,34 1.360,80
01.07. RS RS
155 | FDE | %007 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 | o000 | 1eer 1040
01.07. RS RS
156 | FOE | %007 | LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 | 000 | cas 345400
157 | coHu | 170" | ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E/OU PROTEGAO M3 1 55$4 RS
: 020 ¢ ¢ 700 | 1954 7.380,66
13.80. _ _ R$ R$
158 | FOE | '380 | pisO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2 | eoo0 | a0 2445900
159 | FDE | '392 | GRANILITE CINZA/ CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO M2 RS RS
- 034 50,00 | 268,63 |  13.431,50
13.05. RS RS
1510 | FDE | 395 | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM M| s000 | sngr 258010
1511 | FDE | 392 | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA M2 R$ RS
: 052 600,00 | 1326 7.956,00
1512 | FDE | 1302 | CERAMICA ESMALT ANTIDER. ABSORGAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO 2 RS RS
- 100 | EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 200,00 | 14516 |  29.032,00
1513 | FOE | 13.05. | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO " RS RS
- 100 | CRECHE 180,00 | 19,08 343440
18.06. | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EXTERNA E RS rs
15.14 | coHu | "898 | AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORGAO Bla, ASSENTADO GOM ARGAMASSA COLANTE | M2 | (oo | RS | RS
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO. i : 372,
18,06, | RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EXTERNA E AMBIENTE COM RS RS
15.15 | coHu | "85 | ALTO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORGAO BLA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M| g000 | st s
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO i : 437,
18,06, | REVESTIMENTO EM PORGELANATO TECNICO NATURAL PARA AREA INTERNA E AMBINETE COM RS Rs
15.16 | coHu | "898 | ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGAO Bla, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 | 0000 | 2ansa | 2a7e00
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO i k 764,
18,06, | RODAPE EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AQ R -
15.17 | coHu | 898 | EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGAO Bla, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, M
162 | EXTERIOR S 90,00 | 49,64 4.467,60
15.18 | CoHU | 2102 | REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA TOTAL DE MM, RESISTENTE A LAVAGEM COM "2 RS RS
- 271 | HIPOCLORITO 8000 | 38418 |  30.734.40
13.06. _ R$ R$
1519 | FDE | "398 | 5022 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEGA (L= 14 A 17CM) M| 3000 | 10658 5.96940
1520 | FDE | 302 | | ADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL M2 RS RS
- 020 500 | 196,34 981.70
1521 | FDE | 302 | | ADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 RS RS
- 019 500 | 19317 965,85
13.02. RS RS
1522 | FDE | 302 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 | oo | 2ongs | aserzs
1525 | conu | 1806 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, 2 RS RS
- 410 | JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5MM 120,00 | 17,36 2.083,20
1524 | conu | 1806 | REJUNTAMENTO DE RODAPE EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA y RS RS
- 510 | REJUNTE, ALTURA ATE 10CM, JUNTA ACIMA DE 3 ATE 5MM 108,00 | 1,80 204,12
1525 | FDE | 392" | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPOXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM M RS RS
- 032 300,00 | 22,57 6.771,00
16.03. X R$ R$
1526 | FDE | '503 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 | 0000 | 266 56500
R$
16 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E PROTEGOES subtot | 550 625 40
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25.01 R RS
16.1 | coHU | 2291 | CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, SOB MEDIDA M2 1211,
020 6.056,65
500 | 33
25.01 RS RS
162 | coHU | 2201 | CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 1.707,
040 25.613,25
1500 | 55
25.01 R$ RS
163 | coHU | 2201 | CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA M2 1.287,
060 19.315,20
1500 | 68
25.01 RS RS
164 | coHu | 2201 | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, SOB MEDIDA M2 1.139,
080 2000 | o 34.195,80
165 | Cony | 2501 | CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM ALUMINIO E ALETAS EM FIBRA DE "2 RS RS
- 120 | VIDRO 10,00 | 640,37 6.403,70
166 | conu | 25:20. | TELA DE PROTEGAO TIPO MOSQUITEIRA REMOVIVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM 2 RS RS
i 020 | PVC E REQUADRO EM ALUMINIO 100,00 | 288,86 |  28.886,00
167 | conu | 24.03. | TELA DE PROTEGAO TIPO MOSQUITEIRA EM AGO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE 2 s RS
: 200 | FERRO 279, | 5119320
40,00 | 83
165 | conu | 2206. | BRISE METALICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZING PRE-PINTADA, FORMATO OGIVA, LAMINA FRONTALDE | > LRe RS
- 240 | 200MM 055, | 6334560
60,00 | 76
06.80. RS RS
169 | FDE | %020 | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2 | 000 | 1808 461800
17 ESQUADRIAS DE MADEIRA, METALICAS E ACESSORIOS DE SEGURANGA Subtot | 4,0 RS
al i
05.80. RS RS
174 | FoE | 9580 | pORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 | Lo000 | 25070 | 50138,00
05.80, RS RS
172 | FOE | 950 | PORTAMADEIRA COMPENS LISA COM VISOR M2 | o0 | sonos | 402500
05.80, RS RS
173 | FoE | 9580 | PORTAMADEIRA ALMOFADADA M2 | oo 7anat | 12e0s7
23.20. R$ R$
174 | coHu | 2320 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA M| 1000 | 7001 775510
23.20 RS RS
175 | coHU | 2329 | vISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA,PARA RECEBER VIDRO M2 2417,
110 s00 | 78 12.088,90
23.20. X R$ R$
176 | coru | 2220 | GUARNIGAO DE MADEIRA M | o000 | 1186 250520
17.7 | conu | 2820 | pOBRADICA EM ACO CROMADO DE 3 1/2", PARA PORTA DE ATE 21KG c RS RS
: 411 ' 150,00 | 43,43 6.514,50
17.8 | coHU | 2302 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA M2 RS RS
: 2 22,00 | 897,05 |  19.735,10
25.02 " R RS
17.9 | coHu | 202 | pPORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA M2 1.930,
310 wol| 42.462,86
25.02 " R RS
17.10 | coHU | 2202 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 1527,
040 33.612,48
2200 | 84
25.02 . R$ RS
17.11 | coHU | 2592 | pORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA M2 1510,
042 ol o 33.226,82
05.80, RS RS
1712 | FoE | 589 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR 6 | 00 | sears 555170
1743 | FoE | 9580 | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG RS RS
. 071 " 60,00 | 247,83 14.869,80
05.80. " " R$ R$
1744 | FDE | %380 | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR CIVISOR "LIVRE-OCUPADO JG 600 | 19078 110568
28.01. R$ R$
1745 | cDHU | 2801 | FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CHAVE PARA PORTA CORTA-FOGO W |00 | seaar 226508
- RS RS
1716 | cp 13 | SUBSTITUIGAO DE MAGANETA PARA FECHADURA, TIPO ALCA, MODELO CONVENCIONAL (PAR) W | o0 | s 235040
06.03, RS RS
17.47 | FoE | 9803 | BP.01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES W 00| e 180922
R$
1718 | FDE | 9893 | Bp.02 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 1612, i
017 12.897,52
800 | 19
06.03, RS RS
17.19 | FoE | 9593 | BARRA DE APOIO PIDEFICIENTES EM INOX ESCOVADO cJ a0 | o187 360648
28.01. - - R$ R$
17.20 | cDHU | 2801 | MOLA AEREA PARA PORTA, COM ESFORGO ACIMA DE 50KG ATE 60KG WN | i00 | adadt | 10eanas
28.01. - - R$ R$
17.21 | coHU | 22T | MOLA AEREA PARA PORTA, COM ESFORGO ACIMA DE 60KG ATE 80KG W | oo | arase 285076
17.22 | coHu | 2895 | CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 25/27MM UN RS RS
i 020 10,00 [ 25,12 251,20
17.23 | coHU | 2895 | CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM UN RS RS
: 040 2000 | 39.28 785,60
17.24 | coru | 2805 | CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 50MM UN RS RS
: 060 20,00 | 64,19 1.283.80
06.80. R$ R$
17.25 | FoE | %880 | cADEADO E PORTA CADEADO W | 000 | 7ade 12430
R$
18 VIDROS PARA ESQUADRIAS subtot | 15 578 39
26.01. R$ R$
1801 | CPHU | %04 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4Mm M2 | 000 | 25007 165940
26.01. R$ R$
1802 | COHU | %oab” | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE oMM M2 500 | 25300 125910
26.02. R$ R$
1803 | CPHU | %558 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM M2 | 000 | siats 630320
26.02. R$ R$
1804 | CPHU | %54 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM M2 | oo | ssaes 338060
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19 PINTURAS, PROTEGAO DE SUPERFICIES E SINALIZAGAO subtot | Lo RS
al o
15.04. RS RS
191 | FOE | '50% | MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR M2 | o0 | srde 56050
15.04. RS RS
192 | FDE | '504 | TINTALATEX STANDARD vz | 2000 | 47, 75.458.00
15.02. RS RS
193 | FDE | "502 | TINTALATEX PARA PISO M2 | co000 | 340 19.208.00
104 | SINA | 10249 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPGXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. 2 RS RS
- PI 4 | AF_05/2021 500,00 | 96,96 |  48.480,00
15.02. RS RS
195 | FDE | 1502 | ESmALTE ABASE DE AGUA vz | 1000, | % 5295900
196 | FDE | '>03 | ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 RS RY
: 025 800,00 | 5169 | 41.352,00
197 | FoE | '203 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 RS RS
: 028 500,00 | 59,94 20.970,00
15.03. RS RS
198 | FDE | 1505 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 | o000 | 1hes 0.am00
199 | FDE | 99 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA M2 RS RS
: 006 500,00 | 34,38 17.190,00
1910 | FDE | 120% | VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAGAO 3 DEMAOS M2 RS RS
: 031 200,00 | 16,13 3.226,00
15.03. RS RS
1911 | FDE | 593 | FACE EXTERNA DE CALHASICONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M | o000 | 2182 1091600
1912 | FDE | %93 | FAGE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M R$ RY
i 061 800,00 | 13,61 10.888,00
1913 | FDE | 580 | PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 RS R$
: 047 : 200,00 | 26,99 5.398,00
12.02. R$ R$
1914 | FDE | 202 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 | o000 | shed 5.504.00
15.04. R$ RS
1915 | FoE | 1208 | camcao vz | 2000 | o, 28.200,00
1916 | FDE | %04 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES M RS RS
: 081 150,00 | 3,15 472,50
15.04 RS R$
1917 | FDE 04. | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1911,
080 100 | "ok 1.911,54
1918 | FDE | '8.18 | 511 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN RS RS
: 080 2,00 | 600,77 1.201,54
1919 | FDE | 50" | APLICAGAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA M2 RS RS
: o4 100,00 | 20,22 2.022,00
20 EQUIPAMENTOS E SERVIGOS COMPLEMENTARES subtot | o RS o
al oY
16.04 Re RS
201 | FDE 04. | QE.02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 2.309,
001 4.618,92
200 | "6
16.80 ) RS
202 | FDE 80. | TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 1573,
024 12.586,00
800 | 25
16.80. R$ R$
203 | FoE | '880 | GESTO PARA TABELA DE BASQUETE W |00 | 7300 146560
05.80. R$ R$
204 | Foe | %580 | poRTA GIZ, INGLUSIVE SUPORTES M | s000 | s7res | 1143040
05.80. R$ R$
205 | FoeE | %580 | QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO M2 |00 | a7ote acoa72
23.08. - RS RS
206 | cDHU | 2398 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEGAO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL DE 10X2,5CM M | soo0 | 2687 12.989.00
16.20 RS RS
207 | FDE 20. | MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL UN 1.835,
042 1200 | 18 22.024,80
N . R$ R$
208 | cP 11 | INSTALACAO DE BANHEIRA BRANCA RIGIDA EM BANCADA W | oo | aores 195064
21 LIMPEZA FINAL, HIGIENIZAGAO E DESTINAGAO DE RESIDUOS Subtot | g, 8%
al )
211 | FoE | 9101 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM M2 RS RS
: 001 . : 500,00 | 566 2.830,00
08.82. RS RS
212 | FoE | %882 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M| oo | 5 743,00
213 | FoE | %78% | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOGAO DO MATERIAL RECOLHIDO m2 | 1200, | RS RS
: 035 200 | 1134 13.608,00
16.80. § R$ R$
214 | FoE | "880 | |1MPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS W00 | soe o5
16.80. ; RS RS
215 | FoE | "880- || 1MpEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10,000 LITROS W | oo | 2000 18ne20
216 | FDE | '9:8% | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS UN RS RS
: 091 i 12,00 | 510,53 6.126,36
217 | ror | 16.80. | LIMPEZA MANUAL DE SUPERFICIE DE PISO E PAREDE COM SUJIDADE DE TINTA/ "2 RS RS
: 135 | LUBRIFICANTE/GORDURA 200,00 | 3608 7.216,00
218 | FDE | 1893 | CORTE DE MATO E GRAMA - ROGAGEM MECANIZADA M2 | 000, | RS RS
: 001 0001 151 9.060,00
16.80. R$ R$
219 | FoE | '880 | RETIRADA DE ENTULHO M3 | 000 | 12097 260810
16.80. R$ R$
2110 | FoE | "880 | cAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO W | oo | osnte 57708
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55.01. RS R$
21.11 | CDHU | ®J5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | o0 | 18,83 11.208,00
2112 | coHU | %391 | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO M2 | 2500, | R® RS
: 030 oo | 1148 28.650,00
2113 | coHU | %392 | LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CANALETAS OU TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS M 5.000, RS RS
: 050 oo | 1492 74.600,00
2114 | coHU | %592 | LiMPEZA E DESENTUPMENTO MANUAL DE TUBULAGAO DE ESGOTO PREDIAL M | 4.000, RS RS
: 060 oo | 1593 63.720,00
2115 | Fpe | 16:80. | LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA / PASSAGEM INCLUSIVE REASSENTAMENTO DE TAMPA COM UN RS R$
: 134 | ARGAMASSA 240,00 | 36,07 8.656,80
55.01. R$ R$
21.16 | CDHU | ®Jgq | LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PEGAS E APARELHOS SANITARIOS UN 2400 | 21,53 516.72
55.02. X RS R$
2117 | CDHU | ®jjg" | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEGAO UN | i000 | 808 1930.20
. RS R$
2118 | CP 9 LIMPEZA DE BEBEDOURO REFRIGERADO ATE 200 LITROS UN 8400 | 5673 476532
22 INSUMOS DIVERSOS Subtot RY
o 6.906,40
2.67.6 R$ R$
221 | FDE 0 PREGO KG 400 | 12,88 5152
6.95.5 " R$ R$
222 | FDE 2 FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50M UN 1000 | 1251 125.10
2.67.7 R$ R$
223 | FDE 5 BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTRO) UN 200 | 23,23 46,46
267.7 R$ R$
224 | FDE £ BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTRO) UN 200 | 46,25 02,50
2.67.1 R$ R$
225 | FDE 0 BUCHA NYLON TIPO S-10 (CENTRO) UN 200 | 85,39 17078
2.67.4 R$ R$
226 | FDE P PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN | o000 | 022 22,00
27 | FDE | 2672 N RS RS
6 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA 100,00 | 0,58 58,00
228 2.67.9 UN R$ R$
' FDE 0 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM 100,00 | 0,67 67,00
29 2.67.2 UN R$ R$
' FDE 0 PARAFUSO P/ MADEIRA 3,2X40MM 100,00 | 0,14 14,00
2210 2.67.2 UN R$ R$
: FDE 1 PARAFUSO P/ MADEIRA 6,1X75MM 100,00 | 071 71,00
2211 2.65.9 R UN R$ R$
: FDE 9 PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO 100,00 | 0,66 66,00
2212 2.66.1 UN RS RS
: FDE 3 PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM 100,00 | 1,31 131,00
2213 2.67.1 UN R$ R$
’ FDE 9 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8"X3" C/ PORCA E ARRUELA 100,00 | 1,99 199,00
2214 2.67.2 UN R$ R$
’ FDE 4 PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA 100,00 | 0,55 55,00
2215 2.68.4 UN R$ R$
: FDE 1 PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES 100,00 | 1,04 104,00
2216 6.95.1 UN R$ R$
: FDE 3 ADESIVO PARA TUBOS PVC 10,00 | 8327 832,70
9.10.6 R$ R$
2217 | epe | 7 | ADESIVO BASE CRILICA K6 | 500 2883 144,15
9.10.6 R$ R$
218 | e 8 | ADESIVO BASE EPOXI KC | goo| 8278 662,24
2219 3.55.1 KG RS R
) FDE 4 RESINA EPOXICA (COMPOUND S ) O. BOUMGART 1,00 [ 133,95 133,95
2220 2.40.9 UN R$ R$
: FDE 1 SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 10,00 | 78,50 785,00
2.40.9 R$ R$
221 o 6 SILICONE ke 5,00 | 9840 492,00
2222 6.70.2 M R$ R$
’ FDE 1 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM 300,00 | 861 2.583,00
23 MAO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Subtot 103 '5‘:5 %0
al o
SINA RS R$
23.1 Pl 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho | so000 | 43,05 2152500
232 | SINA | gg316 H RS RS
: PI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 500,00 | 37.49 18.745,00
SINA i R$ R$
23.3 pI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0000 | 4895 24.475,00
SINA ; RS R$
234 Pl 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | so000 | 39,73 19.865,00
235 | SINA | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS RS
: A 50,00 | 42,16 2.108,00
236 | SINA | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R% RS
: - 50,00 | 43,57 2.178,50
SINA R$ R$
B7 Pl 88325 | \/IDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 | 37,31 1.865,50
SINA R$ R$
23.8 Pl 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 | 43.95 219750
239 | SINA | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS RS
. al 100,00 | 42,85 4.285,00
SINA R$ R$
2310 | “p 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| yo000 | 42,27 4.227.00
SINA R$ R$
23.11 Pl 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 | 42,07 211350
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2 DESLOCAMENTOS EXCEDENTES subtot | ., RS

al T

24.1 n UN | 96,00 R$
cP 1| DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M.E.B. CAPITAO BRAZ - SEM B.D.I. ' 1.382,40

242 UN | 96,00 RS
cP 2 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M. PROF® MARIO TADEU DE SOUZA - SEM B.D.l. ' 2.160,00

243 UN | 96,00 RS
cP 3 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M. PROF® SHIRLEI BUENO DE PAULA - SEM B.D.| ! 2.021,76

244 UN | 96,00 RS
cP 4 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUES DE FREITAS - SEM B.D.I. i 3.178,56

R$
251 cp 5 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M.E.I. GATO DE BOTAS - SEM B.D.l. UN | 96.00 3.178,56

RS

TOTAL GERAL DOS SERVICOS C/ B.D.l. 3.474.755,92

2.9) Alinea “j” ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execugao dos servigos objeto da presente
contratacao correrdao a conta de recursos préprios do Municipio e de recursos
provenientes de convénios da area da educagdo, consignados no or¢gamento
vigente da Prefeitura Municipal de Cajati/SP, em especial nas dotagdes
orcamentarias vinculadas a Secretaria Municipal de Educacéo.

A contratacdo encontra-se compativel com o orcamento aprovado para o
exercicio financeiro correspondente, observando-se que os empenhos serao
realizados de forma gradativa, conforme a efetiva execucdo dos servicos e a
disponibilidade orgamentaria, em atendimento ao disposto na Lei n° 14.133/2021
e demais normas aplicaveis.

Dessa forma, resta demonstrada a adequagao orcamentaria e financeira da
despesa, assegurando-se a observancia dos principios do planejamento, da

responsabilidade fiscal e do interesse publico.

3) DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE E CONTRATADA

3.1 Obrigagcdes da Administragao

a) Fiscalizar a execugao dos servigos de manutengao predial hidraulica e
civil, podendo sustar, recusar ou determinar a corregao de qualquer atividade
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e) Aferir e validar os prazos propostos pela contratada para execugao dos
servigos, considerando a complexidade e a urgéncia da demanda.

f) Conferir, analisar e aprovar as medigbes dos servigos executados,
observando os quantitativos realizados e a conformidade com os padroes
estabelecidos.

g) Exigir o cumprimento integral das obrigacdes estabelecidas no Termo de
Referéncia, memorial descritivo, edital e demais normas aplicaveis.

h) Efetuar os pagamentos devidos, conforme os critérios estabelecidos,

desde que atendidas todas as condi¢gdes contratuais.

3.2 Obrigagoes do Prestador de Servigos

a) Executar os servigos de manutengao predial hidraulica e civil conforme
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, memorial descritivo,
ordens de servigo e normas técnicas aplicaveis.

b) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos pela Administragéo,
executando os servicos com qualidade e eficiéncia, em conformidade com as
normas técnicas vigentes, critérios de medicdo e memoriais descritivos,
observando especialmente as referéncias da ABNT, SINAPI, CDHU, FDE e

demais normativos aplicaveis.
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executada em desacordo com as especificagdes técnicas, bem como rejeitar
materiais aplicados em desconformidade

b) Proporcionar as condigdes necessarias ao adequado desenvolvimento
dos servigos, assegurando o acesso as unidades e comunicando formalmente
quaisquer ocorréncias ou alteracdes que interfiram na execugao.

c) Prestar a contratada as informagdes e esclarecimentos necessarios a
execugao dos servigos, desde que relacionados ao objeto da contratagao.

d) Emitir e acompanhar as ordens de servigo, definindo prioridades, prazos
e condicdes de execucgao, conforme a necessidade de cada unidade.
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c) Utilizar materiais novos, de qualidade comprovada e adequados a
finalidade, atendendo as recomendacdes dos fabricantes, sendo seu fornecimento
de responsabilidade da contratada, salvo disposicdo em contrario pela
Administracio.

d) Zelar pela qualidade dos servigos executados, refazendo, sem 6nus
adicional, quaisquer servigos rejeitados pela fiscalizagao, bem como substituindo
materiais considerados inadequados.

e) Disponibilizar mado de obra qualificada, devidamente identificada e
equipada com os Equipamentos de Protec&o Individual (EPIs) necessarios, em
conformidade com as normas de seguranca do trabalho aplicaveis (NRs vigentes).

f) Responsabilizar-se integralmente por danos causados a Administragcao
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao dos servicos, inclusive
por atos de seus empregados, prepostos ou subcontratados autorizados.

g) Assumir todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e
sociais decorrentes da execugao dos servigos, ndo havendo vinculo empregaticio
com a Administragao.

h) Garantir atendimento imediato em situagbes emergenciais,
especialmente em casos de vazamentos, infiltragdes ou falhas que comprometam
a seguranca ou o funcionamento das unidades.

i) Indicar formalmente preposto para representa-la perante a
Administragdo, mantendo comunicagdo permanente com o gestor e os fiscais do
contrato.

j) Executar a sinalizagdo e o isolamento das areas em manutencao,
garantindo a segurancga dos usuarios e trabalhadores, responsabilizando-se por
eventuais acidentes decorrentes de falhas nesses procedimentos.

k) Manter, durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Precos e dos
contratos dela decorrentes, as condigdes de habilitacdo e qualificacao exigidas no

processo licitatorio.
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[) Nao transferir, total ou parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem
subcontratar servicos sem prévia e expressa autorizagdo da Administragao,
quando admitido.

m) Manter os locais de execugdo organizados e limpos, realizando a
remogao de entulhos e residuos gerados, com destinagado adequada, entregando
os ambientes em condi¢cdes de uso ao término dos servicos.

n) Executar os servigos de forma a minimizar impactos nas atividades das
unidades escolares e administrativas, ajustando horarios e cronogramas conforme
orientacao da fiscalizagao.

o) Comunicar imediatamente a Administracdo quaisquer irregularidades,
imprevistos ou situagdes que possam comprometer a execugao dos servigos.

p) Cumprir integralmente todas as obrigagbes assumidas durante a
vigéncia da Ata de Registro de Pregos, garantindo a qualidade, seguranga e

eficiéncia dos servicos prestados.

Cajati-SP, na data da assinatura digital

Augusto Sbrisse Neto da Costa

Chefe de Divisdao de Convénios e Contratos
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